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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E"' ?ylos Laida | Bylos pavadinimas Pastaba
r. | Zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
Tvarkybos darby (restauravimo, remonto, konservavimo, avarijos grésmés
2. TvDP 0 .1 )
pasalinimo) projektas
3. S 0 Susisiekimo dalis
4, SK 0 Konstrukcijy dalis
5. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6. KS 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl. Dokumento zymuo L:El! Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
1. | - 1 0 Antrastinis lapas

2. | P24-005-4201-R-TDP-BD.PDSZ 2 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

3. | P24-005-4201-R-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai

4. | P24-005-4201-R-TDP-BD.BAR 16 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas

5. | P24-005-4201-R-TDP-BD.BTS 11 0 Bendrosios techninés specifikacijos

6. | P24-005-4201-R-TDP-BD.PSS 1 0 Projekto suderinimy sgrasas

7. | P24-005-4201-R-TDP-BD.PTSS 1 0 Eé?ées*;tg daliy tarpusavio suderinimy

BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES PRIDEDAMYJY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

E":' Dokumento Zzymuo L:El! Dokumento pavadinimas
1 2023-03-30, Nr. TU-94 24 AB ,,A_uton_’!oblllq keliy direkcija“ Techniné uZduotis ir Techniné
specifikacija
2. 44/514391 55 Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla
3. 44/514391 3 Statinio - Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas
4, 44/1089461 Zemés sklypo - Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés i§rasas
5. 44/1089467 2 Zemeés sklypo - Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas
0 2024-05 Statybg leidZiangiam dokumentui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. . val - D, . Gt -
UAB SRP Proiektas® alstybinés reikdmés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—Gudai
DOK. " J AR - . ;
NR. SR P Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupe rekonstravimo projektas
h DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT | AB"Via Lietuva P24-005-4201-R-TDP-BD.PDSZ 1 2
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Ilfllrl. Dokumento Zzymuo L:Eq Dokumento pavadinimas
6. 2024-03-20, Nr. ET-2 3 KuItGro§ pavgldg departgmento prie Kultdros m|n|§terljo§ TelSiy-
Taurageés teritorijos skyriaus Tvarkybos darby projektavimo sglygos
7 2024-02-19, Nr. |-24-08 1 UAB ,SRP p_rOJektas direktoriaus jsakymas dél paskyrimo eiti projekto
vadovo pareigas
8. 2024-02-19, Nr. |-24-09 1 UA.B ~SRP prOJektqs direktoriaus jsakymas dél paskyrimo eiti projekto
dalies vadovo pareigas
9. Nr.0708 1 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas
10. | Nr. 34051 1 Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas
11. | Nr. 33743 1 Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas
12. | 2024-05-22, 48682-2024 1 Projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos vertinimas
2027-07-18, Nr.PSP-74- o L .
13. 240718-00012 1 Projektiniy pasitlymy pritarimo protokolas
Nekilnojamo kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby
14. | 2024-12-05 3 projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos
(specialiosios) ekspertizés AKTAS
15. | 2024-11-05 > Akqlnes bendrpves_ SVIA LII_E'I:UVA rengiamy keliy ir kelio statiniy
projekty koordinavimo komisijos posédzio protokolas
16. | 2024-10-14 4 Viesoji jstaiga “Pladiajuostis internetas” pritarimas
17. | - Projektavimo programinés jrangos sgrasas
PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
Elrl. Dokumento zymuo L:lfq Laida | Dokumento pavadinimas
1. | P24-005-4201-R-TDP-BD.B-01 1 0 Situacijos schema M 1:1000
2. | P24-005-4201-R-TDP-BD.B-02 1 0 Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500
3. | P24-005-4201-R-TDP-BD.B-03 2 0 Skersiniai profiliai M 1:50
4. | P24-005-4201-R-TDP-BD.B-04 1 0 Tilto esama situacija
5. | P24-005-4201-R-TDP-BD.B-05 1 0 Tilto planas
6. | P24-005-4201-R-TDP-BD.B-06 1 0 Tilto fasadas, iSilginis pjuvis
7. | P24-005-4201-R-TDP-BD.B-07 1 0 Tilto skersinis pjavis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

P24-005-4201-R-TDP-BD.PDSZ 2 2 0




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
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Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—Sartininkai 9,640 km tilto per Juodupe
rekonstravimo projektas
I.SKLYPAI
1.1 Sklypo plotas m? 82428 (unik. Nr. 4400-1563-
1402)
1.2 Sklypo plotas m? 42114 (unik. Nr. 4400-1563-
1546)
Ill. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS Ypatingas statinys
(rekonstravimas)
. ) o ) L Unikalus daikto Nr.
3.1. Kelias — Kelias Nr. 4201 Pagégiai-Gudai-Sartininkai 4400-5313-0757
3.1.1. kategorija \
3.1.2. ilgis pagal kadastrinius duomenis*® km 6,677
3.1.3. remontuojamo kelio ruoZo ilgis* km 0,177
3.1.4. kelio juostos plotis m 18,30-20,00
3.1.5. eismo juosty skaicius vnt. 2
3.1.6. eismo juostos plotis m 3,0
3.1.7. tilto ilgis m 11,4
3.1.8 tilto plotis m 8.1
Pastaba:

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés kio ministras. Baigus statybag ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Rimgaudas Miliukstis

Atestato Nr. 0708

P24-005-4201-R-TDP-BD.BSR

0 2024-05 Statybg leidZian€iam dokumentui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PANY- | UAB ,SRP Projektas® Valstybinés reiksmés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai-Gudai—
ESK " SR P Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupe rekonstravimo projektas

ﬁ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrieji statinio rodikliai
0

KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUOQ LAPAS LAPU

LT AB *Via Lietuva”
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

P24-005-4201-R-TDP-BD.BAR

0 2024-05 Statybg leidzianciam dokumentui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
S5 | e s s SRIP | Sl St 2 i b 0, S oo
NR.
ﬂ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrasis aikinamasis rastas 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTOQ ZYMUO LAPAS LAPU
LT AB "Via Lietuva”

16
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Poveikis Kaimynin&ms tertOrOMS .........oiiiiiiiie et rb e e 14
STATYBINIYU ATLIEKY ORIENTACINIS KIEKIS, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS .............. 14
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15
VISUOMENES INFORMAVIMAS DEL SVARBIY STATINIY PROJEKTAVIMO ......ccooeiiiiiiineniieeeeeenn. 16

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA

P24-005-4201-R-TDP-BD.BAR 2 16 0




|

SRP

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

1.1.Privalomieji projekto rengimo dokumentai

e AB ,Via Lietuva“ Techniné uzduotis ir Techniné specifikacija, 2023-03-30, Nr. TU-94;

e Tilto pasas, ind. TRTR044T1894P003JPS.

e Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4201 Pagégiai-Gudai-Sartininkai kelio ruozas nuo 5,177 km iki 9,651
km nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla.

1.2. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai

Sklypo statybiniy tyrinéjimy etape buvo atlikti Sie tyrinéjimai:
e Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai — Tomo Dicitno individuali veikla, TIIS paslaugos 20240215-008660;
¢ Inzineriniai geologiniai tyringjimai — MB ,Driza“ 48682-2024.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo

A1-316 o :
ministerijos nuostatal

1116 Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo*

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas

STR 1.04.04:2017 »otatinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.01.03:2017 »otatiniy klasifikavimas®

STR 1.06.01:2016 ~otatybos darbai. Statinio statybos priezitra“

STR 2.03.01:2019 »otatiniy prieinamumas*
.otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.

STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®

STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“

STR 2.01.01(1):2005 »=Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

STR 2.01.01(3):1999 »-ESminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“
STR 2.01.01(4):2008 »Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”

STR 2.01.01(6):2008 »ESMminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*

LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai*

LST 1569:2012 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai*
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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A1-103/V-265
D1-193
D1-343

D1-87

85/233
A1-331
A1-22/D1-34
95

64

217

D1-637
D1-367

501

KPT VNS 16
1086

PDTP 12
ITZS 17
KPT SDK 19

KPT TAS 09

T DVAER 12
PJT KZA 08
3-82

3-83

TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRA BITUMAS 23
TRA ASFALTAS 24
TRAVZ 12
TRA ZM 12

JT SBR 19

JT ASFALTAS 24

T VZ 14

JTZM 12

R ISEP 10

STR 2.06.04:2014
MN GPSR 12

MN GEOSINT ZD 13
TRA GEOSINT ZD 13
622

D1-880

TR 2.01:2019
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,Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai“

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai

Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iS8davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasas

Darboviec€iy jrengimo bendrieji nuostatai

Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai

Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

Keliy eismo taisyklés

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

Keliy eismo taisyklés

Pésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklése
Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklés

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mi8iniy, naudojamy sluoksniams be ri$ikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraas

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apradas
Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy apra$as

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai

Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai
Geosintetikos, naudojamos Zzemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas
Statinio statybos rasys

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA
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1.4. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis rengiama $i dalis

- AutoCAD Civil 3D;
- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]

Projekto tikslas yra parengti rekonstravimo projektg, rekonstruojant rajoninj kelio Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—
Sartininkai 9,64 km esantj tiltg per Juodupe taip, kad po rekonstravimo darby atitikty kelio V techninei kategorijai

keliamus reikalavimus.
2.1.Statinio statybos vieta

Tiltas yra valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai - Gudai — Sartininkai priklausinys. Zemés
sklypas ir statinys (kelias) nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai, turto patikéjimo teise — AB ,Via Lietuva®“.
Sklypo naudojimo bidas - susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos, daikto pagrindiné naudojimo paskirtis —

kita.
Kelio numeris ir pavadinimas Valstybinés reikSmeés rajoninis kelias Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—Sartininkai
Kilometras 9,64 km
Objekto adresas KiGpeliai, Natkiskiy sen., Pagégiy sav.

Statinio unikalus numeris

oo . . 4400-5313-0757
Nekilnojamojo turto registre

Zemés sklypo unikalus daikto 4400-1563-1402
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2.2. Zemés sklypai

Objekto sprendiniai projektuojami AB ,Via Lietuva“ priklausangiuose Zemés sklype. Zemés sklypy unikalds
numeriai:
- 4400-1563-1402;
- 4400-1563-1546.

2.3. Klimatinés salygos

Projektuojamas kelio Nr. 4201 kelio ruozas patenka j Vidurio Zemumos rajong, Nemuno zemupio parajon;.
Vidutiné mety oro temperatira kinta 7,1-7,4 °C. Sil&iausias liepos ménuo (18,0-18,1 °C), aléiausias — sausis-vasaris
(-3,6--3,1°C). Vidutiniskai per metus iSkrenta 600-640 mm krituliy. Maksimalus dirvozemio j8alo gylis — 130 cm.
Laikotarpis, per kurj pavirSius bina pasidenges sniego danga = 65-80 dieny. Saulés spindéjimo trukmé metuose —
=1870 valandy.

Objekto vietovéje vidutinis metinis véjo greitis — 3,5-4,0 m/s (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

Laikotarpis, per kurj Zemés pavirSius blina pasidenges sniego danga = 65-80 dieny.

2.4. Vietovés inzinerinés hidrologinés ir geologinés salygos
2.4.1. Hidrogeologinés salygos

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti poZzeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy sligsojimo saglygos:

Sklype tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sligso Gr.1,2 3,5 m gylyje (29,51 — 21,87 m. -abs. a.).
nuo zemés pavirSiaus. Gruntinis vanduo laikosi mazai dulkingame-molingame vidutinio rupumo smélyje. Apatiné
vandenspara nebuvo pasiekta.

Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir sgveikos su pavirSiniais
vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas $iy faktoriy, tirtoje teritorijoje gali kisti
daugiau nei 1,0 m.

Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

Sutiktas gruntinis vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis. Agresyviojo anglies dioksido (CO2) kiekis <1,0 mg
CO2i/.

2.4.2. Geologinés salygos

Geomorfologiniu pozidriu teritorija priklauso Zemaigiy — Kur$o sri¢iai, Vakary Zemaigiy lygumos rajonui,
Natkidkiy apskalautai moreninei lygumai. Sluoksniy geologinis amZius, genezé, sudétis:

Technogeninius (tIV) gruntus sudaro planingai suformuoti valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4201
Pagégiai—Gudai— Sartininkai 9,64 km dangos konstrukcijos. Dangg sudaro asfaltbetonis, dangos pagrindas sudarytas
i§ skaldos (sutiktos tik kelio konstrukcijoje). Sal&iui atspary sluoksnj sudaro mazai dulkingas-molingas vidutinio rupumo
smélis [SD]. Dangos konstrukcijos storis siekia 0,2 — 0,5 m. Sankasos gruntai sutikti tik Gr.1,2 juos sudaro supiltas
smeélingas mazo plastiSkumo molis [ML], kurios padas pasiektas 1,3 — 3,0 m gylyje.

Aliuviniai (alV) gruntai sutikti Gr.2 po supiltas gruntais. Juos sudaro mazai dulkingas-molingas vidutinio rupumo
smeélis, kurio padas 3,5 m gylyje.

Glacialiniai (glllnm) gruntai sutikti visuose greZiniuose po dangos konstrukcija, aliuviniais dariniai arba
dirvoZemiu, juos sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis, kurio padas sutinkamas 5,2 — 5,3 m gylyje.

Fliuvioglacialiniai (fllinm) gruntai sutikti Gr.1,2, Jie sligso po glacialiniais gruntais apatinéje pjuvio dalyje. Juos
sudaro mazai dulkingas-molingas vidutinio rupumo smélis.
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3. ESAMA OBJEKTO SITUACIJA

3.1. Esamo statinio biiklés vertinimas ir analizé

Esamo tilto duomenys:
tarpatramiy ilgiai (Sviesoje) 20m
bendras perdangos ilgis 2,65m
plotis 78 m
vaziuojamosios dalies plotis 54m
atstumas tarp atitvary 7,1m
tarpatramiy skai€ius 1
statybos metai 1894
kertamas objektas Kanalas
tipas Sijinis, karpytas
perdangos medZiaga Plienas
tilto pavadinimas Vydutaiciy tiltas

Esamo statinio apzidra atlikta 2023-02-15. Apziuros akte pateikti bendri jverciai:
e Paklotas — 1;
e Perdanga-1;
e Atramos - 3;
e Prietiléiai — 2;
e Bendras tilto jvertis — 1,65.

UAB ,SRP projektas* 2024-02-12 atliko esamo statinio apZitrg. Zemiau pateikiamos nuotraukos su trumpais
defekty apradymais.

Konstrukcija Foto nuotrauka Defekto aprasymas
Paklotas Sutrikusi danga ties kelio ir tilto
atramy sandira. Néra deformaciniy
pjaviy.

Hidroizoliacija nesandari arba visai
nejrengta. Vanduo prasiskverbia ir
drékina laikancigsias konstrukcijas.
Turéklai jrengti tik iS5 vienos kelio
pusés.

Turéklai — paZeisti korozijos,
nusidévéjusi apsauginé danga, yra
mechaniniy pazaidy.
Vaziuojamosios kelio dalies plotis
netenkina KTR 1.01:2008
"Automobiliy keliai" kelio plocio
reikalavimy.
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Perdanga

Plieninés  perdangos elementy
konstrukcijos sukorodavusios,
plienas sluoksniuojasi.

Stringeriuose beveik nelike metalo,
vietomis kiaurai prarudyje.

Atramos

Vietomis atramy konstrukcijos ir
sidlés tarp akmeny taisytos betoniniu
skiediniy. Neremontuotos vietose
atramy sparny akmeny mdras
vietomis  sutrokes, iStrupéjusios
sitlés, akmenys apsamanoje.
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PrietilCiai Kelio dalyje virs tilto jrengta rampa i$
gelzbetoninés surenkamos plokstés
ir asfalto dangos.

3.2.  Esami inzineriniai tinklai

Sklype esantys inzineriniai tinklai ir statiniai:

e Pozeminis rySiy kabelis (VS§] ,Pladiajuostis internetas")

InZineriniy tinkly iSkélimas néra numatomas.

3.3. ]skaitiniai eismo jvykiai

Valstybinés reikSmés rajoniniame kelyje Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—Sartininkai nuo 2017 m. iki 2023 m. néra
uzfiksuota jskaitiniy eismo jvykiy.

3.4. Statyby teritorijoje esantys zeldiniai bei jy tvarkymo buadai

Rekonstruojamo tilto kelio apsaugos zonoje esamy zeldyny pasalinimas yra numatomas. Salinami
menkaverciai krimynai ir medziai.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto GelezZinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
pripazinimo kelian€iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian€iy gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
genejimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
4.1. Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys

Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—~Gudai—Sartininkai pagrindiniai techniniai duomenys:
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Statinio statybos rasis rekonstravimas
Statinio kategorija ypatingasis statinys
Statinio rasis inzinerinis statinys
InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos
InZineriniy statiniy pogrupis keliai, kiti transporto statiniai
Kelio kategorija \%
Kelio ilgis 0,177 km
Kelio juostos plotis 18,30-20,00 m
Eismo juosty sk. 2 vnt.
Vaziuojamosios dalies plotis 6,0m
Eismo juostos plotis 3,0m
Tilto duomenys po rekonstravimo:
tarpatramio ilgis (Sviesoje) 40m
tilto ilgis 11,4 m
plotis 8,1m
tilto apkrovos pagal LST EN1991-2

4.2. Susisiekimo dalis

Kelio horizontalioji trasa projektuojama vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* prisiderinant prie
esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus. Kelio horizontalioji trasa
projektuojama tiese.

Rekonstruojama 128 m kelio prie$ tiltg ir 50 m kelio uz tilto. Motyvai, dél kuriy rekonstruojama tokio ilgio tilto
prieigos:

Vadovaujantis techninés uzduoties tilto projektavimui 10.1 punktu uztikrinamas sklandus tilto suvedimas su
esamais kelio ploCiais bei nuolydziais.

leSkomas ekonomiskai naudingiausias tilto prieigy sprendinys. Vertinant, kad esamas rajoninis kelias Nr. 4201
yra prastos buklés ir per siauras pagal savo technine kategorijg, todél ateityje jis bus kapitaliai remontuojamas arba
rekonstruojamas, projektuojant tokius suvedimus nebus poreikio atlikti ardymo ar perdarymo darby ateityje, siekiant
sklandZiai suvesti projekty riby pabaigas.

Tilto prieigos ilgiai parenkami atsizvelgiant | sklandy kelio iSilgino profilio projektavimg 90km/h grei€iui pagal
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ VIII skirsnio 6 lentele. Taip pat vadovaujantis techninio reglamento TR 2.01:2019
68 punktu ties tiltu kelio iSilginis profilis projektuojamas su pastoviu iSilginiu nuolydziu uztikrinant reikiamg vandens
nubégimg nuo statinio.

Kelio horizontalioji trasa projektuojama vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* prisiderinant prie
esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus. Kelio horizontalioji trasa
projektuojama tiesé.

Projektuojamas kelio vaZiuojamosios dalies plotis 6,0 m, ties tiltu 7,0 m. Projektuojamos 2 eismo juostos
skirtingomis kryptimis, eismo juosty plotis 3,00 m. Projektuojama kra&tiné saugos juosta ties tiltu 0,50 m ploc€io. Tilto
prieigose projektuojami 1,50 m plo€io kelkra$ciai.

Projektuojamy kelio Slaity nuolydis 1:1,5.

Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija (DK 0,3) (1 variantas):

- VirSutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN 0,04 m;

- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 0,08 m;

- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev2=120 MPa) 0,20 m;

- Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev2=80 MPa) 20,38 m;

- Sustiprintas grunty sluoksnis 0,15 m;
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- Esamas gruntas (Ev2245 MPa).

Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija (DK 0,3) (2 variantas):

- Vir8utinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN 0,04 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 0,08 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesurity mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev22120 MPa) 0,25 m;
- Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,33 m;
- Sustiprintas grunty sluoksnis 0,15 m;

- Esamas gruntas (Ev2245 MPa).

Visi susisiekimo dalies sprendiniai pateikti P24-005-4201-R-TDP-S dalyje.
4.3. Konstrukcijy dalis

Projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai®, TR 2.01:2019
»Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas® ir kitais norminiais dokumentais taip, kad jie tenkinty V
kelio kategorijai keliamus reikalavimus.

Numatomi sprendiniai uztikrins saugesnj ir sklandesnj eismo dalyviy eisma tilto zonoje.

Konstrukcijoms apkrovy dydziai ir jy patikimumo koeficientai taikomi pagal LST EN 1990 ,Konstrukcijy
projektavimo pagrindai“ ir LST EN 1991 ,Poveikiai konstrukcijoms®. Laikantieji elementai projektuojami LM1 apkrovai
pagal LST EN 1991-2:2006. Apkrovos koeficienty reikSmés: aQ1, aQ2, aQ3, aq1, aq2, ag3,=1,0.

Tilto pamatai — gelzbetoniniai greztiniai poliai. Poliy diametras @450 mm, ilgis 5,0 m. Jrengus polius, jrengiamas
sutankintas (98 % pagal proktorg) h=20 cm skaldos sluoksnis.

Krantinés atramos — 600 mm storio monolitinés, gelzbetoninés.

Gruntu uzpilama atramy ir pamaty dalis padengiama dvisluoksne teptine hidroizoliacija.

Prietil¢iuose formuojami pylimy kagiai su 1:1,5 nuolydzio $laitais. Slaitai papildomomis priemonémis

Tilto perdanga — monolitiné 300 mm storio gelzbetoniné ploksté, kartu su krantinémis atramomis sujungiama
j bendra rémine sistema. Betono klasés pateiktos 4.3 skyriuje, visa armatira B500B pagal LST EN 10080.

Ant perdangos plokstés iSliejamas iSlyginamasis betono sluoksnis. ISlyginamojo betono sluoksnis kinta,
priklausomai nuo kelio nuolydZio. Sluoksnio storiai pateikiami bréZiniuose. |rengiama dvisluoksné prilydoma
hidroizoliacija, kuri uzlenkiama krastuose jos nelauziant 90°, suformuojant pusapvalius kampus tarp atitvary borty ir
iSlyginamojo sluoksnio. ISlyginamasis sluoksnis armuojamas B500B armaturos tinklais @8 200x200.

Visas borty pavirSius dengiamas apsauginiais betono dazais.

Nuo kelio dangos lietaus vanduo surenkamas jrengus vandens surinkimo Sulinélius. PP @160 vamzdziais
vanduo iSvedamas Siaurinéje dalyje abiejose tilto pusése.

Vamzdziais iSbéges vanduo nuteka Salia kdgiy jrengtais latakais, suformuotais i$ lauko rieduliy ir cemento
skiedinio.

Vandens nuvedimui uz atitvary bloky, vertikaliam pavirSiui suformuoti, jrengiami surenkami betoniniai bordidrai
ant betono pagrindo sluoksnio.

Susikaupes vanduo vir§ hidroizoliacijos ir po asfalto danga nuvedamas drenazinémis juostomis palei atitvary
blokus. DrenaZiné juostos jrengimas uZbaigimas ties tilto atramy krastu.

Sklandus tilto ir sankasos sujungimas uZtikrinamas 4,0 m ilgio pereinamosiomis surenkamomis
gelZbetoninémis plokstémis. PP atremiamos ant surenkamy g/b gulek3niy. Gulekdniai montuojami ant gerai
sutankintos 0/45 Ev2=80 MPa frakcijos skaldos prizmeés.

Jrengiamos dangos virs tilto perdangos:

. Asfalto virSutinis sl. AC 11 VN — 40 mm;

. Asfalto apatinis sl. AC 16 AS — 40 mm;

. Apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 8 S — 20 mm;

. Prilydoma hidroizoliacija (2 sl.) — 10 mm;

. ISlyginamasis betono sl.
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Jrengiama danga ant pereinamuyjy ploksciy:

. Asfalto virSutinis sl. AC 11 VN — 40 mm;

. Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN — 80 mm;

. Skaldos pagrindo sl. 0/45 — 200 mm;

. Apsauginis asfalto sl. SMA 8 S — 20 mm;
. Prilydoma hidroizoliacija (2 sl.) — 10 mm;
. ISlyginamasis betono sl.

Detalus tilto sprendiniai ir jy apraSymas pateikiamas Konstrukcijy dalyje P24-005-4201-R-TDP-SK.
4.4. Tvarkybos darby (restauravimo, remonto, konservavimo, avarijos grésmés pasalinimo) dalis

Vydutaiciy tilto tvarkybos darby (remonto) projekte numatyta vykdyti tilto remonto, konservavimo, restauravimo
ir avarijos grésmés pasalinimo tvarkomuosius paveldosaugos darbus.

Restauravimui priskiriami tyrimais pagrjsti darbai, kuriais i8saugomas kultliros paveldo objekto autentiSkumas
ir vertingosios savybés, grazinama pirminé i$raiska ar savitas pavidalas — forma. Si tvarkybos darby rasis taikoma
vertingyjy savybiy (VS4- tadyto, skelto akmens miro S ir P krantiniy atramos, R ir V antgaliy sparnai) tvarkybai.

Konservavimui priskiriami: kulttros paveldo statinio (jo daliy) uzkonservavimas, kai nustojama juo naudotis
arba laikinai apribojami, sustabdomi ar uzdraudziami jame vykdomi darbai. Siame projekte numatoma uzkonservuoti
keturias keturkampio plano raudony keraminiy plyty mdro stulpeliy liekanas, kadangi po naujai jrengiamu tiltu néra
galimybeés atstatyti buvusius mrinius stulpelius.

Kultiros paveldo objekto remontui (toliau — Remontas) priskiriami Reglamento 2 punkte nurodyty objekty
prarasty fiziniy savybiy atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos vertingosios savybés: iSlaikoma
objekto elementy esama forma ir konstrukcijos (iSorinis pavidalas, kontdrai, iSvaizda, matmenys), esamose
konstrukcijose bei elementuose panaudotos medziagos (statybos produktai, sudétinés daikty dalys). Siame projekte
numatyta remontuoti vertingajg savybe (VS2- S ir P krantiniy atramy, R ir V antgaliy sparny reljefiniy riS§amojo skiedinio
sidliy tipas), pasalinant iSbyréjusias akmeny miro sidles ir jas atstatant specialiu skiediniu skirtu sidléms.

Metalines vertingagsias savybes (VS5- plieninés sijinés perdangos su jraSu ,BURBACH 30 NP* tipas ir VS7- R
ir V metaliniy azdriniy tvoreliy su metaliniais turéklais tipas), numatyta remontuoti vadovaujantis PTR 2.05.01:2010
,Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy tvarkyba“ ir PTR 2.05.02:2010 ,Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy
sutvirtinimas cheminémis priemonémis*.

Avarijos grésmés pasalinimo darbams priskiriami kulttiros paveldo objekty fizinés biaklés stabilizavimo ir / ar
iSkilusios sunykimo grésmés pa$alinimo darbai, kurie iSvardinti apsaugos priemoniy jrengimo ir neatidéliotiny
saugojimo darby sgrase, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultdros ministro 2013 m. rugpjucio 20 d. jsakymu Nr. JV-
607. Apsauginio betono sluoksnio, saugojangio vertinggjg savybe (VS4 - tadyto, skelto akmens maro S ir P krantiniy
atramos, R ir V antgaliy sparnai), nuo atmosferinio poveikio buklé bloga, avariné. BréZiniuose P24-004-4201-TvDP -
A-B2, B3, B4 ir B5. pateikti pavirSiaus apsaugos sutvarkymo variantas, kuriame numatyta R ir V antgaliy sparny virSy
dengti 30-50 mm storio remontiniu misiniu, skirtu betono konstrukcijoms.

Tvarkomieji statybos darbai, kurie gali bati vykdomi tuo paciu metu kaip ir tvarkybos darbai, pateikiami kitose
projekto ,VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 4201 PAGEGIAI-GUDAI-SARTININKAI 9,64 KM
TILTO PER JUODUPE REKONSTRAVIMAS* dalyse.

Tvarkomuyjy statybos darby projekte numatoma jrengti naujg gelzbetonine rémine tilto konstrukcija su
gelZbetoniniais poliniais pamatais, praplatinta nauja tilto vaZiuojama dalimi. Dabartinés funkcinés Vydutai€iy tilto (KVR
u. k. 46984) savybés neteks savo reikSmés. Tvarkomuyjy statybos darby projekte numatoma sutvarkyti prietiliy Zemés
pylimus bei, patikrinus jy bikle natdroje, paSalinti sudiléjusias tilto perdangos dalis nepriskirtas vertingosioms
savybéms.

Atlikus tvarkybos darbus numatoma perkelti dvi metalines aZarines tvoreles (VS7- R ir V metaliniy azariniy
tvoreliy su metaliniais turéklais tipas) ant naujai jrengiamo turékly bloko. Vertingyjy savybiy perkélimo darbai atliekami
vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO APSAUGOS JSTATYMO 23
straipsnio Nekilnojamojo kulttros paveldo tvarkyba 5. punktu, kuriame raSoma - Kultiiros paveldo objektg draudziama
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perkelti, iSskyrus atvejus, kai jj reikia perkelti siekiant iSsaugoti. Objektg iSardant, pervezant ir vél pastatant tinkamoje
vietoje, turi bati imamasi visy batiny atsargos priemoniy.

Detalls Kultliros paveldo tvarkybos darbai pateikti Tvarkybos darby (restauravimo, remonto, konservavimo,
avarijos grésmeés pasalinimo) dalyje P24-005-4201-R-TDP-TcDP-A.

5. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBUY POVEIK| APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

5.1. Poveikis aplinkai

Numatomi kelio rekonstravimo darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio Sioje zonoje esanc¢ioms teritorijoms
bei aplinkos pozidriu jautrioms teritorijoms (saugomoms nacionaliniy jstatymy, ,Natura 2000“ ekotinklui).
Projektuojamos gatvés nepatenka j ekotinklo ,Natura 2000“ saugomas teritorijas.

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims galimas dél blogy statybiniy
medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Siekiant to iSvengti reikia uztikrinti, kad statybiniai mechanizmai baty
tinkamos techninés biklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje turi bati absorbuojanéiy medziagy
sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterStas sorbentas turi bati vezamas | tokiy atlieky sandéliavimu
uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty j aplinka.

Neigiamas poveikis Zeldiniams gali bati dél statybos aiksSteléje vazinéjanciy sunkiy masiny bei naudojamy kity
mechanizmuy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu siekiant apsaugoti zeldinius, kuriy
Siame techniniame projekte nenumatyta pasalinti, batina imtis apsauginiy priemoniy:

— iSpurenti ir patresti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries$ statybos pradzig, kad

pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

—  iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo jvaziavimo
ar i$vaziavimo i§ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykles);

— aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

—  jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu
reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

— laistyti Zeldinius;

— nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy
prie medziy ar€iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar€iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo
krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

— nekasti transéjy ar€iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar€iau kaip 2
m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arCiau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio
stiebo;

— tvirtinti tran8éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu prie medziy ir krimy, sienutes
statramsgdiais;

— uzpilti Zemémis pagal projektg padarytas tran8éjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per ménes;;

— medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

— nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zzemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m
atstumu nuo medzio kamieno.

5.2. Poveikis gyventojams

Darby metu neigiamas poveikis gyventojams gali bati dél mechanizmy keliamo triukS8mo. TriukSmo Saltiniai
statybos metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivarciai, sutankinimo
masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukSmo poveikis galimas ir didesnéje teritorijoje dél statybiniy
medZiagy transportavimo, Zaliavy gavybos ir gamybos.

Siekiant sumazinti neigiama gyventojams poveikj dél triukSmo, rekomenduojama:
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— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose.
AikStelés planuojamos kuo toliau nuo iSskirty jautriy zony;

— suderinti kelias reik8mingai triukSmingas operacijas, kad jos bity atliekamos kartu;

— planuoti darbo procesg (su triuk8mg skleidzian€ia darby jranga nedirbti naktimis, Svenciy ir poilsio
dienomis).

—  jei matavimo badu nustatoma, kad triuk8mo lygis virSija ribinius dydZius, nustatytus atitinkamai teritorijai,
ir néra alternatyviy triuk8mo mazinanciy bady, rekomenduojama taikyti laikinas triukdmo uZtvaras.

5.3.  Poveikis kaimyninéms teritorijoms

Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai gali susidaryti dél keliy dulkéjimo.
Rekomenduojama optimaliai parinkti statybiniy medziagy transportavimo schemas.

6. STATYBINIY ATLIEKY ORIENTACINIS KIEKIS, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Statybos darby vykdymo metu ir statybos uzbaigimo metu aplinka objekte ir aplink jj turi bati saugoma nuo
uzter§imo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdzios institucijy
patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiSkos medziagos ar skysciai nepatekty j org, vanden;j ir Zemés plotg
statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytojg nuo bet kokiy jam rei§kiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

Susidariusios statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®, kurios
nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky
smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo,
naudojimo ir Salinimo, asbesto turingiy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus. Statybinés bei misrios komunalinés
atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose (jrengiamos vadovaujantis ,Darbovieciy jrengimo statybvietés
nuostatais®). Susidarius atlieky iSvezimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui jmones, registruotoms
atliekas tvarkandiy jmoniy registre ir turin€ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos ,Atlieky tvarkymo taisyklése® ir ,Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése” nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos
dokumentai saugomi pagal ,Atlieky tvarkymo taisykliy“ reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg
jraSomi Statybos darby Zurnale.

Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobldziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyciai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos;

- antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar)
perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksidkos, sukelian€ios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galin€iy neigiamai
jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.).

ISrGSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél
jy naudojimo ir Salinimo.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Surinktos antrinés Zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos j jmones antriniam
perdirbimui. Metalo atliekos sandéliucjamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias atliekas galindiai,
sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.
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Orientacinis susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky ziniarastis

Atliekos
Technologini KioKi —
echnologinis N iekis ég.rega}tlms Koda§ pagal Numatomi atlieky
procesas Pavadinimas o Mato bavis (kietas, atlieky .
Kiekis . tvarkymo budai
vnt. skystas, pastos) sgrasg
Numatomas iSvezimas |
Ardymo . . 170101 . .
darbai Betono lauzas 3,25 t kietas 17 01 07 rangovo pasmn.ktva atlieky
tvarkymo aikstele
Ardvimo Gelesis Numatomas iSvezimas j
ym . ’ 2,05 t kietas 17 04 05 rangovo pasirinktg atlieky
darbai plienas .
tvarkymo aikstele
Numatomas iSvezimas |
Ardymo . L :
. Asfaltas 289 t kietas 17 03 02 rangovo pasirinktg atlieky
darbai o
tvarkymo aikstele
Numatomas iSvezimas |
Ardymo . L :
. Gruntas 362 m3 kietas 17 05 07 rangovo pasirinktg atlieky
darbai -
tvarkymo aikstele
6.1. Ekstremaliosios situacijos

Statybos metu galimas naftos produkty i$ statybiniy mechanizmy patekimas j aplinkg. Siekiant to iSvengti reikia
uztikrinti, kad statybiniai mechanizmai bty tinkamos techninés biklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje
turi bati absorbuojandiy medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterstas sorbentas turi bati vezamas
j tokiy atlieky sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty j aplinka.

7. DUOMENYS APIE SAUGOMAS TERITORIJAS IR NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
OBJEKTUS

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—-Gudai—Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupe
rekonstravimo projektiniai sprendiniai nepriestarauja galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams. Dviragiy takus
(2 pav. Zzymimi zalia ir violetine punktyrinémis linijomis) prie valstybinés reikSmés keliy numatoma jrengti uz kelio
juostos riby, todél Siuo projektu jie nesprendziami.
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2 pav. ISkarpa is Pagégiy fajono savivaldybés téritorijos bendrojo plano, susisiekimo infrastruktdros bréZinio

8. VISUOMENES INFORMAVIMAS DEL SVARBIY STATINIY PROJEKTAVIMO

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” buvo atlikta statinio projekto
visuomenés informavimo proceddra 2024-07-15. Projektiniy pasitilymy praSymo registracijos numeris PSP-74-

240718-00012
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NUORDYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.1.Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statybg, batina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, Vyriausybiniy nutarimy, teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, prieSgaisrinés saugos ir
higienos normy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos standartai, metodiniai
nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose teisés
aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma.

Techninis darbo projektas turi atitikti tos dienos Lietuvos Respublikos jstatymuy, kity teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus kaip nurodo LR statybos jstatymo 24 straipsnio 24 punktas.

Jeigu vykdant statybos darbus pastebima ar prireikia informacijos, kurios projekte néra (neapsiribojant:
reikalavimai medziagai, darbui, parametrui ar kt) tai nereiskia, kad jokie reikalavimai netaikomi. Tokiu atveju privalu
vadovautis LR galiojanciais nurodytais reikalavimais, neapsiribojant: statybos techniniais reglamentais, jstatymais,
potvarkiais, jsakymais, taisyklémis, rekomendacijomis ir kt. T.y. reikalavimo projekte nebuvimas neatleidzia Rangovo
nuo reikalavimo laikymosi, jei toks yra nurodytas normatyviniuose statybos dokumentuose.

Pradeéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé Rangovui
statybg leidzian€ius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2.Kiti bendrieji reikalavimai

Prie§ Statybos darby pradzig Rangovas privalo susipazinti su Projektui iSduotomis ir prie jo pridétomis visomis
projektavimo/prisijungimo/apsaugojimo sglygomis, kadangi kai kurie tretieji asmenys nurodo reikalavimus, kuriy turi
badti laikomasi prie§ statybos darby pradzig ir/ar statybos darby vykdymo metu. Tokie nurodymai yra privalomi
Rangovui.

Projekto geodeziniai tyrinéjimai yra parengti Zmogaus pasitelkiant technikg, kompiuterine jrangg ir kt.
Kiekvieno jy darbas turi paklaidas, todél statybos metu gali bati pastebéti nedideli (neesminiai) neatitikimai tarp
topografinés nuotraukos ir esamos situacijos. Dél Siy neatitikimy statybos metu gali iSrySkéti ir nedideli matmeny ar
kiekiy neatitikimai. Projektiniai sprendiniai parengti idealiy tiesiy ir geometriniy figlry kompiuteringje aplinkoje, ko
pasékoje vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas taip pat gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar
kiekiy neatitikimais. Remiantis auk3¢iau iSdéstytu Rangovas privalo:

- déti visas pastangas, kad buty jgyvendinti projekte numatyti projektiniai sprendiniai;

- jsivertinti galimus nezymius matmeny ir/ar kiekiy neatitikimus;

- apie pastebétus neatitikimus nedelsiant pranesti techninés priezidros vadovui (InZinieriui) iSsamiai
paaiskinant situacija.

Dél auk3ciau minéty priezasciy ir kity nenumatyty atvejy, jeigu turi bati keiCiami techninio (darbo) projekto
sprendiniai, tam turi bati gautas Techninés priezilros vadovo, Statytojo, Projekto vykdymo priezitros vadovo ir
Projektuotojo sutikimas. Projekto keitimai ir/ar papildymai, taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektg ar
projekto sprendiniy dokumentg(-us). Kei€iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

Projekte pateikti darby kiekiy ziniarasCiai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby
sgnaudas, taCiau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy ziniaras€iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar
atsirasti naujy, jei tai yra batina norint tinkamai jgyvendinti projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose ar bréZiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ V sk. 37 p.].

Statybos metu aptikus sprendiniy jgyvendinimui trukdancius elementus, kuriy Projekte nenumatyta demontuoti
ir/far kuriy néra pazyméta inZineriniuose topografiniuose tyringjimuose, taciau tinkamam projekto jgyvendinimui jie
privalo bdti paSalinti — jie turi bati paSalinti. Apie nenumatytus radinius Rangovas privalo nedelsiant informuoti
InZinieriy, dél tolimesniy veiksmuy.
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Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai
nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy,
kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo®.

Vykdant statybos darbus turi bdti naudojamos ilgaamzés, atsparios, tvirtos ir/ar antivandalinés
medziagos/elementai, jeigu nenurodyta kitaip, medziaga laikoma atitinkancia Sias saglygas, jeigu per visg numatyta
naudojimo laikg ji atlieka savo tiesiogines funkcijas, susietas su stiprumu ir pastovumu, tinkamumu naudoti.

Projekte nurodytos medziagos, detalés, elementai, jrengimai ir visa kita privalo bt
montuojami/pastatomi/jrengiami ne tik pagal galiojancius normatyvinius statybos techninius dokumentus bet ir laikantis
pasirinkto medziagy tiekéjo pateikiamomis jrengimo taisyklémis, rekomendacijomis, montavimo instrukcijomis ir kita.
Vertindamas projekte pateiktus medziagy ir darby kiekius Rangovas turi papildomai jsivertinti reikalingus papildomus
medziagy kiekius (tokius kaip medziagy uzlaidos, sutankinimas, sudétis, sluoksniai, tvirtinimas, papildomos medziagos
ir kita) nurodytus Tiekéjo montavimo instrukcijose/taisyklése/rekomendacijose.

1.3. Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas;

- Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

- Techninis reglamentas ,Asmeninés apsauginés priemonés®, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03 jsakymu Nr.69;

- Techninis reglamentas ,Masiny sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28;

- HN 23:2011 ,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m.
rugséjo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389;

- HN 44:2006 ,Vandenvieciy sanitariniy apsaugos zony nustatymas ir priezidra®“;

- HN 98:2000 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr.277;

- Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir réZimo taisyklés;

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. LR Aplinkos ministro jsakymas 2006-12-29 Nr. D1-637;

- Kélimo krany saugaus naudojimo rekomendacijas, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinés darbo
inspekcijos prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos 2022-12-20;

- Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-18 jsakymu Nr.64;

- Pavojingy darby sarasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 rugséjo 3 d. nutarimu Nr. 1386;

- Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos
ministro 1998 m. geguzes 5 d. jsakymu Nr. 85/233 ;

- Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

- Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos
ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999 m.
gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 102;

- Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004
m. rugseéjo 2 d. nutarimu Nr. 1118;
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- Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 jsakymu Nr.1-107;

- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, patvirtinta LR socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 jsakymu Nr. Al-287/V-611;

- Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. 80/353;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostaty bei kancerogeny ir mutageny poveikio darbe
nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d.
jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. A1- 55/V-91;

- Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymu Nr. A1-103/V- 265;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1- 293/V-869;

- Darbdavio ar jo jgalioto asmens darbuotojy saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo tvarko aprasas,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292;

- Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2003
m. balandZio 24 d. nutarimu Nr. 501;

Statant statinj darbai turi bdti vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“, Zzemeés darbai turi bati vykdomi pagal |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy nesuristy
misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy
uzpildy techniniy reikalavimy aprasu TRA UZPILDAI 19.

Asfalto dangg jrenginéti vadovaujantis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés |T ASFALTAS 24, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasu
TRA BITUMAS 23, asfalto miSiniai turi atitikti Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasg TRA
ASFALTAS 24.

1.4.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir subrangovams

Statybos Rangovu turi teise Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uzsienio valstybéje jsteigtas juridinis asmuo ar
kita uZsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teise konkurso
tvarka arba savo nuoZidra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudZzia statybos rangos sutartis.

1.5. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statyby darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal Statybos
jstatymo 10 straipsnj bei Nekilnojamo kultliros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnj), kuris atstovaudamas Rangovui
jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti. Statybos vadovas kartu yra
bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos specialiyjy statybos darby vadovus. Statybos
vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo,
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys kelio ruoze, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojant]
sveikatos patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanius pazyméjimus, leidziangius
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valdyti paskirtus mechanizmus ir masSinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi bati pasirasytinai
supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.

1.6. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti darbuotojus,
kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uztikrina saugg darbe, gaisrine saugg ir aplinkosaugg, tinkamas
darbo higienos saglygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirban€iy, poilsiaujan€iy ir judanciy
Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

Atliekant visus statybos darbus, visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir
Sviesg atspindincias liemenes. Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi
atitikti standarty reikalavimus, taip pat jos turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei
priemonés aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. Jrengiant
arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bati naudojami saugos dirzai, patikimai pritvirtinti prie specialiy
tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy. Darby vykdymo vietose turi biti tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy
ir pragjimo taky. Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.6.1. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés. Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy
medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijg, sumazinti slégj
technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uZdaryti sklendes nutraukti pavojingy medziagy
tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$§ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsideganCias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvieCiama priesgaisriné gelbéjimo
tarnyba.

1.6.2. Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

Paruo8iamieji darbai atliekami prisilaikant galiojan€iy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir kity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruodimo metu rangovas privalo garantuoti statybvietés pavirdiaus nusausinimg ir lietaus vandens
nuleidimg, vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo, pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas
netinkamas ar pavojingas medziagas, teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazZinti triukdma.

1.6.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas i$

statybvietés. Potvyniy ir lii¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad bdty iSvengta sankasai ir kitoms

konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi
atlyginti visus nuostolius.

1.6.2.2. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvozemio pasalinimo darbus reikia vadovautis |T ZS 17 ir IX skyriaus reikalavimais. Visg pasalintg
dirvoZemj nuo Zemés pavirSiaus ir Slaity numatoma perveZti j sandéliavimo aikSteles ir véliau panaudoti kelio Slaity ir
teritorijy Salia uZpylimui. UZpylus dirvoZemj reikia jj apséti, bet kokiy lietuviSkam klimatui tinkamy savaiminiy Zoliniy
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augaly misiniu, miSinyje negali bati adventyviniy ir invaziniy augaly sékly. MiSinio sudétj ir sékly santykj parinkti pagal
poreikj priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uzséjami horizontalGls pavirSiai.

Visus projekto jgyvendinimui trukdanc€ius medzius ir krimus Rangovas turi paSalinti. Projekte nurodyti medziai
pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjuklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus statiniams
ar kelio zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais, alpinistine
jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medziy $akos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony medziy kamienai
iSraunami su Saknimis. Story medziy kelmai turi bati pasalinami kastuvais, ekskavatoriais ar kitu badu. Siekiant iSvengti
vandens prasiskverbimo j gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos gruntu iki zemés
pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Dél natlrralaus augmenijos prieaugio, infrastruktaros priezitros darby ir/ar projekto jgyvendinimo laiko projekte
nurodyti augmenijos tvarkymo kiekiai gali nesutapti, tai turi jsivertinti Rangovas. Jeigu statybos metu aptinkamos
vietos, kur sprendiniy jgyvendinimui Projekte néra numatyti konkretls zeldiniy Salinimo plotai ir/ar kiekiai ir jeigu
statybos darbams trukdanti augmenija néra priskiriama saugotiniems Zeldiniams — trukdantys Zzeldiniai, prie$ tai
suderinus su visais statybos dalyviais, turi bati $alinami visi kartu su Salinamu dirvozemiu.

1.6.2.3. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISrGSiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos
gali bdti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.
Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikStelése iki jy realizavimo ar iSvezimo
perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy
gaminiy brokas, turi bati rdSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas | maSinas turi bati
organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija bty apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo. Statybinés
atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati vezamos dengtais sunkvezZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru
badu.

1.6.2.4. ISkasty medziagy laikymas ir prieziira

I8kasy jrengimas turi atitikti | T ZS 17 reikalavimus. Atliekamas iSkasy gruntas turi bati i§ objekto statybvietés
iSveztas. Laikinai Salia tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu
kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis,
reikalingas $laity ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j krlvas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi
bdti apsaugotas nuo erozijos ir uzter§imo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti pavirSiuje velénai.

1.6.2.5. Apsauga nuo triukSmo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebuty vykdomi prie gyvenamuyjy pastaty (hamy) poilsio
dienomis ir ne darbo valandomis.

1.6.3. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

Persirengimo kambariai turi bdti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuZius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poziliriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo kambarius
privalo bati lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvas, juose privalo bati jrengtos sédimos vietos;

Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta galimybe
tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkdio pirmosios pastraipos reikalavimus néra bitini, kiekvienam
darbuotojui privalo bati jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobadZio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bdati jrengtas
reikiamas skaicius dudy. Du8y kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bati numatyta
galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai privalo bati reikiamo dydzio. DuSams privalo bati tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;
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Kai nebdtina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bati jrengtas reikiamas skaicius
praustuvy su tekanciu vandeniu (jei bdtina — kar§tu vandeniu). Praustuvai privalo biti jrengti vyrams ir moterims atskirai
arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo buti
jrengti patogUs peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly privalo buti
jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybeé jais naudotis atskirai.

1.6.4. Trecdiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu
Visos statybos metu neturi bati pazeisti treciyjy asmeny interesai.
1.6.5. Specialiosios zemés naudojimo salygos

Vykdant statybos darbus bdtina vadovautis specialiyjy Zzemés naudojimo saglygy jstatymu bei statinio/iy ir
zemeés sklypo/sklypy nuosavybés dokumentuose nustatytomis specialiosiomis Zzemés naudojimo sglygomis.

Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, nurodo teritorijas, kuriose Sios sglygos turi bati taikomos,
reglamentuoja Siy teritorijy nustatymg ir nustato Siame procese dalyvaujanéiy asmeny teises ir pareigas, sudaro
teisines prielaidas Siame jstatyme nurodytas teritorijas centralizuotai registruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registre.

Projekte ar inzineriniuose tyringjimuose pateikti esamy inzineriniy tinkly gyliai yra orientaciniai ir statybos metu
turi bati tikslinami.

Darbus, inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, batina vykdyti pagal inzineriniy tinkly savininko teisétus
nurodymus.

1.7.Kiti reikalavimai ir nurodymai

Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie gatvés
ruozo remontg arba kitas prieZastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, badtina rasti8kai pranesti
artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stociai: nurodyti remonto trukme, pateikti remontuojamo ruozo schema, pastatyti
Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelig.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto ekspertizés batinumas

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais.

2.2.Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai statybos metu

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé® reikalavimais, Projekto bréziniai
turi bdti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris
patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

Kai vykdant statybos darbus paaiskéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai (archeologiniai,
geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu.

2.3.Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant ypatinguosius statinius, o taip pat statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, atliekant statybos darbus
sudétingomis saglygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy
teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant zemés darbus greta esamy statiniy,
po vandeniu ar po zeme — Rangovas privalo parengti statybos darby Technologijos projektg. Technologijos projektas
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turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodyti statinio projekto
jgyvendinimo bidus bei metodus ir numatyti konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinan€ius darbuotojy saugg ir
sveikata.

Rangovas, prie$ uzpildamas gruntu nutiestus inZinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jy
iSpildomasias geodezines nuotraukas.

Statinj pastacius ant Techninio darbo projekto bréziniy ir Techninio darbo projekto techniniy specifikacijy turi
bati uzdéta zyma ,TAIP PASTATYTA".

2.4.Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bati suderinti su Projektuotoju,
Statytoju ir Statinio statybos techninés priezilros vadovu jstatymy nustatyta tvarka.

2.5.Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®. Projekto
pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-04 patvirtintos
Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto geodeziniai tyrinéjimai yra parengti Zmogaus pasitelkiant technikg, kompiuterine jrangg ir kt.
Kiekvieno jy darbas turi paklaidas, todél statybos metu gali bati pastebéti nedideli (neesminiai) neatitikimai tarp
topografinés nuotraukos ir esamos situacijos. Dél Siy neatitikimy statybos metu gali iSrySkéti ir nedideli matmeny ar
kiekiy neatitikimai. Projektiniai sprendiniai parengti idealiy tiesiy ir geometriniy figry kompiuterinéje aplinkoje, vykdant
statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas taip pat gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy neatitikimais.
Remiantis auk$ciau iSdéstytu Rangovas privalo:

- deéti visas pastangas, kad buty jgyvendinti projekte numatyti projektiniai sprendiniai;

- jsivertinti galimus nezymius matmeny ir/ar kiekiy neatitikimus;

- apie pastebétus neatitikimus nedelsiant pranesti techninés priezidros vadovui (InZinieriui) iSsamiai
paaiSkinant situacija.

Dél aukS&iau minéty priezasciy ir kity nenumatyty atvejy, jeigu turi bati kei€iami techninio projekto sprendiniai,
tam turi bdti gautas techninés prieziGros vadovo, Statytojo, Projekto vykdymo priezilros vadovo ir Projektuotojo
sutikimas. Projekto keitimai ir/ar papildymai, taisymai atliekami parengiant naujos laidos projekta ar projekto sprendiniy
dokumentg (-us). Kei¢iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Statybos metu naudojamos statybinés medzZiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai
nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy,
kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo® (vadovautis aktualia redakcija).

3.1. Statinio projekto vykdymo prieziliros dalyvavimas atliekamy bandymuy, paslépty darby pridavimo
metu

Statinio projekto vykdymo priezidros dalyvavimas atliekamy bandymy, paslépty darby pridavimo metu
reglamentuojamas STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®“.
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3.2. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bati nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogi$kais produktais ar jrenginiais galima
tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiSkg pritarima.

Projekte nurodytos medziagos, detalés, elementai, jrengimai ir visa kita privalo bt
montuojami/pastatomi/jrengiami ne tik pagal galiojancius normatyvinius statybos techninius dokumentus bet ir laikantis
pasirinkto medziagy tiekéjo pateikiamomis jrengimo taisyklémis, rekomendacijomis, montavimo instrukcijomis ir kita.
Vertindamas projekte pateiktus medziagy ir darby kiekius Rangovas turi papildomai jsivertinti reikalingus papildomus
medziagy kiekius (tokius kaip medziagy uZlaidos, sutankinimas, sudétis, sluoksniai, tvirtinimas, papildomos medziagos
ir kita) nurodytus Tiekéjo montavimo instrukcijose/taisyklése/rekomendacijose.

3.3.Nenaudotinos medziagos

Visos statybos metu neturi bati naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms ir aplinkai.
Neturi bdti naudojamos medziagos, kurios pastalius objektg galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei gyvenamajg
aplinka.

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama
naudoti chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido,
aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsaugg nuo triukSmo, energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“. Medziagy ir gaminiy atitikties
jvertinima atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos. NeturinCios sertifikaty
medZiagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty uZsakovo
reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas Uzsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai
gaminti. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés
reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumentg, iSduotg pagal sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas
yra reikiamu biddu identifikuotas ir atitinka standarta ar kitg norminj dokumentg, nurodytg techninése specifikacijose.
Taip pat tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.

Jeigu vykdant statybos darbus pastebima ar prireikia informacijos, kurios projekte néra (neapsiribojant:
reikalavimai medZziagai, darbui, parametrui ar kt) tai nereiSkia, kad jokie reikalavimai netaikomi. Tokiu atveju privalu
vadovautis LR galiojan€iais nurodytais reikalavimais, neapsiribojant: statybos techniniais reglamentais, jstatymais,
potvarkiais, jsakymais, taisyklémis, rekomendacijomis ir kt. T.y. reikalavimo projekte nebuvimas neatleidZia Rangovo
nuo reikalavimo laikymosi, jei toks yra nurodytas normatyviniuose statybos dokumentuose.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bity nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medzZiagy pavyzdZiai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto
vadovui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai
turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.
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3.7. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi biti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir
kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby
grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiks$teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bdti su
tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas
yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy
tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugojami taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Statybos aikSteléje prekés turi
bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad
kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos
dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

3.8. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bati priimami tik sékmingai juos iSbandzius pagal visus Lietuvos Respublikoje galiojangiy
standarty reikalavimus.

3.9. Laikanéiujy konstrukciju, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

Laikanciyjy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy bandymai ir jy atliko tvarka pateikta (jei jie privalomi) kiekvienoje
Sio projekto dalyje.

PrieS iSbandant laikancigsias konstrukcijas, Salys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir blGdo. Laikanciy
konstrukcijy bandymo metu turi bati uztikrintas prigjimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi dokumentai
jrankiai ir jrenginiai. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bddai turi bati suderinti su UZsakovu. Turi bati atlikti visi
sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi bati pristatomi
suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby
organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio
bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA
4.1.Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

4.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uZbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*.
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Elektroninio dokumento nuorasas

PASTABOS:

Kelio zenklai Nr. 624 statomi 150-300 m atstumu iki sankryzos ne gyvenvietéje, gyvenvietéje 50-100 m atstumu. Kelio zenklai Nr. 626 statomi prie pat sankryzos. Eismo or_ganizavimo s_chgma v.ykdant tilto per JUO,dlfpe_
Maziausi kelio Zenklo Nr. 624 matmenys 2,0 x 2,5 m; rekonstravimo darbus, ribojant eismg valstybinés reiksmes

rajoniniame kelyje Nr. 4201 Pagegiai-Gudai-Startininkai, 9.64 km,
eismg nukreipiant apylanka.
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Pastabos:

Automobiliy eismas per tilta, tilto remonto metu bus draudzZiamas;

Visi kelio zenklai, prieStaraujantys Sioms eismo organizavimo schemoms yra uzdengiami arba nuimami;
Zenkly pastatymo vieta tikslinti vietoje, atsizvelgiant j Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy
reikalavimus;

Kelio Zenkluose Nr. 624 ,Apylankos schema“ rodoma tik uzdaryta kryptis. Kitos laisvos kryptys sankryZzose
Siuose Zenkluose nerodomos;

Kelio Zenklai Nr. 624 ,Apylankos schema“ jrengiami gyvenvietéje 50-100 m atstumu prie$ sankryzas (ne
gyvenvietéje 150-300 m);

Kelio Zenkly Nr. 624 maziausi matmenys yra 2x3 m;

Kelio Zenklai Nr. 625 ir Nr. 626 statomi prie$ pat sankryzg;

Informacinis kelio Zenklas ,UzZzdaromas tiltas nuo.....“ turi bati jrengtas ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny

Y > P 2. : R * ” ..\\
D v . .. _ . " o & .~ A AP 2
prie$ uzdarant tiltg, minimalas kelio Zenklo matmenys 1,5x2 m; v RN | " ' \ Dokumerto zymuo
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Numatomas 1,50 m plocio skaldo praéjimas
pestiesiems. Skalda suvedama su esamu kelkragéiu
Per upe jrengiamas 1,50 m plo¢io medinis tiltas su
tureklais. Saugiam pésgiyjy ir dviratininky praéjimui

n Projektiniai pasitlimai
KELIAS UZTVERKIAMS VISU PLOCIU TVOROMIS, DARBUY METU LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. Statinio projekto pavadinimas
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Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN
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RySiy kabeliné linija

*k*k

KELIO SKLYPO RIBA

0,80 m

*k*k

RySiy kabeliné linija

Esamo pavirSiaus

Virdutinis kelkragdio sluoksnis?

linija
20,33 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis
e 0,15 Sustiprintas esamo grunto sluoksnis
Skersinis profilis Nr. 6
1,00 m 3,00m 3,00 m 1,00 m
Ev2 = 150 MPa
S v i - Ev2 = 100 MPa
Slaitai apZeldinami veja® 20,35
-2.50% -2.50%

RS S i —-8.00%

Slaitai apZeldinami veja®

20,20

Esamo pavirSiaus
linija

NuovaZzos su pralaida jrengimo detalé

Nuovazos ilgis

KELIO SKLYPO RIBA |
L

0,04 | Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN

0,08 | Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN

0,25 | Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)

20,33 | Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis

0,15/ Sustiprintas esamo grunto sluoksnis

jrengiama sialé
"karstas prie Salto"

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH»HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\\\HHHHHHHU\HHHHH‘HH\
LI ! - T - N 53 ~ T ~ P DN

22,00 m

linija

KELIO SKLYPO RIBA

0,80 m

Rys&iy kabeliné linija

*kk

- ===

Esamo pavirSiaus

linija

Dangy sujungimo detalé (ruozo pradzioje/pabaigoje)

22,00 m

RAIN (Pladiajuostis internetas)

Geotekstile ~

Smélio pagrindas

0,04 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD
0,20 | Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45)
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

HDPEd32

jrengiama sidlé £

n = 4 = "
karstas prie Salto =y
(=)

R LR LY LR RS LR LA RS LR L1 LRSS LS LIRS ALY AL RS ASL LS LRSS RIS LREER

jrengiama sidlé
"karstas prie Salto"

T

HDPEdG3

esama konstrukcija

Detalé Nr. 1
Signaliniy stulpeliy jrengimo detalé

0,12 n,‘L
30°

0,10-0,20

s

Detalé Nr. 2
Apsauginiy kelio atitvarLf) jrengimo detalé

1,30 m

0,50 m

e

Detalé Nr. 3
Apsauginiy kelio atitvary® jrengimo detalé

1,50 m

Detalé Nr. 4
Griovio tvirtinimo Zvyro skalda fr. 16/32 detalé
Esamo pavirSiaus

| linija
o e
AN o—

PASTABOS:

Skersiniy pjaviy ir detaliy pritaikymo lentelé

Nuov'eta’ PK + - SkerS|nh|lor.pjuV|o Detalés Nr.
95+10 95+70 Nr. 1 Nr. 1
95+70 96+06 Nr. 2 Nr. 1
96+06 96+18 Nr. 2 Nr. 2
96+18 96+38 Nr. 3 Nr. 2,3
96+38 96+51 Tilto sprendiniai -
96+51 96+70 Nr. 4 Nr. 3,4
96+70 96+82 Nr. 5 Nr. 1,24
96+82 97+00 Nr. 6 Nr. 1

* uzpilamas gruntas ZB, ZG, ZP, ZM, SB, SG, SP, SD, SM;
** Dangos plotis kinta priklausomai nuo planinés padeties;

***preliminarus gylis prie$ atliekant projektinius, inZineriniy tinkly apsaugojimo/perkélimo darbus. Gyliai turi bati tikslinami Rangovo prie$
atliekant darbus - iSsikvieciant atitinkamo iZinerinio tinklo atstova.

1) Vizualinis gaminiy vaizdas gali kisti pagal gamintojo pateiktg technine specifikacija;
2) Virdutinis kelkras¢io sluoksnis jrengiamas i§ skaldazolés, h=0,08 m;
3) Slaitai padengiami dirvoZelio sluoksniu (apZeldinant veja), h=0,10 m;
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Esama situacija. Skersinis pj dvis

M1:100
L 4 O
Pagegiai 7800 Sartininkai
P A
6900

¥ £

370 [ 900 2430 3170 409

A . A
U 33.200 33.500 i | :T

32450\

Esami tilto perdangos elementai, neturintys
vertingujy savybiy yra iSardomi ir utilizuojami
(stringeriai, perdanga ir paklotas vir$ stringeriy)

Esama situacija. Planas é
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N 33.200 | |

Esama situacija. Fasadas
M1:100

Sartininkai )

33.500 "

Esama situacija. 3D vaizdas
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Kelio bortas L = 3m
PP D160 vamzdi

Lauko akmeny vandens

nuvedimo latakas ———— 8 31 27
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Tilto planas
M1:100
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sel@
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Sartininkai
Kelio asis
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Apsaugin'iai atitvarai
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Sklypo riba
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: 3 21 || “Tilto darby riba
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- Atsargiai / démesio! RAIN Sviesolaidiné kabeliné linija. Darbus vykdyti rankiniu budu.

- RAIN kabelio apsaugos zonoje darbai gali bati vykdomi tik rankiniu badu.

——— - RAIN kabelio paklojimo gy tikslinti vietoje.

- Latako jrengimo metu jvertinti kabelio gylj ir uztikrinti 0,8 m jgilinimg nuo latako
pagrindo dugno. Esant reikalui kabelj jgilint;.
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ISilginis fasadas
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Tilto skersinis pjavis

M1 :50
Asfaltbetonio virSutinis sl. AC 11 VN 40 mm
Asfaltbetonio apatinis sl. AC 16 AS 40 mm
Asfaltbetonio asfalto sl. SMA 8 S 30 mm
Hidroizoliacijos 2 sl. 10 mm N
ISlyginamasis betono sluoksnis C20/25 g T
Pagégiai Sartininkai
Sklypo riba 8100
yp % 3 \
3 7000 ¥ Sklypo riba |
Metaliné azariné tvorelé su metaliniais turéklais. 550 | 500 3000 3000 X3
7 7 7 %

ISsaugoma kaip kultdros paveldo vertybe ir perkeliama
ant naujai jrengiamo tureklinio bloko

Apsauginiai atitvarai H1-W2-A

Atitvary borto pavirsius
padengiamas apsaugine danga

Naujai jrengiama
gelzbetoniné ploksté

2.5%

Apsauginiai atitvarai H1-W2-A

Metaliné aziriné tvorelé su metaliniais turéklais.
ISsaugoma kaip kultdros paveldo vertybée ir
perkeliama ant naujai jrengiamo turéklinio bloko

Esamos plieninés sijos. I8saugoma kaip
kultdros paveldo vertybé

Atitvary borti pavirSius padengiamas
apsaugine danga

- Atsargiai / demesio! RAIN Sviesolaidiné kabeline linija. Darbus vykdyti rankiniu bddu.
- RAIN kabelio apsaugos zonoje darbai gali biti vykdomi tik rankiniu btdu.

- RAIN kabelio paklojimo gylj tikslinti vietoje.

- Latako jrengimo metu jvertinti kabelio gylj ir uztikrinti 0,8 m jgilinimg nuo latako

: pagrindo dugno. Esant reikalui kabelj jgilint].

Atitvary borto mazgas

M1:10

Sandarinimo juosta

Asfalto dangos konstrukcija
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