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MB "TRIMATES IDEJOS*
OBJEKTAS Nr. 24373-03 -TP

UZSAKOVAS: KAZLY RUDOS SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA
STATYTOJAS: KAZLY RUDOS SAVIVALDYBE
PROJEKTAS: PAGALBINIO UKIO PASTATO
VYTAUTO G.58, KAZLY RUDOJE,
REKONSTRAVIMO | LOPSEL|-DARZEL]
(MOKSLO PASKIRTIES
PASTATA) PROJEKTAS
STATYBOS VIETA: KAZLY RUDA, VYTAUTO G.58
PROJEKTO SUDETIS:
TOMAS 01  Bendroji dalis BD
TOMAS 02  Sklypo sutvarkymo dalis SP
TOMAS 03 Architektiros dalis SA
TOMAS 04  Konstrukcijy dalis SK
TOMAS 05  Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis VN
TOMAS 06-1  Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo SVOK
TOMAS 06-2  Silumos gamyba ir tiekimas ST
TOMAS 07 Elektrotechnikos dalis
TOMAS 08  Apsauginés signalizacijos dalis AS
TOMAS 09  Gaisrinés signalizacijos GSS
TOMAS 10  Gaisrinés saugos GS
TOMAS 11 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis SO
TOMAS 12 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis KS



AISKINAMASIS RASTAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIES AISKINAMASIS RASTAS

KAZLY RUDOS SAVIVALDYBES

STATYTOJAS: ADMINISTRACIJA
PAGALBINIO UKIO PASTATO VYTAUTO
G.58, KAZLY RUDOJE, _ )

PROJEKTAS: REKONSTRAVIMO | LOPSELJ-DARZEL|
(MOKSLO PASKIRTIES PASTATA)
PROJEKTAS

STATYBOS VIETA: VYTAUTO G.58, KAZLY RUDA

STATINIO KATEGORIJA: YPATINGASIS STATINYS

STATYBOS RUSIS: REKONSTRAVIMAS, NAUJA STATYBA

PROJEKTO RENGIMO ETAPAS TECHNINIS PROJEKTAS

PAGRINDINIY PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTY SARASAS
1. Projektavimo uzduotis
2. Projektavimo salygos

0 2024
Laida | Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
KVAL. Statinys: )
PATV. PAGALBINIO UKIO PASTATO VYTAUTO G.58,
ok TRI TES . .;u60ms | KAZLY RUDOJE, REKONSTRAVINO |
' D = . o = wwwtnmatesme]os It LOPSEL!-DARZELI (MOKSLO PASKIRTIES
PASTATA) PROJEKTAS
Pareigos | V. Pavarde Parasas | Data | DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A1960 | PV T.Vaikasas |\ [~ £ 2024 | AISKINAMASIS RASTAS 0
20465 | PDV D. Janulionis | —2024
Etapas Statytoj _ ‘0’%" s Lapas | Lapy
atytojas: KAZLY RUDOS/SAVIVALDYBE Pop——
LT | ADMINISTRACIJA 24373-03-TP-VN-AR 1 14




DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

NF. Zymuo Pavadinimas Lapy sk.
A. TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
1. Dokumento sudeéties Ziniarastis 1 lapas
2. Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas
3. 24373-03-TP-VN-AR AiSkinamasis rastas 14 lapy
4. 24373-03-TP-VN-TS Techninés specifikacijos 15 lapy
5. 24373-03-TP-VN-SZ Medziagy ir darby Ziniarastis 3 lapai
B. PRIVALOMI DOKUMENTAI
6. Projektavimo uzduotis 6 lapai
7. Zemés sklypo planas 2 lapai
8. lSJQ}I?ggP;azlq Rddos Silumos tinklai“ prisijungimo 4 lapai
9. Derinimai 3 lapai
C. BREZINIY ZINIARASTIS
10. 24373-03-TP-VN-01 Suvestinis inZ. tinkly planas M1:500 1 lapas
11. 24373-03-TP-VN-02 \'\ﬁl?gggtiekio ir nuoteky tinkly planas su AZ 1 lapas
12. 24373-03-TP-VN-03 ISilginis buitiniy nuoteky tinkly profilis 1 lapas
13. 24373-03-TP-VN-04 ISilginis vandentiekio tinkly profilis 1 lapas
14. 24373-03-TP-VN-05 ISilginis pavirSiniy nuoteky tinkly profilis 1 lapas
15. 24373-03-TP-VN-06 Vandentiekio Suliniy detalizacija 1 lapas
Lapas | Lapy | Laida
24373-03-TP-LVN-AR 3 14 0




TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas

4. INZINERINIAI TINKLAI
4.1 Nuoteky Salinimo tinklai
4.1.1 | inZineriniy tinkly ilgis* m 45
4.1.2 | vamzdZziy skersmuo mm d110; d160
4.2 Vandentiekio tinklai
4.2.1 | inzineriniy tinkly ilgis* m 125
4.2.2 | vamzdziy skersmuo mm d63
4.3 Pavirsiniy nuoteky tinklai
4.3.1 | inZineriniy tinkly ilgis* m 110
4.3.2 | vamzdZziy skersmuo mm d110; d160

* . Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvo Respublikos Zemés Ukio ministras.
Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy®

Projekto vadovas:

Tomas Vaikasas ........... B{.f;?....g..‘ ............................ Kv. atestatas Nr. A1960

Lapas Lapy Laida
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PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS
LR |[STATYMAI
LR Statybos jstatymas
*LR Aplinkos apsaugos jstatymas
‘LR Zemés jstatymas
*LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymas
+Lietuvos respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI
*STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
*STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovume vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas”
*STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys®
*STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®
*STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*
*STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*
*STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas*
*STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”
TECHNINIY REIKALAVIMY STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI
*STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
*STR 2.01.01 (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. ,Gaisriné sauga”
*STR 2.01.01 (3):1999 Esminis statinio reikalavimas. ,Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“
*STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
*STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
*STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai®
*STR 2.02.07:2012 ,Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai*
*STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas"*
*STR 2.03.02:2005 ,Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas*
*STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®
*STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai“
*Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

*Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés

Lapas Lapy Laida

24373-03-TP-VN-AR




*Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés

+Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés
*RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“

*RSN 26-90 ,Vandens vartojimo normos*

ST 1158168.02:97 ,Komunaliniai vamzdynai. Projektavimo taisyklés®

+ Pastaty karto vandens sistemy jrengimo taisykles*

HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
*HN 24:2023 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“

*HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje*

*PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

*Nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamentas

*Nuoteky tvarkymo reglamentas

PASTABA: NUSTOJUS GALIOTI KAZKURIAM TEISES AKTUI, VADOVAUTIS J] KEICIANCIU
TEISES AKTU.

VISI AUKSCIAU ISVARDINTI IR KITI, SU SI0 PROJEKTO |GYVENDINIMU SUSIJE TEISES
AKTAI, TURI BUTI TAIKOMI KARTU SU JU PASKUTINIAIS PAKEITIMAIS IR PAPILDYMAIS.

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas
1. “Office” (nupirkta licencija)

2. “AutoCad LT 2018” (nupirkta licencija)

3. “Revit LT 2018” (nupirkta licencija)

Lapas Lapy Laida
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS
AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Projektuojamy statiniy sgradas:

1. Buitiniy nuoteky tinklai

2. Vandentiekio tinklai

3. PavirSiniy nuoteky tinklai
Projektiniai sprendiniai priimti atsizvelgiant j:

a) projektavimo normas;

b) prisijungimo salygas;

c) uzstatymg ir esamg iSplanavima;

d) esamus inzinerinius tinklus;

e) medziagy ir gaminiy charakteristikas.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

.Pagalbinio Ukio pastato Vytauto g.58, Kazly Ruddoje, rekonstravimo | lopSelj-darzelj (mokslo
paskirties pastatg) projektas vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis parengta vadovaujantis
suderinta topografine medziaga, architektlrine — statybine projekto dalimi, projektavimo uzduotimi,
techninémis sglygomis, bei galiojan€iomis LR normomis ir taisyklémis.

Sioje projekto dalyje yra pateikti pastato lauko vandentiekio ir buitiniy nuoteky $alinimo sprendiniai.

3. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI
3.1 VANDENTIEKIO TINKLAI
Vandentiekio tinkly projektavimas atliekamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 reikalavimais.

Vandens $altinis — esami centralizuoti miesto tinklai.

Vanduo j rekonstruojamg pastatg bus tiekiamas projektuojamu PE100 PN10 d63 mm vamzdziu
nuo esamos vandentiekio linijos d110 mm ir esamo Sulinio prie Vytauto g., pagal UAB ,Kazly
Rados Silumos tinkliai“ prisijungimo salygas.

Vanduo bus naudojamas pastato lankytojy ir darbuotojy buitinéms reikméms. Lauko vandentiekio
trasa suprojektuota i$ polietileniniy PE100 PN10 @63 slégio vamzdziy (PE100 RC ten kur uzdaru
badu).

Darbus numatyta vykdyti atviru ir uzdaru bddu, naudojant betranséjines statybos darby
technologijas. Rangovas jvertines esamg situacijg darby vykdymo bddg gali pasirinkti savo

nuozidra. Darbus vykdant betranséjiniu badu naudoti polietileno PE 100 RCn slégio vamzdzius.

Vandentiekio tinklai statybos darbus vykdant atviru badu klojami ant 10 cm smélio pasluoksnio (jei

gruntas ne natdralios sanklodos).

Lapas Lapy Laida
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Projektuojamy pozeminiy linijy prasilenkimo su esamomis poZzeminémis komunikacijomis vietas
tikslinti vietoje iSsikvietus atstova, o grunto kasimo darbai turi bati atliekami rankiniu badu 4 metry
tarpe.

Visuose projektuojamos vandentiekio linijos Suliniuose su atjungiamgja armatdra turi bati

jrengiamos atramos, uztikrinancios esminius vandentiekio reikalavimus.

Projektuojamos vandentiekio linijos trasoje, posukiy, triS8akiy jrengimo vietose jrengiamos g/b
atramos. Atramy reikalingumas ir dydziai turi bati patikslinti, atsizvelgiant j pasirinkty konkreciy
gaminiy charakteristikas bei tiekéjo pateiktas vamzdyny montavimo instrukcijas.

Projektuojami vandentiekio tinklai turi bati klojami min. 1,8 m nuo projektuojamo Zemés pavirSiaus
iki vamzdzio apacios. Projektiniai auk&Ciai priimti atsizvelgiant | kitose projekto dalyse
projektuojama sklypo reljefa, esamus inzinerinius tinklus, gatvés nuolydzius ir pésciyjy zonas.
Vandentiekio vamzdynus montuoti, tvirtinti bei izoliuoti gamintojo rekomenduojamais jungimo
bdadais bei dalimis. Sumontavus vandentiekio tinklus atliekamas jy hidraulinis bandymas ir
diagnostika, sistemos dezinfekcija, praplovimas ir mikrobiologiné analizé.

Vandentiekio vamzdynams kertant statybines konstrukcijas angos turi biti uzsandarintos
nedegiomis medziagomis, iSlaikant tarp patalpy tg patj atsparuma ugniai. Vandentiekio vamzdynus
montuoti, tvirtinti bei izoliuoti gamintojo rekomenduojamais jungimo budais bei dalimis.

Visi pavirSiai, kurie bus pazeisti darby vykdymo metu turi bati pilnai atstatomi, pries tai reikiamai
sutankinus uzpiltg medziaga.

Medziagy ziniarasc¢iuose nurodyti vamzdziai ir medziagos gali biti naudojami jvairiy gamintojy,

kuriy techninés charakteristikos atitinka nurodytas Ziniarasciuose.

3.2 BUITINIY NUOTEKU TINKLAI

Lauko buitiniy nuoteky sistema suprojektuota i§ PVC SN8 ir PE100 RC ©&110/160 mm
savitakiniy nuoteky vamzdziy. Vamzdziai turi bati klojami su nuolydziu uztikrinanciu
savaiminj tinklo prasivalymag. 110 mm skersmens vamzdziai montuojami su nuolydziu —
i=0.02; atitinkamai 160 mm su - i=0.01.

Visi nuoteky vamzdynai klojami zemés grunte atviru tran$éjiniu metodu (klojimo bidag
rangovas gali pasirinkti, susiderinus su uzsakovu. Klojant uzdaru badu, naudojami PE 100
RC vamzdziai). Tran$éjos dugne nuotakai klojami ant natlralaus nepazeistos struktiros
grunto, prie$ tai jj iSlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindg sméliu, ant kurio reikiamu
nuolydziu klojamos nuoteky linijos jungiant PVC vamzdynus movomis. Klojant vamzdynus
iSjudintame grunte, gruntg sutankinti iki K — 0.95. Paklojus tinkus atstatomos visos
iSardytos dangos.

Buitiniy nuoteky vamzdzZiams kertant statybines konstrukcijas, angos turi bati
uzsandarintos nedegiomis medziagomis, iSlaikant tarp patalpy tg patj atsparumg ugniai.

Sumontavus naujus vamzdynus atliekamas hidraulinis bandymas.

Lapas Lapy Laida
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Nuoteky Suliniai trasoje montuojami i surenkamy gelzbetoniniy 1000 mm skersmens
falciniy ziedy. Iki h<3,0m gylio — d1000 skersmens, nuo h>3,0m gylio — d1500.

Visos buitinés nuotekos iSleidZziamos j esamg nuoteky linijg d160 mm (Siaurinéje sklypo
dalyje) pagal UAB ,Kazly Rados Silumos tinkliai“ prisijungimo sglygas, numatant naujg g/b
d1000 mm Sulinj prisijungimo vietoje.

3.3. PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLAI

Lietaus nuotekos surenkamos nuo rekonstruojamo statinio stogo. Lietaus nuotekos nuo
stogo i8oriniais lietaus nuoteky stovais nuleidziamos | esamg lietaus tinklg vakarinéje
sklypo dalyje. |lajos ir lietvamzdZiai montuojami su el. paSildymu.

Nuoteky tinklus montuoti ir jrengti pagal plastmasiniy vamzdziy montavimo taisykles,
jregistruotas 1998 — 06 — 29 Nr.109. Visi pakloti tinklai iSbandomi hidrauliSkai ir
praplaunami.

PavirSiniy nuoteky sistema suprojektuota i§ PVC SN8 @110/160 mm savitakiniy nuoteky
vamzdziy. Vamzdziai turi bati klojami su nuolydZiu uZtikrinaniu savaiminj tinklo
prasivalymg. 110 mm skersmens vamzdziai montuojami su nuolydziu — i=0.02; atitinkamai
160 mm su - i=0.01.

Visi nuoteky vamzdynai klojami Zemés grunte atviru tran$éjiniu metodu (klojimo budag
rangovas gali pasirinkti, susiderinus su uzsakovu. Klojant uzdaru bidu, naudojami PE 100
RC vamzdziai). TranSéjos dugne nuotakai klojami ant natdralaus nepazeistos struktaros
grunto, prie$ tai jj iSlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindg sméliu, ant kurio reikiamu
nuolydziu klojamos nuoteky linijos jungiant PVC vamzdynus movomis. Klojant vamzdynus
iSjudintame grunte, gruntg sutankinti iki K — 0.95. Paklojus tinkus atstatomos visos
iSardytos dangos.

Giliose tran$éjose (gylis 3-5 metrai), arba klojant nuoteky tinklus lygiagreciai su kita
komunikacija, kasimas turi baGti vykdomas su dvipusiu iSramstymu. Pozeminiy linijy
prasilenkimo su esamomis pozeminémis komunikacijomis vietas tikslinti vietoje iSsikvietus
atstova, o grunto kasimo darbai turi bati atliekami rankiniu bdadu po 3 metrus j abi puses.
Pastaba. Visy esamy komunikacijy Suliniy aukSciai tvarkomame sklype turi bati priderinti
prie naujai jrengty sklypo auksciy.

Savitakis lauko nuotakynas turi bati klojamas tokiame gylyje, kad vamzdzio virSus baty ne
auksciau kaip 0,8 m nuo Zzemés pavirSiaus.

Nuoteky Suliniai trasoje montuojami i§ surenkamy gelZbetoniniy 1000 mm skersmens
falciniy ziedy. Iki h<3,0m gylio — d1000 skersmens, nuo h>3,0m gylio — d1500.

Visos buitinés nuotekos iSleidziamos j esamg nuoteky linijg d160 mm (Siaurinéje sklypo

dalyje).
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SEKUNDINIO LIETAUS NUOTEKUY DEBITO NUO STATINIO STOGO SKAICIAVIMAS

Maksimalaus lietaus nuoteky sekundinio debito nuo stogo skaiciavimas:
Artimiausia meteorologijos | IStvinimo retmuo

Parametras A Parametras B Parametras c

stotis p, metais
Kaunas 1 2788 12 -6,1
| Stogo nuolydis | i=150° = 0,026 m/m = 2,62%
| Stogo plotas | F = 420m? |
| Lietaus trukmé | T = 5min |
| Lietaus intensyvumas | ls = 1581/(s-ha) |

Skaiciuotinis nuoteky nuo

stogo debitas Qmax = 6,61/s

Nuoteky kiekiai

Sistemos pavadinimas | m¥met. | m*¥parg | m%h I/s
(vid.) | (maks.) | (maks.) | (maks.)

Lietaus nuotekos nuo

225 26,2 5,2 6,6
stogo

4. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik gavus visus suderinimus ir leidimus pagal dél
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” reikalavimus.
Uzsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietés ir jos valdymo teise. Statybvietés dydis ir
biklé turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytas sglygas. Uzsakovas
perduoda Rangovui Statybvietés ir jos prieigy valdymo teise Statybvietés perdavimo
priémimo aktu. Prie§ pradedant darbus rangovas turi gauti Statybvietés perdavimo priémimo
aktg iS savivaldybés. Prie§ pradédamas darbus Rangovas privalo gauti visus reikalingus
leidimus i§ vietiniy Institucijy savo |éSomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo
nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo rySio
priemonéms, leidimai zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai
ir kt.

Pradéjus darbus, vietovéje pazenklinama gatvés trasa bei jrengiami reperiai. Projekto
pasirengimo ir statybos darby organizavimo dalyje pateiktos silGlomos vietos, statybos
aiksteliy jrengimui bei laikinam augalinio dirvoZzemio sluoksnio saugojimui. AtsiZzvelgdamas j
pateiktus pasitlymus tikslias Siy aiksteliy bei sandéliavimo vietas rangovas nusimato pats.
Medziy ir krimy kirtimo darbams, rangovas privalo gauti nustatytos formos leidima.

Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:

e garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

Lapas Lapy Laida
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e apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio
ir kt.;

e vengti fiziniy ir mechaniniy Zemeés savybiy pablogéjimo;

e pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, dangos konstrukcijy ir
kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

e teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukdma;

e pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobaddj atlikti visus kitus

paruoSiamuosius darbus.

5. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Sumontavus projektuojamus inzinerinius tinklus technologiniy duobiy kasimo vietose
atstatomos statybos metu iSardytos gatviy dangos, pésciyjy takai, vejos, Zvyro dangos su
visais pasluoksniais. Pazeistos konstrukcijos turi bati iSveZamos, o jy vietoje turi bati
atstatomos naujomis medziagomis.

Objekto statybos metu, statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir
saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krivose. Atliekos,
kurios tinkamos rasSiuoti, turés objekto teritorijoje bati iSrGSiuotos j tam skirtus konteinerius.
Visos tinkly ir jrenginiy statybos metu susidariusios statybinés atliekos turi bati saugomos ir
iSvezamos pagal sutartj. Vykdant statybos darbus, bdtina maksimaliai iSsaugoti esamus
zeldinius. Jei esami zeldiniai ar medziai pazeidziami atliekant statybos darbus, jie turi bati
atsodinami. Prie§ pradedant darbus, kasimo darby zonoje nuimamas augalinis grunto
sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris iSsaugomas iki statybos pabaigos ir turi bati grgzintas |
pirmine vietg arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams.

Statybos metu pazeistus S$laitus batina pilnai atstatyti j pirmine padétj ir apséti zole. Tikslu
sumazinti dulkiy skleidimg, rekomenduojama darby vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip
pat vandeniu turi bati laistomos statybinés SiukSlés pakrovimo | autotransportg ir
transportavimo metu.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi
bati pilnai atstatytos | pirmine padétj. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi bati
techniSkai tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg draudziamas.
Draudziama statyboje naudoti ir kitas aplinkai kenksmingas medziagas. IS statybos darby
zonos | gatve iSvaziuojantys mechanizmai ir autotransportas turi bati Svards ir tvarkingi.
Pradedant inzineriniy tinkly paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taskus su klojimo trasoje
esanciomis poZeminémis komunikacijomis su jas eksploatuojancCiomis organizacijomis.
Darbai, kurie vykdomi keliy — gatviy zonoje turi bati vykdomi pagal ,Automobiliy keliy darbo
viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12%. Rangovas turi jsivertinti visas

rinkliavas uz gatvés eismo sustabdyma.
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6. APLINKOS APSAUGA

Susidarancios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217), Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
(aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637), Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (aplinkos ministro 2011 m., geguzés 3 d.
jsakymas Nr.D1-367), Atlieky tvarkymo jstatymu (1998 m. birZelio 16 d. Nr. VIII-787).

Darby metu pagal prioritetg turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant
Siuo eiliSkumu: prevencisSkas atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas,
kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), Salinimas | sgvartyng. Turi bdti pasiraSomos
sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams,
registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla.
Statybiniy atlieky krovimas | maSinas turi biti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir
gretima teritorija blty apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo, o iSgabenant atliekas negali bati
terSiama aplinka, atliekos turi buti vezamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu
uzdaru budu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjucio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,Del Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,Dél statybiniy
atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® pakeitimo®, 6. punktu, Statybvietéje turi biti pildomas
atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybvietéje turi bati iSrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:
komunalinés atliekos, inertinés atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei
antrinés zaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietéje gali bati
atskiriama (iSrasiuojama) ir daugiau atlieky raSiy atsizvelgiant j statybos rasis, jy apimtis ir
atlieky tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos
statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos. Statybinés atliekos iki jy iSvezimo privalo biti saugomos uzdaruose
konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikstelése.

Rekonstrukcijos metu susidarys Sios nepavojingos atliekos: plienas, betonas, gelZzbetonis,

plastmasé, aliuminis, biologiSkai suyrancios atliekos.

7. EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

Atsitiktinai nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uzter§imo vietose gruntas turi bdti
surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas ir nukenksmintas. Darby
metu naudojami automobiliai ir kita technika turi bati techniSkai tvarkingi. Technikg reikia saugoti

specialiai tam skirtose aikstelése.
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8. DARBY SAUGA

Numatyti projekte darbai turi biti vykdomi vadovaujantis patvirtintomis darby saugos instrukcijomis
ir galiojan€iy normatyviniy akty reikalavimais. Visi darbininkai turi bati aprupinti spec. apranga,
spec. avalyne bei individualiomis saugos priemonémis. Visy profesijy darbininkai turi bdati
supazindinti su atitinkamomis darby saugos instrukcijomis ir batina tai patvirtinti asmeniniu parasu.
DraudZiama dirbti darbus neapmokytiems darbininkams. Montavimo brigados aprdpinamos
jrankinémis, sandéliais atsarginéms dalims ir jrankiams laikyti. Apie jvykusius darby saugos
pazeidimus, traumas bei gaisrus darby vadovui nedelsiant informuoti vadovybe. UZ darby saugos

instrukcijy reikalavimy pazeidimus tiesiogiai atsako darby vadovai.

9. ATLIEKOS

Statybos darby metu susidarys midriy statybiniy atlieky. Atliekos turi bati perduodamos jas

tvarkanc¢ioms organizacijoms.

RuosSiantis darbus vykdyti betranséjiniu bldu Suliniy jrengimo vietose bus jrengiamos darbo

duobés, iSardant gatviy asfaltbetonio danga.

Po darby Gkiné veikla nesikeis, fiziné ir biologiné tarSa dél to nepadidés. Statybos vietoje turi biti

jrengiamos Siuksliy ir neSvarumy laikymo talpos. Naudojami mechanizmai turi bati tvarkingi, kad

nebdty tepaly ir degaly nutekéjimo. Atsitiktinai nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio

uzterSimo vietos gruntas turi bati surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo

vietas.

10. ATLIEKAMY BANDYMUY, PASLEPTY DARBUY, KURIY PRIEMIME PRIVALO
DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO ATSTOVAL.

Bandymai: Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose turiniuose jtakos

esminiams statinio statybos ir naudojimo reikalavimams uZztikrinti.

Paslépti darbai: Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanc€iyjy konstrukcijy priémimo aktai

pasiraSomi tik tada, kai Sios risies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus bdtina atlikti

dalimis, statytojo (uzsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priezitros (kai surasSant aktg

dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dal;j ir apie tai padaro tam skirtg

jra8g Statybos darby Zurnale. Remiantis minétais jraSais, uzbaigus Sios ruSies darbg objekte,

pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas.

11. NUORODOS | NORMATYVINIUS IR KITUS DOKUMENTUS, KURIAIS PRIVALOMA
VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS, KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

Rangovas privalo vadovautis Lietuvoje galiojanciais standartais, Europos Sgjungoje galiojanciais
standartais, Tarptautiniais standartais (ISO, ir kt.), Nacionaliniais Europos standartais (DIN, BS,
ir kt.) Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdziams, armatdrai, fasoninéms dalims ir
prietaisams) turi bati pateikti dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka
nustatytus Lietuvos Respublikoje jam keliamus reikalavimus.

Statybiné - montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuotéky tinkly statybos - montavimo

darbus, turi turéti apmokytg brigadg ir licencijg Siy darby vykdymui.
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PASTABA: Pries statybos darby pradzig, pradedant statyba pateiktus sprendimus butina

perziuaréti, nes laikotarpyje nuo projekto atidavimo iki statybos pradzios gali pasikeisti

statybiné aplinka, gali biti paklotos arba suprojektuotos naujos komunikacijos.

Pries pradedant statybos darbus pozeminiy komunikacijy trasos turi buti

nuzymeétos

vietoje ir darbus vykdyti ju apsauginéje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas

eksploatuojanéiy organizacijy atstovams.

Pradedant darbus, inzineriniy tinkly jrengimo vietas ir jy kiekj papildomai tikslinti su

uzsakovu ir zemés sklypy savininkais..
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. STATYBVIETES DARBU SPECIFIKACIJA
1.1. Statybvietés paruosimas

Vandentiekio, buitiniy nuoteky tinkly statyba bus vykdoma Kazly Ridoje, Vytauto g. 58..
1.2. Ribozenkliy pastatymas

Rangovas atsako uz visy riboZenkliy, skersiniy peréjimo viety reikalingy darbo zonoje (pradedant
darbg) pastatyma.

Rangovas turi uztikrinti, kad skersiniy peréjimy ir riboZzenkliy iSdéstymas ir aukstis nebuty pakeistas
statybos metu. Jei tokie skersiniai peréjimai atsiduria tose vietose, kurios turi bati uzstatytos, Rangovas prie$
panaikindamas tuos peréjimus, turi pastatyti naujus skersinius peréjimus ir ribozenklius. Rangovas turi
pateikti Projekto InZinieriui patvirtinti naujy skersiniy peréjimy ir riboZenkliy pastatymo vietas.

1.3. Pozeminés komunikacijos

Prie$ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta tvarka j objektg turi
iSsikviesti Uzsakovg ir susitarti su juo ir kitais pozeminiy komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar
pazymeéty vietas, kur yra iSsidésCiusios jy komunikacijos, kad jos nebity sugadintos statybos metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy poZzeminiy komunikacijy veikimg kasimo darby ir darbo transéjose
metu, taip pat uztikrinti nuolatine ir tinkama komunikacijy priezitira, o visos su tuo susijusios sgnaudos (t.y.
medineés sijos, laikikliai, movos, grunto sutankinimas ir kt.) turi bati numatytos Rangovo kainoje.

Esamas statybos zonoje neveikiancias komunikacijas, Rangovas turi iSkelti j UZzsakovo nurodytg vieta.

1.4, Statiniy ardymas

Apie bet kokius esamy statiniy ar jy dalies ardymo ar demontavimo darbus, kuriuos reikia atlikti, norint
uzbaigti darbus, Inzinierius turi bati informuojamas pries 14 dieny.

Rangovas turi pateikti InzZinieriui iSaiSkinimus apie ardymo darby metodus ir priemones, kokiy bus
imamasi, siekiant uztikrinti su jais susijusiy paliekamy statiniy saugumg ir stabiluma.

Jeigu i$ anksto nebus tinkamai pranesta, Rangovas neturés teisés reikalauti darby pratesimo dél
prasymo apie auksciau minéty statiniy ardymo ar demontavimo darbus atmetimo.

2. ZEMES DARBAI — KASIMAS, UZPYLIMAS, SUTANKINIMAS IR SUTVARKYMAS
2.1 Darby apimtys

Sio skyriaus darby apimtys - tai tran$éjy kasimas, uzpylimas, drenavimas po konstrukcijomis ir aplink
jas, pylimy sutvirtinimai, perteklinio iSkasto grunto iSvezimas, iSlyginimas po pamatais ir grindiniais, statybos
aikstelés niveliavimas, kelio grindinio paklojimas (arba perklojimas), statyby vietos islyginimas, netinkamy
medziagy iSvezimas ir pan., o taip pat visy kity su statybomis susijusiy ir neplanuoty darby atlikimas, batinas,
kad baty tinkamai pabaigtas darbas pagal sutarties dokumentus ir InZinieriaus reikalavimus.

0 2024
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Prie$ pradedant kasinéjimo darbus, Rangovas turi suderinti su InZinieriumi, koks bus statyby pradZios
Zemes pavirSiaus lygis (paprastai tai bina esamas zemés pavirSiaus lygis).

2.2. Patikrinimy procediros

Rangovas savo sgskaita privalo atlikti sutartyje numatytus patikrinimus ir yra atsakingas uz savo darby
kokybe. Rangovas privalo atlikti patikrinimus kaip nurodo InZinierius ir pateikti InZinieriui du kiekvieno
patikrinimo rezultaty dokumento egzempliorius. Tre€ig patikrinimo rezultaty dokumento egzemplioriy
Rangovas turi laikyti statyby aik&teléje, nes jo gali prireikti InZinieriui.

Rangovas statyby aiksteléje turi jrengti, prizitréti, o véliau likviduoti laboratorijg, kurioje baty visos

reikiamos medZiagos, jranga ir jrankiai, reikalingi medzZiagy patikrinimui. Patikrinimai, kuriy Rangovo
statyby aikstelés laboratorijoje atlikti nejmanoma, turi bati atlikti kitose laboratorijose, kurias patvirtina
InZinierius. Laboratorija turi bati atitinkamai apripinta ir personalu, ir jranga, kad atliekant sutartyje numatytus
patikrinimus, neblty pertraukiamas statyby darbas. Laboratorijoje turi dirbti kvalifikuotas specialistas, galintis
atlikti grunto, betono ir bituminiy medzZiagy patikrinimus. Jam turi padéti atitinkamas skaiCius asistenty.
Rangovas privalo atlikti bet kokius papildomus patikrinimus, kuriy gali pareikalauti InZinierius ir / arba
pakartoti patikrinimus, kuriy rezultatai, InZinieriaus nuomone, néra informatyvas.

2.3. Darbinis plotis arba plotas

Klojant tinklus ant esamy keliy ar Saligatviy, darbinis plotis neturi virSyti pusés bendro kelio plocio,
jskaitant 3alikeles ar kelkradCius. NeZzidrint Sio reikalavimo, bet kuriuo metu batina uztikrinti eisma, nebent jei
Rangovas pasiripina reikiamomis apylankomis, t. y. gauna i$ atitinkamy Zinyby visus reikiamus leidimus
reikalingus gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marsrutu ir padengia visas su tuo susijusias islaidas.

2.4. Pylimai ir bendro uzpylimo zonos

Ten, kur galutiniams lygiams pasiekti, statybviete batina uzpilti gruntu, prie§ pradedant uzpylima,
teritorijg batina reikiamai iSvalyti, iSrauti Saknis, kelmus, o atliekamg gruntg paSalinti. Pylimus reikia jrengti
pagal linijas, nuolydzius ar lygius, nurodytus darbo bréziniuose. Uzpylimo medziaga pilama horizontaliais
sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. Sie sluoksniai turi bati supldkti naudojant tokius metodus, kurie
uztikrinty reikiama sutankinimo laipsn;.

Tose vietose, kur vyks pastovus ilgalaikis darbas, galutinis uzpylimas bus atliktas baigus darbus. Ten,
kur ilgalaikiy darby nebus, uzpilama iki bréziniuose nurodyto lygio.

Pylimy ir bendry uzpylimy medziaga turi bati granuliy struktdros, susmulkinta taip, kad tikty nurodytam
sutankinimo laipsniui, joje neturi biti organiniy medziagy ar daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorj.

2.5. Kasimas

VirSutinis dirvozemio sluoksnis nuimamas atskirai ir supilamas statybvietéje vélesniam panaudojimui.

Kasimas reiSkia bet kokio pobldzio medziagy kasima, reikalingg darbams uzbaigti. Taikomus kasimo
bddus patvirtina Projekto Inzinierius.

Kasimo darbai turi bdti atliekami pagal matmenis ir gylius, nurodytus bréziniuose ar techninése
specifikacijose, arba kaip nurodo Projekto Inzinierius.

Visi kasimo darbai turi bati atliekami taip, kad sudaryty kuo maziau nepatogumy ir trukdymy
péstiesiems ir automobiliy eismui, leisty lengvai prieiti prie pastaty. Gruntas turi bati supiltas taip, kad nekelty
pavojaus darbams ir personalui ar tretiems asmenims, kad neuztverty Saligatviy ar pravaziavimy ir nesiremty
j nuolatines esamas konstrukcijas.

Kad bdty uztikrintas reikiamas Zmoniy saugumas, Rangovas savo sgskaita turi jrengti aptvarus,
apSvietimg, perspéjamuosius zZenklus, apsaugines tvoreles, pés€iujy perejas per transéjas.

Ten, kur transéjy krastus bdtina apsaugoti nuo jgriGivimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, bdtina
jrengti atitinkamus iSramstymus ir sutvirtinimus.

2.6. Papildomas kasimas

Papildomas kasimas yra kasimas uz bréziniuose ar techninése specifikacijose nurodyty matavimo
linfjy. Rangovui nemokama uz jokius papildomus kasimo ar uzpylimo darbus, jei jy nenurodé Projekto
InZinierius.
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Ten, kur vykdomi papildomi kasimo darbai, Rangovas turi uZpilti tas vietas patvirtinta uzpylimo
medZiaga, kuri sutankinama taip, kaip numatyta atitinkamai medZiagai, ar kaip konkreciu atveju nurodo
Projekto InZinierius.

Tais atvejais, kai Projekto InZinierius nurodo Rangovui pakoreguoti kasimo gyl iki lygio, Zemesnio uz
nurodytajj bréZiniuose, arba tam, kad susidaryty reikiamas tvirtas pamatas, iSmatuojama papildoma iSkastos
medZiagos ir papildoma susmulkinto granulinés struktiiros uZpildo ar betono apimtis, ir uz jg papildomai
sumokama pagal “Kainy lenteléje” numatytus jkainius.

Jei kasama vieta dél nenumatyty prieZas€iy jgriiina, grittis nelaikoma papildomais kasimo darbais, o
Rangovas atsako uz kasimo vietos atstatymg iki specifikacijose nurodyty dydZiy. Rangovas taip pat yra
atsakingas uZ tai, kad baty atstatytos keliy, gatviy ir/ar Saligatviy dangos, paZeistos dél tokiy nenumatyty
atveju.

2.7. Kasimo viety apsauga nuo vandens

Rangovas turi pasirtpinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotékas ir pan., nepriklausomai nuo 3altinio. Vandenj, kuriam neleista patekti j kasimo
vietas, pa8alina Rangovas suderines su InZinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.

Vandens pasSalinimui i$ iSkasos gali biti naudojamas vienas i$ Zemiau pateikty bady:

¢ Vandens pa$alinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;
e Siurbimas siurbliais tiesiogiai i$ iSkastos duobés;
¢ Siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bdy panaudojimas priklauso nuo grunto pobiidzio, kuris aprasomas inZineriniuose geologiniouse
tyringjimuose.

Visos iSlaidos atsirandancios dél Siy darby, turi bati jtrauktos j atitinkamus kainy lenteliy punktus.

2.8. Uzpylimas ir iSkasto grunto perteklius

ISkasto grunto perteklius gali biti panaudotas uzpylimui tik Projekto InZinieriui leidus.

Prireikus visas iSkastas gruntas tvarkingai supilamas iSilgai iSkasy krasty, su sglyga, kad ji netrukdys
eismui, priéjimui prie pastaty ir kt. PrieSingu atveju Inzinierius gali pareikalauti, kad tokios sanpylos biity
nedelsiant pasalintos Rangovo sgskaita.

ISkasto grunto perteklius Salinamas Rangovo saskaita j sandéliavimo vietg, kurig nurodo UzZsakovas.

2.9. Uzpylimo medziagos ir uzpylimo iSbandymas

Kiekvienos risies grunte, kuris bus naudojamas uzpylimui, bandiniai paimami Projekto Inzinieriaus
nuozidra. Bandymai atliekami Rangovo sgskaita.

Siekiant nustatyti sutankinto grunto tankj, uzpylimo metu, Projekto Inzinieriaus reikalavimu turi bati
paimti grunto bandiniai. Jei tankis mazesnis, nei nurodyta specifikacijose, reikia sutankinti papildomai.
Negalima toliau uzpylinéti transéjos, kol nebus pasiektas reikiamas tankis. Jei reikiamas tankis
nepatenkinamas, uzpilamas gruntas turi bati pasalintas, nuimant 150 mm ankséiau sékmingai iSbandyto
sluoksnio, ir atliekamas tolesnis tankinimas, kol bus pasiekti reikiami rezultatai. Tankio bandymai atliekami
Projekto Inzinieriaus nurodymu Rangovo saskaita.

Sutankinimo bandymus tran$éjose Rangovas atlieka vidutiniSkai kas 50 m. Grubiy medziagy tankio
bandymas gali biti atliekamas plokstés iSlaikymo metodu.

2.10. KASIMAS
2.10.1. Kasimas, uzpylimas ir sutankinimas vamzdyno teritorijoje
2.10.2. Transéjy kasimas

Tran$éjos ir duobés pozeminiams vamzdynams, apzitros Suliniams turi bati kasamos tokioje linijoje,
tokio nuolydzio ir gilumo, kaip nurodyta bréziniuose arba pagal Projekto Inzinieriaus nurodymus. Vamzdyny
pagrindai turi bati jrengiami pagal geologiniy tyrimy iSvadas.

Prie$ pradédamas kasti tranSéjas Rangovas turi tiksliai pazyméti vamzdyny trasg ir kartu su Projekto
InZinieriumi patikrinti natiraly Zemés lygj visoje vamzdyny trasoje.

TranSéjos turi bati kasamos iki tokio gylio, kad baty galima minimaliai uZpilti vamzdzZius. UZpylimo gylis
turi bati matuojamas nuo Zemés pavirSiaus iki vamzdZio virSaus.
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Tran3éjy plotis vamzdZiy lygyje turi bati maZiausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo plius
0,6 m, jei bréZiniuose nenurodyta kitaip. I18kastose tran3éjose turi tilpti vamzdzZiai ir jy pagrindai ir kad
tran3éjas bty galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimui klojinius.

Jei norint iSkasti trandéjas reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirsius, bordidrus ir kelkrascius,
pagal Projekto InZinieriaus reikalavimus, Rangovas pirmiausia kerta pavirSius tiesia linija, surenka ir iSveza
iSardytos dangos medziagas.

Visi minéti bitumuoti pavirSiai turi bati iSardyti iki pilno transéjos plo€io ir per visg dangos gylj tokiu
badu, kad nenukentéty Salia esantys pavirSiai. Paliktas pavirdiy kradtas turi bati astrus, lygus, vertikalus ir
atitikti linija.

Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medZiagos, atsidUrusios tran3éjos dugne, turi bati
pasalintos, kad pavirSius atitikty nustatyta lygj ir baty lygus.

TranSéjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol | statybviete nesuveZzamos visos vamzdynui
reikalingos medziagos. VamzdZiai klojami ant natlralaus nejudinto pagrindo.

ISkastos transéjos dugne esancios netinkamos medziagos turi bati pakeistos sutankinti skirtu sméliu
arba Zvyru.

Baiges kasimo darbus, Rangovas apie tai praneSa Projekto InZinieriui. VamzdZziai neklojami tol, kol
Projekto InZinierius nepatikrina transéjy gylio ir pagrindo medziagos.

2.10.3. Transéjy uzpylimas

Tran$éjos neuzpilamos tol, kol i§ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdandios medziagos.
Tran$éjos uzpilamos nedelsiant, bet ne ankscCiau, nei Projekto InZinierius apzidri ir patikrina vamzdzius ir
statinius.

UzZpilant vamzdynus turi bati jvykdyti tokie reikalavimai:

* Zemeés sluoksnis vir§ vamzdzio turi bati ne storesnis kaip 6 metrai,
* Zemeés sluoksnis vir§ vamzdzio turi bati ne plonesnis negu 1 metras, jeigu vir§ vamzdyno vaziuoja
transportas.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir§ jy 200 mm
sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

UzZpylimo medziaga turi biti pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i$ abiejy vamzdziy,
apzidros Suliniy, atramy, rams€iy ir sieny pusiy. Vamzdis arba apzilros Sulinys turi bdti statomas
nustatytame aukstyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. Kiekvienas
sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto
modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra ir ten,
kur pagal Sutartj bus tiesiami nauji keliai. Pradinis uzpylimas vir§ vamzdzio turi bati toks, kaip nurodyta
bréziniuose.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi bdti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm
sluoksniais. Sunkiy pluktuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir$ ty vamzdziy, kuriy skersmuo < 200 mm,
ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama sluoksniais, ne
storesniais uz 200 mm.

Batina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu bldu negali liestis
dideli akmenys ar Kkiti kieti daiktai. Pagrindas turi bati jrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu baty
jrengtos duobés.

2.10.4. Uzpylimo medziaga

1)Bendras uzpylimas
ISkasta ar atvezta medziaga bendram uzpylimui turi bati be Slaky, peleny, organiniy medziagy, purvo
ar kity terSaly, ji turi bati granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad baty jmanomas reikiamas sutankinimas,
joje negali bati akmeny ar susmulkinty uolieny, o jy didZiausias skersmuo neturi virSyti 75 mm. Be to,
transéjy uZpylimo medZiaga turi atitikti Siuos reikalavimus:

Vientisumo koeficientas 6 min.
PlastiSkumo indeksas 15 max.
“Skyscio riba” 35 max.

2)Uzpylimas kur vaziuoja transporto priemonés ar kur yra kitokia danga
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Keliy, gatviy, Saligatviy ir pan. dangy pavirSius vél turi bati atstatytas, iSlaikant pirminj ar Projekto

InZinieriaus nurodyta gyl].
3)Pirminis uzpylimas

Pirminiam tran$éjy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi biti geras, Svarus, neuzterstas, vienodo
smulkumo, maks. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0,02 mm daleliy - maziau nei 10%. Be to, smélyje
neturi bati kenksmingy ir zalingy medziagy, jame negali bati daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorj
(pavieniui ar kartu).

2.10.5. Vamzdziy pagrindas

Vamzdyny pagrindai turi bati jrengiami pagal geologiniy tyrimy iSvadas.

Pagrindas vamzdZiams turi bati naudojamas esamas natdralus nejudintos struktiros gruntas (jeigu
gruntas ne natdralios sanklodos - granuliuotos medziagos pagal atitinkamy reglamenty reikalavimus,
gradeliy dydZiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai nevirSijant 0,15. Pagrindo medziaga turi bati nemaziau
negu 150 mm Zemiau vamzdziy apacios).

Suliniai

Apzitros Suliniy medziagos ir konstrukcija turi atitikti Siy techniniy specifikacijy ,PoZeminio vamzdyno

specifikacija“ reikalavimus.

2.10.6. Pozeminés komunikacijos
Zemeés darbai susikirtimuose su esamais vamzdynais ir kabeliais turi bti atstatomi j pirmine padétj.

2.10.7. Tankinimas

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 reikalavimus.

Tankinimas iSreiSkiamas procentais ir visada grindziamas optimaliu sausu tankumu pagal modifikuotg
Proctor o testg. Prie$ sutankinima, medziagos sluoksniuose turi bati vienodo drégnumo, todél Rangovui gali
tekti sluoksniy medziagg drékinti. Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka Siy reikalavimy, Rangovas
savo sgskaita iSkasa pirmine uzpylimo medziagg, iSima vamzdzius ir vél viskg sumontuoja i$ naujo.

2.11. VANDENS PASALINIMAS
2.11.8. Darbo apimtis

Rangovas pateikia visg darbo jégg, medziagas ir jrangg, atlieka visus darbus, bdtinus gruntinio
vandens lygio ir hidrostatinio slégio sumazinimui, kad visus kasimo statybos darbus bity galima atlikti
sausomis sglygomis.

Darbai turi apimti vandens paSalinimo sistemos iSbandymus, paleidimg, eksploatavima, priezilra,
galutinj jrangos iSmontavima bei iSvezimg i$ statybvietés.

Rangovas apmoka vandens pasalinimo iSlaidas. Jis taip pat apmoka visas iSlaidas, susijusias su
pozeminio drenazo, pastaty, statiniy ir komunikacijy, pazeisty vandens pasalinimo procese, atstatymu.
Rangovas atsako uz Zalg, susijusig su vandens Salinimo sistemos gedimais dél Rangovo nerdpestingumo.
Rangovas atsako uz tai, kad jo darbas atitikty visus taikomus vietinius reikalavimus.

| vandens pa$alinimg jeina pavirSiniy vandeny, esanciy darbo vietoje, nukreipimas, surinkimas ir
pasalinimas; gruntinio vandens pasalinimas i$ naujy transéjy, kad bty sausa dirbti.

2.11.9. Bendroji informacija

Prie$ atliekant zemés kasimo darbus turi pradéti veikti vandens Salinimo sistema, kuri sumazina
vandens lygj pagal reikalavimus. Po to sistema turi biti be pertraukos eksploatuojama dvideSimt keturias
(24) valandas per parg, septynias (7) dienas per savaite, kol bus tinkamai pastatyti visi statiniai ir baigti
uzpylimo darbai ir po to vandens Salinimas nebebus reikalingas.

Ir pagrindine, ir rezervine elektros energijg vandens Salinimo sistemai turi tiekti Rangovas,
padengdamas visas montavimo, elektros energijos ir kuro iSlaidas. Kurg vartojancios sistemos darbui
Rangovas statybvietéje turi turéti pakankamai kuro. Rangovas turi pasirapinti laikinuoju energijos altiniu ir
visais reikiamais priedais.

Prie§ pradédamas vandens Salinimo darbus, Rangovas ir Projekto InZinierius turi kartu patikrinti ir
nustatyti visy statiniy ir prie statybvietés esanc€iy statiniy, i kuriy reikia pasalinti vandenj, bukle. Visi statiniai,
deél kuriy gali bati pareikStos pretenzijos, turi bati nufotografuoti. Rangovas | savo pasillymg jtraukia tokiy
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nuotrauky sgnaudas. Rangovas pateikia Projekto InZinieriui vieng komplektg nuotrauky su pridedamu
aprasymu.

2.11.10. Pateikiama medziaga

Rangovas pateikia Projekto InZinieriui patvirtintg smulky vandens Salinimo operacijy sekos aprasyma.
Aprasyme turi bdti (taciau neapsiribojant tuo):

Planai, kuriuose nurodomi vandens Salinimo ir nuvedimo biddai ir vietos. Prie plano pridedamuose
bréZiniuose nurodomos visos detalés, kad darbas bty aiSkiai pailiustruotas.

Naudojamy medZiagy ir jrangos sgrasas.

Vandens Salinimo sistemos projektiniai skai€iavimai.

Projekto InZinierius patikrina, ar bendra darby apimtis tinkama ir ar Rangovas turi reikiama kvalifikacijg
bréZiniuose nurodyty darby atlikimui. Tai, kad Projekto InZinierius patikrina Rangovo planus ir metodus,
neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz sékmingg vandens Salinimo darby atlikima.

Rangovas pateikia kasdieninius protokolus, kuriuose Zymimi vandens kokybés testai suspenduotoms
medziagoms, vandens isleidimo vietoje, laikas ir testy trukmé, kasdieninés normas, pateikiant duomenis apie
Suliniy montavima ir pasalinimg, bendras pastabas apie sistema, pvz., jrangos veikimo laikg ir gedimus.

3. POZEMINIO VAMZDYNO SPECIFIKACIJA
3.1 Bendroji dalis

Visi vamzdziai ir sujungiamosios dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar ES standartus ir normas.
Rangovas perduos Inzinieriui sertifikatus, kurie parodo, kad medzZiagos buvo iSbandytos ir atitinka Sios
specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus.

Kiekvienas pateikiamas dokumentas turi bati pilnai sukomplektuotas. Jame turi bati visa €ia nurodyta
informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti sillomos vamzdyno medzZiagos
atitikimg Sutarties reikalavimams.

Turi bati pateikiami Sie duomenys (taciau ne tik):

1) Katalogo duomenys, sudaryti i specifikacijy, iliustracijy ir grafiky, nurodanciy jvairiems
komponentams ir priedams naudojamas medziagas. lliustracijos turi biti pakankamai smulkios, kad
jas bty galima panaudoti kaip instrukcijg vamzdziams montuoti ar ardyti.

2) Pilni fasoniniy daliy ir kt. montavimo bréZiniai su ai$kiai nurodytais matmenimis. Si informacija turi
bati pakankamai smulki, kad ja baty galima vadovautis montuojant ir ardant bei uzsakant dalis.

3) Atsarginiy daliy ir specialiy jrankiy sgrasas.

4) Visy komponenty svoris.

5) Lentelé su vamzdziy ir fasoniniy daliy duomenimis: paskirtis, vamzdzio dydis, darbinis slégis, sieneliy
storis.

6) Gamintojo nurodymai dél vamzdziy, fasoniniy daliy ir priedy transportavimo, iSkrovimo, sandéliavimo
ir montavimo.

Vamzdziai turi bati uzsakomi didziausiy ilgiy, kad bty sumazintas jungimy skaicius. Rangovas atsako
uz visy medziagy tiekimg pakankamais kiekiais ir prie§ pateikdamas bet kokj uzsakyma, ypac
importuojamiems gaminiams, pasitikrina batinus kiekius.

3.2. MEDZIAGOS
3.2.1. Bendroji dalis

Visi vamzdziai, armatira, movos ir pan. turi bati pazyméti gamintojo pavadinimu ar prekiniu zenklu ir
turi bati nurodytas jy dydis, slégio klasé, gamybos data, alkiiniy kampas ir pan., kaip to reikalauja atitinkamas
gamybos standartas.

Priimtini vamzdziai ir fasoninés dalys pagal zemiau pateiktus standartus:

Kalusis ketus: LST EN 545:2002/AC:2005, LST EN 1092-2:2000 ar ekvivalentiniai;

Plienas: LST EN 10220:2003, LST EN 10240:2000, LST EN 1092-1:2002 ar ekvivalentiniai;

PE vandentiekio vamzdziai (PE): LST EN 10284:2003 ar LST EN 12201-2;

PE poZeminés ir antZzeminés sléginés bendrosios paskirties vandens, drenazo ir nuotakyno plastikiniy
vamzdyny sistemos: LST EN 13244-2 ar LST EN 12201-2;
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PVC sleginiai vamzdziai (PVC): LST EN 1452-1:2004, LST EN 1452-2:2001, ISO 4422 ar
ekvivalentiniai;
PVC savitakos vamzdziai (PVC): LST EN 13476-2.

3.2.2. Vamazdaziai ir jy jungés

Vandentiekio ir nuoteky tinklus kloti i§ vamzdziy, armatdros ir fasoniniy daliy, turin€iy atitikties
sertifikatus.

3.2.3.  Polietileno (PE) vamzdziai ir fasoninés dalys

PE vamzdZiy ir fasoniniy daliy iSoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip,
vamzdZiai ir armatdra turi bati tinkami minimaliam PN10 darbiniam slégiui. VamzdZiai ir fasoninés dalys
jungiami sanddriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio lydomojo jungimo bidu ar mechaninémis
jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, badtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymy. Virinant
didelio skersmens sanddrinius sujungimus, bdtina naudotis tik vamzdZio gamintojo pateikta jranga ir
specifikacijomis. Su plieniniais vamzdziais ir fasoninémis dalimis sujungiama |sriegtais adapteriais ar
flanSais. Projektinis jtempis skaiciuojant sieneliy storj yra 6.3 N/mm.

3.2.4.  Vamazdziy ir sujungiamy vamzdyno daliy patikrinimas

Kiekvienas vamzdis prie§ montuojant jj j vamzdyno sistemg turi bati nuvalomas ir atidZiai patikrinamas
jo stiprumas. Pazeisti vamzdZiai, kurie InZinieriaus nuomone negali bati tinkamai pataisyti, yra atmetami ir
pasalinami i$ statybos aikstelés.

InZinierius turi patikrinti visas jungtis, nepriklausomai nuo junggiy tipo.

InZinierius gali nurodyti, kad klojimas ir uzkasimas gali vykti netikrinant jungCiy, taCiau tai neatleidzia
Rangovo nuo atsakomybes, jei tai btina, vamzdyno iSbandymo metu atkasti ir atlikti jung€iy iSbandyma.

3.2.5. Uzdaromoji armatiira ir jungiamoji armatura

Sklendé ketiné flansiné (pagal standartg ISO 9001).
Paskirtis — vanduo ir neagresyvus nutekamasis vanduo.
Tipas- pleistiné, valdoma rankine pavara.
Gabaritiniai matmenys - pagal DIN 3202 4-tajg dalj. Salyginis slégis PN 10 bar.
Flansy jungiamieji matmenys ir skylés pagal DIN 2501 (ISO 7005-2).
Medziagos:
korpusas ir gaubtas — kalaus ketaus, i$ vidaus ir i$ iSorés padengtas epoksidine danga;
velenas — nertdijancio plieno;
pleiStas — kalaus ketaus, i$ vidaus ir i$ iSorés padengtas EPDM,;
gaubto sandarinimas — NBR profiliniu ziedu.
FlansSiniai triSakiai, keturSakiai, peréjimai, alkiinés.
Skirti mazguose jungti flanSine armatdrg bei flansine armatiirg su vamzdziais.
Salyginis slégis - PN 10 bar.
Medziagos: korpusas — ketus
FlansSiniai sujungimail/ adapteriai/ PE vamzdziams, atsparis tempimui.
Paskirtis — sujungti mazguose flanSine armatiirg su vamzdziais.
Salyginis slégis PN 16 bar.
FlanSinio sujungimo PE vamzdziams detaliy sgrasas: flan3as lieto ketaus, padengtas epoksido danga,
zalvarinis fiksavimo ziedas, guminé tarpiné.
FlanSy jungiamieji matmenys ir skylés pagal DIN 2501 / ISO 7005-2/.
Alkaneés, triSakiai, akles mazguose ir posikiuose PE vamzdziams neankeruojami.

3.2.6.  Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) vamzdziai ir fasoniné jranga savitakos kolektoriams

PVC vamzdziy ir fasoninés jrangos iSoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Minimalus sieneliy
storis kaip nurodyta LST EN 13476-2. Vamzdziai ir fasoniné jranga sujungiami movos-jvorés sujungimais su
elastomero sandarinimo Ziedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami. Naudotinos vamzdziy
klasés nurodytos bréziniuose.
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3.2.7. PP vamzdziai

Pagrindiné Zaliava, naudojama struktariniy PP vamzdziy gamybai, yra polipropileno kopolimeras,
zymimas PP. Jis pasiZzymi aukstu elastingumo moduliu. PP vamzdZziai yra gaminami pagal LST EN 13476-3
standarto reikalavimus. Vamzdziy iSoré gofruota, o vidus lygus. PP nuoteky sistemose naudojami
sandarinimo ziedai, pagaminti i§ EPDM Zaliavos, atitinkanCios LST EN 681-1 standarto reikalavimus.

PP vamzdziy Ziedinis stiprumas 8 kN/m2. Kadangi plastikiniai vamzdziai yra lankscCios konstrukcijos,
todél didZioji dalis vamzdZiui tenkancios apkrovos yra perduodama gruntui. Dél Sios priezasties
nepakankamas grunto sutankinimas yra pagrindiné vamzdziy deformacijos priezastis. PP vamzdZiy
techniniai parametrai pateikti lenteléje:

Charakteristika Mato vnt. Reiksmé
Tankis g/cm? 09
MinkStéjimo temperatira pagal Vicat'a °C 146
E-modulis, pagal Younga N/mm? 1150
Tempiamasis stiprumas N/mm? 20
Linijinis Silumos plétimosi koeficientas mm/mK 0,12
Silumos laidumas W/mK 0,30

Standartinis gaminamy vamzdziy ilgis yra 6,0 m. Pagal specialy uzsakymg galima pagaminti 1,0-9,0
m ilgio vamzdzius. PP vamzdZiy geometriniai parametrai pateikti lenteléje:

ON.mm [ID.mm_|OD.mm |0, mm [D.mm [Lmom _[L.mm [h.m
200 (1965 [225 [230 [256 (G000 [150 [0.30
300 346 375 [6000 [165 [0.30
400 450|490 [e000 190 |00
574|610 [6000 |20 [040
688|730  [6000 230 |00
813 960 6000 310 0.50

6 |1144 1193 |6000 |385  |060

£l 567

=L
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tia: DM - nominalus vamzdzio diametras:

1D - vidinis vamzdZio diametras;

0D - iSorinis vamzdZio diametras;

D, - vidinis movos skersmuo;

D,, - iorinis movos skersmuo;

L - standartinis vamzdZio ilgis:

| - movos ilgis;

h - minimalus grunto uZpylimas aukstis.

Atsparumas gniuzdymui

PP vamzdziai yra SN8 klasés stiprumo ir atlaiko 8 kN/m2 apkrova.

Atsparumas korozijai

PP vamzdziai yra pilnai atsparis korozijai.

Atsparumas chemijai

PP Zzaliavos, i kurios gaminami vamzdziai, cheminis atsparumas atitinka standarto EN 13476-3
keliamus reikalavimus.

Elastingumo modulis

Ypatinga PP vamzdziy savybé yra elastingumas. Vamzdzio skersinis pjavis yra elastingas ir veikiant
gruntui jis gali deformuotis leistinose ribose — iki 9 % vamzdzio skersmens.

Temperatirinis darbo réZzimas

PP vamzdziy darbiné temperatira yra iki 60 °C. Trumpalaiké darbiné temperatdra gali siekti 110 °C.
Zemiausia temperatira, prie kurios PP vamzdziai gali bati montuojami yra -20 °C. Prie $ios temperatiiros PP
vamzdziai nepraranda elastingumo, neskilingja ir netrupa.

Linijinis plétimasis

Vamzdziy i$ PP linijinio plétimosi koeficientas yra 0,12 mm/m°C. PP vamzdziai yra jungiami movomis
ir sandarinami elastingais zZiedais. Tokia sujungimy konstrukcija suteikia vamzdyno dalims

pletimosi laisvés laipsnj ir taip yra kompensuojamas vamzdziy ilgio pasikeitimas.

3.2.8. Vamzdziy jungimas, tarpinés, atramos

Sujungimams skirti tepalai neturi turéti neigiamo poveikio jungiamiesiems ziedams ir vamzdziams ar
reaguoti su vamzdynu gabenamu skysciu. Tepalai turi bdti rekomenduoti vamzdziy gamintojo.
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3.3. Jvairios fasoninés dalys ir priedai
3.3.9.  Suliniai ir kameros

Visos kameros/Suliniai i§ surenkamy gelzbetoniniy elementy turi atitikti LST EN 1917, STR
2.07.01:2003 reikalavimus.

Jlipimo anga Sviesoje nemazesné kaip 600 mm skersmens. Dangdiai, esantys vaziuojamoje dalyje turi
atlaikyti maziausiai 40 tony apkrovg (klasé D400) ir maziausiai 12,5 tony apkrovg (klasé B125)
nevaziuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje vaZiuojamoje
dalyje esanéiy Suliniy liuky danggiai dedami viename lygyje su vaZiuojamosios dalies pavirsiumi. Suliniy
liukai gazonuose ir vejose turi bati pakelti aukS€iau Zemés pavirsiaus:

. Gatveése ir Saligatviuose - 0,0m;
. uzstatytose teritorijose - 0,05m;
. neuzstatytose teritorijose - 0,20m.

Minimalus uzpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5m.

Nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jy
dydis ir stiprumas turi bati toks, kad galima baty patekti j Sulinj. DidZiausias vertikalus atstumas tarp pakopy -
350 mm vertikalioje padétyje.

Sulinio dugno latakai nuoteky, drenazo vamzdziams turi biti formuojami i§ C20/25 klasés betono,
iSlaikant tokj patj nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jy apdaila.

Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis aukS€iau Sulinio dugno) turi bati atlikta Sulinio
dugno ir sieny hidroizoliacija, kurios virSus turi bati nezemiau kaip 0.5 m vir§ auksciausio gruntinio vandens
lygio.

Suliniy liuky danggiai (visy sistemy kameroms, bei $uliniams) - kalaus ketaus, plaukiojancio tipo su
galimybe jstatyti mechaninj uzZrakta, su stireno butadieno (ar kitos lygiavertés medziagos) istisine (storis ne
maziau kaip 10 mm) tarpine, mazinancia horizontalias ir vertikalias apkrovas rémui, atloSiamas Sarnyro
pagalba, uzsidarantis savo svoriu be papildomy fiksuojanciy, rakinamy mechanizmy. Danggdiai turi atlaikyti
apkrovas kaip paminéta auksCiau. Liuko Zenklinimas: gaminio klasé, gamintoji identifikacija, sertifikavimo
jstaigos zymuo, europinio standarto zymuo, medziagos klasé. Gaminys yra sertifikuotas ir patvirtintas
treciosios Salies (sertifikatas iSverstas j lietuviy kalbg).

Apzitros Sulinéliy grotelés turi bati pagamintos i$ kaliojo ketaus ir atitikti LST EN 124-2 arba
lygiavercio standarto reikalavimus.

3.3.10. G/b Suliniai

Jei kitaip nenurodyta projekte Suliniai statomi i§ surenkamy gelzbetoniniy elementy ir atitikti EN 1917
reikalavimus. Plyty mdro Suliniai nenaudojami.
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2 pav. Tipinés Suliniy konstrukceijos: 1 - korekcinis elementas - komponentas be sandiiros arba jtaisytos lipynés
bendram statinio auks¢iui koreguoti; 2 - dangos ploksté - horizontalus Sulinio uzdengimo elementas su jlipimo

landa, kartu su pritaikytu korekciniu elementu ir dang¢iu; 3 - landos elementas - vertikalus elementas su lipynémis

Lapas Lapy Laida

24373-03-TP-VN-TS




25

arba be jy; 4 - pagrindo elementas - vertikalus komponentas kartu su dugnu; 5 - kiigis - Sulinio elementas,
smailéjantis iki jlipimo landos matmeny, naudojamas kaip virSutinis arba tarpinis elementas; 6 - darbo kameros
elementas arba landos elementas — vertikalus tus¢iaviduris vienodo skerspjtvio elementas; 7 — pereigos ploksté
pereigos elementas horizontaliam Sulinio perdengimui su anga, atitinkancia vir$ jo dedama landos elementa.

Sulinio vidinis skersmuo 1,0-1,5m. Apvalds $uliniai surenkami i§ g/b elementy: dugno plokstés,
sieniniy Ziedy, perdengimo plokatés ir landos. Landos turi bati 700mm skersmens. Jy aukstis priklauso nuo
Sulinio jgilinimo. Minimalus uzZpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5m. GelZbetoniniams
uliniams numatomi Ziedai turi bdti gaminami vibropresavimo bidu. Ziedai turi biti su uZlankais pagal DIN
4034 ar analogiskg standartg. Betono klasé turi bati ne Zemesné negu C35/45, atsparumas SalCiui F200, ne
pralaidumas vandeniui W 6. Suliniai turi bati sandaris. Drégnuose gruntuose, kai gruntiniy vandeny lygis
auk&ciau Sulinio dugno, turi bati atlikta Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija, naudojant hermetikus, gerai
sukimbancius su sandarinamais pavirSiais. ISorinei hidroizoliacijai naudojama savaime limpanti gumos-
bitumo ar tankaus PE HDPE hidroizoliacijos danga. Nuotekynés Suliniai montuojami i§ gelzbetoniniy 1000
mm skersmens Ziedy, kai klojimo gylis iki 3,0 m ir 1500 mm skersmens Ziedy, kai klojimo gylis daugiau negu
3,0m. Kai auks¢iy skirtumas tarp Soninio pajungimo ir Sulinio latako daugiau negu 0,5m jrengiami kritimo
stovai. Nusileidimui j gelZzbetoninius Sulinius ar kameras turi bati jrengtos gamykloje karstai cinkuoto metalo
arba jlietos ketinés lipynés. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Vamzdziy praéjimui per gelZzbetoninio
Sulinio sienele turi bati naudojami plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Tarpai tarp protarpiniy ir
konstruktyviniy elementy uztaisomi hermetinémis medziagomis.

Jrengiant surenkamus gelzbetoninius apzidros, valymo ir kitos paskirties Sulinius vadovaujamasi
projekto sprendiniais ir Siomis nuostatomis:

. prie$ Suliniy jrengimag visi elementai turi bati iSoriSkai apziarimi. Ant Suliniy elementy neturi bt
pazeidimy turinCiy jtakos Sulinio ilgaamziSkumui bei sandarumui.

. pries montavimg nuo Sulinio elementy turi bati nuvalytas purvas, sniegas, ledas, tepalai ir kiti
neSvarumai;

. po $uliniu turi bati jrengiamas pagrindas, atitinkantis projekto reikalavimus. Sulinio pagrindas turi

bdti jrengiamas ant nejudinto grunto. Jeigu, kasant iSkasg ji buvo perkasta - tose vietose
uzpilamas gruntas ir iSkasos dugnas sutankinamas;

. Suliniy dugnai turi bati montuojami iki vamzdziy klojimo transéjoje;

. Suliniy elementai montuojami po vamzdziy paklojimo, sujungimo, fasoniniy daliy ir sklendziy
sumontavimo;

. flanSy ir jmovy atstumas iki Sulinio dugno turi bati ne mazesnis kaip 10 cm;

. flanSy ir jmovy atstumas (iSilgai vamzdyno) iki Sulinio kameros sienos turi bati ne mazesnis kaip
10 cm;

. flanSy atstumas (statmenai vamzdynui) iki Sulinio kameros sienos turi bati ne mazesnis kaip 15
cm;

. jmovy atstumas (statmenai vamzdynui) iki Sulinio kameros sienos turi bdti ne mazesnis kaip 25
cm;

Montuojant Sulinius i$ surenkamy betoniniy elementy labai svarbu tinkamai uztaisyti visas sanddras
tarp Sulinio elementy. Taip pat bdtina uzsandarinti vamzdziy prijungimo ar peréjimo per ziedus vietas.
Jvertinant jegas, veikianCias grunta, tikslinga jrengti elastingas Sulinio elementy sandiras. Tas uztikrina
ilgaamzj Sulinio hermetiSkumg. Sandarinimo medziagos turi atitikti standartus.

Elastingos Suliniy elementy sanddros jrengiamos naudojant specialy poliuretano hermetikg. Jeigu
néra galimybés Sulinio elementy sandiry jrengimui naudoti hermetiko, galima naudoti specialy besipleciant]
skiedinj.

Sidliy tarp sumontuoty Sulinio elementy storis turi bati 5-10 mm. Kiaurymiy skersmuo vamzdziams turi
bati didesnis uZz vamzdziy skersmenj, kad juos sumontavus likty tarpas, kuris po to uZsandarinamas
besiplec€ianciu skiediniu arba hermetiku.

Vietose, kur vamzdZiai kerta Sulinio Ziedo sienelés reikia jdéti jdéklus ir juos uzsandarinti elastingu
hermetiku.
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Nuoteky Salinimo tinkly apzidros ir valymo Suliniy dugny latakai yra betonuojami. Lataky forma
gaunama naudojant specialius Sablonus. Nuolydis nuo Sulinio sieneliy link latako turi bati ne mazesnis kaip
i=0,01. Betono pavirSius turi bati uzglaistomas cementiniu skiediniu ir uzgeleZzinamas. Latakai turi bati
aptakios formos. Lataky konfiglracija ir gylis priklauso nuo j Sulinj sueinanCiy vamzdziy kiekio ir jy
skersmens.

Sulinio, apzidros Sulinélio ar pozeminés armatiros antvoZo dangtis turi biti viename lygyje su gatvés
arba Saligatvio danga, 50-70 mm vir§ Zaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés
pavirSiaus neuZstatytose teritorijose.

Jei kitaip nenurodyta projekte, dangdiai, esantys vaziuojamojoje dalyje, turi atlaikyti mazZiausiai 40 tony
apkrovg (D 400 klasé) ir maZiausiai 12,5 tony apkrovg (B 125 klasé) nevaZiuojamojoje dalyje bei atitikti LST
EN 124 reikalavimus

3.3.11. Surenkami plastikiniai Suliniai

Surenkami plastikiniai d315mm skersmens PVC/PP Suliniai turi bati naudojami ten, kur nurodyta
bréZiniuose. Suliniai jrengiami i$ vidaus ir iSorés gofruoto vamzdzio ir kinetés. Plastikiniai $uliniai turi bati su
jiems pritaikytais kaliojo ketaus dangciais. Rangovas i$ anksto turi suderinti su InZinieriumi plastikiniy Suliniy
tipg. Surenkamy plastikiniy Suliniy montavimas turi bati vykdomas prisilaikant gamintojy rekomendacijy.

3.3.12. Suliniy dangéiai ir landos

Suliniy danggiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:1998 ar ekv. nuostatas. Minimali laisva
anga betoniniams Suliniams - 700 mm. Betoniniy Suliniy dangdiai turi bati su uzraktais. Danggiai ir landos turi
bati tinkami 40t apkrovai.

3.3.13. Pozeminiy komunikacijy zyméjimo zenklai

Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams paZymeéti.

Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos,
tvoros.

Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami
ant g/betoniniy arba metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje. Zenklai yra kvadratiniy
ploksteliy formos, 120x120 mm dydzio, suapvalintais kampais, ploksteliy kampuose padarytos skylutés
zenklui pritvirtinti.

Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiros arba Sulinio
Zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatdros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki zenklo.

Sulinio liuko dangtyje turi bati iSlietas pozeminés komunikacijos pavadinimas, pavyzdziui ,lietaus
kanalizacija®“, jog aptarnaujantis personalas suprasty Sio Sulinio paskirtj.

3.3.14. Verzlés, sraigtai, poverzlés ir varztai

Vamzdziy ir fasoniniy daliy varztiniai sujungimai turi atitikti LST EN 1515-1:2000, LST EN 1515-
2:2002, LST EN 1092-1:2002 arba LST EN 1092-2:2000 reikalavimus.
Anglinio plieno varztai, poverzlés ir verzlés turi bati karstai galvanizuoti.

4. KASIMAS, UZPYLIMAS IR PAVIRSIAUS ATSTATYMAS
4.1. Bendroji dalis

Transéjos pozeminiam tinklui, Suliniams kasamos pagal bréziniuose pazymétas linijas, auksfj ir Slaitus
ir pagal statybvietés specifikacijg. Rangovas turi vengti nereikalingo iSkasos atidarymo iki paklojant

vamzdZzius.
Tran3éjy kasimas, uzpylimas bei pavirSiaus atstatymo darbai detaliau aprasyti 1.2 skyriuje.
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4.2. Montavimas
4.2.1. Bendroji dalis

Prie$ pradedant montavima turi bati imtasi visy vamzdzZiy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi bati
patikrinti ar jie nepazeisti ir Svarls. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi biti pazymétos ir
pasalintos i$ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi bati laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Vamzdziy klojimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po paklojimo
bity rasti vamzdZiai su defektais, jie turi bati pasalinami Rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami nauji sveiki
vamzdZiai.

VamzdZius kloti ant tran$éjoje paruo$to pagrindo.

Vamzdziai | tran$éjg turi bati nuleidZiami nepaZeidZiant vamzdZio ir pacios tran3éjos, neleidziant |
paruostg vietg ar j patj vamzdj patekti Zemiy. VamzdZiy jokiu badu negalima versti ar mesti j tran3éja.

Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi bati klojami pagal linijas ir kampus, parodytus bréZiniuose.
Galima tolerancija - (£5) milimetrai. Moviniai vamzdZiai klojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

Paklojus vamzdzius, i$ kiekvieno vamzdzZio vidaus turi bdti iSvalomas purvas ir nereikalingos
medZiagos. Jei dél mazo skersmens valyti paklotus vamzdZius sunku, pasiripinama tinkama plausine Sluota,
kuria pratraukiama pro kiekvieng sujungimg vos tik jj sumontavus.

Tran$8éjos turi bati sausos ir jei trandéjos buklé netinkama, vamzdZiai neklojami. Klojant vamzdZius per
juos jokiu budu negalima leisti bégti vandeniui.

Jei vamzdZiy klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdziy ir fasoniniy daliy galai turi bati patikimai
uzdaryti, kad j juos nepatekty vanduo, Zemeés ir kitos medziagos. VamzdZziai turi bati jtvirtinti, kad nebaty
pazeisti transéjos uzpildymo metu. Jei j vamzdj patenka vanduo ar kitos medziagos, arba jei vamzdis
iSjudinamas i$ savo vietos, Rangovas turi jj iSvalyti ir pakloti j vietg savo saskaita.

Atstumas tarp vieno vamzdzio ir/ar linijos virSaus ir kito apacios neturi bati mazesnis uz 100 mm.

4.2.2. Vamzdziy sujungimas ir pjovimas

Visos jungtys turi bati atliekamos gamintojo rekomendacijas ir pagal atitinkamy standarty reikalavimus.

Vamzdziai turi bdti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai
pazeidziant apsaugine dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitikty
naudojama jungtj, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinami.

5. ISBANDYMAS
5.1. Bendroji dalis

Rangovas sutelkia darbininkus, paripina medziagas ir jrangg bandymy atlikimui. Uzsakovas pateikia
vandenj praplovimui ir iSbandymui, taiau uz sunaudotg vandenj moka Rangovas. Taip pat Rangovas
apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg. Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir
priemones vandeniui jleisti | vamzdzius juos praplaunant ir iSbandant, tarp jy siurblius, manometrus,
skaitiklius, kams&g€ius, iSleidziamuosius vamzdzius ir pan., reikiamas atramas, atraminius blokus,
uztikrinan€ius vamzdziy stabilumag. Visas sléginis vamzdynas plaunamas ir iSbandomas ne ilgesnémis uz
500 m atkarpomis. Rangovas pranesa Projekto vadovui apie numatomg vamzdziy iSbandyma prie$ savaite.

Rangovas privalo uztikrinti, kad bandymai neturéty neigiamo poveikio atramoms, atsizvelgdamas j
betono projektinj atsparuma.

5.2. Sléginiy vamzdyny iSbandymas
5.2.1. Bendroji dalis

Vamzdynai iSbandomi juos paklojus, prie$S uzpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei uzpylimo
reikéty darbo stabilumui ir saugumui. Kiekviena atkarpa pamazu pripildoma vandens, pamazu iSstumiant org
i§ vamzdziy. Turi bati iSbandoma ir visa vamzdziy armatira. Si bandymo procedira vykdoma pumpuojant
vandenj j bandomos atkarpos Zemiausig taskg. Rangovas pasirtipina Siems bandymams reikalingais slégio
matuokliais. Kiekvienas turi bdti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pazymint datg. Sertifikatas
pateikiamas Projekto InZinieriui.

IStekancio vandens kiekis Itr./m/h neturi virSyti kiekio, apskaiciuoto pagal formule:

Q=(LxDxVP)/71,526

Q - leidziamas istékis, Itr./h;
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L - bandomo vamzdZio ilgis, m;

D - vamzdzio vidinis skersmuo, mm;

P - vidutinis slégis bandymo metu, bar.

LeidZiamas iStékis i8 bandomojo vamzdyno ruoZo pateiktas 2.5.2.1 lenteléje.
2.5.2.1 lentelé. LeidZiamy istékiy

Nominalus vamzdzio

100 150 200 250 300 400 500 600
skersmuo DN, mm

Leidziamas iStékis, Itr/h 0.39 0.59 0.80 0.99 1.19 1.58 1.97 2.38

Jei testy metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pa$alinti savo saskaita. Tada
Rangovas kartoja testg, kol defekty nebelieka ir kol pasiekiami aukSCiau nurodyti rezultatai. NeZidrint
bandymy rezultaty, bandymy metu vamzdynai apZiarimi kartu su Projekto vadovu ir paSalinami visi rasti
defektai.

5.2.2. Plastikiniai vamzdziai

Tokie vamzdziai iSbandomi vidiniu slégiu, atitinkanciu normaly darbinj slégj. Toks slégis iSlaikomas 2
val., vis papildant vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro. Po 2 val. slégis padidinamas iki 1,3 x nominalaus
darbinio slégio ir laikoma 2 val., vis papildant vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro. Po 4 val. slégis
sumazinamas iki normalaus darbinio spaudimo ir uzdaroma bandymy siurblio sklendé. Dar po 1 val.
iSmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slégio sugrazinimui j normaly darbinj slég;.

5.2.3.  Nesléginiy vamzdziy iSbandymas
Bendroji dalis

Nesléginiai vamzdziai, pakloti atviroje tranSéjoje, turi bati iSbandomi po jy sujungimo prie$ uzpilant,
iSskyrus atvejus, kai uzpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymy metu. Kiti bandymai atliekami po
uzpylimo gruntu.

5.2.4. Nesléginiy vamzdziy iSbhandymas vandeniu

Iki 800 mm skersmens nesléginiams vamzdziams bandomasis slégis turi bdati min. 1,2 m vandens
stulpas vir§ vamzdzio virSaus ar gruntinio vandens lygio, zidrint, kuris i$ jy aukstesnis auk$Ciausiame taske ir
ne zemesnis nei 6 m Zzemiausiame atkarpos taske. Didelio nuolydzio vamzdynas turi bandomas etapais tais
atvejais, kai max. slégis, kaip nurodyta auksc&iau, bity virSytas bandant visg atkarpos ilgj. Vamzdynas turi
bati pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas i§ matavimo indo 5 min.
intervalais, registruojant vandens kiekj, reikalingg pirminiam vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip,
vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei po 30 min. uzpildytas vandens kiekis yra mazesnis nei
0,5 ltr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

5.2.5. Nesléginiy vamzdyny iSbandymas oru

ISbandant oru nesléginius vamzdzius, tinkamomis priemonémis pumpuojamas oras, kol prie sistemos
prijungtame “U” vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slégis. Vamzdynas bus priimtas, jei oro slégis
po 5 minugiy, toliau nepumpuojant, po stabilizavimosi, islieka 75 mm vandens stulpo. Sio testo reikalavimy
nejvykdymas netrukdo priimti vamzdyng, jei véliau, Projekto vadovui nurodzius, sékmingai atliekamas
iSbandymas vandeniu pagal Sias technines specifikacijas.

5.2.6. Infiltracija

Po uzpylimo nesléginiai vamzdziai ir Suliniai turi bati iSbandomi, patikrinant infiltracijg. Visi jleidimai j
sistemg turi bati veiksmingai uzdaryti ir bet koks likutinis jtekéjimas laikomas infiltracija.

Vamzdynas su Suliniais priimamas, jei infiltracija, jsk. infiltracijg j Sulinius, po 30 min. nevirsija 0,5 Itr.
vienam nominalaus skersmens linijiniam metrui.

NeZidrint sékmingo Sio bandymo atlikimo, jei yra pastebimas koks nors vandens jtekéjimas |
vamzdyng taSke, kurj galima nustatyti vizualiai ar CCTV patikrinimo biddu, Rangovas imasi reikiamy
priemoniy tokiai infiltracijai sustabdyti.
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6. VAMZDYNUY VALYMAS
6.1. Nuoteky tinkly valymas

Prie§ pradedant eksploatuoti nuoteky vamzdyng vamzdzZiai ir Suliniai turi bati turi bati iSvalyti, iSplauti,
hidrauliskai iSbandyti, atlikta CCTV apzidra.

6.2. Vandentiekio tinkly dezinfekavimas

Sumontuoti vamzdynai turi bati praplaunami ir dezinfekuojami.

Prie$ pradedant eksploatuoti, geriamojo vandentiekio vamzdynas turi bati sterilizuotas.

Pagal veikianCias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy chlorkalkiy
prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minuciy laikotarpiui. Po to
iSplaunamas Svariu vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/l chloro.

7. BENDROJI MECHANINES DALIES SPECIFIKACIJA
7.1. Bendrieji reikalavimai ir darbo kokybé

Si specifikacija nustato minimalius reikalavimus jrangai, darbo ir medziagy kokybei, taikytinus Siame
projekte. Visos tiekiamos dalys turi biti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atlaikyty maksimalias
apkrovas gamybos, montavimo ir ilgalaikés eksploatacijos metu. Naudojamos medZziagos turi bati naujos,
darby ir medzZiagy kokybé turi uztikrinti jrangos eksploatacijg pagal paskirtj ir privalo atitikti visy Specifikacijy
skyriy reikalavimus. Visa jranga turi bdti skirta nuolatiniam veikimui pagal paskirtj statybvietéje
vyraujanCiomis atmosferinémis ir eksploatacinémis saglygomis, nebent jei bty nurodyta kitaip. Visos
besidévinios dalys turi bdti lengvai prieinamos. Kur jmanoma, Rangovas turi uZztikrinti maksimaly
analogiskos skirtingy gamintojy jrangos suderinamumg. Reikiami jdéklai, tarpikliai, sandarikliai ir pan. turi
bati lengvai parenkami ir jstatomi | visus jrangos mazgus, pateikiant sudétiniy mazgy surinkimo schemas.
Pries$ paslepiant vamzdynus bitina patikrinti sujungimy tiesuma ir suleidima. Vamzdziai turi bati pakloti tiesia
linija ir vienodu nuolydZiu.

7.2. Vamzdynas

Sioje specifikacijoje nurodomi bendrieji reikalavimai, taikomi vamzdyno ir papildomos |rangos
projektavimui, gamybai ir montavimui. Kiekviena vamzdyno dalis turi biiti visiSkai sukomplektuota, su visomis
sklendémis/voztuvais ir priedais, bdtinais normaliai eksploatacijai, nurodytais principinéje schemoje. Kur
jmanoma, grupémis tiesiami vamzdynai turi bdti sumontuoti taip, kad bendras vaizdas bdty tvarkingas.
Vamzdziai turi bati lygiagretls tarpusavyje ir pakloti lygiagrediai ar staliu kampu esamy konstrukcijy
atzvilgiu. Visi peréjimai j mazesnj skersmenj turi bati atlikti naudojant atskirg armatirg arba gamyklinius
ruoSinius. Visas vamzdynas neturi blti pazeistas korozijos, be apnasy, Surfavimo ar nusidévéjimo zymiy ir
priimtas Inzinieriaus. Statybvietéje laikomi vamzdziai turi bati Svards, nezeméti ir, kur jmanoma, laikomi po
stogu. Negalima naudoti surGdijusiy ir deformuoty vamzdziy, neatitinkanc€iy standartiniy nuokrypiy.
Rangovas turi uztikrinti, kad vamzdziai neturéty vidiniy pazeidimy. Visi paslépti ir nupjauti galai turi bdti
apdoroti taip, kad juos jungiant nesumazéty vidinis skerspjivis. Rangovas turi imtis specialiy apsaugos
priemoniy, kad saugant ir montuojant vamzdzius pro atvirus galus | vidy nepatekty purvas ir Siukslés. Tuo
tikslu turi bati naudojami jsukami metaliniai gaubteliai ar kaisCiai arba plastmasiniai gaubteliai. Laikoma, kad
medis, skudurai ar popierius neuztikrina patikimos apsaugos ir jy naudoti negalima. Jei pradéjus eksploatuoti
vamzdynus jie uzsikiSa dél Siy taisykliy nesilaikymo, Rangovas privalo istaisyti padétj savo |éSomis.
Rangovas turi uztikrinti, kad né vienoje vamzdyny dalyje nebdty naudojami skirtingi metalai, galintys sukelti
chemines ar elektrochemines reakcijas, galingias nutraukti normalig eksploatacijg. Sis reikalavimas taikytinas
ne tik vidiniams, bet ir iSoriniams visy vamzdziy, armatdros, jrengimy, talpy bei kity jrengimy ir jrangos
iSoriniams pavirSiams.

Visi vamzdziai, neatitinkantys medziagy ir darbo kokybés reikalavimy, nustatyty Sioje specifikacijoje,
turi bati nuimti ir pakeisti Rangovo sgskaita. Visiems vamzdZiams Rangovas turi pateikti pakankamai atramy
ir ankeravimo jtaisy.

7.3. Sklendés ir voztuvai

Visos sklendés ir voztuvai turi bati skirti minimaliam darbiniam slégiui PN10 arba PN16. Visi flanSai turi
biti pagal LST EN 1092-2:2000 ar analogiski. Jei nenurodyta kitaip, visos sklendés turi bati atidaromos
sukant prie$ laikrodZio rodykle. Jei nenurodyta kitaip, visos rankenélés turi bati su rodyklémis, Zyminciomis
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sukimo kryptj. Visi voZtuvai ir sklendés turi bati atsparis korozijai vyraujan¢iomis sglygomis. Jei kuri nors
detalé pagaminta i korozijai neatsparios medziagos, ji turi turéti antikorozine dangg. Bandymai paprastai
atliekami UZsakovui nedalyvaujant, nebent jei tai nurodyty ar reikalauty Projekto InZinierius. Projekto

InZinieriui turi bati pateikti gamykliniy bandymy pazyméjimai.

8. Medziy kirtimas ir atsodinimas

Prie§ darby pradZig statybos darby Rangovas pagal savivaldybés Aplinkos apsaugos skyriaus
sudarytas taisykles turi gauti leidimus kirsti, genéti ar pertvarkyti Zeldinius, auganc&ius ne misko Zemeéje.
Sodinant naujus medZius, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d.

jsakymu Nr. D1-674 ,Dél sodmeny kokybés reikalavimy patvirtinimo.

24373-03-TP-VN-TS
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS
MEDZIAGY IR DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Poz Pavadinimas ir techninés x Mato
ﬁ'rl' charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
LAUKO INZINERINIAI TINKLAI
A. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI
PE100 PN10 slégio vandentiekio
vamzdZziy d63 mm jrengimas, su
jungiamosiomis detalémis, alkinémis, TS 2.10:
hidrauliniu iSbandymu ir dezinfekcija, Caa m 87
L A . 3.1;3.2.3
fasoninémis dalimis (jskaitant Zemés
darbus smélio pasluoksnius su
1. uzpylimu, kai trandéjos gylis nuo 1,8 m)
PE RC d63 mm vamzdziy jrengimas
betranséjiniu bidu, su prieduobiy , Klojama
: . L ) TS 2.10; N
jrengimu, visais Zzemes, prakalimo, ] m 38 uzdaru
O e 3.1;3.2.3 -
pasijungimo j Sulinius, dangy badu
atstatymo ir kt. reikalingais darbais
Surenkamo g/b Sulinio jrengimas,
d=1500mm su hidroizoliacija, ketiniu
2. D400 apkrovos klasés dangciu ir TS 3.3 | kompl. 1
visomis reikalingomis medziagomis bei
zemes darbais
3. Suliny Zyméjimo Zenklai TS 3.3.13 vnt 1
4. V1-1 Sulinys detalizacija
5. Flan§. TriSakis DN50x50 TS 3.25 vnt 1
6. Flan$ adapteris d50xDN50 TS 3.25 vnt 2
7. Flans. trumpa sklendé DN50 TS 3.25 vnt 3
8. Flan$ adapteris d63xDN50 TS 3.25 vnt 2
9. Betoniné atrama TS 3.3.10] kompl 1
10. | Prieduobé TS 3.3.10] kompl 1
11. | Esamas sulinys detalizacija kompl. 1
12. | Flan$. TriSakis DN50x50 TS 3.25 vnt 1
13. | Flans. trumpa sklendé DN50 TS 3.25 vnt 1
14. | Flans adapteris d63xDN50 TS 3.25 vnt 1
0 2024
Laida | Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
KVAL. Statinys: )
PATV. PAGALBINIO UKIO PASTATO VYTAUTO G.58,
DOK. v +310672 72726 | KAZLY RODOJE, REKONSTRAVIMO |
NR & 3
' www.trimatesidejos. It LOPSELI-DARZELI (MOKSLO PASK'RT'ES
PASTATA) PROJEKTAS
Pareigos | V. Pavardée Parasas | Data | DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A1960 | PV T.Vaikasas | \; [». ¢ -| 2024 | MEDZIAGU IR SANAUDY 0
20465 | PDV D. Janulionis - =2024 | ZINIARASTIS
Etapas Statytoj = S s Lapas | Lapy
atytojas: KAZLY RUD AVIVALDYBE (2. TD /N
LT ADMINISTRACIJA 24373-03-TP-VN-SZ 1 3
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15.

Flans. Alkiné DN50x90°

Trumpa fl. Sklendé DN50
Kombinuotas nuorinimo voztuvas
DN50

TS 3.25

kompl

16.

Apsauginis déklas DN100

TS 3.2.7

39

17.

Vamzdzio PE100 PN10 d63
apSiltinimas iki 1,8 m gylio

TS 4.2

12

18.

Pasijungimas j esamus tinklus/Sulinj

TS 4.2

kompl

LAUKO BUITINIY NUOTEKUY TINKLAI

19.

Kanalizacijos vamzdziy PVC S klasés
d110mm jrengimas, su zemés darbais,
smeélio pasluoksniais, uzpylimu ir

hidrauliniu iSbandymu, TV diagnostika

TS 3.2.1;
3.2.6

20.

Kanalizacijos vamzdziy PVC S klasés
d160mm jrengimas, su zemés darbais,
smélio pasluoksniais, uzpylimu ir

hidrauliniu iSbandymu, TV diagnostika

TS 3.2.1;
3.2.6

15

21.

Kanalizacijos vamzdziy PE100 RC
d160mm jrengimas betran$ejiniu badu,
su prieduobiy jrengimu, atstatymu,
visais reikalingais Zemés darbais,
hidrauliniu iSbandymu, TV diagnostika

TS 3.2.3

26

Klojama
uzdaru
bidu

22.

Surenkamo g/b Sulinio jrengimas,
d=1000mm su hidroizoliacija, ketiniu
D400 apkrovos klasés dangciu ir
visomis reikalingomis medziagomis bei
Zemés darbais

TS 3.3

kompl.

23.

Suliny Zyméjimo Zenklai

TS 3.3.13

vnt

24.

Kritimo stovo d160 mm su visomis
reikalingomis fasoninémis dalimis ir
zemeés darbais jrengimas

TS 3.2.6

vnt

25.

Pasijungimas j esama nuoteky d160
mm trasg

TS 4.2

kompl

PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLAI

26.

Kanalizacijos vamzdziy PVC S klasés
d110mm jrengimas, su zemés darbais,
smeélio pasluoksniais, uzpylimu ir

hidrauliniu iSbandymu, TV diagnostika

TS 3.2.1;
3.2.6

21

27.

Kanalizacijos vamzdziy PVC S klasés
d160mm jrengimas, su zemés darbais,
smélio pasluoksniais, uzpylimu ir

hidrauliniu iSbandymu, TV diagnostika

TS 3.2.1;
3.2.6

90

28.

Surenkamo g/b Sulinio jrengimas,
d=1000mm su hidroizoliacija, ketiniu
D400 apkrovos klasés dangciu ir
visomis reikalingomis medzZiagomis bei
Zemés darbais

TS 3.3

kompl.

29.

Plastikinis Sulinys @425 mm su i$
vidaus ir i$ iSorés gofruotu PP SN4
stovu, su dvigubu sustiprintu dugnu i
PP, komunikacijy nuzymejimo zenklu ir
visomis reikiamomis medziagomis.

TS 3.3.11

kompl.

24373-03-TP-VN-SZ
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Dangtis D400

Jlajos d110 jrengimas lietvamzdzio
pajungimui su visomis reikalingomis
fasoninémis dalimisir Zemés darbais
(apkrovos klasé 25 t)

30. TS 3.2.6 | kompl. 7

Kritimo stovo jrengimas (PVC triSakis
DN110; PVC alkané 90° , vamzdis TS 3.2.6 | Kompl 5
DN110)

Kritimo stovo jrengimas (PVC triSakis
DN160; PVC alkiiné 90° , vamzdis TS 3.2.6 | kompl 1
DN160)

31.

32. | Pasijungimas j esamg Sulinj TS 4.2 | kompl 1

D. KITI DARBAI

PasSiurkstinti sandarinimo ziedai,
33. | vamzdziams kertant g/b Suliniy TS 3.3.10] vnt 15
sienutes

Betonas B15 lataky formavimui

34. .
Suliniuose

TS3.3.100 m3 2,0

PVC d113 mm drenazo vamzdzio
perforuoto su kokoso filtru jrengimas su | TS 3.2.1;
visais reikalingais Zemés darbais ir 3.2.6

pasluoksniais

35. m 100

Pastabos:

*Visi vamzdyny ir Suliniy jrengimo darbai turi bati vertinami su visais zemés darbais,
pasluoksniy jrengimu, uzpylimu, sutankinimu, TV diagnostika, gerbuvio sutvarkymu ir t.t.
*Vamzdyny jgilinima ziaréti tinkly iSilginiuose profiliuose

«Jei Rangovas nuspresty vamzdyng jrenginéti betranséjiniu budu, vietoj PVC vamzdziy
turi bati naudojami PE RC vamzdziai.

*Vykdant darbus pasirinkta betranséjine technologija, reikalingas jvykdymui medziagas,
iSlaidas ir vykdymo technologija Rangovas turi jsivertinti papildomai.

*Vykdant darbus betranséjiniu budu, kilus abejonéms dél projektuojamy ir esamy tinkly
prasilenkimo, privaloma atlikti Surfavimo darbus.

*Nesant galimybés projekte numatytose vietose darbus vykdyti betranséjiniu bidu,
susiderinti su atitinkamomis institucijomis.

*Rangovas turi jvertinti, kad pateikti medziagy ir darby kiekiai yra preliminarus, ir jei mano,
kad darby vykdymo metu reikés daugiau medziagy ar reikés atlikti papildomy darbuy, tai
turi jsitraukti j savo pasitalyma
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Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINU

Kazly Riidos savivaldybés
administracijos direktorius
Edvinas Cybuli¢ius

PAGALBINIO UKIO PASTATO VYTAUTO G. 58, KAZLU RUDOJE,
REKONSTRAVIMO [ LOPSEL]-DARZEL] (MOKSLO PASKIRTIES PASTATA)
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (PATIKSLINTA)

2024-05-
I. BENDROJI INFORMACIJA

1. | Statytojas (Uzsakovas) Kazly Rudos savivaldybés administracija, jstaigos kodas
188777932, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazly Ruda.

2. | Pirkimo objektas Pagalbinio tikio pastato (inventoriniame plane 21'/p ir 31!/2)
Vytauto g. 58, Kazly Riidoje, rekonstravimas j lopSel}- darzel;
(mokslo paskirties pastatg) techninio projekto parengimas.

3. | Projekto pavadinimas Pagalbinio ikio pastato Vytauto g. 58, Kazly Rudoje,
rekonstravimo ] lopselj-darzelj (mokslo paskirties pastaty)
techninis projektas.

4. | Statybos adresas Vytauto g. 58, Kazly Riidos mst., Kazly Ruidos sav.

Statinio naudotojas Kazly Ridos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopSelis-
darzelis ,,Puselé*. Adresas: Vytauto g. 56, Kazly Rida.

6. | Statinio projekto rengimo | Projektas rengiamas dviem etapais — techninis ir darbo

etapai projektai.
UZduotis parengta pirmajam techninio projekto etapui,
parengiant statinio projektinius pasitilymus ir statinio techninj
projekta kartu su projekto vykdymo prieziiira.
Pastaba.
Statinio projekto vykdymo prieziiira atliekama rengiant
statinio darbo projekta ir vykdant statinio statyba.

7. | LéSy pobidis Biudzeto léSos.

8. | Numatomas statybos darby | VieSasis konkursas.

pirkimo budas

9. | Statiniy grupés sudétis Biisimas mokslo paskirties pastatas (STR 1.01.03:2017

»Statiniy klasifikavimas® 7.11 p.).
II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO
(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS
10. | Projektavimo paslaugy Pagalbinio 0kio pastato (Zr. inventoriniame plane 2I'/p ir
apimtis 31'/7) Vytauto g. 58, Kazly Ridoje, rekonstravimo j lopselj-
darzelj (mokslo paskirties pastatg) projektiniai pasitilymai,
statinio techninis projektas su statybg leidzian¢iu dokumentu
bei statinio statybos projekto vykdymo priezitra.
11.| Projektavimo uzdaviniai Suprojektuoti:

e Pagalbinio dkio pastato (inventoriniame plane 2I'/p ir
31'/Z) Vytauto g. 58, Kazly Rudoje, rekonstravimo j
lopselj-darzelj (mokslo paskirties pastatg), jame numatant
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patalpas skirtingo amziaus vaiky grupéms: nuo 1 iki 2
mety, nuo 2 iki 3 mety ir nuo 3 iki 6 mety.

I aukste numatyti:

e Zong vaiky nuo 1 iki 2 mety grupei. Grupés zonoje turi
biti jrengta priémimo-nusirengimo, zaidimo, miegamojo,
tualeto-prausyklos,  virtuvélés  erdvés.  Priémimo-
nusirengimo, zaidimo, miegamojo erdvés (43 kv. m) ir
virtuvélés ir tualeto-prausyklos erdvés (16 kv. m), patalpy
plota tikslinti vadovautis galiojan¢iomis higienos normos
reikalavimais.

e Daugiafunkcing sale (52 kv. m) su tualeto ir pagalbine
patalpomis.

e Steam*“ laboratorija (20 kv. m).

e Sanitarin] mazgg suaugusiems, pritaikyta Zzmonéms su
negalig (5 kv. m).

e Pagalbing patalpg maisto veziméliams (5 kv. m).

Pagalbing patalpg valymo inventoriui (5 kv. m).

Pagalbin¢ patalpg skalbiniams (5 kv. m).

Pagalbing patalpa (5 kv. m)

Mokytojy kabineta (21 kv. m).

Svietimo pagalbos specialisto kabineta (17 kv. m).

Bendrasias patalpas (koridorius, laiptines).

e Technines patalpas (el. skyding (2,5 kv. m), vent. kamera
(10 kv. m), $iluminj; mazga (10 kv. m) ir pan.).

IT auksSte numatyti:

e Zong vaiky nuo 2 iki 3 mety grupei. Grupés zonoje turi
biti jrengta: pri€mimo-nusirengimo, zaidimo-miegamojo
/ poilsio, tualeto-prausyklos, virtuvélés erdvés.
Priémimo-nusirengimo, Zzaidimo-miegamojo / poilsio
erdves (60 kv. m) bei virtuvélés ir tualeto-prausyklos
erdvés (16 kv. m.), patalpy plotg tikslinti vadovautis
galiojan¢iomis higienos normos reikalavimais.

e Zong vaiky nuo 3 iki 6 mety grupei. Grupés zonoje turi
biiti jrengta: priémimo-nusirengimo, zaidimo-miegamojo
/ poilsio, tualeto-prausyklos, virtuveélés erdves.
Priémimo-nusirengimo, Zaidimo-miegamojo / poilsio
erdvés (80 kv. m), virtuvélés ir tualeto-prausyklos erdvés
su uzdaromis kabinomis (16 kv. m), patalpy plota tikslinti
vadovautis galiojan¢iomis higienos normos reikalavimais.

e Sanitarin] mazga suaugusiems, pritaikyta Zmonéms su
negalig (5 kv. m).

12.| Statinio statybos rusis Rekonstravimas (statybos riisj projekto rengéjo gali tikslinti
projektavimo eigoje).
13.| Statinio kategorija Numatomas ypatingasis statinys (statinio kategorija

tikslinama projektavimo eigoje atsizvelgus | teisés akty
reikalavimus).
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14.

Bendrieji reikalavimai.
Iprastos paslaugos
(paslaugos kurios
atliekamos pagal LR
statybos jstatymgq ir
STR1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas “)

1. Statinio projektiniai pasiilymai (apmokama
25 proc. sutarties vertes):

1.1.  ISeities duomeny surinkimas (statinio matavimai,
tyrimai ir pan.);

1.2.  Projektiniy pasitlymy parengimas, pagal patvirtintg
projektiniy pasitilymy uzduotj;

1.3.  Projektiniy pasitilymy vieSinimas, vieSo susirinkimo
organizavimas, projektiniy pasiiilymy koregavimas
pagal pateiktas pastabas, savivaldybés vyriausiojo
architekto pritarimo gavimas.

2. Statinio statybos techninis projektas (apmokama
55 proc. sutarties vertés):

2.1.  Parengiant Sias techninio projekto dalis:

2.2.1. Bendroji: bendrieji duomenys ir bréziniai;

2.2.2. Sklypo;

2.2.3. Architekturing;

2.2.4. Konstrukcijy;

2.2.5. Vandentiekio, nuoteky ir lietaus Salinimo;

2.2.6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

2.2.7. Elektrotechnikos;

2.2.8. Gaisrinés saugos;

2.2.9. Apsauginés signalizacijos;

2.2.10. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

2.2.11.Kitas bitinas dalis atsizvelgiant ] pastato tipo
specifika.

2.2. Techninio projekto pateikimas projekto ekspertizés
iSvadai gauti, statytojo nurodytiems ekspertams;

2.3. Statybg leidzianCio dokumento gavimas (pagal
igaliojima).

3. Statinio projekto vykdymo prieziara (apmokama
20 proc. sutarties verteés):

3.1.  Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas turi
apsilankyti objekte iki 2 karty per meénesj. Statinio
projekto vykdymo prieZiira vykdoma nuo darby
pradzios iki  statybos  uzbaigimo procediiry
iforminimo.

Pastaba.

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projektiniy pasitilymy

koregavimas pagal pateiktus pasitlymus ir pastabas, tame

tarpe ir statytojo (uzsakovo) pastabas, ekspertizés akto
privalomas pastabas, projekta tikrinanciy institucijy, subjekty

(Juy padaliniy) pastabas, Projekto klaidy, pastebéty statybos

metu, taisymai bei techninio projekto koregavimas isleidziant

kitas projekto laidas.

Projektiniai sprendiniai derinami su uzsakovu.

Visas su projektavimu susijusias iSlaidas (iSskyrus projekto

ekspertizes iSlaidas) projekto rengéjas apmoka savo léSomis.
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15.

Kitos paslaugos
(paslaugos deleguotos
uzsakovo projektuotojui
(konsultantui))

Esamy statiniy matavimas;

. Topografiniai ir geologijos tyrimai;

3. Topografinio plano parengimas
atnaujinimas);

4. Archeologiniai, istoriniai, architektiriniai, statybiniai
tyrimai ir kt.;

5. Institucijy nustatyty projektavimo techniniy ir specialiyjy
salygy gavimas;

6. Privalomyjy = dokumenty
dokumentui gauti rengimas;

7. Projektiniy  pasiulymy  pateikimas  savivaldybés
administracijai (jos jgaliotam savivaldybés
administracijos valstybés tarnautojui) pritarimui gauti;

8. Techninio projekto ekspertizei pateikimas teigiamam
statytojo (uzsakovo) pritarimui gauti;

9. Techninio projekto pateikimas statybg leidzianCiam
dokumentui gauti;

10. Projekto vykdymo prieziiira.

N —

(esant  biitinybei

statybg  leidzian¢iam

16.

Projektavimo paslaugy
terminai

Statinio projektiniy pasiilymy parengimas, vieSinimas,
iSvady, pritarimy ir kt. gavimas per 4 mén. nuo sutarties
pasiraSymo, su salyga numatyti terimo pratesimg 1 mén. dél
nenumatyty aplinkybiy.

Statinio techninio projekto parengimas ir statybg leidziancio
dokumento gavimas per 9 mén. (i jy — 1 mén. skiriamas
Projekto ekspertizei) nuo sutarties pasiraS§ymo dienos, su
galimybe terming pratgsti 2 mén. dél nenumatyty aplinkybiy.
Statinio projekto vykdymo prieziiira pradedama, kai yra
gautas statybg leidziantis dokumentas ir Uzsakovo rastiSkas
praneSimas, o baigiama kartu su statybos uZzbaigimo
procediromis.

17.

UZzsakovo pateikiami
dokumentai projektui
rengti

1. Nuosavybés teis¢ ar kitokias teises | Zeme (statybos
sklypa) patvirtinan¢iy dokumenty kopijos;

2. Teisinés registracijos Nekilnojamojo
dokumenty kopijos.

turto registre

III.PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

18.

Statinio projekte taikoma

teis€ ir normatyviniai
dokumentai

Specialiyjy reikalavimy iSdavimo (jei buvo gauti) ar praSymo
iSduoti statybg leidziantj dokumenta pateikimo dieng
galiojantys LR statybos jstatymas ir kiti jstatymai,
reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus;
teisés aktai, reglamentuojantys esminius statiniy reikalavimus
ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos
produkty charakteristiky lygius ir klases; kiti teisés aktais;
teritorijy planavimo normatyviniai statybos techniniai
dokumentai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties
dokumentai.

19.

Projekto rengéjui keliami

reikalavimai

Projektuotojas turi turéti kvalifikuotus specialistus:
specialista, turint] teis¢ eiti ypatingojo statinio projekto
vadovo pareigas (statiniai: negyvenamieji pastatai).

20.

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)

Pastatas ir teritorija apie jj privalo biti pritaikyti Zmonéms su
negalia.
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reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

21.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kulttros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Vadovautis specialiyjy reikalavimy iSdavimo (jei buvo gauti)
ar praSymo iSduoti statybg leidZiantj dokumentg pateikimo
dieng galiojanCiais normatyviniais dokumentais, taisyklémis
ir kitais privalomaisiais projektavimo dokumentais.

22.

Funkciniai, techniniai,
kokybiniai (estetiniai,
komforto, energetinio
naudingumo, triukSmo
lygio ir t.t.) reikalavimai
pagal statinio projekto
sprendiniy dalis

Vadovautis specialiyjy reikalavimy iSdavimo (jei buvo gauti)
ar prasSymo iSduoti statyba leidziantj dokumentg pateikimo
dieng galiojanciais normatyviniais dokumentais, taisyklémis
ir kitais privalomaisiais projektavimo dokumentais.
Reikalavimai jrangai:

Numatyti keltuva patekimui tarp I ir II aukstus, pritaikyta
asmenims su negalig.

Baldai turi buti pritaikyti atitinkamoms vaiky amZiaus
grupéms, numatant lovas, stalus, kédes, spintas ir komodas,
skirtas vaiky edukacinéms priemonéms, zaislams. Priémimo-
nusirengimo patalpose numatyti riiby spinteles su suoliukais.
Kiekvienos grupés virtuvése numatyti virtuving jranga:
plautuvés, indaplovés, spintelés indams ir puodams susidéti.
Grupiy tualety-prausykly patalpose turi biiti jrengti unitazai,
praustuvés, pritaikytos vaiky tigiui, bei pusvonés. Mokytojy
ir Svietimo pagalbos specialisty kabinetuose numatyti
praustuve, spinta, raSomgjj stalg ir kéde. Persirengimo
kambariuose biitinos spintos ribams pasikabinti ir kédés.
Pagalbinése patalpose numatyti spintas ir lentynas buitinei
chemijai ir pagalbinéms priemonéms. ,,Steam* laboratorijoje
numatyti praustuve.

23.

Nurodymai sprendiniy
derinimui ir pan.

Visi techniniai-projektiniai sprendiniai derinami su statytojo
(uzsakovo) atstovu:

Kazly Rudos Kazio Griniaus direktoriaus
pavaduotoju tikiui

Evaldu Silicku, mob. 8 690 37299

el. p. ukis@kaziogriniausgimnazija.lt

gimnazijos

Svie}imo, kulttros ir sporto skyriaus vedéja
Ina Zivatkauskiené, mob. 8 645 42147
el. p. ina.zivatkauskiene@kazluruda.lt

Architektros ir teritorijy planavimo skyriaus vedéja
Greta Juskeénaite, tel. 8 343 68 631
el. p. greta.juskenaite@kazluruda.lt

Teritorijy planavimo ir statinio architekturos (tiiriy, fasady)
sprendiniai derinami su:
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Architektiros ir teritorijy planavimo skyriaus vedéja
Greta JuSkénaité, tel. 8 343 68 631
el. p. greta.juskenaite@kazluruda.lt

24.

Dokumentacijos
pateikimas

Projekting dokumentacijg pateikti 4 egz. popieriuje ir 1
komplekta skaitmeninéje latkmenoje (pdf ir dwg formatais).

Architektiiros ir teritorijy planavimo skyriaus vedéja Greta JuSkénaité
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Dokumentg elektroniniu parasu
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UAB ,,Kazly Riidos Silumos tinklaj“
Imonés kodas: 166092559; PVM mokétojo kodas: LT660925515; Buveinés adresas: . Daukanto g. 19-2B, Kazly Rada;

tel. (8-602) 75222, el. p. info@krenergija.lt

Tomui Vaikasui “ 2024-02-14 Nr. S-43
MB ,, Trimatés jdéjos

E. Levino g. 19, 47222 Kaunas

tomas(@trimatesidejos.lt

tel.nr. +370 672 72728

DEL VYTAUTO G. 58 (REKONSTRUOJAMO UKINIO PASTATO), KAZLU RUDA
NUOTEKU IR VANDENTIEKIO TINKLU '

Techninés salygos inZineriniy tinkly jrengimui

Informuojame, kad jsirengti nuoteky ir vandentiekio tinklus, bei prisijungti prie magistraliniy

miesto tinkly leidZiama tik i3pild#ius Zemiau i3vardintas sglygas:

1. Vartotojas turi suprojektuoti ir pastatyti inZinerinius tinklus, 'projektg suderinti su UAB
»Kazly Rudos Silumos tinklai*. ‘

2. Artimiausi eksploatuojami UAB »Kazly Ridos Silumos tinklai* buitiniy nuoteky ir
vandentiekio tinklai randasi Saulés g., prisijungimo vietos, vandentiekio nr. 152 (pazymeéta
priede Nr. 1), nuoteky Julinys nr. 151 (paZzyméta priede Nr. 1), jrengiant sandarius
sujungimus.

3. Pries atlickant Zemés darbus suderinti su atitinkamy tarnyby atsakingais asmenimis (el. ir
ry8iy kabeliai, $ilumos ar dujy tinklai ir kt.).

4. Lietaus ir drenazo vandenj j nuoteky tinklus ileisti draudZiama.

5. Atlikus tinkly jrengimo darbus bitina atstatyti iSardytus 3aligatvius ar gatvés dangas,
Zeldinius ir veja.

6. Vamzdyny prijungimg prie magistraliniy tinkly atlikti priZitrint ,,UAB Kazly Ridos $ilumos
tinklai® atstovui.

7. Perduoti UAB ,,Kazly Ridos $ilumos tinklai® tinkly jrengimo dokumentacija pagal tuo metu
galiojandius teisés aktus,

8. Baigus tinkly jrengimo darbus i$sikviesti vandentiekio ir nuoteky tinklus eksploatuojangios
imonés ( UAB ,,Kazly Rados $ilumos tinklai®) atstovg dél tinkly priémimo eksploatacijai.

9. Sudaryti sutartj su UAB »Kazly Ridos gilumos tinklai® del paslaugy teikimo, nesudarius
paslaugy teikimo sutarties prisijungimas bus laikomas nelegaliu.

Direktore W Dijana Mickevi¢iené

Direktoriaus pavaduotojas Tomas Cilinskas tel. nr. +370 685 73600
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Priedas nr. 1

Direktoriaus pavt it ’ |
Tomas Gttt {;////
/.;
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wKazly Ridos Silumos tinklai*

TVIRTINU:

UAB ,.Kazly Riidos silumos tinklai*
Direktoré

Dijana Mickevigfeng

s
2024 m. vasario 21 d. 5" 4/9

Galioja iki 2025 m. 12 mén. 31 d.
PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 1

1. Prisijungimo salygos i8duodamos objektui: Vytauto g. 58, Kazly Rudoje, prisijungimui
prie veikianéiu Silumos perdavimo tinkly.
2. Prisijungimas turi biiti suprojektuotas ir pastatytas vadovaujantis galiojanciais teises
aktais ir Siomis techninémis charakteristikomis:
2.1 Silumos energija Kazly Riidos miestui tiekiama $ildymo sezono ir nefildymo
sezono metu.
2.2 Suprojektuoti ir jrengti ulinj su uzdaromaja armatiira | Vytauto g. 58, prisijungimo
vietoje.
2.3 Silumnegio parametrai prisijungimo vietoje:

Skai¢iuotinas slegis

Sildymo sezono | Nesildymo Leistinas

metu sezono metu | nuokrypis
2.3.1 | Slégis paduodamoje linijoje, MPa 0,45 0,35
2.3.2 | Slégis griztamoje linijoje, MPa 0,25 0,25
2.3.3 | Slegiy skirtumas, MPa 0,20 0,10

Skai¢iuotinas $ilumos tinkly temperatirinis grafikas prijungimo taske

2.3.4 | Tiekiamo Silumnesio temperatiira 92(68) s

2.3.5 | Grgzinamo $ilumnesio temperatiira 54(40) g &

3. Darbus prie veikian¢iy UAB ,, Kazly Ridos $ilumos tinklai* jrengimy vykdyti UAB
,,Kazly Ridos §ilumos tinklai* atstovy priezitiroje.

4. Projektinius sprendimus projektavimo eigoje derinti su UAB,, Kazly Ridos Silumos
tinklais*.

PRIDEDAMA: 1. Situacijos schema, 1 psl.

Gamybos vadovas W R Rimvydas Diidonis



Situacijos schema
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EKSPLIKACIJA
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PROJEKTUOJAMAS VEJOS BORTAS

%¥— NAIKINAMI PASTATAI / TINKLAI

Q KERTAMI MEDZIAI

PROJEKTUOJAMAS GATVES BORTAS

IRENGIAMA/ATSTATOMA VEJA

PROJEKTUOJAMA TRINKELIY DANGA- VAZIUOJAMOJI DALIS

PROJEKTUOJAMA TRINKELIY DANGA- SALIGATVIS

PROJEKTUOJAMAS ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMI SILUMOS TINKLAI

s ey PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

[e) PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO SULINYS

frs /gy PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO POSUKIS

PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS DEKLAS

s . PROJEKTUOJAMI BUITINIY NUOTEKU TINKLAI

[e) PROJEKTUOJAMAS BUITINIY NUOTEKU SULINYS

— L= PROJEKTUOJAMI PAVIRSINIJ NUOTEKY TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS PAVIRSINIY NUOTEKY SULINYS

PASTABOS:

1. Auks¢iy sistema LAS07; Koordinaciy sistema LKS94

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis btina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemeés darbus, privalo issikviesti
inzinerinius tinklus ekploatuojancios organizacijos atstova;

4. Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanc¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy

Lot l sertifikavimo arba kitus kokybg jrodan¢ius dokumentus;
o 5. Salia esamy pozeminiy komunikacijy, Zemés darbus vykdyti rankiniu biidu;
6. Esamy komunikacijy vietas, altitudes ir pasijungimo aukscius tikslinti darby vykdymo metu;
7. Nuovazy vietas ir plo¢ius papildomai derinti su sklypy savininkais projekto vykdymo metu;
8. Brézinyje matmenys nurodyti metrais ;
9. Suliniy dangéiy auks¢ius pritaikyti pagal projektinius ar Zalios zonos auki&ius;
10. Esamy ir projektuojamy inz. tinkly prasilenkimo altitudes tikslinti darby metu.
11. Esamy $uliniy gylius ir vamzdziy pasijungimo auk$¢ius, bei pasijungimo galimybes
isivertinti, tikslinti prie$ statybos darby pradzia.
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v
2 PROJEKTUOJAMA ZN STOVEJIMO VIETA

PROJEKTUOJAMAS VEJOS BORTAS

% NAIKINAMI PASTATAI / TINKLAI
Q KERTAMI MEDZIAI

PROJEKTUOJAMAS GATVES BORTAS

IRENGIAMA/ATSTATOMA VEJA

PROJEKTUOJAMA TRINKELIY DANGA- VAZIUOJAMOJI DALIS

PROJEKTUOJAMA TRINKELIY DANGA- SALIGATVIS

PROJEKTUOJAMAS ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMI SILUMOS TINKLAI

s ey PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

[e) PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO SULINYS

frs gy PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO POSUKIS

PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS DEKLAS

s . PROJEKTUOJAMI BUITINIY NUOTEKU TINKLAI

[e) PROJEKTUOJAMAS BUITINIY NUOTEKU SULINYS

— L= PROJEKTUOJAMI PAVIRSINIJ NUOTEKY TINKLAI

PASTABOS:

PROJEKTUOJAMAS PAVIRSINIY NUOTEKY SULINYS

1. Auksciy sistema LAS07; Koordinaciy sistema LKS94
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemes darbus, privalo issikviesti

inzinerinius tinklus ekploatuojancios organizacijos atstova;

4. Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezitirg vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy

sertifikavimo arba kitus kokybg jrodan¢ius dokumentus;
5. Salia esamy poZzeminiy komunikacijy, Zemés darbus vykdyti rankiniu biidu;

6. Esamy komunikacijy vietas, altitudes ir pasijungimo auks¢ius tikslinti darby vykdymo metu;
7. Nuovazy vietas ir plo¢ius papildomai derinti su sklypy savininkais projekto vykdymo metu;

8. Brézinyje matmenys nurodyti metrais ;

9. Suliniy dang¢iy auks¢ius pritaikyti pagal projektinius ar Zalios zonos auki&ius;
10. Esamy ir projektuojamy inz. tinkly prasilenkimo altitudes tikslinti darby metu.
11. Esamy $uliniy gylius ir vamzdziy pasijungimo auk$¢ius, bei pasijungimo galimybes

isivertinti, tikslinti prie$ statybos darby pradzia.
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LT
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PASTABOS:
\ 1. Auksciy sistema LAS07; Koordina¢iy sistema LKS94
\ 2. Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje;
\
\

3. Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemes darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus ekploatuojancios organizacijos atstova;

4. Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
c aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanc¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
\ N sertifikavimo arba kitus kokybg jrodan¢ius dokumentus;
5. Salia esamy poZzeminiy komunikacijy, Zemés darbus vykdyti rankiniu biidu;
6. Esamy komunikacijy vietas, altitudes ir pasijungimo auks¢ius tikslinti darby vykdymo metu;
7. Nuovazy vietas ir plo¢ius papildomai derinti su sklypy savininkais projekto vykdymo metu;
8. Brézinyje matmenys nurodyti metrais ;
+ 9. Suliniy dangéiy aukscius pritaikyti pagal projektinius ar Zalios zonos auki&ius;
10. Esamy ir projektuojamy inz. tinkly prasilenkimo altitudes tikslinti darby metu.

11. Esamy Suliniy gylius ir vamzdZziy pasijungimo aukscius, bei pasijungimo galimybes
isivertinti, tikslinti prie$ statybos darby pradzia.
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Flan$inis adapteris
DN50/d63

395

Prieduobé
500x500x300(h)

Flaniné alkdiné DN50x90°
Trumpa flan$iné sklendé DN50
Kombinuotas nuorinimo
voztuvas DN50

FlanSinis triSakis
DN50x50

PE100 PN10 d63 £~ 433

FlanSinis adapteris .t
DN50/d63

Trumpa flan$iné
sklendé DN50

Sagos tipo redukcinis
flandas DN100/50

V1-1

Esamas
vandentiekio
Sulinys

433+
L__QPE d110

\_Pozeminig hidrantas
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