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I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS
1. Statybos darby pirkimas:
1.1. Statinio statybos ras8is — statinio paprastasis remontas.

1.2. Statybos darbai perkami su projektavimo paslaugomis.

Il SKYRIUS
TIKSLAS
2. Parengti 150 pastato patalpy Nr. 201, 301, 302, 351 vidiniy sieny, luby ir grindy
paprastojo remonto projektg (toliau — projektas), bei vadovaujantis Siuo projektu atlikti paprastojo
remonto darbus, siekiant uztikrinti patikimg ir saugy V| Ignalinos atominés elektrinés (toliau — IAE
arba Uzsakovas) skystyjy radioaktyviyjy atlieky tvarkymo statinio eksploatavima. | projekto apimtj
turi bati jtraukti Sie paprastojo remonto darbai: vidaus sieny ir luby apdaila (dazymas), jskaitant
pavirSiy paruoSimg, pazeisty sieny viety tinkavimg; metaliniy konstrukcijy padengimas
antikoroziniais dazais, jskaitant pavirSiy paruosSimag; grindy elastiniy dangy (plastikato) keitimas,

tvirtinant prie gelzbetoniniy sieny metalinémis juostomis.

1 SKYRIUS
INFORMACIJA APIE OBJEKTA, KURIAME BUS VYKDOMI STATYBOS DARBAI
3. 150 pastatas ,Skystyjy atlieky perdirbimo pastatas“ (toliau — pastatas) yra
jrengtas IAE aikStelés saugomoje zonoje, jonizuojancios spinduliuotés zonos ribose, adresu:
Elektrinés g. 4, K16, DruksSiniy k., Visagino sav., LT-31152. Pastato iSdéstymas IAE aikStelés
saugomoje zonoje pateiktas Sios techninés uzduoties (toliau — TU) 1 priede. Pastatas yra skirtas

perdirbti skystgsias radioaktyvigsias atliekas i§ 101/1, 101/2, 130, 156 ir 159 pastaty, taikant
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iSgarinimo ir cementavimo metodus. Pastato matmenys plane tarp ,1“ — ,22“ adiy ir ,A* — ,H* eiliy
yra 126,0 m x 66,5 m. Pastato aukstis skirtingas: tarp ,3“ — ,13* asiy ir ,A“ — ,b* eiliy H =12 m, tarp
,1¢=,10“ asiy ir ,B* — ,M* eiliy bei tarp ,8“ - ,21“ asiy ir ,M*“ - H* eiliy H = 16,8 m, tarp ,10* — 22"
asiy ir ,.B* — ,M* eiliy H = 36 m. Pastato auksty planai pateikti Sios TU 2, 3 prieduose. Visu pastato
perimetru aplink iSorines sienas jrengta 3% nuolydzio betoniné nuogrinda. Pastato iSorinés sienos
jrengtos i§ 300 mm storio keramzitbetonio ploksciy, kuriy matmenys 1,2 m x 6,0 m, pritvirtinty prie
surenkamojo gelzbetoninio karkaso. Grindys 201, 301, 302, 351 patalpose monolitinés su elastine
(plastikato) danga. Vidiniy sieny apdaila — dazytos betono sienos.

4, Pastatas pastatytas IAE urbanizuotoje teritorijoje, turinCioje visg reikalinga
inzineriniy tinkly infrastruktdrg. Teritorija sutvarkyta, jrengti visi reikalingi privaziavimo keliai, statinj
supancios teritorijos reljefas yra lygus.

5. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas pateikiamas Sios

TU 4 priede. Pagrindiniai kadastriniai duomenys apie statinj pateikti lenteléje Nr. 1:

Lentelé Nr. 1
ﬁ'rl' Duomenys apie objekta ReikSmé
1. Statinio unikalus numeris 4598-5018-8067
2. Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy
. : 9649
matavimy bylos numeris
3. Registro numeris 90/110739
4, Statinio kategorija Ypatingasis (branduolinés energetikos objekto
(toliau - BEO) statinys)
5. Pagrindiné naudojimo paskKirtis Gamybos, pramonés
6. Paskirties grupé Pramonés ir sandéliavimo
7. Statybos metai 1983
8. Statinio uzstatytas plotas 6943 m?
0. Statinio statybinis tdris 168365 m*®
v SKYRIUS
STATYBOS DARBY APRASYMAS IR APIMTIS
6. Rangovas privalo parengti paprastojo remonto projekta, vadovaudamasis

Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®“ ir jj
suderinti su Uzsakovo atstovais. Projektas turi bati parengtas, vadovaujantis racionalumo ir
ekonomiskumo principais.

7. Uzsakovas, Rangovo praSymu, jsipareigoja pateikti visus turimus ir batinus
dokumentus projekto parengimui.

8. Rangovas turi pateikti patvirtinto projekto popierinio varianto 1 (vieng)
egzemplioriy lietuviy kalba ir vieng elektronine versijg .pdf formatu CD laikmenoje su el. paraSais
patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy

Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®“ 11


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
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punkto reikalavimais. Projekto apimtis turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

Lotatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus. Parengtas projektas perduodamas

uzsakovui su dokumenty priémimo-perdavimo aktu.

0. Siekiant suremontuoti 150 pastata, pagal parengta Projektg turi bati atlikti

Sie darbai (TU nurodyty darby apimtys apskaiCiuotos V] Ignalinos AE darbuotojy preliminaraus

skaiCiavimo metodu, galima paklaida sudaro +5 %. TU darby apimtys pateiktos Rangovui jsivertinti

darby sgnaudas, todél parengus paprastojo remonto projektg gali skirtis):

Lentelé Nr. 2

Eil.
Nr.

Darby aprasymas

Mato
vnt.

Kiekis

Pastaba

1.

Sieny atskiry viety (iki 1 m? ploto) tinko remontas
tinkavimo skiediniu, prie$ tai nuvalant ir gruntuojant

142

Mechaniniy jrenginiy pavirSiy nuvalymas nuo dulkiy ir
purvo (praplovimas) iki 5 m aukstyje

234

Sieny sandary, iki 20 mm storio ir 40 mm gylio,
uzpildymas hermetiku

28

Vidaus sieny, luby (anksciau dazyty alkidiniais dazais)
dazymas (du kartus), jskaitant pavirsiy paruosimag
dazymui, pagal Rangovo pasirinktg dazy gamintojo
technologijg, kai darbai vykdomi iki 5 m aukstyje

100 m?

25,50

Vidaus sieny, luby (anks€iau dazyty alkidiniais dazais)
dazymas (vieng kartg) jskaitant pavirsiy paruosSimg
dazymui, pagal Rangovo pasirinktg dazy gamintojo
technologija, kai darbai vykdomi iki 3 m aukstyje

100 m?

9,90

Anksciau dazyty metaliniy konstrukcijy smulkiy pavirsiy
(groteliniy konstrukcijy, vamzdziy ir pan.) dazymas/
padengimas antikoroziniais dazais (du kartus), jskaitant
pavirSiy paruosimg dazymui, pagal Rangovo pasirinktg
dazy gamintojo technologijg (100 m? nudazyto pavirSiaus),
kai darbai vykdomi iki 5 m aukStyje

100 m?

3,40

Betono grindy plysSiy, 10-20 mm ploc€io ir iki 50 mm gylio,
uztaisymas betono remonto skiediniu, prie$ tai nuvalant

100 m

0,15

Grindy 3 mm storio elastinés, plastikato dangos, remontas
atskiry viety patalpose, kuriose yra jranga, suvirinant
plastikato sanduras rankiniu degikliu

13

Nepavojingy atlieky (inertiniy, misriy statybiniy atlieky ir
kity) iSvezimas ir sutvarkymas

10. Reikalavimai statybos darbams:

10.1. Prie§ atlikdamas darbus Rangovas turi parengti ir suderinti su UZzZsakovo

atstovais statybos darby technologijos projektg (toliau — SDTP). SDTP privalo biiti rengiamas pagal

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira“ reikalavimus. Remonto darby

vykdymo technologijg Rangovas nustato pats. MedZiagy sandéliavimo vietas bei batiny elektros

jrenginiy jjungimo taskus darby vykdymo vietose nurodo UZsakovas. UZ suvartotg elektros energijg

Rangovas apmoka i$ savo 1ésy.
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10.2. Rangovas, vykdydamas darbus, tiekia ir naudoja savo statybines medziagas,
mechanizmus, jrankius, jrenginius, jtaisus ir kitas priemones, taip pat naudoja savo autotransports.

10.3. Medziagy, reikalingy darbams atlikti, tipai ir rG8ys privalo bati suderinti su
Uzsakovo atstovu. Iki medziagy panaudojimo pradzios Rangovas turi pateikti Uzsakovui medziagy
kokybe patvirtinancius dokumentus — eksploataciniy savybiy deklaracijas ir pan. Visos haudojamos
medziagos turi bati naujos ir nenaudotos. Dazymo darbai turi bati atliekami pagal dazy gamintojo
patvirtintus dazymo reikalavimus.

10.4. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo imtis visy batiny priemoniy, kad
apsaugoty esamas statybines konstrukcijas ir jrangg nuo galimy pazeidimy. Jei dél Rangovo kaltés
atsiras statybiniy konstrukcijy ar jrangos defekty, Rangovas privalés neatlygintinai juos pasalinti arba
atlyginti Uzsakovui jy Salinimo iSlaidas.

10.5. Darby vykdymo metu susidariusias neradioaktyvigsias pavojingas ir
nepavojingas statybines atliekas, pakavimo medZiagas, targ i$ |AE teritorijos rangovas iSveza savo
jégomis, naudojant rangovui priklausancius mechanizmus ir pakuotes/targ atliekoms. Susidariusias
atliekas rangovas savo léSomis tvarko pats arba perduoda jas apdorojanciai jmonei. Uz Siy atlieky
tvarkymg bus sumokéta rangovui po to, kai rangovas pateiks atlieky apdorojimg patvirtinancius
dokumentus (pazyma apie galutinj atlieky apdorojimg arba kitg patvirtinantj dokumentg). Atlieky
apdorojimg patvirtinanCiuose dokumente turi bati nurodyta perduoty atlieky rasys, atlieky kodas ir
svoris, atlieky perdavimo data, dokumentas turi bati patvirtintas atliekas apdorojan€ios jmonés
atsakingo asmens.

10.6. Metalo lauzg susidariusj ne kontroliuojamoje zonoje Rangovas pristato savo
transportu ir perduoda IAE Materialiniy iStekliy valdymo (MIVS), adresu Elektrinés g. 34, DrukSiniy
k., Visagino sav.

10.7. Duomenys apie statybiniy atlieky susidarymg ir perdavimg atlieky tvarkytojui turi
bati jraSomi Statybos darby zZurnale.

10.8. Radioaktyviai uzterSta jranga, jrankiai, medziagos, priemonés ir kt. Rangovui
negragzinami ir uz juos nebus kompensuojama ar kitaip atlyginta.

10.9. Projektuojamos ir statyboje naudojamos statybinés medzZiagos turi atitikti
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus, nurodytus 2011-06-28 Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-508 ,Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, sgrasy, Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraso patvirtinimo“ apraso 2 priedo XllI skyriuje ,Pastaty projektavimas paslaugos

ir statybos darbai“ 17.1, 17.2, 20.1, 20.2 punktus aktualioje redakcijoje.

\% SKYRIUS
STANDARTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI

11. Vykdydamas darbus, Rangovas privalo vadovautis aktualiomis redakcijomis LR

statybos jstatymu; LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu; Statybiniy atlieky tvarkymo
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taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu
Nr. D1-637; Lietuvos Respublikos socialineés apsaugos ir darbo ministro Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 Dél darbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostaty patvirtinimo; PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinés
saugos pagrindiniais reikalavimais bei 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223 patvirtintomis
Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis; ES reglamentu Nr. 305/2011; Statybos techniniais
reglamentais: STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas®;, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertize“; STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“; STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS8kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® ir
kitomis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty aktualiomis redakcijomis.

12.  Vykdydamas statybos darbus Ignalinos AE BEO statiniy kontroliuojamoje zonoje,
rangovas privalo vadovautis Siais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):

12.1. Lietuvos Respublikos radiacinés saugos jstatymu NR. VIII-1019;

12.2. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 ,Bendrieji atominiy elektriniy
su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos uztikrinimo reikalavimai®;

12.3. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 ,Vadybos sistema“;

12.4. Branduolinés saugos reikalavimais BSR-1.4.3-2017 ,Licencijuojamg veiklg

branduolinés energetikos srityje vykdanciy organizacijy zmogiskieji iStekliai;

12.5. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2011 ,Branduolinés energetikos
objekto modifikacijy kategorijos ir modifikacijy atlikimo tvarkos aprasas®;

12.6. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 ,Branduolinés energetikos
objekto statybos vadyba®“,

12.7. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 ,Radiaciné sauga
branduolinés energetikos objektuose®;

12.8. Lietuvos higienos norma HN 73:2018 ,Pagrindinés radiacinés saugos normos*.

13. Rangovas taip pat privalo vadovautis |IAE teisés akty bei eksploataciniy
dokumenty (zr. lentele Nr. 3) aktualiomis versijomis, esant poreikiui IAE jsipareigoja pateikti lenteléje

nurodytus dokumentus:

Lentelé Nr. 3

Eil. Dokumento
Nr. kodas

1. DVSta-0612-3 Bendroji V] IAE objekty gaisrinés saugos instrukcija

Dokumento pavadinimas




Eil. Dokumento Dokumento pavadinimas

Nr. kodas P

) DVSta-0812-24 Mokqu a\_/arlnés pare_ngtles ir C|v_|I|nés saugos klausimais
planavimo ir organizavimo V| IAE instrukcija

3. DVSta-2108-3 Materialiniy vertybiy gabenimo tvarkos aprasas

4 DVSta-2108-6 Valstybgs imones Igr?allln_os atomlnesv (lale.kt.rlnes branduollnevs
energetikos objekty fizinés saugos uztikrinimo tvarkos aprasas

5 DVSta-2108-9 Leldlmq_ asmenims ir f[[ansporto priemonems patekti j branduolinés
energetikos objektus iSdavimo tvarkos aprasas

6. DVSed-0512-2 IAE radiacinés saugos instrukcija

7 DVSed-0512-7 Radiacinés saugos uztikrinimo instrukcija, atliekant darbus
kontroliuojamoje zonoje

8. DVSed-2812-2 V| IAE sanitariniy Svarykly praéjimo tvarkos instrukcija

9 DVSed-0412-1 _l\leradlo_e_lktyvujq atlieky tvarkymo Ignalinos atominéje elektrinéje
instrukcija

10. | DVSed-1312-12 S_avl_ygl_nal ner_a_cvjloavlftngjq atllelfq, medZiagy ir jrenginiy surinkimo,
raSiavimo bei iSvezimo instrukcija

11. | DVSed-1012-6 Remonto darby organizavimo instrukcija

12. | Dvsed-2612-3 Angy statyb_lnfese kon_g,trukcuose kirtimo ir kroviniy perkélimo
perdangomis instrukcija
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinéms

13. | DSSS-0712-38 | grganizacijoms vykdant darbus

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI DARBY BRANDUOLINES ENERGETIKOS OBJEKTO AIKSTELESE
AR JUJ KONTROLIUOJAMOSE ZONOSE PIRKIMUI

14. Rangovo (ir visy lygiy subrangovy) personalas prie$ pradédamas vykdyti veiklg

V| IAE priklausanc€iose BEO aikStelése (projekto ir SDTP rengimui netaikoma), privalo V| IAE:

kursus;

klausimais pagal V] IAE Rangoviniy organizacijy, vykdan€iy darbus V| IAE aikSteléje, personalo

« Z0OVS Kompetencijy centre i§klausyti Saugos kultdros ir Fizinés saugos mokymy

« Z0OVS Kompetencijy centre turés biti apmokytas ir atestuotas gaisrinés saugos

mokymo programg, MC-1410-23 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103);

e Saugos priezilros ir kokybés valdymo skyriaus Saugos priezitros grupéje iSklausyti

jvadinj instruktazg apie Civiline saugg ir avarine parengtj.

15. V] IAE mokymus suteiks neatlygintinai.
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16. Rangovas (ir visy lygiy subrangovai) vykdysiantis veiklg jonizuojancios
spinduliuotés aplinkoje branduolinés energetikos objekte:

16.1. gali vykdyti veiklg turédami Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos iSduotg
dokumentg, suteikiant] teise vykdyti veiklg jonizuojancCios spinduliuotés aplinkoje branduolinés
energetikos objekte.

16.2. neturintiems Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos iSduoto dokumento,
suteikianCio teise vykdyti veiklg jonizuojanc€ios spinduliuotés aplinkoje branduolinés energetikos
objekte, rangovo (ir visy lygiy subrangovy) personalui bus taikomi apribojimai ir reikalavimai:

16.2.1. Rangovo personalui bus taikoma gyventojams nustatyta metinés efektinés
apSvitos dozés ribiné 1 mSv per metus verté. Pasiekus Sig verte darbuotojas negalés einamais
metais testi darbus kontroliuojamoje zonoje.

16.2.2. Rangovas prie$ pradedant darbus kontroliuojamoje zonoje turi nedelsdamas
pateikti kiekvieno siunéiamo darbuotojo duomenis apie einamaisiais metais gautas dozes atliekant
darbus ne IAE.

16.2.3. Rangovo (ir visy lygiy subrangovy) personalas, vykdysiantis veiklg
kontroliuojamoje zonoje neturédamas Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos iSduoto dokumento,
suteikianCio teise vykdyti veiklg jonizuojan&ios spinduliuotés aplinkoje branduolinés energetikos

17. Paslaugy teikéjas savo sgskaita aprlpina savo personalg asmeninéms
apsaugos priemonémis, reikalingomis paslaugoms teikti. Paslaugy teikéjo kontroliuojamoje zonoje
naudojamy pagrindiniy asmeniniy apsaugos priemoniy dezaktyvacijg atlieka uzsakovas savo
sgskaita. Paslaugy teikéjo jrenginiai ir inventorius, prie$ juos pervezant iS vieno pastato j kitg ar
iSvezant iS V| IAE, turi bati patikrinti dél radioaktyvaus uzterStumo, esant reikalui, dezaktyvuojami;
kai dezaktyvacijos iki reikiamo lygio negalima atlikti, jie turi likti kontroliuojamoje zonoje utilizacijai,
kaip radioaktyviosios atliekos, uz juos nebus kompensuojama ar kitaip atlyginta.

18. Rangovo (ir visy lygiy subrangovy) personalui, kuris pagal sutartj dél jiems
priskirty funkcijy ar pavesto darbo turi jgyti teise be palydos patekti j branduolinés energetikos
objekto apsaugos zonas (iSskyrus riboto patekimo zong) ir (ar) branduolinés energetikos objekto
aikstele, leidimas gali bati suteiktas tik atlikus fiziniy asmeny patikrinimg Branduolinés energijos
jstatymo numatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus V] IAE Fizinés saugos
organizavimo skyriui. Dokumentai tikrinimui turi bati pateikiami likus ne maZziau 40 darbo dieny iki
Rangovo (ir visy lygiy subrangovy) sutartyje nurodyty darby vykdymo (paslaugy teikimo) pradzios.
Patikrinimas ir sprendimo iSduoti leidimg priémimas trunka iki 40 darbo dieny, nuo visy reikiamy

dokumenty pateikimo dienos.
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Vi SKYRIUS
STATYBOS DARBY ATLIKIMO GRAFIKAS

19. Konkursg laiméjes Rangovas po sutarties jsigaliojimo per 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti projektg. Per §j laikotarpj turi bati jvykdyti
Rangovo ir UZsakovo jsipareigojimai, aprasyti Sios TU 15 — 19 punktuose.

20.  Per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo projekto suderinimo datos, UZzsakovas
patvirtina projekta ir gauna leidimg paprastojo remonto darbams atlikti. Rangovas per §j 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny laikotarpj turi parengti SDTP su statybos darby atlikimo kalendoriniu
grafiku ir suderinti jj su Uzsakovu.

21.  Suderinus SDTP bei turint rastiSkg UzZsakovo nurodymg pradéti darbus,
Rangovas privalo per 180 (Simtas astuoniasdedimt) kalendoriniy dieny atlikti darbus.

22.  Statybos darby pradzia pradedama skaiciuoti nuo rastiSko UZsakovo atstovo
nurodymo pradéti darbus dienos. Statybos darbai vykdomi pagal statybos darby atlikimo grafika.

23.  Visi darbai, jskaitant projekto ir SDTP rengimg, pagal sutartj turi bati atlikti per

260 (du Simtai SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

VI SKYRIUS
TIKRINIMAS IR PRIEZIURA

24.  Klausimams, susijusiems su darby vykdymu, spresti UZzsakovas skiria asmenj,
atsakingg uz rangovo veiklos koordinavimg ir kontrole.

25. Sios TU realizavimo metu UZsakovas skiria asmenj, atsakingg uz statinio
statybos technine priezilrg. Statinio statybos techniné priezidra turi bati vykdoma pagal LR statybos
jstatymo reikalavimus.

26. UZsakovas turi teise kontroliuoti darby kokybés atitiktj techninés uzduoties, o
BEO statiniuose ir paprastojo remonto projekto reikalavimams. Rangovas turi uztikrinti Uzsakovo

atstovams galimybe nuolat kontroliuoti darby vykdymo eigg ir kokybe.

REIKALAVIMAI DEL STATYBOS B(ARBS};YI'FIQ_IILPJ(?MO IR PERDAVIMO — PRIEMIMO

27. UZsakovas perima statybos darbus, kai visi statybos darbai yra uzbaigti,
iStaisomi defektai, pasiraSomi statybos darby priémimo-perdavimo aktas bei techninis darby
priémimo aktas.

28.  Objekto priemimui po remonto UZsakovas skiria/sudaro priémimo komisija.

29. Pasibaigus darbams, Rangovas perduoda Uzsakovui vykdomuyjy dokumenty
komplekta:

29.1. pasiradytg statybos darby priemimo-perdavimo aktg bei techninio priémimo aktg;

29.2. statinio paprastojo remonto projekto egzemplioriy, pagal kurj buvo vykdomi
statybos darbai;

29.3. statybos darby Zurnalg;
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29.4. panaudoty statybos produkty kokybe patvirtinan€iy dokumenty kopijas;

29.5. atlieky apskaitos statybvietéje zZurnalo kopijg, kuriame vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis;

29.6. dokumentus, jrodancius, kad Rangovas pats, arba per atlieky vezéjg, perdave
statybines atliekas jas apdorojanciai jmonei ir pazymg (arba kitg dokumentg) apie galutinj atlieky
apdorojimg;

29.7. aktus, patvirtinancius, kad metalo lauzas buvo perduotas IAE MIVS.

30. Rangovas uztikrina tinkamg atlikty darby kokybe ir pateikty vykdomuyjy
dokumenty tikruma.

31.  Atsiradus defektams garantinio laikotarpio metu, Rangovas privalo savo sgskaita
pasalinti iSaiSkintus defektus.

32.  Garantinio laikotarpio trukmé nustatoma pagal LR statybos jstatymo 41 str.
reikalavimus, o naudotoms medziagoms — pagal gamintojo nustatytus terminus.

33.  Garantiniai terminai pradedami skai€iuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos

darby rezultaty perdavimo uzsakovui dienos.

X SKYRIUS
KITI REIKALAVIMALI

34. Rangovas yra atsakingas uz pavaldaus personalo darbuotojy saugos ir
sveikatos, gaisrinés, fizinés, radiacinés saugos reikalavimy laikymasi ir vykdyma. Po sutarties
jsigaliojimo iki darby vykdymo pradzios tarp Rangovo ir IAE suraSsomas Darbuotojy saugos ir
sveikatos tarpusavio atsakomybés riby aktas.

35. Vadovaujantis LR statybos jstatymo 22! straipsnio 4 punktu, Rangovas privalo
uztikrinti, kad visi statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys turéty suformuotus galiojancius kodus
(kai jiems kodas negali bati suformuojamas, — kode uZzSifruojamus duomenis pagrindZiancius
dokumentus) arba identifikavimo priemone ir jj (jg) pateikty jstatymo 22! straipsnio 1 ir 2 dalyse

nustatytais atvejais ir tvarka.

Xl SKYRIUS
KITOS ISLAIDOS
36.  Visos iSlaidos, susijusios su sutarties jgyvendinimu, turi bati jskaiCiuotos j bendrg
sutarties kaing. Jokios papildomos iSlaidos, nejskaiCiuotos j sutarties kaing, kompensuojamos

nebus.
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2024 - - 150 pastato paprastojo remonto darby pirkimo
techninés uzduoties Nr.
1 priedas
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2024- - 150 pastato paprastojo remonto darby pirkimo
techninés uzduoties Nr.
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2024- - 150 pastato paprastojo remonto darby pirkimo
techninés uzduoties Nr.
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2024 - - 150 pastato paprastojo remonto darby pirkimo
techninés uzduoties Nr.
4 priedas
» REGISTHU VALSTYBES IHDHE REGISTRLU CENTRAS
\ Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2025-02-12 07:52:57

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 90/110739
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2002-12-02
Adresas: Visagino sav., Drik&iniy k., Elektrinés g. 4 K9
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.3. Pastatas - Skystujy atlieky perdirbimo ir bitumavimo pastatas Nr.150
Adresas: Visagino sav,, DriikSiniy k., Elektrinés g. 4 K16
Unikalus daikioc numeris: 4598-5018-8067
Paskirties grupé: Pramonés ir sandéliavimo
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zyméjimas plane: 3PTb
Statybos pabaigos metai: 1983
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas is centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Muoteky Saknimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Sienos: Gelibetonio blokai
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaidius: T
Bendras plotas: 23209.09 kv. m
Pagrindinis plotas: 17179.84 kv, m
Taris: 168365 kub, m
UZstatytas plotas: 6943.00 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 6042033 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 23 %
Atkuriamaji verté: 4652366 Eur
Widuling rinkos vertéd: 4652366 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2002-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-12-02

3. Daikto priklausiniai is kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:

4.3, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: pastatas Nr. 4598-5018-8067, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4598-5018-8078, aprasytas p. 2.4,
pastatas Nr. 4598-.5018-8089, aprasytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4598-5018-8090, aprasytas p. 2.6.
pastatas Nr, 4598-5018-8123, aprasytas p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400=0039-4574, aprasyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr, 4598-5018-8145, aprasyti p. 2,14,

|registravimo pagrindas: 1984-01-27 Statinio priémimo naudoti aktas
|rafas galioja: Nuo 2003-07-08

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikejimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:

6.2. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: VALSTYBES [MONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE, a.k. 255450080

Daiklas: pastatas Nr. 4598-5018-8067, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4598-5018-8078, apradytas p. 2.4
pastatas Nr, 4598-5018-8089, aprasytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4598-5018-8090, aprasytas p. 2.6.
pastatas Nr, 4598-5018-8123, apradytas p. 2,10.
kiti statiniai Nr. 4400-0039-4574, aprasyti p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 4598-5018=8145, aprasyti p. 2.14.

Iregistravimo pagrindas: 1984=01-27 Statinio priémimo naudoti aktas
rasas galioja: Nuo 2003-07-08
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2024 - - 150 pastato paprastojo remonto darby pirkimo
techninés uzduoties Nr.
4 priedo tesinys

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose talkomos SZNS, jraéytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.5. ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4598-5018-8067, aprasytas p. 2.3.
|registravimo pagrindas: 2023-06-20 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr, LSPR-91-230620-00009
Aprasymas: Paprastasis remontas
|radas galioja: Nuo 2023-06-20

10.6. Parengta deklaracija apie statybos uzbaigima (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4598<5018-8067, aprasytas p. 2.3.
|registravimo pagrindas: 2023-06-08 Informacinés sistemos “Infostatyba" pranesimas Nr. ARCCR-00-230608-07566
Aprasymas: Paprastasis remontas
|rasas galioja: Nuo 20230609

10.15. Parengta deklaracija apie statybos uZbaigima (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4598-5018-8067, aprasytas p. 2.3.
Jregistravimo pagrindas: 2021-11-26 Informacinés sistemos “Infostatyba” pranesimas Nr. ARCCR-100-211126-00377
ApraSymas: Paprastasis remontas
|rasas galioja: Nuo 20211126

10.16. IS8duotas statybg leidZiantis dokumentas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4598-5018-8067, aprasytas p. 2.3.
|registravimo pagrindas: 2021-09-02 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr. LSPR-91-210902-00017
Aprasymas: Paprastasis remontas
|rasas galioja: Nuo 20210902

10.17. ISduotas statybg leidZiantis dokumentas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4598-5018-8067, aprasytas p. 2.3.
Jregistravimo pagrindas: 2021-02-26 Informacinés sistemos "Infostatyba” pranesimas Nr. LSPR-91-210226-00002
Aprasymas: Paprastasis remontas
|rasas galioja: Nuo 2021-02-26

10.18. ISduotas statybg leidZiantis dokumentas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4598-5018-8067, aprasytas p. 2.3.
Jregistravimo pagrindas: 2020-11-19 Informacinés sistemos "Infostatyba” pranesimas Nr. LSPR-91-201119-00018
Aprasymas: Paprastasis remontas
|rasas galioja: Nuo 20201119

10.24. ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr, 4598-5018-8067, aprasytas p. 2.3.
|registravimo pagrindas: 2018-10-01 Informacinés sistemos "Infostatyba™ pranesimas Nr. LSPR-91-181001-00023

Aprasdymas: Paprastasis remontas
|radas galioja: Nuo 2018-10-01

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemeés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
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