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2. BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé™ 5 priedas:

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS KAD. NR. 5130/0005:242
1. sklypo plotas m? 41434
2. apzeldintas sklypo plotas:
- esamas % 95,24
- projektuojamas 91,66
IV. INZINERINIAI TINKLAI
1. Elektros tinklo (apSvietimo) laidininky
skaiCius ir skerspjuvis vnt.: 35 Kilnojamas daiktas
X .
(ap3vietimo tinklo orientacinis ilgis Al mm? (lauko kabeliai)
~34m*)
2. Elektros tinklo (apSvietimo) laidininky
skaiCius ir skerspjtivis vnt.; ix16 Kilnojamas daiktas
X .
(apsvietimo tinklo orientacinis ilgis Al mm? (lauko kabeliai)
~475m*)
3. Elektros tinklo laidininky skaicius ir
skerspjavis vnt.: Kilnojamas daiktas
reitojo jkrovimo elektros stotelés g 5x25 .
(greitojo | clektros stoteles mm? (lauko Kabeliai)
pajungimo el.kabelio orientacinis ilgis Cu
~30m*)
4. Elektroninio rySio (vaizdo steb¢jimo
kamerc.)fns) laidininky pory skaicius ir it Kilnojamas daiktas
skerspjuvis mm5 20,5 (lauko kabeliai)
(elektroninio rySio tinklo orientacinis ilgis
~19m*)
5. Elektroninio rysio (vaizdo stebéjimo
kameroms) laidininky pory skaicius ir 365 Kilnojamas daiktas
skerspjavis m (lauko kabeliai)
(Sviesolaidinis kabelis 4sk*)
6. Elektroninio rySio (vaizdo stebéjimo vnt.: Kilnojamas daiktas
kameroms) laidininky poruy skaicius ir 3 3x4 Jauko kabeliai
skerspjavis mm (lauko kabeliai)

Is‘ﬁ.

KITU INZINERINIU STATINIU IR PAKRANTES SUTVARKYMO

PRIE IVONISKIO EZERO, IVOKISKIO G. 8, GUDELIAI,

Atestato INFRASTRUKTUROS .
Nr. | INZINERIJA IGLIAUKOS SEN., MARLJAMPOLES SAV. STATYBOS
PROJEKTAS
UAB ,,Infrastruktiiros iniiner‘ija“
25380 PV R.Aleksandravicius , % 2025 01 LAIDA
,,/54, E’, - BENDRIEJT STATINIY RODIKLIAT
31673 | PDV | A.Beliavskij b 202501 0
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(elektroninio rySio tinklo orientacinis ilgis
Cu ~365m*)

7. Elektroninio rysio (vaizdo stebéjimo
kameroms) laidininky pory skaicius ir
skerspjiivis

(elektroninio rySio tinklo orientacinis ilgis
Al ~6m*)

vnt.;
mm?

5x16

Kilnojamas daiktas
(lauko kabeliai)

8. Pavirsiniy nuoteky (lietaus) Salinimo
tinklas D200* - Il grupés nesudetingasis
statinys

50

V. KITI STATINIAI

1. Automobiliy stovéjimo aikstele* - 17
grupés nesudetingasis statinys:
1.1. 20 viety automobiliy stovéjimo
aikstele
1.2. vieta perspektyvinei elektromobilio
jkrovimo stotelei

446.5

441
5.5

2. Nuovaza* - I grupes nesudetingasis
statinys

36,8

Irengiama sklype kad.
Nr. 5130/7001:3.

3. Pésciyjy takas* - I grupés
nesudetingasis statinys.:

583.,6

3.1. 1,8m plocio 4,7m ilgio

3.2. 1,8m plocio 261,2m ilgio
3.3. 1,5m plocio 26,2m ilgio

3.4. nisos suoliukams, dviraciy
stovéjimo vietoms

8.5

Irengiama sklype kad.
Nr. 5130/7001:3.

470,2
39,3
65,6

Irengiama sklype kad.
Nr. 5130/0005:242.

4. Dirbtinés dangos krepsinio aikstelé* -
11 grupeés nesudetingasis statinys

420

5. Dirbtinés dangos stalo teniso aikstelé* -
I grupés nesudeétingasis statinys

39,5

6. Dirbtinés dangos ZN treniruoklio
aikstele* - I grupes nesudetingasis
statinys

16

7. Dirbtinés dangos vaiky zaidimy
aikstele™ - I1 grupeés nesudetingasis
statinys

119

8. Basy kojy takas* (1,2m plocio 103m
ilgio) - Il grupeés nesudetingasis statinys

123.6

9. Mediné pontonine prieplauka* - /
grupés nesudetingasis statinys

39,6

10. Biotualeto ir atlieky konteineriy
aikstele* - I grupes nesudetingasis

28,6

342-SSP-BD.BSR
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statinys
11. Trinkeliy dangos aikstelé* - I grupeés 2

. . ) m 34,1
nesudetingasis statinys
12. 4m aukscio kamuoliy gaudyklée* - 11 m 36
grupés nesudetingasis statinys
13. Pavésiné 3x3x2,2m - I grupés m? 9
nesudetingasis statinys
14. Pavesing 3x5x2,2m - I grupés 5

- ; ; m 15
nesudetingasis statinys
15. 1,25m auksc¢io tvora* (vaiky zaidimy
aikstelei) - I grupes nesudetingasis m 31
statinys
16. Pralaida po nuovaza D315* - I grupés m 9.9
nesudetingasis statinys ’

Zvaigzdute (*) pazymeti rodikliai apskai¢iuojami pagal Nekilnojamujy daikty kadastro duomeny
nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius
matavimus, Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Projekto vadovas R.Aleksandravicius (kv. atestato Nr. 25380) ;

LAIDA LAPAS LAPU
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3. AISKINAMASIS RASTAS

3.1 Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas

Eil Organizacija, Suderinimo teksto nuorasas, data,
Nr. jmoné arba suderinusio pareigiino pavardé, arba P
L . . . . astabos
tarnyba, suderinusi derinimo dokumento registracijos
projekta numeris ir data
1 | Marijampolés Pritarimas projektiniams pasitilymams Elektroninio dokumento
savivaldybés Architektiiros ir teritorijy planavimo nuorasas
administracija skyriaus vedéjas Arvydas Bekeris
SA-12571 (12.1 E)
2024-12-13
2 | AB “Telia Lietuva” | Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy | Projektuojamuy statiniy,
vieta SUDERINTA infrastrukttros objekty
Prie$ 3 paras iki darby pradzios bitina sklypo planas
paimti rastiskg sutikima Zemés kasimo 342-SSP-BD-B.01
darbams e.p. ligita.rutkauskiene@telia.lt
El.parasas Rolandas Litvaitis
2025-01-31
3 | UAB “Studuvos SUDERINTA Projektuojamy statiniy,
vandenys” 2025-01-28 infrastrukttros objekty
UAB “Sudiivos vandenys” sklypo planas
InZinieré Daiva Tomkiené 342-SSP-BD-B.01
4 | Marijampolés Aplinkotvarkos ir infrastruktiiros Pateikiamas atskiru
savivaldybés skyriaus pritarimas projekto dokumentu
administracija sprendiniams
Skyriaus vedéja
Roberta Kelertiené
SA-1266 (11.1 Mr)
2025-02-04
5 | Marijampolés El. parasas BD dalies titulinis lapas.
savivaldybés Jonas Kazakevicius Projektuojamy statiniy,
administracija 2025-04-11 infrastruktiiros objekty
Reg.data 2025-04-11, Reg.Nr. AL-3990 sklypo planas
(17.5 Mr) 342-SSP-BD-B.01
Marijampolés savivaldybés
administracija, Zemes tikio skyrius,
vyriausiasis inzinierius melioratorius
SUDERINTA
6 | Marijampolés Igliaukos seniiinijos derinimas BD dalies titulinis lapas.
savivaldybés Suderinta Projektuojamy statiniy,
administracija Senitinas infrastrukttiros objekty
Saulius burbulis sklypo planas
342-SSP-BD-B.01
I s i KITU INZINERINIU STATINIU IR PAKRANTES SUTVARKYMO
Atestato INEFRASTRUKTUROS PRIE IVONISKIO EZERO, IVOKISKIO G. 8, GUDELIALI,
NI | INZINERIJA IGLIAUKOS SEN., MARIJAMPOLES SAV. STATYBOS
o PROJEKTAS
UAB ,,Infrastruktiiros mimer‘lja“
25380 PV R.Aleksandravicius /ﬁ% 2025 01 ) ) LAIDA
F— AISKINAMASIS RASTAS
31673 | PDV | A Beliavskij ~ha | 202501 0
Ssp MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES 342.SSP-BD.AR LAPAS LAPY
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7 | Marijampolés Pritarimas numatytam prisijungimui prie | Pateikiamas atskiru
savivaldybés Igliaukos senitinijai priklausanc¢io dokumentu
administracija elektros jvado
Administracijos direktorius
Nerijus Masalaitis
SA-4014 (13.12 Mr)
2025-04-04

Suderinimy nuorasai tikri PV R. Aleksandravicius

T oD

3.2 Projekto rengimo pagrindas

3.2.1 Projekto rengimo dokumentai

Projektavimo darby sutartis tarp projektuotojo ir Marijampolés savivaldybés administracijos
(Statytojo).

Statytojo patvirtinta techniné specifikacija.

Statytojo patvirtinta supaprastinto statybos projekto rengimo techniné uzduotis.

UAB “Elvas” topografiné nuotrauka (2024 08).

UAB “Fugro Baltic” geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita (2024 09).

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy projektavimo salygos.

3.2.2 Pagrindiniai statybos normatyviniai techniniai dokumentai

Projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeidzia valstybes, nejgaliyjy integracijos, visuomengs ir treiyjy asmeny interesy.

Projektas atitinka LR galiojantiems teisés aktams ir normatyvinéms dokumentams, kuriy
sgrasas pateikiamas zemiau:

Nr. 1-1240 Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas
Nr. [-2223 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas
Nr. 1-1495 Lietuvos Respublikos Planuojamos tikinés veiklos poveikio

aplinkai vertinimo jstatymas

L' t R l.k . l. v . .. 1
Nr. X111-2166 1etuvos espub 1KOS Spema 1YyJy ze€mes HaUdO_]lmO Salygy

jstatymas
Europos parlamento ir Tarybos reglamentas 2011 m. kovo 9d.,
Nr. 305/2011 (ES) kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros
salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EBB
STR 1.01.05:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
LAIDA LAPAS LAPY
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eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rtsys

STR 1.04.02:2011

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inzinerinés
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai

GKTR 2.08.01:2000

Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrimai

GKTR 2.11.02:2000

Sutartiniai topografiniy plany M1:500, M1:1000, M1:2000 ir
M1:5000 Zenklai

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;
Lietuvos respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Nr. 85/233 Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro jsakymas

“Del darboviec€iy jrengimo bendryjy nuostaty patvirtinimo”

Nr. A1-22/D1-34

Lietuvos respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos respublikos aplinkos ministro jsakymas “Dél
darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo”

Nr. 102

Lietuvos respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro
jsakymas “Dél darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty
patvirtinimo”

Valstybinés darbo inspekcijos parengtos rekomendacijos
“Minimaltis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir
atliekant statybos darbus” (nurodytos Lietuvos respublikos
Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2023 m. balandzio
17 d. Nr. Ev-75 jsakyme “Dél Lietuvos respublikos
Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandzio
2 d. jsakymo nr. Ev-90 ,,D¢l prevencijos priemoniy
organizuojant darbus, reikSmingiausiai saglygojancius mirtinus
ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo”
pakeitimo”).

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

T DVAER 12

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo

taisykles

LAIDA LAPAS LAPU
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STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

KPT SDK 19 Aut‘omobfllq ke¥1q st%lndanlzuotq dangy konstrukcijy
projektavimo taisykleés

Nr. D1-1038 PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprasas

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

Nr. 540 PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy

’ apsaugos juosty nustatymo tvarkos aprasas

HN 131:2023 Ve.ukq za.udu.nut aiksteles ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos

reikalavimai

Projekto rengimui naudojama licencijuota programiné jranga:
1) WPS Office
2) ZWCAD 2020 PRO

3.3 Projekto bendrieji duomenys

Statybos vieta: suformuotas sklypas adresu Ivoniskio g. 8, Gudeliy mstl., Igliaukos sen.,
Marijampolés sav. (skl. Unikalus nr. 4400-5634-4639; skl. Kad. Nr. 5130/0005: 242)

Statybos rasis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, visy naujai projektuojamy inZineriniy
statiniy statybos riiSis yra nauja statinio statyba.

Esamos prieplaukos (liepto) (I grupés nesudétingojo statinio) mediniy konstrukcijy keitimas
naujomis - paprastasis remontas.

Statiniy paskirtis: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 3 priedu, projektuojami §iy paskiriy
inzineriniai statiniai:

- Inzineriniai tinklai - nuoteky $alinimo tinklai (pavirSiniy nuoteky (lietaus) Salinimo tinklas);

- Kiti inzineriniai statiniai - kitos paskirties inzineriniai statiniai (automobiliy stovéjimo
aikstele, nuovaza, pésCiyjy takas, vaiky zaidimy aikstelé, basy kojy takas, mediné pontoniné
prieplauka, biotualeto ir atlieky konteineriy aikstelé, pavésinés, kamuoliy gaudyklé, tvora);

- Kiti inZineriniai statiniai - sporto paskirties inzineriniai statiniai (krepSinio aikStele, stalo
teniso aikstelé, lauko treniruoklio aikstelé);

- Hidrotechniniai statiniai - hidrotechniniy paskirties inZineriniai statiniai (vandens pralaida
po nuovaza;

Vadovaujantis Elektros energetikos jstatymo 75 str. 2 dalimis, zemos jtampos elektros
pozeminiy kabeliy linija (apSvietimo tinklas, greitojo jkrovimo elektros stotelés pajungimo
el.kabelis) laikoma kilnojamuoju daiktu (elektros energetikos objektas) ir néra statinys.

Statiniy kategorija: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017, projektuojami I bei II grupés
nesudétingieji statiniai.

Projekto finansavimas: Projektas finansuojamas Marijampolés savivaldybeés léSomis ir
Europos Sajungos struktiiriniy fondy léSomis. Rangovas statybai bus parenkamas pagal Sio projekto
projektinius sprendinius.

LAIDA LAPAS LAPU
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Projektiniy pasiialymy vieSinimas: Projektiniy pasitilymy vieSinimo procedira atlikta
UZsakovo pageidavimu (pagal projektiniy pasitilymy rengimo uzduotj). Projektiniy pasitilymy
viesinimo prasymo registracijos IS “Infostatyba” numeris ISP-41-250123-00005, data 2025-01-23.
Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 27 str. aktualios redakcijos nuostatomis, statyba leidziantis
dokumentas projektuojant Il grupés nesudétinguosius statinius miestelio teritorijoje néra privalomas.

3.4 Statybos sklypo apibudinimas

Nagrinéjama teritorija yra Ivoniskio ezero Siaurés ryty, rytingje ir pietrytingje dalyje, Gudeliy
miestelyje, Marijampolés sav. (1 pav.). Pakrantés sutvarkymo darbai su turizmo infrastrukttirai
reikalingy elementy jrengimu numatomi suformuotame sklype adresu Ivoniskio g. 8, Gudeliy mstl.,
Igliaukos sen., Marijampolés sav. (Zzemés sklypo unikalus daikto Nr. 4400-5634-4639; sklypo
kadastro Nr. 5130/0005:242). Nuo sklype projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés
projektuojama nuovaza j Ivoniskio gatve (zemeés sklypo unikalus daikto Nr. 4400-2115-7806;
sklypo kadastro Nr. 5130/7001:3).

z e iy 1

o

vl
L

1 pav. Nagrinéjamo objekto vieta.

Gudeliai — miestelis Marijampolés savivaldybéje, 7 km | pietryCius nuo Igliaukos, 25 km j
rytus nuo Marijampolés, prie kelio nr. 181 Seirijai-Simnas—Igliauka. Miestelyje Siaurés
vakariniame pakrastyje telkSo Ivoniskio ezeras, uz 0,5 km j vakarus — Leiciskiy eZeras.

Lietuvos respublikos 2021 mety gyventojy suraSymo rezultaty duomenimis, Gudeliy
miestelyje gyvena 262 Zmonés.

LAIDA LAPAS LAPU
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Siuo metu teritorijoje i§ rytinés Ivoniskio eZero pusés yra jrengtas miestelio papladimys su
poilsio, sporto ir rekreacinés paskirties zona, kuri yra meégiama Gudeliy miestelio ir aplinkiniy
senitinijos kaimy gyventojy bei sveciy laisvalaikio praleidimo vieta. Senitinijos iniciatyva prie ezero
yra jrengtos persirengimo kabinos, paplidimio tinklinio aikstelé, lieptas j ezera, basakojy takas.
Projekto sprendiniais numatoma isplésti turizmo infrastruktiirai reikalingus elementus: jrengti
peésCiujy taka, automobiliy stovejimo aikstelg, jrengti naujas aktyvaus ir ramaus poilsio zonas,
atnaujinti esamus susidévejusius basy kojy tako, prieplaukos elementus, o taip pat atlikti vandens
telkinio tvarkymo darbus: vandens telkinio valymo darbus, vandenyje auganciy makrofity pjovimo
ir Salinimo darbus ir mineralinio grunto paskleidimg vandens telkinio dugne. Numatoma tvarkyti
vandens telkinio dalis yra prie esamo prieplaukos (liepto). Statybos projekto sprendiniais numatoma
prie esamos prieplaukos prijungti naujas pontonines prieplaukas vandens dviraciams, valtims bei
baidaréms. Tuo tikslu numatoma iSvalyti Salia esamos prieplaukos augancius makrofitus ir sudaryti
galimybes prie prieplaukos Svartuoti valtis, vandens dviraCius (2 pav.) ir tokiu budu iSplesti

rekreacines vandens telkinio panaudojimo galimybes, maudyklos plota.
% CI ' ‘ § J — L " 4

Ivonigki
kurioje numatomi vandens
telkinio valymo, makrofity
pjovimo ir &alinimo darbai
(vise 9,7 ary)

Numatomos naujos |
pontoninés prieplaukos
(3vnt. - 2200x6000mm)
Esama prieplauka

Nagringjama teritorija |
(Ivonigkio g. 8, Gudeliai: |8+ -
sklypo unikalus nr. g
4400-5634-4639) |&
¥

2 pav. Numatoma isvalyti ezero dalis Salia esamos prieplaukos.

3.4.1. Esami inZineriniai tinklai.

Nagrinéjamoje teritorijoje sklype kad. 5130/0005:242 i§ inzineriniy tinkly yra pakloti drenazo
tinklai, sléginiai buitiniy nuoteky tinklai.

Sklype taip pat yra jrengtas apSvietimo tinklas su Sviestuvais Salia esamos scenos, iki fontano
valdymo dézés nutiestas elektros kabelis, taciau Sie el.tinklai néra pazyméti sklypo topografiniame
plane, néra zinoma tiksli jy padétis. Statybos metu, bendradarbiaujant su Statytoju, biitina nustatyti
Siy tinkly paklojimo vietas, projekte numatyty statiniy jrengimo vietose.

LAIDA LAPAS LAPU
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Nagrin¢jamame sklype Ivoniskio g. 8 yra suformuotas atskiras sklypas Ivoniskio g. 10
(sklypo unikalus numeris 4400-2016-0670), kuriame randasi miestelio nuoteky valymo jrenginiai su
siurbline, prie jy yra suformuotas jvaziavimas nuo Ivoniskio gatveés. Iki Sio miestelio nuoteky
valymo jrenginiy su siurbline sklypo yra nutiesti buitiniy nuoteky tinklai bei pozeminé 0,4 kV
elektros linija.

Nuovazos j Ivoniskio gatve nuo projektuojamos automobiliy stovejimo aikstelés jrengimo
vietoje yra pakloti drenazo, ry$iy tinklai. Naujai projektuojamos nuovazos vietoje esami rysiy
kabeliai papildomai apsaugomi sudedamais vamzdziais.

Igyvendinant statiniy statybos darbus (Zemés kasimo, judinimo darbus) bitina nustatyti
tikslius esamy komunikacijy paklojimo gylius bei vietas, atliekant Surfavimo darbus (biitina kviesti
Siy tinkly atstovus prie§ pradedant kasin¢jimo darbus). Jei statybos metu bus pazeidziami esami
inzineriniai tinklai, jie bus atstatomi pagal pradiné padétj bei vadovaujantis LR Statybos jstatymo
24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.

3.4.2. Kulturos paveldo objektai bei vietos, saugomos teritorijos.

Vadovaujantis Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kulttiros vertybiy
registre pateikiama informacija, nagrinéjama teritorija nepatenka j kultliros vertybiy registro
teritorijas ir vietoves.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenimis,
nagrinéjama teritorija nepatenka j saugotinas teritorijas.

Artimiausia kultliros paveldo objekto teritorija - IvoniSkio dvaro sodybos fragmentai
(unikalus objekto kodas 333) (3 pav.), esanti | pietus nuo Ivoniskio eZzero ir besiribojanti su
nagrin¢jimu sklypu (nuo projektuojamos krepSinio aikstelés nutolusi daugiau kaip 100 metry).
Kultiiros vertybés kompleksa sudaro:

1. Ivoniskio dvaro sodybos fragmenty svirnas (unikalus objekto kodas 44527);

2. Ivoniskio dvaro sodybos fragmenty arklidé (unikalus objekto kodas 44528);

3. Ivoniskio dvaro sodybos fragmenty pirmo tvarto liekanos (unikalus objekto kodas 44529);

4. Ivoniskio dvaro sodybos fragmenty antro tvarto liekanos (unikalus objekto kodas 44530).

Kultiiros paveldo objekto teritorijoje jokie projektavimo ir statybos darbai néra vykdomi.
Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai
projektui néra taikomi.
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3 pav. Kultiiros paveldo objekty teritorija Salia nagrinéjamo objekto.

3.4.3. Dangos ir zeldiniai.

Nagrinéjamo sklypo rytin¢je dalyje yra esamas zvyro dangas jvaziavimas nuo Ivoniskio
gatveés. Nuo pietinés link rytinés sklypo dalies driekiasi esamas gruntinis pésciyjy takas. Prie sklypo
viduje esancio miestelio nuoteky valymo jrenginiams su siurbline skirto sklypo yra jrengtas zvyro
dangos privaziavimas nuo Ivoniskio gatvés. Didziojoje nagrinéjamo sklypo dalyje plyti pieva, taip
pat yra pavieniy ir grupémis auganciy jvairiy risiy medziy: nagrinéjamoje teritorijoje auga klevai,
berzai, uosiai, juodalksniai, gluosniai, drebulés, liepos, blindés, eglés, tuopos, azuolai.

Statybos darby zonoje numatoma pasalinti tik menkavercius nesaugotinus kriimynus,
sgzalynus, trukdancius jgyvendinti projekto sprendinius. Esami brandlis medziai iSsaugomi.
Kadangi teritorija yra gausiai apsaugusi esamais medziais, kuriy Salinti nenumatoma, papildomi
nauji zeldiniai projekte nenumatomi; statybos darby vykdymo zonos ribose atstatoma isardyta zalia
veja.

3.4.4. Geologija.

Tiriama teritorija yra adresu Ivoniskio g., Gudeliai, Marijampolés sav., reljefas zeméja link
Ivoniskio ezero vakary kryptimi nuo tirtos teritorijos, abs. auks$Ciai (pagal gre¢ziniy altitudes)
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svyruoja 102,3 — 105,6 m intervale. Pagal karsto — sufozijos pavojinguma teritorija priskiriama
nepavojingoms.

Istirtajj inzinerinj geologinj — litologinj pjtivj sudaro:

* Augalinis sluoksnis (pd 1V) sudarytas i$ dirvozemio (Hu).

* Technogeninis gruntas (t [V), aptinkamas tik Gr.SZ-01 0,2 — 0,6 m gylio intervale ir yra
sudarytas i§ smélio permaiSyto su molio ir dirvoZemio priemaisa.

* VirSutinio Nemuno ledynmecio Baltijos posvites limnoglacialiniai dariniai (Ig Il bl) dariniai,
kuriuos sudaro smélis.

* Virsutinio Nemuno ledynmecio Baltijos posvites krastiniai glacialiniai dariniai (gt III bl)
dariniai, kuriuos sudaro smélingas molis, moreninis.

2024 m. rugséjo men. greziant grezinius iki 5,0 m gylio pozeminis vanduo nustatytas visuose
greziniuose 2,3 — 3,5 m (99,5 — 103,3 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Tai gruntinis
vanduo talpinamas smélingo molio, moreninio, smélio leSiuose.

Pavasario polaidzio, ilgalaikiy ar trumpalaikiy intensyviy liti¢iy metu vir§ molingo grunto
laikinai gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali kisti. Gruntinj vandenj drenuoja
prie pat teritorijos vakary kryptimi esantis Ivoniskio ezeras. Statybos metu iSkasose gali kauptis
podirvio ir gruntinis vanduo.

3.4.5 Klimato salygos.

Klimato salygos statybos teritorijoje yra tokios (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
duomenis, artimiausia hidrometeorologijos stotis - Lazdijai):

- Vidutiné mety oro temperatiira: 7,5 °C

- Vidutiné vasaros oro temperatiira: 17,4°C
- Vidutiné Ziemos oro temperatiira: -2,3°C
- Krituliy kiekis per metus apie: 649 mm

- Vidutinis maksimalus sniego dangos storis: | 20 cm

- Vidutinis metinis veéjo greitis: 3,0 m/s

- Véjo vyraujancios kryptys:

3.4.5. Duomenys apie sklypa ir jame taikomas specialiagsias zemés naudojimo sglygas.

Duomenys apie sklypa:

Zemés sklypo unikalus daikto Nr.: | 4400-5634-4639
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Zemes sklypo kadastro Nr.:

5130/0005:242

Zemés sklypo plotas: | 41434m?
Zemes sklypo esama pagrindiné naudojimo | Kita

paskirtis:

Zemes sklypo naudojimo bidas:

Rekreacinés teritorijos

Zemes sklypo savininkas:

Lietuvos respublika

Valstybés zemés patikéjimo teiseé:

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Sudaryta panaudos sutartis su

Marijampolés savivaldybe (a.k.111100960)

Sklype registruoti servitutai ir teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos pagal RC NTR israsa:

Iregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sqlygos

Teritorijos Zemes skiypo
L . . plotas,
Teritorijos pavadinimas unikalus ..
. patenkantis
numeris o
Teritorijg
Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiiros 100201886 | 41 kv. m
apsaugos zonos (I1I skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Elektros tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, ketvirtasis skirsnis) | 100183923 | 67 kv. m

Sklype registruoti servitutai

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis).

Plotas 0.0067 ha

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciyjy taku, varyti galvijus

(tarnaujantis). Plotas 187 kv. m

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo sqglygos, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre

Teritorijos pavadinimas Plotas

Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III | 55 kv. m

skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Elektros tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, ketvirtasis skirsnis) 10 kv. m
PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) 35239 kv. m
Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, aStuntasis | 5750 kv. m
skirsnis)
Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis 41434 kv. m
skirsnis)
Natiiralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis) 10236 kv. m
Melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, 15511 kv. m
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antrasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastrukttiros 488 kv. m
apsaugos zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)

Nuo projektuojamos automobiliy stovéjimo aiksteles projektuojama nuovaza j Ivoniskio gatve
(zemeés sklypo unikalus daikto Nr. 4400-2115-7806; sklypo kadastro Nr. 5130/7001:3; Zemés
sklypo esama pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita. Zemeés sklypo naudojimo biidas: Susisiekimo ir
inzineriniy koridoriy teritorijos; Zemeés sklypo savininkas: Lietuvos respublika; Valstybés zemés
patikéjimo teisé: Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Sudaryta panaudos sutartis
su Marijampolés savivaldybe (a.k.111100960)).

Vadovaujantis aktualios redakcijos PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy
apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso p.9 nuostatomis, Ivoniskio ezero pakrantés apsaugos
juostos iSoriné riba nuo pavirSinio vandens telkinio ribos turi bati nutolusi 10m. Vadovaujantis
PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso
p.6.3 nuostatomis, miestuose ir miesteliuose esan¢iy pavirSiniy vandens telkiniy ir pavirSiniy
vandens telkiniy, kuriy pavir§inio vandens telkinio pakrantés apsaugos juosta patenka j miesto
gyvenamajg teritorija ar miestelj, pavir§inio vandens telkinio apsaugos zonos plotis toks pats kaip
nustatytos pavirSinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juostos.

PavirSiniuose vandens telkiniuose, pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonose ir pavirsiniy
vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos
aprasSytos Lietuvos Respublikos Specialiujy Zemés naudojimo salygy jstatymo 6 skyriaus Sestajame,
septintajame ir aStuntajame skirsniuose.

Vadovaujantis LR Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymo 24 straipsnio reikalavimais,
pozeminiy elektros kabeliy linijos apsaugos zona — iSilgai pozeminiy kabeliy linijos esanti Zemés
juosta, kurios ribos yra po vieng metrg j abi puses nuo $ios linijos, vanduo virs jos ir Zemé po Sia
juosta. Vadovaujantis LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 42 straipsnio reikalavimais,
naujy pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona —
iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo
vamzdyno asies.

Elektros tinkly, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastrukttrai yra taikomos specialios Zemés
naudojimo salygos apraSytos anksCiau minétame jstatyme, III skyriaus, ketvirtajame ir deSimtajame
skirsniuose.

Esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonos projekte nekei¢iamos.

3.5. Atitiktis teritorijy planavimo dokumentams.

Pagal Marijampolés savivaldybés tarybos 2013 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-58
patvirtinta Marijampolés savivaldybés Gudeliy miestelio bendrajj plang, nagrinéjamoje teritorijoje
buvo numatytos trumpalaikio poilsio statiniy statybos rekreaciné teritorija (R2), rekreacinés
paskirties zeldyny (E1) ir apsauginés ir ekologinés paskirties zeldyny (E3) atskiryjy zeldyny
teritorijos (4 pav.).
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PAGRINDINE ZEMES
NAUDOJIMO PASKIRTIS A Kelio apsaugos zona
G Gyvenamosios teritoriios [T Elekiros tinijy apsatigos zona
| :meg wdvbuﬁ({.ww = Vandens telkiniy apsaugos jucsta (20 m)
[ G2 Daugiabuciy gyvenamuyy pastaty ir 77777 Vandens telkiniy apsaugos zona (200 m)
bendrabucy siayoos 000 R i,
RO Valymo jrenginiy sanitaring apsaugos zona
Vi Administrasiniy pastaty statybos E=—— «uluros paveldo objelcy ericria
vz Religiniy bendruomeniy pastaty statybos
V3 Mosslo, ir mokymo, kultdras ir sporto,
sveikalns apsaugos pastaty
bel statini statybos
I vs  Specialios paskiries pastaly statybos
K  Komercinés paskirties objekty statybos
[ w1 Prekybos, paslaugy ir pramogy
‘objekly sfalybos

B
mE
B3
R
mh
R2
E
=F
E3

Inzinerinés infrastruktiros rijs
Sussiekima ir inZinariniy komunikacijy
aptarmavimo objekty statybos

‘Susisiekima ir inzirieriniy linkly koridoriams

Bendro naudojimo teritorijos
Kapiniy
Urbanizuoly terilorjy viesujy srdviy

Rekreacinés teritorijos
ligalaikio poilsio statiniy statybos
Trumpalaikio pollsic statiniy statybos

Atskiryjy Zeldyny teritorijos
Rekreacings paskirties zaldynu}
Apsauginés ir ekaloginés paskirties Zeldyny

4 pav. Istrauka is Gudeliy miestelio bendrojo plano, patvirtinto 2013m.
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3.6 Projektiniai sprendiniai

Sio projekto sprendiniais numatoma Ivoniskio eZero turizmo infrastruktiiros plétra rytinéje
Ivoniskio ezero pakrantés dalyje, sklype adresu Ivoniskio g. 8, Gudeliai. Numatoma naujus
sprendinius harmoningai jkomponuoti ir pritaikyti prie esamo teritorijoje Zemés reljefo, nekeiciant
ezero kranto linijos, iSsaugant saugotinus Zeldinius, atsizvelgiant, prisitaikant prie jau esamy
turizmo infrastruktiiros elementy, juos papildant ir sukuriant, formuojant bendra poilsio erdve,
pritaikytg visiems (t.y. ir Zmonéms su negalia).

Vadovaujantis Statytojo pateikta technine specifikacija ir patvirtinta supaprastinto statybos
projekto rengimo technine uzduotimi, projekte numatomi Sie pagrindiniai sprendiniai:

3.6.1. Vandens telkinio tvarkymo darbai.

Visy pirma numatoma atlikti vandens telkinio tvarkymo darbus: vandens telkinio valymo
darbus, vandenyje auganciy makrofity pjovimo ir Salinimo darbus ir mineralinio grunto paskleidima
vandens telkinio dugne. Numatoma tvarkyti vandens telkinio dalis yra prie esamo prieplaukos
(liepto).

3.6.1.1. Informacija apie planuojama tvarkyti vandens telkinj

Numatomas tvarkyti vandens telkinys - Ivoniskio ezeras. Kadastro identifikavimo kodas Upiy,
ezery ir tvenkiniy kadastre 15040154. Centro X koordinaté (LKS-94), m 6043920. Centro Y
koordinate (LKS-94), m 479416.

Vandens telkinio vieta - Gudeliy miestelis, Igliaukos sen., Marijampolés sen.

Ivoniskio ezero plotas — 12,38 ha; vidutinis gylis — 2,5 m; didziausiais gylis — 5,5 m; kranto
ilgis — 1,36 km. Ezero ilgis i$ Siaurés vakary j pietry¢ius — 0,53 km, plotis — iki 0,3 km. Altitude
101,1 m. Krantai zemi, daugiausia pelkéti, vietomis apaug¢ medziais ir kriimynais. Aplinkui plyti
pievos ir dirbami laukai. Siauréje isteka upelis link Slavantos upés (Dovinés upés baseinas).
Pietin¢je pakrantéje jsikfirusi buvusio Ivoniskio dvaro sodyba, vakarine pakrante nutiestas kelias
181 Seirijai—Simnas—Igliauka.

Numatomi vandens telkinio tvarkymo darbai: vandenyje auganciy makrofity pjovimas ir
Salinimas, vandens telkinio valymas ir mineralinio grunto paskleidimas vandens telkinio dugne.

Numatomas tvarkyti vandens telkinio plotas: 9,7 arai.

Numatomo tvarkyti vandens telkinio dalies centro koordinaté: X=6043886.96; Y=479600.54.

Numatoma vandens telkinio tvarkymo darby pradzia: 2025/2026 m. liepos 1 d.

Numatoma vandens telkinio tvarkymo darby pabaiga: 2025/2026 m. spalio 30 d.

Vandens telkinio tvarkymo darbus draudziama vykdyti zuvy nerSto ir vandens pauksCiy
peréjimo laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d.

2024 m. rugpjucio mén. 13 d. atlikty zvalgomyjy batimetriniy matavimy metu nustatyta, kad
numatomoje tvarkyti ezero dalyje vidutinis vandens gylis yra 1,1m., vidutinis dugno nuosédy
(dumblo) ezero dugne storis 0,35m.
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3.6.1.2. Darby technologijos aprasymas, pasalinty vandens augaly ir dugno nuosédy
tvarkymas

3.6.1.2.1. Vandenyje auganciy makrofity pjovimas ir Salinimas

Numatoma tvarkyti Ivoniskio ezero dalis gausiai uzaugusi makrofitine augalija
(paprastosiomis nendrémis).

Planuojamas valyti ezeras yra valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, Salia
Ivoniskio g. 8, Gudeliai, sklypo.

EZero valyma nuo makrofitinés augalijos planuojama vykdyti mazosios amfibijos pagalba:

-technika nuleidziama j vandenj;

-pjaunama augalija (5 pav.);

-nupjauta augaliné masé iskeliama j krantg;

-i§pjaunamos likusios makrofity Saknys jas frezuojant specialaus antgalio pagalba (6 pav.);

-iSrautos Saknys iSkeliamos j kranta;

-ekskavatoriaus pagalba nupjauta augaliné masé ir iSrautos Saknys kraunamos j savivarcius ir
iSvezamos j zaliyjy atlieky priémimo aikstele.

5 pav. Vandens telkinio augalijos pjovimas.

6 pav. Likusiy augalijos Sakny rovimas.

Preliminarus numatomas pasalinti vandens augalijos plotas: apie 9,7 arai.
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3.6.1.2.2. Vandens telkinio valymas

Vandens telkinio valyma nuo dugno nuosédy (dumbliy) numatoma vykdyti Zemsiurbés
pagalba, o i$siurbtg dumbla sausinti specialiy dumblo sausinimo maisy pagalba:

-jrengiama laikina dumblo sausinimo (nuvandeninimo) maiSo aikStelé su apsauginémis
medinémis sienelémis (zr. brézinj 342-PP-BD-B.20). Svarbu suformuoti lygy pagrindg be aStriy
i$sikiSimy ar mechaniniy elementy. PavirSiaus nuolydis bet kuria kryptimi neturi virSyti 0,5 proc., o
ypac per geomaiSo plotj. Suformuotas nuolydis pades iStekéti filtratui. Sieneles aukstis turi siekti
bent 1/3 apskaiciuoto geomaisSo uzpildymo aukscio. Nusausinimo aikstelés pagrindas iki sienelés
virSaus iSklojamas HDPE 2 mm ar panaSy savybiy polietileno danga, kad filtratas bty tinkamai
sulaikytas ir surinktas (7 pav.). Svarbu sieneliy nejrengti ant nepralaidzios dangos. Atsizvelgiant j
pavirSiaus konstrukcija, po nepralaidzia danga paklojamas apsauginis neaustinis audinys;

-zemsiurbé nuleidziama | vandenj ir pradeda siurbti dugno nuosédas (dumblg) (8 pav.).
Siurbimo vamzdziy skersmuo: 10-28 cm. Vamzdzio skersmuo turéty bati lygus arba didesnis nei
Zzemsiurbés iSmetamoji anga. Skersmuo ties vamzdzio galu negali biiti didesnis nei 30 cm (vidinis
uzpildymo piltuvy skersmuo). Uzpildymo vamzdis bent 30 cm jvedamas j geomaisa, o ne tik j
uzpildymo rankove;

-iSsiurbtas dumblas pompuojamas j specialius geotekstilés dumblo sausinimo (nuvandeninimo)
maiSus*;

-] iSsiurbiama dumblg jterpiami flokuliantai dumblo suriSimui j dribsnius ir atskyrimui nuo
vandens (naudojama cheminiy reagenty dozavimo jranga);

-i§ dumblo sausinimo (nuvandeninimo) maiSy perteklinis vanduo pasiSalina natiiralios
gravitacijos pagalba ir esamu Zemés pavirSiumi arba per pagalbinj vamzdj nuteka atgal j eZera (9
pav.), o dumblas licka maiSe (maiSas taip pat apsaugo dumblg nuo pakartotinio sudrékimo
atmosferos krituliais). Kg tik i§ eZero iStraukto dumblo drégnumas - apie 80 proc. Maisai po 2 mén.
pasiekia iki 20 proc. dumblo drégnumo;

-pasiekus dumblo drégnumo lygj iki 20 proc., dumblo sausinimo maiSas praardomas,
ekskavatoriaus pagalba nusausintas dumblas pakraunamas | savivarCius ir i§vezamas j dumblo
priémimo aikstele.
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7 pav. Dumblo sausinimo (nuvandeninimo) maiso aikstelés pagrindas isklojamas nepralaidzia
danga.

8 pav. Dugno nuosédy (éh?mb%) siurbimas 2emsirbés pagalba.

9 pav. Dumblo sausinimo (nuvandeninimo) maisas su apsauginémis sienelémis ir filtrato
nuvedimu j vandens telkinj.

Vandens telkinio valymo metu iSsiurbtos ir nusausinto dugno nuosédos Statytoju sprendimu
gali biiti panaudojamos teritorijos tvarkymui, vejy bei zeldyny jrengimui atlikus turizmo
infrastrukttiros objekty statybos darbus Ivoniskio g. 8 sklype tik tuo atveju, jei bus atlikti nusausinto
dumblo laboratoriniai tyrimai ir istirta sunkiyjy metaly koncentracija nevirSys Pavirsiniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso p.23 nustatyty didziausiy leidziamy sunkiyjy metaly
koncentracijy.

Preliminarus numatomas i$siurbti dugno nuosédy (dumbliy) kiekis - apie 340 m?.

Preliminarus dumblo sausinimui numatomo naudoti maio tiris - apie 381 m?®. Maksimalus
maiso uzpildymo aukstis - 2,2m.

Preliminarus Zemés sklypo (aikstelés) plotas, reikalingas dumblo sausinimo maisui laikyti -
apie 252m? (7x36m).

Vieta, kur planuojama jrengti iSsiurbty dugno nuosédy (dumbliy) sausinimo maiso laikino
laikymo aikstele yra valstybiné Zemé, kurioje suformuotas zemés sklypas, t.y. Ivoniskio g. 8,
Gudeliai (zemeés sklypo unikalus daikto Nr. 4400-5634-4639, kadastro Nr. 5130/0005:242), ne
arCiau kaip 10 m nuo valomo ezero, kur auga kultliriné Sienaujama pieva ir néra saugotiny Zeldiniy.
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Dumblas sausinimo maiSe laikomas iki dviejy ménesiy, bet ne ilgiau iki kol dumblas nusauseés
iki 20 proc. drégnumo lygio.

*Rangovui parengus statybos darby technologinj projekta, Salinamos augalijos, iSsiurbiamo
dumblo kiekiai bei dumblo sausinimo maiSy tiris tikslinami. Rangovas statybos darby
technologiniame projekte gali pasirinkti ir kita dumblo sausinimo technologija, laikantis Pavirsiniy
vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprase nustatyty reikalavimy.

3.6.1.2.3. Mineralinio grunto paskleidimas vandens telkinio dugne

Baigus vandens telkinio valymo nuo dugno nuosédy ir vandenyje auganciy makrofity
pjovimo ir Salinimo darbus, tvarkomo vandens telkinio dugne paskleidziamas mineralinis gruntas
(smelis) iki 10 cm storio sluoksniu (preliminarus uzpilamas smélio kiekis - 97m?).

Vandens telkinio tvarkymo darby metu paZeista teritorija kompleksiSkai sutvarkoma
jvykdzius turizmo infrastruktiiros plétros IvonisSkio ezero pakrantéje statybos darbus pagal Sio
projekto sprendinius.

2024m. gruodzio mén. Aplinkos apsaugos agentiirai buvo pateiktas PraneSimas apie
numatomus Ivoniskio ezero, Gudeliy mslt., Igliaukos sen., Marijampolés sav. tvarkymo darbus
(vadovaujantis Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo III skyriaus reikalavimais).
2024-12-19 gautas patvirtinimas, jog Aplinkos apsaugos agentiira neprieStarauja numatytiems
Ivoniskio ezero dalies tvarkymo darbams.

3.6.2. Automobiliy stovéjimo aikStelé, nuovaza su vandens pralaida, biotualeto ir atlieky
konteineriy aikstelé, elektromobiliy jkrovimo vieta.

Irengiama nauja 20 viety automobiliy stovéjimo aikstelé. I$ jy viena vieta numatoma A tipo
nejgaliyjy transporto stovéjimo vieta. Bendras automobiliy stovéjimo viety skaicius parinktas pagal
Statytojo patvirtintg supaprastinto statybos projekto rengimo technine uzduot;.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 13 skyriaus reikalavimais, sporto inZzineriniy statiniy
pogrupio (paskirties) statiniams turi biiti numatyta 1 automobiliy stovéjimo vieta 250 m? sporto
aiksteliy ploto + 1 vieta 4 stacionarioms zitirovy vietoms. Projektuojamas sporto aiksteliy bendras
plotas 475,5m?, esama tinklinio aikstelés plotas 261m?; viso 736,5m>. Minimalus automobiliy
stovéjimo viety poreikis pagal sporto aiksteliy plota - 3 vietos. Salia sporto aiksteliy projektuojami
7 suoliukai, ant kuriy gali susésti po 3 Zmones; viso 21 Zmogus. Minimalus automobiliy stovéjimo
viety poreikis pagal zilirovy skaiCiy - 6 vietos. Bendras minimalus automobiliy stovéjimo viety
skaiCius - 9 vietos. Projekto sprendiniai (projektuojama 20 automobiliy stovéjimo viety) atitinka
STR 2.06.04:2014 reikalavimus.

Automobiliy stovéjimo aiksStelés danga - asfalto. AiksStelé jréminama betoniniais gatvés
bortais. Dangos konstrukcija projektuojama vadovaujantis KPT SDK 19 “Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés” (dangos konstrukcija pateikiama
brézinyje 342-SSP-BD-B.03). Bortas, atskiriantis automobiliy stovéjimo vietas nuo pésciyjy tako,
turi biti jrengiamas 8 — 10 cm aukstyje (STR 2.06.04:2014 p.116).
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Vadovaujantis “Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis”, projekte
numatyta jrengti kelio Zenklus: 1 vnt. Nr. 528 “Stov¢jimo vieta” su papildomomis lentelemis
Nr.846 ,,Asmenys su negalia™ (atitinka ISO 21542:2021 p.6.2.5. reikalavimg dél krypties rodyklés ir
tarptautinio prieigos simbolio) ir Nr. 811 “Galiojimo zona j abi puses” (4,9m).

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p.115, stovéjimo vietos nuolydis aiksteléje iSilginés
automobilio aSies kryptimi turi biiti ne didesnis kaip 2 %. Stovéjimo vietos nuolydis skersai turi biiti
ne didesnis kaip 4 %. Zmoniy su negalia automobiliy stovéjimo ir islipimo aiksteliy viety nuolydis
neturi biiti didesnis kaip 2 % bet kuria kryptimi.

Automobiliy stovéjimo aikSteléje numatomas horizontalus ir vertikalus Zzenklinimas.
Automobiliy stovéjimo vietos nuzymimos polimerinémis Sviesg atspindin¢iomis medziagomis.
Vaziuojamosios aikstelés dalies susikirtimo su pésiyjy taku vietoje numatomas jspéjamasis
pavirSius nejgaliesiems i apvaliy kaubureliy.

Pésciyjy tako susikirtimo vietoje su automobiliy stovéjimo aikStele bortas nuleidziamas iki
aikstelés lygio. Ties pra¢jimu j pés€iyjy takg formuojama nuozulna atsizvelgti j STR 2.03.01:2019
,»Statiniy prieinamumas® reikalavimus. Bortelio nuozulnos plotis be nusklembty krasty turi biiti ne
mazesnis kaip 1500mm. Prie$ bortelio nuozulng, i$ tako pusés, turi biti lygi aikStelé ne mazesné
kaip 1500 x 1500mm, kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali biiti didesnis kaip 1:50 (2 proc.).
Bortelio nuozulnos krastai turi biiti nusklembti ir jy nuolydis turi biiti toks pat, kaip bortelio
nuozulnos. Kai nepakanka vietos prie§ bortelio nuozulng jrengti ne mazesnés kaip 1500x1500mm
lygios aiksteleés, gali biti jrengiamos Soninés nuozulnos, atitinkan¢ios 1ISO 21542:2011 8 skyriaus 2
lentelés reikalavimus, lygiagre€ios pés€iyjy takui, su ne mazesne kaip 1 500 x 1 500 mm lygia
aikstele prie vaziuojamosios dalies pésciyjy peréjos lygyje. Per visa nuozulnos plotj, 300 — 320 mm
atstumu nuo jZengimo j vaziuojamaja automobiliy aikstelés dalj jrengiamas jspéjamasis pavirsius.

Salia projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés jrengiama viena 2x2,75m vieta
elektromobiliy greitojo jkrovimo stotelei, jrengiamas déklas su elektros kabeliu elektromobiliy
ikrovimo stotelés pajungimui, déklas iSvedamas | busimos elektromobiliy jkrovimo stotelés
koloné¢lés vieta. Déklas su elektromobiliy jkrovimo stotelés pajungimo kabeliu projektuojamas nuo
elektromobiliy jkrovimo stotelés aikstelés iki sklypo ribos. UZ sklypo ribos, Salia projektuojamos
nuovazos i§ deSinés pusés numatoma vieta perspektyvinei kliento apskaitos spintai. Kliento
apskaitos spinta elektromobiliy greitojo jkrovimo stotelei ir jos prijungimas prie ESO tinklo
projektuojami atskiru el. jvado ESO projektu.

Kiety dangy aikstele elektromobiliy jkrovimo stotelei ir déklas stotelés pajungimo el.kabeliui
jrengiami [ statybos darby etape. Il statybos darby etape pastatoma viena 50 kW galios greitojo
elektromobiliy jkrovimo stotelé, pratempiamas stotelés pajungimo el.kabelis iki perspektyvinés
kliento apskaitos spintos vietos.

Salia projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés taip pat jrengiama 4,4x6,5m vieta
rii§ivojamy atlieky konteineriams (4 wvnt.) ir biotuletui, pritaikytam Zmonéms su negalia (ZN).
Biotualeto ir konteineriy aikstel¢ dalinai aptveriama 1,8m aukscCio trapecinés profiliuotos skardos
tvorele. Skardos spalva - ruda RAL 8017. Skarda tvirtinama ant 40x60x1,5mm skersiniy,
montuojamy prie 40x60x1,5mm stulpy. Stulpai montuojami j gelzbetoninj pamata, ne mazesnj negu
0,5 m. Tarp skardos apacios ir dangos pavirSiaus montuojant palickamas min.15cm tarpas. Ant
skardos virSutinés briaunos uzdedamas U formos lankstinys.
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Projektuojama automobiliy stovéjimo aiksStelé sujungiama su Ivoniskio gatve formuojant
asfalto dangos nuovazg j Ivoniskio gatve. NuovaZza dalinai jréminama paZemintais betoniniais kelio
bortais.

Kadangi nuovaza jrengiama vir§ esamo kelio griovio, pavir§inio vandens pratekéjimui esamu
grioviu projektuojama vandens pralaida i$ gofruoto PP vamzdzio SN16 D315 skersmens, pralaidos
galai apibetonuojami (sprendinys pateiktas brézinyje 342-SSP-BD-B.17). Pralaida jrengiama
vadovaujantis Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisykliy KPT VNS 16
p-431 nuostatomis.

NuovaZzos j Ivoniskio gatve nuo projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimo
vietoje esami rysiy kabeliai papildomai apsaugomi sudedamais vamzdziais.

3.6.3. Pésciyjy takas.

Irengiamas naujas 265,9 m ilgio ir 1,8 m plocio asfalto dangos pésCiyjy takas. Pri¢jimui iki
pavésiniy projektuojami du 1,5 m plocio asfalto dangos takai 13,1 m ilgio. Projektuojamy taky
plociai atitinka ISO 21542:2021 p.6.3.3. reikalavimus. PésCiyjy takas jréminama betoniniais vejos
bortais. Dangos konstrukcija projektuojama vadovaujantis KPT SDK 19 “Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés” (dangos konstrukcija pateikiama
brezinyje 342-SSP-BD-B.03).

Pésciyjy takas projektuojamas taip, kad apjungty skirtingas funkcines poilsio erdves j vieng
visuma. Numatomas priemimas pés¢iujy taku prie krepsinio aiksteles, ZN treniruoklio, pevésiniy,
vaiky Zaidimy aiksteles, ZN persirengimo kabinos. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p.129,
pésCiyjy tako didZiausias iSilginis nuolydis 5 %, skersinis dangos nuolydis 1,5-2%. Pritaikytose
judéjimo trasose néra laipty, pandusy auksciy skirtumui jveikti ar kliti¢iy, nelygumy didesniy nei 20
mm. NuoZulnos atitinka ISO 21542:2021 p.6.4. reikalavimus.

Vadovaujantis ISO 21542:2021 p.6.5. reikalavimais, vietose, kur pés¢iujy takas i§ vienos arba
abiejy pusiy ribojasi su staciu $laitu iki 30°, atitinkamose pusése yra numatytos ne mazesnio kaip
600mm plocio Zalios vejos juostos. Projektuojamas takas ribojasi su ne statesniu nei 30° $laitu ir
nepakyla daugiau kaip 600mm vir$ gretimo zemes pavirSiaus - [SO 21542:2021 p.6.5. reikalavimai
iSlaikomi.

Nejgaliyjy prieinamumui takas numatomas iki esamo liepto.

Atsizvelgiant j esama teritorijos reljefa, pésCiyjy tako ruozas nuo piketo 0+70.97 iki esamo
liepto projektuojamas 6% nuolydziu su 2% nuolydzio tarpine aikstele 1,9m ilgio (vadovaujantis
STR 2.03.01:2019 76 p. nurodymais, maksimalus iSilginis tako nuolydis tam tikrame ruoze gali biti
padidinamas iki 12,5 proc., o skersinis nuolydis negali virsyti 1,5-2,0 proc).

Atsizvelgiant | STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, ISO 21542:2021, ISO
23599:2019 reikalavimus visu projektuojamo asfaltinio pésCiyjy tako ilgiu jrengiama taktiliné
danga su jspéjamaisiais ir vedanciaisiais pavirSiais i§ klijuojamy plastiko plyteliy (planiniai
sprendiniai pateikti brézinyje 342-SSP-BD-B.25). Taktiliniai pavirSiai informuoja apie krypties
nurodyma, svarbiausius sprendimo tasSkus. |spéjamasis pavirSius jrengiamas per visg tako plotj
300mm atstumu nuo jZzengimo j paveésines, automobiliy stovejimo aiksteles dalj.
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3.6.4. Basy kojy takas.

Irengiamas 103 m ilgio ir 1,20 m plocio jvairiy nattraliy bei dirbtiniy patvariy dangy basy
kojy takas iSardant esamus susidévéjusius basy kojy tako ruozus ir jj iSpleciant. Basy kojy takas
jrengiamas pagal esama reljefa, nevirSijant maksimalaus leistino 5% iSilginio tako nuolydzio. Tako
elementai jrengiami ant paruosto pagrindo (dangos konstrukcija pateikiama brézinyje 342-SSP-BD-
B.16), takas jréminamas D150 skersmens rasteliais. Basy kojy tako jrengimo planas su sitilomais
elementais pateiktas brézinyje 342-SSP-BD-B.16.

Prigjimui prie basy kojy tako nuo projektuojamo pésciyjy tako numatoma betono trinkeliy
dangos aikstelé (dangos konstrukcija pateikiama brézinyje 342-SSP-BD-B.03).

3.6.5. KrepSinio aikstelé su kamuoliy gaudykle.

Irengiama nauja dirbtinés EPDM dangos krepSinio aikStele (15x28m), aptverta 4m aukscio
tinkliniu aptvaru (kamuoliy gaudykle). Krepsinio aiksteles EPDM dangos spalva RAL3016.
Kamuoliy gaudyklés stulpy spalva RAL6005 (zalia), tinklo spalva Zalia. Dangos konstrukcija
pateikiama brézinyje 342-SSP-BD-B.03. Principiné kamuoliy gaudyklés jrengimo schema
pateikiama brézinyje 342-SSP-BD-B.13. Krepsinio aikstel¢je jrengiami du krepSinio stovai (spalva
RAL9005 juoda). Zaidybinés krepsinio aikstelés linijos piesiamos dazais ant isdziuvusios dangos
pavirsiaus dvikomponenciais poliuretaniniais dazais. Aikstelé jréminama betoniniais vejos bortais.

Liejama EPDM danga turi atitikti LST EN1177:2018 standarta ir HN 131:2023 higienos
normos reikalavimus.

3.6.6. ZN treniruoklio aikstelé, lauko stalo teniso aik§telé, treniruokliai sportuojantiems.

Jrengiama nauja dirbtines EPDM dangos ZN treniruoklio aikitelée (4x4m) ir nauja dirbtinés
EPDM dangos stalo teniso aikstelé¢ (4x8,5m). Dangos konstrukcija pateikiama brézinyje 342-SSP-
BD-B.03. Aikstelés jréminamos betoniniais vejos bortais. AikSteliy EPDM dangos spalva RAL6011.

Liejama EPDM danga turi atitikti LST EN1177:2018 standarta ir HN 131:2032 higienos
normos reikalavimus.

7N treniruoklio aiksteléje statomas vienas nejgaliesiems pritaikytas lauko treniruoklis, skirtas
lavinti nugaros, kriitinés, peciy ir ranky raumenims.

Stalo teniso aikSteléje statomas betoninis stalo teniso stalas, atsparus oro salygos ir
mechaniniams pazeidimams.

Zonoje 3alia krepsinio aikstelés ir ZN treniruoklio jrengiami keturi lauko treniruokliai
sportuojantiems, skirti stiprinti kojy ir sédmeny raumenis, lavinti nugaros, kriitininés, peciy, ranky
raumenis. Treniruokliy saugos zonoje numatoma natiiralios vejos danga.

3.6.7. Vaiky Zaidimy aikstelé su universaliu Zaidimy kompleksu ir tvora.

Irengiama nauja dirbtinés EPDM dangos vaiky zaidimy aikstele (8,5x14m). Dangos
konstrukcija pateikiama bréZinyje 342-SSP-BD-B.3. Aikstelé jréminama betoniniais vejos bortais.
Aiksteles EPDM dangos spalva RAL6011. Vaiky zaidimy aikstelé dalinai aptveriama segmentiné
1,25m auks€io tvora (tvoros segmenty ir stulpy spalva RAL6005 zalia). Tvoros segmenty virSaus
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uzbaigimas be astriy vielos strypy. Principine tvoros aplink vaiky Zaidimy aikstele jrengimo schema
pateikiama brézinyje 342-SPP-BD-B.15.
Vaiky zaidimy aikstel¢je statomas universalus zaidimy kompleksas skirtas 3-14 m. vaikams.
Liejama vaiky zaidimy aikstelées EPDM danga turi atitikti LST EN1177:2018 standartg ir
HN 131:2015 higienos normos reikalavimus. Vaiky zaidimy aikStelé turi biiti jrengiama
vadovaujantis HN 131:2015 ,,Vaiky Zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai®.

3.6.8. Lauko kepsninés zona su pavésine, staliuko ir suoliuky komplektu ir plienine
kepsnine.

Irengiamos dvi lauko kepsniniy zonos su pavésine, staliuko ir suoliuko komplektu ir plienine
kepsnine. Pavésinés - uzsakomieji gaminiai, gaminami pagal gamintojo bréZinius ir montuojami
pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas. Gamykloje pagaminta pavésiné iSmontuojama,
atvezama | statybviete ir surenkama projekte numatytoje vietoje pagal gamintojo surinkimo
instrukcijas. Viena pavésiné projektuojama 3x5x2,2m iSmatavimy su galimybe j ja jvaziuoti
asmeniui su nejgaliojo veziméliu. Kita pavésiné projektuojama 3x3x2,2m iSmatavimy. Pavésiniy
konstrukcija medine, stogo danga - bituminiy Cerpeliy. Pavésiniy fasadai pateikiami bréziniuose
342-SSP-BD-B.18 ir 342-SSP-BD-B.19. Pavésines statomos ant sraigtiniy pamaty. Pavésiniy viduje
statomas medinés konstrukcijos staliuko ir suoliuky komplektas.

Lauke Salia pavésiniy, iSlaikant saugy 6m atstumg (vadovaujantis Bendryjy gaisrinés saugos
taisykliy p.25), statomos stacionarios plieninés lauko kepsninés. Salia pavésinés ir $alia kepsninés
statoma po vieng SiuksSliadéze.

3.6.9. Kiti mazosios architektiiros elementai.

Salia projektuojamo péséiujy tako statomi betoniniai lauko suoliukai su atlogais (viso 10 vnt.,
sédimoji ir atloSo dalys - medinés), prie suoliuky statomos betoninés Siuksliadézés (6 vnt. + 4 vnt.
lauko kepsniniy zonose, viso 10 vnt.). Keturi suoliukai numatomi zonoje prie krepSinio aikstelés ir
lauko treniruokliy; vienas suoliukas - prie lauko stalo teniso aikstelés; trys suoliukai - Salia vaiky
zaidimy aiksteles; du suoliukai - Salia esamos tinklinio aikSteles.

Tarp krepSinio aikSteleés ir pésCiyjy tako jrengiama vieta keturiems dviraCiy stovams
(nertidijancio plieno).

Salia pésiyjy tako, jungian&io automobiliy stovejimo aikstele ir krep$inio aikstele jrengiamas
vienas mediniy konstrukcijy informacinis stendas.

3.6.10. Persirengimo kabinos

Irengiamos 2 naujos mediniy konstrukeijy persirengimo kabinos. 2,1x2.2m ploto
persirengimo kabina statoma Zzalios vejos zonoje tarp medziy Salia paplidimio. 3,3x3,6m ploto
persirengimo kabina, pritaikyta Zmonés su judéjimo negalia, statoma Salia pésCiyjy tako ant
betoniniy trinkeliy pagrindo, numatant tiesioginj uzvaziavimg nuo pés¢iyjy tako j persirengimo
kabing.
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3.6.11 Pontoniné prieplauka.

Atlikus vandens telkinio tvarkymo darbus ir iSvalius Salia esamos prieplaukos augancius
makrofitus, projekto sprendiniais numatoma prie esamos prieplaukos prijungti 3 naujas naujas
pontonines prieplaukas (2,2x6m) vandens dviraCiams, valtims bei baidaréms (viso numatoma 12
viety). Prie vienos pontoninés prieplaukos sumontuojamos naujos kopetélés nusileidimui j vanden;.
Uzlipimui ant pontoniniy prieplauky nuo esamos prieplaukos (liepto) numatomi du mediniai
pragjimo liepteliai. Peraukstéjimas tarp esamo liepto ir naujos pontoninés prieplaukos - maks.
150mm.

Esamos prieplaukos (liepto) medinés susidévéjusios konstrukcijos bei lentos iSardomos ir
pakei¢iamos naujomis analogiskomis arba geresniy savybiy medinémis konstrukcijomis ir lentomis.

3.6.12. Teritorijos apSvietimas su vaizdo stebéjimo sistema.

Teritorijos apSvietimui numatomi gatvés Sviestuvai su LED Zibintais ant 6 m auks¢io atramy
(viso 17 vnt.) bei 3 vaizdo stebéjimo kameros. Detallis sprendiniai pateikiami $io projekto E ir ER
dalyse.

Vadovaujantis LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 24 straipsnio reikalavimais,
pozeminiy elektros kabeliy linijos apsaugos zona — iSilgai pozeminiy kabeliy linijos esanti Zemés
juosta, kurios ribos yra po vieng metrg j abi puses nuo $ios linijos, vanduo vir§ jos ir Zemé po Sia
juosta.

Elektros tinkly infrastruktiirai yra taikomos specialios Zemés naudojimo sglygos apraSytos
Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 3 skyriaus ketvirtajame
skirsnyje.

Numatomy projekto sprendiniy iSdeéstymo sklype vietos ir sitlomy jrenginiy pavydziai
(analogai) pavaizduoti brézinyje 342-SSP-BD-B.01.

3.7. Gaisrinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas apraSymas.
Spec. transporto ir gaisriniy automobiliy privaziavimas numatomas nuo Ivoniskio gatvés per
esamg jvaziavima j sklypa.

3.8. Aplinkos apsauga

Vadovaujantis aktualios redakcijos PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy
apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso p.9 nuostatomis, Ivoniskio eZero pakrantés apsaugos
juostos iSoriné riba nuo pavirSinio vandens telkinio ribos turi bati nutolusi 10m. Vadovaujantis
PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso
p.6.3 nuostatomis, miestuose ir miesteliuose esan¢iy pavirSiniy vandens telkiniy ir pavirSiniy
vandens telkiniy, kuriy pavirSinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juosta patenka j miesto
gyvenamajg teritorija ar miestelj, pavirSinio vandens telkinio apsaugos zonos plotis toks pats kaip
nustatytos pavirSinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juostos.
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PavirSiniuose vandens telkiniuose, pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonose ir pavirSiniy
vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos
aprasSytos Lietuvos Respublikos Specialiujy Zemés naudojimo salygy jstatymo 6 skyriaus Sestajame,
septintajame ir aStuntajame skirsniuose.

EZero pakrantés apsaugos juostos ir apsaugos zonos ribose néra projektuojama jokiy galimy
tarSos Saliniy, kurie galéty uztersti gruntg ir pavirSinius vandenis.

Automobiliy stovéjimo aikstelé projektuojama uz ezero pakrantés apsaugos juostos ir
apsaugos zonos ribos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vandens jstatymo, 3 straipsnio p.2
nuostatais, projekte numatoma automobiliy stovéjimo aikstelés teritorija pagal savo plota (t.y.
0,048ha) néra priskirtina galimai terSiamai teritorijai. Tod¢l pavirSiniy nuoteky valymas i$ Sios
teritorijos néra privalomas. ISleidziamy j gamtine aplinka pavirSiniy nuoteky uZzterStumai nevirsija
nustatyty koncentracijy pagal PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento, V skyriaus, 18 punkto
reikalavimus.

] ezero pakrantés apsaugos juostos ir apsaugos zonos ribas patenka tik dalis projektuojamo
pésciyjy tako ir basy kojy tako. Naujai tiesiami takai neturés jtakos ezero pakrantei.

3.9. Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo sprendiniai

PavirSinio lietaus vandens nuvedimas nuo teritorijoje projektuojamy pésciyjy taky, sporto,
zaidimo aiksteliy kietyjy dangy numatomas atviru budu: visas atsirad¢s pavirSinis lietaus vanduo
turéty pasiskirstyti ir biiti sunaudojamas sklype bei dalis jo nattiraliai nutekés j eZerg. Tuo tikslu
projektuojami dangy nuolydziai, kuriais lietaus vanduo bus nuvedamas j esama ezerg bei Zeldiniy
plotus ir susigers j grunta.

Nuo automobiliy stovéjimo aikstelés pavirSinio vandens nutekéjimui j eZera projektuojamas
lietaus tinklas i§ gofruotas PP SN16 D200 vamzdzio. PavirSinio vandens surinkimui automobiliy
stovéjimo aikstelés Zemiausioje vietoje numatomas G/b D1000 Sulinys nr. L1-1, Sulinio dangtis su
grotelémis, nusodinimo dalis Sulinyje - min. 0,5m. PP D200 vamzdzio galas apsaugomas
gelzbetoniniu pralaidos antgaliu PA-4 modelio. Pralaidos antgalis PA-4 - standartinis uzsakomasis
gaminys, gaminamas pagal gamintojo pateiktus brézinius ir montuojamas pagal gamintojo
instrukcijas ir rekomendacijas.

Vadovaujantis LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 42 straipsnio reikalavimais,
naujy pavirSiniy nuoteky vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai
vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo vamzdyno asies.
Nuoteky tvarkymo infrastruktiirai yra taikomos specialios zemés naudojimo sglygos aprasytos
Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemeés naudojimo sglygy jstatymo 3 skyriaus deSimtajame
skirsnyje.

Vamzdziy klojimas numatomas atviru budu.

Sumontavus lietaus pralaidos vamzdyng, atlickamas vamzdyno sandarumo bandymas,
videodiagnostika, praplovimas.
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Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debito skaiciavimai lietaus vamzdyno skersmens parinkimui:
1. PavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas skaiCiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003

“Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai® 9
priedu.

1.1. Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas apskai¢iuojamas pagal formule:

O, =1-F-C,. Vs,
kai:
I - lietaus intensyvumas (I/s-ha), apskai¢iuojamas pagal 1.2.;
I’ - skai¢iuotinis nuotékio baseino plotas (ha);
Cyia - vidutinis svertinis nuotekio koeficientas.

1.2. Lietaus intensyvumas apskai¢iuojamas i$ lygties:
A 8303
= +c=
T+B 20+28.8

+(=30,7) =139,4 1/(s ' ha).

kai:

A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir nuotakyno itvinimo retmens
dydzio; pagal STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ 10
prieda interpoliavimo buidu apskai¢iuoti parametrai Gudeliy miesteliui: retmuo p-5, A- 8303, B-28,8, ¢- -30,7);

T — lietaus trukmé, min; 20 min.

1.3. Vidutinis svertinis nuotekio koeficientas Cyis apskai¢iuojamas pagal formule:
C-F
¢ 26k
F
kai:

Ci — budingy nuotékio baseino pavirdiy nuotékio koeficientai. Pagal STR 2.07.2003 9 priedo 4 lentele priimami
koeficientai: kietai dangai 0,95;

Fi— tam tikromis paviriaus savybémis pasizyminti (jai priskiriamas nuotékio koeficientas C;) nuotékio baseino dalis;
F’ - skai¢iuotinis nuotekio baseino plotas (ha).

2. Priimtas pavirSiniy nuoteky (lietaus) debitas nuotekio baseino teritorijai projektuojamoje
automobiliy stovéjimo aiksteléje:
Priimti parametrai:
I - lietaus intensyvumas (I/s ha), apskai¢iuotas 139,4 (I/s ha);
Cq - kiety dangy priimtas koeficientas 0,95;
Fa- kietos dangos plotas 0,0431 ha.

PavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas:
Q=1-C,-F, /s
0=139,4-0,95-0,0431=5,71,1/s

3. Projektuojamos lietaus vamzdyno skersmuo priimtas vadovaujantis Colebrook-White
hidrauliniy parametry nustatymo metodika, kai:

Debitas prie pilno vamzdyno uzpildymo lygus 56,492 1/s;
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Trinties koeficientas priimtas 0,000025 m;
Vamzdyno nuolydis 0,026 m/m;

Gofruoto PP vamzdyno vidinis skersmuo 174 mm (iSorinis D200) - pakankamas pavirsiniy
nuoteky debito nuo automobiliy stovéjimo aikstelés surinkimui.

4. Vieny lietaus surinkimo groteliy pralaidumas prie 1 m/s - 23 1/s; maksimalus vandens
surinkimo plotas 1421m?. Vieny groteliy pakanka pavirSiniy (lietaus) nuoteky surinkimui nuo
skai¢iuotinos teritorijos.

3.10. Universalaus dizaino sprendiniy apraSymas

Projekto sprendiniai pritaikyti Zmoniy su negalia poreikiams. PésCiyjy takas projektuojamas
1,8 m plocio, asfalto dangos, kuriame nebus kliti¢iy, nelygumy didesniy nei 20 mm. Pésc¢iyjy tako
iSilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5 %), skersinis nuolydis turi biti ne didesnis kaip
1:50 (2 %). Atsizvelgiant | esama ezero pakrantés reljefs, pés€iyjy tako dalis iki esamo liepto
projektuojama segmentais, kuriy nuolydis nevirSys 6% (vadovaujamasi STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas® 76 punkto nurodymais).

Projektuojama Zmonéms su judéjimo negalia pritaikyta pavésiné (jskaitant 1,5m plocio taka
patekimui iki jos), treniruoklis, persirengimo kabina, biotualetas.

Pésciyjy tako susikirtimo vietose su vaZiuojamgja automobiliy stovéjimo aiksStelés dalimi
jrengiamas jspéjamasis pavirdius i3 apvaliy kaubureliy. ZN judéjimo trasose jrengiami vedamieji
pavirsiai i$ lygiagreciy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, isdéstyty kas 40-60 mm) bei
ispéjamieji pavirSiai i§ apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukS$tis 4-5 mm,
atstumai tarp centry 60 mm). Nurodomi pavir§iy elementy matmenys yra rekomenduotini ir turi baiti
tikslinami pagal gamintojo specifikacijas bei atitikti [ISO 23599:2019 reikalavimus.

Tako susikirtimo vietoje su vaziuojamgja automobiliy stovéjimo aiksStelés dalimi, bortas
nuleidZiamas iki aikstelés ir tako dangos lygio.

Automobiliy stovéjimo aiksteléje numatoma 1 vieta (iS 20) A tipo Zmoniy su negalia
automobiliy stovéjimui. Zmoniy su negalia automobiliy stovejimo ir islipimo aiksteliy viety
nuolydis neturi biti didesnis kaip 2 % bet kuria kryptimi.

3.11. Esamuy statiniy, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas.

Igyvendinant projekto sprendinius numatoma esamos prieplaukos (liepto) medines
konstrukcijas ir elementus pakeisti naujomis medinémis konstrukcijomis.

Esamo basy kojy tako elementai bus iSardomi ir iSlaikant esamg basy kojy tako plotj (1,2m)
jrengiamas naujas basy kojy takas pagal projekte numatytus sprendinius; bendras basy kojy tako
ilgis - 103m. Detaliis basy kojy tako ruozy jrengimo sprendiniai pateikti brézinyje 342-SSP-BD-
B.16.

Naujo asfaltinio pés€iyjy tako jrengimo vietoje numatoma iSardyti dalj sklype esamo
gruntinio tako.
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Kity statybos sklype esamy statiniy, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas
nenumatomas.

3.12 Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 1 ir 2 priedy nuostatomis, projektiniai sprendiniai neatitinka Siuose prieduose apraSyty
kriterijy, todel projekto poveikio aplinkai vertinimas néra privalomas ir nerengiamas.

3.13. Prisijungimo sglygos ir specialieji reikalavimai.

Kadangi Siame projekte nagrinéjama teritorija ir projektuojami statiniai nepatenka j kultiiros
vertybiy registro teritorijas ir vietoves bei ] saugotinas teritorijas, specialieji paveldosaugos
reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji
architekttros reikalavimai projekto sprendiniams néra taikomi.

Ivaziavimo i§ Ivoniskio gatvés j projektuojamag automobiliy stovéjimo aikstele (nuovazos)
projektavimui yra iSduotos Marijampolés savivaldybés administracijos Prisijungimo prie
susisiekimo komunikacijy projektavimo salygos, dokumento registracijos Nr. SA-4384 (13.12 Mr),
data 2025-04-14.

3.14. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, specifiniai reikalavimai gaminiy,
medZiagy, spalvy parinkimui.

Vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus vadovautis PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo
reikalavimy apraso (patvirtinto Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d.
jsakymu Nr. D1-1038) nuostatomis.

Irengiant lauko treniruoklius sportuojantiems ir nejgaliesiems, iSlaikyti treniruokliy gamintojy
nustatytas saugos zonas.

Irengiant vaiky zaidimy aiksStele, sporto aiksteliy dangas vadovautis HN 131:2015 ,,Vaiky
zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Zaidimy aikstelés turi bati
jrengiamos ne ar¢iau kaip 10 m nuo buitiniy atlieky ir antriniy zaliavy surinkimo konteineriy
aiksteliy, gatviy, automobiliy stovéjimo aiksteliy, elektros tinklo jrenginiy. Zaidimy aikstelé, kurios
ribos nutolusios nuo gatvés vaziuojamosios dalies maziau nei 20 m, turi bliti aptverta tvora ar
gyvatvore.

Uzbaigus vaiky Zaidimy aikstelés statybos darbus ir prie§ pradedant naudoti zaidimy aikstele,
turi biiti pateiktas akredituotos jstaigos atliktos vaiky Zaidimy aikStelés patikrinimo (jvertinimo)
dokumentas (pagal HN 131:2023 p.14 reikalavimus).

Irengiant lauko kepsninés vadovaujantis Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy p.25 ir islaikyti
min. 6m atstuma iki pastaty.

Projekte numatyta jranga, mazosios architektiiros elementai prie§ juos uzsakant pas jrangos
gamintojus, suderinami su Statytoju, pateikiant Statytojui gamybos brézinius. [rangos ir mazosios
architekttros elementy spalvas galima keisti tik su Statytojo pritarimu.
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Projekto sprendiniai turi biiti jgyvendinami vadovaujantis 2011 m. birzelio 28 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. DI-508 patvirtintu ,,Aplinkos apsaugos Kkriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu*.

3.15 Informacija apie numatomy statybos darbu poveiki aplinkai, gyventojams,
kaimyninéms teritorijoms

Projekto sprendiniais numatoma iSplésti turizmo infrastruktiirai reikalingus elementus: jrengti
peés¢iujy taka, automobiliy stovejimo aikstele, jrengti naujas aktyvaus ir ramaus poilsio zonas,
atnaujinti esamus susidéveéjusius basy kojy tako, prieplaukos elementus, o taip pat atlikti vandens
telkinio tvarkymo darbus ir tokiu biidu iSplésti rekreacines vandens telkinio panaudojimo galimybes.
Sie sprendiniai sudarys geresnes salygas naudotis vietine turizmo infrastruktiira miestelio
gyventojams bei sveCiams, nepazeis treciyjy asmeny interesy.

Statybos metu tretieji asmenys laikinai gali patirti tam tikry nepatogumy, nes vykdant
vandens telkinio tvarkymo darbus ir turizmo infrastruktiros jrengimo darbus gali buti laikinai
apribotas miestelio gyventojy prié¢jimas prie vandens telkinio ir papliidimio. Rangovas privalo
bendrauti su gyventojais, jstaigomis ir organizacijomis, kad iki minimumo sumazinty nepatogumus
susidariusius statybos eigoje.

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu
ir naudojant pastatyta statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki
statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti j valstybinés ir vietines reikSmeés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemes sluoksniy tarSos; aplinkos
apsaugos statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultliros vertybiy
iSsaugojimas; vertingy zeldiniy iS§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty
statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Statybos darbai gatvés ribose turi biiti vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira", Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu nr. 212
patvirtintu Keliy priezitiros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobiliy
keliais jstatymu ir Kkitais susijusiais teisés aktais. Dangy konstrukcijos parenkamos pagal
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19. Visos
iSardytos statybos metu dangos (asfalto, Zvyro, vejos ir pan.) ir jy pagrindai turi buti atstatyti j
neblogesne nei prading padét;.
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Iranga, medziagos ir darbo kokybe turi atitikti atitinkamy LST EN standarty (arba jiems

lygiaverCiy) reikalavimus, arba jei né vienas i jy néra taikytinas, geriausios nusistovéjusios

praktikos standartus.

3.16 Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo aprasymas

Siekiant uztikrinti apsauga nuo smurto ir vandalizmo, nagrinéjamoje teritorijoje jrengiama

vaizdo stebe¢jimo sistema su trimis vaizdo stebéjimo kameromis.

Numatomi vandalizmui atspariis sporto ir mazosios architektiiros jrenginiai bei elementai.
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4. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Siy techniniy specifikacijy tikslas — nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus (statybos
procesui, paslaugoms, statybos produktams ir medziagoms), keliamus vykdant statybos darbus,
kuriuos privalo vykdyti Rangovas.

Sutarties sglygos, specialiosios ir bendrosios statybos darby specifikacijos, bréziniai ir kiekiy
ZiniarasC€iai turi buti skaitomi kartu. Nepaisant specifikacijos padalinimo j skyrius su skirtingomis
antraStémis, visos specifikacijos dalys papildo viena kita.

Vykdant statybos darbus, Rangovas privalo vadovautis Sio projekto sprendiniais bei
Statytojo/UZsakovo reikalavimais.

Vamzdziai, Suliniai, inzineriniy tinkly jrenginiai, armatiira bei fasoninés dalys, sporto
paskirties jrenginiai ir uzsakomieji gaminiai montuojami pagal jrenginiy gamintojy rekomendacijas
bei taisykles, o taip pat Uzsakovo specifikacijas medziagoms.

Jeigu Siose specifikacijose pasitaikys dokumentai, standartai arba prekés Zenklai, kurie nurodo
tik viena konkrety gamintoja ar kilme, tokios nuorodos turi biiti skaitomos ir suprantamos kartu su
savoka “arba lygiavertis”. Visos statyboje naudojamos medziagos turi biiti suderintos su UZsakovu
(Statytoju).

Projekto bendrosios specifikacijos skaitomos kartu su kity projekto daliy specifikacijomis.
Esant neatitikimui tarp specifikacijy punkty priimami grieztesni reikalavimai (pvz.: korozijai ir
mechaniniam poveikiui atsparesni produktai, kokybiskesnés medziagos, nasesni jrenginiai).

Visi projekto pakeitimai ar neaiSkumai sprendziami su statybos supaprastinto projekto
autoriaus pritarimu.

Iki darby pradzios Rangovas privalo atlikti darbuotojy instruktavimg, laikytis higienos bei
statybos reikalavimy. Rangovas turi uZztikrinti, kad darbuotojai nedirbty pavojingomis salygomis,
nesveikomis ar kenksmingomis darbo sglygomis. Rangovas privalo zinoti ir laikytis visy susijusiy
taisykliy su Siais darbais esamoje vietoje ir nesti visiSka atsakomybe uZ jstatymy nepazeidima,
atliekant $iuos darbus.

4.1 Bendrieji nurodymai ir reikalavimai

4.1.1 Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos ir pan. turi atitikti LR normatyvinius reikalavimus.
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visi gaminiai bei medziagos turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties vertinimo dokumentg.

I s I KITU INZINERII\VIIU STATINIU IR PAKRANTES SUTVARKYMO
Atestato INFRASTRUKTUROS PRIE IVONISKIO EZERO, IVOKISI_(IO G. 8, GUDELIALI,
Nr. INZINERIJA IGLIAUKOS SEN., MARIJAMPOLES SAV. STATYBOS
PROJEKTAS
UAB ,,Infrastruktiiros iniiner_ija“
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Rangovas privalo palaikyti rySj su LR statybos procesus kontroliuojan¢iomis institucijomis,
sudaryti salygas patikrinimams ir iStaisyti nustatytus trikumus.

Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Statybos darbai gali biiti pradedami tik turint su interesuotomis
institucijomis suderintg statybos supaprastintg projekta su teigiama bendrosios projekto ekspertizé
iSvada, turint Rangovo parengta statybos darby technologijos projekta (vadovaujantis STR
1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira” IV skyriaus, SeStojo skirsnio p.25),
suderinus su statytoju juy eiga ir tvarka, vadovaujantis Sio projekto sprendiniais bei rangos darby
pirkimo dokumentais.

Iki statybos darby praneSimas apie statybos darby pradzig IS ,Infostatyba® interneto
tinklalapyje www.planuojustatau.lt néra privalomas, kadangi statomi Il grupés nesudétingieji
statiniai miestelio teritorijoje (statyba leidZiantis dokumentas neprivalomas) (vadovaujantis LR
Statybos jstatymo 27 straipsnio ir STR 1.05.01:2017 p.39 nuostatomis).

4.1.2 Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Projekto sprendiniai turi atitikti jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeisti valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomengs ir treiyjy asmeny interesy.

Minimalus LR galiojanciy teisés akty ir normatyviniy dokumenty saraSas patektas Sio projekto
aiSkinamajame raste, p. 3.2.2.

4.1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Reikalavimai vadovams turi atitikti reikalavimams pagal Sio projekto prikimo dokumentuose
iSdestytus kriterijus.

Statybos rangovas ir subrangovai privalo atitikti LR Statybos jstatymo 18 straipsnio nustatytus
reikalavimus, turéti LR Aplinkos ministerijos iSduota atestatg leidziantj vykdyti atitinkamai
bendruosius ir specialiuosius statybos darbus (Zemés darbai; nuoteky Salinimo tinkly, elektros ir
ryS$iy tinkly klojimas - nesudeétingieji statiniai).

4.1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 12 straipsnio 9 dalyje nustatytais reikalavimais,
vadovauti nesudétingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priezilrai, statinio
statybos techninei priezilirai ir statybai turi teis¢ asmenys, jgije Sio jstatymo 2 straipsnio 1 arba 92
dalyje nurodyta iSsilavinima.

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™ p. 15.4. nurodymus,
vadovauti nesudétingojo statinio statybai turi teise¢ neatestuoti asmenys. Jy kvalifikacinius
reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasSas®.
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Rangovas dirbti pagal §j projekta turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir inZinierius,
sugebancius profesionaliai atlikti darbg pagal projekta ir galiojan¢ius normatyvinius dokumentus.
Pareikalavus turi biiti pateikti darbininky kvalifikacijos pazymeéjimai.

Potencialiai pavojingy jrenginiy prieziliros meistrai (darbdaviui atstovaujancio asmens ar
jrenginio savininko paskirtas darbuotojas, atsakingas uz potencialiai pavojingo jrenginio nuolating
priezitira), darby su potencialiai pavojingais jrenginiais vadovai (darbdaviui atstovaujancio asmens
ar jrenginio savininko paskirtas darbuotojas, vadovaujantis darbams naudojant potencialiai
pavojinga jrenginj, atsakingas uz saugy jrenginio naudojima darbo metu) ir darbuotojai, valdantys
(naudojantys) potencialiai pavojingus jrenginius (operatorius, masinistas ar kitas darbuotojas,
darbdaviui atstovaujanio asmens ar jrenginio savininko paskirtas valdyti (naudoti) potencialiai
pavojinga jrenginj) privalo turéti darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktuose, darbo priemoniy
dokumentuose nustatyta kvalifikacija. Sie specialistai atestuojami mokymo jstaigose vadovaujantis
Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais.

4.1.5 Statinio statybos techninés prieziiiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Organizavimas. Statinio statybos techninés prieziiira organizuojama ir vykdoma vadovaujantis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ VII skyriaus nuostatomis, STR
1.0.4.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 18 priedo reikalavimais. |gyvendinant
Sio projekto sprendinius privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitra bei
specialioji statybos techniné prieziiira.

Bendraja (bendryjy statybos darby) technine priezitra gali atlikti vienas statinio statybos
techninis prizitirétojas (bendrosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas) arba jo
vadovaujama priezitiros grupé. Specialiaja statinio statybos techning priezitirg gali atlikti vienas
specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas arba jo vadovaujama prieziiiros grupe.
Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukstesnjjj statybos iSsilavinima ar

ov e —

v e

Sudetis. Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis turi biiti nustatyta sudarant
techninés priezitros sutartj pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®,

v —

v —

priezitra vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®, VII
skyriaus, ketvirtojo skirsnio, 108 punkto reikalavimais.

Statinio statvbos techninés prieZiiros periodisSkumas ir darbo apimtis. Techninés prieziiiros

periodiSkumas turi biti nustatytas techninés priezitiros sutartyje, o taip pat vykdomas pagal priimta
statybos darby grafika.

Statybos darby techninés prizitirétojas privalo biti statybvietéje pradedant kiekviena nauja
statybos darby technologinj procesa ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite
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Minimali darbo apimtis kitos paskirties inzineriniy statiniy ir inzineriniy tinkly statybos
techninei priezitrai pateikiami STR 1.0.4.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®, 18
priedo reikalavimuose. Zemiau pateiktoje lenteléje nurodyti orientaciniai darbo apimé&iy kiekiai

pagal Sio projekto sprendinius:

9 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Eil. Pavadinimas Minimalus Bendras tinkly Bendras
nr. valandy ilgis projekte, | valandy skaicius
skaicius km
1 Projekto nagrinéjimas (vieno 18 1,29 24
kilometro ilgio inzinerinis tinklas)
2 InZinerinis tinklas (vieno kilometro 40 1,29 52
ilgio)
InZinerinio tinklo bandymai 8 8
4 Dokumentacijos tvarkymas 12 144
(paslepti darbai, statybos produkty | (12 val. skirta
atitikties dokumenty, statybos vienam
Zurnaly tvarkymas, akty ménesiui;
pasiraSymas) valandas reikia
dauginti i3
statyby trukmés
(ménesiais))
5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 1,29 16
(vieno kilometro ilgio)
6 | Uzbaigimo komisija 24 24
11,12 KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Eil. Pavadinimas Minimalus Mato vienetas | Bendras valandy
nr. valandy skaicius
skaicius
1 Projekto nagrinéjimas (1km; 20 177m 4
1000m?2; 1000m?) 1875m? 38
2 Kiti inZineriniai statiniai (1km; 70 177m 13
1000m?; 1000m?) 1875m? 132
3 Dokumentacijos tvarkymas 12
(paslepti darbai, statybos produkty | (12 val. skirta
atitikties dokumentuy, vienam
statybos zurnaly tvarkymas, akty ménesiui; 144
pasiraSymas) valandas reikia
dauginti i3
statyby trukmés
(ménesiais))
4 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 12
UzZbaigimo komisija 24 24
LAIDA LAPAS LAPU
342-SSP-BD.TS
0 4 74

42 -




4.1.6 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; trefiyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones nuo darby pradzios iki darby
pabaigos. Rangovas turi vadovautis, laikytis ir uZztikrinti saugaus darbo salygas, kad nejvykty
nelaimingas atsitikimas. Visais darby saugos klausimais biitina vadovautis “Darbovie¢iy jrengimo
bendrieji nuostatai”, “DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai”, “Darbo jrenginiy naudojimo
bendrieji nuostatai”, Valstybinés darbo inspekcijos parengtomis rekomendacijos “Minimaliis saugos
ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus”.

Rangovas turi jrengti laikinus uztvérimus statybos aiksStel¢je, kad uztikrinti saugy jo
naudojamos statybos aikStelés dalies atskyrimg nuo Uzsakovo naudojamos teritorijos eksploatuojant
esamus jrenginius. Tai turi buti suderinta ir susitarta su Uzsakovu.

UZzsakovas yra atsakingas uz savo personalo saugumg, kuris eksploatuoja esamus jrenginius.
Taciau tai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uztikrinti visy asmeny, turinéiy teis¢ biti statybos
aikstel¢je, sauguma.

Rangovas privalo per 12 valandy po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio Statybvietéje ar
aplink ja ir susijusio su Darby vykdymu, pranesti apie jj UZsakovui ir InZinieriui. Rangovas taip pat
privalo apie tai pranesti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

4.1.6.1 Priesgaisriné sauga statybos aiksteléje ir atliekant atskirus darbus

Rangovas privalo uztikrinti gaisring sauga statybvietéje pagal Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymo ir ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai” keliamus reikalavimus:

1. atsizvelgiant | statybos pobudj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj,
naudojamus jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galima didziausig
darbuotojy skaiciy, privalo biti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo
priemoniy ir, jei biitina, privalo bati jrengti gaisrinés signalizacijos jrenginiai;

2. gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai privalo buti tvarkingi ir veikiantys,
reguliariai prizitirimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiskai turi buti atliekami pirminiy gaisro
gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai
apmokant darbuotojus;

3. pirminés gaisro gesinimo priemonés privalo biiti iSdéstomos matomose ir prieinamose
vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti.

Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy, kur vyksta statybos darbai, gerai priecinamose vietose
biitina jrengti prieSgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi).

PrieSgaisriniuose skyduose turi biiti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smeélio déz¢ ir kastuvas,
nedegus audeklas, 2 lauztuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi bati jrengti lengvai prieinamose ir
gerai matomose vietose, netoli nuo i§é¢jimy i patalpy. 5000 m2 teritorijoje turi biiti jrengtas vienas
skydas. Prie skydo ar stendo turi biiti jrengta smelio deze. Jei teritorijoje yra mediniy ar karkasiniy
pastaty, skyduose turi biiti po du kobinius.
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Pirminés gaisro gesinimo priemonés privalo biiti nustatyta tvarka pazenklintos. Zenklai turi
biiti patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose.

PrieSgaisrinei saugai reikalingy pravaziavimy minimalls parametrai sklype. Privalo biiti
laisvas privaziavimas visa parg prie pastato spec. tarnyboms o taip pat paliktas reikiamas apsisukimo
spindulys. Teritorijoje turi biiti nustatytos medziagy laikymo vietos, jos turi biiti specialiai
zenklinamos. Medziagas ir Zaliavas privaloma laikyti grupémis pagal joms gesinti naudojamas
priemones (vanduo, putos ir t. t), taip pat pagal jy pavojinguma gaisro atzvilgiu. Teritorijoje turi biiti
iSdéstomos pirminés gaisro gesinimo priemonés. Darby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis
neturi biiti didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai.

4.1.6.2 Kiti reikalavimai, reikalavimai aplinkos apsaugai ir higienai

Rangovas bus atsakingas uz tinkama nuoteky tvarkyma visose savo darby vykdymo vietose ir
turi tiksliai laikytis valdzios institucijy reikalavimy. Rangovas turi uztikrinti, kad visos darbo vietos

enve— o

biity riipestingai prizitrimos ir atitikty Salies jstatymy bei normy nustatytus higienos reikalavimus.
Rangovas privalo numatyti ir nuolat taikyti efektyvias priemones (nuolatinis gatviy laistymas,
transportuojamy biriy medziagy uzdengimas ir pan.) dulkétumui statybos darby vykdymo ir
statyboje naudojamo transporto eismo ir medziagy sandéliavimo zonose sumazinti.
Rangovas yra atsakingas uz leidimy (jei bus reikalinga) medziams ir krimams pasalinti
gavima, medziy/krimy atsodinimo ir visy Kkity iSlaidy, susijusiy su leidimy gavimu ir salygy
iSpildymu, apmokejima.

4.1.6.3 Treciyjy asmeny interesai

Statybos metu tretieji asmenys gali patirti tam tikry nepatogumy, nes vykdant vandens telkinio
tvarkymo darbus ir turizmo infrastruktiros jrengimo darbus gali buti laikinai apribotas miestelio
gyventojy pri¢jimas prie vandens telkinio ir papliidimio. Rangovas privalo bendrauti su gyventojais,
jstaigomis ir organizacijomis, kad iki minimumo sumazinty nepatogumus susidariusius statybos
eigoje. Rangovas turi organizuoti darbus taip, kad netrukdyty gyventojy patekimui j namus, kad
netrukdyty privataus ir valstybinio sektoriaus darbuotojams patekti j darbo vietas, turi numatyti ir
suderinti darby grafikus su Siomis jstaigomis, pastatyti reikiamus jspéjamuosius Zenklus, suplanuoti
ir su atsakingomis institucijomis suderinti bei organizuoti eismg statybos darby metu, jei tai biitina.

Rangovas privalo atstatyti visus statybos metu sugadintus pavirSius. Tuo atveju, jei kyla
pretenzijos dél turto sugadinimo, atsiradusio atliekant statybos darbus, Rangovas atsako uz visas
iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba. Prie§ pradédamas bet kokius statybos
darbus greta treCiyjy asmeny nuosavybeés ar Kitais teisétais pagrindais valdomo turto, Rangovas
privalo savo sgskaita atlikti tokio detalumo patikrinimus (foto, video fiksacija ir kt.), kurie gali biiti
reikalingi turto buklei nustatyti.

Vykdant statybos darbus, neturi biiti paZeidziami treciyjy asmeny interesai, reglamentuojami
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme.

Jei statybos darby vykdymo zona patenka j privacios nuosavybés teise valdomas teritorijas
arba valstybinés zemés naudotojy (nuomotojy) teritorijas, darby vykdymas turi buti rastiskai
suderintas su Zemés savininkais arba valstybinés zemes naudotojais (nuomotojais).
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4.1.6.3 Klimato salygos, darbai Saltuoju mety laiku

Rangovas turi buti susipazings su klimato salygomis, vyraujan¢iomis ar galiniomis vyrauti
projekto rajone. Rangovas, planuodamas darby vykdymo sparta, privalo jvertinti darby vykdymo
ypatumus atsizvelgiant j prognozuotinas klimatines sglygas, vyraujancias skirtingais mety laikais.

Visose statybos darby teritorijose Saltuoju mety laiku visi statybos darbai turi biti sustabdyti
arba pristabdyti, jei darby atlikimas tokiomis salygomis yra nejmanomas (tiksly darby sustabdymo
laikag nustato Rangovas suderings su InZzinieriumi) arba jei darby vykdyma riboja Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teises akty reikalavimai ir atsakingy institucijy sprendimai ar nurodymai.
Rangovas, planuodamas darby vykdymo eiga ir sparta, darby programoje privalo atsakingai jvertinti
rizikg dél statybos darby vykdymo ribotumo Saltuoju metu laiku.

Darby sustabdymo laikotarpyje visos transéjos turi biiti uzpiltos, statybvietéje negali biiti
statybiniy ar pagalbiniy medziagy, jrangos ar laikiny statiniy konstrukcijy. Jei Rangovas palieka
darby sustabdymo metu ka nors i$ iSvardinty dalyky ir Rangovui priklausanti jranga ar medziagos
yra pazeidziamos, sunaikinamos ar kokiu kitu btidu dél to Rangovas patiria nuostoliy, Sie nuostoliai
yra Rangovo islaidos.

4.2 Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

4.2.1 Projekto ekspertizé

Statybos supaprastinto projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis LR Statybos jstatymo 34
straipsnio 1 dalies nuostatomis ir vykdoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” IX skyriaus nuostatomis.

4.2.2 Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (statybos metu)

Statybos supaprastintas projektas Statytojui (Uzsakovui) yra pateiktas su inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita. Jei statybos darby eigoje iS esmés keiciami projektiniai
sprendiniai ar statybos darby technologija, privaloma tvarka turi buti atlikti biitini papildomi
inzineriniy geologiniy tyrimy lauko darbai jstatymy numatyta tvarka.

Vykdant statybos darbus ir iSkilus projekte nenumatytiems klausimams, biitina kviesti techninj

v e —

Atlikti archeologiniy tyrimy nereikia.

4.2.3 Bitini parengti (iki statybos darbu pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos
dokumentai

Statybos darby pradzia parenkama pagal Statytojo pageidavima. Apie statybos darby pradzia
nebitina pranesti per IS ,,Infostatyba®, kadangi statomi nesudétingieji statiniai miestelio teritorijoje
(statybg leidziantis dokumentas neprivalomas).

PrieS pradedant statybos darbus, pagal Statytojo pateikiamg statinio supaprastinta statybos
projekta, Rangovas parengia statybos darby technologinj projekta, vadovaujantis STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™ IV skyriaus, Sestojo skirsnio p.25. Statinio statybos
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darbai pradedami ir statinio statybos darbams vykdomi turint privalomuosius dokumentus pagal
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® IV skyriaus pirmojo ir antrojo
skirsniy reikalavimus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams bei darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti
patikslinti.

Visi _projekto pakeitimai _ar neaiskumai _sprendzZiami _su_statybos supaprastinto _projekto

autoriaus pritarimu.

Rangovas bei jo samdomi subrangovai statybos mety turi rengti bei saugoti visus reikalingus
dokumentus projekto jgyvendinimui. Rangovas privalo turéti bei rengti sekancius dokumentus:

- Statinio projektas su pritarimais statybai;

- LR nustatytos formos statybos darby Zurnalai;

- Pozeminiy inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos, iSpildomieji bréziniai, kadastrinés bylos;

- Rangovo statybos proceso dalyviy kvalifikacija patvirtinantys dokumentai, privalomojo
draudimo dokumentai;

- Atlieky tvarkymo dokumentai;

- Panaudoty statybos produkty deklaracijos;

- Paslépty darby aktai;

- InZineriniy tinkly bandymo dokumentai;

- Statybos uzbaigimo dokumentai.

ISpildomoji ir kadastriniy matavimy dokumentacija

Rangovas turi parengti reikiamo mastelio statiniy iSpildomuosius brézinius. Bréziniai turi bti
atlikti vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.01.01:1999 ,,Lietuvos
Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo
tvarka™ ir techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014 ,,Topografiniy erdviniy objekty
rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai reikalavimais. ISpildomieji bréziniai turi
biiti pateikti kompiuteringje laikmenoje DWG bei PDF formatuose. Kompiuterinéje laikmenoje
jraSsomos projekty kopijos, minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi.

ISpildomuyjy ir kitos dokumentacijos pridavimas Rangovo turi buti vykdomas pagal pasiraSyta
sutartj tarp Rangovo ir Uzsakovo.

ISpildomieji bréziniai pateikiami teisés aktuose nurodytu formatu.

4.2.4 Rangovo parengty dokumenty derinimo su projektuotoju ir statybos techninés
prieziuros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovas parengtus statybos dokumentus derina su projektuotoju ir statybos techninés
priezitros vadovu LR Statybos jstatymo bei kity teisés akty nustatyta tvarka.

Projekto daliy sprendiniy keitimas galimas gavus Uzsakovo ir projektuotojo sutikimus,
suderinus su techninés statybos prieziiiros vadovu ir juos jforminus jstatymy numatyta tvarka.
Visiems projekto pakeitimams yra biitina Statytojo uzduotis ir pritarimas.
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4.2.5 Nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz kuriuos atsakingas rangovas)
jforminimui

Rangovo parengto projekto ir statybos dokumenty apiforminimas vykdomas pagal LST
1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®. Rangovo parengto statybos
darby technologinio projekto sudétis turi atitikti STR 1.06.01:2016 3 priedo reikalavimus.

Pakeitimai, projekto naujos laidos fiksuojami statybos darby Zzurnale. Uzbaigus statyba
Rangovas Uzsakovas pateikia 3 popierinius aktualios redakcijos projekto egzempliorius ir vieng
skaitmeninj pasirasyta projektuoto, techninés prieziliros vadovo ir rangovo saugiais el. parasais.

4.2.6 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Keisti ar koreguoti projekta Rangovas turi galimybe¢ tik sutares su Statytoju, kai Statytojas
pritaria sitilomiems pakeitimams, - ir pakeitimai jteisinami nustatyta tvarka.

Visais projekto pakeitimo atvejais suformuojama nauja bréZiniy ar kity projekto dokumenty
laida, jie Zymimi naujos laidos Zyméjimu. Pakeitimai fiksuojami statybos darby Zurnale. Darbai
negali bati kei¢iami ir vykdomi be suformuoty ir patvirtinty naujos laidos projekto sprendiniy.

4.3 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka

4.3.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos
atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti
analogiSkais

Visos statybos objekte naudojamos medziagos, vamzdziai, jy jungiamosios detalés, Suliniai ar
jranga turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus, turi biiti pagaminti ir |
statybviete patiekti vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bei
statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

Iranga, medziagos ir darbo kokybe turi atitikti atitinkamy LST EN standarty (arba jiems
lygiaverciy) reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybeés rodiklius,
arba jei né vienas i$ jy néra taikytinas, geriausios nusistovéjusios praktikos standartus. Techninése
specifikacijose suraSyti reikalavimai suprantami kaip minimal@is. Esminiai techniniai statybos
produkty rodikliai yra nurodomi apraSant atskirus darbus. Tokiu atveju, jei konkreCiai néra
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prieS ja perkant ji turi
biiti pateikiama Inzinieriaus ir Uzsakovo patvirtinimui.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos
normos yra grieztesnés nei konkretlis Siuose reikalavimuose nurodyti standartai, pirmenybé
suteikiama Lietuvos standartui ar normai. Jei néra paskelbta jokia standartiné specifikacija,
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medziagos ir darby kokybé turi atitikti geriausia jmanomg standarta ir turi biiti patvirtintos
InZinieriaus ir Statytojo.

Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali biti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi baiti visiskai aiski.

Visi vamzdziai, fasoninés dalys ir pan. privalo turéti gamintojo bei naudojimo srities
identifikavimo priemones.

Rangovas turi pastoviai laikyti nurodyty standarty ir normy kopijas kartu su Sia specifikacija
arba kartu su tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtos darby metu. Jy kopijos turi biiti pastoviai
laikomos statybos aiksteléje, kad InZinierius bet kuriuo metu galéty pasinaudoti.

Statinio statybos techninis prizitirétojas turi teis¢ atmesti medziaga ar jranga, jei jj neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti medziagos ir/ar jranga, kuri atitinka
specifikacijoms.

Rangovas iki statybos darby pradzios susiderina medZziagas ir pateikia suderinty statybos
medziagy atitikties deklaracijas. Rangovui nepateikus deklaracijy laikoma, jog darbai neatitinka
specifikacijos reikalavimy ir Uzsakovas jgyja teis¢ nepriimti ir neapmokéti darby atlikty
nesuderintomis medziagomis.

Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint patvirtinta projekta, suderinus su statytoju jy
eiga ir tvarka, vadovaujantis Sio projekto sprendiniais bei rangos darbu pirkimo dokumentais. Darby
priezitira vykdo statytojo techninis prizitrétojas, atitinkantis teisés aktuose nustatytus minimalius
kvalifikacinius reikalavimus. Visos objekte naudojamos medziagos privalo biiti atvezamos firmingje
pakuoteje, turéti LR ar ES Salies sertifikata, atitikties deklaracija arba gaminio pasa.

Specialieji reikalavimai statybos produktams, jrangai pateikti Sio projekto techninése
specifikacijose. Turi biti grieztai laikomasi Siame projekte pateikty reikalavimy jrangai (techniniy
specifikacijy).

Medziagas ir jrenginius galima keisti j tokiy pat parametry ar charakteristiky medziagas ar
jrenginius su ne maZzesniais saugos ar Kitais nustatytais parametrais, pakeitimus i§ anksto raStu
suderinus su Inzinieriumi ir Statytojo atstovu bei gavus jy patvirtinima keitimui.

Visos naudojamos medZziagos turi biiti naujos ir kokybiskos, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti specifikacijose nustatytus reikalavimus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose
reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda j darbuose naudojamy medziagy atitikimg atskiriems
standartams ir normoms, turi blti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy
pakeitimai.

4.3.2 Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny,
polifluorangeliavndeniliy, Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky
ir nikelio drusky.
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Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery, chlorpreno kau¢iuko, poliacetaty,
poliuretany, polivinchloridy, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

Nerekomenduojamy medziagy negali buti kity medziagy sudétyje (gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje).

Perdirbtos statybinés medziagos, betono skalda gali biiti naudojama ne didesniais kiekiais uz
nurodytas normose.

4.3.3 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji
dokumentai

Techniniai dokumentai yra bitini jrodyti, kad produktas atitinka bitiniausius reikalavimus,
taip pagrindziant ir patvirtinant ES atitikties deklaracija. Sie dokumentai bitini, kad gamintojas
galéty zenklinti produkta CE Zenklu. ES atitikties deklaracija yra privalomas dokumentas, kurj
gamintojas arba jo jgaliotasis atstovas turi pasiraSyti, deklaruodamas, kad jo produktas atitinka ES
reikalavimus. PasiraSydamas ES atitikties deklaracija gamintojas prisiima visa atsakomybe uz tai,
kad jo produktas atitinka taikomus ES teisés aktus.

Rangovas pateikia visy naudojamy statybos medziagy eksploataciniy savybiy deklaracijas,
kurios turi atitikti STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas® reglamentavima.

4.3.4 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Rangovo, medziagy tiekéjy, prekiy ir paslaugy kokybé turi biiti patvirtinama ISO 9001
kokybés vadybos sertifikatu.

4.3.5 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti Uzsakovui iki darby
pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami
pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti
specifikacijoje. Rangovas turi jrengti patalpas, kuriose saugomos naudojamy medziagy atitikties
deklaracijos, eksploataciniy savybiy deklaracijos.

4.3.6 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bliti gabenamos ir saugomos taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty galiojan¢iy nuorody (montavimo instrukcijose).

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti uzdengiami ir
supakuoti. Produkty pristatyma j statybviete reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje.
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Visos atvezamos | statybviet¢ medziagos turi biiti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas - su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Atvezty prekiy iSvaizda turi
biiti patikrinta statybvietéje.

Statybos aiksteléje medziagos turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir
lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos deél veiklos statybos
aiksteléje, turi biti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Visy medziagy sandéliavimo vietos nurodomos Rangovo rengiamame technologiniame
projekte ir suderinamos su Statytoju. Statybinés medziagos objekte sandéliuojamos pagal su
Statytoju suderintg statybos darby grafika. Medziagos, kurios biitinos vélesniuose statybos darby
etapuose negali biiti veZamos ir sandéliuojamos objekte. Sitilomas medziagy tiekimo ir sandéliavimo
statybvietéje laikas iki 1 ménesio. Rangovas gali aktuoti (teikti tarpinius aktus) uz medziagas tik
kartu su atliktais darbais (po medziagos sumontavimo). Statytojas turi teis¢ atsisakyti mokéti uz
statybines medziagas sandéliuojamas objekte (nesumontuotas, neinstaliuotas).

4.3.7 Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.
Statybos metu Rangovas turi pildyti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalg
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 4 priede pateikiamu Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos
apraSu. Pagal Sio apraSo 1' punktg, statant nesudétinguosius statinius, statytojo (uzsakovo)
pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Zurnalas. Paslépty darby aktai suraSomi
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 4 priede pateikiamo Statybos darby zurnalo pildymo tvarkos
apraso p. 20-23. Uzpildant statybos darby zurnala jforminami Sie paslépty darby aktai (sgrasa
tikslina Rangovas pagal faktiskai atliekamus statybos darbus):

1. jrenginiy nuzyméjimas vietoje;

2. grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikstelémis;

3. privaziuojamyjy keliy, taky ir aikSteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir
sutankinimas;

4. vamzdziy tiesimas dengtose vietose;

5. sumontuoty nuoteky Salinimo sistemy, jrengty i$ plastmasiniy vamzdziy, priemimas naudoti.

Paslépty darby, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto techninés prieziliros atstovai, sgrasas
turi buti tvirtinamas sudarant techninés prieziliros sutartj ir, reikalui esant, gali buti papildytas
statybos eigoje.

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i§ karto po jy apzitiréjimo, nepradéjus vykdyti
toliau numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépti
darbai gali bati priimami tik sékmingai juos iSbandzius. Bandymo darbai pateikti projekto atskiry
daliy specifikacijose. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty akty suraSyma organizuoja uz $iy
darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby
vadovas — kai pildomi papildomi statybos Zurnalai). I§ statinio statybos vadovo pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas tikrina ir priima (patvirtinant jy atitikima naudoti),
dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy prieziiiry vadovams ir statinio projekto vykdymo
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priezitiros vadovui (kai statinio projekto vykdymo prieziiira privaloma), statinio statybos techninis

prizitirétojas ir pasiraso atitinkamus aktus.

Pasirasius aktg suteikiama teisé¢ vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. Paslépty darby
patikrinimo aktai arba laikan¢iyjy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios riiSies
darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus biitina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo),
rangovo ir statinio projekto vykdymo priezitiros (kai surasant akta dalyvauja ir projektuotojo
atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jrasg Statybos darby
zurnale. Remiantis minétais jrasais, uzbaigus Sios riiSies darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby
patikrinimo aktas. Atliekant pasléptus darbus dalimis, uzraSomi priimty darby pavadinimai, naudoty
statybos produkty ir konstrukcijy pavadinimai, markés, klasés, pasy, sertifikaty ir kity dokumenty,
pazyminCiy jy kokybe, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys. Apie pasirengimag
perduoti darbus ir/ar atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus rangovas turi jspéti dalyvius ne
veliau kaip pries dvi darbo dienas. Procediiry nesilaikymo i$laidas dengia Rangovas.

4.3.8 Laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iShandymy tvarka

Rangovas privalo atlikti nutiesty inzineriniy tinkly iSbandymus dalyvaujant atitinkamy statinio
statybos darby vadovams ir statinio statybos techninés prieziiiros vadovams, statinio projekto
vykdymo prieziliros vadovui ir statinio projekto vykdymo priezitiros daliy vadovams (jei tai
numatyta statinio projekto vykdymo prieziliros sutartyje), atitinkamy statiniy savininkams
(naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams. Bandymai atlickami Rangovo sgskaita.

Prie§ pradedant bandymus, Rangovas:

- suderina su UZsakovu ir Statybos techninés priezitiros atstovu bandymo laika, vietg ir bida;

- uztikrina priéjima prie visy bandomy viety;

- uztikrina, kad bandymams biity prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai, instrumentai ir
jrengimai;

- uztikrina, kad bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai buty suderinti su Inzinieriumi ir
Statybos technine priezitira.

Turi bati atlikti visi salygose, normose ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos standartuose
numatyti tyrimai.

Bandymy rezultatai turi biiti saugomi statybos aikSteleje ir véliau pristatomi suinteresuotoms
Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors
kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priémimui deél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.
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4.4 Reikalavimai vamzdyny medZiagoms ir jrangai

4.4.1 Bendroji dalis

Visi statybos objekte naudojami vamzdziai, jy jungiamosios detalés, jrenginiai, Suliniai ir kitos
medziagos turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus, turi biiti pagaminti
ir | statybviete patiekti vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011
bei statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

Iranga, medziagos ir darbo kokybe turi atitikti atitinkamy LST EN standarty (arba jiems
lygiaver¢iy) reikalavimus, arba jei né vienas i$ jy néra taikytinas, geriausios nusistovejusios
praktikos standartus. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir
aplinkos normos yra grieztesnés nei konkretiis Siuose reikalavimuose nurodyti standartai, pirmenybé
suteikiama Lietuvos standartui ar normai. Jei néra paskelbta jokia standartiné specifikacija,
medziagos ir darby kokybé turi atitikti geriausig jmanomg standarta ir turi biiti patvirtintos
InZinieriaus ir Uzsakovo atstovo.

4.4.2 PavirSiniy (lietaus) nuoteky tinkly vamzdziai, pralaidos

PavirSiniy (lietaus) nuoteky vamzdynams, pralaidoms numatomi gofruoti PP SN16 nuoteky
vamzdziai.

Keisti vamzdyny medziagos negu numatyta projekte galima tik tuo atveju, jei tai bus suderinta
su Projektuotojy, Inzinieriy bei UZsakovo atstovais. Kei¢iamy vamzdyny medziagos turi atitkiti
projekte priimty vamzdyny reikalavimams. Galimi kity vamzdyny medziagos (PVC, PE,
stikloplas¢io, g/b ir pan.).

Polipropileno PP profiliuoty savitakiniy nuoteky vamzdZiy atviru (transéjiniu) klojimo
biidu techniniai reikalavimai

Eil. | Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
Nr. |reikalavimai

Bendrieji parametrai

Standartai LST EN 13476-3 arba lygiavertis.

2. Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Lietuvos akredituotoje
sertifikavimo jstaigoje turinCioje teise¢ atlikti produkty sertifikavimag pagal
aktualig standarty redakcija.

3. | Vamzdzio klojimo budas Skirtas kloti atviru biidu su smélio paklotu.
4. |Medziaga PP.
5. Spalva Juoda, ruda.
6. | Vamzdzio iSoriné sienelé Profiliuota.
7. | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi.
8. | Ziedinis lankstumas Ne maziau kaip RF30.
9. | Ant vamzdZio i3orinés sienelés | Zyméjimas:
turi -Standartas (EN 13476-3);
biiti nurodoma - Gamintojas (pvz. Gamintojas);

- Vamzdzio iSorinis/vidinis diametras (pvz. 400x392);
- Vamzdzio medziaga (PP);
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- Apkrovos klasé (SN8 arba SN16);
- Ziedinis lankstumas (RF30);

- Gamybos data.
10. | Vamzdziy sujungimas Mova, lygus galas tipo.
11. | Tarpine NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertj standartg. Atitinkama
sandarinimo medziaga pateikiama uzsakymo metu
Dokumentai
12. | Dokumentai pateikiami pirkimo | Galiojancio eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikato kopijg lietuviy
metu kalba. Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).
13. | Dokumentai pateikiami Eksploataciniy savybiy deklaracijg (pagal STR 1.01.04:2015).
pristatant medZiagas
Pasirenkami parametrai
14. | Apkrovos klase Nurodoma uZzsakant:
SNB;
SNI16.
15. | Vamzdziy matmenys (DN) Nurodoma uzsakant: DN110; DN160; DN200; DN250; DN315; DN400;

DN3500; DN600; DN700; DN800.

Punkty Nr. 1, 4-5, 8, 11, 14-15 atitikimas turi biiti nurodytas Eksploataciniy savybiy deklaracijoje; Punkty Nr. 1-2, 4
atitikimas turi bati nurodytas Eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikate; Punkty Nr. 3, 6-7, 10 atitikimas turi biti
nurodytas nuorodoje j internetinj puslapj ar kitame dokumente, kuriame pateikta techniné informacija apie medziaga.

4.4.3 Suliniai

G/b Suliniy techniniai reikalavimai
Eil. Techniniai parametrai ir | Dydis, saglyga
Nr. reikalavimai

Bendrieji parametrai

1. Standartai LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis.

2. Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Lietuvos akredituotoje
sertifikavimo jstaigoje turinCioje teis¢ atlikti produkty sertifikavima pagal
aktualig standarty redakcija.

3. MedZiaga GelZzbetonis.

4. Ziedy gaminimo biidas Vibropresavimas.

5. Betono nelaidus vandeniui Betono marke ne zemesné kaip W12.

6. Lipynés Lipynés turi biiti sumontuotos gamykloje.

Lipyniy medziaga:
o Aliuminio lydiniai pagal LST EN 573-3 arba lygiavertj;
o Ketus pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba lygiavertj;
o Kalus ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertj;
o Plienas pagal LST EN 10025 arba LST EN 10080 arba lygiavertj;
o Neridijantis plienas ne Zemesnés nei 1.4541 markés pagal LST EN
10088-1 arba LST EN 10088-3 arba lygiaverti;
« Plastikas (polietilenas, kurio tankis ne mazesnis nei 935
g/cm3arbalygiavertessavybesturintispolipropilenokopolimeras).
Pastaba. Lipynés turi biiti pagamintos i$ korozijai atsparios medziagos arba
padengtos antikorozine danga - karstai cinkuotos.
Dokumentai
7. Dokumentai pateikiami « Galiojantis gamybos kontrolés atitikties sertifikatas.
pirkimo metu « Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).
8. Dokumentai pateikiami Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).

pristatant medZziagas
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Eil.

Techniniai parametrai ir

Dydis, salyga

Nr. reikalavimai
Pasirenkami parametrai

9. Skersmuo Nurodoma uzsakant:
e 700 mm;
e 1000 mm;
e 1500 mm;
o 2000 mm.

10. ISoriné hidroizoliacija Nurodoma uzsakant:

« Be hidroizoliacijos
o Su hidroizoliacija.

Punkty Nr. 1, 3-6, 9 atitikimas turi biti nurodytas Eksploataciniy savybiy deklaracijoje;

Punkto Nr. 2 atitikimas turi biiti nurodytas Gamybos kontroles atitikties sertifikatu.

Punkty Nr. 6, 10 atitikimas, tiksliai nurodant siilomo gaminio modelj, turi biiti nurodytas nuorodoje j internetinj
puslapj ar kitame dokumente, kuriame pateikta techniné informacija apie medziaga.

Lietaus surinkimo groteliy techniniai reikalavimai

Medziaga: kalusis ketus;
Apkrovos klasé iki 40 t;

Garso izoliacijos tarpiné EPDM;

Grotelés fiksacija atidarytoje padétyje su saugia fiksacija;

Plysiy salyginis plotas 1230 m?;

Pralaidumas prie Im/s - 231/s;
Maksimalus debitas 311/s prie 90°;

Maksimalus vandens surinkimo plotas 1421 m?;

Dangg¢io skersmuo: @ 670 mm;

Korpuso skersmuo: @ 830 mm;

Aukstis: 170 mm;

Tinkamas montuoti G/b D700 skersmens Sulinio Ziede;
Standartas: LST EN 124-4:2015

4.4.4 Komunikacijy Zyméjimo stovai

Komunikacijy Zyméjimo stovo su lentele techniniai reikalavimai

Eil. Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga

Nr. reikalavimai

1 Stovo medziaga Apvalus, cinkuotas plieninis vamzdis >@32 mm diametro;
Sieneliy storis >2,9 mm;
Aukstis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.;

2 Lentelés medziaga Lentelés matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.);
Pagamintos i§ ASA Thermoplast plastiko arba kitos lygiavertés medziagos;
Vandentiekiui — mélyna lentelé su baltomis raidémis;
Nuotekoms — Zalia lentelé su baltomis raidémis;
Hidrantams — raudona lentelé su baltais uzrasais.

3 Dokumentai Eksploataciniy savybiy deklaracija pagal STR 1.01.04:2015.
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4.4.5 Pralaidos antgalis

Pralaidos antgalis PA-4 - standartinis uzsakomasis gaminys, gaminamas pagal gamintojo
pateiktus brézinius ir montuojamas pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas. Pralaidos
antgalis PA-4 taikomas plastikiniy vamzdziy iki 0,4m skersmens pralaidoms. Tarpas tarp antgalio ir
vamzdzio uzmonolitinamas betonu C20/25 S2 F150 W10.

Ilgis L: 1000mm.
Plotis B: 890mm.
Aukstis H: 80mm.
Spindulys R: 250mm.
Svoris: 97 kg.
Kubatiira: 0,04 1m?3.

Parametrus tikslina gamintojas pagal standartinio gaminio parametrus.

4.4.6 ISardomas apsauginis kabeliy vamzdis

ISardomas apsauginis plastikinis vamzdis skirtas uztikrinti mechaning kabeliy apsaugg tose
vietose, kuriose negali bati naudojami kity tipy apsauginiai vamzdZiai. Sie vamzdziai turi patogia
integruota jungtj, kurios lenkimo spindulys iki 22,5 laipsniy. Patogu juos prijungti prie gofruoty
kabeliy apsauginiy vamzdziy nenaudojant jrankiy, demontuoti, taip pat galima juos montuoti ir

pakartotinai.

Isardomas apsauginis plastikinis vamzdis atlaiko N450 gniuzdymo galia.

Matmenys:

-iSorinis skersmuo OD 110 mm,
-vidinis skersmuo ID102 mm,
-sienelés storis 4 mm,
-segmento ilgis 1,2 m,

-spalva juoda.

4.5 Reikalavimai sporto, turizmo infrastruktiros jrangai, maZosios architektaros

elementams

Projekte numatyta jranga, mazosios architektiiros elementai prie§ juos uzsakant pas jrangos
gamintojus, suderinami su Statytoju, pateikiant Statytojui gamybos brézinius. [rangos ir mazosios
architekttiros elementy spalvas galima keisti tik su Statytojo pritarimu.

4.5.1 Krepsinio stovas

» Tvirtas ir stabilus krepSinio stovas, skirtas
megejiskam zaidimui, treniruotéms. Tinka
standartinéms krepSinio aiksteléms, mokykloms,
sporto aikStynams.
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* Krepsinio stovas: jbetonuojamas, pagamintas
i$ plieno profilio (150x150mm), dazytas
milteliniu biidu. Spalva RAL9005 (juoda).

* Stovas jbetonuojamas gofruotame Sachtiniame
vamzdyje d425mm skersmens, jgilintame | Zeme
140cm. Betonas C25/30 (XC2).

* Krepsinio lenta: 1800x1050 mm, pagaminta i§
skaidraus plastiko, atspari atmosferos poveikiui,
pritvirtinta ant metalinio karkaso ir visu
perimetru kaustyta aliuminio profiliu.

* Lankas: sustiprintas, pagamintas i$§ kalibruoto
18 mm plieno strypo, lanko skersmuo 450 mm
(standartinis), vamzdelinis tinklelio tvirtinimas.

* Aukastis iki lanko 3050 mm (standartinis).
* Lentos projekcija - 1250 mm.

* Stovas montuojamas pagal gamintojo
instrukcijas ir rekomendacijas.

* Viso: 2 vnt.

4.5.2 Liejama dvisluoksné gumos granuliy
krepSinio aikStelés danga

* Liejama danga sudaryta i$ EPDM 7mm
virSutinio sluoksnio granuliy ir SBR 7mm
gumos granuliy apatinio sluoksnio.

* Bendras liejamos dvisluoksnés gumos granuliy
dangos sistemos storis - 14mm.

* Sportinés gumos granuliy danga klojama ant
asfalto pagrindo.

* Liejamos dangos spalva raudona RAL 3016
(tikslinti su Statytoju).

* Liejama danga turi atitikti LST EN1177:2018
standarta ir HN131:2023 higienos normos
reikalavimus.

* Liejama danga pralaidi vandeniui, tvirta,
atspari klimatinéms sglygoms, sugeria smiigj,
saugo nuo nubrozdinimy, jbrézimy bei galimy
traumy, yra ekologiska ir itin aukstos kokybés.
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4.5.3 Krepsinio aikstelés kamuoliy gaudyklé
4m aukscio

* Apvalus cinkuotas plieno profilio stulpas
D60mm (h=5 m), dazytas milteliniu budu RAL
6005 (zalia). Stulpo sienelés storis 3,2mm. Su
dangteliu. Gaudyklés aukstis 4m (Im
jsibetonuoja j zeme). Padengimas dazais turi
atitikti C2 koroziskumo kategorija pagal LST
EN ISO 12944-2:2018.

» Kamuoliy gaudyklés tinklas: polietilenas 4mm,
akis 10x10cm. Spalva zalia. Tinklas prie stulpy
tvirtinamas cinkuotais kabliukais ir plieniniu
trosu su jtempéjais.

* Betoninis pamatas gofruotame Sachtiniame
vamzdyje d425, jgilintame j zeme 150cm.
Betonas C25/30 (XC2).

920

4.5.4 Betoninis stalo teniso stalas

« ISmatavimai 2740 mm x 1520 mm, aukstis 780
mm.

* Svoris 880 kg.

* [renginio saugos zona - 8§740x4520mm.
Saugos zonos plote - dirbtine EPDM dangos
aikstele (spalva RAL6011).

* Konstrukcija betoniné, pagaminta i§ C30/37
klasés betono, sutvirtinta plienu ir armatiira.

* Stalvirsis - 6 cm storio, pagamintas i§ poliruoto
betono, impregnuoto specialiu apsauginiu laku.
Stalo krastai apdailinti profiliuota aliuminio
juostele.

* Tinklelis i$ cinkuotos 3 mm skardos su
apvalintais kampais, pritvirtintas taip, kad
nebiity pavogtas.

* Stalas atsparus oro sglygoms ir mechaniniams
pazeidimams.

* Atitinka Siuos standartus: PN-EN 13198: 2005
PN-EN 1176-1:2017-12.

* Stalas montuojamas pagal gamintojo
instrukcijas ir rekomendacijas.
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4.5.5 Lauko treniruoklis pritaikytas
nejgaliesiems
* [renginys pritaikytas nejgaliesiems, skirtas
vieSosioms sporto aiksteleéms. Treniruoklis
skirtas nugaros, kraitinés, peciy ir ranky
raumenims lavinti.
* Treniruoklio matmenys:

Ilgis — 1000 mm

Plotis — 1000 mm

Bendras aukstis — 1900 mm.
* Rekomenduojama vaiky amziaus grupé: 14+
mety.
» Maksimalus naudotojo svoris - 140 kg.
* Laisvo kritimo aukstis - 60 cm.
* Saugumo zona: 4000 x 4000 mm.
* Konstrukcija pagaminta i$ 22 cm skersmens
Robinia medienos - tai labai patvari akacijos
mediena, be astriy briauny, atspari oro
salygoms. Si mediena nedengiama jokiomis
apsauginémis medziagomis (lakas,
impregnantas).
* Konstrukcijoje yra polikarbonato pratimy
instrukcijos su informacine lentele ir telefono
laikikliu.
* Konstrukcijoje naudojami nertidijan¢io plieno
strypai ir turéklai.
* Judantys elementai naudoja patvary stabdziy
sistemos principa, kuris uzdarytas gaubtais. Si
sistema nereikalauja tepimo ir priezitros, todél
uztikrina ilgg tarnavimo laika.
* Konstrukcijoje naudojami nertidijan¢io plieno
varztai ir saugiis galiniai dangteliai pagaminti i$
HDPE.
» Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015
standarta
* Montavimas: jbetonuojant gofruotame
Sachtiniame vamzdyje d425mm skersmens,
igilintame j zeme¢ 140cm. Betonas C25/30
(XC2)*.

* Lauko treniruoklio saugos zonos plotyje
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jrengiama dirbtiné EPDM danga (spalva
RAL6011).
aiksteles EPDM danga
* Liejama danga sudaryta iS$ EPDM lcm
virSutinio sluoksnio granuliy ir 3 cm SBR

4.5.6 Stalo teniso aikstelés, ZN treniruoklio

gumos granuliy amortizacinio apatinio
sluoksnio, atitinkancio jrenginiy kritinio kritimo

aukstj.

* Gumings liejamos dangos storis turi biiti
parenkamas pagal jrenginio kritinj kritimo aukstj

(HIC). Reikiamas storis turi biiti patvirtintas

treniruokliy jrenginiy gamintojo, taCiau ne

mazesnis nei 4cm sporto aiksteléje.
* Sportinés gumos granuliy danga klojama ant
skaldos pagrindo.
* Liejamos dangos spalva zalia RAL 6011
(tikslinti su Statytoju).

* Liejama danga turi atitikti LST EN1177:2018

standarta ir HN131:2023 higienos normos

reikalavimus.
* Liejama danga pralaidi vandeniui, tvirta,
atspari klimatinéms sglygoms.
4.5.7 Treniruoklis
* Jrenginys skirtas vieSosioms sporto aikstelems.
Treniruoklis skirtas kojy ir sédmeny raumenims

» stiprinti.
* Matmenys:
é : — Ilgis - 1880 mm
y Plotis - 790 mm
Bendras aukstis - 1780 mem
* Rekomenduojama vaiky amziaus grupé 14+

mety.
» Maksimalus naudotojo svoris - 140 kg.
* Saugos zona — 4880 x 3790 mm (16.5 m2).

* Laisvo kritimo aukstis - 60 cm.
* Konstrukcija pagaminta i$ 22 cm skersmens

Robinia medienos - tai labai patvari akacijos

mediena, be astriy briauny, atspari oro
salygoms. Si mediena nedengiama jokiomis
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apsauginémis medziagomis (lakas,
impregnantas).

+ Konstrukcijoje yra polikarbonato pratimy
instrukcijos su informacine lentele ir telefono
laikikliu.

* Konstrukcijoje naudojami nertdijancio plieno
strypai ir tureklai.

* Judantys elementai naudoja uzdarg guoliy
sistemos principa. Si sistema nereikalauja
tepimo ir priezidiros, todél uztikrina ilga
tarnavimo laika.

*» Konstrukcijoje naudojami nertidijanc¢io plieno
varztai.

» Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015
standarta.

* Montavimas: jbetonuojant gofruotame
Sachtiniame vamzdyje d425mm skersmens,
jgilintame j zeme 140cm. Betonas C25/30
(XC2)*.

4.5.8 Treniruoklis
* Jrenginys skirtas vieSosioms sporto aikstelems.
Treniruoklis skirtas nugaros, kriitinés, peciy ir
ranky raumenims lavinti.
* Matmenys:
Ilgis - 750 mm
Plotis - 740 mm
Bendras aukstis - 1780 mm.
* Rekomenduojama vaiky amziaus grupé 14+
mety.
» Maksimalus naudotojo svoris - 140 kg.
* Saugos zona — 4000 x 3740 mm (13 m2).
* Laisvo kritimo aukstis - 60 cm.

* Konstrukcija pagaminta i$ 22 cm skersmens
Robinia medienos - tai labai patvari akacijos
mediena, be astriy briauny, atspari oro
salygoms. Si mediena nedengiama jokiomis
apsauginémis medziagomis (lakas,
impregnantas).

Konstrukcijoje yra polikarbonato pratimy
instrukcijos su informacine lentele ir telefono
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laikikliu.

* Treniruokliy sédynés ir atloSai pagaminti i§
atsparios oro saglygoms HPL plokstés.

* Konstrukcijoje naudojami nertdijancio plieno
strypai ir tureklai.

* Judantys elementai naudoja patvary stabdziy
sistemos principa, kuris uzdarytas gaubtais. Si
sistema nereikalauja tepimo ir priezitros, todél
uztikrina ilgg tarnavimo laika.

* Konstrukcijoje naudojami nertidijan¢io plieno
varztai ir saugis galiniai dangteliai pagaminti i$
HDPE.

* Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015
standarta.

* Montavimas: jbetonuojant gofruotame
Sachtiniame vamzdyje d425mm skersmens,
igilintame j zeme¢ 140cm. Betonas C25/30
(XC2)*.

4.5.9 Treniruoklis
* [renginys skirtas vieSosioms sporto aikstelems.
Treniruoklis skirtas kojy ir s¢dmeny raumenims
stiprinti.
* Matmenys:
Ilgis - 1400 mm
Plotis - 650 mm
Bendras aukstis - 1410 mm.
* Rekomenduojama vaiky amziaus grupé 14+
mety.
» Maksimalus naudotojo svoris - 140 kg.
* Saugos zona — 4400 x 4580 mm (18.2 m2)
* Laisvo kritimo aukstis - 60 cm.

* Konstrukcija pagaminta i$ 22 cm skersmens
Robinia medienos - tai labai patvari akacijos
mediena, be astriy briauny, atspari oro
salygoms. Si mediena nedengiama jokiomis
apsauginémis medziagomis (lakas,
impregnantas).

+ Uzlipimo platformos pagamintos i$ neslidzios,
atsparios oro saglygoms HPL plokstés.

« Konstrukcijoje yra polikarbonato pratimy
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instrukcijos su informacine lentele ir telefono
laikikliu.

* Konstrukcijoje naudojami nertidijan¢io plieno
strypai ir turéklai.

* Judantys elementai naudoja patvary stabdziy
sistemos principa, kuris uzdarytas gaubtais. Si
sistema nereikalauja tepimo ir priezitros, todél
uztikrina ilgg tarnavimo laika.

* Konstrukcijoje naudojami nertidijan¢io plieno
varztai.

» Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015
standarta.

* Montavimas: jbetonuojant gofruotame
Sachtiniame vamzdyje d425mm skersmens,
igilintame j zeme¢ 140cm. Betonas C25/30
(XC2)*.

4.5.10 Treniruoklis
* Jrenginys skirtas vieSosioms sporto
aiksteléms. Treniruoklis skirtas nugaros,
kriitinés, pecCiy ir ranky raumenims lavinti.
* Matmenys:

Ilgis - 930 mm

Plotis - 900 mm

Aukstis - 1780 mm.
* Rekomenduojama vaiky amziaus grupé 14+
mety.
* Maksimalus naudotojo svoris - 140 kg.
* Saugos zona — 3930 x 3900 (13.4 m2).
* Laisvo kritimo aukstis - 60 cm.
+ Konstrukcija pagaminta i$ 22 cm skersmens
Robinia medienos - tai labai patvari akacijos
mediena, be astriy briauny, atspari oro
salygoms. Si mediena nedengiama jokiomis
apsauginémis medziagomis (lakas,
impregnantas).
+ Konstrukcijoje yra polikarbonato pratimy
instrukcijos su informacine lentele ir telefono
laikikliu.
* Treniruokliy sédynés ir atlosai pagaminti i$
atsparios oro sglygoms HPL plokstés.
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* Konstrukcijoje naudojami nertadijancio plieno
et strypai ir tureklai.

* Judantys elementai naudoja patvary stabdziy
sistemos principa, kuris uzdarytas gaubtais. Si
sistema nereikalauja tepimo ir priezitiros, todél
uztikrina ilgg tarnavimo laika.

* Konstrukcijoje naudojami nertadijancio plieno
varZtai ir saugiis galiniai dangteliai pagaminti i$
HDPE.

* Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015
standarta

* Montavimas: jbetonuojant gofruotame
Sachtiniame vamzdyje d425mm skersmens,
jgilintame j zeme 140cm. Betonas C25/30
(XC2)*.

* Treniruokliai montuojami pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas.

4.5.11 Zaidimy kompleksas
* Matmenys:
Plotis - 6400mm
Ilgis - 4720mm
Aukstis - 3550mm.
» Komplekso saugos zona - 8220 x 9400 mm.
« Maksimalus kritimo aukstis - 1,5 m.

« Skirta naudoti keliems vaikams vienu metu 3-
14 m.

» Kompleksu vienu metu gali naudotis 11
asmeny.

» Kompleksas susideda i$ platformos,
¢iuozyklos, tako jungiancio platformas
tarpusavyje, lyny karstyklés,

uzlipimo tako.

l |§ » Kompleksas statomas ant 101,6 mm
nertidijancio plieno kolony, kurios yra

betonuojamos. [betonuojama gofruotame

Sachtiniame vamzdyje d315mm skersmens,

Fieisgainsiing

472
822

igilintame j zeme¢ 140cm. Betonas C25/30
(XC2).

o - = * Apdailos detalés ir konstrukcija pagaminta i$
Robinia medienos - tai labai patvari akacijos

mediena, be astriy briauny, atspari oro
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salygoms. Si mediena nedengiama jokiomis
apsauginémis medziagomis (lakas,
impregnantas).

» Komplekso Soninés apsaugos ir stogeliai
pagaminti i§ 20 mm storio baltaziedés robinijos
kietmedzio lenty. Dvislaitis stogelis pagamintas
i$ 20 mm storio 24 baltaziedés robinijos
kietmedzio lenty. Komplekso platformos
pagamintos i$ 30 mm storio 9 baltaziedés
robinijos kietmedzio lenty, apkaustytos 35 mm
storio baltaziedés robinijos kietmedzio rému.

* VirSutinis skersinis jungiantis per¢jima i$ lyny
tarp boksteliy pagamintas i$ 70 x 120 mm
baltaziedés robinijos kietmedzio skersinio.

* Kiekviena stogeliu neuzdengta neridijan¢io
plieno kolona uzdengta baltaziedes robinijos
apdaila.

« Ciuozykla pagaminta i neruidijancio plieno.

* Visos metalinés detalés yra pagamintos i$
nertidijancio plieno.

* Varztai pagaminti i§ nertidijancio plieno.

» Gaminys sertifikuotas, atitinka EN1176:2018
standarta.

» Kompleksas montuojamas pagal gamintojo
instrukcijas ir rekomendacijas.

* Aikstele dirbtinés EPDM dangos (spalva
RAL6011) 8500x14000mm.

4.5.12 Vaiky zaidimy aikstelées EPDM danga

* Liejama danga sudaryta iS$ EPDM lcm
virsutinio sluoksnio granuliy ir 3cm SBR gumos
granuliy amortizacinio apatinio sluoksnio,
atitinkancio jrenginiy kritinio kritimo aukst;j.

* Gumings liejamos dangos storis turi biiti
parenkamas pagal jrenginio kritinj kritimo aukstj
(HIC). Reikiamas storis turi biiti patvirtintas
zaidimo aikstelés jrenginiy gamintojo, tatiau ne
mazesnis nei 4cm vaiky zaidimy ir sporto
aiksteleje.

* Liejamos dangos spalva zalia RAL 6011
(tikslinti su Statytoju).
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* Liejama danga turi atitikti LST EN1177:2018
standarta ir HN131:2023 higienos normos
reikalavimus.

» Gumos granuliy danga klojama ant skaldos
pagrindo.

* Liejama danga pralaidi vandeniui, tvirta,
atspari klimatinéms sglygoms.

4.5.13 Vaiky zaidimy aikstelés tvora 1,25m
aukscio

* Staciakampio profilio metalinis stulpas

_ H‘"’"H#jﬂm 60x40mm (h=2 m), ZN+RAL 6005 (zalia).
T ‘1]_" (L Stulpo sienelés storis 2mm. Su dangteliu.
i HTF'::F_F___TH_,_*J. _.*|-- « Suvirintos vielos tinklo panelé 2500x1230mm.
"ﬂ"“"jw ' _._F_.#J T‘_|“ i Akuté 50x200mm, viela Smm storio, spalva
i ||" T I | RAL 6005 (zalia). Tvoros segmenty vir§aus
IO TR T T | | | | uzbaigimas be astriy vielos strypy. Bendras
“'*’ I || | | T tvoros aukstis 1250mm.
R ss R « Greztinis pamatas 26cm, jgilintas j Zeme

120cm. Betonas C25/30 (XC2). Armuotas @10
S500 ir @8 S500 armatiros strypais pagal
brézinio nr. 342-SSP-BD-B. 15 sprendinius).

4.5.14 Pavésinés
* Matmenys:

-3x5x22mir

-3x3x22m.
* Paprastos medienos konstrukcija i3 rasteliy
formos, kuri estetiSkai panasi j Robinia mediena.
* Mediena: pusis, dazyta natiiralus gzuolo
spalva, lakuota, apsaugota nuo atmosferos
poveikiy.
+ Kolonos: rastai 150-250 mm skersmens.
* Stogo danga 18 mm storio dailylentés +
bituminé Cerpeliy danga (spalva RAL 8017
(ruda)).
* Grindy storis 35 — 40 mm.

* Pavésiné montuojama ant straigtiniy pamaty.
« Sesiakampeés plokstelés formos M tipo
sraigtinis pamatas:

- viso 25 vnt. pavésinei 3 x 3 x 2,2 m;
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2818

Sraighinis pamatas i
M- 76X 16003 118

1600

- viso 40 vnt. pavesinei 3 X 5 x 2,2 m.
* Sraigtinio pamato matmenys: 76x1600x3 mm.
* Sraigtinio pamato sudétis: S235 plienas.
* Sraigtinio pamato padengimas: karstas
cinkavimas.

150

TT

170

4.5.15 Staliuko ir suoliuky komplektas
* Matmenys:
Ilgis - 1500 mm
Plotis - 1700 mm
Bendras aukstis - 750 mm
Medienos skersmuo — 180 mm.

* Konstrukcija pagaminta i§ Robinia medienos -
tai labai patvari akacijos mediena, be astriy
briauny, atspari oro salygoms. Si mediena
nedengiama jokiomis apsauginemis
medziagomis (lakas, impregnantas).

» Gaminys itin patvarus ir atsparus dévéjimosi
zyméms, todél tinka ilgalaikiam naudojimui
lauko salygomis.

* Konstrukcijoje naudojami nertidijancio plieno
varztai.

* Viso: 2 vnt.

» Staliuko ir suoliuko komplektas statomas
pavésinés viduje.

4.5.16 Kepsniné
* Matmenys:
Aukstis - 920 mm
Plotis - 360 mm
Ilgis - 520 mm.
* Atspari vandalizmui lauko kepsniné.
+ Konstrukcija pagaminta i$ tarpusavyje
suvirinty plieno laksty. Pavir§ius padengtas
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emaliu, atspariu kars¢iui ir riidims. Grotelés
pagamintos i$ neriidijancio plieno strypy, dengty
emaliu.

* Kepsininé tvirtinama ant apvalaus vamzdzio,
kuris jbetonuojamas j gruntg. Ibetonuojama
gofruotame Sachtiniame vamzdyje d315mm
skersmens, jgilintame j zem¢ 140cm. Betonas
C25/30 (XC2)

 Viso: 2 vnt.

4.5.17 Betoniné Siuksliadézé
* Matmenys:

Aukstis — 900 mm

Plotis — 510 mm

Ilgis — 510 mm

Talpa—501

Svoris — 200 kg.
*» Konstrukcija - betonas C30/37 klasés.
Pasirenkama betono spalva.
* Mediena - spygliuociy, dazyta nattralus gZuolo
spalva, lakuota, apsaugota nuo atmosferos
poveikiy.

* Stogelis virsutingje dalyje turi pelenine.
» Komplektuojama su cinkuotu jdéklu.
* Viso: 10 vnt.

4.5.18 Betoninis suoliukas
* Matmenys:
Aukstis iki sedimos dalies — 450 mm
Ilgis — 2050 mm
Plotis — 400 mm
Svoris — 160 kg.

* Konstrukcija - betonas C30/37 klasés.
- Pasirenkama betono spalva.

* Mediena - spygliuociy, dazyta nattralus gZuolo
I spalva, lakuota, apsaugota nuo atmosferos

L1 poveikiy.

| s o * Konstrukcijoje naudojamos 4 cm storio
|

spygliuo¢iy medienos lentos.

- o o * Viso: 10 vnt.
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800

500/800/1000

4.5.19 Dviraciy stovas
* Matmenys:
Aukstis - 800 mm
Plotis pasirenkamas nuo 600 iki 1000 mm
Vamzdzio skersmuo - 48 mm.
* Vienas stovas laiko 2 dviracius
* Pagamintas i$ neriidijancio plieno.
+ Galima montuoti jbetonuojant arba
ankeriuojant.

* Viso: 4 vnt.

REe8TA6

o

70

180

4.5.20 Informacinis vienpusis stendas
* Matmenys:

Ilgis - 500 m

Plotis - 200 mm

Bendras aukstis - 1800 mm

Medienos skersmuo — 180 mm.
+ Konstrukcija pagaminta i§ Robinia medienos -
tai labai patvari akacijos mediena, be astriy
briauny, atspari oro salygoms. Si mediena
nedengiama jokiomis apsauginémis
medziagomis (lakas, impregnantas).
» Gaminys itin patvarus ir atsparus dévejimosi
zyméms, todél tinka ilgalaikiam naudojimui
lauko salygomis.
* Informaciné lentel¢ pagaminta i$ aliuminio
plokstés, kuri yra atspari oro salygoms.
* Konstrukcijoje naudojami nertdijancio plieno
varztai.
* Montavimas: jbetonuojant gofruotame
Sachtiniame vamzdyje d425mm skersmens,
igilintame j zeme¢ 140cm. Betonas C25/30
(XC2).

* Viso: 1 vnt.
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4.5.21 Persirengimo kabinos
* Matmenys:

2,1x22mir

- 3,3 x 3,6 m (pritaikyta ZN).
* Laikancioji persirengimo kabinos konstrukcija
- mediniai rastai 250mm skersmens.
* Sieny lentos - viengubo pjovimo pusinés lentos
250-300mm plocio.

* Paprastos medienos konstrukcija i$ rasteliy
formos, kuri estetiskai panasi j Robinia mediena.
* Mediena dazyta natiiralus azuolo spalva,
lakuota, apsaugota nuo atmosferos poveikiy.

« Bendras kabinos aukstis - min. 1,9m.

2,2

4.5.22 Pontoniné prieplauka
 Pontoniné aikstelé 2,2 x 6 m:
Rémas: gegné 50x150 arba 75%200, mediena
impregnuota vakuuminiu biidu (pusis);
Denis: pusies terasinés lentos impregnuotos
vakuuminiu biidu, matmenys: 28x120.
* Betoniniai pontonai M-110 3 vnt.:
Ilgis 2100 mm
Plotis 1100 mm
Aukstis 600 mm
Grimzle 30-35 cm
Pliiduro laikomoji galia 780 kg
Gaminio svoris 640 kg.
* Tvirtinimas: Cinkuoti varztai ir jungtys,
cinkuoti varztai ir gruntuotos jungtys.
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* Viso: 3 kompl.
* Pontoninés prieplaukos montuojamos pagal
gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas.

* Mediena dazyta natiiralus gzuolo spalva,
lakuota, apsaugota nuo atmosferos poveikiy.

Mediniai praé¢jimo liepteliai

» Skirti uzlipimui ant pontoniniy prieplauky nuo
esamos prieplaukos (liepto).

* Mediné konstrukcija - pagal pontoninés
prieplaukos aikstelés rémui ir deniui naudojamy
medienos gaminiy iSmatavimus.

* Bendras ilgis min. 1500mm.
* Bendras plotis min. 1200mm.

* Viso: 2 kompl.

4.5.23 Esamos prieplaukos (liepto)
atnaujinimas

* Esamos prieplaukos (liepto) medinés
konstrukcijos pakei¢iamos nauja vakuminiu
biidu impregnuota, kalibruota, graduota C24,
AB kokybeés, 10% - 12% drégnumo mediena.
Aukstis 48mm, plotis 195mm.

* Esamos lentos pakei¢iamos naujomis
vakuminiu biidu impregnuotos, kalibruotos,
graduotos C24, AB kokybés, 10% - 12%
drégnumo medienos lentomis. Aukstis 48mm,
plotis 120mm.

* Lentos prie medinio karkaso tvirtinamos
nertdijancio plieno terasiniais varztais.

* Mediena - pusis.

4.5.24 Biotualeto ir atlieky rusiavimo
konteineriy aptvérimas

* Biotualeto ir atlieky riiSiavimo konteineriy
aikstelé dalinai aptveriama 1,8m aukscio
trapecinés profiliuotos skardos tvorele.

+ Skardos spalva - ruda RAL 8017 (tikslinama su
Statytoju). Skardos laksto storis - 0,5mm.
Profilio aukstis - 18mm. Lakstai pagaminti i$
pasyvintojo plieno, gruntuoti, pavirsius
padengtas poliesterio sluoksniu.
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+ Skarda tvirtinama ant 40x60x1,5mm skersiniy,
montuojamy prie 40x60x1,5mm stulpy.
Skersiniai ir stulpai - metalinio profilio, cinkuoti
ir padengti poliesteriu (spalva - ruda RAL 8017),
ilgis - 2300mm.

* Stulpai montuojami j gelzbetoninj pamata, ne
mazesnj negu 0,5 m.

* Ant skardos virSutinés briaunos uzdedamas U
formos lankstinys.

4.5.25 Atlieky rusiavimo konteineris

* Nominalus tairis: 1100 1.

 Pagamintas i§ HDPE naudojant tiesioginio
jpurSkimo procesa pagal EN 840-2.

* Atsparus UV spinduliams, Sal¢iui, karsciui ir
cheminéms medziagoms.

» Standartiniai pakélimo jtaisai - Sukiniai.

» Standartinio dydzio ratukai su guminémis
padangomis ¥200x50 mm, apkrova - 100 kg
ratukui.

* Stabdys ant priekiniy raty.

* |deklas pritaikytas duomeny laikmenoms.

* Galimos spalvos ir jy kombinacijos: juoda,
zalia, mélyna, geltona, ruda.

* Konteinerio spalva, kiekis ir talpa tikslinami su
Statytoju pries jy uzsakymaq.

4.5.26 Biotualetas nejgaliesiems

* Biotualetas pritaikytas nejgaliyjy poreikiams:
didesnis plotis ir gylis jgalina jvaziavus j vidy
nejgaliyjy vezimeliu apsisukti 360 laipsniy,
nepakilusios nuo Zemés pavirSiaus grindys —
nereikia specialiy uzvaziavimy. Durys
automatiSkai prisitraukia, nereikia uzdaryti.

* ISmatavimai (aukstis, plotis, gylis): 2311mm x
1575mm x 1575mm.

* Nuoteky talpa, litrai: 132.

* Svoris (tuscias), kg: 107.

* Spalva: mélyna, Zalia.

* Dury varcia: 2054 mm x 831 mm.

* Sédynés aukstis: 483 mm.

* Biotualeto spalva ir iSmatavimai tikslinami su

LAIDA LAPAS LAPU

342-SSP-BD.TS

0 33 74

-71-




Statytoju pries jo uzsakymag.

Ispéjamasis pavirsius:
T T A,

Vedantysis pavirsius:

4.5.27 Taktiliné danga

* [spéjamasis pavirsius i§ M-PVC-P plastiko
plyteliy. Matmenys: 300x300 mm.

* [spéjamasis pavirsius sudarytas i§ apvaliy
kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm,
aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm).
* Vedantysis pavirSius i§ M-PVC-P plastiko
plyteliy. Matmenys: 600x300 mm.

* Vedantysis pavirsius sudarytas i$ lygiagreciy
juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio,
iSdéstyty kas 40-60 mm).

* Nurodomi pavirsSiy elementy matmenys yra
rekomenduotini ir turi bti tikslinami pagal
gamintojo specifikacijas bei atitikti [SO
23599:2019 reikalavimus.

* Spalva: jspéjamoji geltona.

* Tinkamos montuoti lauko sglygomis.

* Tvirtinama specialiais dvikomponenciais
klijais ant asfalto pagal gamintojo instrukcijas ir
rekomendacijas.

* Taktiliné jspéjimo ir vedimo danga ir jos
jrengimas turi atitikti:

-1SO 21542:2021 ,,Pastaty statyba.
Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir
tinkamumas naudoti®,

- ISO 23599:2019 ,,Pagalbiniai produktai, skirti
akliesiems ir asmenims su regéjimo negalia —
Taktiliniai pés€iujy pavirsiy indikatoriai*,

- STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy

prieinamumas® reikalavimus.
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4.5.28 Kopetélés nulipimui j vandenj

* Karsto cinkavimo plienas.

* 6 pakopy.

* Pakopos cinkuoto plieno arba aliuminio.
* Tarpas tarp pakopy 25 cm.

* Pakopy plotis min. 50cm.

« Standartinis uzsakomasis gaminys, gaminamas
pagal gamintojo pateiktus brézinius ir
montuojamas pagal gamintojo instrukcijas ir
rekomendacijas.

4.6 Nurodymai statybos sklypo paruoSimui

4.6.1 Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Igyvendinant projekto sprendinius numatoma iSardyti esamos prieplaukos (liepto) medines
konstrukcijas bei elementus ir pakeisti juos naujomis medinémis konstrukcijomis bei lentomis.

Taip pat bus iSardomi esamo basy kojy tako elementai ir iSlaikant esama basy kojy tako plotj
(1,2m) jrengiamas naujas basy kojy takas pagal projekte numatytus sprendinius.

Naujo asfaltinio pésciujy tako jrengimo vietoje numatoma iSardyti dalj sklype esamo gruntinio
tako.

Kity statybos sklype esamy statiniy, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas
nenumatomas.

4.6.2 Statybiniy Siuksliy sandéliavimas, gabenimas ir dokumentacijos tvarkymas

Statybvietéje turi biti riiSiuojamos susidaranCios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), riiSiuojamos kitos atliekos — antrinés
zaliavos. Atlieky turétojai privalo raSiuoti atliekas jy susidarymo vietoje atsizvelgiant j atlieky rasj ir
pobiidi, nemaiSyti su kitomis atliekomis ar medziagomis. Vadovaujantis “Statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy” 8 p., nepavojingos statybinés atliekos gali biiti laikinai laikomos statybvietéje ne
ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, tafiau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos.

Visos nepavojingos statybines atliekos pakraunamos j autotransportg ir iSvezamos j perdirbimo
vieta, pries tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojanc¢ia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikata.

Jei susidarys buitinés, maisto (maisto pakuociy) atliekos jos turi bati iSvezamos i§ statybvietés
ne re¢iau kaip 2 kartus per savait¢ (lauko temperatiirai esant didesnei kaip +20 °C).

Atliekas vezant Lietuvos Respublikos teritorijoje, privaloma turéti lydrastj (“Atlieky tvarkymo
taisykliy” 40 p.).

Dulkancios statybinés atliekos turi biiti veZzamos dengtose transporto priemonése ar naudojant
kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j
aplinka.
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Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma
statinio statyba, Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby
Zurnale.

Statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai pagal jy rasj (vadovaujantis “Atlieky tvarkymo
taisyklémis™ 1 priedo IV skyriumi) pateikiami zemiau esancioje lenteléje:

Statybinés ir griovimo atliekos

Eil. Nr. | Atlieky pavadinimas Atlieky kodas Atlieky kiekis (t)
1 Betonas, plytos, ¢erpés ir keramika 17 01 0,9
1.1 Betonas 1701 01 (kodo tipas VN) 0,9
2 Medis, stiklas ir plastikas 17 02 5,2
2.1 Medis 17 02 01 (kodo tipas VN) 5,2
3 Zemé (iskaitant i§ uZterSty viety 17 05 64

iSkastg  gruntg), akmenys ir
iSsiurbtas dumblas

3.1 I8siurbtas dumblas (dréegnumas 20 17 05 06 (kodo tipas VN) 64
proc.), nenurodytas 17 05 05*

* iSsiurbtos ir nusausinto dugno nuosédos Statytoju sprendimu gali biti panaudojamos
teritorijos tvarkymui, vejy bei zeldyny jrengimui atlikus turizmo infrastruktiiros objekty statybos
darbus Ivoniskio g. 8 sklype tik tuo atveju, jei bus atlikti nusausinto dumblo laboratoriniai tyrimai ir
istirta sunkiyjy metaly koncentracija nevirSys Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy
apraso p.23 nustatyty didziausiy leidziamy sunkiyjy metaly koncentracijy.

Statybos metu susidarancios statybinés atliekos turi biiti tvarkomos vadovaujantis “Atlieky
tvarkymo taisykléemis™ ir “Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis”.

Rangovas darby metu privalo tikslinti statybiniy atlieky kiekj. Visos statyboje susidarancios
atliekos turi biiti tvarkomos ir utilizuojamos. Projekte nenumatoma panaudoti statybiniy atlieky
statybvietéje.

Buitiniy nuoteky kiekiai neskaiciuojami. Visy statybvietéje susidaranciy atlieky tvarkymu ir
Salinimu atsakingas rangovas. Buitinés atliekos riiSiuojamos jrengiant atlieky rasiavimo konteinerius.

Perteklinis gruntas, kuris gali biiti panaudojamas teritorijos planiravimui, panaudojamas
sutvarkant gerbavj.

4.6.3 Medziy, krumy Kkirtimas, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas ir
panaudojimas

Projektuojamos vaiky Zaidimy aikStelés statybos darby zonoje numatoma pasalinti
nesaugotinus krimynus, trukdanc¢ius atlikti projekto jgyvendinimo darbus. Kertami kriimynai
nepriskiriami saugotiniems pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimag
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Nr. 206 “D¢l kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems zeldiniams,
patvirtinimo”. Numatomi pasalinti krimynai pazymeéti brézinyje 342-SSP-BD-B.01.

Kertami kriimynai paSalinami kartu su kelmais ir iSveZzami utilizuoti.

Kity saugotiny medziy ir kriimy kirtimas nenumatomas, jie turi bati iSsaugoti visu statybos
darby laikotarpiu.

Rangovas privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi Zeldiniy apsaugos ir
nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy buiklé biity tokia, kokia buvo iki
statybos darby pradzios (atliekamas esamy medziy foto ir videofiksacija). Esant jtarimams, jog
medziy, patenkanciy j statybos darby zong, biklé prasta, visais atvejais gaunamas leidimas i
savivaldybeés del medziy kirtimo (paSalinimo ir/arba intensyvaus genéjimo). Leidimas iSduodamas
zeldyny ir Zeldiniy apsaugos ir priezidiros komisijai jvertinus medziy biikle ir nustaCius verte. Jei
komisijos iSvadose nurodoma, kad leidimas gali biiti iSduodamas tik sumokéjus rinkliava, statytojas
turi sumokeéti apskaiCiuota jmokos dydj, kuris apskaiCiuojamas remiantis Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymo Nr.D1-343 “D¢l zeldiniy atkuriamosios vertés
jkainiy patvirtinimo” nurodyta tvarka.

Atliekant statybos darbus, kad biity iSsaugoti statybvietéje paliekami augantys Zzeldiniai,
vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis (patvirtintomis 2010 m. kovo
15 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-193), privaloma:

1. iSpurenti ir patrgSti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie§ statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m
nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

2.1. medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m
nuo medziy kamieny ir 1 m nuo kriimy;

2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi baiti ne ar¢iau kaip 0,5
m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

3. aptveriant visg statybvietg, neaptverti j ja nepatenkanciy gatves ir kity zeldiniy;

4. jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaik$Cioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

5. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

6. saugoti nuimta nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad biity galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

7. laistyti Zeldinius vadovautis Aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45
(Zin., 2008, Nr. 10-356) “Medziy ir kriimy, vandens telkiniy, esan¢iy Zeldynuose, prieZiiiros
taisykles™ nustatyta tvarka;

8. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ariau kaip 3 m
nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arCiau kaip 10 metry nuo medziy
kamieny ir krimy;
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9. nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui)
arCiau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m, kai
kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstumg nuo krastinio
stiebo;

10. tvirtinti trans$éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu 7.9
punkte) prie medziy ir krimy, sienutes statramsciais;

11. uzpilti zZemémis pagal projekta padarytas trans¢jas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip
per ménesj;

12. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy skeletiniy
Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengima ar remonta)
sluoksniu, jj palaistyti, kad neissalty Saknys, jas biitina apsSiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio
laja galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy prieziiiros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose,
apsaugos, vejy ir gélyny prieziiiros taisyklémis.

Baigus statybos darbus, privaloma:

1. apzeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepaZeidziant Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy
veisimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d.
jsakymu Nr. D1-717 (Zin., 2008, Nr. 2-77);

2. sutvarkyti zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant
statybos darbus.

Atliekant Zzemes kasybos darbus, biitina iSsaugoti derlingajj dirvoZzemio sluoksnj. Biitina kiek
jmanoma sumazinti nuimamo augalinio sluoksnio plota, o nuimtg saugoti biisimiems aplinkos
tvarkymo darbams.

Kasant komunikacijy tran$eéjas per apzeldintas teritorijas reikia kiek galima sumazinti kasamos
teritorijos plotj. ISkastas gruntas, medziagos ir judancios transporto priemonés privalo biiti laikomos
saugiu atstumu nuo iSkasy. Kai reikia, privalo biti pastatyti tinkami aptvarai. 1§ iSkasy gruntas
iSmetamas ir sandéliuojamas ne arciau kaip 0,5 m nuo jy krasto.

Visas iskastas gruntas tvarkingai supilamas isilgai iSkasy krasty, su salyga, kad ji netrukdys
eismui, pri¢jimui prie pastaty ir pan. Jei tai trukdo, tai gruntas iSvezamas j laiking savarta, o véliau
atvezamas uzpylimui. Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti
arba vaziuoti Salia iskasy (duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais tokiu atstumu,
koks nurodytas statybos darby technologijos projekte.

Kai statybos darby technologijos projekte néra nurodyty atstumy, rekomenduojamas
minimalus atstumas nuo iSkasy Slaito krasto iki artimiausios statybinés masSinos atramos ar
transporto priemonés nustatomas pagal Valstybinés darbo inspekcijos parengty rekomendacijy
“Minimalls saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus”, 2 lentele.

Dirbant iSkasose, Suliniuose privalo biiti imtasi reikiamy saugos priemoniy, kurios uztikrinty:
ramsc¢iy, klojiniy, Slaity ir pylimy patikimuma; pasalinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo,
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vandens prasiskverbimo pavojy; pakankama visy darbo viety védinima, kad oras bty
nekenksmingas ir nepavojingas sveikatai; leisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui, taip pat
prasiskverbus vandeniui ar kitoms medziagoms.

4.6.4 Bitini laikinieji pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios
salygos jiems

4.6.4.1 Reikalavimai statybvietei

Rekomenduotina statybviete jrengti statybos teritorijos sklype. Rangovas asmeniskai tariasi su
zemés sklypo savininku/patikétiniu dél zemés sklypo naudojimo statybvietés jrengimui sglygy.

Statybviete jrengia Rangovas vadovaujantis “DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai”
reikalavimais.

Jei statybvietei (laikinam statybiniy medziagy, dirvozemio ir kitokiy statybos procesui
uztikrinti reikalingy medziagy sandéliavimui, konstrukcijy laikymui, technikos ir transporto
priemoniy laikymui ar pan.) parenkama valstybiné Zemé, Rangovui privaloma parengti visus
reikalingus dokumentus, reikalingus Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos
sutikimams gauti, vadovaujantis “Sutikimy laikinai naudotis valstybine Zeme statybos metu
iSdavimo taisyklémis”, ir iSpildyti visas iSduotose sutikimuose nustatytas sglygas.

Prie§ planuojamy darby pradzia - gauti kasimo ir aptvérimo leidimg Marijampolés
savivaldybés nustatyta tvarka (https://www.marijampole.lt/naujienos/4/leidimu-atlikti-kasinejimo-
darbus-marijampoles-savivaldybes-viesojo-naudojimo-teritorijoje-isdavimo-tvarka: 15178).

Jei nenurodyta kitaip, statybvietéje turi biiti jrengta: vietos atlieky, medziagy sandéliavimui,
gaisrinis skydas, raty plovimo punktas, sanitarinis mazgas (biotualetas ir pan.), buitinés patalpos
(reikalui esant su apsaugos postu), nustatytos riikymo vietos. Gyvenvietése ir veikian¢iy jmoniy
teritorijose esancios statybvietés turi biiti aptvertos, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.
Statybvietés jrengimas ir eksploatavimas neturi trukdyti eismui keliuose (gatvése) bei pazeisti
tre€iyjy asmeny interesus.

Esant poreikiui, Rangovas turi parengti laikiny eismo ribojimy schema ir nustatyta tvarka
suderinti su Marijampolés savivaldybe.

Ivaziavimui j vietas, kur vykdomi statybos darbai, naudojami esami keliai (gatvés). Kity
papildomy laikiny keliy jrengimas nenumatomas. Visy transporto priemoniy, kurie iSvaziuoja i$
statybos teritorijos, ratai turi baiti Svarts, turi bliti naudojamas stacionarus ar mobilus raty plovimo
punktas.

Vykdant Zemés kasimo darbus, darbinés duobés, trans¢jos ir kitos isSkasos turi biiti aptvertos.
Darby viety aptvérimus vykdyti vadovaujantis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis T DVAER bei Valstybinés darbo inspekcijos parengtomis rekomendacijos
“Minimallis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus”.

Siekiant sumazinti iSkasty darbiniy duobiy plota, transé¢jos rekomenduojama kasti naudojant
iSramstymo skydus.

Statybvieteje, sklypo teritorijoje eismas reguliuojamas pagal Rangovo parengtg ir patvirtintg
saugaus judéjimo schemg. Duobés ir trans$¢jos turi biiti aptvertos ir pazZymeétos gerai matomais
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(matomais ir nakties metu) zenklais. Pavojingos zonos turi biiti pazymeétos jsp&jamaisiais ir
draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos gerai apSviestos.

4.6.4.2 Privaziavimas prie darbo viety ir laikinas sandéliavimas

Rangovas turi pasiripinti reikiamu pri¢jimu prie darbo viety. Rangovas privalo pasirtpinti,
kad viksriniai ar kitokie jrengimai, transporto priemonés nesugadinty asfaltuoty ar gristy keliy,
Saligatviy, vejy, zolyny ar kity dangy. Visa su tuo susijusi zala privalo biti iStaisyta.

Rangovas taip pat atsako uz tas gatves ar kelius (uz asfalto ar kitg danga), kuriais naudojosi iki
patenkant ] statybviete. PaZeistos ar kitaip sugadintos dangos, kelio bortai, kelio Zenklai ar kita
jranga turi bati atstatoma.

Vykdant darbus Rangovas turés uztikrinti saugy eisma per visa statybos laikotarpj ir derinti
eismo uzdaryma, jei reikia, ribojimg su savivaldybe ir keliy policija, jrengti reikiamus laikinus

v e o

privaziavimus. Visi laikini keliai turi biiti jrengti skaldos pagrindu, nuolat prizitirimi ir tvarkomi.
Rangovas turés naudoti ir savo sagskaita jrengti keliy zenklinima nurodantj, kad vyksta statybos
darbai kelio zonoje. Zenklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius reikalavimus kelio
zenklams ir jy reikSmeéms.
Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, miesto gatves,
saugykly ar Kkitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa bitina arba
Inzinieriaus ar atsakingy institucijy nurodymu.

Rangovas pasiriipina vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu.

4.6.4.3 Apripinimo elektra, vandeniu ir Kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo
galimybémis ir sglygos statybos metu

Statybos darby metu elektros energijos $altinis — mobilus dyzelgeneratorius (10 kW) arba
gavus i$ AB “ESO” leidima jrengti laiking elektros jvada su apskaita nuo esamy elektros tinkly.

Rangovas turi jsigyti ir apmoketi visas leidimy ir darby iSlaidas, susijusius su laikinu elektros
energijos, vandens tiekimu ir pan. statybos poreikiams. Laikiny elektros jrenginiy medziagos, jranga
ir instaliavimas turi atitikti elektros energija tiekian¢ios jmonés iSduotas technines salygas. Vanduo,
reikalingas vamzdyny plovimui ir iSbandymui, yra Rangovo islaidos.

Rangovas turi apmokeéti uz sunaudota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas pagal tuo metu galiojancius tarifus.

Statybos aiksteléje atvezamas ir pastatomas biotualetas. Ten, kur vazinés statybiné technika,
vir§ jrengty inzineriniy tinkly privaloma uzdengti g/b kelio plokstémis. Geriamasis vanduo turi
atitikti higienos reikalavimus. Vieno Zmogaus tikio reikméms (geriamas vanduo, apsiprausimui ir t.t.)
suvartojamo vandens norma per pamaing apytiksliai: 15 | - kai néra kanalizacijos, 25 | - kai yra
kanalizacija. Statybos eigoje vanduo gali biiti atvezamas | statybos aikStele statinése ar kitokiose
tarose.

Laikiny inzineriniy tinkly pasijungimo taskai derinami su uzsakovu ir inzineriniy tinkly
savininkais. Statybvietéje komunikuoti bus naudojamasi mobilaus rySio operatoriaus teikiamu
mobiliuoju rySiy (rangovinés organizacijos pasirinktu tiekéju).
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4.6.4.4 Statybvietés tvarkymas

Statybvietés teritorija turi biiti nuolatos prizitirima ir tvarkinga, visos atliekos ir nereikalingos
medziagos turi baiti iSveztos kiek galima greiCiau.

Rangovas privalo laikytis visy galiojan¢iy aplinkosaugos, higienos, policijos, savivaldybés ir
kity institucijy priimty teisés akty nuostaty, siekiant uztikrinti tvarkg darby vykdymo eigoje.

4.6.4.5 Laikini statiniai

Rangovas privalo pastatyti ir prizitGréti laikinas tarnybines patalpas, sandelius, darbininky
gyvenamasias patalpas ir kt., reikalingas darby vykdymui. Be to, Rangovas privalo atlikti visas
instaliacijas ir turéti jrengimus, kuriuos jis mano esant reikalinga medziagy gamybai ir apdirbimui
statybvietéje.

4.6.4.6 Esami inzineriniai tinklai

Vykdant projektavimo ir/ar statybos darbus, bitina tiksliai jvertinti esamy inzineriniy tinkly
padétj ir stovj ir, jei tai reikalinga sprendiniy realizavimui, numatyti jy iskelima ar kt.

PrieS pradédamas bet kokius kasingjimy darbus Rangovas privalo konsultuotis su visomis
tiesiogiai su tuo susijusiomis valdZios institucijomis ir paslaugy teikéjais ir turi tiksliai Zinoti esamy
tinkly vietas, kurioms turés arba gali turéti jtakos vykdomi darbai. Rangovas privalo nurodyti visy
nustatyty esamy tinkly vietas statybvietés plane.

Rangovas privalo vykdyti darbus tokiu biidu, kad jie nesugadinty arba netrukdyty statybvietéje
esantiems inzineriniams tinklams. Jeigu bus padaryta zala arba atsiras trukdziai, Rangovas privalo
pats organizuoti remonto darby vykdyma, jei reikalinga gavus atsakingy institucijy leidimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad bty jrengtos laikinos ar pastovios atramos ar naudojami Kkiti
tinkami buidai uztikrinant visy vamzdyny, kabeliy, statiniy ir kity objekty, kuriems galety grésti
pazeidimai, saugumg. Tai taikytina visiems objektams, esamiems ir projektuojamiems, kurie
priklauso UZsakovui arba tretiesiems asmenims.

Statybos metu sugadintus ar kitaip neiSsaugotus pozeminiy komunikacijy Zyméjimo zenklus
Rangovas atstato savo léSomis.

4.6.4.7 Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir
sglygos

Visi be iSimties darbuotojai atliekantys statybos darbus statybvietéje turi biti instruktuoti
darby saugos ir sveikatos klausimais, bei grieztai laikytis saugos ir sveikatos darbe uztikrinimo
reikalavimy bei darby saugos rekomendacijy. Darbuotojai turi biiti priskirti vykdyti konkrecius
darbus, bei naudoti visas biitinas darbdavio pateiktas darby sauga uztikrinancias darbo priemones.
Darby saugos priemoniy nenaudojantys darbuotojai, vykdantys jiems nepriskirtus darbus, ar
neturintys kvalifikacijos, esantys neblaivis, sergantys (neturintys medicininio patikrinimo pazymos),
turi biti nedelsiant nuSalinami nuo darbo. Kvalifikuoti darbuotojai, kurie nusalinami nuo darbo dél
darby saugos reikalavimy (nurodyty instrukcijose) pazeidimy, turi biti papildomai instruktuoti,
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papildomai instruktuojant kitus tos jmonés darbuotojus kartu. Visais atvejais darbdavys ar darbdavio
paskirtas asmuo atsakingas uz darby sauga turi imtis visy reikiamy priemoniy darbuotojy darby
saugai uztikrinti jskaitant (bet ne apsiribojant) priemonémis uztikrinan¢iomis nelaimingy atsitikimy
darbe iSvengima (visa tam reikiama prieZzitirg). Darbuotojai gali buti paskirti konkrec¢iam darbui tik
esant jsitikinus, jog konkretus darbuotojas suprato ir vykdys visus su darby sauga susijusius
reikalavimus, turi tam kvalifikacija, kompetencijas, saugy darbg uztikrinan¢ias priemones, bei darby
saugos laikymosi nuolating (nepertraukiama) prieziiira.

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis vadovautis “Darbovieciy jrengimo bendrieji
nuostatai”, “Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatai”’, “Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji
nuostatai”, Valstybinés darbo inspekcijos parengtomis rekomendacijos ‘“Minimallis saugos ir
sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus” bei kitais veikianciais darbo
saugos dokumentais. Ypatinga démes;j biitina atkreipti j tai, kad:

- iki statybos darby pradzios turi biiti Rangovo parengtas darby vykdymo (technologinis)
projektas;

- buty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma;

- objekte biity pirmosios medicininés pagalbos priemonés;

- statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje biitina jrengti prieSgaisrinj
posta (skydas su gesintuvais ir kitas prieSgaisrini inventorius);

- pasalinai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

- pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o statybos
aiksteléje darbo vietos, privaziavimai ir praéjimai biity gerai apSviestos;

- keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas biity atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga ir
kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

- gaminiai nebiity keliami uz darbo zonos riby;

- nebiity zmoniy po keltuvo platforma ir ant jos, po keliamais kroviniais ir zonose, kur jie gali
nukristi;

- kroviniy paémimo jtaisy (stropu, traversy) krovininiai kabliai biity su apsauginiais uzraktais;

- nebiity paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

- darbininkai biity apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal
“Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai’’;

- kasamy dauby ir transéjy Slaity nuolydziai atitikty Valstybinés darbo inspekcijos parengty
rekomendacijy “Minimaliis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos
darbus” 1 lentelés reikalavimus;

- minimalus atstumas nuo iSkasy Slaito iki artimiausios statybinés masinos biity parenkamas
pagal pagal Valstybinés darbo inspekcijos parengty rekomendacijy “Minimalts saugos ir sveikatos
reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus” nurodymus;

- zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy buty vykdomi rankiniu badu ir
dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams;

- nebiity dirbama stréliniais mechanizmais prie esamos orinés elektros linijos, pries tai jos
neatjungus;
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- nulipimui | tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy, buty jrengtos lipynés su tureklais arba
kopéciomis;

- perkeliamy konstrukeijy atstumas nuo esamy konstrukeijy biity ne mazesnis kaip 1 m pagal
horizontale ir 0.5 m pagal vertikale;

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai blity jzeminti.

- jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba
darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas apsaugantis nuo
kritimo, darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacijg.

Darbai vykdomi mechanizuotos jrangos pagalba (ekskavatoriai, buldozeriai, savivarCiai ir
pan.). Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j
grunta kategoriskai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas kenksmingas aplinkai
medziagas. Dalis darby vykdoma rankiniu btidu (sunkiai prieinamose vietose, $alia esamy medziy,
statiniy bei arti esamy inzineriniy tinkly, elektros linijy).

Trans¢joje, kuriuose dirba Zmonés, turi biiti jrengti Slaity sutvirtinimai. Dirbti iSkasose su
jmirkusiais Slaitais ar gilesnes kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apzitiréjus grunto Slaitus ir, jei
reikia, panaudojus saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, i§ kuriy nepaSalintas
vanduo. Rangovas pariipina visas laikingsias atramas, kurios biitinos darby ir iSkasy teritorijoje
dirbanc¢iy Zmoniy saugumui uztikrinti. Jei, InZinieriaus nuomone, laikinyjy atramy nejmanoma
pasalinti nestatant | pavojy darby vientisumo ar zmoniy bei Rangovo jrangos saugumo, tuomet
InZinierius rastu nurodo Rangovui palikti visas laikingsias atramas vietoje ir uzpilti iskasas.

Dirbant stréliniais mechanizmais (ekskavatorius, kranas) $alia esamy veikianciy oriniy elektros
linijy, pastarosios turi biiti laikinai atjungtos. Saugiis atstumai nuo mechanizmy bei kélimo masiny,
esanCiy veikimo ir transportavimo padétyje, iki jtampa turinCiy daliy nurodyti “Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykles” 4 priede.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinj
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos
koordinatorius.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne veéliau kaip pries 10 kalendoriniy
dieny iki statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui
iSankstinj prane$ima apie statybos pradzia, jei:

1. statybvietéje vykdomi darbai keliantys darbuotojams uZzgriuvimo arba kritimo pavojy
(surenkamuyjy sunkiy elementy montavimas ir iSardymas);

2. rangovo jmonéje, pagal sutartj su statytoju (uzsakovu) arba statinio statybos valdytoju
vykdancioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas
atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripazinta profesine liga.

Irengti laikinas buitines patalpas (atskirai statybos vadovui ir kitiems darbuotojams) statybos
aikstelés ribose. Aptverti statybos aikstele laikina tvora (2,0 m auks¢io su min 1,0 m apsauginiu
stogeliu ten, kur bus Zmoniy judéjimas); tvora jrengiama nekasant grunto. Visi jéjimai j statybos
aikstele uzdaromi, kad paSaliniai asmenys nepatekty j ja. Irengti prie statybos sklypo (statybvietés)
stenda su informacija apie naujai statoma statinj.
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Iforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (uzsakovui) (jei Sie
dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo l1éSomis).

Prie jvaziavimo j statybos aikstelés teritorija jrengiami apsaugos ir automobiliy raty plovimo
punktai.

Darbo patalpos, darbo vietos ir jmonés teritorija, kur galima rizika darbuotojy saugai, privalo
biiti pazymetos darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teises akty nustatytais Zenklais.

Prie statybvietes ir teritorijoje jrengimai visi reikalingi laikini kelio Zenklai (pagal galiojancias
Keliy eismo taisykles) bei galiojancias vidaus eismo tvarkos taisykles. Statybvietéje bus naudojami
esami privaziavimai (su esamais radiusais), todél naujy keliy jrenginéti nereikés.

Turi bati jrengti sauglis bei pazyméti vaiks¢iojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas
zonas, ties j&¢jimais jrengiami apsauginiai stogeliai apsaugai nuo krentan¢iy medziagy ar kity daikty.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis
ir instruktavima jforminti paskyroje — leidime.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias
zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi
buti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip
aiskiai pazymétos.

Imongje, kurioje néra darbo medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi biiti pirmosios
pagalbos rinkinys.

Pirmosios pagalbos rinkinys turi atitikti LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymo Nr. V-450
reikalavimus

Imonés vadovas ar jo jgaliotas asmuo, atsakingas uz darbo metu pirmosios pagalbos suteikima.
Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalbg nukentéjusiajam. Mokymai organizuojami
teisés akty nustatyta tvarka ir registruojami tam skirtame Zurnale.

Pirmajai pagalbai teikti jmonéje turi biiti numatytos patalpos, i kurias galima lengvai patekti su
nestuvais.

Imonés pirmosios pagalbos rinkinys turi biiti pazenklintas teisés akty nustatyta tvarka, gerai
matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

Imonés vadovas turi paskirti uz rinkinio priezitirg ir jo papildyma atsakingg asmenj.

Rinkinys turi biiti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

Rinkinyje gali biiti tik Lietuvos Respublikoje aprobuoty medicinos pagalbos priemoniy.

Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybés medicinos pagalbos priemones
laikyti rinkinyje draudziama.

Imonés savininkas arba jo paskirtas atsakingas asmuo uz rinkinio priezilira turi biti
susipazings su jame esan¢iomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonémis bei pirmosios pagalbos
teikimu.
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Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skai¢iaus, darbo pobiidzio)
nustato jmonés vadovas. Rinkiniuose turi bliti ne maziau, nei nurodyta sgrase, medicinos pagalbos
priemoniy. Gamykly, fabriky, stambiy statybos jmoniy ar organizacijy pirmosios pagalbos rinkiniy
medicinos pagalbos priemoniy turi biiti dvigubai daugiau, negu nurodyta sgrase, o kai kuriy (pvz.,
Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy bei zaizdy tvars¢iy) —
atsizvelgiant j poreikj.

Viename rinkinyje (vadovaujanti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
gruodzio 10 d. jsakymo Nr. V-2876 redakcija) privalo biti:

Medicinos pagalbos priemoniy (prietaisy) ir kity Kiekis
priemoniy pavadinimas
1. Steril@is jvairiy dydziy pleistrai 10 vnt.
2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)
3. Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne 1 vnt.

mazesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne maZesnis kaip
15 cmx ir 180 cm

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne maziau kaip po 5 m ilgio)
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
6. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.

7. Speciali antklodé, skirta paguldyti ar apkloti nukentéjusijj, 2 vnt.
ne mazesné kaip 130 cm x 200 cm

8. Sterilus zaizdy tvarstis, ne mazesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt.
9. Vienkartinés medicininés sterilios pirstinés 2 komplektai (po 2 vnt.)
10. Vienkartinés apsauginés plévelés / pirmos pagalbos 2 vnt.

gaivinimo kaukés dirbtiniam kvépavimui atlikti

11. Vienkartinis $al¢io maiSelis 2 vnt.

12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 2 vnt.
gallinése (rankose, kojose) stabdyti

13. Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba 1 vnt.
atminting, turniketo naudojimo taisyklés

Darbo patalpose, kuriose vykdomi darbai didesnés rizikos salygomis, privalo biiti pirmosios
pagalbos rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonés, kurias reglamentuoja darbo saugos
teisés aktai. Imonés privalo turéti pirmosios pagalbos rinkinius, kuriy kiekj, atsizvelgdamas j
poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.

Papildomai rekomenduojama tureéti:

1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

2. zaizdy dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito uzregistruoto preparato)
50 ml, 250 ml, 450 ml ar 11) Zaizdoms plauti;
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3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuoc¢iy) pazeistoms
akims arba zaizdoms plauti;

4. steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvars¢iy zaizdoms, 20 cm x 20 cm.
Darbovietes lauke (specialiis reikalavimai). Darbo vietos lauke pagal galimybes jrengtos taip:
1. darbo vietos apsaugotos nuo krentanciy daikty;

2. darbo vietos nebus veikiamos kenksmingy aplinkos veiksniy (triukSmo, dulkiy (laistant
statybines Siuksles));

3. kilus pavojui galés greitai palikti savo darbo vietas arba skubiai sulaukti pagalbos;

4. negalés paslysti ar nukristi (privaloma ziemos metu barstyti slidzias dangas).

Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo uztikrinti:

1. jvairiy medziagy atskyrima ir jy sandéliavimo viety jrengima — tokiy viety zenklinima;

2. statybiniy ir kity atlieky riiSiavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

3. darby arba darby etapy normalig trukme ir eiliSkumg, numatytus statybos darby
technologijos projektuose, darby ar jy etapy trukmes koregavima, atsizvelgdamas j darby eiga;

4. bendradarbiavima tarp darbdaviy, tarp savarankiskai dirbanc¢iy asmeny bei tarp darbdaviy ir
savarankiskai dirbanciy asmeny;

5. saveika su darbdaviu, kuris vykdo gamybine veikla teritorijoje, kurioje arba greta kurios yra
statybvieté.

Statybos metu mazinant oro tar$g privaloma laikytis:

* vengti atviros ugnies kaitinant bituma, vandenj;

* naudoti maziau toksiniy medziagy;

* valyti ir laistyti privaziuojamo kelius, aiksteles;

* maSiny varikliai privalo biiti sureguliuoti taip, kad iSmetamyjy dujy kiekis nevirSyty
leidziamyjy normy;

* nedirbancios masinos biity su iSjungtais varikliais.

Statybos darbai gali bati vykdomi tik darbo dienos metu.

4.7 Statybos darby organizavimas ir metodai

4.7.1 Statybos eiliSkumas

Statybos darbai atliekami Siuo eiliSkumu (Statytojas gali numatyti ir kitokj statybos darby
eiliskuma):

I etapas:

1. Vandens telkinio tvarkymo darby atlikimas (darby eiliSkumas aprasytas aiSkinamojo rasto
3.6.1 punkte);

2. Esamos prieplaukos mediniy konstrukcijy atnaujinimas, naujos medinés pontoninés
prieplaukos montavimas;

3. Sklypo planiravimas, pagrindy paruoSimas pésciyjy taky, sporto aiksteliy, vaiky zaidimo
aiksteles, automobiliy stovéjimo aikStelés su nuovaza jrengimui; sraigtiniy pamaty pavésinéms
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jrengimas; kamuoliy gaudyklés stulpy, vaiky zaidimy aikstelés tvoros stulpy jbetonavimas; sporto
jrenginiy, vaiky zaidimy komplekso tvirtinimo detaliy jbetonavimas;

4. Apsvietimo tinkly, elektroniniy rySiy tinkly, lietaus pralaidy, déklo buisimam el. kabeliui
elektromobiliy jkrovimo stotelés pajungimui klojimas;

5. PésCiyjy taky, basy kojy tako, sporto aiksteliy, vaiky zaidimo aikstelés, automobiliy
stoveéjimo aiksStelés su nuovaza, elektromobiliy jkrovimo stotelés aikstelés, biotualeto ir atlieky
rasiavimo konteineriy aikstelés dangy jrengimas;

6. Sportinio inventoriaus, kamuoliy gaudyklés tinklo, vaiky zaidimy aikstelés tvoros, vaiky
zaidimy komplekso, pavésiniy, mazosios architektiiros elementy, apSvietimo atramy su Sviestuvais ir
vaizdo stebéjimo kameromis jrengimas;

7. Zalios vejos, kity isardyty dangy atstatymas.

Il etapas: elektromobiliy jkrovimo stotelés pajungimo el.kabelio iki perspektyvinés kliento
apskaitos spintos vietos pratempimas, greitojo elektromobiliy jkrovimo stotelés jrengimas.

Darby atlikimui turi biiti sudarytas statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas, kurj parengia
Rangovas. Grafikas pateikiamas statybos darby technologijos projekte, kurj, pagal STR
1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira”, rengia Rangovas arba paveda tai atlikti
statinio statybos vadovui.

Visi darbai atliekami esant palankioms oro sglygoms (rekomenduojama darbus atlikinéti
Siltuoju metu laiku). Saltuoju mety periodu visi statybos darbai turi biiti sustabdyti arba pristabdyti,
jei kokybiskas darby atlikimas tokiomis salygomis yra nejmanomas (tikslus darby sustabdymo laikas
turi biiti suderintas tarp Rangovo ir Uzsakovo).

Maziausias reikalingas pamainy skaiCius statybvietéje - viena pamaina. Vykdant betonavimo
darbus turi buti numatomos technologinés pertraukos betono stiprumui jgyti.

Reikalavimai statybos ribojimui ar daliniam konservavimui nekeliami. Statybos darbus
Rangovas privalo vykdyti taip, kaip nurodyta Rangovo ir UZsakovo sutartyje. Rekomenduojama
statybos darby trukmé - 12 ménesiy

4.7.2 Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

4.7.2.1 Zemés darbai

4.7.2.1.1 PraneSimas prie§ pradedant darbus

Rangovas privalo bent prie§ septynias dienas rastu pranesti InZinieriui apie savo ketinimus
pradéti zemés darbus bet kurioje statybvieCiy dalyje, tuo suteikdamas InZzinieriui galimybe
iSsiaiSkinti Zemeés pavirSiaus lygius ir kitas detales, kuriy jam gali prireikti tiksliniy matavimy
atlikimui. Zemés darbai neturi biti pradedami, kol Rangovas negauna jiems rastisko InZinieriaus
pritarimo.

Dvi paros iki darby pradzios biitina pranesti jmonéms, kurioms priklauso kasimo zonoje
esantys tinklai, statiniai apie Zemés kasimo darby vykdymo laika, pakviesti Siy organizacijy atstovus
atvykti j vieta.
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4.7.2.1.2 ParuoSiamieji darbai

Rangovas turi paruosti aiksteles statybai, vamzdyny klojimui, pasalinti Siukslés ar pan. ir
reikalui esant augmenija, krimus.

Medziai ir kita augmenija, pazyméta bréziniuose arba kurig saugoti nurodyta projekte, turi
islikti ir turi biti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.

Rangovas pasalina i$ statybvietés visg pertekling medziaga, iSvezdamas j su vietos valdzios
institucija suderintas vietas. Tai neturi turéti jokios neigiamos jtakos vietiniams gyventojams ir
aplinkai.

Darbinis plotis statybiniy duobiy keliuose sumazinamas iki minimumo. ISkasos plotis visais
atvejais turi biiti minimalus — tik tiek, kiek reikia statybos darbams. Statomy atviry transéjy ilgis gali
biiti apribojamas UZsakovo ir / ar vietos institucijos sprendimu. Rangovas, prie$ pradédamas dirbti
kitoje atkarpoje, turi patenkinamai uzbaigti darba patvirtintojo ilgio kanale/trans¢joje.

4.7.2.1.3 Zemés darby atlikimas atsiZvelgiant j lygius

Visi zemés darbai, atliekami rangos darby apimtyse, turi biiti vykdomi pagal matmenis ir
lygius, pateiktus bréziniuose arba kitaip nurodytus InZinieriaus. Matmenys, kurie remiasi zemeés
pavirsiaus lygiais ar jy poky¢iais, arba yra su jais susieti, turi biiti pateikti Inzinieriui prie$ pradedant
zemes darbus bet kurioje vietoje.

Terminas ,,zemés pavirSiaus lygis* reiSkia zemes pavirSiy prie$ pradedant zemés darbus, bet
jau atlikus bendrajj teritorijos paruos$ima.

ISkasy dalys, profiliai ir $laitai turi bati tiksldis ir tiests, atitinkantys bréZiniuose nurodytas
linijas, nuolydzius ir lygius. Vykdant vandens grioviu, keliy, pylimy profiliavimo darbus vadovautis
Siais norminiais dokumentais bei jy aktualiomis redakcijomis:

- KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*

- ST 188710638.06:2004 ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas*;

- MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai‘.

Baziniams iSkasy lygiams ir galutiniams Zemés pavirSiaus profiliams palei statinius neturi bati
taikomos teigiamos tolerancijos, be to, jy lygis neturi bliti Zemesnis uz nurodyta daugiau negu 20
mm.

Per giliai atlikty kasimo darby kastai apmokéjimui nejvertinami.

4.7.2.1.4 Tinkly perkélimas

Rangovas privalo savo saskaita imtis visy reikiamy priemoniy bet kokiy dreny, vamzdyny,
kabeliy bei pana$iy jau jrengty tinkly, su kuriais susiduria per visg Sutarties vykdymo laikotarpj,
apsaugai, uztikrindamas jy geros darbinés bukleés palaikyma.

Bet kokia galimai Sutartyje pateikiama informacija, susijusi su dabartine esamy statiniy, keliy,
sutvirtinimy ir pan. objekty biikle bei jy pobiidziu, o taip pat su jvairiy esamy statiniy daliy
matmenimis, dreny, vamzdynu, kabeliy bei panasiy tinkly padétimi, dydziu ir kitomis detalemis apie
juos, yra pateikta nesuteikiant jos tikslumo garantijos, ir nei Uzsakovas, nei Inzinierius negali biiti
laikomi atsakingais uz bet kokius $ios informacijos netikslumus.
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Rangovas yra atsakingas uz rySiy su paslaugy jmonémis uzmezgima, jy koordinavima ir visos
Siy jmoniy turimos informacijos, susijusios su magistraliniy bei vietiniy paslaugy tinkly iSdéstymu ir
(arba) jy perkélimu, gavima. Vos gaves tokia informacija, Rangovas privalo pateikti ja InZinieriui.

Visi nustatymo darbai turi bti atlikti pries dvi savaites iki pradedant rangos darbus.

Rangovas privalo gauti i$ paslaugy jmoniy visa informacijg ir parama nustatant magistraliniy
bei vietiniy paslaugy tinkly padétis, taip pat suderinti su Inzinieriumi bet kokius tiriamuosius kasimo
darbus, kuriy gali prireikti $iy padé€iy nustatymui ar patvirtinimui. Visi Siy tiriamyjy darby kastai
laikomi jtrauktais j Rangovo nurodytas darby atlikimo kainas.

Jeigu tokios informacijos néra, tai neatleidzia Rangovo nuo prievolés padengti bet kokio
remonto, kurio prireikty dél jo vykdomy darby sukelto Siy esamy tinkly pazeidimo, kastus, o taip pat
visus su tokiu pazeidimu susijusius nuostolius.

Bet koks laikinas ar nuolatinis magistraliniy ir vietiniy paslaugy tinkly nukreipimas ir (arba)
perkelimas leidZiamas tik gavus atitinkamos paslaugy jmonés sutikimag bei InZinieriaus pritarima.

4.7.2.1.5 Zemés kasimo darbai

Kasimo darbus sudaro grunto iskasimas, iSvezimas (supylimas) ir tinkamas bet kokiy
medziagy, nepriklausomai nuo jy pobtidzio, pasalinimas, atlickamas jvairiose statybvietés dalyse.

Rangovo pasirinktai kasimo darby metodikai turi biiti gautas Inzinieriaus pritarimas. Jeigu
nenurodyta kitaip, visos iSkastos medziagos turi likti UZsakovo nuosavybéje.

Jeigu néra specifikuota arba nenurodoma kitaip, tinkamos iSkastos medziagos turi biiti
panaudojamos iSkasy ir statiniy uzpylimui, keliy pylimams bei kity rangos darby vykdymui.

Perteklinés medziagos ir medziagos, kurias InZinierius pripazjsta netinkamomis, turi bati,
jeigu to reikalauja InZinierius, pasalintos j Rangovo nurodytus ir Inzinieriaus patvirtintus sgvartynus.
Jokios medziagos neturi biiti iSvezamos | sgvartynus ar kitur, jeigu tam negautas Inzinieriaus
pritarimas.

Medziagy trikuma, atsiradusj dél nesankcionuoto tinkamy medZziagy pasalinimo, Rangovas
privalo padengti savo saskaita.

Jeigu dél ribotos darby vykdymui skirtos erdvés, transporto judéjimo ar kity priezasCiy kasimo
darby viety nepasiekia zemés kasimo jranga, kasimo darbai turi biiti vykdomi rankiniu biidu.

Rangovas per visg Sutarties galiojimo laikotarpj yra atsakingas uz iSkasy stabiluma; jam tenka
atsakomybé uz bet kokius rangos darbams padarytus nuostolius ar kita i$ to iSplaukiancia Zala,
atsiradusig dél nuosliauzy, gritiiy, virSyto iskasy dydzio, véjo ar vandens sukeltos erozijos arba kity
zalingy jvykiy.

Rangovas privalo uztikrinti InZinieriy, kad bet kurioje atviry kasimo darby sekcijoje galima
saugiai dirbti nenaudojant sutvirtinimy arba turi savo saskaita jrengti laikinus sutvirtinimus,
uztikrinancius saugy zemés kasimo darby vykdyma.

4.7.2.1.6 UZpylimas, grunto sutankinimas

Prie§ pradédamas uzpylima Rangovas gauna UZsakovo patvirtinimg. UZpylimas atliekamas
pagal Lietuvoje galiojancias statybos normas ir taisykles.
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Pasirinkta uzpylimui medziaga, tiek iSkasta vietoje, tiek atvezta i$ kitur, turi bati sudaryta i$
vienarii$és jmanomos sutankinti medziagos, be augaliniy priemaiSy, statybos atlieky ir suSalusiy
daliy, be galin¢iy staiga uzsidegti medziagy, neturi biiti grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti
agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. MedZiagos nuolatiniams rangos
darbams, jeigu néra specifikuota ir nenurodoma kitaip, turi biiti atrinktos ir i$ jy paSalinti didesnio
negu 35 mm nominalaus dydZio akmenys, kietyjy uolieny atplaiSos ir pan.

UZzpylimo medziagoje taip pat negali biiti molio, kurio drégnumo riba virSija 80 ir (ar)
plastiskumo riba virsija 55, bei kity medziagy, kuriose yra didelis drégmés kiekis. Turi bati pasalinti
molio gumulai ir akmenys, sulaikomi atitinkamai 75 mm ir 37,5 mm siety.

UZpilama ne storesniais nei 200 mm sluoksniais (tankinant mechaniniu biidu) ir ne storesniais
nei 150 mm sluoksniais (tankinant rankiniu biidu). Jei UZsakovo atstovas nustato, kad sutankinimas
yra netinkamas, tankinama dar kartg arba uzpylimo medziaga pakeiciama kita.

Tankinama mechaniniais volais, pliiktuvais, vibratoriais ar kitais patvirtintais mechanizmais
taip, kad sausabiiklis tankis sudaryty ne maziau nei 98 proc. (po keliais) ir 95 proc. (visose kitose
vietose) maksimalaus sausabiiklio tankio. Pastarasis nustatomas pagal standartus.

4.7.2.1.7 Netinkama bei pertekliné iSkasta medZiaga

Jei kasimo metu Rangovas randa netinkamos medziagos, tokios, kaip medziy Saknys,
organinés medziagos, purvas, gipsas, smelis, atliekos ir pan., Rangovas nedelsdamas informuoja
UZsakovg ir jam leidus jas iSveza ir Salina. Jei Inzinierius ir UZsakovas nenurodo kitaip, dél to
susidariusias ertmes Rangovas uzpildo sutankintu granulivotu uzpildu (kai statiniy néra).

Rangovas pasalina i$ statybvietés visg pertekling medziaga, iSvezdamas j su vietos valdzios
institucija suderintas ir patvirtintas vietas. Tai neturi turéti jokios neigiamos jtakos vietiniams
gyventojams ir aplinkai.

4.7.2.1.8 Vandens paSalinimas ir laikinas nuoteky iSsiurbimas
atliecka visus vandens paSalinimo, gruntinio vandens lygio paZeminimo, iSsiurbimo, laikinojo
drenazo ir kitus darbus, kurie gali buti reikalingi vandeniui i§ iSkasy paSalinti ir uZtikrinti reikiama
pagrindg statybai. Rangovas privalo pasalinti visg vandenj, kuris patenka j iSkasas neatsizvelgiant j
jo Saltinj. Rangovas parfipina visus jrengimus, jranga, masinas, darbo jéga ir medziagas, reikalingus
Siam tikslui, ir yra laikoma, jog $ios sgnaudos yra jtrauktos j Rangovo nurodyta darby kaina.

Pozeminio vandens Salinimas neturi sukelti pazeidimy klojamose konstrukcijose, o taip pat
neturi pakenkti treCiyjy Saliy nuosavybei bei nesudaryti nepatogumy.

Statyby darby metu naudojami plovimo skysciai turi biiti nukreipiami j sésdintuva, galintj
sumazinti iStakiuose esancias suspenduotgsias daleles vidutiniskai iki 250 mg/I. Siekiant uztikrinti
valymo proceso efektyvuma, sésdintuvai reguliariai iStustinami ir valomi. Nuosédos i§vezamos i
statybvietés j su Inzinieriumi ir atsakingomis institucijomis suderintg tam skirtg vieta. Nesant
galimybes jrengti sésdintuvus, plovimo skys¢iai filtruojami hidrodinaminémis masinomis. Atskirtas
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dumblas ir skystis iSvezami ir iSpilami j su Inzinieriumi, eksploatuojancia jmone ir atsakingomis
institucijomis suderintg tam skirtg vieta.

Plovimo skys¢iai po iSvalymo isleidziami j buiting nuotekyne. Rangovas atsako uz buitinés
nuotekynés vamzdzio identifikavimg. ISleidimui j nuotekyn¢ naudojamy Zarny nebegalima naudoti
jokiai kitai paskir&iai. Zarnos turi biiti aiskiai pazymeétos.

ISleidimas | pavirSinio vandens tinklus, keliy drenazo tinklus ir vandens vagas neleidziamas,
nebent jei tam yra gauti atsakingy institucijy leidimai.

Kiti plovimo skys¢iai — didelés chloro koncentracijos vanduo, skalavimo vanduo, cemento
iSplovos ir tran$éjy vanduo valomas, nuvedamas ir Salinamas taip, kad priimancioji vandens sistema
nebiity uZzterSta. Tais atvejais, kai kitos Salinimo priemonés nejmanomos, Rangovas plovimo
skyscCius iSveza cisterna.

Rangovas numato visy nuoteky srauty, kuriems daro jtaka statybos darbai, tvarkyma.
Nuotekos neturi tekéti j vamzdziy tran$eja ar uztvindyti Zemés pavirSiaus. Klojant nuoteky linija,
jungiantis prie esamy nuoteky tinkly ar esant reikalui del kity priezas€iy, Rangovas turi numatyti
laikinus nuoteky permetimo jrenginius bei jy apriipinimg elektros energija, o taip pat laikinas
apvedimo linijas.

Rangovas turi uztikrinti, kad triukSma kelianti jranga nuoteky vamzdyno statybos metu biity
naudojama uztikrinant gyventojy ramybe nakties metu bei laikantis Lietuvos Higienos normos HN
33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* nurodymy.

4.7.2.2 Statyby darbai

4.7.2.2.1 ParuoSiamieji darbai

Iki statybos pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektine
dokumentacija. Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta.

Iki pagrindiniy darby pradzios bitina atlikti §iuos paruoSiamuosius darbus:

- jrengiamos laikinos buitinés patalpos. Rangovas privalo savo atlieckamy darby zonoje
pastatyti laikinas kilnojamas buitines patalpas;

- atliekamas geodezinis nuZymeéjimas ir pazymima inzineriniy tinkly trasa bei darby vykdymo
Zonos ribos;

- darby zonose iskabinti atitinkamus jspéjamuosius ir draudziamuosius zenklus.

Priemus sprendima, kad laikini Rangovo statiniai bus iSdéstyti per visa statybos laikotarpj
vienoje stacionarioje vietoje, Rangovas kartu su savivaldybés atstovais sprendzia elektros ir vandens
laiking pasijungimg prie esamy gyvenvietés elektros ir vandens tiekimo jrenginiy per laiking
apskaita.

Laikiny Rangovo statiniy pastatymo vietas keiCiant, kiekvieng atvejj Rangovas derina su
gyvenvietés savivaldybe.

Rangovas privalo nedelsiant informuoti projektuotoja apie projekto neatitikimg esamai
situacijai (pvz. dél inZinerinio topografinio plano neatitikimo esamai situacijai) ir tuo paciu metu
sustabdyti darbus. Darbus pratesti tik pakoregavus projektinius sprendimus.
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4.7.2.2.2 Bendrieji reikalavimai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira"
nurodymus ir reikalavimus, vadovaujantis Valstybinés darbo inspekcijos parengtomis
rekomendacijomis “Minimaliis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos
darbus”, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy duobiy ir tran$éjy $laity nuolydziy,
priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

Kai darbai vykdomi zaliyjy ploty zonose, nuimtas augalinio grunto sluoksnis yra
sandéliuojamas ir iSsaugomas iki statybos darby pabaigos, véliau jis turi biiti graZintas j prading
padétj. ISsaugomy medziy kamienus aptaisyti lentomis.

Automobiliy stovéjimo aikstelés, taky sankasos jrengiamos vadovaujantis “Automobiliu keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées IT ZS 17 VIII skyriaus reikalavimais.

Vamzdyny klojimo darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai* nuostatomis.

Jei atskirose vamzdyno atkarpose, darby vykdymo eigoje dél techniniy ar kity aplinkybiy
paaiskéja, kad numatytos vamzdyny klojimo technologijos negali biiti pritaikytos, Rangovas turi
pasitlyti ir, Uzsakovui bei InZinieriui pritarus, taikyti kitas vamzdyny klojimo technologijas.

4.7.2.2.3 VamzdZiy paruoSimas

PrieS lauko tinkly montavimg turi biiti imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi
vamzdynai turi buti patikrinti, ar jie nepazeisti ir Svarts. Tran$¢jos turi biiti sausos, o jei transejos
biiklé netinkama, vamzdziai neklojami.

Jei vamzdziy klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdziy ir fasoniniy daliy galai turi biti
patikimai uzdaryti, kad j juos nepatekty vanduo, zemés ir kt. Vamzdziai turi bati jtvirtinti, kad
nebiity pazeisti tran$éjos uzpildymo metu. Jei j vamzdj patenka vanduo ar kitos medziagos, arba jei
vamzdis iSjudinamas i$ savo vietos, Rangovas turi jj iSvalyti ir pakloti j vieta. Klojant montuojant
vamzdynus bitina atsizvelgti | gamintojo rekomendacijas.

4.7.2.2.4 Pagrindo paruoSimas

Akmens luitai, organinés medziagos atsidiirusios trans¢jos dugne turi biiti pasalintos. Prie$
klojant vamzdyna biitina tran$é¢jos dugne jrengti 100-150 mm smélio pasluoksnj. Dumbluose,
uzdurpejusiuose ir kituose silpnuose, vandeninguose gruntuose turi bati jrengtas dirbtinis pagrindas.

Uzpila turi sudaryti patvirtinta medziaga, parinkta i$ statybvietés teritorijoje iSkasto grunto.
Medziaga turi bati pakankamai vienalyté ir visiskai iSvalyta nuo molio gabaléliy, sulaikomy 75 mm
sieto, akmeny ir pan., sulaikomy 25 mm sieto ir visy augaliniy priemaisy, statybiniy Siuksliy bei
metaly

Vamzdzius klojant ant judinto grunto, jj sutankinti ne maziau k =0,95 max standartinio
sutankinimo pagal SN ir T 3.02.01-87 reikalavimus.
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Plastikinius vamzdzius kloti ant paruo$iamojo sluoksnio, sutankinto ne maziau k= 0,95max
standartinio sutankinimo, o aplinkinis uzpildo sluoksnis ir 100 mm vir§ vamzdzio - turi buti
sutankintas ne maziau k=0,95 max standartinio sutankinimo.

Automobiliy stovéjimo aikstelés, taky zemés sankasos nattiraltis ir supilti gruntai turi biiti taip
sutankinti, kad buty jvykdyti zemiau pateiktoje lenteléje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai:

gl: Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %
Virguting dalis iki 1,0 m gylio ZG, Zp, 7B,
L limuose ir 0,5 m gylio iSkasose _ SB.SG, SP 100
py -0 M gy ZD,7M, SD, SM
L . . 7G,7P,7B
5 f?(patlrll‘e pylm&o dalis nuo 1,0 m gylio SB. SG, SP 08
11 pyimo pado 7D, ZM, SD, SM
3 Virsutiné dalis iki pylimo pado 7Do, ZM,, SDo, SMo, 97.0 129
) pylimuose ir 0,5 m gylio iskasose DY, M", OK? ’
" Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331
3Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.
YKai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius
jvairiagriudzius ir smulkiagridzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui
taikyti 8 % reikalavima.

4.7.2.2.5 Vandens paZeminimas

Kasant tran$éjas ir montuojant tinklus, reikia apsaugoti juos nuo pavir§inio vandens, o
gruntinio vandens lygis turi biti Zemiau transejy lygio. Jeigu reikia, numatyti naudoti adatinius
filtrus.

PaZeminant gruntinio vandens lygj adatiniais filtrais, tran$¢jos Sonuose jkalami adatiniai filtrai,
kurie sujungiami su vakuuminiais siurbliais. [jungus vakuuminius siurblius, filtruose esantis oras
praretinamas ir gruntinis vanduo istraukiamas.

I$ adatiniy filtry vanduo surenkamas j kolektorius, o i§ jy patenka j siurblius. Kolektoriai
daromi i§ besiiiliy vamzdziy ar sujungiami flanSais ar spec. guminémis movomis. Adatiniai filtrai
prie kolektoriy atsisakojimy jungiami lanks€¢iomis guminémis zarnomis.

Vandeninguose sme¢lio gruntuose filtrai statomi kas 0,6 - 0,75 m, o kituose kas 1,2 — 1,25 m.
Lengvais adatiniais filtrais gruntinio vandens lygj galima paZeminti iki 5 — 6 m.

4.7.2.2.6 Vamzdyny, jungiamyjy daliy montavimas

Prie§ montavima turi bati imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi biiti
patikrinti, ar jie nepazeisti ir Svariis. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi biiti pazZymétos
ir pasalintos i$ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Prie$ sujungiant vamzdzius i$ jy vidaus iSvalomi visi neSvarumai. Prie$ atliekant vamzdziy
atkarpos bandymus vamzdyno vidus iSvalomas, kad nelikty jokiy paSaliniy medziagy. Vamzdziams
valyti gali biiti naudojamos plaus$inés ar kitos priemonés (kam$¢iy pratraukimas). Vamzdyny valymo
darby atlikimas turi biiti fiksuojamas statybos darby zurnale ir jforminamas aktu (forma F-53).
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Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei
po montavimo darby, biity rasti vamzdziai su defektais, jie turi biti pasalinti Rangovo ir jy vietoje
paklojami nauji vamzdziai. Sulydant PE vamzdzius ir fasonines dalis (jungiant sandiiros sulydymuy),
sandiirg sulydzius vamzdzio vidiniame ir iSoriniame pavirSiuje lieka sidlé, kuri turi biiti pasalinta
specialiais jrenginiais.

Moviniai vamzdziai montuojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

Vamzdis turi biiti pjaunamas $variai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés,
minimaliai pazeidziant apsaugine danga ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad
nupjautas galas atitikty naudojama jungtj, nupjauti galai uzsandarinami. Visi peréjimai j maZesnj
skersmenj turi buti atlikti naudojant atskirg armatiirg arba gamyklinius ruoSinius.

Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visas reikalingas tarpines, specialius jungiamuosius
elementus, atramines pakabas, kabes ar apkabas bei laikinas vamzdyno atramas kartu su visomis
sujungimams reikalingomis medZiagomis.

Rangovas turi uztikrinti, kad né vienoje vamzdyny dalyje nebiity naudojami skirtingi metalai,
galintys sukelti chemines ar elektrochemines reakcijas, galin¢ias jtakoti normalia eksploatacija. Sis
reikalavimas taikytinas ne tik vidiniams, bet ir iSoriniams visy vamzdziy, armatros, sklendziy, talpy
bei kity jrengimy ir jrangos iSoriniams pavirSiams.

4.7.2.2.7 Suliniy montavimas

G/b Suliniai

G/b Suliniai montuojami i$ nelaidziy vandeniui ziedy, juos sutvirtinant, bei siiiles uztaisant
vandeniui nelaidziu skiediniu. Prie$ Suliniy jrengima visi elementai turi biti iSoriSkai apzitirimi. Ant
Suliniy elementy neturi biiti pazeidimy, turin¢iy jtakos Sulinio ilgaamziskumui bei sandarinimui.

Sulinio pagrindas turi biiti jrengiamas ant nejudinto grunto, jeigu, kasant i3kasa, ji buvo
perkasta — tose vietose uzpilamas gruntas ir iSkasos dugnas sutankinamas.

Naujai jrengiami Suliniai turi biiti sukomplektuoti su naujais kaliojo ketaus dangciais.

Minimalus uzpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés — 0,5 m. Jeigu jis mazesnis, tai
Suliniai vaziuojamoje dalyje turi bti jrengti su sustiprinta perdengimo plokste.

Irengiant Sulinius drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auks¢iau Sulinio dugno)
prie§ montavimg turi bati atlikta Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija. Rangovas turi uztikrinti
Suliniy sandaruma nuo gruntinio vandens.

Sieny kirtimo vietose plastikiniams vamzdziams turi biiti jmontuoti gamykliniai kataloginiai
protarpiniai (hermetiska tarpiné tarp vamzdzio ir g/b senelés), plieniniams vamzdziams rieboksliai,
kuriy skersmuo priklauso nuo kertancio sienele vamzdzio skersmens, o ilgis — nuo sienelés storio.

4.7.2.2.8 Betonavimo darbai

Betono gamybos sudedamyjy komponenty (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) kokybé ir
pats betonas turi atitikti visus LST EN 206 reikalavimus.

Betonavimo darbai turi buti vykdomi pagal LST EN 13670 8 skyriaus ,,Betonavimas* ir F
priedo reikalavimy nurodymus.
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ParuoSiamieji darbai turi biiti pagal LST EN 13670 8.2 skyriaus reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti
visas misSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros
apsaugg nuo korozijos ir t.t.). Turi biiti naudojamas tiktai Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas
negali biiti naudojamas. Betonas konstrukcijose turi biiti suklotas ir sutankintas.

Betono misinio sudétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis
pienas, kad, jj sutankinus, betono struktiira bity tanki, t.y. sutankinus standartiniu btidu oro neturi
biiti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai uzpildai
smulkesni negu 16 mm.

Bendroji betono klasifikacija pateikta Zzemiau:

C30/37 W8 — konstrukcijos, turinCios sglytj su nuotekomis, dumblu ir jtemptai armuotas
betonas; Konstrukcijos, kurios bus statomos lauke, betono atsparumo S$alCiui marké turi biiti
nustatoma atsizvelgiant j naudojimo sglygas;

C20/25 — gelzbetonis, neturintis sgly¢io su nuotekomis ar dumblu;

C12/15 — uzaklinimo betonas ir nearmuoto monolitinio betono konstrukcijos;

C8/10 — paruosiamiesiems sluoksniams.

4.7.2.2.9 Reikalavimai armatiriniam plienui ir armavimo darbams

Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybeés turi atitikti STR 2.05.05
“Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas”, LST EN 10080 ,,Armatirinis plienas.
Suvirinamasis armatiirinis plienas. Bendrieji dalykai®, LST EN ISO 15630-1 ,,Armatiirinis plienas
betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruoSiniai ir viela®,

LST EN ISO 15630-2 ,,Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti
gaminiai® reikalavimus.

Armatiiros plienas turi buti be riidziy, nuodegy, riebaly ar tepaly, purvo ar kity zalingy
medziagy.

Armatiros plienas neturi biiti kaitinamas paruoSimo tikslais.

Armavimui darbai turi biiti atliekami pagal LST EN 13670 6 skyriaus ir D priedo reikalavimus.

Strypai turi biiti sulenkiami pagal brézinius. Plieniné armatiira turi biiti pjaunama i§ tiesiy
strypy be uZzsisukimy ir sulenkimy. Strypy lenkimas atlickamas masina arba kitomis patvirtintomis
priemonémis, kuriy lenkimo judesys ir laipsniSkas, ir tolygus. Strypai lenkiami Saltai, o visi
neteisingai sulenkti strypai turi biiti iSmetami, bet netiesinami ir nelenkiami i$ naujo.

Tinkamumas lenkimui, reikalavimai bandiniams turi biiti pagal LST EN 10080 reikalavimus,
o armatiiros bandymai - pagal LST EN ISO 15630-1.

Armatiiros sujungimai turi tenkinti LST EN 13670 6.5 skyriaus reikalavimus.

4.7.2.2.10 VamzdZiy klojimas atviru biidu

Trans¢jy plotis vamzdziy lygyje turi bliti maziausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy
skersmuo plius 0,6 m. ISkastos transejos turi biiti tokio dydzio, kad jose tilpty vamzdziai ir jy
pagrindai ir kad tran$¢jas bty galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimus.
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Jei norint iSkasti trans¢jas reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius ir nutekamuosius
vamzdzius, Rangovas pirmiausia kerta pavirSius tiesia linija, surenka ir iSveza iSardytos dangos
medZiagas pagal InZinieriaus reikalavimus.

Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsidiirusios transéjos dugne, turi biiti
pasalintos, kad pavirSius atitikty nustatyta linijg ir biity lygus.

Darby metu, esami veikiantys inZineriniai tinklai, patenkantys j kasamy tran$é¢jy zonas, turi
biiti laikinai pakabinti, panaudojant plieninius vamzdzius arba rastus. Veikiantys inzineriniai tinklai
negali biiti pazeisti. Visi zemés darbai prie esamy komunikacijy ir tinkly vykdomi tik rankiniu btadu
ir dalyvaujant atitinkamy tarnyby atstovams. Susidlirus su planuose nepazymeétais tinklais kreiptis j
tarnybas, kurioms pastarieji inzineriniai tinklai priklauso. Neveikian¢iy, neeksploatuojamy ar
iSkeliamy komunikacijy atkarpas, patenkancias j kasamy tran$éjy zonas, leidziama demontuoti pries
tai susitarus su atitinkamy tarnyby atstovais.

InZineriniy tinkly surenkamojo gelzbetonio gaminiai montuojami pritaikius patikima
prikabinimo jranga. Gaminius galima sandéliuoti Salia transéjy darbo zonoje, ne arciau kaip 0,5 m
nuo transe¢jos krasto.

Rankomis j iSkastg tran$éja galima leisti tik nesunkius ir nedideliy skersmeny (100-300 mm)
vamzdzius. Kitais atvejais naudojami speciali mechanizmai (kranai, trikojai ir pan.). Nuleidimas
privalo biiti netriikCiojantis, be atsitrenkimy j trans¢jos kraSta, mechanizmais, nepazeidzianciais
vamzdziy padengimo sluoksnio. Vamzdziai turi biiti klojami ant nei$judinto dugno. Vamzdziy
sandliros vietose tran$¢jos dugnas praplatinamas ir pagilinamas, kad bity lengviau sujungti
vamzdzius. Visuose gruntuose, i$skyrus uolinius, sudurp¢jusius, dumblus, vamzdynas klojamas ant
gamtinio nepazeistos strukttiros grunto, pries tai jj iSlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrinda.
Kitu atveju vamzdynai klojami tran$¢joje ant jrengto dugno pagal projektinius nuolydzius. Transejos
dugne suformuojamas ne mazesnis kaip 100 mm paruoSiamasis smelio pagrindo sluoksnis
(sluoksnio tankumo laipsnis — 95%). Vamzdziai ant jo turi atsiremti vienodai. Trans¢jos
neuzpilamos tol, kol i§ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdan¢ios medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150 mm.
sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga. Pirminiam trans¢jy uzpylimui naudojamas smelis.

Uzpylimo medziaga turi biiti pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i§ abiejy
pusiy vamzdziy, apzitiros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apzitiros Sulinys turi biiti
statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais kaip 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei
98 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur
pagal Sutartj bus tiesiami nauji keliai ir ne maziau, nei 95 % ten, kur virSuje eismo néra. Likes
uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi bti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 200 mm sluoksniais.
Uzpylimas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai virS vamzdyno (kelias,
Saligatvis ar pan.). Grunto sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyna veiks transporto
apkrova, iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy. Gruntas sutankinamas taip, kad
vamzdziai jame nejudéty j Sonus.
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4.7.2.3 Reikalavimai bandymams

4.7.2.3.1 Baigiamieji bandymai

Rangovas turi atlikti visy pastatyty pavirSiniy nuoteky (lietaus) pralaidy vamzdyny
praplovima. Prie§ pradedant vamzdyny bandymus, Rangovas turi patikrinti, ar vamzdynas $varus ir
neuzkistas. Rangovas pasiriipina visa bandymams reikalinga darbo jéga ir jranga. Uz vandenj moka
Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas gabenimo ar siurbimo islaidas.

Nesléginiy vamzdyny isbandymas turi bati atliekamas pagal standarto LST EN 1610:2000
arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Vamzdynai iSbandomi juos paklojus, prieS uzpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei
uzpylimo reikeéty darbo stabilumui ir saugumui.

Priimant atliktus Zemeés sankasos jrengimo darbus, reikia vadovautis IT ZS 17 isdéstytais
reikalavimais.

4.7.2.3.2 Nuoteky vamzdyny patikrinimas TV diagnostika

Atlikus pastatyty nuoteky vamzdyny isbandyma, Rangovas turi pateikti Uzsakovui ir
InZinieriui uzbaigto nuoteky vamzdyno vidaus biiklés video (TVD) medziaga. Pries atlieckant TV
diagnostika, biitina pravalyti vamzdzius porolono kams¢iais nuo smelio, skaldos ar kity neSmeny.
Televiziné vamzdyny diagnostika turi bati vykdoma pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai‘.

Duomenys surasomi naudojant programing jranga;

Vamzdyno defekto objektyvaus jvertinimo biidai: lazeriné defekto dydzio nustatymo sistema -
tikslumas +/- 0,1 mm;

Atkarpoje tarp Suliniy patikrinamas nuolydis ir nubraizomas nuolydzio grafikas; (procentinis ir
absoliutinis);

Pateikti TV diagnostikos ataskaita skaitmeningje ir popieringje formose (CD/DVD laikmena,
VMF arba AVI formatais);

Nufilmuota medziaga protokoluojama, pateikiama televizinés vamzdyny apzitiros ataskaita.

4.7.3 Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos procese numatoma panaudoti sekancius jrankius ir transporto priemones:

- statybiné gerve - 1 vnt. Elektriné gervé, 12 volty, 1360 kg., CE aprobuota., viela: @ 5 mm,
ilgis 7 m, su kabliu. Gervés greitis: 300 cm/min., vilkimo galia: 1360 kg, jtampa: 12 V;

- perforatorius (0.75 kW) - 3 vnt;

- pjaustymo jranga (0.75 kW) - 4 vnt;

- suvirinimo aparatas (2,0 kW) arba analogas. - 2 vnt. Suvirinimo tipas- MIG-MAG arba
analogas. Suvirinimo srovés diapazonas- 35-260A. Suvirinimo srové 200A/apkrova 25proc. (40C).
Suvirinimo srové 115A/ apkrova 60proc. (40C). 6 pozicijy srovés reguliavimas. 33V suvirinimo
jtampa. 400V/3fazes tinklas. 16A saugiklis. Turi reguliuojama taskinio virinimo rezima;

- oro kompresorius (1,3 kW) - 1 vnt. Oro srautas (I/m) - 254, Bako talpa (1) — 100;
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- betono siurblys (0.3 kW) - 1 vnt. ISeiga: 30 I/min., horizontalaus padavimo ilgis: 40 m.,
vertikalaus padavimo ilgis: 20 m., minimalus vandens spaudimas: 2,5 bar., talpa:150 1., pakrovimo
aukstis: 910 mm.;

- bortinis automobilis - 3 vnt. Kuro tipas: dyzelinas. Variklio darbinis ttiris, cm?: 11.1, galia:
303 kW, bendras svoris, kg: 40000. Euro standartas: Euro 3. Nuosavas svoris, kg: 17000. ASiy
skaiCius: 4 ays, raty formulé: 8x4, ilgis, mm: 6.50; plotis, mm: 2.45, aukstis, mm: 1.50; tdris, m3:
24.00;

- betono maisyklé (0.6 kW) - 2 vnt. Jtampa: 230 V., biigno talpa: 170 1., maiSomo skiedinio
taris: 130 1., bligno apsuky skaicius: 29,5 aps./min., maiSymo men¢iy skaicius: 2, svoris, kg: 70;

- daugiafunkcinis mini krautuvas - 1 vnt. Variklio galia 54 kW, maksimali keliamoji galia
2564 kg, darbinis svoris 3549 kg, kélimo aukstis 3,2 m;

- kopécios - | vnt;

- vibro pliiktuvas - 2 vnt. Techniniai duomenys: darbinis svoris 63 kg, vibravimo daznis 12 Hz,
darbinis greitis apie 15-18m/min. Variklis Honda GX100 4-taktis, uzvedimas rankinis starteris,
kuras beSvinis benzinas, galingumas 2,2 kW, pado iSmatavimai 330x230 (280) mm, kuro
sunaudojimas apie 0.8 I/val.;

- optinis nivelyras - 2 vnt;

- Ratinis ekskavatorius (JCB220LC arba analogiskas) - 2 vnt. Kauso tiiris 0,6 m3, strelés ilgis
6,0 m;

- 59 kW galingumo buldozeris;

- 0,15 m3 kausSo talpos ekskavatorius;

- 0,40 m3 kauso talpos ekskavatorius;

- automobilinis kélimo kranas - 1 vnt.;

- autogudronatorius - 1 vnt.;

- savaeigis volas (< 10t) - 1 vnt.;

- autogreideris - 1 vnt.;

- asfalto klotuvas - 1 vnt;

- mazoji amfibija vandens telkiniy tvarkymo darbams - 1 vnt;

- zemsiurbé (vandens telkinio valymui nuo dugno nuosédy) - 1 vnt.

E - apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai, kW:

Egl = perforatorius (2,25kW); Eg2 = pjaustymo jranga (3,0 kW);
Eg3 = suvirinimo aparatas (4,0 kW); Eg4 = oro kompresorius (1,3 kW);
Eg5 = betono siurblys (0,3 kW); Eg6 = betono maisykle (1,2 kW);

Eg7 = statybinis keltuvas (0,75 kW);

E=2,25+3,0+4,0+1,3+0,3 + 1,2+0,75= 12,8 kW.

Kadangi visi statybiniai jrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus
zenkliai mazesnis. [vertinus naudojimo koeficientg elektros poreikis apie 10 kW.

Reikalavimai kelimo mechanizmams:
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1. visi kelimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis,
tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi biiti:

1.1. reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal numatyta paskirtj;
1.2. teisingai sumontuoti ir naudojami;

ev e — o

1.3. tvarkingai prizitrimi;

1.4. tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis LR potencialiai
pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;
1.5. aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

2. ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi biti aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia;

3. kélimo mechanizmai ir priemonés turi biiti naudojami tik pagal paskirtj.

Reikalavimai Zemeés darby masinoms ir transportavimo priemonéms bei jrenginiams.:

1. Zemeés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bti:

1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

1.2. techniskai tvarkingi;

1.3. tinkamai ir teisingai naudojami.

2. zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi biti specialiai apmokyti;

3. bitina uztikrinti, kad zemeés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo
jrenginiai nejgridity j iSkasas;

4. zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi
apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

Jrenginiai, masinos ir jranga:

1. jrenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi biti:
1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;
1.2. techniskai tvarkingi;

1.3. paruosti naudoti, naudojami pagal paskirtj;

1.4. aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;

bandomi ir tikrinami.

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami statybos darby technologijos
projekte.

Statybvietéje naudojama jranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,, Lauko sglygomis

naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triuksmo valdymas* (Zin., 2003, Nr. 90-4086 ) nustatytus
reikalavimus.

Pagrindiniai mechanizmai bei jy kiekiai konkretizuojami Rangovo statybos darby
technologijos projekte ir gali biiti pakeisti analogiskais Kkitais.
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4.8 PavirSiy jrengimas/atstatymas

4.8.1 Pavirsiy jrengimas/atstatymas

Visus valstybiniy ar privaciy keliy, taky, lauky, sodu, borditiry pavirsius, kurie buvo pazeisti
darbo metu, turi biiti atstatomi iki btiklés, ne prastesnés uz bukle, buvusig prie§ pradedant darbus.

Pradedant vykdyti asfalto ardymo ir darbo duobiy kasimo darbus, bitina atlikti esamos
situacijos fotofiksacijg ar kitaip uzfiksuoti esamus dangy sluoksnius ir jy storius. Gautg medziaga
pateikti savivaldybés atsakingam skyriui ir susiderinti tikslius dangy atstatymo sluoksnius ir storius
atsizvelgiant j faktine biikle.

Statybos metu visos iSardytos esamos dangos (asfalto, zvyro, trinkeliy, betono, vejos ir pan.)
turi biiti atstatytos j prading padétj. [Sardytos dangos atstatomos atsizvelgiant | esama reljefa, gatviy
iSilginius bei skersinius nuolydzius. Gatviy planai nekei¢iami.

Klojant tinklus uzdaru biidu dangos iSardomos darbiniy duobiy jrengimo vietose.
Rekomenduojama darbines duobes jrengti su iSramstymu.

Dangy atstatymas turi biiti vykdomas vadovaujantis pateiktais dokumentais bei pagal kitus LR
galiojancius teisés aktus:

- Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas “Keliy eismo taisyklés”;

- KTR 1.01:2008 “Automobiliy keliai”;

- KPT SDK 19 “Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés™;

- STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu Nr.212 patvirtintu "Keliy prieziiiros
tvarkos aprasas";

- Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;

- BT ITK 09 “Automobiliy keliy juostos naudojimo inZz. tinklams kloti bendrosios taisykles™;

- IT ASFALTAS 24 “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés™;

- JT TRINKELES 14 “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy
jrengimo taisyklés”;

- IT SS 17 “Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés”.

ISardyta kelio danga atstatoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra" 61 punktu:

- Saligatviy danga atstatoma iSardytame plote, o tais atvejais, kai nuo iSardytos Saligatvio
dalies iki jo krasSto lieka ne daugiau kaip 0,5 m ploc¢io juosta, danga atstatoma iki pat Saligatvio
krasto, o jo pagrindas atstatomas tik iSardytame plote;

- vaziuojamoji kelio (gatvés) dalis atstatoma iSardytame dangos plote, jei iSardyta danga nuo
kelio (gatvés) krasto yra arCiau kaip per 1 metra, danga atstatoma iki pat Sio krasto;

- atstatant vaziuojamajg dalj, kuri netur¢jo dangos, jrengiama zvyro danga.
Jei per dvejus metus po dangos jrengimo dél nekokybiSkai sutankinto grunto danga nuséda
arba iStrupa asfaltbetonis, zemeés darbus vykdziusios organizacijos privalo ja sutaisyti. Besibaigiant
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dvejy mety garantiniam laikotarpiui Rangovas turi perduoti dangy savininkui jrengtas perkasy
dangas tolesniam naudojimui.

Jei dél statybos darby vykdymo technologijos keliy ir gatviy dangos i$ pradziy atstatomos
laikinai (ne iki projektinio lygio), tai asfaltuotose gatvése turi biiti jrengta laikina skaldos danga, o
Zvyruotose gatvése laikina atveztinio Zvyro danga. Laikinai atstatytos gatviy dangos Rangovo

v —

duobés, gatvés mechanizuotai lyginamos, ziemos metu nuvalomas sniegas ir pan.).

4.8.2 Asfaltbetonio danga

Asfalto dangos turi biiti jrengtos pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisykles ]T ASFALTAS 24 bei Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy
aprasag TRA ASFALTAS 24. Dangos atstatomos pagal gatvés kategorija, kurioje ardomas asfaltas.

Asfalto dangos konstrukcija automobiliy stovéjimo aikstelei ir nuovaZai parenkama pagal
KPT SDK 19 “Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® 9
lentelés 5 eilute DKO,1 dangos konstrukcijos klasei ir 103 punktg. Minimaliis dangos konstrukcijos
sluoksniai:

- 10cm - asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD,

- 25cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis,

- neaustiné geotekstilée GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)

- 40cm - Sal¢iui nejautriy medziagy (0/16 frakcijos smélio) sluoksnis.

Numatoma projektiné apkrova A ((ESAs), mln) - iki 0,1. Vadovaujantis KPT SDK 19 p.36,
p.58 ir STR 2.06.04:2014 p.69, projektuojamoje automobiliy stovejimo aiksteléje numatomas
lengvyjy automobiliy ir aikstelés dangos konstrukcija priimama DKO, 1 klasés.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 103 punkto reikalavimais, SNS storis nustatomas priimant
skirtumg tarp patikslintos SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio, apskai¢iuoto pagal KPT
SDK 19 VI skyriaus tre¢iajj skirsnj, ir dangos konstrukcijos sluoksniy vir§ SNS storio, t.y.
skai¢iuojama:

1. Grunto klasé pagal jautrumg Saliui priimta F3. Pagal KPT SDK 19 2 prieda, Gudeliy
miestelyje didziausias jSalo gylis yra 140 cm. Pagal KPT SDK 19 6 lentele DK 0,1 dangy
konstrukcijos klasei F3 koeficientas yra 0,50hz. Pagal §iuos duomenis priimta, kad pirminis $al¢iui
atsparios dangos konstrukcijos storis nagriné¢jamoje teritorijoje yra 140x0,5=70cm.

2. Pagal KPT SDK 19 p.95 ir 7 lenteléje pateikiamus reikalavimus, pirminis $al¢iui atsparios
dangos konstrukcijos storis tikslinamas priimant Sias 7 lentelés simboliy vertes:

- simbolio A verté -5cm (palankios klimatinés sglygos (pietiné dalis, saulékaitos zona));

- simbolio B verte +5cm (iki 1,5m gylio po Zemeés sankasa pasireiskia ilgalaikis arba
trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu);

- simbolio C verté +5cm (pusingje iSkasoje);

- simbolio D verté +0cm (gyvenvietéje su vandeniui laidZia zona prie dangos).
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Priimama, kad pirminis S$alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis nagrinéjamoje
teritorijoje yra 70cm+5cm=75cm.

3. SN storis skai¢iuojamas: 75¢cm-35cm=40cm.

Esamas  pagrindas  sutankinamas >45Mpa. Skaldos  pagrindas  (storis  25cm.)
sutankinamas >120Mpa. Nejautriy SalCiui sluoksniy auksciai ir pagrindo sluoksnio auks€iai nuo
projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai - ne daugiau kaip 0.5%.

Asfalto dangos konstrukcija pésciyjy takui, biotualeto ir atlicky konteineriy aikstelei,
elektromobiliy jkrovimo stotelés vietai parenkama pagal KPT SDK 19 “Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés™ 13 lentelés 1 eilute ir 104 punkta.
Minimaliis dangos konstrukcijos sluoksniai:

- 8cm - asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD,

- 20cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis,

- neaustine geotekstile GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui),

- 27cm - 3aléiui nejautriy medziagy (0/16 frakcijos smélio) sluoksnis.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 104 punkto reikalavimais, SNS storis nustatomas priimant
skirtumg tarp 55cm S$alCiui atsparios dangos konstrukcijos storio, taikytino pés€iyjy takams, ir
dangos konstrukcijos sluoksniy virs SNS storio, t.y. skai¢iuojama, kad 55cm-28cm=27cm.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 129 punktu, dangy konstrukcijy tipai ir sluoksniy storiai parinkti
taip, kad ant pésciyjy taky galéty uzvaziuoti prieziiiros transportas.

Esamas  pagrindas  sutankinamas >30Mpa. Skaldos pagrindas  (storis  20cm)
sutankinamas >100Mpa. Nejautriy SalCiui sluoksniy auksciai ir pagrindo sluoksnio auks€iai nuo
projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai - ne daugiau kaip 0.5%.

4.8.3 Zvyruoty takeliy danga

Atstatomo zvyro dangos konstrukcija gruntiniam takeliui priimta pagal KPT SDK 19 13
lentelés 13 lentelés 1 eilute ir 104 punkta. Minimaltis dangos konstrukcijos sluoksniai:

- 4cm - 0/16 frakcijos zvyro dangos sluoksnis be risikliy,

- 20cm - 0/32 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis,

- 31cm Sal€iui nejautriy medziagy (0/16 frakcijos smelio) sluoksnis.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 104 punkto reikalavimais, SNS storis nustatomas priimant
skirtumg tarp 55cm S$alCiui atsparios dangos konstrukcijos storio, taikytino pés€iujy takams, ir
dangos konstrukcijos sluoksniy vir§ SNS storio, t.y. skai¢iuojama, kad 55cm-24cm=31cm.

Esamas  pagrindas  sutankinamas >30Mpa. Skaldos  pagrindas  (storis  20cm)
sutankinamas >120Mpa. Nejautriy SalCiui sluoksniy ir pagrindo sluoksnio auks¢iai nuo projektiniy
neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai - ne daugiau kaip 0.5%.
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4.8.4 Betono trinkeliy danga

Betono trinkeliy dangos konstrukcija priéjimui prie basy kojy tako ir aikstelei po ZN kabina
parenkama pagal pagal KPT SDK 19 13 lentelés 1 eilute ir 104 punkta. Minimallis dangos
konstrukcijos sluoksniai:

- 8cm - trinkeliy danga,

- 3cm - pasluoksnis (skaldos atsijy 0/5 fr.),

- 15cm - 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis,

- neaustine geotekstile GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui),

- 29cm - 0/16 frakcijos smélio (Sal¢iui nejautry medziagy) sluoksnis.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 104 punkto reikalavimais, SNS storis nustatomas priimant
skirtumg tarp 55cm $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storio, taikytino pésCiyjy takams, ir
dangos konstrukcijos sluoksniy vir§ SNS storio, t.y. skai¢iuojama, kad 55cm-26cm=29cm.

Esamas pagrindas sutankinamas >30Mpa. Skaldos sluoksnis  (storis  15cm)
sutankinamas >100Mpa. Nejautriy $aléiui sluoksniy ir pagrindo sluoksnio auks¢iai nuo projektiniy
neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai - ne daugiau kaip 0.5%.

Betoninés trinkelés turi atitikti LST EN 1338:2003 ,,Betoninés grindinio trinkelés.
Reikalavimai ir bandymo metodai* standarto, TRA TRINKELES 14 “Automobiliy keliy trinkeliy,
ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apraSas” VII skyriaus reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.

Betoniniy trinkeliy techniniai parametrai:

- normatyvinis dokumentas: LST EN 1338:2003

- stipris tempiant skélimui: >3,6 MPa;

- atsparumas dilimui: <20mm (41);

- vandens jgeéris: <6% (2B);

- atsparumas $al¢iui (masés nuostoliai kg/m?): <1 (3D).

Betoniniy trinkeliy matmenys:

f 1

200x100x80mm " ‘ ’»

Tikslius trinkeliy matmenis, spalvg ir iSdéstymg derinti su Statytoju darby metu. Projekte
nurodyti betoniniy trinkeliy storiai gali biiti tikslinami darby metu (atsizvelgiant j gaminiy pasitilg)
nejautriy medziagy sluoksnio (SNS) storis, ilaikant reikalaujamg $algiui atsparios dangos
konstrukcijos storj.

4.8.5 Betono bortai

Betoniniai bortai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 1340:2003
,Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai, TRA TRINKELES 14 “Automobiliy
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keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apraSas” XIV skyriuje, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.

Betoniniy borty techniniai parametrai:

- normatyvinis dokumentas: LST EN 1340:2003

- stipris tempiant skélimui: >5,0 MPa (2T);

- atsparumas dilimui: <20mm (41);

- vandens jgeris: <6% (2B);

- atsparumas $al¢iui (masés nuostoliai kg/m?): <1 (3D).

Betoniniy borty matmenys:

Iprasti kelio bortai: 150x300x1000mm. . o : —

Ivaziavimo (pazeminti) kelio bortai:
150x220x1000mm : i

Lenktas bortas postikiams formuoti, lenkimo ] ) R *——
spindulys 3000mm: 150x300x780mm ee———p—

Vejos bortai: 80x200x1000mm

Tikslius betoniniy borty matmenis, i§déstyma derinti su Statytoju darby metu.

Gatvés bortai jrengiami vadovaujantis JT TRINKELES 14 “Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés™ reikalavimais. Betoniniai gatvés bortai ir
vejos bortai klojami ant 20cm storio C20/25 betono markés pamato su atspara. Pamatas ir atspara
turi baiti tinkamai sutankinti. Bortai ir atsparos klojami ant pamato betono miSinio, dar neprasidéjus
jo riSimosi procesui. Kelio borty atsparos, esanios negrindziamoje zonoje, plotis turi biiti
maziausiai 15 cm. Pagrjstais atvejais borty atspary plotj galima sumazinti iki 10 cm. Vejos borty
atsparos plotis turi biiti maziausiai 10 cm. Prie§ statant gatves bortus turi biiti tinkamai paruostas ir
sutankintas 15cm storio pagrindas i§ 0/45 frakcijos skaldos. Tuomet ant skaldos pagrindo iSpylus
reikiamg kiekj betono statomas bortas rankiniu arba mechanizuotu badu.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir gatvés borto prijung€iy sandarinimui naudojama priklijuojama
iSsilydanti bituminé sifiliy sandarinimo juosta. Asfalto virSutinio sluoksnio ir gatvés borto kontakto
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 “Automobiliy keliy dangy sitliy
sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas” reikalavimus. Bitumin¢ siiiliy sandarinimo juosta
jrengiama vadovaujantis |T SS 17 “Automobiliy keliy dangy sililiy, panaudojant sandariklius,
jrengimo taisyklés” reikalavimais. Bituminés sitiliy sandarinimo juostos plotis turi biiti ne mazesnis
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kaip 10mm. Bituminé sitliy sandarinimo juosta montuojama pagal gamintojo instrukcijas.
Sandarinimo juosta turi bhti atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek
zemose, tiek aukStose temperatiirose, atspari drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.
Bituminés sandarikliy juostos yra Europos standarty nereglamentuojami produktai.

Pésciyjy takas, sporto, vaiky zaidimy aikStelés jréminami betoniniais vejos bortais
80x200mm, be peraukstéjimo. Automobiliy stovéjimo aikstelé jréminama kelio bortais 150x300,
su 10cm peraukstéjimu. Pazeminti kelio bortai 150x220 jrengiami be peraukstéjimo, nuleidziami
iki dangos lygio.

4.8.6 Liejama dvisluoksné gumos granuliy danga

Dirbtinés dangos krepSinio aikstelés dangos konstrukcijos sluoksniai:
0,7 cm - liejama guminé danga i§ EPMD spalvoty granuliy;

0,7 cm - liejama guminé danga i§ SBR granuliy juodos spalvos;

8 cm — asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD;

20cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;

Neaustine geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui);

26cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

Bendras krepSinio aiksStelés dangos konstrukcijos storis priimtas pagal KPT SDK 19 104
punkte numatyta pesciyjy takams taikyting Salciui atsparios dangos konstrukcijos storj 55 cm.

Esamas pagrindas sutankinamas >30Mpa. Skaldos sluoksnis (storis 15cm)
sutankinamas  >100Mpa. Deformacijos moduliai Ev2 (MPa) priimti pagal KPT SDK 19 13
lenteléje numatytus maziausius deformacijos modulius. Nejautriy $al¢iui sluoksniy ir pagrindo
sluoksnio auks$ciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai
- ne daugiau kaip 0.5%.

Liejamos dangos spalva raudona RAL 3016 (tikslinti su Statytoju).

Liejama danga turi atitikti LST EN1177:2018 standartg ir HN131:2015 higienos normos
reikalavimus.

-----

dvikomponen¢iais poliuretaniniais dazais.

Dirbtinés dangos ZN treniruoklio, stalo teniso aikstelés dangos konstrukcijos sluoksniai:
I cm - liejama guminé danga i§ EPMD spalvoty granuliy;

3 cm - liejama guminé danga i§ SBR granuliy juodos spalvos;

2 cm — 0/2 frakcijos akmens dulkés (atsijos);

20cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;

Neaustine geotekstile GRK3 (skirtingy frakeijy atskyrimui);

29c¢m — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.
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Bendras ZN treniruoklio, stalo teniso aik3telés dangos konstrukcijos storis priimtas pagal
KPT SDK 19 104 punkte numatyta pésCiyjy takams taikyting SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos storj 55 cm.

Esamas pagrindas sutankinamas >30Mpa. Skaldos sluoksnis (storis 20cm)
sutankinamas  >100Mpa. Deformacijos moduliai Ev2 (MPa) priimti pagal KPT SDK 19 13
lenteléje numatytus maziausius deformacijos modulius. Nejautriy $al¢iui sluoksniy ir pagrindo
sluoksnio auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai
- ne daugiau kaip 0.5%.

Liejamos dangos spalva raudona RAL 6001 (tikslinti su Statytoju).

Liejama danga turi atitikti LST EN1177:2018 standartg ir HN131:2015 higienos normos
reikalavimus.

Dirbtines dangos vaiky Zaidimy aikstelés dangos konstrukcijos sluoksniai:

I cm - liegjama guminé danga iS§ EPMD spalvoty granuliy;

3 cm - liejama guminé danga i§ SBR granuliy juodos spalvos;

2 cm — 0/2 frakcijos akmens dulkes (atsijos);

20cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;

Neaustine geotekstile GRK3 (skirtingy frakeijy atskyrimui);

29cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

Bendras vaiky zaidimy aikstelés dangos konstrukcijos storis priimtas pagal KPT SDK 19

104 punkte numatyta pésCiyjy takams taikyting SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storj 55
cm.

Esamas pagrindas sutankinamas >30Mpa. Skaldos sluoksnis (storis 20cm)
sutankinamas >100Mpa. Deformacijos moduliai Ev2 (MPa) priimti pagal KPT SDK 19 13
lenteléje numatytus maziausius deformacijos modulius. Nejautriy $al¢iui sluoksniy ir pagrindo
sluoksnio auks$¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai
- ne daugiau kaip 0.5%.

Liejamos dangos spalva raudona RAL 6001 (tikslinti su Statytoju).

Liejama danga turi atitikti LST EN1177:2018 standartg ir HN131:2015 higienos normos
reikalavimus.

4.8.7 Vejos jrengimas

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvozemis, atstatomi iki buvusios arba projektuojamos zemés
pavirSiaus altitudés ir prie$ pilant dirvozemj tolygiai iSlyginami. DirvoZemis tolygiai supilamas ir
paskleidziamas per vieng karta, Siek tiek sutankinamas, tada supurenamas akéCiomis ar kitomis
priemoneémis. Visi grumstai ir luitai kruops€iai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir
pasalinés medziagos pasalinami nuo pavirsiaus.

Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm. Séjama reikiamu mety laiku 30 g/m? tankumu.
Séjamas zoliy miSinys: raudonasis eraicinas (Festuca rubra L.) - 65%; pieviné miglé (Poa Pratensis
L.) - 25%; paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.
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4.8.8 Naudojamy mineraliniy medZziagy standartai

Zvyro, skaldos pagrindo sluoksniai turi atitikt standarta — LST EN 13285:2018.

Smelio SNS smélio-zvyro misinio sluoksniai turi atitikti sandarta —LST EN 13285:2018.
Betono trinkelés turi atitikti standarta — LST EN 1338:2003.

Kelio, vejos bortai — LST EN 1340:2003.

4.8.9 Neaustiné geotekstilé GRK3

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybeés (minimalios/maksimalios reik§més)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradtirimui >2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 11,0 KN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai abiem >45%
kryptimis
Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm

Charakteringasis kiaurymeés matmuo Ogo

0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm

Pralaidumas vandeniui statmena plokStumai kryptimi

> 60 1/m?s

Atmosferos poveikio atsparumas

Uzpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo

[lgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkine terpé 4 < pH <
9 bei grunto temperattira <25°C.
4.8.10 Kelio Zenklai

Jei darby metu buvo iSmontuoti esami kelio zZenklai, jie turi biiti atstatyti naudojant tuos pacius

kelio Zenklus.

Statybos poreikiams reikalingi laikini kelio Zenklai ir eismo reguliavimo priemonés jrengiami
vadovaujantis “Keliy eismo taisyklemis”, “Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis”, “Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis”.

Vadovaujantis “Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis”, projekte
numatyta jrengti kelio zenklus: 1 vnt. Nr. 528 “Stovéjimo vieta” su papildomomis lentelémis Nr.846
»~Asmenys su negalia™ ir Nr. 811 “Galiojimo zona j abi puses” (4,9m)

Numatomi 0 dydzio grupés Zenklai: kvadratinis Nr. 528 400x400mm, jspé&jamosios lentelés Nr.

846 ir Nr.811 400x200mm.

Projektuojami kelio Zenklai statomi ant naujy plieniniy vamzdiniy stulpeliy 60,3mm
skersmens (sienuteés storis 2,0mm). Atramos montuojamos j betoninj pamatg. Atramy pamatas turi
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m. Atramos pamato skersmuo - min. 0,25 m. Atramy pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal
aplinkos salygas, C25/30 stiprumo klas¢ ir F50 Sal¢iui atsparumo klasg.

Rekomenduojamas Zenkly aukstis — 2,2 m. Zenklo jrengimo auki¢iu, laikomas atstumas nuo
vaziuojamosios kelio dalies krasSto arba Saligatvio krasto, arba pésciyjy ir (arba) dviraciy tako krasto,
arba iskilios saugumo salelés krasto iki zenklo skydo apatinio krasto. Jeigu po Zenklu jrengta (-os)
papildoma (-os) lentelé (-¢s) trukdyty patogiam ir saugiam eismo dalyviy eismui, rekomenduojama
zenklo jrengimo auksCiu laikyti atstuma iki Zemiausiai jrengtos papildomos lentelés skydo apatinio
krasto.

Vertikaliy kelio zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti
dokumenty “Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklées PIT KZA 08" ir
“Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ 127
reikalavimus.

Plieninés konstrukcijos ir tvirtinimo elementai i$ plieno turi biiti suprojektuoti pagal standartg
LST EN 1993-1-1.

Vamzdinése konstrukcijose vamzdzio virSus turi biiti sandarus, kad j jo vidy nepatekty drégme.

Kelio zenkly skydy medziagos turi atitikti “Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly
techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ 12” reikalavimus.

Kelio zenkly pastatymas atlickamas vadovaujantis: “Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklemis™, “Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklemis JT VZ
14” ar jiems lygiaverciais standartais.

4.8.11 Horizontalus Zenklinimas

Horizontalus dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy eismo taisykliy®, ,,Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykliy“ reikalavimais. Eksploatacinés savybeés turi atitikti TRA ZM 12
,Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasa®. Dangos Zenklinimo tipas ir medziagos
parenkamos vadovaujantis T ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo
jrengimo taisyklémis®.

Numatoma II tipo keliy zZenklinimo sistema.

Zenklinimo medZiagos turi buti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems keliy priezidirai. Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa.

Daznai uzvaziuojamos zenklinimo linijos dazomos polimerinémis medziagomis, kitos - $viesg
atspindinciais dazais.

4.8.12 Pagrindai basy kojy takai

Basy kojy tako pagrindo konstrukcija:

Neaustine geotekstile GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui);
20cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;
Neaustine geotekstile GRK3 (skirtingy frakeijy atskyrimui);
27cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

Sluoksniy vir$ pagrindo jrengimo sprendiniai pateikiami brézinio 342-SSP-BD-B.16.
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Esamas pagrindas sutankinamas >30Mpa. Skaldos sluoksnis (storis 20cm)
sutankinamas >100Mpa. Deformacijos moduliai Ev2 (MPa) priimti pagal KPT SDK 19 13
lenteléje numatytus maziausius deformacijos modulius. Nejautriy Sal¢iui sluoksniy ir pagrindo
sluoksnio auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai
- ne daugiau kaip 0.5%.

4.9 Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima

UZzbaigiant darbus, Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovui reikalingas pakankamai detalias
naudojimo ir prieziiiros instrukcijas, atitinkan¢ius Uzsakovo reikalavimus.

Kadangi statinio projekte yra numatyta vaiky zaidimy aikstelé, uzbaigus vaiky zaidimy
aiksteles statybos darbus ir pries pradedant naudoti zaidimy aikstelg, turi biiti pateiktas akredituotos
jstaigos atliktos vaiky zaidimy aikstelés patikrinimo (jvertinimo) dokumentas (pagal HN 131:2023
p.14 reikalavimus).

Projekte numatomi nesudeétingieji statiniai miestelio teritorijoje (statyba leidZiantis
dokumentas neprivalomas). Sios statiniy grupés statybos uZbaigimas vykdomas pagal STR
1.05.01:2017, V skyriaus, ketvirtojo skirsnio reikalavimus bei vadovaujantis LR Statybos jstatymo
28 straipsnio nuostatomis.

Statyba uZbaigiama statytojo (uZsakovo) ar jo teises ir pareigas perémusio asmens
pageidavimu suraSius ir jregistravus deklaracija apie statybos uzbaigimg Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacingje sistemoje ,JInfostatyba™ (LR
Statybos jstatymo 28 str. 4 dalis).

4.9.1 Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
Sporto, vaiky zaidimy komplekso, mazosios architektiiros jrenginiy tolimesniam naudojimui
(perdavimui Statytojui eksploatuoti), Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
* iSorés apdailos priezilros instrukcija;
* gamintojo priezilros instrukcija jrangai, jrenginiams, medziagoms;
* visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

* tiekeéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, el.pasto adresais. Auks¢iau iSvardinti
reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimas. Dokumentacija
turi biti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai
turi biti lietuviy kalba.

4.10 Bendrieji nurodymai (techniné specifikacija) dél Zaliyjuy pirkimy kriterijy taikymo.

Projekto sprendiniai turi buti jgyvendinami vadovaujantis 2011 m. birzelio 28 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-508 patvirtintu ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu‘.

Sitloma vadovautis $iais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, kuriy galutinj sarasa
nustato ir tvirtina Statytojas:

LAIDA LAPAS LAPU
342-SSP-BD.TS

-107 -



XIII SKYRIUS STATYBINES MEDZIAGOS:

16. Mediena ir jos produktai:

16.1. ne maziau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medziagy ir
gaminiy turi baiti i§ misky, sertifikuoty naudojant FSC ar PEFC misky sertifikavimo sistemas arba
lygiavertes sertifikavimo sistemas;

17. Dazai:

17.1. paruosty naudoti patalpy vidaus ir iSorés dazy produkte lakiyjy organiniy junginiy (LOJ),
kuriy pradiné virimo temperatiira, esant standartiniam 101,3 kPa slégiui, yra ne aukstesné kaip 250
°C, turi biiti ne daugiau kaip:

LOJ ribine verte, g/l

Eil. Nr. Produkto aprasymas (iskaitant vandeni)
4. Vidaus ir (ar) iSorés apdailos ir padengimo dazai medienai ir 90
metalui
6. [Sorés apdailos lakai ir medienos beicai, jskaitant 90

neskaidrius medienos beicus

7. Vidaus ir iSorés plonasluoksniai medienos beicai 75

17.2. patalpy vidaus ir iSorés dazy sudétyje neturi biiti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masg
pavojingy cheminiy medziagy, klasifikuojamy priskiriant bet kurig i§ nurodyty pavojingumo frazg
pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008: toksiskos ar labai toksiskos (H300, H301, H304, H310,
H311, H330, H331), toksiska patekus j akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinCios pakenkti
organams (H371), veikdamos ilga laikg pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galin¢ios
sukelti alerging odos reakcija (H317), jkvepus gali sukelti alergine reakcija, astmos simptomus arba
apsunkinti kvépavimg (H334), sukelianCios paveldimus genetinius defektus (H340, H341),
kancerogeninés (H350, H350i, H351), toksiskos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd,
H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412),
gali sukelti ilgalaikj kenksminga poveikj vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui
(EUHO059).

XVII SKYRIUS KELIU PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI,
KELIO ELEMENTAL:

26.2.1. pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne maziau kaip vieng
antrinio arba pakartotinio panaudojimo medziagg ir (ar) perdirbta medziaga, ir (ar) nepavojingaja
atlieka, ir (ar) Salutinj gamybos produkta, ir (ar) i$ atsinaujinanciy Saltiniy pagamintg medziaga, ir
(ar) zemesnés anglies dvideginio emisijos medziaga, kurios atitinka numatytai paskirciai keliamus
techninius reikalavimus, arba jrodytas ty medziagy tinkamumas numatytai taikymo paskirciai pagal
nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

26.2.1.1. medziagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes Sioje lenteléje:

Maziausias
Maziausias uzpildy ir Maziausias antrinio pakartotinio
Kelio dangos konstrukcijos pl‘ledl}.klekls i per'c!lrbtq par.lau'dopmo ugplldq ir keliy pan‘auc.lm imo “zp‘lf.i‘* ir
. medziagy, nepavojingy tiesimo medziagy (kitam keliy tiesimo medziagy
sluoksnis LR e . .. " .
atlieky ir (ar) Salutiniy kelio konstrukcijos (tam paciam kelio
gamybos produkty, proc. sluoksniui) kiekis, proc. dangos konstrukcijos
sluoksniui) kiekis,
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proc.

Asfalto apatinis
sluoksnis ir asfalto 0,3 15,0 5,0
pagrindo dangos

Asfalto pagrindas 1,0 15,0 5,0

Pagrindas su risikliais,
Saltai regeneruotas 1,0 25,0 15,0
pagrindas

Pagrindas be risikliy,
kelkrasc¢iy apatinis ir 15,0 15,0 15,0
virSutinis sluoksniai

Zemes sankasa ir

L 15,0 15,0 -
pylimai

Apdorota Zemés sankasa 1,5 - -

Pritaikius 26.2.1.1 papunktyje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ne maZziau
kaip dviem kelio dangos konstrukcijos sluoksniams, laikytina, kad 26.2 papunktis (keliy naujos
statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams
taikomi ne maziau kaip du i§ p.26.2 papunk¢iuose nurodyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy)
igyvendintas.

27. Kelio Zenklai, Zenklinimas:

27.1. kelio Zzenklams naudojami produktai turi biiti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo
medziagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medZziagas, jeigu tai
nepriestaraujama galiojantiems kelio zenklams taikomiems standartams;

27.2. keliui zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti
150 g/l; stiklo granulése ir kitose sudétinése medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir §vino)
koncentracija negali bati didesné kaip 200 ppm, jeigu tai neprieStarauja galiojantiems keliy
zenklinimui taikomiems standartams;

28. Gatviy apSvietimo jranga:

28.1. jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode — Sviesa skleidziantis diodas) gatviy
apsvietimo jranga, ji turi bati 100 proc. (vienetais) LED.

Laisvai pasirenkami kriterijai: basy kojy tako jrengimui naudojamos ilgalaikés, patvarios
medziagos, kurios gali biiti antrg karta panaudojamos. Tarnavimo laikas - ne maziau kaip 10 mety.

4.11 Greitojo jkrovimo elektromobilio stotelé

Greito jkrovimo 50 kW stotele.

IS¢jimas: 150-500VDC maks. 125A.

Vienalaikis jkrovimas tarp kintamosios srovés ir nuolatinés sroves (125 A tinklo jungtis).
Combo 2 kabelis — 3,9 metro.

CHAdeMO kabelis — 3,9 metro.

AC 22 kW 2 tipo kabelis — 3,9 metro.
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Pagrindinis kintamosios srovés matavimas naudojant kintamosios srovés iSvest;.
3G / Ethernet / OCPP rysys.

Sklandi jkrovimo proceso autorizacija RFID.

Temperatiira: -35 C iki +55 C.

Dydis: 525 x 760 x 1900 mm.

Apsaugos klasé: 1P54.

4.12 Reikalavimai dumblo nusausinimo maiSo jrengimui

Dumblo nuvandeninimui naudojamas filtravimo maiSas 381 m? turio. Filtravimo maiSas -
specialus jrenginys (maisas), pagamintas i§ geotekstiles, pasizymintis savybe praleisti vandenj i$
vidaus ir neleisti vandeniui patekti i§ iSores j maiSo vidy. Nuvandeninimo maiSe dumblas yra
sulaikomos déka cheminio reagento — flokuliantas suriSa dumblg j dribsnius ir atskiria nuo jo
vandenj (filtrata). Su filtravimo maiSu dumblg galima nuvandeninti tik prie teigiamos oro
temperaturos.

381 m? tiirio nuvandeninimo maiso iSmatavimai:

- [lgis — 35,5 m;

- Plotis — 6,85 m;

- Maximalus uzpildymo aukstis — 2,2 m.

Parengiamieji darbai

Prie§ pradedant naudoti dumblo nusausinimo mai$a, bitina pritaikius bandymy programa
laboratoriniais testais nustatyti, kokie konkreciai reagentai (flokuliantai) yra reikalingi.

Jei reikia naudoti polimerus, biitina pasiriipinti tinkama polimery dozavimo, paruoSimo ir
tiekimo sistema, kad biity iSvengta nepakankamo dozavimo arba perdozavimo. PrieSingu atveju gali
uzsikimsti geomaiSo poros. Kad filtravimas ir konsolidavimas vykty tinkamai, biitina tinkamai
pasirinkti polimera bei dozuoti. Kitaip tariant, reikia pasiekti optimalig pusiausvyra tarp valandinio
nasumo ir naudojamy vamzdziy dydzio bei kiekio.

Dumblo nuvandeninimu filtravimo maiSe naudojama cheminiy reagenty dozavimo jranga: dvi
1m? talpos su maiSyklémis bei sliekinis siurblys skysto flokulianto vandeninio tirpalo paruoSimui ir
dozavimui, valdymo spinta su daznio keitikliu. Naudojamas flokuliantas Poliflock DG-1.
Naudojamo flokulianto rii§j tikslina dumblo apdorojimo paslaugas teikianti jmoné pagal
laboratoriniy tyrimy rezultatus.

Vietos parinkimas

Renkant vieta dumblo nusausinimo maisui reikia atsizvelgti j toliau nurodytus aspektus:

-Nuolydj abejomis kryptimis.

-Irengti sausinimo aikStele su apsauginémis sienelémis, surinkimo griovj ir baseing,
uztikrinantj gravitacinj iSleidima, kokybes kontrolg ir i§ geomaiSo jrenginio tekancio vandens
transportavima.

-Uztikrinti gera prieiga prie jrengimo vietos ir pavirSiaus, kuris turi biiti pakankamai tvirtas,
kad bty galima i$ sunkvezimio iSkrauti geomaisa ir véliau juos prizitiréti.
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-Jei pagal planus véliau i§ geomaiSo jrenginiy dumblg ketinama pasalinti, blitina uztikrinti
tvirtg pavir$iy krautuvui ir drenavimo darbus atliekan¢iam personalui.

Vietos paruoSimas

Paruosimo darby tikslas — suformuoti lygy pagrinda be astriy iSsikiSimy ar mechaniniy
elementy. PavirSiaus nuolydis bet kuria kryptimi negali virsyti 0,5 proc., o ypa¢ per geomaiso plot;.
Suformuotas nuolydis padés istekéti filtratui.

Jei filtratg reikia sulaikyti, reikia jrengti nedidele berma (sienelg), skirta sulaikyti ties
Zemesniuoju drenavimo vietos galu. Sios bermos auktis turi siekti bent 1/3 apskai¢iuoto geomaigo
uzpildymo aukscio.

I nusausinimo kamera jstatykite nepralaidy tarpiklj, pavyzdziui, suvirintg ,,Nicolon MC 285%,
HDPE 2 mm ar panaSy gaminj, kad filtratas biity tinkamai sulaikytas ir surinktas. Atsizvelgdami j
pavirsiaus konstrukcija, po tarpikliu paklokite apsauginj neaustinj audinj, pvz., ,,TenCate Polyfelt®.
Ant nepralaidaus tarpiklio jokiu biidu negalima jrengti sieneliy.

Kad nuotekos greiiau istekety, ant tarpiklio ir net palei berma reikéty jrengti drenazo siets.
D¢l drenavimo ir dideliam nuolydZiui sumazinti taip pat galima naudoti uzpilda. VirSutinio
sluoksnio nuolydis vir§ uzpildo negali virSyti 0,5 proc.

Jei dél siurbiamos medziagos vamzdziuose gali jstrigti paSaliniai objektai, rekomenduojama
jrengti akmeny gaudykle. Sig gaudykle reikia jrengti kuo arliau Zemsiurbés, tadiau nepasiekus
flokulianto dozavimo stoteles.

Kai srautas siekia nuo 100 iki 600 m3/val., siurbimo vamzdziy skersmuo jprastai siekia 10-28
cm. Vamzdzio skersmuo turéty biiti lygus arba didesnis nei zemsiurbés iSmetamoji anga. Skersmuo
ties vamzdzio galu negali biiti didesnis nei 30 cm (vidinis uzpildymo piltuvy skersmuo) arba 20 cm,
jei jrenginiuose yra ,,GeoPort®“ uzpildymo piltuvai. Reikia biiti atsargiems kiekvieng uzpildymo
vamzdj bent 30 cm jvedant | geomaisa, o ne tik j uzpildymo rankove. Kad uzpildymo metu iSpylimo
vamzdziy nuo vienos pripylimo angos nereikéty nesti prie kitos, kiekvieng jpylimo anga reikia
jrengti su atskiromis jungtimis, kurias bty galima valdyti automatiniais voztuvais arba uzdarymo
mechanizmu.

Transportavimas ir laikymas

GeomaiSai ir susij¢ komponentai j jrengimo vieta pristatomi su apsauginiu uzdangalu.
Kiekvienas jrenginys aiSkiai pazymimas unikaliu identifikavimo numeriu, kad véliau, atliekant
technines patikras, juos biity lengva atpaZzinti ir stebéti.

Geomaisai pristatomi sulankstyti ir susukti ant plieninio strypo. ISorinis tokio strypo skersmuo
siekia 121 mm, o vidinis skersmuo — 113 mm. Kad transportavimas vykty optimaliai, pasirenkamas
300, 400 arba 560 cm ilgio strypas. Vamzdzius i§ sunkvezimiy iSkrauti galima atitinkama jranga,
pavyzdziui, kranu su skéstuvu arba kabliais, arba Sakiniu krautuvu su plieniniais strypu. ISkrauti
rankiniu biidu jmanoma tik tada, kai tg daryti leidzia komponenty svoris.

Jei geomaisai pristatomi konteineriuose ir jei atstumas virs ritiniy néra pakankamas, kad bty
galima naudoti kitokius biidus, iSkraunant reikia naudoti Sakinius krautuvus su strypais. Prie$
pateikdami uzsakyma patikrinkite, kokius biidus bus galima pritaikyti jlisy jrengimo vietoje.

Geomais$y negalima tvarkyti naudojant kablius, znyples ar kitus astrius daiktus. Jrenginiy taip
pat negalima vilkti zeme.
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Geomaisus reikia laikyti tokioje vietoje, kurioje nesikaupia vanduo. Juos reikia pakelti nuo
7emés ir apsaugoti nuo jy savybéms galin¢iy pakenkti salygy. Siy jrenginiy negalima laikyti
aukstesnéje kaip 80 °C temperatiiros aplinkoje.

Vandens telkinio tvarkymo darby seka

1. Vandenyje auganciy makrofity pjovimas ir Salinimas:

1.1. mazoji amfibija nuleidziama j vandenj, pjaunama makrofitiné augalija;

1.2. nupjauta augaliné¢ mas¢ iSkeliama j kranta;

1.3. iSpjaunamos likusios makrofity Saknys jas frezuojant mazaja amfibija su specialaus
antgalio pagalba;

1.4. iSrautos Saknys iskeliamos j kranta;

1.5. ekskavatoriaus pagalba nupjauta augaliné masé ir iSrautos Saknys kraunamos j savivar¢ius
ir iSvezamos | zaliyjy atlieky priemimo aikstele.

2. Dugno nuosédy (dumblo) tvarkymas:

2.1. jrengiama laikina dumblo sausinimo (nuvandeninimo) maiSo aikstelé¢ su apsauginémis
medinémis sienelémis. Nusausinimo aikstelés pagrindas iki sienelés virsaus iSklojamas HDPE 2 mm
ar panaSy savybiy polietileno danga, kad filtratas baty tinkamai sulaikytas ir surinktas.
Atsizvelgiant | pavirSiaus konstrukcijg, po nepralaidzia danga paklojamas apsauginis neaustinis
audinys;

2.2. j vanden] nuleidziama zemsiurb¢ ir pradeda siurbti dugno nuosédas (dumbla). Siurbimo
vamzdziy skersmuo: 10-28 cm. Vamzdzio skersmuo turéty biti lygus arba didesnis nei Zemsiurbés
iSmetamoji anga. Skersmuo ties vamzdzio galu negali biiti didesnis nei 30 cm (vidinis uzpildymo
piltuvy skersmuo). Uzpildymo vamzdis bent 30 cm jvedamas j geomais$a, o ne tik j uzpildymo
rankove;

2.3. iSsiurbtas dumblas pompuojamas | specialius geotekstilés dumblo sausinimo
(nuvandeninimo) maisus;

2.4. i iSsiurbiamg dumbla jterpiami flokuliantai dumblo suriSimui j dribsnius ir atskyrimui nuo
vandens (naudojama cheminiy reagenty dozavimo jranga);

2.5. i§ dumblo sausinimo (nuvandeninimo) maisy perteklinis vanduo pasisalina natiiralios
gravitacijos pagalba ir esamu zZemés pavirSiumi arba per pagalbinj vamzdj nuteka atgal | ezera, o
dumblas lieka maiSe (maisas taip pat apsaugo dumbla nuo pakartotinio sudrékimo atmosferos
krituliais). Ka tik i$ ezero iStraukto dumblo drégnumas - apie 80 proc. Maisai po 2 mén. pasiekia iki
20 proc. dumblo drégnumo;

2.6. pasiekus dumblo drégnumo lygj iki 20 proc., dumblo sausinimo maiSas praardomas,
ekskavatoriaus pagalba nusausintas dumblas pakraunamas j savivarCius ir iSvezamas j dumblo
priémimo aikstele;

2.7. praardytas dumblo sausinimo maiSas iSvezamas utilizavimui j atlieky surinkimo aikstele.
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5. SANAUDU ZINIARASTIS

Sanaudy ziniarastis skirtas jrangos j objekta pristatymui ir sumontavimui, su visais jrengimui

reikalingais darbais.

. . . T Nuoroda | Mato C .
Eil.Nr. Objekty ir darby pavadinimai i TS vat. Kiekis
ISTATYBOS DARBU ETAPAS
LI Lietaus tinklas
Lietaus tinklas i§ gofruoto PP SN16 D200 vamzdzio, su
1.1.1 |sujungimo ir tvirtinimo elementais, pagrindais jskaitant 4.4.2 m 50
statybos bei Zemés darbus
112 Lietaus 'tmklo sandarumo bandymas, videodiagnostika, 47232 vnt. 1
praplovimas 50m
G/b D1000 (nr. L1-1) iki 2m gylio lietaus surinkimo Sulinys.
Komplekte: ketinés vandens surinkimo grotelés (D400
klasés), lipynés, Sulinio hidroizoliacija, vamzdziy 4.43
1.1.3 |sandarinimas kertant Sulinio Zieda, $ulinio dugnas, o vnt 1
komunikacijy nuzyméjimo Zenklas bei kitos reikalingos 4.4.4
medziagos.
Iskaitant statybos bei Zemés darbus.
GelZbetoninio pralaidos antgalio jrengimas (PA-4 modelio)
ant lietaus vamzdzio D200 vamzdzio (G/b gaminio tiiris apie
1.1.4 (0,041m3). 4.4.5 vnt. 1
Tarpo tarp antgalio ir vamzdzio uzmonolitinamas betonu
C20/25 S2 F150 W10 (tiris apie 0,02m3).
II STATYBOS DARBU ETAPAS
1.1.1q11) Greltqjq 1quv1m9 elfzktros jkrovimo stotelé 5S0kW galios 411 vt 1
koloneél¢ (pajungimui)
I STATYBOS DARBU ETAPAS
LII | Kiti statiniai
20 viety automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimas, jskaitant
zemes kasimo ir tankinimo darbus. 489
121 10 ¢m — asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD; 4.8.9 5 41
7 [25cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis; e m
Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui) 4.10
40cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis
Vietos perspektyvinei elektromobilio jkrovimo stotelei 4.8
122 jrengimas, jskaitant Zemés kasimo ir tankinimo darbus. 4.8‘9 ) 55
7 |8 em — asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD; e m >
20cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;
I s | KITU INZINERINIU STATINIU IR PAKRANTES SUTVARKYMO
Atestato INFRASTRUKTUROS PRIE IVONISKIO EZERO, IVOKISKIO G. 8, GUDELIAL,
Nr. | INZINERIJA IGLIAUKOS SEN., MARIJAMPOLES SAV. STATYBOS
PROJEKTAS
UAB ,,Infrastruktiiros iniiner_ija“
25380 PV R Aleksandravicius ”5’/_;” 202501 LAIDA
,’;g,(fi" SANAUDU ZINIARASTIS
31673 | PDV | A Beliavskij -~ | 202501 0
4 . LAPAS LAPY
MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES S
SSP ADMINISTRACLA 342-SSP-BD.S7 ) :
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Eil.Nr.

Objekty ir darby pavadinimai

Nuoroda
iTS

Mato
vnt.

Kiekis

Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
27cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

1.2.3

NuovaZos jrengimas, jskaitant Zemés kasimo ir tankinimo
darbus.

10 cm — asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD;

25cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;
Neausting geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
40cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis

4.8.2
4.8.9
4.10

36,8

1.2.4

Pésciyjy tako 1,8m plocio 4,7m ilgio jrengimas, jskaitant
zemes kasimo ir tankinimo darbus.

8 cm — asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD;

20cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;
Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
27cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

Irengiama sklype kad. Nr. 5130/7001:3.

4.8.2
4.8.9

8,5

1.25

Pésciyjy tako 1,8m plocio 261,2m ilgio jrengimas, jskaitant
zemes kasimo ir tankinimo darbus.

8 cm — asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD;

20cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;
Neausting geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
27cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

Irengiama sklype kad. Nr. 5130/0005:242.

4.8.2
4.8.9

470,2

1.2.6

Pésciyjy tako 1,5m plocio 26,2m ilgio jrengimas, jskaitant
zemes kasimo ir tankinimo darbus.

8 cm — asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD;

20cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;
Neaustingé geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
27cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

Irengiama sklype kad. Nr. 5130/0005:242.

4.8.2
4.8.9

39,3

1.2.7

Nisos suoliukams, dviraciy stovéjimo vietoms jrengimas,
jskaitant Zemés kasimo ir tankinimo darbus.

8 cm — asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD;

20cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;
Neaustingé geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
27cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

Irengiama sklype kad. Nr. 5130/0005:242.

4.8.2
4.8.9

65.6

1.2.8

Vejos 80x200mm borty jrengimas, apibetonuojant, jskaitant
bituminés sitiliy sandarinimo juostos jrengima tarp statomo
borto ir asfalto dangos

4.8.5

763

1.2.9

Kelio borty jrengimas 150x300mm, apibetonuojant,
jskaitant bituminés sitiliy sandarinimo juostos jrengima tarp
statomo borto ir asfalto dangos

4.8.5

105

1.2.10

Pazeminty kelio borty jrengimas 150x220mm,
apibetonuojant, jskaitant bituminés sitiliy sandarinimo juostos

jirengima tarp statomo borto ir asfalto dangos

4.8.5

15
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Eil.Nr.

Objekty ir darby pavadinimai

Nuoroda
iTS

Mato
vnt.

Kiekis

1.2.11

Dirbtinés dangos krep$inio aikstelés jrengimas, jskaitant
zemeés kasimo ir tankinimo darbus.

8 cm — asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD;

20cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;
Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
26¢cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

4.8.6
4.8.9

420

1.2.12

Dirbtinés dangos stalo teniso aikstelés jrengimas, jskaitant
zemes kasimo ir tankinimo darbus.

2 cm 0/2 frakcijos akmens dulkés (atsijos)

20cm 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis

Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
29cm 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

4.8.6
4.8.9

39.5

1.2.13

Dirbtinés dangos ZN treniruoklio aikstelés jrengimas,
jskaitant zemés kasimo ir tankinimo darbus.

2 cm 0/2 frakcijos akmens dulkés (atsijos)

20cm 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis

Neaustingé geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
29cm 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

4.8.6
4.8.9

16

1.2.14

Dirbtinés dangos vaiky Zaidimy aiks$telés jrengimas, jskaitant
zemés kasimo ir tankinimo darbus.

2 cm 0/2 frakcijos akmens dulkés (atsijos)

20cm 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis

Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
29cm 0/16 frakcijos smélio sluoksnis

4.8.6
4.8.9

119

1.2.15

Basy kojy takas (1,2m plocio 103m ilgio). Konstrukcija pagal
brezinj 342-SSP-BD-B.16:

Viso:
123,6

1.2.15.1

Tako ruozams nr. 2, 3,4, 5,7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
(jskaitant zemés kasimo ir tankinimo darbus):

20cm 0/2 frakcijos smélio sluoksnis

Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
20cm 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis

Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
27cm 0/16 frakcijos smélio sluoksnis

4.8.12
4.8.9

75,8

Nattralios medienos apvalis rasteliai D100mm skersmens.
Mediena lapuo€iy arba nusakintos pusies.

52,4

Natlralios medienos apvalus rastas D200-300mm skersmens.
Mediena lapuociy arba nusakintos pusies.

4,8

Natlralios medienos ripkos D100-300mm skersmens, 40mm
auksc¢io. Mediena lapuociy arba nusakintos pusies.

vnt.

34

Nattiralios medienos apvaliis rastai D300mm skersmens,
statomi vertikaliai h100-300mm.Mediena lapuociy arba
nusakintos pusies.

vnt.

16

Lauko rieduliai, jvairiy skersmeny, h iki 300mm.

vnt.

17

Raudonos pilnavidurés plytos (250x120x65mm)

vnt.

67

342-SSP-BD.SZ

LAIDA

LAPAS

LAPU

-115-




Eil.Nr.

Objekty ir darby pavadinimai

Nuoroda
iTS

Mato
vnt.

Kiekis

Nattralaus akmens skeltos grindinio plokstés 20-40mm storio

vnt.

Suvirintos cinkuotos platformy grotelés (akies dydis
34x38mm) 1m?

vnt.

Rifliuotos maumedzio terasinés lentos (27x142mm), AB
kokybés

12,6

1.2.15.2

Tako ruozams nr. 1, 6, 8, 9, 10, 12, 16 (jskaitant Zemés
kasimo ir tankinimo darbus):

Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
20cm 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis

Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
27c¢m 0/16 frakcijos smélio sluoksnis

4.8.12
4.8.9

41,7

20cm 0-4mm frakcijos smélio sluoksnis

12

20cm 0/32 zvyro sluoksnis

20cm sluoksnis glotniy akmenuky, fr. 10-20mm

20cm sluoksnis glotniy akmenuky, fr. 20-40mm

5,7

20cm sluoksnis glotniy akmenuky, fr. 0-10mm

20cm sluoksnis glotniy akmenuky, fr. 40-60mm

1.2.15.3

Tako ruozui nr. 11 (jskaitant Zemés kasimo ir tankinimo
darbus):

Scm skelty granito trinkeliy (50x100x100) danga (m? 4,3)
15cm 0/2 frakcijos smélio sluoksnis

Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
20cm 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis

Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
27cm 0/16 frakcijos smélio sluoksnis

4.8.12
4.8.9

1.2.154

Nattralios medienos apvalis rasteliai D150mm skersmens
basy kojy tako ir atskiry jo elementy jréminimui. Mediena
lapuociy arba nusakintos pusies.

226,4

1.2.16.1

Betono pontonai su medinémis pavirSiaus konstrukcijomis,
prieplaukos jrengimui 2,2mx6m (39,6m2), jskaitant jrengimo
darbus

4.5.22

vnt.

1.2.16.2

Medinis pragjimo lieptelis 1,2x1,5m, jskaitant montavimo
darbus

4.5.22

vnt.

1.2.16.3

Kopetélés nusileidimui j vanden;j (su tvirtinimo elementais),
jskaitant montavimo darbus

4.5.28

vnt.

1.2.17

Biotualeto ir atlieky konteineriy aikstelés jrengimas, jskaitant
zemés kasimo ir tankinimo darbus.

8 cm — asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD;

20cm — 0/45 frakceijos skaldos pagrindo sluoksnis;
Neaustiné geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
27cm — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

4.8.2
4.8.9

28.6

1.2.18

Trinkeliy dangos aikstelés jrengimas, jskaitant zemés kasimo
ir tankinimo darbus.

8cm — trinkeliy danga;

4.8.4
4.8.9

34,1
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Eil.Nr.

Objekty ir darby pavadinimai

Nuoroda
iTS

Mato
vnt.

Kiekis

3cm — 0/2 frakcijos akmens dulkés (atsijos);

15cm — 0/45 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis;
Neaustingé geotekstilé GRK3 (skirtingy frakcijy atskyrimui)
29c¢m — 0/16 frakcijos smélio sluoksnis.

1.2.19

4m auksc¢io kamuoliy gaudyklé i3 polipropileno tinklo (4mm
storio, akis 10x10cm), jskaitant jrengimo darbus, komplekte
su laikan¢iaisiais stulpais (D60mm, sienelés storis 3,2mm,
bendras h=5m), tinklo montavimo prie stulpy priedais
(trosais, jitempéjais, montavimo detalémis).

Stulpy jbetonavimas gofruotame $achtiniame vamzdyje d425,
igilintame j Zeme 150cm - viso 34 vnt.

453

86

1.2.20

Pavésiné 3x3x2,2m, komplekte su SeSiakampés plokstelés
formos M tipo sraigtiniais pamatais (25 vnt.)

4.5.14
4.10

1.2.20.1

50 cm - 0/45 frakcijos skaldos sluoksnis po pavésine

11,9

1.2.21

Pavésiné 3x5x2,2m, komplekte su SeSiakampées plokstelés
formos M tipo sraigtiniais pamatais (40 vnt.)

4.5.14
4.10

15

1.2.21.1

50 cm - 0/45 frakcijos skaldos sluoksnis po pavésine

19,1

1.2.22.1

1,25m auks$¢io tvora (vaiky zaidimy aikstelei) i$ segmentiniy
tvoros paneliy, jskaitant jrengimo darbus, komplekte su
laikanciaisiais stulpais.

Stulpy ibetonavimas greztiniame pamate d260, jgilintame |
zeme 120cm - viso 14 vnt.

4.5.13

31

1.2.22.2

10 S500 armatros strypas

4.5.13

92.4

1.2.22.3

(D8 S500 armatiros strypas

4.5.13

58,2

1.2.23

Pralaida po nuovaza i§ gofruoto PP SN16 D315 vamzdzio,
jskaitant jrengimo darbus

442

9,9

1.2.24

Pralaidos galy apibetonavimas (pagal brézinj 342-SSP-BD-
B.17)

4.7.2.2.8

0,4

1.2.25

Esamos prieplaukos (liepto) tilto mediniy konstrukcijy
impregnuoty, kalibruota, graduota vakuminiu badu C24
mediena (aukstis 48mm, plotis 195) (4m?) ant esamy plieno
poliy pakeitimo naujomis darbai su cinkuoto plieno
tvirtinimais ir nerudijancio plieno terasiniais varztais
(tvirtinant i$ terasiniy lenty Sono prie medinio karkaso).
Vakuminiu biidu impregnuotos, kalibruotos, graduotos C24,
AB kokybés lentos (aukstis 48mm, plotis 120mm)
(3m3/56m?)

4.5.23

56

LIII

Gerbiuivio elementai (jskaitant jy jrengimo darbus),
padengimai

1.3.1

Krepsinio stovas plien. profilio 150x150x5mm (skaidraus
plastiko lenta, lankas, pl. milteliniu biidu juodai dazytas
stovas).

Stovas jbetonavimas gofruotame Sachtiniame vamzdyje
d425mm skersmens, jgilintame j Zeme 140cm.

4.5.1

vnt.
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Nuoroda

Mato

Eil.Nr. Objekty ir darby pavadinimai i TS vat. Kiekis
Liejama dvisluoksné gumos granuliy danga krep$inio aikstelei
132 (RAL3016, be pagrindo): 459 5 10
= 10,7 cm liejama guminé danga i§ EPMD spalvoty granuliy; e m
0,7 cm liejama guminé danga i$ SBR granuliy juodos spalvos.
1.3.3 |Guminés sporto dangos linijy Zyméjimas kompl. 1
13.4 Betono lfons.tmkcuq stalo teniso stalas su tinkliuku ir 454 vnt. 1
inventoriumi
Liejama dvisluoksné gumos granuliy danga stalo teniso ir ZN
135 treniruoklio aik$telei (RAL6011, be pagrindo): 456 ) Viso055,5
- 1 cm liejama guminé danga i§ EPMD spalvoty granuliy - m (39,5+16)
3 cm liejama guminé danga i§ SBR granuliy juodos spalvos
4.5.7
. . . . N 45.8
1.3.6 |Lauko treniruokliai medZio/metalo konstrukcijy, jbetonuojami 459 vnt. 4
4.5.10
1.3.7 |ZN treniruoklis medZio/metalo konstrukcijy jbetonuojamas 455 vnt. 1
1.3.8 |Zaidimy kompleksas vaiky zaidimy aikstelei, jbetonuojamas 4.5.11 vnt. 1
Liejama guminé danga vaiky zaidimo aikstelei (RAL6011, be
139 [prerindox 45.12 2 119
o 1 cm liejama guminé danga i§ EPMD spalvoty granuliy - m
3 c¢m liejama guminé danga i§ SBR granuliy juodos spalvos
1.3.10 |[Medzio stalai su suolais pavésinése kompl. 4.5.15 vnt. 2
13.11 .Juodal dE}zyta 6mm sluoksnio lakstinio juodo plieno kepsning, 4516 vt 2
jbetonuojama
13.12 Bc?tonmés smksl@dézés su metalp l'<onte1ner1u, uzdengtos 4517 vnt. 10
plieno konstrukcija, apdaila mediné
1.3.13 |Betono/medzio konstrukcijy lauko suoliukai 4.5.18 vnt. 10
1.3.14 |Ner. Plien. Dviragiy stovai 60x80, jbetonuojami 4.5.19 vnt. 4
13.15 Lankytojy mformacm1§ stendas. medZio konstrukcijy, su 4520 vt |
apsauga nuo vandens, jbetonuojamas
1.3.16 |Persirengimo kabina medzio konstrukcijy 2,1x2,2m 4.5.21 vnt. 1
1.3.17 |ZN persirengimo kabina medZio konstrukcijy 3,3x2,6m 4.5.21 vnt. 1
1.3.18 |Plastikinis lauko biotualetas, pritaikytas Zzmonéms su negalia 4.5.26 vnt. 1
Atlieky rusiavimo konteineriai 1100 1 taptos
1.3.19 |(spalva, kiekis ir talpa tikslinami su Statytoju): stiklo 1 vnt., 4.5.25 vnt. 4
plastiko 1 vnt, popieriaus 1 vnt, misriy atlieky 1 vnt.
Biotualeto ir atlieky riSiavimo konteineriy aptvérimas 1,8m
1.3.20 |auksCio trapecinés profiliuotos skardos tvorele (Zr. bréZinj 4.5.24 m 17,6
342-SSP-BD-B.03).
Kelio Zenklo vienastiebés metalinés atramos (60,3 mm) su
kelio zenklu Nr. 528 “Stovéjimo vieta” ir papildomomis
1.3.21 lentele Nr.846 ,,Asmenys su negalia®, Nr. 811 “Galiojimo 4.8.10 kompl. I
zona j abi puses” (4,9m) ant monolitiniy betoniniy pamaty
LAIDA LAPAS LAPU
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Objekty ir darby pavadinimai

Nuoroda
iTS

Mato
vnt.

Kiekis

jrengimas.

1.3.22

Dangos Zenklinimas 1.1 balta siaura iStisine 0,12 m ploc¢io
linija (polimerinémis medziagomis)

4.8.11

93,4

1.3.23

Dangos Zenklinimas 1.15.2 baltu tankiai uzbrtk$niuotu plotu
(polimerinémis medziagomis)

4.8.11

12,3

1.3.24

Dangos zenklinimas 1.24 baltu asmens, sédin¢io asmens su
negalia vezimélyje simboliu (Sviesg atspindinciais dazais).

4.8.11

1.3.25

[sardomo plastikinio apsauginio kabeliy vamzdzio
montavimas ant esamo ry$iy kabelio po projektuojama
nuovaza

4.4.6

12

1.3.26

Taktilinés jspéjamosios plastikinés plytelés (viso apie 176 vnt.
300x300mm plyteliy), jy klijavimas prie asfalto

4.5.27

15,84

1.3.27

Taktilinés vedanciosios plastikinés plytelés (viso apie 468 vnt.
600x300mm plyteliy), jy klijavimas prie asfalto

4.5.27

84,24

1.3.28

Dvipomponenciai klijai taktiliniy plastikiniy plyteliy
klijavimui prie asfalto (iSeiga - 1 kg klijy 2m? ploto; viso
klijuojamo ploto - 100,08m?)

4.5.27

50

LIV

Pakrantés sutvarkymo, gerbaivio sutvarkymo darbai

1.4.1

Dumblo nuvandeninimo mai$as su jrengimo ir iSmontavimo
darbais

4.12

381

1.4.2

Flokuliantas dumblo sausinimui, flokulianto dozavimo
stotelés nuoma, nusausinimo jranga, siurblys, kt. (kompl.).
Tyrimai flokulianto dozavimo kiekio nustatymui, parinkimui.

4.12

1.4.3

EZero brastos frezavimas (40 val. maZosios amfibijos darbo
laiko)

4.12

973

1.4.4

Dumblo alinimas (60 val. Zemsiurbés darbo laiko)

4.12

973

1.4.5

Nusausinto dumblo i$§veZimas, utilizavimas iki 140m? dumblo
(iki 10km atstumu) (vertinama, kad 140m? nusausinto dumblo
sveria 64t).

4.12

140

1.4.6

Augalinés dangos atstatymas, formuojant reljefa,
planiravimas.

Zolés atséjimas, papildomas augalinis sluoksnis (nuimtu
augaliniu sluoksniu prie§ dangy jrengima).

4.8.7

3500

1.4.7

10cm smélio sluoksnio papliidimiui papildymas, atstatymas
(apie 320m?) ir 10 cm smélio sluoksnio vandens telkinio
dugne paskleidimas

129

1.4.8

Esamo takelio iSardytos Zvyro dangos atstatymas:
4cm 0/16 frakcijos Zvyro dangos sluoksnis be risikliy,
20cm 0/32 frakcijos skaldos pagrindo sluoksnis,

31cm Sal€iui nejautriy medziagy (0/16 frakcijos smélio)
sluoksnis.

483

13

1.4.9

Esamos betono plyteliy aikstelés prie basy kojy tako
iSardymas, betono atlieky iSvezimas (iki 10km atstumu)
(vertinama, kad 0,4m3 sveria 0,9t)

4.6.2

0,4

1.4.10

Esamo liepto, basy kojy tako mediniy konstrukcijy nuardymo

darbai, medzio atlieky iSvezimas (iki 10km atstumu)

4.6.2

10
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Nuoroda
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(vertinama, kad 10m? sveria 5,2t)

Pastabos:

1. uzsakant gaminius ir medziagas, vadovautis ,, Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant

2. visas reikiamas gerbivis jrengiamas pagal specifikacijy reikalavimus.

nustato ir tvirtina Statytojas, nurodyti techniniy specifikacijy p. 4.10.

zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu“. Minimaliis aplinkos apsaugos kriterijai, kuriy galuting Sqrasg

3. specifikacijose nurodomi reikalavimai yra minimalis. Tikslius kiekius tikslinti statybos

darby metu.

4. visos statybos darby metu iSardytos dangos turi biti atstatomos | ne prastesng nei prading

padetj.
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6. BREZINIU SARASAS

Zyméjimas Pavadinimas Pastabos
342-SSP-BD-B.01 | Sklypo planas M1:500 1 lapas
342-SSP-BD-B.02 | Sklypo vertikalus planas M1:500 1 lapas
342-SSP-BD-B.03 Sklypo sutvarkymo (ardomy / atstatomy dangy) I lapas

planas M1:500
342-SSP-BD-B.04 | Isilginis profilis nr.1 1 lapas
342-SSP-BD-B.05 | ISilginis profilis nr.2 1 lapas
342-SSP-BD-B.06 | Skersinis pjtvis 1-1 M1:30 1 lapas
342-SSP-BD-B.07 | Skersinis pjuvis 2-2 M1:30 1 lapas
342-SSP-BD-B.08 | Skersinis pjuvis 3-3 M1:30 1 lapas
342-SSP-BD-B.09 | Skersinis pjlivis 4-4 M1:30 1 lapas
342-SSP-BD-B.10 | Skersinis pjtvis 5-5 M1:30 1 lapas
342-SSP-BD-B.11 | Skersinis pjtvis 7-7 ir 8-8 M1:30 1 lapas
342-SSP-BD-B.12 | Skersinis pjtvis 9-9 ir 10-10 M1:30 1 lapas
347-SSP-BD-B.13 Kr'epgu}lc? e}lkstqlés kamuoliy gaudyklés I lapas
principiné jrengimo schema M1:30
347-SSP-BD-B.15 Yalkl} zaidimy aikstelés tvoros principiné I lapas
jrengimo schema M1:30
342-SSP-BD-B.16 | Basy kojy tako planas M1:200 1 lapas
342-SSP-BD-B.17 | Skersinis pjlvis 6-6 (pralaida) M1:30 1 lapas
Pavésiné 3000x3000.
342-5SP-BD-BLAS | b1 o ir fasadai M1:30 I lapas
Pavésiné 3000x5000.
342-55P-BD-BAY | p1oas ir fasadai M1:30 I lapas
Vandens telkinio tvarkymo darby principiné
342-SSP-BD-B.20 schema M1:500 1 lapas
342-SSP-BD-B.21 | Lietaus tinklo iSilginis profilis 1 lapas
342-SSP-BD-B.22 | Principinés mazgy schemos 1 lapas
342-SSP-BD-B.23 | Principin¢ pralaidos antgalio jrengimo schema 1 lapas
342-SSP-BD-B.24 | Statybvietés orientacing jrengimo schema 1 lapas
342-SSP-BD-B.25 | Taktiliniy dangy jrengimo planas 1 lapas
LAIDA LAPAS LAPU
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7. PRIEDU SARASAS

Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos
1 Licencijuotos projektavimo jrangos sgrasas 1 lapas
2 Projektavimo (techniné) uzduotis 3 lapai
3 Statytojo patvirtinta techniné specifikacija 11 lapy
4 Igaliojimas projekto vadovui 3 lapai
5 RC NTR israsas zemés sklypui (Kad. Nr. 5130/7001:3) 3 lapai
6 Topografinis planas 3 lapai
7 Geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita 37 lapai
8 Kvalifikacijos atestatai 2 lapai

Marijampolés savivaldybés administracijos Architektiiros ir
9 teritorijy planavimo skyriaus pritarimas projektiniams 3 lapai
pasitilymams
Aplinkos apsaugos agentiiros patvirtintas PraneSimas apie .
10 . 22 lapai
numatomus vandens telkinio tvarkymo darbus
11 UAB “Sudiivos vandenys” derinimas 4 lapai
12 AB “Telia Lietuva” derinimas 1 lapas
Visuomeneés informavimo apie numatoma statiniy .
13 . . sy o . 8 lapai
projektavimg vieSojo susirinkimo ataskaita
Visuomeneés informavimo apie numatoma statiniy .
14 . . s C 4 lapai
projektavimg vie$ojo susirinkimo protokolas
Marijampolés savivaldybés administracijos Aplinkotvarkos .
15 .. - . . - .. 2 lapai
ir infrastruktiiros skyriaus pritarimas projekto sprendiniams
Marijampolés savivaldybés administracijos Zemés tikio .
16 ; R . . L. 2 lapai
skyriaus vyriausiojo inzinieriaus melioratoriaus suderinimas
17 Mafpa‘r‘npoles‘se‘wlvaldybes administracijos Igliaukos 2 lapai
seniiinijos derinimas
Marijampolés savivaldybés administracijos pritarimas
18 numatytam prisijungimui prie Igliaukos senitinijai 3 lapai
priklausancio elektros jvado
19 Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy projektavimo 4 lapai
salygos
LAIDA LAPAS LAPU
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PROJEKTUOJAMI OBJEKTAI/STATINIAL

1 - Ezero pakrantés isvalymas 9.7ary (973m2):
2 - Pontoning prieplauka vandans dvragiars, valtims i baidaréms - prijungiama
prie esamos medinés ciciamos
naujomis medinémis konslrukcuomls
3.1 - Asfalto dangos automobiliy s(ové]lmo aikstelé 446,5m2:

—-automobiliy stovéjimo aikstelé 441m2;

~-vieta perspektyvinei elekiromobiliy jkrovimo stotelei 5,5m2.
3.2 - Asfalto dangos nuovaza | Ivonigkio gatve (36.8m2);
4- Basy koju takas (103m lgio, 1,20m plocio, =124m2);
5- Asfalto dangos pesciujy takas, viso =583 5m2:

--265,9 milgio, 1,8m plogio, =478,6m2;

2milgio, 1,5m plogio, %39,3m2 (pri¢jimams iki pavesiniu);

~-nisos suoliukams, dviratiy stovejimo vietoms, <65 6m2.

viestuvai su LED Zibintais ant 6m atramos);

8.19 - Dviradiy stovai (4 vnt

9.1-95- (4vnt) bei (v
9.6 - Informacinis stendas apie regiono marSrutus 500x200x1800mm (mformacua i
vienos pusés);
10.1-10.2 - Persirengimo kabiny irengimas (1 vnt. paprasta, 1 vnt. pritaikyta
Zmonéms su negalia);
11.1 - EMPD dangos krepsinio aiktelé (420m2) su 4m auksio aptvérimu ir
11.2 - EMPD dangos lauko stalo teniso Zaidimo aikstelé (39,5m2):
12 - Lauko kepsniniy (grilio zonos) 2vnt
~-Lauko kepsnine, plieniné (2 vnt.);
~-pavésine su staliuko ir suoliuky komplektu (2 vnt.) (viena pavésiné pritaikyta
monéms su negalia).
13 - EMPD dangos vaiky zaidimo aikstelé (8,5x14m, =119m2);
14 - Biotualetas (pritaikytas zmonéms su negalia) i rdSiuojamy atlieky konteineriai
(@vnt).

PASTABA:
1. Kiety dangy aikstelé elektromobiliy jkrovimo stotelei ir déklas stotelés pajungimo
el.kabeliui jrengiami | statybos darby etape. Il statybos darbu etape pastatoma viena
50 kW galios greitojo elektromobiliy jkrovimo stotelé, pratempiamas stotelés.
pajungimo el.kabelis iki perspektyvinés kliento apskaitos spintos vietos.
2. Kliento apskaitos spinta elektromobiliy greitojo jkrovimo stotelei ir jos prijungimas
prie ESO tinklo projektuojami atskiru el. jvado ESO projektu.

. Nuovazos jrengimo vietoje esamas rysio kabelis apsaugomas iardomu
apsauginiu kabeliy vamzdziu N450 D110 (L=12m).
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1. Vadovaujantis Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranéiy apsaugos juosty nustatymo tvarkos

apraso p.9 nuostatomis, Ivoniskio eZero pakrantés apsaugos juostos iSoriné riba nuo pavirsinio vandens telkinio

ibos turi bt nutolusi 10m. Vadovaujantis Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranéiy apsaugos

juosty nustatymo tvarkos apraso p.6.3 nuostatomis, miestuose ir miesteliuose esangiy pavirsiniy vandens telkiniy
Sinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juosta patenka | miesto

ir pavirsiniy vandens telkiniy, kuriy pavi

gyvenamaja teritorija ar miestelj, pavirsinio vandens telkinio apsaugos zonos plotis toks pats kaip nustatytos

)emzﬂ

pavirsinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juostos.
2. Esamas asfalto dangos kelias Ivoniskio gatvsje - 3.5 plogio, dviejy eismo
juosty, pagal savo technines parametrus atitinka Ilv katerorijos kelia
(vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p.8 aktualia redkacija iki 2024-10-31),

Ivenisita e2ere, o
s Y80S PROERTSS

vadovaujantis STR 1.01.03:2017 VI skyriaus antruoju skirsniu (aktualia

ija iki 2024-10-31) Sios kategorijos kelias priskiriamas Il grupés
nesudétingiesiems statiniams.
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PROJEKTUOJAMI OBJEKTAI/STATINIAL:

1 - EZero pakrantes i$valymas 9,7ary (973m2);

2 - Pontoniné prieplauka vandens dviragi , valtims ir baidaré ijungi prie 9.1-9.5 - Treniruokliai sp janti (4 vnt.) bei nejgaliesi (1 vnt.).
esamos prieplaukos; esamos prieplaukos medinés konstrukcijos kelélamos 9.6 - Informacinis stendas apie regiono marsrutus 500x200x1800mm (informacija i$ vienos pusés);
naujomis medinémis konstrukcijomis; 10.1-10.2 - Persirengimo kabiny jrengimas (1 vnt. paprasta, 1 vnt. pritaikyta Zmonéms su negalia);
3.1 - Asfalto dangos automobiliy stovéjimo aikstelé 446,5m2: 11.1 - EMPD dangos kreps$inio aikstelé (420m2) su 4m auks¢io aptvérimu ir
--automobiliy stovéjimo aikstelé 441m2; 11.2 - EMPD dangos lauko stalo teniso Zaidimo aikstelé (39,5m2);
--vieta perspektyvinei elektromobiliy jkrovimo stotelei 5,5m2. 12 - Lauko kepsniniy (grilio zonos) 2vnt.:
3.2 - Asfalto dangos nuovaza j Ivoniskio gatve (36,8m2); --Lauko kepsnine, plieniné (2 vnt.);
4 - Basy kojy takas (103m ilgio,1,20m plogio, =124m2); --pavésine su staliuko ir suoliuky komplektu (2 vnt.) (viena pavésing pritaikyta Zmonems su negalia).
5 - Asfalto dangos pésgiyjy takas, viso =583,5m2: 13 - EMPD dangos vaiky Zaidimo aikstelé (8,5x14m, =119m2);

--265,9 milgio, 1,8m plocio, =478,6m2; 14 - Biotualetas (pritaikytas Zmonéms su negalia) ir ri$iuojamy atlieky konteineriai (4 vnt.).

--26,2m ilgio, 1,5m plo¢io, =39,3m2 (pri¢jimams iki pavésiniy);

--nidos suoliukams, dviragiy stovéjimo vietoms, =65,6m2. PASTABA: reto | | G fr— IJ;“N:g‘ﬂgEERZ"E"R“Dﬁ'V‘mg(:g ZAERQ‘T;E?I:HZGZ'GVKZZ';ZLE
6.1-6.17 - Ap$vietimas (17vnt. Sviestuvai su LED Zibintais ant 6m atramos); 1. Vadovaujantis ISO 21542:2021 p.6.5. reikalavimais, G WARIJAMPOLES SAV. STATYBOS PROJEKTAS )
7 - Stebejimo kameros 3 vnt.; vietose, kur peés€ijy takas i$ vienos arba abiejy pusiy ECNE femosaen > Joosor 1 ANASM 1500 [[rake |
8.1-8.10 - Suoliukai poilsiautojams (10 vnt.), ribojasi su sta&iu $laitu iki 30°, atiti pusése turi [27 [ }‘ Beiovy F*Qr""“‘ 0
8.11-8.20 - Siuksliadézeés (10 vnt.), biti numatytos ne maZesnio kaip 600mm plocio zalios & e
8.19 - Dviragiy stovai (4 vnt.); vejos juostos. [[oor | VARNAMPOLES SAVIVADYBES 342-55P-8D8.02 T




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: ‘
Sdypu ivos

Pajantes apsaugos uosta - 10 m nuo vanden
teliio ibos.

Batimetrais tenkino gy

Pakrantes tvarkym iba

Projetuciami kefio borai 1504300, rengiami su
100mm peraukstepmu nuo vaziuciamosios

Projektuciam pazermini kello botal 150<220.
rengiami be perauksteimo.

Prejektuciami vejos bortai 80x200, rengiari be
peraukstejimo.

Isardomas esamas gruntinis takas
(vso apie 30m2)

Proektucjama asfako dang:
automanily Stoysmo akice f uovaza

e st s
A
- ik O
oo s 21 e

Projektucjama EPDM dan
Krepsiio aistele (viso 420m2)

Atstatoma augaline danga
(50 apie 3500m2)

Atstatomas smelio sluoksnis paplidmyje
(s apie 220m2)

Prfktucfanttinal pavis
(viso apie 100,m2)
tucfama betono wrinkeliy danga prii

pr basu koj tako, po 2N persirengimo kabina
{0 apie 34.1m:

Austatomas gruntinis takels (2vyro danga)

PROJEKTUOJAMI OBJEKTAI/STATINIAI
SU TS NURODYTAIS ORIENTACINIAIS RODIKLIAIS:

1 - EZero pakrantés iSvalymas 9, 7arq (573m2)

Pakrantes sutvarkymo riba
973m2 (9,7 an)

2- Pontoniné pneplauka vandens valtims ir

3.1 - Asfalto dangos automobiliy s(ovéjlmo alké(ele 446,5m2:
—automoblllu stovejimo aikstele 441m:

3.2- Asfalto dangos nuovaZa j Ivonigkio gatve (36,8m2);

4 - Basy kojy takas (103m ilgio,1,20m plogio, =124m2);

5 - Asfalto dangos pesciujy takas, viso =583 5m2:
—265,9 milgio, 1,8m plocio, =478,6m2;

-26,2miilgio, 1,5m plotio, =39,3m2 (pri¢jimams iki pavésiniy);
.6m2.

--ni$os suoliukams, dviragiy stovéjimo vietoms, =t
6.1-6.17
7 - Stebéjimo kameros 3 vnt.;
8.1-8.10 - Suoliukai poilsiautojams (10 vnt.),
8.11-8.20 - Siuksliadezés (10 vnt.),

8.19- Dvlraélu sloval (4 vnt.; )
9.1-95-

\
keigiamos naujomis medinémis konstrukcijomis; \

ta perspektyvinei elektromobiliy |krov|mo stotelei 5,5m2.

pdvietimas (17vnt. $viestuvai su LED Zibintais ant 6m atramos);

prie esamos

(4vnt,) bei

(1vnt).
9.6 - Informacinis stendas apie regiono marsrutus 1750x2200mm (informacija iS vienos pusés);
10.1-10.2 - Persirengimo kabiny jrengimas (1 vnt. paprasta, 1 vnt. pritaikyta Zmonéms su negalia);
11.1 - EMPD dangos krepsinio aik&telé (420m2) su 4m auk&&io aptvérimu ir
11.2 - EMPD dangos lauko stalo teniso Zaidimo aikstelé (39,5m2);

12 - Lauko kepsniniy (grilio zonos) 2vnt.:
—betoninis grilis (2 vnt.);

—pavésine su staliuko ir suoliuky komplektu (2 vnt.) (viena pavésine pritaikyta Zmonéms su

negalia

).
13 - EMPD dangos vaiky Zaidimo aiktelé (8,5x14m, =119m2); \
14 - Biotualetas (pritaikytas Zmonéems su negalia) ir rasiuojamy atlieky konteineriai (4 vnt.). ‘
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Detalé 1

1400
iki 1000

PASTABOS:
Detalé 1. iki 125mm skersmens objektai jbetonuojami gofruotame
Sachtiniame vamzdyje d315mm skersmens, jgilintame j Zeme 140cm.
Betonas C25/30 (XC2).
Detalé 2. nuo 126mm iki 225mm skersmens objektai jbetonuojami
gofruotame Sachtiniame vamzdyje d425mm skersmens, jgilintame | Zeme
140cm. Betonas C25/30 (XC2).

iki 125

Detalé 2

7 2

S nuo 125
iki 225

R

iki 1000

1400
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AteNstato I sl KITU INZINERINIY STATINIY IR PAKRANTES SUTVARKYMO PRIE
- mgﬁ,’ESRT.?XKTUROS IVONISKIO EZERO, IVONISKIO G. 8, GUDELIAI, IGLIAUKOS SEN.,
UAB INFRASTRUKTOROS INZINERIJA” GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS, YEL.851{47 FAX:(85)232 4162 MARIJAMPOLES SAV STATYBOS PROJEKTAS
25380 PV R. Aleksandravigius| V%Z 2025 01 ) Laida
31673 PDV A. Beliavskij é’%) 2025 01 PRINCIPINES MAZGY SCHEMOS M1:30 0
Etapas Lapas| Lapy
MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES
342-SSP-BD-B.23
ssp ADMINISTRACIJA 1 1




20m

Biotualetas

e Medziagy sandéliavimo vieta
Atlieky sandéliavimo vieta:
ISrasiuotog ir atskirai (
laikinai IaN
1.komunalinegisiliekos Statybvietés laikinas apsvietimas

2.inertinés atliekos
3.antrinés Zaliavos
4 pavojingosios atliekos _Gaisrinis skydas
5.netinkamos perdirbti atliekos. -

15m

I8kasto grunto sandéliavimo vieta

Rikymo vieta o
Raty plovimo Buitinés patalpos

”punktas O apsaugos postas

i$ statybvietés

\ Statybvietés aptvérimas

\_Informacinio stendo jrengimo vieta

PASTABOS:

1. Jei Rangovui statybos laikotarpiu yra batina uz statybvietés riby laikinai pasinaudoti valstybine Zeme (laikinam statybiniy medziaguy,
dirvozemio ir kitokiy, statybos procesui uztikrinti, reikalingy medziagy sandéliavimui, konstrukcijy laikymui, technikos ir transporto priemoniy
laikymui ar pan.), jis privalo parengti visus reikalingus dokumentus, reikalingus Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos
sutikimams gauti, vadovaujantis Sutikimy laikinai naudotis valstybine Zeme statybos metu iSdavimo taisyklémis, patvirtintomis Nacionalinés
Zemeés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. jsakymu Nr. 1P-26-(1.3.), ir i8pildyti visas i§duotose sutikimuose
nustatytas salygas.

2. Jei Rangovui yra bitina uz statybvietés riby pasinaudoti kuriais nors privacios nuosavybés teise valdomais objektais ar laikinai uzimti
privacios nuosavybeés teise valdomg Zemés sklypa, jis pats tariasi su objekto ir (ar) Zemés savininku dél salygy ir apmoka dél to patiriamas
iSlaidas.

3. Statybvietés jrengiamos vadovaujantis “Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai” reikalavimais, Valstybinés darbo inspekcijos
parengtomis rekomendacijomis “Minimalls saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus” (nurodytomis Lietuvos
respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2023 m. balandzio 17 d. Nr. Ev-75 jsakyme “Dél Lietuvos respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandzio 2 d. jsakymo nr. Ev-90 ,Dél prevencijos priemoniy organizuojant darbus, reikSmingiausiai
salygojancius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo* pakeitimo”). Statybvietés jrengimas ir eksploatavimas neturi trukdyti
eismui keliuose (gatvése) bei pazeisti treciyjy asmeny interesus.

4. Schemoje pateikiami minimalus reikalavimai statyvietés jrengimui. Priklausomai nuo pasirinktos vietos statybvietés jrengimui jos
schema turi bati priderinta pasirinktai vietovei (iSvaziavimas i$ teritorijos, statiniy iSdéstymas ir pan.)

AteNstatO | si KITU INZINERINIY STATINIY IR PAKRANTES SUTVARKYMO PRIE
- INERASTRUKTOROS IVONISKIO EZERO, IVONISKIO G. 8, GUDELIAI, IGLIAUKOS SEN.,
UAB. INZINERIJA" GEROSIOS VILTIES G. 38, VILNIUS, TEL!SIéV FAX: (85)232 4162 MARIJAMPOLES SAV STATYBOS PROJEKTAS
25380 PV R. Aleksandravidius| v@ 2025 01 Laida
31673 PDV A. Beliavskij «LWM 2025 01 STATYBVIETES ORIENTACINE JRENGIMO SCHEMA 0
Etapas Lapas | Lapy
MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES
342-SSP-BD-B.24
SsP ADMINISTRACIJA 1 1




TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Prasymo nymeris: Vi R
TIIS1-. 202 0813-051429
P, iniai tinklai izduoti pagal TITIS i P
Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas; Ivoniskio g., Gudeliai, Gudeliy sen., Marijampolés sav.
Auk3giy sistema Koordinaiy sistemi; Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LASO07 LKS-94 l Horizontalu% 10 l Vertikalus l 10
UAS ELVAS" wwevast | [*
Imonés kodas 300668789 /?\ ’UAB LELVAS™ Mob. tel. +370 676 20765
Partizany g. 146-109, LT-50335, Kaunas — info@elvasit | fuu
Kv. Ir. l Vardas, Pavardé Parasas Data + E;'a
1GKV-10 I Rolandas Merfeldas 2024 08 AV.
Uzsakovas Mastelis | Lapo Nr. | Lapy sk.
Infrastruktaros inzinerija, UAB 1:500 1

Esama tinklinio
aikstele

—
—-——

Pakrantés sutvarkymo riba
973m2 (9,7 ary)

—

+

samas jvaziavimas j sklypa

— ]
—— -
— - -
Esamas WC
(lauko, kilnojamas)
A -
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: —
-—
-—
-— = SKiypy ribos ——
-— - Pakrantés apsaugos juosta - 10 m nuo vandens
telkinio ribos.
2.5m
I — Batimetrinis tvenkinio gylis
[]-———- Pakrantés tvarkymo riba

Projektuojami kelio bortai 150x300. |rengiami su
100mm peraukstéjimu nuo vaZiuojamosios dalies.

Projektuojami paZeminti kelio bortai 150x220.
Irengiami be perauktéjimo.

Projektuojami vejos bortai 80x200. [rengiami be
peraukstéjimo.

Projektuojama asfalto danga
automobiliy stovejimo aikstelei ir nuovazai

Projektuojama asfalto danga B 84 N Esamas ry3io kabelis
péstiujy takui, biotualeto ir atlieky konteineriy aikstelei, - 2 A, “ apsaugomas sudedamais
elektromobiliy jkrovimo stotelés vietai ¥ vamzdziais N450 D110, L=12m

Projektuojama EPDM danga
vaiky Zaidimo aikstelei, ZN treniruokliui, stalo
teniso aikstelei

Projektuojama EPDM danga
krepsinio aiktelei

Projektuojama betono trinkeliy danga prigjimui
prie basu kojy tako, po ZN persirengimo kabina

Projektucjama taktiliné jspéjimo danga (viso apie 15.84m2):

0.6x0.6m 15vnt. (5.4m2)
0.6x0.9 1vnt (0.54m2)
0.6x1.2 1vnt 0.72m2)
0.6x1.5 3vnt (2.7m2)

0.6x1.8 6vnt (6.48m2)

Projektuojama taktiliné vedimo danga (viso apie 84.24m2): s AT / _ W ' —
= 8.2 —

3
a 0.3x0.6 7vnt (4.2m arba 1.26m2)
L pagal plana
£
pe 0.3x0.6 461vnt (276.6m arba 82.98m2)

Taktiiné jspéjimo ir vedimo danga it jos irengimas turi atikti:
- 180 21542:2021 ,Pastaty statyba. aplinkos prieii irti naudoti”,
- 1SO 23599:2019 ,Pagalbiniai produktai, skirti akliesiems ir asmenims su regéjimo negalia —
Taktiliniai pésciujy pavirsiy indikatoriai",

- STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* reikalavimus.

PROJEKTUOJAMI OBJEKTAISTATINIAI
SU TS NURODYTAIS ORIENTACINIAIS RODIKLIAIS:

1 - EZero pakrantss valymas 9,7ary (973m2);
2 - Pontoniné prieplauka vandens dviragiams, valtims ir baidaréms - prijungiama prie esamos prieplaukos;
esamos prieplaukos medinés konstrukcijos keiciamos naujomis medinémis konstrukcijomis;
3.1 - Asfalto dangos automobiliy stovajimo aikstelé 446,5m2:
~-automobiliy stovéjimo aikstelé 441m2;
—vieta perspektyvinei elektromabiliy jkrovimo stotelei 5,5m2.
3.2- Asfalto dangos nuovaza | Ivoniskio gatve (36,8m2);
4- Basy koju takas (103m ilgio, 1,20m plogio, ~124m2);
5- Asfalto dangos pésciujy takas, viso =583 5m2:
-265,9 m ilgio, 1,8m plocio, =478,6m2;
-26,2m ilgio, 1,5m plocio, *39,3m2 (prigjimams iki pavesiniu);
—nigos suoliukams, dviraéiy stovéjimo vietoms, ~65,6m:
6.1-6.17 - ApSvietimas (17vnt. Sviestuvai su LED Zibintais ant 6m atramos);
7 - Stebgjimo kameros 3 vnt.;

8.1-8.10 - Suoliukai poilsiautojams (10 vnt.),
8.11-8.20 ksliadézés (10 vnt.), P . -
8.19 - Dviragiy stovai (4 vnt.); N‘*Ns‘a"’ | SI KITY INZINERINIY STATINIY IR PAKRANTES SUTVARKYMO PRIE
9.1-9.5 - Treniruokliai jantiems (4 vnt) bei nejgaliesiems (1vnt). " INERASTRUKTOROS IVONISKIO EZERO, IVONISKIO G. 8, GUDELIAI, IGLIAUKOS SEN.|
9.6 - Informacinis stendas apie regiono marsrutus 1750x2200mm (informacija i& vienos pusés); INZINERIJA MARIJAMPOLES SAV. STATYBOS PROJEKTAS
10.1-10.2 - Persirengimo kabiny irengimas (1 vnt. paprasta, 1 vnt. pritaikyta Zmoneéms su negalia); i arese nwen ool onon 4
11.1 - EMPD dangos krepsinio aik3telé (420m2) su 5m aukscio aptvérimu ir 25380 PV IR. Aleksandravicius| 2025 04 TAKTILINIU DANGU JRENGIMO PLANAS M 1:500 Laida
11.2 - EMPD dangos lauko stalo teniso Zaidimo aikstelé (39,5m2); : —
12 - Lauko kepsniniy (grilio zonos) 2vnt.: w63 | POV A Beliavski EIL |20 04 0

~betoninis grilis (2 vnt.);

—-pavésiné su staliuko ir suoliuky knmplektu (2 vnt) ) (viena pavésine pritaikyta Zmonems su negalia). Etapas Lapas | Lapu
13 - EMPD dangos vaiky Zaidimo aiktele (8,5x14m, =119m:

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES
14 - Biotualeta: itaikytz I itlieky kont (4 vnt.) = -BD-|
iotualetas (pritaikytas 2monéms su negal |a) ir njamqa lieky konteineriai (4 vnt.). ssp ADMINISTRACIJA 342-SSP-BD-B.25 1 1
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INFRASTRUKTURQS
INZINERIJA

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Eil. ] ] . Naudotos projektavimo programinés
Projekto dalies pavadinimas . ..
Nr. jrangos pavadinimas
Bendroji, sklypo sutvarkymo, vandentiekio | | wps Office
1 ir nuoteky $alinimo, pasiruoSimo statybai
ir statybos darby organizavimo dalis 2. ZWCAD 2020 SP2

Projekto vadovas

R. Aleksandravicius P

Gerosios Vilties g. 38, LT-03143 Vilnius Tel: 8 699 15225

Imonés kodas: 300035342
raimundasinfra@yahoo.com

Tel: 8 612 40644
Faksas: 8 52324162

PVM mokeéjimo kodas 100002284512
AB , SEB Bankas“ Vilniaus filialas
b.k. 70440




PRITARIU:

<Rl -1023C7 7 )
SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO RENGIMO TECHNINE UZDUOTIS

2024 m. gruodzio meén. 12 d. /-':r’ L2 ~Sf A D

Duomenys apie uzsakova (statytojq)

Marijampolés savivaldybés administracija

J. Basanavi¢iaus a.1, 68307 Marijampole

UZsakovo kontaktinis asmuo - Aplinkotvarkos ir infrastrukiliros skyriaus vyresnioji specialiste
Lilija Bradaitien¢

Tel. +370 343 90080, el.pastas lilija.bradaitiene@marijampole.lt

Duomenys apie projektuotoja

UAB “Infrastruktiiros inzinerija” projekto vadovas Renaldas Aleksandravi¢ius
Gerosios Vilties g. 38. Vilnius

Tel. +370 699 152235, el.pastas renaldas@225.1t

I Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie Ivoniikio eZero, Tvoniskio g.
8, Gudeliai, Igliaukos sen., Marijampolés sav. statybos projektas

2. Zemés sklypo(-y) duomenys

2 Zemes sklypo (-y) adresas ir kad. Nr. lvoniskio g. 8. Gudeliai
Kad. Nr. 5130/0005:242 Gudeliy k.v.

2.2 | Zemes sklypo pagrindiné naudojimo Kita

paskirtis

2.3 | Zemes sklypo naudojimo biidas Rekreacinés teritorijos

24 | Zemes sklypo nuosavybeés teisé Lietuvos respublika

2.5 | Valstybinés zemes patikéjimo teise Nacionaline zemes tarnyba prie Aplinkos
ministerijos

2.6 | Sudaryta panaudos sutartis su Marijampolés savivaldybeé (a.k.111100960)

3. Projektuojamy statiniy apraSymas (techniné nZzduotis)

3.1 Vadovaujantis pirkimo sutarties nr. CPO309498 tarp UZsakovo ir Projektuotojo technines
specifikacijos nuostatomis, numatoma suprojektuoti:
|. Ezero pakranteés iSvalymas iki 10 ary («IOOOmB);
2. Pontoninés prieplaukos vandens dvira¢iams. valtims ir baidaréms prijungimas prie
esamos prieplaukos; esamos prieplaukos mediniy konstrukeijy keitimas naujomis
medinémis konstrukcijomis;
3.1. 20 viety automobiliy stovéjimo aikstele (~447 m?) (numatant 1 vietg zmoniy su
negalia automobiliy stovéjimui, | vieta elektromobilio jkrovimui ir 18§ jprasty automobilio
stovejimo viety):

-automobiliy stovéjimo aik§telé (~44 mz);

-vieta perspektyvinei elektromobiliy jkrovimo stotelei (~3,5m?).
3.2. Nuovaza nuo automobiliy stovéjimo aikstelés j Ivoniskio gatve (~37m”) (esama watve
(kelias) - T grupés nesudétingasis statinys: sklypo Kad. Nr. 5130/7001:3);
| 4. Basy kojy takas (~103m ilgio. 1,20m plogio. ~124m?); pri¢jimas prie basu kojy tako




nuo projektuojamo péstiujy tako (~20m°):
5. Péstiyju takas (~583.5m"):
-265,9m ilgio, 1,.8m plogio (~478.6m"):
-26.2m ilgio, 1.5m plogio (~39,3m") (pri¢jimams iki pavesiniu):
-niSos suoliukams, dviraciy stovejimo vietoms (~65.6m°).
6. Apsvietimas (~17vnt. dviestuvai su LED Zibintais ant 6m atramos):
7. Stebéjimo kameros 3 vnt.:
8. Suoliukai poilsiautojams (10 vnt.), Siuksliadézés (10 vnt.). dviraciy stovai (4 vat.);
9. Treniruokliai sportuojantiems (4 vnt.) bei nejgaliesiems (| vnt.). Informacinis stendas
apie regiono marSrutus (informacija i8 vienos puses);
10. Persirengimo kabinos (1 vnt. paprasta. | vnt. pritaikyta Zmonéms su negalia).
Zmonéms su negalia pritaikyta persirengimo kabina jrengiama ant kietos dangos aikstelés
(~15m°) Zalia péséiujy tako;
I'1. EMPD dangos krepsinio aiktelé (~420m”) su 5m auki&io aptvérimu ir lauko stalo
teniso zaidimo aikétele (~34m”):;
12. Lauko kepsniniy (grilio zonos) 2vnt.:
-betoninis grilis (2 vnt.);
-pavesing su staliuko ir suoliuky komplektu (2 vnt.) (viena pavésiné pritaikyta
Zmoneéms su negalia).
13. EMPD dangos vaiky zaidimo aikitelé (8.5x 14m. ~119m°) su daliniu 1.25m auks¢io
aptverimu;
14. Biotualetas (pritaikytas Zzmonéms su negalia) ir risiuojamy atlieky konteineriai (4
vnt.).
I5. Pavirdiniy nuoteky Salinimo tinklas nuo automobiliy stovejimo aiksteles.

Pastabos:

1. Projekivojamy statiniy. objekty rodikliai yra orientaciniai iv tikslinami statinio projekto
rengimo melu.

2. Projekio rengimo metu projektas skirstomas j statvbos etapus, suderintus su uzsakovy. |
statybos darby etupo orientaciné kaina turi biti apie 403 000 Eur.

3. Projekias dalinai finansuojamas Europos Sgjungos lésomis,

4. Sivo projektu numatoma vieta perspektyvinei elektromobiliy greitojo jkrovimo stotelei
Elektromobiliy greitojo jkrovimo stotelé projektuojama ir jrengiama atskiru statvbos etapu.
3. Projekias turi bitti ruoSiamas ir sprendiniai jgywvendinami vadovaujantis 2011 m. birelio 28 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-508 patvirtintu ,, Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zalivosivs pirkimus, tvarkos aprasu .

4. Projekto rengimo salygos

4.1 | Rengiant statiniy supaprastinta projekta vadovautis:

1. Adiktais inZineriniais topografiniais tyrimais - UAB “Elvas™ topografiné nuotrauka
(2024 08):

2. Atliktais geologiniais tyrimais - UAB “Fugro Baltic” geologiniy ir geotechniniy tyrimu
ataskaita (2024 09):

3. UAB ..Infrastruktiiros inzinerija™ parengtais projektiniais pasitilymais (NR. 342-PP);

4. NZT rasdtas dél sutikimo atlikti vandens telkinio tvarkymo darbus (2024-12-10 Nr. 1SD-
101827-(6.1 E.);

5. Geologijos tarnybos atsakymas dél informacijos suteikimo Nr. (7)-1-7-4827;

6. ApSvictimg jungti nuo esamo Igliaukos senitinijos jvado sklypui kad. Nr.
5130/0005:242, projekta derinti su Igliaukos senidnija;

7. Projekto rengimo metu mazosios architekliiros elementy sprendinius derinti su
Marijampolés savivaldybes architektiros skyvriumi;




8. Projekta rengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekto
ekspertize™;

9. Gauti Uzsakovo pritarima atliktam projektui;

10.Taisyti projektg pagal statinio projekto ckspertizés pastabas:

I'l. Gauti statinio projekto ekspertizés teigiamg iSvada:

| 12. Akwaliomis LR teisés akuwy ir statybos normy redakcijomis.

5. Projekto sudétis

5.1 Projekto sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas. projekto
ckspertize™ aktualios redakcijos, jsigaliosian¢ios nuo 2024-11-01, reikalavimus.
Rengiamos sios supaprastinto projekto dalys:

I. Bendroji. skiypo sutvarkymas (sklypo planas). vandentiekio ir nuoteky 3alinimo.
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

2. Elektrotechnikos (apsvietimo);

3. Elektroniniy rysiy (vaizdo stebéjimo sistemuy);

4. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo.

6. Su supaprastinto statybos projekto rengimo technine uzduotimi pateikiami dokumentai

6.1 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iradas (Zemés sklypo nuosavybe
patvirtinantys dokumentai)

6.2 | UAB ..Infrastruktiiros inZinerija”“ projektiniai pasitlymai

6.3 Geologijos tarnybos atsakymas dél informacijos suteikimo Nr. (7)-1-7-4827

6.4 | NZT rastas del sutikimo atlikti vandens telkinio tvarkymo darbus (2024-12-10 Nr. [SD-
101827-(6.1 E.)

6.5 | PraneSimas apie numatomus Ivoniskio eZero. Gudeliy mslt., Igliaukos sen.. Marijampolés

sav. tvarkymo darbus
W Aplinkotvarkos ir infrastruktiiros
7 T skyriaus vyresnioji inZiniere

;//3 # '7‘”‘37‘

Lifija Bradaitiené”

Statytojas (uzsakovas)

(parasas)
. - F
Projektuotojas ) /
2
UAB “Infrastrukttros inZinerija” projekto vadovas Renaldas Aleksandravicius }{: .

(parasas)



Elektroninio dokumento nuorasas

TECHNINE SPECIFIKACIJA AL -
2024-07-
Marijampolé

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkancioji organizacija:

Marijampolés savivaldybés administracija, Savivaldybés biudzetiné
istaiga, J. Basanaviciaus a.1, 68307 Marijampolé, tel.: (8 343) 90 011, faks. (8
343) 90 022, el. p. administracija@marijampole.lt, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769113, organizacija ne PVM
moketoja.

2. Informacija apie vykdomus darbus:
Igyvendinant ES pazangos priemonés Nr. 01-004-07-01-01 (RE)

veiklg ,VieSosios turizmo infrastruktiiros modernizavimas ar sukdrimas,
pritaikant gamtos ir kultlros objektus lankymui (taip pat nejgaliyjy poreikiams)
vykdome projektg ,Ivoniskio ezero pritaikymas turizmo infrastruktdrai®,
irengdami, Gudeliy senilnijoje prie esancio Ivoniskio ezero, viesosios turizmo
infrastruktdros plétra, didinant Ivoniskio eZero turistinj patrauklumga. Projekto
igyvendinimo pirmuoju etapu numatoma techninio projekto rengimas su
techninés uzduoties parengimu, kuriame numatoma suprojektuoti:

1. 5 automobiliy parkavimo aiksteles po 4 automobiliy stovéjimo vietas su
Zeldiniy intarpais (~480 m?) ir privaziavimo kelig prie jy (zr. situacijos plang
Nr. 1);

3. Basy kojy taka (100 m ilgio, 1,20 m plocio)~120 m? (zr. situacijos plang
Nr.2.);

4. Pésciyjy taka (570 m ilgio, 1,5 m plocio ) ~855 m? (Zr. situacijos plang
Nr. 3);

5. ApsSvietimg su saulés baterijomis maitinamais Sviestuvais ~14 vnt. (zr.
situacijos plang Nr. 2);

6. Stebéjimo kameras ~2 vnt. (zr. situacijos plang Nr. 1);

7. Treniruoklius sportuojantiems bei nejgaliesiems (zr. situacijos plang Nr.
1);

8. Pontoniné prieplaukg vandens dviraiams, valtims ir baidaréms (zr.
situacijos plang Nr. 2);

9. Persirengimo kabing (zr. situacijos plang Nr. 1);

10. Krepsinio, badmintono aikstele (20 m x 30 m)~600 m? (zr. situacijos
plang Nr. 1);

11. Grilio zonas - 2 vnt. ir poilsiautojams suoliukus su staliukais - 4
komplektus (zr. situacijos planus Nr. 2 ir Nr. 1);

12. Informacinius stendus-zenklus apie regiono marsrutus.



13. Ezero pakrantés valymas ~20 ary, dugng uzpilant sméliu (vietg zr.
situacijos plane Nr.1);
14. Vaiky Zaidimo aikstele (vietg zr. situacijos plane Nr. 1).

Parengus techninj projekta bus perkami rangos darbai. Investicijos bus
vykdomos zZemeés sklype unikalus Nr. 4400-5634-4639, Valstybinés zemés
panaudos sutartyje zemeés sklypas (plotas - 4,1434 ha) perduodamas
Marijampolés savivaldybei neatlygintinai naudotis 99 metams.

Projektuoti taikant universalaus dizaino principus, vadovaujantis

STR 2.03.01 : 2019 ,,Statiniy prieinamumas".

Parengti projektine dokumentacijq vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé" (bendroji, sklypo plano,
susisiekimo, elektrotechnikos, apsauginés signalizacijos, pasirengimo statybai
ir statybos darby organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
dalys, atsizvelgiant | statinio specifikq). Rengiant projektine dokumentacija,
pagal poreikj gauti projektavimo salygas, atlikti inzZinerinius geodezinius,
inZinerinius geologinius ir kitus techninéje specifikacijoje nenurodytus tyrimus,
privalomus pagal teisés akty reikalavimus.

3. Priedai:

3.1. situacijos plany kopijos(3 lapai);
3.2. Zemés sklypo registro duomeny bazés israsas, 3 lapai;
3.3. valstybinés zemés panaudos sutarties kopija, 2 lapai.

Teisés ir civilinés metrikacijos skyriaus vedéja,
pavaduojanti administracijos direktoriy Ilona Zilinskiene

Aplinkotvarkos ir infrastruktidros skyriaus
vyresnioji specialisté

L. Bradaitiené (8 343 ) 90 080,

Gudeliy seniunijos seniunas

Z. Krulikas (8 615 ) 93839



VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS SUTARTIS

2021 m.geguzés > d. Nr.20SUN- 39, _(|4.20.56.)/ MR- (4
Marijampolé

Vadovaudamiesi Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos
{valstybinés zemés patikétinio pavadinimas)
Kazly Riidos ir Kalvarijos skyriaus vedéjo 2021 m. geguzés 3 d. isakvmu
{dokumento data)
Nr. 20V1-1309-(14.20.2.) mes, Nacionalinés Yemés tarnvbos prie Zemés iikio ministerijos
{(valstybinés Zemes patiketinis)
jgaliota Nacionalinés Zemés tarnvbos prie Zemés iikio ministerijos Marijampolés. Kazlu Rados ir
(valstybinés Zemes patikétiniui atstovaujanéio asmens pareigos. vardas ir pavarde)
Kalvarijos skyriaus pataréja, atliekanti skyriaus vedéjo funkeijas. Jurgita gmulk_ﬂvlé. veikianti pagal

Marijampolés

Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés akio ministerijos direktoriaus

2020 m. kovo 30 d. jealiojima Nr. 1I-123-(1.9 E.), toliau vadinama panaudos davgju,
(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)
ir Marijampolés savivaldybé, kodas 111100960, Marijampolé, J. Basanaviciaus a. 1,
(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveine)
toliau vadinama panaudos gavéju, atstovaujama Marijampolés savivaldvbés mero Povilo Isodos
(pareigos, vardas ir pavarde)
pagal Lietuvos Respublikos vvriausiosios rinkimu komisijos 2019 m. kovo 24 d. sprendima

Nr. Sp-183.
sudaréme 3ig sutartj:

I. Panaudos davejas perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavéjas priima

4,1434 haploto  Zzemés sklypa Nr. 5130/0005:242, 4400-5634-4639. esantj
(plotas skai¢iais — 0,0001 ha tikslumu) (kadastro, unikalus numeris)
Marijampolés sav.. Gudeliy sen., Gudeliu mstl.. Ivoniskio g. 8
(adresas: gatve, micstas, kaimas, rajonas)
2. Zemés sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis 99  metams.
{panaudos terminas)
skaiCiuojant nuo $ios sutarties sudarymo dicnos. bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybeés ar

savivaldybés funkcijoms atlikti. Sis reikalavimas netaikomas perduodant neatlygintinai naudotis valstybings
zemés sklypus. Kuriy reikia tradicinéms religinéms bendruomenéms ir bendrijoms.

3. Perduodamo necatlygintinai naudotis zemeés sklypo pagrindingé 7emés naudojimo paskirtis,
naudojimo biidas — kita; rekreacinés teritorijos.

4. Perduodamame neatlygintinai naudotis zemes sklype esanciy zemés savininkui ar kitiems asmenims
nuosavybés leise priklausanéiy statiniy ir jrenginiu naudojimosi sglygos, naujy pastaty, statiniy statybos,
keliy tiesimo, vandens telkiniy jrengimo ir kitos salygos, taip pat pastaty ir (ar) jrenginiy naudojimo salygos
pasibaigus Zzemés sklypo panaudos terminui — perduotame Femeés sklype galima tiesti susisiekimo

komunikacijas ir inzinerinius tinklus, statyli naujus statinius ar jrenginius ir rekonstruoti, atnaujinti

(modernizuoti) esamus Lietuvos Respublikos teisés aktu nustatyta tvarka ir jeigu tokia statvba ar

rekonstrukeija neprie$tarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo rézimui,

5. Perduodamame neatlygintinai naudotis zemés sklype esanéiy pozeminio ir pavir§inio vandens,
naudingujy iSkaseny (isskyrus gintarg, nafta, dujas ir kvarcinj smélj) naudojimo sglvgos — néra.
6. Disponavimo i§ Zemes sklypo gautomis pajamomis ir jame iSauginta produkcija sglygos — néra.

7. Specialiosios Zzemés naudojimo salygos — Lietuvos Respublikos specialiyju zemés naudojimo

salygy 2019 m. birZelio 6 d. jstatymo Nr. XI11-2166 [II skyriaus ketvirtasis skirsnis, deSimtasis

skirsnis, vienuoliktasis skirsnis, VI skvriaus antrasis skirsnis, ketvirtasis skirsnis, septintasis skirsnis,

astuntasis skirsnis, I'V skvriaus pirmasis skirsnis.




8. Zemés naudojimo apribojimai, servitutai — kelio servitutas — teisé vaZiuoti transporto

priemonémis, naudotis pés€iyju taku, varvti galvijus (187,00 kv. m, tarnaujantis).
9. Treciyju asmeny teisés j perduodama neatlygintinai naudotis zemés sklypa — panaudos gaveéjui

negalima zemés sklypa perduoti naudotis kitiems asmenims.

10. Zemés sklypo verté:
10.1. Nominali — 15 300 Eur (penkiolika tikstanéiy trvs Simtai eur

10.2. Vidutingé rinkos — 18 900 Eur (aftuoniolika tiistandiu devyni Simtai eury).

(suma skaidiais ir zodZiais)
L. Kiti su neatlygintinai perduodamo zemes sklyvpo naudojimu ir grazinimu, pasibaigus panaudos

sutarciai, susije panaudos davéjo ir panaudos gavéjo jsipareigojimai — néra.

12. Panaudos gavejo islaidy zemés nikio paskirties Zemei pagerinti atlyginimas — néra,

13. Panaudos davecjui priklausantys melioracijos jrenginiai, keliai. tiltal. kiti inzineriniai jrenginiai
remontuojami_-_lesomis,

14. Salys uz 7emés panaudos sutarties paZeidimus atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

I5. Sutartis panaudos davejo reikalavimu nutraukiama prie$ termina, jeigu panaudos gavéjas
naudojasi Zemés sklypu ne pagal sutartyje nurodytas salygas, perduoda zemés sklypa naudotis treciajam
asmcniui nebeatlicka funkeijy. kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis valstybinés zemés sklypas.

cigu pagal parengta nauja arba pakeista ir nustatyta tvarka patvirtinig teritorijy planavimo dokumenta ar
zemes valdos projekta Sis Zemés sklypas paimamas visuomenés poreikiams, taip pat jeigu privatizuojami
statiniai ar jrenginiai pagal Lictuvos Respublikos valstybés ir savivaldybiy turto privatizavimo jstatyma.
Jeigu panaudos gavejas savo lesomis per 3 ménesius nuo sutarties sudarymo dienos nejregistravo sutarties
Nekilnojamojo turto registre arba panaudos davéjo reikalavimu nepadalino sutarties salygy pazeidimo.
Sutartis gali blti nutraukiama ir kitais Lictuvos Respublikos civilinio kodekso, kity Lictuvos Respublikos
istatymu nustatytais atvejais.

16. Sutartis panaudos gavéjo reikalavimu prics termina gali biiti nutraukra, jeigu dél aplinkybiy, uz
kurias panaudos gavejas neatsako. zemés sklypu nebegalima naudotis pagal paskirt].

I7. Jeigu perduotame neatlygintinai naudotis 7emés sklype néra statiniy ar jrenginiy. kuriuos
panaudos gavéjas valdo nuosavybés. patikejimo teise. naudoja panaudos ar nuomos pagrindais. panaudos
gavejas turi teisg nutraukti panaudos sutartj, apie tai jspéjes Kita $alj ne véliau kaip prics vieng ménes;.

18. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti radtu ir nustatytaja tvarka pasirasyti
abiejy saliy.

19. Prie Sios sutarties pridedamas perduodamo neatlygintinai naudotis zemés sklypo planas
M 1: 2000, kaip neatskiriama sudedamoji §ios sutartics dalis.

20. Panaudos sutartj panaudos gavéjas savo leSomis per 3 ménesius jregistruoja Nekilnejamojo turto
registre.

21. Gincai dél $ios sutarties sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymuy nustatyta tvarka.

22. §i sutartis jsigalioja nuo jos pasiraiymo momento.

23. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kuriy vienas paliekamas panaudos davéjui, kitas
perduodamas panaudos gaveéjui.

Panaudo'; davejas Jurgita Smulkstyte

A'V.
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2023-098-18 15:56 NT Registras 44/2620748

|@: REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRU CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
AN CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2023-09-18 15:55:38

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2620748
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2021-04-22
Adresas: Marijampolés sav., Gudeliai, Ivoniskio g. 8
2. Nekilnojamieji daiktai:
21. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5634-4639
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 5130/0005:242 Gudeliy k.v.
Dalkto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklygc naudojimo bddas: Rekreacinés teritorijos
emes skiypo plotas: 4.1434 ha
Zemés iikio naudmeny plotas viso: 3.6375 ha
i§ jo: pievy ir nataraliy ganykly plotas: 3.6375 ha
Kitos Zemés plotas: 0.5059 ha
Nusausintos Zemés plotas: 1.5511 ha
Zemés dkio naudmeny nasumo balas: 34.7
Matavimy fipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 18900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-04-22
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-07-01

22 Kiti inZineriniai statiniai - [vaZiavimas
Apradymas / pastabos: [vaZiavimas prie Ivoniskio g. 10, Gudeliai.
Unikalus daikto numeris: 4400-5787-4565
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
yméjimas plane: 1A
Statybos pradZios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 124.13 kv. m
Danga: Zvyras
Atklirimo sgnaudos (statybos verté): 2030 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Altkuriamoji verté: 2030 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-12-06
Vidutiné rinkos verté: 2030 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Atkuriamaoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-12-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-12-06

3. Daikto priklausiniai i3 kito registro: jra3y néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas. UZdaroji akciné bendrové "Siaduvos vandenys", a.k. 151104226
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5787-4565, apraSyti p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2023-03-16 Deklaracija apie statybos uZbaigimg / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-20-230316-03352
|ra3as galicja; Nuo 2023-03-24

4.2, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-04-12 Nacionalinés Zemés tamnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)
IraZas galioja: Nuo 2021-04-29

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1, Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patiketinis: Nacionalinéd Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, apradytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)
Jragas galioja: Nuo 2021-04-29

6. Kitos daiktinés teisés:
Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZemines, antZzemines komunikacijas
6.1. (tarnaujantis)
Daiktas: 2emés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-10-20 Servituto sutartis Nr. 9106
Plotas: 0.0067 ha
|rasas galicja: Nuo 2021-10-26
Kelio servitutas - teisé vaZiuoti transporto priemonémis, naudotis péséiyjy taku, varyti
6.2. galvijus (tarnaujantis)
Daiktas: Zemeés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-04-12 Nacionalinés Zemés tamybos teritorinio skyriaus vedajo sprendimas
Nr, 20SK-405-(14.20.110 E.)

https:/fwww.registrucentras.lt/intr/paieskair.php?nocache=1695041736&tnr=448&mr=26207488&nir=&doktipas=0 113
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7. Juridiniai faktai:
7.1,

8. Zymos:

8.1.

8.2,

8.3,

84

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Plotas:
Aprasymas:
Iragas galioja:

Panaudos gavejas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

Iradas galioja:
Terminas:

Daiktas:
Iragistravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galiocja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Iragas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra3as galioja:

Daiktas:
|registravima pagrindas:

Plotas:
Iradas galicja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Piotas:
|ragas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas;
|ragas galioja:

NT Registras 44/2620748

187.00 kv. m
Pazyméta simbaoliu 51
Nuo 2021-04-29

Sudaryta panaudos sutartis

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960

Zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, apraSytas p. 2.1.
2021-05-03 Panaudos sutartis Nr. SUN-22-(14.20.56.)/TAS-18
4.1434 ha

Nuo 2021-06-03

Nuo 2021-05-03 iki 2120-05-03

Teritorija, kuricje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy ry&iy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos (il skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Zemes sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 20SK-405-{14.20.110E.)

55.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistructa Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5634-4638, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybaos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

10.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turta registre:
pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrlus, septintasis skirsnis)
Zemés skiypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

35239.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje talkomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (Vi skyrius, aStuntasis
skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110E))

5750.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Zemeés sklypas Nr. 4400-5634-4639, apradytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr, 20SK-405-(14.20,110 E.)

41434.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
natiralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, apradytas p. 2.1,

2021-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 208K-405-(14.20.110 E.)

10236.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje talkomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamo]o turto registre:
melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

zemes sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés Zemés tamyhos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

15511.00 kv. m

Nue 2023-01-01

Teritorija, kurioje talkomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (Il
skyrius, deSimtasis skirsnis)

Zemes sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybaos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

488.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.

10.2.

Daiktas:
|regisiravimo pagrindas:

Jradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-5787-4565, aprasyti p. 2.2.

2021-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-03-16 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-20-230316-03352

Nuo 2023-03-23

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

IGNAS RAZBADAUSKAS

kiti statiniai Nr. 4400-5787-4565, aprasyti p. 2.2.
2014-09-11 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-2122
2021-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

https://www.regislrucentras.lUntr/paieska/r.php?nocache=1635041736 &tinr=44 &rnr=2620748&ntr=&daoklipas=0 23
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radas galioja: Nuo 2023-03-23

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
EVALDAS LUKSA
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, apragytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2015-07-21 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-2296
2020-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Irasas galioja: Nuo 2021-04-22

104, Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2020-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2021-04-12 Nacionalinés Zemeés tarybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)
Jragas galioja: Nuo 2021-04-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos:
Elektroniniy ry3iy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
1.1, Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100201886

|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-03 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Marijampolés savivaldybéje Nr. 3-5
|registravimo data: 2022-01-13
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 41 kv. m, nuo 2023-01-05

1.2 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100183923 X
|registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius™; 2020-08-05 SIURBLINES IVONISKIO G. 10,
GUDELIY MSTL., GUDELIY SEN., MARIJAMPOLES SAV. ELEKTROS |JRENGINIY
PRIJUNGIMAS PRIE SKIRSTOMUJU TINKLY Nr. E1N6089539
Iregistravimo data: 2022-01-03
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija: 67 kv. m, nuo 2023-01-05
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra
13. Kita informacija: jrady néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy nara

Dokumentg atspausdino SARUNE CEPLAITE

https:/iwww.registrucentras.lt/nir/paieska/r.php7nocache=16950417 36&inr=44 &mr=2620748&nir=&doktipas=0
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Marijampolés savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Techniné specifikacija (Ivoniskio ezero pritaikymas turizmo
infrastruktiirai koreguota)

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-07-01 Nr. AL-5579 (35.3 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Paras$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ilona Zilinskiené Skyriaus vedéjas

ParaS$o sukiirimo data ir laikas

2024-07-01 10:58

Para$o formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2024-03-12 15:01 - 2029-03-11 23:59

Informacija apie buidus, naudotus metaduomeny
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Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
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Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2024-07-01)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja

atspausdines darbuotojas

2024-07-01 nuorasa suformavo Linas Griska

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé, tel.: +370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769113

UAB ,,Infrastruktiiros inzinerija“
raimundasinfra@yahoo.com

IGALIOJIMAS

DEL SALYGU PROJEKTAVIMO DARBAMS ATLIKTI UZSAKYMO IR
GAVIMO

Vadovaudamiesi 2024 m. liepos 18 d. Pirkimo sutartimi Nr.
CPO309498/As-314  (5.44.E) ,Ivoniskio ezero  pritaikymo  turizmo
infrastruktdrai projektinés dokumentacijos parengimas", j[galiojame UAB
JInfrastruktlros inzinerija“ (j. k. 3000353342) projekto vadovg Renalda
Aleksandraviciy (kvalifikacijos atestatas Nr. 25380), atstovauti Marijampolés
savivaldybés administracijg pateikiant prasymus, suderinimus ir gaunant
salygas, reikalingas vykdant Ivoniskio ezero Ivoniskio g. 8, Gudeliai,
Marijampolés sav. pritaikymo turizmo infrastruktdrai statybos projekto
rengimui, teikiant dokumentus statybos leidimui gauti (t.t. ,Infostatyba"),
atsiimant statybos leidima, bei vykdant projekto vykdymo prieziiiros paslaugas.

Administracijos direktorius Karolis Podolskis

Lilija Bradaitiené (8 343 ) 90 080; lilija.bradaitiene@marijampole.lt
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ya VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
7 REGISTRU Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
A} CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2024-10-02 09:41:25

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1398603
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2010-12-02
Marijampolés sav., Gudeliai
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Marijampolés sav., Gudeliai
5 Unikalus daikto numeris: 4400-2115-7806
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 5130/7001:3 Gudeliy k.v.
Daikto pagrindineé naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo badas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemes sklypo plotas: 1.1094 ha
5 Keliy plotas: 1.1094 ha
Zemes Tkio naudmeny naSumo balas: 48.1
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 3350 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-08-31
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bddas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-11-30

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k- 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2010-11-11 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. Z2-20-609
|rasas galioja: Nuo 2010-12-08

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zzemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné Zzemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2010-11-11 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. Z2-20-609
|rasas galioja: Nuo 2010-12-08

6. Kitos daiktinés teisés:
Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
6.1. (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-08-31 Servituto sutartis Nr. 7410
Plotas: 0.038 ha
|rasas galioja: Nuo 2021-09-06

6.2. Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2010-11-11 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. Z2-20-609
Plotas: 1.1094 ha
|rasas galioja: Nuo 2010-12-08

6.3. Servitutas - teisé aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2010-11-11 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. Z2-20-609
Plotas: 1.1094 ha
|rasas galioja: Nuo 2010-12-08

7. Juridiniai faktai:
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiiros vertybiy teritorijoje (ju apsaugos

71. zonoje)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2020-01-20 Kultiros paveldo departamento Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo

tarybos aktas Nr. KPD-AV-1495
Aprasymas: 2020-01-27 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr. RC-75, nekilnojamojo
daikto kodas - 333.
|rasas galioja: Nuo 2020-02-06

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2011-07-28 Panaudos sutartis Nr. P18/2011-167/AS-745
Plotas: 1.1094 ha
|rasas galioja: Nuo 2011-08-12
Terminas: Nuo 2011-07-28 iki 2031-07-28

8. Zymos:

https://iwww.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1727851279&tnr=44&rnr=1398603&ntr=&doktipas=0
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Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.1. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2021-11-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Plotas: 690.00 kv. m

|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (Il
8.2. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.10 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, aStuntasis
8.3. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, apraSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.65 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

8.4. pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.65 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.5. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, apraSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.182 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
DAIVA STAUGAITIENE
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2009-12-08 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1100
2021-11-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2021-12-10

10.2. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, apraSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-11-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2021-12-10

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Topografas", a.k. 133746357
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-83
2008-11-20 Licencija Nr. G-936-(206)
2010-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2010-12-02

10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2115-7806, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2010-11-11 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. Z2-20-609
|rasas galioja: Nuo 2010-12-02

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201886
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-03 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Marijampolés savivaldybéje Nr. 3-5
. |registravimo data: 2022-01-13
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 1898 kv. m, nuo 2024-09-26

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100183923 . .
|registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-08-05 SIURBLINES IVONISKIO G. 10,
GUDELIY MSTL., GUDELIY SEN., MARIJAMPOLES SAV. ELEKTROS |RENGINIY
PRIJUNGIMAS PRIE SKIRSTOMUJUY TINKLY Nr. EIN6089539
. |registravimo data: 2022-01-03
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 380 kv. m, nuo 2024-09-26

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

https://iwww.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1727851279&tnr=44&rnr=1398603&ntr=&doktipas=0
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Teritorijos unikalus numeris: 100174217
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 |sakymas dél Marijampolés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-317
. |registravimo data: 2021-12-23
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 68 kv. m, nuo 2024-09-26

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100165336
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 |]sakymas dél Marijampolés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-317
5 |registravimo data: 2021-12-21
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 223 kv. m, nuo 2024-09-26

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100145736
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 |Jsakymas dél Marijampolés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-317
. |registravimo data: 2021-12-16
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 57 kv. m, nuo 2024-09-26

Kultaros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, ju apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
11.6. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100683371
Iregistravimo pagrindas: Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos; 2020-01-20 Kultiiros

paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1495

. |registravimo data: 2024-07-23

Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 2598 kv. m, nuo 2024-09-26

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniy registro jraso Nr. 44/1352247.
13. Kita informacija: jrady néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumentg atspausdino RAIMUNDAS KANAPICKAS

https://iwww.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1727851279&tnr=44&rnr=1398603&ntr=&doktipas=0
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TIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-08-23 15:11

Paslaugos gaveéjo informacija
Vardas ir pavardé: ROLANDAS MERFELDAS
GKP: 1GKV-10

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20240813-051429

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240813-051429
Pavadinimas: Ivoniskio g., Gudeliai, Gudeliy sen., Marijampolés sav.

Adresas: Ivoniskio g., Gudeliai, Gudeliy sen., Marijampolés sav.

Prasymo teritorija: 6.99 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Ivoniskiai_Gudeliai.pdf, aiSkinamasis.pdf, uzsakymas.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Marijampolés savivaldybés administracija (199)
EDT grupé: Marijampolés sav. Architektdros ir teritorijy planavimo skyrius (200)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima 5
priémusio asmens vardas ir TAUTVYDAS BERTESKA

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: Ivoniskiai_Gudeliai.dwg
Pridéti dokumentai: Ivoniskiai_Gudeliai.pdf, aiskinamasis.pdf, uzsakymas.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-08-13 09:25:48 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-08-1311:10:36 Atmesti: neteisingi duomenys
2024-08-13 14:01:48 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-08-23 15:06:19 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:
ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Ivoniskiai_Gudeliai.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
Ivoniskiai_Gudeliai.dwg

Marijampolés savivaldybés administracija (199)
Marijampolés sav. Aplinkotvarkos ir infrastruktdros skyrius (430)
Ivoniskiai_Gudeliai.dwg

UAB ,Stduvos vandenys” (284)
Ivoniskiai_Gudeliai.dwg

Marijampolés savivaldybés administracija (199)
Marijampolés sav. Zemés ikio skyrius (201)
Ivoniskiai_Gudeliai.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)
Ivoniskiai_Gudeliai.dwg



Ploksti horizontalUs inzineriniai statiniai, kiti
inzineriniai statiniai lvoniskio g., Gudeliy
mstl., Marijampolés sav. Projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimuy,
priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita
Tyrimy identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 50704-2024

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 24195
UAB . Infrastruktaros inzinerija”
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Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 24195 | Ploksti horizontalUs inZineriniai statiniai, kiti GRD
inzineriniai statiniai lvoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita



Ataskaita

Projekto pavadinimas

Ploksti horizontalTs inZineriniai statiniai, kiti inZineriniai statiniai Ivoniskio g., Gudeliy
mstl., Marijampolés sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy,
priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita

Komisinis Nr.

Kliento informacija

Uzsakovas

24195

‘ UAB , Infrastruktaros inZinerija”

UZsakovo adresas

Rangovo informacija

Rangovas

‘ Gerosios Vilties g. 38, Vilniaus m.

‘ UAB ,Fugro Baltic”

Rangovo adresas

‘ Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius

Lauko darbus vykde
Inicialai Vardas Pareigos
VB V. Barkovskij Geotechnikas
KJ K. Jurgelis Vyr. technikas
VG V. Grinis Projekty inZinierius

Tyrimy vadovas

Inicialai

Vardas

Pareigos

DS

D. Sajonaité

Projekty vadové

Ataskaitg rase

Inicialai Vardas Pareigos
DA D. Augkelyte Projekty inZiniere //1:‘;-\)}
./‘ Y
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Inicialai Vardas Pareigos
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Turinys

1. Jvadas

11 Lauko darbai
12 Rezultaty apibendrinimas

2.  Bendrieji duomenys apie statybos sklypa

3.  Geologiné sandara

>

Hidrogeologinés sglygos

Grunty sudeétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai

H AW IW W wNON

Grunty fizinés — mechaninés savybés

(9]

Geologiniai procesai ir reiskiniai

® | N |l | w
o

Tyrimy iSvados ir rekomendacijos

Priedai

Priedas A Topografiné nuotrauka su tyrimo vietomis

Priedas B Greziniy koordinadiy ir altitudziy ziniarastis

Priedas C  Greziniy geologiniai stulpeliai su statinio zondavimo rezultatais

Priedas D  Inzineriniai geologiniai pjaviai

Priedas E  Grunty charakteringy rodikliy suvestiné lentelé

Priedas F  Leidimas tirti Zemés gelmes

Priedas G CPT zondo kalibracijos sertifikatas

Priedas H Techninés uzduoties kopija

inZineriniai statiniai Ivoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita
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1. lvadas

UAB ,Fugro Baltic” 2024 m. rugséjo mén. atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus
projektuojamiems plokstiems horizontaliems inzineriniams statiniams, kitiems inzZineriniams
statiniams Ivoniskio g. Gudeliai, Gudeliy sen., Marijampolés sav., | geotechniné kategorija,
nesudétingasis statinys.

IGG tyrimy Uzsakovas — UAB "Infrastruktaros inzZinerija", tyrimy vadovas — DS, leidimas tirti
Zzemés gelmes 2020-07-01 Nr. 1009573 (pateiktas F priede). Tyrimai atlikti pagal STR
1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”. Projektiniy inzineriniy
geologiniy tyrimy tikslas — iSaiskinti teritorijos inzinerines geologines ir hidrogeologines
salygas projektuojamy statiniy vietoje. Tyrimy vieta parodyta 1 paveiksle, o greziniy vietos -
toponuotraukoje (A priedas). Tyrimy ploto koordinatés (LKS-94) nurodytos techninéje
uzduotyje (H priedas), tyrimy viety koordinatés — greziniy koordinadiy ir altitudziy Ziniarastyje

(B priedas).
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Pav. 1: Tyrimy vieta (pazyméta geltonai)

1.1 Lauko darbai

Sraigtiniu badu iSgrezti 7 greziniai iki 5,0 m gylio. Gruntai aprasyti vadovaujantis LST EN ISO
14688 — 1:2018 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1
dalis” standartu. Salia greZiniy atlikta po statinio zondavimo bandyma (CPT) iki 4,46 — 5,06 m
gylio. Nustatyta kagio sprauda (qc, MPa (MN/m?) ir $oniné trintis (f;, MPa (MN/m?)). Matavimai
atlikti kas 0,02 m. CPT bandymai atlikti vadovaujantis metodais, nurodytais EN I1SO 22476 — 1
standarte. CPT zondo kalibracijos sertifikatas pateiktas G priede. IS gauty rezultaty (q. reikSmiuy)

inZineriniai statiniai lvoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita
Psl.2is 7

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic” registre: 24195 | Ploksti horizontalGs inzineriniai statiniai, kiti —F'Enu



apskaiciuotas deformacijy modulis — E, pagal projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy rekomendacijy 6 priede pateiktas formules. Rezultatai pateikti grunty charakteringy
rodikliy suvestinéje lenteléje (E priedas).

1.2 Rezultaty apibendrinimas

Pagal surinktus duomenis parengta projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita.
Ataskaitoje pateikta grunty litologiné sudétis, geologiniai - litologiniai stulpeliai (C priedas) bei
inZineriniai geologiniai pjaviai (D priedas).

2.  Bendrieji duomenys apie statybos sklypa

Tiriama teritorija yra adresu Ivoniskio g. Gudeliai, Gudeliy sen., Marijampolés sav., reljefas
zeméja link Ivoniskio ezero vakary kryptimi nuo tirtos teritorijos, abs. auksciai (pagal greziniy
altitudes) svyruoja 102,3 — 105,6 m intervale. Pagal karsto — sufozijos pavojinguma teritorija
priskiriama nepavojingoms.

3. Geologiné sandara
IStirtajj inZinerinj geologinj — litologinj pjavj sudaro:
e Augalinis sluoksnis (pd IV) sudarytas i$ dirvozemio (Hu).

e Technogeninis gruntas (t IV), aptinkamas tik Gr.SZ-01 0,2 — 0,6 m gylio intervale ir yra
sudarytas i$ smélio permaisyto su molio ir dirvozemio priemaisa.

e VirSutinio Nemuno ledynmecio Baltijos posvités limnoglacialiniai dariniai (Ig 1l bl)
dariniai, kuriuos sudaro smélis.

e VirSutinio Nemuno ledynmecio Baltijos posvités krastiniai glacialiniai dariniai (gt Il bl)
dariniai, kuriuos sudaro smélingas molis, moreninis.

4. Hidrogeologinés salygos

2024 m. rugséjo meén. greziant grezinius iki 5,0 m gylio pozeminis vanduo nustatytas visuose
greziniuose 2,3 -3,5m (99,5 -103,3 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus. Tai gruntinis
vanduo talpinamas smélingo molio, moreninio, smélio leSiuose.

Pavasario polaidzio, ilgalaikiy ar trumpalaikiy intensyviy lia¢iy metu virs molingo grunto laikinai
gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali kisti (auk$ciausias prognozuojamas
lygis pateiktas greziniy geologiniuose stulpeliuose (C priedas) ir inzineriniame geologiniame

inZineriniai statiniai lvoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita
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pjavyje (D priedas)). Gruntinj vandenj drenuoja prie pat teritorijos vakary kryptimi esantis
Ivoniskio ezeras. Statybos metu iSkasose gali kauptis podirvio ir gruntinis vanduo.

5.  Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai
Pagal grezimo ir CPT bandymo duomenis tiriamoje teritorijoje iSskirti 8 inzineriniai geologiniai
sluoksniai (IGS):

e IGS 1- Technogeniniai dariniai (Mg)

e IGS 2- Smelis, purus (Sa)

e IGS 3- Smélis, vidutinio tankumo (Sa)

e IGS 4- Smélis, tankus (Sa)

e IGS 5- Smeélingas molis, moreninis, silpnas (saCl)

e IGS 6- Smeélingas molis, moreninis, vidutinio stiprumo (saCl)
* IGS 7- Smélingas molis, moreninis, stiprus (saCl)

e IGS 8- Smeélingas molis, moreninis, labai stiprus (saCl)

Detali sluoksniy geometrija pateikta greziniy litologiniuose stulpeliuose (C priedas) kurioje
pateikiamos qc, fs vertés kas 2 cm grafiky pavidalu. Inzineriniuose geologiniuose pjaviuose (D
priedas) pateikiama informacija interpretuojant duomenis tarp dviejy gretimy greziniy.

6. Grunty fizinés — mechaninés savybés

Remiantis statinio zondavimo bandymy metu gautais ir suvidurkintais parametrais tyrimy
ataskaitoje iSskirti inZineriniai geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami
silpny, vidutinio stiprumo ir stipriy grunty kategorijoms.

Grunty deformacijy modulis (Eo, MN/m?) apskaiciuotas pagal projektiniy inzineriniy geologiniy
ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priede pateiktas formules. Kaginio stiprio (g, MN/m?)
ir $oninés trinties stiprio (f;, kN/m?) vidurkinés vertés pateiktos statinio zondavimo grafikuose
prie greziniy stulpeliy (C priedas). Grunty fizinés mechaninés parametry qc, fs vertés kas 2 cm
pateiktos statinio zondavimo grafikuose (C priedas). Grunty charakteringy rodikliy suvestinéje

inZineriniai statiniai lvoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
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lenteléje (E priedas) pateikiami suvidurkinty parametry vertés i$ greziniy, vertinant grunto
stiprumus pagal IGGT rekomendacijy 5 prieda.

Prie silpnas stiprumines savybes turin¢iy grunty priskiriami:

Technogeninis gruntas (1 1GS), kuris priklausomai nuo vietos turi kaicias stiprumines
savybes.

Smelis, purus (Sa) (2 IGS), kurio kagio spraudos (qc) vidurkiné verté — 4,6 MPa, o
deformacijy modulio (Eo) — 14 MPa;

Smélingas molis, moreninis, silpnas (saCl) (5 IGS), kurio kagio spraudos (qc) vidurkiné
verté — 0,7 MPa, o deformacijy modulio (Eo) — 7 Mpa.

Prie vidutines stiprumines savybes turiniy grunty priskiriami:

Smélis, vidutinio tankumo (Sa) (3 IGS), kurio kagio spraudos (qc) vidurkiné verté — 9,1
MPa, o deformacijy modulio (Eo) — 37 Mpa;

Smélingas molis, moreninis, vidutinio stiprumo (saCl) (6 IGS), kurio kagio spraudos (qc)
vidurkiné verté — 1,7 MPa, o deformacijy modulio (E;) — 17 Mpa.

Prie geras stiprumines savybes turinéiy grunty priskiriami:

Smeélis, tankus (Sa) (4 IGS), kurio kagio spraudos (qc) vidurkiné verté — 12,1 MPa, o
deformacijy modulio (Eo) — 46 MPa;

Smélingas molis, moreninis, stiprus (saCl) (7 IGS), kurio kagio spraudos (qc) vidurkiné
verté — 3,3 MPa, o deformacijy modulio (Eo) — 39 MPa;

Smélingas molis, moreninis, labai stiprus (saCl) (8 IGS), kurio kagio spraudos (qc)
vidurkiné verté — 6,2 MPa, o deformacijy modulio (Eo) — 74 Mpa.

Grunty fizinés mechaninés parametry vertés pateiktos statinio zondavimo grafikuose (C

priedas) ir charakteringy rodikliy suvestinéje lenteléje (E priedas).

Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje pateikti grunty fiziniai — mechaniniai parametrai taikytini su

salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sarangos suardymo, isdziavimo, iSmirkimo bei
persalimo.

7.  Geologiniai procesai ir reiskiniai
Tirtoje teritorijoje lauko darby metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiskiniai
nepastebéti.
Remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos (www.lgt.lt) Zemélapiu ,Geologiniai procesai ir
reiSkiniai” tiriamoje teritorijoje ir jos gretimybése (100 m atstumu) neuZzfiksuoti jokie plysiai
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grunty masyvuose, iSgrauzos, jgriuvos, nuosliauzos/nuogriuvos, nuosliauzy pazeisti Slaitai ar
smegduobés.

Remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos (www.Igt.It) Zemélapiu ,Pelkés ir durpynai M 1: 200

000" tiriamoje teritorijoje ir jos gretimybése (100 m atstumu) neuzfiksuoti jokie durpingi

pazeméjimai ir pelkeés.

Tyrimy iSvados ir rekomendacijos

Tiriama teritorija yra adresu Ivoniskio g., Gudeliai, Gudeliy sen., Marijampolés sav., reljefas
zeméja link Ivoniskio ezero vakary kryptimi nuo tirtos teritorijos, abs. auksciai (pagal
greziniy altitudes) svyruoja 102,3 — 105,6 m intervale.

2024 m. rugséjo mén. greziant grezinius iki 50 m gylio pozeminis vanduo nustatytas
visuose greziniuose 2,3 —3,5m (99,5 - 103,3 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.
Tai gruntinis vanduo talpinamas smélingo molio, moreninio, smélio leSiuose. Pavasario
polaidzio, ilgalaikiy ar trumpalaikiy intensyviy liaciy metu virS§ molingo grunto laikinai gali
kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali kisti.

Pagal grezimo duomenis tiriamoje teritorijoje iSskirti 8 inzineriniai geologiniai sluoksniai
(IGS).

Technogeninis gruntas (1 IGS), aptinkamas tik Gr.SZ-01 0,2 — 0,6 m gylio intervale ir yra
sudarytas i§ smélio permaidyto su molio ir dirvozemio priemai$a. Sis, antropogeninés
veiklos suformuotas gruntas, pasizymi itin kai¢iomis ir sunkiai prognozuojamomis
fizikinémis — mechaninémis savybémis, todél nerekomenduojamas naudoti kaip statiniy
pagrindas.

Smélis, purus (Sa) (IGS-2), uzfiksuotas Gr.SZ-01 (0,2 — 0,6 m gylyje). Smélingas molis,
moreninis, silpnas (saCl) (IGS-5), uzfiksuotas Gr.SZ-02 (4,2 — 5,0 m gylyje, taciau sluoksnio
padas nepasiektas). Sie gruntai yra silpni ir nerekomenduojami kaip statiniy pagrindas.
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= Atkreipti démesj, kad sméliniy ir moliniy grunty deformacinés savybés laiko ir dydzio
atzvilgiu yra skirtingos. Statiniai atremti j skirtingos litologijos gruntus turés skirtingus
nuosédzius.

= Tirtoje teritorijoje lauko darby metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiskiniai
nepastebéti.

Pagal lauko darby duomenis ataskaita parengé:

DA

UAB ,Fugro Baltic”
Projekty inzinieré
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Priedas A

Topografiné nuotrauka su

tyrimo vietomis
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Uzsakovas

Objektas Ploksti horizontalGs inZineriniai statiniai, kiti inZineriniai
) statiniai Ivoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav.

Mastelis 1:500 | Priedas A
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Pareigos

Vardas ir pavardé

[Toponuotrauka su tyrimg

Proj. inZinierius

vietomis

DA 2024-09

Uzsakovas UAB "Infrastruktaros inZinerija"

Objektas Ploksti horizontalGs inZineriniai statiniai, kiti inZineriniai
) statiniai Ivoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav.

Mastelis 1:500 | Priedas A




Priedas B

Greziniy koordinaciy ir altitudziy

Ziniarastis



Koordinatés

BT Abs?l.iutinis Frestis et Sta'tinio zondavimo
aukstis, m gylis, m
Gr.SZ-01 6043741 479687 105.6 5.0 5.05
Gr.SZ-02 6043768 479622 102.5 5.0 5.00
Gr.SZ-03 6043803 479673 104.2 5.0 5.06
Gr.SZ-04 6043850 479646 102.8 5.0 5.03
Gr.SZ-05 6043946 479618 102.3 5.0 5.04
Gr.SZ-06 6044043 479578 102.6 5.0 5.03
Gr.SZ-07 6044124 479524 104.9 5.0 4.46

Ploksti horizontalGs inZineriniai statiniai, kiti inzineriniai statiniai lvoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav.
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema — LASO7

Planinio pririSimo badas: Linijinis

Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant i$ skaitmeninio plano

AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant i$ skaitmeninio plano

inZineriniai statiniai Ivoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita
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Priedas C
Greziniy geologiniai stulpeliai su

statinio zondavimo rezultatais
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Priedas D

Inzineriniai geologiniai pjaviai



0oLl A

sian(d
siuibojoab siuusuizu|

60-7¢0¢

va| snusiuzul foid

-1 a Sepalid | gnozl y sIPIse N
"ABS So[odWellIe[N "}SW N[SPND "D ODSIUOA] [EIUNETS <onpaf
1RIULIBUIZUI 1113 “IBIUINE]S 1BIULIBUIZUI SN[EJUOZIIOY 11$30]d PI91a0
Jelusuizul soinpiniseyu)” gvn SeAOXEszN u “ - u

eleq

apJened 11 sep.iep

sobiaieq

086

066

teluuep leuleroe|6 relunses - (g 11116
tejuuep etutjeroe|bouw) - |q 1) 6]
sejunib sjuuabouyosy - Al }
siwazomip - Al pd

sIBA| suapuea olulwazod = 01 ) /N

s16A| suapuena ojuiwazod
sewelonzouboud seisneisyne = 0G0 AN

(10es) snudns 1eqe] ‘siuiusiow ‘stjow wm?__m.émH
(10es) snudys ‘sruuasow ‘syou seburews | (7) |

(1Des) owinidys oluRNPIA ‘sluuSIoW ‘sijow sebuljpuis E
(1Des) seudjis ‘siuiuaiows ‘sijow mmmc__mEmE

(es) smjuey \m__mEmE

(es) ownjue} OlURNPIA w__mEmE

(es) snnd ‘sijpuis E

(6w retuiep rewwsbouyoe. AT

suwezonq E

(s91) tewsson|s reluIBojost letutsuizu]

—0¢
[ s e e
05 oF o€ awo% 0 Ji
(edW) (ob) epneids oiBny|
£0-ZS19

¥0-ZS19

VaN3oI1
06701 09201 0gz0L 08201 05201 ‘epny
€16 26701 | 00001 S8 | ‘sewnisiy
> L™ o0s I
7005 (747 h— 00's
o6 -
086
WO > EE ©E s
05€ |
SO [ 0%
06¢ (3 [
07 1911116 . 00 ©O oL L
00 o7 o0l
ore
©E 9T (@ ame
oL —/[1""70z'L
1911136 SIO) A
09°
d){¢
0L @0 TR T - 090 L]~ 020
02 T 0] N 0 o A .,xc_m o 0t oc 0L 0
05 0y £€.000 0 (ed) (2b) epneads oifny wowoozo o @WE
epneads oiny . (edin) (3b) epneuds ojBny
007515 S0-Z549 (ean) Ob) epnexds oigny 19 111 61 207519




T

0s Or 0€ 02 0L O

(2din) (ob) epneids oiBny

L0-ZS49

00L:L A
- sepaul . s|joyse
-1 a patid 005:L Y 1[91seN
“ABS Sg[odWelIe[ ISl Ni[epND "B ONSIUCA IBIUNEIS seplao
1eIULIBUIZUI 131 ‘IeIUIIR]S IBIULIBUIZUI SNRIUOZLIOY 11$)(0]d 1eiq
Lellauizul soinpiniiseyul” gyn SEAOXEsZN u “ - u
simnfd 607202 va| snusiizu foid
siuibojoab siuusuizu|
eleq opJeaed i sepiep soblaied
(1Des) snudis 1ege ‘sjujuaiow ‘sijow mmmc__mEmH
(10es) snidis ‘siujuaiow ‘sjjow mmmc__meE
(joes) ownudiis olunNpIA ‘siuiuaiow ‘sijow sebuipws E
(1Des) seud]is ‘siuiusIow ‘sijows wmm:__mEmI
sejunsb siuluabouyoa) - Al } @
swazonp - Al pd (es) smyjue) ‘m__mEmE
(eS) ownjuey olulRNpPIA _m__wEmE
sIBA| suspueA ojwazod = 0L ) /\ (eS) snund ‘sijuis E
sIBA| suspuen ojujwazod (B) 1e1ULED 1B :Eomoccomh@
sewelonzouBoud seisneigsyne =G0 .
(s91) tewsyons rejuibojosb reluusuizu|
VYAN3o3a1
0820l ool 09'50L PPNy
0TS 95°€9 Sewns)y
086 i 90¢ ([ 086
066 || o0's 066
| 0E€ 0 @@ -
0001 0001
H 1911116 00"
I [\ 0SE I\ 1911136 00's .
FIoT | ®O o oL
020t O\ G0) —ove 0201
ovdJr AN @ @
——— 5 I
ool || 05 Ov 0€ 0Z OL 0 19me ocl @@ 00l
(edW) (ob) epneids oibny I/AN
_ — T 06'L |
ovoL yo°zsio e T O 070l
0S 0¥ 0€ omco 0
R (edN) Gb) epnesds oy T e e e RS . |
11— AT L5 090 0'S0L
0501 g 07519 T s e Ao
=




0oLl A

=1 a sepalid 0051 Y Sl|eIseN
"ABS S9|OWEIIEN "3sW NIopND "D ODSIUOA[ [BIUeS <onpaf
1BIULIBUIZUI [} ‘IBIUIB)S [BIULIBUIZUI SN|EIUOZIIOY 11$Y)0]d 9190
Jeluauizur soinpiniseyul” avn Senoxeszn
sian(d 60-%720¢ va| snuszul foid
siuibojoab siuusuizu|
B eyeq op.ened JI sepiep sobiaieq

086

066

siwazonup - Al pd

sIBA| suspuea olulwezod = 0L, /\

s16A| suspuea ojujwazod
sewelonzouBoud seisneisine

(19es) snudys leqey ‘siuuaiow ‘sijow mmmc__wEmE
(19es) snudys ‘siuiuaiow ‘sijow mmm:__mEmE

(1Des) owinidis ounRNPIA ‘siuIUSI0W ‘siiow sebuljpws E
(17es) seudjss ‘siutusiows ‘stjow wmm:__mEmE

(es) smojuey * mEmE

(eS) owniue} oluANpIA \m__mEmE

(es) sund ‘syipuis E
leluLep rel _cwmoccoﬁﬁ
siwszonIq E

160j0ab [elulauiZU|

i

(s91) 1e1usonis

Ne\ERES]
oo 0szol opmnY
8€0L ‘sewnisiy
o0 ﬁ —
(s)1anb _ 7086
oy
| - [ 066
() 1 (43
e oo
1700
1 Totol
o'l
s @O TR
= 090 R
I v ) 0Z01
ov'e LIRS0} e i _oz0
o\ [
AR "L BE0E 0 0L 0
(3 EIIAS oo (ed) (b) epnesds oiBiny o0l
H et 202519
= 070l
Iz 0oL

05 Or 0¢ 0 OL O

(W) (2b) epnexds oifnyy
L0-ZS49




Priedas E

Grunty charakteringy rodikliy

suvestineé lentelé



Vidurkinés vertées

Grunto
pavadinimas

sluoksnis (IGS)
Stiprumas arba

tankumas

vidines trinties

InZinerinis geologinis
sprauda q
Deformacijy
modulis E

)
@
]

2
]

°

=

o
=
=]
g
o
@

(U]

Technogeniniai ) . _
tV 1 dariniai (Mg) Vid 168 2.8 3
2 Smelis, purus (Sa) P Vid 91 4.6 14 32
Smelis, vidutinio .
Ig 1l bl 3 tankumo (Sa) VT Vid 190 9.1 37 36
4 | Smelstankus |y | o1 12.1 46 38
(Sa)
Smelingas molis,
5 moreninis, silpnas S Vid 29 0.7 7 -
(saCl)
Smelingas molis, Min 53 14 14
6 |moreninis, vidutinio| VST Max 117 2.1 21 -
stiprumo (saCh Vid 76 1.7 17
gt bl . :
Smélingas molis, Mn 88 2.8 34
7 moreninis, stiprus ST Max 165 3.8 46 -
(sacl) Vid 128 33 39
Smélingas molis, Mn 46 4.3 52
8 moreninis, labai LST Max 451 12.1 145 -
stiprus (saCi) Vid 258 6.2 74

Pastaba:

Sutikty grunty pagrindiniy fiziniy — mechaniniy savybiy rodikliai, pateikti lenteléje, taikytini su salyga, jeigu statybos metu
gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo, isdziavimo, permirkimo, persalimo;

* - Rezultatai pateikti gauti statinio (qc ; fs) zondavimo bandymy metu

*** - Deformacijy modulis E apskaiciuotas pagal statinio zondavimo metu gautas (qc) reikSmes taikant formules, kurios pateiktos
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priede.

***% _ Sméliniams gruntams efektyvusis vidinés trinties kampas ¢’ apskaiciuotas naudojantis formulémis, kurios pateiktos
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 7 priede. Atkreipiame démesj, jog efektyvusis vidinés
trinties kampas ¢’ taikomas menkai rasiuotiems sméliams (Cu<3) vir§ pozeminio vandens lygio ir kiginio stiprio intervalui
esant 5 MPa < qc < 28 MPa.

inZineriniai statiniai Ivoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita
Priedas E

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic" registre: 24195 | Ploksti horizontalGs inzineriniai statiniai, kiti -F_lﬁﬂn



Priedas F

Leidimas tirti zemeés gelmes



Dokumentg elektronini
para$u pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:3

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGI1JOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1009573

Vilnius

UAB ..FUGRO BALTIC"
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 111552798,
adresas Vilnius, Mindaugo g.42)

leidZziama atlikti:

pozeminio vandens paicska ir Zvalgyba,
geotermings energijos paieska ir zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima,

geofizinj tyrima,

hidrogeologinj kartografavima,

ckogeologinj kartogralavima.

Direktorius Giedrius Giparas

(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.S.
Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lietuva

Dokumento pavadinimas (antrasSté)

Dokumento registracijos data ir numeris

ISAKYMAS DEL LEIDIMU TIRTI ZEMES GELMES
TIKSLINIMO

2020-07-01 Nr. 1-236

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo
ParaSo paskirtis

Parasy sukiirusio asmens vardas, pavardeé ir pareigos

ADOC-V1.0, GEDOC
Pasirasymas

GIEDRIUS GIPARAS, Direktorius

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2020-07-01 08:17:33

Paraso formatas

Trumpalaikis skaitmeninis paraSas. kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslauguy teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas

ADIC CA-A

2019-10-18 - 2022-10-17

ParaSo paskirtis

Parasa sukurusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Registravimas

Ina Levcenkaite, Vyresnioji referenté

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2020-07-01 08:18:04

Paraso formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parasas. kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas

RCSC IssuingCA

2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

0

Programinés irangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroniné dokumenty valdymo sistema VDVIS, versija v.
3.04.02

El dokumento ivykius aprasantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja.
Tikrinimo data: 2020-07-01 11:41:12

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

Paieskos nuoroda

2020-07-01 atspausdino Kristina Griguole

Tyrimy identifikavimo numeris UAB ,Fugro Baltic" registre: 24195 | Ploksti horizontalGs inzineriniai statiniai, kiti
inZineriniai statiniai Ivoniskio g., Gudeliy mstl., Marijampolés sav. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy, priskirty | geotechninei kategorijai, ataskaita

Priedas F

-l"uman



Priedas G

CPT zondo kalibracijos

sertifikatas



Calibration Certificate

Applicant UAB Fugro Baltic
Mindaugo st. 42
LT0131 1gViIr:ius &JIN\
Lithuania CALIBRATION
RvAKT67

Instrument Cone Penetrometer

Manufacturer Fugro Certificate Number
Type CP15-CF75SN2-P1E1M4-V1 FCN24033491

Serial Number 1701-3621

Calibration method The instrument was calibrated according to Fugro procedures using a comparison technique against a

reference standard.

Environmental Conditions

Temperature during calibration 20.5+3°C
Atmospheric pressure during calibration 1000 + 100 mbar
Result The condition of the cone penetrometer meets the requirements of ISO 22476-1:2012 Section 4.1 through

4.7. The calibration results are reported on the next page(s).

The calibration results indicate that the cone penetrometer meets the requirements for use in Application
Class 2 as defined in 1SO 22476-1:2012 Section 5.2.

Uncertainty The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, which
provides a confidence level of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in
accordance with EA-4/02.

Traceability The measurements have been executed using standards for which the traceability to (inter)national
standards has been demonstrated towards the RvA (Raad voor Accreditatie).

Calibration period 26-Apr-2024 through 30-Apr-2024
Calibrate before 26-Apr-2025
Calibrated Sensor Manufacturer / Type Calibrated Range  Maximum Rating  Procedure
Cone [Force] Fugro Loadcell 0to 75 kN 0 to 150 kN EUAF-FNLM- CAL-PR-003
Cone+Fric. [Force] Fugro Loadcell 0to 75 kN 0 to 150 kN EUAF-FNLM- CAL-PR-003
Slope [Inclination] ADXL 0to 15 Deg 0 to 20 Deg EUAF-FNLM- CAL-PR-005
Nootdorp, 01-May-2024 This certificate is issued provided that neither Fugro nor the Raad
voor Accreditatie assumes any liability.
The Raad voor Accreditatie is one of the signatories of the
. Multilateral Agreement of the European Cooperation for
Gerry Sinjorgo Accreditation (EA) for the mutual recognition of calibration
Manager Transducer Workshop certificates.

Fugro Transducer Workshop, P.O. Box 130, 2630 AC Nootdorp, The Netherlands, Phone +31-70-3111444, www.fugro.com

This certificate shall not be reproduced, except in full, without written permission of Fugro
-l'iu:nn
Page 10f 5



Priedas H

Techninés uzduoties kopija



UAB ,, Infrastruktiiros inzinerija ™
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024-09-02 24195
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Ploksti horizontallis inZineriniai statiniai, kiti inZineriniai statiniai,
Ivoniskio g.. Gudeliai, Gudeliu sen., Marijampolés sav.

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, seniunija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris): Ivoniskio g.,
Gudeliai, Gudeliy sen., Marijampolés sav.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):

UAB "Infrastruktiiros inzinerija”. Gerosios Vilties . 38, LT-03143 Vilnius. tel.: Tel .- +370 699 15225
renaldas(@225.1t

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde¢), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
UAB "Infrastruktiros inzinerija”, Gerosios Vilties g. 38, LT-03143 Vilnius, tel.: Tel .- +370 699 15225
renaldas@225.1t

Statybos rusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: Ploksti horizontallis inZineriniai statiniai, kiti inZineriniai statiniai.

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): néra

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tre¢ia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): Bus projektuojamos:

1. 5 automobiliy parkavimo aikSteles po 4 automobiliy stovéjimo vietas su

zeldiniy intarpais (~480 m2) ir privaZiavimo kelia prie jy (r. situacijos plang

Nr. 1),

3. Basuy kojy taka (100 m ilgio. 1.20 m plocio)~120 m2 (Zr. situacijos plana

Nr2.);

4. Pésciyjy takq (570 m ilgio, 1.5 m plocio ) ~855 m2 (Zr. situacijos plana

Nr. 3);

5. Apsvietima su saulés baterijomis maitinamais $viestuvais ~14 vnt. (Zr.

situacijos plang Nr. 2);

6. Stebéjimo kameras ~2 vnt. (Zr. situacijos plang Nr. 1);

7. Treniruoklius sportuojantiems bei nejgaliesiems (Zr._situacijos plana Nr.

1

8. Pontoniné prieplaukq vandens dviraciams, valtims ir baidaréms (Zr.

situacijos plang Nr. 2);

9. Persirengimo kabina (Zr. situacijos plang Nr. 1):

10. Krepsinio, badmintono aikStele (20 m x 30 m)~600 m2 (Zr. situacijos -
plang Nr. 1); g
11. Grilio zonas — 2 vat. ir poilsiautojams suolivkus su staliukais - 4 P
komplektus (zr. situacijos planus Nr. 2 ir Nr. 1); Pl
12. Informacinius stendus-Zenklus apie regiono marsrutus. H :
Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas nenustatytos }
Tyrimy ploto ribu koordinatés:

Numeris X Y
1 6044147 479444




2 6044120 479584
3 6044012 479590
4 6043965 479612
5 6043937 479650
6 6043768 479711
7 6043731 479693
8 6043766 479614
9 6043859 479631
10 6043946 479597
li - 6043991 479555

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. Atlikti projektinius _inZinerinius geologinius tvrinéjimus. priskirtus [ geotechninei kategorijai: 7
greZinius su zondavimu iki 3.0 m gvlio aba max jmanomo pasiekti gylio
Sgrasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. STR 01.04.02 .. InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*;
2. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 .Geotechniniai tvrinéjimai ir bandymai. Lauko
bandymai. I dalis. Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrini kitg."

Anksdiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra atlikii

UZsakovas UAB ,.Infrastruktiiros inZinerija™ direktorius Raimundas Kanapickas <~ :
vardas, pavardé, paraSas, data

vardas, pavarde, parasas, data

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau) UAB ,,Fugro Baltic* Dalia Sajonaite
vardas, pavardé, parasas, data



UAB ,FUGRO BALTIC”

Mindaugo g. 42,
01311 Vilnius
Lietuva

Tel./faks.: 8 52135115
El.pastas: info@fugro.lt
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés {moné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linlaneny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25380

Renaldas Aleksandravicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (vandentiekio ir
nuoteky $alinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai, taip
pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kulturos paveldo vietovéje.

| STATYBOS PRODU

BRTIFIKAVIMO CE Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. balandzio 16 d.
Pirma kartg i3duotas 2009 m. gruodzio 15 d.

LG20¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2018 VAR LODVILA" 01328-A1
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos gertifikavimo ceptras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT08217 Vilmius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.31673

Andrej Beliavskij

Ak. 38512310421

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZitiros vadovo pareigas.

Statiniai: inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo), hidrotechnikos
statiniai (vandenvieéiy statiniai ir nusodintuvai), taip pat minéti statiniai, esantys

kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), vandentiekio ir nuoteky §alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Valdemaras Gauronskis

Pirma kartg i§duotas 2013 m. liepos 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

e e e
2013 BAR LODVILA 91328-A1




MARIJAMEOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTUROS IR TERITORIJUY PLANAVIMO SKYRIUS
Biudzetiné jstaiga, J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769113.
Skyriaus duomenys: tel. +370 343 90 034, el. p. administracija@marijampole.lt

UAB ,Infrastruktiros inZinerija" 1 2024-11-28 Nr. GA-14969 (12.1 K)
Gerosios Vilties g. 38,
LT-03143 Vilnius

raimundasinfra@yahoo.com

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

Informuojame, kad Marijampolés savivaldybés administracijos,
architekttros ir teritorijy planavimo skyriaus vedéjas - vyr. architektas
iSnagrinéjo prie 2024-11-28 prasymo Nr. GA-14969 (12.1 K) pridétus ,Kity
inzineriniy statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie Ivoniskio ezero, Ivoniskio g. 8,
Gudeliai, Igliaukos sen., Marijampolés sav. statybos projekto" projektinius
pasitlymus ir teikia pritarimg Sio projekto projektiniams pasitlymames.

Sio dokumento originalas yra elektroninis dokumentas, jo registracijos
data ir numeris nurodyti elektroninio dokumento nuoraso metaduomeny
kortelgje.

Sis rastas per vieng ménesj nuo paskelbimo (jteikimo) dienos, jeigu
ijstatymai nenustato kitaip, gali bati skundziamas Lietuvos administraciniy
gin¢y komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvés al. 36, LT-44240
Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéy nagrinéjimo
tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administracinio teismo Kauno
ramams (adresu: A. Mickevi¢iaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Skyriaus vedéjas Arvydas Bekeris

Sariine (v:éplaité, sarune.ceplaite@marijampole.lt, +370 343 90 034

Qoﬂ
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Elektroninio dokumento nuorasas

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

Biudzetiné jstaiga, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, http://aaa.lrv. It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

UAB ,,Infrastruktiiros inzinerija* 2024-12- Nr. (36-6)-A4E-
El. p. raimundasinfra@yahoo.com [2024-12-12 PraneSima
Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
siunciama per e. pristatymas sistemaq

DEL IVONISKIO EZERO DALIES TVARKYMO DARBU

Aplinkos apsaugos agentiira (toliau — Agentiira) iSnagriné¢jo UAB ,,Infrastruktiiros inZinerija*
parengta praneSima deél planuojamy IvoniSkio ezero dalies, esancio Gudeliy miestelyje,
Marijampolés r. savivaldybéje, tvarkymo darby — vandens augalijos pjovimo, dugno nuosédy
pasalinimo ir maudyklos jrengimo (toliau — PraneSimas).

Informuojame, kad nepriesStaraujame PraneSime numatytiems Ivoniskio ezero dalies tvarkymo
darbams, kuriuos planuojama atlikti laikotarpyje nuo 2025 m. liepos 1 d. iki 2026 m. spalio 30 d.
(vandens telkinio tvarkymo darbai nebus vykdomi zuvy nersto ir vandens pauksCiy peréjimo
laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d.). Ezere augancios vandens augalijos pjovimui, dugno
nuoseédy pasalinimui ir maudyklos jrengimui 0,097 ha plote. Vadovaujantis Pavir§iniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso' 34 punktu, Agentiira PraneSimo Kkopijg siun¢ia Aplinkos
apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

Sj sprendima turite teise apskuysti teisés aktuose nustatyta tvarkaZ.

PRIDEDAMA. PraneSimas su priedais, 1 byla.

Direktoré Milda Raciené

Stasys Paskauskas, tel. +370 69820749, el. p. stasys.paskauskas@gamta.lt

! Pavir§iniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014
m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,D¢l Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso patvirtinimo®.

? Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administraciniy giny nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) (skundas gali biti paduotas bet kuriems $io teismo ramams) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng ménesj nuo jo jteikimo dienos.
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INFRASTRUKTURQS
INZINERIJA

PRANESIMAS

APIE NUMATOMUS IVONISKIO EZERO, GUDELIU MSLT., IGLIAUKOS SEN.,
MARIJAMPOLES SAV. TVARKYMO DARBUS

PRANESIMO RENGEJAS

(PROJEKTUOTOJAS):

UAB “INFRASTRUKTUROS INZINERIJA”

Gerosios vilties g. 38, Vilnius

Direktorius Raimundas Kanapickas

Tel.: +370 612 40644

El. p. raimindasinfra@yahoo.com

Projekto vadovas Renaldas Aleksandravicius
Tel.: +370 699 15225

El p. renaldas@?225.1t

UZSAKOVAS
(STATYTOJAS):

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

J. Basanaviciaus a. 1, Marijampolé

Tel.: +370 343 90 011, 90 062
El. p. administracija@marijampole.lt

PAREIGOS

PAVARDE PARASAS

Direktorius

R. Kanapickas

Projekto vadovas (PV)

R.Aleksandravic¢ius

Atest. Nr. 25380

Projekto dalies vadovas
(PDV)

A.Beliavskij

Atest. Nr. 31673

Vilnius, 2024
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1. IZANGA

Vadovaujantis pirkimo sutarties nr. CPO309498 tarp Uzsakovo ir Projektuotojo nuostatomis,
numatomas rengti projektas “Kity inzineriniy statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie Ivoniskio ezero,
Ivoniskio g. 8, Gudeliai, Iglaukos sen., Marijampolés sav. statybos projektas”.

Siuo metu teritorijoje i§ rytinés Ivoniskio eZero pusés yra jrengtas Gudeliy miestelio
paplidimys su poilsio, sporto ir rekreacinés paskirties zona, kuri yra mégiama Gudeliy miestelio ir
aplinkiniy senitinijos kaimy gyventojy bei sveCiy laisvalaikio praleidimo vieta. Sklypo adresas
Ivoniskio g. 8, Gudeliy mstl., Igliaukos sen., Marijampolés sav. Zemeés sklypo unikalus daikto Nr.
4400-5634-4639. Zemeés sklypo kadastro Nr. 5130/0005:242. Zemés sklypo plotas: 41434m2.
Zemés sklypo esama pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita. Zemés sklypo naudojimo biidas:
Rekreacinés teritorijos. Zemeés sklypo savininkas: Lietuvos respublika. Valstybés zemes patikéjimo
teisé: Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sudaryta panaudos sutartis su
Marijampolés savivaldybe (a.k.111100960).

Senitinijos iniciatyva prie ezero yra jrengtos persirengimo kabinos, paplidimio tinklinio
aikstele, lieptas | ezera, basakojy takas. Projektiniais sprendiniais numatoma isSplésti turizmo
infrastrukttirai reikalingus elementus: jrengti pésCiyjy taka, automobiliy stovéjimo aikstele, jrengti
naujas aktyvaus ir ramaus poilsio zonas, atnaujinti esamus susidévéjusius basy kojy tako,
prieplaukos elementus, o taip pat atlikti vandens telkinio tvarkymo darbus: vandens telkinio
valymo darbus, vandenyje auganc¢iy makrofity pjovimo ir Salinimo darbus (1 pav.) ir mineralinio
grunto paskleidimg vandens telkinio dugne. Numatoma tvarkyti vandens telkinio dalis yra prie
esamo prieplaukos (liepto). Rengiamo statybos projekto sprendiniais numatoma prie esamos
prieplaukos prijungti naujas pontonines prieplaukas vandens dviraCiams, valtims bei baidaréms.
Tuo tikslu numatoma iSvalyti Salia esamos prieplaukos augancius makrofitus ir sudaryti galimybes
prie prieplaukos Svartuoti valtis, vandens dviracius (2 pav.) ir tokiu budu iSplésti rekreacines
vandens telkinio panaudojimo galimybes, maudyklos plota.

Vadovaujantis Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso (patvirtinto Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038) nuostatomis, yra
teikiamas praneSimas dél numatomy vandens telkinio tvarkymo darby (numatomi vandens telkinyje
augancios augalijos plovimo ir Salinimo, vandens telkinio tvarkymo ir mineralinio grunto
paskleidimo vandens telkinio dugne darbai nuo 0,04 iki 0,1 ha plote nesaugomoje teritorijoje).



ivoniskio ezero dalis,
kurioje numatomi vandens
telkinio valymo, makrofit
pjovimo ir $alinimo darbai
(viso 9,7 ary)| Ji

3

voniskio g. 8, Gudeliy msit.
‘sklypas (kad. Nr. 5130/0005:242)
kuriame numatoma vieSosios
rizmo infrastrukidros plétra

b

Ivoniskio eZero dalis,
kurioje numatomi vandens
telkinio valymo, makrofity
pievimo ir dalinimo darbai
(viso 9,7 ary)

- umatﬂmas naujos
pontoninés prieplaukos
(3vnt - 2200x6000mm)

(lvonigkio g. 8, Gudeliai;
sklypo unikalus nr.
4400-5634-4639)

2 pav. Numatoma iSvalyti ezZero dalis Salia esamos prieplaukos.



Vadovaujantis Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Kulttiros vertybiy
registre pateikiama informacija, nagriné¢jama teritorija nepatenka j kultGros vertybiy registro
teritorijas ir vietoves (3 pav.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenimis,
nagrinéjama teritorija nepatenka j saugotinas teritorijas.

Ivorigkio elero dalis,|

kurioja numatomi vandons|

tetkinio valymo, makrofity| ] Sl Y.
pjovime ir alinimo darbai - L Naonnéjama teritoria ]

(vina 8,7 ary) ! (Ivonigkio g. 8, Gudeliy rmzlL1 f

A 7 :
ad, = ) ' i S Ml voniskio dvaro sodyhos fragmenty
Ivanidkin dvara sadybos fragmenty n 4 " | anir Wvarko liekanos (unikalus
pirmo tvarko liekanos (unikalus ¢ . by | objekin kodas 44530) .
objekto kodas 44529) P e, . . TT

s N 2 —=
1 | D - lvonitkio dvara sodybos fragmentai
 onitkio dvaro sodybos fragmenty - - : : fas IR Lot Slehicnooua 5321
. arklida {unikalus objekto kodas Y. i g ; it DO sas)

iz Al

voniskio dvara ods fragmenty fuls
svirnas (unikalus objekto kodas
J 44527) i

L\ ' [ (8
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3 pav. Kultiiros paveldo objekty teritorija Salia nagrinéjamo objekto.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMA TVARKYTI VANDENS TELKINI]

Numatomas tvarkyti vandens telkinys - Ivoniskio eZeras. Kadastro identifikavimo kodas Upiuy,
ezery ir tvenkiniy kadastre 15040154. Centro X koordinate (LKS-94), m 6043920. Centro Y
koordinaté (LKS-94), m 479416.

Vandens telkinio vieta - Gudeliy miestelis, Igliaukos sen., Marijampolés sav.

Ivoniskio ezero plotas — 12,38 ha; vidutinis gylis — 2,5 m; didZiausiais gylis — 5,5 m; kranto
ilgis — 1,36 km. EZero ilgis i$ Siaurés vakary j pietryCius — 0,53 km, plotis — iki 0,3 km. Altitudé
101,1 m. Krantai zemi, daugiausia pelkéti, vietomis apauge medziais ir kriimynais. Aplinkui plyti
pievos ir dirbami laukai. Siauréje isteka upelis link Slavantos upés (Dovinés upés baseinas).



Pietin¢je pakrantéje jsikfirusi buvusio Ivoniskio dvaro sodyba, vakarine pakrante nutiestas kelias
181 Seirijai—Simnas—Igliauka.
Numatomi vandens telkinio tvarkymo darbai: vandenyje auganciy makrofity pjovimas ir
Salinimas, vandens telkinio valymas ir mineralinio grunto paskleidimas vandens telkinio dugne.
Numatomas tvarkyti vandens telkinio plotas: 9,7 arai.
Numatomo tvarkyti vandens telkinio dalies centro koordinaté: X=6043886.96; Y=479600.54.
Numatoma vandens telkinio tvarkymo darby pradzia: 2025/2026 m. liepos 1 d.
Numatoma vandens telkinio tvarkymo darby pabaiga: 2025/2026 m. spalio 30 d.

2024 m. rugpjicio mén. 13 d. atlikty zvalgomyjy batimetriniy matavimy metu nustatyta, kad
numatomoje tvarkyti ezero dalyje vidutinis vandens gylis yra 1,1m., vidutinis dugno nuosédy
(dumblo) ezero dugne storis 0,35m.

3. DARBU TECHNOLOGIJOS APRASYMAS, PASALINTU VANDENS AUGALU IR
DUGNO NUOSEDU TVARKYMAS

3.1. Vandenyje auganciy makrofity pjovimas ir Salinimas

Numatoma tvarkyti Ivoniskio eZero dalis gausiai uzaugusi makrofitine augalija
(paprastosiomis nendrémis) (Zr. nuotraukas prieduose).

Planuojamas valyti ezeras yra valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemeés sklypai, Salia
Ivoniskio g. 8, Gudeliai, sklypo.

EZero valyma nuo makrofitinés augalijos planuojama vykdyti mazosios amfibijos pagalba:

-technika nuleidziama j vandenj;

-pjaunama augalija (4 pav.);

-nupjauta augaliné masé iskeliama j krantg;

-iSpjaunamos likusios makrofity Saknys jas frezuojant specialaus antgalio pagalba (5 pav.);

-iSrautos Saknys iSkeliamos j kranta;

-ekskavatoriaus pagalba nupjauta augaliné masé ir iSrautos Saknys kraunamos j savivarcius ir
iSvezamos j zaliyjy atlieky priémimo aikstele.

4 pav. Vandens telkinio augalijos pjovimas.



5 pav. Likusiy augalijos Sakny rovimas.

Preliminarus numatomas pasalinti vandens augalijos plotas: apie 9,7 arai.

3.2. Vandens telkinio valymas

Vandens telkinio valyma nuo dugno nuosédy (dumbliy) numatoma vykdyti zemsiurbés
pagalba, o i$siurbtg dumbla sausinti specialiy dumblo sausinimo maisy pagalba:

-jrengiama laikina dumblo sausinimo (nuvandeninimo) maiSo aiksStelé su apsauginémis
medinémis sienelémis. Svarbu suformuoti lygy pagrinda be aStriy iSsikiSimy ar mechaniniy
elementy. PavirSiaus nuolydis bet kuria kryptimi neturi virsyti 0,5 proc., o ypa¢ per geomaiso plot;.
Suformuotas nuolydis padés istekéti filtratui. Sienelés aukstis turi siekti bent 1/3 apskaiciuoto
geomai$o uzpildymo auks¢io. Nusausinimo aikstelés pagrindas iki sienelés virSaus iSklojamas
HDPE 2 mm ar panasy savybiy polietileno danga, kad filtratas bty tinkamai sulaikytas ir surinktas
(6 pav.). Svarbu sieneliy nejrengti ant nepralaidzios dangos. Atsizvelgiant j pavirSiaus konstrukcija,
po nepralaidzia danga paklojamas apsauginis neaustinis audinys;

-zemsiurbé nuleidziama j vandenj ir pradeda siurbti dugno nuosédas (dumblg) (7 pav.).
Siurbimo vamzdziy skersmuo: 10-28 cm. VamzdZzio skersmuo turéty biti lygus arba didesnis nei
zemsiurbés iSmetamoji anga. Skersmuo ties vamzdzio galu negali biiti didesnis nei 30 cm (vidinis
uzpildymo piltuvy skersmuo). Uzpildymo vamzdis bent 30 cm jvedamas j geomaisg, o ne tik j
uzpildymo rankove;

-iSsiurbtas dumblas pompuojamas j specialius geotekstilés dumblo sausinimo (nuvandeninimo)
maisus*;

-j iSsiurbiamg dumblg jterpiami flokuliantai dumblo suriSimui j dribsnius ir atskyrimui nuo
vandens (naudojama cheminiy reagenty dozavimo jranga);

-i§ dumblo sausinimo (nuvandeninimo) maiSy perteklinis vanduo pasiSalina natiiralios
gravitacijos pagalba ir esamu Zemés pavirSiumi arba per pagalbinj vamzdj nuteka atgal j eZera (8
pav.), o dumblas licka maiSe (maiSas taip pat apsaugo dumblg nuo pakartotinio sudrékimo
atmosferos krituliais). Kg tik i§ ezero iStraukto dumblo drégnumas - apie 80 proc. Maisai po 2 mén.
pasiekia iki 20 proc. dumblo drégnumo;



-pasiekus dumblo drégnumo lygj iki 20 proc., dumblo sausinimo maiSas praardomas,
ekskavatoriaus pagalba nusausintas dumblas pakraunamas | savivarCius ir i§vezamas j dumblo

priémimo aikstele.

danga.

8 pav. Dumblo sausinimo (nuvandeninimo) maisas su apsauginémis sienelémis ir filtrato
nuvedimu j vandens telkinj.



Vandens telkinio valymo metu iSsiurbtos ir nusausinto dugno nuosédos Statytoju sprendimu
gali biti panaudojamos teritorijos tvarkymui, vejy bei Zzeldyny jrengimui atlikus turizmo
infrastrukttiros objekty statybos darbus Ivoniskio g. 8 sklype tik tuo atveju, jei bus atlikti nusausinto
dumblo laboratoriniai tyrimai ir istirta sunkiyjy metaly koncentracija nevirSys Pavirsiniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso p.23 nustatyty didziausiy leidZziamy sunkiyjy metaly
koncentracijy.

Preliminarus numatomas i$siurbti dugno nuosédy (dumbliy) kiekis - apie 340 m?.

Preliminarus dumblo sausinimui numatomo naudoti maiso tiiris - apie 381 m?. Maksimalus
maiso uzpildymo aukstis - 2,2m.

Preliminarus zemés sklypo (aikstelés) plotas, reikalingas dumblo sausinimo maisui laikyti -
apie 252m? (7x36m).

Vieta, kur planuojama jrengti iSsiurbty dugno nuosédy (dumbliy) sausinimo maiSo laikino
laikymo aikStele yra valstybine Zemé, kurioje suformuotas zemes sklypas, t.y. Ivoniskio g. 8,
Gudeliai (zemés sklypo unikalus daikto Nr. 4400-5634-4639, kadastro Nr. 5130/0005:242), ne
ar¢iau kaip 10 m nuo valomo ezero, kur auga kulttriné Sienaujama pieva ir néra saugotiny zeldiniy.

Dumblas sausinimo maise laikomas iki dviejy ménesiy, bet ne ilgiau iki kol dumblas nusauseés
iki 20 proc. drégnumo lygio.

*Randovui parengus statybos darby technologinj projekta, Salinamos augalijos, iSsiurbiamo
dumblo kiekiai bei dumblo sausinimo maiSy taris tikslinami. Rangovas statybos darby
technologiniame projekte gali pasirinkti ir kita dumblo sausinimo technologija, laikantis Pavirsiniy
vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprase nustatyty reikalavimy.

3.3. Mineralinio grunto paskleidimas vandens telkinio dugne

Baigus vandens telkinio valymo nuo dugno nuosédy ir vandenyje auganciy makrofity
pjovimo ir Salinimo darbus, tvarkomo vandens telkinio dugne paskleidziamas mineralinis gruntas
(smélis) iki 10 ¢cm storio sluoksniu (preliminarus uZzpilamas smélio kiekis - 97m?3).

Vandens telkinio tvarkymo darby metu paZeista teritorija kompleksiSkai sutvarkoma
jvykdzius turizmo infrastrukttiros plétros Ivoniskio eZero pakrantéje statybos projekto darbus pagal
rengiama projekta “Kity inzineriniy statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie Ivoniskio ezero, Ivoniskio
g. 8, Gudeliai, Igliaukos sen., Marijampolés sav. statybos projektas™.

4. BREZINIAI
1. Vandens telkinio tvarkymo darby principiné schema M 1:500

5. PRIEDAI

1 priedas. Vietovés fotonuotraukos (viso 1 lapas)

2 priedas. Nuosavybe patvirtinantys dokumentai (viso 3 lapai)

3 priedas. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pazyma, kad numatomame
tvarkyti vandens telkinyje néra iSzvalgyto ir aprobuoto naudingyjy iSkaseny telkinio (viso 2 lapai)



4 priedas. Vandens telkinio savininko (Nacionalinés Zemés tarnybos) sutikimas dél vandens
telkinio tvarkymo darby) (viso 3 lapai)
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1 priedas. Vietovés Salia esamos prieplaukos (liepto) fotonuotraukos (2024 m. rugpjtcio mén.
13d.)
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NT Registras 44/2620748

5"3 REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

A} CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2024-10-02 09:43:21

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2620748
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2021-04-22
Adresas: Marijampolés sav., Gudeliai, Ivoniskio g. 8

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5634-4639

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves

2.2.

pavadinimas: 5130/0005:242 Gudeliy k.v.
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo badas: Rekreacinés teritorijos
. Zemeés sklypo plotas: 4.1434 ha
Zemes 0kio naudmeny plotas viso: 3.6375 ha
i§ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 3.6375 ha
Kitos Zemés plotas: 0.5059 ha
y Nusausintos Zemes plotas: 1.5511 ha
Zemes Tkio naudmeny nasumo balas: 34.7
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verte: 18900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-04-22
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bddas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-07-01
Kiti inzineriniai statiniai - vaziavimas
Aprasymas / pastabos: Jlvaziavimas prie Ivoniskio g. 10, Gudeliai.
Unikalus daikto numeris: 4400-5787-4565
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zymeéjimas plane: 1A
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 124.13 kv. m
Danga: Zvyras
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 2030 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 2030 Eur

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2021-12-06
Vidutiné rinkos verté: 2030 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-12-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-12-06

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.

4.2.

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.

Nuosavybés teisé
Savininkas: Uzdaroji akciné bendrové "Siduvos vandenys", a.k. 151104226
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5787-4565, aprasyti p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2023-03-16 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-20-230316-03352
|rasas galioja: Nuo 2023-03-24

Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-04-12 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)
|rasas galioja: Nuo 2021-04-29

Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)
|rasas galioja: Nuo 2021-04-29

6. Kitos daiktinés teisés:

6.1.

6.2.

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-10-20 Servituto sutartis Nr. 9106
Plotas: 0.0067 ha
|rasas galioja: Nuo 2021-10-26

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésc¢iujy taku, varyti
galvijus (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

https://iwww.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1727851393&tnr=44&rnr=2620748&ntr=&doktipas=0
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Plotas:
Aprasymas:
|rasas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
|rasas galioja:
Terminas:

8. Zymos:

8.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

8.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

8.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

8.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

8.5.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

8.6.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

8.7.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

8.8.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

NT Registras 44/2620748

187.00 kv. m
Pazymeéta simboliu S1
Nuo 2021-04-29

Sudaryta panaudos sutartis

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960

zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.
2021-05-03 Panaudos sutartis Nr. SUN-22-(14.20.56.)/TAS-18
4.1434 ha

Nuo 2021-06-03

Nuo 2021-05-03 iki 2120-05-03

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

55.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros

tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

10.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

35239.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

5750.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

41434.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
natiralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

10236.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

15511.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lil

skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.

2021-04-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)

488.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jraSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-5787-4565, aprasyti p. 2.2.

2021-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-03-16 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-20-230316-03352

Nuo 2023-03-23

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

IGNAS RAZBADAUSKAS

kiti statiniai Nr. 4400-5787-4565, aprasyti p. 2.2.
2014-09-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2122
2021-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

https://iwww.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1727851393&tnr=44&rnr=2620748&ntr=&doktipas=0
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2024-10-02 09:44 NT Registras 44/2620748
|rasas galioja: Nuo 2023-03-23

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
EVALDAS LUKSA
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2015-07-21 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2296
2020-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2021-04-22

10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5634-4639, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2020-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2021-04-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-405-(14.20.110 E.)
|rasas galioja: Nuo 2021-04-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
1.1, Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201886
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-03 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Marijampolés savivaldybéje Nr. 3-5
. |registravimo data: 2022-01-13
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 41 kv. m, nuo 2023-01-05

1.2, Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100183923 . .
|registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-08-05 SIURBLINES IVONISKIO G. 10,
GUDELIY MSTL., GUDELIY SEN., MARIJAMPOLES SAV. ELEKTROS |RENGINIY
PRIJUNGIMAS PRIE SKIRSTOMUJUY TINKLUY Nr. EIN6089539
5 |registravimo data: 2022-01-03
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 67 kv. m, nuo 2023-01-05
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrady néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino RAIMUNDAS KANAPICKAS

https://iwww.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1727851393&tnr=44&rnr=2620748&ntr=&doktipas=0
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERILJOS

UAB , Infrastrukttiros inZinerija“ 2024-10- Nr. (7)-1-7-
renaldas @225.1t 2024-10-16 | Nr. 10/6
raimundasinfra@yahoo.com

DEL INFORMACIJOS SUTEIKIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsakydama j Jasy prasymg ir
vadovaudamasi Zemés gelmiy registro duomenimis informuoja, kad prayme nurodytame
numatomame tvarkyti IvoniSkio eZere (tvarkytinos vietos koordinatés LKS-94: 6043887/479601) ir
Zemeés sklype, kurio kad. Nr. 5130/0005:242, esanCiame Marijampolés sav., Gudeliy sen.,
Gudeliy.mstl., Ivoniskio g. 8, néra i§Zvalgyty ir aprobuoty naudingyjy iskaseny telkiniy.

Laikinai vykdantis Kietyjy naudingujy iskaseny ir Simonas Danielius
registro skyriaus vedéjo funkcijas

Jurate Gudonyte tel. +370 646 53654 el. p. jurate.gudonyte @Igt.It

! Svarbi informacija. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) funkcijy vykdymo tikslais gali biiti
tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardé (pavardes), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio
asmens tapatybe patvirtinanc¢io dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, iSsilavinimas, uZimtumas, profesija, lytis,
pilietybe bei kiti asmens duomenys, gaunami jstatymuose ir kituose Tarnybos veikla reglamentuojanciuose teises aktuose nustatyta tvarka ir
pagrindais, kai pagal teisés aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti Tarnybos veikla. Tvarkydama asmens duomenis, Tarnyba gali naudoti
duomenis i jos (Tarnybos) tvarkomo Zemeés gelmiy registro ir kity informaciniy sistemy, taip pat ir i kity valstybes informaciniy sistemy bei registry
tiek, kiek tai reikalinga Tarnybos funkcijoms vykdyti.

Asmens duomeny tvarkymo teisinis pagrindas — tvarkyti duomenis bitina, kad bty jvykdyta duomeny valdytojui taikoma teisiné prievolé
(Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies ¢ punktas). Detalesn¢ informacija apie Tarnybos atlieckama asmens duomeny tvarkyma
galima rasti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetaingje Igt.Irv 1t, skyriuje ,,Asmens duomeny apsauga“

BiudZetiné jstaiga Tel. +370 646 548 62  Duomenys kaupiami ir % LGT VETIVOS s
S. Konarskio g. 35, el. p. info@lgt.1t saugomi Juridiniy asmeny Z ,_i j TARNYBA

LT-03123 Vilnius lgt.Irv.1t registre, kodas 188710780




Siun¢iamasis dokumentas

Puslapis 1§ 1

Suformuota: 2024 m. spalio 18 d. 10:11
Suformavo: vyresnioji specialisté Indré Pociute

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Registracijos data 2024-10-18

Registracijos numeris (7)-1-7-4827

Dalinys Kietyjy naudingyjy iSkaseny ir registro skyrius

Registras 1-7: Siundiamy dokumenty registras

Byla 2024: 1.22 Mr: SusiraSingjimo su Lietuvos Respublikos jstaigomis, jmonémis,
organizacijomis informacinio pobidzio geologijos klausimais dokumentai

Bylos forma Elektroniniai dokumentai

Registratorius

vyresnioji specialisté Indré Pociute

Elektroninis dokumentas

Taip

Siundiamo vadovo pasiraSomo dokumento procesas [KNIR] [proj]

Darby eiga
Dokumento informacija

Siuntéjai

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Gavéjai

Renaldas Aleksandravigius, M. K. Ciurlionio g. 84B-28, Vilnius, LT-03170

Dokumenta parengé

Vyresnysis inZinierius Juraté Gudonyté

Dokumentg pasirasé

laikinai vykdantis skyriaus vedéjo f-jas Simonas Danielius

Antrasté

DEL INFORMACIJOS SUTEIKIMO

Dokumento risis RASTAS
Dokumento siuntimo bidas El. pastu
Lapy skaicius 1

Laikinas Nr. 106734223

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

13-4332

TELKINYJE N
ISZVALGYTO

2024-10-16 PRASYMAS ISDUOTI RASTAS
PAZYMA, KAD
NUMATOMAME
TVARKYTI VANDENS

Ivykdyta Vyresnysis inzinierius 2024-10-18

Juraté Gudonyté

ERA
IR

APROBUOTO
NAUDINGUJU
ISKASENY TELKINIO

Uzduotys (1)

106237478 2024-10-16 Uzduotis

Baigta Vyresnysis inzinierius 2024-10-18

Jaraté Gudonyté

ADOC

2024 atsakymas i 13-4332.adoc

2024 atsakymas i 13-4332.pdf

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaige darbai

laikinai vykdantis skyriaus vedéjo f-jas
Simonas Danielius

2024-10-18 10:04:17 PasiraSyta versija 1.0. Pastabos:

vyresnioji specialisté Indré Pociute

2024-10-18 10:10:21 Registruotas dokumentas:

1-7: SiunCiamy dokumenty registras
2024: 1.22 Mr: SusiraSinéjimo su
Lietuvos Respublikos jstaigomis,
imonémis, organizacijomis
informacinio pobtdzio geologijos
klausimais dokumentai




Elektroninio dokumento nuorasas

NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

2024-12- N OD-

2024-10-16 praSyma
Nr.

UAB ,,Infrastruktiiros inzZinerija“
el. p. raimundasinfra@yahoo.com I

DEL SUTIKIMO ATLIKTI VANDENS TELKINIO TVARKYMO DARBUS

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Nacionalin¢ Zemés tarnyba)
gavo Jisy 2024-10-16 praSyma iSduoti sutikima atlikti valstybinio vandens telkinio tvarkymo
darbus.

Atkreipiame Jisy démesj, kad norint atlikti vandens telkinio tvarkymo darbus, reikia
vadovautis, nuostatomis.

Vadovaudamiesi PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,.Del
Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso patvirtinimo® (toliau — Aprasas) 36.1.11 ir
40.15 papunkciais, informuojame, kad Nacionaliné¢ zemés tarnyba nepriestarauja dél planuojamy
vykdyti vandens telkinio (Ivoniskio ezero) tvarkymo darby, riboje su Nacionalinés zemés tarnybos
patikéjimo teise valdomu Zemés sklypu (kadastro Nr. 5130/0005:242), Marijampolés sav., Gudeliai,
Ivoniskio g. 8, nepaZeidZiant treCiyjy asmeny interesy.

Vykdant Ivoniskio eZero tvarkymo darbus prasome vadovautis Aprase nurodytais
reikalavimais. Vadovaudamiesi Apraso 41 punktu informuojame, kad asmenys, pazeide Apraso
nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

Informuojame, kad Nacionalinés zemés tarnybos priimti sprendimai (rastai), kurie asmeniui
sukuria teises ir pareigas (iSskyrus informacinio pobtidzio rastus), per vieng ménesj nuo gavimo gali
biiti skundziami Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administraciniy gin¢y nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja Irina Urboné
Biudzetiné jstaiga Tel. + 370 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.1lt Juridiniy asmeny registre

01103 Vilnius https://nzt.Irv.It Kodas 188704927
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Arvydas Laimutis, tel. +370 706 85 103, el. p. arvydas.laimutis@nzt.It



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Nacionaline Zemes tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-
01103 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL SUTIKIMO ATLIKTI VANDENS TELKINIO
TVARKYMO DARBUS

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-12-10 Nr. 1SD-101827-(6.1 E.)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para§j sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

Irina Urboné, Direktoriaus pavaduotoja

Sertifikatas iSduotas

IRINA URBONE, Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos
ministerijos LT

Paraso sukiirimo data ir laikas

2024-12-10 12:16:20 (GMT+02:00)

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-12-10 12:16:29 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-10-29 09:39:37 — 2028-10-28 10:39:37

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i¥duoty sertifikata "Dokumenty valdymo sistema NZT DVS,
Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
i.k.188704927 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-19 16:41:35
iki 2025-12-18 16:41:35

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema NZT DVS, versija 3.5.69

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraSo (-p) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-12-10
12:27:34)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$g sgformavo 2024-12-10 12:27:34 Dokumenty valdymo
sistema NZT DVS




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Aplinkos apsaugos agentiira 188784898, A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antra$té¢)

PraneSimas apie Ivoniskio eZero tvarkymo darbus

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-12-19 Nr. (36-6)-A4E-14070

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

ParaSg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Milda Radiené, Direktorius

Sertifikatas i§duotas

MILDA RACIENE, Aplinkos apsaugos agentiira LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2024-12-18 17:51:58 (GMT+02:00)

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-12-18 17:52:02 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-18 09:50:22 — 2028-06-17 09:50:22

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
stikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" iSduotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedy skaifius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifiuns

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naundojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.80

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-12-19
08:32:24)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2024-12-19 08:32:24 DBSIS
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SUDUVOS
—VANDENYS
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UAB ,,Infrastruktiiros inzinerija“

El. pastas: vitalija.inzinerija@gmail.com 2025-01- Nr. SD-

1 2025-01-24 el. laiska

DEL PROJEKTO DERINIMO

Atsakydami j 2025-01-24 el. laiska ,,Dél projekto derinimo* informuojame, kad deriname
,Kity inZineriniy statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie Ivoniskio ezero, Ivoniskio g. 8, Gudeliai,
Igliaukos sen., Marijampolés sav. statybos projektas“ projektuojamy statiniy, infrastruktiiros
sklypo plana.

Direktorius Vytautas JaSinskas

Daiva Tomkiene +370 658 54 835, el. p. daiva.tomkiene@suduvosvandenys.It

Uzdaroji akciné bendroveé Tel.: +370 635 00 007

»Suduvos vandenys™ El pastas info@suduvosvandenys.lt NP e e
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolé www.suduvosvandenys.lt SUOAY ;o o
Imonés kodas 151104226 Duomenys kaupiami A et

PVM mokétojo kodas LT511042219 ir saugomi Juridiniy asmeny registre et
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— =] Dokumento sudarymas
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— E Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
1.11

=] PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
— [ EL. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento rasis Parasai
ﬁl Dél projekto derinimo (Ivoniskio g.8, Gudeliai) Kiti
— & Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas
E|:| Juridinis asmuo Uzdaroji akciné bendrove 'Stiduvos 151104226
vandenys' Vasaros g. 7

Sudarymo data Parasai
= 2025-01-28 16:10:23
— [ Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas
- Juridinis asmuo UAB "Infrastrukttros inZinerija" 300035342 =
— 2] Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imonés (jstaigos) kodas
- 2025-01-28 16:19:45 SD-214 (1.11) 151104226
— EI Dokumentg uZregistraves darbuotojas
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAT
PROJEKTUOJAMY STATINI
OBJEKTY:
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PROJEKTUOJAMI OBJEKTAI/STATINIAL:

1 - Ezero pakrantés isvalymas 9,7ary (973m2);
2 Pontoniné prieplaika vandens dviratiams, valims ir baidaréms - prijungiama
prie esamos esamos. medinés keiiamos
najomis medinémis konstrukcijomis;
3.1 - Asfalto dangos automobiliy stovejimo aikstelé 445,5m2:
—~automabiliy stovejimo aikstelé 441m2;
~vieta perspektyvine elektromobiliy jkrovimo stotelei 5,5m2.
3.2 - Asfalto dangos nuovaza | lvoniskio gatve (36 8m2);
4-Basuy koju takas (103m ilgio,1,20m plocio, =124m2);
5- Asfalto dangos pestiujy takas, viso =583, 5m2:
~265,9 m ilgio, 1,8m plocio, =478,6m2:
~26,2m llgio, 1,5m plotio, ~39,3m2 (priéjimams ki pavesiniy);
~nisos suoliukams, dviradiy stovéjimo vietoms, ~65,6m2.
6.1-6.17 - Apsvietimas (17vnt. Sviestuvai su LED Zbintais ant 6m alramos);
7 - Stebgjimo kameros 3 vni
8.1-8.10 - Suoliukai pailsiautojams (10 vnt.),
8.11-8.20 - Siuksliadézés (10 vat.),
£.19 - Dviraiy stovai (4 vnt.;
9.1-95- (4vnt) bei .
9.6 - Informacinis stendas apie regiono marsrutus 500x200x1800mm (informacija is
vienos pusés);
10.1-10.2 - Persirengimo kabiny irengimas (1 vnt. paprasta, 1 vnt. pritaikyta
2moneéms su negalial;
1.1 - EMPD dangos krepsinio aikstels (420m2) su 5m auksio aptvérimu ir
1.2 - EMPD dangos lauko stalo teniso zaidimo aikstelé (39,5m2);
12- Lauko kepsniniy (grilio zonos) 2vn
~Lauko kepsning, plieniné (2 vnt.);
—~pavesiné su steliuko ir suoliuky komplektu (2 vnt.) (viena pavésiné pritaikyta
#moneéms su negalia).
13 - EMPD dangos vaiky Zaicimo aikstelé (8,5x14m, =119m2);
14 - Biotualetas (pritaikytas Zmonems su negalia) ir risivojamy atlieky konteineriai
(4vnt).

PASTABA:

1. 8iuo projektu numatoma vieta perspektyvine elektromobiliy greitojo jkrovimo
stotelei. Elektromobiliy greitojo jkrovimo stotelé projektuojama if jrengiama atskiru
stalybos etapu i projekiu.

2. Nuovazos jrengimo vietoje esamas rysio kabelis apsaugomas isardomu
apsauginiu kabeliy vamzaziu N450 D110 (L=12m).
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Papildomos pastabo:
1. Vadovaujantis Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantiy apsaugos juosty nustatymo tvarkos
apraso p.9 nuostatomis, Ivonizkio eero pakrantés apsaugos juostos i%oriné riba nuo pavirsinio vandens telkinio
1ibos turi bati nutolusi 10m. Vadovaujantis Pavirdiniy vandens telkiniy apsaugos zony i pakrandiy apsaugos
juosty nustatymo tvarkos aprago p.6.3 nuostatomis, miestuose ir miesteliuose esanciy pavirsiniy vandens telkiniy
i’ pavirsiniy vandens telkiniy, kuriy pavirginio vandens telkinio pakrantés apsaugos juosta patenka | miesto
gyvenamaja tefitorija ar miestelj, pavirsinio vandens telkinio apsaugos zonos plotis toks pats kaip nustatytos
pavirsinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juostos. P
2. Esamas asfalto dangos kelias lvoniskio gatvee - 3,5 plocio, dviejy sismo | = | V81
juosty, pagal savo technines parametrus atitinka llv katerorijos kelig AT ¥ 2 L STTRSTRSTS
(vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p.8 aklualia redkacia iki 2024-10-31), [ oo o] PROJKTUOLAMY STATINN, s [0
vadovaujantis STR 1.01.03:2017 VI skyriaus antruoju skirsniu (aktualia I T
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KITU INZINERINIU STATINIU IR PAKRANTES SUTVARKYMO PRIE IVONISKIO
EZERO, IVONISKIO G. 8, GUDELIAL IGLIAUKOS SEN., MARIJAMPOLES SAV.
STATYBOS PROJEKTAS

VISUOMENES INFORMAVIMO APIE NUMATOMA STATINIU PROJEKTAVIMA IR
VISUOMENES DALY VAVIMO SVARSTANT STATINIU PROJEKTINIUS PASIULYMUS
VIESOJO SUSIRINKIMO ATASKAITA

2025-02-13

Projektuotojas: UAB ,,Infrastruktiiros inzinerija”.
Projekto vadovas: Renaldas Aleksandravicius, kvalifikacijos atestato Nr. 25380.

Projekto pavadinimas: ,Kity inzineriniy statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie Ivoniskio ezero,

Ivoniskio g. 8, Gudeliai, Igliaukos sen., Marijampolés sav. statybos projektas*.
Statytojas (uZsakovas): Marijampolés savivaldybés administracija.

Projektavimo pagrindas: Projektavimo darby sutartis tarp projektuotojo ir Marijampolés
savivaldybés administracijos (Statytojo); statytojo patvirtinta projektiniy pasitilymy rengimo

uzduotis; statytojo patvirtinta techniné specifikacija.

Projektavimo tikslas: Sio projekto sprendiniais numatoma Ivoniskio ezero turizmo
infrastrukttiros plétra rytingje IvoniSkio ezero pakrantés dalyje, sklype adresu Ivoniskio g. 8§,
Gudeliai (Zemes sklypo kad. Nr. 5130/0005:242). Numatoma suprojektuoti automobiliy stovéjimo
aikstele su nuovaza j Jvoniskio gatve, pés€iyjy takus, basy kojy taka, sporto veiklai skirtas erdves
(krepsinio, lauko stalo teniso, treniruokliy aiksteles), vaiky Zaidimy aikstele, kepsniniy zonas su
paveésinémis, jrengti pésCiyjy taky apSvietimg, suoliukus su Siuksliadézémis poilsiautojams,
persirengimo kabinas, informacinj stendg, biotualeto ir atlieky rasiavimo konteineriy aikstele.
Projekte taip pat numatyta atlikti dalies Ivoniskio ezero tvarkymo darbus, sutvarkyti esamag
prieplauka (lieptg) ir prie jos prijungti naujas pontonines prieplaukas.

Statiniy numatoma pagrindiné naudojimo paskirtis:

1. Inzineriniai tinklai:

-Pavirsiniy nuoteky Salinimo tinklas D200. Statybos raisis - nauja statyba. Statinio kategorija - II
grupés nesudétingasis statinys

2. Kiti inzineriniai statiniai - kitos paskirties inzineriniai statiniai:



-Automobiliy stovéjimo aikstelé. Statybos riiSis - nauja statyba. Statinio kategorija - Il grupés

nesudétingasis statinys:
-Nuovaza. Statybos riiSis - nauja statyba. Statinio kategorija - I grupés nesudétingasis statinys

-Pésciyjy takas. Statybos riiSis - nauja statyba. Statinio kategorija - II grupés nesudétingasis

statinys:

-Dirbtinés dangos vaiky zaidimy aikstele. Statybos riisis - nauja statyba. Statinio kategorija - II

grupés nesudétingasis statinys

-Basy kojy takas. Statybos riiSis - nauja statyba. Statinio kategorija - Il grupés nesudétingasis

statinys

-Mediné pontoniné prieplauka. Statybos riiSis - nauja statyba. Statinio kategorija - 1 grupés

nesudétingasis statinys

-Biotualeto ir atlieky konteineriy aikstelé. Statybos riiSis - nauja statyba. Statinio kategorija - [

grupés nesudétingasis statinys

-Trinkeliy dangos aikstelé. Statybos rii§is - nauja statyba. Statinio kategorija - 1 grupés

nesudétingasis statinys

-Kamuoliy gaudyklé. Statybos riiSis - nauja statyba. Statinio kategorija - II grupés

nesudétingasis statinys
-Pavésiné. Statybos riiSis - nauja statyba. Statinio kategorija - I grupés nesudétingasis statinys

-Tvora (vaiky zaidimy aikStelei). Statybos rii$is - nauja statyba. Statinio kategorija - I grupeés
nesudétingasis statinys

Kiti inzineriniai statiniai - sporto paskirties inzineriniai statiniai:

-Dirbtinés dangos krepS$inio aikstelé. Statybos riiSis - nauja statyba. Statinio kategorija - II
grupés nesudétingasis statinys

-Dirbtinés dangos stalo teniso aikstelé. Statybos riiSis - nauja statyba. Statinio kategorija - 1

grupés nesudétingasis statinys

-Dirbtinés dangos ZN treniruoklio aikstelé. Statybos riidis - nauja statyba. Statinio kategorija - I

grupés nesudétingasis statinys
4. Hidrotechniniai statiniai - hidrotechniniy paskirties inZineriniai statiniai:

-Pralaida po nuovaza D315. Statybos r@iSis - nauja statyba. Statinio kategorija - I grupés

nesudétingasis statinys

5. Zemos jtampos elektros ap3vietimo tinklas - elektros energetikos objektas.



VieSinimas: Vadovaujantis LR statybos jstatymo Nr. 1-1240, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, projektiniy pasitilymy vieSinimas atliktas

sekanciais etapais:

1) 2025-01-23 Marijampolés savivaldybés administracijai per portalg Infostatyba pateiktas
praSymas informuoti visuomeng¢ apie parengtus statiniy projektinius pasiiilymus. 2025-01-26

praSymas patenkintas.

2) 2025-01-29 paskelbtas praneSimas apie parengtus projektinius pasitilymus Marijampolés

savivaldybés interneto svetaingje. [Strauka i$ svetainés pateikiama Sios ataskaitos priede nr.1;

Nuoroda:
https://www.marijampole.lt/architektura-ir-teritoriju-planavimas/projektiniu-pasiulymu-ir-teritoriju-
planavimo-dokumentu-viesinimas/1357/kitu-inzineriniu-statiniu-ir-pakrantes-sutvarkymo-prie-ivoni
skio-ezero-ivoniskio-g.-8-gudeliai-igliaukos-sen.-marijampoles-sav.-statybos-projekto-projektiniai-

pasiulymai:16867

3) 2025-01-31 statybos objekto teritorijoje jrengtas informacinis stendas su skelbimu apie

parengtus projektinius pasiiilymus. Stendo jrengimo nuotraukos pateiktos priede nr.2;

4) Projektiniy pasitilymy vieSasis svarstymas jvyko 2025 m. vasario mén. 12 d. nuo 15.00 iki

16.00 val. tiesioginés vaizdo transliacijos budu.

Vieso susirinkimo vaizdo jraso nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=IwtEUFHP7qE

Susirinkimo ataskaita:

VieSojo susirinkimo metu dalyvavo projekto rengéjai, Marijampolés savivaldybés
administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktiros skyriaus bei Investicijy ir verslo skatinimo

skyriaus atstovai. Dalyviy saraSas pateikiamas susirinkimo protokole.

UAB . Infrastruktiiros inZzinerija” projekto vadovas parinko susirinkimo pirmininka bei
sekretoriy, apzvelge projekting dokumentacija ir pristat¢ numatomus projektinius sprendinius: Sio
projekto sprendiniais numatoma Ivoniskio ezero turizmo infrastruktiiros plétra rytinéje Ivoniskio
ezero pakrantés dalyje, sklype adresu Ivoniskio g. 8, Gudeliai (zemés sklypo kad. Nr.
5130/0005:242). Numatoma suprojektuoti automobiliy stovejimo aikstele su nuovaza j Jvoniskio
gatve, pésCiyjy takus, basy kojy taka, sporto veiklai skirtas erdves (krepSinio, lauko stalo teniso,
treniruokliy aiksteles), vaiky zaidimy aikstele, kepsniniy zonas su pavésinémis, jrengti pésciyjy taky
apSvietima, suoliukus su Siuksliadézémis poilsiautojams, persirengimo kabinas, informacinj stenda,
biotualeto ir atlieky riiSiavimo konteineriy aikStele, elektromobiliy jkrovimo stoteles aikstele.

Sprendiniai pritaikyti Zmoniy su negalia poreikiy tenkinimui. Projekte taip pat numatyta atlikti



dalies Ivoniskio ezero tvarkymo darbus (vandens telkinio valymo darbus, vandenyje auganciy
makrofity pjovimo ir Salinimo darbus ir mineralinio grunto paskleidimg vandens telkinio dugne),

sutvarkyti esamg prieplauka (lieptg) ir prie jos prijungti naujas pontonines prieplaukas.
Po projekto pristatymo, susirinkimo dalyviams sitiloma uzdavinéti klausimus.

Atsakydami | susirinkimo dalyviy klausimus projekto rengéjai kartu su susirinkimo dalyviais

aptaré sekancius klausimus:

-krepSinio aiksteles kamuoliy gaudyklés projektavimas i$ tinklo, o ne segmentiniy tvoros
paneliy;

-elektromobiliy jkrovimo stotelés ir jai jrengti reikalingos aikstelés projektavimo etapiskumas;

-vietos perspektyvinei kliento apskaitos spintai, skirtai elektromobiliy jkrovimo stotelei,
numatymas projekte;

-projektuojamy pésciyjy taky plociai;

-kokios riisies statybos darbai gali biiti finansuojami ES fondy IéSomis;

-galutinio statybos projekto pateikimo terminai.

Daugiau papildomy klausimy, pageidavimy bei pastaby susirinkimo dalyviai vieSojo

susirinkimo metu neisreiske.

Per valandg laiko nuo vieSo susirinkimo pradZzios j susirinkima neprisijungé nei vienas kitas
visuomeneés atstovas. Per visg 10 darbo dieny laikotarpj, skirta visuomenei susipazinti su
projektiniais pasiiilymais, visuomeneés atstovy pasiilymy nebuvo gauta. Buvo nutarta, kad
susirinkimas laikomas jvykusiu, vieSojo supazindinimo procediira atlikta (vadovaujantis

STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™, 64 punkto reikalavimais).

Susirinkimo pirmininkas

UAB "Infrastruktiiros inzinerija" projekto vadovas Renaldas Aleksandravicius

Susirinkimo sekretorius

UAB "Infrastruktiiros inzinerija" direktorius _«<~—< >  Raimundas Kanapickas




1 priedas. Skelbimas apie projektinius pasitilymus Utenos rajono savivaldybés internetinéje
svetainéje:

Gyventojams Verslui Turistams

Pradiiz - skl i terilorijy i +  Projakiiniy pasidlymy i teriorijy 3 ie&ini Kity indineriniy statinig it pakrantss sutverkymo prie voniskio exern,

haniskio g &, Sudelial, Igliaukos sen, Marfjampolas sav. Statybos projekin, projektiniai pasitiymai 4,
02501-29

Kity inZineriniy statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie Ivoniskio ezero,
Ivoniskio g. 8, Gudeliai, Igliaukos sen., Marijampolés sav. Statybos
projekto, projektiniai pasitlymai

VISUOMENES INFORMAVIMAS APIE NUMATOMA STATINIY PROJEKTAVIMA IR VISUOMENES DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIY PROJEKTINIUS PASIDLYMUS

Informuctame, kad vadovalantis STR 1.04 017 Statinin projektavimas, projekto ekspertize” Vil skyriaus Visuomenes Informavimas aple numatomsg
projektavima Ir visugmenes dalyvavimas avarstant statiniy (u . daly) projekin Stvamm LKAy InZineriniy ¢
sutvarkymo prie Ivonisklo ezero, Ivoniskio 9. 8, Gudelial, ighizukos sen. Marligmpoles sav

60

1 Projekias:

ity inZineriniy statiniy ir pakrantes sutvarkymo pne ivoniskio ezerc, lveniskio g. 8, Gudelial, igliaukes sen,, Marijampeles sav. statybes projektas,

2 Adresas

Ivonitkio g. 8, Gudelial, Ighaukos sen., Marijampolés sav.

3. Zemmws sklypy kadasirinial Nr:

S130/7001:3 Gudeliy kv,

4. 7emes sklypy esema pagrinding naudajimo paskiriis: Kita

Zfemes skhypu naudojimo bidas susisiekima ir mzineriniy tinkly kondariy teritarijos

5. STaunio paskirus, Kategora, statybos risis:

Pavir8iniy nuotexky Salinime tinkias - nuoteky Salinimo tinkly, nesudetingeio statinio nauja statyba.

Tvora — kites paskirties nesudtingoje statinio nadja statyba,

Dirbiinés ¢angos krepéinio aikZielé — sporto paskirties, nesudétingoje statinio navje statyba.

Dirbtinés dangos EN treniruokiio aiksislé — sporto paskirties nesudétingojo statinio nauja statyba.

Kamuoliy gaudyklé - sporo paskirties nesudétingojo statinio nauja statyba.

Trirkeliy dangos aiksrele — kitos paskinies nesudeTingojo swminio nauja statyba

Pralaids po nuovaza - hidrotechnini statiniy paskirties, nesudetingojo statinia statybos

Automobiliy stovelimo aik5telé — kitos paskirties nesudetingojo statinio nawja statyba

NuovaZa - kitos paskirmes nesudetingolo statnio nauja statyba.

Dirbtings dangos stalo tenizo alkitele — spono paskirties, nesudstingojo st

&

inio nadja siatyba

Basy koju takas - kitos paskirties nesudstingojo statinio nauja statyba.

Medine pontoning prieplauka — kitos paskirties nesudétingojo statinio nauja statyba.

hirbtinés dangos vaiky zaidimo aikstels = paskirties nesudétingajn statinio nadija statyha



Pavesing - kitos paskirias nasutetingojo statinio nauja statyba
Pesciyjy takss — kitos paskirties nesudétingojo statinio nauia siatyba.
Biotualeto i athieky koreinerly akdtels — kinos paskirties nesudétingojo s1atinlo nauja statyba

6. Projektuotojas:

UAR Infrastrukidiros InZinerdja”, Gerogios viities ¢ 38, Vilnius, tel. Nr- +370 699 15225, el padtas Infrainzinerijz@yahoo com Projekin vadovas Renakias Aleksand ravitius,
‘wvalifikacijos atestatas Ni. 25380, tel Mr:+370 609 15225, el pastas, renaldas@22510

7. Statytojas
Marijampolés savivaldybe

B Susipazinti su p pasidlymais galima i 2025 m. vasario 12 d. marjampole It hei Viinioje | Gerosins vilties g 38, darbo dienomis [susitanis i3 anksta nuo 7.00

val ki 15,30 val, Tel: +370 612 40644

4. Pasiilymy pateikimo warka
Visunmenes atstoval projekiuotciul gall Telkt pasilitymus el pasiu: raimundasinfra@yatico.com |k 2025-m, vasario 12 d, arha vieso svarstymn metu
\iesa susirinkimo ducmenys:
Data 2025 m vasario 12 d

Laikas : 15.00 val.
Aresas: Viesas susminkimas vyks nuotodiniu biou.

https.ffieams. microsoft.comyl/mestp-ain/19%3ameeting ZiRhOTBNWE MDY 1 MIOOZVILW JmMIMINTC20DJ OTMwNDZh %40t read v2/07
context=%7h%2ITid%22%35%3 28 5a566d3-0803-Afcs-Belfd-dac 5233 70dcd% 2 2% 2c1 200id%22% Ia% 224 0 cab b 5A-66 0f-4a0 -06F5-1864 25271754214 Td

PRIDEGAMA
1. Brojektiniai pasidlymal

2. Vaizding inforrnacia

Informacija atraujinta 202501-29 14:03
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KITU INZINERINIU STATINIU IR PAKRANTES SUTVARKYMO PRIE IVONISKIO
EZERO, IVONISKIO G. 8, GUDELIAL IGLIAUKOS SEN., MARIJAMPOLES SAV.
STATYBOS PROJEKTAS

VISUOMENES INFORMAVIMO APIE NUMATOMA STATINIYU PROJEKTAVIMA IR
VISUOMENES DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIU PROJEKTINIUS PASIULYMUS
VIESOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2025-02-13

VieSasis susirinkimas pradétas: 2025 m. vasario meén. 12 d. 15.00 val. Projektiniy pasitilymy

vieSasis svarstymas jvyko tiesiogines vaizdo transliacijos biidu.

Susirinkimo pirmininkas: UAB "Infrastruktiiros inzinerija" projekto vadovas Renaldas

Aleksandravicius.
Susirinkimo sekretorius: UAB "Infrastruktiiros inzinerija" direktorius Raimundas Kanapickas.

Dalyvavo: dalyviy sarasas pridedamas (1 priedas).

DARBOTVARKE:

1. Visuomenés informavimas apie numatomg turizmo infrastruktiirai skirty statiniy jrengima

rytingje Ivoniskio ezero pakrantes dalyje, sklype adresu Ivoniskio g. 8, Gudeliy miestelis.
2. Atsakymai j susirinkimo dalyviy klausimus.

3. VieSinimo procediiros uzbaigimas.

SVARSTYTA:

1. Susirinkimo pirmininkas apzvelgé projekting dokumentacija ir pristat¢ numatomus
projektinius sprendinius: §io projekto sprendiniais numatoma IvoniSkio eZero turizmo
infrastrukttiros plétra rytinéje Ivoniskio ezero pakrantés dalyje, sklype adresu Ivoniskio g. 8,
Gudeliai (Zemes sklypo kad. Nr. 5130/0005:242). Numatoma suprojektuoti automobiliy stovéjimo
aikstele su nuovaza j [voniskio gatve, pés€iyjy takus, basy kojy taka, sporto veiklai skirtas erdves
(krepsinio, lauko stalo teniso, treniruokliy aiksteles), vaiky zaidimy aikstelg, kepsniniy zonas su
pavesinémis, jrengti pésCiyjy taky apSvietima, suoliukus su Siuksliadézémis poilsiautojams,
persirengimo kabinas, informacinj stenda, biotualeto ir atlieky rasiavimo konteineriy aikstele,
elektromobiliy jkrovimo stotelés aikstelg. Sprendiniai pritaikyti Zmoniy su negalia poreikiy
tenkinimui. Projekte taip pat numatyta atlikti dalies IvoniSkio ezero tvarkymo darbus (vandens

telkinio valymo darbus, vandenyje auganciy makrofity pjovimo ir Salinimo darbus ir mineralinio



grunto paskleidima vandens telkinio dugne), sutvarkyti esama prieplaukg (lieptg) ir prie jos
prijungti naujas pontonines prieplaukas.
2. Atsakymai j susirinkimo dalyviy klausimus:

2.1. Marijampolés savivaldybés administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktiiros skyriaus
vyresniosios specialistés Lilijos Bradaitienés pasteb¢jimas dél jrengiamos krepSinio aikstelés
aptvérimo konstrukcijos: nebiitina segmentiné tvora, o pageidaujama lengvos konstrukcijos tinkliné

kamuoliy gaudykle be varteliy, nerakinama.

Projektavimo jmonés vadovas paaiskino, kad krepSinio aikstelés aptvérimo (kamuoliy
gaudyklés) konstrukcija jau yra pakeista rengiamame statybos projekte ir bus ant plieniniy stulpy
pakabinamas pintos virvés tinklas, pra¢jimo vietoje bus paliktas plySys.

2.2. Marijampolés savivaldybés administracijos Investicijy ir verslo skatinimo skyriaus vedéjas
Darius Cinaitis papras¢ patikslinti, kuriama statyby etape numatytas elektromobiliy jkrovimo

stotelés ir aikStelés jrengimas.

Projektavimo jmonés vadovas paaiSkino, kad Salia projektuojamos automobiliy stovéjimo
aiksteleés jrengiamas déklas su elektros kabeliu elektromobiliy jkrovimo stotelés pajungimui, déklas
iSvedamas | biisimos elektromobiliy jkrovimo stotelés kolonéles vieta. Déklas su elektromobiliy
ikrovimo stotelés pajungimo kabeliu projektuojamas nuo elektromobiliy jkrovimo stotelés aiksteles
iki sklypo ribos. Uz sklypo ribos, Salia projektuojamos nuovazos i§ deSinés pusés numatoma vieta
perspektyvinei kliento apskaitos spintai. Kliento apskaitos spinta elektromobiliy greitojo jkrovimo

stotelei ir jos prijungimas prie ESO tinklo projektuojami atskiru el. jvado ESO projektu.

Kiety dangy aikstelé elektromobiliy jkrovimo stotelei ir déklas stotelés pajungimo el.kabeliui
jrengiami I statybos darby etape, kad véliau nereikéty ardyti naujai jrengty dangy. 11 statybos darby
etape pastatoma viena 50 kW galios greitojo elektromobiliy jkrovimo stotelé, pratempiamas stotelés

pajungimo el.kabelis iki perspektyvinés kliento apskaitos spintos vietos.

2.3. Marijampoles savivaldybés administracijos Investicijy ir verslo skatinimo skyriaus vedéjas
Darius Cinaitis paprase patikslinti, kur numatoma vieta perspektyvinei kliento apskaitos spintai,
skirtai elektromobiliy jkrovimo stotelei, kur nuosavybés riba tarp ESO infrastruktiiros ir kabelio,
kuris uzmaitins elektromobiliy jkrovimo stotele.

Projektavimo jmonés vadovas paaiskino, kad statybos projekte sklypo plane bus nurodyta vieta
perspektyvinei kliento apskaitos spintai, uz sklypo ribos, Salia nuovazos i$ desinés puses.

2.4. Marijampolés savivaldybés administracijos Investicijy ir verslo skatinimo skyriaus
vyresnioji specialisté Virginija KiSonaité paprase patikslinti dél projektuojamy pésciyjy taky plociy.

Projektavimo jmonés vadovas paaiskino, kad pagrindinis pésciyjy takas projektuojamas 1,8m

plocio, pra¢jimai nuo pagrindinio tako iki pavésiniy - 1,5m plocio.



1,2m plocio projektuojamas basy kojy takas.

2.5. Projektavimo jmonés vadovas papildomai uzdavé klausimg Investicijy ir verslo skatinimo
skyriaus atstovams, ar remonto darbai darbai gali biiti finansuojami ES fondy léSomis.

Marijampolés savivaldybés administracijos Investicijy ir verslo skatinimo skyriaus vedéjas
Darius Cinaitis paaiskino, kad reikalavimai finansavimui skiriasi pagal finansinés paramos
laikotarpj ir pagal priemonés. Siuo laikotarpiu finansuojami pagal Vidaus reikaly ministerijos
priemones turizmo infrastruktiiros projektai, skirti palengvinti vartotojams patekimg prie gamtiniy
arba kultiriniy objekty ir galimybe naudotis esanciais gamtiniais arba kulttriniais objektais;

2.6. Marijampolés savivaldybés administracijos Investicijy ir verslo skatinimo skyriaus vedéjas
Darius Cinaitis paklause, kada bus pateiktas galutinis statybos projektas.

Projektavimo jmonés vadovas paaiskino, kad pagal uzsakovo pastabas pataisytas statybos
projektas uzsakovui bus atiduotas laikantis paslaugy atlikimo grafike numatyty terminy.

Kity visuomenés atstovy pasitlymy/klausimy nebuvo pateikta.

3. Susirinkimo pirmininkas konstatavo, kad vieSojo supazindinimo procediira atlikta.

NUTARTA:

Per valandg nuo vieSo susirinkimo pradzios j surengta projektiniy pasitilymy pristatyma
daugiau neprisijungé nei vienas kitas suinteresuotas visuomenés atstovas, kity pasitilymy ar pastaby
per visg vieSinimo laikotarpj nesulaukta, todél pripazjstama, kad vieSasis susirinkimas laikomas
ivykusiu, vie$ojo supazindinimo procediira atlikta.

Vieso susirinkimo vaizdo jraso nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=IwtEUFHP7qE

VieSas susirinkimas baigtas: 2025 m. vasario mén. 12 d. 16.00 val.

Priedai: Susirinkimo dalyviy sarasas, 1 lapas.

Susirinkimo pirmininkas

UAB "Infrastruktiiros inzinerija" projekto vadovas Renaldas Aleksandravi¢ius

Susirinkimo sekretorius

UAB "Infrastruktiiros inZinerija" direktorius < >  Raimundas Kanapickas




KITU INZINERINIU STATINIU IR PAKRANTES SUTVARKYMO PRIE IVONISKIO
EZERO, IVONISKIO G. 8, GUDELIAI IGLIAUKOS SEN., MARIJAMPOLES SAV.
STATYBOS PROJEKTAS

2025 m. vasario mén. 13 d. susirinkimo protokolo 1 priedas

Tiesioginés vaizdo transliacijos dalyviy sgraSas
Eil. Kontaktai
Nr. Vardas Pavardé (atstovaujama institucija,
el.pastas, telefono numeris)

1. Renaldas Aleksandravicius | UAB "Infrastruktiiros inzinerija" Projekto vadovas
renaldas@225.1t

+370 699 15225

2. Raimundas Kanapickas UAB "Infrastruktiiros inZinerija" Direktorius,
raimundasinfra@yahoo.com

+370 612 40644

3. Vitalija Kanapickiené UAB "Infrastruktiros inZinerija" InZinieré
vitalija.inzinerija@gmail.com

+370 635 45927

4, Lilija Bradaitiené Marijampolés savivaldybés administracijos
Aplinkotvarkos ir infrastrukttiros skyriaus vyresnioji
specialisté

lilija.bradaitiene@marijampole.lt

+370 343 90 080

5. Darius Cinaitis Marijampolés savivaldybés administracijos
Investicijy ir verslo skatinimo skyriaus vedéjas
darius.cinaitis@marijampole.lt

Tel.+370 343 90 096

6. Virginija KiSonaite Marijampolés savivaldybés administracijos
Investicijy ir verslo skatinimo skyriaus vyresnioji
specialisté

virginija.kisonaite@marijampole.lt

Tel.+370 343 90 059

Susirinkimo pirmininkas Renaldas AleksandraviCius 2

Susirinkimo sekretorius Raimundas Kanapickas =< >



Elektroninio dokumento nuorasas

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADM}:NISTRACIJOS
APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTUROS SKYRIUS
Biudzetiné jstaiga, J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769113.
Skyriaus duomenys: tel. +370 343 90 048, el. p. administracija@marijampole.lt

UAB ,Infrastruktiros inZinerija“
Gerosios Vilties g. 38

LT — 03143 Vilnius
raimundasinfra@yahoo.com.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Pritariame, projektuotojo UAB ,Infrastruktiiros inzinerija® pateikto
perzidréti ,Kity inZineriniy statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie Ivoniskio ezero,
Ivoniskio g. 8, Gudeliai, Igliaukos sen., Marijampolés sav. statybos projektas"
supaprastinto statybos projekto Nr. 342-SSP, projektiniams sprendiniams.

Sis rastas per vieng ménesj nuo paskelbimo (jteikimo) dienos, jeigu
istatymai nenustato kitaip, gali biti skundziamas Lietuvos administraciniy gincy
komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvés al. 36, LT-44240 Kaunas)
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administracinio teismo Kauno rimams
(adresu: A. MickeviCiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Skyriaus vedéja Roberta Kelertiené

Lilija Bradaitiené ( 8 343 ) 90 080; lilija.bradaitiene@marijampole.lt
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Marijampolés savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél pritarimo projekto sprendiniams

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-02-04 Nr. SA-1266 (11.1 Mr)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

UAB "Infrastrukturos inzinerija", Eglé Gudaite

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Roberta Kelertiene Skyriaus vedéjas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2025-02-04 09:24

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-02-04 09:24

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2021-06-30 16:24 - 2026-06-29 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0
Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0
Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20250127.3

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) parasSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2025-04-02)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2025-04-02 nuorasg suformavo Lilija Bradaitiené

Paie$kos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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INFRASTRUKTURQOS
INZINERIJA
PROJEKTUOTOJAS: UAB “INFRASTRUKTUROS INZINERIJA”
STATYTOJAS MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACUJA
(UZSAKOVAS):
PROJEKTO KITU INZINERINIU STATINIY IR P@KRANTES )
PAVADINIMAS: SUTVARKYMO PRIE IVONISKIO EZERO, IVONISKIO G. 8,
GUDELIAI IGLIAUKOS SEN., MARIJAMPOLES SAV.
STATYBOS PROJEKTAS
STATYBOS VIETA: IVONISKIO G. 8, GUDELIU MSTL., IGLIAUKOS SEN.,
MARIJAMPOLLES SAV.
STATINIO STATYBOS NAUJO STATINIO STATYBA
RUSIS:
STATINIO KATEGORIJA: | IIR Il GRUPES NESUDETINGIEJT STATINIAI
STATINIU GRUPE KITI INZINERINTAI STATINIAL INZINERINTAT TINKLAI
PROJEKTO ETAPAS: SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
PROJEKTO NR.: 342-SSP
LAIDA: 0
PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS (BD), SKLYPO SUTVARKYMO
(SKLYPO PLANO) DALIS (SP), VANDENTIEKIO IR
NUOTEKU SALINIMO DALIS (VN), PASIRUOSIMO
STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO
DALIS (SO)
PROJEKTO DALIES NR.: | 342-SSP-BD
TOMAS: I
PAREIGOS PAVARDE PARASAS
Direktorius R. Kanapickas ey
/
R.Aleksandravitius % _
Projekto vadovas (PV) é;r,;

Atest. Nr. 25380

Projekto dalies vadovas

(PDV)

A.Beliavskij _
Atest. Nr. 31673 2o

Vilnius, 2025
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PROJEKTUOJAMI OBJEKTAI/STATINIAI

1 - E2ero pakrantés isvalymas 9,7ary (973m2);
2- Pontoning prieplauia vandens dviraciams, vaklms ir baidaréms - prijungiama
prie esamos esamos. inés eitiamos
naujomis medinémis konstrukcijomis;
3.1 - Asfalto dangos automobily s(ovéjlrm akstele 44 5m2:
—~automobiliy stovajimo aikstele 44
~vieta perspektyvinei elsklromomllq |krov\mo stotelei 5,5m2.
3.2 - Asfalto dangos nuovaza | Ivoniskio gatve (36,8m2);
4 - Basu koju takas (103m lgio, 1,20m plocio, =124m2);
5-Asfalto cangos pesciy takas, viso ~583,5m2:
~265,9 m ilgio, 1,8m plocio, =478,6m2;
26.2m llgio, 1,5m plocio, =39,3m2 (prigjimams ki paveslnlu)
os suolivkams, dvlraclq stovejimo vietoms, =
6.1-6.17 - Apévitimas (174nt, Siestuvai su LED 1-b|ma|s am em atramos);
7 - Stebgjimo kameros 3 vnt.;
8.1-8.10 - Suoliukai poilsiautojams (10 vnt.),
£.11-8.20 - Siuksliadézés (10 vnt.),
8.19 - Dviradiy stovai (4 vit.);
9105~ (4 vnt.) bei
9.6 - Informacinis stendas apie regiono marsruius 500x200x1800mm (informacila i
vienos pusés);
10.1-10.2 - Persirengimo kabiny jrengimas (1 vnt. paprasta, 1 vnt. pritaikyta
#monéms su negalia);
1.1 - EMPD dangos krepsinio aikstelé (420m2) su 4m aukGio aptvérimu ir
11.2 - EMPD dangos lauko stalo teniso zaidimo aikstelé (39,5m2);
12 - Lauko kepsniniy (grilio zonos) 2vnt.:
~Lauko kepsniné, plieniné (2 vnt.);
~pavésine su staliuko ir suoliuky komplektu (2 vnt.) (viena pavesiné pritaikyta
Zmonéms su negalia).
13- EMPD dangos vaiky Zaicimo aikstelé (8 5x14m, =119m2);
14~ Biotualetas (priteikytas zmonems su negalia) ir rosiuojamy atlieky konteineriai
(4vnt).

PASTABA:

1. Kiety dangy aikstelé elektromobiliy jkrovimo stotelei ir déklas stotelés pajungimo
el.kabeliui jrengiami | statybos darby etape. Il statybos darby etape pastatoma viena
50 kW galios greitojo elektromobiliy jkrovimo stotelé, pratempiamas stotelés
pajungimo el.kabelis iki perspektyvinés kliento apskaitos spintos vietos.

2. Kiiento apskaitos spinta elekiromabiliy greitcjo jkrovimo stotelei ir jos prijungimas
prie ESO tinklo projektuojami atskiru el. jvado ESO projektu.

3. Nuovazos jrengimo vietoje esamas rySio kabelis apsaugomas isardomu
apsauginiu kabeli vamzaziu N450 D110 (L=12m).
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Papildomos pastato:

1. Vadovaujantis Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrandity apsaugos juosty nustatymo tvarkos

aprago p.9 nuostatomis, lvoni&kio ezero pakrantés apsaugos juostos i%oring riba nuo pavirginio vandens telkinio

1ib0s turi bali nutolusi 10m. Vadovaujantis Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos
juosty nustatymo tvarkos apraso p.6.3 nuostatomis, miestuose ir miesteliuose esandiy pavirdiniy vandens telkiniy

I pavirdint vandens tekinit, Ut evirini vandens (akinio pakrantss apeaugos okia patenka | miecio

ayvenamaja teritoriia ar miesteli, pavirsinio vandens telkinio apsaugos zonos plotis toks pats kaip nustatytos
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pavirsinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juostos.

2. Esamas asfalto dangos kelias Ivoniskio gatvéje - 3,5 plocio, dviejy eismo o

VoK 258 1D 5. U 03 s

juosty, pagal savo technines parametrus atitinka Ilv katerorijos kelia
(vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p.8 aktualia redkacija iki 2024-10-31),

PROJEKTUOUAM STATIN,

Lanss | 0

vadovaujantis STR 1.01.03:2017 VI skyriaus antruoju skirsniu (aktualia

redkacija iki 2024-10-31) Sios kategorios kelias priskiriamas Il grupés
statiniams.
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INFRASTRUKTUROS

| INZINERIJA
PROJEKTUOTOJAS: UAB “INFRASTRUKTUROS INZINERIJA”
STATYTOJAS MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
(UZSAKOVAS):
PROJEKTO KITU INZINERINIU STATINIU IR PAKRANTES
PAVADINIMAS: SUTVARKYMO PRIE IVONISKIO EZERO, IVONISKIO G. 8,
GUDELIAL IGLIAUKOS SEN., MARIJAMPOLES SAV.
STATYBOS PROJEKTAS
STATYBOS VIETA: IVONISKIO G. 8, GUDELIU MSTL., IGLIAUKOS SEN.,
MARIJAMPOLES SAV.
STATINIO STATYBOS NAUJO STATINIO STATYBA
RUSIS:
STATINIO KATEGORIJA: | IIR Il GRUPES NESUDETINGIEJI STATINIAI
STATINIU GRUPE KITI INZINERINIAI STATINIAIL INZINERINIAI TINKLAI
PROJEKTO ETAPAS: SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
PROJEKTO NR.: 342-SSP
LAIDA: 0
PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS (BD), SKLYPO SUTVARKYMO
(SKLYPO PLANO) DALIS (SP), VANDENTIEKIO IR
NUOTEKU SALINIMO DALIS (VN), PASIRUOSIMO
STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO
DALIS (SO)
PROJEKTO DALIES NR.: | 342-SSP-BD
TOMAS: I = PN =
(‘! . -
w‘?@ dlin i :':.'!;'_lf]'._r'
PAREIGOS PAVARDE PARASAS
Direktorius R. Kanapickas ek D
i
R.Aleksandravidius =
Projekto vadovas (PV) it
Atest. Nr. 25380
Projekto dalies vadovas A.Beliavskij j ) -
(PDV) Atest. Nr. 31673 AR

Vilnius, 2025
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MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé, tel.: +370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769113

UAB ,Projekty ekspertize®
g.milius@proex.lt [ 2025-03-31 Nr. 504

DEL BENDROSIOS EKSPERTIZES TARPINIO AKTO Nr. 25/049-1 E IR ER
DALIY PASTABU

Informuojame, kad ,Kity inzineriniy statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie
Ivoniskio ezero, Ivoniskio g. 8, Gudeliai, Igliaukos sen., Marijampolés sav
supaprastintas statybos projektas” bendrosios ekspertizés E ir ER daliy
pastabose nurodyty Techniniy uzduodiy nerengsime. Pagal projekto
sprendinius numatytam prisijungimui prie Igliaukos senitnijai priklausancio
elektros jvado nepriestaraujame ir sprendiniams pritariame.

Administracijos direktorius Nerijus Masalaitis

G. Bulkevicius, tel.: +37068781668, gintautas.bulkevicius@marijampole
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Sudaryti  Atidaryti Pasirasyti Registruoti ISsaugoti

Metaduomenys

2 &

Redaguoti PerZitréti
oR=| PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
- =1 El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys
El. dokumento pavadinimas Dokumento rasis Parasai

: - Dél bendrosios ekspertizés tarpinio akto Nr. 25/049-1 E ir ER daliy pastaby Rastas

[ Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
: - Juridinis asmuo Marijampolés savivaldybés 188769113 Marijampolé, J. Basanaviciaus a.1
administracija
- =1 Dokumento sudarymas

Sudarymo data Parasai
- 2025-04-04 17:47:53

- =1 Adresatai

Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
E - Juridinis asmuo UAB "Infrastruktdiros inZinerija" 300035342 =
] Juridinis asmuo Eglé Gudaité - -

— ] Dokumento registracijos

Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imonés (jstaigos) kodas Parasai
1 2025-04-04 17:46:36 SA-4014 (13.12 Mr) 0
L= Dokumentg uzregistraves darbuotojas
Vardas ir pavardé Pareigos Struktrinis padalinys
= DVS sistema Néra

S| = NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=1 El. dokumento naudojimo metaduomenys
1 Techniné informacija

El. dokumento specifikacijos ID Elektroninio dokumento grupé eDVS pavadinimas ir versija ParasSai

] ADOC-V1.0 GeDOC Elpako v.20250402.1

~ =1 El. dokumento klasifikavimas
Saugykla Parasai
=
= Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas
13.12 Mr
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Turétojas: NERIIUS MASALAITIS 7]

Leidéjas: ADIC CA ECC
Galioja nuo 2024-11-18 iki 2028-11-17

Elementai pasirasyti parasu ,Nerijus Masalaitis"
= |, TURINYS
‘ ! @] del ekspertizes akto tarpiniu pastabu_ivoniskio...
= METADUOMENYS
| -[E] Dokumento pavadinimas: Dél bendrosios ekspertiz...
= | Sudarytojai
‘ L Marijampolés savivaldybés administracija. Kodas...
£ Sudarymo data: 2025-04-04
UAB "Infrastruktiros inZinerija". Kodas: 300035...
- [£] Eglé Gudaité. Kodas: -. Adresas: -
‘ — ] Registravimo data: 2025-04-04. Registracijos Nr...
= Parasai
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|
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|
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MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé, tel.: +370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769113

UAB ,Infrastruktdros inZinerija“

Gerosios Vilties g. 38 1 2025-04-02 rastg
03143 Vilnius

raimundasinfra@yahoo.com

DEL PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJUY
PROJEKTAVIMO SALYGU

Marijampolés savivaldybés administracija teikia sglygas prisijungimui prie
susisiekimo komunikacijy projektuoti dél rengiamo projekto ,Kity inzineriniy
statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie Ivoniskio ezero, Ivoniskio g. 8, Gudeliai,
Igliaukos sen., Marijampolés sav. statybos projektas®.

Rengiant projekta ,Kity inzineriniy statiniy ir pakrantés sutvarkymo prie
Ivoniskio ezero, Ivoniskio g. 8, Gudeliai, Igliaukos sen., Marijampolés sav.
statybos projektas" ir projektuojant jvaziavima iS Ivoniskio gatvés | numatomg
irengti automobiliy stovéjimo aikstele reikia tenkinti Siuos zemiau iSvardintus
reikalavimus:

1. Pagal poreikj uzsisakyti inzineriniy tinkly prisijungimo salygas,
parengti techninj darbo projekta, ji suderinti su atsakingomis institucijomis ir
inzineriniy tinkly, esanciy greta projektuojamo objekto, savininkais ir
valdytojais.

2. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio projekto
rengimo dokumenty reikalavimus. Techninis projektas turi buti parengtas
vadovaujantis STR 1.05.06:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize",
STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai suderinti
su teritorijos infrastruktlros plétra.

3. [vaziavimo dangaq suprojektuoti i$S asfaltbetonio (arba is lygiavertés
dangos). Pagal poreikj suprojektuoti vandens pralaidas. Nuovazy parametrai
turi tenkinti R36-01 ,Automobiliy keliy sankryZos" statybos rekomendacijas.
Projektuojant nuovazy asfaltbetonio dangas, vadovautis KPT SDK 19
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis
ir KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai* reikalavimais;

4, Nepazeisti treciyjy Saliy interesy;

5. Projekto susisiekimo dalies sprendinius pries jkeliant | IS
~Infostatyba" pateikti derinimui Marijampolés savivaldybés administracijai;

000
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6. Parengtg projektine dokumentacijq derinimui pateikti elektroniniu
budu PDF ir DWG formatu;
7. Po jvaziavimo jrengimo darby atlikimo, Marijampolés savivaldybés

administracijai perduoti iSpildomajg dokumentacijg, bei parengti / pakoreguoti
statinio (-iy) kadastrine (-es) byl (-as);

Prisijungimo salygos galioja 5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu
statybq leidziantis dokumentas negautas. Gavus statybq leidZiantj dokumenta,
specialieji reikalavimai ir prisijungimo sglygos galioja iki statybos uZbaigimo
procediry uzbaigimo dienos.

Sis rastas per vieng meénesj nuo jteikimo dienos, jeigu jstatymai
nenustato kitaip, gali bdti skundziamas Lietuvos administraciniy gincy
komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: L. Sapiegos g. 10, 44251 Kaunas)
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba tiesiogiai Regiony administraciniam teismui bet
kuriuose teismo rimuose (Vilniaus rumai, Zygimanty g. 2, Vilnius; Kauno
ridmai, A. MickeviCiaus g. 8A, Kaunas; Klaipédos riimai, Galinio Pylimo g. 9,
Klaipeda; éiauliq ramai, Dvaro g. 80, Siauliai; Panevézio rimai, Respublikos g.
62, Panevézys), arba per Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portalg
https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
jstatymu nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Nerijus Masalaitis

Tomas Astrauskas, +370 343 90 080; +370 616 54 781;
tomas.astrauskas@marijampole.lt
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[ Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
: - Juridinis asmuo Marijampolés savivaldybés 188769113 Marijampolé, J. Basanaviciaus a.l
administracija
- =1 Dokumento sudarymas

Sudarymo data Parasai
- 2025-04-14 07:48:38

- =1 Adresatai

Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
E - Juridinis asmuo UAB "Infrastruktdiros inZinerija" 300035342 Gerosios Vilties g. 38, Vilnius
] Juridinis asmuo Eglé Gudaité - -

— ] Dokumento registracijos

Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imonés (jstaigos) kodas Parasai
1 2025-04-14 07:47:52 SA-4384 (13.12 Mr) 0
L= Dokumentg uzregistraves darbuotojas
Vardas ir pavardé Pareigos Struktrinis padalinys
= DVS sistema Néra

S| = NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=1 El. dokumento naudojimo metaduomenys
1 Techniné informacija

El. dokumento specifikacijos ID Elektroninio dokumento grupé eDVS pavadinimas ir versija ParasSai

£ ADOC-V1.0 GeDOC Elpako v.20250403.1

~ =1 El. dokumento klasifikavimas
Saugykla Parasai
=
= Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas
13.12 Mr
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