DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 1 gyvenamosios paskirties (ivairiu socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kursénai,
Siauliy r., statybos projektas, tipinio projekto pritaikymas sklype.
Ziniarastis 1 Sklypo plano darbai
2025.05.06 Suma Ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
%ﬂ' Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Vienoto kaima TS viso
1 Zemés darbai
1 I grupés grunto kasimas ir perstimimas iki t- m3 0.102
10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo
buldozeriais k9=1.15
2 Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios t. m3 0.080
buldozeriu, perstumiant grunta (atstumas
30 m, gruntas II grupés) k9=1.15
3 Grunto transportavimas 6t 100m3 1.300
autosavivarciais 1km atstumu, pakraunant
0,65m3 kauSo talpos ekskavatoriumi, kai
gruntas II grupés
4 Grunto transportavimo sanaudy pokytis ~ 100m3 1.300
uz papildoma 1km atstuma, veZant 6t
autosavivarciais, kai gruntas I-II grupés
Gamtinis smelis m3 130.000
TransSéjy, iSkasy ir duobiy uZpylimas 100m3 3.120
gruntu i§ sankasos 55kW (75AJ) galios
buldozeriu, perstumiant grunta (atstumas
10 m, gruntas II grupés) k9=1.15
7 Grunto tankinimas maZosios 100m3 3.120
mechanizacijos priemonémis, kai gruntas
iSlyginamas mechanizuotu biudu( I-1I
grupes gruntas) k8=1.14,k9=1.15
8 Pirminis ploty planiravimas buldozeriu, tm2 2.500
kai buldozerio galia iki SSkW(75AJ)
k9=1.15
9 Galutinis ploty planiravimas buldozeriu, t-m2 2.500
kai buldozerio galia S5kW(75AJ)) k9=1.15
Skyriwje 1 i
2 Laiptai
1 Betoninés pamaty plokstés, irengiant m3 0.700
klojinius i§ skyduy, paduodant betong
siurbliu k8=1.03,k9=1.15
Betono miSiniai C30/37 m3 0.700
Betoninio posluoksnio po pamatais t 0.0607
armavimas tinklais k8=1.17,k9=1.15
4 Betoniniy trinkeliy grindinio grindimas =~ 10m2 0.352
sitiles uzpilant cemento skiediniu k9=1.15
Skyriuje 2 i
3 Atraminé sienuté
1 Iki 2m gylio duobiy grunte greZimas 100vnt 0.150
grezimo masinomis , kai gruntas II grupés,
grazto skersmuo iki 0,3m k9=1.15
2 Greztiniy poliy betonavimas , kai grezinio m3 2.100
skersmuo iki 500 mm k9=1.15
Betono miSiniai C25/30 m3 2.100
Armatiirinis karkasas t 0.4314
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Gelzb. juostiniai pamatai, atramingés riisio
sienos iki 300mm plocio, jrengiant
klojinius i$ skydy k8=1.04,k9=1.15
Betono misiniai C30/37
Armatirinis tinklas

Skyriuje 3

4 Trinkeliuy danga péstiesiems

Smelio-zvyro miSinio pagrindo ar dangos
jrengimas (storis 42 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 15
cm , viensluoksnis) k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas (akmeny
atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy
rankiniu biidu, uzpilant siiiles akmens
atsijomis k9=1.15
Betono trinkelés
1.010000
Betono borditiry jrengimas ant betono
pagrindo, kai borditrai 80x200x1000 mm
k9=1.15
Borditrai

Skyriuje 4

5 Kiemo aikstelé/trinkeliu danga automobiliams.

Smelio-zvyro miSinio pagrindo ar dangos
jrengimas (storis 49 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20
cm , viensluoksnis) k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas (akmeny
atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy
rankiniu biidu, uzpilant siiiles akmens
atsijomis k9=1.15
Betono trinkelés
1.010000
Trinkelés akliesiems ir silpnaregiams
200x100x80 mm (spalvotos)
Betono borditiry jrengimas ant betono
pagrindo, kai borditrai 80x200x1000 mm
k9=1.15
Borditrai
Kelio dangos Zenklinimas daZzais su stiklo
rutuliukais purkS§tuvu, naudojant
trafaretus, kai linijos, zenklo plotas iki 0,5
m2 k9=1.15
Surenkamy betoniniy iSilginiy vandens
nutekéjimo lataky jrengimas k9=1.15
Aco Drain V100S (C250) latakai su
grotelémis (polimerbetonis)

Skyriuje 5

6 Asfalto dangos ivaziavimas/nuovaza.

Smelio-zvyro miSinio pagrindo ar dangos
jrengimas (storis 52 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
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2025.05.06 Statiniy grupé 240520 Statinys 1 Ziniarastid Lapas 3
Sam. Darbo gt . . Mato . Kaina  EUR
qeﬂ. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Y ——— Ko
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20
cm , viensluoksnis) k9=1.15
3 0/16Vn ar 0/16Vzv asfaltbetonio 100m2 0.400
viensluoksnés dangos jrengimas (sluoksnis
8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)
k8=1.17,k9=1.15
4 Asfalto armavimo tinklo 100m2 0.070
sudéjimas*pritaikytas k9=1.15
5 Asfaltbetonio armavimo geotinklai m2 7.000
HaTelit G 100
6 Kelkraséio sustiprinimas 10 cm storio 100m2 0.1172
grunto su skaldos miSinio sluoksniu
k9=1.15
7 Smélio-zvyro misinys m3 2.300
Skyriwgje 6 e
7 Segmentiné tvora
1 Iki 2m gylio duobiy grunte grezimas 100vnt 0.820
grezimo masinomis , kai gruntas II
grupes, grazto skersmuo iki 0,3m k9=1.15
2 Metalinio tinklo skydy tvoros jrengimas, m 220.000
kai stulpai metaliniai k§=1.03
Tvory stulpeliai 40x60, h-2,3m vnt. 91.000
Tvoros segmentas, 2.5x1.73m vnt. 91.000
Varty jrengimas, pastatant metalinius vnt. 1.000
stulpus k8=1.02
6 vartai, segmento uzpildu, dviveriai, 4m vnt 1.000
Skyriwje 7 e
8 Kiti darbai
1 Stovy dviraciams statyti montavimas vat. 3.000
3 Raty atmus$éjy montavimas*pritaikytas vat. 5.000
4 Guminiai raty atmuséjai vt 5.000
5 Vieno kelio Zenklo ant stovo jrengimas,  vat 2.000
betonuojant pamata, kai stovas metalinis
k9=1.15
6 Magistraliniy keliy stulpeliai vt 2.000
7 Lentelés keliy ir signalizac.zenklams 100vnt 0.020
8 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy lietaus m3 3.140
nuotakyno Suliniy irengimas , kai Suliniy
skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b
konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15
9 Suoly jrengimas vt 3.000
10 Suoliukas su atlosu vnt 3.000
1 SiuksliadeZés jrengimas™pritaikytas vnt 3.000
12 Siuksliadézé vat. 3.000
Skyriwje 8 i
9 Zeldiniai
1 .Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 100m2 25.000
10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
2 Sodinimo viety lapuociy medziy 10 vat. 0.600
sodinukams paruos. rank. budu IT gr.
grunte, pridedant iki 25% aug. dirv.
k9=1.15
3 Medziy ir krimy su Zemés gumulu 10 vnt. 0.600
0,3x0,3m sodinimas k9=1.15
4 Medeliai-sodinukai vat. 6.000

Skyriuje 9
ZiniaraStyje 1

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 1



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 1 gyvenamosios paskirties (ivairiu socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kursénai,
Siauliy r., statybos projektas, tipinio projekto pritaikymas sklype.
Ziniarastis 2 Lauko vandentiekio ir nuoteku darbai
2025.05.06 Suma Ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
%ﬂ' Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Vienoto kaima TS viso
1 Buitinés kanalizacijos irengimo darbai
1 I grupés grunto kasimas ir perstimimas iki t- m3 0.011
10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo
buldozeriais k9=1.15
2 Sampily iSlyginimas, perstimiant I-11 t. m3 0.011
grupés grunta iki 10m atstumu 55kW
(75A)) galingumo buldozeriais k9=1.15
3 II grupes grunto kasimas 0.4m3 kauso t. m3 0.040
talpos ekskavatoriais, suverciant i sankasa
k9=1.15
4 Pagrindy i§ biriy medziagy po vamzdynais m3 1.300
ir irenginiais jrengimas ( smélio) k9=1.15
5 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 27.000
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 160 mm
k9=1.15
6 PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x1000 vnt 27.000
(iSor. nuotek.)
7 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 7.000
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant k9=1.15
8 TransSéjy, iSkasy ir duobiy uZpylimas 100m3 0.160
gruntu i sankasos ekskavatoriumi , kai
kauso talpa 0,40m3 k9=1.15
9 Transéjy, iSkasy po atstatomomis m3 16.000
dangomis uZpylimas ekskavatoriais
10 Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy vnt. 2.000
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15
11 PP d400/315 Sulinélis 2m su vnt 2.000
teleskop.0,6m,ket.dang¢.ar trapu ir
dugn.t.d315
12 Grunto transportavimas 6t 100m3 0.230
autosavivarciais 1km atstumu, pakraunant
0,4m3 kauso talpos ekskavatoriumi , kai
gruntas II grupés
13 Grunto transportavimo sanaudy pokytis ~ 100m3 0.230
uz papildoma 1km atstuma, veZant 6t
autosavivarciais , kai gruntas I-II grupes
k4=9.000
14 Vamzdyno vidaus apziiira, darant vaizdo ~ 100m 0.270
jraSa k9=1.15
15 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 100m2 0.300
10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriwje 1 i
2 Vandentiekio jrengimas
1 I grupés grunto kasimas ir perstimimas iki t- m3 0.050



2025.05.06 Statiniy grupé 240520 Statinys 1 Ziniara§ti@ Lapas 2
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina  EUR
%eﬂ. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Y r—— g
10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo
buldozeriais k9=1.15
2 Sampily iSlyginimas, perstumiant I-IT t. m3 0.050
grupes gruntg iki 10m atstumu 55kW
(75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15
3 I grupés grunto kasimas 0.4m3 kauso t. m3 5.000
talpos ekskavatoriais, suverciant j sankasa
k9=1.15
4 Pagrindy i§ biriy medziagy po vamzdynais m3 3.000
ir jrenginiais jrengimas ( smélio) k9=1.15
5 Vamzdynai i§ polietileniniy D nuo 125mm m 124.000
iki 200mm vamzdziy k9=1.15
6 PE 100 slégio vandens vamzdziai, PN 10, m 124.000
SDR 17, 160x9.5mm (vand.)
7 El aklés PE100, SDR 11,d 160mm PN vat 1.000
16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)
8 Vamzdynai i§ polietileniniy D iki 100mm m 27.000
vamzdziy k9=1.15
9 PE100 PN10 d32 vamzdis 27.000
10 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 95.000
uzpylimas ekskavatoriumi, sutankinant
gruntg k9=1.15
11 Transéjy, iskasy ir duobiy uZpylimas 100m3 4.000
gruntu i$ sankasos ekskavatoriumi , kai
kausSo talpa 0,40m3 k9=1.15
12 Grunto transportavimas 6t 100m3 0.980
autosavivarciais 1km atstumu, pakraunant
0,4m3 kauso talpos ekskavatoriumi, kai
gruntas II grupés
13 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis =~ 100m3 0.980
uz papildoma 1km atstuma, vezant 6t
autosavivarciais, kai gruntas I-II grupés
k4=9.000
14 Flansinés uzdaromosios armatiiros iki 400 vnt. 5.000
mm skersmens montavimas k9=1.15
15 Flansinis triSakis 150x150 vnt. 1.000
16 Kaliojo ketaus flansiniai adapteriai PN16, vnt 3.000
DN 150 (iSor. vamzdziy d 159.2-181.8)
17 Kaliojo ketaus flansinés sklendés DN 150 vnt 1.000
(trumpos)
18 Kapy (apsauginiy gaubty) su apsauginiais vnt. 1.000
ziedais jrengimas k9=1.15
19 El balnai LU PE100, SDR 11, 160/32mm vnt 1.000
PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)
20 El. movos LU PE100, SDR 11, d 32mm  vat 1.000
PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)
21 Priezitiros sklendé suvirinama d32 vnt. 1.000
22 Prailginimo velenas vnt. 1.000
23 Vamzdziy jungéiy betoniniy atramy m3 0.100
jrengimas , kai atramos tiris iki 0,25 m3
k8=1.09,k9=1.15
24 Kapa vnt 1.000
25 Raktas jvadiniy sklendziy atidarymui vnt. 1.000
26 Vamzdyno vidaus apziura, darant vaizdo  100m 1.240
jrasa k9=1.15
27 Priesgaisriniy hidranty montavimas vnt. 1.000
k9=1.15
28 100m 1.510

Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy



2025.05.06 Statiniy grupé 240520 Statinys 1 Ziniara§ti@ Lapas 3
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina  EUR
oil. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Y r—— g
skersmuo 200 mm k9=1.15
29 Vamzdyny D 200mm praplovimas su km 0.151
dezinfekcija k9=1.15
30 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 100m2 3.000

10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 2

Ziniarastyje

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 2



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 1 gyvenamosios paskirties (ivairiu socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kursénai,
Siauliy r., statybos projektas, tipinio projekto pritaikymas sklype.
Ziniarastis 3 Lauko elektros darbai
2025.05.06 Suma Ziniaraséiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
Zil. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis ST Tviso
1 Lauko elektros liniju irengimas
1 Trans$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas ~ km 0.027
0,25m3 talpos kausu ekskavatoriais I-11
grupés grunte k9=1.15
2 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.027
uzpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II
grupés grunte i§ sankasos k9=1.15
3 Polietileniniy 100 mm skersmens 100m 0.390
vamzdziy paklojimas k9=1.15
Vamzdziai , HDPE, d75 m 39.000
Signalinés juostos paklojimas trans¢joje ~ km 0.039
vir§ pakloto kabelio k9=1.15
6 Signaliné juosta Kabelis 0,2x250 mm m 39.000
geltona
7 Horizontaliy skyliy grezimas ziediniais vat. 1.000
graztais gelzbetonio konstrukcijose, kai
skyles d 100 mm ir gylis 1,0 m k8=1.17
8 Kabelio ivady hermetizacija sandarinimo  vnt 1.000
mase
9 Kabelio tiesimas jrengtom konstrukcijom 100m 0.390
arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m
kabelio mase iki 3kg
10 Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, 100m 0.140
laidadéZzése, kai kabelio masé iki 3kg
11 1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK  m 7.000
4x70/21 F4 SEKT
12 Variniai galios kabeliai KHO5VV-R 5x16.0 m 18.000
13 .1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 28.000
5x25RM
14 Iki 1000 V jtampos iki 120mm?2 skersp. vat. 6.000
kabeliui galinés movos su terminiais
vamzdeliais montavimas
15 1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams ~ vnt 2.000
EVPU-4 x 70-150-S-L12
16 Galiné mova kabeliui 5%x16+25 mm2, Cu vnt 4.000
17 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vat. 3.000
Skyriwje 1 i
2 Izeminimo irengimas
1 IZeminimo kontiiro jrengimas i$ vieno kompl. 1.000
elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
iZeminimo $yna iki 1m ilgio
Potencialy iSlyginimo Syna, Cu/Zn, vnt 1.000
Horizontaliy izeminimo 160 mm?2 100m 0.030
skerspjiivio juostinio plieno laidininky
paklojimas transejoje
4 Cinkuota juosta jzeminimui 40x4 mm 1.26 kg 3.780

kg/m (rité~50kg)



2025.05.06 Statiniy grupé 240520 Statinys 1 Ziniarasti§ Lapas 2
Sam. Darbo gt . . Mato . Kaina  EUR
qeﬂ. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Y ——— Ko
5 IZemikliy, surenkamy i§ atskiry grandziy, m 1.000
jgilinimas daugiau 5m iki 10m gylio I-II gr.
grunte
Cinkuotas jzeminimo strypas 20x1500 mm vnt 6.000
Kalimo galvuté jZeminimo strypams 20 vnt 1.000
mm
20 mm strypo antgalis vnt 1.000
Strypy sujungimo mova @¥17,2 mm vnt 5.000
10 Antikoroziné pasta (jzeminimo sist. kg 0.500
darbams)
1 KryZminis sujungimas Zn vt 1.000
(viela/strypas/juosta) 4xM8x30-40 mm
12 IZeminimo kontiiro varzos matavimas vnt 1.000
Skyriwje 2 e
3 Eektros linijy jrengimo, vartotojo prijungimas
1 Elektros paskirstymo spinty montavimas  vnt 1.000
2 Kabeliy tranz. skirst. spintos korpusas vnt 1.000
KS-1,1000x600x300mm (lauko sal.)
3 RBK 00 pro-M 160A horizontalus vnt 1.000
saugikliy kirtikliy blokas 10kA 690V
4 Elektromobiliy krovimo stotelés vnt. 1.000
montavimas*pritaikytas
Skyriwje 3 i
Ziniarastyje 3 i

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 3



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiu socialiniu grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 1 Satatinio architektiira
2025.05.06 Suma ziniarasé¢iui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
Zil. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis ST Tviso
1 Pamatai
1 Vertikali klijuota dviem sluoksniais 100m2 0.450
ruloniniy medZiagy hidroizoliacija
k8=1.14k9=1.15
2 Papildomas stogo tvirtinimas profiliais 100m 0.700
(PVC profiliai, pagrindas betonas)
3 Horizontaliy ir vertikaliy briauny m 70.000
aptaisymas apsauginiais kampiniais
profiliais k9=1.15
Skyriwje 1 i
2 Stogas
1 Ventiliuojamy parapety Siltinamosios 100m2 0.300
izoliacijos irengimas, tvirtinant prie
pagrindo smeigémis,kai plokS§tés storis
50.00 mm*pritaikyta/kaminai
2 Papildomas stogo tvirtinimas profiliais 100m 0.750
(lengvi profiliai, pagrindas betonas)
3 Kaminy dengimas plieniniais profiliuotais 100m2 0.300
lakStais (lakSty jungtis dvigubas falcas)*
pritaikyta
4 Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy m 15.000
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba
kilnojamy pastoliy
5 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy m 67.000
lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy
6 Lygios skardos dangos, jungiant dvigubu ~ 100m2 0.450
falcu ir irengiant grebéstus*pritaikytas
7 Lygi skarda* pritaikyta/skardos lankstinys m2 45.000
8 Slaitiniy stogy apsauginiy konstrukciniy ~ 100m 0.650
elementy jrengimas (sniego uZtvara)
9 Plastikiniy lauko stogeliy jrengimas vir§ =~ m2 2.000
dury, kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m
10 Plastikinis stogelis (komplekte) 1.000
Skyriuje 2 i
3 Cokolis
1 Cokolio 2-jy sl. tinkas, armuojant 100m2 0.028
tinkleliu, kai virSutinis tinko sl.
dekoratyvinis* pritikyta/mozaikinio tinko
apdaila k8=1.15k9=1.15
Skyrivje 3 i
4 Nuogrinda
1 Smeélio-zvyro misinio pagrindo ar dangos = 100m2 0.375
irengimas, esant mazoms darby apimtims
(storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15
2 Dolomito skaldos pagrindo jrengimas 100m2 0.375

(storis 10 cm ) k9=1.15
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3 Granito skaldos pagrindo jrengimas (storis 100m2 0.375
10 cm ) k9=1.15
4 Vejy bordiary jrengimas k9=1.15 100m 0.750
5 Saligatviy plytelés, bordiiirai m3 0.750
Skyriwje 4 i
5 Langai, lauko durys, vitrinos
1 Plastiko langai varstomi su palangémis m2 27.000
(m2 bloko)
2 Plastiko langai nevarstomi su palangémis m2 12.500
(m2 bloko)*/ pritaikyta, vitrinos
3 Plastiko langai U>1W/(m2 K), dviejy m2 12.500
daliy, su viena varstoma
Laminuotos MDP ir PVC palangés m 20.000
Lauko durys vat. 2.000
Skyriwje 5 i
6 Vidaus sienos ir pertvaros
1 Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su 100m2 3.800
dvigubu metaliniu karkasu ir 150mm
izoliacijos sluoksniu jrengimas
2 Gipskartonio plokstés Norgips GKPI 12.5 m2 1596.000
(atsparios drégmei)
Skyriwgje 6 e
7 Vidaus durys
1 Mediniy dury bloky montavimas miirinése m2 21.000
sienose, kai staktos tradicinés (vidiniy
dury bloky plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)
2 Mediniy dury bloky montavimas miirinése m2 19.000
sienose, kai staktos tradicinés (vidiniy
dury bloky plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)
3 Ducu durys* pritaikyta/ wc, katilines vnt 9.000
Skyriwje 7 e
8 Grindys
1 8.1) PVC heterogeniné danga 0.000
2 Posluoksniy jrengimas grindims mazosios 100m2 2100
mechanizacijos priemonémis,kai smelio
sluoksnio storis 250 mm
Smélio-zZvyro misinys m3 58.800
Posluoksniy jrengimas grindims mazosios 100m2 2100
mechanizacijos priemonémis,kai skaldos
sluoksnio storis 100 mm
5 Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas, m2 210.000
klojant plévele, suklijuojant sitles k§=1.14
6 Grindy $iltinamyjy (garso) izoliacijy 100m2 2100
jrengimas, naudojant izoliacines
plokstes,kai puty polistireno plokstes
storis 300 mm
Polistireninis putplastis EPS 100 m3 64.890
Armuoty betoniniy grindy jrengimas, 100m2 2100
vakuumuojant,paduodant betona siurbliu,
kai sluoksnio storis 80 mm (be armavimo
darby) k8=1.06
9 Betoniniy grindy armavimas tinklais t 0.630
k8=1.12
10 Grindy pagrindy iSlyginimas savaime 100m2 2100
iSsilyginanciu skiediniu (sluoksnio storis
3.00 mm)
11 Linoleumo grindy dangy jrengimas, m2 210.000

klijuojant ir sulydant sujungimus, kai
danga vienos spalvos
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12 Heterogeniné PVC lenteliy danga m2 210.000
13 8.2) A/M plyteliy danga 30,0m2 0.000
14 Posluoksniy jrengimas grindims mazosios 100m2 0.300
mechanizacijos priemonémis,kai smelio
sluoksnio storis 250 mm
15 Smélio-Zvyro misinys m3 8.400
16 Posluoksniy jrengimas grindims mazosios 100m2 0.300
mechanizacijos priemonémis,kai skaldos
sluoksnio storis 100 mm
17 Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas, m2 30.000
klojant plévele, suklijuojant sitles k§=1.14
18 Grindy $iltinamyjy (garso) izoliacijy 100m2 0.300
jrengimas, naudojant izoliacines
plokstes,kai puty polistireno plokstes
storis 300 mm
19 Polistireninis putplastis EPS 100 m3 9.270
20 Armuoty betoniniy grindy jrengimas, 100m2 0.300
vakuumuojant,paduodant betona siurbliu,
kai sluoksnio storis 80 mm (be armavimo
darby) k8=1.06
21 Betoniniy grindy armavimas tinklais t 0.090
k8=1.12
22 Grindy teptiniy (dviejy komponenty m2 30.000
maseés) hidroizoliacijy jrengimas po
keraminiy plyteliy danga be pagrindo
Slifavimo ir gruntavimo
23 Hidroizoliacinis miSinys Hydroflex kg 45.000
24 Keraminiy plyteliy grindy dangos m2 30.000
jrengimas ant betoninio pagrindo, kai
sialés iki Smm plocio, plytelés plotas
daugiau 0,10m2
25 Akmens masés plytelés m2 30.000
Skyriwje 8 i
9 Lubos
1 Luby aptaisymas gipskartonio ploks§témis, 100m2 2.300
irengiant metalini karkasa, uztaisant ir
glaistant siiles
Gipskartonio plokstés m2 420.000
Gipskartonio plokstés (impregnuotos) m2 63.000
Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m2 12.000
metalo konstrukcja * mineralinés
surenkamy luby plokstes k8=1.03
5 Mineralinés surenkamy luby plokstés m2 12.000
600x600 (su k-jomis)
Skyriwje 9 i
10 Vidaus sienu apdaila
1 Vidaus pavirsiy pagerintas tinkavimas 100m2 1.650
mechanizuotai cemento-kalkiy skiediniais
(sluoksnis 15 mm , vidinés sienos) k§=1.09
2 Masininis gipsinis tinkas "Maschinen kg 495.000
Gipsputz 651"
3 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 1.650
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
4 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 1.650
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
5 Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo 100m2 1.650

gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais
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voleliu
6 Sieny vidiniy pavirs$iy dazymas emulsiniais 100m2 1.650
dazais vienu sluoksniu voleliu * lengvai
valomi daZai
7 Sieny vidiniy pavirs$iy dazymas emulsiniais 100m2 1.650
daZais antru arba kartotiniu sluoksniu
voleliu* lengvai valomi dazai
8 Gipskartonio ploksc¢iy sieny sitliy 100m2 6.000
glaistymas, armuojant sitles, kai sitilés
glaistomos vienu sluoksniu (100 m2
sienos ploto)
9 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 6.000
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
10 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 6.000
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
11 Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo 100m2 6.000
gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais
voleliu
12 Sieny vidiniy pavirs$iy dazymas emulsiniais 100m2 6.000
daZais vienu sluoksniu voleliu
13 Sieny vidiniy pavirs$iy dazymas emulsiniais 100m2 6.000
daZais antru arba kartotiniu sluoksniu
voleliu
14 Teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2 170.000
naudojant mineralinius miSinius, tepant
2kartus k9=1.15
15 Gipskartonio ploksc¢iy sieny sitliy 100m2 1.700
glaistymas, armuojant sitles, kai sitilés
glaistomos vienu sluoksniu (100 m2
gipskartonio ploksciy)
16 Sieny vidiniy pavir$iy aptaisymas m2 170.000
keraminémis plytelémis, kai siiiliy plotis
iki 5 mm, plytelés plotas daugiau 0,1 m2
17 Akmens masés plytelés m2 170.000
18 Sieny aptaisymas plastikinémis 100m2 0.700
dailylentémis
19 PVC apdailos lentelés vidaus apdailai m2 70.000
*heterogeninés
20 Vidaus pavirsiy aptaisymas veidrodziais =~ m2 15.000
(sieny)
21 Veidrodis (skaidrus) 4mm m2 15.000
22 Pavirsiy aptaisymas plastikine dailylente ~ 100m2 0.050
23 PVC apdailos lentelés vidaus apdailai m2 5.000
*heterogeninés
24 Metaliniy laipty turékly jrengimas 100m 0.200
k8=1.04
25 Metalinis sieninis porankis m 20.000

Skyriuje 10
ZiniaraStyje 1

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 1



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 2 Fasadai (Fibrocementinés dailylentés) 3-ias varijantas
2025.05.06 Suma Ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
%ﬂ' Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Vienoto kaima TS viso
1 Fasadai (Fibrocementinés dailylentés)
1 Inventoriniy vamzdiniy iki 16m auk§¢io ~ 100m2 1.990
pastoliy irengimas ir iSardymas iSorés
apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)
2 Pastaty iSoriniy pavirSiy gruntavimas 100m2 1.500
voleliu giliai isigerianciais gruntais
k9=1.15
3 Giluminis gruntas Sakret TGW I 24.900
4 Pastaty sieny aptaisymas *profiliais 100m2 1.500
5 Lengvi L aliuminijaus profiliai m 250.000
6 Omega montavimo profiliai m 375.000
7 Metalinio karkaso montaziniy kampy vat. 300.000
(laikikliy) montavimas* nertidijancio
plieno kronSteinai
8 Sieny aptaisymas medinémis 100m2 1.500
dailylentémis
9 Fasadinés fibrocementinés dailylentés m2 154.500
10 Sieny véjo izoliacijos jrengimas, 100m2 0.450
naudojant izoliacing¢ plévele
11 Sieny §iltinimas, klijuojant,kai 100m2 1.500
naudojamos puty polistireno ploksteés,
izoliacijos sluoksnio storis 180 mm
12 PIR putplastis m3 27.810
13 Vertikaliy siiiliy tarp gelzbetoniniy 100m 0.680
iSoriniy sieny ploksc¢iy uztaisymas ir
hermetizavimas i$ iSor¢s, kai sitilés uzdaro
tipo
14 Smulkiy denginiy (parapety, nuosvyry ir ~ 100m2 0.500
t.t.) irengimas i§ cinkuotos skardos
15 m2 50.000

Lygi skarda (poliesteris), 0.50mm

Skyriuje 1

ZiniarasStyje

2

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 2



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiu socialiniu grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 3 Vidaus santechnikos darbai
2025.05.06 Suma Ziniaraséiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
Zil. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis ST Tviso
1 Irengimai
1 Praustuvo su maiSytuvu montavimas, kompl. 3.000
tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija
plastikiniy vamzdziy
2 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu ~ kompl. 3.000
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdziy
3 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu ~ kompl. 2.000
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdziy * ZN
4 Kombinuoti klozetai *ZN vat. 2.000
5 Ranktiiriy nejgaliesiems montavimas, kai  vnt. 4.000
varzty skaicius 4 vnt
6 Praustuvo montavimas, tvirtinant prie kompl. 2.000
sienos, kai kanalizacija plastikiniy
vamzdziy* ZN
7 Kombinuoti praustuvai* ZN vnt. 2.000
8 Ranktiiriy nejgaliesiems montavimas, kai  vnt. 4.000
varzty skaicius 4 vnt
9 Ivairiy rasiy ir tipy vandens maiSytuvy vat 2.000
montavimas
10 MaiSytuvai ( su duSo kompl.,Zarna vnt. 2.000
11 6) Zmoniy su negalia dusas (1 0.000
12 Trapo, kurio skersmuo 50mm, kompl. 1.000
montavimas
13 Ivairiy rasiy ir tipy vandens maiSytuvy vnt 1.000
montavimas
14 MaiSytuvai ( su duSo kompl.,Zarna vnt. 1.000
15 Ranktiiriy nejgaliesiems montavimas, kai  vnt. 2.000
varzty skaicius 4 vnt
16 Atlenkiamy suoliuky nejgaliesiems vnt. 1.000
montavimas
17 7) Z/N dugas (1 kompl.) 0.000
18 Vand.nutekéjimui piltuvo, kurio D vt 1.000
150mm, prijung.
19 Duso latakas su sandarinimo tarpine vnt. 1.000
(kompl)
20 Ivairiy rasiy ir tipy vandens maiSytuvy vnt 1.000
montavimas
21 MaiSytuvai ( su duSo kompl. ir Zarna ) vnt. 1.000
22 Ranktiiriy nejgaliesiems montavimas, kai  vnt. 2.000
varzty skaicius 4 vnt
23 8) Komplektas dusui (1 kompl.) 0.000
24 Ivairiy rasiy ir tipy vandens maiSytuvy vnt 1.000
montavimas
25 MaiSytuvai ( su duSo kompl. ir Zarna ) vnt. 1.000
26 Trapo, kurio skersmuo 50mm, kompl. 1.000
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montavimas
27 Dusy dureliy montavimas , kai durelés vat. 1.000
stiklinés
28 Stiklinés durelés vnt 1.000
29 9) Komplektas dusui (2 kompl.) 0.000
30 Vand.nutekéjimui piltuvo, kurio D vt 2.000
150mm, prijung.
31 Duso latakas su sandarinimo tarpine vat. 2.000
(kompl)
32 Ivairiy rusiy ir tipy vandens maisytuvy vnt 2.000
montavimas
33 Maisytuvai ( su duso kompl. ir Zarna ) vat. 2.000
34 Dusy dureliy montavimas , kai durelés vat. 2.000
stiklinés
35 Stiklinés durelés vnt 2.000
36 Vieno skyriaus plautuvés su maiSytuvu kompl. 2.000
montavimas, tvirtinant prie sienos, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdziy
37 Plautuvés 78x47.5cm (nertd. plieno, vat 2.000
blizgiu pavirSiumi )
38 Trapo, kurio skersmuo 50mm, kompl. 4.000
montavimas
Skyriwje 1 e
2 saltas, karstas ir cirkuliacinis pastato buitinis vandentiekis V1, T3 ir T4
1 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro ~ m 139.000
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijy (vamzdzio
iSorinis skersmuo iki 32 mm)
2 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 70.000
ritése16x2.0mm
3 Daugiasluoksniai vamzdziai ritése m 26.000
20x2.25mm
4 Daugiasluoksniai vamzdziai ritése m 9.000
25x2.5mm
5 Daugiasluoksniai vamzdziai tiesiis m 34.000
32x3.0mm
Fitingai/ fasoninés dalys vnt 70.000
Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voZtuvy, kuriy D vt 2.000
iki 50mm, prijung.
8 FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliaid  vnt 2.000
25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)
9 Automatiniy oro rinktuvy montavimas vnt 1.000
10 Automatinis nuorintojas 1/2° MKV 15 vt 1.000
R/N
1 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.800
izoliavimas garui nelaidziais polietileno ar
poréetos gumos kevalais
12 Puty kauciuko izoliacija TUBEX KFlex ~ m 39.000
EC 18/6 (antikondensacing)
13 Puty kauciuko izoliacija TUBEX KFlex ~ m 15.000
EC 22/6 (antikondensacing)
14 Puty kauciuko izoliacija TUBEX KFlex ~ m 3.000
EC 25/6 (antikondensacing)
15 Puty kauciuko izoliacija TUBEX KFlex ~ m 23.000
EC 35/6 (antikondensaciné)
16 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.650
izoliavimas folija padengtais kevalais
17 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 33.000

izoliac. diam. 18mm, storis 25mm
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18 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 12.000
izoliac. diam. 22mm, storis 25mm
19 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 8.000
izoliac. diam. 28mm, storis 25mm
20 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 12.000
izoliac. diam. 35mm, storis 40mm
21 Vamzdyny D 50-65mm praplovimas su km 0.139
dezinfekcija k9=1.15
22 Vandentiekio ir $ildymo sistemy 100m 1.390
vamzdyny hidraulinis bandymas
23 Salto vandens apskaitos mazgas su vnt. 1.000
apvedimo linija, kai jvado DN 60mm ir
skaitiklio DN 15mm
Skyriwje 2 e
3 Pastato vidaus buitinés nuotekos F1
1 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy =~ m 19.000
vamzdyny ir stovy vamzdziy montavimas,
kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm (m vamzdyno)
2 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy =~ m 63.000
vamzdyny ir stovy vamzdziy montavimas,
kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110
mm (m vamzdyno)
3 .FV-plast vamzdziai PN 16, 110x10.0 m 64.260
(plast.virvamzdyn. PPR)
4 FV-plast vamzdziai PN 20, 50x6.9 m 19.380
(plast.virvamzdyn. PPR)
5 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny vnt. 46.000
jungiamyjy (fasoniniy) daliy montavimas,
kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110
mm
6 Plastikinés fasoninés dalys kompl. 41.000
7 PVC revizija d100 vnt 4.000
8 PVC revizija d50 vnt. 1.000
9 Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 4.000
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariomis mastikomis (perdangose)
10 100m 0.820

Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas
(buitiniy nuoteky)
Skyriuje 3

ZiniaraStyje 3

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 3



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiu socialiniu grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 4 Sildymas (oras-vanduo)
2025.05.06 Suma ziniarasc¢iui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
Zil. Kkodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis S ——— e
1 Sildymas
1 Siurbliy su valdymo blokais ir kompl. 2.000
temperatiiros davikliais montavimas*
pritaikyta k8=1.02
3 Elektriniy rankSluos¢iy montavimas vnt 5.000
4 Elektrinis ranksluosciy dZiovintuvas 400W vnt. 5.000
Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voZtuvy, kuriy D vnt 8.000
iki 50mm, prijung.
6 FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliaid  vnt 6.000
25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)
STAD voztuvas DN15 (10-60 kPa) vnt 1.000
STAD voztuvas DN20 (5-25 kPa) vnt. 1.000
Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi  vnt 1.000
montavimas,
10 Cirkuliaciniai siurbliai vt 1.000
1 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy D vat 5.000
iki 50mm, prijung.
12 Apsauginis voZtuvas §ildymo sistemai vt 2.000
CALEFFI, 110°C, 50 kW 1/2"V-2,5 bar
13 Apsauginis voZtuvas §ildymo sistemai vt 1.000
CALEFFI, 110°C, 75 kW 3/4"V-5 bar
14 Atbuliniai voZtuvai diam. 1° vt 2.000
15 Termometry su lizdu montavimas kompl. 2.000
16 Manometry su trieigiu ¢iaupu montavimas kompl. 1.000
17 Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki vnt 1.000
50mm, montavimas
18 Filtrai grubaus valymo 1" vat. 1.000
19 PavirSiniy temperatiiros arba slégio vt 2.000
davikliy montavimas
20 Oro davikliai IP55 (laukui) vnt. 1.000
21 Oro temperatiiros davikliai su automatika vnt 1.000
2 elektrinés pavaros montavimas™* pritaikyta vnt. 1.000
23 Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro ~ m 35.000
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijy (vamzdzio
iSorinis skersmuo iki 32 mm)
24 Eval - PEXa vamzdZiai, 32x2.9mm m 34.000
25 Eval - PEXa vamzdZiai, 25x2.3mm m 1.000
26 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.350
izoliavimas garui nelaidziais polietileno ar
poretos gumos kevalais
27 Puty kaudiuko izoliacija TUBEX KFlex —m 1.000
EC 28/25 (antikondensacin¢)
28 Puty kauciuko izoliacija TUBEX KFlex =~ m 34.000
EC 35/40 (antikondensacin¢)
29 Sildymo radiatoriy oro i§leidimo &aupy ~ kompl. 1.000

montavimas
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30 Vandens i§leidimo ventiliy montavimas ~ kompl. 2.000
31 Vandens i§leidimo ventiliai DN 15 vt 2.000
32 Vandentiekio ir $ildymo sistemy 100m 0.350
vamzdyny hidraulinis bandymas
33 sistemos paleidimas, derinimas vat. 1.000
Skyriwje 1 i
2 Grindinis Sildymas
1 .Plastikiniy vamzdziy klojimas grindy m 1149.000
Sildymui, riSant prie armattros tinklo
MLC vamzdziai (ritése) 16x2mm m 1149.000
TECEHflex srieginé jungtis su sandar. vnt 38.000
tarpine 16x3/4" vs
4 Spinty kolektoriniams mazgams vnt. 2.000
montavimas
5 Dviejy kolektoriy mazgo montavimas (kai vnt. 1.000
atSaky skaicius 10.00)
6 Dviejy kolektoriy mazgo montavimas (kai vnt. 1.000
atSaky skaicius 9.00)
7 TECE nerudijancio plieno reg. SLQ vt 1.000
kolektoriai 9 Z
8 TECE nerudijancio plieno reg. SLQ vat 1.000
kolektoriai 10 z
9 izoliavimas folija padengtais mineralinés =~ m3 5.190
vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30
mm
10 Ioliaciné ploksté su folija 30-3cm m2 173.000
11 Sildymo kabeliy sistemos termostaty vat. 18.000
montavimas, tvirtinant prie sienos
12 Termostatai OTN2-1999 su patalpos vnt 18.000
sensoriumil6A
13 Armatiiros tinkly sudéjimas k9=1.15 100m2 1.620
14 Tinklas armavimui m2 162.000
15 Potinkiniy elektros instaliaciniy dézuc¢iy ~ 100vnt 0.020
jstatymas j paruostus lizdus, kai dézutes
apvalios d iki 100 mm
16 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voZtuvy, kuriy D vt 2.000
iki 50mm, prijung.
17 Kampinis rutulinis ¢iaupas su verzle [IVR vt 2.000
1" (v/i§., tr.r. PN25, 110 °C)
18 Fiksatoriai vnt 38.000
19 Tarpikliy sudéjimas tarp konstrukcijy ir ~ 100m 2.940
grindy
20 Montaziniai (laikikliai) vnt 18.000
21 Betono plastifikatorius Briko Plastmix 1 13.000
4/108 (51)
2 Reguliuojamosios armaturos priedy vat. 19.000
montavimas (pavara)
23 Termostatiné pavara vat. 19.000
24 Laikikliai vt 4595.000
25 Vandentiekio ir $ildymo sistemy 100m 11.490
vamzdyny hidraulinis bandymas*
pritaikyta k1=0.50
26 vat. 1.000

Sistemos paleidimas, derinimas
Skyriuje 2
Ziniarastyje

4

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ZiniaraStyje 4



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 5 Védinimas
2025.05.06 Suma Ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
%ﬂ' Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Vienoto kaima TS viso
1 Védinimas
1 Védinimo ir oro kondicionavimo vnt. 1.000
jrenginiy, kuriy nasumas iki 3000 m3/val. ,
montavimas, kai irenginio naSumas iki
500 m3/val.
3 Kanaliniy ventiliatoriy montavimas vat. 5.000
apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus
naSumas iki 500 m3/val.
Buitiniai ventiliatoriai 29 m3/h 5.000
Kanaliniy elektriniy $ildytuvy montavimas vnt. 1.000
apvaliuose ortakiuose, kai jungties
skersmuo iki 160 mm
elektriniai vandens Sildytuvai vnt 1.000
600 mm ilgio apvaliy triukSmo slopintuvy vnt. 2.000
montavimas ortakiuose, kai slopintuvo
vidaus skersmuo iki 200 mm
8 900 mm ilgio apvaliy triukSmo slopintuvy vnt. 2.000
montavimas ortakiuose, kai slopintuvo
vidaus skersmuo iki 200 mm
9 TriukSmo slopintuvai TSA-160, L-900 vnt 1.000
10 TriukSmo slopintuvai TSA-160, L-600 vnt 1.000
11 TriukSmo slopintuvai TSA-100, L-600 vnt 1.000
12 TriukSmo slopintuvai TSA-100, L-900 vnt 1.000
13 Ortakiai i$ 0,5mm cinkuotos skardos, m2 47.040
kuriy D iki 160mm k8=1.01
14 izoliavimas folija padengtais mineralinés =~ m3 0.075
vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm
15 izoliavimas folija padengtais mineralinés ~ m3 0.045
vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30
mm
16 Voztuvy, sklendzZiy, uzkaiS§y montavimas  vnt. 20.000
apvaliuose ortakiuose, kai jungties
skersmuo iki 160 mm
17 Atbulinis voztuvas su dvigubu uZzdoriu, vnt 1.000
PN25, DN100
18 Elektriné oro uzZdarymo sklende d160 su  vnt 1.000
pavara
19 Oro sklendé SOA 100 mm vnt 1.000
20 Oro sklendé SOA 100 mm vnt 18.000
21 Difuzoriy montavimas, kai jungties vnt. 20.000
skersmuo iki 160 mm
22 Difuzorius DSA 100 vnt 20.000
23 Veédinimo sistemy iStraukimo arba vnt. 3.000

pritekéjimo Stampuoty groteliy
montavimas, kai groteliy plotas daugiau
0,25 m2 iki 1,0 m2



2025.05.06 Statiniy grupé 240520 Statinys 2 Ziniarastis Lapas 2
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina  EUR
- Darbo ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas U aprasy vienetas Vieneto kaina I$ viso
24 Grotelés vidinés plieninés *iki 0,06m?2 vnt 3.000
25 Stogeliy jrengimas i§ cinkuotos skardos ~ vat 2.000
vir§ ventiliacijos * pritaikyta
26 Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 8.000
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariomis mastikomis (perdangose)
27 vnt. 1.000

Ventiliacijos sistemos derinimas
Skyriuje 1
Ziniarastyje

5

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 5



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiu socialiniu grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 6 Oro kondicionavimas
2025.05.06 Suma ziniarasé¢iui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
Zil. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis ST Tviso
1 Oro kondicionavimas
1 Kondicionieriy iSoriniy agregaty vat. 3.000
montavimas nuo pastovu, kai vidiniai
agregatai prijungiami 2 jungtimis, iSorinio
agregato Saldymo galia daugiau 5 kW iki
10 kW
3 Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty  vnt. 11.000
montavimas, kai agregato Saldymo galia
iki SkW
6 Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ m 480.000
variniy vamzdZiy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukceijy (vamzdZio iSorinis skersmuo
iki 22 mm)
Variniai minksti vamzdziai 15x1mm m 240.000
.Variniai minksti vamzdziai 22x1mm m 240.000
Freonas kg 3.800
10 Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro ~ m 48.000
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijy (vamzdzio
iSorinis skersmuo iki 32 mm)
1 PVC vamzdziai D25 m 48.000
12 plastikiniy vamzdyny jungiamyjy vat. 1.000
(fasoniniy) daliy montavimas, kai
nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm
13 Sifonai vnt 1.000
14 Sumontuoty vamzdeliy hidraulinis 100m 1.900
iSbandymas
15 Oro kondicionavimo sistemos paleidimas, vnt. 1.000
derinimas
Skyriwje 1 i
Ziniarastyje 6 L
Pridétinés vertés mokestis 21.00% e

IS viso ziniaraStyje 6



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiu socialiniu grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 7 Elektrotechnika
2025.05.06 Suma ziniarasé¢iui EUR Lapas 1
Sam. Darbo e - Mato . Kaina  EUR
Zil. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis ST Tviso
1 Skydai
1 Moduliniy paskirstymo potinkiniy vnt. 1.000
skydeliy surinkimas ir montavimas i
paruostas niSas, kai skydelyje (moduliy 36
vnt)
2 Moduliniy paskirstymo potinkiniy vnt. 1.000
skydeliy surinkimas ir montavimas i
paruostas niSas, kai skydelyje (moduliy 48
vnt)
Skydas JAS-1(48 moduliy) kompl. 1.000
Skydas JAS-2(36 moduliy) kompl. 1.000
Skyriwje 1 i
2 Kabeliai
1 Izoliuoty laidy iki 35 mm2 skerspjiivio 100m 27.150
tiesimas loviuose
2 0,6/1kV variniai kabeliai 3x1.5 m 1300.000
3 0,6/1kV variniai kabeliai 3x2.5 m 900.000
4 0.6/1kV variniai kabeliai 4x1.5 m 180.000
5 0,6/1kV galios variniai kabeliai 5x4 m 55.000
6 0,6/1kV galios variniai kabeliai 5x6 m 14.000
7 0,6/0,75 kV variniai kabeliai 1x16 m 200.000
8 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 6.000
Skyriuje 2 i
3 Sviestuvai
1 LED S$viestuvy montavimas pakabinamy  100vnt 0.820
luby angose ir ileidziami i sieng
2 LED $viestuvy montavimas, tvirtinant prie 100vnt 0.360
luby
3 LED signaliniy zibinty su uzrasu "j¢jimas", 100vnt 0.050
"i§¢jimas" ir pan. montavimas* + avariniai
4 LED linijinis Sviestuvas 20W, vnt 7.000
IP,pakabinamas, DALI valdymas
5 LED S$viestuvas max 11W, IP20, vnt 11.000
tvirtinimas prie sienos su 7,5W LED
lempute
6 LED S8viestuvas 30W, IP66, pavirsinio vnt 4.000
montavimo, DALI valdymas
7 LED Sviestuvas 14W, IP44, jleidziamasj  vnt 12.000
lubas, DALI valdymas
8 LED sviestuvas max 40W, IP20, vnt 4.000
pakabinamas su 7W LED lempute
9 LED Sviestuvas 30W, IP20, pakabinamas 3.000
su tvirtinimo detalem
10 LED S&viestuvas 2W, vnt 13.000
11 LED S$viestuvas 14W, IP44 jleidziamas j vnt 57.000
lubas, DALI valdymas
12 LED Ssviestuvas 6W, IP65, tvirtinimas vnt 7.000



2025.05.06 Statiniy grupé 240520 Statinys 2 Ziniarastig Lapas 2
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina  EUR
%eﬂ. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Y r—— g
prie sienos(fasadinis)
13 Evakuacinis keliy $viestuvas LED vnt 2.000
1X2W, IP44, su 1 val veikimo
akumuliatorium
14 Avarinis LED $viestuvas 2W,su 1h vnt 3.000
akumuliatoriumi
15 Rezervinio maitinimo $altinio montavimas vnt. 5.000
16 LED juosty montavimas, tvirtinanat prie 100m 0.050
miro sienos*pritaikyta
17 LED juosta, 19W/m m 5.000
18 Montavimo metaliniy profiliy 100m 0.050
montavimas® LED juostos tvirtinimui
19 Juostos profilis su dangteliu m 5.000
20 Apsvietimo patalpose matavimai vnt. 35.000
Skyriwje 3 i
4 Instaliacinés medziagos
1 Jungikliy montavimas potinkinése 100vnt 0.220
dézutése (vieno klavi$o)
2 Jungikliy montavimas potinkinése 100vnt 0.110
dézutése (dviejy klavisy)
3 Viengubas jungiklis vnt 22.000
4 Dviejy klavi$y jungikliai vnt 11.000
Kistukiniy lizdy bloky montavimas 100vnt 0.860
potinkinése dézutése,kai bloke elementy
2.00 vnt
kistukiniai lizdai vnt 86.000
Potinkiniy elektros instaliaciniy dézuciy  100vnt 1.210
jstatymas j paruostus lizdus, kai dézutes
apvalios d iki 100 mm
8 Jki 32mm skersmens viniplastiniy 100m 6.150
vamzdziy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
9 Elektros instaliacijos vamzdziai TRL i$ m 15.000
PVC (lygis, su movomis) 32/29.4mm
10 Elektros instaliacijos vamzdziai TRL i$ m 600.000
PVC (lygis, su movomis) 25/22.6mm
11 El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100m 0.450
100x60 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie miro sienos
12 Plieniniai cinkuoti loveliai 200mm plo¢io m 45.000
13 Skyliy uztaisymas betoninése sienose m3 0.500
14 Skyliy grezimas elektriniu graztu, esant 1~ vnt 120.000
plytos sienos storiui k§=1.17
15 Instaliacijos prietaisy (kiStukiniy lizdy) 100vnt 0.050
montavimas i grindine dézute
16 kistukiniai lizdai vnt 5.000
17 Potinkiniy elektros instaliaciniy dézuciy  100vnt 0.020
jstatymas j paruostus lizdus, kai dézutes
apvalios d iki 100 mm
18 Signalizacijos prietaisas™ dury skambutis  vnt 1.000
19 Skambutis elektrinis DNS-0/01 vnt 1.000
20 Valdikliy ir marSrutizatoriaus vnt. 81.000
montavimas™ pritaikyta
21 ISmanusis $viestuvy valdiklis, 100W vnt 80.000
22 Tinklo marSrutizatorius vnt 1.000
23 vnt. 4.000

5 Saulés jégainé

Magnetinio kontakto montavimas,
tvirtinant medsraigciais
Skyriuje 4



2025.05.06 Statiniy grupé 240520 Statinys 2 Ziniarastig Lapas 3
Sam. Darbo g " . Mato o Kaina  EUR
%eﬂ. Kkodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Voo .
1 Terminiy ploksciyjy saulés kolektoriy vnt. 1.000
sistemy montavimas ant §laitiniy stogy,kai
vieno kolekt.absorbuoj. plotas 2,18m2,
sistemoje 10 kolektoriy, stogy danga
skarda (sistema)
Skyriwje 5 i
6 Zaibosauga ir iZeminimas
1 Zaibo gaudykliy (priémikliy) montavimas, vat. 1.000
kai tvirtinama prie konstrukcijy, dirbant
ant stogo (priémiklis)
2 Nerudijancio plieno stiebas, L-1,5m su vnt 1.000
laikikliais
3 Aktyvus Zaibo émiklis vnt 1.000
4 Viela aliumininé d-8mm m 45.000
5 Sieninis/ stoginis laikiklis vat 45.000
6 Plieninis antgalis vt 3.000
7 I8lyginimo Syna vt 1.000
8 Sujungimo mova vnt 15.000
9 Tkalimo galvuté vt 3.000
10 Jungtys jzemiklis- juosta vt 3.000
1 Plieniné cinkuota juosta 40x4mm m 40.000
12 Pastaty zaibosaugos izemikliy, surenkamy m 27.000
i§ atskiry grandziy, jgilinimas (jgilinimo
gylis iki 5 m)
13 Aliumininés vielos iStempimas*pritaikyta 100m 0.450
k2=0.0, k3=0.0
14 Antikoroziné pasta kg 1.000
15 IZemiklio varzos matavimas sroves vnt 1.000

sklidimui (matavimas)

Skyriuje 6

ZiniaraStyje 7

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 7



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiu socialiniu grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 8 Apsauginé signalizacija
2025.05.06 Suma ziniarasc¢iui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
Zil. Kkodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis S ——— e
1 Apsauginé signalizacija
1 16 zony prieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.000
signalizacijos centralés montavimas
2 MAG-16 16 zony centralés vt 1.000
3 Maitinimo $altinio montavimas vnt. 1.000
4 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 1.000
5 Klaviatira LCD vt 1.000
6 Magnetinio kontakto montavimas, vnt. 16.000
tvirtinant medsraigciais
7 Daviklis magnetinis vt 16.000
8 PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos vnt. 10.000
jutiklio montavimas, tvirtinant
medsraigciais
9 Stiklo duzio jutikliai vt 10.000
10 Aliarmo sirenos, blykstés arba skambucio vat. 1.000
montavimas patalpos viduje
1 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas vat. 1.000
iSoreje
12 lauko sirena vt 1.000
13 .Signalinio kabelio tarp sistemos elementy 100m 4.600
tiesimas paruostose vagose (po tinku)
14 Apsauginis kabelis 6x0.22 m 150.000
15 Apsauginis kabelis 4x0,22 m 290.000
16 Instaliaciniai kabeliai C5F FTP, 4 por.,5 m 20.000
kat., déze 305m
17 Srovés transformatoriaus montavimas, kai vnt 1.000
itampa iki 40 kV
18 Transformatorius, 40W vnt 1.000
15 Rakinamos dézés jrengimas su temperiu* vnt 1.000
pritaikyta
20 Rakinama metaliné déZuté su temperiu,  vnt 1.000
valdymo pulteliu
21 vnt. 1.000

mikroprocesoriniy apsauginiy sistemy
derininimas
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 8

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniaraStyje 8



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiu socialiniu grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 9 Gaisriné signalizacija
2025.05.06 Suma ziniarasc¢iui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
Zil. Kkodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis S ——— e
1 Gaisriné signalizacija
1 2-4 zony prieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.000
signalizacijos centralés montavimas
2 MAG-4 4 zony centralés vnt 1.000
3 akumuliatoriaus montavimas k8=1.09 vnt 2.000
4 Akumuliatoriai 12V, 17.0 Ah vt. 2.000
5 PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos vnt. 22.000
jutiklio montavimas, tvirtinant
medsraigciais
6 ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai ~ vnt 22.000
diimy jutikliai
LED jutikliy - indikatoriy montavimas vat. 5.000
LED indikatorius vnt. 5.000
Pavojaus mygtuko montavimas vnt. 2.000
10 Rankinis , prieSgaisrinis mygtukas vt 2.000
1 Aliarmo sirenos, blykstés arba skambucio vat. 6.000
montavimas patalpos viduje
12 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas vat. 1.000
iSoreje
13 lauko sirena vt 1.000
14 Detektoriy montavimo bazé vt 22.000
15 .Signalinio kabelio tarp sistemos elementy 100m 2.500
tiesimas
16 1kV nedegis variniai kabeliai (N)HXH-O m 250.000
FE180/E30 2x1.5
17 Priesgaisrinés sistemos derininimas vat. 1.000
Skyriwje 1 i
Ziniarastyje 9 L
Pridétinés vertés mokestis 21.00% e

IS viso ZiniaraStyje 9



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiu socialiniu grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 10 Kompiuteriniai tinklai, personalo iSkvietimo sistema
2025.05.06 Suma ziniarasc¢iui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
Zil. Kkodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis S ——— e
1 Kompiuteriniai tinklai
1 Kompiuterinio kistukinio lizdo vat. 2.000
montavimas
2 Kistukinis kompiuterinis lizdas su vnt 2.000
jZeminimu
3 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy 100m 0.500
tiesimas
4 Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose,  100m 0.100
laidadezese, kai kabelio mase iki 3kg
5 Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por.,5 m 60.000
kat., déze 305m
6 Iki 25mm skersmens viniplastiniy 100m 0.100
vamzdZiy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
7 Elektros instaliacijos vamzdZiai TRL i§ m 10.000
PVC (lygiis, su movomis) 16/14mm
8 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas  vnt. 1.000
9 Komutatorius 4x RJ45 porty vnt 1.000
10 Komutacinés dézutés montavimas vnt 1.000
1 Komutaciné dézuté vt 1.000
12 Bevielio rysio tasko montavimas* vnt 2.000
pritaikyta
13 .Bevielio rySio taskas vt 2.000
14 Laidy ir kabeliy gysly markiravimas vat. 3.000
15 Paleidimo derinimo darbai*pritaikyta vat. 5.000
Skyriwje 1 i
2 Personalo iskvietimo sistema
1 Kontrolerio montavimas* pritaikyta vt 1.000
2 4 zony kontroleris X-24 4X 230V vnt 1.000
3 ISkvietimo mygtuko montavimas vnt. 6.000
4 Mygtukai skambuciams vt 6.000
5 Maitinimo Saltinio montavimas vnt. 1.000
6 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy 100m 1.100
tiesimas
7 Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, 100m 0.100
laidadezese, kai kabelio mase iki 3kg
8 Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por.,5 m 120.000
kat., déze 305m
9 Iki 25mm skersmens viniplastiniy 100m 0.100
vamzdZiy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
10 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§  m 1.000
PVC (lygiis, su movomis) 16/14mm
11 vnt. 1.000

Paleidimo derinimo darbai* pritaikyta
Skyriuje 2

ZiniaraStyje 10

Pridétinés vertés mokestis 21.00%



2025.05.06 Statiniy grupé 240520 Statinys 2 Ziniarastid0 Lapas 2
Sam. Darbo et ‘- Mato Kaina  EUR
- Darbo ir iSlaidu apraSymai . Kiekis
eil. kodas U aprasy vienetas Vieneto kaina 18 viso

IS viso ziniarastyje 10



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 11 Pastato kostruktyviné dalis
2025.05.06 Suma Ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina EUR
%ﬂ' Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Vienoto kaima TS viso
1 Pamatai
1 Iki 600 mm skersmens greziniy pamatams Vvnt. 35.000
grezimas II grupés grunte
2 Greztiniy pamaty betonavimas m3 5.150
3 Betono miSiniai C20/25 m3 5.871
4 Armatiiros karkasai t 0.668
5 GelZbetonines pamaty sijos, irengiant m3 6.540
klojinius i$ skyduy, paduodant betong
kranu k8=1.04,k9=1.15
Betono miSiniai C20/25 m3 6.540
Armatiira t 0.523
1.020000
Klojiniy skydai m2 64.000
Horizontali jterptine dviejy sluoksniy 100m2 0.250
ruloniniy medziagy
hidroizoliacija,padarant iSlyginamajj
sluoksnj k8=1.14,k9=1.15
10 Monolitiniy pamaty teptinés m2 95.000
hidroizoliacijos jrengimas, naudojant
mineralinius miSinius, tepant 2kartus™ i§
iSorés ir vidaus k9=1.15
11 cokolio Siltinimas,naudojant puty 100m2 0.310
polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 100 mm*i§ vidaus
k9=1.15
12 cokolio Siltinimas,naudojant puty 100m2 0.340
polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 100 mm k9=1.15
13 cokolio Siltinimas,naudojant puty 100m2 0.320
polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 240 mm k9=1.15
14 grunto kasimas ir perstiimimas iki 10m t. m3 0.120
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo
buldozeriais*augalinis gruntas k9=1.15
15 Mechanizuotas grunto kasimas, suverciant 100 m3 0.400
i sankasg k9=1.15
16 Mechanizuotas tran$éjy ir pamaty 100 m3 0.400
uzpylimas, perstumiant, palaistant ir
sutankinant gruntg k9=1.15
17 Grunto kasimas rankiniu badu k9=1.15  m3 4.000
18 Tran$éjy ir duobiy uzpylimas rankiniu m3 4.000
biidu k9=1.15
Skyriuje 1 i e
2 Metalas* plieninés kolonos
1 Metaliniy kolony montavimas, kai kolony t 0.524
mase iki 0,25 t k8=1.03
2 Plieniniy idétiniy detaliy montavimas, t 0.070
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11

12

13

14

betonuojant sijas, kai detalés mase iki
2,0kg k9=1.15
Metaliniy juostiniy pavirSiy padengimas
ugniai atspariais dazais 1250 mikrony
sluoksniu purk$tuvu k8=1.17

Skyriuje 2

3 ISorés ir vidaus sieny miiras, monolitinis Ziedas

Laikanciy sieny murijimas i§ keramzito
bloky* storis 200mm k8=1.10,k9=1.15
Paduodant medziagas rankiniu badu (30m
atstumu) murui pridéti k8=1.07,k9=1.15
Gelzbetoniniy juosty padarymas, jrengiant
klojinius k8=1.04,k9=1.15
Betono miSiniai C20/25
Armatiira
Klojiniy skydai
Ankeriniy varzty jstatymas i paruostus
lizdus, uzbetonuojant k9=1.15

Skyriuje 3

4 Stogo irengimas ir Siltinimas

Perdangy mediniy sijy irengimas i$ tasy
miro sienose, kai sijy skerspjuvis iki
100cm?2

.Gegniy, stygy ir murloty gamyba ir
montavimas

Grebeéstavimas, naudojant pneumo
jrankius

plévelinés garo, véjo izoliacijos jrengimas,
klojant plévele i$ virSaus, suklijuojant
sandiras

Difuzinée plévele

Slaitiniy stogy $iltinimas vienu sluoksniu,
naudojant apkrovas nelaikancias
mineralinés vatos plokstes,klojant i$
virSaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 300
mm

Slaitiniy stogy $iltinimas vienu sluoksniu,
naudojant apkrovas nelaikancias
mineralinés vatos plokstes,klojant i$
virSaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 50
mm

Papildomas Siltinamosios izoliacijos
tvirtinimas smeigemis, kai pagrindas
profiliuota skarda, medis

Slaitiniy stogy dengimas plieniniais
profiliuotais lakstais (lakSty jungtis
dvigubas falcas)

plévelinés garo, véjo izoliacijos jrengimas,
klojant plévele i§ apacios

Slaitiniy stogy $iltinimas vienu sluoksniu,
naudojant apkrovas nelaikancias
mineralinés vatos plokstes,klojant i$
apacios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50
mm

Slaitiniy stogy mediniy pakloty jrengimas,
kai paklotas medzio drozliy (skiedry)
Orientuoty drozliy plokstés "OSB 3",
15mm

Stogy nuolydzio 2-6cm storio sluoksniy

m2

m2

m3

m3

m2

m3

m3

100m2

100m2

m2

100m2

100m2

100vnt

100m2

100m2

100m2

100m2

m2

29.700

107.350

21.470

2.540

2.580

0.405

26.000
0.023

1.605

10.300

3.100

3.100

356.500

3.100

3.100

18.600

3.100

2.600

2.600

0.120

12.600

0.480



2025.05.06 Statiniy grupé 240520 Statinys 2 Ziniaragtid 1 Lapas 3
Sam. Darbo ey . . Mato o Kaina  EUR
%eﬂ. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis Y r—— g
jrengimas i§ termoizoliaciniy ploks¢iy
(mineralinés vatos plokstés)*(12m2)
15 Ploks¢iy stogy dengimas ritinine bitumine 100m2 0.120
danga (dvisluoksne, prilydant)
k8=1.14,k9=1.15
16 Slaitiniy stogy vidiniy tarpslaiciy (salajy) 100m 0.240
jrengimas, kai sglajos skardos profiliy
-apatinés
Skyriwje 4 i

ZiniaraStyje 11
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniarasStyje 11



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 240520 Gyvenamosios paskirties (ivairiy socialiniy grupiy asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kur$énai,
Siauliy r., statybos projektas
Statinys 2 Gyvenamosios paskirties (jvairiu socialiniu grupiy asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)
Ziniarastis 12 Procesu valdymas ir automatika
2025.05.06 Suma ziniarasé¢iui EUR Lapas 1
Sam. Darbo ey " . Mato _ Kaina EUR
Zil. Kodas Darbo ir i§laidy apraSymai vienetas Kiekis ST Tviso
1 Procesy valdymas ir automatika
1 Magnetinio kontakto montavimas, vat. 14.000
tvirtinant medsraigciais
2 Magnetiniai kontaktai CO3 (hermet. vnt 14.000
metalinis korpusas)
3 Veédinimo ir oro kondicionavimo vat. 11.000
moduliniy jrenginiy montavimas (bazinis
modulis)
KNX modulis vnt 11.000
maitinimo $altinio montavimas vat. 1.000
Maitinimo Saltinis sistemos instaliavimui ~ vnt 1.000
KNX
7 Potinkiniy elektros instaliaciniy dézuciy ~ 100vnt 0.120
istatymas i paruostus lizdus, kai dézutés
apvalios d iki 100 mm
Potinkinés dézutes vnt 12.000
Galios automatiniy jungikliy montavimas Vvnt. 1.000
spintose (dézese), kai nominali srove iki
100 A
10 Automatiniai jungikliai 10 A 1F vt 1.000
11 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy 100m 1.700
tiesimas paruostose vagose (po tinku)
12 Kabelis 2x1 ekranuotas m 70.000
13 Kabelis 4x0.22 m 100.000
14 Sistemos paleidimas, derinimas vt 1.000
Skyriwje 1 i

ZiniaraStyje 12

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso Ziniarastyje 12





