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         1 Sklypo plano darbaiÞiniaraðtis

         1

240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas, tipinio projekto pritaikymas sklype.

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Þemës darbai   1
   1 t. m3 0.102I grupës grunto kasimas ir perstûmimas iki

10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo
buldozeriais k9=1.15

   2 t. m3 0.080Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios
buldozeriu, perstumiant gruntà (atstumas
30 m , gruntas II grupës) k9=1.15

   3 100m3 1.300Grunto transportavimas 6t
autosavivarèiais 1km atstumu, pakraunant
0,65m3 kauðo talpos ekskavatoriumi, kai
gruntas  II grupës

   4 100m3 1.300Grunto transportavimo sànaudø pokytis
uþ papildomà 1km atstumà, veþant 6t
autosavivarèiais, kai gruntas  I-II grupës

   5 m3 130.000Gamtinis  smëlis
   6 100m3 3.120Tranðëjø, iðkasø ir duobiø uþpylimas

gruntu ið sankasos  55kW (75AJ) galios
buldozeriu, perstumiant gruntà (atstumas
10 m , gruntas II grupës) k9=1.15

   7 100m3 3.120Grunto tankinimas maþosios
mechanizacijos priemonëmis, kai gruntas
iðlyginamas mechanizuotu bûdu( I-II
grupës gruntas) k8=1.14,k9=1.15

   8 t.m2 2.500Pirminis plotø planiravimas buldozeriu ,
kai buldozerio galia iki 55kW(75AJ)
k9=1.15

   9 t.m2 2.500Galutinis plotø planiravimas buldozeriu ,
kai buldozerio galia 55kW(75AJ) k9=1.15

Skyriuje      1 .............

Laiptai   2
   1 m3 0.700Betoninës pamatø plokðtës, árengiant

klojinius ið skydø, paduodant betonà
siurbliu k8=1.03,k9=1.15

   2 m3 0.700Betono miðiniai C30/37
   3 t 0.0607Betoninio posluoksnio po pamatais

armavimas tinklais k8=1.17,k9=1.15
   4 10m2 0.352Betoniniø trinkeliø grindinio grindimas

siûles uþpilant cemento skiediniu k9=1.15
Skyriuje      2 .............

Atraminë sienutë   3
   1 100vnt 0.150Iki 2m gylio duobiø grunte græþimas

græþimo maðinomis , kai gruntas II grupës,
gràþto skersmuo iki 0,3m k9=1.15

   2 m3 2.100Græþtiniø poliø betonavimas , kai græþinio
skersmuo iki 500 mm k9=1.15

   3 m3 2.100Betono miðiniai C25/30
   4 t 0.4314Armatûrinis karkasas



Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai
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EURKaina

   5 m3 8.400Gelþb. juostiniai pamatai, atraminës rûsio
sienos iki 300mm ploèio, árengiant
klojinius ið skydø k8=1.04,k9=1.15

   6 m3 8.400Betono miðiniai C30/37
   7 t 0.415Armatûrinis tinklas

Skyriuje      3 .............

Trinkeliø danga pëstiesiems   4
   1 100m2 0.6546Smëlio-þvyro miðinio pagrindo ar dangos

árengimas (storis 42 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

   2 100m2 0.6546Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
pagrindo ar dangos árengimas (storis 15
cm , viensluoksnis) k9=1.15

   3 100m2 0.6546Ðaligatvio pasluoksnio árengimas (akmenø
atsijos, sluoksnio storis  3 cm) k9=1.15

   4 100m2 0.6546Grindinio árengimas ið betono trinkeliø
rankiniu bûdu, uþpilant siûles  akmens
atsijomis k9=1.15

   5 m3 5.760Betono trinkelës
1.010000

   6 100m 0.543Betono bordiûrø árengimas ant betono
pagrindo, kai bordiûrai  80x200x1000 mm
k9=1.15

   7 m3 0.960Bordiûrai
Skyriuje      4 .............

Kiemo aikðtelë/trinkeliø danga automobiliams.   5
   1 100m2 2.365Smëlio-þvyro miðinio pagrindo ar dangos

árengimas (storis 49 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

   2 100m2 2.365Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
pagrindo ar dangos árengimas (storis 20
cm , viensluoksnis) k9=1.15

   3 100m2 2.365Ðaligatvio pasluoksnio árengimas (akmenø
atsijos, sluoksnio storis  3 cm) k9=1.15

   4 100m2 2.365Grindinio árengimas ið betono trinkeliø
rankiniu bûdu, uþpilant siûles  akmens
atsijomis k9=1.15

   5 m3 20.120Betono trinkelës
1.010000

   6 m2 8.620Trinkelës akliesiems ir silpnaregiams
200x100x80 mm (spalvotos)

   7 100m 0.2082Betono bordiûrø árengimas ant betono
pagrindo, kai bordiûrai  80x200x1000 mm
k9=1.15

   8 m3 0.3664Bordiûrai
   9 m2 51.060Kelio dangos þenklinimas daþais su stiklo

rutuliukais purkðtuvu, naudojant
trafaretus, kai linijos, þenklo plotas  iki 0,5
m2 k9=1.15

  10 m3 0.4374Surenkamø betoniniø iðilginiø vandens
nutekëjimo latakø árengimas k9=1.15

  11 m 21.600Aco Drain V100S (C250) latakai su
grotelëmis (polimerbetonis)

Skyriuje      5 .............

Asfalto dangos ávaþiavimas/nuovaþa.   6
   1 100m2 0.400Smëlio-þvyro miðinio pagrindo ar dangos

árengimas (storis 52 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

   2 100m2 0.400Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
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pagrindo ar dangos árengimas (storis 20
cm , viensluoksnis) k9=1.15

   3 100m2 0.4000/16Vn ar 0/16Vþv asfaltbetonio
viensluoksnës dangos árengimas (sluoksnis
8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)
k8=1.17,k9=1.15

   4 100m2 0.070Asfalto armavimo tinklo
sudëjimas*pritaikytas k9=1.15

   5 m2 7.000Asfaltbetonio armavimo geotinklai
HaTelit G 100

   6 100m2 0.1172Kelkraðèio sustiprinimas 10 cm storio
grunto su skaldos miðinio sluoksniu
k9=1.15

   7 m3 2.300Smëlio-þvyro miðinys
Skyriuje      6 .............

Segmentinë tvora   7
   1 100vnt 0.820Iki 2m gylio duobiø grunte græþimas

græþimo maðinomis  , kai gruntas II
grupës, gràþto skersmuo  iki 0,3m k9=1.15

   2 m 220.000Metalinio tinklo skydø tvoros árengimas,
kai stulpai  metaliniai k8=1.03

   3 vnt. 91.000Tvorø stulpeliai 40x60, h-2,3m
   4 vnt. 91.000Tvoros segmentas,  2.5x1.73m
   5 vnt. 1.000Vartø árengimas, pastatant  metalinius

stulpus k8=1.02
   6 vnt 1.000vartai, segmento uþpildu, dvivëriai, 4m

Skyriuje      7 .............

Kiti darbai   8
   1 vnt. 3.000Stovø dviraèiams statyti montavimas
   3 vnt. 5.000Ratø atmuðëjø montavimas*pritaikytas
   4 vnt 5.000Guminiai ratø atmuðëjai
   5 vnt 2.000Vieno kelio þenklo ant stovo árengimas,

betonuojant pamatà, kai stovas  metalinis
k9=1.15

   6 vnt 2.000Magistraliniø keliø stulpeliai
   7 100vnt 0.020Lentelës keliø ir signalizac.þenklams
   8 m3 3.140Apvaliø surenkamø gelþbetoniniø lietaus

nuotakyno ðuliniø árengimas , kai ðuliniø
skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b
konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15

   9 vnt 3.000Suolø árengimas
  10 vnt 3.000Suoliukas su atloðu
  11 vnt 3.000ðiukðliadëþës árengimas*pritaikytas
  12 vnt. 3.000Ðiukðliadëþë

Skyriuje      8 .............

Þeldiniai   9
   1 100m2 25.000.Vejos maþø plotø atnaujinimas, papildant

10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
   2 10 vnt. 0.600Sodinimo vietø lapuoèiø medþiø

sodinukams paruoð. rank. bûdu II gr.
grunte, pridedant iki 25% aug. dirv.
k9=1.15

   3 10 vnt. 0.600Medþiø ir krûmø su þemës gumulu
0,3x0,3m sodinimas k9=1.15

   4 vnt. 6.000Medeliai-sodinukai
Skyriuje      9 .............

þiniaraðtyje     1 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   1 .............



DARBØ  KIEKIØ  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainasSÀMATA
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         1

240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas, tipinio projekto pritaikymas sklype.

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Buitinës kanalizacijos árengimo darbai   1
   1 t. m3 0.011I grupës grunto kasimas ir perstûmimas iki

10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo
buldozeriais k9=1.15

   2 t. m3 0.011Sampilø iðlyginimas, perstûmiant I-II
grupës gruntà iki 10m atstumu 55kW
(75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15

   3 t. m3 0.040II grupës grunto kasimas 0.4m3 kauðo
talpos ekskavatoriais, suverèiant á sankasà
k9=1.15

   4 m3 1.300Pagrindø ið biriø medþiagø po vamzdynais
ir árenginiais árengimas ( smëlio) k9=1.15

   5 m 27.000Nuotekø surinkimo tinklø plastikiniø ir
plastikiniø armuotø ámoviniø vamzdþiø
klojimas , kai vamzdþiø skersmuo 160 mm
k9=1.15

   6 vnt 27.000PVC vamzdþiai klasë N 160x4.0x1000
(iðor. nuotek.)

   7 m3 7.000Vamzdynø pirminis (apsauginis)
uþpylimas smëliu ekskavatoriumi,
sutankinant k9=1.15

   8 100m3 0.160Tranðëjø, iðkasø ir duobiø uþpylimas
gruntu ið sankasos ekskavatoriumi , kai
kauðo talpa 0,40m3 k9=1.15

   9 m3 16.000Tranðëjø, iðkasø po atstatomomis
dangomis uþpylimas ekskavatoriais

  10 vnt. 2.000Plastikiniø lauko nuotakyno ðuliniø
montavimas , kai ðuliniø skersmuo
daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15

  11 vnt 2.000PP d400/315 ðulinëlis 2m su
teleskop.0,6m,ket.dangè.ar trapu ir
dugn.t.d315

  12 100m3 0.230Grunto transportavimas 6t
autosavivarèiais 1km atstumu, pakraunant
0,4m3 kauðo talpos ekskavatoriumi , kai
gruntas II grupës

  13 100m3 0.230Grunto transportavimo sànaudø pokytis
uþ papildomà 1km atstumà, veþant 6t
autosavivarèiais , kai gruntas I-II grupës
k4=9.000

  14 100m 0.270Vamzdyno vidaus apþiûra, darant vaizdo
áraðà k9=1.15

  15 100m2 0.300Vejos maþø plotø atnaujinimas, papildant
10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15

Skyriuje      1 .............

Vandentiekio árengimas   2
   1 t. m3 0.050I grupës grunto kasimas ir perstûmimas iki
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eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
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EURKaina

10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo
buldozeriais k9=1.15

   2 t. m3 0.050Sampilø iðlyginimas, perstûmiant I-II
grupës gruntà iki 10m atstumu 55kW
(75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15

   3 t. m3 5.000.II grupës grunto kasimas 0.4m3 kauðo
talpos ekskavatoriais, suverèiant á sankasà
k9=1.15

   4 m3 3.000Pagrindø ið biriø medþiagø po vamzdynais
ir árenginiais árengimas ( smëlio) k9=1.15

   5 m 124.000Vamzdynai ið polietileniniø D nuo 125mm
iki 200mm vamzdþiø k9=1.15

   6 m 124.000PE 100 slëgio vandens vamzdþiai, PN 10,
SDR 17, 160x9.5mm (vand.)

   7 vnt 1.000El. aklës PE100, SDR 11, d 160mm PN
16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)

   8 m 27.000Vamzdynai ið polietileniniø D iki 100mm
vamzdþiø k9=1.15

   9 27.000PE100 PN10 d32 vamzdis
  10 m3 95.000Vamzdynø pirminis (apsauginis)

uþpylimas ekskavatoriumi, sutankinant
gruntà k9=1.15

  11 100m3 4.000Tranðëjø, iðkasø ir duobiø uþpylimas
gruntu ið sankasos ekskavatoriumi , kai
kauðo talpa 0,40m3 k9=1.15

  12 100m3 0.980Grunto transportavimas 6t
autosavivarèiais 1km atstumu, pakraunant
0,4m3 kauðo talpos ekskavatoriumi, kai
gruntas  II grupës

  13 100m3 0.980Grunto transportavimo sànaudø pokytis
uþ papildomà 1km atstumà, veþant 6t
autosavivarèiais, kai gruntas  I-II grupës
k4=9.000

  14 vnt. 5.000Flanðinës uþdaromosios armatûros iki 400
mm skersmens montavimas k9=1.15

  15 vnt. 1.000Flanðinis triðakis 150x150
  16 vnt 3.000Kaliojo ketaus flanðiniai adapteriai PN16,

DN 150 (iðor. vamzdþiø d 159.2-181.8)
  17 vnt 1.000Kaliojo ketaus flanðinës sklendës DN 150

(trumpos)
  18 vnt. 1.000Kapø (apsauginiø gaubtø) su apsauginiais

þiedais árengimas k9=1.15
  19 vnt 1.000El. balnai LU PE100, SDR 11, 160/32mm

PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)
  20 vnt 1.000El. movos LU PE100, SDR 11, d 32mm

PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)
  21 vnt. 1.000Prieþiûros sklendë suvirinama d32
  22 vnt. 1.000Prailginimo velenas
  23 m3 0.100Vamzdþiø jungèiø betoniniø atramø

árengimas , kai atramos tûris iki 0,25 m3
k8=1.09,k9=1.15

  24 vnt 1.000Kapa
  25 vnt. 1.000Raktas ávadiniø sklendþiø atidarymui
  26 100m 1.240Vamzdyno vidaus apþiûra, darant vaizdo

áraðà k9=1.15
  27 vnt. 1.000Prieðgaisriniø hidrantø montavimas

k9=1.15
  28 100m 1.510Vamzdynø iki 400 mm skersmens

hidraulinis bandymas , kai vamzdþiø
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skersmuo 200 mm k9=1.15
  29 km 0.151Vamzdynø D 200mm praplovimas su

dezinfekcija k9=1.15
  30 100m2 3.000Vejos maþø plotø atnaujinimas, papildant

10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje      2 .............

þiniaraðtyje     2 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   2 .............
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240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas, tipinio projekto pritaikymas sklype.

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Lauko elektros linijø árengimas   1
   1 km 0.027Tranðëjø 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas

0,25m3 talpos kauðu ekskavatoriais I-II
grupës grunte k9=1.15

   2 km 0.027Tranðëjø 1m gylio 1-2 kabeliams
uþpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)  I-II
grupës grunte ið sankasos k9=1.15

   3 100m 0.390Polietileniniø 100 mm skersmens
vamzdþiø paklojimas k9=1.15

   4 m 39.000Vamzdþiai , HDPE, d75
   5 km 0.039Signalinës juostos paklojimas tranðëjoje

virð pakloto kabelio k9=1.15
   6 m 39.000Signalinë juosta Kabelis  0,2x250 mm

geltona
   7 vnt. 1.000Horizontaliø skyliø græþimas þiediniais

gràþtais gelþbetonio konstrukcijose, kai
skylës d 100 mm ir gylis 1,0 m k8=1.17

   8 vnt 1.000Kabelio ávadø hermetizacija sandarinimo
mase

   9 100m 0.390Kabelio tiesimas árengtom konstrukcijom
arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m
kabelio masë iki 3kg

  10 100m 0.140Kabelio tiesimas vamzdþiuose, blokuose,
laidadëþëse, kai kabelio masë iki 3kg

  11 m 7.0001kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK
4x70/21 F4 SEKT

  12 m 18.000Variniai galios kabeliai KH05VV-R 5x16.0
  13 m 28.000.1kV galios variniai kabeliai NYY-J

5x25RM
  14 vnt. 6.000Iki 1000 V átampos iki 120mm2 skersp.

kabeliui galinës movos su terminiais
vamzdeliais montavimas

  15 vnt 2.0001 kV galinës movos 4-iø gyslø kabeliams
EVPU-4 x 70-150-S-L12

  16 vnt 4.000Galinë mova kabeliui 5×16÷25 mm², Cu
  17 vnt. 3.000Kabelio izoliacijos varþos matavimas

Skyriuje      1 .............

Áþeminimo árengimas   2
   1 kompl. 1.000Áþeminimo kontûro árengimas ið vieno

elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
áþeminimo ðyna iki 1m ilgio

   2 vnt 1.000Potencialø iðlyginimo ðyna, Cu/Zn,
   3 100m 0.030Horizontaliø áþeminimo 160 mm2

skerspjûvio juostinio plieno laidininkø
paklojimas tranðëjoje

   4 kg 3.780Cinkuota juosta áþeminimui 40x4 mm 1.26
kg/m (ritë~50kg)
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   5 m 1.000Áþemikliø, surenkamø ið atskirø grandþiø,
ágilinimas daugiau 5m iki 10m gylio I-II gr.
grunte

   6 vnt 6.000Cinkuotas áþeminimo strypas 20x1500 mm
   7 vnt 1.000Kalimo galvutë áþeminimo strypams 20

mm
   8 vnt 1.00020 mm strypo antgalis
   9 vnt 5.000Strypø sujungimo mova ¨17,2 mm

  10 kg 0.500Antikorozinë pasta (áþeminimo sist.
darbams)

  11 vnt 1.000Kryþminis sujungimas Zn
(viela/strypas/juosta) 4xM8x30-40 mm

  12 vnt 1.000Áþeminimo kontûro varþos matavimas
Skyriuje      2 .............

Eektros linijø árengimo, vartotojo prijungimas   3
   1 vnt 1.000Elektros paskirstymo spintø montavimas
   2 vnt 1.000Kabeliø tranz. skirst. spintos korpusas

KS-1,1000x600x300mm (lauko sàl.)
   3 vnt 1.000RBK 00 pro-M 160A horizontalus

saugikliø kirtikliø blokas 10kA 690V
   4 vnt. 1.000Elektromobiliø krovimo stotelës

montavimas*pritaikytas
Skyriuje      3 .............

þiniaraðtyje     3 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   3 .............
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240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Pamatai   1
   1 100m2 0.450Vertikali klijuota dviem sluoksniais

ruloniniø medþiagø hidroizoliacija
k8=1.14,k9=1.15

   2 100m 0.700Papildomas stogo tvirtinimas profiliais
(PVC profiliai, pagrindas betonas)

   3 m 70.000Horizontaliø ir vertikaliø briaunø
aptaisymas apsauginiais kampiniais
profiliais k9=1.15

Skyriuje      1 .............

Stogas   2
   1 100m2 0.300Ventiliuojamø parapetø ðiltinamosios

izoliacijos árengimas, tvirtinant prie
pagrindo smeigëmis,kai plokðtës storis
50.00 mm*pritaikyta/kaminai

   2 100m 0.750Papildomas stogo tvirtinimas profiliais
(lengvi profiliai, pagrindas betonas)

   3 100m2 0.300Kaminø dengimas plieniniais profiliuotais
lakðtais  (lakðtø jungtis  dvigubas falcas)*
pritaikyta

   4 m 15.000  Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdþiø
montavimas, dirbant nuo kopëèiø arba
kilnojamø pastoliø

   5 m 67.000  Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamø
latakø montavimas, dirbant nuo kopëèiø
arba kilnojamø pastoliø

   6 100m2 0.450Lygios skardos dangos, jungiant dvigubu
falcu ir árengiant grebëstus*pritaikytas

   7 m2 45.000Lygi skarda* pritaikyta/skardos lankstinys
   8 100m 0.650Ðlaitiniø stogø apsauginiø konstrukciniø

elementø árengimas  (sniego uþtvara)
   9 m2 2.000Plastikiniø lauko stogeliø árengimas virð

durø, kai stogelio ilgis  daugiau 1,6 m
  10 1.000Plastikinis stogelis (komplekte)

Skyriuje      2 .............

Cokolis   3
   1 100m2 0.028Cokolio 2-jø sl. tinkas, armuojant

tinkleliu, kai virðutinis tinko sl.
dekoratyvinis* pritikyta/mozaikinio tinko
apdaila k8=1.15,k9=1.15

Skyriuje      3 .............

Nuogrinda   4
   1 100m2 0.375Smëlio-þvyro miðinio pagrindo ar dangos

árengimas, esant maþoms darbø apimtims
(storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15

   2 100m2 0.375Dolomito skaldos pagrindo  árengimas
(storis 10 cm ) k9=1.15
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EURKaina

   3 100m2 0.375Granito skaldos pagrindo árengimas (storis
10 cm ) k9=1.15

   4 100m 0.750Vejø bordiûrø árengimas k9=1.15
   5 m3 0.750Ðaligatviø plytelës, bordiûrai

Skyriuje      4 .............

Langai, lauko durys, vitrinos   5
   1 m2 27.000Plastiko langai varstomi su palangëmis

(m2 bloko)
   2 m2 12.500Plastiko langai nevarstomi su palangëmis

(m2 bloko)*/ pritaikyta, vitrinos
   3 m2 12.500Plastiko langai U>1W/(m2 K), dviejø

daliø, su viena varstoma
   4 m 20.000Laminuotos MDP ir PVC palangës
   5 vnt. 2.000Lauko durys

Skyriuje      5 .............

Vidaus sienos ir pertvaros   6
   1 100m2 3.800Dvisluoksniø gipskartonio pertvarø su

dvigubu metaliniu karkasu ir 150mm
izoliacijos sluoksniu árengimas

   2 m2 1596.000Gipskartonio plokðtës Norgips GKPI 12.5
(atsparios drëgmei)

Skyriuje      6 .............

Vidaus durys   7
   1 m2 21.000Mediniø durø blokø montavimas mûrinëse

sienose, kai staktos tradicinës  (vidiniø
durø blokø plotas  daugiau 2 m2 iki 3 m2)

   2 m2 19.000Mediniø durø blokø montavimas mûrinëse
sienose, kai staktos tradicinës  (vidiniø
durø blokø plotas  daugiau 2 m2 iki 3 m2)

   3 vnt 9.000Dušu durys* pritaikyta/ wc, katilines
Skyriuje      7 .............

Grindys   8
   1 0.0008.1) PVC heterogeninë danga
   2 100m2 2.100Posluoksniø árengimas grindims maþosios

mechanizacijos priemonëmis,kai smëlio
sluoksnio storis  250 mm

   3 m3 58.800Smëlio-þvyro miðinys
   4 100m2 2.100Posluoksniø árengimas grindims maþosios

mechanizacijos priemonëmis,kai skaldos
sluoksnio storis  100 mm

   5 m2 210.000Grindø ritininiø hidroizoliacijø árengimas,
klojant plëvelæ, suklijuojant siûles k8=1.14

   6 100m2 2.100Grindø ðiltinamøjø (garso) izoliacijø
árengimas, naudojant izoliacines
plokðtes,kai putø polistireno plokðtës
storis  300 mm

   7 m3 64.890Polistireninis putplastis EPS 100
   8 100m2 2.100Armuotø betoniniø grindø árengimas,

vakuumuojant,paduodant betonà siurbliu,
kai sluoksnio storis  80 mm (be armavimo
darbø) k8=1.06

   9 t 0.630Betoniniø grindø armavimas  tinklais
k8=1.12

  10 100m2 2.100Grindø pagrindø iðlyginimas savaime
iðsilyginanèiu skiediniu (sluoksnio  storis
3.00 mm)

  11 m2 210.000Linoleumo grindø dangø árengimas,
klijuojant ir sulydant sujungimus, kai
danga vienos spalvos
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  12 m2 210.000Heterogeninë PVC lenteliø danga
  13 0.0008.2) A/M plyteliø danga 30,0m2
  14 100m2 0.300Posluoksniø árengimas grindims maþosios

mechanizacijos priemonëmis,kai smëlio
sluoksnio storis  250 mm

  15 m3 8.400Smëlio-þvyro miðinys
  16 100m2 0.300Posluoksniø árengimas grindims maþosios

mechanizacijos priemonëmis,kai skaldos
sluoksnio storis  100 mm

  17 m2 30.000Grindø ritininiø hidroizoliacijø árengimas,
klojant plëvelæ, suklijuojant siûles k8=1.14

  18 100m2 0.300Grindø ðiltinamøjø (garso) izoliacijø
árengimas, naudojant izoliacines
plokðtes,kai putø polistireno plokðtës
storis  300 mm

  19 m3 9.270Polistireninis putplastis EPS 100
  20 100m2 0.300Armuotø betoniniø grindø árengimas,

vakuumuojant,paduodant betonà siurbliu,
kai sluoksnio storis  80 mm (be armavimo
darbø) k8=1.06

  21 t 0.090Betoniniø grindø armavimas  tinklais
k8=1.12

  22 m2 30.000Grindø teptiniø (dviejø komponentø
masës) hidroizoliacijø árengimas po
keraminiø plyteliø danga  be pagrindo
ðlifavimo ir gruntavimo

  23 kg 45.000Hidroizoliacinis miðinys Hydroflex
  24 m2 30.000Keraminiø plyteliø grindø dangos

árengimas ant betoninio pagrindo, kai
siûlës iki 8mm ploèio, plytelës plotas
daugiau 0,10m2

  25 m2 30.000Akmens masës plytelës
Skyriuje      8 .............

Lubos   9
   1 100m2 2.300Lubø aptaisymas gipskartonio plokðtëmis,

árengiant metaliná karkasà, uþtaisant ir
glaistant siûles

   2 m2 420.000Gipskartonio plokðtës
   3 m2 63.000Gipskartonio plokðtës (impregnuotos)
   4 m2 12.000Akustiniø pakabinamø lubø árengimas, kai

metalo konstrukcja * mineralinës
surenkamø lubø plokðtës k8=1.03

   5 m2 12.000Mineralinës surenkamø lubø plokðtës
600x600 (su k-jomis)

Skyriuje      9 .............

Vidaus sienø apdaila  10
   1 100m2 1.650Vidaus pavirðiø pagerintas tinkavimas

mechanizuotai cemento-kalkiø skiediniais
(sluoksnis 15 mm , vidinës sienos) k8=1.09

   2 kg 495.000Maðininis gipsinis tinkas "Maschinen
Gipsputz 651"

   3 100m2 1.650Sienø vidiniø pavirðiø glaistymas
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

   4 100m2 1.650Sienø vidiniø pavirðiø glaistymas
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

   5 100m2 1.650Sienø vidiniø pavirðiø pagrindo
gruntavimas giliai ásigerianèiais gruntais
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voleliu
   6 100m2 1.650Sienø vidiniø pavirðiø daþymas emulsiniais

daþais  vienu sluoksniu  voleliu * lengvai
valomi daþai

   7 100m2 1.650Sienø vidiniø pavirðiø daþymas emulsiniais
daþais  antru arba kartotiniu sluoksniu
voleliu* lengvai valomi daþai

   8 100m2 6.000Gipskartonio plokðèiø sienø siûliø
glaistymas, armuojant siûles, kai siûlës
glaistomos  vienu sluoksniu (100 m2
sienos ploto)

   9 100m2 6.000Sienø vidiniø pavirðiø glaistymas
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

  10 100m2 6.000Sienø vidiniø pavirðiø glaistymas
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

  11 100m2 6.000Sienø vidiniø pavirðiø pagrindo
gruntavimas giliai ásigerianèiais gruntais
voleliu

  12 100m2 6.000Sienø vidiniø pavirðiø daþymas emulsiniais
daþais  vienu sluoksniu  voleliu

  13 100m2 6.000Sienø vidiniø pavirðiø daþymas emulsiniais
daþais  antru arba kartotiniu sluoksniu
voleliu

  14 m2 170.000Teptinës hidroizoliacijos árengimas,
naudojant mineralinius miðinius, tepant
2kartus k9=1.15

  15 100m2 1.700Gipskartonio plokðèiø sienø siûliø
glaistymas, armuojant siûles, kai siûlës
glaistomos  vienu sluoksniu (100 m2
gipskartonio plokðèiø)

  16 m2 170.000Sienø vidiniø pavirðiø aptaisymas
keraminëmis plytelëmis, kai siûliø plotis
iki 5 mm, plytelës plotas  daugiau 0,1 m2

  17 m2 170.000Akmens masës plytelës
  18 100m2 0.700  Sienø aptaisymas  plastikinëmis

dailylentëmis
  19 m2 70.000PVC apdailos lentelës vidaus apdailai

*heterogeninës
  20 m2 15.000Vidaus pavirðiø aptaisymas veidrodþiais

(sienø)
  21 m2 15.000Veidrodis (skaidrus) 4mm
  22 100m2 0.050Pavirðiø aptaisymas plastikine dailylente
  23 m2 5.000PVC apdailos lentelës vidaus apdailai

*heterogeninës
  24 100m 0.200Metaliniø laiptø turëklø árengimas

k8=1.04
  25 m 20.000Metalinis sieninis porankis

Skyriuje     10 .............

þiniaraðtyje     1 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   1 .............
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240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Fasadai (Fibrocementinës dailylentës)   1
   1 100m2 1.990Inventoriniø vamzdiniø iki 16m aukðèio

pastoliø árengimas ir iðardymas iðorës
apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)

   2 100m2 1.500Pastatø iðoriniø pavirðiø gruntavimas
voleliu  giliai ásigerianèiais gruntais
k9=1.15

   3 l 24.900Giluminis gruntas Sakret TGW
   4 100m2 1.500Pastatø sienø aptaisymas *profiliais
   5 m 250.000Lengvi L aliuminijaus profiliai
   6 m 375.000Omega montavimo profiliai
   7 vnt. 300.000Metalinio karkaso montaþiniø kampø

(laikikliø) montavimas* nerûdijanèio
plieno kronðteinai

   8 100m2 1.500  Sienø aptaisymas  medinëmis
dailylentëmis

   9 m2 154.500Fasadinës fibrocementinës dailylentës
  10 100m2 0.450  Sienø vëjo izoliacijos árengimas,

naudojant izoliacinæ plëvelæ
  11 100m2 1.500Sienø ðiltinimas, klijuojant,kai

naudojamos putø polistireno plokðtës,
izoliacijos sluoksnio storis  180 mm

  12 m3 27.810PIR putplastis
  13 100m 0.680Vertikaliø siûliø tarp gelþbetoniniø

iðoriniø sienø plokðèiø uþtaisymas ir
hermetizavimas ið iðorës, kai siûlës uþdaro
tipo

  14 100m2 0.500Smulkiø denginiø (parapetø, nuosvyrø ir
t.t.) árengimas ið cinkuotos skardos

  15 m2 50.000Lygi skarda (poliesteris), 0.50mm
Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     2 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   2 .............
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         2

240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Árengimai   1
   1 kompl. 3.000Praustuvo su maiðytuvu montavimas,

tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija
plastikiniø vamzdþiø

   2 kompl. 3.000Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu
montavimas, tvirtinant prie grindø, kai
kanalizacija plastikiniø vamzdþiø

   3 kompl. 2.000Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu
montavimas, tvirtinant prie grindø, kai
kanalizacija plastikiniø vamzdþiø * ÞN

   4 vnt. 2.000Kombinuoti klozetai *ÞN
   5 vnt. 4.000Ranktûriø neágaliesiems montavimas, kai

varþtø skaièius  4 vnt
   6 kompl. 2.000Praustuvo montavimas, tvirtinant prie

sienos, kai kanalizacija plastikiniø
vamzdþiø* ÞN

   7 vnt. 2.000Kombinuoti praustuvai* ÞN
   8 vnt. 4.000Ranktûriø neágaliesiems montavimas, kai

varþtø skaièius  4 vnt
   9 vnt 2.000Ávairiø rûðiø ir tipø vandens maiðytuvø

montavimas
  10 vnt. 2.000Maiðytuvai ( su duðo kompl.,þarna
  11 0.0006) Þmoniø su negalia duðas (1
  12 kompl. 1.000Trapo, kurio skersmuo 50mm,

montavimas
  13 vnt 1.000Ávairiø rûðiø ir tipø vandens maiðytuvø

montavimas
  14 vnt. 1.000Maiðytuvai ( su duðo kompl.,þarna
  15 vnt. 2.000Ranktûriø neágaliesiems montavimas, kai

varþtø skaièius  4 vnt
  16 vnt. 1.000Atlenkiamø suoliukø neágaliesiems

montavimas
  17 0.0007) Þ/N duðas (1 kompl.)
  18 vnt 1.000Vand.nutekëjimui piltuvo, kurio D

150mm, prijung.
  19 vnt. 1.000Duðo latakas su sandarinimo tarpine

(kompl)
  20 vnt 1.000Ávairiø rûðiø ir tipø vandens maiðytuvø

montavimas
  21 vnt. 1.000Maiðytuvai ( su duðo kompl. ir þarna )
  22 vnt. 2.000Ranktûriø neágaliesiems montavimas, kai

varþtø skaièius  4 vnt
  23 0.0008) Komplektas duðui (1 kompl.)
  24 vnt 1.000Ávairiø rûðiø ir tipø vandens maiðytuvø

montavimas
  25 vnt. 1.000Maiðytuvai ( su duðo kompl. ir þarna )
  26 kompl. 1.000Trapo, kurio skersmuo 50mm,
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montavimas
  27 vnt. 1.000Duðø dureliø montavimas , kai durelës

stiklinës
  28 vnt 1.000Stiklinës durelës
  29 0.0009) Komplektas duðui (2 kompl.)
  30 vnt 2.000Vand.nutekëjimui piltuvo, kurio D

150mm, prijung.
  31 vnt. 2.000Duðo latakas su sandarinimo tarpine

(kompl)
  32 vnt 2.000Ávairiø rûðiø ir tipø vandens maiðytuvø

montavimas
  33 vnt. 2.000Maiðytuvai ( su duðo kompl. ir þarna )
  34 vnt. 2.000Duðø dureliø montavimas , kai durelës

stiklinës
  35 vnt 2.000Stiklinës durelës
  36 kompl. 2.000Vieno skyriaus plautuvës su maiðytuvu

montavimas, tvirtinant prie sienos, kai
kanalizacija plastikiniø vamzdþiø

  37 vnt 2.000Plautuvës 78x47.5cm (nerûd. plieno,
blizgiu pavirðiumi )

  38 kompl. 4.000Trapo, kurio skersmuo 50mm,
montavimas

Skyriuje      1 .............

Ðaltas, karðtas ir cirkuliacinis pastato buitinis vandentiekis V1, T3 ir T4   2
   1 m 139.000Vandentiekio, ðildymo ir suspausto oro

vamzdynø ið plastikiniø vamzdþiø tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijø  (vamzdþio
iðorinis skersmuo  iki 32 mm)

   2 m 70.000Daugiasluoksniai vamzdþiai
ritëse16x2.0mm

   3 m 26.000Daugiasluoksniai vamzdþiai ritëse
20x2.25mm

   4 m 9.000Daugiasluoksniai vamzdþiai ritëse
25x2.5mm

   5 m 34.000Daugiasluoksniai vamzdþiai tiesûs
32x3.0mm

   6 vnt 70.000Fitingai/ fasoninës dalys
   7 vnt 2.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D

iki 50mm, prijung.
   8 vnt 2.000FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d

25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)
   9 vnt 1.000Automatiniø oro rinktuvø montavimas

  10 vnt 1.000Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15
R/N

  11 100m 0.800Vamzdynø, kuriø skersmuo iki 32 mm,
izoliavimas garui nelaidþiais polietileno ar
porëtos gumos kevalais

  12 m 39.000Putø kauèiuko izoliacija TUBEX KFlex
EC 18/6 (antikondensacinë)

  13 m 15.000Putø kauèiuko izoliacija TUBEX KFlex
EC 22/6 (antikondensacinë)

  14 m 3.000Putø kauèiuko izoliacija TUBEX KFlex
EC 25/6 (antikondensacinë)

  15 m 23.000Putø kauèiuko izoliacija TUBEX KFlex
EC 35/6 (antikondensacinë)

  16 100m 0.650Vamzdynø, kuriø skersmuo iki 32 mm,
izoliavimas folija padengtais kevalais

  17 m 33.000Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 18mm, storis 25mm
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  18 m 12.000Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 22mm, storis 25mm

  19 m 8.000Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 28mm, storis 25mm

  20 m 12.000Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 35mm, storis 40mm

  21 km 0.139Vamzdynø D 50-65mm praplovimas su
dezinfekcija k9=1.15

  22 100m 1.390Vandentiekio ir ðildymo sistemø
vamzdynø hidraulinis bandymas

  23 vnt. 1.000Ðalto vandens apskaitos mazgas su
apvedimo linija, kai ávado DN 60mm ir
skaitiklio DN 15mm

Skyriuje      2 .............

Pastato vidaus buitinës nuotekos F1   3
   1 m 19.000Vidaus nuotekø plastikiniø skirstomøjø

vamzdynø ir stovø vamzdþiø montavimas,
kai nominalusis vidinis skersmuo  iki 50
mm (m vamzdyno)

   2 m 63.000Vidaus nuotekø plastikiniø skirstomøjø
vamzdynø ir stovø vamzdþiø montavimas,
kai nominalusis vidinis skersmuo  iki 110
mm (m vamzdyno)

   3 m 64.260.FV-plast vamzdþiai PN 16, 110x10.0
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

   4 m 19.380FV-plast vamzdþiai PN 20, 50x6.9
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

   5 vnt. 46.000Vidaus nuotekø plastikiniø vamzdynø
jungiamøjø (fasoniniø) daliø montavimas,
kai nominalusis vidinis skersmuo  iki 110
mm

   6 kompl. 41.000Plastikinës fasoninës dalys
   7 vnt 4.000PVC revizija d100
   8 vnt. 1.000PVC revizija d50
   9 vnt. 4.000Vamzdþiø kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietø uþtaisymas ugniai
atspariomis mastikomis  (perdangose)

  10 100m 0.820Nuotekø vamzdynø hidraulinis bandymas
(buitiniø nuotekø)

Skyriuje      3 .............

þiniaraðtyje     3 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   3 .............



DARBØ  KIEKIØ  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainasSÀMATA

         4 Ðildymas (oras-vanduo)Þiniaraðtis

         2

240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Ðildymas   1
   1 kompl. 2.000Siurbliø su valdymo blokais ir

temperatûros davikliais montavimas*
pritaikyta k8=1.02

   3 vnt 5.000Elektriniø rankðluosèiø montavimas
   4 vnt. 5.000Elektrinis rankðluosèiø dþiovintuvas 400W
   5 vnt 8.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D

iki 50mm, prijung.
   6 vnt 6.000FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d

25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)
   7 vnt 1.000STAD voþtuvas DN15 (10-60 kPa)
   8 vnt. 1.000STAD voþtuvas DN20 (5-25 kPa)
   9 vnt 1.000Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi

montavimas,
  10 vnt 1.000Cirkuliaciniai siurbliai
  11 vnt 5.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D

iki 50mm, prijung.
  12 vnt 2.000Apsauginis voþtuvas ðildymo sistemai

CALEFFI, 110°C, 50 kW 1/2"V-2,5 bar
  13 vnt 1.000Apsauginis voþtuvas ðildymo sistemai

CALEFFI, 110°C, 75 kW 3/4"V-5 bar
  14 vnt 2.000Atbuliniai voþtuvai diam. 1`
  15 kompl. 2.000Termometrø su lizdu montavimas
  16 kompl. 1.000Manometrø su trieigiu èiaupu montavimas
  17 vnt 1.000Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki

50mm, montavimas
  18 vnt. 1.000Filtrai grubaus valymo 1''
  19 vnt 2.000Pavirðiniø temperatûros arba slëgio

davikliø montavimas
  20 vnt. 1.000Oro davikliai IP55 (laukui)
  21 vnt 1.000Oro temperatûros davikliai su automatika
  22 vnt. 1.000elektrinës pavaros montavimas* pritaikyta
  23 m 35.000Vandentiekio, ðildymo ir suspausto oro

vamzdynø ið plastikiniø vamzdþiø tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijø  (vamzdþio
iðorinis skersmuo  iki 32 mm)

  24 m 34.000Eval - PEXa vamzdþiai, 32x2.9mm
  25 m 1.000Eval - PEXa vamzdþiai, 25x2.3mm
  26 100m 0.350Vamzdynø, kuriø skersmuo iki 32 mm,

izoliavimas garui nelaidþiais polietileno ar
porëtos gumos kevalais

  27 m 1.000Putø kauèiuko izoliacija TUBEX KFlex
EC 28/25 (antikondensacinë)

  28 m 34.000Putø kauèiuko izoliacija TUBEX KFlex
EC 35/40 (antikondensacinë)

  29 kompl. 1.000Ðildymo radiatoriø oro iðleidimo èiaupø
montavimas
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  30 kompl. 2.000Vandens iðleidimo ventiliø montavimas
  31 vnt 2.000Vandens iðleidimo ventiliai DN 15
  32 100m 0.350Vandentiekio ir ðildymo sistemø

vamzdynø hidraulinis bandymas
  33 vnt. 1.000sistemos  paleidimas, derinimas

Skyriuje      1 .............

Grindinis ðildymas   2
   1 m 1149.000.Plastikiniø vamzdþiø klojimas grindø

ðildymui, riðant prie armatûros tinklo
   2 m 1149.000MLC vamzdþiai (ritëse) 16x2mm
   3 vnt 38.000TECEflex srieginë jungtis su sandar.

tarpine 16x3/4` vs
   4 vnt. 2.000Spintø kolektoriniams mazgams

montavimas
   5 vnt. 1.000Dviejø kolektoriø mazgo montavimas (kai

atðakø skaièius  10.00)
   6 vnt. 1.000Dviejø kolektoriø mazgo montavimas (kai

atðakø skaièius  9.00)
   7 vnt 1.000TECE nerûdijanèio plieno reg. SLQ

kolektoriai 9 þ
   8 vnt 1.000TECE nerûdijanèio plieno reg. SLQ

kolektoriai 10 þ
   9 m3 5.190izoliavimas folija padengtais mineralinës

vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30
mm

  10 m2 173.000Ioliacinë plokðtë su folija 30-3cm
  11 vnt. 18.000Ðildymo kabeliø sistemos termostatø

montavimas, tvirtinant prie sienos
  12 vnt 18.000Termostatai OTN2-1999 su patalpos

sensoriumi16A
  13 100m2 1.620Armatûros tinklø sudëjimas k9=1.15
  14 m2 162.000Tinklas armavimui
  15 100vnt 0.020Potinkiniø elektros instaliaciniø dëþuèiø

ástatymas á paruoðtus lizdus, kai dëþutës
apvalios  d iki 100 mm

  16 vnt 2.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D
iki 50mm, prijung.

  17 vnt 2.000Kampinis rutulinis èiaupas su verþle IVR
1" (v/ið., tr.r. PN25, 110 °C)

  18 vnt 38.000Fiksatoriai
  19 100m 2.940Tarpikliø sudëjimas tarp konstrukcijø ir

grindø
  20 vnt 18.000Montaþiniai (laikikliai)
  21 l 13.000Betono plastifikatorius Briko Plastmix

4/108 (5 l)
  22 vnt. 19.000Reguliuojamosios armatûros priedø

montavimas  (pavara)
  23 vnt. 19.000Termostatinë pavara
  24 vnt 4595.000Laikikliai
  25 100m 11.490Vandentiekio ir ðildymo sistemø

vamzdynø hidraulinis bandymas*
pritaikyta k1=0.50

  26 vnt. 1.000Sistemos paleidimas, derinimas
Skyriuje      2 .............

þiniaraðtyje     4 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   4 .............
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240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Vëdinimas   1
   1 vnt. 1.000Vëdinimo ir oro kondicionavimo

árenginiø, kuriø naðumas iki 3000 m3/val. ,
montavimas, kai árenginio naðumas  iki
500 m3/val.

   3 vnt. 5.000Kanaliniø ventiliatoriø montavimas
apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus
naðumas  iki 500 m3/val.

   4 5.000Buitiniai ventiliatoriai 29 m3/h
   5 vnt. 1.000Kanaliniø elektriniø ðildytuvø montavimas

apvaliuose ortakiuose, kai jungties
skersmuo  iki 160 mm

   6 vnt 1.000elektriniai vandens ðildytuvai
   7 vnt. 2.000600 mm ilgio apvaliø triukðmo slopintuvø

montavimas ortakiuose, kai slopintuvo
vidaus skersmuo  iki 200 mm

   8 vnt. 2.000900 mm ilgio apvaliø triukðmo slopintuvø
montavimas ortakiuose, kai slopintuvo
vidaus skersmuo  iki 200 mm

   9 vnt 1.000Triukðmo slopintuvai TSA-160, L-900
  10 vnt 1.000Triukðmo slopintuvai TSA-160, L-600
  11 vnt 1.000Triukðmo slopintuvai TSA-100, L-600
  12 vnt 1.000Triukðmo slopintuvai TSA-100, L-900
  13 m2 47.040Ortakiai ið 0,5mm cinkuotos skardos,

kuriø D iki 160mm k8=1.01
  14 m3 0.075izoliavimas folija padengtais mineralinës

vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50
mm

  15 m3 0.045izoliavimas folija padengtais mineralinës
vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30
mm

  16 vnt. 20.000Voþtuvø, sklendþiø, uþkaiðø montavimas
apvaliuose ortakiuose, kai jungties
skersmuo  iki 160 mm

  17 vnt 1.000Atbulinis voþtuvas su dvigubu uþdoriu,
PN25, DN100

  18 vnt 1.000Elektrinë oro uþdarymo sklendë d160 su
pavara

  19 vnt 1.000Oro sklendë SOA 100 mm
  20 vnt 18.000Oro sklendë SOA 100 mm
  21 vnt. 20.000Difuzoriø montavimas, kai jungties

skersmuo  iki 160 mm
  22 vnt 20.000Difuzorius DSA 100
  23 vnt. 3.000Vëdinimo sistemø iðtraukimo arba

pritekëjimo ðtampuotø groteliø
montavimas, kai groteliø plotas  daugiau
0,25 m2 iki 1,0 m2
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  24 vnt 3.000Grotelës vidinës plieninës *iki 0,06m2
  25 vnt 2.000Stogeliø árengimas ið cinkuotos skardos

virð ventiliacijos * pritaikyta
  26 vnt. 8.000Vamzdþiø kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietø uþtaisymas ugniai
atspariomis mastikomis  (perdangose)

  27 vnt. 1.000Ventiliacijos sistemos derinimas
Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     5 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   5 .............
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240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Oro kondicionavimas   1
   1 vnt. 3.000Kondicionieriø iðoriniø agregatø

montavimas nuo pastovø, kai vidiniai
agregatai prijungiami 2 jungtimis, iðorinio
agregato ðaldymo galia  daugiau 5 kW iki
10 kW

   3 vnt. 11.000Kondicionieriø vidiniø sieniniø agregatø
montavimas, kai agregato ðaldymo galia
iki 5kW

   6 m 480.000Vandentiekio, ðildymo vamzdynø ið
variniø vamzdþiø tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijø  (vamzdþio iðorinis skersmuo
iki 22 mm)

   7 m 240.000Variniai minkðti vamzdþiai 15x1mm
   8 m 240.000.Variniai minkðti vamzdþiai 22x1mm
   9 kg 3.800Freonas

  10 m 48.000Vandentiekio, ðildymo ir suspausto oro
vamzdynø ið plastikiniø vamzdþiø tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijø  (vamzdþio
iðorinis skersmuo  iki 32 mm)

  11 m 48.000PVC vamzdþiai D25
  12 vnt. 1.000plastikiniø vamzdynø jungiamøjø

(fasoniniø) daliø montavimas, kai
nominalusis vidinis skersmuo  iki 50 mm

  13 vnt 1.000Sifonai
  14 100m 1.900Sumontuotø vamzdeliø hidraulinis

iðbandymas
  15 vnt. 1.000Oro kondicionavimo sistemos paleidimas,

derinimas
Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     6 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   6 .............
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240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Skydai   1
   1 vnt. 1.000Moduliniø paskirstymo potinkiniø

skydeliø surinkimas ir montavimas á
paruoðtas niðas, kai skydelyje (moduliø 36
vnt)

   2 vnt. 1.000Moduliniø paskirstymo potinkiniø
skydeliø surinkimas ir montavimas á
paruoðtas niðas, kai skydelyje (moduliø 48
vnt)

   3 kompl. 1.000Skydas JAS-1(48 moduliø)
   4 kompl. 1.000Skydas JAS-2(36 moduliø)

Skyriuje      1 .............

Kabeliai   2
   1 100m 27.150Izoliuotø laidø iki 35 mm2 skerspjûvio

tiesimas loviuose
   2 m 1300.0000,6/1kV variniai kabeliai 3x1.5
   3 m 900.0000,6/1kV variniai kabeliai 3x2.5
   4 m 180.0000.6/1kV variniai kabeliai 4x1.5
   5 m 55.0000,6/1kV galios variniai kabeliai 5x4
   6 m 14.0000,6/1kV galios variniai kabeliai 5x6
   7 m 200.0000,6/0,75 kV variniai kabeliai 1x16
   8 vnt. 6.000Kabelio izoliacijos varþos matavimas

Skyriuje      2 .............

Ðviestuvai   3
   1 100vnt 0.820LED ðviestuvø montavimas pakabinamø

lubø angose ir áleidþiami á sienà
   2 100vnt 0.360LED ðviestuvø montavimas, tvirtinant prie

lubø
   3 100vnt 0.050LED signaliniø þibintø su uþraðu "áëjimas",

"iðëjimas" ir pan. montavimas*+ avariniai
   4 vnt 7.000LED linijinis ðviestuvas 20W,

IP,pakabinamas, DALI valdymas
   5 vnt 11.000LED ðviestuvas max 11W, IP20,

tvirtinimas prie sienos su 7,5W LED
lempute

   6 vnt 4.000LED ðviestuvas 30W, IP66, pavirðinio
montavimo, DALI valdymas

   7 vnt 12.000LED ðviestuvas 14W, IP44, áleidþiamas á
lubas, DALI valdymas

   8 vnt 4.000LED  ðviestuvas  max  40W, IP20,
pakabinamas  su  7W  LED lempute

   9 3.000LED  ðviestuvas  30W, IP20, pakabinamas
su  tvirtinimo detalëm

  10 vnt 13.000LED  ðviestuvas  2W,
  11 vnt 57.000LED  ðviestuvas  14W, IP44,áleidþiamas  á

lubas, DALI valdymas
  12 vnt 7.000LED  ðviestuvas  6W, IP65, tvirtinimas
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prie  sienos(fasadinis)
  13 vnt 2.000Evakuacinis  keliø  ðviestuvas  LED

1X2W, IP44, su  1 val  veikimo
akumuliatorium

  14 vnt 3.000Avarinis  LED  ðviestuvas  2W,su 1h
akumuliatoriumi

  15 vnt. 5.000Rezervinio maitinimo ðaltinio montavimas
  16 100m 0.050LED  juostø  montavimas, tvirtinanat prie

mûro sienos*pritaikyta
  17 m 5.000LED  juosta, 19W/m
  18 100m 0.050Montavimo metaliniø profiliø

montavimas* LED  juostos tvirtinimui
  19 m 5.000Juostos  profilis  su  dangteliu
  20 vnt. 35.000Apðvietimo  patalpose  matavimai

Skyriuje      3 .............

Instaliacinës  medþiagos   4
   1 100vnt 0.220Jungikliø montavimas potinkinëse

dëþutëse  (vieno klaviðo)
   2 100vnt 0.110Jungikliø montavimas potinkinëse

dëþutëse  (dviejø klaviðø)
   3 vnt 22.000Viengubas  jungiklis
   4 vnt 11.000Dviejø klaviðø jungikliai
   5 100vnt 0.860Kiðtukiniø lizdø blokø montavimas

potinkinëse dëþutëse,kai bloke elementø
2.00 vnt

   6 vnt 86.000kiðtukiniai lizdai
   7 100vnt 1.210Potinkiniø elektros instaliaciniø dëþuèiø

ástatymas á paruoðtus lizdus, kai dëþutës
apvalios  d iki 100 mm

   8 100m 6.150.Iki 32mm skersmens viniplastiniø
vamzdþiø montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu

   9 m 15.000Elektros instaliacijos vamzdþiai TRL ið
PVC (lygûs, su movomis) 32/29.4mm

  10 m 600.000Elektros instaliacijos vamzdþiai TRL ið
PVC (lygûs, su movomis) 25/22.6mm

  11 100m 0.450El. instaliacijos plastikiniø kanalø iki
100x60 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie mûro sienos

  12 m 45.000Plieniniai cinkuoti loveliai  200mm ploèio
  13 m3 0.500Skyliø uþtaisymas betoninëse sienose
  14 vnt 120.000Skyliø græþimas elektriniu gràþtu, esant 1

plytos sienos storiui k8=1.17
  15 100vnt 0.050Instaliacijos prietaisø (kiðtukiniø lizdø)

montavimas á grindinæ dëþutæ
  16 vnt 5.000kiðtukiniai lizdai
  17 100vnt 0.020Potinkiniø elektros instaliaciniø dëþuèiø

ástatymas á paruoðtus lizdus, kai dëþutës
apvalios  d iki 100 mm

  18 vnt 1.000Signalizacijos prietaisas* durø skambutis
  19 vnt 1.000Skambutis elektrinis DNS-0/01
  20 vnt. 81.000Valdikliø  ir  marðrutizatoriaus

montavimas* pritaikyta
  21 vnt 80.000Iðmanusis  ðviestuvø  valdiklis, 100W
  22 vnt 1.000Tinklo  marðrutizatorius
  23 vnt. 4.000Magnetinio kontakto montavimas,

tvirtinant medsraigèiais
Skyriuje      4 .............

Saulës  jëgainë   5
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   1 vnt. 1.000Terminiø plokðèiøjø saulës kolektoriø
sistemø montavimas ant ðlaitiniø stogø,kai
vieno kolekt.absorbuoj. plotas 2,18m2,
sistemoje 10 kolektoriø, stogø danga
skarda (sistema)

Skyriuje      5 .............

Þaibosauga ir áþeminimas   6
   1 vnt. 1.000Þaibo gaudykliø (priëmikliø) montavimas,

kai tvirtinama prie konstrukcijø, dirbant
ant stogo (priëmiklis)

   2 vnt 1.000Nerûdijanèio plieno stiebas, L-1,5m su
laikikliais

   3 vnt 1.000Aktyvus þaibo ëmiklis
   4 m 45.000Viela aliumininë d-8mm
   5 vnt 45.000Sieninis/ stoginis laikiklis
   6 vnt 3.000Plieninis antgalis
   7 vnt 1.000Iðlyginimo ðyna
   8 vnt 15.000Sujungimo mova
   9 vnt 3.000Ákalimo galvutë

  10 vnt 3.000Jungtys áþemiklis- juosta
  11 m 40.000Plieninë cinkuota juosta 40x4mm
  12 m 27.000Pastatø þaibosaugos áþemikliø, surenkamø

ið atskirø grandþiø, ágilinimas  (ágilinimo
gylis  iki 5 m)

  13 100m 0.450Aliumininës vielos iðtempimas*pritaikyta
k2=0.0, k3=0.0

  14 kg 1.000Antikorozinë pasta
  15 vnt 1.000Áþemiklio varþos matavimas srovës

sklidimui (matavimas)
Skyriuje      6 .............

þiniaraðtyje     7 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   7 .............
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         8 Apsauginë signalizacijaÞiniaraðtis

         2

240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Apsauginë signalizacija   1
   1 vnt. 1.00016 zonø prieðgaisrinës ir apsauginës

signalizacijos centralës montavimas
   2 vnt 1.000MAG-16 16 zonø centralës
   3 vnt. 1.000Maitinimo ðaltinio montavimas
   4 vnt 1.000Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah
   5 vnt 1.000Klaviatûra  LCD
   6 vnt. 16.000Magnetinio kontakto montavimas,

tvirtinant medsraigèiais
   7 vnt 16.000Daviklis magnetinis
   8 vnt. 10.000Prieðgaisrinës ir apsauginës signalizacijos

jutiklio montavimas, tvirtinant
medsraigèiais

   9 vnt 10.000Stiklo dûþio jutikliai
  10 vnt. 1.000Aliarmo sirenos, blykstës arba skambuèio

montavimas patalpos viduje
  11 vnt. 1.000Aliarmo sirenos, blykstës montavimas

iðorëje
  12 vnt 1.000lauko sirena
  13 100m 4.600.Signalinio kabelio tarp sistemos elementø

tiesimas paruoðtose vagose (po tinku)
  14 m 150.000Apsauginis kabelis 6x0.22
  15 m 290.000Apsauginis  kabelis  4x0,22
  16 m 20.000Instaliaciniai kabeliai C5F FTP, 4 por., 5

kat., dëþë 305m
  17 vnt 1.000Srovës transformatoriaus montavimas, kai

átampa iki 40 kV
  18 vnt 1.000Transformatorius, 40W
  19 vnt 1.000Rakinamos  dëþës árengimas su temperiu*

pritaikyta
  20 vnt 1.000Rakinama metalinë dëþutë su temperiu,

valdymo pulteliu
  21 vnt. 1.000mikroprocesoriniø apsauginiø sistemø

derininimas
Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     8 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   8 .............
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         9 Gaisrinë  signalizacijaÞiniaraðtis

         2

240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Gaisrinë  signalizacija   1
   1 vnt. 1.0002-4 zonø prieðgaisrinës ir apsauginës

signalizacijos centralës montavimas
   2 vnt 1.000MAG-4 4 zonø centralës
   3 vnt 2.000akumuliatoriaus montavimas k8=1.09
   4 vnt. 2.000Akumuliatoriai 12V, 17.0 Ah
   5 vnt. 22.000Prieðgaisrinës ir apsauginës signalizacijos

jutiklio montavimas, tvirtinant
medsraigèiais

   6 vnt 22.000ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai
dûmø jutikliai

   7 vnt. 5.000LED jutikliø  - indikatoriø montavimas
   8 vnt. 5.000LED indikatorius
   9 vnt. 2.000Pavojaus mygtuko montavimas

  10 vnt 2.000Rankinis , prieðgaisrinis mygtukas
  11 vnt. 6.000Aliarmo sirenos, blykstës arba skambuèio

montavimas patalpos viduje
  12 vnt. 1.000Aliarmo sirenos, blykstës montavimas

iðorëje
  13 vnt 1.000lauko sirena
  14 vnt 22.000Detektoriø montavimo bazë
  15 100m 2.500.Signalinio kabelio tarp sistemos elementø

tiesimas
  16 m 250.0001kV nedegûs variniai kabeliai (N)HXH-O

FE180/E30 2x1.5
  17 vnt. 1.000Prieðgaisrinës sistemos derininimas

Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     9 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje   9 .............
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        10 Kompiuteriniai tinklai, personalo iðkvietimo sistemaÞiniaraðtis

         2

240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Kompiuteriniai tinklai   1
   1 vnt. 2.000Kompiuterinio kiðtukinio lizdo

montavimas
   2 vnt 2.000Kiðtukinis kompiuterinis lizdas su

áþeminimu
   3 100m 0.500Signalinio kabelio tarp sistemos elementø

tiesimas
   4 100m 0.100Kabelio tiesimas vamzdþiuose, blokuose,

laidadëþëse, kai kabelio masë iki 3kg
   5 m 60.000Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5

kat., dëþë 305m
   6 100m 0.100Iki 25mm skersmens viniplastiniø

vamzdþiø montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu

   7 m 10.000Elektros instaliacijos vamzdþiai TRL ið
PVC (lygûs, su movomis) 16/14mm

   8 vnt. 1.000Kompiuteriniø komutatoriø montavimas
   9 vnt 1.000Komutatorius 4x RJ45 portø

  10 vnt 1.000Komutacinës dëþutës montavimas
  11 vnt 1.000Komutacinë dëþutë
  12 vnt 2.000Bevielio ryðio taðko montavimas*

pritaikyta
  13 vnt 2.000.Bevielio ryðio taðkas
  14 vnt. 3.000Laidø ir kabeliø gyslø markiravimas
  15 vnt. 5.000Paleidimo derinimo darbai*pritaikyta

Skyriuje      1 .............

Personalo  iðkvietimo  sistema   2
   1 vnt 1.000Kontrolerio montavimas* pritaikyta
   2 vnt 1.0004 zonø kontroleris X-24 4X 230V
   3 vnt. 6.000Iðkvietimo mygtuko montavimas
   4 vnt 6.000Mygtukai skambuèiams
   5 vnt. 1.000Maitinimo ðaltinio montavimas
   6 100m 1.100Signalinio kabelio tarp sistemos elementø

tiesimas
   7 100m 0.100Kabelio tiesimas vamzdþiuose, blokuose,

laidadëþëse, kai kabelio masë iki 3kg
   8 m 120.000Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5

kat., dëþë 305m
   9 100m 0.100Iki 25mm skersmens viniplastiniø

vamzdþiø montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu

  10 m 1.000Elektros instaliacijos vamzdþiai TRL ið
PVC (lygûs, su movomis) 16/14mm

  11 vnt. 1.000Paleidimo derinimo darbai* pritaikyta
Skyriuje      2 .............

þiniaraðtyje    10 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............



Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  2240520 2 10Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EURKaina

Ið viso þiniaraðtyje  10 .............
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        11 Pastato kostruktyvinë dalisÞiniaraðtis

         2

240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Pamatai   1
   1 vnt. 35.000Iki 600 mm skersmens græþiniø pamatams

græþimas  II grupës grunte
   2 m3 5.150Græþtiniø pamatø betonavimas
   3 m3 5.871Betono miðiniai C20/25
   4 t 0.668Armatûros karkasai
   5 m3 6.540Gelþbetoninës pamatø sijos, árengiant

klojinius ið skydø, paduodant betonà
kranu k8=1.04,k9=1.15

   6 m3 6.540Betono miðiniai C20/25
   7 t 0.523Armatûra

1.020000
   8 m2 64.000Klojiniø skydai
   9 100m2 0.250Horizontali áterptinë dviejø sluoksniø

ruloniniø medþiagø
hidroizoliacija,padarant iðlyginamàjá
sluoksná k8=1.14,k9=1.15

  10 m2 95.000Monolitiniø pamatø teptinës
hidroizoliacijos árengimas, naudojant
mineralinius miðinius, tepant 2kartus* ið
iðorës ir vidaus k9=1.15

  11 100m2 0.310cokolio ðiltinimas,naudojant putø
polistireno plokðtes, kai izoliacijos
sluoksnio storis  100 mm*ið vidaus
k9=1.15

  12 100m2 0.340cokolio ðiltinimas,naudojant putø
polistireno plokðtes, kai izoliacijos
sluoksnio storis  100 mm k9=1.15

  13 100m2 0.320cokolio ðiltinimas,naudojant putø
polistireno plokðtes, kai izoliacijos
sluoksnio storis  240 mm k9=1.15

  14 t. m3 0.120grunto kasimas ir perstûmimas iki 10m
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo
buldozeriais*augalinis gruntas k9=1.15

  15 100 m3 0.400Mechanizuotas grunto kasimas, suverèiant
á sankasà k9=1.15

  16 100 m3 0.400Mechanizuotas tranðëjø ir pamatø
uþpylimas, perstumiant, palaistant ir
sutankinant gruntà k9=1.15

  17 m3 4.000Grunto kasimas rankiniu bûdu k9=1.15
  18 m3 4.000Tranðëjø ir duobiø uþpylimas rankiniu

bûdu k9=1.15
Skyriuje      1 .............

Metalas* plieninës kolonos   2
   1 t 0.524Metaliniø kolonø montavimas, kai kolonø

masë  iki 0,25 t k8=1.03
   2 t 0.070Plieniniø ádëtiniø detaliø montavimas,



Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  2240520 2 11Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EURKaina

betonuojant sijas, kai detalës masë  iki
2,0kg k9=1.15

   3 m2 29.700Metaliniø juostiniø pavirðiø padengimas
ugniai atspariais daþais 1250 mikronø
sluoksniu purkðtuvu k8=1.17

Skyriuje      2 .............

Iðorës ir vidaus sienø mûras, monolitinis þiedas   3
   1 m2 107.350Laikanèiø sienø mûrijimas ið keramzito

blokø* storis  200mm k8=1.10,k9=1.15
   2 m3 21.470Paduodant medþiagas rankiniu bûdu (30m

atstumu) mûrui pridëti k8=1.07,k9=1.15
   3 m3 2.540Gelþbetoniniø juostø padarymas, árengiant

klojinius k8=1.04,k9=1.15
   4 m3 2.580Betono miðiniai C20/25
   5 t 0.405Armatûra
   6 m2 26.000Klojiniø skydai
   7 t 0.023Ankeriniø varþtø ástatymas á paruoðtus

lizdus, uþbetonuojant k9=1.15
Skyriuje      3 .............

Stogo árengimas ir ðiltinimas   4
   1 m3 1.605Perdangø mediniø sijø árengimas ið taðø

mûro sienose, kai sijø skerspjûvis  iki
100cm2

   2 m3 10.300.Gegniø, stygø ir murlotø gamyba ir
montavimas

   3 100m2 3.100Grebëstavimas, naudojant pneumo
árankius

   4 100m2 3.100plëvelinës garo, vëjo izoliacijos árengimas,
klojant plëvelæ ið virðaus, suklijuojant
sandûras

   5 m2 356.500Difuzinë plëvelë
   6 100m2 3.100Ðlaitiniø stogø ðiltinimas vienu sluoksniu,

naudojant apkrovas nelaikanèias
mineralinës vatos plokðtes,klojant ið
virðaus, kai izoliacijos sluoksnio storis  300
mm

   7 100m2 3.100Ðlaitiniø stogø ðiltinimas vienu sluoksniu,
naudojant apkrovas nelaikanèias
mineralinës vatos plokðtes,klojant ið
virðaus, kai izoliacijos sluoksnio storis  50
mm

   8 100vnt 18.600Papildomas ðiltinamosios izoliacijos
tvirtinimas smeigëmis, kai pagrindas
profiliuota skarda, medis

   9 100m2 3.100Ðlaitiniø stogø dengimas plieniniais
profiliuotais lakðtais  (lakðtø jungtis
dvigubas falcas)

  10 100m2 2.600plëvelinës garo, vëjo izoliacijos árengimas,
klojant plëvelæ ið apaèios

  11 100m2 2.600Ðlaitiniø stogø ðiltinimas vienu sluoksniu,
naudojant apkrovas nelaikanèias
mineralinës vatos plokðtes,klojant ið
apaèios, kai izoliacijos sluoksnio storis  50
mm

  12 100m2 0.120Ðlaitiniø stogø mediniø paklotø árengimas,
kai paklotas  medþio droþliø (skiedrø)

  13 m2 12.600Orientuotø droþliø plokðtës "OSB 3",
15mm

  14 m3 0.480Stogø nuolydþio 2-6cm storio sluoksniø



Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  3240520 2 11Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EURKaina

árengimas ið termoizoliaciniø plokðèiø
(mineralinës vatos plokðtës)*(12m2)

  15 100m2 0.120Plokðèiø stogø dengimas ritinine bitumine
danga  (dvisluoksne, prilydant)
k8=1.14,k9=1.15

  16 100m 0.240Ðlaitiniø stogø vidiniø tarpðlaièiø (sàlajø)
árengimas, kai sàlajos skardos profiliø
-apatinës

Skyriuje      4 .............

þiniaraðtyje    11 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje  11 .............
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        12 Procesø valdymas ir automatikaÞiniaraðtis

         2

240520 Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kurðënai,
Ðiauliø r., statybos projektas

Gyvenamosios paskirties (ávairiø socialiniø grupiø asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas
(159-TP)

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

2025.05.06 Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

Procesø valdymas ir automatika   1
   1 vnt. 14.000Magnetinio kontakto montavimas,

tvirtinant medsraigèiais
   2 vnt 14.000Magnetiniai kontaktai CO3  (hermet.

metalinis korpusas)
   3 vnt. 11.000Vëdinimo ir oro kondicionavimo

moduliniø árenginiø montavimas  (bazinis
modulis)

   4 vnt 11.000.KNX modulis
   5 vnt. 1.000maitinimo ðaltinio montavimas
   6 vnt 1.000Maitinimo ðaltinis sistemos instaliavimui

KNX
   7 100vnt 0.120Potinkiniø elektros instaliaciniø dëþuèiø

ástatymas á paruoðtus lizdus, kai dëþutës
apvalios  d iki 100 mm

   8 vnt 12.000Potinkinës dëþutës
   9 vnt. 1.000Galios automatiniø jungikliø montavimas

spintose (dëþese), kai nominali srovë  iki
100 A

  10 vnt 1.000Automatiniai jungikliai 10 A 1F
  11 100m 1.700Signalinio kabelio tarp sistemos elementø

tiesimas paruoðtose vagose (po tinku)
  12 m 70.000Kabelis 2x1 ekranuotas
  13 m 100.000Kabelis 4x0.22
  14 vnt 1.000Sistemos paleidimas, derinimas

Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje    12 .............

Pridëtinës vertës mokestis  21.00% .............

Ið viso þiniaraðtyje  12 .............




