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Statinys: Neypatingasis  CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-T 

 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas. 

Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos projektas.  
             Lapas 1 iš Lapų 1  

 
 

 

 

PROJEKTO SKLYPO PLANO DALIES BRĖŽINIŲ IR DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Žymėjimas 

 

Laida Pavadinimas 
Lapų  

sk. 

Pdf. 

Psl. 

Nr.  

1. CPO164164/AZP-021-197-TDP-AL A Antraštinis lapas 1 1 

2. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-T 
A Projekto sklypo plano dalies brėžinių ir 

dokumentų sudėties žiniaraštis (turinys) 
1 

2 

3. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-PDS A Projekto sudėties žiniaraštis 1 3 

4. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-DSA A Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 1 4 

5. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-AR A Aiškinamasis raštas 13 5-17 

6. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-TS 0 Techninės specifikacijos 25 18-42 

7. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-MKŽ 0 Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis 6 43-48 

8. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-PĮS 
0 Projektui parengti naudotos licenzijuotos 

projektavimo programinės įrangos sąrašas 
1 49 

   BRĖŽINIAI:   

10. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-01 A Situacijos planas, M 1:1000 1 50 

11. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-02 A Sklypo planas, M 1:500 1 51 

12. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-03 A Sklypo vertikalus planas, M 1:500 1 52 

13. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-04 A Sklypo sutvarkymo planas, 1:500 1 53 

14. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-05 A Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas, M 

1:500 
1 54 

15. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-06 0 Detalė A, M 1:10 1 55 

16. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-07 0 Detalė B, M 1:10 1 56 

17. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-08 0 Detalė C, M 1:10 1 57 

18. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-09 0 Detalė D, M 1:10 1 58 

19. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-10 0 Detalė E, M 1:10  1 59 

20. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-11 0 Detalė F, M 1:10  1 60 

21. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-12 0 Detalė G, M 1:10  1 61 

22. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-13 0 Detalė H, M 1:10  1 62 

23. CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-14 0 Atraminė sienutė, M 1:100  1 63 

       

    IŠVISO:  63 

 

 
 



  
 

A 2025  
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 
Atestato 

Nr. 

Projektuotojas

 

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių 
asmenims) pastatas. Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav., 

Statybos projektas 

A 1205 PV A.Kairytė   
Projekto sudėties žiniaraštis  

Laida 
    A 
    

LT 
Statytojas:   

 CPO164164/AZP-021-197-TDP-BD-PSŽ 

Lapas Lapų 

Elektrėnų savivaldybės administracija 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Laida Pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD A Bendroji dalis I 

2. SP A Sklypo plano dalis II 

3. SA 0 Architektūrinė dalis III 

4. SK 0 Konstrukcijų dalis IV 

5. LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis V 

6. VN 
0 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VI 

7. ŠVOK 
0 Šildymo – vėdinimo ir oro kondicionavimo  

dalis 
VII 

8. ŠG 
0 Šilumos gamybos dalis  VIII 

9. E 
A 

Elektrotechnikos dalis IX 

10. ER 
0 

Elektroninių ryšių dalis X 

11. GSS 
0 

Gaisrinės signalizacijos dalis XI 

12. AS 
0 

Apsauginės signalizacijos dalis XII 

13. PVA 
0 

Procesų valdymo ir automatizavimo dalis XIII 

14. KS 
0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalis 
XIV 

15. Priedai  

  
 

 

A
  

  

 



 

Statinys: CPO161599/AZP-021-197-TDP-BD-DSA 

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas. 
Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos projektas. Neypatingasis statinys 

Lapas 1 iš Lapų 1 

 

 
 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 
 
Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami Gyvenamosios 

paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato Šviesos g. 1A, Vievyje, Elektrėnų sav. 
statybos projektą, bendradarbiavo tarpusavyje, pateikė visas reikiamas užduotis kitiems projekto dalių 
vadovams ir atsižvelgė į jiems pateiktas užduotis. Pažymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai iš 
esmės neprieštarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius. 

 

Eil. 
  Nr. 

Projekto dalies pavadinimas Žymuo 
PDV vardas, pavardė, 

atestato Nr. 
Parašas 

1. Bendroji dalis BD 
PV.: Asta Kairytė 
Atestato Nr. A 1205 

 

2. Sklypo plano dalis SP 
PDV.: Asta Kairytė 

  Atestato Nr. A 1205 
 

3. Statinio architektūrinė dalis SA 
PDV.: Erikas Klinavičius 

  Atestato Nr. A 1924 
 

4. Statinio konstrukcijų dalis SK 
PDV.: Marius Babičas 

  Atestato Nr. 40216 
 

5. 
Lauko vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

LVN 
PDV.: Donatas Janulionis  

  Atestato Nr. 20465 
 

6. 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
dalis 

VN 
PDV.: Donatas Janulionis  

  Atestato Nr. 20465 
 

7. 
Šildymo – vėdinimo ir oro  
kondicionavimo dalis 

ŠVOK 
PDV.: Donatas Janulionis  

  Atestato Nr. 20465 
 

8. Šilumos gamybos dalis  ŠG 
PDV.: Donatas Janulionis  

  Atestato Nr. 20465 
 

9. Elektrotechnikos dalis E 
PDV.: Paulius Narkevičius  

  Atestato Nr. 22638 
 

10. Elektroninių ryšių dalis ER 
PDV.: Paulius Narkevičius  

  Atestato Nr. 22638 
 

11. Gaisrinės signalizacijos dalis GSS 
PDV.: Paulius Narkevičius  

  Atestato Nr. 22638 
 

12. Apsauginės signalizacijos dalis AS 
PDV.: Paulius Narkevičius  

  Atestato Nr. 22638 
 

13. 
Procesų valdymo ir automatizavimo  
dalis 

PVA 
PDV.: Paulius Narkevičius  

  Atestato Nr. 22638 
 

14. 
Statybos skaičiuojamosios  
kainos dalis 

KS 
PDV.: Marius Babičas 
Atestato Nr. 39863 

 

 
 



UAB "A-Z  projektai" 

 
 

A 2025 05 Statybos užbaigimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

Projektuotojas:  

 

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas. 
Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos projektas 

A 1205 PV A. Kairytė  

Aiškinamasis raštas  

Laida 
 

A 1205 PDV A. Kairytė  
A 

    

LT 

Statytojas:   

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-AR 
Lapas Lapų 

Elektrėnų savivaldybės administracija 1 1 

 
 

 
Objektas:  GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ 

ASMENIMS) PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNU SAV.  STATYBOS 
PROJEKTAS 

 
SKLYPO PLANO DALIES A LAIDOS 

Pakeitimų aprašymas 
 

 
1. Gavus užsakovo užduotį projektas papildytas elektromobilių įkrovimo stotelės (11kW 

galingumo) sprendiniais. Įkrovimo stotelės vieta numatyta aikštelėje šalia buitinių atliekų konteinerių 
ir automobilio stovėjimo vietos.  

2. Pakoreguota KS vieta, pagal AB „Elektros skirstymo operatoriaus“ įrengimo schemą ir 
esamą situaciją.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PV/PDV: Asta Kairytė (Kvalif. Atestato Nr. A 1205) ________________________________               
        



UAB "A-Z  projektai" 

 
 

0 2021  

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

Projektuotojas:  

 

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas. 
Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos projektas 

A 1205 PV A. Kairytė  

Projektos sklypo plano dalies aiškinamasis raštas  

Laida 
 

A 1205 PDV A. Kairytė  
0 

    

LT 

Užsakovas:   

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-AR 
Lapas Lapų 

Elektrėnų savivaldybės administracija 1 12 

 
 

Objektas:  GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) 
PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNŲ SAV.  STATYBOS PROJEKTAS 

 
SKLYPO PLANO DALIES 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, statybos techniniai reglamentai, normos ir 
taisyklės: 
 
Europos standartą perimantis Lietuvos standartas (EN-LST) 
Lietuvos standartais (LST)*; 
statybos techniniais reglamentais (STR)*; 
sanitarinėmis ir higienos normomis ir taisyklėmis (HN)*;  
Aplinkosaugos taisyklėmis (LAND)*; 
rekomendacijomis (R)*;  
Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis*;  
* pastaba - žr. „Normatyvinių dokumentų statinio projektui rengti sąrašą“. 
* pastaba - Visoje projekto sudėtyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat  arba 
lygiavertis dokumentas. 
 
Normatyvinių dokumentų sąrašas 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu  
2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu 
3. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
5. STR 1.01.08:2002„Statinio statybos rūšys“ 
6. STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
7. STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

8. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
9. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 
10. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 
11. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
12. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
13. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
14. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
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Statinys:Neypatingasis TDP 

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas  
Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos projektas 

Lapas 2 iš Lapų 12 
   

 

15. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
16. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
17. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
18. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 
19. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 
20. STR 2.04.01:2018„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
21. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
22. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 
23. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 
24. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius; 
25. STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
26. LST EN 50174-2:2009 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. 

Įrengimo pastatų viduje planavimas ir praktika; 
27. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. 

gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. D1-1012; 
28. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422; 
29. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo Nr. 
1-223 redakcija); 

30. LST EN 54 serijos standartai, susiję su GAS sistemų valdymo ir rodymo įrangos, pagrindinių 
jutiklių ir kitų įtaisų planavimu, projektavimu, įrengimu, priėmimo eksploatuoti, naudojimo 
ir techninės priežiūros rekomendacijomis; 

31. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT) 
32. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės",  patvirtinta 

PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM 
direktoriaus 2012 m. Birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 1-186 redakcija). 

33. HN (125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“ 

34. HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
35. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19; 

 
Pastato techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais:  

1. Projekto techninė užduotis, patvirtinta statytojo, 2021 02 24 
2. Statybos projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, patvirtinta statytojo, 2021 07 20 
3. Toponuotrauka, parengta UAB „Geosoma“, suteiktas Nr. TOPD sistemoje 42:19:655 
4. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, parengti UAB „Geomira“. Tyrimo 

identifikavimo numeris žemės gelmių registre 29513-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAB "A-Z  projektai" 

 
 

Statinys:Neypatingasis TDP 

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas  
Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos projektas 

Lapas 3 iš Lapų 12 
   

 

2. Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: 
 
2.1 Pastato geografinė vieta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 Klimato sąlygos ir reljefas:  

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vievyje yra tokios klimatinės sąlygos 
(artimiausia stebėjimo stotis Vilnius, užmiestis 52): 

 Vidutinė metinė oro temperatūra +6 °C 
 Absoliutus metinis oro temperatūros maksimumas 35,9 °C  
  Absoliutus metinis oro temperatūros minimumas -36,6 °C  
 Santykinis metinis oro drėgnumas 80 %  
 Vidutinis metinis kritulių kiekis 683 mm 
 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 55,8 mm  
 Maksimalus dekadinis sniego dangos storis 52,0 cm  
 Vidutinis metinis vėjo greitis 3,6 mm/s 
 Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Marijampolė priskiriama I-ajam vėjo 

apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24,0 m/s  
 Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Marijampolė priskiriama I-ajam sniego 

apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 
 Maksimalus dirvožemio įšalo gylis (galimas 1 karta per 10 metų) -137 cm  
 Maksimalus dirvožemio įšalo gylis (galimas 1 karta per 50 metų) -170 cm 

 
2.3 Statybos sklypo aprašymas. Sklypo charateristika 

Projektuojamas sklypas yra Vievyje, centrinėje miesto dalyje, Šviesos g. 1A (unikalus d. nr. 
4400-5384-5308). Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.   
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Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas  
Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos projektas 
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Šiaurinėje ir rytinėje pusėje sklypas ribojasi su kitais gyvenamosios paskirties sklypais. 
Vakarinėje sklypo pusėje – daugiabučių gyvenamųjų namų zona, sklypai nesuformuoti.  Pietinėje 
pusėje sklypas ribojasi su Šviesos g.   

Sklypo plotas – 2230 m² 
Sklypo kad. Nr. – 7980/0002:938 
Įvažiavimas į sklypą -  neįrengtas.  
Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.  
Sklype yra du neprižiūrimi šiltnamiai, betoniniai pamatai. Sklypo reljefas- nelygus: altitudės 

kinta nuo 121,45 pietinėje sklypo dalyje iki 123,12 rytinėje sklypo dalyje.  
Sklype yra aštuoni medžiai ir krūmų.  

 
3.2 Esami inžineriniai tinklai  

Sklypą pietinėje jo dalyje kerta ryšių trasa.   
Sklypas patenka į:  
1) Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos  
2) Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zona  
3) Kelių apsaugos zona 
4) Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona 

 
3.3 Aplinkinių sklypų užstatymas 

Aplinkinis užstatymas įvairus: šiaurinėje ir rytinėje pusėje dominuoja vieno/dviejų aukštų 
gyvenamieji namai.  Vakarinėje sklypo pusėje – daugiabučių gyvenamųjų namų zona. Pietinėje 
pusėje sklypas ribojasi su Šviesos g.   

    
3. sklypo paruošimas statybai: esamų inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų 
apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, laikinų 
privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt.  
 
Pagrindiniai statybos organizavimo principai 

Statyboje išskiriami du periodai: paruošiamasis ir pagrindinis. 
 

Paruošiamasis 
Prieš pradedant pagrindinius pastato statybos darbus, atliekami sekantys aikštelės paruošimo 

statybai darbai: 
Aptveriamas sklypo teritorija.  
Išmontuojami esami betoniniai pamatai, nukertami brėžinyje pažymėti trys medžiai ir krūmai 

prieš tai gavus reikalingus leidimus medžių kirtimui. Želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 
patvirtintais įkainiais (2020-04-03 redakcija) (toliau – Įkainiai). Vadovaujantis Įkainių 5.3. punktu, 
miestuose ir miesteliuose augantiems medžiams, medžių atkuriamosios vertės įkainiai didinami du 
kartus. 

Nutiesiama laikina  orinė elektros tiekimo linija (elektros kabelis ore) ir įrengiama laikina 
elektros energijos apskaita. Įrengiamas laikinas elektros tinklas 380/220 V. (380 V elektros 
varikliams ir kitiems įrenginiams, 220 V – apšvietimui, įrankiams. 

Įrengiamas laikinas privažiavimo kelias su žvyro skaldos danga 
Įrengiamos medžiagų bei konstrukcijų sandėliavimo aikštelės. 
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Pagrindinis 
Prieš pradedant statybinius darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, būtina patikslinti 

požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 
Pasijungimo prie tinklų ir susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose 

darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses. Susikertančių komunikacijų atkasimo metu turi 
dalyvauti to tinklo atstovas. 

Žemės darbus vykdyti, laikantis darbo brėžinių reikalavimų. 
Kasant iškasas ir tranšėjas, šlaitų nuolydžiai priimami pagal D-5-00 „Saugos ir sveikatos 

taisyklės statyboje" reikalavimus.  
Darbų eiliškumas: Pagal projektavimo užuotį projektas susideda iš vieno etapo. 
 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI: 
 
4.1 Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype; 
 

Sklype projektuojami/numatomi šie statiniai: 
1) Gyvenamosios paskirties pastatas (įvairių socialinių grupių asmenims); 
2) Stoginė (gatavas gaminys); 
3) Šiltnamis (gatavas gaminys); 
4) Automobilių stovėjimo aikštelė keturiems automobiliams;  
5) Atraminė sienutė. 

 
Sklype įrengiami elektros, ryšių, vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai:  

Vandentiekis, nuotekos - centralizuoti miesto tinklai.  
Lietaus nuotekos-vietiniai tinklai sklype, projektuojamas infiltracijos šulinys.  
Šildymo sistema – šilumos siurblys: oras-vanduo. Išorinis šilumos siurblio blokas 
įrengiamas prie rytinio fasado (ašyse A-D)  

Vėdinimas – rekuperacinė sistema. Numatomas patalpų vėsinimas/kondicionavimas. Išoriniai 
kondicionierių blokai įrengiami ant rytinio fasado (fasadas ašyse A-D). 

 
Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Šviesos gatvės, projektuojama 5 tipo nuovaža į sodybas 

gyvenvietėse pagal R36-01 Automobilių kelių sankryžos. Įvažiavimo plotis- 3,5 m., įėjimo plotis- 1.5 
m. (pagal Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai p. 148.6) Automobilių privažiavimo prie pastato 
sklypo viduje, plotis – 6 m. ( pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai", IX skirsnis, 187 p.). 

 Sklype projektuojama 12,0 m.x 12.5 m. gaisrinių automobilių apsisukimo aikštelė (danga: 
betoninės trinkelės ir vejos koriu armuotas augalinis sluoksnis), dangos konstrukcija DK-0,1 - 
tinkama gaisriniam automobiliui manevruoti.  

Numatomas vejos koriu armuoto augalinio sluoksnio dangos bortų žymėjimas geltona siaura 
ištisine linija 1.4 (Vietų, kur uždrausta sustoti (stovėti) žymėjimas. Dažoma palei važiuojamosios 
dalies kraštą arba gatvės bortelio viršuje. LR Susisiekimo ministro įsakymas  Dėl kelių horizontaliojo 
ženklinimo taisyklių patvirtinimo, 2012 m. sausio 31 d. Nr. 3-82 ).  
 
4.2 Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą: 

Projektuojamo gyvenamojo namo  grindų lygio altitudė: ±0,00 - 123,10. Įvažiavimo į sklypą 
altitudė - 122,90 (ties sklypo riba).  

Vandentiekis: pasijungimo į miesto tinklus vieta V115 – vamzdžio viršaus altitudė – 119,89 
Nuotekos: pasijungimo į miesto tinklus vieta KS113 – latako apačios altitudė – 120,98 
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4.3  Teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą; 
Pastatas projektuojamas prisitaikant prie esamo reljefo, jį nežymiai pakeliant ties pastatu. 

Sklypo reljefe esančios daubos – užpilamos gruntu, išlyginamos.  
Lietaus vanduo nuo stogo dango ir nuo kietų dangų sklype surenkamas į sklype projektuojamą 

lietaus surinkimo sistemą ir nuvedamas į infiltracijos šulinį projektuojamą sklype.  
 
4.4 Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, poilsio zonų įrengimas, eksterjero elementai: 

Sklype kertami trys lapuočiai medžiai ir krūmynai.  Želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 
patvirtintais įkainiais (2020-04-03 redakcija) (toliau – Įkainiai). Vadovaujantis Įkainių 5.3. punktu, 
miestuose ir miesteliuose augantiems medžiams, medžių atkuriamosios vertės įkainiai didinami du 
kartus. 

Likusi sklypo dalis apželdinama veja. Šalia įėjimo projektuojamas dekoratyvinis medis, 
nurodytose vietose projektuojami želdiniai formuojantys gyvatvorę, užaugantys iki 2 m. Numatomas 
želdynų plotas -1297 m² t.y.- 58 % viso sklypo ploto. 

 
Sklypo tvarkymo reikalavimai  
Mažiausi leistini atstumai tarp želdinių ir statinių elementų: 
Pastatų ir inžinerinių statinių elementai Atstumai iki ašies, m 

Medžio kamieno Krūmo 
Pastatų išorinės pusės 5 1,5 
Apšvietimo tinklo, inžinerinių statinių atramos 4 - 
Šaligatvių ir sodo takelių kraštas  0,7 0,5 
Bortinis akmuo ar kelio sustiprintos juostos kelkraščio 
pakraštys  

2,0 1,2 

Požeminiai tinklai:    
dujotiekio, nuotekų 1,5 - 
jėgos kabelių ir elektroninių ryšių kabelių 2,0 0,7 

 
Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai 

turi būti: 
-  krūmų ir gyvatvorių - ne mažiau kaip 1 m; 
-  žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, - 2 m; 
- kitų medžių - 3 m. 
- formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi 

būti ne didesnis kaip 1,3 m. 
 

Poilsio zonos aprašymas 
Šiaurinėje sklypo dalyje, kur yra esami vaismedžiai, projektuojama poilsio zona: šiltnamis (20 

m²) su stogine (20 m²), juos jungiantis granitinių atsijų takas (1,2 m. pločio). Numatomi šiltnamis ir 
stoginė – gatavi gaminiai. Šalia šiltnamio projektuojamas suoliukas ir šiukšliadėže.  
 
4.5. Sklypo ir pastatų apšvietimas:  

Projektuojamas įėjimo ir įvaživimo į sklypą apšvietimas: šviestuvai montuojami ant tvoros 
stulpų. Numatomas sklypo teritorijos apšvietimas prie pagrindinio įėjimo ir tako poilsio zonoje 
apšvietimas.  

 Prie įėjimo į pastatą įrengiamas fasado šviestuvas su judesio davikliu. Lauko švietuvai 
projektuojami terosos stogelio lubose, terasos apšvietimui. Šviestuvų modeliai, kiekiai  ir parametrai 
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nurodyti projekto Elektrotechnikos dalyje.  
 
6. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės: 

Projektuojama ažūrinė segmentinė tvora be cokolio.  Aukštis – iki 1,7 m. Tvora tveriama 
sklypo ribose. Pietinėje ir rytinėje sklypo dalyje, atkarpose A-B-C projektuojama atraminė sienutė su 
tvora. 

Tvoros ažūriškumas: 
1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) – kiaurymių plotas didesnis už 

50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą 
sklypą, plotą) 

2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse - 
kiaurymių plotas didesnis už 25%; 

 3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) – tvoros tipas 
nereglamentuojamas. 

Numatomi automatiniai, slenkantys į šoną vartai, su galimybe atidaryti rankiniu būdu. Varteliai 
atidaromi į vidų. Vartų plotis turi būti ne mažesnis nei 2,4 m.. - projektuojamas 3.5.  Vartelių plotis – 
1 m., varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne 
mažesnis kaip 850 mm. 

 
Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Siekiant išvengti vandalizmo ir užtikrinti apsaugos priemones projektuojamas geras prieigų 
apžvelgiamumas, sklypo aptvėrimas, vartų rakinimas.  

Taip pat įrengiama patalpų apsauginės signalizacijos sistemą bei dvi lauko vaizdo stebėjimo 
kameros. Prie įėjimo įrengiamas šviestuvas su judesio davikliu. 
 
7. Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikšteles 
už sklypo ribų; 

Lengviesiems automobiliams ir galimam retai pasitaikančiam krovininio transporto įvažiavimui 
į sklypo teritoriją projektuojama 5 tipo nuovaža į sodybas gyvenvietėse pagal R36-01 Automobilių 
kelių sankryžos. Įvažiavimo plotis- 3,5 m., įėjimo plotis- 1.5 m. Danga – betoninės trinkelės. 

Automobiliai statomi sklypo ribose. Už sklypo ribų aikštelės neprojektuojamos.   
 
8. Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai.  

Pėsčiųjų takai sklype projektuojami 1,5 m. pločio. Įėjimo, įvažiavimo į sklypą, takų sklypo 
viduje ir nuogrindos aplink pastatą danga – betoninės trinkelės. Aplink pastatą projektuojama 0,6 m. 
betono trinkelių nuogrinda. Poilsio zonoje pėsčiųjų takų danga- granitinės atsijos, plotis 1,2 m.  
 
8.1 Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius 

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 
lentelę gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms (vaikų namai, prieglaudos, globos 
namai, šeimos namai, vienuolynai) pastatams, minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius – 0,4 
vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą 

Projektuojami 8 kambariai x 0,4 = 3.2 vietos. Projektuojamos 4 automobilių vietos. 
Automobiliai statomi sklypo ribose. 
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8.2 Dangų konstrukcijų parinkimo sprendiniai 
Naujai įrengiamai automobilių parkavimo vietai ir takams projektinės apkrovos ir joms 

priskirtos dangų konstrukcijų klasės 
Projektuojami objektai yra skirti lengviesiems automobiliams ir galimam retai pasitaikančiam 

sunkiajam priežiūros transportui. Dangos konstrukcijos klasė parenkama pagal KPT SDK 19, 4 
lentelę. Šio tipo aikštelėms galimos DK 0,3 ir DK 0,1 dangų konstrukcijos, kadangi sunkiasvoris 
transportas pasitaikys retai, tuomet priimta rinktis DK 0,1 konstrukciją. 

Eil. 
Nr. 

Projektinė apkrova A (ESAs), mln. 
Dangų konstrukcijų 
klasė 

1. daugiau kaip 32,0 (iki 100,0) DK 100 
2. nuo 10,0 iki 32,0 DK 32 
3. nuo 3,0 iki 10,0 DK 10 
4. nuo 2,0 iki 3,0 DK 3 
5. nuo 1,0 iki 2,0 DK 2 
6. nuo 0,3 iki 1,0 DK 1 
7. nuo 0,1 iki 0,3 DK 0,3 
8. Iki 0,1 DK 0,1 

 
Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis pagal KPT SDK 19, 6 lentelę DK0,1 

dangos konstrukcija ant F3 gruntų yra 0,50hz. hz=140 cm (Vievio miestas). Dangos konstrukcijos 
bendras storis turi būti 70,0 cm. Pagal KPT SDK 19 skyriaus „Storio tikslinimas“  95 ir 7 lentelę 
punktą (A+B+C+D). A=0 cm  B=0 cm, C=0 cm, D= 0 cm. Patikslintas šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storis 0,70 m. Pagal KPT SDK 96 punktą, konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm 
tikslumu t.y. 70,0 cm. Numatomas gruntų sustiprinimas stabilizuojančiu tinklu ir geotekstile 200g/m². 

 
Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines 

(esamas) dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas 
 

Pėsčiųjų takų dangų konstrukcijos parenkama pagal KPT SDK 19 133 punktą, t.y. 45 cm.: 
Betoninių trinkelių 200x100x80 - 8 cm 
Posluoksnis iš atsijos fr. 0/5 (dulkių kiekis <5%) - 3cm 
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2≥100MPa) – 15 cm 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 19 cm 
Esami gruntai (Ev2≥30MPa) 
 
Automobilių stovėjimo aikštelė (įvažiavimo į sklypą, privažiavimo danga) parenkama pagal 

KPT SDK 19 11 lentelę.: 
Betoninių trinkelių 200x100x80 - 8 cm 
Posluoksnis iš atsijos fr. 0/5 (dulkių kiekis <5%) - 3cm 
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2≥120MPa) – 20 cm 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 39 cm 
Esami gruntai (Ev2≥45Mpa) 

 
9. Atliekų surinkimą ir tvarkymą; 

Įrengiama buitinių atliekų konteinerių saugojimo vieta (vieta nurodyta Brėž. Dangų planas) 

atstumas iki pastato 19,5 m. Priėjimo prie šiukšlių konteinerių plotis- 1,3 m. 
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9.1 Statybinės atliekos 
Statybos metu susidariusias smulkias statybines atliekas numatoma panaudoti kiemo grindinio 

pasluoksniams suformuoti. Kiti statybinių atliekų kiekiai bus pašalinti sudarius sutartį su atliekų 
tvarkymu užsiimančia organizacija.   

Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir 
statybinių gaminių brokas turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. 
Statybinių atliekų turėtojas rūšiuoja statybines atliekas į: 
1. Tinkamas naudoti atliekas (aikštelių privažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti, teritorijų 
tvarkymui – įrengimui, įrenginių ar priklausinių statybai): 
1.1. Betono gaminius (pamatų blokai, sienos elementai, perdangos ir kt.); 
1.2. Keramikos gaminius (plytos, čerpės, klozeto puodai, kriauklės ir kt.); 
1.3. Medienos gaminius (lentos, sijos, durys, langai ir kt.); 
1.4. Metalo gaminius (armatūra, vamzdžiai, įvairūs profiliai ir kt.); 
1.5. Termoizoliacines medžiagas (silikatas, keramzitas ir kt.); 
1.6. Kitus nedegius gaminius (šiferis, stiklas, akmenys ir kt.). 
2.    Tinkamas perdirbti atliekas (baigiantis statybai pristatomas į perdirbimo gamyklas perdirbimui): 
2.1. Betono gaminius (pamatų blokai, sienos elementai, perdangų ir denginio plokštės, šaligatvių ar 
kelių remonto atliekos ir kt.); 
2.2. Keramikos gaminius (plytos, čerpės, vamzdžiai ir kt.); 
2.3. Medienos gaminius (lentos, sijos, durys, langai ir kt.); 
2.4. Popierinę pakuotę ir kartoną; 
2.5. Polietileno gaminius (plėvelė, vamzdžiai ir kt.); 
2.6. Metalo gaminius (vamzdžiai, armatūra, radiatoriai ir kt.); 
2.7. Stiklo duženas; 
2.8. Bitumines medžiagas (asfaltas, derva ir kt.); 
3. Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotė, 
kurios užterštos kenksmingomis medžiagomis), kurios turi būti perduotos sertifikuotai atliekų 
priėmimo įmonei ir saugiai utilizuotos. 

Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie stato, rekonstruoja, remontuoja ar griauna statinius, 
išrūšiuotas statybines atliekas turi pristatyti į statybinių atliekų tvarkymo vietas arba gali naudoti savo 
reikmėms. Juridiniai asmenys susidariusias statybines atliekas gali parduoti gyventojams pagal 
sutartis. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 
statybinės atliekos. Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki 
statybos darbų pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, 
konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos 
saugomos specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statytojas atsako už 
tvarkingą atliekų pakrovimą ir jų pristatymą į sąvartyną. 

Statytojas baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus 
apie faktinį susidariusių statybinių atliekų netinkamų naudoti ir perdirbti pristatymą į įformintą 
sąvartyną. 

Statytojas statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją ir statinio priėmimo naudoti komisijos 
pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybės įgalioto pareigūno reikalavimu 
pateikti ją arba nurodytos vietos, kur statybinės atliekos buvo panaudotos, adresą. 

Statybos metu susidarys apie 2,0 m³ medienos atliekų, kurios bus panaudotos kurui, 20 kg 
metalo, skardos, 100 kg plastmasės, izoliacinių ir gipso kartono atliekų. 
 
10. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų 
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planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės 
sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų 
interesų apsaugos reikalavimams; 

Projektas atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams. Projektą leidžiama keisti tik 
gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su projektą derinusiomis institucijomis.  

Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str.6, p.4.  
 
11. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir 
apsisukimo (jei reikia) aikšteles; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymą; 

Gaisrinės technikos privažiavimui prie pastato bus naudojama Šviesos gatvė, kurios plotis  - 
5,0 m. ir įvažiavimas į sklypą, kurio plotis 3,5 m. Gaisrinių automobilių privažiavimas prie pastato 
numatomas įvažiuojant į sklypą. Sklype projektuojama 12,0 m.x 12.5 m. gaisrinių automobilių 
apsisukimo aikštelė (danga: betoninės trinkelės ir vejos koriu armuotas augalinis sluoksnis) 
Važiuojamosios dangos konstrukcijos klasė DK-0,1- tinkama gaisriniam automobiliui manevruoti.  

Nuo gaisrinių automobilių privažiavimo kelio iki pastato numatomas 6,3 m. atstumas.  
Įvažiavimo ir privažiavimo prie projektuojamo pastato aukštis neapribotas, ir yra didesnis 

kaip 4,5 m; Privažiavimo prie pastato sklypo viduje plotis- 6 m. 
Automatiniai vartai numatyti su galimybe atidaryti rankiniu būdu (žiūr. Projekto SP dalies 

technines specifikacijas).  
Išorės gaisrams gesinti bus naudojamas vanduo iš hidranto, kuris yra Šviesos skersgatvyje, 

nutolusio ne daugiau kaip 200 m nuo tolimiausio pastato taško (žiūr. projekto LNV dalį).  Vandens 
poreikis lauko gaisrų gesinimui – 10 l/s.   
 
13. Priemones, užtikrinančias, kad gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo 
keliai ir aikštelės nebūtų užstatytos; privažiavimo prie išorės gaisrų gesinimo priemonių 
ženklinimas (jei tai būtina)  

Tarp projektuojamo pastato ir kelio gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti 
negali būti sodinami medžiai ar statomos kitos kliūtys. Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir 
gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi. Tarp projektuojamo pastato ir 
privažiavimo prie jo nenumatomos/neprojektuojamos jokios kliūtys.  

Numatomas vejos koriu armuoto augalinio sluoksnio dangos bortų žymėjimas geltona siaura 
ištisine linija 1.4 (Vietų, kur uždrausta sustoti (stovėti) žymėjimas. Dažoma palei važiuojamosios 
dalies kraštą arba gatvės bortelio viršuje. Pagal LR Susisiekimo ministro įsakymą Dėl kelių 
horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo, 2012 m. sausio 31 d. Nr. 3-82 ).  
 
14. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės: 

Sklypo sutvarkymas projektuojamas pritaikytas žmonių su negalia bekliūčiam judėjimui. 
Projektuojamų takų ir važiuojamosios dalies nuolydis sklype neviršija 5 %  ir atitinka ISO 21542 
Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas reikalavimus.  Šalia įėjimo į 
pastatą dangų nuolydis 4.8- 3 % projektuojamas pagal ISO 21542 Pastatų statyba. Užstatytos 
aplinkos prieinamumas ir naudojamumas  8.2 punkto 2 lentelę.  

Nuo patekimo į sklypą (vartelių) iki įėjimo į pastatą įrengiamas vedimo ir įspėjamasis 
paviršius. Aukščių skirtumas tarp skirtingų dangų numatomas nedidesnis kaip 5 mm. 

 Vartelių plotis – 1 m., varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius bekliūtis 
angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. 

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, 



UAB "A-Z  projektai" 

 
 

Statinys:Neypatingasis TDP 

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas  
Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos projektas 

Lapas 11 iš Lapų 12 
   

 

projektuojamas  ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne 
aukštesni nei 20 mm.  

Sklype projektuojamos 4 automobilių stovėjimo vietos, viena iš jų pritaikyta žmonėms su 
negalia projektuojama arčiausiai pastato. Žmonėms su negalia pritaikyta automobilių statymo vieta 
atitinka ISO 21542 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas 6 punkto 
reikalavimus. 
 
15. Pagrindiniai techniniai rodikliai: 
 

1. sklypo plotas- 2230 m² 
2. sklypo užstatymo plotas- 393,0 m² 
3. sklypo užstatymo tankis – 17,6 % 
4. sklypo užstatymo intensyvumas – 11,2% 
5. apželdintas sklypo plotas – 1297 m² 
6. automobilių stovėjimo vietų skaičius – 4 vietos, viena iš jų pritaikyta žmonėms su negalia. 

 
7. Sklypo insoliacijos, pastato išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties fasadais ir juos 
atitinkančios garso klasės: 

Atstumas nuo projektuojamo pastato iki gretimų sklypų ribų-  ne mažesnis kaip 3,0 m.  
Projektuojamo pastato aukštis- 4,80 m. Projektuojamas pastatas gretimų sklypų pastatų 

insoliacijai ir natūraliam apšvietimui įtakos neturės, esama situacija nepabloginama. 
 

Apsauga nuo triukšmo 
Gyvenamasis pastatas suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo 

triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas 
komfortines aplinkos sąlygas. Projektuojamų išorinių atitvarų garso klasė – C. 

Gyvenamojo pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo 
gyventojus nuo išorės triukšmo. Triukšmo garso lygis dienos, vakaro ir nakties metu gyvenamojo 
namo miegamuosiuose kambariuose neviršys ribinių dydžių.  

Objekto pavadinimas Garso lygis, 
ekvivalentinis garso 

lygis, dBA 

Maksimalus garso 
lygis, dBA 

Paros laikas, 
 val. 

1 2 3 4 
Gyvenamųjų pastatų 
miegamieji kambariai 

45 55 Diena 6–18 
40 50 Vakaras 18–22 
35 45 Naktis 22–6 

 
Gyvenamųjų pastatų  
aplinkoje, 
išskyrus transporto sukeliamą 
triukšmą 

Garso lygis, 
ekvivalentinis garso 

lygis, dBA 

Maksimalus garso 
lygis, dBA 

Paros laikas, 
 val. 

 55 60 Diena 6–18 
 50 55 Vakaras 18–22 
 45 50 Naktis 22–6 
 

Namo atitvarų garso izoliavimo rodikliai nustatyti, vadovaujantis STR 2.01.07:2003 „Pastatų 
vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“  
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Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str.6, p.4.  
 
PDV: Asta Kairytė (Kvalif. Atestato Nr. A 1205) ________________________________                      
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Objektas:  GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) 
PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNŲ SAV.  STATYBOS PROJEKTAS 
 

SKLYPO PLANO DALIES  
TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS 

 
Pateikiamas bendras techninių specifikacijų skirtų pastato naujai statybai sąrašas. Projekto 

techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 
naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai 
– LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten 
nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų 
rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami 
statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti 
specialistai, griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, 
suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos 
firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, naujai statomas pastatas turi būti tinkamas 
tolimesnei eksploatacijai. 

Šiame etape išskirtos sekančios pastato modernizavimui skirtos specifikacijos: 
TS-01 Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą. 
TS-02 Sąrašai atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

projektuotojo atstovai. 
TS-03 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 

darbus. 
TS-04 Reikalavimai statybos darbams 
TS-05 Techniniai reikalavimai ir leistini nuokrypiai 
TS-06 Reikalavimai statybos produktams (gaminiams, medžiagoms, įrengimams) 
TS-07 Žemės darbai 
TS-08 Betono ir gelžbetonio darbai 
TS-09 Dangos 
TS-10 Žmonių su negalia įspėjamieji paviršiai 
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TS-11 Plauti akmenukai 
TS-12 Betoniniai bortai 
TS-13 Žvyro skaldos ir išlyginamojo sluoksnio (posluoksnio) pagrindai 
TS-14 Asfaltbetonio danga 
TS-15 Veja 
TS-16 Vejos koriu armuotas augalinis sluoksnis 
TS-17 Kojų valymo grotelės 
TS-18 Dviračių stovai 
TS-19 Segmentinė tvora 
TS-20 Vartų montavimas 
TS-21 Atmosferos koroziškumo kategorijos 
TS-22 Šiukšlių konteinerių saugykla 
TS-23 Šiukšliadėžė 
TS-24 Suoliukas 
TS-25 Šiltnamis 
TS-26 Pavėsinė 
TS-27 Želdiniai  
TS-28  Nurodymai sklypo naudojimui: teritorijos ir privažiavimo kelių valymas 
TS-29 Želdinių priežiūra  
TS-30 Dangos ženklinimas 
TS-31 Aplinkotvarkos elementų priežiūra  
TS-32 Projekto sprendinių atitikimas privalomiesiems projekto dokumentams  

 
7.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 
projektą, sąrašai atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 
projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 
vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 
 
TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI ATLIKTI REIKALINGUS TYRIMUS PRIEŠ RENGIANT 
PROJEKTO DALIES DARBO PROJEKTĄ 

Darbo projektas neprivalomas. Darbo projektas atliekamas statytojo pageidavimu. Darbo 
projekto sudėtį ir detalumą nustato atitinkami reglamentai ir standartai. Rengiant darbo projektą 
būtina: - vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis; 
- taikyti išvardintus statybos normatyvinius dokumentus; - atlikti techninio projekto ekspertizę; - 
atlikti geologinius tyrinėjimus ir kitus reikiamus tyrimus, kuriuos nusako normatyviniai statybos 
dokumentai. Darbo projekte negali būti keičiami (ar supaprastinami) techninėse specifikacijose ir 
techninio projekto brėžiniuose išdėstyti esminiai reikalavimai ir sprendiniai.  
 
TS-02 SĄRAŠAI ATLIEKAMŲ BANDYMŲ, PASLĖPTŲ DARBŲ, KURIŲ PRIĖMIME 
PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir statybos priežiūros Inžinierių kada galima 
tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant 
darbus. 
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 pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus; 
 pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai; 
 perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
 metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno 
 antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 
 mūrinių konstrukcijų armavimas ir metalinių įdėklų įmūrijimas; 
 langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų 

patikrinimas 
 prieš angokraščių tinkavimą; 
 stogų ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas. 

 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

 Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka. 
Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose, turinčiuose įtakos esminiams 
statinio Statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti.  

Paslėptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti Užsakovui priimti 
ir padaryti įrašai statybos darbų žurnale. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad 
dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir 
tokiu atveju, jei paslėptas darbas bus tinkamai padarytas. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik 
tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, 
statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir 
projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą Statybos 
darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų 
darbų patikrinimo aktas. 

 
Atliekami tyrimai ir matavimai 

Statybos užbaigimo etape Rangovas turi atlikti šiuos laboratorinius tyrimus: mikroklimato 
parametrų tyrimus (temperatūra, oro judėjimo greitis, santykinė oro drėgmė) patalpose, šalinamo oro 
kiekio iš patalpų tyrimus, iš aplinkos sklindančio triukšmo matavimus gyvenamuosiuose 
kambariuose, karšto vandens temperatūros vartotojų čiaupuose tyrimus tolimiausiame nuo šilumos 
punkto nutolusiame pastato taške. 
 
TS-03 ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS PRIVALOMA 
VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS 
 
1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 
 
Statybos techniniai reglamentai: 
1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
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2. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas; 

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
4. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka; 
5. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 
6. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Apsauga nuo triukšmo“; 
7. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“; 
8. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 
9. STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas. 
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

10. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai. 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

11. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. „Naudojimo sauga“; 
12. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 
13. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
14. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
15. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
16. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”; 
17. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Gaisrinė sauga“; 

 
Kiti teisiniai aktai: 

1. 2010-12-07  įsakymu Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
2. 2010-07-27 įsakymu Nr.1-223 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės; 
3. 2009-05-22 įsakymu Nr. 1-168 Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo 

taisyklės; 
4. RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 
5. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai"  
6. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  

 
Atlikti inžineriniai tyrimai: 

1. Topografinė medžiaga atlikta 2019-09 mėn., UAB „Geosoma“, suteiktas Nr. TOPD sistemoje: 
42:19:655 

2. II geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Parengta UAB 
„Geomira“, 2021 m. 
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PASTABA: Rengiant projektą vadovautasi aukščiau išvardintų teisės aktų aktualiomis redakcijomis 
ir (arba) naujausių jų pakeitimų publikacijomis. Rangovas įgyvendindamas projektą turi 
vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis ir pan. Visi aukščiau išvardinti ir 
kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais 
pakeitimais ir papildymais. 

 
1.3 Reikalingi tyrimai 

Organizuodamas ir atlikdamas darbus Rangovas turi vadovautis galiojančia topografine 
nuotrauka ir geologiniais tyrimais (pridedama prieduose). 
 
7.3.2. reikalavimai statybos darbams (sklypo paruošimui, žemės kasimui, užpylimui, 
tankinimui, lietaus vandens nuvedimui, privažiavimų ir aikštelių pagrindų ir dangų įrengimui, 
gruntinio vandens apsaugos nuo užteršimo priemonių įrengimui, apželdinimo ir kitiems 
darbams), leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai; 
 
TS-04 REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS 

Sklypo paruošimas. Pastato statybos vietoje nėra. Augalinis sluoksnis nukasamas ir 
nustumiamas į nuošalią sklypo vietą, kad netrukdytų statybos darbams. Projektuojamo pastato 
statybai įrengiamos laikinos buitinės ir administracinės patalpos, laikinas elektros tiekimas statybai 
numatomas iš ESO tinklų, pagal ESO reikalavimus ir gautas technines sąlygas laikino įvado 
įrengimui, įrengiamas įvažiavimas į sklypą.   

Žemės kasimas. Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, 
nukasamas augalinis sluoksnis, išlyginamas gruntas. Teritorijose, kur yra esamos požeminės 
komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo 
priemonių dirbant su žemės kasimo bei gręžimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisi tokius 
įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasinio, gręžimo mašima 
panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 
šeimininkams. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, 
komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis 
konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius 
darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo 
nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūra dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais 
būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama 
tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, 
informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.  

Užpylimas. Užpylimui negalima naudoti gruntų jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei 
neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, 
vamzdynams ir pan.  

Tankinimas. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia 
gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų technologija ir atlikimo kontrolę. Parinktas 
tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto 
grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

 Lietaus vandens nuvedimas. Susidaręs lietaus kiekis statybos vietoje, iš statybos vietos 
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išsiurbiamas siurbliais į esamą lietaus kanalizacijos tinklus arba nuvedamas suformuotais grioveliais 
lietaus tekėjimui užtikrinti ant esamų kietų dangų, nuo kurių lietaus nuotekos nutekės į esamus lietais 
kanalizacijos tinklus.  

Privažiavimų ir aikštelių pagrindų ir dangų įrengimas. Dangos įrengiamos vadovaujantis 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 bei 
gamintojo rekomendacijomis.  

Gruntinio vandens apsaugos nuo užteršimo priemonių įrengimas. Gruntiniam vandeniui 
neigiamos įtakos statybos darbai neturės, todėl papildomų apsaugos priemonių imtis nenumatoma. 

 Apželdinimas. Sklypas apsodinamas žalia veja, dekoratyviniais augalais ir t.t. 
 
TS-05 TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR LEISTINI NUKRYPIAI 

Vykdant darbus su gruntu būtina įvertinti grunto išpurenimo (tūrio padidėjimo) koeficientus: 
1,35 – augaliniam gruntui, rišliems gruntams, smėliams su stambumo moduliu 2, žvyrui, akmens ir 
plytų skaldai, šlakui. Teritorijos gerbūviui naudojamo grunto drėgnumas turi būti apie 15 %. Sausas 
gruntas sudrėkinamas.  

Atliekant teritorijos paruošimo ir tvarkymo darbus būtina laikytis šių techninių reikalavimų:  
 laikinam vandens nuvedimui suformuotų paviršių nuolydis turi būti ne mažiau 3 %; 
 skaldos, žvyro ir smėlio pasluoksnių storis po gerbūvio įrenginių pamatais turi būti ne 

mažiau 10 cm; 
  smėlio pagrindas po surenkamais dangų elementais turi būti ne mažiau 3 cm;  
 surenkamų elementų sandūrose siūlių plotis neturi viršyti: tarp betoninių bortelių – 15 mm;  
 supiltas gruntas sutankinamas iki koeficiento 0,98 – po dangomis ir 0,95 – kitose vietose. 

Vykdant teritorijos tvarkymo darbus nukrypimai nuo projektinių dydžių neturi viršyti: 
  augalinio grunto suformuotų paviršių lygiai - ±5 cm;  
 dangų pasluoksnių paviršių lygiai - ±5 cm;  
 visų rūšių dangų paviršių lygiai - ±5 cm; 
  drenuojančių, izoliacinių sluoksnių storių - ±10 cm, bet ne daugiau 20 mm;  
 visų rūšių dangų ir jų pagrindų storiai - ±10 cm, bet ne daugiau 20 mm; 
  augalinio grunto storis - ±20 %;  
 galimi pagrindų ir dangų paviršiaus nelygumai, uždėjus 3 m ilgio liniuotę: 15 mm – iš 

grunto, skaldos, žvyro, šlako;  
 visų rūšių dangų ir jų pagrindų pločiai– 10 cm. 

 
Darbai šalčio ir atšilimo periodais: 

 Jeigu žemės sankasą numatoma rengti žiemą, tai šiems darbams reikia tinkamai pasiruošti, 
t.y. apsaugoti kasvietes nuo užšalimo, sutvarkyti vandens nuleidimą, pašalinti augalinį sluoksnį, 
paruošti priemones, neleidžiančias gruntui užšalti; 

 Gruntą nuo užšalimo galima apsaugoti: išpurenant grunto paviršių suariant, naudojant 
chemines medžiagas, pvz. natrio chloridą, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis arba sniegui 
sulaikyti panaudojant nukirstus krūmus ir šakas, o nedideliuose plotuose – naudojant pjuvenas, 
durpes, šiaudus ir pan.; Darbų aprašyme būtina numatyti nuolatinį sniego, ledo valymą nuo 
privažiavimo kelių ir darbo vietų.  
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Žemės darbai žiemą turi būti atliekami be pertraukų, greitai. Kasant iškasas, jeigu buvo 
panaudotos termoizoliacinės medžiagos, jos turi būti nuvalomos nuo ne didesnio kaip vienos 
pamainos darbams skirto ploto;  

Norint, kad gruntai nesušaltų, laiko tarpas nuo grunto iškasimo karjere iki jo galutinio 
sutankinimo pylime neturi viršyti: 

 - kai oro temperatūra iki minus 10 °C – nuo 2 val. iki 3 val.;  
- kai oro temperatūra minus (10 °C - 20 °C ) –nuo 1 val. iki 2 val.;  
- kai oro temperatūra daugiau kaip minus 20 °C – 1 val. 
 Jeigu stipriai šąla (daugiau kaip minus 20 °C), sninga bei pūsto, žemės darbus reikia 

nutraukti. Prieš vėl pradedant darbus, nuo darbo vietų būtina pašalinti sniegą ir ledą. Užsakovą reikia 
informuoti apie darbų nutraukimą ir atnaujinimą. Prieš pavasario polaidį nuo pylimų reikia nuvalyti 
sniegą. Sušalusių gruntų negalima pilti į kelio statinių užpylimo, vandens pralaidų ir vamzdynų zonas 
bei tranšėjas, pylimus nuo 2 m gylio iki žemės sankasos viršaus ir tankinti, taip pat negalima leisti 
gruntui sušalti šiose zonose. 

 
7.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: gruntui, 
pagrindų ir dangų medžiagoms, apsauginei plėvelei, kelio bortams, tvoroms, vartams, kelio 
ženklams, aplinkos tvarkymo elementams, kitiems gaminiams, medžiagoms, želdiniams ir jų 
priežiūrai; 
 
TS-06 REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS, 
ĮRENGIMAMS) 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje, 
kokybės reikalavimus ir turi būti nauji. Jų pakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų 
kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti 
pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta techniniame projekte gaminius/produktus prieš 
tai suderinęs su Užsakovu ir, kai nurodyta, su projekto architektu. Analogiški gaminiai/produktai turi 
atitikti  projekte nurodyto gaminio/produkto technines savybes arba jas viršyti.   

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo sutikimas. Visos 
medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
- specifikacija;  

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
- spalvos nuoroda;  
- įrenginio pagaminimo data. 

Medžiagos turėtų būti sandėliuojamos tiksliai prisilaikant gamintojo instrukcijų. Rangovas 
privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą 
priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 
 
TS-07  ŽEMĖS DARBAI  

Šis skyrius apima paruošiamųjų, žemės darbų vykdymą ir reikalavimus vykdomiems 
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darbams. Atliekant žemės darbus privaloma vadovautis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės. 

Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima 
paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir 
sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Atliekant žemės darbus privaloma 
laikytis toliau pateiktų esminių techninėse specifikacijose. 

Esminiai reikalavimai žemės sankasos įrengimui [pagal STR 2.01.01 (1, 3, 4)]: 
 stabilumo ir atsparumo mechaniniams poveikiams; 
 darnumo su aplinka; 
 naudojimo saugos. 

Vartojamos medžiagos ir jų mišiniai turi tikti aplinkai, neteršti jos, nekenkti sveikatai, būti 
saugios naudojimui. Esminis reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ nustato, kad 
žemės sankasa būtų įrengta taip, kad jos įrengimo metu, o vėliau ir naudojimo metu apkrovos 
nesukeltų tokių pasekmių: 

 didesnių už leistinas deformacijų; 
 žalos kitiems įrenginiams ar sumontuotai įrangai. 

Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ nustato, kad žemės sankasa būtų 
įrengta taip, kad nekeltų grėsmės dėl šių priežasčių: 

 vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 
 netinkamo kietųjų atliekų šalinimo; 
 drėgmės žemės sankasos dalyse. 

Esminis reikalavimas „Naudojimo sauga“ nustato, kad žemės sankasa turi būti įrengta taip, 
kad būtų sumažinti avarijų, įvykstančių dėl transporto priemonių judėjimo, rizikos faktoriai, susiję su 
žemės sankasos charakteristikomis. 

Nurodytų esminių reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas visuma priemonių, numatytų 
žemės sankasos projektavimo, įrengimo ir naudojimo metu, taip pat statybos produktų kokybiniais 
rodikliais, naudojimo charakteristikomis ir reikalavimais. 

 
Medžiagos 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma 
uoliena, neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, jų 
gradacija, įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST EN 13286 ir ĮT ŽS 17 nurodo pagrindines grunto, 
naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo pylimuose arba žemės 
sankasoje kriterijus. 

Žemės sankasos įrengimui naudojami esami arba atvežtiniai gruntai.  
 

Vykdymas 
Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų dangų paviršiai turi būti išvalyti nuo krūmų, 

žolės ir šiukšlių. Tuo pat statybos metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių 
medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, ir sandėliuojamas statybos sklype. Nuo sandėliavimo vietų, 
technologinių kelių ir kt. dirvožemis taip pat turi būti pašalintas. Turi būti tikrinama, kad dirvožemis 
turi būti pašalintas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų. Dirvožemis turi būti imamas ir 
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pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ir atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą bei gruntų 
jautrumą meteorologinėms sąlygoms. Dirvožemis sandėliuojamas statybos sklype. 

 Pašalintas dirvožemis bus naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvos 
rekultivacijai, todėl turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

 dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, 
plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų 
liekanomis; 

 jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas statybos sklype (atskirai 
nuo kitų gruntų) ir pagal galimybes sandėliuojamas plokščios formos krūvose. Be to, 
per jį neturi būti važinėjama arba kitokiu būdu tankinama. 

Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti brėžiniuose. 
Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat 
apima bendrus inžinerinių tinklų kasimo, karjerų, tranšėjų ir specialius kasimus. 

Išverstą gruntą reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant 
gretimos privačios nuosavybės žemės ar bet kokio kelio. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant 
viršutinio dirvožemio sluoksnio. 

Tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti rankiniu būdu, iškvietus tinklus eksploatuojančių 
tarnybų atstovus.  

Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Projekto brėžiniais, darbų apimties 
žiniaraščiais, IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės“ reikalavimais. Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę (augmenija ir 
kt.), turi būti sandėliuojamos statybos sklypo ribose, vietose, suderintose su Statytoju. Žemės darbai, 
vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projektinius sprendinius ir techninių 
specifikacijų reikalavimus. Rangovas turi imti visų reikalingų priemonių esamiems inžineriniams 
tinklams išsaugoti ir nepažeisti.  

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas 
vandens nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš 
statybvietės, kad būtų išvengta grunto įmirkimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo kaltė, 
jis turės imtis papildomų priemonių tinkamai darbus atlikti. 

Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį Ev2. Rangovui 
patikrinus ir nustačius deformacijos modulį Ev2 <45 MPa, suderinus su Užsakovu, turi būti 
numatomas žemės sankasos gruntų pagerinimas, įforminant šiuos papildomus darbus Rangos 
sutartyje numatyta tvarka. 
 
TS-08  BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI 

Poliams įrengti žemėje išgręžiama ertmė, gręžiant naudojami plieniniai apsauginiai 
vamzdžiai. Išgręžus reikiamo gylio angą, sutankinamas ertmės dugno gruntas. Į angą įleidžiamas 
armatūros karkasas (kur reikia) ir užpildoma betonu. Jei reikia, pašalinamas susikaupęs vanduo.  
Pirmiausia statybos aikštelė planiruojama. Pamatų duobių centrai pažymimi kuoliukais, o ant sargelių 
užrašomas pamato projektinis skersmuo ir gylis. Prieš pradedant gręžti, reikia išsiaiškinti, kur yra 
požeminės komunikacijos, ir gauti reikalingus leidimus.  

Gręžimo agregatas turi būti pastatytas tiksliai gręžininio pamato vietoje, grąžto centro 
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nuokrypa nuo pamato duobės centrą žyminčio kuoliuko gali būti ne didesnė kaip 2 cm. Gręžimo 
agregato bokštas turi būti pastatytas vertikaliai. Duobes galima gręžti įvairios paskirties žemės 
gręžimo agregatais. Kadangi gręžininiai pamatai nedideli, pirmenybė teikiama nedideliems judriems 
gręžimo agregatams. Rieduliai iš gręžinio iškeliami arba iškasami. Jeigu grunte riedulių daug, 
mentiniu ar kaušiniu grąžtu gręžti negalima, gręžiama kūgišku sraigtiniu grąžtu.  

Sušalęs gruntas pirmiau atšildomas, po to gręžiama įprastiniu būdu. Atšildyti gruntą galima 
karštu smėliu arba elektra. Geriau pamatų duobių vietose žemės paviršių iš anksto padengti 
termoizoliacinėmis medžiagomis arba sausu smėliu, kad gruntas nesušaltu.  

Per vieną dieną reikia gręžti tiek pamatų duobių, kiek galima jų per dieną užbetonuoti. Kai 
laikantįjį sluoksnį sudaro smėlis su spūdiniu požeminiu vandeniu, o virš jo slūgso molinis gruntas, 
pamato duobės dugne paliekamas nepragręžtas apsauginis 20...30 cm storio molinio grunto sluoksnis.  

Tokiose vietose gręžiama prieš pat betonavimą. Gręžininio pamato duobės dugną, baigus 
gręžti, reikia išvalyti, jame nagali likti pribyrėjusių žemių. Kai gręžinio dugne slūgso smėlis, jį reikia 
sutankinti rankiniu plūktuvu. Duomenys apie gręžimą surašomi gręžimo žurnale.  

Betonuoti gręžininius pamatus reikia tuojau pat išgręžus jiems duobes. Laiko tarpas tarp 
gręžimo pabaigos ir betonavimo neturi būti didesnis kaip viena para. Jeigu pamatas bus 
betonuojamas ne tuoj pat baigus gręžti, rekomenduojama pamato duobės negręžti iki projektinio 
gylio, o palikti jos dugne grunto sluoksnį, kirį galima išimti vienu gręžimo ciklu. Tas paskutinis 
ciklas gręžiamas prieš pat betonavimą. Pamatą reikia užbetonuoti visą iš karto. 

Baigus gręžti, tikrinama gręžininio pamato duobės padėtis plane pamato ašių atžvilgiu – jos 
centro nuokrypa neturi būti didesnė kaip 20 mm. Jei keli gręžininiai pamatai sujungiami rostverku, jų 
duobių centrų nuokrypos turi būti ne didesnės kaip 150 mm. Pamato duobės gylis turi būti ne 
didesnis ar ne mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm. Pamato duobės vertikaliosios ašies 
posvyris nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,01 cm.  

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. Naudojamas betonas C20/25.  
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti 

visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 
apsaugą nuo korozijos). Nelaidžiam ir atspariam agresyviai aplinkai betonui gauti į betono mišinį 
dedamas hidroizoliacinis priedas, veikiantis kristalizacijos principu. Jis pagerina betono nelaidumo 
klasę, padaro jį atsparų agresyviai aplinkai. Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti 
švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, 
geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių 
ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l.  

Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip parodyta lentelėje 
žemiau.  

Cementas ±3% reikalaujamo kiekio;  
Skalda ±5% reikalaujamo kiekio;  
Vanduo ±3% reikalaujamo kiekio;  
Priedai ±5% reikalaujamo kiekio.  
Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama.  
Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, 

tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali 
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atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja.  
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų 

sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius.  
Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 

technologinę seką. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio 
sluoksnio storį.  

Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis 
turi būti ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm. Kad armatūra būtų 
visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis 
kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų 
eilių, kai armuojama dviem eilėmis.  

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba 
plastmasiniais padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų 
eilių, - įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į 
vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela.  

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % 
turi būti naudojami greitai kietėjantys Inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti 
ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. Betono mišinio temperatūra, 
betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi viršyti 30-350 C.  

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono 
vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos. Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš 
karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo. Šviežiai 
sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. Kai betono stiprumas 
0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, periodiškai purškiant 
vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą 
izoliuojančiomis medžiagomis.  

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti:  
- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo);  
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą;  
- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

 
TS-09 DANGOS 
 4.1 Bendroji dalis 

Dangų  skersiniai  ir  išilginiai  nuolydžiai  formuojami  pagal  galiojančius teisės aktus. 
Baigto  paviršiaus  konstrukcija  turi  būti  be  įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių  atliekų  ir  

kitų  defektų, tikslaus  profilio. Dangų  pagrindas  turi  būti  įrengtas  esamame lovyje. Žemės  
sankasos gruntą  lovio  dugne  reikia  sutankinti  iki  95-98 %  tankumo  ( smėlingiems  gruntams ). 
Grunto  lovio  planiravimas  turi  būti  atliktas  taip, kad  tik  10 %  patikrintų  altitudžių  gali  skirtis  
daugiau  kaip 2 cm  nuo  esamų  aukščių, visi  kiti – 1 cm  ribose.  Pagrindams  ir  dangoms – ne  
daugiau  10 %  patikrintų  altidudžių  gali  skirtis  10 mm    ribose  nuo  esamų. 
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4.2 Takų, šaligatvių įrengimo darbai. Betoninių grindinio trinkelių darbai 
Betoninių trinklelių techninės charakteristikos turi atitikti LST 1551:1999, 1K:2001 Betoniniai 

aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikalavimai 
          Betoninių trinkelių grindinio dangai naudojamos 8cm storio betono trinkelės. Priklausomai nuo 
grindinio tipo daromas 3cm ir storesnis išlyginamasis sluoksnis - paklotas. Pagrindui naudojamos 
tokios pat granulometrinės sudėties smėlis kaip ir asfalto dangai, po grindiniu rengiamas nesurištų 
birių medžiagų skaldos pagrindas. Pagrindai supilami sluoksniais ir sutankinami, deformacijos 
modulis Ev2> 100 MN/m2. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos 
klojamos eilėmis, siūlės tarp trinkelių užpilamos granitinėmis atsijomis. Jas paklojus, šaligatvis turi 
būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Grindinys ir šaligatviai klojami tada, kai yra 
įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. 

Paklojus trinkeles,takelis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektinius nuolydžius. 
Betono klasė – B30 (M400). Gaminio stipris 40-50MPa. Betono atsparumo šalčiui markė – 
F200.Vandens įgeriamumas– iki 5 %. Dilumas – iki 0,4 g/cm. Spalva – pilka, be nuožulnų. 
 
TS-10 ŽMONIŲ SU NEGALIA ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI 

Betoninių trinklelių techninės charakteristikos turi atitikti LST 1551:1999, 1K:2001, LST EN 
1338:2003(D) LST EN 1338:2003+AC:2006(D).  Įrengiant pėsčiųjų takus vadovaujamasi KPT SDK 
19,   R PDTP 12, metodinius  nurodymus    MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14; ĮT 
TRINKELĖS 14.  

Priklausomai nuo grindinio tipo daromas 3cm ir storesnis išlyginamasis sluoksnis - paklotas. 
Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis, siūlės tarp 
trinkelių užpilamos granitinėmis atsijomis. Jas paklojus, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti 
projektuojamus nuolydžius. Grindinys ir šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama 
viskas kartu. 

Paklojus trinkeles,takelis turi būti švarus, lygus ir atitikti esamus nuolydžius 
Betono klasė – B30 (M400). Gaminio stipris 40-50MPa. Betono atsparumo šalčiui markė – 
F200.Vandens įgeriamumas– iki 5 %. Dilumas – iki 0,4 g/cm.  
Matmenys: 200X100 cm, storis 8 cm. Spalva - geltona 

Tipai: 
Iškilimai (įspėjimas) 
Juostelės (vedimas) 

` 
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TS-11 PLAUTI AKMENUKAI NUOGRINDAI 
Nuogrindai įrengti naudojami plauti akmenukai. Akmenukų frakcija 32-60 mm. Įrengiamas 

drenažinis žvyro ir smėlio mišinio pagrindas, ant kurio pilamas ≥25 cm storio plautų akmenų 
sluoksnis. LST EN 13450 
 
TS-12 BETONINIAI BORTAI 

Betoninių bortų techninės charakteristikos turi atitikti LST 1551:1999, 1K:2001 Betoniniai 
aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikalavimai 

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Visi šaligatvio bortai 
montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5.0 cm, klasė 
C16/20. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, inžinieriaus 
patikrinti ir aprobuoti.   

Vejos bortelių matmenys- 100x20x8cm. Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai 
reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu. Bortų spalva - pilka 

 
 
 
 
 
 

 
TS-13 SMĖLIO ŽVYRO MIŠINIO, SKALDOS IR IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO 
(POSLUOKSNIO) PAGRINDAI 

Visi pagrindai suprojektuoti iš birių medžiagų ir jiems taikomi, ĮT SBR 19 „Automobilių 
kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, TRA SBR 19 „Automobilių 
kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 
aprašas“ ir TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ 
reikalavimai. 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 
reikalavimų aprašas“ išdėstytus reikalavimus medžiagų savybėms, o mišinių sudėtis TRA SBR 19 
„Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas“ reikalavimus. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti pakankamo 
drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas 
reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr.  

Pagrindo bei šalčiui atsparus sluoksnis įrengiami pagal ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių 
užpildų techninių reikalavimų aprašas“, TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų 
mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus. 

 
Medžiagos 

Skaldos pagrindo sluoknsiui įrengti naudojamas skaldos sluoksnis iš nesurišto mišinio 
fr. 0/45.  
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Vykdymas 
Pagrindo sluoksniai klojami tiesiai ant žemės sankasos arba anksčiau įrengtų pagrindų 

sluoksnių (pvz.: AŠAS) viršaus. Sankasa turi atitikti visus ĮT ŽS 17 nurodytus reikalavimus. 
Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninis prižiūrėtojas ir 

pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 
klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninis prižiūrėtojas. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 
lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus 
likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti 
remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti 
nepertraukiamą sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas 
pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo 
sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo 
defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo 
lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai. 

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais. Klojamų sluoksnių storis 
turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį, kuris nurodytas Projekto dalies brėžiniuose 
ir aiškinamajame rašte. Esant reikalui konstrukcijos geometriniai parametrai detalizuojami darbo 
brėžiniuose. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius 
projektinius reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. 

Įrengtas konstrukcijos skaldos pagrindas turi siekti ne mažesnę deformacijos modulio EV2 
vertę kaip 120 (100) Mpa. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kraštų link centro, kitais atvejais nuo 
žemesnės vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas 
reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

Apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams (toliau – AŠAS) ir šalčiui nejautriems 
medžiagų sluoksniams (toliau – ŠNS) naudojamos mineralinės medžiagos, jų mišiniai bei jų 
įrengimas turi atitikti TRA Užpildai 19 , TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų 
mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ ĮT SBR 19 „Automobilių 
kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ reikalavimus.  

 
Medžiagos 

Apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams gali 
būti naudojami: 

 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai fr. – 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 
0/45, 0/56, 0/63; 

 gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP. 
Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA Užpildai 19 reikalavimus medžiagų savybėms, o 

mišinių sudėtis TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus. Nesurištieji mineralinių 
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medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir tiekiami tolygiai drėgni ir tolygiai sumaišyti. Sutankinto 
sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k≥1,0×10-5 m/s. 

Vandens kiekis nesurištuose mineralinių medžiagų mišiniuose ir gruntuose prieš jų 
panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam. Bendroji taisyklė yra ta, kad vandens turi 
būti ne mažiau kaip 90 % pagal LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio. 
 
Vykdymas 

Esamu apatiniu sluoksniu laikomas tas sluoksnis, ant kurio rengiamas kitas naujas sluoksnis. 
Ant esamo apatinio sluoksnio naujai rengti kitą sluoksnį galima tik tada, kai esamas apatinis 
sluoksnis tenkina reikalaujamas sąlygas, t. y. pastovumo, laikomosios galios, profilio atitikties, 
lygumo. Laikoma, kad esamas apatinis sluoksnis yra tinkamas ant jo įrengti naują sluoksnį, jeigu jis 
tenkina reikalavimus pagal ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės“ ir ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės“. AŠAS ir ŠNS klojamas vienu sluoksniu, kurio storis turi būti toks, kad po 
sutankinimo atitiktų projektinį sluoksnio storį, kuris nurodytas Projekto skersiniuose profiliuose ir 
aiškinamajame rašte. Tankinimas vykdomas naudojant volus ar vibroplokštes, atitinkančius 
technologinius ir projektinius reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. Tankinamo sluoksnio 
mišinyje turi būti ne mažiau kaip 90 % optimalaus kiekio vandens, o nesant pakankamam vandens 
kiekiui – drėkinama papildomai. 

Sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių granuliometrinė 
sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ 4 lentelėje pateiktus reikalavimus. Įrengto 
AŠAS arba ŠNS sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi siekti ne mažiau kaip 100 %. Jeigu bus 
nepasiekti sutankinimo reikalavimai ir / ar nebus pasiektas reikalaujamas deformacijos modulis, 
tuomet turi būti numatoma viena iš priemonių: 

viršutinės dalies stabilizavimas rišikliais; 
AŠAS, ŠNS arba virš jo esančio surišto pagrindo sluoksnio storio padidinimas; 
AŠAS arba ŠNS dalies storio pakeitimas atitinkamo storio žvyro arba skaldos pagrindo 

sluoksniu.  
 
TS-14 ASFALTBETONIO DANGA 

Šiame skyriuje aprašomas asfaltbetonio dangų sluoksnių paruošimas, išlyginimas, paklojimas. 
Šie sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto 
sluoksnių įrengimo taisyklės“, TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 
reikalavimų aprašas“, TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 
aprašas“ ir pagal kitus technologinius nuostatus. 

Asfaltbetonio danga yra viršutinė dėvimoji kelio dangos konstrukcijos dalis, įrengiama ant 
pagrindo sluoksnio. Jų paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apačioje esantiems 
pagrindų sluoksniams. Viršutinis dėvimasis asfaltbetonio sluoksnis turi užtikrinti gerą autotransporto 
padangų sukibimą su juo.  

 
Asfaltai 

Įrengti asfalto sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios 
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granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Viršutinis asfalto 
dangos sluoksnis įrengiamas naudojant AC11VN  markės mišinį su 70/100 kelių bitumu. 

Asfalto sluoksnių siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės bei briaunų formavimas įrengiamas 
pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Atvežti į objektą ir iškraunami į klotuvo bunkerį asfalto mišiniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 
4 lentelėje pateiktų mišinio temperatūros ribines vertes. 

 
Rišamosios medžiagos 

Kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 (arba lygiaverčio) reikalavimus. 
 
Asfalto gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose 
turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su 
rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, 
užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami 
pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio 
sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, 
suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 
 
Transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 
atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja 
medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 
nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi 
būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, 
temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.  

 
 Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų 
parametrų kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio 
profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi 
būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio 
tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

 
Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai 
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių 
plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir 
vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti 
vienodas.Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti 
tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

 
Asfalto dangos klojimas 

Asfalto dangos įrengimas atliekamas pagal ĮTASFALTAS 08 reikalavimus.Dangos nelygumai 
matuojami pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti 2,5 m/km ribinės vertės. Viršutinio sluoksnio 
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paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine kryptimi po 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 4,0 
mm vertinamosios vertės. Rato sukibimo su danga koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,35. 
 
TS-15 VEJA 
Vejos įrengimo darbai 

Suformuotas augalinis sluoksnis išlyginamas ir voluojamas. Prieš sėjant žolių mišinį gerai 
išpurenamas iki 25 cm gylio ir palaistomas. Tai turi būti atliekama pavasarį arba rudenį, dirvai 
pradžiūvus. Pasėjus žaliuosius plotus dar kartą palaistoma ir suvoluojama. Karštomis dienomis veją 
reikia laistyti ne rečiau kaip kartą per 3 dienas, kol vėlenos prigyja. 

Gazonine sėjamąja pasėjamas žolių mišinys :  
raudonasis eraičynas ( Festuca Ruba L. ) – 30 %; 
smilga baltoji ( Agrostis Alba )  - 10 %; 
miglė paprastoji (Poa Pratesis ) - 60 %.  
 
Sėklų norma žolyne g/m2: 
raudonasis eraičynas –10; 
baltoji smilga –3; 
miglė paprastoji -6. 
Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. 
 
Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi, tiek dekoratyvinė, 

tiek sportinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 7-10 cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant 
ją tik l,5-2cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga 15 cm. (priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos 
rūšies). Nupjovus žolę, veja palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar 
nupjaunant piktžoles. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, 
purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį. 

 
TS-16 VEJOS KORIU ARMUOTAS AUGALINIS SLUOKSNIS 

Dangos konstrukcijos sluoksniai: 
• Vejos koriu armuotas augalinis sluoksnis; 
• Skaldos pagrindo sluoksnis; 
• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 
• Esamo grunto sluoksnis. 
Dangos konstrukcija nurodyta techninio projekto kiekių žiniaraščiuose ir grafinėje dalyje. 
Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm, skersiniai 

nuolydžiai - ne daugiau kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lygumą plyšys po 4 m liniuote neturi būti 
didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektinių daugiau kaip 10,00 cm. 

Vejos korys armuotu augaliniu sluoksniu 10 cm. 
 

Korys vejai 
Privalumai: 
 Atsparus smūgiams 
 Atsparus UV spinduliams 
 Temperatūros atsparumas iki +60°C 
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 Atsparus oro permainoms 
 Atsparus šalčiui 
 Vejos norma apytiksliai 80-90% 
 Fiksuotos jungtys 

 
Panaudojimas 

 Įvažiavimams į kiemus 
 Automobilių stovėjimo aikštelėms 
 Automobilių pastogėms 
 Saugojimo zonoms 
 Sodo takeliams 
 Šaligatvių sutvirtinimui 
 Kelkraščių apsaugai 
 Krantinės ir šlaitų apsaugai 
 Pylimų, upių ir upelių krantų stabilizavimui 

 
Medžiaga 

Korys vejai, pagamintas iš perdirbto polietileno (HDPE), atsparus smūgiams. Tai yra ypač 
geras sprendimas stovėjimo aikštelių paviršiams, šaligatviams ir takams. Dėka savo struktūros, 
produktas idealiai tinka krantinių, upių bei pakrančių sutvirtinimui. 

Produkto sudėtyje naudojamos tik ekologiškos, sveikatai nekenksmingos ir 100% 
perdirbamos medžiagos. Korėta struktūra leidžia augalams giliai įsišakoti į dirvą. Tai sukuria stabilų 
ir ilgalaikį žalią paviršių, kuris teikia stabilumą, saugo ir nesilpnina augalų natūralių drėgmės 
įsisavinimo savybių. 

Klojama profesionaliai, korio vejai jungtys tolygiai pasidengia veja ir sukuriamas normalus 
vejos paviršius, savo ruožtu papildomai apsaugantis produktą nuo tiesioginių UV spindulių. 
 
Klojimo ir užpildymo rekomendacijos 
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Aplinkos apsauga 
Naudodami korį vejai išvengsite papildomo paviršiaus sandarinimo ir tokiu būdu prisidėsite 

prie potvynių prevencijos. Krituliai nebetekės srautais į kanalizacijos sistemas, ar tiesiai į upes bei 
upelius, bet smelksis lėtai ir tolygiai į gruntą, taip papildydami natūralius požeminio vandens lygius. 
 
Žalios zonos 

 Visiškai pasidengia žole, po vejos pasodinimo 
 Žalumas sudaro apie 80-90% 
 Galima didelė statinė apkrova 
 Galimos pilnos apkrovos iškarto po montavimo 

 
Montavimas 

Korį vejai galima labai lengvai pjaustyti ir formuoti diskiniu pjūklu arba siaurapjūkliu. Korys 
vejai turi būti tvirtinamas specialiais laikikliais (ankeriais) ir įrengiama viena ar kelios atraminės 
sienelės, dar prilaikančios dangą nuo slydimo. 

Transporto priemonių stovėjimo aikštelėms, iš pradžių paruošiamas hidrauliniais rišikliais 
sustiprinto 25 cm storio grunto arba žvyro pagrindas, kuris turi būti supresuojamas, pilamas 
apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 54 cm storio, ant viršaus pilamas išlyginamasis sluoksnis – 
smulkesnio smėlio ar skaldos mišinio (storis 15cm). Apželdinant plotą žole, prieš klojant korį vejai, 
klojamas pakankamai storas, mišrus su žole dirvožemio sluoksnis, taip siekiant sukurti tinkamą 
mitybinę bazę šaknims (storis 10cm). 

Korys vejai sujungiamas stipriais gnybtais, dar didesnis stabilumas gali būti pasiektas klojant 
skersai įvažiavimo tako. Po klojimo visas paviršius supresuojamas, o anksčiau minėtos atraminės 
sienelės suteikia reikiamą prilaikymą. Po to kai išklojate žemę koriu vejai, sėjamos sėklos (laikantis 
sėklų gamintojo rekomendacijų) arba išklojama velėnomis. Kai pasėjate žolę teritorija turi būti 
tolygiai laistoma. Žole apsėta stovėjimo 
teritorija gali būti pradėta naudoti po apytiksliai 6 savaičių. Šis laukimo periodas netaikomas kai 
išklojama velėna arba užpildoma žvyru. 

 
Techniniai duomenys 
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Parinkus konkretaus gamintojo dangą, privaloma vadovautis gamintojo rekomendacijomis, 
įrengiant dangos konstrukcijų sluoksnius (dangos konstrukcijos įrengimas turi atitikti KPD SDK 19 ir 
ĮT SBR 19 reikalavimus). 
 
TS-17 KOJŲ VALYMO GROTELĖS  

Polimerbetonio vonelė su cinkuoto plieno grotelėmis 1000X500mm. Grotelių akutės dydis 9-
31mm. Polimerbetoninė vonelė su vidiniais standumo rėmeliais, 100 mm skersmens ištekėjimo anga 
ir cinkuoto plieno briauna. Statybinis aukštis: 8,0 cm. 

Kokybė turi atitikti ISO 90001:2000 sertifikato reikalavimus. 
 
TS-18 DVIRAČIŲ STOVAI 

Dviračių laikymui, nerūdijančio plieno vamzdis. Vamzdžio skersmuo: Ø48,3/60,3 mm 
 
Matmenys: Ilgis 600/800 x aukštis 800 mm 
Priankeruojama prie pagrindo. 
 

TS-19 SEGMENTINĖ TVORA 
Stulpelių pamatai  

Gręžiamiems pamatams naudojamas armuotas betonas, betono klasė C20/25. Pamatai įgilinti į 
žemę 1200 mm, Ø250 mm. 

 
Stulpeliai  

Stulpeliai (ZN+RAL) yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m2 
kartu sudėjus abi puses) pagal Europos standartą 10326. Stulpeliai turi plastikines kepurėles. 

 
TS-20 VARTŲ MONTAVIMAS 

Projektuojami automatiniai vartais, slenkantys į šoną, su galimybe atidaryti rankiniu būdu. 
Išbetonuoti  stumdomų vartų tvirtinimo elementų polius. 

Polių gylis rekomenduojamas apie H1200 mm. Betonas - ne žemesnės negu C20/25 stiprumo 
klasės, sutankintas. Polių diametras ne mažesnis kaip 300 mm. Paliekamas tarpas nuo žemės ne 
mažiau kaip 5cm.  

Montuojant automatiką, prie vieno iš stulpų turi būti nutiestas vamzdelis su maitinimo laidu. 
Nuo stulpo, prie kurio montuojamas valdymo blokas, būtina nutiesti vamzdelį laidams iki kito vartų 
stulpo. 
 
Varteliai 

Vartų rėmo profiliai parenkami gamintojo pagal apkrovas ir galiojančias normas. 
Vartelių užpildas - suvirintos 5 mm storio vielos tvoros segmentai analogiški tvorų 

segmentams. Įėjimo varteliai komplektuojami su stulpais, reguliuojamais vyriais, integruotomis 
profilyje rankenomis ir spynomis, papildomais profiliais ir priedais priklausomai nuo užsakovų 
pageidavimų. Vartai komplektuojami su stulpais, reguliuojamais vyriais, integruota profilyje rankena 
ir spyna, apatiniu skląsčiu, gaudytuvu betonuojamu į pagrindą, papildomais profiliais ir priedais 
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priklausomai nuo užsakovų pageidavimų. Tarpas tarp varčios ir grunto paviršiaus - 5-7 cm. 
Visi vartų profiliai karštai cinkuoti arba karštai cinkuoti ir padengti milteliniu būdu – pilka 

spalva.  
 
Tvoros segmentas 

 Aptvėrimo segmentai pagaminti iš taškiniu būdu suvirintų 4 ir 5 mm skersmens plieninių 
strypų. Kiekvienas jų, priklausomai nuo aukščio, yra sutvirtintas tam tikro standumo briaunų 
skaičiumi. Panelių plotis 2500 mm, o aukštis nuo 630 iki 2430 mm. Vienoje pusėje panelės turi 
vertikalius 30 mm strypų galiukus, kuriuos dedame apačioje. Suvirinimo akutė 50 mm (horizontali) x 
200 mm (vertikali), standumo briaunose akis 100x50 mm Panelės pagamintos iš cinkuotų virbų 
(min.40g/m2), kurie padengti milteliniu būdu. Taikomas paviršiaus paruošimo procesas (rišamasis 
sluoksnis) tam, kad būtų užtikrintas puikus poliesterinės dangos (mažiausiai 100 mikronų storio 
poliesterio sluoksnis) sukibimas su pagrindu.  

Panelės tvirtinamos prie stulpelių šonų su stačiakampėmis dviejų dalių apkabomis, kurių 
dalys sujungiamos nerūdijančio plieno kniedėmis. Apkabos būna trijų rūšių: vidurinės, galinės ir 
kampinės 

Spalva: RAL 7024. 
 
TS-21 ATMOSFEROS KOROZIŠKUMO KATEGORIJOS (PAGAL ISO 12944-2) 
Visi cinkuoti gaminiai turi atitikti ne žemesnę kaip C3 klasę (vidutinė)  
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TS-22 ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIŲ SAUGYKLA 
Konteinerių saugykla 3000x900x1240 mm. Medžiaga: spygliuočio mediena, impregnuota, 

spalva analogiška pastatui. Atspari atmosferos poveikiui. Priekinės durys lengvam šiukšliadėžių 
išėmimui iš stoginės. Kėlimo dangtelis, skirtas lengvai prieigai prie šiukšliadėžių. 
 
TS-23 ŠIUKŠLIADĖŽĖ 

Padengimas: Cinkuota elektrolizės būdu, gruntuota ir karštuoju būdu padengta poliesterio 
emale. Dažyta oksirono dažais. Tvirtinimas: 4 M8 ankeravimo varžtai. Talpa 40l. 
 
TS-24 SUOLIUKAS 

Suoliukai, 1840x74mm, h-79 cm. Suoliuko kojos pagamintos iš plieno. Mediena: 
impregnuota ir lakuota, spygliuočių arba kietmedis. 
 
TS-25 ŠILTNAMIS  

Šiltnamis, plotas- 20 m². Matmenys:600x300x218. Komplektą sudaro: visi reikalingi 
tvirtinimo elementai - varžtai ir tarpinės, guminės tarpinės (apsaugančios polikarbonato kanalus nuo 
dulkių ir purvo). Polikarbonatas - 4 mm storio. Pamatas (pagrindas), Šiltnamio karkasas. Karkaso 
medžiaga- cinkuotas plienas. 
 
TS-26 PAVĖSINĖ  

Plotas- 20 m². Gatavas gaminys. Karkaso medžiaga- medis. Sklype numatoma statyti 
pavėsinę, kurios techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei: 

a) gabaritiniai matmenys (IxPxA): 4,5 x 4,5 x 2,8 m; 
b) pavėsinė turi būti pritaikyta užvažiuoti žmonėms su negalia; 
c) pavėsinės grindys turi būti gaminamos iš neslidžių medžiagų, saugios eksploatuoti; 
d) metalinės pavėsinės detalės gaminamos iš metalo, apdoroto smėliasrove ir nudažytos 

milteliniu būdu; 
e) cinkuoti varžtai turi būti uždengti plastikiniais dangteliais; 
f) pavėsinės šiaurinė siena gali būti uždara.  
Pavėsinė montuojama ant betoninių polinių pamatų, kurių reikiamą kiekį, išdėstymą pateikia 

pavėsinės pardavėjas, o Rangovas yra atsakingas už tinkamą polių įrengimą. 
 
TS-27 ŽELDINIAI 
Tuja „Smaragd“ 

Sodinimas: Sodinimui kasamos ne atskiros duobės o tranšėja. Tranšėją kaskite bent 30cm 
gilesnę ir platesnę nei sodinukas yra dabar. Duobę pripildyti augalinio sluoksnio, sumaišyto su 
kompostu, ir įsodinti tujas. Jokiu būdu netręšti ką tik pasodintų sodinukų. Ir svarbiausia palaikykite 
jaunos gyvatvorės drėgmę, ypač sausringomis dienomis.  

Tujų gyvatvorė ir jos formavimas: Gyvatvorė pradedama formuoti kuo anksčiau, nelaukiant 
kol sodinukai pasieks tam tikrą aukštį. Genima pavasarį arba rudenį, aštriomis žirklėmis arba 
elektrinių arba benzininiu įrankiu.  

Tujų valymas/priežiūra: pašalinti negyvas šakas papurtant arba perbraukiant ranka. Taip į 
augalo vidų patenka deguonies. Rekomenduojama tręšti tujas. Optimaliausias pasirinkimas yra 
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specialios trąšos tujoms, kurių sudėtyje yra subalansuotas trąšų kiekis su mikroelementais. Tręšiama 
3-5 kartus į sezoną priklausomai nuo trašų tipo.  
 
Pilkoji lanksva 

Auginimo vieta. Lanksvos geriausiai auga atviroje, saulėtoje vietoje. Joms nereikia itin 
maistingos dirvos, tinka paprasta sodo žemė. Lengvai auga vidutinio drėgnumo dirvoje, kurioje 
neužsilaiko vanduo. Rekomenduojamos sodinti veislė “Grefsheime”. 

Priežiūra. Rekomenduojama reguliariai genėti. Atnaujinant išpjaunamos senos, sergančios, 
apsamanojusios šakos, o dekoratyvinio formavimo metu palaikomas augalo aukštis ir plotis, 
formuojama po žydėjimo. Būtina reguliariai laistyti ir ravėti, purenti tarpueilius, jei iš lanksvų 
pasodinta gyvatvorė.  Žiemoja nedengta. 

Siekiant pagerinti dirvą ir sustiprinti augalus, ankstyvą pavasarį naudojamos granuliuotos 
mineralinės žydinčių augalų trąšos. Kenkėjai ir ligos nepuola. 
 
Sakura „Accolade“ 

Rausvoji (pavasarinė) vyšnia (sakura) - Prunus subhirtella Accolade. 
Iki 4 - 8m aukščio ir tiek pat pločio. Žydi pavasarį rausvais 4 cm skersmens pilnaviduriais 

žiedais. Gerai auga šviesioje ar saulėtoje vietoje, derlingame, gerai drenuotame dirvožemyje. 
Maksimaliai atspari šalčiui.  

Auga saulėtoje vietoje, pusiau pavėsyje. Dirva- priemolis, priesmėlis, vidutiniškai derlinga, 
laidi.  Erdvė- laja vazos formos. Laistoma- vidutiniškai. Tręšimas- nebūtinas, bet galima tręšti 
universaliomis sodo trąšomis. Priežiūra: jauną augalą pirmaisiais metais pridengti nuo šalčio. 
Žiemojimas palankus Lietuvos klimatas 
 
7.3.4. nurodymai sklypo naudojimui: teritorijos ir privažiavimo kelių valymui, želdinių 
priežiūrai, tvorų ir kitų sklypo elementų dažymui, aplinkos tvarkymo elementų priežiūrai ir 
kiti nurodymai. 
 
TS-28  NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI: TERITORIJOS IR PRIVAŽIAVIMO 
KELIŲ VALYMAS 

 Teritorijos ir privažiavimo kelių valymą atlieka Statytojas savo jėgomis arba sudaro 
atitinkamą sutartį su šiuos darbus atliekančia organizacija. Visi tvarkytojai privalo: valyti, šienauti ir 
prižiūrėti kiemus, sklypus ir kitas teritorijas. Valyti pagal visą sklypą prie teritorijų esančių gatvių 1 
m pločio važiuojamąją dalį, šaligatvius, žaliąsias juostas, kelkraščius ir griovius. Valyti bei šienauti 
iki 50 m plotą, esantį aplink pastatą arba sklypą (jeigu arčiau nėra pastatų). Jei pastatas ar sklypas yra 
ne toliau kaip 50 m nuo gatvės važiuojamosios dalies vidurio, jo savininkas privalo valyti bei šienauti 
plotą, esantį nuo gatvės vidurio iki sklypo ribos. Jeigu pastatas ar sklypas yra prie gatvių sankryžos, - 
savininkas valo abi gatves iki važiuojamosios gatvės vidurio, neatsižvelgdamas, kurioje gatvėje 
įregistruota valda. Statybos aikšteles ir įvažiavimą į jas prižiūri statybinės organizacijos. Jos taip pat 
privalo savo ar samdytą transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Prie statybos 
objektų esančias gatves, šaligatvius, priklausančias ar priskirtas teritorijas valo ir prižiūri savininkas 
(nuomininkas).  

Draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos 
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aikštelėse ar už jos ribų bei teršti jų atliekomis aplinkines teritorijas. Pareikalavus pateikti 
tikrintojams deklaracijas apie statybos atliekų išvežimą į sąvartyną arba įtikinamai paaiškinti apie 
atliekų panaudojimą ūkinėms reikmėms. Pastatų savininkai privalo nuolat tvarkyti ir prižiūrėti 
fasadus. Pastatų fasadai ir tvoros tvarkomi (dažomi) pagal nustatyta tvarka suderintus projektus. 
Buitinės atliekos ir sąšlavos turi būti pilamos tik į specialius konteinerius, šiukšlių dėžes, laikantis 
sanitarijos higienos reikalavimų. Buitinės atliekas vežanti organizacija privalo periodiškai plauti ir 
dezinfekuoti konteinerius. Įmonės privalo išvežti atliekas ir nešvarumus į sąvartynus savo ar 
samdomu transportu arba sudaryti atitinkamas sutartis su licenzijas turinčiais atliekų vežėjais. Visi 
tvarkytojai, pareikalavus tikrinantiems asmenims, privalo pateikti sutartį su atliekų vežėjais arba 
pateisinamus dokumentus apie atliekų išvežimą į sąvartyną. Rudenį krintančius lapus reikia surinkti 
ir išvežti į specialiai skirtus žemės plotus. Statytojas privalo rudenį ir žiemą laiku valyti (kaupti, 
išvežti) sniegą, barstyti smėlį ir nukapoti ledą jiems priskirtuose plotuose, o pirmiausia nuo pastatų 
stogų, lietaus vamzdžių, privažiavimų ir gatvių, kuriomis važiuoja transportas, užtikrinant jo 
nepertraukiamą eismą. Nustojus snigti, sniegą tuojau, bet kuriuo dienos metu, reikia valyti ir kaupti, 
netrukdant pėstiesiems ir transportui. Esant būtinybei, jį išvežti. Susikaupusį sniegą ar smėlį krauti 
ant šaligatvio krašto, o gatvėse, kur prie bortų yra želdiniai, - gatvės važiuojamojoje dalyje, 
neužpilant lietaus kanalizacijos šulinių Prasidėjus plikšalai, visos valymą atliekančios organizacijos ir 
asmenys privalo nedelsdami barstyti smėlio ir natrio chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtus 
valomus ir tvarkomus plotus bei užtikrinti normalų transporto ir pėsčiųjų eismą bet kuriuo paros 
metu, neatsižvelgdami į oro sąlygas. 
 
TS-29 ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA  

Žemės savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo prižiūrėti medžius, krūmus, vejas, o 
vasarą, jei sausa, juos laistyti, saugoti nuo sužalojimų, gydyti nuo kenkėjų ir žaizdų. Statybų objektų 
teritorijose pavienius medžius ar jų grupes būtina aptverti iki pradedant statybos darbus 2 m. aukščio 
skydais, nekrauti statybinių medžiagų, grunto, nestatyti mašinų ir mechanizmų po medžių lajomis, 
nepakeisti daugiau kaip 5 cm natūralaus grunto lygio prie medžio kamienų ir po medžių lajomis, 
grindžiant šaligatvius apie medžius palikti ne mažesnį kaip 1.5 m2 laisvą žemės plotą.  

Saugotinus medžius ir krūmus nupjauti, persodinti ar genėti galima tik gavus miesto 
savivaldybės administracijos. Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą, suderintą su valstybiniu aplinkos 
apsaugos inspektoriumi. Leidimai nupjauti, genėti ar persodinti saugotinus medžius ir krūmus gali 
būti išduodami tik žemės valdytojui, savininkui ar nuomotojui, kuriems yra pavesta prižiūrėti 
želdinius. Įmonių teritorijose esamus želdinius prižiūri ir tvarko šių teritorijų nuomotojai ar 
savininkai. Privačiose valdose medžiai ir krūmai tvarkomi žemės savininkų lėšomis. Už tinkamą 
želdinių priežiūrą atsako valstybinės ir nuomojamos žemės valdytojai, bei privačių valdų savininkai. 
 
TS-30 DANGOS ŽENKLINIMAS 

Dangos ženklinimas turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Kelio ženklų pastatymas 
ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 
taisyklėmis, kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis; Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14; kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 
taisyklėmis ĮT ŽM 12; Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas turi atitikti projekto 
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reikalavimus; Vertikaliųjų kelio ženklų atramos ir pamatai pateiktos Kelio ženklų atramų parinkimo, 
projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08 Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus 
oro sąlygoms. Plieno klasė pagal LST EN 10027 – S235. Pamatų betonas - XF2 klasės, C25/30 
stiprumo klasės ir f 50 šalčio atsparumo klasės Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės turi būti 
apsaugotos cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461. Ženklų atramos tvirtinamos prie 
gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. Danga ženklinama polimerinėmis medžiagomis 
(II tipas). Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems 
kelių priežiūrai. Medžiagos turi atspindėti šviesą. Techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12. 
Įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12. 

 
TS-31 APLINKOTVARKOS ELEMENTŲ PRIEŽIŪRA  

Aplinkos tvarkymo elementai turi būti prižiūrimi pagal juos patiekusių gamintojų 
rekomendacijas. Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi būti nuvalomi nuo teršalų ir 
apsamanojimo, iš jų tarpų pašalinama žolė. Iš lietaus vandens surinkimo latakų periodiškai reikia 
išvalyti sąnašas, o rudenį nukritusius lapus. 
 
TS-32 PROJEKTO SPRENDINIŲ ATITIKIMAS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO 
DOKUMENTAMS  

Projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, teritorijų planavimo 
dokumentus, statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 
reikalavimus. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius 
reikalavimus. Projektą pakeisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su 
projektą derinusiomis tarnybomis. 

 
Konkretūs gaminiai rangos darbų metu privalo būti derinami su Projekto autoriumi ir 

Užsakovu. 
 
PV: Asta Kairytė (Kvalif. Atestato Nr. A 1205) ________________________________                      
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SKLYPO PLANO DALIES 

STATINIO ĮRENGIMŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

 

Storis,  

 

Mato 

vnt. 
Kiekis Žymuo 

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI     

1.1 Augalinio sluoksnio nukasimas ir sandėliavimas,  
t-20 cm 

20 cm 
m³ 154,0 TS-04 

1.2 Iškasos iš dangų lovių  m³ 68,0 TS-04 
1.3 Iškasos iš dangų lovių (panaudojamos sklypo 

išlyginimui) 
 

m³ ~68,0 TS-04 

1.4 Atvežamas gruntas daubos sklype išlyginimui  m³ 111,0 TS-04 
1.5 Griaunami gelžbetoniniai pamatai (18,8 m³)  m² 47,0 TS-04 
1.6 Išvežamas gelžbetonio laužas (52,2 t) 10 km atstumu  m³ ~ 29,0 TS-04 
2. DANGOS     
2.1 Betoninės trinkelės: 45 cm   TS-09 
2.2 Betoninės trinkelės (nuogrinda) 

20x10x8 cm. Spalva: pilka, be nuožulnų 
 

8 cm. 
m² 28,0 TS-09 

2.3 Betoninės trinkelės. Takai. 20x10x8 cm. 
Spalva: pilka, be nuožulnų 

8 cm. 
m² 143,8 TS-09 

2.4 Betoninės trinkelės. Terasa. 20x10x6 cm. 
Spalva: pilka, be nuožulnų 

6 cm. 
m² 38,5 TS-09 

2.5 Neregių/neįgaliųjų vedimo sistema:    TS-10 
2.5.1 Įspėjamasis paviršius (gumbuota trinkelė) 8 cm m² 1,7 TS-10 
2.5.2 Vedimo paviršius, (dryžuota trinkelė), plotis- 30 cm.   8 cm. m² 14,6 TS-10 

 Išlyginamasis sluoksnis,  
akmens skaldos atsijos 0/5mm,  t-3 cm. 

3 cm. m³ 8,1 TS-13 

 Skaldos pagrindo sl. (domolitinė skalda 0/45) 
EV2 ≥ 100 MPa, t-15 cm. 

15 cm. m³ 40,7 TS-13 

 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,  
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-19 cm. 

19 cm. m³ 51,5 TS-13 

2.6 Vejos bortelių įrengimas (išviso):  m 206,0 TS-12 

 Vejos bortai, 100x20x8 cm  m 179,2 TS-12 

 Vejos bortai, R-1 m.  m 5,3 TS-12 

 Vejos bortai, R-2 m  m 3,5 TS-12 

 Vejos bortai, R-6 m  m 11,0 TS-12 

 Vejos bortai, R-7,2 m  m 7,0 TS-12 

 Betono sluoksnis vejos bortelio montavimui. C12/15 
20x15 cm 

 m³ 6,2 TS-08 

2.7 Betono stulpeliai 12x16xh-40 cm.   m³ 0,23 TS-12 
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2.7.1. Betono sluoksnis vejos bortelio montavimui. C12/15 
20x15 cm 

 m³ 1,2 TS-08 

2.7 Betoninės trinkelės. Važiuojamoji dalis. Sklype. 70 cm  182,0 TS-09 

 Betoninės trinkelės. 20x10x8 cm. 
Spalva: pilka, be nuožulnų 

8 cm.  182,0 TS-09 

 Išlyginamasis sluoksnis,  
akmens skaldos atsijos 0/5mm,  t-3 cm. 

3 cm. m³ 5,5 TS-13 

 Skaldos pagrindo sl. (domolitinė skalda 0/45) 
EV2 ≥ 120 MPa, t-20 cm. 

20 cm. m³ 36,4 TS-13 

 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,  
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-390 mm 

39 cm. m³ 71,0 TS-13 

2.8 Betoninės trinkelės. Važiuojamoji dalis. Už sklypo 
ribos 

70 cm  34,0 TS-09 

 Betoninės trinkelės. 20x10x8 cm. 
Spalva: pilka, be nuožulnų 

8 cm. m² 34,0 TS-09 

 Išlyginamasis sluoksnis,  
akmens skaldos atsijos 0/5mm,  t-3 cm. 

3 cm m³ 1,0 TS-13 

 Skaldos pagrindo sl. (domolitinė skalda 0/45) 
EV2 ≥ 120 MPa, t-200 mm 

20 cm m³ 6,8 TS-13 

 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,  
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-390 mm 

39 cm. m³ 13,3 TS-13 

2.9 Gatvės bortai (išviso):  m 134,3 TS-12 

 Gatvės bortai tiesūs, 30x15x1000  m 14,3 TS-12 

 Gatves bortai, R- 3  m 10,4 TS-12 

 Gatves bortai, R- 5  m 12,0 TS-12 

 Nuožulnūs gatvės bortai tiesūs  m 91,0 TS-12 

 Lenkti nuožulnūs gatvės bortai R- 5  m 4,4 TS-12 

 Bortai skirtingų lygių sujungimui  m 2,2 TS-12 

 Betono sluoksnis gatvės bortų montavimui C20/25 
25x35 cm 

 m³ 11,8 TS-08 

2.10 Granitinių atsijų danga 25 cm m² 79,2  

2.10.1 Granitinių atsijų danga 0/5mm,  t-5 cm. 5 cm. m³ 4,0  

2.10.2 Skaldos pagrindo sl. (domolitinė skalda 0/45) 
EV2 ≥ 100 MPa, t-20 cm. 

20 cm. m³ 16,0  

2.11 Mulčas  10 cm m² 290,0  

2.11.1 Mulčas, t-10 cm. 10 cm m³ 29,0  

2.11.2 Geotekstilė  m² 290,0  

2.11.3 Plastikiniai vejos borteliai mulčo dangai. Su tvirtinimo 
detalėmis 

 m 230,0  

2.12 Asfalto AC11 VN mišinys (esamos dangos 
atstatymui) 

10 cm. m² 1,5 TS-14 

   m³ 0,15  
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2.13 Vejos koriu armuotas augalinis sluoksnis 64 cm. m² 64,0  

 Vejos korys, t-10cm 10  cm m² 6,4  

 Skaldos pagrindo sl.  (domolitinė skalda 0/45) 
EV2 ≥ 100 MPa, t- 15 cm 

15 cm m³ 9,6  

 Smėlio žvyro mišinys, t- 39 cm. 39 cm m³ 25,0  

2.14 Plauti akmenukai (sluoksnio h-10 cm)  nuogrindai  m³ 0,6 TS-11 

2.15 Dangos ženklinimas  m  TS-30 

 Balti dažai (automobilių stovėjimo vietos, ŽN zona)  m² 10,5 TS-30 

 Geltoni dažai (kelio bortų paviršius, t-0,15)   m 25,5 TS-30 

   m² 3,8 TS-30 

3. ŽELDINIMO DARBAI     

3.1 
Veja: augalinis gruntas t- 15 cm apsėjamas veja.  

15 cm 
m² 

1170,
0 

TS-15 

   m³ 175,5  

3.2 Vejos atstatymas už sklypo ribų (įrengus įvažiavimą)  
t- 10 cm, plotis- 1 m., 

 m² 22,0 TS-15 

   m³ 2,2  

3.3 Medžių šalinimas sklypo ribose  vnt. 7  

3.4 Krūmų šalinimas sklypo ribose  m² 780,0  

3.5 Tuja „Smaragd“   vnt. 114 TS-27 

3.6 Pilkoji lanksva  vnt. 6 TS-27 

3.7 Sakura „Acolade“  vnt. 1 TS-27 

4. GERBŪVIO ELEMENTAI     

4.1 Kojų valymosi grotelių įrengimas, 100x50 m.  vnt. 1 TS-17 

4.2 Stoginė, plotas- 20 m² 
Karkaso medžiaga- medis.  
 

 

 

vnt. 1 TS-26 
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4.3 Šiltnamis, plotas- 20 m² 

Matmenys: 600x300x218 
 
Komplektą sudaro: visi reikalingi tvirtinimo elementai - 
varžtai ir tarpinės, guminės tarpinės (apsaugančios 
polikarbonato kanalus nuo dulkių ir purvo). 
Polikarbonatas - 4 mm storio. Pamatas (pagrindas), 
Šiltnamio karkasas. Karkaso medžiaga- cinkuotas 
plienas. 
 

 
 

 

vnt. 1 TS-25 

4.4 Suoliukai, 1840x74mm, h-79 cm 
Suoliuko kojos pagamintos iš plieno. 
Mediena: impregnuota ir lakuota, spygliuočių arba 
kietmedis. 

 

 

vnt. 2 TS-24 

4.5 Šiukšliadėžės  
Padengimas: Cinkuota elektrolizės būdu, gruntuota ir 
karštuoju būdu padengta poliesterio emale. Dažyta 
oksirono dažais.  
Tvirtinimas: 4 M8 ankeravimo varžtai. 
Talpa 40l. 

 

vnt. 2 TS-23 



 
 

Statinys: Neypatingasis  CPO164164/AZP-021-197-TP-SP-MKŽ 

 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas. 

Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos projektas.  
             Lapas 5 iš Lapų 6  

 

 

 
4.6 Gerbūvio šviestuvai.  

Pastaba: Visi gerbūvio šviestuvų kiekiai pateikiami 
projekto E dalyje.  
 
Modernaus dizaino, metaliniai korpusai, atsparūs 
temperatūrų pokyčiams ir korozijai. Klasė IP44  
 

 

.  TS-21 

4.7 Dviračių stovas, dviračių laikymui, nerūdijančio plieno 
vamzdis. 
Matmenys: 600/800/1000 x 800 mm 
Vamzdžio skersmuo: Ø48,3/60,3 mm 

 

 
 

 

vnt. 2 
TS-18 
TS-21 

4.8 Buitinių atliekų konteinerių saugykla  
1920 x 715 x 1380 mm. 

 vnt. 1 TS-22 



 
 

Statinys: Neypatingasis  CPO164164/AZP-021-197-TP-SP-MKŽ 

 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas. 

Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos projektas.  
             Lapas 6 iš Lapų 6  

 

 

 
4.9 

Lauko segmentinė tvora 
  240,0 TS-19 

4.9.1 Pamatas: (Ø -0,2 m., gylis 1,2 m.)    TS-19 

4.9.2 
Betonas C20/25  

 m³ 3,7 TS-19 

4.9.3 
Stulpai, 40x60x2000 

 vnt. 97 TS-19 

4.9.4 Sergmentinė tvora, h-1,6 m,  
Segmentas kas 2.5 m. 
Tvirtinimo detalės 

 
m² 383,0 TS-19 

4.9.5 Lauko segmentiniai varteliai su spyna, rankena, h-1,6 m.  vnt. 1 TS-19 

4.9.6 Lauko automatiniai vartai, h-1,6 m, L-4,0 m, su 
galimybe atidaryti rankiniu būdu,  užpildas: 
segmentinė 

 
vnt. 1 TS-20 

 

PASTABOS:  

1. Medžiagų kiekiai paskaičiuoti be technologinės išeigos.  



A.Kairytė  At.Nr. A1205
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3 PROJ. ATRAMINĖ SIENUTĖ (atkarpa A-B-C)
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SITUACIJOS SCHEMA. M 1: 5000
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TOPOGRAFIJAI 2019 06 25 SUTEIKTAS NUMERIS TOPD SISTEMOJE: 42:19:655

SUTARTINIAI ŽENKLAI

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO KAMPŲ TAŠKAI

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

3

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 7980/0002:938 )

KERTAMI MEDŽIAI

GRIAUNAMI PAMATAI

2

ESAMA ASFALTO DANGA

Vėjų rožė. Stotis: Kaunas

PROJEKTUOJAMI TINKLAI

 0,4 KV KABELIS APSAUGINIAME DĖKLE

APŠVIETIMO KABELIS APSAUGINIAME DĖKLE

VANDENTIEKIO TINKLAS

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS

PROJ. RYŠIŲ TINKLŲ VAMZDIS HDPE D.110mm

PROJ. POŽEMINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJ. POŽEMINIŲ ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJ. V1, F1, L1 TINKLŲ APSAUGOS ZONA

V1

F1

L1

R0

E1

E2

RYŠIŲ APSAUGOS ZONA - po 2 m į abi puses

KELIO APSAUGOS ZONA - po 10 m į abi puses

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA - po 5 m į abi puses

VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ TINKLO APSAUGOS ZONA - po 2,5 m į abi puses

ESAMŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS:

N

Atestato
Nr.

A1205

Laida Išleidimo data
A 2025-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

A

11

PV.

LT

Statytojas/Užsakovas:

Situacijos planas

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-01Elektrėnų savivaldybės administracija

M 1:1000

Asta Kairytė

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių)
pastatas. Šviesos g. 1A, Vievis. Statybos projektas

A1205 PV. Asta Kairytė
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4

Nr. X Y

6070798.38 552203.36

6070737.82 552224.44
6070742.81 552191.79
6070791.79 552201.91

6070778.94 552249.45

6070794.98 552219.55
6070804.06 552221.05
6070796.69 552252.75

6070753.58 552227.18
6070781.25 552229.52

5
6
7
8
9
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OBJEKTO PAVADINIMAS
OBJEKTŲ EKSPLIKACIJA

PROJEKTUOJAMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS1
EIL.NR

2 PROJ. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
3 PROJ. ATRAMINĖ SIENUTĖ (atkarpa A-B-C)
4
5

PROJ. ŠILTNAMIS
PROJ. PAVĖSINĖ

SUTARTINIAI ŽENKLAI

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

PASTATO/STATINIŲ KAMPŲ TAŠKAI

SKLYPO KAMPŲ TAŠKAI

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

3

2

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 7980/0002:938 )

PROJEKTUOJAMA TVORA

KERTAMI MEDŽIAI. 3 VNT.

GRIAUNAMI PAMATAI

GERBŪVIO ŠVIESTUVAI

2
NEĮGALIŲJŲ VEDIMO SISTEMA

EISMO KRYPTIS

AŠIŲ SUSIKIRTIMO TAŠKAI1'

TOPOGRAFIJAI 2019 06 25 SUTEIKTAS NUMERIS TOPD SISTEMOJE: 42:19:655

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

1. SKLYPO PLOTAS 2 230

2.
3.

4.

NAUDINGAS PLOTAS
5.

6.

m²

m²

PASTATO AUKŠTIS m

UŽSTATYMO TANKIS %
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS %

17,6
11,2

249,04PASTATO BENDRAS PLOTAS m²
PASTATŲ UŽIMTAS ŽEMĖS PLOTAS m² 393,0

7. m³

8.

PASTATO TŪRIS 1300

4,80

230,73

ŽELDINIŲ PLOTAS SKLYPE

9.

58,0%
10.

11.

20,0PAVĖSINĖS PLOTAS m²

m²ŠILTNAMIO PLOTAS 20,0

PASTABOS:
1. ±0.00 ALTITUDĖ YRA PASTATO GRINDŲ LYGIO ALTITUDĖ.
2. TVORĄ TVERTI SAVO SKLYPO RIBOSE. ATRAMINĖ SIENUTĖ STATOMA ŠALIA SKLYPO RIBOS (Į SKLYPO VIDINĘ PUSĘ)
3. ŽELDINIAI FORMUOJANTYS GYVATVORĘ SODINAMI 1 M. NUO SKLYPO RIBOS.
4. INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE KASIMO DARBUS VYKDYTI RANKINIU BŪDU. NEVAŽINĖTI  VIRŠ TINKLŲ SUNKIĄJA TECHNIKA,
PRIEŠ UŽKASANT TINKLUS IŠKVIESTI ATITINKAMŲ TINKLŲ ADMINISTRUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ ATSTOVĄ.
5. KONKRETŪS GAMINIAI RANGOS DARBŲ METU PRIVALO BŪTI DERINAMI SU PROJEKTO AUTORIUMI IR UŽSAKOVU.
6. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004-02-11 NUTARIMU NR. 155
PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU,
AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS KPT SDK 19 IR KITAIS SUSIJUSIAIS TEISĖS
AKTAIS. IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI TURI BŪTI ĮRENGIAMI PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.

PARENGTAS PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS PROJEKTAVIMO NORMAS IR TAISYKLES, TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS IR NEPAŽEIDŽIA
TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ. PROJEKTĄ KEISTI GALIMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMĄ  IR SUDERINUS SU PROJEKTĄ
DERINUSIOMIS TARNYBOMIS.

PV: A. KAIRYTĖ (ATESTATO NR. A 1205)

Vėjų rožė. Stotis: KaunasPASTATO KAMPŲ KOORDINATĖS
TAŠKAS X Y

1 552205.08
2
3
4
5

6070784.88
6070782.33
6070762.71
6070763.75

6070767.16

552221.79
552218.79
552211.96

552212.48
6 6070768.67 552202.61

AUTOMOB. STOVĖJIMO AIKŠTELĖS
KAMPŲ KOORDINATĖS

TAŠKAS X Y
552209.287

8
9

6070757.13
6070754.96
6070741.36
6070739.09

552226.21
552223.84
552215.8610

6070739.92 552210.7211

ATRAMINĖS SIENUTĖS KAMPŲ KOORDINATĖS
TAŠKAS X Y

A 552218.12
B
C

6070738.79
6070737.97
6070754.83

552223.46
552226.39

PAVĖSINĖS KAMPŲ KOORD.
TAŠKAS X Y

552242.9516
17
18

6070795.89
6070794.87
6070790.68
6070791.70

552247.33
552246.36
552241.9719

ŠILTNAMIO KAMPPŲ KOORDINATĖS
TAŠKAS X Y

552232.1712
13
14

6070798.39
6070797.10
6070793.69
6070794.98

552237.72
552236.93
552231.3715

PROJEKTUOJAMI TINKLAI

 0,4 KV KABELIS APSAUGINIAME DĖKLE

APŠVIETIMO KABELIS APSAUGINIAME DĖKLE

VANDENTIEKIO TINKLAS

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS

PROJ. RYŠIŲ TINKLŲ VAMZDIS HDPE D.110mm

V1

F1

L1

R0

E1

E2

AŠIŲ SUSIKIRTIMO KOORDINATĖS

6070784.31 552205.50
6070781.91 552221.22

6070765.68 552202.65
6070763.28 552218.37

TAŠKAS X Y
1'
2'

4'
5'

3'

6'

6070766.69 552218.89

6070769.09 552203.18

N

Atestato
Nr.

A1205

Laida Išleidimo data
A 2025-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

A

11

PV.

LT

Statytojas/Užsakovas:

Sklypo planas

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-02

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
pastatas. Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos

projektas

Elektrėnų savivaldybės administracija

M 1:500
A1205 PDV. A. Kairytė

A. Kairytė
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OBJEKTO PAVADINIMAS
OBJEKTŲ EKSPLIKACIJA

PROJEKTUOJAMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS1
EIL.NR

2 PROJ. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
3 PROJ. ATRAMINĖ SIENUTĖ (atkarpa A-B-C)
4
5

PROJ. ŠILTNAMIS
PROJ. PAVĖSINĖ

TOPOGRAFIJAI 2019 06 25 SUTEIKTAS NUMERIS TOPD SISTEMOJE: 42:19:655

SUTARTINIAI ŽENKLAI

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO KAMPŲ TAŠKAI

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

3

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA TVORA. SEGMENTINĖ

KERTAMI MEDŽIAI
PROJEKTUOJAMAS AUKŠTIS
ESAMAS AUKŠTIS

SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 7980/0002:938 )

122.50
122.80

122.50 PROJEKTUOJAMA ISOHIPSĖ

NUOŽULNŪS GATVĖS BORTAI

BORTAI SKIRTINGŲ AUKŠČIŲ BORTŲ SUJUNGIMUI

 GATVĖS BORTAI

VEJOS BORTAI

PASTABOS:
1. ±0.00 ALTITUDĖ YRA PASTATO GRINDŲ LYGIO ALTITUDĖ.
2. TVORĄ TVERTI SAVO SKLYPO RIBOSE. ATRAMINĖ SIENUTĖ STATOMA ŠALIA SKLYPO RIBOS (Į SKLYPO VIDINĘ PUSĘ)
3. ŽELDINIAI FORMUOJANTYS GYVATVORĘ SODINAMI 1 M. NUO SKLYPO RIBOS.
4. INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE KASIMO DARBUS VYKDYTI RANKINIU BŪDU. NEVAŽINĖTI  VIRŠ TINKLŲ SUNKIĄJA TECHNIKA,
PRIEŠ UŽKASANT TINKLUS IŠKVIESTI ATITINKAMŲ TINKLŲ ADMINISTRUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ ATSTOVĄ.
5. KONKRETŪS GAMINIAI RANGOS DARBŲ METU PRIVALO BŪTI DERINAMI SU PROJEKTO AUTORIUMI IR UŽSAKOVU.
6. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004-02-11 NUTARIMU NR. 155
PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU,
AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS KPT SDK 19 IR KITAIS SUSIJUSIAIS TEISĖS
AKTAIS. IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI TURI BŪTI ĮRENGIAMI PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.

PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS PROJEKTAVIMO NORMAS IR TAISYKLES, ĖS AKTŲ REIKALAVIMUS IR NEPAŽEIDŽIA

N

Atestato
Nr.

A1205

Laida Išleidimo data
A 2025-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

A

11

PV.

LT

Statytojas/Užsakovas:

Sklypo vertikalus planas

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-03Elektrėnų savivaldybės administracija

M 1:500

Asta Kairytė

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių)
pastatas. Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav.

Statybos projektas

A1205 PDV. Asta Kairytė
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- Elektromobilių įkrovimo
stotelė 400V, 11 kW

OBJEKTO PAVADINIMAS
OBJEKTŲ EKSPLIKACIJA

PROJEKTUOJAMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS1
EIL.NR

2 PROJ. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
3 PROJ. ATRAMINĖ SIENUTĖ (atkarpa A-B-C)
4
5

PROJ. ŠILTNAMIS
PROJ. PAVĖSINĖ

SUTARTINIAI ŽENKLAI

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO KAMPŲ TAŠKAI

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

3

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 7980/0002:938 )

BETONO TRINKELĖS (VAŽIUOJAMOJI DALIS)

BETONO TRINKELĖS (TAKAI, TERASA)

VEJA

PROJEKTUOJAMA TVORA

PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI. (užaugantys arba
formuojami iki 2,0 m)

KERTAMI MEDŽIAI

GRIAUNAMI PAMATAI

GERBŪVIO ŠVIESTUVAI

DV DVIRAČIŲ STOVAI

SUOLIUKAS, ŠIUKŠLIADĖŽĖ

NUOŽULNŪS GATVĖS BORTAI

MULČAS

PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI, KRŪMAI3 2

BORTAI SKIRTINGŲ AUKŠČIŲ BORTŲ SUJUNGIMUI

GRANITINIŲ ATSIJŲ DANGA (TAKAI)

VEJOS KORIU ARMUOTAS AUGALINIS SLUOKSNIS

2

 GATVĖS BORTAI

VEJOS BORTAI

BET. TRINKELĖS (ĮSPĖJAMIEJI/APSISPRENDIMO PAVIRŠIAI)

TOPOGRAFIJAI 2019 06 25 SUTEIKTAS NUMERIS TOPD SISTEMOJE: 42:19:655

PASTABOS:
1. ±0.00 ALTITUDĖ YRA PASTATO GRINDŲ LYGIO ALTITUDĖ.
2. TVORĄ TVERTI SAVO SKLYPO RIBOSE. ATRAMINĖ SIENUTĖ STATOMA ŠALIA SKLYPO RIBOS (Į SKLYPO VIDINĘ PUSĘ)
3. ŽELDINIAI FORMUOJANTYS GYVATVORĘ SODINAMI 1 M. NUO SKLYPO RIBOS.
4. RANGOVAS GAUNA SAVIVALDYBĖS LEIDIMĄ MEDŽIŲ KIRTIMUI. NUSTAČIUS KERTAMŲ ŽELDINIŲ ATKURIAMĄJĄ VERTĘ (Vadovaujantis Želdinių atkuriamosios
vertės įkainiais (LR Aplinkosministro 2008-06-26 d. įsakymas Nr. D1-343), KOMPENSAVIMO PRIEMONES DĖL ŠALINAMŲ ŽELDINIŲ PASIRENKA UŽSAKOVAS/STATYTOJAS.
5. INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE KASIMO DARBUS VYKDYTI RANKINIU BŪDU. NEVAŽINĖTI  VIRŠ TINKLŲ SUNKIĄJA TECHNIKA, PRIEŠ UŽKASANT TINKLUS
IŠKVIESTI ATITINKAMŲ TINKLŲ ADMINISTRUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ ATSTOVĄ.
6. KONKRETŪS GAMINIAI RANGOS DARBŲ METU PRIVALO BŪTI DERINAMI SU PROJEKTO AUTORIUMI IR UŽSAKOVU.
7. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004-02-11 NUTARIMU NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU, AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ
KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS KPT SDK 19 IR KITAIS SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS. IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI TURI BŪTI ĮRENGIAMI
PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.

KERTAMŲ MEDŽIŲ LENTELĖ
Numeris

plane

2

Pavadinimas
lietuviškai

Pavadinimas
lotyniškai

1

Kamieno
diametras 1,3 m

aukštyje (cm)
Siūlomos/ būtinosios

arboristinės/
tvarkymo priemonės

40,25,60,50,20
12

Kirtimas
Kirtimas

Juodalksnis
Kaštonas

Alnus glutinosa
Aesculus

3 30 KirtimasObelis Malus
Išviso: 7 vnt.

N

Atestato
Nr.

A1205

Laida Išleidimo data
A 2025-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

A

11

PV.

LT

Statytojas/Užsakovas:

Sklypo sutvarkymo planas

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-04

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
pastatas. Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav.

Statybos projektas

Elektrėnų savivaldybės administracija

M 1:500
A1205 PDV. A. Kairytė

A. Kairytė
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Kabelis Cu-5x4mm
apsauginiame vamzdyje PE d.40
L=35m

Kabelis Cu-3x2.5mm
apsauginiame vamzdyje PE d.32
L=50m

Kabelis Cu-5x25mm
apsauginiame vamzdyje HDPE d.50
L=78m

Automatiniams
vartams

Nusileidimas į
įžeminimo kontūrą
apsaugotas PVC vamzdžiu
Ø16 (2m nuo žemės)

Įžeminimo varža R≤10Ω

Nusileidimas į įžeminimo kontūrą
apsaugotas PVC vamzdžiu
Ø16 (2m nuo žemės)

Įžeminimo varža R≤10Ω

Sujungimas su įvadinio
el. skydo įžeminimu
Įžeminimo varža R≤10Ω

Kabelis Cu-3x2.5mm
apsauginiame vamzdyje PE d.32
L=40m

Kabelis Cu-3x2.5mm
apsauginiame vamzdyje PE d.32
L=60m

Elektromobilių įkrovimo
stotelė 400V, 11kW

Kabelis Cu-5x6mm, apsauginiame vamzdyje HDPE d.40
UTP 5e kat., apsauginiame vamzdyje HDPE d.32
L=42m
Įžeminimo varža R≤10Ω

JAS-3

E1

E1
E1

E1
2E1

3E
1

3E
1

E2
+3

E1

E2+3E1
JAS-1

E2
+E

1

E2+
E1 E2

OBJEKTO PAVADINIMAS
OBJEKTŲ EKSPLIKACIJA

PROJEKTUOJAMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS1
EIL.NR

2 PROJ. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
3 PROJ. ATRAMINĖ SIENUTĖ (atkarpa A-B-C)
4
5

PROJ. ŠILTNAMIS
PROJ. PAVĖSINĖ

TOPOGRAFIJAI 2019 06 25 SUTEIKTAS NUMERIS TOPD SISTEMOJE: 42:19:655

SUTARTINIAI ŽENKLAI

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO KAMPŲ TAŠKAI

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

3

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 7980/0002:938 )

SUVESTINIS

PROJEKTUOJAMA TVORA

KERTAMI MEDŽIAI

GRIAUNAMI PAMATAI

GERBŪVIO ŠVIESTUVAI

3 2 PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI, KRŪMAI
PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI/GYVATVORĖ (užaugantys
arba formuojami iki 2,0 m)

3

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane ir altitudes.
2. Pasijungimo prie tinklų ir susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.

Susikertančių komunikacijų atkasimo metu turi dalyvauti to tinklo atstovas.
3. Vamzdžius kloti ant nejudinto grunto, o klojant vamzdžius ant judinto pamato, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio sutankinimo.
4. Klojant vamzdžius polaidžio metu gruntinio vandens lygį sumažinti siurbliais.
5. Apvalius g/b šulinius montuoti pagal UAB "Ekoprojektas" šulinių albumą F1.1 "Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos", Vilnius 1994.
6. Plastikinius šulinius montuoti pagal ST 1073435.03:2000.
7. Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.
8. Prieš pradedant statybinius darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, būtina patikslinti požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti

vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui.
9. Visas naujai statomų šulinių dangčių altitudes tikslinti vietoje pagal esamą situaciją, šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba

šaligatvio danga, 50-70mm virš žaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir > 200mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
10. Paklojus inžinerinius tinklus rangovas privalo naujai atstatyti buvusias dangas ir sutvarkyti gerbūvį.
11. Tinklų ilgiai duoti tarp šulinių centrų.
12. Vandentiekio tinklo įgilinamas minimum 2,20m nuo esamo žemės paviršiaus.
13.  ±0.00 altitudė yra pastato grindų lygio altitudė.

PROJEKTUOJAMI TINKLAI

 0,4 KV KABELIS APSAUGINIAME DĖKLE

APŠVIETIMO KABELIS APSAUGINIAME DĖKLE

VANDENTIEKIO TINKLAS

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS

PROJ. RYŠIŲ TINKLŲ VAMZDIS HDPE  Ø110mm

V1

F1

L1

R0

E1

E2

 ĮŽEMINIMO REVIZINĖ DĖŽUTĖ

HORIZONTALUS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS

PROJEKTUOJAMA ALIUMINIO VIELA Ø 8mm

N

Atestato
Nr.

A1205

Laida Išleidimo data
A 2025-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

A

11

PV.

LT

Statytojas/Užsakovas:

Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-05Elektrėnų savivaldybės administracija

M 1:500
20465 PDV. Donatas Janulionis

Asta Kairytė

PDV. Paulius Narkevičius22638

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
pastatas. Šviesos g. 1A, Vievis, Elektrėnų sav. Statybos

projektas



Akmens skaldos atsijos (dulkių kiekis 5%), t - 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥100 Mpa, t-150 mm.

Betono trinkelės, t- 80 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥30MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-190 mm

PASTABOS:
1. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
2. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais.

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas: Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

11

Statinio projekto pavadinimas

PV

PDV

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
2021 11

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

A. KairytėA 1205

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-05

M 1:20

PJŪVIO DETALĖ A

0.5 %

Žole apsėtas dirvožemis
H=15.0 cm

Vejos bortas 8x20x100
C12/15 Klasės betonas

PJŪVIO DETALĖ A
15

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENIMS) PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNŲ

SAV. STATYBOS PROJEKTAS

Elektrėnų savivaldybės administracija

20

20

8

3

15
19

06



0.5 %

Gatvės bortas 30x15x100
C20/25 Klasės betonas

Akmens skaldos atsijos (dulkių kiekis 5%), t - 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥100 Mpa, t-150 mm.

Betono trinkelės, t- 80 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥30MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-190 mm

0.5 %

Akmens skaldos atsijos (dulkių kiekis 5%), t - 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥120 Mpa, t-200 mm.

Betono trinkelės, t- 80 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥45MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-390 mm

0.
5

PASTABOS:
1. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
2. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais.

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas: Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

11

Statinio projekto pavadinimas

PV

PDV

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
2021 11

Elektrėnų savivaldybės administracija

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

A. KairytėA 1205

M:20

PJŪVIO DETALĖ B

PJŪVIO DETALĖ B

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENIMS) PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNŲ

SAV. STATYBOS PROJEKTAS

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-06

8 3

15
19

83
20

39

07



PASTABOS:
1. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
2. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais.

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas: Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

11

Statinio projekto pavadinimas

PV

PDV

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
2021 11

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

A. KairytėA 1205

M:20

PJŪVIO DETALĖ C

PJŪVIO DETALĖ C

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENIMS) PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNŲ

SAV. STATYBOS PROJEKTAS

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-07Elektrėnų savivaldybės administracija

1%

Gatvės bortas 22x15x100
C 20/25 Klasės betonas

Esama gatvės asfalto danga

Asfalto AC 11 VN mišinys

65

Akmens skaldos atsijos (dulkių kiekis 5%), t - 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥120 Mpa, t-200 mm.

Betono trinkelės, t- 80 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥45MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-390 mm

08



10

15

30

Gatvės bortas 30x15x100
C 20/25 Klasės betonas

10

1510

20 25

Augalinis gruntas apsėtas
žole H=15.0 cm

PASTABOS:
1. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
2. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais.

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas: Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

11

Statinio projekto pavadinimas

PV

PDV

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
2021 11

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

A. KairytėA 1205

M:20

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENIMS) PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNŲ

SAV. STATYBOS PROJEKTAS

PJŪVIO DETALĖ D

PJŪVIO DETALĖ D

Akmens skaldos atsijos (dulkių kiekis 5%), t - 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥120 Mpa, t-200 mm.

Betono trinkelės, t- 80 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥45MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-390 mm

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-08Elektrėnų savivaldybės administracija

8
3

20
39

09



Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥100 Mpa, t-200 mm.

Granitinių atsijų danga t- 50 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥30MN/m2

PASTABOS:
1. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
2. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais.

0.5 %

Žole apsėtas dirvožemis
H=15.0 cm

Vejos bortas 8x20x100
C12/15 Klasės betonas

PJŪVIS E-E

15

20

20

20

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas: Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

11

Statinio projekto pavadinimas

PV

PDV

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
2021 11

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

A. KairytėA 1205

M:20

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENIMS) PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNŲ

SAV. STATYBOS PROJEKTAS

PJŪVIO DETALĖ E

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-09Elektrėnų savivaldybės administracija
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0.5 %

Akmens skaldos atsijos (dulkių kiekis 5%), t - 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥100 Mpa, t-150 mm.

Betono trinkelės, t- 80 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥30MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-190 mm

Žole apsėtas dirvožemis
H=15.0 cm

Akmens skaldos atsijos (dulkių kiekis 5%), t - 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥120 Mpa, t-200 mm.

Betono trinkelės, t- 80 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥45MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-390 mm

Gatvės bortas 30x15x100
C 20/25 Klasės betonas

Augalinis gruntas apsėtas
žole H=15.0 cm

Gatvės bortas 30x15x100
C 20/25 Klasės betonas

2.5 %

4.0 %

2.5 %

4.0 %

PASTABOS:
1. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
2. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais.

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas: Dokumento žymuo
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0 Statybos leidimui gauti
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trumpinys

A. KairytėA 1205

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-10

M:20

PJŪVIO DETALĖ F

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENIMS) PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNŲ

SAV. STATYBOS PROJEKTAS

Elektrėnų savivaldybės administracija

PJŪVIO DETALĖ F-F

350150

Gatvės bortas 30x15x100
C 20/25 Klasės betonas

11
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0.5 %
0.5 %

10
15

Akmens skaldos atsijos (dulkių kiekis 5%), t - 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥120 Mpa, t-200 mm.

Betono trinkelės, t- 80 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥45MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-390 mm

Akmens skaldos atsijos (dulkių kiekis 5%), t - 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥120 Mpa, t-200 mm.

Betono trinkelės, t- 80 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥45MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-390 mm

Žole apsėtas dirvožemis
H=15.0 cm

Gatvės bortas 30x15x100
C20/25 Klasės betonas

4.0 %4.0 %

Vejos koriu armuotas augalinis luoksnis, t - 100 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mišinio
(domolitinė skalda 0/45) Ev2≥120 Mpa, t-150 mm.

Sutankintas gruntas Ev2≥45MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-390 mm

0.5 %0.5 %

PASTABOS:
1. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
2. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais.

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas/Statytojas: Dokumento žymuo
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2021 11

A. KairytėA 1205

0 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

Kalbos
trumpinys

A. KairytėA 1205

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-11

M:20

PJŪVIO DETALĖ G

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENIMS) PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNŲ

SAV. STATYBOS PROJEKTAS

Elektrėnų savivaldybės administracija

PJŪVIO DETALĖ G

Gatvės bortas 30x15x100
C20/25 Klasės betonas

Dangos konstrukcijos klasė DK 0,1

Dangos konstrukcija DK 0,1 Dangos konstrukcija DK 0,1

Dangos konstrukcija DK 0,1

Gatvės bortas 30x15x100
C20/25 Klasės betonas

12
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M:20

TERASOS PJŪVIO DETALĖ H-H

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
ASMENIMS) PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS, ELEKTRĖNŲ

SAV. STATYBOS PROJEKTAS

Elektrėnų savivaldybės administracija

PASTABOS:
1. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
2. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais.

PJŪVIO DETALĖ H
Terasos įrengimo detalė

Akmens skaldos atsijos (dulkių kiekis 5%), t - 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis (domolitinė skalda 0/45)
Ev2≥100 Mpa, t-150 mm.

Betono trinkelės, t- 60 mm

Sutankintas gruntas Ev2≥30MN/m2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,
Smėlio, žvyro mišinys 0/32mm, t-190 mm

0.5 %

Betono stulpeliai 12x16x40
C12/15 Klasės betonas

20

6
315

19

43

15

40

Žole apsėtas dirvožemis
H=15.0 cm
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Atestato
Nr.

A1205

Laida Išleidimo data
0 2021-02

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

0

PV.

LT

Statytojas/Užsakovas:

ATRAMINĖS SIENUTĖS FASADAI
ATKARPOSE A-B ir B-C

CPO164164/AZP-021-197-TDP-SP-B-13

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ
GRUPIŲ) PASTATAS. ŠVIESOS G. 1A, VIEVIS. STATYBOS

PROJEKTAS

Elektrėnų savivaldybės administracija

M 1:100
A1205 PDV. A. Kairytė

A. Kairytė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamas grunto paviršius

- Projektuojamas grunto paviršius

122.00 - Esami aukščiai

122.00 - Projektuojami aukščiai

Esama gretimo
sklypo tvora

ATRAMINĖS SIENUTĖ ATKARPOJE A-B

ATRAMINĖS SIENUTĖ ATKARPOJE B-C

17
0

123.00

100

122.38

30

Esamas gatvės lygis

350150

17
0

-122.90

122.12

-122.90

1 1

122.10 122.27

PASTABOS:
1. ±0.00 ALTITUDĖ YRA PASTATO GRINDŲ LYGIO ALTITUDĖ.
2. TVORĄ TVERTI SAVO SKLYPO RIBOSE.
3. VISUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
4. ATRAMINĖS SIENUTĖS BRĖŽINIAI PATEIKIAMI SK DALYJE.
5. ŽELDINIAI FORMUOJANTYS GYVATVORĘ SODINAMI 1 M. NUO SKLYPO RIBOS.
6. INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE KASIMO DARBUS VYKDYTI RANKINIU BŪDU. NEVAŽINĖTI  VIRŠ TINKLŲ
SUNKIĄJA TECHNIKA, PRIEŠ UŽKASANT TINKLUS IŠKVIESTI ATITINKAMŲ TINKLŲ ADMINISTRUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ
ATSTOVĄ.
7. KONKRETŪS GAMINIAI RANGOS DARBŲ METU PRIVALO BŪTI DERINAMI SU PROJEKTO AUTORIUMI IR UŽSAKOVU.
8. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004-02-11
NUTARIMU NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO
AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU, AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO
TAISYKLĖMIS KPT SDK 19 IR KITAIS SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS. IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI TURI
BŪTI ĮRENGIAMI PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.
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