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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

Šio projekto apimtyje yra numatomi  vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos darbai. 

Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, bus taikomi iki šiol galiojantys 

valstybiniai standartai. Bus galima naudoti ir užsienio standartus bei gaminius, jei jie bus patvirtinti ir 

sertifikuoti Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.  

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomus projekto rengimo dokumentus ir esminius 

statinio reikalavimus.  

2. Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

Programinės įrangos tiekėjas Programinės įrangos pavadinimas Licencija 

1 2 3
Microsoft MS Office Home and Business 2016 EN Yra 

BricsCAD BricsCAD V18 Platinum - Lietuviškai Yra 

Instal Soft NetSystem LT  Net-San Yra 

Nuance Power PDF 2 Advanced Yra 

3. NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Vandentiekio ir nuotekų dalies techninis projektas atliktas vadovaujantis galiojančiomis 

statybos normomis ir taisyklėmis (žiūrėti normatyvinių dokumentų sąrašą), bei išduotomis techninėmis 

prisijungimo sąlygomis.  

STR2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“; 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ priimtas LR Seimo 

2019-06-06; 

Vandentiekio ir kanalizacijos tinklus montuoti ir įrengti pagal plastmasinių vamzdžių 

montavimo taisykles, įregistruotas 1998-06-29 Nr. 109.  
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4. KIEMO LIETAUS VANDENS KIEKIŲ SKAIČIAVIMAS 

PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO SKAIČIAVIMAI 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedą. 

Rekomenduojami parametrai:  

Ip1 - lietaus intensyvumas (l/s·ha), prie p=1 priimtas  156,5  (l/s·ha); 

Ip5 - lietaus intensyvumas (l/s·ha), prie p=5 priimtas  156,9  (l/s·ha); 

Skaičiuojamos teritorijos duomenys:  

Sklypo plotas Fsk - 0,2230 ha; arba 2230 m² 

Kietos dangos Fd - 0,0161 ha; arba 161 m² 2,4 l/s 

Stogo plotas Fst - 0,1302 ha; arba 1302 m² 5,8 l/s

Pastaba. Nuotekos yra renkamos ir nuvedamos tik nuo stogų ir projektuojamų kietų dangų. Nuo 

kitų paviršių lietaus nuotekos susigeria į apželdintas teritorijas.  

2.7. Skaičiuotinas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno 

kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne:  

, l/s 

kai:  

Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1. p.; 

b - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta β = 1;   

2.1.  Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:  

, l/s, 

kai:  

I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal formulę;  

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); 

Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 

2.2.  Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 

156,5 l/(s·ha), prie p=1 ir 156,9 l/(s·ha), prie p=5  

kai:  

ltlt QQQ  1max 

vidlt CFIQ 
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A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 

ištvinimo retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 10 priede. 

kai ištvinimo retmuo p=1; A=4616 ; B=21 ; c=-21 

kai ištvinimo retmuo p=5; A=5835 ; B=17 ; c=-0,8 

T – lietaus trukmė, min;  5min stogui, 20min kietoms dangoms  

2.6. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

kai: 

Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio koeficientų 

ribinės reikšmės nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai dangai 0,95, vejai 0,22; 

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio 

baseino dalis; 

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha). 

Paviršinių (lietaus) nuotekų projektinis srautas skaičiuojamas vadovaujantis “PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ 

TVARKYMO REGLAMENTU“ D1-193.  

8.1. Vidutinis metinis nuo stogų kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:  

208 m³/metus 

kur: 

Hf – vid. metinis kritulių kiekis, mm - 664mm  

F – skaičiuotinas nuotekio baseino plotas, ha  - 0,1302ha 

ps – paviršinio nuotekio koeficientas, ψ=0,85 

K – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, k=1 

8.2. Maksimalus paros nuo stogų kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:  

24 m³/parą  

kur: 

Hf – maksimalus paros kritulių kiekis, mm – 75,0mm  

F – skaičiuotinas nuotekio baseino plotas, ha - 0,1302ha 

ps – paviršinio nuotekio koeficientas, ψ=0,85 

K – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, k=1 

8.3. Vidutinis metinis nuo kietų dangų kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

75 m³/metus  

kur: 

F

FC
C ii

vid

 

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Hf – vid. metinis kritulių kiekis, mm - 664mm  

F – skaičiuotinas nuotekio baseino plotas, ha – 0,1065 ha 

ps – paviršinio nuotekio koeficientas, ψ=0,83 

K – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, k=0,85  

8.4. Maksimalus paros nuo kietų dangų kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

9 m³/parą  

kur: 

Hf – maksimalus paros kritulių kiekis, mm – 75,0 mm  

F – skaičiuotinas nuotekio baseino plotas, ha – 0,1065 ha 

ps – paviršinio nuotekio koeficientas, ψ=0,83 

K – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, k=0,85  

5. VIETOVĖS HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Geologinė sandara.

Pagal atliktus tyrimus pagrindą sudaro piltinis gruntas (t IV), paskutiniojo apledėjimo Baltijos 

stadijos limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai – smėlingas molis, vidutinio rupumo smėlis (mažai dulkingas 

– molingas blogai išrūšiuotas smėlis) ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai – moreninis molingas 

smėlis. 

Pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rezultatus buvo išskirti 7 inžineriniai 

geologiniai sluoksniai (IGS 1 – 7). Sluoksniai išskirti remiantis statinio zondavimo bandymo rezultatais 

(kūginiu stiprumu – qc), gruntų aprašymu ir laboratoriniais rezultatais. Laboratorijoje nustatytas rupiųjų 

gruntų rūšiuotumas priskirtas tik konkrečiam mėginiui ir rašomas skliausteliuose. 

Paviršiuje iki 1,8 m gylio nustatytas piltinis gruntas (IGS-1). 

Nuo 1,8 – 2,4 m iki 3,4 – 3,5 m gylio slūgso smėlingas molis. Jis yra labai silpnas (IGS-2) ir 

vidutinio stiprumo (IGS-3). 

Gręžinio Gr. 1 aplinkoje 1,8 – 2,4 m ir 3,5 – 4,5 m gylio intervaluose, o gręžinio Gr. 2 aplinkoje 

3,4 – 4,7 m gylio intervale suklostytas vidutinio rupumo smėlis (mažai dulkingas – molingas blogai 

išrūšiuotas smėlis). Jis yra labai purus (IGS-4) ir tankus (IGS-5). 

Visame tyrimų sklype nuo 4,5 – 4,7 m gylio slūgso moreninis molingas smėlis. Jis yra vidutinio 

stiprumo (IGS-6) ir labai stiprus (IGS-7). 

Hidrogeologinės sąlygos.

Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo aptiktas 4,6 – 4,8 m gylyje. Maksimalus prognozinis 

požeminio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m aukščiau tyrimų metu fiksuoto lygio. 

Pagal atliktus lietaus vandens kiekių skaičiavimus, maksimalus paros kritulių kiekis bus lygus 

33 m³/d. Infiltracinis šulinys infiltruos vandenį į 4,2 m gylyje prasidedantį vidutinio rupumo smėlio 

gruntą, kurio filtracinis koeficientas lygus 20 m/d. Tokiu atveju reikalingas 1,65 m plotas vandeniui į 

gruntą įsigerti. Projektuojamo infiltracinio šulinio plotas lygus 3,14 m², todėl šulinys bus pajėgus 

sugerdinti lietaus vandenį. 
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6. TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, kai tinklai ir 

įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. 

6.1 Vandentiekio tinklai 

Vandentiekio trasa pasijungiama nuo greta sklypo gatvėje praeinančios d150 kvartalinės 

vandentiekio trasos. Pasijungiama balnu šulinyje Nr. 115. Pasijungimo vietoje įrengiama įvadinė d25 

sklendė. 

Tiekiamam buitiniam ir laistymo vandeniui tualete įrengiami vandens apskaitos mazgai su 

DN15 B klasės šalto vandens skaitikliais. Į pastatą įvadas klojamas po pamatu. Patalpose, kur yra 

įrengti vandentiekio įvadai, būtina palaikyti min. +5°C temperatūrą. 

Lauko vandentiekio tinklai montuojami iš PE PN10 d32 plastikinių vandentiekio vamzdžių. 

Tinklas klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio pagrindo ir užpilamas vietiniu biriu gruntu. Paklojus 

tinklus jie išbandomi hidrauliškai, praplaunami ir dezinfekuojami. Išardyta asfalto kelio danga 

atstatoma. 

6.2 Buitinių nuotekų tinklai 

Buitines nuotekas numatoma išleisti į esamus buitinių nuotekų d160 kvartalinius tinklus. 

Pasijungiama į esamą buitinių nuotekų šulinį Nr.113. Pasijungiama į šulinio dugną arba virš šulinio 

dugno įrengiant kritimo vamzdį. 

Nuotekų trasa projektuojama iš PVC lygiasienių, movinių savitakinių nuotekų N klasės 

vamzdžių Ø110 ir Ø160 diametro. Vamzdžiai klojami su nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo 

prasivalymą. Tinklas klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio pagrindo ir užpilamas vietiniu biriu gruntu. 

Pasijungimo aukščius ir tinklų altitudes tikslinti darbų metu. Įrengus nuotekų tinklus atliekamas 

hidraulinis išbandymas. 

Šuliniai projektuojami TEGRA arba analogiški iš polipropileno gofruoto vamzdžio, dugno 

(kinetės) ir lengvo tipo ketaus šulinių dangčių, įrengiamų žalioje vejoje. Šulinių diametras Ø425mm. 

Žalioje vejoje šuliniai uždengiami ketiniais dangčiais 12,5t su užraktu, kurie įrengiami 5cm virš žolės. 

Įrengiami šulinių žymekliai ant metalinių stulpelių. 

6.3 Lietaus vandens tinklai 

Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas išoriniais lietvamzdžiais ir pajungiamas prie lietaus 

nuotekų projektuojamų tinklų. Lietaus nuotekas numatoma išleisti infiltruojant jas į gruntą. 

Lietaus vandens surinkimo vamzdžiai projektuojami iš PVC lygiasienių, movinių nuotekų 

savitakinių vamzdžių Ø110 (nuo lietvamzdžių), Ø160 ir Ø200mm diametro. Vamzdžiai klojami su 

nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą. Tinklas klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio 

pagrindo ir užpilamas vietiniu biriu gruntu. Pasijungimo aukščius ir tinklų altitudes tikslinti darbų metu. 

Įrengus nuotekų tinklus atliekamas hidraulinis išbandymas. 
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Šuliniai projektuojami TEGRA arba analogiški iš polipropileno gofruoto vamzdžio, dugno 

(kinetės) ir lengvo tipo ketaus šulinių dangčių, įrengiamų žalioje vejoje. Šulinių diametras Ø425mm. 

Žalioje vejoje šuliniai uždengiami ketiniais dangčiais 12,5t su užraktu, kurie įrengiami 5cm virš žolės. 

Įrengiami šulinių žymekliai ant metalinių stulpelių. 

Lietaus nuotekų infiltracijai numatoma panaudoti d2000mm skersmens gelžbetoninį šulinį be 

dugno, su betoniniu dangčiu. Apatinis šulinio žiedas perforuojamas. Šulinys įrengiamas ant skaldos ir 

geotekstilės filtracinio pagrindo su aeracijos vamzdžiu. 

6.4 Priešgaisrinis vandentiekis 

Papildomai priešgaisrinis vandentiekis lauko gaisrų gesinimui neįrenginėjamas. Lauko gaisrai 

gesinami iš esamo priešgaisrinio hidranto, esančio Šviesos skersgatvyje, nutolusio ne daugiau kaip 

200m nuo tolimiausio pastato taško.  

6.5 Techniniai rodikliai 

Pavadinimas 

Vamzdyno 

skersmuo, 

mm 

Kiekis, 

m 
Statybos rūšis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4. bendras inžinerinių tinklų ilgis* 213,9 Visų tinklų klojamų ilgis 

4.1. Vandentiekio 32 51,5 Nauja statyba Nesudėtingi I grupės statiniai

4.2. Buitinių nuotekų 110, 160 76,5 Nauja statyba Nesudėtingi I grupės statiniai

4.3. Lietaus nuotekų 110, 160 66,6 Nauja statyba Nesudėtingi I grupės statiniai

Tas pats 200 19,3 Nauja statyba Nesudėtingi II grupės statiniai

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

** Griaunamų tinklų kiekis į bendrą ilgį neįskaičiuojamas. 

Statinio projekto dalies vadovas ___D.Janulionis (atest.Nr. 20465)____________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. ĮVADAS 

Šių techninių specifikacijų paskirtis – nurodyti pagrindinius reikalavimus projektuojamų 
vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimui, montavimui ir perdavimui eksploatuoti. 

2. NUMATOMI DARBAI 

Šiuo projektu numatomi pagrindiniai darbai: 
1. Savitakinių nuotekų tinklų statyba, 
2. Vandentiekio tinklu statyba; 

3. BENDROS NUOSTATOS 

Projektuojant nuotekų tinklus užtikrinama nuotekų surinkimas ir vandens tiekimas į pastatus.
Rangovas turi atkreipti ypatinga dėmesį ir tai įvertinti, kad klojant naujus tinklus būtina 

išsaugoti ir panaudoti esamą dirvožemio sluoksnį. 
Visi šulinių liukai su dangčiais yra “plaukiojančio” tipo, šuliniu pastatymo vietos žymimos 

informacinėmis lentelėmis. 
Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio 

statybos priežiūra„ ir DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“.  

1. Klojant vamzdžius ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio 
sutankinimo pagal STR 1.06.01:2016 reikalavimus. 

2. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir 
prietaisamams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinanatys, kad gaminys 
atitinka LR jam keliamus reikalavimus. 

3. Esamų inžinerinių komunikacijų zonoje, po 3.0 m į abi puses, žemės darbus vykdyti 
rankiniu būdu.  

4. Vamzdžių perėjimui per pastato statybines konstrukcijas ir šulinių sienutes vietose, 
numatyti futliarus pagal alb. ser. 3.901-5. 

5. Nuotėkynės išleidėjų ir vandentiekio įvadų praėjimų per statybines konstrukcijas 
užsandarinimas turi būti vykdomi medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. 

6. Prieš pradedant statybinius darbus, veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti 
požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

7. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus, būtina sutikrinti esamų komunikacijų 
padėtį plane. 

8. Geriamo vandens tiekimui naudojamų vamzdžių ir armatūros medžiaga neturi turėti 
neigiamos įtakos geriamo vandens kokybei. 

9. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai. Techniniai reikalavimai pagal tip. alb. UZ-LI-
77. 

10. Plastikiniai šuliniai vykdomi pagal gamintojo rekomendacijas.  
11. Pagrindai po vamzdžiais įrengiami prisilaikant reikalavimų, keliamų PVC , PE , kalaus 

ketaus vamzdžiams, pagal galiojančias Lietuvoje normas.  
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12. Vykdant inžinerinių tinklų klojimo darbus lietingu metų periodu ar pavasario polaidžio 
metu, paviršinio vandens lygį pažeminti 0.3m žemiau klojamo vamzdžio dugno adatiniais filtrais arba 
surbliais. 

4. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI 

4.1 Vamzdynai 

4.1.1 PE vamzdžiai ir fasoninės dalys. 

Polietileninių vamzdžių techninės charakteristikos: 
- tankumas  -943 kg/m3; 
- elastingumo modulis  -700 Mpa; 
- šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas  -1,8-104 oK; 
- šiluminis laidumas -0,36 W/moK. 
Vamzdynai turi turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

Respublikinio mitybos centro leidimą geriamojo vandens vandentiekiams montuoti.  
PE vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201, LST ISO 4427 

standartų reikalavimus (vanduo ir nuotekos). Jei kitaip nenurodyta, vamzdžiai ir sujungiamosios 
vamzdyno dalys turi tikti mažiausiai PN10 darbiniam slėgiui. Paprastai klojami žemėje vamzdžiai 
sujungiami sulydant. Galimi šie sulydymo būdai: sandūros sulydymas arba elektromovų sulydymas. 
Mažo skersmens vamzdžiai (Ø mažesnis nei 63 mm), vamzdžiai pastatų viduje ir prie plieninių 
sujungiamųjų vamzdyno dalių prijungiami vamzdžiai turi būti jungiami naudojant mechaninio 
sujungimo būdus, pavyzdžiui, suspaudimas, flanšinės jungtys arba ”įstumiamo-fiksuojamo" tipo 
jungtys. Suvirintojas ir šaltkalvis-mechanikas turi turėti vamzdžių gamintojo išduotus sertifikatus. 

Išskyrus, kai nurodyta kitaip, projektinė vamzdžių eksploatavimo trukmė yra 50 metų. 

4.1.2 PVC nuotekų vamzdžiai. 

PVC savitakos vamzdžiai tinklams ir atšakoms, klojamiems atviru būdu - turi būti pagal LST 
EN 1401-1:2004, LST EN 13476, ISO 4435 ar ekvivalentiniai: paskirtis – nuotekos; klasė – N; išorinis 
skersmuo – 110, 200, 160, 250 mm; jungtis – movinė; guminės tarpinės – NBR. 

Savitakinis nuotakynas montuojamas iš beslėgių PVC movinių vamzdžių. Būdingi PVC 
vamzdžių techniniai duomenys: 

- tankis – 1410 kg/m3; 
- elastingumo modulis – 3000 MPa; 
- šiluminė talpa – 1,0 J/g ºC. 

Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9002. 
Vamzdžiai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais. 
PVC savitakiniai nuotekų vamzdžiai turi būti klojami ne mažesniame, kaip 0,8 m gylyje. “N” 

klasės vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o sustiprinti vamzdžiai (“S” arba “T” klasė) giliau 
kaip 6,0 m gylyje. Renkant PVC vamzdžių klasę, atsižvelgiama į sunkiasvorio transporto apkrovas. 

Klojant ir montuojant plastmasinius vamzdžius būtina laikytis  ST 1073435.04:2000 montavimo 
taisyklių. 

4.2 Sujungimai

Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs, priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, 
skersmens ir pan. Plastikiniai PVC vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais. Klijuojami PVC 
vamzdžių sujungimai leistini tik pastatų viduje, gavus atitinkamą užsakovo leidimą. 

Plastikiniai PE vamzdžiai gali būti jungiami trimis būdais: 
 sulydant sandūras, kai vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų 

sulydymo mašinoje. 
 Elektromovų pagalba, kai vamzdžiai jungiami specialiomis fasoninėmis dalimis su 

spiralės pavidalo viela, įtaisyta sulydymo movos vidinėje pusėje. 
 Jungiamųjų detalių pagalba. 
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4.3 Nuotekų plastikiniai šuliniai.  

Projektuojamose lietaus kanalizacijos linijose, statomi surenkami plastikiniai d315, d600 
apžiūros šuliniai. Slėgio gesinimo ir didelių sankirtų vietose ęsantys šuliniai, turi būti statomi ne 
mažesnio kaip Ø1000 mm skersmens ir atitikti LST EN 13598-2, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. 

Apžiūros šuliniuose, kurių skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos 
stikloplasčio lipynės. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, 
kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje 
padėtyje. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, 
skersmens ar krypties pasikeitimai. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 
2.07.01:2003. 

Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus:  
 užstatytose teritorijose – 0,05m; 
 neužstatytose teritorijose – 0,20m. 
 stadionuose įrengiami lygiai su žemės paviršiumi. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 
vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis 
specialios konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 laipsnio kampu 
visomis kryptimis. Vidinis šulinio diametras D 425mm; išorinis D 476mm, žiedinis stipris SN4 – 
4kN/m2. 

Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje 
reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 

Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų: 
 šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 
 ID425/OD476 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 
 šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. 
Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 
tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 
apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens 
prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie 
grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 
40 tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos 
DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra 
tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. 

4.4 Gelžbetoniniai šuliniai.  

Apvalūs šuliniai surenkami iš g/b elementų: dugno plokštės, sieninių žiedų, perdenginio 

plokštės ir landos. Būtina atlikti šulinio išorinę ir vidinę hidroizoliacijas. Išorinė izoliacija vykdoma 
aptepant bitumine mastika 2 kartus. Vidinė izoliacija atliekama užtaisant betonu šulinių elementų 
sujungimus. Landos turi būti d700 mm. Jų aukštis priklauso nuo šulinio įgilinimo. Vamzdžių 
praėjimui per šulinio sienutes montuojami PVC protarpiniai su gumomis. Tarpai tarp protarpinių ir 
konstruktyvinių elementų užtaisomi asbocementiniu skiediniu. Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės. 
Baigus statyti, šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu. Supiltas gruntas sutankinamas iki 
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projektinio tankio. Šulinių ir landų surenkami elementai užtaisomi 10 mm storio B7,5 markės 
betonu. Šulinių g/b elementams naudojamas betonas turi būti : 

 a) pagal atsparumą spaudimui  - klasės B15 
 b) pagal atsparumą šalčiui  - markės F100 
 c) pagal vandens nepralaidumą - markės W6 

4.5 Ketiniai šulinio dangčiai.  

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys 

važiuojamojoje dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrova (klasė B 
125) nevažiuojamoje dalyje. Minimali laisva anga gelžbetoniniams šuliniams - 700 mm. 

Esant landos gyliui daugiau negu 1m, landos anga turi būti 1.0m skersmens. Gelžbetoninių 
šulinių dangčiai turi būti “plaukiojančio” tipo.  

Šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Liuku apkrovos klasė 
D400, rėmas su liukų sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio 

fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant ji nuo atsitiktinio uždarymo, rėmas su amortizuojančiu 
įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tyluma, turi būti numatyta vieta ir 
galimybė įrengti mechanini užrakta su nestandartiniu raktu. 

Plastikiniai šuliniai turi būti su jiems pritaikytais kaliojo ketaus dangčiais su teleskopu ir 
sandarinimo žiedu. Šuliniu dangčiuose turi būti skylės dangčio atidarymui.  

4.6 Įvadinė požeminė sklendė šaltam vandeniui 

SO fitingai greitai ir patikimai sujungia PE vamzdžius. Apvali sandarinimo tarpinė neišsprūsta 
iš savo vietos, todėl užtikrinamas sandarinimas net vamzdžiuose esant vakuumui. Dėl ypatingo 
fiksavimo žiedo ir korpuso vidaus kūginio profilio, vamzdis patikimai užfiksuojamas, nes, padidėjus 
tempimo jėgoms, fiksavimo žiedas stipriau prisispaudžia prie vamzdžio. ISO fitingus yra labai lengva 
montuoti. Tereikia įstumti vamzdį į fitingą. 
Korpusas pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal EN 1563, padengtas milteline 
epoksidine danga. RAL-GZ 622 
Sklendės 2630 korpusas pagamintas iš poliacetalio (POM). 
Pleištas žalvarinis CuZn39b3 (Ms58), vulkanizuotas elastomeru. 
Velenas iš nerūdijančio plieno 14021. 

4.7 Šulinių žymėjimas 

Rangovas turi visiems šuliniams patiekti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šuliniu žymeklius 
– informacines lenteles.  

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, buitinės nuotekynės tinklams 
ir įrenginiams pažymėti vietoje. Ženklai gali būti pritvirtinami prie pastatų sienos, elektros tinklų 
atramos ar tvoros. Ženklai tvirtinami 1,5-2,2 m aukštyje. Tais atvejai, kai nėra pastatų ir atramų, jie 
montuojami ant g/b ar metalinių stulpelių. Tada ženklai statomi 0,75 m aukštyje. Ženklai turi būti 
kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais. Plokštelių kampuose turi 
būti padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle turi būti pavaizduota:  

kairiajame viršutiniame kampe – požeminės komunikacijos sumontuotos armatūros arba 
įrenginio (šulinio) ženklas 

dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo 
viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. 

Prie priešgaisrinių vandens tvenkinių turi būti rodyklės užrašytos fliuoroscenciniais dažais arba 
nakties metu apšviestos. Ant rodyklių turi būti nurodyta rezervuaro talpa ir maksimalus gaisrinių 
automobilių privažiavimo vienu metu skaičius. 
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5. Vamzdžių klojimas

5.1.1 Bendrieji nuostatai

5.1.1.1 Vamzdžiai 
Išskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iš bet kurios vienos medžiagos pagaminti vamzdžiai ir 

fasoninės dalys gaunami iš vieno gamintojo. 
Gaunamos gamintojo rekomendacijos dėl gabenimo, tvarkymo, sandėliavimo ir vamzdžių 

klojimo bei jų laikomasi. 

5.1.1.2 Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 

Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei 
vamzdžiai, nei fasoninės dalys. 

Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. 
Vamzdžių negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. 

Vamzdžių ir fasoninių dalių su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais, užsakovas turi 
teisę nepriimti. 

Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio pluošto, tinklo, 
džiuto, sizalio arba sintetinio pluošto virvės pagamintomis  ( jokiu būdu ne plieninėmis) stropomis. 
Negalima naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo 
principu. 

5.1.1.3 Vamzdžių sandėliavimas 

Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2 
metrai arba 2 vamzdžiai, priklausomai nuo to, kas yra daugiau. Vamzdžiai kraunami taip, kad movų 
galai būtų išdėstyti pakaitomis, o išplatėjantys galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai 
susiliestų visu ilgiu. Taip pat vamzdžius galima krauti skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta 
aukščiau ir vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu kampu, apatinį sluoksnį užfiksuojant trinkelėmis, kad 
vamzdžiai nenuriedėtų šalin. 

Klojant vamzdžius eile, jie dedami ant žemės nededant ant akmenų ar jų nuolaužų, neleidžiant 
vamzdžiui nukarti ar išlinkti. 

5.1.2 Vamzdžių pagrindo įrengimas ir vamzdžių klojimas 

5.1.2.1 Tiesumas ir lygumas (linija ir lygis) 

Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte 
pateiktus vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios 
linijos arba lygio, turi būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. 

Kai vamzdžiai turi būti klojami nuožulniai, rangovas patiekia ir deramai įtvirtina dažytus 
kryžiokus, ne mažesnius negu 100×20 mm dydžio; kiekvieno kryžioko lygis ir padėtis ištiriama ir 
patikrinama prieš jį naudojant.Kiekvienoje vamzdžio ilgio ar linijos atkarpoje visuomet turi būti trys 
arba daugiau kryžiokų ir kilnojamas vizyras, kol ši ilgio atkarpa yra patikrinama ir priimama. Galima 
naudoti ir kitokias reikiamo nuolydžio užtikrinimo priemones (pvz., lazerį), tačiau prieš tai būtina gauti 
leidimą. 

5.1.2.2 Vamzdžių pjovimas 

Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 

5.1.2.3 Vamzdžių sujungimas – bendrieji nuostatai 

Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų 
teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų 
montavimo metodus. 
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Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos 
panaudojus gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad 
sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali 
viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

5.1.2.4 Įmoviniai sujungimai 

Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito 
vamzdžio išplatėjančio galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 
600 mm ir mažesnio skersmens vamzdžiai prieš klojant tiksliai paženklinami, kad paklojus 
sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai.

5.1.2.5 Užpylimas 

Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus, papildomai taikant šiuos 
nuostatus: 

siekiant apsaugoti vamzdžius nuo naudojamos įrangos poveikio, kol nesudaromas 
pakankamai storas vamzdį dengiantis sluoksnis (ne mažiau negu 500 mm virš vamzdžio keteros), 
sunkioji mechaninio plūkimo įranga nenaudojama; 

į perkasą, kuriose yra vandens, jokia užpildomoji medžiaga nepilama; 
lankstūs vamzdžiai užpilami pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo tam, kad sujungimas 

nebūtų vykdomas, kai vamzdis yra deformuotas (nukrypęs). 

5.1.2.6 Baigiamasis vamzdynų apžiūrėjimas 

Prieš išduodant vamzdžių klojimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai 
patikrinami vizualiai. 

Vamzdynai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi bei perklojami. 

5.1.3 Slėginių vamzdynų išbandymas 

Prieš užpilant bet kokią slėginio vamzdyno perkasos atkarpą, vamzdynas yra išbandomas.  
Visus slėgiminių vamzdžių montavimo ir hidrostatinio bandymo darbus reikia atlikti 

vadovaujantis STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR 
NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO  INŽINERINIAI TINKLAI“ ir 
standartu:  LST EN 805:2004 Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai. 

Prieš bandant, perkasa pripildoma užpilant kiekvieno vamzdžio korpusą ne mažiau negu pusę 
jo ilgio, išskyrus sujungimą, kad virš vamzdžio susidarytų ne mažiau negu 300 mm storio sluoksnis 
gerai sutankinto rinktinio arba granulinio užpildo. 

Rangovas parūpina pakankamai siurblių, matuoklių, domkratų, stovų ir kitos technikos, 
reikalingos bandymų atlikimui bei visuomet užtikrina jų gerą techninę būklę. Bandomoji atkarpa, kaip 
ir visos kitos atšakos abiejuose galuose atjungiamos dangčiais arba flanšais. 

Rangovas pasirūpina, kad slėginis vamzdis  neparemtais galais, jeigu būtų bloškiamas, 
atsiremtų į kietą perkasos šlaito gruntą. Išbandymo negalima vykdyti į uždarytą sklendę.Prieš atliekant 
išbandymą, rangovas turi užtikrinti, kad alkūnės būtų gerai įtvirtintos atramomis, betonas būtų gerai 
sustingęs, o atšakų išvadai, kurių galai gali būti bloškiami, būtų reikiamoje padėtyje. 

Visi vamzdynai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo 
ketinimą vykdyti slėginių vamzdynų bandymą. 

Bandomasis vamzdynas užpildomas vandeniu, visas oras išleidžiamas. Užpildant magistrales 
pasirūpinama, kad išleistuvai būtų laisvi ir, kad vamzdyne nesusidarytų oro kišenės. Prieš atliekant 
hidraulinį bandymą, užpildytas vamzdynas paliekamas 24 val., esant nominaliam slėgiui. 

Rangovas naudoja rekomenduotiną bandomąjį slėgį, tačiau ne mažesnį, negu 1,5 karto 
didesnį už didžiausią darbinį slėgį, įskaitant ir hidraulinio smūgio slėgį, tačiau šis slėgis niekuomet 
negali būti didesnis už gamykloje naudotą slėgį. Visos fasoninės dalys, sklendės, laikinosios bei, 
kapitalinės atramos ir pan., privalo išlaikyti bandomąjį slėgį. 

Vamzdynas bandomuoju slėgiu pastoviai veikiamas dvi valandas. Bandymo metu tiekiamo 
vandens kiekis matuojamas ir negali viršyti 0,1 litro milimetrui nominalaus vidinio skersmens vienam 
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magistralės ilgio kilometrui, 30-čiai metrų patvankos per 24 valandas. Jeigu papildomai tiekiamo 
vandens kiekis per dvi valandas trunkantį išbandymą viršytų nustatytą ribą, rangovas privalo rasti ir 
pašalinti nesandarumus bei pakartoti bandymą. Bandymas kartojamas tol, kol gaunamas teigiamas 
rezultatas. 

Jeigu statybos metu vamzdžių įterpti neįmanoma, parodytose arba nurodytose vietose 
paliekamos laikinos angos arba navos, į kurias vėliau įterpiami vamzdžiai ir specialūs liejiniai. Vandenį 
talpinančiuose statiniuose šių angų ir navų skersmuo statinio išorės paviršiaus kryptimi mažėja lyg 
kūgio. Rūsiuose, sausose kamerose, siurblinėse ir pan. skersmuo mažėja statinio vidaus paviršiaus 
link. Navos daromos rombo formos, kad žemiau navos būtų mažesnis porėtumas. 

Hidroizoliacijos įrengimas navose nėra būtinas, jeigu betono paviršiai pašiurkštinami, kad su 
jais būtų geresnis sukibimas. Visgi, rangovas atsako už tai, kad baigus sujungimą, nava būtų nelaidi 
vandeniui ir, savo nuožiūra gali įrengti hidroizoliaciją. 

5.1.4 Vandentiekio vamzdyno valymas ir dezinfekavimas 

Po hidraulinių bandymų užbaigimo vamzdynas turi būti išvalytas pratraukiant pro jį putplasčio 
kamštį. Procesas turi būti kartojamas tol, kol vamzdžiais pradeda tekėti skaidrus vanduo. 

Po bandymų vamzdynai turi būti dezinfekuojami, panaudojant geriamąjį vandenį. 
Dezinfekuojami tik geriamojo vandens vamzdynai. Dezinfekcija turi būti atlikta pagal standarto LST 
EN 805:2000 reikalavimus. Šiam tikslui pasiekti gali būti naudojamas chloro tirpalas, kuris įvedamas į 
vamzdyno atkarpą dviejuose taškuose, didinant jo kiekį tol, kol atkarpoje bus pasiekta 50 mg/l laisvo 
chloro koncentracija. Dezinfekavimas gali būti atliekamas ir naudojant 0,005% koncentracijos natrio 
hipochlorito tirpalą, išlaikant jį vamzdyne 24 valandas. Chloro dujos tiesiogiai į vamzdyną iš baliono 
negali būti įvedamos, nebent tam būtų naudojamas patvirtinto modelio chloratorius, ir būtų užtikrinta, 
kad į kitas vamzdyno atkarpas šis mišinys nepateks. 

Po chloravimo vamzdyną būtina užpildyti švariu vandeniu ir palikti 24 valandoms, o visas 
vamzdyno sklendes per tą laiką privalu bent kartą atidaryti ir uždaryti. Mėginiai likutinio chloro 
bandymams turi būti imami iš toliausiai nuo chloro dozavimo vietos esančių taškų. Dezinfekavimo 
procesą būtina kartoti tol, kol chloro likutis bus ne mažesnis kaip 10 mg/l. 

Panaudoto chloruoto mišinio nuvedimą (surinkimą) Rangovas turi organizuoti taip, kad nebūtų 
užteršti atviri vandens telkiniai ir dirbtinės vandens saugyklos (būtina vadovautis tinklus 
eksploatuojančios organizacijos nurodymais dėl šio mišinio nuvedimo). 

Po dezinfekcijos proceso pabaigos, prieš atiduodant vamzdyną į eksploataciją, vamzdžiai turi 
būti užpildomi šviežiu geriamuoju vandeniu, kuriame likutinio chloro koncentracija neviršija 1 mg/l. 

Vandentiekio vandens tinkamumo įvertinimui turi būti atliktas mikrobiologinis tyrimas. 
Rangovas turi apmokėti visas vandens mikrobiologines analizes, kol bus užtikrinta, kad vamzdyne 
nėra kenksmingų mikroorganizmų. Jei mikrobiologinės analizės rodo, kad užterštumas yra išlikęs, 
dezinfekavimas turi būti pakartotas Rangovo sąskaita. 

5.1.5 Išbandymas ir apžiūrėjimas   

5.1.5.1 Nuotekų ir šulinių išbandymas – bendrieji nuostatai 

Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios 
trumpos drenos išbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos 
išbandomos atskirai. 

Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie 
savo ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. 

Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar 
sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas 
kartojamas, kol tekėjimas sustabdomas. 

5.1.5.2 Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas atliekamas vadovaujantis STATYBOS 
TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. 
PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO  INŽINERINIAI TINKLAI“ ir standartu:  LST EN 
1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas. 
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Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais 
vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose 
aukštutiniame gale galima laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio 
išbandymui reikalingai patvankai sudaryti. 

Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio 
paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną 
vamzdį). Jeigu išbandant visą statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji 
didžiausia patvanka, jis išbandomas mažesnėmis atkarpomis. 

Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš 
matavimo indo kas 10 min. įpilama vandens, pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje 
atsistatytų pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose 
dokumentuose nurodytų reikšmių. 

Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, tačiau visą vamzdyną, prieš 
jį priimant, būtina išbandyti vandeniu. 

5.1.5.3 Nuotekų vamzdynų infiltracinis išbandymas

Visi kolektoriai, šuliniai ir apžiūros kameros  užbaigus darbus  išbandomos ar į jas 
neįsiskverbia vanduo arba oras (kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir 
užpylimas. Visi įvadai į sistemą sandariai uždaromi. Infiltracija neturi viršyti 2,5 l/h 1-am m' tenkančio 
metrui sąlyginės angos dydžio, o bendrasis kiekis neturi viršyti 1 l/h viename tiesiniame metre vienam 
metrui sąlyginės angos dydžio, matuojant visame vamzdyno ilgyje. 

Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukštas, tačiau kai nelyja. 

5.1.5.4 Nuotekų vamzdynų paklojimas, kontrolė 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais    
nuolydžiais, bei patikrinus pagrindo paruošimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo,  remiantis 
pagrindų po vamzdžiais detalėmis. 

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami įrengus šulinių dugną. Nuleidimas privalo būti 
netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. 

Didžiausias nukrypimas nuo projektinių altitudžių ±5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal 
horizontalę ±10 mm. 

5.1.5.5 Nuotekų vamzdynų valymas 

Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. Vamzdžiai, 
į kuriuos žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra 
lygus vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių 
daiktų. 

5.2 Žemės darbai

1. Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nuostatų. 
2. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų 

atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti 
esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų 
panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas 
eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti 
atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis 
laikinomis konstrukcijomis vadovaujantis DT 5_00 ‘‘Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje‘‘ 
reikalavimais. 

3. Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti jų padėtį 
plane. Darbus pradėti vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

4. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto 
brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos 
techninę priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 



CPO164164/AZP-021-197-TDP-LVN.TS
Lapas Lapų laida

9 11 0 

5. Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys 
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

6. Paruošiamieji  darbai : 
--  buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 
--  atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15m; 
--  išardyti esamas kelių dangas; 
--  įtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės 

šalia  tranšėjos; 
--  atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus 
--  įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų; 
--  nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50m vamzdžių nuolydžių 

nužymėjimui. 
7. Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. 

Tranšėjos plotis tame gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametrui plius 
0.6m. 

8. Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir 
patikrinti natūralų žemės paviršiaus lygį. 

9. Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į 
objektą. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal DT 5_00 ‘‘Saugos ir sveikatos 
taisyklės statyboje‘‘ reikalavimus ir STR 1.06.01:2016. 

10. Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10cm. Iki proj. 
altitudės kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Pastatoma 
įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito 
ne<0.5m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 
1.30m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas.

11. PVC ir PE vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir 
paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat bus atrama 
vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 

12. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus : 
--  dalelių dydis neturi viršyti 20mm; 
--  8-20mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
--  medžiaga neturi būti sušalusi; 
--  negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

13. Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai 
virš vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0.6m, jei 
vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. Todėl, jei 
užšalusiame grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie užpilami 1.8m grunto 
sluoksniu iki vamzdžio viršaus. 

14. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų 
gruntų, išmirkusio, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto 
gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant iki koeficiento ne mažiau 0.95 max standartinio 
sutankinimo. 

15. Rekomenduojami įvairūs grunto suplūkimo būdai. 
Suplūkimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip 

gaunama reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, 
galima plūkti žemes kojomis. 

Suplūkimas modifikuotu Proctor (MP) iki maždaug 85%. Vieną kartą pervažiavus 
plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas 
iš abiejų pusių. 15cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) galima tankinti vieną kartą. 
20cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieną kartą. 

Suplūkimas Standart Proctor (SP) iki maždaug 95%.. Keturis kartus pervažiavus 
plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) per 20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas 
iš abiejų vamzdžio pusių. 15cm storio grunto sluoksnį plūkiame keturis kartus. 20cm grunto sluoksnį 
vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) plūkiame keturis kartus. 

16. Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti 
gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai išbandyti 
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vamzdynai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis. 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600mm, priklausomai nuo naudojamo 
grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir 
tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

17. Siekiant tiksliai užfiksuoti naujai nutiestas požemines komunikacijas plane ir profilyje, 
vykdant statybos darbus iki tranšėjų užpylimo, daromos požeminių komunikacijų geodezinės 
nuotraukos 

18. Požeminių komunikacijų dengtų darbų aktus pasirašo rangovo bei užsakovo atstovai ir 
pateikia pasirašyti geodezinę nuotrauką atlikusios organizacijos atstovui, kad atlikti geodezinės 
nuotraukos lauko darbai. Neatlikus geodezinės nuotraukos lauko darbų ir be pasirašyto dengtų darbų 
akto, tranšėjas užpilti draudžiama. 

5.3 Darbų sauga

Statybos darbų vykdymas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas. 
Kasant  duobes valymo įrenginiams, siurblinėms, būtina sutvirtinti šlaitus, kai jų gylis yra virš 2 

m. Jų sutvirtinimams naudoti inventorines išramstymo priemones (skydus ir statramsčius), taip pat 
vadovautis gamintojo instrukcija: 

-nustatyti grunto slėgio apkrovą. 
-šiuo atveju šlaitų  išramstymai duobėse atliekami laiptuotu būdu. 
-skydai į iškasą nuleidžiami nuo jos krašto. Nesutvirtintos iškasos dalyje darbininkams  būti 
neleidžiama. 
-sujungiamosios ramsčių dalys turi būti sujungtos jungėmis. 
-ramstomieji skydai turi išsikišti virš grunto paviršiaus ne mažiau 10 cm. 
-atstumas tarp ramstomojo skydo krašto ir iškasto grunto turi būti ne mažesnis kaip 60 cm. 
-nesutvirtintos iškasos dalyje darbininkams  būti neleidžiama. 
-lipti į duobes leidžiama ne siauresnėmis kaip 0.6m lipynėmis su turėklais arba 
atremiamomis kopėčiomis.  
kasti gruntą pasikasant draudžiama. 
-iškastą gruntą laikyti ne arčiau 0.5m nuo iškasos krašto. 
-iškasos turi būti aptvertos inventoriniais aptvarais, pastatyti draudžiamieji ženklai. Tamsiu 
paros metu žemės darbų vietos apšviečiamos elektriniais šviestuvais. 
-statinio statybos vadovas būtinai turi vadovauti ir kontroliuoti kasant duobes aukščiau 
nurodytiems statiniams (įrengimams). Jis turi ypač kontroliuoti darbus  kasant labai šlapią 
ir drėgną  gruntą, nes keičiantis grunto drėgnumui kinta ir grunto natūralaus byrėjimo 
kampas, o dėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Todėl 
darbų vadovas privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Prireikus jis turi imtis 
priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. Būtina 
nedelsiant  sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkama brėžiniuose ar geodezinėje 
nuotraukoje nenurodytų inžinerinių tinklų ar statinių. 

Ekskavatoriumi leidžiama dirbti ne jaunesniam kaip 18 metų asmeniui. pasitikrinusiam 
sveikatą, apmokytam saugių darbo metodų ir turinčiam pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių .Jis 
turi žinoti ekskavatoriaus naudojimo instrukcijos reikalavimus ir jų laikytis. Instrukcija turi būti laikoma 
kabinoje arba kitoje lengvai prieinamoje vietoje. 

Statybos vadovas turi pateikti mašinistui žemės kasimo technologinę schemą.   
Mažiausias ekskavatoriaus judančių dalių  atstumas iki statybvietėje esančių objektų -0.5m. 
Kasant gruntą ekskavatoriumi darbininkams leidžiama dirbti ne arčiau kaip 5 m nuo 

ekskavatoriaus strėlės kasimo spindulio. Jeigu pavojingos zonos matomumas yra ribotas, turi būti 
paskirtas signalininkas. Per darbo pertraukas ekskavatorius turi stovėti ne arčiau kaip 2 m nuo 
iškasos krašto su nuleistu kaušu ant žemės. Kelias kuriuo statybvietėje važiuoja ekskavatorius, turi 
būti išlygintas, silpname grunte –sustiprintas. Važiuojančio vienakaušio ekskavatoriaus strėlė turi būti 
tiksliai nukreipta jo važiavimo kryptimi, o kaušas pakeltas nuo žemės 0.5-0.7 m. Važiuoti 
ekskavatoriumi  su grunto pilnu kaušu draudžiama. Be to, neleidžiama kelti ekskavatoriaus kaušu 
negabaritinius grunto gabalus, rąstus, skydus, lentas. 

Vykdant montavimo darbus autokratu leidžiama tik susipažinus su darbo apsauga, 
praėjusiems medicininę komisiją, ne jaunesniems, kaip 18 metų darbininkams. 
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Keliant autokratu  biologinius valymo įrenginius jie turi būti prilaikomi atotampomis, kad 
nesiūbuotų ir nesisuktų. 

Kranininkui signalinius ženklus turi duoti krovinių kabinėtojas. STOP ženklą gali duoti bet kuris 
darbuotojas, pastebėjęs pavojų. 

Draudžiama:|  
-montuoti kranu velkant konstrukcijas; 
-palikti pakabintas konstrukcija; 
-atkabinti konstrukcijas kol jos nėra įtvirtintos; 
-perstumti atkabintas ir pastatytas konstrukcijas; 
-nuimti laikinus konstrukcijų įtvirtinimus, kol konstrukcijos nesutvirtintos pagal projektą. 

Darbo pertraukų metu negalima palikti krovinio, pakabinto ant krano kablių. 
Montavimo darbai atvirose vietose, pučiant  stipresniam kaip 15m/s vėjui, lijundros, perkūnijos arba 
rūko metu turi būti nutraukti. 

Betonmaišė ir automobilinis betono siurblys turi būti pastatytas ant lygaus kieto pagrindo. 
Automobilio atramos turi remtis į inventorinius  padėklus. Atstumas nuo iškasos krašto turi būti ne 
mažesnis kaip 6m. Betonavimo  darbus naudojant automobilinį betono siurblį galima atlikti tik 
dalyvaujant statinio statybos ar statinio statybos bendrųjų darbų vadovui.  

Kiekviename naujame darbe dirbantieji turi būti papildomai instruktuojami saugos ir sveikatos 
klausimais. Instruktavimas įforminamas instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnale. 

Statyboje dirbantys darbuotojai turi būti aprūpinti ir nešioti apsauginius šalmus atitinkančius 
Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Naudoti pirštines atitinkančias vykdomo darbo pobūdį. 
Dėvėti  spec. rūbus ir mūvėti  avalynę pagal darbuotojų kvalifikaciją. 

Statybvietės buitinėse patalpose turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, taip pat indas su 
geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais. 



Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Medžiagos, įranga, žemės, dangų atstatymo ir kiti darbai, įskaitant vamzdynų praplovimą, dezinfekavimą, hidraulinį bandymą nuotekų 
tinklų tiesimui 

0 2022.03.28Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 
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Poz. 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastabos, 
papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6

A. VANDENTIEKIS -V1-

1.
Slėginiai PE100 PN10 D32 mm vamzdžiai su fasoninėmis 
dalimis ir jų paklojimas tranšėjiniu būdu

TS 4.1.1 m 51,5 
trasai

2.
Slėginiai PE100 PN10 D32 mm vamzdžiai su fasoninėmis 
dalimis

TS 4.1.1 m 2 
Įvadui į pastatą

3. Smėlio pagrindas po vamzdžiais TS 5.2 m3 2,6

4.
Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas

TS 5.2 m³ 56,7 

5. Vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.3 m 53,5
6. Vamzdyno praplovimas ir dezinfekavimas TS 5.1.4 m 53,5
7. Dėklas PE vamzdžiams d80 TS 4.1 m 12,3
8. Balninis fitingas PE vamzdžiui D150-1“ TS 4.2 vnt 1
9. Įvadinė sklendė DN25 (pajung. 32 movos) TS 4.6 vnt 1
10. Pasijungimas balnu prie PE Ø150 vamzdžio TS 5.1.2 kompl 1
11. Kelio dangos iš asfalto išardymas ir atstatymas TS 5.2 m² 17
12. Šaligatvio dangos iš trinkelių išardymas ir atstatymas TS 5.2 m² 5

13.
Pažeistų vietų užsėjimas žole 10 cm storio humusingu 
sluoksniu

TS 5.2 m² 17 

Vandens apskaitos mazgas

14.
Vandens skaitliukas šaltam vandeniui DN15 B klasės
PN10 1,5 m³/h nominalaus srauto pralaidumo

vnt 2

15. Intarpas DN15, L=75mm vnt 2
16. Intarpas DN15, L=30mm vnt 2
17. Rutulinis ventilis DN15 mm vnt 1
18. Rutulinis ventilis DN25 mm vnt 1
19. Rutulinis ventilis DN32 mm vnt 1
20. Atbulinis vožtuvas DN15 mm vnt 1
21. Atbulinis vožtuvas DN25 mm vnt 1
22. Manometras su trieigiu išleidimo kraneliu vnt 1
23. Kontrolinis čiaupas DN15 vnt 1
24. Vamzdynų, įrengimų, fasoninių dalių montavimas kompl 1
B. BUITINĖ NUOTEKYNĖ -F1-

25.
PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai D110 su fasoninėmis 
dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų paklojimas tranšėjiniu 
būdu

TS 4.1.2 m 9,3 

26.
PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai D160 su fasoninėmis 
dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų paklojimas tranšėjiniu 
būdu 

TS 4.1.2 m 67,2 
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Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 
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Pastabos, 
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27. Smėlio pagrindas po vamzdžiais ir šuliniais TS 5.2 m3 3,8

28.
Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas 

TS 5.2 m³ 44,5 

29. Savitakinio vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.5 m 76,5

30.

PP D425mm valymo ir apžiūros šulinėlis 1,10m; 1,27m; 
1,31m; 1,56m; 1,69m gylio: 

- PP dugnas su prabėga 425 (kinetė) 
- Gofruotas Multiflex vamzdis 425x2000 
- Ketinis dangtis be užrakto 12,5t 
- Teleskopinis adapteris Ø425 

TS 4.3 kompl 5 

31. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai TS 4.7 vnt. 5
32. Įsikirtimas į esamą g/b šulinį kompl. 1

33.
Pažeistų vietų užsėjimas žole 10 cm storio humusingu 
sluoksniu

TS 5.2 m² 17 

D. LIETAUS NUOTEKOS -L1-

34.
PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai D110 su fasoninėmis
dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų paklojimas tranšėjiniu 
būdu

TS 4.1.2 m 52,4 

35.
PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai D160 su fasoninėmis 
dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų paklojimas tranšėjiniu 
būdu

TS 4.1.2 m 14,2 

36.
PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai D200 su fasoninėmis 
dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų paklojimas tranšėjiniu 
būdu

TS 4.1.2 m 19,3 

37. Smėlio pagrindas po vamzdžiais TS 5.2 m³ 4,3

38.
Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas

TS 5.2 m³ 46,6 

39. Vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.5 m 85,9

40.

PP D425mm valymo ir apžiūros šulinėlis 0,81m; 1,03m; 
1,39m; 1,53m; 0,81m; 1,07m gylio: 

- PP dugnas su prabėga 425 (kinetė) 
- Gofruotas Multiflex vamzdis 425x2000 
- Ketinis dangtis be užrakto 12,5t 
- Teleskopinis adapteris Ø425

TS 4.3 kompl 6 

41.

Plastikinis TRAPAS, D425 šulinėlis 1,42m gylio:
- PP dugnas su prabėga 425 (kinetė) 
- Gofruotas Multiflex vamzdis 425x2000 
- Ketinis dangtis be užrakto 12,5t 
- Teleskopinis adapteris Ø425

TS 4.3 kompl 1 

42.
g/b nuotekų infiltracinis šulinys Ø2000mm, H2,51m, 
komplekte su perdangos plokštėmis ir g/b dangčiu

TS 4.4 kompl 1 

43. Skaldos drenuojantis sluoksnis m³ 66
44. Geotekstilė 80g/m² m² 40
45. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai TS 4.7 vnt. 8
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SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

SUTARTINIAI ŽENKLAI

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO KAMPŲ TAŠKAI

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

3

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 7980/0002:938 )

SUVESTINIS

PROJEKTUOJAMA TVORA

KERTAMI MEDŽIAI. 3 VNT.

GRIAUNAMI PAMATAI

RYŠIŲ APSAUGOS ZONA - po 2 m į abi puses

NUOTEKŲ TINKLO APSAUGOS ZONA - po 5 m į abi puses

KELIO APSAUGOS ZONA - po 10 m į abi puses

ŠILUMOS PERDAVIMO APSAUGOS ZONA - po 5 m į abi puses

FASADINIAI ŠVIESTUVAI

GERBŪVIO ŠVIESTUVAI

DV DVIRAČIŲ STOVAI

3

2

PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI, KRŪMAI

PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI/GYVATVORĖ. 114 VNT.

(užaugantys arba formuojami iki 2,0 m)
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3
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Elektrėnų savivaldybės adminstracija

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastatas. Šviesos

g. 1A, Vievis. Statybos projektas

Lietaus nuotekų tinklasL1

Vandentiekio tinklas

Buitinių nuotekų tinklasF

V

Buitinių nuotekų tinklas
F1

Vandentiekio tinklasV1

SUTARTINIAI TINKLŲ ŽYMĖJIMAI:

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių

apsaugos zonos kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro

gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies.
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PROJEKTUOJAMI TINKLAI

ESAMI TINKLAI

Data

Pakeitimo aprašymas. Priežastis
Laidos Nr.

2021-10-21

Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
0

Elektros žemos įtampos tinklas
x

Dujų tinklas

Šilumos trasa

Telekomunikacijų (ryšių) tinklas

T

               Pastabos.

1. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina sutikslinti esamų

inžinerinių komunikacijų padėtį plane ir altitudes.

2. Pasijungimo prie tinklų ir susikirtimų su esamomis inžinerinėmis

komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.

Susikertančių komunikacijų atkasimo metu turi dalyvauti to tinklo atstovas.

3. Vamzdžius kloti ant nejudinto grunto, o klojant vamzdžius ant judinto

pamato, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio sutankinimo.

4. Klojant vamzdžius polaidžio metu gruntinio vandens lygį sumažinti

siurbliais.

5. Apvalius g/b šulinius montuoti pagal UAB "Ekoprojektas" šulinių albumą

F1.1 "Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos", Vilnius 1994.

6. Plastikinius šulinius montuoti pagal ST 1073435.03:2000.

7. Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.

8. Prieš pradedant statybinius darbus veikiančių elektros kabelių zonoje,

būtina patikslinti požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti

vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui.

9. Visas naujai statomų šulinių dangčių altitudes tikslinti vietoje pagal esamą

situaciją, šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio

danga, 50-70mm virš žaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir > 200mm

virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.

10. Paklojus inžinierinius tinklus rangovas privalo naujai atstatyti buvusias

dangas ir sutvarkyti gerbūvį.

11. Tinklų ilgiai duoti tarp šulinių centrų.

12. Vandentiekio tinklo įgilinamas minimum 2,20m nuo esamo žemės

paviršiaus.
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Į pastato vandentiekio sistemą

VAM d15

V1 V1

V1 PE d32

Į pastato laistymo sistemą
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Iš pastato buitinių nuotekų sistemos

F1 d110

F1 F1
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Auksto patalpu eksplikacija

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
m²

101 svetainė valgomasis/virtuvė 64,30

102 tambūras 11,31

103 darbuotojų kambarys 8,94

104 ūkio patalpa/katilinė 7,33

105 WC 3,75

106 kambarys 8,82

107 WC 4,52

108 kambarys 12,87

109 kambarys dvivietis 17,00

110 WC 4,52

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

TERMOIZOLIACIJA, FASADO APDAILA 

BLOKELIŲ MŪRO SIENA, T-200MM

VIDAUS PERTVARA

METALO KOLONA (ŽR. SK DALYJE)

V1Ø20

Vandentiekio įvadas

0,000

VANDENS APSKAITOS MAZGO ĮRENGIMO

SCHEMA SU LAISTYMO SKAITIKLIU

3

Tvirtinimas prie sienos

4

  Reikalavimai montavimui:

1. Vandens apskaitos mazgai (VAM) įrengiami pastate. VAM pastate turi būti įrengiamas specialiai tam

skirtoje vietoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje

patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne mažesnė kaip +5°C.

2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje. Jei horizontalioje padėtyje skaitiklio

neįmanoma įrengti, tuomet įrengiamas ne mažesnės kaip C klasės skaitiklis vertikalioje padėtyje.

3. Montuojant skaitiklį prieš ir už jo įrengiami tiesūs, vienodo skersmens vamzdžio ruožai. Jei skaitiklio

gamintojas nenurodo kitaip, tiesus vamzdžio ruožas prieš skaitiklį turi būti ne mažesnis kaip 5d, o už

skaitiklio - ne mažesnis kaip 3d. (čia d - skaitiklio sąlyginis skermuo)

4. Vandens įvado perėjimo per pamatą vieta užsandarinama pagal ALB. 7373-3

5. Skaitiklio įrengimo schema pagal vietą gali būti tiek kairinė, tiek dešininė.

Apskaitos mazgo eksplikacija:

1. Šalto vandens skaitiklis DN15

        B klasės įvadinio tipo.

2. Skaitiklio pajungimo antgalis.

3. Tiesaus vamzdžio atkarpa, tokio pat vidinio diametro keip

pajungimo antgalio (2).

4. Vamzdžio laikikliai. tvirtinami prie sienos.

5. Sklendė, ventilis. Plombuojamas atidarytoje padėtyje.

6. Ventilis sistemos ištuštinimui, mėginių paėmimui.

7. Sklendė, ventilis.

8. Manometro trieigis ventilis.

9. Manometras.

10. Laistymo ventilis.

11. Atbulinis vožtuvas.

V1 PE Ø32

Į lauko

laistymo

sistemą

3
4

4

3 1 22 5

10

Tiesaus vamzdžio ilgių lentelė

Skaitiklio diametras, DN L1, mm L2, mm

15 75 45

*lentelėje nurodyti minimalūs atstumai

V1Ø32

Į vidaus

sistemą

7

6

8

9

Siena

4

11

11

111 kambarys 8,90

112 kambarys 8,90

113 WC 3,25

114 kambarys dvivietis 18,42

115 kambarys 8,90

116 WC 4,64

117 kambarys 8,90

118 koridorius 25,46

119 ūkio patalpa 18,31

Bendras plotas 249.04

Sutartiniai tinklų žymėjimai:

Vandens apskaitos mazgas (VAM)

Vandentiekio linija

Buitinių nuotekų linija

V1

F1

1

0

Pirmo a. planas su vandentiekio ir

nuotekų įvadais M1:100

02
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LAIDA
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Dok. Nr.
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Šulinio medžiagų žiniaraštis

1. Proj. įvadinė sklendė DN25 (movos Ø32)

2. Es. flanšinė ketaus uždarymo sklendė

DN150

3. Es. flanšinis ketaus trišakis DN150xDN150

4. Flanšinis tempimui atsparus adapteris PE

vamzdžiui DN150-Ø160

5. Proj. kalaus ketaus fl. balnas (PE

vamzdžiui) DN150-1"

6. Protarpinis

7. Gelžbetoninis vandentiekio šulinys
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1-Geotekstilė

2-Smėlis 4-10mm

3-Plauta skalda 20-40mm
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