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	Pozic.Eil. Nr.
	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas
	Žymėjimas
	Vnt
	Kiekis
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS. I ETAPAS

	APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA

	1. 
	Paskirstymo skydelis, IP 44, virštinkinis, komplekte su :

-Automatinis jungiklis, 400V, C25 A 
	
	kompl
	1
	TS-9

TS-10.1.1

TS-10.2

TS-10.3

	2. 
	Paskirstymo skydas, rakinamas , IP 44, komplekte su sumontuota aparatūra:

· Įvadinis kirtiklis, 400V, 40A – 1 vnt;

· Viršįtampių ribotuvas, 400V, B+C klasės – 1 vnt;

· Automatinis jungiklis – 400V, C16A – 1 vnt;

· Automatinis jungiklis – 230V, C16A – 3 vnt;

· Automatinis jungiklis – 230V, C6A – 1 vnt;

· Kontaktorinis modulis, 230V, 20A – 2 vnt;

· Valdymo raktas – 1 kompl;

· Astronominė laiko relė – 1 kompl;

· Mygtukai su LED indikacija – 2 vnt;
	PS-1
	kompl
	1
	TS-9

TS-10.1.1

TS-10.2

TS-10.3

	3. 
	Metalo konstrukcijos įžeminimo prijungimui prie esamo kontūro:

- Cinkuota juosta – 3 m;

- kryžminė jungtis – 1 vnt;

- Antikorozinė juosta – 0,1 kg
	Rįž<10 omų
	kompl
	1
	TS-8

	
	
	
	
	
	

	APŠVIETIMO ĮRANGA

	4. 
	LED šviestuvas:

· Galia – 145W;

-      Spalva – 4000 K;

-      su valdymo/paleidimo įranga
- DALI

- Zhaga valdiklis
	
	kompl
	16
	TS-6.1

	5. 
	Atrama, cinkuota, aukštis –8,0 m nuo žemės paviršiaus, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 (arba analogas) jungtimi ir 6A saugikliu
	
	Kompl
	8
	TS-2.1. TS-6.3

	6. 
	Šviestuvo tvirtinimo mazgas/gembė (ilgis 1,0m)
	
	Vnt
	16
	TS-6.3

	7. 
	Pamatas atramai, su guma
	
	Vnt
	8
	TS-6.4

	8. 
	Elektros įrenginių žymėnys
	
	vnt
	8
	TS-7

	9. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	LAIDAI, KABELIAI

	10. 
	Kabelis  aliuminio  gyslomis 4x16mm2
	
	m
	435
	TS-3.1.

	11. 
	Galinė mova kabeliui 4x16
	
	vnt
	17
	TS-4

	12. 
	Kabelis  varinėmis  gyslomis CU 3x1,5
	
	m
	192
	TS-3.2.

	13. 
	Kabelis  varinėmis  gyslomis CU 3x6
	
	m
	100
	TS-3.2.

	14. 
	Kabelis  varinėmis  gyslomis CU 5x6
	
	m
	170
	TS-3.2.

	
	
	
	
	
	

	INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS

	15. 
	Elektroinstaliacinis vamzdis  d50, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu
	
	m
	600
	TS-5.1.

	16. 
	Instaliacinis vamzdis/lovelis su dangčiu, behalogeninis d20-d50, su posūkio ir tvirtinimo detalėmis
	Mokyklos patalpose, prie WC sienos
	m
	160
	TS-5.1.

	17. 
	Vamzdis uždaru būdu, d110
	
	m
	175
	TS-5.3.

	18. 
	Signalinė juosta
	
	m
	600
	TS-5.2.

	
	
	
	
	
	

	MONTAVIMO MEDŽIAGOS. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS

	19. 
	Metalo konstrukcijos įžeminimui:

- Antgalis elektrodui – 1 vnt;

-Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt;

- įkalimo galvutė – 1 vnt;

- Cinkuota juosta – 1 m;

- kryžminė jungtis – 1 vnt;

- Antikorozinė juosta – 1 kg
	Atramoms

Rįž<30 omų
	kompl
	8
	TS-8

	20. 
	Metalo konstrukcijos įžeminimui:

- Antgalis elektrodui – 3 vnt;

-Strypas , ilgis – 1,5 m - 9 vnt;

- įkalimo galvutė – 3 vnt;

- Cinkuota juosta – 3 m;

- kryžminė jungtis – 3 vnt;

- Antikorozinė juosta – 3 kg
	PS-2 skydui

Rįž<10 omų
	kompl
	1
	TS-8

	
	
	
	
	
	

	PAPILDOMOS MEDŽIAGOS

	21. 
	Išpildomoji toponuotrauka
	
	vnt
	1
	

	22. 
	Smėlis paklotui
	
	M3
	48
	

	23. 
	Sandarinimo medžiagos
	
	kg
	10
	

	DARBAI

	1. 
	Automatinio jungiklio montavimas į esamą spintą
	
	vnt
	1
	

	2. 
	Elektros skydo montavimas
	PS-1
	kompl
	1
	

	3. 
	Vamzdžio d32 tvirtinimas prie el.skydinės sienos apkabomis
	
	m
	5
	

	4. 
	Kabelio tiesimas vamzdyje
	
	m
	5
	

	5. 
	Perėjimo per pamatą įrengimas
	
	kompl.
	1
	

	6. 
	Perėjimo hermetizavimas
	
	kompl.
	1
	

	7. 
	Trasos nužymėjimas
	
	kompl.
	1
	

	8. 
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kabeliams.
	
	m
	600
	

	9. 
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliams.
	
	m
	600
	

	10. 
	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.
	
	m
	600
	

	11. 
	Vamzdžio iki Ø50mm montavimas paruoštoje tranšėjoje
	
	m
	600
	

	12. 
	Vamzdžio/lovelio iki Ø50mm montavimas prie sienos
	
	m
	160
	

	13. 
	Vamzdžio klojimas uždaru būdu, įrengiant darbo ir priėmimo prieduobes
	
	m
	175
	

	14. 
	Kabelio montavimas vamzdyje 
	
	m
	900
	

	15. 
	Esamos grunto dangos atstatymas
	
	M2
	240
	

	16. 
	Kabelio Cu3x1,5mm2 montavimas atramoje šviestuvo pajungimui
	
	m
	192
	

	17. 
	1kV galinės movos montavimas viduje 
	
	kompl
	17
	

	18. 
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	
	kompl
	1
	

	19. 
	Kontaktinio skydelio montavimas atramoje
	
	Vnt
	8
	

	20. 
	Saugikliu montavimas atramoje
	
	vnt
	16
	

	21. 
	ZHAGA valdiklio montavimas
	
	vnt
	16
	

	22. 
	Atramos montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą
	
	vnt
	8
	

	23. 
	Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai
	
	vnt
	8
	

	24. 
	Atramų žymėjimas
	
	vnt
	8
	

	25. 
	Šviestuvo LED  montavimas
	
	vnt
	16
	

	26. 
	Duobės kasimas ir užkasimas pamatui 
	
	Vnt/m3
	8/12
	

	27. 
	Apšvietimo sistemos įrengimo, derinimo, paleidimo darbai
	
	kompl
	1
	

	28. 
	Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus
	
	kompl
	8
	

	29. 
	Įžeminimo kontūro 10Ω įrengimas kalant elektrodus
	
	kompl
	2
	

	30. 
	įžeminimo kontūro varžos matavimas
	
	kompl
	2
	

	31. 
	Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas
	
	kompl
	2
	

	32. 
	Apšviestumo matavimas
	
	vnt
	1
	

	33. 
	Kontrolinės išpildomosios nuotraukos parengimas
	
	vnt
	1
	

	34. 
	Personalo apmokymai
	
	vnt
	1
	


	Pozic.Eil. Nr.
	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas
	Žymėjimas
	Vnt
	Kiekis
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS. II ETAPAS

	

	APŠVIETIMO ĮRANGA

	24. 
	LED šviestuvas:

· Galia – 26W;

· Efektyvumas 141.1 lm/W

-      Spalva – 4000 K;

-      su valdymo/paleidimo įranga
- DALI
	
	kompl
	11
	TS-6.2

	25. 
	LED šviestuvas:

· Galia – 26W;

· Efektyvumas  148.2 lm/W

-      Spalva – 4000 K;

-      su valdymo/paleidimo įranga
- DALI
	
	kompl
	5
	TS-6.2

	26. 
	LED šviestuvas:

· Galia – 185W;

-      Spalva – 4000 K;

-      su valdymo/paleidimo įranga
- DALI 

-ZHAGA valdikis
	
	kompl
	4
	TS-6.2

	27. 
	Atrama, cinkuota, aukštis –8,0 m nuo žemės paviršiaus, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 (arba analogas) jungtimi ir 6A saugikliu
	
	Kompl
	18
	TS-6.3

TS-1

	28. 
	Cinkuota gembė, L-1,5m
	
	Vnt
	4
	

	29. 
	Cinkuota gembė, L-1,0m
	
	Vnt
	8
	

	30. 
	Cinkuota gembė, L-2x1,0m
	
	Vnt
	2
	V formos

	31. 
	Pamatas atramai, su guma
	
	Vnt
	18
	TS-6.4

	32. 
	Elektros įrenginių žymenys
	
	vnt
	18
	TS-7

	
	
	
	
	
	

	LAIDAI, KABELIAI

	33. 
	Kabelis  aliuminio  gyslomis 4x16mm2
	
	m
	785
	TS-3.1.

	34. 
	Galinė mova kabeliui 4x16
	
	vnt
	37
	TS-4

	35. 
	Kabelis  varinėmis  gyslomis CU 3x6
	
	m
	75
	TS-3.2.

	36. 
	Kabelis  varinėmis  gyslomis CU 3x1,5
	
	m
	216
	TS-3.2.

	
	
	
	
	
	

	INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS

	37. 
	Elektroinstaliacinis vamzdis  d50, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu
	
	m
	785
	TS-5.1.

	38. 
	Signalinė juosta
	
	m
	785
	TS-5.2.

	
	
	
	
	
	

	MONTAVIMO MEDŽIAGOS. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS

	39. 
	Metalo konstrukcijos įžeminimui:

- Antgalis elektrodui – 1 vnt;

-Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt;

- įkalimo galvutė – 1 vnt;

- Cinkuota juosta – 1 m;

- kryžminė jungtis – 1 vnt;

- Antikorozinė juosta – 1 kg
	Atramoms

Rįž<30 omų
	kompl
	18
	TS-8

	
	
	
	
	
	

	PAPILDOMOS MEDŽIAGOS

	40. 
	Išpildomoji toponuotrauka
	
	vnt
	1
	

	41. 
	Smėlis paklotui
	
	M3
	63
	

	42. 
	Žolės sėklos
	
	kg
	10
	

	DARBAI

	35. 
	Galinių movų montavimas
	
	vnt
	37
	

	36. 
	Trasos nužymėjimas
	
	kompl.
	1
	

	37. 
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kabeliams.
	
	m
	785
	

	38. 
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliams.
	
	m
	785
	

	39. 
	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.
	
	m
	785
	

	40. 
	Vamzdžio iki Ø50mm montavimas paruoštoje tranšėjoje
	
	m
	785
	

	41. 
	Kabelio montavimas vamzdyje 
	
	m
	785
	

	42. 
	Esamos grunto dangos atstatymas
	
	M2
	268
	

	43. 
	Esamos grunto dangos atstatymas siejant žolę
	
	M2
	46
	

	44. 
	Kabelio Cu3x1,5mm2 montavimas atramoje šviestuvo pajungimui
	
	m
	216
	

	45. 
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	
	kompl
	1
	

	46. 
	Kontaktinio skydelio montavimas atramoje
	
	Vnt
	18
	

	47. 
	Saugikliu montavimas atramoje
	
	vnt
	20
	

	48. 
	ZHAGA valdiklio montavimas
	
	vnt
	4
	

	49. 
	Atramos montavimas įleidžiant į gelžbetoninį pamatą
	
	vnt
	18
	

	50. 
	Gembių montavimas
	
	vnt
	14
	

	51. 
	Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai
	
	vnt
	18
	

	52. 
	Atramų žymėjimas
	
	vnt
	18
	

	53. 
	Šviestuvo LED  montavimas
	
	vnt
	20
	

	54. 
	Duobės kasimas ir užkasimas pamatui 
	
	Vnt/m3
	18/27
	

	55. 
	Apšvietimo sistemos įrengimo, derinimo, paleidimo darbai
	
	kompl
	1
	

	56. 
	Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus
	
	kompl
	18
	

	57. 
	įžeminimo kontūro varžos matavimas
	
	kompl
	1
	

	58. 
	Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas
	
	kompl
	1
	

	59. 
	Apšviestumo matavimas
	
	vnt
	1
	

	60. 
	Kontrolinės išpildomosios nuotraukos parengimas
	
	vnt
	1
	

	61. 
	
	
	
	
	


	Pozic.Eil. Nr.
	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas
	Žymėjimas
	Vnt
	Kiekis
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ TINKLAS

	ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS. II ETAPAS

	LAIDAI, KABELIAI

	43. 
	Kabelis  aliuminio  gyslomis 4x16mm2
	AXPK arba analogas
	m
	142
	TS-3.1.

	44. 
	Galinė/jungiamoji mova kabeliui 4x16
	
	vnt
	2
	TS-4

	
	
	
	
	
	

	INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS

	45. 
	Elektroinstaliacinis vamzdis  d50, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu
	
	m
	138
	TS-5.1.

	46. 
	Surankamas vamzdis d160
	
	m
	10
	

	47. 
	Signalinė juosta
	
	m
	148
	TS-5.2.

	
	
	
	
	
	

	PAPILDOMOS MEDŽIAGOS

	48. 
	Išpildomoji toponuotrauka
	
	vnt
	1
	

	49. 
	Smėlis paklotui
	
	M3
	12
	

	DARBAI

	62. 
	Galinių movų montavimas
	
	vnt
	2
	

	63. 
	Trasos nužymėjimas
	
	kompl.
	1
	

	64. 
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kabeliams.
	
	m
	138
	

	65. 
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliams.
	
	m
	138
	

	66. 
	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.
	
	m
	138
	

	67. 
	Vamzdžio iki Ø50mm montavimas paruoštoje tranšėjoje
	
	m
	138
	

	68. 
	Kabelio montavimas vamzdyje 
	
	m
	138
	

	69. 
	Kabelio montavimas konstrukcijomis
	
	m
	4
	

	70. 
	Esamos grunto dangos atstatymas
	
	M2
	55,2
	

	71. 
	Kabelio izoliacijos varžos matavimas
	
	kompl
	1
	

	72. 
	Esamų atramų su šviestuvais demontavimas ir išvežimas 15 km spinduliu
	
	kompl
	16
	

	73. 
	Kontrolinės išpildomosios nuotraukos parengimas
	
	vnt
	1
	


	-Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami darbo projekto arba statybos metu, atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus. 

-Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;

-Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus; 

-Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

-Medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio projekto autoriais bei statytoju.
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	Sąnaudų kiekių žiniaraštis
	

	KALBOS TRUMP.
	STATYTOJAS IR/ARBA (UŽSAKOVAS)
	DOKUMENTO ŽYMUO
	LAPAS
	LAPŲ
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