Tiekéjams
(issiysta CVP IS priemonémis) 2025-06-03

DEL PIRKIMO DOKUMENTU PATIKSLINIMO NR.1

VSI Vilniaus universiteto ligoninés Santaros klinikos vieSyjy pirkimy komisija (toliau -
Komisija) vykdydama tarptautinio atviro konkurso ,,Apsaugos priemonés (apkloty rinkiniai
chirurgijai ir kitos pr.) | operacinio bloko poreikiams (9905)“ (Centrinés vieSyjy pirkimo
informacinés sistemos (toliau - CVP IS) Nr. 2722925) pirkimo procediras, nustaté specialiyjy
pirkimo salygy priede Nr. 2 ,,VieSojo pirkimo sutarties projektas™ 11.1 padaryta klaida (nurodytas
neteisingas sutarties galiojimo terminas), nes SPS priede Nr. 1 ,,Techniné specifikacija“ nurodytas
preliminarus kiekis 36 ménesiams, taip pat Pirkimo skelbime TED 319779-2025 nurodyta, kad
sutarties galiojimas jskaitant apmokéjimg yra 38 ménesiai. Dél Sios priezasties, kad padaryta
techniné/kopijavimo klaida daroma korekcija nelaikoma esmine ir pirkimo procediiros
nenutraukiamos.

Atsizvelgiant ] tai, kas iSdéstyta aukSc¢iau, priimamas sprendimas koreguoti SPS priedo Nr. 2
,» Viesojo pirkimo sutarties projektas* 11.1 punkty iSdéstant jj sekanciai:

,Si Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo Sutarties pasira§ymo dienos (antrosios Salies
pasiraS§ymo dieng).

Sutartis galioja iki visiSko prievoliy jvykdymo (kol bus i$naudota Pradinés Sutarties verte, bet
jos terminas negali biiti ilgesnis kaip 38 (trisdeSimt aStuoni) meénesiai (jskaiCiuotas Prekiy tiekimo
terminas ir atsiskaitymas tarp Saliy pagal Sutarties 5.5 punkts). Sutarties vykdymo trukmé:
maksimalus prekiy tiekimo terminas — 36 (trisdeSimt Sesi) ménesiai, atsiskaitymo terminas — 2 (du)
mén.).*

Taip pat CVP IS patalpinami dél techninés klaidos patikslintas dokumentas:

1. SPS priede Nr. 2 ,,VieSojo pirkimo sutarties projektas* (06.02);

Kadangi pirkimo dokumenty pakeitimas néra laikomas esminiu, o terminai, nurodyti VP] 40

str. 4 d. 1 p., néra praleisti, Komisija nusprendé pasitilymy pateikimo termino nenukeélinéti.

Viesyjy pirkimy komisijos naré Asta Volosevi¢iené



