UAB ,,Elvaradas“

Uzsakovas Basanavitiaus g. 23-2, LT-75124 Silalé
Proiekto Prapymo k. ir PayméZio k., Zadeikiy sen., Silalés r. sav
J . . apSvietimo tinkly jrengimas (2426-TDP-E)
pavadinimas Melioracijos statiniy pertvarkymo projektas
Stadija Techninis darbo projektas (TDP)
Bvla-I Bendroji dalis, aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos,
y kiekiy ziniara$tis, bréziniai, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis
Projekto Nr. 24/26-TDP-MS
GINTARAS AURYLA
S-612-PmAMT
. Individualios veiklos vykdymo paZyma Nr.735016
Projektavo Akmenos g. 5
Naujojo Obelyno k.
Silalés raj.
El.pastas gauryla@ gmail.com, tel.8-614-00218
Pareigos Vardas, Pavardé Atestato Nr. Parasas /
Atstovas Gintaras Auryla S-612-PmAMT /’//
vy
PV Gintaras Auryla S-612-PmAMT //%/
vy
2024

Silalé



mailto:gauryla@gmail.com

Projekto tomo turinys

Teksto dokumentai

Psl.
Projekto sudéties ZINIarasStis.........cccvveeeruieeeeiiiiee e e erieee e et seraee e 3
Projekto dalies teksto dokumenty Ziniarastis ..........ccceevveeeeiieenieeencieeeiieenee, 4
Projekto dalies bréZiniy ZiniaraStis .........cccveerveeeiieeerieeeiieenieeeieeeieeesvee s 5
Projekto dalies pridedamy dokumenty Ziniarastis ..........cccceeeevieeeeeieeeeenennn. 6
Privalomyjy techniniy ir techniniy normatyviniy dokumenty sarasas .......... 7
Bendrieji statinio rOdiKIial .........oeeeveeeiiiiieriiiiiiie e 8
Darby kuriems surasomi paslépty darby aktai sgraSas .........cccoeeeveeviveeennnen. 9
AISKINAMASIS TASTAS ...eeiitiiiiiieiiieeee ettt et 10
Techninés SPeCifiKACIIOS ....eiiviuiiiieiiiieeciiee ettt e 11
Darby ir jrenginiy sgnaudy kiekiy Ziniarastis ..........cccceeeeecveeeeiieeenncieee e, 22

Breéziniai
Objekto VIEtOVES SChEMA .....coouiiiiiiieiiieeiite e 23
Planas M 1:500 .....ooiiiiie ettt e 24
Pozeminio PE SP-40 §ulinio jrengimo SChema ............ccccoeevveeueeeeeeeeeeeeneeenne. 30
Dreny jrengimo KONStrukKCija ......oouvieeiiieniiiiiiceie e 31
Sausintuvy prijungimo SCheMA .........oeieviiiiiiiiiiieeeiiee e 32
Pridedami dokumentai
TEChNINES SGLYZOS. .. .eviiieieiieeetie ettt e e e e e e et ee e e eeeanneas 34
Gintaro Aurylos kvalifikacijos atestatas S-612-PmAMT ...........ccocviviiinneenns 35
Gintaro Aurylos individualios veiklos pazyma Nr.735016 .........cccccvvveeennnennnne 36
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Suvestinis statybos kainos apskaiciavimas ...........cceeeveeerieeenieeniiieeniieeie e 37
Lokaling Samata TESUISY ...c..eerruieeriieriieeniiieeeieeeieeeeteeeiteeseeesbeeeniaeesbeesnseeas 38
Lokaling sgmata JKainio .......cceecviiieiiiieiiiie et 41
MedZiagy poreikio ZINIATASTES .....cccveervrerriieeiieerteeeieeeeieeeereeesieeeeaeeesaeesnreens 42
Mechanizmy poreikio ZINIATaSIS ......c.eeeevvereriiieeeiieeeerieeeeeiree e eeee e eeaeeee e 43
Laida
Atestato _ GINTARASAURVLA |
NI, Individualios veiklos vykdymo pazyma Turinys
Nr.735016 y
S-612-PmAMT | py G.Auryla 2024-10 Lapas Lapy
V//%/ 24/26-TDP-MS.T-02
1 1




PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo Tomo zZymuo Tomo sudétis Pastabos
numeris
1 2 3
1 24/26-TDP-MS Bendroji dalis, aiskinamasis rastas, techninés
specifikacijos, kiekiy Ziniarastis, bréziniai
2 24/26-TDP-SK Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
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TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
Nr.
1 24/26-TDP-MS.NDS-07 Privalomyjy techniniy ir techniniy
normatyviniy dokumenty sarasas
2 24/26-TDP-MS.BSR-08 Bendrieji statinio rodikliai
3 24/26-TDP-MS.PSZ-09 | Darby kuriems surasomi paslépty darby
aktai sgrasas
4 24/26-TDP-MS.AR-10 Aiskinamasis rastas
5 24/26-TDP-MS.TS-11 Techninés specifikacijos
6 24/26-TDP-MS.DSZ-12 Darby ir jrenginiy sgnaudy kiekiy
Ziniarastis
GINTARAS AURYLA Laida
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BREZINIY ZINIARASTIS

Eil. | Lapy Pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
1 1 24/26-TDP-MS.B-14 Objekto vietovés schema M 1:10 000
2 6 24/26-TDP-MS.B-15 Planas M 1:500
3 1 24/26-TDP-MS.B-16 Pozeminio Sulinio jrengimo schema
4 1 24/26-TDP-MS.B-16 Dreny jrengimo konstrukcija. Schema
5 2 24/26-TDP-MS.B-17 Sausintuvy pajungimo schema
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PRIDEDAMY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Pastabos
Nr.
1 | Techninés salygos 000573
2 | Gintaro Aurylos kvalifikacijos atestatas Nr. S-612-
PmAMT
3 | Gintaro Aurylos individualios veiklos pazyma Nr.735016
Laida
GINTARAS AURYLA
Atestato . . . v . Sy
Nr Individualios veiklos vykdymo pazyma Pridedamy dokumenty Ziniarastis 0
' Nr.735016 /
S-612-PmAMT | py G.Auryla 2024-10 Lapas Lapy
/ 24/26-TDP-MS.PDZ-06
1 1




PRIVALOMUJU TECHNINIU IR TECHNINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU
SARASAS

Techninés salygos Nr. 000573

STR 1.06.01:2016  ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® 2016-12-02 AM

jsakymas Nr. D1-848

MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas‘. Galiojanti suvestiné redakcija

nuo 2018-12-06, ZUM Jsakymas 2018 m. gruodzio 5d. Nr. 3D-872

MTR 1.07.01:2015 ,Melioracijos statiniy statyba leidZiantys dokumentai“. Galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2018-10-01, ZUM [sakymas 2018 m. rugpjicio 13 d. Nr. 3D-549

MTR 1.12.01:2008 ,Melioracijos statiniy technines prieZiuros taisyklés®“. Galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2019-10-17, ZUM Jsakymas 2019 m. spalio 16 d. Nr. 3D-574

MTR 2.02.01:2006 , Melioracijos statiniai. pagrindiniai reikalavimai®. ZUM jsakymas
2006 m. sausio 9 d. Nr. 3D-2

MND-19-1998 »Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai‘.

ST 1165022.01:2003 , Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas,
montavimas®.

ST 1073435.04:2000  , Plastikiniy vamzdyny sistemos™ (1 dalis- Projektavimo ir
montavimo taisykleés, 2 dalis- Produkcija ir matmenys) (Skelbta: Valstybés Zinios, 2000,
Nr. 30-437)

Lietuvos Respublikos melioracijos istatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; 2004, Nr.28-877; 2010, Nr.54-2650). Galiojanti suvestiné redakcija (nuo 2021-01-
01)

MND-26-2000 ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés* patvirtintos
Lietuvos Respublikos Zemes tikio ministro 2004 m. rugpjacio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466
(Skelbta: Valstybés Zinios, 2004, Nr. 127-4582,2006, Nr. 75-2886).

»Melioruotos Zemés savininky melioracijos statiniy ir melioracijos sistemos
naudojimo taisyklés* patvirtintos Lietuvos Respublikos zemes tikio ministro 2008 m.
balandzio 3 d. jsakymu Nr. 3D-186 (Skelbta: Valstybés Zinios, 2008, Nr. 42-1561).

DT 5-00 »Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* Galiojanti suvestiné redakcija
(nuo 2011-07-01) patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus jsakymu Nr. V-131 2011-06-21
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Bendrieji statinio rodikliai

Eil Pavadinimas .Mato Kiekiai
Nr. vienetas
IV.PLOTAI
1.1 Melioruojamas plotas ha 0,17
1.2 Rekonstruojamas plotas ha 0,17
1.3 IS jy: drenazo ha 0,17
IV. INZINERINIAI TINKLAI
DRENAZAS
4.1 Drenazo rinktuvai:
PVC 110x3,2 m 20
Drenazo sausintuvai:
PE 54/63 m 87
4.2 | Suliniai:
PE SP 40 vnt 2

Statinio projekto vadovas

Gintaras Auryla

W
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Paslépty darby sarasas

Eil

Nr. | jrenginiy pavad.

Darby ir

Marké,tipas

Kiekis

Darby ir elementy, kuriems
surasomi paslépty darby ir
kitokie aktai, bei atliekami
laboratoriniai tyrimai

Jrasai apie
akty
surasyma

2

3

5

Drenazo
sausintuvai

d-2pz
PE 54/63

87 m

1.Geotekstilés filtro
jrengimui

2.Zvyro uzpylimui virg
vamzdziy

3.Smélio iSlyginamojo
pasluoksnio jrengimui
rinktuvams;

4. Rinktuvo dugno
altitudéms.

Rinktuvai

PVC 110x3,2

20m

1.Smélio islyginamojo
pasluoksnio jrengimui
2.Rinktuvo dugno
altitudéms.

PE Sulinys

PE SP—-40

2 vnt

1.18lyginamojo vietinio
grunto sluoksnio supylimas
rankiniu badu, sutankinant.
2.Sujungimo siuliy
sandarinimas ritine
medziaga ir makrofleksu.
3.Grunto apie Sulinj
sutankinimui rankiniu badu.
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1.Aiskinamasis rastas

Objektas yra PayméZio ir Prapymo kaimuose Zadeikiy sen., Silalés r. sav.
Pagrindiniai $io projekto drenaZo rekonstrukcijos darbai pertvarkyti buv. Zadeikiy t.ii. mel. proj.
Nr.10 drenazo sistemg Nr.55 ir projekto Nr. 7 drenazo sisstemg Nr. 19 dél apsvietimo tinkly |
rengimo Siuose kaimuose. Pagrindiniai §io projekto drenazo rekonstrukcijos darbai — drenazo
rinktuvy ir sausintuvy rekonstravimas susikirtimuose su projektuojamomis elektros kabelinémis
linijjomis. Rinktuvai, besikertantys su elektros kabelinémis linijomis suprojektuoti i§ PVC N
klasés vamzdziy. Rekonstruojant rinktuvus, pajungiamos visos drenos. Visi rinktuvai klojami
ant i§lyginamojo 5 cm smélio pasluoksnio. Persikirtimuose su linijinémis komunikacijomis
iSlaikyti saugiis vertikalieji atstumai tarp jy ir rinktuvy. Kabelio trasai einant $alia drenazo
rinktuvo ir sausintuvo, atsikasus ir nustacius sausintuvo padétj ir jeigu negalima islaikyti 5 m
atstumo nuo jo, sausintuvas jrengiamas naujai. Sausintuvai, besikertantys su elektros
kabelinémis linijomis suprojektuoti i§ PE vamzdziy. Rekonstruojant sausintuvus, pajungiamos
visos drenos. Visi sausintuvai klojami ant iSlyginamojo 5 cm smélio pasluoksnio.
Persikirtimuose su linijinémis komunikacijomis i$laikyti saugiis vertikalieji atstumai tarp jy ir
sausintuvy.

PrieS klojant elektros kabelines linijas reikalinga jvykdyti melioracijos statiniy
pertvarkyma pagal projekta. Prie$ statybos pradzig issikviesti Silalés rajono savivaldybés
Zemés ukio skyriaus melioracijos specialista, nustatyti esamy drenaZo sausintuvy vietas.

Visi drenazo rekonstrukcijos darbai surasyti drenazo statiniy darby kiekiy santraukoje.
Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti rankiniu badu .
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Techninés specifikacijos
1.1 Projekto tikslai

Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos statiniy
pertvarkyma, statant vienbutj gyvenamajj nama, bei elektros tinkly privedimui prie jo, taip, kad buty
uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirsiaus ir esamos melioracinés
sistemos rekonstrukcijg bei vandens nuvedimg taip, kad baty uztikrintas tinkamas drégmeés rezimas
dirvoZzemyje. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta:

1.2 Konkretus darbai

- Jrengti drenaZo rinktuvy iS plastikiniy neperforuoty vamzdziy :
= PVC 110x3,2 mm skersmens — 20 m,
- Jrengti sausintuvy i$ gofruoty perforuoty polietileniniy vamzdziy :
®  PE54/63 mm skersmens — 87 m,
- Pajungti esamy dreny:
® D 50-75 mm skersmens — 1 vnt,
- Jrengti drenaZo Sulinius:
= PESP-40-2vnt.
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1.3 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi galiojanciais normatyviniais dokumentais
(pateikti sgrasu). MedZiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atlikti LST EN ir ISO standarty
reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus bréZinius, vykdant darbus, vadovautis
Siais normatyviniais dokumentais:

1.
2.

w

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,

STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys.

STR 1.01.04:2013 Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.

STR 1.03.03:2013 Nacionaliniai techniniai jvertimai.

STR 1.07.01:2010 Statybga leidZziantys dokumentai.

STR 1.07.02:2005 Zemeés darbai.

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai.

STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezitra.

STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezitra.

. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.
. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy

techniniams prizitrétojams, statiniy techninés prieZitros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas.

ST 1073435.04:2000 Plastikiniy vamzdyny sistemos.

ST 1165022.01:2003 Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas.
MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazZo jrenginiai.

MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZziniai.

MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas.

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00.

ST 188710638.07:2004 Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendiniai.

MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

2009 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. 3D-171. Vamzdiniy vandens pralaidy konstrukciniy
sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisykliy patvirtinimas.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atlikti projekte numatytus
geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu
patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalGs, rangovas
gali naudoti ir kitokiy ( jei gerina statomo statinio bendrajg kokybe) techniniy rodikliy
produktus. Pakeitimg reikia pagrjsti skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

Lapas Lapy Laida

24/26-TDP-MS.TS-11




Gaminiy ir medzZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalus geometriniai
parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo bati jrasyti j atitikties deklaracija.

6. | Smélis 0-4 mm Uzterstumas (<0,063 mm) -
1,9%;filtracija-3,7m/p
7. | Karjerinis— | 0-32 UZterStumas (<0,063mm) 1,9%.
Zvyras Filtracija -3,7 m/p
8. | DirvoZemis | Masé 1650+100kg /m?3 Vietinis augalinis gruntas be velénos,
akmeny ir kity priemaisy

Eil. Gaminio arba medziagos | Geometriniai ir masés Esminiai techniniai rodikliai

Nr. bendrinis pavadinimas parametrai

1. PE gofruoti perforuoti 54(63) Ziedinis standumas 2 4 kPa

Perforacija > 24 cm?/m.

2. PVC neperforuoti 103,6(110x3,2), Ziedinis standumas >4 kPA
beslégiai moviniai llgis 1000 mm,2000 mm,
vamzdziai N klasé 3000mm arba 6000 mm

4, Neaustiné filtraciné Masé > 170 g/m? PraleidZia grunto daleles<0,09
medziaga, naudojama Storis 2 0,7 mm. mm, laidumas vandeniui 29m/d.
apvynioti perforuotus Tempimo stipris = 1kN/m isilgine
drenazo vamzdZzius kryptimi ir 20,6 kN/m skersine

kryptimi
5. Drenazo $ulinys PE SP-40 | Skersmuo 630 mm, aukstis | Korpuso Ziedinis standumas >4
680+20mm,dangcio kN/m?

jlinkis<20mm, vamzdZzio
sienelés storis 15,4+2,4mm

Lapas Lapy Laida
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2.GAMTINES SALYGOS

2.1.1 Hidrologinés salygos

DrenaZo rinktuvy hidrauliniams skaiciavimas, skaiCiuojamasis nuotékio modulis priimtas priemolyje

0,71/s ha, priesmélyje 0,8 I/s ha

2.1.2 Dirvozemiai

Rengiant projekta, vadovautasi dirvoZzemio tyrinéjimais pirminiam projektui parengti.

Rekonstruojamuose plotose dulkiniy ir geleziniy dirvoZzemiy néra. Vyrauja priemolio gruntai.

2.1.3 PoZeminiai vandenys

Remiantis pirminio projekto pateiktais duomenimis auksty gruntiniy vandeny nepastebéta.

3.STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki rekonstrukcijos darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos
apimties projektiné dokumentacija ir gautas leidimas statybai. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi
statybos organizavimo projektu, turi parengti darby vykdymo projektg, kuriuo gali koreguoti arba is
dalies keisti rekonstrukcijos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei

ir nepazeis darbo saugos reikalavimuy.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerijos iSduotus
kvalifikacinius dokumentus, suteikiancius teise statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti
turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova sugebancius profesionalai atlikti darba.
Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad buty galima atlikti visus matytus darbus.

Rangovas turi teise sitlyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.
Organizuojant statybg butina vadovautis STR ““Statybos darbai‘‘ reikalavimais.

24/26-TDP-MS.TS-11
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Rangovas privalo paskirti statybos vadovg ir pradéti statybos darbus tik po to, kai is
uzsakovo gauna numatyta tvarka sudarytg patvirtintg statinio projekta, leidimg statybai, ir pagal akta
priima statybviete. Prie$ darby pradzig rangovas turi iSsiaiskinti statybos aiksteléje esanciy vamzdyny,
kabeliy ar kity inzinieriy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto darbus Rangovas
turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarka. Objekto statybos
metu turi bati vykdoma visi techniniais reikalavimais pagrjsti uzsakovo ir techninés priezitros vadovy
reikalavimai. Statybos aikstelé turi bati tvarkinga, Rangovas turi vykdyti atitinkama Zinyby ir statytojo
reikalavimus dél medZziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy iSveZzimo statybos metu. Visos atvezamos j
statybg medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime. Sertifikuotiems
gaminiams ir medziagoms turi bati atitikties deklaracijos arba atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra
importiniams turi bGti uzsienio saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés paruosti standartai. Darbai vykdomi,
vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui Siomis medziagomis, gaminiais ir jrengimais.

Pries atliekant valstybei nuosavybés teise priklausanciy melioracijos statiniy remonto darbus
rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procediira pagal LR Zemés Gikio ministerijos 2009-11-18
jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos Zemés
naudotojy interesy suderinimo taisyklés”, Sio jsakymo 2 sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti gavus
Zemés savininky pritarimus.

3.2 ParuosSiamieji darbai
Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Jrengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasirtpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi bati
Svarios ir higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekant geodezinius nuzyméjimus, nuZzymimos drenaZzo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirsinio
vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos darby valdymo zonos.

3.3 Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas

Humusingg gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu bidu.
Nukasimo sluoksnis storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi bati sandéliuojamas atskirai nuo
mineralinio grunto krlivose ar voluose, kad netrukdyty transéjy kasimo darbams. Baigus vamzdyny
montavima ir uzpylus transeéja, ji turi blti padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries jj
pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos transéjos trasos, baigiamas lyginti
pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga.
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3.4 Vandens pasalinimas

Rangovas turi pasirdpinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotekas ir pan.

Vandens pasalinimui i$ iSkasos gali bUti naudojamas vienas i$ Zemiau pateikty bady:

e Vandens pasalinimas siurbiant i$ surinkimo Suliniy.
e Vandens siurbimas tiesiogiai i$ iSkastos duobés
e Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bidy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apsiripina darbo
jéga, medZiagomis ir jranga, atlieka visus darbus, batinus gruntinio vandens lygio pazeminimui, kad
planuojami statybos darbai bity atliekami sausomis sglygomis.

Vandens pasalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens pasalinimo sistemos
pristatymas j statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, prieZidra, galutinis
jrangos iSmontavimas bei iSveZimas iS statybvietés. Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su vandens
pasalinimu.

3.5 Pagrindiniai darbai
Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:

1. Drenazo sistemy rekonstravimo darbai: jrengti rinktuvus ir sausintuvus i$ perforuoty PE 54
mm vidaus skersmens vamzdziy su geotekstilés filtru — 87 m Perforuoty vamzdziy drenazo
rinktuvus uZpilti Zvyru (ke23 m/d) taip, kad sluoksnio stori bty (nuo vamzdzio apacios) buty
>10 cm, juodZemis ant sausintuvy ir rinktuvy nepilamas. Tokios konstrukcijos rinktuvai
klojami mineraliniuose gruntuose, iSskyrus dulkinius ir gelezingus dirvoZzemius.

2. Jrengti arba perkloti drenazo rinktuvus is PVC neperforuoty beslégiy vamzdZiy N klasés: 103,6
mm vidaus skersmens — 20 m;

3. DrenaZo sistemoje numatyta pastatyti 2 vnt. poZeminius drenaZo $ulinius PE SP — 40. Sulinius
rengti pagal projekte pridétus konstrukcinius brézinius, MND NR.39.
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3.6 Zemeés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai“ ir DT 5-00 “Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy
transéjy ir duobiy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iSkasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienkausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu badu ( sunkiai prieinamose
vietose, $alia inZineriniy tinkly ir elektros linijy). Zemés darbai tranéjy susikirtimo su esamais
inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu budu, nepazeidzZiant Siy tinkly. Esami tinklai susikirtimo su
kasama transéja vietose laikinai pakabinami, iSramstomi. Zemés darby metu i$ardytos esamos dangos
(lauko kelias, Zalios vejos) atstatomos j pradine padét;.

Streéliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidZziamas tiktai jas laikinai
atjungus. Darbai vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas sglygas. Visi naudojami
mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir pritekéjimas j gruntg draudziamas.

3.7 Darby ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis, rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskuma. Projekte naudojamy medziagy ir jrangos $alis neribojama, taciau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi tureéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti
pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis. Etiketés
dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan. Visas etiketéje pazymétas tekstas turi bati lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe ir esmés tikrina statiniy statybos techninés prieZitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais , normomis ir Siomis
techninémis specifikacijomis.

DrenaZo paklojimo, drenazo Suliniy statybos darby kokybe batina jvertinti instrumentaliai
tikrinant tokius paramentrus: drenazo linijos planine padétj (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolyd;,
vamzdZiy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdziy tvirtinimo btda ir kokybe, Zvyro sluoksnio
storj, pavirsSinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.
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DrenaZo paklojimo darby tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Eil Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1. DrenaZo klojimas
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padéti 4 m
2. Rinktuvo altitudes +5cm
-10 cm
3. Sausintuvo be nuolydZio ruoZo ilgis 210 m
4, Drenos atvirkstinis nuolydis Neleistinas
5. Filtracinéje medziagoje ant vamzdzio negali buti jtrukimy Ant vamzdzZio tvirtinama sitlu ar
jmauta j rankove
6. Zvyro uzpylimo ant vamzdZio sluoksnio storis >3 cm
7. Drenazo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis Kitaip negalima
fasoninémis detalémis
8. DrenaZo Zioties jrengimas: +5cm
Zioties altitude Ne maZesni, negu brézinyje

Stiprinimo dembliu latako matmenys

2. Drenaio Sulinio statyba

9. ISlyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po Suliniu sutankinimas | Galima pakeisti tik smélio
sluoksniu
10. Drenazo vamzdziy jjungimo j Sulinj sandiry uzsandarinimas Kitaip negalima
makrofleksu ir filtracine medziaga arba specialia jungtimi
11. UZpilto aplink Sulinj grunto sutankinimo koeficientas >0,9

4.MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI
4.1. Medziagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios priezitros ir turi bti gautos is patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties
deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i$ kokybisky
medziagy, gaminiy ir jrengimy, kurie pries pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga
bandymams.

4.2 Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galima tik
gavus rastiska statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi bati kruopscéiai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti atsargines
dalis.
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4.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi blti supakuotos ir pazymétos pagal
tarptautinius standartus, taikomus eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir
jrengimus taip, kad iSvengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démes;j reikia atkreipti j PVC
vamzdZzius ir PVC armaturg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir zemos temperaturos.
Turi bati laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje
laikg, planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i$ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo bidus, Siy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokomos.

4.4 Laikinasis sandéliavimas

Pagrindiné taisyklé vamzdziy sandéliavimui: vamzdziui turi bati saugomi originaliame
gamykliniame jpakavime.

- Pavieniy vamzdziy sandéliavimas:

- VamazdZiai sukraunami j krGvas ant ne siauresniy, kaip 10 cm, ir ne plonesniy, kaip 2.5, cm
padékly;

- Rekomenduojamas sandéliuojamy pavieniy vamzdziy kravos aukstis 1.5 m;

- Kraunant vamzdZius, jy movos turi bati nukreiptos j priesingas puses, o sluoksnius reikia atskirti
mediniais tarpikliais;

- Vertikaliomis atramomis i$ Sony kriva apsaugoma nuo atsitiktinio vamzdzio nuslydimo.

- Jeigu sandéliuojami vamzdziai per 12 ménesiy nebus sumontuoti, juos reikia apdengti
nepermatoma plévele i$ PVC ar PE arba uzdengti stogu, siekiant apsaugoti nuo ultravioletiniy
spinduliy poveikio. UZdengti reikia taip, kad laisvai cirkuliuoty oras.

Galimas vamzdziy spalvos pasikeitimas dél saulés spinduliy poveikio nereiskia jy atsparumo
sumazéjimo.
Atskirus vamzdzius iSkrauti arba pernesti galima rankomis arba keltuvu arba krautuvu, o
supakuotus vamzdzius krauti j krtvas galima: Keltuvu; Kranu;

ISkraunant vamzdzius reikia naudoti ne metalinius lynus, o juostas arba traversg su dviguba
pakaba i$ minksto lyno, pvz. medvilnés — kanapiy. Juostos arba traversg tvirtinamos medinio
skersinio pavirsiuje.

4.5. Atsakomybé uzsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali bti
pareikalauta gerokai anksciau prie$ darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su
aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai i$ anksto, padengia Rangovas.

4.6. ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziuréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréZiniuose turi bati nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.
Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacijg Uzsakovui.
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5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Reikalavimai aplinkos saugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsiZvelgti j visas priemones, projekto valdymg ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

5.2. Medziy ir Zaliyjy zona apsauga

Rangovui neleidZziama perkelti ar kirsti darby zonoje esanciy medziy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti
paZeistg medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita.

6. DARBY) SAUGA

Vykdant darbus, Rangovas privalo vadovautis DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.
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ilrl Darby kodas Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis

1 2 3 4 5

1 | MN7P-0202 Drenazo linijy paieSka vienkauSiais ekskavatoriais m3 32
Drenazo rinktuvy i§ 110x3,2 mm skersmens

> | MN3-192-110 pqlietilqniniut Va}rr}zdiiq jrengimas molio, o m 20
priemolio, durpiniame grunte, kasant transéjg
vienakauSiais ekskavatoriais iki 2 m gylio

3 | MN3-180 Polietileninio paslépto drenazo Sulinio PE SP-40 vnt 2
jrengimas

4 | MN3P-0201 Plastikiniy drenazo vamzdziy sausintuvy m 87
klojimas, kasant tran$¢jas vienak. eksk.
Mineraliniuose gruntuose, kai vamzdzio vidinis
skersmuo 54 mm.

MN3-168 Esamy keraminiy d50 —d75 mm drenazo vnt 1
5 sausintuvy ir rinktuvy prijungimas prie naujo

rinktuvo, kuris yra Zemiau sausintuvo.> 10 cm

6 | N57P-3104 Kelig dangos atgtatyrnas 18 §méli0-ivyro misinio o 24
(storis 12 cm, vienasluoksnis)
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1:
SULINYS
1-

=
AN

Sulinio dangtis

Vietinis gruntas

Sulinio Ziedas

2700

Sulinio vamzdis

)

=

Vamzdziai

L /, =315

2150,

800

s
Sutankintas biraus grunto ,
iSlyginamasis sluoksnis / /\/

/ N N\ Ritinipé filtracine
1N, medziaga,
priklijuota makrofleksu

PLANAS (be dangcio)

PE SP-40Q

Vamzdziai

| —— @315

//H

\ /

50-150

630

[ Ritininé filtraciné medziaga,
priklijuota makrofleksu

H)\\

1.

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBY SUDETIS, DARBO

SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

2. Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 cm storio sluoksnyje vir§ Sulinio tankinamas

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylés Sulinyje vamzdzZiams jjungti iSgreZiamos vietoje.

rankiniu badu. Tankinama sluoksniais, ne storesniais, kaip 30 cm.
3. Maksimalus Sulinio uzpylimo grunto sluoksnio aukstis - 5 m. Minimalus grunto sluoksnio

storis - 0,70 m.

4. Dangcio Ziedas, jj uzmaunant ant Sulinio vamzdzio @ 630 mm galo, fiksuojasi specialiose
iSimose. Dangtis prie Ziedo tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

DARBY SUDETIS

Grunto kasimas rankiniu badu. 2. ISlyginamojo vietinio grunto sluoksnio supylimas rankiniu

badu, sutankinant. 3. Sulinio montavimas. 4. Angy $ulinio sienutése i$pjovimas. 5. Sujungimo

sidliy sandarinimas ritinine filtracine medziaga ir makrofleksu. 6. Sulinio uzpylimas gruntu
rankiniu budu, sutankinant. 7. Transéjos uzpylimas ir likusio grunto iSsklaidymas buldozeriais.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Resurso kiekis,
Kodas Darby, mechanizmy, medziagyir gaminiy pavadinimas mato vnt.
MN3-181 Polietileninio paslepto drenazo gulinio PE SP-40 jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos: .
VId. kategorijos 3,11 darbo sgnaudos 20,40 zm. val.
Mechanizmai: .
3340013 | Byidozeriai iki 59 kW (80 AJ) galingumo 0,30 mas. val.
Medziagos:
900014 Polietileninis $ulinys PE SP-40 1 vnt.
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,70 m2
250347 Makrofleksas (750 ml balionélis) 1 vnt.
Prapymo k. ir PaymézZio k., Zadeikiy sen., Silalés r. sav.
Atestato GINTARAS AURYLA it £ o TP
N Individualios veiklos vykdymo apSvietimo tinkly jrengimas (2426-TDP-E)
pazyma Nr/735016 Melioracijos statiniy pertvarkymas
-612-PmAMT G. Auryl . Laid
Sl m P e L///M 202410 Pozeminio Sulinio PE SP-40 A
Schema 0
Etapas | UZSAKOVAS: Lapas | Lapai
UAB ,,Elvaradas“ 24/26-TDP-MS.B-16 1
TDP J. Basanavitaus g. 23-2, LT-75124 Silalé 1




Schema d-2p2. Taikoma mineraliniuose gruntuose, iSskyrus
dulkinius smélius, dulkinius priesmélius ir gelezingus gruntus

Daugiakausiais ekskavatoriais Vienkausiais ekskavatoriais

1 - polietileniniai perforuoti gofruoti drenazo vamzdZziai, apvynioti neaustine filtracine
medziaga, kurios: storis 20,7 mm, masé - 170+17g/m?

2 - karjerinis zvyras su k>3,0 m/d;

3 - grgzinamas iskastas gruntas;

4 - smelio su k:>1,0 m/d iSlyginamasis sluoksnis, jeigu reikia.

PASTABA: Smélio iSlyginamasis sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio bei
molio gruntuose.

DARBY SUDETIS:
Drenazo trgsy lyginimas buldozeriais
Tran$éjy kasimas daugiakausiais arba vienakauSiais ekskavatoriais.
Polietileniniy perforuoty gofruoty vamzdziy su geotekstilés filtru paklojimas.
Sujungimy padarymas.
Vamzdziy apdéjimas filtracinémis medziagomis pagal projekte nurodytg schema.
Vamzdziy uzpylimas zvyro su ks>3,0 m/d sluoksniu.
Tran$éjy uzpylimas buldozeriais.

Nk~

MEDZIAGU KIEKIAI 100m DRENOS

Poz. Kiekis, kai drenos skersmuo mm
N, Medziagos Vit 15060) [65(75) | 80(92) [113(120)|145(160)|180(200)|200(237)
1 Perforuoti gofruoti drenazo vamzdZiai m 101 101 107,5 | 107,5 | 107,5 | 1075 107.,5
2 | Karjerinis Zvyras su k3,0 m/d m? 47 47 6,0 7.1 8,1 9,4 9,7
3 | Smélis su k1,0 m/d m | 50 | 50 50 | 5,0 5,0 5,0 5,0
PASTABOS

Techninés charakteristikas ir reikalavimus medziagoms zidr. projekto skyriy

., Techninés

specifikacijos".

Esamy drenazo rinktuvy perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienkausiais
ekskavatoriais.
Matmenys brézinyje duoti milimetrais

Prapymo k. ir PaymézZio k., Zadeikiy sen., Silalés r. sav.

Atestato GINTARAS AURYLA ap$vietimo tinkly jrengimas (2426-TDP-E
NI Individualios veiklos vykdymo P y jrengimas ( )
pazyma Nr. /735016 Melioracijos statiniy pertvarkymas
S-612-PmAMT| PV |G.Auryla /// 2024-10 o . Laida
%Y Dreny jrengimo konstrukcija.
Schema 0
Etapas UZSAKOVAS: Lapas | Lapai

TDP

UAB ,,Elvaradas“
J. Basanavitaus g. 23-2, LT-75124 Silalé

24/26-TDP-MS.B-17

1




@ 50 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVU, KAl A H>10cm

1 - naujas rinktuvas;

2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @ 50 mm;

3 - drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

4 - polietileninis gofruotas 63 mm skermens drenazo vamzdis

DARBU SUDETIS:
1. Tran8éjy kasimas rankiniu budy prijungimui padaryti.
2. Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir
paruoS$iant reikiamas detales.
3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu.
4. Prijungimo padarymas pagal schemg.
5. Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
6. Seno sausintuvo galo uzkim§imas kamsciu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

@ 75 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAl A H>10cm

e A

1 - naujas rinktuvas;

2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @ 75 mm;
3 - drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

4 - polietileninis gofruotas 63 mm skermens drenazo vamzdis

DARBU SUDETIS:
1. Tran8éjy kasimas rankiniu bady prijungimui padaryti.
2. Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir
paruoSiant reikiamas detales.
3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdZiu.
4. Prijungimo padarymas pagal schema.
5. Prijungimo uZpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
6. Seno sausintuvo galo uzkim§imas kams¢iu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

@ 63 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAl A H>10cm

I0IQLIS/]  —
AR, — |

NN

1 - naujas rinktuvas;

2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @ 63 mm;

3 - drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

4 - polietileninis gofruotas 63 mm skermens drenazo vamzdis

DARBU SUDETIS:
1. Tran8éjy kasimas rankiniu budy prijungimui padaryti.
2. Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir
paruoSiant reikiamas detales.
3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu.
4. Prijungimo padarymas pagal schemg.
5. Prijungimo uZpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
6. Seno sausintuvo galo uzkim§imas kamsciu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Re:;g\l/(ri]et:-kis, Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Re::g\l;ijetz.kis, Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Rei;’::\'/‘*?_‘“&
MN3-168 | Esamy keraminiy @50mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas 1vnt MN3-169 | Esamy keraminiy @75mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas 1 vnt. MN3-170 | Esamy keraminiy @63 mm drenaZo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas 1 vnt.
prie naujo rinktuvo kuris yra Zemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm. : prie naujo rinktuvo kuris yra Zemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm. prie naujo rinktuvo kuris yra Zemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm.
Darbo sgnaudos: . Darbo sgnaudos: . Darbo sgnaudos: 153 |
VId. kategorijos 3,53 darbo sgnaudos 1,5 2m. val. VId. kategorijos 3,53 darbo sgnaudos 1,5Zm. val. VId. kategorijos 3,53 darbo sgnaudos »0 zm. val.
. Medziagos: 10m Medziagos: 1.0m
Medziagos: 900015 Polietileniniai gofruoti @63mm skersmens drenazo vamzdZiai 1vnt 900015 Polietileniniai gofruoti @63mm skersmens drenazo vamzdziai 2 vnt.
900015 Polietileniniai gofruoti @63mm skersmens drenazo vamzdZiai 1.0m 900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 1 vnt. 900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 1 vnt.
900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 2vnt. 900019 Naujy sausintuvy prijungimo detalé PNS-5-7,5 1vnt. 900019 Drenazo PE kamstis PK-5
900024 Drenazo PE kamstis PK-5 1 vnt. 900030 Drenazo PE kamétis PK-7,5 '
PASTABOS:
1. Jungiamojo PE 63 mm skersmens vamzdzio ilgis nustatomas pagal vietos salygas
(resursy lenteléje priimtas vidutinis jo ilgis - 1 m);
2. Drenazo sausintuvy jrengimo schemos pavaizduotos dreny konstrukcijos schemoje.
3. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms zidr. projekto skyriuje "Techninés
specifikacijos". Prapymo k. ir Paymézio k., Zadeikiy sen., Silalés r. sav.
4.'Reng|a.nt dre.nazo rinktuvus ir sausmfgv.us V|erjkau5|§13 elfskavatpnals.rr.1|neral|n|a.me Atestato GI.NTARAS.AURYLA ap§Vi etimo tinqu irengimas (2 426-TDP-E)
priemolio ir molio gruntuose, po vamzdziais rengiamas islyginamasis smélio sluoksnis su Nr. Individualios veiklos vykdymo
k>1,0m/d pazyma Nr. 735016 Melioracijos statiniy pertvarkymas
S-612-PmAMT| PV [G.Auryla /// 2024-10 Laida
U1 . . .
Sausintuvy pajungimo schema 0
Etapas | UZSAKOVAS: Lapas | Lapai
TDP UAB ,,Elvaradas“ 24/26-TDP-MS.B- 18
J. Basanavicaus g. 23-2, LT-75124 Silalé 1 2




@ 63 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAl A H<10cm

it A
NN
LIRS

1 - naujas rinktuvas;

2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @ 50 mm;

3 - drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

4 - polietileninis gofruotas 63 mm skermens drenazo vamzdis;
5 - drenazo sausintuvy prijungimo detalé PN-5-7,5

DARBU SUDETIS:
1. Tran$éjy kasimas rankiniu bady prijungimui padaryti.
2. Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir
paruoSiant reikiamas detales.
3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdZiu.
4. Prijungimo padarymas pagal schema.
5. Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
6. Seno sausintuvo galo uzkimsimas kamsciu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

. " . - . Resurso kiekis.
Kodas Darby, mechanizmy, medzia aminiy pavadinimas k
y izmy Ziagy ir gaminiy pavadini mato vnt.
MN3-171 | Esamy keraminiy @50 mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas| 1 vnt.
prie naujo rinktuvo kuris yra Zemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm.
Darbo sgnaudos: .
VId. kategorijos 3,53 darbo sgnaudos 1.52m. val.
Medziagos: 10m
900015 Polietileniniai gofruoti @63mm skersmens drenazo vamzdziai 2'vnt.
900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 1 vnt.
900019 Naujy sausintuvy prijungimo detalé PN-5-7,5 1 vnt.
900024 Drenazo PE kamétis PK-5

PASTABOS:

1. Jungiamojo PE 63 mm skersmens vamzdzio ilgis nustatomas pagal vietos salygas

(resursy lenteléje priimtas vidutinis jo ilgis - 1 m);

2. Drenazo sausintuvy jrengimo schemos pavaizduotos dreny konstrukcijos schemoje.

@ 63 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAl A H<10cm

7 l'l l;'” 2 N\N2.N\"2
A S RPLYAGLYLY:

2 T AN

Sutankintas gruntas

1 - naujas rinktuvas;

2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @ 75 mm;

3 - drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

4 - polietileninis gofruotas 63 mm skermens drenazo vamzdis;
5 - drenazo sausintuvy prijungimo detalé PN-5-7,5

DARBU SUDETIS:
1. Tran$éjy kasimas rankiniu bady prijungimui padaryti.
2. Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir
paruos$iant reikiamas detales.
3. Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu.
4. Prijungimo padarymas pagal schema.
5. Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
6. Seno sausintuvo galo uzkim§imas kamsciu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-172 | Esamy keraminiy @75 mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas 1vnt.
prie naujo rinktuvo kuris yra Zemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm.

Darbo sgnaudos: .

VId. kategorijos 3,53 darbo sgnaudos 1,5 zm. val.

Medziagos: 10m
900015 Polietileniniai gofruoti @63mm skersmens drenaZo vamzdziai 1,vnt.
900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 2 vnt.
900019 Naujy sausintuvy prijungimo detalé PN-5-7,5 1 vnt.
900030 Drenazo PE kamstis PK-5

3. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms Zidr. projekto skyriuje "Techninés

specifikacijos".

4. Rengiant drenaZzo rinktuvus ir sausintuvus vienkausiais ekskavatoriais mineraliniame

priemolio ir molio gruntuose, po vamzdziais rengiamas iSlyginamasis smeélio sluoksnis su

k>1,0m/d

MN3-168 ir MN3-170 (sausintuvo @ 50 arba 63mm, A H>10cm*

PE drenazo vamzdis
@ 63 mm, L50-100 cm

MN3-169 (sausintuvo @ 75 mm, A H>10cm*

- <
ENPFFFFFFFFEFFIRFIIFFIFFIIAN 1 EH

11 |
Mova PM-5 PE drenazo vamzdis Detalé PN-5-7,5

@ 63 mm, L50-100 cm

MN3-171 (sausintuvo @ 50 mm, A H<10cm*
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PE drenazo vamzdis
@ 63 mm, L50-100 cm

Detalé PN-5-7,5

arba
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*) A H - sausintuvo peraukstéjimas virs rinktuvo.

Brézinio Sifras Lapas | Lapai | Laida
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Techniniy salygy statiniams melioruotoje
Zeméje projektuoti i§davimo taisykliy
2 priedas

SILALES RAJONO SAVIVALDYBE,S@SIRACIJA

0saugos

: C/é /2
ukausklene

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI
2024-08-30 Nr. 000573
Prapymo k., ir PaymeZio k., Zadeikiy sen., Silalés r. sav. ap§vietimo tinkly jrengimo projektas
(2426-TDP-E)
UAB ..Elvaradas®

(uZsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMALI:
1. Iskelti

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

2. Pertvarkyti drenaza pagal techniniy salygy statiniams melioruotoje Zemeéje ir kaimo vietovéje
reikalavimus, Zemeés iikio ministerijos 1996-07-01 jsakymas Nr. 283, Lietuvos Respublikos Zemés
tikio ministro 2006 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. 3D-2 ..Dél melioracijos techninio reglamento MTR
2.02.01:2006%. Projektuojant ir statant statinius, inZinerinius tinklus i$laikyti apsaugine zong nuo

melioracijos statiniy. Pertvarkyti buvusio Zadeikiy tarybinio {ikio melioracijos projekty Nr. 10 ir 9
melioracijos statinius.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

3. Irengti.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

4. Kiti. Sudaryti drenazo pertvarkymo projekta ir iki statybos pagal projekta pertvarkyti drenaZa.
Numatyti 1ésas drenaZo sistemy pertvarkymui ir techninei prieZitirai. Siems darbams atlikti samdyti
atestuotas imones. Projekta suderinti su Silalés rajono savivaldybés administracijos Kaimo reikaly ir
aplinkosaugos skyriaus melioracijos specialistu. Atliekant darbus ir perduodant eksploatacijai kviesti
Silalés rajono savivaldybes administracijos Kaimo reikaly ir aplinkosaugos skyriaus specialista;

4.1 jvykdzius drenazo pertvarkymo darbus, Kaimo reikaly ir aplinkosaugos skyriui pateikti
paslépty darby aktus, medziagy sertifikatus ir jvykdyty darby planine medZiaga su atstatyty
melioracijos statiniy koordinatémis ir auk$¢iais (CD diska); jvykdyty darby planine medZiaga su
atstatyty melioracijos statiniy koordinatémis ir auks$ciais jkelti  Geoportal, pagal GKTR 2.01.01:1999
reikalavimus;

4.2 gauti i§ Kaimo reikaly ir aplinkosaugos skyriaus pazyma apie atliktus drenaZo atstatymo

darbus:

5. Techninés salygos galiojaiki 2029-09-30
6. Siy salygy 1, 2, 3, 4 punkty duomenys nurodomi statybvietés riby plane M 1:2000

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vigta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

Vyriausiasis specialistas

Stasys Tubutis
(Pareigy pavadinimas)

(Vardas ir pavarde)
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Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
ISduodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas GINTARAS
Pavardé AURYLA
Asmens kodas
Adresas
El. pastas
Telefonas

Kodas Pavadinimas Komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2484 . .
statiniy projekto vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2485 . . A
) statiniy projekto vykdymo priezidros vadovas
Veiklos duomenys
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2486 o
statiniy statybos vadovas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2487 s o S
statiniy statybos techninés priezitros vadovas
Numeris S-612-PmAMT
Galioja nuo 2021-05-21
Galioja iki 2026-05-21
Bisena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos
protokolo data 2021-05-21
ISdavimo data 2016-06-16

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-179 (5.50 E)

https://licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=15877

m7m



FR0O468 forma patvirtinta

Valstybinés mokesciy inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansy
ministerijos

virsininko 2002 m. gruodzio 24 d.
jsakymu Nr. 373

(Valstybinés mokesciy inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansy
ministerijos

virsininko 2018 m. birzelio 25 d.
jsakymo Nr. VA-51 redakcija)

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAZYMA Nr. 735016

Pazymima, kad GINTARAS AURYLA, identifikacinis numeris 36802261219,

nuo 2017-04-27 vykdo individualia veikla:

InZinerijos veikla ir su ja susijusios

711200 techninés konsultacijos 2018-01-01
(kodas pagal EVRK 2 red.*) (veiklos rusies pavadinimas) (nuo)

711100 Architekturos veikla 2018-01-01
(kodas pagal EVRK 2 red.*) (veiklos rusies pavadinimas) (nuo)

* EVRK 2 red. Ekonominés veiklos rusiy klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Bendra informacija apie individualios veiklos vykdyma yra pateikta leidinyje ,,Individualios veiklos, vykdomos
pagal paZyma, ypatumai“, kurj galite rasti https://www.vmi.lt/evmi/individuali-veikla-ir-verslo-liudijimai
(Pradedu individualig veiklag>Individualios veiklos pagal pazyma ir verslo liudijimo palyginimas>Naudinga
informacija>Leidinys ,,Individualios veiklos, vykdomos pagal pazyma, ypatumai‘).

Turite klausimy? Prasome Kkreiptis i Mokesciy informacijos centra telefonais: 1882, +370 5 260 5060 arba
pateikiant paklausimg prisijungus prie asmeninés mokes¢iy mokétojo erdvés Mano VMI.

Suformuota 2024-10-18 12:33:45


https://www.vmi.lt/evmi/individuali-veikla-ir-verslo-liudijimai
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