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Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, 
6 dalies  2 punktu  ir  statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 7.2 papunkčiu, 

t v i r t i n u  Klaipėdos miesto riboženklių atnaujinimo projektavimo užduotį (pridedama). 

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2024 m.                               d. įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus 
vyriausioji specialistė Dženeta Petrokienė, tel. +370 663 41 314, el. p. 
dzeneta.petrokiene@klaipeda.lt

2. STATINIO 
(OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Klaipėdos miesto riboženklių atnaujinimas

3. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto  pavadinimas  nustatomas  vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

4. STATINIO 
ADRESAS

Medelyno  g.,  Šilutės  pl.  Klaipėdos  m.  sav.,  Jakai  (A1  kelias) 
Klaipėdos r. sav.

5. STATINIO 
APIBŪDINIMAS 
ESAMA PADĖTIS

Medelyno g. (Kalotė), Šilutės pl. (Rimkai) ir Jakuose (A1 kelyje) yra 
įrengti Klaipėdos miesto riboženkliai su miesto žemėlapiu, kurie yra 
nusidėvėję ir nebeaktualūs. Kūrybinių dirbtuvių metu buvo atrinktos 
idėjos miesto riboženklių atnaujinimui.

6. STATINIO 
PROJEKTO  RENGIMO 
ETAPAS

Projektiniai  pasiūlymai  ir  Techninis  darbo  projektas  (tikslina 
projektuotojas)

7. STATINIO 
KATEGORIJA

Nesudėtingi statiniai (tikslina projektuotojas)

8. STATYBOS RŪŠIS
Projekto  rengimo  metu  projektuotojas,  vadovaudamasis  STR 
1.01.08.2002 „Statinio  statybos  rūšys“,  nustato  ir  parenka statybos 
rūšį.

9. LĖŠŲ POBŪDIS Savivaldybės biudžeto lėšos.

II.  PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ  APIMTIS,  TRUKMĖ  IR  STATYTOJO 
(UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS
10. PROJEKTAVIMO 
PASLAUGŲ APIMTIS

Perkamų paslaugų apimtis:
1. Projektinių  pasiūlymų (toliau  –  pasiūlymai)  parengimas,  pagal 
kūrybinių dirbtuvių metu atrinktas miesto riboženklių idėjas.
2. Techninių darbo projektų (toliau – projektas) parengimas, pagal 
parengtus  ir  suderintus  projektinius  pasiūlymus.  Parengti  atskirus 
projektus kiekvienam miesto riboženkliui (Medelyno g.,  Šilutės pl. 
Klaipėdos m. sav., Jakai (A1 kelias) Klaipėdos r. sav.).
3. Pateikti  pasiūlymus ir  projektą  įprasta  projekto  sudėtimi  pagal 
STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“, 
Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymą,  galiojančius  teritorijų 
planavimo dokumentus bei kitus teisės aktus, atsižvelgiant į statinio 
paskirtį, specifiką ir sudėtingumą.
4. Parengti  būtinus  dokumentus  ir  pateikti  statybą  leidžiantį 
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dokumentą   pagal  STR1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys 
dokumentai“. Užsakyti, išimti ir realizuoti objektui reikalingas ir (ar) 
trūkstamas prisijungimo sąlygas, specialiąsias sąlygas bei atsižvelgti į 
Klaipėdos  miesto  ir  rajono  detaliojo  plano  ir  bendrojo  plano 
sprendinius; įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti 
pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, statybos reglamentus, 
taisykles ir kitus normatyvinius dokumentus.

Projektavimo darbų apimtis:
1. Tyrinėjimai:
- inžinerinių,  topografinių  (geodezinių)  tyrinėjimo  dokumentų 

parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir  (ar)  susisiekimo 
komunikacijų  trasų),  esant  reikalui,  jų  papildymas,  atnaujinimas, 
duomenų patikslinimas);
- projektuotojui  būtina įvertinti  galiojančius  teritorijų  planavimo 

dokumentus;
2.  Miesto  riboženklių  sprendinius  projektuoti  vykusių  kūrybinių 
dirbtuvių  atrinktų  idėjų  pagrindu.  Idėjos  autoriai  vykdys  autorinę 
projektų parengimo priežiūrą.
3. Tarpinių pasiūlymų pristatymas statytojui ne mažiau kaip 2  kartus 
arba iki tol, kol bus gautas statytojo rašytinis pritarimas esminiams 
pasiūlymų sprendiniams (pirminius pasiūlymus projektuotojas teikia 
derinimui statytojo atstovui ir tik suderintą variantą teikia derinimui 
statytojui ir visuomenei).
4. Pasiūlymų ir projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas 
statytojo  sumanymui  suprasti,  projekto  ekspertizei  atlikti,  statybą 
leidžiančiam  dokumentui  gauti,  rangos  darbams  pirkti.  Bendruoju 
atveju  projekto  sudedamosios  dalys  išdėstytos  STR  1.04.04:2017 
„Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  tačiau  projekto 
sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į objekto specifiką.
5.   Projekte  turi  būti  numatytos  medžiagos  bei  įrenginiai,  tinkami 
vietos klimatinėms sąlygoms, derantys prie vietovės kraštovaizdžio ir 
sudarantys sąlygas lanksčiam ir patogiam naudojimui.

Pasiūlymuose ir projekte numatomi sprendiniai:
1. Želdynų sutvarkymo sprendiniai:
- parengti  dendrologinį  brėžinį,  kuriame  parodyti  tvarkomų 
želdinių grupes, pateikiant tvarkymo aprašymą (pagal poreikį);
- suprojektuoti minimalų kraštovaizdinį erdvių formavimą, naujus 
augalus  projektuoti  minimaliai,  numatant  atsodinimą  natūraliam 
kraštovaizdžiui būdingus augalus;
- suprojektuoti vertikalios ir horizontalios erdvės optimalų santykį 
(neperkraunant želdinius, įvertinus jų brandos dydį), projektuojamus 
želdinius  derinti  prie  esamo  kraštovaizdžio,  atsižvelgiant  į 
planuojamos teritorijos paskirtį, poreikį;
- suprojektuoti esamų želdinių sutvarkymą, įvertinant jų būklę;
- suprojektuoti menkaverčių krūmokšnių ir (ar) medžių minimalų 
pašalinimą, prieš tai įvertinant augalų būklę.
-
2. Architektūriniai sprendiniai:
-  numatyti  ir  suprojektuoti  Klaipėdos  miesto  riboženklius  ir  jų 
konstrukcijas;
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- numatyti ir suprojektuoti riboženklių apšvietimą, kurios išryškintų 
KLP raides, bei papildomą apšvietimą, kuris galėtų būti naudojamas 
įvairioms ypatingoms progoms paminėti;
- numatyti ir suprojektuoti teritorijų sutvarkymą ties riboženkliais.

3. Inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų sprendiniai:
- numatyti ir suprojektuoti reikalingų inžinerinių komunikacijų 
aprūpinimo principinius sprendinius.

4. Kiti reikalavimai.
- organizuoti  projektinių  pasiūlymų  pristatymą  visuomenei, 
įvertinti ir esant poreikiui atsižvelgti ir (ar) į  įtraukti į  projektinius 
sprendinius gautas pastabas, pageidavimus;
- projektuojant vadovautis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių 
gerąja  praktika,  projektas  turi  neprieštarauti  galiojantiems  teisės 
aktams, reglamentams, normoms ir reikalavimams;
- priimami sprendiniai  turi  būti  racionalūs,  pagrįsti  kaštų-naudos 
analizės principais ir (ar) daugiatiksliais (daugiakriteriais) sprendimų 
priėmimo metodais;
- projektuojant  gaminius,  būtina  siekti,  kad  jie  būtų  kokybiški, 
ilgaamžiai ir patvarūs;
- visos projektuojamos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti 
sertifikuoti  arba  pripažinti  tinkamais  naudoti  Lietuvoje  nustatyta 
tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą;
- suprojektuoti privažiavimą rangovui, priėjimą prie esamo objekto 
ir  esant  poreikiui  statybinio  laužo  laikymo  vietą  iki  šio  išvežimo 
(statybvietės brėžinį);
- kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų 
negu numatyta  teisės  aktuose,  jei  reikia  pateikti  konkretaus  žemės 
sklypo  planą  su  šiam  sklypui  nustatytomis  specialiosiomis  žemės 
naudojimo  sąlygomis  ir  servitutais  tiesti,  aptarnauti  ir  naudoti 
inžinerinius  tinklus.  Žemės  sklypo  planas  turi  būti  parengtas 
Vyriausybės  įgaliotos  institucijos  nustatyta  tvarka  (Lietuvos 
Respublikos  žemės  įstatymas)  ir  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos 
nekilnojamojo turto kadastro nuostatas;
- projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.

Pastaba  . Pateikti duomenys apie objektą paslaugų sutarties vykdymo   
metu gali būti tikslinami. Galimus tinkamus objekto sprendinius ir su 
tuo  susijusią  statybinių  inžinerinių  (ir  kitų)  tyrinėjimų  ir  statinių 
statybos  projektavimo  darbų  apimtį  projektuotojas,  kaip 
kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI 
PARENGTI

Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti:
1.  inžinerinių  geodezinių,  topografinių  tyrinėjimo  dokumentų 
parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo 
komunikacijų  trasų),  esant  reikalui,  jų  papildymas,  atnaujinimas, 
duomenų patikslinimas; pagal poreikį specialiųjų sąlygų prisijungimo 
prie  inžinerinių  tinklų  užsakymas,  gavimas  ir  jų  realizavimas 
rengiamame projekte;
2. atsakymų ir paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į tiekėjų 
paklausimus  (pagal  parengtą  projektą)  parengimas  ir  pateikimas 
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statytojui,  vykdant  rangos  darbų  ir  statybos  techninės  priežiūros 
paslaugų pirkimo procedūras;
3.  atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose, 
derinimuose)  statytojo  interesams,  dėl  projekto  santykiuose  su 
statybos  dalyviais,  viešojo  administravimo  subjektais,  taip  pat 
juridiniais  ir  fiziniais  asmenimis,  kurių  veiklos  principus  statybos 
srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
4.  sutarties vykdymo metu statytojas gali  paprašyti  teikėjo pateikti 
peržiūrėti  atliktus  darbus  ir  patikrinti,  ar  darbai  vykdomi  pagal 
nustatytą kalendorinį darbų grafiką;
5. informacijos apie pradėtą rengti projektą pateikimas reikiamoms 
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
6. dalyvavimas pasitarimuose, statybos užbaigimo komisijos darbe, 
statybą  kontroliuojančių  institucijų  patikrinimuose,  tinkamas 
atstovavimas projekto rengėjui ir nuolatinis su projekto įgyvendinimu 
susijusių  klausimų  sprendimas  rangos  darbų  laikotarpiu  bei,  esant 
poreikiui, garantiniu atliktų statybos darbų periodu;
7.  projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos  konkrečiai 
šiam  projektui,  išsamios  ir  detalios.  Statinio  projekte,  techninėje 
specifikacijoje  ir  darbų kiekių  žiniaraščiuose  negali  būti  nurodytas 
konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, 
patentas,  tipai,  konkreti  kilmė  ar  gamyba,  dėl  kurių  tam  tikroms 
įmonėms  ar  tam  tikriems  produktams  būtų  sudarytos  palankesnės 
sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties 
tvarka,  kai  statinio  statybos  yra  neįmanoma tiksliai  ir  suprantamai 
aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo  atveju  nurodymas  pateikiamas  įrašant 
žodžius „arba lygiavertis“;
8.  projektinės  dokumentacijos  klaidų,  neatitikčių  normatyviniams 
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą.
Kiti reikalavimai:
1. projektuotojas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems 
darbus,  vykdantiems  techninę  priežiūrą,  statytojo  atstovams  bei 
atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus;
2. projektuotojas, vykdydamas paslaugas, lankantis objekte, privalo 
laikytis darbo saugos reikalavimų;
3. projektuotojas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias 
su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, 
turi  spręsti  savarankiškai  (savo  pastangomis),  tačiau  galutinius 
sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju;
4.  statytojui  raštu  pareikalavus,  projektuotojas  po  sutarties,  kurios 
pagrindu  buvo  atlikti  šioje  techninėje  užduotyje  numatyti  darbai, 
įvykdymo,  perskaičiuoti  statinio  statybos  skaičiuojamąją  kainą 
(statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais 
numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į 
rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo 
pradžios – laikotarpiu;
5. projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdyti remiantis STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

12. STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS

1. Miesto riboženklių teritorijų vietų schemos, 5 lapai;
2. Miesto riboženklių idėjos vizualizacijos, 10 lapų.
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III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

13. STATINIO 
PROJEKTE TAIKOMA 
TEISĖ IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMENTAI

Projektas  rengiamas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos 
įstatymu ir  kitais  įstatymais,  reglamentuojančiais  statinio saugos ir 
paskirties  reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  esminius 
statinių  reikalavimus  (vieną,  kelis  ar  visus),  saugomos  teritorijos 
tvarkymo ir apsaugos reikalavimais,  aplinkos apsaugos, aplinkos ir 
statinio  techninius  parametrus  pagal  statinių  ar  statybos  produktų 
charakteristikų lygius ir klases, teritorijų planavimo ir normatyviniais 
statybos  techniniais  dokumentais,  normatyviniais  statinio  saugos  ir 
paskirties dokumentais, kitais teisės aktais.
Pasikeitus  įstatymų  ir  teisės  aktų,  reglamentuojančių  perkamas 
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti 
sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti 
statytoją.

14. KITI  DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS  LEIDIMO 
GAVIMAS

Kiti derinimai:
- parengtus pasiūlymus ir projektą suderinti normatyvinių statybos   
dokumentų nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės 
ir kitomis savivaldybių institucijomis;
- pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;
- pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai. 
Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos 
padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą 
leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  suderinti  projektą  su 
subjektais, įgaliotais tikrinti statinio projektus ir esant poreikiui gauti 
statybą leidžiantį dokumentą;
- gauti  sutikimą  statyti  laikinuosius  nesudėtingus  statinius 
valstybinėje  žemėje.  Sutikimai  išduodami  per  Žemės  informacinę 
sistemą (nuorodą prisijungimui prie ŽIS – www.planuojustatau.lt).
Projekto ekspertizė:
- projekto  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  statytojas 
(užsakovas);
- projektuotojas  privalo  neatlygintinai  pataisyti  projektą  pagal 
statinio projekto ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą terminą 
(bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų).
Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo:
- paskelbti  projektą  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų  ir 
statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
- vadovaujantis  statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 
„Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos 
sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos 
pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių 
šalinimas“, apmokėti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statytojo 
vardu;
- projektinių  pasiūlymų  viešas  aptarimas  ir  svarstymas  su 
suinteresuota visuomene.

15. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS

Projektas įforminamas,  komplektuojamas ir  perduodamas statytojui 
LST 1516 „Statinio  projekto  architektūrinės  ir  konstrukcinės  dalių 
brėžinių  braižymo  taisyklės  ir  grafiniai  žymėjimai“,  STR 
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  kitų 
reglamentų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.
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Visi projekto komplektai turi būti spalvoti,  vienodi. Projekto bylos 
turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai 
neplyštų.

16. STATYTOJUI 
PATEIKIAMŲ 
PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS

Projektinių pasiūlymų sudėtis:
- 1 projektinių pasiūlymų variantai pateikti popierine ir skaitmenine 
forma;
- raštiška forma pateikiama aptarimo medžiaga;
- projektinių pasiūlymų pristatymo visuomenei rezultatų aprašymas, 
protokolas.
Iki projekto ekspertizės projektuotojas pateikia statytojui:
- 1 egz. skaitmenine forma.
Po statybą leidžiančio dokumento gavimo pateikiama:
- 2 komplektas projekto (be sąmatų) popierine forma;
- 1 egzempliorius statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų 
vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“) popierine forma ir (ar) elektronine forma;
- 2  egzemplioriai  (visų  dalių)  analogiškai  suformuotoms 
popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine forma.  Kiekvienos 
rinkmenos  tekstinio  ar  grafinio  dokumento  minimalus  raiškos 
reikalavimas  –  200  dpi,  maksimalus  rinkmenos  dydis  –  30  MB, 
galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, 
*.jpg.  Jei  teikiama  kompiuterinė  laikmena  su  el.  parašais 
patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos 
el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu 
patvirtintų  rinkmenų  tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  – 
*.docx,  *.xlsx,  *.pdf,  *.jpg“.  Kiekvienos  statinio  elektroninio 
projekto rinkmenos nuskenuotų projekto brėžinių spalva turi atitikti 
originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje 
būtų  įrašyta  kuo  mažiau  rinkmenų;  rinkmena  sudaroma  pateikiant 
kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų.
- Taip pat į USB laikmeną privalomi įrašomi formatai – projektavimo 
programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.
________________________
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