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DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,
6 dalies 2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 7.2 papunkciu,

tvirtinu Klaipédos miesto riboZenkliy atnaujinimo projektavimo uzduotj (pridedama).

Savivaldybés administracijos direktorius Andrius Zukas



PATVIRTINTA
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2024 m. d. jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo: Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus

(UZSAKOVAS) vyriausioji specialisté DZeneta Petrokiené, tel. +370 663 41 314, el. p.
dzeneta.petrokiene@klaipeda.lt
2. STATINIO
(OBJEKTO) Klaipédos miesto riboZenkliy atnaujinimas
PAVADINIMAS
3. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS ,,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“
4. STATINIO Medelyno g., Silutés pl. Klaipedos m. sav., Jakai (A1l kelias)
ADRESAS Klaipédos r. sav.
Medelyno g. (Kaloté), Silutés pl. (Rimkai) ir Jakuose (A1 kelyje) yra
5. STATINIO . . > . U . . .
. jirengti Klaipédos miesto riboZenkliai su miesto Zemélapiu, kurie yra
APIBUDINIMAS AU _ .. . .
. nusidéveje ir nebeaktualts. Kirybiniy dirbtuviy metu buvo atrinktos
ESAMA PADETIS . ; oo N
idéjos miesto riboZenkliy atnaujinimui.
6. STATINIO

PROJEKTO RENGIMO
ETAPAS

Projektiniai pasitilymai ir Techninis darbo projektas (tikslina
projektuotojas)

7. STATINIO
KATEGORIJA

Nesudeétingi statiniai (tikslina projektuotojas)

8. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR
1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riiSys“, nustato ir parenka statybos
risj.

9. LESU POBUDIS

Savivaldybés biudZeto 1é30s.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO
(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:

1. Projektiniy pasitlymy (toliau — pasiiilymai) parengimas, pagal
kiirybiniy dirbtuviy metu atrinktas miesto riboZenkliy idéjas.

2. Techniniy darbo projekty (toliau — projektas) parengimas, pagal
parengtus ir suderintus projektinius pasitlymus. Parengti atskirus
projektus kiekvienam miesto riboZenkliui (Medelyno g., Silutés pl.
Klaipédos m. sav., Jakai (A1 kelias) Klaipédos r. sav.).

3. Pateikti pasitlymus ir projekta jprasta projekto sudétimi pagal
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyma, galiojancius teritorijy
planavimo dokumentus bei kitus teisés aktus, atsiZvelgiant | statinio
paskirtj, specifika ir sudétinguma.

4. Parengti bitinus dokumentus ir pateikti statyba leidZiantj




dokumenta pagal STR1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai“. UZsakyti, iSimti ir realizuoti objektui reikalingas ir (ar)
trikstamas prisijungimo salygas, specialiasias salygas bei atsiZvelgti i
Klaipédos miesto ir rajono detaliojo plano ir bendrojo plano
sprendinius; jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti
pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg, statybos reglamentus,
taisykles ir kitus normatyvinius dokumentus.

Projektavimo darby apimtis:
1. Tyrinéjimai:

- inZineriniy, topografiniy (geodeziniy) tyrinéjimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir (ar) susisiekimo
komunikacijy trasy), esant reikalui, jy papildymas, atnaujinimas,
duomeny patikslinimas);

- projektuotojui bitina jvertinti galiojancius teritorijy planavimo
dokumentus;

2. Miesto riboZenkliy sprendinius projektuoti vykusiy kiirybiniy
dirbtuviy atrinkty idéjy pagrindu. Idéjos autoriai vykdys autorine
projekty parengimo prieZiiirg.

3. Tarpiniy pasiiilymy pristatymas statytojui ne mazZiau kaip 2 kartus
arba iki tol, kol bus gautas statytojo raSytinis pritarimas esminiams
pasiiilymy sprendiniams (pirminius pasitilymus projektuotojas teikia
derinimui statytojo atstovui ir tik suderintg varianta teikia derinimui
statytojui ir visuomenei).

4. Pasitilymy ir projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statybg
leidZianCiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju
atveju projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017
,otatinio  projektavimas, projekto ekspertizé®, taciau projekto
sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus i objekto specifika.

5. Projekte turi biiti numatytos medZiagos bei jrenginiai, tinkami
vietos klimatinéms salygoms, derantys prie vietovés kraStovaizdZio ir
sudarantys salygas lanksc¢iam ir patogiam naudojimui.

Pasiiillymuose ir projekte numatomi sprendiniai:

1. Zeldyny sutvarkymo sprendiniai:

- parengti dendrologinj bréZinj, kuriame parodyti tvarkomy
Zeldiniy grupes, pateikiant tvarkymo apraSyma (pagal poreikj);

- suprojektuoti minimaly kraStovaizdinj erdviy formavima, naujus
augalus projektuoti minimaliai, numatant atsodinimg nattraliam
kraStovaizdZiui budingus augalus;

- suprojektuoti vertikalios ir horizontalios erdvés optimaly santykj
(neperkraunant Zeldinius, jvertinus jy brandos dydj), projektuojamus
Zeldinius derinti prie esamo kraStovaizdZio, atsiZvelgiant |
planuojamos teritorijos paskirtj, poreikj;

- suprojektuoti esamy Zeldiniy sutvarkyma, jvertinant jy biikle;

- suprojektuoti menkaverciy kriimoksniy ir (ar) medZiy minimaly
paSalinima, pries tai jvertinant augaly bikle.

2. Architektiiriniai sprendiniai:

- numatyti ir suprojektuoti Klaipédos miesto riboZenklius ir jy
konstrukcijas;




- numatyti ir suprojektuoti riboZenkliy apSvietima, kurios iSrySkinty
KLP raides, bei papildomg apsSvietima, kuris galéty biiti naudojamas
jvairioms ypatingoms progoms pamineti;

- numatyti ir suprojektuoti teritorijy sutvarkyma ties riboZenkliais.

3. InZineriniy ir susisiekimo komunikacijy sprendiniai:
- numatyti ir suprojektuoti reikalingy inZineriniy komunikacijy
apriipinimo principinius sprendinius.

4. Kiti reikalavimai.

- organizuoti projektiniy pasiilymy pristatyma visuomenei,
jvertinti ir esant poreikiui atsiZvelgti ir (ar) j jtraukti i projektinius
sprendinius gautas pastabas, pageidavimus;

- projektuojant vadovautis Lietuvos Respublikos ir uZsienio Saliy
gergja praktika, projektas turi neprieStarauti galiojantiems teisés
aktams, reglamentams, normoms ir reikalavimams;

- priimami sprendiniai turi bati racionalis, pagristi kasty-naudos
analizés principais ir (ar) daugiatiksliais (daugiakriteriais) sprendimy
priémimo metodais;

- projektuojant gaminius, bitina siekti, kad jie buty kokybiski,
ilgaamZiai ir patvarts;

- visos projektuojamos konstrukcijos, medZiagos ir jranga turi biti
sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta;

- suprojektuoti privaZiavima rangovui, priéjima prie esamo objekto
ir esant poreikiui statybinio lauZo laikymo vieta iki Sio iSveZimo
(statybvietés bréZinj);

- kai statinius numatoma projektuoti arciau savininky sklypy riby
negu numatyta teisés aktuose, jei reikia pateikti konkretaus Zemés
sklypo plang su Siam sklypui nustatytomis specialiosiomis Zemeés
naudojimo salygomis ir servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti
inZinerinius tinklus. Zemés sklypo planas turi biiti parengtas
Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka (Lietuvos
Respublikos Zemeés jstatymas) ir turi atitikti Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatas;

- projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalis.

Pastaba. Pateikti duomenys apie objekta paslaugy sutarties vykdymo

statybos  projektavimo darby apimtj  projektuotojas, kaip

kompetentingas savo srities Zinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

Pasiiillymo kainoje turi biiti numatyti:

1. inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy), esant reikalui, jy papildymas, atnaujinimas,
duomeny patikslinimas; pagal poreikj specialiyjy salygu prisijungimo
prie inZineriniy tinkly uZsakymas, gavimas ir jy realizavimas
rengiamame projekte;

2. atsakymy ir paaiskinimy per statytojo nurodytg terming j tiekéjy
paklausimus (pagal parengta projektg) parengimas ir pateikimas
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statytojui, vykdant rangos darby ir statybos techninés prieZiiiros
paslaugy pirkimo procediiras;

3. atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) statytojo interesams, dél projekto santykiuose su
statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais, taip pat
juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus statybos
srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

4. sutarties vykdymo metu statytojas gali papraSyti teikéjo pateikti
perzitréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal
nustatyta kalendorinj darby grafika;

5. informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

6. dalyvavimas pasitarimuose, statybos uZbaigimo komisijos darbe,
statyba  kontroliuojancCiy institucijy patikrinimuose, tinkamas
atstovavimas projekto rengéjui ir nuolatinis su projekto jgyvendinimu
susijusiy klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant
poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby periodu;

7. projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Siam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje ir darby kiekiy ZiniaraS¢iuose negali biiti nurodytas
konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés
salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai
aprasyti ir apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant
ZodZius ,,arba lygiavertis*;

8. projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta terming.
Kiti reikalavimai:

1. projektuotojas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems
darbus, vykdantiems technine prieZitirg, statytojo atstovams bei
atsizvelgti i ju teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus;

2. projektuotojas, vykdydamas paslaugas, lankantis objekte, privalo
laikytis darbo saugos reikalavimuy;

3. projektuotojas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias
su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy vykdymu,
turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taCiau galutinius
sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

4. statytojui raStu pareikalavus, projektuotojas po sutarties, kurios
pagrindu buvo atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai,
ivykdymo, perskaicCiuoti statinio statybos skaiCiuojamaja kaing
(statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais
numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant j
rinkos kainy lygj skaiciuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo
pradZios — laikotarpiu;

5. projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas vykdyti remiantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

12. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

1. Miesto riboZenkliy teritorijy viety schemos, 5 lapai;
2. Miesto riboZenkliy idéjos vizualizacijos, 10 lapy.




1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. STATINIO
PROJEKTE TAIKOMA
TEISE IR

NORMATY VINIAI
DOKUMENTAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (viena, kelis ar visus), saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, aplinkos apsaugos, aplinkos ir
statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais, kitais teisés aktais.

Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti
sutartj pagal galiojancCius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti
statytoja.

14. KITI DERINIMAI,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

- parengtus pasiiilymus ir projektg suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés
ir kitomis savivaldybiy institucijomis;

- pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;

- pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ suderinti projekta su
subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus ir esant poreikiui gauti
statyba leidZiantj dokuments;

- gauti sutikimg statyti laikinuosius nesudétingus statinius
valstybinéje Zeméje. Sutikimai iSduodami per Zemés informacine
sistemq (nuoroda prisijungimui prie ZIS — www.planuojustatau.lt).
Projekto ekspertizeé:

- projekto ekspertize uZsako ir uZ ja apmoka statytojas
(uzsakovas);

- projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti projekta pagal
statinio projekto ekspertizés iSvadas per statytojo nustatyta terming
(bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dieny).

Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo:

- paskelbti projekta Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieZitiros informacinéje sistemoje ,, Infostatyba“;
- vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas®, apmokéti ir gauti statyba leidZiantj dokumentg statytojo
vardu;

- projektiniy pasiilymy vieSas aptarimas ir svarstymas su
suinteresuota visuomene.

15. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy
bréziniy braiZymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai“, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, kity
reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.
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Visi projekto komplektai turi bati spalvoti, vienodi. Projekto bylos
turi biiti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai

neplysty.

16. STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Projektiniy pasitilymy sudétis:

- 1 projektiniy pasitilymy variantai pateikti popierine ir skaitmenine
forma;

- raStiSka forma pateikiama aptarimo medZiaga;

- projektiniy pasiiilymy pristatymo visuomenei rezultaty apraSymas,
protokolas.

Iki projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui:

- 1 egz. skaitmenine forma.

Po statyba leidZiancio dokumento gavimo pateikiama:

- 2 komplektas projekto (be samaty) popierine forma;

- 1 egzempliorius statybos darby samatiniy skaiciavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“) popierine forma ir (ar) elektronine forma;

- 2 egzemplioriai (visy daliy) analogiSkai suformuotoms
popierinéms byloms su el. parasais, skaitmenine forma. Kiekvienos
rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos
reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB,
galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf,
*jpg. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraSais
patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos
el. paraSu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB, galimi el. parasu
patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —
*docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos statinio elektroninio
projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréZiniy spalva turi atitikti
originalo spalva; kompiuteriné laikmena formuojama taip, kad joje
bity jraSyta kuo maziau rinkmeny; rinkmena sudaroma pateikiant
kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty.

- Taip pat | USB laikmeng privalomi jraSomi formatai — projektavimo
programy failai (*.dwg ar kity programy failai).

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uzduoties dalis.
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