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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Bylos žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 

1 SR2023–129-TDP-BD Bendroji dalis   

2 SR2023–129-TDP-SD Susisiekimo dalis  

3 SR2023–129-TDP-LVN Nuotekų šalinimo dalis  

4 
SR2023–129-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis 
 

5 
SR2023–129–TDP-E(GAET) Elektrotechnikos dalis. Gatvių 

apšvietimo elektros tinklai 
 

6 
SR2023–129–TDP-E Elektrotechnikos (AB ESO elektros 

tinklų ir įrenginių rekonstravimas dalis) 
Sąlygos NR. 
ISK24-01527 

7 
SR2023–129-TDP-SKN Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis 
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9

Šilutės raj. sav. sutikimas tiesti susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus, kitus statinius 
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės 
sklypai
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2
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3
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Statybos techninio reglamento 
STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 5 priedas 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 
IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
4.1. Nuotekų (paviršinių) šalinimo tinklai: 

4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 225  

4.1.2. vamzdžio skersmuo mm Ø200-250 Apsaugos zonos plotis abipus 
nuo vamzdyno ašies po 2,5-5 m 

4.2. Gatvių apšvietimo tinklai: 

4.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 315  

4.2.1.1 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; mm2 
Al 4x16 
Cu 3x1,5 

 

4.3. Elektros tiekimo tinklai (ESO dalis): 
4.3.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 25  
4.3.1.1 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; mm2 Al 4x95  

V. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI* 

5.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai 
statiniai. 
(automobilių aikštelė Nr.1) 
un. nr. 4400-5341-7453) 

m2 484* 

Statybos rūšis: rekonstravimas. 
Duomenys iki rekonstravimo: 
Naudojimo paskirtis: kelias 
(gatvė) – automobilių 
stovėjimo aiktelė. 
Statinio kategorija: II gr. 
nesudėtingasis statinys. 
Plotas: 376,85 m2. 
Keičiama naudojimo paskirtis. 

5.2. Plokšti horizontalūs inžineriniai 
statiniai. 
(automobilių aikštelė Nr.2) 
 un. nr. 4400-5341-7464) 

m2 342* 

Statybos rūšis: rekonstravimas. 
Duomenys iki rekonstravimo: 
naudojimo paskirtis: kelias 
(gatvė) – automobilių 
stovėjimo aiktelė. 
Statinio kategorija: II gr. 



SR2023–129–TDP-BD–BSR 
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 

nesudėtingasis statinys. 
Plotas: 482,50 m2. 
Keičiama naudojimo paskirtis. 

5.3. Plokšti horizontalūs inžineriniai 
statiniai. 
(automobilių aikštelė Nr.3) 

m2 1114* 

Statybos rūšis: nauja statyba. 
Naudojimo paskirtis: kiti 
inžineriniai statiniai. 
Statinio kategorija: II gr. 
nesudėtingasis statinys. 

5.4. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai 
(šaligatviai ir pėsčiųjų takai) 

m2 738* 

Statybos rūšis: nauja statyba. 
Naudojimo paskirtis: kiti 
inžineriniai statiniai. 
Statinio kategorija: II gr. 
nesudėtingasis statinys. 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių namų 

automobilių stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimo techninis darbo projektas“; 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Šilutės rajono savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai; 

STATYBOS RŪŠIS – rekonstravimas, nauja statyba; 

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingasis, neypatingasis statiniai; 

STATYBOS VIETA – Aukštumalės g. 1, 3, Klaipėdos g. 1a Šilutės m.; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2023 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 
Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– Įrengti stovėjimo aikšteles; 

– Įrengti pėsčiųjų takus; 

– Įrengti apšvietimo tinklus (su LED šviestuvais); 

– Įrengti lietaus nuotekų tinklus; 

– Įrengti architektūrinius elementus; 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros reikalavimus. Taip pat, 

normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Sprendiniai nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo užduotis; 

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla; 

Kiti dokumentai. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 24, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. 

sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 24, patvirtintas LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. 

įsakymu Nr. V-15; 
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- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. Nr. V-194; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

birželio 17 d. Nr. V-110; 

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. 3-82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 
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- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

- LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 

343; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-16; 

- Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos 2017 gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3-231. 

- Šilutės m. Šilokarčiamos kvartalo kartu su uosto teritorija detalusis planas Nr. 

T00036781 (000883000101) 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 

2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

Daugiabučių namų Aukštumalės gatvės 1, 3, Klaipėdos gatvės 1a kvartalo rekonstravimo ir statybos 

darbai bus vykdomi Šilutės miesto ribose, pietrytinėje miesto dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi 

projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar į kitas saugomas teritorijas. 
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1 pav. Situacijos schema (Aukštumalės g 1, 3, Klaipėdos g. 1a kvartalas, Šilutės m.) 

 

Projektuojamas kvartalas apima Aukštumalės gatvės 1, 3, Klaipėdos gatvės 1a daugiabučius namus. 

Daugiabučiai ir visa juos supanti teritorija – senos statybos, todėl kvartalo aplinka neatitinka šių dienų 

statybos techninių reglamentų bei higienos normų. Automobilių aikštelės – asfalto, birių medžiagų mišinio 

dangos. Asfalto danga ištrupėjusi, duobėta, sutrūkinėjusi, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo. Kvartalo 

pėsčiųjų takai įrengti iš plytelių betono dangos. Betoninės dangos taip pat ištrupėjusios, išsivaikščiojusios, 

bortai išvirtę. 

Šiuo metu kvartale yra per mažas automobilių stovėjimo vietų skaičius. 

Kvartale pastebimas didelis medžių kiekis. Šalia daugiabučių šiuo metų yra įrengti skalbinių 

džiovinimo stovai. Įrengta pusiau požeminių konteinerių aikštelė. Daugiabučių kiemai šiuo metu nėra 

apšviesti. 

Kvartalą kerta vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, elektros, telekomunikacijų tinklai. 
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2 pav. Esama situacija (Aukštumalės g. 1) 

 

 

3 pav. Esama situacija (Klaipėdos g. 1a) 
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4 pav. Esama situacija (daugiabučių vidaus kiemas) 

2.4. Vietovės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Ištirtąją geologinę sandarą sudaro Holoceno technogeniniai dariniai (t IV), pelkių (balų nuogulos (b 

IV), Postlitorinos jūrinės nuogulos (m IV PL), viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos 

fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) ir glacialinės nuogulos (g III bl). 

Technogeniniai dariniai (t IV) sudaro: Dirbtinis gruntas (Mg): skalda, F1 (nejautrus šalčiui); Dirbtinis 

gruntas (Mg): smėlis įvairus su žvyro priemaiša, bei gargždu, vietomis su statybiniu laužu, F1 (nejautrus 

šalčiui); Dirbtinis gruntas (Mg): smėlis įvairus su organikos priemaiša, bei statybiniu laužu, tamsiai pilkas, 

F3 (labai jautrūs šalčiui). Komplekso storis siekia 0,8 – 1,8 m. 

Pelkių (balų) nuogulos (b IV) sudaro: Organinis gruntas (Or): durpė, juoda, gerai susiskaidžiusi su 

dumblo ir dulkio priemaišomis, juodas. Komplekso storis siekia 1,3 m. 

Postlitorinos jūrinės nuogulos (m IV PL) sudaro: Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, 

purus, vandeningas; Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, vidutinio tankumo, vandeningas; 

Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, tankus, vandeningas. Komplekso storis siekia 0,9 – 

1,3 m. 

Viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) sudaro: 

Dulkingas smulkus smėlis (siFSa) pilkas, tankus, vandeningas. Komplekso storis siekia 0,4 – 0,6 m. 
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Viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos glacialinės nuogulos (g III bl) sudaro: 

Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) su žvirgždu ir gargždu, pilkas, vidutinio stiprumo; Smėlingas dulkingas 

molis (sasiCl) su žvirgždu ir gargždu, pilkas, labai stiprus. Komplekso storis siekia 2,2 – 2,9 m. 

Sklypo ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas aptiktas 1,8 – 2,1 m gylyje nuo žemės 

paviršiaus (abs.a. 0,9 – 1,4 m). Vanduo talpinasi smulkiame smėlyje (FSa) ir dulkingame smulkiame 

smėlyje (siFSa). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir gruntinio 

vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Gruntinio vandens lygis gali kisti nuo 0,5 m iki 1,0 m nuo 

išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. 

Gruntinio vandens sąveikos su paviršiniais vandenimis ir požeminio vandens iškrovos tyrimų sklype nėra. 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. 1-222, 11 priedu, tirtoje teritorijoje hidrogeologinės sąlygos yra sudėtingos, kai gruntinio 

vandens lygio slūgsojimo gylis iki 2,0 m ir vidutinio sudėtingumo, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo 

gylis nuo 2,0 iki 3,0 m, bei nesudėtingos, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis nuo 3,0 m. 

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama 

nepavojingai. 

 

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi. 

Susisiekimo dalies projektuojami statiniai: 

 

 Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1 (un. nr. 4400-5341-7453) – rekonstruojama I etapu. 

 Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.2 (un. nr. 4400-5341-7464) – rekonstruojama I etapu. 

 Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.3 – naujai statoma II etapu. 

 Pėsčiųjų takai – naujai statomi I ir II etapais. 

Aikštelių parametrai: 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

Aikštelė Nr.1 (un. nr. 4400-5341-7453) rekonstruojama I etapu 

Stovėjimo vietų skaičius vnt. 1 
- 1 neįgaliesiems 
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Aikštelė Nr.2 (un. nr. 4400-5341-7464) rekonstruojama I etapu 

Stovėjimo vietų skaičius vnt. 7 

- 5 paprastų; 

- 1 neįgaliesiems 

- 1 elektromobiliams 

Aikštelė Nr.3 naujai statoma II etapu 

Stovėjimo vietų skaičius vnt. 43 

- 32 paprastų; 

- 2 vietos skirtos neįgaliesiems 

- 9 elektromobiliams 

 

 

3.1. Planiniai sprendiniai 

Projekte projektuojamos 3 automobilių stovėjimo aikštelės. Bendras stovėjimo vietų skaičius –51 vnt. 

Visose aikštelėse numatoma įrengti betoninių trinkelių dangą. Aikštelių privažiavimo kelių plotis nuo 3,90 

iki 5,50 m. Automobilio vietos ilgis numatomas 4,35 m, o plotis – 2,50 m. 

Aikštelėse įrengiamos neįgaliųjų vietos. Jų kiekis parenkamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 

„Statinių prieinamumas“. Aikštelėse numatomos B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos:  

- A tipo automobilių statymo vietos plotis numatomas 3,5 m, o ilgis – 5,20 m. 

- B tipo automobilių statymo vietos plotis numatomas 2,5 m, o ilgis – 5,20 m. 

Jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, tada neįrengiama 

atskira išlipimo aikštelė. Jei nėra, šone įrengiama 1,50 m pločio išlipimo aikštelė. 

Aikštelėse numatomos vietos elektromobiliams pakrauti. Vietų skaičius parenkamas vadovaujantis 

statybos techninio reglamento str 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“. 

Numatytų vietų matmenys analogiški greta suprojektuotų paprastų automobilių statymo vietoms. Taip pat 

ženklinamos elektromobilių įkrovimo vietos ir įrengiami kelio ženklai, informuojantys apie įkrovimo 

stotelės vietą. Įkrovimo stotelės ir elektros tinklų infrastruktūra bus įrengiamos atskiru projektu. 

Užtikrinamas šiukšliavežių privažiavimas prie konteinerių. 

Projekte projektuojami šaligatviai, jų plotis kinta nuo 1,50 iki 3,00 m. Šaligatvio danga įrengiama iš 

betoninių trinkelių. 

Įrengto gatvės bordiūro viršutinė plokštuma ir ties automobilių stovėjimo vietomis, šaligatviais ar 

žaliosiomis zonomis turi būti iškilusi virš važiuojamosios dalies 10 cm (bordiūrai 1000x300x150). Bordiūro 

aukštis parenkamas prisiderinus prie esamų gatvės aukščių. Vietose kur pėsčiųjų srautai kerta važiuojamąją 



Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimo 

techninis darbo projektas 

Bendrasis aiškinamasis raštas 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

SR2023–129–TDP-BD–AR 10 17 0 

 

dalį bordiūrai privaloma nužeminti iki dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo atveju skirtumas 

tarp paviršių neturi viršyti 5 mm (bordiūrai 1000x220x150). Visi bordiūrai įrengiami ant betono pagrindo. 

Šaligatviai įrėminami vejos bordiūrais 1000x200x80. 

Kadangi keičiasi dangų aukščiai, šulinių liukai turi būti paaukštinti arba pažeminti iki projektuojamų 

dangų lygio. Tai atliekama panaudojant reguliuojamo aukščio ketinius liukus. 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

3.2. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: 

laikinas esamų medžių apsaugojimas statybos darbų metu, krūmų pašalinimas, kelio ženklų išardymas, 

esamų šaligatvių dangų ardymas, statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelių įrengimas. Statybos metu 

statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams bus 

sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

3.3. Žemės darbai 

Atliekami žemės darbai įrengiant žemės sankasą stovėjimo aikštelėms, pravažiavimo keliams, 

pėsčiųjų takams ir kt. statiniams. 

Pagal atliktus geologinius tyrimus gręžinyje Nr. 2 aptiktas sankasai netinkamas organinis gruntas: 

durpė, juoda, gerai susiskaidžiusi su dumblo ir dulkio priemaišomis. Komplekso storis siekia 1,3 m. 

Aikštelėse Nr. 2 ir Nr.3 šį grunto sluoksnį numatoma iškasti pakeičiant atvežtiniu sankasai tinkamu gruntu. 

Statybos darbų metu organinio grunto išvežimo kiekį tikslinti pagal faktiškai aptiktą sluoksnio storį. 

 

3.4. Drenažo įrengimas 

Atliekant žemės sankasos įrengimo darbus taip pat turi būti įrengiamas ir sankasos drenažas. 

Drenažas skirtas surinkti ir išvesti vandenį, kuris patenka į dangos konstrukcijos sluoksnius lyjant lietui ar 
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tirpstant sniegui. Taip pat inžineriniai geologiniai tyrimai parodė, kad gręžiniuose sutiktas gruntinis vanduo 

1,8-2,1 m gylyje, kuris gali pakilti drėgnuoju metų laikotarpiu. Sankasos drenažo įrengimo vietos 

pateikiamos „Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500“ brėžinyje. 

3.5. Dangos konstrukcijos klasės nustatymas 

Vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“ 

KPT SDK 19 5 lentele, projektuojamiems kvartalo privažiuojamiesiems keliams ir stovėjimo aikštelėms 

numatoma DK 0,1 konstrukcija. 

Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele parenkama 45 cm storio šalčiui atspari šaligatvio dangos 

konstrukcija. 

3.6. Skersiniai profiliai ir dangų kontrukcijos 

Privažiuojamųjų kelių dangos plotis projektuojamas 4,50, 3,90 m. pločio dangos nuolydis – 

vienšlaitis 2,0 %. Šaligatviai įrengiami pagal gatvės išilginį nuolydį, takai projektuojami 2,0 % skersinio 

nuolydžio. 

Rengiant pėsčiųjų tako išilginį profilį nuolydžiai buvo derinami prie esamo reljefo. 

Projektuojama važiuojamoji dalis ir pėsčiųjų takai suvedami su besiribojančiomis esamomis 

dangomis. Žalieji plotai už takų sutvarkomi priklausomai nuo įrengiamo šlaito pločio, bet ne mažiau kaip 

1,0 m nuo bordiūro, jeigu netrukdo privačių sklypų ribos. 

Aikštelei ir privažiavimo keliams projektuojama DK 0,1 klasės dangos konstrukcija su skaldos 

pagrindu. Pagal KPT SDK 19 2 priedą nustatomas didžiausias vietovės žemės įšalo gylis – 1,3m. Pagal 

KPT SDK 19  6 lentelę DK 0,1 klasės dangos konstrukcijai prie F2 klasės šalčiui jautraus grunto numatoma 

60 cm šalčiui nejautri dangos konstrukcija. 

Projekte priimta taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu. 

Privažiavimo kelių ir stovėjimo aikštelių dangos konstrukcija: 

Projektinė DK 0,1 klasės dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.): 

Betoninės  trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥120 MPa)    0,15; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s, (EV2 ≥100 MPa)  0,34; 

Esamas arba piltinis sankasos posluoksnio gruntas, (EV2 ≥45 MPa). 
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Šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangos konstrukcija: 

Projektuojama pėsčiųjų takų dangos konstrukcija 

Betoninės trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa)  0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis    0,19; 

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (EV2 ≥30 MPa). 

*Gali būti taikoma dangos konstrukcija su žvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos pagrindo 

dangos konstrukcijai. 

3.7. Mažoji architektūra. 

Projektuojami mažosios architektūros elementai. Kvartalo teritorijoje įrengiami suoliukai, 

šiukšliadėžės. 

3.8. Eismo organizavimas 

Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Ženklinimas turi būti 

atliekamas vadovaujantis ,,Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500“ brėžiniu, „Kelio ženklų įrengimo 

ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 

taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Horizontalusis gatvių ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių 

horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Projekte numatomas automobilių statymo vietų linijų nr.1.1 

horizontalus ženklinimas raudonos spalvos trinkelėmis. Dangos ženklinimas nr.1.15, simboliams „

neigalusis“, „elektromobilis“ atliekamas polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais. Kelio ženklai 

įrengiami tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad juos būtų kuo patogiau įžiūrėti ir, kad 

būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi užstoti jokios kliūtys, taip pat jie 

neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir klijuojami 

šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai parenkami ,,0“ dydžio. Ženklų atramos rengiamos iš metalinių 

cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų išmatavimų. 

Automobilių ir pėsčiųjų eismui skirtose zonose įrengiant kelio ženklus, mažosios architektūros ar 

kitus kliūtimis galinčius tapti objektus, išlaikyti 0,50 m gabaritą. 

Esamų tinkamų naudoti medžiagų panaudojimas 

Statybos darbų metu, gali būti atlikti papildomi geologiniai tyrinėjimai esamų statybinių medžiagų 

pakartotiniam panaudojimui įvertinti. 
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Atlikus papildomus geologinius tyrimus ir paaiškėjus, jog esančios statybinės medžiagos tinkamos 

pakartotiniam panaudojimui, Rangovas, gavęs Statytojo ir Projektuotojo pritarimą, gali naudoti esamas 

statybines medžiagas konstrukcijos įrengimui. 

3.9. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Rengiant pėsčiųjų, dviračių takus, šaligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Pėsčiųjų, šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems 

žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. 

Pėsčiųjų takų, šaligatvių plotis  ≥1,50 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš 

gatvės važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Gatvės 

susikirtimų su pėsčiųjų takais, šaligatviais vietose, prie pėsčiųjų perėjų, kelio bordiūrus nužeminti iki 

dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm. 

Pėsčiųjų takuose, šaligatviuose suprojektuota neregių ir silpnaregių vedimo sistema iš betoninių 

trinkelių su reljefiniu paviršiumi.  

Neregių ir silpnaregių vedimui projektuojamos 30 cm pločio vedimo juostos (naudojami elementai 

su juostelėmis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemų išsišakojimo vietose įrengiami apsisprendimo 

elementai, 60x60 cm kvadratas iš elementų su kauburėliais. Ties susikirtimais su važiuojamosiomis dalimis, 

įrengiami įspėjamieji paviršiai iš elementų su kauburėliais. Šių įspėjamųjų paviršių plotis 60 cm. 

Pėsčiųjų takų ir šaligatvių išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Reljefiniai paviršių 

elementai turi būti 5 mm iškilę nuo dangos pagrindo. Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, 

galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, 

kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako. 

 

3.10. Apšvietimas 

Numatomas pravažiuojamųjų kelių, stovėjimo aikštelių bei takų apšvietimas su naujomis atramomis 

ir LED tipo šviestuvais. 

3.11. Lietaus nuotekų tinklai ir paviršinio vandens nuvedimas 
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Paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu ir 

surenkamas lietaus vandens surinkimo šuliniais. Projektuojami lietaus nuotekų tinklai pajungiami į esamus 

lietaus nuotekų tinklus Aukštumalės gatvėje. 

3.12. Apželdinimas 

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. 

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės 

nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje 

priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 

33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi 

saugotinais kai medžio skersmuo yra didesnis kaip 12 cm. 

Projektuojamų statinių zonoje esančius medžius numatoma kirsti, pagal poreiki nugenėti esamus 

medžius. Prieš vykdant statybos darbus išsiimti leidimą medžių šalinimui. 

Statybos metu, atsiradus poreikiui pašalinti medžius, kurie bus už projektuojamų tinklų bei valymo 

įrenginių apsaugos zonos ribų, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir sumokėti 

savivaldybės nustatytą aplinkosauginį mokestį.  

Šalinamų medžių vertė turi būti apskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

įsakymu Nr.  D1-343, 2008-06-26 data „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.  

SVARBU! Nustačius neatitikimą tarp projekto metu parengto medžių kirtimo žiniaraščio ir   

rangos metu nustatyto fakto, dėl ko medis būtų įtraukiamas į saugotinų medžių grupę ar 

išbraukiamas iš jos, būtina iš naujo suderinti su savivaldybe dėl kertamų saugotinų medžių 

atkuriamosios vertės atlyginimo.  

Žalieji plotai sutvarkomi viso projektuojamo kvartalo plote. 

3.13. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultūros paveldo objektai 

Projektuojama kvartalo teritorija nepatenka į NATURA 2000, Kultūros paveldo ar kitas saugomas 

teritorijas. 

3.14. Kiti inžineriniai tinklai 

Tako trasą taip pat kerta elektros, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, šilumos tiekimo, 

telekomunikacijų tinklai, kuriuos numatoma išsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui – iškelti.  
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Numatoma apsaugoti esamus telekomunikacijų tinklus po kietomis dangomis sudedamais PE d110 

futliarais. 

Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos 

paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darbų metu, esant būtinybei 

pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus 

ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius. 

Vykdant rekonstravimą, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, todėl 

kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. 

3.15. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas. 

Projektuojami sprendiniai sumažins aplinkos, dirvožemio ir oro taršą. Bus sumažinamas triukšmas ties 

daugiabučių langais. 

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam 

turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, 

konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų 

augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas 

atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens 

telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos 

departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

3.16. Statybinės atliekos 

Vykdant kvartalo statybos darbus susidarančios medžiagos, kurios gali būti panaudojamas 

pakartotinai ir turėtų būti transportuojamos į užsakovo nurodytą vietą: 
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 Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, 

kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai ir kt.; 

 Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): trinkelės, 

bortai ir kt.; 

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos antrą kartą, gali būti 

gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Statytoju. 

Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai 

medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y. medžiagos į sandėliavimo vietas 

turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistas ir neužterštas. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas 

rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui. 

Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos 

mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 

grįžtamosiomis medžiagomis. 

Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

3.17. Sprendinių atitiktis privalomiesiems ir teritorijų planavimo dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

Šiame projekte planuojama teritorija atitinka Šilutės miesto Bendrojo plano, Specialiojo plano  

Detaliojo plano Nr. T00036781 „Šilutės m. Šilokarčiamos kvartalo kartu su uosto teritorija“ sprendiniams. 

Pagal detaliojo plano Nr. T00036781 „Šilutės m. Šilokarčiamos kvartalo kartu su uosto teritorija“ 

sprendinius, projektuojamų statinių vietoje numatyta gyvenamoji, daugiaaukščių statinių teritorija. 

Rengiant projektą teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis nebus keičiami. 

4. KITA INFORMACIJA 

4.1. Tretieji asmenys 
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Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinėje žemėje. Projektas parengtas nepažeidžiant 

trečiųjų asmenų interesų. 

4.2. Pastabos: 

- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti 

inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių 

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

tokiu eiliškumu: technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 

- Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos 

paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darbų metu, esant 

būtinybei pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas. Esant 

reikalui, pagilinti esamus ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius. 
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1. TAIKYMO SRITIS 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. 
Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines 
specifikacijas. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojančiais tesiės aktais, 
reglamentuojančiais statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių 
dokumentų ir standartų, kuriais vadovautasi rengiant Statybos projektą, sąrašas pateiktas 
Aiškinamajame rašte. 

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai 
privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui. 
Rangovas savo Subrangovų parinkimą turi suderinti su Statytoju rangos darbų pirkimo 
konkurso metu. Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimą. 
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą, 
jeigu nenurodyta kitaip. 

Statybos darbų vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi būti 
nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų darbų statybos 
vadovais gali būti nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudėtingų statinių 
projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę fizinis asmuo, baigęs 
aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architektūros, geologijos ir 
mineralogijos mokslų studijų krypčių srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą 
išsilavinimą. 

3. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

Projekto ekspertizė. Bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos naujo 
statinio statybos, statinio rekonstravimo ir kapitalinio remonto atveju - Ypatingo statinio, 
statinio, įrašyto valstybės investicijų programą (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipinių 
statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai are jos įgaliotai institucijai tvirtinti. 
Visai kitais atvejais, tai kultūros paveldo statinio projekte numatomi kultūros paveldo statinio 
ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos darbai, kuriems 
taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokios statinio bendroji ar dalinė ekspertizė yra 
privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės 
teigiamas išvadas. 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivalomos. Statytojas turi teisę ją 
organizuoti savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo akto 
pasirašymo dienos). 
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Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 
reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“. Projekto 
sprendiniai grafiškai vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės 
geodezinės nuotraukos, kuri gali būti patikslinama projekto rengimo metu.  

Brėžiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai 
egzemplioriai ir 1 kompiuterinės laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis 
originalius dokumentus su parašais, kiti egzemplioriai – kopija, kuriuose dokumentų kopijos 
patvirtintos projekto vadovo parašais. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo 
eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų 
žiniaraščiai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“ kiekviename 
jo lape, pasirašytą statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio prižiūrėtojo 
(popierinis variantas). 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statybos projekto 
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti 
tik Statytojo įgaliotas asmuo (toliau – Techninis prižiūrėtojas), jei jis buvo samdytas, arba 
pats Statytojas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir 
papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali 
būti perduoti vykdymui. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 
dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio 
egzemplioriai pateikiami Statytojo atstovui (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Baigus darbus 
ir priduodant objektą Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu 
atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, 
debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas parengia statybos darbų technologijos projektą, remiantis 
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, 
kuriame turi būti nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios 
statinio statybos darbų įvykdymą pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus 
Statytoju. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priežiūros 
instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas 
galėtų tinkamai atlikti statinio eksploatavimą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 

- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- Įrenginių techninis pasas; 
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- Atsarginių dalių sąrašas; 

- Garantiniai įsipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto 

adresais. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 
dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

4. STATYBINĖS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRANGA 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 
nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku 
vietiniu. Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai 
produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams 
nuo specifikacijos turi būti gautas Statytojo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda kam skiriama; 

- Spalvos nuoroda; 

- Pagaminimo data. 

Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų 
Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų 
komponentų (kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi 
pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja 
Statytojas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės 
dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Statytojo ir Techninio 
prižiūrėtoje peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo 
patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 
alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių 
savybių. 

Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 
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Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus 
apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos 
modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 
specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo 
dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors 
kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji 
turės būti pateikiama Techninio prižiūrėtojo ir Statytojo patvirtinimui. 

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. 
Jame turi būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, 
reikalinga įvertinti siūlomos medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 

Gaminiai ir medžiagos turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės 
kontrolė. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar 
standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti 
patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo 
patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o 
identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir 
medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo 
metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo 
turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 
kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti 
pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi 
tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 
vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų 
pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad 
nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 
reikalavimų ir gamintojo pateiktų gailojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta 
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teisingai ir lengvai patikrinama. Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir 
gaminių saugojimas statybvietėje. 

Medžiagos ir prekės, pažeisto ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus 
visiškai atsako Rangovas. 

Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių 
gali pareikalauti Techninis prižiūrėtojas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius 
dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- turi būti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju; 

- Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti 

tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims 
susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 
konstrukcijų ar kurios nors kito materialaus turo saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę 
svarbą darbo, rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 
šalis ir organizuoti susitikimą sprendinių priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet 
kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar 
jo atstovui bei Techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei 
vietinės susijusios žinybos. 

Visos aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas 
turi būti suteikiami Rangovo. 

Paslėpti darbai. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas 
nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti Statytoją ir Techninį prižiūrėtoją, ir susitarti su juo ir 
kitais požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra 
išsidėsčiusios jų komunikacijos, kad jos nebūtų sugadintos statybų metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir darbo 
tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. Esamas 
statybos zonoje neveikiančias komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statytojo nurodytą vietą. 
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Inžinerinių sistemų išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas 
turi gauti bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas 
pateikti Statytojui. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal 
Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi 
pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatytų į įrangos montavimo vietą atvežtą 
medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 

Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atitikimui. 
Statytojas pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka 
Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekimą. 
Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos 
praplaunant ir išbandant. Rangovas praneša Projekto vadovui apie numatomą vamzdžių 
išbandymą prieš savaitę. 

5. STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS 

Rangovas vykdydamas darbus privalo: 

- pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti 

pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą 

darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo; 

- pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir 

atsiskaitymu už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų 

laikotarpį ik pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę 

priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ik pat priėmimo; 

- pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu iki 

objekto priėmimo. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą 

objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius 

reikalavimus; 

- numatyti visų nuotėkų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų 

priėmimo. Tai apima nuotėkų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei 

pakartotinį sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinė sumontavimą 

objekte ir reikiamą visų laikinių nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

- pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms. Į pasiūlymą 

turi būti įtrauktos visos sąnaudos ir paraiškos šių paslaugų tiekėjui. 

Rangovas pasirūpina visais laikinais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams atlikti. 
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių 
ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m2 patalpą Techniniam prižiūrėtojui. Rangovas 
pasirūpina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms. 
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Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos 
reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą 
objekte. 

Kasimo darbams numatyti laikymą išramstymą. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų 
medžiagas Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu.  

Elektros įranga. Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: 

- Aukšta įtampa 10kV:t;5 %; 

- Žema įtampa 380:t;5 %VI220:T;5%; 

- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema), dažnis 50Hz:t;4%; 

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir 

brėžiniuose: 

- Visa elektros įranga (lauke) IP 54; 

- Visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos 
išdėstymo patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename 
objekte. 

Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 

Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei 
kitos elektros įrangos kabelių praėjimai tiri būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų 
įrengimo taisyklių reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, 
paminėtus įrangos sąraše. 

Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros 
įrangos ir variklių sąrašus. 

Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos 
prijungimą prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. 

Gaisrinė sauga. Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš 
artimiausių vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas 
(skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už 
objekto gaisrinė saugą. 

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų 
priemonių, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti. 

6. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus. 
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7. MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 
Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. 
Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant 
iš naujo ir kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o 
taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 
besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

8. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS 

Statybos darbų metu, rangovas savo nuožiūra sprendžia papildomo žemės sklypo, 
statybiniams produktams ir medžiagoms sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir 
mechanizmams įrengti ar saugoti, poreikį. 

Rangovui nusprendus kad toks sklypas būtinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dėl 
sklypo panaudojimo galimybės ir sąlygų. 

Statybos darbų eiliškumą sprendžia Rangovas, atsižvelgdamas į savo turimus gamybinius 
pajėgumus. Bet kuriuo atveju, statybos darbų zonoje, pirmiausiai turi būti apsaugomi esami 
inžineriniai tinklai, vėliau klojami suprojektuoti inžineriniai tinklai, po jų, įrengiamos gatvės 
ir šaligatvių dangų konstrukcijos. 

Laikinų kelių tiesimas nenumatomas, privažiavimą galima organizuoti aplinkinėmis 
gatvėmis, tokiu atveju gatvių dangoms neturi būti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo 
sukeliamomis apkrovomis. Privažiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai 
prižiūrėti, esant reikalui remontuoti. 

Pastatų griovimas projekte nėra numatomas. Visos išardytos medžiagos, gali būti pakartotinai 
naudojamos vykdant gatvės statybos darbus, laikiniems keliams, aikštelėms ar kitoms 
reikmėms. Jei tokio poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medžiagos gali būti 
sandėliuojamos Statytojo nurodytoje vietoje arba išvežamos į atliekų šalinimu užsiimančias 
organizacijas. Išardyti inžinerinių tinklų sistemų elementai pristatomi šiuos tinklus 
eksploatuojančioms organizacijoms. 

Numatomas želdinių šalinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus 
panaudota žalių plotų atstatymui. 
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Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 
patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

Projektuotojas statybos įrangai ir transporto priemonėms specialių reikalavimų nenumato, 
statybos darbus vykdanti įranga ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, turėtų 
galiojančius patikrų ir apžiūrų atlikimą patvirtinančius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai 
ir darbus vykdantiems asmenims. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 
Rangovas turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas 
jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Žemės darbai; 

- Statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; 

- Elektrotechnikos darbai; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 

 

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir 
kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos 
darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi 
darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam 
apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei 
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
Ypač įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 
kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų 
tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, 
lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi 
vamzdynai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama 
defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai 
turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 
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Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos 
savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo 
reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir 
brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. 
Vamzdžiai turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, 
minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad 
nupjautasis galas atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai 
užsandarinamai. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai į 
betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos 
medienos. Jei reikia, būtina naudoti varžtus. 

Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs 
paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška 
supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems 
nurodytus reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins 
konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą 
laiko grafiką. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista 
dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma 
visa supanti aplinka. 

Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, 
vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi 
būti su antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal 
Techninio prižiūrėtojo reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, 
ankerius, rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti 
dviem sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažais. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti 
pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius 
normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos 
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 
Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti 
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pateikti Statytojo tvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su 
Techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių 
žymeklius – informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. 
Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų 
atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų 
ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m 
aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, 
plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos 

armatūros arba šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio 

iki ženklo. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 
pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, 
išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš 
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas 
visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei 
atitinkamose specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai 
ir tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių 
rūšies vamzdynai. 
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9. GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu 
nustatyta administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų 
padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio 
pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų 
(konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) garantija turi būti ne mažesnė kaip 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius 
dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija 
apima ir reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal 
statinių priėmimo metu galiojantį LR Statybos įstatymą. 

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias 
su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi 
būti apiformintas dokumentais. 

Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių 
kiekvienai sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje 
sąrašą. Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o 
reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas 
Statytojas apmoka papildomai. 

10. DARBŲ SAUGA 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių 
įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos 
taisyklės statyboje“; STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos 
dokumentais. Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su 
Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami 
darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina 
išduoti paskyra – leidimą. 

Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik 
gavus organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant 
kasti gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose 
žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat 
elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas 
atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik 
kastuvais, dirbant labai atsargiai. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol 
nebus gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. 
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, 
nes keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos 
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šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną 
pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis 
priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai 
paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, 
konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų 
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  

Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų 
keliamoji galia, išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo 
patikrinimo. Tam tikslui užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir 
apžiūrima. 

Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. 
Baigus ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama 
būti žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai 
arba nuolatinai įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti 
konstrukcijomis ar jų elementais. Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – 
demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau, plikledžiui, tirštam rūkui, audros 
metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 

Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo 
įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 
mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo 
kampas montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 

Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos 
įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne 
siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir 
didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu 
įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir 
darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 
lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu 
ne mažiau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 
prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo 
elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis 



SR2023–129–TDP-BD-BTS 
Lapas Lapų Laida 

15 16 0 

 

turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje 
leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir 
t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad 
į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka 
elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai 
pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, 
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos 
pagalbos vaistinėle. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos 
pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 

2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto 

paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;  

3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 

4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 

5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 

6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, 

įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 

7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 

8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

 

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 

2. Suvirinimas elektra; 

3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 

4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro 

dažus ir lakus, kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių 

medžiagų, taip pat sudedamųjų šių dažų dalių; 

5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar 

remontą. 

 

Pavojingos vietos statybvietėje: 
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1. Pravažiavimo keliai; 

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo 

zonos; 

3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 

4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Gilios 

perkasos, tranšėjos, duobės; 

5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo 

(demontavimo) darbų zonos. 

11. STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo 
atstovui ar statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei 
tai nepadaroma, Statytojo atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad 
dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks 
Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja 
priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo (jei jis buvo samdytas) į priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie 
statybos užbaigimą. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti 
objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos (ar užbaigimo akto) pasirašymo 
(patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas 
įregistruoti statinį Nekilnojamo turto registre. 
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ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos 

1 2 3 4 

1. AB Telia Lietuva 
Inžinierė 
Aurelija Dyglienė 

2024-02-20, požeminių ryšių linijų vieta 
SUDERINTA, prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina 
paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams (žr. 
bendrosios dalies prieduose) 

2. UAB „Šilutės šilumos 
tinklai“ 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
Stasys Strakšys 

2024-02-22, SUDERINTA (žr. bendrosios dalies 
prieduose) 

3. UAB „Šilutės vandenys“ 
Vyr. inžinierė 
Vida Kiaulakienė 

2024-02-19, SUDERINTA (žr. bendrosios dalies 
prieduose) 

4. AB „Via Lietuva“ Asta Žukauskaitė 
2025-01-12, SUDERINTA (žr. bendrosios dalies 
prieduose) 

5. 
Šilutės raj. sav. adm. 
sprendimas dėl pateiktų 
projektinių pasiūlymų 

Vyriausioji 
architektė 
Gintautė 
Sandarienė 

2024-03-07, Projektiniams pasiūlymams pritarta (žr. 
bendrosios dalies prieduose) 

6. AB „ESO“ elektra 
Andrius 
Grincevičius 

2024-12-18, SUDERINTA (žr. bendrosios dalies 
prieduose) 
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Tinklų iškėlimas/apsaugojimas
bus įvykdytas pagal ESO TS

Nr.ISK24-01527, pagal projektą
Nr.SR2023-129-TDP-E

x=6137153.06
y=338740.71
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y=338747.37
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y=338744.63
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L1 L1 Lietaus nuotekos
LD1 LD1 LD1 Gatvės drenažas

Lietaus nuotakų šulinys g/b d1000mm

Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)

Sudedamas apsauginis d110mm dėklas

L L Naikinami esami inžineriniai tinklai
Keičiami esamų šulinių liukai priderinant
prie projektinių aukščių
Proj. gatvės apšvietimo 0,4kV el. KL

Proj. gatvės šviestuvas su atrama h=8,0mŠv1

E2

Proj. 0,4kV el. KLE1

Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti atitinkamų

žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į žinybas, kurioms jie
priklauso.

3. Visus šulinius pakelti gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo "plaukiojančius" liukus.

4. Lietaus tinklai valstybinėje žemėje po įrengimo turi būti perduodami UAB "Šilutės
vandenys".

5. Įrengiant lietaus nuotekų tinklus Aukštumalės gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos
nebus ardomos. Vamzdyną šiame ruože numatoma įrengti betranšėjiniu būdu.

6. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis dangomis ir
paviršiais.

7. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1 m.

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius

info@projektavimas.net

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:Statytojas ir (arba) užsakovas:

Kval.
Patv.
Dok. Nr.

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių namų automobilių
stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimo techninis darbo

projektas

Šilutės rajono savivaldybės administracija SR2023-129-TDP-

0

1 1

Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M1:400

LVN-BR-01

0 2025-01

Jonas VeignerisPV36532

Jonas VeignerisPDV36531
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Proj. dangos kraštas
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Sodinami medžiai (gudobelė "CARRIEREI")

Neregių vedimo sistemos elementai

Kelio (aikštelės) ašinė linija

Sklypų ribos
Kultūros paveldo teritorijos riba

Lauko suoliukas su šiukšliadėže

Proj. betoninių trinkelių danga
(važiuojamoji dalis)

Projekto vykdymo etapų riba

Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti atitinkamų

žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į žinybas, kurioms jie
priklauso.

3. Visus šulinius pakelti gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo "plaukiojančius" liukus.

4. Lietaus tinklai valstybinėje žemėje po įrengimo turi būti perduodami UAB "Šilutės
vandenys".

5. Įrengiant lietaus nuotekų tinklus Aukštumalės gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos
nebus ardomos. Vamzdyną šiame ruože numatoma įrengti betranšėjiniu būdu.

6. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis dangomis ir
paviršiais.

7. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1 m.
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Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti atitinkamų

žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į žinybas, kurioms jie
priklauso.

3. Visus šulinius pakelti gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo "plaukiojančius" liukus.

4. Lietaus tinklai valstybinėje žemėje po įrengimo turi būti perduodami UAB "Šilutės
vandenys".

5. Įrengiant lietaus nuotekų tinklus Aukštumalės gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos
nebus ardomos. Vamzdyną šiame ruože numatoma įrengti betranšėjiniu būdu.

6. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis dangomis ir
paviršiais.

7. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1 m.
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Tinklų iškėlimas/apsaugojimas
bus įvykdytas pagal ESO TS

Nr.ISK24-01527, pagal projektą
Nr.SR2023-129-TDP-E

Šaligatviai ir pėsčiųjų takai
(I etapas)

naujai statomas statinys

Šaligatviai ir pėsčiųjų takai
(II etapas)

naujai statomas statinys

Šaligatviai ir pėsčiųjų takai
(I etapas)
naujai statomas statinys

L1

L1 L1 Lietaus nuotekos
LD1 LD1 LD1 Gatvės drenažas

Lietaus nuotakų šulinys g/b d1000mm

Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)

Sudedamas apsauginis d110mm dėklas

L L Naikinami esami inžineriniai tinklai
Keičiami esamų šulinių liukai priderinant
prie projektinių aukščių
Proj. gatvės apšvietimo 0,4kV el. KL

Proj. gatvės šviestuvas su atrama h=8,0mŠv1

E2

Proj. 0,4kV el. KLE1

Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti atitinkamų

žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į žinybas, kurioms jie
priklauso.

3. Visus šulinius pakelti gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo "plaukiojančius" liukus.

4. Lietaus tinklai valstybinėje žemėje po įrengimo turi būti perduodami UAB "Šilutės
vandenys".

5. Įrengiant lietaus nuotekų tinklus Aukštumalės gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos
nebus ardomos. Vamzdyną šiame ruože numatoma įrengti betranšėjiniu būdu.

6. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis dangomis ir
paviršiais.

7. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1 m.

Aikštelė Nr.1
rekonstruojamas statinys un. nr. 4400-5341-7453
Aikštelė Nr.2
rekonstruojamas statinys un. nr. 4400-5341-7464

Šaligatviai ir pėsčiųjų takai.
Naujai statomas statinys

Aikštelė Nr.3
naujai statomas statinys

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius

info@projektavimas.net

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:Statytojas ir (arba) užsakovas:

Kval.
Patv.
Dok. Nr.

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO 

2024-06-06 Nr. PV-947 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis LR Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240)  projekto vadovu ir 

projekto dalies vadovu skiriu Joną Veignerį, atestatų Nr. 36532; 36531, šiam objektui: 

1. 

CPO252270 Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių namų automobilių stovėjimo 

aikštelių su prieigomis rekonstravimo projekto parengimas ir projekto vykdymo 

priežiūros paslaugos. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  

    

 (parašas)    

Susipažinau,  Jonas Veigneris  

 (parašas) 

mailto:info@projektavimas.net






ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-01527

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-01-10, 
Galioja iki: 2026-01-10

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, Šilutės r. sav., +37065545655,
info@projektavimas.net

Objekto pavadinimas: Kabelio perkėlimas į kitą vietą
Objekto adresas: Aukštumalės g. -, Šilutė, Šilutės r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N3401527

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 24-01527 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



Biudžetinė įstaiga

Dariaus ir Girėno g. 1

LT-99133 Šilutė

Tel.   (8 441)  79 266

El. p. administracija@silute.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188723322

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“                               Į 2024-01-17 Prašymą

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Šilutės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2024-01-17 prašymą

(toliau – Prašymas) išduoti apšvietimo sąlygas Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių

namų automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimo įrengimui. Projekto užsakovas – Šilutės rajono

savivaldybės administracija.

Vadovaujantis Įstatymo 2 straipsnio 44 p., prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar

susisiekimo komunikacijų sąlygos (toliau – prisijungimo sąlygos) – statinio, žemės sklype esančių

inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams

priklausančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygos, jeigu jos nenustatytos

teritorijų planavimo dokumentuose.

Projektuojamą apšvietimo tinklą numatoma prijungti prie esamos Aukštumalės gatvės

apšvietimo linijos, kuri priklauso Šilutės rajono savivaldybės administracijai, todėl Savivaldybės

administracija sąlygų prisijungimui neišduos.

Prašome aikštelės apšvietimą projektuoti laikantis parengto projektinio pasiūlymo ir

sutinkame, kad aikštelės apšvietimo linija būtų prijungta prie esamos gatvės apšvietimo sistemos

projektuotojo nuožiūra parinktoje vietoje, neviršijant šioje sistemoje įrengtos galios.

PRIDEDAMA:

1. Šilutės m. Aukštumalės g. apšvietimo linijos inžinerinio tinklo planas.

2. Ribos aktas.

Administracijos direktorius                         Andrius Jurkus

Viktoras Bičkauskas, tel. +370 656 15 115, el. p. viktoras.bickauskas@silute.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:viktoras.bickauskas@silute.lt
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TERITORIJOS IŠDĖSTYMO SCHEMA

Aukštumalos g., Šilutės m.Apšvietimo tinklų geodezinis planas M 1:500

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1630

A.V.

V.Dirgėla 2022 12 03

PAREIGOS

Geodezininkas

Tel. Nr. +37067272719

Iv. Nr. 989949

Užsakovas UAB "Elektros energetika" Lapai: 1

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94 AUKŠČIŲ SISTEMA:LAS-07

Topografinio plano topografiniu objektų horizontalios ir vertikalios padėties vidutinė
kvadratinė paklaida atitinka „B“ tikslumo klasę.   H - 0.05    V - 0.05

APŠVIETIMO IR RYŠIŲ TINKLŲ GEODEZINIS PLANAS M 1:500

Apšvietimo tiklai:
HDPE d75 - 1600.66m.



ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS
NR. 23-KA1798016

2023-07-01

1. Objekto informacija:
Vartotojo kodas:  
Objekto Nr.: 56019495
Objekto pavadinimas: Gatvių apšvietimas
Objekto adresas: Dariaus ir Girėno g. 22, Šilutė, Šilutės r. sav.
Elektros energijos apskaitų kiekis objekte 1, vnt.

2. Objekto charakteristikos:

Leistina
generuoti galia,

(kW)

Generatorių
įrengtoji galia,

(kW)

Leistina naudoti
galia, (kW)

Fazių sk.
(vnt.)

Ribojančio leistiną
naudoti galią įrenginio
vardinė srovė (1), (A)

El. tinklų
nuosavybės riba

nustatyta įtampoje,
(kV)

Įrengtoji galia (2),
(kW)

8 3 16 0,4 -

Vartotojo: Gamintojo:

(1) - Ribojančio įrenginio vardinė srovė įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta žemoje įtampoje (0,4 kV).
(2) - Objekto įrengtoji galia kW įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta vidutinėje įtampoje (6 – 10 – 35 kV).

PASTABA: 

El. linijos tipas
(pagrindinė,

rezervinė ir/ar
tiesioginė

skirstymo linija)
(3)

Teisės aktais numatytas elektros
energijos persiuntimo atnaujinimo
terminas po avarinio (neplaninio)

persiuntimo nutrūkimo ar nutraukimo
(4), (6/12 val.) (5), (6)

Pagrindinė 12

Planinio elektros
energijos persiuntimo

nutraukimo ar
ribojimo trukmė (7),

(val./ 2 metus)

Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta

336 Prie transformatorinės

3. Elektros energijos persiuntimo sąlygos:

(3) Tiesioginė skirstymo linija ir (ar) rezervinė linija, suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos energetikos ministro tvirtinamose elektros įrenginių įrengimo taisyklėse.
(4) Teisės aktuose nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta. Pasikeitus teisės aktams ir jais nustačius kitokius elektros energijos nutraukimo ar ribojimo 
terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujais teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos.
(5) Nutrūkus elektros energijos persiuntimui, skirstomųjų tinklų operatorius turi atnaujinti elektros energijos persiuntimą vartotojams ne vėliau kaip per 6 valandas, kai vartotojo elektros 
įrenginiai įrengti miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 80 000 gyventojų, ir laisvųjų ekonominių zonų teritorijose, ir ne vėliau kaip per 12 valandų, kai vartotojų elektros įrenginiai įrengti 
kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
(6) Jeigu elektros energijos persiuntimas nutrūko dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių 
avarijos, kurios kriterijai numatyti energetikos objektų ir įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ar gaisro, tinklų operatorius turi atnaujinti elektros energijos 
persiuntimą per 72 valandas.
(7) - Teisės aktų nustatytais atvejais ir (ar) tinklų naudotojo ir skirstomųjų tinklų operatoriaus susitarimu gali būti taikomi kitokie elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminai ir sąlygos 
nei nurodyta. Pasikeitus teisės aktams ir jais nustačius kitokius elektros energijos nutraukimo ar ribojimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujais teisės aktais nustatyti terminai ir 
sąlygos. Vartotojams elektros energijos persiuntimas negali būti laikinai nutrauktas ilgiau kaip 24 valandas iš eilės, nebent su vartotoju, išskyrus buitinį vartotoją, susitariama dėl kitokių 
elektros energijos persiuntimo nutraukimo sąlygų.

PASTABA: 

Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-231 (toliau – Taisyklės), 56.8 
punktu , įrengiant elektros įrenginius ir vidaus tinklą pagal turimą vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų schemą , vartotojas privalo užtikrinti optimalią 
vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo 
nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių.

4.1.

4. Elektros tinklų nuosavybės riba:

4.2.

4.3.



35-110 kV TP
6-10 kV SP

TP/SP linija
(prijunginys)

Transforma-
torinė (TR)

TR linija
(prijunginys)

0,4 kV KS
(PP, SP)

0,4 kV KS linija
(prijunginys)

Atramos
Nr.

KAS Nr.

6. Objekto prijungimo elektrinis adresas:

Linijos tipas Galia, (kW)

5. Elektros  įrenginių schema, nurodant tarpusavyje sujungtas oro ir kabelių elektros linijas;
transformatorių pastotes; skirstomuosius punktus; transformatorines; įrenginius, skirtus elektros
energijai perduoti ir skirstyti; taip pat  elektros energijos apskaitos įrengimo vietą bei elektros tinklų
nuosavybės ribą:

Šilutė L-TR58 TR-58 L-KS130
TR-58_KS-13
0

L-Įvadas_ABO
N

Šilutė, L-TR58, TR-58, L-KS130, TR-58_KS-130, L-Įvadas_ABON

Pagrindinė 8

7. Elektros įrenginių ir linijų charakteristikos, kai elektros energijos apskaitos įrengimo vieta
nesutampa su elektros tinklų nuosavybės riba:

Aktyvioji
varža,
om/km

Ilgis, km
Įtampa,

kV

Vardinė
galia,
kVA

- - - -

Markė/skerspjūvis, mm2 dPte, kW dPtj, kW
Įtampa,

kV
val./mėn

Duomenys apie elektros linijas (laidus, kabelius) Duomenys apie transformatorius
Darbo
laikas

- - - - --

Aktą patvirtino: AB „Energijos skirstymo operatorius“

8. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai : 2008.11.06 Nr. VST827797 laikomas negaliojančiu.

Savininkas ar kitu teisėtu pagrindu objektą valdantis asmuo:

(vardas, pavardė, parašas)
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PRISIJUNGIMO/PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 

 

Prisijungimo sąlygos rengiamam Šilutės m. Aukštumalės g. daugiabučių namų automobilių 

stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimo projektui nustatomos: 

1. Projektuojant/rekonstruojant gatvę atsižvelgti į tinklų apsaugos zonų reikalavimus, nes į 

projektuojamą teritoriją patenka UAB „Šilutės vandenys“ eksploatuojami centralizuoti lietaus, 

buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklai. 

2. Rekonstruoti lietaus nuotekų tinklus, nemažinant esamo vamzdyno skersmens. 

Sutvarkyti esamus šulinius: dugnus, šulinių žiedų, įvadų, išvadų bei perdangų siūles. Po 

rekonstrukcijos praplauti tinklus, atlikti televizinę diagnostiką.  

3. Naujai projektuojamus lietaus nuotekų tinklus jungti į Aukštumalės g. esančius lietaus 

nuotekų tinklus.  

4. Į planuojamą rekonstruoti teritoriją patenkančių vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų 

šulinių dangčių aukščius sulyginti su planuojamu dangos aukščiu, keisti visų šulinių paaukštinimo 

žiedus, sugadintas perdangas ir dangčius, važiuojamojoje dalyje neplaukiojančius šulinių 

dangčius, pakeisti naujais plaukiojančio tipo. 

5. Atnaujinti /pakoreguoti šulinių žymėjimo lenteles, kur naujai statomi šuliniai - įrengti 

naujas. 

6. Atlikus statybos darbus, praplauti nuotekų ir lietaus kanalizacijos tinklus, išvalyti visų 

eksploatuojamų tinklų šulinius ir priduoti UAB “Šilutės vandenys„ atstovams.  

7. Paklojus tinklus, kelius ar šaligatvius atlikti kontrolinę - geodezinę nuotrauką ir ją 

pateikti UAB „Šilutės vandenys“. 

8. Projektą derinti su UAB „Šilutės vandenys“. Suderinto projekto popierinį ir skaitmeninį 

1 egz. pateikti UAB „Šilutės vandenys“. 

9. Vykdant ir baigus darbus privaloma išsikviesti UAB „Šilutės vandenys“ atstovus 

vandentiekio (mob. +370 61465363), nuotekų ir lietaus (mob.+37068263922) darbų kokybei 

patikrinti, bei dalyvauti tinklų išbandyme.  

 

Gamybinio skyriaus viršininkas    Martynas Kainovaitis 

mailto:martynas@silutes-vandenys.lt
mailto:vandenys@silutes-vandenys.lt
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1. Įvadas 

UAB „Geomodulis”, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1748639 (leidimo išdavimo data 

2020 m. liepos 01 d.), pagal Šilutės rajono savivaldybė pateiktą techninę užduotį, atliko 

inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus objekte, Šilutės miesto Aukštumalės gatvės 

daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimas. Sklypo 

centro koordinatė LKS – 94:  X- 6137153; Y- 338814. 

Objekto statybos vieta. Aukštumalės g. Šilutės m. 

Tyrimų tikslas. Gauti objektyvią informaciją apie projektuojamų automobilių 

stovėjimo aikštelių su prieigomis pagrindą sudarančių gruntų inžinerinę geologinę sandarą, 

įvertinti gruntų geotechninių parametrų būdingąsias (charakteristines) vertes, reikalingas 

projektavimui. 

Statinio kategorija. Nesudėtingas statinys. 

Geotechninė projektavimo kategorija. Statinys priklauso pirmai geotechninio 

projektavimo kategorijai. 

Lauko darbai vykdyti 2023 m. rugpjūčio mėn. Lauko tyrimų metu atlikti: 

 gręžimo agregato pozicionavimas ir tyrimo taškų pririšimas LKS – 94 

koordinačių sistemoje ir gręžinio žiočių bei vandens lygio niveliavimas. Koordinatės pateiktos 

prie gręžinių kolonėlių ir atskirame žiniaraštyje; 

    gręžinių gręžimas; 

    gruntų geotechninio zondavimo bandymai šalia gręžinių taškų. 

Kameralinių darbų metu sudarytos gręžinių kolonėlės su geotechninio bandymo 

(CPT) grafikais. Sluoksnynų galutinis stratigrafinis indeksavimas buvo tikslintas pagal 

Lietuvos 2005 m. kvartero stratigrafijos schemą. 

Teisės norminiai aktai. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atlikti bei 

tyrimų rezultatai pateikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių 

dokumentų reikalavimais. 

Vykdytojų sąrašas. E. Tamušauskas – inžinierius  geologas, R. Žička –  gręžėjas. 
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2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

2.1. Gamtinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Šilutės limnoglacialinės lygumos 

mikrorajonui, Vakarų Žemaičių lygumos rajone, Žemaičių - Kuršo srityje. Reljefo tipas, 

moreninės, limnoglacialinės lygumos. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 

3,0 – 3,2 m. 

2.2. Klimatas 

Pagal www.meteo.lt duomenis, sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir 

priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio Pajūrio rajono 

Jūros pakrantės parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra 7.8 C0, absoliutinių 

temperatūros minimumų vidurkis >-27,8C0. Kritulių kiekis per metus 770 mm. 

Laikotarpio su sniego danga trukmė iki 60 dienų, be šalnų 90 – 120 dienų. Svarbiausieji 

veiksniai ir procesai, sąlygojantys tarprajoninius klimato skirtumus, jūrinio oro pernaša 

i žemyną, pakrantės brizinė cirkuliacija, aukštas gruntinių vandenų lygis, pelkėti 

dirvožemiai. Norminis sezoninio įšalo gylis smėliui iki 1.2m, moliui iki 1.5m. 

 

1 pav. Tyrimų vietos situacija, Aukštumalės g. Šilutės m. 

Tyrimų vieta  
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3. Darbų apimtys ir metodika 

Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 2 gręžiniai 

iki 6,0 m gylio. Gruntai aprašyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 standartą. Prie gręžinių, 

gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) 

bandymai iki 5,8 – 6,2 m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais 

tarptautiniais dokumentais: ISSMFE Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 

22476-1:2012, Geotechnical investigation and testing – Field testing – Part 1: Electrical cone and 

piezocone penetration tests.  

Tyrinėjimai buvo atliekami YANMAR B14 įranga. Gręžiniai gręžti sraigtiniu būdu 

(skersmuo 70 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,2 m ir aprašomi suardytos struktūros bandiniai. 

Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 

cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2) kūginio stiprio qc 

bei šoninės trinties stiprio fs reikšmės buvo fiksuojamos kas 1 cm bei užrašomos į nešiojamąjį 

kompiuterį. Zondo techniniai duomenys ir kalibravimo rezultatai pateikti 3 priede. 

Tyrimų medžiagos analizė atlikta vadovaujantis STR 1.04.02:2011, LST EN ISO 22476-1 

ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimais bei „Cone Penetration testing...“ rekomendacijomis.  

Tyrimų ataskaita paruošta pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus. Naudota programinė 

įranga: Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2015LT. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geomodulis“ laboratorijoje (laboratorinės įrangos 

sertifikatas pateiktas 4 priede). Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė ir bandymo protokolai 

pateikti 6 priede.      

 Geotechninių rodiklių vertės pateiktos pagal zondavimo bandymų gautus tyrimų metu 

rezultatus, bei pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 7 ir 8 priedus. 
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4. Geologinė sandara 

Ištirtąją geologinę sandarą sudaro Holoceno technogeniniai dariniai (t IV), pelkių (balų 

nuogulos (b IV), Postlitorinos jūrinės nuogulos (m IV PL), viršutinio Pleistoceno Nemuno 

posvitės Baltijos stadijos fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) ir glacialinės nuogulos (g III 

bl). 

Technogeniniai dariniai (t IV) sudaro: Dirbtinis gruntas (Mg): skalda, F1 (nejautrus 

šalčiui); Dirbtinis gruntas (Mg): smėlis įvairus su žvyro priemaiša, bei gargždu, vietomis su 

statybiniu laužu, F1 (nejautrus šalčiui); Dirbtinis gruntas (Mg): smėlis įvairus su organikos 

priemaiša, bei statybiniu laužu, tamsiai pilkas, F3 (labai jautrūs šalčiui). Komplekso storis 

siekia 0,8 – 1,8 m. 

Pelkių (balų) nuogulos (b IV) sudaro: Organinis gruntas (Or): durpė, juoda, gerai 

susiskaidžiusi su dumblo ir dulkio priemaišomis, juodas. Komplekso storis siekia 1,3 m. 

Postlitorinos jūrinės nuogulos (m IV PL) sudaro: Smulkus smėlis (FSa) su organikos 

priemaiša, rudas, purus, vandeningas; Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, 

vidutinio tankumo, vandeningas; Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, 

tankus, vandeningas. Komplekso storis siekia 0,9 – 1,3 m. 

 

Viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos fliuvioglacialinės nuogulos (f III 

bl) sudaro: Dulkingas smulkus smėlis (siFSa) pilkas, tankus, vandeningas. Komplekso 

storis siekia 0,4 – 0,6 m. 

 

Viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos glacialinės nuogulos (g III bl) 

sudaro: Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) su žvirgždu ir gargždu, pilkas, vidutinio 

stiprumo; Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) su žvirgždu ir gargždu, pilkas, labai stiprus. 

Komplekso storis siekia 2,2 – 2,9 m. 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

5. Hidrogeologinės sąlygos 

Sklypo ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas aptiktas 1,8 – 2,1 m gylyje 

nuo žemės paviršiaus (abs.a. 0,9 – 1,4 m). Vanduo talpinasi smulkiame smėlyje (FSa) ir 

dulkingame smulkiame smėlyje (siFSa). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo 

kritulių kiekio, metų sezono ir gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Gruntinio 

vandens lygis gali kisti nuo 0,5 m iki 1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi 

sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. Gruntinio vandens sąveikos su 

paviršiniais vandenimis ir požeminio vandens iškrovos tyrimų sklype nėra. 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 

lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1-222,  11 priedu, tirtoje teritorijoje hidrogeologinės sąlygos yra 

sudėtingos, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis iki 2,0 m ir vidutinio sudėtingumo, kai 

gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis nuo 2,0 iki 3,0 m, bei nesudėtingos, kai gruntinio 

vandens lygio slūgsojimo gylis nuo 3,0 m. 

 

 

6. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos 

įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija 

priskiriama nepavojingai. 
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7. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos interpretaciją, išskirti sekantys inžineriniai geologiniai 

sluoksniai (IGS): 

  

1 
Dirbtinis gruntas (Mg): skalda, F1 (nejautrus šalčiui). Sluoksnio storis siekia 0,05 – 
0,07 m. 

2 
Dirbtinis gruntas (Mg): smėlis įvairus su žvyro priemaiša, bei gargždu, vietomis su 
statybiniu laužu, F1 (nejautrus šalčiui) Sluoksnio storis siekia 0,7 – 0,8 m. 

3 
Dirbtinis gruntas (Mg): smėlis įvairus su organikos priemaiša, bei statybiniu laužu, 
tamsiai pilkas, F3 (labai jautrūs šalčiui). Sluoksnio storis siekia 0,9 m. 

4 
Organinis gruntas (Or): durpė, juoda, gerai susiskaidžiusi su dumblo ir dulkio 
priemaišomis, juodas. Sluoksnio storis siekia 1,3 m. 

5 
Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, purus, vandeningas. Sluoksnio 
storis siekia 0,6 m. 

6 
Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, vidutinio tankumo, vandeningas. 
Sluoksnio storis siekia 0,9 m. 

7 
Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, tankus, vandeningas. Sluoksnio 
storis siekia 0,7 m. 

8 
Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) su žvirgždu ir gargždu, pilkas, vidutinio stiprumo. 
Sluoksnio storis siekia 1,0 – 1,5 m. 

9 
Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) su žvirgždu ir gargždu, pilkas, labai stiprus. 
Sluoksnio storis siekia 1,2– 1,4 m. 

10 
Dulkingas smulkus smėlis (siFSa) pilkas, tankus, vandeningas. Sluoksnio storis siekia 
0,4 – 0,6 m. 
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8. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Tyrimų teritorijoje išskirti 10 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS), kurie pagal 

stiprumines savybes priskiriami vidutinių ir stiprių gruntų kategorijai. Tyrimų metu gauti ir 

ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai 

bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo. 

        2 lentelė. Gruntų charakteringų rodiklių suvestinė  

Sluoksnio pavadinimas 
qc ,  

MPa 

E,  

MPa 

1 - Dirbtinis gruntas (Mg): skalda 2,771) 1,822) 

2 – Dirbtinis gruntas (Mg): smėlis 8,851) 8,262) 

3 - Dirbtinis gruntas (Mg): smėlis su organikos 1,771) 1,662) 

4 - Organinis gruntas (Or): durpė 1,441) 1,072) 

5 - Smulkus smėlis (FSa), purus 4,931) 14,342) 

6 - Smulkus smėlis (FSa), vidutinio tankumo 7,541) 31,372) 

7 - Smulkus smėlis (FSa), tankus 10,411) 39,182) 

8 - Smėlingas dulkingas molis (sasiCl), vidutinio stiprumo 1,791) 17,102) 

9 - Smėlingas dulkingas molis (sasiCl), labai stiprus 10,361) 74,442) 

10 - Dulkingas smulkus smėlis (siFSa), tankus 14,771) 51,132) 

1) Pateiktos vertės, pagal zondavimo bandymų rezultatus.  
2) Pateiktos vertės, pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 7 

priedą (Deformacijų modulio verčių suradimas pagal kūginį stiprį).  
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9. Išvados ir rekomendacijos 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Šilutės limnoglacialinės lygumos 

mikrorajonui, Vakarų Žemaičių lygumos rajone, Žemaičių - Kuršo srityje. Reljefo tipas, 

moreninės, limnoglacialinės lygumos. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 3,0 

– 3,2 m. 

Ištirtąją geologinę sandarą sudaro Holoceno augalinis sluoksnis (Dirvožemis) (pd IV), 

viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) 

ir glacialinės nuogulos (g III bl). 

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai. 

Sklypo ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas aptiktas 1,8 – 2,1 m 

gylyje nuo žemės paviršiaus (abs.a. 0,9 – 1,4 m). Vanduo talpinasi smulkiame smėlyje (FSa) 

ir dulkingame smulkiame smėlyje (siFSa). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo 

kritulių kiekio, metų sezono ir gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Gruntinio 

vandens lygis gali kisti nuo 0,5 m iki 1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi 

sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. Gruntinio vandens sąveikos su 

paviršiniais vandenimis ir požeminio vandens iškrovos tyrimų sklype nėra. 

Ištirtoje storymėje išskirti inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), sudarantys 

pagrindų skaičiavimo schemas, kurių paplitimo ir slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių 

kolonėlėse. 

Tyrimų teritorijoje aptikti technogeniniai dariniai kurie netinkami pakartotiniam 

naudojimui tai IGS 3 (dėl jame esančios organinės medžiagos), tinkami naudojimui  IGS 1,2. 

Pagal STR 1.04.02:2011 punktą Nr. 124, jei nuo IGG tyrimų ataskaitos parengimo 

praėjo daugiau kaip penkeri metai, būtina atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG tyrimus.  

 

 

 

Atsakingasis vykdytojas   Eitnoras Tamušauskas 

 

 

 

Tyrimų taškų al 
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žiniaraštis 
GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ IR STATINIO ZONDAVIMO TAŠKŲ  

KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ  
ŽINIARAŠTIS 

 

Tyrimų taškas ir jo 
numeris 

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m 

X Y Z 

1 6137174 338817 3,2 

2 6137141 338814 3,0 

 
Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94). 
Aukščių sistema – LAS07. 
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 L eidi mas tirti žemės gelmes Nr. 74 
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Gruntų laboratorinių tyrimų rezultatai  
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Aukštumalės g.

Rajoninis kelias Nr. 4217 Šilutė-Rūgaliai-Povilai

X=6137200
Y=338750

X=6137150
Y=338850

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Plano tipas:Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas:Aukštumalės g. 1,3, Turgaus g. 8A, Klaipėdos g. 1A, Šilutė

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 20 Vertikalus: 10

VIKTORO BUDVYČIO INDIVIDUALI VEIKLA
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.1GKV-134 Viktoras Budvytis 2023-09-05
Užsakovas -  UAB „Inžinerinis projektavimas“ Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.

1:500 1 1
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-09-20 16:02

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: VIKTORAS BUDVYTIS

GKP: 1GKV-134

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20230917-064320

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230917-064320

Pavadinimas: Silute_Aukstumales_g

Adresas: Silute_Aukstumales_g

Prašymo teritorija: 0.71 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Silute_Aukstumales_g.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Šilutės rajono savivaldybės administracija (308)

EDT grupė: Šilutės r. sav. - Ūkio skyrius (309)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

VIKTORAS BIČKAUSKAS

Pateiktas tikrinti EDR: Silute_Aukstumales_g.dwg

Pridėti dokumentai: Silute_Aukstumales_g.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-09-17 11:45:12 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-09-20 15:57:20 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Šilutės rajono savivaldybės administracija (308)

Organizacijos grupė: Šilutės r. sav. - Kaimo reikalų skyriaus (311)
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Gautas EDR: Silute_Aukstumales_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Silute_Aukstumales_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Silute_Aukstumales_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Šilutės vandenys" (193)

Gautas EDR: Silute_Aukstumales_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: Silute_Aukstumales_g.dwg
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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

MERAS 
 

 

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. +370 441  79 227,  el. p. meras@silute.lt 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos  
įgaliotai įm. UAB „Inžinerinis projektavimas“    

                      Į 2024-04-25 Nr.SAV-312828 

 
 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR 
STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS 
HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE 
NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 
 

Šilutės rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2024 
m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-220 patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės sutikimų tiesti 
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti 
plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės 
sklypai, išdavimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į 2024-04-25 pateiktą prašymą Nr.  
SAV-312828, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto 
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 
Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių 
tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų 
statinių, plokščiųjų horizontalių 
inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), 
rūšis (-ys) 

Projektuojama:  
d250 lietaus nuotekų tinklai; 
lietaus nuotekų g/b šuliniai d1000: Š-1, Š-2, Š-3, Š-4, Š-5, 
Š-6, Š-7, Š-8, Š-9, Š-10; 
PVC lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas) d425:  
T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11; 
gatvės apšvietimo linija 0,4 kV; 
Projektuojami gatvės šviestuvai su atrama h=8,0 m: Šv1, 
Šv2, Šv3, Šv4, Šv5, Šv6, Šv7, Šv8, Šv9; 

elektros kabelinė linija 0,4 kV. 
Rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė su 
betoninių trinkelių danga. 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 
adresas (-ai)* 

Šilutė, Aukštumalės g. 

 



Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas  
(-ai)* 

 

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) Šilutės miesto, Aukštumalės gatvės daugiabučių namų 
automobilių stovėjimo aikštelių su prieigomis 
rekonstravimo techninis darbo projektas 

Pastaba: atlikus darbus pažeistas dangas atstatyti iki buvusios būklės. 
 
Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems 
horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas 
brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje 
žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti 
būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, suformuojamas žemės 
sklypas. 

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 
dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro 
linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, 
įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių 
kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros 
įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą 
laikytini pastatais,  ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos 
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir 
Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir  pastatytiems 
jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams 
statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas 
nuosavybėn. 

Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems 
funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams 
(toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos  Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 skyriaus 4 skirsnyje 
nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: elektros tinklų apsaugos zonos ir jose taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – Teritorija).  

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 0 kv. m. 
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus 

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre. 
Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose Teritorijose 

(toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis Įstatymo 
13 straipsnio 4 dalimi.  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui 
(H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmams (galinio pylimo g. 



9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui 
dienos. 

PRIDEDAMA. 2 lapai. 
 
 
Savivaldybės meras                                                                                                    Vytautas Laurinaitis 

                               
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
Agnė Vingytė-Grikšienė, tel. +370 640 60 819, el. p. agne.griksiene@silute.lt  















 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracija
(sprendimą priimančio subjekto pavadinimas)

 
SPRENDIMAS DĖL PATEIKTŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
 

Prašymas, dėl kurio priimtas sprendimas
Tipas Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Registracijos Nr. PSP-37-240228-00008
Registracijos data 2024-02-28
 
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA
 
Sprendimo priėmimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu.
 
Apskundimo tvarka
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų
administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto
paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.
 
 

__________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas ir data)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilutės rajono savivaldybės administracija 188723322, Šilutės r.
sav. Šilutės m. Dariaus ir Girėno g. 1

Dokumento pavadinimas (antraštė) Sprendimas dėl pateiktų projektinių pasiūlymų
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-07 Nr. SPSP-37-240307-00005
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos GINTAUTĖ SANDARIENĖ,  Vedėja (vyriausioji architektė)

GINTAUTĖ SANDARIENĖ, Šilutės rajono savivaldybės
administracija

Sertifikatas išduotas GINTAUTĖ SANDARIENĖ, mobile signature, Teledema LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-03-07 17:02:46 +02:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-03-07 17:03:02 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-04 10:33:46 – 2024-11-03 10:33:46
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos GINTAUTĖ SANDARIENĖ,  Vedėja (vyriausioji architektė)
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Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-08
10:28:52)

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-03-08 10:28:52 Avilys SDP eDocs



 
 
 

 

 

 

 

 

Kval. atest. 
nr. Pareigos Parašas V. Pavardė 

 Direktorius  K. Mickevičius 

36532 Projekto vadovas 
 

J. Veigneris 

36531 Projekto dalies vadovas 
 

J. Veigneris 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vilnius, 2023 
 

Įm. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Panerių g. 64, LT-03202, 
Vilnius, 

Tel.: +37065545655, El.paštas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sąskaita: LT 487180300042467752, AB 
Šiaulių banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800 

  

Statytojas 
(Užsakovas): 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 

Projekto 
pavadinimas: 

Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių namų automobilių 
stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimo techninis darbo projektas 

Statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai 

Statinio 
naudojimo 
paskirtis: 

Kitos paskirties inžineriniai statiniai, nuotekų šalinimo tinklai 

Statybos rūšis: Rekonstravimas 

Statinio 
kategorija: 

Nesudėtingasis, neypatingasis statinys 

Statinio 
projekto 
rengimo etapas: 

Projektiniai pasiūlymai 

Komplekso 
žymuo: 

SR2023-129-TDP-PP 

Laida 0 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių namų 

automobilių stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimo techninis darbo projektas“; 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Šilutės rajono savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai; 

STATYBOS RŪŠIS – rekonstravimas, nauja statyba; 

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingasis, neypatingasis statiniai; 

STATYBOS VIETA – Aukštumalės g. 1, 3, Klaipėdos g. 1a Šilutės m.; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2023 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 
Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– Įrengti stovėjimo aikšteles; 

– Įrengti pėsčiųjų takus; 

– Įrengti apšvietimo tinklus (su LED šviestuvais); 

– Įrengti lietaus nuotekų tinklus; 

– Įrengti architektūrinius elementus; 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius 

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
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2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo užduotis; 

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla; 

Kiti dokumentai. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 08, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. 

sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. 

įsakymu Nr. V-15; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. Nr. V-194; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 
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- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

birželio 17 d. Nr. V-110; 

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. 3-82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 

- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

- LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 

343; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-16; 

- Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos 2017 gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3-231.  

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 
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2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

Daugiabučių namų Aukštumalės gatvės 1, 3, Klaipėdos gatvės 1a kvartalo rekonstravimo ir statybos 

darbai bus vykdomi Šilutės miesto ribose, pietrytinėje miesto dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi 

projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar į kitas saugomas teritorijas. 

 

 

1 pav. Situacijos schema (Aukštumalės g 1, 3, Klaipėdos g. 1a kvartalas, Šilutės m.) 

 

Projektuojamas kvartalas apima Aukštumalės gatvės 1, 3, Klaipėdos gatvės 1a daugiabučius namus. 

Daugiabučiai ir visa juos supanti teritorija – senos statybos, todėl kvartalo aplinka neatitinka šių dienų 

statybos techninių reglamentų bei higienos normų. Automobilių aikštelės – asfalto, birių medžiagų mišinio 

dangos. Asfalto danga ištrupėjusi, duobėta, sutrūkinėjusi, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo. Kvartalo 

pėsčiųjų takai įrengti iš plytelių betono dangos. Betoninės dangos taip pat ištrupėjusios, išsivaikščiojusios, 

bortai išvirtę. 

Šiuo metu kvartale yra per mažas automobilių stovėjimo vietų skaičius. 

Kvartale pastebimas didelis medžių kiekis. Šalia daugiabučių šiuo metų yra įrengti skalbinių 

džiovinimo stovai. Įrengta pusiau požeminių konteinerių aikštelė. Daugiabučių kiemai šiuo metu nėra 

neapšviesti. 
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Kvartalą kerta vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, elektros, telekomunikacijų tinklai. 

 

 

 

2 pav. Esama situacija (Aukštumalės g. 1) 

 

 

3 pav. Esama situacija (Klaipėdos g. 1a) 
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4 pav. Esama situacija (daugiabučių vidaus kiemas) 

2.4. Vietovės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Ištirtąją geologinę sandarą sudaro Holoceno technogeniniai dariniai (t IV), pelkių (balų nuogulos (b 

IV), Postlitorinos jūrinės nuogulos (m IV PL), viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos 

fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) ir glacialinės nuogulos (g III bl). 

Technogeniniai dariniai (t IV) sudaro: Dirbtinis gruntas (Mg): skalda, F1 (nejautrus šalčiui); Dirbtinis 

gruntas (Mg): smėlis įvairus su žvyro priemaiša, bei gargždu, vietomis su statybiniu laužu, F1 (nejautrus 

šalčiui); Dirbtinis gruntas (Mg): smėlis įvairus su organikos priemaiša, bei statybiniu laužu, tamsiai pilkas, 

F3 (labai jautrūs šalčiui). Komplekso storis siekia 0,8 – 1,8 m. 

Pelkių (balų) nuogulos (b IV) sudaro: Organinis gruntas (Or): durpė, juoda, gerai susiskaidžiusi su 

dumblo ir dulkio priemaišomis, juodas. Komplekso storis siekia 1,3 m. 

Postlitorinos jūrinės nuogulos (m IV PL) sudaro: Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, 

purus, vandeningas; Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, vidutinio tankumo, vandeningas; 

Smulkus smėlis (FSa) su organikos priemaiša, rudas, tankus, vandeningas. Komplekso storis siekia 0,9 – 

1,3 m. 

Viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) sudaro: 

Dulkingas smulkus smėlis (siFSa) pilkas, tankus, vandeningas. Komplekso storis siekia 0,4 – 0,6 m. 

Viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos glacialinės nuogulos (g III bl) sudaro: 

Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) su žvirgždu ir gargždu, pilkas, vidutinio stiprumo; Smėlingas dulkingas 

molis (sasiCl) su žvirgždu ir gargždu, pilkas, labai stiprus. Komplekso storis siekia 2,2 – 2,9 m. 

Sklypo ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas aptiktas 1,8 – 2,1 m gylyje nuo žemės 

paviršiaus (abs.a. 0,9 – 1,4 m). Vanduo talpinasi smulkiame smėlyje (FSa) ir dulkingame smulkiame 
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smėlyje (siFSa). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir gruntinio 

vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Gruntinio vandens lygis gali kisti nuo 0,5 m iki 1,0 m nuo 

išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. 

Gruntinio vandens sąveikos su paviršiniais vandenimis ir požeminio vandens iškrovos tyrimų sklype nėra. 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. 1-222, 11 priedu, tirtoje teritorijoje hidrogeologinės sąlygos yra sudėtingos, kai gruntinio 

vandens lygio slūgsojimo gylis iki 2,0 m ir vidutinio sudėtingumo, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo 

gylis nuo 2,0 iki 3,0 m, bei nesudėtingos, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis nuo 3,0 m. 

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama 

nepavojingai. 

 

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi. 

Susisiekimo dalies projektuojami statiniai: 

 

 Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1 (un. nr. 4400-5341-7453) – rekonstruojama I etapu. 

 Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.2 (un. nr. 4400-5341-7464) – rekonstruojama I etapu. 

 Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.3 – naujai statoma II etapu. 

 Pėsčiųjų takai – rekonstruojami I ir II etapais. 

Aikštelių parametrai: 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

Aikštelė Nr.1 (un. nr. 4400-5341-7453) rekonstruojama I etapu 

Stovėjimo vietų skaičius vnt. 18 
- 16 paprastų; 

- 2 vietos skirtos neįgaliesiems. 

Aikštelė Nr.2 (un. nr. 4400-5341-7464) rekonstruojama I etapu 

Stovėjimo vietų skaičius vnt. 8 - 8 paprastų; 

Aikštelė Nr.3 naujai statoma II etapu 

Stovėjimo vietų skaičius vnt. 44 
- 42 paprastų; 

- 2 vietos skirtos neįgaliesiems 
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3.1. Planiniai sprendiniai 

Projekte projektuojamos 3 automobilių stovėjimo aikštelės. Bendras stovėjimo vietų skaičius – 70 

vnt. Visose aikštelėse numatoma įrengti betoninių trinkelių dangą. Aikštelių privažiavimo kelių plotis nuo 

3,90 iki 5,50 m. Automobilio vietos ilgis numatomas 4,35 m, o plotis – 2,50 m. 

Aikštelėse įrengiamos neįgaliųjų vietos. Jų kiekis parenkamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 

„Statinių prieinamumas“. Aikštelėse numatomos B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos:  

- B tipo automobilių statymo vietos plotis numatomas 2,5 m, o ilgis – 5,20 m. 

Jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, tada neįrengiama 

atskira išlipimo aikštelė. Jei nėra, šone įrengiama 1,50 m pločio išlipimo aikštelė. 

Užtikrinimas šiukšliavežių privažiavimas prie konteinerių. 

Projekte projektuojami šaligatviai, jų plotis kinta nuo 1,50 iki 2,10 m. Šaligatvio danga įrengiama iš 

betoninių trinkelių. 

Įrengto gatvės bordiūro viršutinė plokštuma ir ties automobilių stovėjimo vietomis, šaligatviais ar 

žaliosiomis zonomis turi būti iškilusi virš važiuojamosios dalies 10 cm (bordiūrai 1000x300x150). Bordiūro 

aukštis parenkamas prisiderinus prie esamų gatvės aukščių. Vietose kur pėsčiųjų srautai kerta važiuojamąją 

dalį bordiūrai privaloma nužeminti iki dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo atveju skirtumas 

tarp paviršių neturi viršyti 5 mm (bordiūrai 1000x220x150). Visi bordiūrai įrengiami ant betono pagrindo. 

Šaligatviai įrėminami vejos bordiūrais 1000x200x80. 

Kadangi keičiasi dangų aukščiai, šulinių liukai turi būti paaukštinti arba pažeminti iki projektuojamų 

dangų lygio. Tai atliekama panaudojant reguliuojamo aukščio ketinius liukus. 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

3.2. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: 

laikinas esamų medžių apsaugojimas statybos darbų metu, krūmų pašalinimas, kelio ženklų išardymas, 

esamų šaligatvių dangų ardymas, statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelių įrengimas. Statybos metu 

statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams bus 

sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
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3.3. Žemės darbai 

Atliekami žemės darbai įrengiant žemės sankasą stovėjimo aikštelėms, pravažiavimo keliams, 

pėsčiųjų takams ir kt. statiniams. 

3.4. Drenažo įrengimas 

Atliekant žemės sankasos įrengimo darbus taip pat turi būti įrengiamas ir sankasos drenažas. 

Drenažas skirtas surinkti ir išvesti vandenį, kuris patenka į dangos konstrukcijos sluoksnius lyjant lietui ar 

tirpstant sniegui. Taip pat inžineriniai geologiniai tyrimai parodė, kad gręžiniuose sutiktas gruntinis vanduo 

1,8-2,1 m gylyje, kuris gali pakilti drėgnuoju metų laikotarpiu. Sankasos drenažo įrengimo vietos 

pateikiamos „Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500“ brėžinyje. 

3.5. Dangos konstrukcijos klasės nustatymas 

Vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“ 

KPT SDK 19 5 lentele, projektuojamiems kvartalo privažiuojamiesiems keliams ir stovėjimo aikštelėms 

numatoma DK 0,1 konstrukcija. 

Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele parenkama 45 cm storio šalčiui atspari šaligatvio dangos 

konstrukcija. 

3.6. Skersiniai profiliai ir dangų kontrukcijos 

Privažiuojamųjų kelių dangos plotis projektuojamas 4,50, 3,90 m. pločio dangos nuolydis – 

vienšlaitis 2,0 %. Šaligatviai įrengiami pagal gatvės išilginį nuolydį, takai projektuojami 2,0 % skersinio 

nuolydžio. 

Rengiant pėsčiųjų tako išilginį profilį nuolydžiai buvo derinami prie esamo reljefo. 

Projektuojama važiuojamoji dalis ir pėsčiųjų takai suvedami su besiribojančiomis esamomis 

dangomis. Žalieji plotai už takų sutvarkomi priklausomai nuo įrengiamo šlaito pločio, bet ne mažiau kaip 

1,0 m nuo bordiūro, jeigu netrukdo privačių sklypų ribos. 

Aikštelei ir privažiavimo keliams projektuojama DK 0,1 klasės dangos konstrukcija su skaldos 

pagrindu. Pagal KPT SDK 19 2 priedą nustatomas didžiausias vietovės žemės įšalo gylis – 1,3m. Pagal 

KPT SDK 19  6 lentelę DK 0,1 klasės dangos konstrukcijai prie F2 klasės šalčiui jautraus grunto numatoma 

60 cm šalčiui nejautri dangos konstrukcija. 

Projekte priimta taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu. 

Privažiavimo kelių ir stovėjimo aikštelių dangos konstrukcija: 

Projektinė DK 0,1 klasės dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.): 

Betoninės  trinkelės 200x100x80    0,08; 
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Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥120 MPa)    0,15; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s, (EV2 ≥100 MPa)  0,34; 

Esamas arba piltinis sankasos posluoksnio gruntas, (EV2 ≥45 MPa). 

Šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangos konstrukcija: 

Projektuojama pėsčiųjų takų dangos konstrukcija 

Betoninės trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa)  0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis    0,19; 

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (EV2 ≥30 MPa). 

*Gali būti taikoma dangos konstrukcija su žvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos pagrindo 

dangos konstrukcijai. 

3.7. Mažoji architektūra. 

Projektuojami mažosios architektūros elementai. Kvartalo teritorijoje įrengiami suoliukai, 

šiukšliadėžės. 

3.8. Eismo organizavimas 

Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Ženklinimas turi būti 

atliekamas vadovaujantis ,,Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500“ brėžiniu, „Kelio ženklų įrengimo 

ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 

taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Horizontalusis gatvių ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių 

horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Projekte numatomas dangos ženklinimas termoplastu su stiklo 

rutuliukais arba plastiku. Kelio ženklai įrengiami tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad 

juos būtų kuo patogiau įžiūrėti ir, kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi 

užstoti jokios kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. Ženklai gaminami 

iš cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai parenkami ,,0“ dydžio. Ženklų 

atramos rengiamos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio 

ženklų skydų išmatavimų. 

Automobilių ir pėsčiųjų eismui skirtose zonose įrengiant kelio ženklus, mažosios architektūros ar 

kitus kliūtimis galinčius tapti objektus, išlaikyti 0,50 m gabaritą. 

3.9. Esamų tinkamų naudoti medžiagų panaudojimas 
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Statybos darbų metu, gali būti atlikti papildomi geologiniai tyrinėjimai esamų statybinių medžiagų 

pakartotiniam panaudojimui įvertinti. 

Atlikus papildomus geologinius tyrimus ir paaiškėjus, jog esančios statybinės medžiagos tinkamos 

pakartotiniam panaudojimui, Rangovas, gavęs Statytojo ir Projektuotojo pritarimą, gali naudoti esamas 

statybines medžiagas konstrukcijos įrengimui. 

3.10. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Rengiant pėsčiųjų, dviračių takus, šaligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Pėsčiųjų, šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems 

žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. 

Pėsčiųjų takų, šaligatvių plotis  ≥1,50 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš 

gatvės važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Gatvės 

susikirtimų su pėsčiųjų takais, šaligatviais vietose, prie pėsčiųjų perėjų, kelio bordiūrus nužeminti iki 

dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm. 

Pėsčiųjų takuose, šaligatviuose suprojektuota neregių ir silpnaregių vedimo sistema iš betoninių 

trinkelių su reljefiniu paviršiumi.  

Neregių ir silpnaregių vedimui projektuojamos 30 cm pločio vedimo juostos (naudojami elementai 

su juostelėmis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemų išsišakojimo vietose įrengiami apsisprendimo 

elementai, 60x60 cm kvadratas iš elementų su kauburėliais. Ties susikirtimais su važiuojamosiomis dalimis, 

įrengiami įspėjamieji paviršiai iš elementų su kauburėliais. Šių įspėjamųjų paviršių plotis 60 cm. 

Pėsčiųjų takų ir šaligatvių išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Reljefiniai paviršių 

elementai turi būti 5 mm iškilę nuo dangos pagrindo. Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, 

galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, 

kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako. 

 

3.11. Apšvietimas 

Numatomas pravažiuojamųjų kelių, stovėjimo aikštelių bei takų apšvietimas su naujomis atramomis 

ir LED tipo šviestuvais. 

3.12. Lietaus nuotekų tinklai ir paviršinio vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu ir 

surenkamas lietaus vandens surinkimo šuliniais. Esami lietaus nuotekų tinklai šiuo metu nėra įregistruoti, 

todėl visi lietaus nuotekų tinklai bus naujais statomi.. 
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3.13. Apželdinimas 

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. 

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės 

nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje 

priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 

33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi 

saugotinais kai medžio skersmuo yra didesnis kaip 12 cm. 

Projektuojamų statinių zonoje esančius medžius numatoma kirsti, pagal poreiki nugenėti esamus 

medžius. Prieš vykdant statybos darbus išsiimti leidimą medžių šalinimui. 

Statybos metu, atsiradus poreikiui pašalinti medžius, kurie bus už projektuojamų tinklų bei valymo 

įrenginių apsaugos zonos ribų, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir sumokėti 

savivaldybės nustatytą aplinkosauginį mokestį.  

Šalinamų medžių vertė turi būti apskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

įsakymu Nr.  D1-343, 2008-06-26 data „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.  

SVARBU! Nustačius neatitikimą tarp projekto metu parengto medžių kirtimo žiniaraščio ir   

rangos metu nustatyto fakto, dėl ko medis būtų įtraukiamas į saugotinų medžių grupę ar 

išbraukiamas iš jos, būtina iš naujo suderinti su savivaldybe dėl kertamų saugotinų medžių 

atkuriamosios vertės atlyginimo.  

Žalieji plotai sutvarkomi viso projektuojamo kvartalo plote. 

3.14. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultūros paveldo objektai 

Projektuojama kvartalo teritorija nepatenka į NATURA 2000, Kultūros paveldo ar kitas saugomas 

teritorijas. 

3.15. Kiti inžineriniai tinklai 

Tako trasą taip pat kerta elektros, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, šilumos tiekimo, 

telekomunikacijų tinklai, kuriuos numatoma išsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui – iškelti.  

Numatoma apsaugoti esamus telekomunikacijų tinklus po kietomis dangomis sudedamais PE d110 

futliarais. 

Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos 

paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darbų metu, esant būtinybei 

pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus 

ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius. 

Vykdant rekonstravimą, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, todėl 

kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. 
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3.16. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas. 

Projektuojami sprendiniai sumažins aplinkos, dirvožemio ir oro taršą. Bus sumažinamas triukšmas ties 

daugiabučių langais. 

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam 

turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, 

konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų 

augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas 

atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens 

telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos 

departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

3.17. Statybinės atliekos 

Vykdant kvartalo statybos darbus susidarančios medžiagos, kurios gali būti panaudojamas 

pakartotinai ir turėtų būti transportuojamos į užsakovo nurodytą vietą: 

 Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, 

kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai ir kt.; 

 Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): trinkelės, 

bortai ir kt.; 

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos antrą kartą, gali būti 

gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Statytoju. 

Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai 

medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y. medžiagos į sandėliavimo vietas 

turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistas ir neužterštas. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas 

rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui. 

Grįžtamosios medžiagos 
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Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos 

mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 

grįžtamosiomis medžiagomis. 

Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

3.18. Sprendinių atitiktis privalomiesiems ir teritorijų planavimo dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

Šiame projekte planuojama teritorija atitinka Šilutės miesto Bendrojo plano, Specialiojo plano  

Detaliojo plano Nr. T00036781 „Šilutės m. Šilokarčiamos kvartalo kartu su uosto teritorija“ sprendiniams. 

Pagal detaliojo plano Nr. T00036781 „Šilutės m. Šilokarčiamos kvartalo kartu su uosto teritorija“ 

sprendinius, projektuojamų statinių vietoje numatyta gyvenamoji, daugiaaukščių statinių teritorija. 

Rengiant projektą teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis nebus keičiami. 

4. KITA INFORMACIJA 

4.1. Tretieji asmenys 

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinėje žemėje. Projektas parengtas nepažeidžiant 

trečiųjų asmenų interesų. 

4.2. Pastabos: 

- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti 

inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių 

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

tokiu eiliškumu: technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 

- Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos 

paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darbų metu, esant 
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būtinybei pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas. Esant 

reikalui, pagilinti esamus ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius. 
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Pjūvis 1-1

Kelio važiuojamoji dalis

2,0%

4,0%

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥120MPa) 0,15
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SL. (k≥1,0x10-5m/s) (Ev2≥100MPa) 0,34
ESAMA SANKASA / SANKASOS PILTINIS GRUNTAS (Ev2≥45MPa)

5.50

0.15

0.
10

2,0%

4,0%

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

4.35
0.15

Automobilių statymo vietos

1.00

0.
10

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥100MPa) 0,15
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽ. SL. (k≥1,0x10-5m/s) 0,19
ESAMA SANKASA  (Ev2≥30MPa)

2,0%

2.10
0.08

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

Vejos bet. bortai 100.20.8
ant betono C16/20

Grunto su organinėmis priemaišomis
arba organinio grunto (durpės)

pašalinimas pakeičiant į
nesurištųjų min. medž. miš.

0/22, 0/32, 0/45 arba gruntai
pagal "LST 1331" ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM.

Hvid=1.2m

≥1
.2

0

0.40

0.
10

0.
15

PVC drenažo vamzdis
su geotekstilės filtru

Smėlio sl. - 10,0cmŽvyro skaldelė 8/32 - 15,0cm
Geotekstilė

Šalčiui nejaudrus sl.

Kelio dangos
konstrukcija

DRENAŽO ĮRENGIMO DETALĖ
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Bet. kelio bortas
100.30.15cm

Betono
pagrindas

C16/20

0.
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(nuvažiuojamo borto 100.22.15cm įrengimo detalė)
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Bet. nuvažiuojamas
bortas 100.22.15cm

Betono
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C16/20

0.
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0.15

DETALĖ "C"
(vejos borto 100.20.8cm įrengimo detalė)

0.
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0.
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0.080.08

Bet. vejos
bortas 100.20.8cm

Betono
pagrindas

C16/20

Pjūvis 2-2
Kelio važiuojamoji dalis

2,0%

4,0%

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

3.90

0.15

0.
10

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

0.15

0.
10

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥100MPa) 0,15
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽ. SL. (k≥1,0x10-5m/s) 0,19
ESAMA SANKASA  (Ev2≥30MPa)

2,0%

1.20
0.08

Vejos bet. bortai 100.20.8
ant betono C16/20

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥100MPa) 0,15
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽ. SL. (k≥1,0x10-5m/s) 0,19

ESAMA SANKASA  (Ev2≥30MPa)

2,0%

Pa
st

at
o 

co
ko
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PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

Grunto su organinėmis priemaišomis
arba organinio grunto (durpės)

pašalinimas pakeičiant į
nesurištųjų min. medž. miš.

0/22, 0/32, 0/45 arba gruntai
pagal "LST 1331" ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM.

Hvid=1.2m

0.50

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥120MPa) 0,15
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SL. (k≥1,0x10-5m/s) (Ev2≥100MPa) 0,34
ESAMA SANKASA / SANKASOS PILTINIS GRUNTAS (Ev2≥45MPa)

Pjūvis 3-3

Kelio važiuojamoji dalis

2,0%

4,0%

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

3.90

0.15

0.
04

2,0%

4,0%

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

4.35
0.15

Automobilių statymo vietos

1.00

0.
10

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥100MPa) 0,15
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽ. SL. (k≥1,0x10-5m/s) 0,19
ESAMA SANKASA  (Ev2≥30MPa)

2,0%

2.95
0.08

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

Vejos bet. bortai 100.20.8
ant betono C16/20

4.63

Kelio važiuojamoji dalis
2,0%

Grunto su organinėmis priemaišomis
arba organinio grunto (durpės)

pašalinimas pakeičiant į
nesurištųjų min. medž. miš.

0/22, 0/32, 0/45 arba gruntai
pagal "LST 1331" ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM.

Hvid=1.2m

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥120MPa) 0,15
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SL. (k≥1,0x10-5m/s) (Ev2≥100MPa) 0,34
ESAMA SANKASA / SANKASOS PILTINIS GRUNTAS (Ev2≥45MPa)

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥100MPa) 0,15
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽ. SL. (k≥1,0x10-5m/s) 0,19
ESAMA SANKASA  (Ev2≥30MPa)

2,0%

1.50
0.08

Vejos bet. bortai 100.20.8
ant betono C16/20

Pjūvis 4-4

Kelio važiuojamoji dalis

2,0%

4,0%

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

5.50

0.15

0.
10

2,0%

4,0%

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

4.35
0.15

Automobilių statymo vietos

1.00

0.
10

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥100MPa) 0,15
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽ. SL. (k≥1,0x10-5m/s) 0,19

ESAMA SANKASA  (Ev2≥30MPa)

2,0%

2.10
0.08

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

Vejos bet. bortai 100.20.8
ant betono C16/20

Grunto su organinėmis priemaišomis
arba organinio grunto (durpės)

pašalinimas pakeičiant į
nesurištųjų min. medž. miš.

0/22, 0/32, 0/45 arba gruntai
pagal "LST 1331" ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM.

Hvid=1.2m

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥120MPa) 0,15
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SL. (k≥1,0x10-5m/s) (Ev2≥100MPa) 0,34
ESAMA SANKASA / SANKASOS PILTINIS GRUNTAS (Ev2≥45MPa)

Pjūvis 5-5

Kelio važiuojamoji dalis
2,0%

4,0%

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

0.
10

2,0%

4,0%

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

4.35
0.15

Automobilių statymo vietos

1.00

0.
10

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥100MPa) 0,15
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽ. SL. (k≥1,0x10-5m/s) 0,19

ESAMA SANKASA  (Ev2≥30MPa)

2,0%

2.10
0.08

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

Vejos bet. bortai 100.20.8
ant betono C16/20

5.50 4.35
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2,0%

Automobilių statymo vietos

Grunto su organinėmis priemaišomis
arba organinio grunto (durpės)

pašalinimas pakeičiant į
nesurištųjų min. medž. miš.

0/22, 0/32, 0/45 arba gruntai
pagal "LST 1331" ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM.

Hvid=1.2m

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥120MPa) 0,15
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SL. (k≥1,0x10-5m/s) (Ev2≥100MPa) 0,34
ESAMA SANKASA / SANKASOS PILTINIS GRUNTAS (Ev2≥45MPa)

Kelio važiuojamoji dalis

2,0%

4,0%

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

4.50

0.15

0.
10

Bet. bortai 100.30.15
ant betono C16/20

0.15

0.
10

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥100MPa) 0,15
ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽ. SL. (k≥1,0x10-5m/s) 0,19
ESAMA SANKASA  (Ev2≥30MPa)

2,0%

1.50
0.08

Vejos bet. bortai 100.20.8
ant betono C16/20

PVC 113/126
 su geotekstilės filtru

Grunto su organinėmis priemaišomis
arba organinio grunto (durpės)

pašalinimas pakeičiant į
nesurištųjų min. medž. miš.

0/22, 0/32, 0/45 arba gruntai
pagal "LST 1331" ŽB, ŽG, ŽP,
ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM.

Hvid=1.2m

0.50

Pjūvis 6-6

BETONO TRINKELIŲ DANGA 0,08
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/5 0,03
SKALDOS PAGR. SL. IŠ NESURIŠTŲ MIN. MEDŽ. MIŠ. 0/45 (Ev2≥120MPa) 0,15
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SL. (k≥1,0x10-5m/s) (Ev2≥100MPa) 0,34
ESAMA SANKASA / SANKASOS PILTINIS GRUNTAS (Ev2≥45MPa)

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Smolensko g. 10C, Vilnius
info@projektavimas.net

Laida

Lapas Lapų

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:Statytojas ir (arba) užsakovas:

Kval.
Patv.
Dok. Nr.

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių namų automobilių
stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimo techninis darbo

projektas

Šilutės rajono savivaldybės administracija SR2023-129-TDP-PP-
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kelio bordiūras
Įleistas kelio bordiūras

Vejos bordiūras

Proj. dangos kraštas

Kelio (aikštelės) ašinė linija

Sklypų ribos
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Proj. gatvės apšvietimo 0,4kV el. KL
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Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Visus šulinius pakelti gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas,

iki projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo
"plaukiojančius" liukus.

3. Lietaus tinklai valstybinėje žemėje po įrengimo turi būti perduodami UAB "Šilutės
vandenys".

4. Įrengiant lietaus nuotekų tinklus Aukštumalės gatvės ir šaligatvių dangos
konstrukcijos nebus ardomos. Vamzdyną šiame ruože numatoma įrengti betranšėjiniu
būdu.

5. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis dangomis ir
paviršiais.

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius

info@projektavimas.net
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Akcinė bendrovė 
Kauno g. 22-202 
LT-03212 Vilnius 

Tel. (8 5) 232 9600 
Trumpasis tel. 1871 
El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre 
Kodas 188710638 

 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Karoliui Mickevičiui   Nr. _______ 

info@projektavimas.net Į 2025-01-08  Nr. - 

 

DĖL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO REG. NR. 1-25-705 

 
Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Bendrovė) išnagrinėjo Jūsų 2025-01-08d. pateiktą prašymą 

Registracijos Nr.:1-25-705 suderinti „Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių namų automobilių 
stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimo techninis darbo projektas“. Pareiškėjas – UAB 
„Inžinerinis projektavimas“ direktorius Karolis Mickevičius, Statytojas/Užsakovas – Šilutės rajono 
savivaldybės administracija. 

Bendrovė informuoja, kad „Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių namų automobilių 
stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimo techninis darbo projektas“ (toliau – projektas) sprendiniai 
yra patikrinti. Projektas rengiamas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4217 Šilutė–Rūgaliai–Povilai 
(toliau – rajoninis kelias) apsaugos zonoje (0,00-0,13 km dešinėje pusėje). Pritariame projekto 
sprendiniams, kurie patenka į rajoninio kelio apsaugos zoną.  

Pažymime, kad prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos 
zonose dėl statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis į Bendrovę (https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-
darbus-keliuose-ir-riboti-eisma, pasirinkus funkciją „Leidimo vykdyti darbus valstybinės reikšmės 
keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose ir (ar) riboti eismą išdavimas“). 

 
PRIDEDAMA. Dangų, eismo organizavimo, aukščių, aplikotvarkos planas (Dokumento žymuo 

SR2023-129-TDP-SDBR-02) – 1 lapas; Suvestinis inžinerinių tinklų planas (Dokumento žymuo SR2023-
129-TDP-LVN-BR-01) – 1 lapas. 
 
Klientų aptarnavimo centro vadovė Asta Žukauskaitė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Porochnavec, tel. (8 5) 232 9600, el. p. arturas.porochnavec@vialietuva.lt 



Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti atitinkamų

žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į žinybas, kurioms jie
priklauso.

3. Visus šulinius pakelti gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo "plaukiojančius" liukus.

4. Lietaus tinklai valstybinėje žemėje po įrengimo turi būti perduodami UAB "Šilutės
vandenys".

5. Įrengiant lietaus nuotekų tinklus Aukštumalės gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos
nebus ardomos. Vamzdyną šiame ruože numatoma įrengti betranšėjiniu būdu.

6. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis dangomis ir
paviršiais.

7. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1 m.
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Šilutė-Rūgaliai-Povilai apsaugos zonos

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius

info@projektavimas.net
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Keičiami esamų šulinių liukai priderinant
prie projektinių aukščių
Proj. gatvės apšvietimo 0,4kV el. KL

Proj. gatvės šviestuvas su atrama h=8,0mŠv1

E2

Proj. 0,4kV el. KLE1

Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti atitinkamų

žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į žinybas, kurioms jie
priklauso.

3. Visus šulinius pakelti gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo "plaukiojančius" liukus.

4. Lietaus tinklai valstybinėje žemėje po įrengimo turi būti perduodami UAB "Šilutės
vandenys".

5. Įrengiant lietaus nuotekų tinklus Aukštumalės gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos
nebus ardomos. Vamzdyną šiame ruože numatoma įrengti betranšėjiniu būdu.

6. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis dangomis ir
paviršiais.

7. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1 m.

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius

info@projektavimas.net
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Andrius Grincevičius 2024-12-18 Pritarta

Darbai bei projektiniai sprendiniai, elektros 
tinklo apsaugos zonose turi nepažeisti 
įsakymuose: "Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių" , "Saugos eksploatuojant 
elektros įrenginius taisyklių" , "Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių" , "Elektros linijų ir 
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Tinklų iškėlimas/apsaugojimas
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Nr.ISK24-01527, pagal projektą
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L1 L1 Lietaus nuotekos
LD1 LD1 LD1 Gatvės drenažas

Lietaus nuotakų šulinys g/b d1000mm

Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)

Sudedamas apsauginis d110mm dėklas

L L Naikinami esami inžineriniai tinklai
Keičiami esamų šulinių liukai priderinant
prie projektinių aukščių
Proj. gatvės apšvietimo 0,4kV el. KL

Proj. gatvės šviestuvas su atrama h=8,0mŠv1

E2

Proj. 0,4kV el. KLE1

Pastabos:
1. Darbus prie inžinerinių tinklų vykdyti rankiniu būdu.
2. Prieš pradedant darbus požeminių tinklų nužymėjimui vietoje, išsikviesti atitinkamų

žinybų atstovus. Susidūrus su nepažymėtais tinklais, kreiptis į žinybas, kurioms jie
priklauso.

3. Visus šulinius pakelti gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki
projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo "plaukiojančius" liukus.

4. Lietaus tinklai valstybinėje žemėje po įrengimo turi būti perduodami UAB "Šilutės
vandenys".

5. Įrengiant lietaus nuotekų tinklus Aukštumalės gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos
nebus ardomos. Vamzdyną šiame ruože numatoma įrengti betranšėjiniu būdu.

6. Visas projektuojamas dangas ir paviršius sklandžiai suvesti su esamomis dangomis ir
paviršiais.

7. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1 m.

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius

info@projektavimas.net

Laida
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Šilutės rajono savivaldybės administracija susipažino su Jūsų atsiųstu Šilutės miesto

Aukštumalės gatvės daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių su prieigomis
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Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Jurkus Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-07-09 08:22

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-07-09 08:22

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-29 14:20 - 2027-12-28 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Bogučiūnienė Raštvedė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-07-09 08:54

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-25 18:42 - 2025-12-25 18:42

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Planas_Aukstumales.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240612.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-09)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2024-07-09 nuorašą suformavo Rasa Bogučiūnienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-07-08 13:43:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 88/20893

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1998-05-21

Adresas: Šilutė, Aukštumalės g. 5
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 8867-0012-0021

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 8867/0012:21 Šilutės m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.4888 ha
Užstatyta teritorija: 0.4888 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 32.6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 54600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-11-11

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1998-05-12 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 721
Įrašas galioja: Nuo 2010-06-09

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102445
Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. R6-51/4MŽP-2-(15.4.33 E)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1., 7.2.
Įregistravimo pagrindas: 2022-01-19 Sutartinė hipoteka Nr. 314

2022-01-20 IDK Nr. 30000111928118
Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas

2021-12-29 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 17SŽN-993-(14.17.55)
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-20

6.2. Hipoteka
Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1., 7.3.

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-18 Sutartinė hipoteka Nr. 6369
2020-11-18 IDK Nr. 20120200068737
2022-08-31 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1AK-8749
2023-04-07 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1RM-1631

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas
2010-10-19 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N88/2010-184

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01

6.3. Hipoteka
Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1., 7.3.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-30 Sutartinė hipoteka Nr. 2354
2017-03-30 IDK Nr. 20120170025591
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1RM-462
2023-10-12 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1RM-4863

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas
2010-10-19 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N88/2010-184

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01

7. Juridiniai faktai:
7.1. Areštas

Areštavusi institucija: Klaipėdos apygardos teismas, a.k. 191844978
Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-12-05 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą
Nr. 2023034224
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Aprašymas: Pranešimo Nr.5900712. Apribota disponavimo teisė. Areštuota asmens Uždarosios
akcinės bendrovės "Kavesta" turtinė teisė. Turtinė teisė į žemės sklypo nuomą.
Pagrindas: 2010-10-19 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N88/2010-184);
įrašas galioja nuo 2010-10-21; terminas iki 2085-10-19)

Įrašas galioja: Nuo 2023-12-11

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-29 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 17SŽN-993-(14.17.55)

Plotas: 0.0798 ha
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-29

Terminas: Nuo 2021-12-29 iki 2052-12-29

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-19 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N88/2010-184

Plotas: 0.1902 ha
Įrašas galioja: Nuo 2010-10-21

Terminas: Nuo 2010-10-19 iki 2085-10-19

7.4. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1998-05-20 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N88/98-0053

2010-10-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. N88/2010-185
Plotas: 0.221 ha

Įrašas galioja: Nuo 2010-10-21
Terminas: Iki 2073-05-20

7.5.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-01-10 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-08

Aprašymas: 2009-06-01, Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 06-22, nekilnojamojo
daikto kodas - 12331

Įrašas galioja: Nuo 2009-06-10

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2292 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.026 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0406 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0223 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

KRISTINA AGINTAITĖ-KIRSTUKIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2014-02-28 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1973
2017-09-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-02-05

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0012-0021, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-09-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-01-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 17SK-169-(14.17.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-02-05

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100396871
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-27 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Šilutės rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-207
Įregistravimo data: 2023-05-09

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 66 kv. m, nuo 2023-05-09

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100346191
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-03-24 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Šilutės rajono savivaldybėje Nr. 3-166
Įregistravimo data: 2022-04-05

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 286 kv. m, nuo 2023-01-03

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100143932

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Šilutės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-319

Įregistravimo data: 2021-12-14
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-01-25 Įsakymas dėl energetikos

ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-319 'Dėl Šilutės elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-8

Duomenų pakeitimo data: 2024-01-30
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 107 kv. m, nuo 2024-01-30

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100141518

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Šilutės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-319

Įregistravimo data: 2021-12-13
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-01-25 Įsakymas dėl energetikos

ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-319 'Dėl Šilutės elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-8

Duomenų pakeitimo data: 2024-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 86 kv. m, nuo 2024-02-02

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100142797

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Šilutės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-319

Įregistravimo data: 2021-12-13
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-01-25 Įsakymas dėl energetikos

ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-319 'Dėl Šilutės elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-8

Duomenų pakeitimo data: 2024-01-31
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 74 kv. m, nuo 2024-01-31

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100138941

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Šilutės
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-319

Įregistravimo data: 2021-12-10
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-01-25 Įsakymas dėl energetikos

ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-319 'Dėl Šilutės elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-8

Duomenų pakeitimo data: 2024-01-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 97 kv. m, nuo 2024-01-29

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai-Registro Nr.50/128472

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino TOMAS ZUPKA
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Biudžetinė įstaiga

Dariaus ir Girėno g. 1

LT-99133 Šilutė

Tel.   (+370 441)  79 266

El. p. administracija@silute.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188723322

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Uždarajai akcinei bendrovei „Inžinerinis projektavimas“

Panerių g. 64, 03160 Vilnius

El. paštas info@projektavimas.net 

DĖL PRITARIMO

 Vadovaujantis UAB „Darbasta“ ekspertizės tarpinio akto Nr. BT 24-132.1 „Šilutės miesto

Aukštumalės gatvės daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimo

techninis darbo projektas“ bendrosios dalies pastaba Nr. 10, Šilutės rajono savivaldybės

administracija pritaria UAB „Geomodulis“ 2023 m. rugpjūčio mėn. atliktai „Projektinių inžinerinių

geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų geotechninei kategorijai ataskaitai“ (tyrimų

identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 45487-2023) ir šios ataskaitos darbų apimčiai.

Mindaugas Oželis, (+370 441)  79 234, el. p. mindaugas.ozelis@silute.lt

Administracijos direktorius Andrius Jurkus

Elektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilutės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRITARIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-08-20 Nr. R3-4153

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) UAB INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Jurkus Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-08-20 16:49

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-08-20 16:49

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-29 10:04 - 2028-07-28 10:04

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Marta Petruškevičienė raštvedė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-08-20 17:03

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-10-29 13:26 - 2027-10-28 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240709.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-20)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2024-08-20 nuorašą suformavo Marta Petruškevičienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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