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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 2 3 4
1 SR2023—-129-TDP-BD Bendroji dalis
2 SR2023—-129-TDP-SD Susisiekimo dalis
3 SR2023—-129-TDP-LVN | Nuoteky Salinimo dalis
4 SR2023-129-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalis
5 SR2023—-129-TDP-E(GAET) | Elektrotechnikos dalis. Gatviy
apSvietimo elektros tinklai
6 SR2023-129-TDP-E Elektrotechnikos (AB ESO elektros Salygos NR.
tinkly ir jrenginiy rekonstravimas dalis) [ISK24-01527
7 SR2023—-129-TDP-SKN | Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis

2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida

Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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SR2023-129-TDP-BD-PBSZ 1 0 |Projekto bylos sudéties Ziniarastis 3 - 3
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto
ekspertize* 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Mat
Pavadinimas . ato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Nuoteky (pavirsiniy) Salinimo tinklai:
4.1.1. inineriniy tinkly ilgis* m 225
4.1.2. vamzdzio skersmuo mm ?200-250 | APSaugos zonos Vplotls abipus
nuo vamzdyno asies po 2,5-5 m
4.2. Gatviy apSvietimo tinklai:
4.2.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m 315
4.2.1.1 Elektros tinkly laidininky skai¢ius ir , | Al4x16
e . vnt.; mm
skerspjiivis Cu 3x1,5
4.3. Elektros tiekimo tinklai (ESO dalis):
4.3.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 25
4.3.1.1‘ _El'ektros tinkly laidininky skaiéius ir vit: mm? | Al 4x95
skerspjiivis
V. KITOS PASKIRTIES INZINERINTAI STATINIATI*
Statybos rusis: rekonstravimas.
Duomenys iki rekonstravimo:
5.1.  Ploksti  horizontalis  inzineriniai Naudojimo paskirtis: kelias
statiniai (gatvé) — automobiliy
* 2 % oo . .
(automobiliy aikstelé Nr.1) m 434 stov.e J1mo alktel?'
Statinio kategorija: II gr.
un. nr. 4400-5341-7453) nesudétingasis statinys.
Plotas: 376,85 m>.
Keic¢iama naudojimo paskirtis.
Statybos rusis: rekonstravimas.
5.2. Ploksti horizontaliis inZineriniai Duomenys iki rekonstravimo:
statiniai. . 340 naudojimo paskirtis: kelias

(automobiliy aikstelé Nr.2)
un. nr. 4400-5341-7464)

(gatvé) — automobiliy
stovéjimo aiktelé.
Statinio kategorija: II gr.

2023

Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida

Isleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Silutés miesto Auk$tumalés gatvés daugiabudiy namy

Atestato. Nr.
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-

UAB ,,InZinerinis Projektavimas*
Paneriy g. 64, Vilnius
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INZINERINIS  Info@projektavimas.net rekonstravimo techninis darbo projektas
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36532 PV J. Veigneris Bendrieji statinio rodikliai 0
36531 PDV J. Veigneris
Silutes rai valdvbe LAPAS | LAPY
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administracija 1 2




Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

1

2

4

nesudétingasis statinys.
Plotas: 482,50 m’.

Kei¢iama naudojimo paskirtis.

5.3. Ploksti horizontalts inZineriniai

statiniai.
(automobiliy aikstelé Nr.3)

1114*

Statybos rtiSis: nauja statyba.
Naudojimo paskirtis: kiti
inZineriniai statiniai.
Statinio kategorija: II gr.
nesudétingasis statinys.

5.4. Ploksti horizontaliis inZineriniai statiniai

(Saligatviai ir pésciyjy takai)

738*

Statybos rtiSis: nauja statyba.
Naudojimo paskirtis: kiti
inZineriniai statiniai.
Statinio kategorija: II gr.
nesudétingasis statinys.

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

SR2023-129-TDP-BD-BSR

Lapas

Lapy

Laida




Silutés miesto Auk§tumalés gatvés daugiabudiy namy automobiliy stovéjimo aiksteliy su prieigomis rekonstravimo

techninis darbo projektas

Bendrasis aiskinamasis rastas

AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - ,Silutés miesto AukStumalés gatvés daugiabuciy namy
automobiliy stovéjimo aiksteliy su prieigomis rekonstravimo techninis darbo projektas®;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Silutés rajono savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES — kiti inZineriniai statiniai, inZineriniai tinklai;

STATYBOS RUSIS — rekonstravimas, nauja statyba;

STATINIO KATEGORIJA — nesudétingasis, neypatingasis statiniai,

STATYBOS VIETA — Aukstumalés g. 1, 3, Klaipédos g. 1a Silutés m.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2023 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Jrengti stovéjimo aiksteles;
— Irengti pésCiyjy takus;
— Irengti apSvietimo tinklus (su LED Sviestuvais);
— Irengti lietaus nuoteky tinklus;
— Irengti architekturinius elementus;
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros reikalavimus. Taip pat,
normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomeneés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
WV, O UAB ,, InZinerinis Projektavimas“ Silutés miesto Auk$tumalés gatvés daugiabudiy namy
Atestato. Nr. ~@~  Paneriy g. 64, Vilnius automobiliy stovéjimo aiksteliy su prieigomis
INZINERINIS  Info@projektavimas.net rekonstravimo techninis darbo projektas
PROJEKTAVIMAS
Pareigos | V.Pavarde ParaSas LAIDA
36532 PV J. Veigneris Bedrasis aiskinamasis rastas
PDV : : 0
36531 J. Veigneris
Silute . valdvbe LAPAS LAPY
1lutes rajono saviva €S
LT Jone valdy SR2023-129-TDP-BD-BAR
administracija 1 17




Silutés miesto Auk§tumalés gatvés daugiabudiy namy automobiliy stovéjimo aiksteliy su prieigomis rekonstravimo

techninis darbo projektas

Bendrasis aiskinamasis rastas

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

- Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.

jsakymu Nr. V-15;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

SR2023-129-TDP-BD-AR 2 17 0




Silutés miesto Auk§tumalés gatvés daugiabudiy namy automobiliy stovéjimo aiksteliy su prieigomis rekonstravimo

techninis darbo projektas

Bendrasis aiskinamasis rastas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. Nr. V-194;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
birzelio 17 d. Nr. V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy apraSas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.
isakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
isakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés IT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZzio 16 d.

jsakymu Nr. V-87;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

SR2023-129-TDP-BD-AR 3 17 0




Silutés miesto Auk§tumalés gatvés daugiabudiy namy automobiliy stovéjimo aiksteliy su prieigomis rekonstravimo

techninis darbo projektas

Bendrasis aiskinamasis rastas

- DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;

- LR vyriausybés nutarimas ,,D¢l Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.
343;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

- Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos 2017 geguzés 18 d. jsakymu Nr. 3-231.

- Silutés m. Silokaréiamos kvartalo kartu su uosto teritorija detalusis planas Nr.
T00036781 (000883000101)

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Daugiabuciy namy AukStumalés gatves 1, 3, Klaipédos gatvés 1a kvartalo rekonstravimo ir statybos
darbai bus vykdomi Silutés miesto ribose, pietrytinéje miesto dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi

projektavimo darbai nepatenka j kulttros paveldo teritorijg ar j kitas saugomas teritorijas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Silutés miesto Auk$tumalés gatvés daugiabudiy namy automobiliy stovéjimo aik3teliy su prieigomis rekonstravimo

techninis darbo projektas

Bendrasis aiskinamasis rastas
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1 pav. Situacijos schema (Aukstumalés g 1, 3, Klaipédos g. 1a kvartalas, Silutés m.)

Projektuojamas kvartalas apima AukStumalés gatvés 1, 3, Klaipédos gatvés 1a daugiabucius namus.
Daugiabuciai ir visa juos supanti teritorija — senos statybos, todél kvartalo aplinka neatitinka Siy dieny
statybos techniniy reglamenty bei higienos normy. Automobiliy aikstelés — asfalto, biriy medziagy misinio
dangos. Asfalto danga iStrupéjusi, duobéta, sutriikinéjusi, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo. Kvartalo
pésciyjy takai jrengti 1§ plyteliy betono dangos. Betoninés dangos taip pat iStrupéjusios, iSsivaiksciojusios,
bortai iSvirtg.

Siuo metu kvartale yra per mazas automobiliy stovéjimo viety skaiéius.

Kvartale pastebimas didelis medziy kiekis. Salia daugiabuéiy $iuo mety yra jrengti skalbiniy
dziovinimo stovai. Jrengta pusiau pozeminiy konteineriy aiksStelé. Daugiabuciy kiemai §iuo metu néra
apsviesti.

Kvartalg kerta vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, elektros, telekomunikacijy tinklai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

SR2023-129-TDP-BD-AR 5 17 0




Silutés miesto Auk$tumalés gatvés daugiabudiy namy automobiliy stovéjimo aik3teliy su prieigomis rekonstravimo

techninis darbo projektas

Bendrasis aiskinamasis rastas

3 pav. Esama situacija (Klaipédos g. 1a)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

SR2023-129-TDP-BD-AR 6 17 0




Silutés miesto Auk$tumalés gatvés daugiabudiy namy automobiliy stovéjimo aik3teliy su prieigomis rekonstravimo

techninis darbo projektas

Bendrasis aiskinamasis rastas

4 pav. Esama situacija (daugiabuciy vidaus kiemas)
2.4. Vietovés geologinés ir hidrogeologinés salygos

IStirtaja geologine sandarg sudaro Holoceno technogeniniai dariniai (t IV), pelkiy (baly nuogulos (b
IV), Postlitorinos jiirinés nuogulos (m IV PL), virSutinio Pleistoceno Nemuno posvités Baltijos stadijos
fliuvioglacialinés nuogulos (f I1I bl) ir glacialinés nuogulos (g I1I bl).

Technogeniniai dariniai (t V) sudaro: Dirbtinis gruntas (Mg): skalda, F1 (nejautrus $al¢iui); Dirbtinis
gruntas (Mg): smélis jvairus su Zvyro priemaisa, bei gargzdu, vietomis su statybiniu lauzu, F1 (nejautrus
Salciui); Dirbtinis gruntas (Mg): smélis ivairus su organikos priemaisa, bei statybiniu lauzu, tamsiai pilkas,
F3 (labai jautris Salc¢iui). Komplekso storis siekia 0,8 — 1,8 m.

Pelkiy (baly) nuogulos (b IV) sudaro: Organinis gruntas (Or): durpé, juoda, gerai susiskaidziusi su
dumblo ir dulkio priemaiSomis, juodas. Komplekso storis siekia 1,3 m.

Postlitorinos jiirinés nuogulos (m IV PL) sudaro: Smulkus smelis (FSa) su organikos priemaisa, rudas,
purus, vandeningas; Smulkus smélis (FSa) su organikos priemaisa, rudas, vidutinio tankumo, vandeningas;
Smulkus smélis (FSa) su organikos priemaisa, rudas, tankus, vandeningas. Komplekso storis siekia 0,9 —
1,3 m.

Virsutinio Pleistoceno Nemuno posvités Baltijos stadijos fliuvioglacialinés nuogulos (f I1I bl) sudaro:

Dulkingas smulkus smélis (siFSa) pilkas, tankus, vandeningas. Komplekso storis siekia 0,4 — 0,6 m.
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VirSutinio Pleistoceno Nemuno posvités Baltijos stadijos glacialinés nuogulos (g III bl) sudaro:
Smelingas dulkingas molis (sasiCl) su zvirgzdu ir gargzdu, pilkas, vidutinio stiprumo; Smélingas dulkingas
molis (sasiCl) su zvirgzdu ir gargzdu, pilkas, labai stiprus. Komplekso storis siekia 2,2 — 2,9 m.

Sklypo ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas aptiktas 1,8 — 2,1 m gylyje nuo Zemés
pavirSiaus (abs.a. 0,9 — 1,4 m). Vanduo talpinasi smulkiame smélyje (FSa) ir dulkingame smulkiame
smélyje (siFSa). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir gruntinio
vandens sgsajos su pavirSiniais vandenimis. Gruntinio vandens lygis gali kisti nuo 0,5 m iki 1,0 m nuo
iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu jis pazemés, o drégnuoju pakils.
Gruntinio vandens sgveikos su pavirSiniais vandenimis ir pozeminio vandens iSkrovos tyrimy sklype néra.

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 lapkricio 16 d.
jsakymu Nr. 1-222, 11 priedu, tirtoje teritorijoje hidrogeologinés salygos yra sudétingos, kai gruntinio
vandens lygio sliigsojimo gylis iki 2,0 m ir vidutinio sudétingumo, kai gruntinio vandens lygio sliigsojimo
gylis nuo 2,0 iki 3,0 m, bei nesudétingos, kai gruntinio vandens lygio sltigsojimo gylis nuo 3,0 m.

Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama

nepavojingai.

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi.

Susisiekimo dalies projektuojami statiniai:

e Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.1 (un. nr. 4400-5341-7453) — rekonstruojama I etapu.
e Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.2 (un. nr. 4400-5341-7464) — rekonstruojama I etapu.
e Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.3 — naujai statoma II etapu.

e Pésciyjy takai — naujai statomi I ir II etapais.

AikSteliy parametrai:

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

Aikstelé Nr.1 (un. nr. 4400-5341-7453) rekonstruojama I etapu

.. . . - 1 nejgaliesiems
Stovéjimo viety skaicius vnt. 1
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Aikstelé Nr.2 (un. nr. 4400-5341-7464) rekonstruojama I etapu

- 5 paprasty;
Stovéjimo viety skaicius vnt. 7 - 1 nejgaliesiems

- 1 elektromobiliams

Aikstelé Nr.3 naujai statoma Il etapu

- 32 paprasty;
Stovéjimo viety skaicius vnt. 43 - 2 vietos skirtos nejgaliesiems

- 9 elektromobiliams

3.1. Planiniai sprendiniai

Projekte projektuojamos 3 automobiliy stovejimo aikStelés. Bendras stovéjimo viety skaicius —51 vnt.
Visose aikstelése numatoma jrengti betoniniy trinkeliy danga. Aiksteliy privaziavimo keliy plotis nuo 3,90
iki 5,50 m. Automobilio vietos ilgis numatomas 4,35 m, o plotis — 2,50 m.

AikStelése jrengiamos nejgaliyjy vietos. Jy kiekis parenkamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019
,»Statiniy prieinamumas®. AikStelése numatomos B tipo nejgaliyjy automobiliy stoveéjimo vietos:

- A tipo automobiliy statymo vietos plotis numatomas 3,5 m, o ilgis — 5,20 m.
- B tipo automobiliy statymo vietos plotis numatomas 2,5 m, o ilgis — 5,20 m.

Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos jrengta pésciyjy judéjimo trasa, tada nejrengiama
atskira iSlipimo aikstelé. Jei néra, Sone jrengiama 1,50 m plocio iSlipimo aikstelé.

Aikstelése numatomos vietos elektromobiliams pakrauti. Viety skaicius parenkamas vadovaujantis
statybos techninio reglamento str 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. bendrieji reikalavimai®.
Numatyty viety matmenys analogiski greta suprojektuoty paprasty automobiliy statymo vietoms. Taip pat
zenklinamos elektromobiliy jkrovimo vietos ir jrengiami kelio Zenklai, informuojantys apie jkrovimo
stotelés vietg. Jkrovimo stotelés ir elektros tinkly infrastruktiira bus jrengiamos atskiru projektu.

Uztikrinamas Siuksliaveziy privaziavimas prie konteineriy.

Projekte projektuojami $aligatviai, jy plotis kinta nuo 1,50 iki 3,00 m. Saligatvio danga jrengiama i§
betoniniy trinkeliy.

Irengto gatvés bordiiiro virSutiné plokStuma ir ties automobiliy stovéjimo vietomis, Saligatviais ar
zaliosiomis zonomis turi biiti i8kilusi vir§ vaziuojamosios dalies 10 cm (borditirai 1000x300x150). Borditiro

aukstis parenkamas prisiderinus prie esamy gatvés auksciy. Vietose kur pésciyjy srautai kerta vaziuojamaja
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dalj borditrai privaloma nuzeminti iki dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulna. Siuo atveju skirtumas
tarp pavirSiy neturi virSyti 5 mm (borditirai 1000x220x150). Visi bordiiirai jrengiami ant betono pagrindo.
Saligatviai jréminami vejos bordifirais 1000x200x80.

Kadangi keiciasi dangy auksciai, Suliniy liukai turi biiti paaukstinti arba pazeminti iki projektuojamy
dangy lygio. Tai atlickama panaudojant reguliuojamo aukscio ketinius liukus.

Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu budu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebiity paZzeisti tre€iyjy Saliy interesai.
3.2. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai:
laikinas esamy medziy apsaugojimas statybos darby metu, krimy paSalinimas, kelio Zenkly iSardymas,
esamy Saligatviy dangy ardymas, statybos ir medziagy sandéliavimo aiksteliy jrengimas. Statybos metu
statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams bus
sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezilira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti patikslinti.
3.3. Zemés darbai

Atliekami zemés darbai jrengiant Zemés sankasg stovéjimo aikSteléms, pravaziavimo keliams,
pésciyjy takams ir kt. statiniams.

Pagal atliktus geologinius tyrimus grezinyje Nr. 2 aptiktas sankasai netinkamas organinis gruntas:
durpé, juoda, gerai susiskaidziusi su dumblo ir dulkio priemaiSomis. Komplekso storis siekia 1,3 m.
AikStelése Nr. 2 ir Nr.3 §j grunto sluoksnj numatoma iskasti pakei¢iant atveZtiniu sankasai tinkamu gruntu.

Statybos darby metu organinio grunto i§vezimo kiekj tikslinti pagal faktiSkai aptiktg sluoksnio storj.

3.4. DrenaZo jrengimas

Atliekant Zemés sankasos jrengimo darbus taip pat turi biiti jrengiamas ir sankasos drenazas.

Drenazas skirtas surinkti ir i§vesti vandenj, kuris patenka j dangos konstrukcijos sluoksnius lyjant lietui ar
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tirpstant sniegui. Taip pat inZineriniai geologiniai tyrimai parod¢, kad greziniuose sutiktas gruntinis vanduo
1,8-2,1 m gylyje, kuris gali pakilti drégnuoju mety laikotarpiu. Sankasos drenazo jrengimo vietos

pateikiamos ,,Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500% brézinyje.
3.5. Dangos konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis*
KPT SDK 19 5 lentele, projektuojamiems kvartalo privaziuojamiesiems keliams ir stovéjimo aikSteléms
numatoma DK 0,1 konstrukcija.

Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele parenkama 45 cm storio Sal¢iui atspari Saligatvio dangos

konstrukcija.
3.6. Skersiniai profiliai ir dangy kontrukcijos

Privaziuojamyjy keliy dangos plotis projektuojamas 4,50, 3,90 m. plo¢io dangos nuolydis —
vienslaitis 2,0 %. Saligatviai jrengiami pagal gatvés isilginj nuolydj, takai projektuojami 2,0 % skersinio
nuolydzio.

Rengiant pésciyjy tako i8ilginj profilj nuolydziai buvo derinami prie esamo reljefo.

Projektuojama vaziuojamoji dalis ir pésCiyjy takai suvedami su besiribojan¢iomis esamomis
dangomis. Zalieji plotai uZ taky sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo $laito plogio, bet ne maziau kaip
1,0 m nuo bordiiiro, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.

Aikstelei ir privaziavimo keliams projektuojama DK 0,1 klasés dangos konstrukcija su skaldos
pagrindu. Pagal KPT SDK 19 2 prieda nustatomas didziausias vietovés zemeés jSalo gylis — 1,3m. Pagal
KPT SDK 19 6 lentele DK 0,1 klasés dangos konstrukcijai prie F2 klasés $al¢iui jautraus grunto numatoma
60 cm Salciui nejautri dangos konstrukcija.

Projekte priimta taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu.

Privaziavimo Keliy ir stovéjimo aikSteliu dangos konstrukcija:

Projektin¢ DK 0.1 klasés dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.):

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;

ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy

misinio 0/45 (Ev2 >120 MPa) 0,15;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10 m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,34;

Esamas arba piltinis sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >45 MPa).
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Saligatviy ir pés¢iuju takuy dangos konstrukcija:

Projektuojama pésciyju taky dangos konstrukcija

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >30 MPa).
*Gali buti taikoma dangos konstrukcija su zvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos pagrindo

dangos konstrukcijai.
3.7. Mazoji architektiira.

Projektuojami mazosios architektiiros elementai. Kvartalo teritorijoje jrengiami suoliukai,

Siuksliadezes.
3.8. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi buti
atliekamas vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500% bréziniu, ,,Kelio zenkly jrengimo
ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis* ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklémis® PJT KZA 08. Horizontalusis gatviy Zenklinimas turi bati atlickamas vadovaujantis ,,Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis“. Projekte numatomas automobiliy statymo viety linijy nr.1.1
horizontalus Zenklinimas raudonos spalvos trinkelémis. Dangos zenklinimas nr.1.15, simboliams
neigalusis “, ,elektromobilis “ atlickamas polimerinémis medZziagomis su stiklo rutuliukais. Kelio zenklai
jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity kuo patogiau jziaréti ir, kad
biity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios klifitys, taip pat jie
neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumga. Zenklai gaminami i3 cinkuotos skardos ir klijuojami
$viesa atspindindia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,0“ dydZio. Zenkly atramos rengiamos i§ metaliniy
cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimy.

Automobiliy ir pés€iyjy eismui skirtose zonose jrengiant kelio zenklus, mazosios architektiiros ar
kitus klittimis galin¢ius tapti objektus, iSlaikyti 0,50 m gabarita.

Esamy tinkamy naudoti medziagy panaudojimas

Statybos darby metu, gali buti atlikti papildomi geologiniai tyrinéjimai esamy statybiniy medziagy

pakartotiniam panaudojimui jvertinti.
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Atlikus papildomus geologinius tyrimus ir paaiskéjus, jog esancios statybinés medziagos tinkamos
pakartotiniam panaudojimui, Rangovas, gaves Statytojo ir Projektuotojo pritarimg, gali naudoti esamas

statybines medZziagas konstrukcijos jrengimui.
3.9. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy, dviraciy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Pésciyjy, Saligatviai suprojektuoti ir turi biti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems
zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

PéscCiyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zzmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.
Pésciyjy taky, Saligatviy plotis >1,50 m. PésCiyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 15 cm vir$
gatvés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés
susikirtimy su pésCiyjy takais, Saligatviais vietose, prie pésCiyjy peré€jy, kelio borditirus nuzeminti iki
dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulna. Siuo atveju skirtumas tarp pavirsiy neturi vir§yti 5 mm.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 30 cm plocio vedimo juostos (naudojami elementai
su juostelémis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose jrengiami apsisprendimo
elementai, 60x60 cm kvadratas i§ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis,
jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamujy pavirsiy plotis 60 cm.

Pésciyjy taky ir Saligatviy iSilginis nuolydis turi buti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Reljefiniai pavirsiy
elementai turi buti 5 mm iSkil¢ nuo dangos pagrindo. | Saligatvius ir pésCiyjy takus neturi i$sikisti objektai,
galintys tapti klititimi péstiesiems ir Zzmonéms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (Sviestuvy atramos,

kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi biiti ne Zemiau kaip 2,25 m vir§ tako.

3.10. ApSvietimas

Numatomas pravaziuojamyjy keliy, stovéjimo aiksteliy bei taky apSvietimas su naujomis atramomis

ir LED tipo Sviestuvais.

3.11. Lietaus nuoteky tinklai ir pavirSinio vandens nuvedimas
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PavirSinis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei i8ilginiu nuolydziu ir
surenkamas lietaus vandens surinkimo Suliniais. Projektuojami lietaus nuoteky tinklai pajungiami j esamus

lietaus nuoteky tinklus Aukstumalés gatvéje.
3.12. ApZeldinimas

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés
nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties Zeméje
priskirtini saugotiniems, sarago patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr.
33-1151) zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy bendro naudojimo teritorijose yra laikomi
saugotinais kai medzio skersmuo yra didesnis kaip 12 cm.

Projektuojamy statiniy zonoje esancius medzius numatoma kirsti, pagal poreiki nugenéti esamus
medzius. Prie$ vykdant statybos darbus iSsiimti leidimg medziy Salinimui.

Statybos metu, atsiradus poreikiui pasalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei valymo
jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidimg medziy paSalinimui ir sumokeéti
savivaldybés nustatyta aplinkosauginj mokestj.

Salinamy medziy verté turi bati apskai¢iuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
jsakymu Nr. D1-343, 2008-06-26 data ,,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo®.

SVARBU! Nustacius neatitikima tarp projekto metu parengto medziy kirtimo Ziniarascio ir
rangos metu nustatyto fakto, dél ko medis biity jtraukiamas j saugotiny medZiy grupe ar
iSbraukiamas i§ jos, biitina i naujo suderinti su savivaldybe dél kertamy saugotiny medzZiy
atkuriamosios vertés atlyginimo.

Zalieji plotai sutvarkomi viso projektuojamo kvartalo plote.
3.13. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultiiros paveldo objektai

Projektuojama kvartalo teritorija nepatenka ] NATURA 2000, Kultiiros paveldo ar kitas saugomas

teritorijas.
3.14. Kiti inzineriniai tinklai

Tako trasg taip pat kerta elektros, vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, Silumos tiekimo,

telekomunikacijy tinklai, kuriuos numatoma i§saugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iskelti.
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Silutés miesto Auk§tumalés gatvés daugiabudiy namy automobiliy stovéjimo aiksteliy su prieigomis rekonstravimo
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Bendrasis aiskinamasis rastas

Numatoma apsaugoti esamus telekomunikacijy tinklus po kietomis dangomis sudedamais PE d110
futliarais.

Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijy tinklo liukus priderinti prie naujos dangos
pavirsiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darby metu, esant biitinybei
pazeminti telekomunikacijy tinkly kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus
ry$iy kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdZius.

Vykdant rekonstravima, turi biiti uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél

kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu bidu.
3.15. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos salygas.
Projektuojami sprendiniai sumazins aplinkos, dirvozemio ir oro tar$g. Bus sumazinamas triukSmas ties
daugiabuciy langais.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandé¢liuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojanc¢ios priemonegs,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy zeldiniy, neuztersty dirvoZzemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uZterstas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozemij ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iSlaikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.16. Statybinés atliekos

Vykdant kvartalo statybos darbus susidarancios medziagos, kurios gali buti panaudojamas

pakartotinai ir turéty biiti transportuojamos j uzsakovo nurodytg vieta:
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e Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi buiti nuvalyti)): kelio zenklai,

kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai ir kt.;

e Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): trinkelés,

bortai ir kt.;

Kitos, Siame saraSe nepaminétos medziagos, kurios gali buti panaudotos antra karta, gali biti
gabenamos ] sand¢liavimo vietas tik suderinus su Statytoju.

Siekiant iSvengti gincy dél medziagy priémimo sandéliuoti, praSome rangovy vengti atvejy, kai
medziagos tampa netinkamomis naudoti d¢l jy netinkamo iSardymo, t. y. medziagos j sandéliavimo vietas
turi buti pristatomos mechaniskai nepazeistas ir neuzterStas. Tinkamas medZziagy pristatymas laikomas
rangovo rizika ir atsakomybé tenka rangovui.

Grijztamosios medzZiagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zzvyras, zvyro ir skaldos
misinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuZterSti gruntu) yra laikomi
griZztamosiomis medZziagomis.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios ] statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy saraSg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo i$laidas).
3.17. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems ir teritorijy planavimo dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,
aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.

Siame projekte planuojama teritorija atitinka Silutés miesto Bendrojo plano, Specialiojo plano
Detaliojo plano Nr. T00036781 ,,Silutés m. Silokaréiamos kvartalo kartu su uosto teritorija* sprendiniams.

Pagal detaliojo plano Nr. T00036781 ,,Silutés m. Silokaréiamos kvartalo kartu su uosto teritorija“
sprendinius, projektuojamy statiniy vietoje numatyta gyvenamoji, daugiaauksCiy statiniy teritorija.

Rengiant projekta teritorijos naudojimo biidas ir pobiidis nebus kei¢iami.
4. KITA INFORMACIJA

4.1. Tretieji asmenys
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Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybin¢je zeméje. Projektas parengtas nepazeidziant

treCiyjy asmeny interesy.
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prieS pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga remtis
tokiu eiliSkumu: technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais.

- Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijy tinklo liukus priderinti prie naujos dangos
pavirsiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darby metu, esant
biitinybei pazeminti telekomunikacijy tinkly kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant

reikalui, pagilinti esamus rySiy kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdzius.
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1. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis.
Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines

specifikacijas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesiés aktais,
reglamentuojanciais statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy
dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi rengiant Statybos projekta, sarasas pateiktas

Aiskinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai
privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui.

Rangovas savo Subrangovy parinkima turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo

konkurso metu. Subrangovy pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarima.
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiska pritarima,

jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos darby vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti

nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos

vadovais gali biiti nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy
projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo prieziiirai turi teis¢ fizinis asmuo, baiggs
aukstojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir jgijes architektiiros, geologijos ir
mineralogijos moksly studijy krypciy srities ar Sioms kryptims ir sriciai prilyginama

i8silavinima.

3. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo
statinio statybos, statinio rekonstravimo ir kapitalinio remonto atveju - Ypatingo statinio,

statinio, jraSyto valstybés investicijy programg (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy
statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai are jos jgaliotai institucijai tvirtinti.

Visai kitais atvejais, tai kultiiros paveldo statinio projekte numatomi kultiiros paveldo statinio

ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos darbai, kuriems
taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar dalin¢ ekspertizé yra

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés

teigiamas iSvadas.

Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ ja

organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atlickama.

Projekto ekspertiz¢ jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visa statybos laikg (nuo akto

pasiraS§ymo dienos).
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Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto
sprendiniai grafiskai vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés

geodezinés nuotraukos, kuri gali biiti patikslinama projekto rengimo metu.

Bréziniai ir kita dokumentacija ruoSiama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai
egzemplioriai ir 1 kompiuterinés laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis
originalius dokumentus su parasSais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos

patvirtintos projekto vadovo parasais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, tai dokumenty svarbumo
eilé yra tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sgnaudy
ziniara$¢iai. Taciau Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj j visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti zyma ,,Taip pastatyta kiekviename

(popierinis variantas).

v —

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidima gali iSduoti

v —

pats Statytojas, suderinus su projekto vykdymo prieziiiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir
papildomus darbus reikia rastiskai informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Bréziniai turi biti suderinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu ir tik tada gali

biti perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du Sio rinkinio

v —

ir priduodant objekta Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu

atlikty darby dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais,

debitais ir kt. patikslinimais nattroje.

Prie§ pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta, remiantis

Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas,

kuriame turi biti nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemonés, uztikrinancios
statinio statybos darby jvykdyma pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus

Statytoju.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezitiros
instrukcijas, atitinkancias Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas

galéty tinkamai atlikti statinio eksploatavima.
Instrukcijy sudétis turi biiti tokia:

- Saugaus naudojimo apraSymas;

- Irenginiy techninis pasas;
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- Atsarginiy daliy sarasas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto

adresais.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos
dokumentacijos uzrasai turi biiti iSversti j lietuviy kalba.

4. STATYBINES MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti

nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku
vietiniu. Vietos produktams turi biiti suteikiama aiSki pirmenybé¢, taciau, jei vietiniai
produktai yra blogesnés kokybes, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams

nuo specifikacijos turi buiti gautas Statytojo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- Specifikacija;
- Nuoroda kam skiriama;
- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.

vt —

Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny
komponenty (kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi
pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja

Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos §ioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Statytojo ir Techninio

v —

patvirtinimo.

v —

Sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy

savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanasius

kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.
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Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be strukttriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama i jokius reikalavimus
apmoketi papildomas iSlaidas, atsiradusias del partipintos netinkamo dydzio jrangos
modifikavimo.

Gaminiy ir medzZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy ipakavimai ar pristatymo
dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors
kitu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji

v —

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biiti pilnai sukomplektuotas.
Jame turi biiti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija,
reikalinga jvertinti sitilomos medziagos atitikimg Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodytg patvirtinimo tip3a ir standarta, bei kokybés
kontrolé. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar
standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti
patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo
patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi gaminiy ir
medZziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buiti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo
metu visi gaminiai ir medziagos turi buiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo
turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir
kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medzZiagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti
pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi
tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uZzsakovas yra atsakingas uz praneSima dél galimos Zalos ir defekty
pateikimg. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad
nepablogéty jy kokybe. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty gailojan¢iy nuorody.

Statybos aikstel¢je prekes turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta
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teisingai ir lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medziagy ir

gaminiy saugojimas statybvietéje.

Medziagos ir prekes, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti

pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus

visiSkai atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdZiai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy

v —

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius

dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi buti uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- bandymams turi buti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

v —

v —

Rezultatai turi biiti laikomi aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami

konstrukcijy ar kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming

svarbg darbo, rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas

Salis ir organizuoti susitikimg sprendiniy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei
bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet

kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar

v —

vietinés susijusios Zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas

turi biiti suteikiami Rangovo.

Paslépti darbai. Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas

nustatyta tvarka j objekta turi iSsikviesti Statytojg ir Techninj priziiirétoja, ir susitarti su juo ir

kitais poZzeminiy komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazZyméty vietas, kur yra

iSsidésciusios jy komunikacijos, kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo

tran$¢jose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkama komunikacijy prieziiirg. Esamas

statybos zonoje neveikian¢ias komunikacijas, Rangovas turi iskelti j Statytojo nurodyta vieta.
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InZineriniy sistemy i§Sbhandymas. Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas
turi gauti bandymy sertifikatg, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas
pateikti Statytojui. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal
Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi biiti pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi
pasiriipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty j jrangos montavimo vietg atvezta
medziagg ar kity prekiy atitikimg sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, pariipina medziagas ir jrangg bandymy atitikimui.
Statytojas pateikia vanden]j praplovimui ir iSbandymui, taciau uz sunaudotg vandenj moka
Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekima.
Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti ] vamzdZzius juos
praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa Projekto vadovui apie numatoma vamzdziy
iSbandymg pries savaitg.

5. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasiriipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi buti
pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg
darby laikotarpj iki pat jy priémimo;

- pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir
atsiskaitymu uz suvartojimg. Turi biiti pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby
laikotarpj ik pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, techning
priezilirg bei pakartotinj sumontavimg objekte ik pat priémimo;

- pasiriipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu iki
objekto priémimo. Tai apima visg reikiama apSvietimo jrangg, uztikrinancig pakankama
objekto ir artimiausios aplinkos apsSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius
reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visa darby atlikimo laikotarpj iki jy
priémimo. Tai apima nuotéky jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning¢ priezitirg bei
pakartotinj sumontavima, eksploatavima, technin¢ priezilirg bei pakartotiné sumontavimag
objekte ir reikiamg visy laikiniy nuoteky vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo;

- pasiriipinti atskiromis telefono ir fakso linijjomis savo reikméms. | pasiiilymag
turi buti jtrauktos visos sgnaudos ir paraiskos siy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasirtipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 zmoniy

v —

pasiriipina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninés priezitiros reikmémes.
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Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus.
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos

reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga

objekte.

Kasimo darbams numatyti laikyma iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy
medZiagas Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu.

Elektros jranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biiti suprojektuoti ir

pagaminti, kad veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- Auksta jtampa 10kV:t;5 %;
- Zema itampa 380:t;5 %VI1220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis S0Hz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése

bréziniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt;.

Rangovas pristatys principines ir montazines elektros grandiniy schemas bei jrangos

specifikacijose

1Sdéstymo patalpose brézinius pakankamai 1§ anksto prie§ pradedant darbus kiekviename

objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei
kitos elektros jrangos kabeliy praé¢jimai tiri biiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy

jrengimo taisykliy reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydzius,

paminétus jrangos sarase.

Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros

jrangos ir varikliy sgrasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi biiti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uztikrina jos
prijungimg prie 220 V ir aukS$tesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.

Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy hidranty arba 18
artimiausiy vandens telkiniy. Statybos aikstel¢je turi biiti jrengtas prieSgaisrinis postas

ir

(skydas su gesintuvais ir kitu priesgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz

objekto gaisriné sauga.

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy

priemoniy, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.

6. STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
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7. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais buity lengva naudotis.

ASinés linjjos ir altitudés turi buiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy.

Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant

1$ naujo ir kitos steb¢jimo padéties.

Aikstel¢je latkomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity

besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

8. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statybos darby metu, rangovas savo nuozitira sprendzia papildomo Zzemés sklypo,
statybiniams produktams ir medziagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir

mechanizmams jrengti ar saugoti, poreik]j.

Rangovui nusprendus kad toks sklypas biitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél

sklypo panaudojimo galimybés ir salygy.

Statybos darby eiliSkumg sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas j savo turimus gamybinius
pajégumus. Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami

inZineriniai tinklai, véliau klojami suprojektuoti inzineriniai tinklai, po jy, jrengiamos gatvés

ir Saligatviy dangy konstrukcijos.

Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavimg galima organizuoti aplinkinémis

gatvémis, tokiu atveju gatviy dangoms neturi biti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo

sukeliamomis apkrovomis. Privaziavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai

priziiiréti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali biiti pakartotinai

naudojamos vykdant gatvés statybos darbus, laikiniems keliams, aiksteléms ar kitoms
reikméms. Jei tokio poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biiti

sandéliuojamos Statytojo nurodytoje vietoje arba iSvezamos | atlieky Salinimu uzsiimancias
organizacijas. ISardyti inzineriniy tinkly sistemy elementai pristatomi Siuos tinklus

eksploatuojancioms organizacijoms.

Numatomas Zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus

panaudota Zaliy ploty atstatymui.
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Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,

patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato,

statybos darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi biiti techniskai tvarkingi, turéty

galiojancius patikry ir apziiiry atlikimg patvirtinan¢ius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai

ir darbus vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,

v —

jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai:

- Zemeés darbai;

- Statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas;

- Elektrotechnikos darbai;
- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafikg sudaro Rangovas.

Darbuy koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir
kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang prie$ pradedant darbus, o statybos
darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanyma. Visi
darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam

apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi buiti numatyti i§ anksto.

Ypac jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby

kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy
tolimesniy darby metu. Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos,
lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito i§dzitivimo. Visi

vamzdynai turi buti patikrinti ar jie nepazeisti ir Svaris. Visos medziagos, kuriuose randama

defekty, turi biiti pazymétos ir pasalintos iS statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai

turi biiti laikomi pagal gamintojo nurodymus.
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VarZtai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaicius ir kitos

savybeés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo

reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

Dél bet kurio tipo varZzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir

v —

Vamzdziai turi buti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skaicius.

Vamzdziai turi biiti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés,
minimaliai pazeidziant apsauging dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad

nupjautasis galas atitikty naudojama jungtj, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai
uzsandarinamai.

Visos 1 betono konstrukcijas imontuotos dalys turi buti atliekamos inkary pagalba. Mediniai |

betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos
medienos. Jei reikia, biitina naudoti varztus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasts

pavirsiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir i§vaizda turi biiti identiSka
supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung¢iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems
nurodytus reikalavimus. Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediras nenusilpnins

konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty

reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta

laiko grafika.

Jei remontuojamas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista

dalis turi biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, turi biiti dazoma

visa supanti aplinka.

Dazymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi

biti su antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi biiti iStaisytas pagal
Techninio priziiirétojo reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas,

ankerius, rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi biti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti

dviem sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemu identifikacija. [ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bti
pazymeéti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius

normatyvus.

Vamzdziai turi biiti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavimg. Naudojamos

identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti
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pateikti Statytojo tvirtinimui. D¢l spalvinio zyméjimo turi bti papildomai susitarta su

vt —

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy
zymeklius — informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazymeéti.
Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly
atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty
ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m
aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydzio, suapvalintai kampais,
ploksteliy kampuose padarytos skylutés zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZeming¢je komunikacijoje sumontuotos
armatiros arba Sulinio zZenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodykl¢, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio
iki zenklo.
Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti

pazymeétos pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota,
iSor¢je turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi biiti sta¢iakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm 1§
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeciy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas
visais atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei
atitinkamose specifikacijose ir bréZiniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai
ir tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi biiti pateikti ir kiekvienos etikeciy
rusies vamzdynai.
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9. GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu
nustatyta administraciné, civilé ir baudziamoji atsakomyb¢ uz blogai atlikty statybos darby
padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laika (kurio
pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). Paslépty statinio elementy
(konstrukeijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi biiti ne mazesné kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti triikumus, kilusius
dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija
apima ir reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal
statiniy priémimo metu galiojantj LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo islaidas susijusias
su aptarnavimo i§vykomis pasiiilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi
biiti apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo sgskaita turi pateikti pakankamga kiekj atsarginiy daliy
kiekvienai sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sagnaudy Ziniarastyje
sarasg. Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o
reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduojama sistemy gamintojas, uz jas
Statytojas apmoka papildomai.

10. DARBU SAUGA

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy
jrengimo statybvietése nuostatomis* Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje*; STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai® bei kitais veikianciais darbo saugos
dokumentais. Pries§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su
Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami
darbiniais rubais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirZais ir kita biitina jranga. Darbams biitina
i8duoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik
gavus organizacijy, kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidima. Prie$ pradedant
kasti gruntg reikia pazymeéti zemés pavirsiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose
zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizitréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat
elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas
atsakancCiy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, nebegalima kasti zemés, kol
nebus gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus,
nes keiciantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto nattiralaus byréjimo kampas, tod¢l iskasos
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Slaitas gali nuslinkti ir uzgriiiti iSkasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng
pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis
priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Pries keliant kiekvienas elementas turi biiti apZitirétas ir atitinkamai
paruostas. Apzitros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis,
konstrukcijos jtvirtinimas projektingje padeétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai: paZenklinti, nurodyta jy
keliamoji galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo
patikrinimo. Tam tikslui uzZkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukst;j ir
apzitrima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy konstrukcijy, elementy, draudziama biiti Zmonéms.
Baigus ar pertraukus darbg, draudziama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama

biiti Zmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai

arba nuolatinai jtvirtintos jy pastatymo vietoje. Draudziama montuotojams vaikscioti
konstrukcijomis ar jy elementais. Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo —
demontavimo darbus, esant véjo greiCiui 15 m/s ir daugiau, plikledZiui, tirStam riikui, audros
metu, tamsiu paros metu be apsvietimo.

Montuotojai turi biiti apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniskai tvarkingi.

Keélimo masinos ir mechanizmai turi buti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo
kampas montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojingy veiksniy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos
Isp€jamaisiais zenklais. J€¢jimo j darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne
siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir
didesniame aukStyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu
jrengiamos kopecios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir
darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, ap§vie¢iamos ne maziau kaip 30
Ix. Nulipimui i tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu
ne maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo
elektra aparatus prie srovés Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis
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turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje

leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir

t.t.), jie turi biiti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad

1 juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka
elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai

pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,

persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos

pagalbos vaistinéle. Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemongs, sukomplektuotos

pagal galiojancias normas.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auksciau kaip 5 m nuo zemés, perdenginio ar darbo pakloto

pavirsiaus, kai pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas;

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama sroveé 50 Hz daznio,

jtampa kintamos srovés — aukStesne kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukStesné kaip 110 V;

7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZziagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;

2 Suvirinimas elektra;

3. Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta;

4 DaZzymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro

dazus ir lakus, kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy

medziagy, taip pat sudedamyjy Siy dazy daliy;

5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengimg ar

remonta.

Pavojingos vietos statybvietéje:
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1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo
Zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Vykdant Zemés darbus — veikiantys poZeminiai elektros kabeliai. Gilios

perkasos, trans¢jos, duobés;

5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo

(demontavimo) darby zonos.

11. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Tikrinimas. Prie$ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Statytojo

v —

dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks

v —

Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

Priémimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja

priémimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statybg leidZziant] dokumentg padariniy Salinimas® ir kviecia Statytoja ar statinio

v —

statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visag dokumentacija, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys

dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj] dokumentg padariniy

Salinimas®. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos (ar uzbaigimo akto) pasiraSymo
(patvirtinimo, jei Deklaracijg tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas

jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.
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ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS
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priklauso.
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2. Pries pradedant darbus pozeminiy tinkly nuzyméjimui vietoje, iSsikviesti atitinkamy

3. Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais ziedais, jeigu reikalinga pakeiCiant perdangas, iki
4. Lietaus tinklai valstybinéje Zeméje po jrengimo turi bati perduodami UAB "Silutés
5. Irengiant lietaus nuoteky tinklus Aukstumalés gatvés ir Saligatviy dangos konstrukcijop

6. Visas projektuojamas dangas ir pavirSius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir|

7. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi biti jgilinti ne maziau kaip 1 m.
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7777777777777 Kelio (aikstelés) asiné linija
Kelio borditiras

camanaaeaas |leistas kelio bordiliras
Vejos bordiiiras
—-------- - Proj. dangos krastas
----------- Projekto vykdymo etapy riba
Proj. betoniniy trinkeliy danga
(vaziuojamoji dalis)
Proj. betoniniy trinkeliy danga
(pésciyjy takas)

Veja

Neregiy vedimo sistemos elementai

Horizontalusis Zenklinimas

Kertami medziai

(A ] Projektuojami kelio zenklai

Lauko suoliukas su Siuksliadéze

Sodinami medziai (gudobelé "CARRIEREI")
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0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Sy Ao : : “ v
Paty. \A/ UAB ,Inzinerinis projektavimas Silutes miesto Aukstumalés gatves daugiabudiy namy automobiliy
Dok. Nr. _Paneriy g. 64, Vilnius stovéjimo aiksteliy su prieigomis rekonstravimo techninis darbo
/O\ info@projektavimas.net projektas
36532 PV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
36531 PDV Jonas Veigneris Situacijos planas su apsaugos zonomis, 0
Esamas g/b d1000 Sufinys M1:400
Nr.40, dugno alt.+1.08
.7 A Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zzymuo: Lapas La pu
d250 L=6m ;“27 LT Silutés rajono savivaldybes administracija SR2023-129-TDP-BD-BR-03 1 1
betranddjiniu bidu V)
55, N
g/b d1 000\\f SUTARTINIAI ZYMEJIMAI N
™ | Sklypy ribos
¢ /
x=6137191.43 7] 500 Sutirys; — — — — Kaultiiros paveldo teritorijos riba
y=338747.37 i o@lt+0.75 T Kelio (aikstelés) aginé linija
3 A g#;??g e Kelio borditiras
‘ R K< \§:§\‘§\{§§‘3§,\ = g ;1000 cxmnaaeees [leistas kelio borditiras
d250 L=16m O/ AR { igts" s‘\\\‘%{%\’\ ; A’\}Ti“‘;’"‘\ N ‘\\\% ,;‘%%’_ ‘ Vejos bordiiiras
¥ RINRRINR Ry 75 N S ove SNAANRN
d113, L=14m ) 1755 8 8 i — 72 AN M , AN \‘\?~‘ P ~ g
Ry are, { - Ny g = ST s prs, R \\\ \\\ 4@ =< ——-mm---- - Proj. dangos krastas
I@g VP ERRIRY  f v o f'y"’?-"" o S S 2 LA ‘E @M’:\\\\\\ LAOL=0T == gl == Projekto vykdymo etapy riba
. | P T N s NN TR A T LA
S-6, CllgE = ““\\};}QX@} S = Lo 1= Lietaus nuotekos
g/b d1000 NS
SaTTs6T SRR e Gatvés drenazas
X=l i o2, s 1A1240L8 | . .
y=338744.63 x,’ 3 it a|t.+1_.,56 i‘n 4 o (o) Lietaus nuotaky $ulinys g/b d1000mm
7{-’ :;\ SN — ist. alt+1,50 \E” 13, L—12mw 242 , o Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (trapas)
d113, L=19m LIS SN N N s — /
613716762 ;‘ I’# ;\\\\\} 77 OOL’f ém Wass N Naikinami esami inZineriniai tinklai
X= . NP S 113 L=Tm - A e s 4 e L
s I N a0 i s o Keidiami csamy Suliniy liukai priderinant
i IR ~altrt, &t alt.+1.64 3 prie projektiniy auksciy
d250 L—23mO 5 ’f §§.\i.~ Y i=2% AMG” ) £2 Proj. gatvés ap$vietimo 0,4kV el. KL
»\\ 20 L3 (250 o f . Proj oAk oL KL
TSN : L alt+d, . 113, L=17 5
d200 L=3m ool ’.‘!’]’ f ;\%&“;‘5‘ &% SN Sl L7754~ T o —\ gl d1000 a3, " TSV1 Proj. gatvés §viestuvas su atrama h=8,0m
h p/ ‘ N { SN }L*} S “ 5:; 53N N 0p B 534 ~~n+|'\~i§—~ — B@\\.\
|gt aallt{ 1116182 &\\\\\\\:‘\ ! &S X \é\?{};}‘}?‘&‘\% i(\‘;:\\\§§§3\\\‘5§{\\ o 7YKL Ly 4960L= p—————————1  Sudedamas apsauginis d110mm déklas
VNI 2 N\ S w7 S %;\\\\\‘\\\‘\\\\\\\Q\\?\t{}\\\@\ = ‘6ﬁ.-(~é,;ﬁ-’\>m 175
TR NN AN e ? g TN 73 Bl Al
87, _f :\%' *§§§\§‘\\\\§‘\1§\\§®§‘§§\“‘“\\\\“ - \\‘Q\\# — %‘f%ﬁg s Esamas g/b 41000 Suii .
g/b d1000 / k§§\&§\\\\é§\‘l\%\‘\\§\§\b\:\§i\\\\\\i§§§§‘“\ A t\;‘&\iis\l\.}‘\\}&\\@~ ,’jl— Nr.100, dugno alt. 0. Esamy tinkly apsaugos zona
Y ~$\§: R \\\\ N FON : a\ N\‘¥\V <y \\\\:R!\r\j:*“"\--"é\!&\"\\s\\\ )
- AR 777777 AN \\S\‘\‘\\\\\\\," \\\\x\‘ N .. NN I x=6137156.16
" y6=13:13321754%(;61 W% §§§ ) \)/ ' ! \\&&\\'\{\m@&\:\@ §§§\§§i§i‘§'§i\§§\\{‘“& M \\\\\\\\\\‘:§3\\ g y=338817.84 Projektuojamy lietaus nuoteky apsaugos
IS Ny, o asf /O \\\*"“f R R e N\ zona
ey RS ‘ ; R/ AY SN N \\\ Ml .- RS KL LTV R
] *y/f:j’% . T 278 \\m&.\\\\\%&}%\\ \éﬁ\\\\\‘\\\.\“\\}f b1~ h \ \s\g\-%\\\\\\'\\;‘; AN & : \\\‘ § Projektuojamy poZeminiy el. kab. apsaugos
= 7 . : N\ x\\\\\\\\\\\\\\\ —rr o AN AIKSTEL: Nr.2 MO
425041815 : ‘\\\ o O St AN Un. ne 4400-$341-7464 i+ & reilmés raioninio keli
x=6137144.49 17 i et ) 1% B2 PEsy) | = | Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr.4217
y=338741'36 £ . d o tr 1 .."'~11‘.,i".’00. : A7/ 3 / / x=6137142.94 A Siluté-Rigaliai-Povilai apsaugos zonos
: ¢ LLL iy il / _
d113, L=18m i e 1@, ’.’ = _~J,....~71~ s AR ’I/‘ " y=338829.44
== N \ = ! ' P~ —— <, .(.o. L ‘ v, L= 1l
inkly igkélimas/apsaugojimas A iy i o P 1‘{;‘:-_5,';_. o
bus jyykdytas pagal ESO TS ¥=6137150.04 89, : I =) ,
Nr.ISK24-01527, pagal projektg y=338756.46 glb d1000 d250 L=22m e \ ,fr 7 "/”
Nr.SR2023-129-TDP- AIKSTELE Nr.3 MN 9%%
(Il ETAPAS) sho. (613714333 X
Xx=6137147.00 R y=338797.89
Pastabos: =338776.32 .. Esama pusiau
1. Darbus prie inZineriniy tinkly vykdyti rankiniu biidu. ¥z : pozeminiy kongﬁ?ﬁ?gl%

2. Pries pradedant darbus pozeminiy tinkly nuzyméjimui vietoje, i$sikviesti atitinkamy
zinyby atstovus. Susidiirus su nepazymeétais tinklais, kreiptis j zinybas, kurioms jie
priklauso.

3. Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais ziedais, jeigu reikalinga pakei¢iant perdangas, iki
projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojanc¢ius" liukus.

4. Lietaus tinklai valstybinéje Zeméje po jrengimo turi biiti perduodami UAB "Silutés
vandenys".

5. Irengiant lietaus nuoteky tinklus Auks§tumalés gatvés ir Saligatviy dangos konstrukcijos
nebus ardomos. Vamzdyna Siame ruoZe numatoma jrengti betranséjiniu badu.

6. Visas projektuojamas dangas ir pavir$ius sklandZziai suvesti su esamomis dangomis ir
pavirsiais.

°
>_ Kerd300
—
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3. Visus Sulinius pakelti gelz

Saligatviai ir péséilii y takai
. (I ctapas)
naujai statomas statinys

0 2024-09

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. ‘ ;
Patv.
/O\

UAB ,Inzinerinis projektavimas"
Paneriy g. 64, Vilnius

Silutés miesto Aukstumales gatves daugiabudiy namy automobiliy
stovéjimo aiksteliy su prieigomis rekonstravimo techninis darbo

AIKSTELE Nr.1
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inkly iBkélimas/apsaugojimag
bus jyykdytas pagal ESO TS
Nr.ISK2-01527, pagal projektq
Nr.SR2023-129-TDP-

AIKSTELE Nr.3
(I ETAPAS) naujai statomas statinys

. Darbus prie inzineriniy tinkly vykdyti rankiniu biidu.

2. Pries pradedant darbus pozgminiy tinkly nuzymeéjimui vietoje, i$sikviesti atitinkamy
zinyby atstovus. Susidiirussu nepazymeétais tinklais, kreiptis j zinybas, kurioms jie
priklauso.
etoniniais ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant perdangas, ikj
projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" li
4. Lietaus tinklai valstybinéje Zeméje po jrengimo turi bati perduodami UAB "Silutés
vandenys".

5. Irengiant lietaus nuoteky tinklus Aukstumalés gatvés ir Saligatviy dangos konstrukcijos
nebus ardomos. Vamzdyna Siame ruoze numatoma jrengti betranséjiniu badu.

6. Visas projektuojamas dangas ir pavirSius sklandziai suvesti suesamamis dangomis jr
pavirsiais.

7. Kabeliai po projektuojamomis dangomis turi biti jgilinti ne maziau kaip 1 m.

Dok. Nr. info@projektavimas.net projektas
36532 PV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
36531 PDV Jonas Veigneris Statiniy i$déstymo planas, M1:500 0

Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zzymuo: Lapy
SR2023-129-TDP-BD-BR-04 1
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AIKSTE)L]’«: Nr.2
nr. 4400-5341-7464

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sklypy ribos

— — — — Kultiiros paveldo teritorijos riba
7777777777777 Kelio (aikstelés) asiné linija

Kelio borditiras
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Vejos borditiras

——-mm---- - Proj. dangos krastas
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Proj. 0,4kV el. KL
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Naujai statomas statinys

Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (trapas)

‘-~ —>— Naikinami esami inZineriniai tinklai
Keic¢iami esamy Suliniy liukai priderinant
prie projektiniy aukséiy

Proj. gatvés apsvietimo 0,4kV el. KL

TSW Proj. gatvés Sviestuvas su atrama h=8,0m

Sudedamas apsauginis d110mm déklas

//////A ?ei(oértlzltiuNo;:nas statinys un. nr. 4400-5341-7453
W iﬁ(c?rt)zltiulijrjnas statinys un. nr. 4400-5341-7464

Saligatviai ir pés¢iyjy takai.
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PROJEKTO ,,SILUTES MIESTO AUKSTUMALES GATVES DAU
AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIY SU PRIEIGOMIS RE

2023 m.

pareigas

4 mén. d.

Administracijos direktoriaus
pavaduotoja, laikinai einanti
Administraci

acl

Daiva Zebeli

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

GIABUCIU NAMU
KONSTRAVIMO”

ﬁl: Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Projekto pavadinimas. Silutes miesto AukStumalés gatvés daugiabuciy namy automobiliy
stovéjimo aiksteliy su prieigomis rekonstravimas
2. | Statiniy grupés sudétis. | InZineriniai statiniai
3. | Statinio (-iy) ar statiniy | Susisiekimo komunikacijos.
grupés  paskirtis  ir Preliminarus projektuojamos teritorijos plotas apie 1 400 m?,
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai.
4, | Statinio kategorija. I-1I grupés nesudétingieji statiniai.
5. | Statinio statybos riisis. | Rekonstravimas
6. | Statiniy apibudinimas, | Esama betoniniy plyteliy danga sutrikingjusi, i§sikraipiusi.
esama padetis. Neéra jrengto ap$vietimo.
Nera lietaus nuoteky tinkly.
Statinio projekto | Techninis darbo projektas
rengimo etapas.
II. Perkamuy projektavimo paslaugy apimtis, trukme ir perkandiosios organizacijos
pateikiami duomenys
7. | Projektavimo paslaugy | Tiekejas turés parengti Silutes miesto AukStumalés gatves
apimtis: daugiabu¢iy namy automobiliy stovéjimo aik$teliy su prieigomis
rekonstravimo techninj darbo projekta.
7.1. | projektavimo Bendroji dalis
paslaugos; Susisiekimo dalis
Sklypo sutvarkymo dalis
Elektrotechnikos dalis
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
7.2. | kitos paslaugos, Geologiniy, geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
susijusios su| parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
projektavimo komunikacijy trasy), ar, esant reikalui, juy papildymas,
paslaugomis. atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy
tinkly salygy (inZineriniy tinkly pertvarlTymo salygy) uzsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte kity projekt




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

parengimui reikalingy salygy ar leidimy g
Parengus projekta, visa su juo susijusi

i intelektinés kuirybos rezultatus.

avimas.
dokumentacija kaip ir

pats projektas tampa uzsakovo nuosavybé jskaitant autoriy turtines
(nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy
jstatymo 15 str.) ir pramoninés nuosay ybés teises ar Kkitas
intelektinés nuosavybés teises, iSskyrus asmenines neturtines teises

ir gretutiniy teisiy

Projektavimo paslaugy
trukmé meénesiais

Nuo paslaugy sutarties pasiraSymo 9 meénesiai.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio ~ saugos  ir
paskirties dokumentai.

turi informuoti statytoja.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis
reglamentas STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® ir kiti galiojantys
jstatymai ir teisés aktai, statybos techniniais reglamentai, bei
normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai

10.

Aplinkos,
sveikatos
kraStovaizdZio,
nekilnojamuyjy kulttros
paveldo vertybiuy,
treciyju asmeny
interesy apsaugos,
saugomos teritorijos
apsaugos ir  kitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy  socialines
integracijos
reikalavimai.

visuomenes
saugos,

reikméms pagal Lictuvos Respublikos sus

turinéiy Zmoniy susisiekimo gerinimo
gerosios praktikos vadovo patvirtinimo*
,Statiniy prieinamumas® reikalavimus.

Visus projektuojamus statinius pritaikyti Zmoniy su negalia

isiekimo ministro 2013

m. liepos 23 d. jsakyma Nr.3-403 ,Del Specialiyjy poreikiy

Lietuvos Respublikoje
ir STR 2.03.01:2019

s

Esminiai funkciniai
(paskirties),
architektiiros
(estetinius),
technologijos,
techniniai,
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei Kkiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniui

eisma,

saugyu vadovaujantis

Rengiant sprendinius vadovautis projekt
susisiekimo infrastruktiira, numatyti spr

patogumg.

Projekto tikslas — jrengti susisiekimo infrastruktiira, uZtikrinancia
projektuojamoje
galiojan¢iy teritorijy planavimo dokumenty sprendiniais.

teritorijoje

avimo gergja praktika ir

principais, siekti darnos su aplinkiniu urbanistiniu kontekstu, kita

endinius, uZtikrinancius

projektuojamy objekty estetinj patrauklumg, panaudos lankstuma ir

12.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan.

- Pristatyti projekta statytojui iki spr
gauti jo suderinima (prie§ projektiniai sp
jforminami protokolu);

- statinio rodikliy pateikimas statytojui

endiniy detalizavimo ir
rendiniai patvirtinami ir

patvirtinti;

- Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

- Pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg le
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
padariniy Salinimas. Statybos pagal nete
leidZiantj dokumentg padariniy Salinima
projektg su subjektais, jgaliotais tikrinti stat
privalomus raSytinius pritarimus projektui
statybg leidZiantj dokumentg (jei reikalinga).

Projekto ekspertizé:

Projekto ekspertize uZsako ir uZ jg apmoka

(uzsakovas).

idziantys dokumentai.
SavavaliSkos statybos
isétai iSduotg statybg
s suderinti techninj
inio projektus, ir gauti
iki praSymo iSduoti

statytojas

- Laiku iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus techninio
projekto trikumus, pateiktus ekspertizes iSvadose.

13.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms).

Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba

14.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
jforminimui, sudé€iai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir
LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji ifo
STR 1.05.08:2003 ,.Statinio
konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo

projektc

perduodamas statytojui
rminimo reikalavimai®,

architektlirinés  ir
taisyklés ir grafiniai

7yméjimai®, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby

sutarties nustatyta tvarka.
UZsakovo reikalavimai:

Visi projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi.
Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip, kad

biity patogu vartyti, lapai neplySty.
Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio
raiSkos reikalavimas — 200 dpi, maksimalu
MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy

dokumento minimalus
s rinkmenos dydis — 10
dokumenty formatai —

* pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraSais

patvirtintomis ~ statinio  projekto  rinkn
kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos
el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy

formatai — *.docx, *.xIsx, *.pdf, *.jpg.

nenomis, maksimalus
5 dydis — 10 MB, galimi
ar grafiniy dokumenty
Kiekvienos statinio

elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréZiniy
spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena

formuojama taip, kad joje biity jraSyta
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai —
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Iki projekto ekspertizés, jei projekto
projektuotojas  pateikia

kuo maziau rinkmeny;

tekstiniy ir (ar) grafiniy
projektavimo programy

ekspertizé reikalinga,

statytojui 1 egzemplioriy techninés

dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine

forma.

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

atskiroje projekto byloje (skaitmening
formate, konkursiniai darby kiekiy Ziniaras
Excel formate atskirame faile).
CPVA reikalavimo pastaba:

pateikiama
formg pateikia Excel
Ciai, taip pat pateikiami

CPVA teikiama Projekto elektroniné forma PDF formatu ar kitu formatu, kurj
biity galima perZiureéti naudojantis Microsoft Office programine jranga.

15.

Techninés

|Perkancioji organizacija nurodo, kad Techninés specifikacijos




gl: Pavadinimas Reikalavimai

specifikacijos priedai: | priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis./

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziirai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)
16. | Statinio projekto | Statinio projekto vykdymo priezitira jsigyjama atskirai

vykdymo priezitura

Techninés uZduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama tech

Projektavimo uZduotis gali buti tikslinama projektavimo eigoje.
PARENGE:
Ukio skyriaus vyriausiasi
SUDERINTA:

Skyriaus vedéja—Savivaldybés
vyriausiosios architektés pareigas

Ukio skyriaus vedéjas

mninés uZzduoties dalis.

lodestas Rauktys

andariené




VO
2. A

INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2024-06-06 Nr. P\/-947

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240) projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu skiriu Jong Veignerj, atestaty Nr. 36532; 36531, siam objektui:

CP0252270 Silutés miesto Aukstumalés gatvés daugiabuéiy namy automobiliy stovéjimo

1. aiksteliy su prieigomis rekonstravimo projekto parengimas ir projekto vykdymo

prieziiiros paslaugos.

Direktorius Karolis Mickevicius

Susipazinau, Jonas Veigneris

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sgskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800



mailto:info@projektavimas.net

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36532

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziiros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés prieziaros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky salinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai,
esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo
vietovéje.

Direktorius aras Gauronskis

[8duotas 2022 m. kovo 24 d.
Pirma karta i§duotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

LV¥6L2



KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36031

Jonas Veigneris

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai,
esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo
vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

Direktoriug demaras Gauronskis

[8duotas 2022 m. kovo 24 d.
Pirmga karta i8duotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

ave6L?

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2024-01-10,
ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2026-01-10

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK24-01527

Klientas: SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Dariaus ir Giréno g. 1, Siluté, Silutés r. sav., +37065545655,
info@projektavimas.net

Objekto pavadinimas: Kabelio perkélimas j kitg vietg

Objekto adresas: Aukstumalés g. -, Siluté, Silutés r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3401527

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 24-01527 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. UzZsisakykite Bendrovei priklausanc€iy inZineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausoma reikiamg kvalifikacijg turincig
projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj” https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projekiuotojams 2205/elekiros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per hitps://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elekiros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausan€iy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimag galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos*”.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksc€iau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jus Bendrovei apmokésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi vie$ajj pirkima laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiciama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Placiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzZineriniy, telekomunikaciniy tinkly, elektros jrenginiy
trukdan€iy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélima, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 _697 61__852 AB ,Energijos skirstymo operatorius”
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

kainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jusy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jiusy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymag jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. AnkscCiau nei prie§ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendroveé pagal kliento parengta ir suderintg projekig atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
.Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jusy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 _697 61__852 AB ,Energijos skirstymo operatorius”

Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376

*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

kainius Registro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jusy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jiusy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



Elektroninio dokumento nuorasas

SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

UAB ,,InZinerinis projektavimas* 12024-01-17 PraSyma

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU

Silutés rajono savivaldybés administracija i$nagringjo Jisy 2024-01-17 prasyma
(toliau — Pra$ymas) iSduoti apsvietimo salygas Silutés miesto Aukstumalés gatvés daugiabuéiy
namy automobiliy stovéjimo aiksteliy apSvietimo jrengimui. Projekto uZsakovas — Silutés rajono
savivaldybés administracija.

Vadovaujantis [statymo 2 straipsnio 44 p., prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar
susisiekimo komunikacijy salygos (toliau — prisijungimo sglygos) — statinio, zemes sklype esanciy
inZineriniy tinkly ar susisieckimo komunikacijy prijungimo prie Kitiems savininkams
priklausan¢iy inzineriniy tinkly ar susisiekimo komunikacijy salygos, jeigu jos nenustatytos
teritorijy planavimo dokumentuose.

Projektuojamg apsSvietimo tinkla numatoma prijungti prie esamos AukStumalés gatvés
apsvietimo linijos, kuri priklauso Silutés rajono savivaldybés administracijai, todél Savivaldybés
administracija salygy prisijungimui neisduos.

PraSome aikstelés apSvietimg projektuoti laikantis parengto projektinio pasitilymo ir
sutinkame, kad aikstelés apSvietimo linija blity prijungta prie esamos gatvés aps$vietimo sistemos
projektuotojo nuoziiira parinktoje vietoje, nevirSijant Sioje sistemoje jrengtos galios.

PRIDEDAMA:
1. Silutés m. Auk$tumalés g. ap§vietimo linijos inZinerinio tinklo planas.
2. Ribos aktas.

Administracijos direktorius Andrius Jurkus

Viktoras Bickauskas, tel. +370 656 15 115, el. p. viktoras.bickauskas(@silute.lt

Biudzetiné jstaiga Tel. (8441) 79 266 Duomenys kaupiami ir saugomi
Dariaus ir Giréno g. 1 El 