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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylovs (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
a b c d e
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SP-02 0 Sklypo plano
3. | VN-03 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
4. | MD-04 0 Melioracijos
5. | EA-05 0 Elektrotechnikos (ap$vietimas)
6. | ER-06 0 Elektroniniy rysiy
7 30-07 0 Pas1r§ng1m0 statybai ir statybos darby
organizavimo
8. | KS-08 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Lenteles skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) zymuo pagal statinio projekto dalis;

¢ _ bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavima ir kt. Kai byla

(segtuva) rengia kita projektavimo jmon¢, nurodomas jos pavadinimas.
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AISKINAMASIS RASTAS

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas parengtas vadovaujantis normatyviniais dokumentais
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®, Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerija suderinta Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka bei skai¢iuojamosiomis 2022
balandzio ménesio ,,Statybos resursy skai¢iuojamosios rinkos kainomis®.

Ivertinant modernizavimo darbams reikalingy darbo, medziagy ir mechanizmy sanaudy kaina,
vadovautasi techninio projekto bréziniais, projekte numatyty statybos produkty, statybos darby kiekiy
Ziniarasciais bei juose pateiktais pagrindiniais techniniais duomenimis, darby atlikimo biidais bei metodais,
techniniais reikalavimais.

Islaidy suma, reikalinga projektui parengti ir jgyvendinti, apskaiciuota naudojant UAB ,,Sistela*

informacinj-programinj kompleksa bei numatant:

1. Papildomas ilaidas medZziagoms 3%

2. Papildomas i§laidas mechanizmams 3%

3. Sezoniniams darbams 15%
4. Specifiniams darbams 17%
5. Papildomas i$laidas darbo uzmokesciui 8%

6. Socialinio draudimo i§laidas 1.79%
7. Statybvietés iSlaidas 9%

8. Pridétines i$laidas 20.90%
9. Pelnas 5%
10. Projektavimo darbus 6%
11. Pridétinés vertés mokestj 21%
12. Uzsakovo rezerva 10%

Statinio skai¢iuojamosios kainos nustatymas KS — projekto dalis, kurioje apskai¢iuojam sumanyto
pastatyti statinio jgyvendinimo visy i§laidy suma. Skai¢iuojamoji kaina nustatoma remiantis sgnaudy kiekiy
Ziniaras¢iuose nurodytais baigtiniy darby kiekiais ir skai¢iuojamaisiais jkainiais — baigtinio darbo vieneto

visy 18laidy suma be PVM.

Statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo dalis pateikiama tik Statytojui ir yra komerciné

paslaptis Siais atvejais:
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- kai projekto jgyvendinimui taikomas Viesyjy pirkimy jstatymas, o rangovas parenkamas pagal techninj
projekta;

- statytojui pageidaujant ir tai nurodyta techninéje uzduotyje.

Naudojama programiné jranga
,Microsoft Office* paketas, pazymos Nr. 2017.05.02;
Informacinis — programinis kompleksas ,,Samata®, pazymos Nr. 17-33 (2017 m. geguzés 2 d.);

Programinés jrangos pazymos pateikiamos Bendrosios dalies prieduose.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S-2176-00-TDP-KS.AR 2 2 0




SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE

2016__M. MEN._ D.
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inzineriniy statiniy su
grupé prieigomis, Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
2025.01.21 Lapas 1
Kaina,(tlikst. EUR)
s . ; IS viso
I$laidy apras$ymas it:m:\?ismlcr) renginiai Kitos (su PVM)
iSlaidos
darbai IS
lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Sporto aikStynas su prieigomis 1 etapas 890.346 55.208 945.554
Viso Il 890.346 55.208 945.554
Viso II-llI: 890.346 55.208 945.554
IV. PROJEKTAVIMAS IR INZINERINES PASLAUGOS
Projektavimas ir inZinerinés paslaugos 8.00% 75.644 75.644
Viso IV: 75.644 75.644
Viso II-1V: 890.346 55.208 75.644 1021.198
VI. Rezervas
s Kazakevic'jzgs \
Uzsakovo rezervai 10.00% M oao dsies w555/ 2 102.120 102.120
A ——
Viso VI: kvl 102.120 102.120
Viso II-VI: 890.346 55.208 177.764 1123.318




SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 1 Sporto aikstynas su prieigomis 1 etapas
2025.01.21 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina l(tukst. EUR)
sgmatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
NF. montavimo | lrenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Susisiekimo dalis 573.819 55.208 629.027 519.857
2 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo 230.699 230.699 190.660
3 ApSvietimas 46.831 46.831 38.703
4 Vaizdo kameros . 14.764 14.764 12.202
5

Melioracijos tinklai , - us Kazake»:f’:f \ a7 i 5
projekto dalies :/Ya ;(3 ; )
Kvalif. atesiato™ -

| IS viso:

890.346 55.208 945.554 781.449



SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2016 M. MEN. D. 2016 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 1 Sporto aiks$tynas su prieigomis 1 etapas
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2025.01.21 Suma ziniaraséiui 573818.66 EUR Lapas 1
i Mato i 18 vi
Sam. h Norma Al Kaina S VISO
o Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
1 ParuosSiamieji darbai
1 N57P-0126 km 0.258
Kelio asinés linijos ir kelio juostos nuzymejimas trasoje
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 38.0 9.804 12.24 120.0
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.51 0.13158 267.78 35.23
daugiau (2 ras.)
N57P-0126 Darbo uzm.120.0 Medziagos 35.23 Mechanizmai IS viso 155.23
2 N27-38 100m3 0.0156
Betoninés dangos iSardymas mechanizuotai  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.33 zm.val. 53.0 0.8268 10.16 8.4
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 9.4 0.14664 57.1 8.37
kauso talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) masg.val 3.1 0.04836 50.65 2.45
N27-38 Darbo uzm. 8.4 Medziagos Mechanizmai 10.82 IS viso 19.22
3 H16K-402 100 m2 18.73
Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio
dangoms pakrovimu
Darbo san. kateg. 5.75 zm.val. 6.62 123.9926 15.05 1866.09
1489014 Freza asfaltbetonio dangoms su mas.val 3.121 58.45633 63.86 3733.02
pakrovimu
H16K-402 Darbo uzm. 1866.09 Medziagos Mechanizmai 3733.02 IS viso 5599.11
4 R23-63 t 450.0
Asfaltbetonio iSvezimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant ekskavatoriais 0,25
m3 talpos kauSais
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 0.12 54.0 9.2 496.8
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia5t mas.val  0.18 81.0 37.74 3056.94
489067 VienakauSis ekskavatorius mas.val 0.18 81.0 40.36 3269.16
pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
R23-63 Darbo uzm.496.8 Medziagos Mechanizmai 6326.1 IS viso 6822.9
5 R27P-14-2 m 587.0
Saligatvio bordidry isardymas, kai remontuojamas tarpas
daugiau 25m ( pagrindas betono) k8=1.09, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.3 zm.val. 0.29 170.23 9.97 1697.19
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val  0.12 70.44 9.83 692.43
kompresoriumi
R27P-14-2 Darbo uzm.1697.19 Medziagos Mechanizmai 692.43 IS viso 2389.62



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2

Sam. Darbo, resursy pavadinimas Mato Norma Kiekis Kaina IS viso
ol ; Y vienetas EUR EUR
6 R23-65 t 30.0

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant ekskavatoriais 0,25
m3 talpos kausSais

Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 0.12 3.6 9.2 33.12
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5t mas.val  0.45 13.5 37.74 509.49
489067 VienakauSis ekskavatorius mas.val 0.15 45 40.36 181.62
pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
R23-65 Darbo uzm.33.12 MedZiagos Mechanizmai 691.11 IS viso 724.23
Skyriuje 1 Darbo uzm. 4221.60 Medziagos 35.23 Mechanizmai 11453.48 I8 viso 15710.31

2 Zemés darbai
1 HO5K-2 t. m3 0.324

Dirvozemio pa$alinimas, perstumiant jj 79 kW buldozeriais
iki 30 m  k9=1.15

Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 17.6 5.7024 13.71 78.18
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 176 5.7024 28.63 163.26
HO5K-2 Darbo uzm.78.18 Medziagos Mechanizmai 163.26 IS viso 241.44
2 HO7K-4 t. m3 0.324

Juodzemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3
kausu,pakrovimas j autosavivarcius,veziojimas iki 1 km ir
darbas sgvartoje  k9=1.15

Darbo san. kateg. 5.1 zm.val. 34.07 11.03868 13.71 151.34
1573015 Gamtinis smélio, Zzvyro miSinys m3 0.05 0.0162 14.8 0.24
1450001 Autosavivardiai tkm 1200.0 388.8 0.43 167.18
1489062 Ekskavatoriai su 0.65 m3 kausu mas.val 21.0 6.804 26.68 181.53
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 2.97 0.96228 28.63 27.55
HO7K-4 Darbo uzm.151.34 Medziagos 0.24 Mechanizmai 376.26 IS viso 527.84
3 N57P-1604 t.m2 4615
Ploty planiravimas autogreideriais ( gruntas Il grupés)
k9=1.15
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) mas.val  0.54 2.4921 60.2 150.02
N57P-1604 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 150.02 IS viso 150.02
4 N57P-1609 t.m2 1.154
Ploty planiravimas rankiniu badu ( gruntas Il grupés)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 129.0 148.866 9.66 1438.05
N57P-1609 Darbo uzm.1438.05 Medziagos Mechanizmai IS viso 1438.05
5 N57P-1112 t. m3 2.652

Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriais,
pakraunant gruntg j autosavivarcius , kai gruntas Il grupés

k9=1.15
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 26.0 68.952 57.1 3937.16
kauso talp.
N57P-1112 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 3937.16 IS viso 3937.16
6 N57P-1710 t. m3 2.652

ISkasto grunto transportavimas 10 t autosavivarciais,
pakraunant 0,65 m3 kaus$o talpos ekskavatoriumi (gruntas
Il grupés, transportavimo atstumas 10 km)
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 mas.val 1325 351.39 47.61 16729.68
t
N57P-1710 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 16729.68 IS viso 16729.68



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 3

Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élﬁé?as Norma Kiekis K:l'J”Ra IEL\J’F"SO
7 N57P-1106 t. m3 2.652
Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriais,
suverciant gruntg j sankasa , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 21.0 55.692 57.1 3180.01
kauso talp.
N57P-1106 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 3180.01 IS viso 3180.01
8 N1-300 100m3 2.95
Il gr.grunto kasimas rank.bddu iki 2m plocio ir iki 2m gylio
nesutvirtintose transéjose ir iki 1.5m gylio duobiy kasimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.al. 196.0 578.2 9.76 5643.23
N1-300 Darbo uzm.5643.23 Medziagos Mechanizmai IS viso 5643.23
9 N57P-1710 t. m3 0.295
ISkasto grunto transportavimas 10 t autosavivarciais,
pakraunant 0,65 m3 kaus$o talpos ekskavatoriumi (gruntas
Il grupés, transportavimo atstumas 10 km)
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 mas.val  132.5 39.0875 47.61 1860.96
t
N57P-1710 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 1860.96 IS viso 1860.96
10 N57P-1507 100m3 13.85
Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais,kai volo masé
16t, praéjimy skaicius viena véze 6 kartai  k9=1.15
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val  0.85 11.7725 50.65 596.28
489102 Savaeigis plentvolis 16 t mas.val 042 5.817 72.65 42261
N57P-1507 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 1018.89 IS viso 1018.89
11 N57P-1508 100m3 3.46
Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos priemonémis (
gruntas I-Il grupés) k8=1.14, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 9.9 34.254 11.95 409.34
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 4.1 14.186 9.83 139.45
vidaus degimo varikliu
N57P-1508 Darbo uzm.409.34 Medziagos Mechanizmai 139.45 IS viso 548.79
Skyriuje 2 Darbo uzm.7720.14 Medziagos 0.24 Mechanizmai 27555.69 IS viso 35276.07

4 Pésciuyjy taky dangos konstrukcijos jrengimas
1 N57P-3101 100m3 0.13
Apsauginiy SalCiui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
jrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smélio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 2.08 10.95 22.78
570885 Vanduo m3 5.0 0.65
573022 Gamtinis smélis m3 110.0 14.3 13.59 194.34
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 25 0.325 67.25 21.86
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 25 0.325 72.65 23.61
489126 Laistymo masina mas.val 0.8 0.104 51.87 5.39

N57P-3101 Darbo uzm.22.78 Medziagos 194.34 Mechanizmai 50.86 IS viso 267.98
2 N57P-3112 100m2 0.6

Saligatvio pagrindo jrengimas i$ skaldos misinio su
frezuoto asfalto priedais, permai$ant misinj autogreideriu
(miSinio sudétis 70/30%, sluoksnio storis 15 cm)



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4

Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:Lr;a IEL‘J’F"SO
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 2.52 10.74 27.06
570885 Vanduo m3 1.3 0.78
571770 MiSinys i$ nufrezuoto asfaltbetonio t 14.86 8.916
(keliams)
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 13.2 7.92 30.8 243.94
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 0.51 63.71 32.49
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 0.138 67.25 9.28
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 0.456 50.6 23.07
489126 Laistymo masSina mas.val  0.16 0.096 51.87 4.98
N57P-3112 Darbo uzm.27.06 Medziagos 243.94 Mechanizmai 69.82 IS viso 340.82
3 N57P-3502 100m2 0.6
Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos,
sluoksnio storis 3cm)  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 8.6 5.16 9.66 49.85
570892 Granito skaldos atsijos m3 33 1.98 59.13 117.08
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 2.8 1.68 9.83 16.51
N57P-3502 Darbo uzm.49.85 Medziagos 117.08 Mechanizmai 16.51 IS viso 183.44
4 N57P-3241 100m2 0.52
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy (pilkos) rankiniu
bldu, uzpilant sidles akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 34.32 13.12 450.28
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 1.0036 59.13 59.34
253 Natdralios spalvos staciakampés m3 8.0 4.16 225.46 937.91
trinkelés
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 1.092 50.72 55.39
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.728 50.6 36.84
N57P-3241 Darbo uzm.450.28 Medziagos 997.25 Mechanizmai 92.23 IS viso 1539.76
5 N57P-3241 100m2 0.043
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy (kauburéliais)
rankiniu badu, uzpilant sitles akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 2.838 13.12 37.23
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 0.08299 59.13 4.91
255 Saligatviy plytelés, bordidrai m3 8.0 0.344 255.91 88.03
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 0.0903 50.72 4.58
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.0602 50.6 3.05
N57P-3241 Darbo uzm. 37.23 Medziagos 92.94 Mechanizmai 7.63 IS viso 137.8
6 N57P-3241 100m2 0.036
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy (juostelémis)
rankiniu badu, uzpilant sitles akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 2.376 13.12 31.17
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 0.06948 59.13 411
255 Saligatviy plytelés, bordidrai m3 8.0 0.288 255.91 73.7
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 0.0756 50.72 3.83
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.0504 50.6 2,55
N57P-3241 Darbo uzm.31.17 Medziagos 77.81 Mechanizmai 6.38 IS viso 115.36
Skyriuje 4 Darbo uzm.618.37 Medziagos 1723.36 Mechanizmai 243.43 IS viso 2585.16

5 Guminés (krepSinio, tinklinio, universalios) dangos jrengimas
1 N57P-3101 100m3 4.47
Apsauginiy Sal€iui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
jrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 71.52 10.95 783.14
570885 Vanduo m3 5.0 22.35
573022 Gamtinis smélis m3 110.0 491.7 13.59 6682.2
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 25 11.175 67.25 751.52
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 25 11.175 72.65 811.86
489126 Laistymo masina mas.val 0.8 3.576 51.87 185.49
N57P-3101 Darbo uzm.783.14 Medziagos 6682.2 Mechanizmai 1748.87 IS viso 9214.21
2 N57P-3112 100m2 13.54
Saligatvio pagrindo jrengimas i§ skaldos misinio su
frezuoto asfalto priedais, permaisant misinj autogreideriu
(miSinio sudétis 70/30%, sluoksnio storis 15 cm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 56.868 10.74 610.76
570885 Vanduo m3 1.3 17.602
571770 MiSinys i$ nufrezuoto asfaltbetonio t 14.86 201.2044
(keliams)
880-2 Dolomito mineral. medzZiagos miSiniai m3 13.2 178.728 30.8 5504.82
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 11.509 63.71 733.24
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 3.1142 67.25 209.43
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 10.2904 50.6 520.69
489126 Laistymo masina mas.val 0.16 2.1664 51.87 112.37
N57P-3112 Darbo uzm.610.76 Medziagos 5504.82 Mechanizmai 1575.73 IS viso 7691.31
3 N57P-3502 100m2 13.54
Saligatvio pasluoksnio jrengimas (akmeny atsijos,
sluoksnio storis 2cm)  k9=1.15
Darbo sgn. kateg. 2.0 zm.val. 7.9 106.966 9.66 1033.29
570892 Granito skaldos atsijos m3 2.2 29.788 59.13 1761.36
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 2.8 37.912 9.83 372.67
N57P-3502 Darbo uzm. 1033.29 Medziagos 1761.36 Mechanizmai 372.67 IS viso 3167.32
4 N57P-3705 100m2 13.54
Pagrindo sluoksnis-granitinés skaldelés ir juody granuliy
misinys santykiu 70:30 suriStas poliuretaininiu riSikliu.
Sluoksnio storis 3cm  k8=1.17, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 10.3 139.462 11.39 1588.47
20048 Naftos bitumas (keliu) t 0.06 0.8124 694.07 563.86
juod gum juody gumy granulés ir granito skaldelé m2 100.0 1354.0 16.0 21664.0
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val  0.71 9.6134 50.6 486.44
N57P-3705 Darbo uzm.1588.47 MedZiagos 22227.86 Mechanizmai 486.44 IS viso  24302.77
5 N57P-3707 100m2 13.54
Sporto aiksteliy bégimo taky i§ gumos misinio sluoksnio
storio jrengimas (sluoksnio storis 1.40 cm) k8=1.17,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 9.3 125.922 11.39 1434.25
2S LIEJAMA GUMOS GRANULIY DANGA m2 100.0 1354.0 24.0 32496.0
CONIPUR 2S
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val  0.71 9.6134 50.6 486.44
N57P-3707 Darbo uzm.1434.25 Medziagos 32496.0 Mechanizmai 486.44 IS viso  34416.69
Skyriuje 5 Darbo uzm.5449.91 Medziagos 68672.24 Mechanizmai 4670.15 IS viso 78792.30

6 Guminés (lauko treniruokliy aikstelés) dangos jrengimas (PG)
1 N57P-3101 100m3

0.87
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO
Apsauginiy SalCiui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
jrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 13.92 10.95 152.42
570885 Vanduo m3 5.0 4.35
573022 Gamtinis smélis m3 110.0 95.7 13.59 1300.56
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 25 2.175 67.25 146.27
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 25 2175 72.65 158.01
489126 Laistymo masSina mas.val 0.8 0.696 51.87 36.1
N57P-3101 Darbo uzm.152.42 Medziagos 1300.56 Mechanizmai 340.38 IS viso 1793.36
2 N57P-3112 100m2 2.63
Saligatvio pagrindo jrengimas i§ skaldos misinio su
frezuoto asfalto priedais, permaisant misinj autogreideriu
(miSinio sudétis 70/30%, sluoksnio storis 15 cm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 11.046 10.74 118.63
570885 Vanduo m3 1.3 3.419
571770 MiSinys i$ nufrezuoto asfaltbetonio t 14.86 39.0818
(keliams)
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 13.2 34.716 30.8 1069.25
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 2.2355 63.71 142.42
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 0.6049 67.25 40.68
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 1.9988 50.6 101.14
489126 Laistymo masina mas.val 0.16 0.4208 51.87 21.83
N57P-3112 Darbo uzm.118.63 Medziagos 1069.25 Mechanizmai 306.07 IS viso 1493.95
3 N57P-3502 100m2 2.63
Saligatvio pasluoksnio jrengimas (akmeny atsijos,
sluoksnio storis 2cm)  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 7.9 20.777 9.66 200.71
570892 Granito skaldos atsijos m3 2.2 5.786 59.13 342.13
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 2.8 7.364 9.83 72.39
N57P-3502 Darbo uzm. 200.71 Medziagos 342.13 Mechanizmai 72.39 IS viso 615.23
4 N57P-3705 100m2 2.63
Pagrindo sluoksnis-granitinés skaldelés ir juody granuliy
misinys santykiu 70:30 suriStas poliuretaininiu riSikliu.
Sluoksnio storis 3cm  k8=1.17, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 10.3 27.089 11.39 308.54
20048 Naftos bitumas (keliu) t 0.06 0.1578 694.07 109.52
juod gum juody gumy granulés ir granito skaldelé m2 100.0 263.0 16.0 4208.0
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val  0.71 1.8673 50.6 94.49
N57P-3705 Darbo uzm.308.54 Medziagos 4317.52 Mechanizmai 94.49 IS viso 4720.55
5 N57P-3707 100m2 2.63
Treniruokliy aikstelés i gumos misinio sluoksnio storio
jrengimas ( sluoksnio storis 3.00 cm) k8=1.17, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 9.3 24.459 11.39 278.59
PGLIEJ LIEJAMA GUMOS GRANULIY DANGA m2 100.0 263.0 40.0 10520.0
CONIPUR PG
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val  0.71 1.8673 50.6 94.49
N57P-3707 Darbo uzm.278.59 Medziagos 10520.0 Mechanizmai 94.49 IS viso  10893.08
Skyriuje 6 Darbo uzm.1058.89 Medziagos 17549.46 Mechanizmai 907.82 IS viso 19516.17

7 Guminés (bégimo tako) dangos jrengimas (SP)
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO
1 N57P-3101 100m3 4.39
Apsauginiy SalCiui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
jrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 70.24 10.95 769.13
570885 Vanduo m3 5.0 21.95
573022 Gamtinis smélis m3 110.0 482.9 13.59 6562.61
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 25 10.975 67.25 738.07
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 25 10.975 72.65 797.33
489126 Laistymo masSina mas.val 0.8 3.512 51.87 182.17
N57P-3101 Darbo uzm.769.13 Medziagos 6562.61 Mechanizmai 1717.57 IS viso 9049.31
2 N57P-3112 100m2 13.29
Saligatvio pagrindo jrengimas i§ skaldos misinio su
frezuoto asfalto priedais, permaisant misinj autogreideriu
(miSinio sudétis 70/30%, sluoksnio storis 15 cm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 55.818 10.74 599.49
570885 Vanduo m3 1.3 17.277
571770 MiSinys i$ nufrezuoto asfaltbetonio t 14.86 197.4894
(keliams)
880-2 Dolomito mineral. medzZiagos miSiniai m3 13.2 175.428 30.8 5403.18
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 11.2965 63.71 719.7
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 3.0567 67.25 205.56
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 10.1004 50.6 511.08
489126 Laistymo masina mas.val 0.16 2.1264 51.87 110.3
N57P-3112 Darbo uzm.599.49 Medziagos 5403.18 Mechanizmai 1546.64 IS viso 7549.31
3 N57P-3502 100m2 13.29
Saligatvio pasluoksnio jrengimas (akmeny atsijos,
sluoksnio storis 2cm)  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 7.9 104.991 9.66 1014.21
570892 Granito skaldos atsijos m3 2.2 29.238 59.13 1728.84
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 2.8 37.212 9.83 365.79
N57P-3502 Darbo uzm.1014.21 Medziagos 1728.84 Mechanizmai 365.79 IS viso 3108.84
4 N57P-3705 100m2 13.29
Pagrindo sluoksnis-granitinés skaldelés ir juody granuliy
misinys santykiu 70:30 suriStas poliuretaininiu riSikliu.
Sluoksnio storis 3cm  k8=1.17, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 10.3 136.887 11.39 1559.14
20048 Naftos bitumas (keliu) t 0.06 0.7974 694.07 553.45
juod gum juody gumy granulés ir granito skaldelé m2 100.0 1329.0 16.0 21264.0
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val  0.71 9.4359 50.6 477.46
N57P-3705 Darbo uzm.1559.14 Medziagos 21817.45 Mechanizmai 477.46 IS viso  23854.05
5 N57P-3707 100m2 13.29
Sporto aiksteliy bégimo taky i§ gumos misinio sluoksnio
storio jrengimas (sluoksnio storis 1.40 cm) k8=1.17,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 9.3 123.597 11.39 1407.77
01SP  PURSKIAMA GUMOS GRANULIY m2 100.0 1329.0 15.0 19935.0
DANGA CONIPUR SP
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val  0.71 9.4359 50.6 477.46
N57P-3707 Darbo uzm. 1407.77 Medziagos 19935.0 Mechanizmai 477.46 IS viso  21820.23

Skyriuje 7 Darbo uzm.5349.74 Medziagos 55447.08 Mechanizmai 4584.92 IS viso 65381.74
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. Mato . i § Vi
Seaﬂm- Darbo, resursy pavadinimas vienetas| Norma Kiekis K:Lr;a IEL‘J’F"SO

8 Dirbtinés (futbolo aikS§tyno) dangos jrengimas
1 N57P-3101 100m3 6.81
Apsauginiy SalCiui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
jrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 108.96 10.95 1193.11
570885 Vanduo m3 5.0 34.05
573022 Gamtinis smélis m3 110.0 749.1 13.59 10180.27
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 25 17.025 67.25 1144.93
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 25 17.025 72.65 1236.87
489126 Laistymo maSina mas.val 0.8 5.448 51.87 282.59
N57P-3101 Darbo uzm.1193.11 Medziagos 10180.27 Mechanizmai 2664.39 IS viso  14037.77
2 N57P-3112 100m2 20.63

Saligatvio pagrindo jrengimas i$ skaldos misinio su
frezuoto asfalto priedais, permaisant misinj autogreideriu
(miSinio sudétis 70/30%, sluoksnio storis 15 cm)

k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 86.646 10.74 930.58
570885 Vanduo m3 1.3 26.819
571770 MiSinys i$ nufrezuoto asfaltbetonio t 14.86 306.5618
(keliams)
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 13.2 272.316 30.8 8387.33
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 17.5355 63.71 1117.19
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 4.7449 67.25 319.09
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 15.6788 50.6 793.35
489126 Laistymo masina mas.val  0.16 3.3008 51.87 171.21
N57P-3112 Darbo uzm.930.58 Medziagos 8387.33 Mechanizmai 2400.84 IS viso  11718.75
3 N57P-3502 100m2 20.63

Saligatvio pasluoksnio jrengimas (akmeny atsijos,
sluoksnio storis 2cm)  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 7.9 162.977 9.66 1574.36
570892 Granito skaldos atsijos m3 2.2 45.386 59.13 2683.67
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 2.8 57.764 9.83 567.82
N57P-3502 Darbo uzm.1574.36 Medziagos 2683.67 Mechanizmai 567.82 I§ viso  4825.85
4 N57P-8107 100m2 20.63
Futbolo aik&ciy pakloto jrengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 25 51.575 10.4 536.38
O1paklotas Paklotas dirbtinei dangai m2 100.0 2063.0 11.0 22693.0
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.16 3.3008 63.71 210.29
N57P-8107 Darbo uzm.536.38 Medziagos 22693.0 Mechanizmai 210.29 IS viso  23439.67
5 N27-217 100m2 20.63
Sporto aiksteliy i$ dirbtinés Zolés jrengimas  k8=1.17,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 zm.val. 10.3 212.489 11.51 2445.75
02dirbtzol dirbtiné Zolés danga m2 100.0 2063.0 29.0 59827.0
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val  0.71 14.6473 50.6 741.15
N27-217 Darbo uzm.2445.75 Medziagos 59827.0 Mechanizmai 741.15 IS viso  63013.9
Skyriuje 8 Darbo uzm.6680.18 Medziagos 103771.27 Mechanizmai 6584.49 IS viso 117035.94

9 Smélio dangos jrengimas
1 N57P-3101 100m3 0.07
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:Lr;a IEL‘J’F"SO
Apsauginiy SalCiui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
jrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 1.12 10.95 12.26
570885 Vanduo m3 5.0 0.35
573022 Gamtinis smélis m3 110.0 7.7 13.59 104.64
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 25 0.175 67.25 11.77
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 25 0.175 72.65 12.71
489126 Laistymo masSina mas.val 0.8 0.056 51.87 29
N57P-3101 Darbo uzm.12.26 Medziagos 104.64 Mechanizmai 27.38 IS viso 144.28
2 N27P-66-1 100m2 0.24
Geotekstilés paklojimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 25 0.6 10.4 6.24
220720 Geotekstilé m2 110.0 26.4 0.83 21.91
N27P-66-1 Darbo uzm.6.24 Medziagos 21.91 Mechanizmai IS viso 28.15
3 H14K-1 m3 7.2
Smélio pagrindo jrengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.83 zm.val. 2.2 15.84 11.16 176.77
1573022 Gamtinis smélis m3 1.05 7.56 13.59 102.74
H14K-1 Darbo uzm.176.77 Medziagos 102.74 Mechanizmai IS viso 279.51
Skyriuje 9 Darbo uzm. 195.27 Medziagos 229.29 Mechanizmai 27.38 I8 viso 451.94
11 Bordidiry jrengimas
1 F27-1-3 100m 7.18
Betoniniy borditry (80x200 mm) jrengimas ant betono
pagrindo  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 61.0 437.98 11.39 4988.59
255 Saligatviy plytelés, bordidrai m3 16 11.488 255.91 2939.89
320 Betono miSiniai m3 2.6 18.668 112.31 2096.6
350 Cemento ir smélio skiediniai m3 0.02 0.1436 80.03 11.49
48315 Autokrautuvai mas.val 0.2 1.436 50.72 72.83
F27-1-3 Darbo uzm.4988.59 Medziagos 5047.98 Mechanizmai 72.83 ISviso 10109.4
Skyriuje 11 Darbo uzm. 4988.59 Medziagos 5047.98 Mechanizmai 72.83 IS viso  10109.40
13 Sporto aiksteliy linijy zyméjimas ant guminés dangos
1 H21K-23 10m2 12.264
Rodykliy, saleliy, pésc€iujy ir kity elementy Zenklinimas
daZais mechanizuotu badu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.75 zm.val. 1.56 19.13184 12.42 237.62
1230020 Alkidiniai kelio dazai kg 7.45 91.3668 4.33 395.62
1230021 Stiklo rutuliukai kg 27 33.1128 2.35 77.82
1489178 Kelio dangos Zenklinimo masina mas.val 0.3 3.6792 37.13 136.61
1489180 Vilkikas su priekaba mas.val  0.39 4.78296
H21K-23 Darbo uzm. 237.62 MedzZiagos 473.44 Mechanizmai 136.61 IS viso 847.67
Skyriuje 13 Darbo uzm.237.62 MedzZiagos 473.44 Mechanizmai 136.61 IS viso 847.67
14 Mazoji architektira, zeldynai ir sporto jrenginiai
4 H24K-7 vnt. 12.0
Suolo NR.4 jrengimas  k3=0.0
Darbo san. kateg. 3.06 zm.val. 10.31 123.72 11.39 1409.17
1120052 Statybiniai tvirtinimo varztai kg 1.28 2.69
1520049 |détinés plieninés detalés t 0.007 3198.5
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:liJ”Ra IEL‘J’F"SO
1534017 Lentos apipjautos 40mm storio, 3 ras. m3 0.001 267.78
(spygl. med.)
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 ras. m3 0.18 267.78
1600044 Betonas C8/10 m3 0.153 98.1
H24K-7 Darbo uzm.1409.17 Medziagos Mechanizmai IS viso 1409.17
6 H24K-27 vnt. 1.0
Siuksliy dézés NR.7 jrengimas  k3=0.0
Darbo san. kateg. 3.23 zm.val. 2.63 2.63 11.68 30.72
1090029 Armatdra t 0.003 1192.17
1110003 Cinkuotas lakstas 2mm storio kg 13.4 1.6
1534017 Lentos apipjautos 40mm storio, 3 ras. m3 0.001 267.78
(spygl. med.)
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.015 86.43
1600046 Betonas C12/15 m3 0.051 105.21
H24K-27 Darbo uzm. 30.72 Medziagos Mechanizmai IS viso 30.72
8 R61P-0406 vnt. 2.0
Futbolo varty montavimas stadionuose , kai inkarai
jbetonuojami
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 55 11.0 12.79 140.69
90296 Armatdrinis plienas kg 0.37 0.74 1.19 0.88
520056 Futbolo vartai (konstrukcija) kompl. 1.0 2.0
572565 Metalinis inkaras jtempimo stulpeliui vnt 2.0 4.0
600043 Betono miSiniai m3 0.16 0.32 112.31 35.94
489334 Mini daugiafunkcinés masinos mas.val 0.18 0.36 40.36 14.53
R61P-0406 Darbo uzm.140.69 Medziagos 36.82 Mechanizmai 14.53 IS viso 192.04
10 R61P-0401 vnt. 2.0
KrepSinio reguliuojamy stovy montavimas, jrengiant
betoninius pamatus
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 7.8 15.6 12.24 190.94
120221 Inkariniai varztai vnt 4.0 8.0 0.65 5.2
520052 Krepsinio stovas (reguliuojamas) vnt 1.0 2.0
520053 KrepSinio lenta su tvirtinimais vnt 1.0 2.0
520054 KrepSinio lankas su tvirtinimais vnt 1.0 2.0
534013 Apipjauta mediena (spygliuo€iy, 1-3 rds.) m3 0.009 0.018 267.78 4.82
600043 Betono miSiniai m3 0.114 0.228 112.31 25.61
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val  0.91 1.82 0.58 1.06
R61P-0401 Darbo uzm.190.94 Medziagos 35.63 Mechanizmai 1.06 IS viso 227.63
25 R61P-0410 kompl. 9.0
Vieno stovo surenkamy lauko treniruokliy montavimas,
tvirtinant ant jrengtu pagrindy (pamatuy) , kai jrangos
elementy skaicius iki 5 vnt
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 24 21.6 12.79 276.26
120221 Inkariniai varztai vnt 4.0 36.0 0.65 23.4
520057 Surenkami lauko treniruokliai kompl. 1.0 9.0
489244 Smulklds mechanizmai su el. varikliu mas.val  0.21 1.89 0.58 1.1
R61P-0410 Darbo uzm.276.26 Medziagos 23.4 Mechanizmai 1.1 IS viso 300.76
Skyriuje 14 Darbo uzm.2047.78 Medziagos 95.85 Mechanizmai 16.69 IS viso 2160.32

15 Tvoros, aptvérimai

1 N7P-0805 m 163.0
Metalinio tinklo tvoros jrengimas , kai stulpai metaliniai
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 1.52 247.76 11.95 2960.73

90296 Armatdrinis plienas kg 1.6 260.8 1.19 310.35
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120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 1.7 277.1 0.09 24.94
262001 Plieninis tinklas (austas) m2 4.39
520348 Metaliniai stulpai vnt. 0.34 55.42 8.06 446.69
600043 Betono miSiniai m3 0.034 5.542 112.31 622.42
M1 Kamuolio gaudklé m 1.0 163.0 104.74 17072.62
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val  0.06 9.78 0.58 5.67
N7P-0805 Darbo uzm.2960.73 Medziagos 18477.02 Mechanizmai 5.67 IS viso  21443.42
2 N7P-0805 m 32.0
Metalinio tinklo tvoros jrengimas , kai stulpai metaliniai
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 1.52 48.64 11.95 581.25
90296 Armatdrinis plienas kg 1.6 51.2 1.19 60.93
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 1.7 54.4 0.09 4.9
262001 Plieninis tinklas (austas) m2 4.39
520348 Metaliniai stulpai vnt. 0.34 10.88 8.06 87.69
600043 Betono miSiniai m3 0.034 1.088 112.31 122.19
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val  0.06 1.92 0.58 1.11
N7P-0805 Darbo uzm.581.25 Medziagos 275.71 Mechanizmai 1.11 IS viso 858.07
Skyriuje 15 Darbo uzm. 3541.98 Medziagos 18752.73 Mechanizmai 6.78 IS viso  22301.49
16 Kiti darbai
1 R16-115 100m2 15.2
Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio
grunto sluoksniu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 35.2 535.04 9.2 4922.37
573019 Augalinis gruntas m3 10.0 152.0 315 4788.0
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 2.0 30.4 5.55 168.72
R16-115 Darbo uzm.4922.37 Medziagos 4956.72 Mechanizmai IS viso 9879.09
Skyriuje 16 Darbo uzm.4922.37 Medziagos 4956.72 Mechanizmai I8 viso 9879.09
Viso ziniarastyje Darbo uzm. 47032.44 Medziagos 276754.89 Mechanizmai 56260.27 IS viso 380047.60
Papildomy medziagy verté 3.00% 8302.65
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1687.81
Sezoniniai darbai 15.00% (38926.67) 5839.00
Specifiniai darbai 17.00% 1743.88
Papildomas darbo uzmokestis 4369.23
8.00%(47032.44+5839.00+1743.88
Viso: 58984.55 285057.54 57948.08 401990.17
Soc.draudimo iSlaidos 1055.82
1.79%(47032.44+5839.00+1743.88+4369.
Statinio statybos islaidos Viso: 60040.37 285057.54 57948.08  403045.99
Statybvietés iSlaidos 9.00% 36274.14
IS viso tiesioginés islaidos 439320.13
Pridétinés i$laidos 12327.77
20.90%(47032.44+5839.00+1743.88+4369.23
Pelnas 5.00%(439320.13+12327.77) 22582.40
IS viso netiesioginés iSlaidos 34910.17
Bendra verté be PVM 474230.30
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 99588.36

Bendra verté su PVM 573818.66
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JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inzineriniy statiniy su prieigomis,
grupe Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 1 Sporto aik$tynas su prieigomis 1 etapas
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2025.01.21 Suma Ziniaraséiui 55208.27 EUR Lapas 1
Eil. K Irenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verte
odas < T BEE ; Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
14 Mazoji architektira, Zeldynai ir sporto jrenginiai
1 O1suol5vstog Atsarginiu Zaideju suolelis su stogeliu 5 vietu vnt. 6.000 718.18 4309.08
2 02SUOL5V Dalyviy suolelis 5 viety vnt. 4.000 371.07 1484.28
3 03Suoliukas  Betoninis suoliukas be atlo$o vnt. 2.000 330.0 660.0
5 O4siuksliadeze Betoninés SiukSliadézés vnt. 1.000 635.0 635.0
7 05FUTVART  Standartiniai futbolo vartai (aliuminiai, vnt. 2.000 1807.11 3614.22
jbetonuojami) 7,32x2,44cm
9 06KREPSSTO KrepSinio stovas su tinklu vnt. 2.000 1320.0 2640.0
v
11 07TINKSTOV Tinklinio stova su tinklu vnt. 2.000 602.0 1204.0
12 08ATSISPLEN Atsispyrimo lenta IAAF patvirtinta vnt. 1.000 1400.0 1400.0
T
13 09RANKVART Rankinio vartai (aliuminio profilio) nt. 2.000 890.0 1780.0
14 10GIMNKOMP Gimnastikos kompleksas vnt. 1.000 3936.0 3936.0
L1
15 11TR1 Treniruoklis 1 nt. 1.000 449.0 449.0
16 12TR2 Treniruoklis 2 nt. 1.000 375.79 375.79
17 13TR3 Treniruoklis 3 nt. 1.000 834.0 834.0
18 14TR4 Treniruoklis 4 nt. 1.000 886.0 886.0
19 15TR5 Treniruoklis 5 nt. 1.000 237.0 237.0
20 16TR6 Treniruoklis 6 nt. 1.000 582.0 582.0
21 17TR7 Treniruoklis 7 nt. 1.000 457.0 457.0
22 18TR8 Treniruoklis 8 nt. 1.000 492.0 492.0
23 01SKERS Skersinis vnt. 1.000 480.0 480.0
24 o02lygiagretes Lygiagretés vnt. 1.000 990.0 990.0
Skyriuje 14 27445.37
16 Kiti darbai
2 WCKONT WC konteineris kompl. 1.000 18181.3 18181.3
Skyriuje 16 18181.3
Ziniarastyje 1 45626.67
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 9581.6
IS viso ZiniaraStyje 1 55208.27
% viéius
Marius Iff:;zigskvea\d"‘“" _
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SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2016 M. MEN. D. 2016 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 1 Sporto aiks$tynas su prieigomis 1 etapas
Ziniarastis 2 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
2025.01.21 Suma ziniaraséiui 230699.47 EUR Lapas 1
Sam. o Mato Norma o Kaina IS viso
o Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
11 Vandentiekio tinklai
1 F1-11-1 vnt. 1.0
Vandens pazeminimo jrenginio sumontavimas ir
demontavimas, kai jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir
I-1l gr. gruntas  k4=0.3
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val.  268.0 80.4 12.1 972.84
960-4 Elastingas adatinis filtras (komplekte) vnt 10.0 3.0 41.36 124.08
960-5 Elastingy adatiniy filtry jsiurbimo m 10.5 3.15 43.86 138.16
kolektorius
48130 Autokranai iki 10 t kélimo galios mas.val 128 3.84 42.85 164.54
48362 Laistymo masinos mas.val  14.0 4.2 51.87 217.85
48379 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val  0.58 0.174 9.83 1.71
vidaus degimo varikliai
F1-11-1 Darbo uzm.972.84 Medziagos 262.24 Mechanizmai 384.1 IS viso 1619.18
2 N22P-0910 km 0.102
PoZeminiy komunikacijuy pakabinimas susikirtime su
vamzdynais gyvenvietése ir pramoninése aikstelése , kai
vamzdyno skersmuo iki 500 mm
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 66.0 6.732 11.79 79.37
120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 0.164 0.016728 1176.55 19.68
120030 Statybinés vinys kg 1.64 0.16728 1.79 0.3
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 0.098 0.009996 3098.5 30.97
534010 Rastai 14-24cm st. (2 rds.) m3 0.09 0.00918 122.94 1.13
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 m3 0.128 0.013056 267.78 3.5
ras.)
N22P-0910 Darbo uzm.79.37 Medziagos 55.58 Mechanizmai IS viso 134.95
3 N1P-0106 100m3 2.74
Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriumi,
suverciant gruntg j sankasg , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0.37 1.0138 10.4 10.54
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 2.4 6.576 57.1 375.49
kauso talp.
N1P-0106 Darbo uzm. 10.54 MedZiagos Mechanizmai 375.49 IS viso 386.03
4 N1P-0402 100m3 0.14
Il grupés grunto kasimas rankiniu badu nesutvirtintose
trans$éjose (iSkasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki
2,0m k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 Zzm.val.  196.0 27.44 9.66 265.07
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Sam. D . Mato . Kaina IS viso
1 arbo, resursy pavadinimas Norma Kiekis
eil. 1P vienetas EUR EUR
N1P-0402 Darbo uzm. 265.07 Medziagos Mechanizmai IS viso 265.07

5 N1P-0704 100m3 2.88

Tran$éju, iSkasy ir duobiy uzpylimas gruntu i§ sankasos
55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntg
(atstumas 5 m , gruntas Il grupés) k9=1.15

489153 Buldozeris 55 kW (75 AG) mas.val 0.86 2.4768 49.42 122.4
N1P-0704 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 122.4 IS viso 122.4
6 N1-381-1 100m3 2.88
I-1l grupés grunto tankinimas vibroplokstémis  k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 10.2 29.376 11.79 346.34
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 4.6 13.248 9.83 130.23
N1-381-1 Darbo uzm. 346.34 Medziagos Mechanizmai 130.23 IS viso 476.57
7 N22P-0107 m 102.0

Plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy klojimas transéjoje
(be sanddry sujungimo) , kai vamzdziy skersmuo iki 110

mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.19 19.38 11.95 231.59

260813 Polietileninés fasoninés dalys vnt

1022-184 Evopipes DN/OD 32x3,0mm Ultrastress m 1.0 102.0 0.89 90.78

Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11
PN16 100m

489022 Kranas-vamzdziy klotuvas traktoriaus mas.val  0.02 2.04 68.59 139.92
bazéje

N22P-0107 Darbo uzm.231.59 Medziagos 90.78 Mechanizmai 139.92 IS viso 462.29
8 N23P-0302 m3 1.65

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy nuotakyno Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,5 m
(surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 26.0 42.9 11.68 501.07
20045 Naftos bitumas t 0.025 0.04125 694.07 28.63
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0.022 0.0363 119217 43.28
120030 Statybinés vinys kg 0.25 0.4125 1.79 0.74
260014 Betonas m3 112.31
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1.0 1.65 628.94 1037.75
260244 Ketiniai liukai vnt 185.79
261384 Montavimo putos I
520050 Plieninés apkabos t 0.014 0.0231 3198.5 73.89
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rds.) m3 0.026 0.0429 267.78 11.49
573004 Skalda m3 0.21 0.3465 36.92 12.79
600004 Cementinis skiedinys m3 0.066 0.1089 80.03 8.72
600092 Asfalto-betono mase grindims t 0.08 0.132 110.93 14.64
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2.8 4.62 42.85 197.97
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm.501.07 Medziagos 1231.93 Mechanizmai 197.97 IS viso 1930.97
9 N22P-0211 vnt. 1.0

Ketiniy flanSiniy tridakiy iki 250 mm skersmens
montavimas (be sanddry jungimo) , kai triSakiy skersmuo
60 mm  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.34 0.34 11.95 4.06
TRIV 160 110 TRIV - Redukcinis trisakis PN16 d vnt 1.0 1.0 91.25 91.25
160; d1 110

N22P-0211 Darbo uzm.4.06 Medziagos 91.25 Mechanizmai I8 viso 95.31
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10 N22-270 vnt 1.0
Vandentiekio ketiniy sklendziy arba atbuliniy voztuvy D
100mm pastatymas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 zm.val. 1.74 1.74 12.56 21.85
120049 Varztai su verzlémis (jvairds) kg 35 35 2.69 9.41
210004 Duijinis deguonis (techninis) m3 0.198 0.198 2.28 0.45
210018 Skystas stiklas kg 0.004 0.004 1.37 0.01
240003 Acetilenas m3 0.024 0.024 17.28 0.41
250061 Guma kg 0.22 0.22
573077 Asbestas (medziagos su asbestu t 0.000166 0.000166
nenaudotinos)
573081 Cementas t 0.000334 0.000334 198.41 0.07
810019 Kanapine virve kg 0.12 0.12
810020 Kanapiné virvé (dervuota) kg 0.24 0.24
810023 Lininé virvé kg 0.03 0.03
2014-11 Kaliojo ketaus flanSinés sklendés DN 100 vnt 1.0 1.0 256.21 256.21
(trumpos)
N22-270 Darbo uzm.21.85 Medziagos 266.56 Mechanizmai IS viso 288.41
11 N22P-0205 vnt. 2.0
Ketiniy jmoviniy alkaniy, peréjimy, movy iki 400 mm
skersmens su elastingais tarpikliais montavimas , kai
skersmuo 100 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.5 1.0 11.95 11.95
1005-77 Kaliojo ketaus atvamzdziai flanSas-mova vnt 1.0 2.0 83.45 166.9
DN 100
N22P-0205 Darbo uzm.11.95 Medziagos 166.9 Mechanizmai IS viso 178.85
12 N22-268 vnt 1.0
Vandentiekio ketiniy sklendziy arba atbuliniy voztuvy D
50mm pastatymas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 zm.val. 1.04 1.04 12.56 13.06
120049 Varztai su verZlémis (jvairds) kg 1.62 1.62 2.69 4.36
210004 Duijinis deguonis (techninis) m3 0.072 0.072 2.28 0.16
210018 Skystas stiklas kg 0.002 0.002 1.37
240003 Acetilenas m3 0.01 0.01 17.28 0.17
250061 Guma kg 0.104 0.104
260238 Ketiné sklendé arba ket. atbul.voztuvas  vnt 1.0 1.0
573077 Asbestas (medziagos su asbestu t 0.0001 0.0001
nenaudotinos)
573081 Cementas t 0.0002 0.0002 198.41 0.04
810019 Kanapiné virve kg 0.06 0.06
810020 Kanapiné virvé (dervuota) kg 0.12 0.12
810023 Lininé virvé kg 0.03 0.03
1024-180 Rutuliné sklendé KHP d32 vnt 1.0 1.0 51.54 51.54
612490 Rutuliné sklendé KHP d32 vnt 1.0 1.0 44.98 44.98
N22-268 Darbo uzm.13.06 Medziagos 101.25 Mechanizmai IS viso 114.31
13 F16-2-3 vnt. 1.0

Salto vandens apskaitos ir mechaninio valymo mazgo
jrengimas (mazgas)

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 13.0 13.0 12.79 166.27
2003-1 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.  vnt 1.0 1.0 4.39 4.39
1/2°, PP V/V sriegis
2003-9 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.  vnt 3.0 3.0 33.68 101.04

2, PP V/V sriegis
2044 Santechninés jungtys (srieginés) vnt 6.0 6.0 3.05 18.3
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2060-13 Manometrai MDR 63/16 1/4° vnt 1.0 1.0 7.92 7.92
2065-10 Turbininiai jvadiniai $alto vandens vnt 1.0 1.0 206.56 206.56

skaitikliai MWN, DN 50
2073-20 Vandens minkstinimo sistema visam vnt 1.0 1.0 130.7 130.7
namui be kanalizavimo
897-169 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 0.5 0.5 3.35 1.68
izoliac. diam. 15mm, storis 30mm
897-200 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 6.0 6.0 5.61 33.66
izoliac. diam. 54mm, storis 30mm
981-21 Cinkuoti vamzdziai DN15, iSor. 21.3x2.60 m 0.5 0.5 2.14 1.07
981-27 Cinkuoti vamzdziai DN50, iSor. 60.3x3.2 m 6.0 6.0 8.13 48.78
48382 Kiti smulkds mechanizmai mas.val 0.2 0.2 0.58 0.12
F16-2-3 Darbo uzm.166.27 Medziagos 554.1 Mechanizmai 0.12 IS viso 720.49
14 N16P-0112 vnt. 2.0

Plieniniy vamzdziy jungimas alklinémis, intarpais,
perejimais, sanddras suvirinant dujomis , kai vamzdzio
iSorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm  k8=1.13

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 0.42 0.84 12.79 10.74
120003 Plieniné viela (suvirinimo) kg 0.056 0.112 1.74 0.19
210004 Duijinis deguonis (techninis) m3 0.03 0.06 2.28 0.14
240003 Acetilenas m3 0.026 0.052 17.28 0.9
490034 Privirinamoji jungiamoiji dalis vnt. 1.0 2.0
1024-25 W 90" alkdnés PE 100 SDR 11, d 32mm vnt 1.0 2.0 10.62 21.24
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val  0.08 0.16 0.58 0.09

N16P-0112 Darbo uzm.10.74 Medziagos 22.47 Mechanizmai 0.09 IS viso 33.3
15 N22P-0908 vnt. 1.0

Komunikacijy zyméjimo zenkly ant stulpeliy jrengimas , kai
stulpeliai metaliniai

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.8 0.8 11.39 9.11
120049 Varztai su verZlémis (jvairds) kg 0.022 0.022 2.69 0.06
230453 Dazai I 0.02 0.02 6.94 0.14
261117 Metalinis stulpelis vnt. 1.0 1.0 16.22 16.22
261118 Zyméjimo zenklas vnt. 1.0 1.0 0.9 0.9
600043 Betono misiniai m3 0.027 0.027 112.31 3.03

N22P-0908 Darbo uzm.9.11 Medziagos 20.35 Mechanizmai IS viso 29.46
16 N22P-0701 100m 1.02

Vamzdyny iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas ,
kai vamzdziy skersmuo iki 65 mm  k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 9.3 9.486 12.79 121.33
570885 Vanduo m3 0.5 0.51
342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slégiu ~ mas.val 23 2.346 3.38 7.93
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2.3 2.346 9.83 23.06
N22P-0701 Darbo uzm.121.33 Medziagos Mechanizmai 30.99 IS viso 152.32
17 N22P-0707 100m 1.02

Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas su
dezinfekcija , kai vamzdziy skersmuo iki 65 mm  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 4.8 4.896 11.51 56.35
570885 Vanduo m3 3.1 3.162
930007 Chlorkalkes kg 0.02 0.0204 0.26 0.01
N22P-0707 Darbo uzm.56.35 Medziagos 0.01 Mechanizmai I8 viso 56.36
Skyriuje 11 Darbo uzm.2821.54 MedZiagos 2863.43 Mechanizmai 1381.31 IS viso 7066.28

12 Buitinés nuotekos
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO
1 F1-11-1 vnt. 1.0
Vandens pazeminimo jrenginio sumontavimas ir
demontavimas, kai jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir
I-1l gr. gruntas  k4=0.1
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val.  268.0 26.8 12.1 324.28
960-4 Elastingas adatinis filtras (komplekte) vnt 10.0 1.0 41.36 41.36
960-5 Elastingy adatiniy filtry jsiurbimo m 10.5 1.05 43.86 46.05
kolektorius
48130 Autokranai iki 10 t kélimo galios mas.val 128 1.28 42.85 54.85
48362 Laistymo masinos mas.val  14.0 1.4 51.87 72.62
48379 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val  0.58 0.058 9.83 0.57
vidaus degimo varikliai
F1-11-1 Darbo uzm.324.28 Medziagos 87.41 Mechanizmai 128.04 IS viso 539.73
2 N22P-0910 km 0.016
Pozeminiy komunikacijy pakabinimas susikirtime su
vamzdynais gyvenvietése ir pramoninese aikStelése , kai
vamzdyno skersmuo iki 500 mm
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 66.0 1.056 11.79 12.45
120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 0.164 0.002624 1176.55 3.09
120030 Statybinés vinys kg 1.64 0.02624 1.79 0.05
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 0.098 0.001568 3098.5 4.86
534010 Rastai 14-24cm st. (2 rds.) m3 0.09 0.00144 122.94 0.18
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 m3 0.128 0.002048 267.78 0.55
ras.)
N22P-0910 Darbo uzm.12.45 Medziagos 8.73 Mechanizmai IS viso 21.18
3 N1P-0114 100m3 0.04
Grunto kasimas 0,65m3 kau$o talpos ekskavatoriumi,
pakraunant gruntg j autosavivarc€ius , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0.9 0.036 10.4 0.37
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 2.9 0.116 57.1 6.62
kauso talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val  0.07 0.0028 50.65 0.14
N1P-0114 Darbo uzm.0.37 Medziagos Mechanizmai 6.76 IS viso 7.13
4 N1P-1312 100m3 0.04
Grunto transportavimas 10t autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,65m3 kaus$o talpos ekskavatoriumi , kai
gruntas Il grupés
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 mas.val 5.6 0.224 47.61 10.66
t
N1P-1312 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 10.66 IS viso 10.66
5 N1P-1316 100m3 0.04
Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz papildomag 1km
atstuma, vezant 10t autosavivarc€iais , kai gruntas I-11
grupes
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 mas.val  0.83 0.0332 47.61 1.58
t
N1P-1316 Darbo uzm. MedZiagos Mechanizmai 1.58 I8 viso 1.58
6 N1P-0604 t. m3 0.004

Darbai sgvartoje, atvezant gruntg autosavivarciais , kai
gruntas Il grupés  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 35 0.014 10.4 0.15
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 3.6 0.0144 50.65 0.73
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élﬁé?as Norma Kiekis K:Lr;a IEL‘J’F"SO
N1P-0604 Darbo uzm.0.15 Medziagos Mechanizmai 0.73 IS viso 0.88
7 N1P-0106 100m3 0.17
Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriumi,
suverciant gruntg j sankasa , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0.37 0.0629 10.4 0.65
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 2.4 0.408 57.1 23.3
kauso talp.
N1P-0106 Darbo uzm.0.65 Medziagos Mechanizmai 23.3 IS viso 23.95
8 N1P-0402 100m3 0.01
Il grupés grunto kasimas rankiniu badu nesutvirtintose
tran$éjose (iSkasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki
2,0m k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 196.0 1.96 9.66 18.93
N1P-0402 Darbo uzm. 18.93 Medziagos Mechanizmai IS viso 18.93
9 N23P-0901 m3 1.0
Pagrindy i$ biriy medziagy po vamzdynais ir jrenginiais
jrengimas ( smélio) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 22 22 10.95 24.09
573022 Gamtinis smélis m3 1.05 1.05 13.59 14.27
N23P-0901 Darbo uzm.24.09 Medziagos 14.27 Mechanizmai IS viso 38.36
10 N23P-0903 m3 3.0
Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas rankiniu bddu,
nesutankinant grunto  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 0.81 2.43 9.66 23.47
573022 Gamtinis smélis m3 1.0 3.0 13.59 40.77
N23P-0903 Darbo uzm.23.47 Medziagos 40.77 Mechanizmai IS viso 64.24
11 N1P-0704 100m3 0.18
Tran$éju, iSkasy ir duobiy uzpylimas gruntu i§ sankasos
55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant grunta
(atstumas 5 m , gruntas Il grupés) k9=1.15
489153 Buldozeris 55 kW (75 AG) mas.val  0.86 0.1548 49.42 7.65
N1P-0704 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 7.65 IS viso 7.65
12 N1-381 100m3 0.22
I-11 grupés grunto plakimas elektroploktuvais k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 zm.val. 15.4 3.388 11.51 39.0
488156 Rankinis elektroploktuvas mas.val 129 2.838 0.58 1.65
N1-381 Darbo uzm. 39.0 Medziagos Mechanizmai 1.65 IS viso 40.65
13 N23P-0201 m 4.0
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110
mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.16 0.64 11.95 7.65
1030-60 PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x2000  vnt 0.5 2.0 24.52 49.04
(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.01 0.04 42.85 1.71
keliam.galios iki 10 t
N23P-0201 Darbo uzm.7.65 Medziagos 49.04 Mechanizmai 1.71 I8 viso 58.4

14 N23P-0201 m 12.0



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 1 Ziniaragtis 2 Lapas 7

- Mato _ i S Vi
Seaﬂm- Darbo, resursy pavadinimas vienetas| Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy klojimas, kai vamzdziy skersmuo 160

mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.17 2.04 11.95 24.38

1030-64 PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x2000  vnt 0.5 6.0 48.73 292.38
(iSor. nuotek.)

489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.01 0.12 42.85 5.14
keliam.galios iki 10 t

N23P-0201 Darbo uzm.24.38 Medziagos 292.38 Mechanizmai 5.14 IS viso 321.9
15 N23-196 vnt 1.0

Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos Sulinio
425 mm skersmens montavimas  k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 4.3 4.3 12.79 55.0
260732 Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir kompl. 1.0 1.0
inspektavimo Suliniai
7700202 SULINELIAI @425, ST 0-180, prabéga @ vnt 1.0 1.0 456.29 456.29
400
2050 Ketaus liukai vnt 1.0 1.0 185.79 185.79
N23-196 Darbo uzm.55.0 Medziagos 642.08 Mechanizmai IS viso 697.08
16 F23-4-9 vnt. 1.0
Perkritimo d=200, h =1,5m jrengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.2 zm.val. 2.6 2.6 12.86 33.44
1031-17 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x2000  vnt 0.5 0.5 72.15 36.08
(iSor. nuotek.)
1032-112 PVC alktnés d 200x88.5" (iSor. nuotek.) vnt 1.0 1.0 35.89 35.89
1032-157 PVC triSakiai 200x200x90°" (iSor. nuotek.) vnt 1.0 1.0 77.03 77.03
60 Metalinés konstrukcijos t 0.005 0.005 3098.5 15.49
F23-4-9 Darbo uzm. 33.44 Medziagos 164.49 Mechanizmai IS viso 197.93
17 R23-56 vnt 1.0
Protarpio jrengimas d160 betoniniuose Suliniuose
k8=1.17
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 21 21 11.68 24.53
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 0.0034 0.0034 80.03 0.27
1033-102 Protarpinis 160, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 1.0 1.0 9.83 9.83
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 1.65 1.65 9.83 16.22
kompresoriumi
R23-56 Darbo uzm.24.53 Medziagos 10.1 Mechanizmai 16.22 IS viso 50.85
18 N22P-0908 vnt. 1.0

Komunikacijy zyméjimo zenkly ant stulpeliy jrengimas , kai
stulpeliai metaliniai

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.8 0.8 11.39 9.11

120049 Varztai su verZlémis (jvairds) kg 0.022 0.022 2.69 0.06

230453 Dazai I 0.02 0.02 6.94 0.14

261117 Metalinis stulpelis vnt. 1.0 1.0 16.22 16.22
261118 Zyméjimo zenklas vnt. 1.0 1.0 0.9 0.9

600043 Betono misiniai m3 0.027 0.027 112.31 3.03
N22P-0908 Darbo uzm.9.11 Medziagos 20.35 Mechanizmai IS viso 29.46

19 N23P-0402 100m 0.04

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas ( vamzdziy skersmuo 110 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 11.3 0.452 12.79 5.78
570885 Vanduo m3 1.9 0.076
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2.8 0.112 9.83 1.1
N23P-0402 Darbo uzm.5.78 Medziagos Mechanizmai 1.1 IS viso 6.88
20 N23P-0402 100m 0.12
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas (vamzdziy skersmuo 160 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 12.0 1.44 12.79 18.42
570885 Vanduo m3 4.8 0.576
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 3.0 0.36 9.83 3.54
N23P-0402 Darbo uzm.18.42 Medziagos Mechanizmai 3.54 IS viso 21.96
21 N22P-0707 100m 0.04
Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas su
dezinfekcija , kai vamzdziy skersmuo 100 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 5.6 0.224 11.51 2.58
570885 Vanduo m3 9.4 0.376
930007 Chlorkalkes kg 0.08 0.0032 0.26
N22P-0707 Darbo uzm.2.58 Medziagos Mechanizmai IS viso 2.58
22 N22P-0707 100m 0.12
Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas su
dezinfekcija , kai vamzdziy skersmuo 125-150 mm
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 6.2 0.744 11.51 8.56
570885 Vanduo m3 14.8 1.776
930007 Chlorkalkes kg 0.14 0.0168 0.26
N22P-0707 Darbo uzm.8.56 Medziagos Mechanizmai IS viso 8.56
23 R19-247 100m 0.16
Vamzdyno vidaus apzidra, darant vaizdo jra8g k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 6.0 0.96 13.45 12.91
489273 Televizinés diagnostikos jranga mas.val 3.0 0.48 50.29 24.14
R19-247 Darbo uzm. 12.91 MedZziagos Mechanizmai 24.14 IS viso 37.05
Skyriuje 12 Darbo uzm.645.75 Medziagos 1329.62 Mechanizmai 232.22 IS viso 2207.59

13 Lietaus nuotekos
1 F1-11-1 vnt. 1.0
Vandens pazeminimo jrenginio sumontavimas ir
demontavimas, kai jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir
I-1l gr. gruntas  k4=0.3

Darbo san. kateg. 3.6 zm.val.  268.0 80.4 121 972.84
960-4 Elastingas adatinis filtras (komplekte) vnt 10.0 3.0 41.36 124.08
960-5 Elastingy adatiniy filtry jsiurbimo m 10.5 3.15 43.86 138.16
kolektorius
48130 Autokranai iki 10 t kélimo galios mas.val 128 3.84 42.85 164.54
48362 Laistymo masinos mas.val  14.0 4.2 51.87 217.85
48379 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val  0.58 0.174 9.83 1.71
vidaus degimo varikliai
F1-11-1 Darbo uzm.972.84 MedZiagos 262.24 Mechanizmai 384.1 IS viso 1619.18
2 N22P-0910 km 0.334

PoZeminiy komunikacijy pakabinimas susikirtime su
vamzdynais gyvenvietése ir pramoninése aikstelése , kai
vamzdyno skersmuo iki 500 mm
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 66.0 22.044 11.79 259.9
120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 0.164 0.054776 1176.55 64.45
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO
120030 Statybinés vinys kg 1.64 0.54776 1.79 0.98
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 0.098 0.032732 3098.5 101.42
534010 Rastai 14-24cm st. (2 rds.) m3 0.09 0.03006 122.94 3.7
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 m3 0.128 0.042752 267.78 11.45
ras.)
N22P-0910 Darbo uzm.259.9 Medziagos 182.0 Mechanizmai IS viso 441.9
3 N1P-0114 100m3 0.67
Grunto kasimas 0,65m3 kau$o talpos ekskavatoriumi,
pakraunant gruntg j autosavivardius , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0.9 0.603 10.4 6.27
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 29 1.943 57.1 110.95
kauso talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val  0.07 0.0469 50.65 2.38
N1P-0114 Darbo uzm.6.27 Medziagos Mechanizmai 113.33 IS viso 119.6
4 N1P-0604 t. m3 0.067
Darbai sgvartoje, atvezant gruntg autosavivarciais , kai
gruntas Il grupés  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 35 0.2345 10.4 2.44
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 3.6 0.2412 50.65 12.22
N1P-0604 Darbo uzm.2.44 Medziagos Mechanizmai 12.22 IS viso 14.66
5 N1P-1312 100m3 0.67
Grunto transportavimas 10t autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,65m3 kauso talpos ekskavatoriumi , kai
gruntas Il grupés
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 mas.val 5.6 3.752 47.61 178.63
t
N1P-1312 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 178.63 IS viso 178.63
6 N1P-1316 100m3 0.67
Grunto transportavimo sanaudy pokytis uz papildoma 1km
atstuma, vezant 10t autosavivarc€iais , kai gruntas I-11
grupes
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 mas.val  0.83 0.5561 47.61 26.48
t
N1P-1316 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 26.48 IS viso 26.48
7 N1P-0106 100m3 15.45
Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriumi,
suverciant gruntg j sankasa , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0.37 5.7165 10.4 59.45
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 2.4 37.08 57.1 2117.27
kauso talp.
N1P-0106 Darbo uzm.59.45 Medziagos Mechanizmai 2117.27 IS viso 2176.72
8 N1P-0402 100m3 0.81
Il grupés grunto kasimas rankiniu badu nesutvirtintose
trandéjose (iSkasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki
2,0m k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val.  196.0 158.76 9.66 1533.62
N1P-0402 Darbo uzm. 1533.62 Medziagos Mechanizmai IS viso 1533.62
9 N23P-0901 m3 32.0

Pagrindy i$ biriy medziagy po vamzdynais ir jrenginiais
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Sam. . Mato Norma o Kaina IS viso
ol Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
jrengimas ( smelio) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 2.2 70.4 10.95 770.88
573022 Gamtinis smélis m3 1.05 33.6 13.59 456.62
N23P-0901 Darbo uzm.770.88 Medziagos 456.62 Mechanizmai IS viso 1227.5
10 N23P-0903 m3 35.0
Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas rankiniu bddu,
nesutankinant grunto  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 0.81 28.35 9.66 273.86
573022 Gamtinis smélis m3 1.0 35.0 13.59 475.65
N23P-0903 Darbo uzm.273.86 Medziagos 475.65 Mechanizmai IS viso 749.51
11 N1P-0704 100m3 16.26
Tran$éju, iSkasy ir duobiy uzpylimas gruntu i§ sankasos
55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntg
(atstumas 5 m, gruntas Il grupés) k9=1.15
489153 Buldozeris 55 kW (75 AG) mas.val  0.86 13.9836 49.42 691.07
N1P-0704 Darbo uzm. MedZiagos Mechanizmai 691.07 IS viso 691.07
12 N1-381 100m3 16.93
I-11 grupés grunto plakimas elektroploktuvais k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 zm.val. 15.4 260.722 11.51 3000.91
488156 Rankinis elektroploktuvas mas.val 129 218.397 0.58 126.67
N1-381 Darbo uzm.3000.91 Medziagos Mechanizmai 126.67 IS viso 3127.58
13 N23P-0201 m 82.0
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy klojimas, kai vamzdziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.17 13.94 11.95 166.58
1030-66 PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x6000  vnt 0.167 13.694 122.38 1675.87
(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.01 0.82 42.85 35.14
keliam.galios iki 10 t
N23P-0201 Darbo uzm.166.58 Medziagos 1675.87 Mechanizmai 35.14 IS viso 1877.59
14 N23P-0201 m 78.0
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy klojimas, kai vamzdziy skersmuo 250
mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.21 16.38 11.95 195.74
1031-20 PVC vamzdziai klasé N 250x6.2x1000  vnt 1.0 78.0 38.5 3003.0
(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.02 1.56 42.85 66.85
keliam.galios iki 10 t
N23P-0201 Darbo uzm.195.74 Medziagos 3003.0 Mechanizmai 66.85 IS viso 3265.59
15 N23P-0202 m 10.0

Nuoteky magistraliniy tinkly plastikiniy ir plastikiniy
armuoty jmoviniy vamzdziy iki 1000mm skersmens
klojimas ( vamzdziy skersmuo 315 mm)  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.6 zm.val. 0.18 1.8 121 21.78
260923 Plastikiniai vamzdziai m 1.01 10.1
1031-46 PVC vamzdziai klasé S 315x9.2x3000  vnt 0.333333 3.33333 320.41 1068.03
(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.02 0.2 42.85 8.57

keliam.galios iki 10 t
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Sam. D . Mato _— Kaina IS viso
1 arbo, resursy pavadinimas Norma Kiekis
eil. 1P vienetas EUR EUR
N23P-0202 Darbo uzm.21.78 Medziagos 1068.03 Mechanizmai 8.57 I$ viso  1098.38

16 N23P-0202 m 164.0

Nuoteky magistraliniy tinkly plastikiniy ir plastikiniy
armuoty jmoviniy vamzdziy iki 1000mm skersmens
klojimas ( vamzdziy skersmuo 600mm)  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.6 zm.val. 0.35 57.4 12.1 694.54

1031-35 PVC vamzdziai klasé N 500x12.3x6000 vnt 0.167 27.388 1186.65 32499.97
(iSor. nuotek.)

489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.08 13.12 42.85 562.19
keliam.galios iki 10 t

489270 Sanddry jungimo-jpresavimo jrenginys mas.val  0.04 6.56 7.8 51.17

N23P-0202 Darbo uzm.694.54 Medziagos 32499.97 Mechanizmai 613.36 IS viso  33807.87
17 N23P-0302 m3 3.23

Surenkamy gelzbetoniniy nuotakyno Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 27.6 89.148 11.68 1041.25
20045 Naftos bitumas t 0.028 0.09044 694.07 62.77
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0.025 0.08075 1192.17 96.27
120030 Statybinés vinys kg 0.24 0.7752 1.79 1.39
260014 Betonas m3 1.0 3.23 112.31 362.76
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1.0 3.23 628.94 2031.48
520050 Plieninés apkabos t 0.015 0.04845 3198.5 154.97
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rdS.) m3 0.02 0.0646 267.78 17.3
573004 Skalda m3 0.195 0.62985 36.92 23.25
600004 Cementinis skiedinys m3 0.073 0.23579 80.03 18.87
600092 Asfalto-betono maseé grindims t 0.074 0.23902 110.93 26.51
2050-19 "Plaukiojangio tipo" Suliniy dang¢iai D vnt 0.928793 3.0 2425 7275
400
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 3.1 10.013 42.85 429.06
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm.1041.25 Medziagos 3523.07 Mechanizmai 429.06 IS viso 4993.38
18 N23P-0302 m3 15.92

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy nuotakyno Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,5 m
(surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 27.6 439.392 11.68 5132.1
20045 Naftos bitumas t 0.028 0.44576 694.07 309.39
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0.025 0.398 1192.17 474.48
120030 Statybinés vinys kg 0.24 3.8208 1.79 6.84
260014 Betonas m3 1.0 15.92 112.31 1787.98
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1.0 15.92 628.94 10012.72
520050 Plieninés apkabos t 0.015 0.2388 3198.5 763.8
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rds.) m3 0.02 0.3184 267.78 85.26
573004 Skalda m3 0.195 3.1044 36.92 114.61
600004 Cementinis skiedinys m3 0.073 1.16216 80.03 93.01
600092 Asfalto-betono mase grindims t 0.074 1.17808 110.93 130.68
2050-19 "Plaukiojancio tipo" Suliniy danggiai D vnt 0.439698 7.0 2425 1697.5
400
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 3.1 49.352 42.85 2114.73
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm.5132.1 Medziagos 15476.27 Mechanizmai 2114.73 ISviso  22723.1
19 N23P-0302 m3 12.63

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy nuotakyno Suliniy
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jrengimas $lapiuose gruntuose , kai Suliniy skersmuo 2,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 23.6 298.068 11.68 3481.43
20045 Naftos bitumas t 0.023 0.29049 694.07 201.62
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0.028 0.35364 1192.17 421.6
120030 Statybinés vinys kg 0.27 3.4101 1.79 6.1
260014 Betonas m3 112.31
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1.0 12.63 628.94 7943.51
261384 Montavimo putos I
520050 Plieninés apkabos t 0.013 0.16419 3198.5 525.16
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rds.) m3 0.03 0.3789 267.78 101.46
573004 Skalda m3 0.22 2.7786 36.92 102.59
600004 Cementinis skiedinys m3 0.06 0.7578 80.03 60.65
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0.085 1.07355 110.93 119.09
2050-19 "Plaukiojanéio tipo" Suliniy dang¢iai D vnt 0.316706 4.0 2425 970.0
400
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2.1 26.523 42.85 1136.51
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm.3481.43 Medziagos 10451.78 Mechanizmai 1136.51 ISviso  15069.72
20 N23-201 100m 3.68
Neradijancio plieno plySinis dangtis su polimerbetonio
lataku, su reikalingomis pavirjSiniy nuoteky surinkimo
dezutémis ant betono pagrindo jrengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 48.0 176.64 9.66 1706.34
1045-8 Aco Gala (C250) latakai su kaliojo ketaus m 100.0 368.0 85.55 31482.4
grotelémis (polimerbetonis)
320-9 Betono misiniai C25/30 m3 13.10616 48.23067 113.83 5490.1
N23-201 Darbo uzm.1706.34 Medziagos 36972.5 Mechanizmai IS viso  38678.84
21 F23-4-9 vnt. 7.0
Perkritimo d=200, h =1,5m jrengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.2 zm.val. 2.6 18.2 12.86 234.05
1031-17 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x2000 vnt 0.5 35 7215 252.53
(iSor. nuotek.)
1032-112 PVC alktnés d 200x88.5" (iSor. nuotek.) vnt 1.0 7.0 35.89 251.23
1032-157 PVC triSakiai 200x200x90°" (iSor. nuotek.) vnt 1.0 7.0 77.03 539.21
60 Metalinés konstrukcijos t 0.005 0.035 3098.5 108.45
F23-4-9 Darbo uzm. 234.05 Medziagos 1151.42 Mechanizmai IS viso 1385.47
22 R23-56 vnt 5.0
Protarpio jrengimas d160 betoniniuose Suliniuose
k8=1.17
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 2.1 10.5 11.68 122.64
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 0.0034 0.017 80.03 1.36
1033-102 Protarpinis 160, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 1.0 5.0 9.83 49.15
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 1.65 8.25 9.83 81.1
kompresoriumi
R23-56 Darbo uzm.122.64 Medziagos 50.51 Mechanizmai 81.1 IS viso 254.25
23 R23-56 vnt 6.0
Protarpio jrengimas d250 betoniniuose Suliniuose
k8=1.17
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 2.1 12.6 11.68 147.17
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 0.0034 0.0204 80.03 1.63
1033-106 Protarpinis 250, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 1.0 6.0 29.65 177.9
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 1.65 9.9 9.83 97.32

kompresoriumi
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R23-56 Darbo uzm.147.17 Medziagos 179.53 Mechanizmai 97.32 IS viso 424.02
24 N22P-0908 vnt. 14.0
Komunikacijy zyméjimo zenkly ant stulpeliy jrengimas , kai
stulpeliai metaliniai
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.8 11.2 11.39 127.57
120049 Varztai su verzlémis (jvairds) kg 0.022 0.308 2.69 0.83
230453 Dazai I 0.02 0.28 6.94 1.94
261117 Metalinis stulpelis vnt. 1.0 14.0 16.22 227.08
261118 Zyméjimo zenklas vnt. 1.0 14.0 0.9 126
600043 Betono misiniai m3 0.027 0.378 112.31 42.45
N22P-0908 Darbo uzm. 127.57 Medziagos 284.9 Mechanizmai I$ viso 412.47
25 N23P-0402 100m 0.82
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas (vamzdziy skersmuo 160 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 12.0 9.84 12.79 125.85
570885 Vanduo m3 4.8 3.936
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 3.0 2.46 9.83 24.18
N23P-0402 Darbo uzm. 125.85 Medziagos Mechanizmai 24.18 IS viso 150.03
26 N23P-0402 100m 0.78
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas (vamzdziy skersmuo 250 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 13.4 10.452 12.79 133.68
570885 Vanduo m3 11.7 9.126
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 3.4 2.652 9.83 26.07
N23P-0402 Darbo uzm.133.68 MedZiagos Mechanizmai 26.07 IS viso 159.75
27 N23P-0402 100m 0.1
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas ( vamzdziy skersmuo 315 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 14.4 1.44 12.79 18.42
570885 Vanduo m3 16.8 1.68
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 3.6 0.36 9.83 3.54
N23P-0402 Darbo uzm.18.42 Medziagos Mechanizmai 3.54 IS viso 21.96
28 N23P-0402 100m 1.64
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas (vamzdziy skersmuo 600 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 227 37.228 12.79 476.15
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 5.7 9.348 9.83 91.89
N23P-0402 Darbo uzm.476.15 Medziagos Mechanizmai 91.89 IS viso 568.04
29 N22P-0705 100m 0.82
Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas be
dezinfekcijos , kai vamzdziy skersmuo 125-150 mm
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 3.4 2.788 11.51 32.09
570885 Vanduo m3 7.4 6.068
N22P-0705 Darbo uzm. 32.09 MedzZiagos Mechanizmai I8 viso 32.09
30 N22P-0705 100m 0.78

Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas be
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dezinfekcijos , kai vamzdziy skersmuo 250 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 4.0 3.12 11.51 35.91
570885 Vanduo m3 29.4 22.932
N22P-0705 Darbo uzm. 35.91 Medziagos Mechanizmai IS viso 35.91
31 N22P-0705 100m 0.1

Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas be
dezinfekcijos , kai vamzdziy skersmuo 300 mm  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 4.3 0.43 11.51 4.95
570885 Vanduo m3 42.4 4.24
N22P-0705 Darbo uzm.4.95 Medziagos Mechanizmai IS viso 4.95
32 N22P-0706 100m 1.64

Vamzdyny daugiau kaip 400 mm skersmens praplovimas
be dezinfekcijos , kai vamzdziy skersmuo 500 mm

k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 6.5 10.66 11.51 122.7
570885 Vanduo m3 118.0 193.52
N22P-0706 Darbo uzm.122.7 Medziagos Mechanizmai IS viso 122.7
33 R19-247 100m 3.34
Vamzdyno vidaus apzidra, darant vaizdo jra8g k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 6.0 20.04 13.45 269.54
489273 Televizinés diagnostikos jranga mas.val 3.0 10.02 50.29 503.91
R19-247 Darbo uzm.269.54 Medziagos Mechanizmai 503.91 IS viso 773.45
Skyriuje 13 Darbo uzm.21170.65 Medziagos 107713.36 Mechanizmai 8882.00 IS viso  137766.01

14 Kiemo asfalto dangos konstrukcijos atstatymas
1 H16K-1 m3 18.5
Apsauginio Salciui atsparaus pagrindo sluoksnio jrengimas
i§ gamtinio smélio  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.51 zm.val. 0.22 4.07 121 49.25
1573022 Gamtinis smélis m3 1.1 20.35 13.59 276.56
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su Zolés mas.val  0.018 0.333 28.63 9.53
pjovimo jranga
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val  0.022 0.407 41.41 16.85
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val  0.004 0.074 50.63 3.75
1489126 Laistymo masSinos-mechaninés Sluotos mas.val  0.007 0.1295 22.62 2.93
1489164 Prikabinami volai (25t) mas.val  0.018 0.333 3.82 1.27
H16K-1 Darbo uzm.49.25 Medziagos 276.56 Mechanizmai 34.33 IS viso 360.14
2 N57P-3116 100m2 0.44

Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito skaldos misinio (storis
20 cm , dvisluoksnis)  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 5.6 2.464 10.74 26.46
570701 Dolomito skaldos miSinys 0/56 m3 27.2 11.968 30.8 368.61
570885 Vanduo m3 3.0 1.32
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 1.01 0.4444 63.71 28.31
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val  0.36 0.1584 67.25 10.65
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val  0.83 0.3652 72.65 26.53
489126 Laistymo masina mas.val 0.26 0.1144 51.87 5.93

N57P-3116 Darbo uzm. 26.46 Medziagos 368.61 Mechanizmai 71.42 IS viso 466.49
3 N57P-3223 100m2 0.44

Viensluoksnés kelio dangos jrengimas i$ pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio ( sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas
iki 500 t/h)  k8=1.17, k9=1.15
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Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 1.97 0.8668 11.39 9.87
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.0017 0.000748 267.78 0.2
daugiau (2 ras.)
572216 Pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis t 20.0 8.8 110.93 976.18
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val  0.37 0.1628 63.71 10.37
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.26 0.1144 50.6 5.79
489254 Pneumovolas 16t mas.val  0.53 0.2332 68.8 16.04
489255 Asfalto klotuvas iki 500 t/h mas.val  0.16 0.0704 189.93 13.37
N57P-3223 Darbo uzm.9.87 Medziagos 976.38 Mechanizmai 45.57 IS viso 1031.82
Skyriuje 14 Darbo uzm.85.58 Medziagos 1621.55 Mechanizmai 151.32 I8 viso 1858.45

15 Pésciujy taky dangos konstrukcijos atstatymas
1 H16K-1 m3 36
Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio jrengimas
i§ gamtinio smélio  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.51 zm.val. 0.22 0.792 12.1 9.58
1573022 Gamtinis smélis m3 1.1 3.96 13.59 53.82
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su zZolés mas.val  0.018 0.0648 28.63 1.86
pjovimo jranga
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val  0.022 0.0792 41.41 3.28
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val  0.004 0.0144 50.63 0.73
1489126 Laistymo masinos-mechaninés Sluotos mas.val  0.007 0.0252 22.62 0.57
1489164 Prikabinami volai (25t) mas.val  0.018 0.0648 3.82 0.25
H16K-1 Darbo uzm.9.58 Medziagos 53.82 Mechanizmai 6.69 IS viso 70.09
2 N57P-3116 100m2 0.19

Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito skaldos misinio ( storis
15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 0.798 10.74 8.57
570701 Dolomito skaldos misinys 0/56 m3 204 3.876 30.8 119.38
570885 Vanduo m3 1.3 0.247
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 0.1615 63.71 10.29
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 0.0437 67.25 2.94
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 0.1444 50.6 7.31
489126 Laistymo masSina mas.val  0.16 0.0304 51.87 1.58

N57P-3116 Darbo uzm.8.57 Medziagos 119.38 Mechanizmai 22.12 IS viso 150.07
3 N57P-3502 100m2 0.19

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos,
sluoksnio storis 3cm) k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 8.6 1.634 9.66 15.78
570892 Granito skaldos atsijos m3 33 0.627 59.13 37.07
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 2.8 0.532 9.83 5.23
N57P-3502 Darbo uzm. 15.78 Medziagos 37.07 Mechanizmai 5.23 IS viso 58.08
4 N57P-3241 100m2 0.19

Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy rankiniu badu,
uzpilant sidles akmens atsijomis  k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 12.54 13.12 164.52
260371 Betono trinkelés m3 225.46
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 0.3667 59.13 21.68
253 Natdralios spalvos staciakampés m3 8.0 1.52 225.46 342.7
trinkelés
450002 Autokrautuvas 3t mas.val 2.1 0.399 50.72 20.24
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.266 50.6 13.46

N57P-3241 Darbo uzm. 164.52 Medziagos 364.38 Mechanizmai 33.7 IS viso 562.6
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Skyriuje 15 Darbo uzm.198.45 Medziagos 574.65 Mechanizmai 67.74 IS viso 840.84
Viso Ziniarastyje Darbo uzm.24921.97 Medziagos 114102.61 Mechanizmai 10714.59 IS viso  149739.17

Papildomy medziagy verté 3.00% 3423.08
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 321.44
Sezoniniai darbai 15.00% (21683.15) 3252.47
Specifiniai darbai 17.00% 933.43
Papildomas darbo uzmokestis 2328.63
8.00%(24921.97+3252.47+933.43)
Viso: 31436.50 117525.69 11036.03 159998.22
Soc.draudimo iSlaidos 562.71
1.79%(24921.97+3252.47+933.43+2328.6
Statinio statybos islaidos Viso: 31999.21 117525.69 11036.03 160560.93
Statybvietés iSlaidos 9.00% 14450.48
IS viso tiesioginés islaidos 175011.41
Pridétinés islaidos 6570.23
20.90%(24921.97+3252.47+933.43+2328.63)
Pelnas 5.00%(175011.41+6570.23) 9079.08
IS viso netiesioginés iSlaidos 15649.31
Bendra verté be PVM 190660.72
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 40038.75
Bendra verté su PVM 230699.47
Marius K“Z““fﬁ;ﬂ:
SuBejgkto 4ol =

Kva";% atestalo Nr.
/ Pavard e /



SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2016 M. MEN. D. 2016 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 1 Sporto aiks$tynas su prieigomis 1 etapas
Ziniarastis 3 Apsvietimas
2025.01.21 Suma Ziniaraséiui 46830.56 EUR Lapas 1
Seaillr.n' Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:L'J”Ra IEL\J’F'{SO
1 Montavimo darbai
1 R63P-0104 but. 1.0
Buty apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija, jrengiant
automatinius jungiklius
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 4.6 4.6 12.79 58.83
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 14.0 14.0 0.09 1.26
260812 Moduliniai prietaisai vnt 4.0 4.0
261267 Presuojami antgaliai vnt 16.0 16.0
261268 Markiruotés vnt. 16.0 16.0
346679 Beégeliai automatiniams prietaisams m 0.108 0.108
346680 Kontaktiniy kaladéliy blokai vnt. 0.67 0.67
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val  0.27 0.27 0.58 0.16
R63P-0104 Darbo uzm.58.83 Medziagos 1.26 Mechanizmai 0.16 IS viso 60.25
2 N21-120 vnt 1.0
Vienfazio jvado skydeliy montavimas
Darbo san. kateg. 4.58 zm.val. 5.0 5.0 13.26 66.3
90056 Juostinis plienas (karStai valcuotas) t 0.0006 0.0006 1298.5 0.78
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.1 0.1 3.01 0.3
120067 Mdarvines kg 0.07 0.07
120082 Statybiniai Soviniai vnt 6.0 6.0
220095 Plastmasinis antgalis marvinems vnt 6.0 6.0
230308 Gelezies raudé (paruosta naudojimui) t 0.00003 0.00003 2130.0 0.06
260407 Vienfazio jvado skydeliai vnt 1.0 1.0
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 0.005 0.005 3098.5 15.49
N21-120 Darbo uzm.66.3 Medziagos 16.63 Mechanizmai IS viso 82.93
3 N21P-0305 100m 0.05
Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty vamzdziy klojimas,
tvirtinanat prie konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 36.2 1.81 11.95 21.63
120314 Medsraigd&iai su plastmasiniais jdéklais  vnt. 200.0 10.0 0.16 1.6
260397 Sujungimy, atSaky ir pravady dézutés vnt
260719 Movinés jungtys vnt
260938 Vamzdziy laikikliai vnt. 100.0 5.0 0.87 4.35
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 102.0 5.1 1.43 7.29
489244 Smulkas mechanizmai su el. varikliu mas.val 8.0 0.4 0.58 0.23
N21P-0305 Darbo uzm.21.63 Medziagos 13.24 Mechanizmai 0.23 IS viso 35.1
4 N21-24 100m 0.05
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Sam. . Mato Norma o Kaina IS viso
ol Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, laidadézése, kai
kabelio masé iki 3kg
Darbo san. kateg. 3.56 zm.val. 19.3 0.965 12.1 11.68
20073 Solidolas t 0.008 0.0004 3366.67 1.35
170043 Lydmetalis kg 0.1 0.005 50.17 0.25
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.53 0.0265 42.85 1.14
keliam.galios iki 10 t
N21-24 Darbo uzm. 11.68 Medziagos 1.6 Mechanizmai 1.14 IS viso 14.42
5 N21-300 vnt 1.0
Kabelio jvady hermetizacija sandarinimo mase
Darbo san. kateg. 4.08 zm.val. 0.46 0.46 12.79 5.88
250140 Hermetinanti, nekietéjanti mastika kg 0.72 0.72 2.79 2.01
'Gelanas'
250156 Asbestiné virvé (bendros paskirties) t 0.0001 0.0001
(medziagos su asbestu nenaudotinos)
260111 Plieniniai vamzdziai m
810064 Impregnuotos pakulos kg 0.15 0.15
N21-300 Darbo uzm.5.88 Medziagos 2.01 Mechanizmai IS viso 7.89
6 N57P-0126 km 1.025
Trasos nuzyméjimas
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 38.0 38.95 12.24 476.75
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.51 0.52275 267.78 139.98
daugiau (2 rds.)
N57P-0126 Darbo uzm.476.75 Medziagos 139.98 Mechanizmai IS viso 616.73
7 N1-422 km 1.025
Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos
kausu ekskavatoriais I-Il grupés grunte  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 3.4 3.485 11.39 39.69
489067 VienakauSis ekskavatorius mas.val  20.0 20.5 40.36 827.38
pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
N1-422 Darbo uzm.39.69 Medziagos Mechanizmai 827.38 IS viso 867.07
8 N1-425 km 1.025
Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams uzpylimas buldozeriais 59
kW (80AJ) I-1l grupés grunte i$ sankasos k9=1.15
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 52 5.33 49.42 263.41
N1-425 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 263.41 IS viso 263.41
9 N34-89 100m 10.25
Polietileniniy iki 100 mm skersmens vamzdziy paklojimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 17.4 178.35 11.39 2031.41
1035-111 DN/OD 50mm Evocab Flex vamzdis m 99.0 1014.75 0.86 872.69
N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova
N34-89 Darbo uzm.2031.41 Medziagos 872.69 Mechanizmai IS viso 2904.1
10 N50-204 m 200.0

Kabelio, nutiesto betono siena, apsauga metalinémis
konstrukcijomis i§ vamzdziy, profiliuoto plieno arba loviais

Darbo san. kateg. 3.56 zm.val. 0.38 76.0 121 919.6
120063 Medsraiggiai (jvairas) kg 0.02 4.0 2.69 10.76
260012 Metalinés konstrukcijos t 3098.5
340993 Plastmasiniai kamsgiai tvirtinimui vnt 5.0 1000.0 0.12 120.0
390049 Elektrinis graztas mas.val  0.16 32.0 0.58 18.56

N50-204 Darbo uzm.919.6 Medziagos 130.76 Mechanizmai 18.56 IS viso 1068.92
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:Lr;a IEL‘J’F"SO
11 N21-24 100m 12.25
Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, laidadézése, kai
kabelio masé iki 3kg
Darbo san. kateg. 3.56 zm.val. 19.3 236.425 12.1 2860.74
20073 Solidolas t 0.008 0.098 3366.67 329.93
170043 Lydmetalis kg 0.1 1.225 50.17 61.46
260384 Kabelis m 102.0 1249.5
260385 Svininiai antgaliai kg 1.7 20.825
260386 Nuorody lentelés vnt 5.0 61.25
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.53 6.4925 42.85 278.2
keliam.galios iki 10 t
N21-24 Darbo uzm. 2860.74 Medziagos 391.39 Mechanizmai 278.2 IS viso 3530.33
12 N21-6-1 km 1.025
Signalinés juostos paklojimas tran$eéjoje vir$ pakloto
kabelio k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 3.0 3.075 11.39 35.02
810083 Signaliné juosta kabeliams m 1030.0 1055.75 0.17 179.48
N21-6-1 Darbo uzm. 35.02 Medziagos 179.48 Mechanizmai IS viso 2145
13 R16-115 100m2 4.1
Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio
grunto sluoksniu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 35.2 144.32 9.2 1327.74
573019 Augalinis gruntas m3 10.0 41.0 315 1291.5
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 2.0 8.2 5.55 4551
R16-115 Darbo uzm.1327.74 Medziagos 1337.01 Mechanizmai IS viso 2664.75
14 N21-24 100m 22
Kabelio tiesimas vamzdZiuose, blokuose, laidadézése, kai
kabelio masé iki 3kg
Darbo san. kateg. 3.56 zm.val. 19.3 42.46 12.1 513.77
20073 Solidolas t 0.008 0.0176 3366.67 59.25
170043 Lydmetalis kg 0.1 0.22 50.17 11.04
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.53 1.166 42.85 49.96
keliam.galios iki 10 t
N21-24 Darbo uzm.513.77 Medziagos 70.29 Mechanizmai 49.96 IS viso 634.02
15 N21-601 vnt. 26.0
Iki 1000 V jtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinés
movos su terminiais vamzdeliais montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 1.0 26.0 12.79 332.54
3660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams vnt 1.0 26.0 49.02 127452
EVPU-4 x 25-70-S-L12
N21-601 Darbo uzm.332.54 Medziagos 1274.52 Mechanizmai IS viso 1607.06
16 D1-374-2 vnt. 1.0
Kabelio izoliacijos varzos matavimas
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 0.9 0.9 13.71 12.34
D1-374-2 Darbo uzm.12.34 Medziagos Mechanizmai IS viso 12.34
17 N21-280 100vnt 0.1

Laidy ir kabeliy vienvieliy 16 mm2 skersp. gysly su
antgaliais prijungimas prie aparaty gnybty
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 16.5 1.65 12.79 21.1
N21-280 Darbo uzm.21.1 MedZiagos Mechanizmai I8 viso 21.1
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO
18 N21P-0701 vnt. 22,0
Sviesos diody lempy $viestuvy gatviy apsvietimui
montavimas ant jrengty apSvietimo atramy
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 23 50.6 12.79 647.17
489190 Autohidrokeltuvas mas.val 1.15 25.3 35.89 908.02
N21P-0701 Darbo uzm.647.17 MedZziagos Mechanizmai 908.02 IS viso 1555.19
19 N57P-6318 vnt. 12.0
Cinkuoty apsvietimo stulpy montavimas gelzbetoniniuose
pamatuose, kasant duobes rankiniu bddu , kai apSvietimo
stulpy aukstis daugiau 8,5m iki 10,5m
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 4.6 55.2 10.95 604.44
1 ApSvietimo atrama vnt. 1.0 12.0 195.15 2341.8
2 Pamatas vnt. 1.0 12.0 71.0 852.0
120221 Inkariniai varztai vnt 4.0 48.0 0.65 31.2
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 0.66 7.92 42.85 339.37
keliam.galios iki 10 t
N57P-6318 Darbo uzm.604.44 Medziagos 3225.0 Mechanizmai 339.37 I§ viso  4168.81
20 N21-548 vnt 12.0
Iki 100 A galios automatiniy jungikliy montavimas atramose
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 1.54 18.48 12.79 236.36
260809 Jungtis su automatiniu iSjungikliu vnt 1.0 12.0 23.1 277.2
390049 Elektrinis graztas mas.val  0.14 1.68 0.58 0.97
N21-548 Darbo uzm. 236.36 Medziagos 277.2 Mechanizmai 0.97 IS viso 514.53
21 N33-66 kompl. 14.0
|Zeminimo kontdro jrengimas i$ vieno elektrodo iki 5 m ilgio
su horizontalia jZzeminimo 8yna iki 1m ilgio
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 1.94 27.16 11.39 309.35
93002 Armatdrinis plienas (karstai valcuotas, t 0.0004 0.0056 1192.17 6.68
lygus), A-1, d 8mm
93004 Armatdrinis plienas (karstai valcuotas, t 0.00453 0.06342 1192.17 75.61
lygus), A-l, d 12mm
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 0.25 35 18.78 65.73
benzin.vid.degimo varikl.
N33-66 Darbo uzm.309.35 Medziagos 82.29 Mechanizmai 65.73 IS viso 457.37
22 R33-98 vnt 2.0
|Zeminimo kontdro varzos matavimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 1.7 3.4 12.79 43.49
R33-98 Darbo uzm. 43.49 Medziagos Mechanizmai IS viso 43.49
23 D1-380 100vnt 0.02
Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir jZeminty elementy
(100 prijungimo tasky)
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 16.2 0.324 13.71 4.44
D1-380 Darbo uzm.4.44 Medziagos Mechanizmai IS viso 4.44
24 88001004 Sviestuvas 140W vnt. 1.0 220 240.0 5280.0
25 3550-22 1KV aliuminiai kabeliai AXMK m 1.0 905.0 1.81 1638.05
4x16SE
26 88001007 Varinis kabelis 3x1,5mm2 m 1.0 220.0 0.69 151.8
27 3498-281 1KV galios variniai kabeliai NYY-J m 1.0 200.0 2.27 454.0
3x6RE
28 3498-105 Variniai kabeliai VVG 5x6.0 m 1.0 125.0 3.73 466.25

Skyriuje 1 Darbo uzm.10580.27 Medziagos 16005.45 Mechanizmai 2753.13 IS viso 29338.85
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Viso Ziniarastyje Darbo uzm. 10580.27 Medziagos 16005.45 Mechanizmai 2753.13 I§ viso  29338.85
Papildomy medziagy verté 3.00% 480.16
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 82.59
Sezoniniai darbai 15.00% (3433.86) 515.08
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(10580.27+515.08) 887.63
Viso: 11982.98 16485.61 2835.72 31304.31
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(10580.27+515.08+887.63) 214.50
Statinio statybos iSlaidos Viso: 12197.48 16485.61 2835.72 31518.81
Statybvietés iSlaidos 9.00% 2836.69
IS viso tiesioginés isSlaidos 34355.50
Pridétinés islaidos 20.90%(10580.27+515.08+887.63) 2504.44
Pelnas 5.00%(34355.50+2504.44) 1843.00
IS viso netiesioginés iSlaidos 4347.44
Bendra verté be PVM 38702.94
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 8127.62
Bendra verté su PVM 46830.56
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SUDERINTA:

TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

TVIRTINU:

TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MEN. D. 2016 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 1 Sporto aiks$tynas su prieigomis 1 etapas
Ziniarastis 4 Vaizdo kameros
2025.01.21 Suma ziniaras¢iui 14763.71 EUR Lapas 1
Seaillr.n' Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:L'J”Ra IEL\J’F'{SO
1 Motavimo darbai
1 N50-341 vnt. 4.0
Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos,
dirbant i§ bokstelio
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 2.1 8.4 12.79 107.44
120314 Medsraigdiai su plastmasiniais jdéklais  vnt. 4.0 16.0 0.16 2.56
261078 Jungtis vnt. 1.0 4.0
261095 Lauko videokamera vnt. 1.0 4.0
KAMO1 Videokamera vnt. 1.0 4.0 373.0 1492.0
489036 Teleskopinis bokstelis 0,35t kel.galios mas.val 1.3 5.2 37.93 197.24
automobil. bazéje
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.3 1.2 0.58 0.7
N50-341 Darbo uzm.107.44 Medziagos 1494.56 Mechanizmai 197.94 IS viso 1799.94
2 N1-428 km 0.525
Transéjy kasimas rankiniu bddu 1-2 kabeliams I-1l grupés
grunte iki 1m gylio  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.2 zm.val.  490.0 257.25 9.76 2510.76
N1-428 Darbo uzm.2510.76 Medziagos Mechanizmai IS viso 2510.76
3 N1-431 km 0.525
Trans$eéjy uzpylimas rankiniu badu 1-2 kabeliams I-1l grupés
grunte  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val.  200.0 105.0 9.66 1014.3
N1-431 Darbo uzm.1014.3 Medziagos Mechanizmai IS viso 1014.3
4 N21P-0117 100m 5.25
Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy klojimas
trandéjose , kai vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 32 mm
iki 63 mm
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 17.0 89.25 11.95 1066.54
260719 Movinés jungtys vnt
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 102.0 535.5 1.43 765.77
N21P-0117 Darbo uzm. 1066.54 Medziagos 765.77 Mechanizmai IS viso 1832.31
5 N50-509 km 0.525
Sviesolaidinio kabelio jtraukimas j polietileninj vamzdj
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 80.0 42.0 12.79 537.18
120007 Plienine viela (cinkuota) t 0.01 0.00525 2100.0 11.03
220696 PCHYV izoliaciné juosta kg 0.035 0.018375
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élﬁé?as Norma Kiekis K:liJ”Ra IEL‘J’F"SO
260842 Sviesolaidinis kabelis m
810042 Skudurai kg 1.0 0.525
349003 Masina kabeliné (ant automasinos su mas.val 4.0 21 39.05 82.01
gerve)
450004 Automobiliné priekaba mas.val 8.0 4.2 3.83 16.09
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 077 0.40425 42.85 17.32
keliam.galios iki 10 t
489232 Radijo stotis mas.val  16.0 8.4 0.58 4.87
N50-509 Darbo uzm.537.18 Medziagos 11.03 Mechanizmai 120.29 IS viso 668.5
6 1723094 Komutaciné dézuté 200x100x70 IP55vnt 1.0 2.0 0.33 0.66
02244
7 3600-98 RysSio kabeliai TKPV 4x2x0.5 m 1.0 525.0 0.32 168.0
8 1313052 ]zeminimo antgalis 14,2mm vnt 1.0 3.0 13.14 39.42
9 3860-10 |Zzeminimo strypas variuotas vnt 1.0 9.0 13.27 119.43
1500x17.2mm 1.5x3/4 ERICO
10 1350033 |kalimo galvuté 20mm vnt 1.0 3.0 455 13.65
11 3860-19 Cinkuota juosta jZzeminimui 25x4 mm kg 1.0 3.0 1.78 5.34
0.77 kg/m
Skyriuje 1 Darbo uzm.5236.22 MedZiagos 2617.86 Mechanizmai 318.23 IS viso 8172.31
Viso zZiniarastyje Darbo uzm.5236.22 MedZziagos 2617.86 Mechanizmai 318.23 IS viso 8172.31
Papildomy medziagy verté 3.00% 78.54
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 9.55
Sezoniniai darbai 15.00% (4062.24) 609.34
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(5236.22+609.34) 467.64
Viso: 6313.20 2696.40 327.78 9337.38
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(5236.22+609.34+467.64) 113.01
Statinio statybos iSlaidos Viso: 6426.21 2696.40 327.78 9450.39
Statybvietés iSlaidos 9.00% 850.54
IS viso tiesioginés isSlaidos 10300.93
Pridétines iSlaidos 20.90%(5236.22+609.34+467.64) 1319.46
Pelnas 5.00%(10300.93+1319.46) 581.02
IS viso netiesioginés iSlaidos 1900.48
Bendra verté be PVM 12201.41
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2562.30
Bendra verté su PVM 14763.71
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SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2016 M. MEN. D. 2016 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 1 Sporto aiks$tynas su prieigomis 1 etapas
Ziniarastis 5 Melioracijos tinklai
2025.01.21 Suma Ziniaraséiui 24232.73 EUR Lapas 1
Seaillr.n' Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:L'J”Ra IEL\J’F'{SO
1 Melioracijos tinklai
1 F1-11-1 vnt. 1.0
Vandens pazeminimo jrenginio sumontavimas ir
demontavimas, kai jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir
I-11 gr. gruntas
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val.  268.0 268.0 12.1 3242.8
960-4 Elastingas adatinis filtras (komplekte) vnt 10.0 10.0 41.36 413.6
960-5 Elastingy adatiniy filtry jsiurbimo m 10.5 10.5 43.86 460.53
kolektorius
48130 Autokranai iki 10 t kélimo galios mas.val 128 12.8 42.85 548.48
48362 Laistymo masinos mas.val  14.0 14.0 51.87 726.18
48379 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val  0.58 0.58 9.83 5.7
vidaus degimo varikliai
F1-11-1 Darbo uzm. 3242.8 Medziagos 874.13 Mechanizmai 1280.36 IS viso 5397.29
2 N23P-0302 m3 0.74
Surenkamuy gelZbetoniniy nuotakyno Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 27.6 20.424 11.68 238.55
20045 Naftos bitumas t 0.028 0.02072 694.07 14.38
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0.025 0.0185 119217 22.06
120030 Statybinés vinys kg 0.24 0.1776 1.79 0.32
260014 Betonas m3 1.0 0.74 112.31 83.11
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1.0 0.74 628.94 465.42
520050 Plieninés apkabos t 0.015 0.0111 3198.5 355
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rds.) m3 0.02 0.0148 267.78 3.96
573004 Skalda m3 0.195 0.1443 36.92 5.33
600004 Cementinis skiedinys m3 0.073 0.05402 80.03 4.32
600092 Asfalto-betono mase grindims t 0.074 0.05476 110.93 6.07
2050-19 "Plaukiojangio tipo" Suliniy dangciai D vnt 1.11111 0.822222 2425 199.39
400
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 3.1 2.294 42.85 98.3
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm.238.55 Medziagos 839.86 Mechanizmai 98.3 IS viso 1176.71
3 MN3P-0109 100m 1.15
Plastikiniy drenazo vamzdziy rinktuvy klojimas, kasant
tranSéjas daugiakausSiais ekskavatoriais mineraliniuose
gruntuose , kai vamzdzio vidinis skersmuo 92 mm
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 5.8 6.67 13.12 87.51
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:liJ”Ra IEL‘J’F"SO
100128 Zvyras m3 9.35 10.7525 148 159.14
220734 Plastikiniai drenazo vamzdziai su filtru  m 101.0 116.15 3.83 444.85
220737 Plastikinés drenazo jungtys vnt 1.4 1.61 3.25 5.23
900072 Filtraciné medziaga m2 1.8 2.07 0.76 1.57
891-2 Zvyro mineraliniy medziagy miiniai fr. m3 13.04348 15.0 17.73 265.95
nuo 0/16 iki 0/45
470005 Traktorius iki 96 kW (130 AG) mas.val 29 3.335 68.59 228.75
470034 Krautuvai traktoriy 59 kW (80 AG) bazéje mas.val 2.9 3.335 49.42 164.82
489058 Daugiakausis ekskavatorius mas.val 29 3.335 69.07 230.35
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 1.4 1.61 49.42 79.57
489087 Prikabinami 4 m3 talpos uzpiltuvai mas.val 29 3.335 3.83 12.77
MN3P-0109 Darbo uzm.87.51 Medziagos 876.74 Mechanizmai 716.26 IS viso 1680.51
4 MN3P-0109 100m 5.04
Plastikiniy drenazo vamzdziy rinktuvy klojimas, kasant
tranSéjas daugiakausSiais ekskavatoriais mineraliniuose
gruntuose , kai vamzdzio vidinis skersmuo 145 mm
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 5.8 29.232 13.12 383.52
100128 Zvyras m3 10.99 55.3896 14.8 819.77
220734 Plastikiniai drenazo vamzdziai su filtru  m 101.0 509.04 3.83 1949.62
220737 Plastikinés drenazo jungtys vnt 1.4 7.056 3.25 22.93
900072 Filtraciné medziaga m2 25 12.6 0.76 9.58
891-2 Zvyro mineraliniy medziagy miiniai fr. m3 13.09524 66.0 17.73 1170.18
nuo 0/16 iki 0/45
470005 Traktorius iki 96 kW (130 AG) mas.val 29 14.616 68.59 1002.51
470034 Krautuvai traktoriy 59 kW (80 AG) bazéje mas.val 2.9 14.616 49.42 722.32
489058 Daugiakausis ekskavatorius mas.val 29 14.616 69.07 1009.53
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 1.4 7.056 49.42 348.71
489087 Prikabinami 4 m3 talpos uzpiltuvai mas.val 29 14.616 3.83 55.98
MN3P-0109 Darbo uzm. 383.52 Medziagos 3972.08 Mechanizmai 3139.05 IS viso 7494.65
5 N22P-0908 vnt. 1.0
Komunikacijy zyméjimo zenkly ant stulpeliy jrengimas , kai
stulpeliai metaliniai
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.8 0.8 11.39 9.11
120049 Varztai su verZlémis (jvairds) kg 0.022 0.022 2.69 0.06
230453 Dazai | 0.02 0.02 6.94 0.14
261117 Metalinis stulpelis vnt. 1.0 1.0 16.22 16.22
261118 Zyméjimo zenklas vnt. 1.0 1.0 0.9 0.9
600043 Betono miSiniai m3 0.027 0.027 112.31 3.03
N22P-0908 Darbo uzm.9.11 Medziagos 20.35 Mechanizmai IS viso 29.46
Skyriuje 1 Darbo uzm.3961.49 Medziagos 6583.16 Mechanizmai 5233.97 IS viso 15778.62
Viso Ziniarastyje Darbo uzm.3961.49 Medziagos 6583.16 Mechanizmai 5233.97 IS viso 15778.62
Papildomy medziagy verté 3.00% 197.49
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 157.02
Sezoniniai darbai 15.00% (709.58) 106.44
Specifiniai darbai 17.00% 9.54
Papildomas darbo uzmokestis 326.20
8.00%(3961.49+106.44+9.54)
Viso: 4403.67 6780.65 5390.99 16575.31
Soc.draudimo iSlaidos 78.83
1.79%(3961.49+106.44+9.54+326.20)
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4482.50 6780.65 5390.99 16654.14

Statybvietés iSlaidos 9.00% 1498.87



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 1 Ziniaradtis 5 Lapas 3
Sam. . Mato Norma o Kaina IS viso

ol Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR

IS viso tiesioginés islaidos 18153.01

Pridétinés iSlaidos 20.90%(3961.49+106.44+9.54+326.20) 920.37

Pelnas 5.00%(18153.01+920.37) 953.67

IS viso netiesioginés iSlaidos 1874.04
Bendra verté be PVM 20027.05

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4205.68
Bendra verté su PVM 24232.73
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SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE
2016__M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inzineriniy statiniy su
grupé prieigomis, Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
2025.01.21 Lapas 1
Kaina,(tlikst. EUR)
s . ; IS viso
I$laidy apras$ymas it:m:\?ismlcr) renginiai Kitos (su PVM)
iSlaidos
darbai IS
lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
2 Sporto aiksStynas su prieigomis 2 etapas 329.478 329.478
Viso Il 329.478 329.478
Viso II-llI: 329.478 329.478
IV. PROJEKTAVIMAS IR INZINERINES PASLAUGOS
Projektavimas ir inZinerinés paslaugos 8.00% 26.358 26.358
Viso IV: 26.358 26.358
Viso II-1V: 329.478 26.358 355.836
VI. Rezervas
. ) Marius Kazakf;;fjf ) P
Uzsakovo rezervai 10.00% Projekto fﬁijﬁ% 35.584 35.584
Viso VI: K 35.584 35.584
Viso II-VI: 329.478 61.942 391.420




SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statini 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
Y u
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 2 Sporto aikStynas su prieigomis 2 etapas
2025.01.21 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina (tokst. EUR)
samatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos ~ | Viso Viso
Nr. montavimo | lrenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Susisiekimo dalis 153.814 153.814 127.119
2 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo 163.380 163.380 135.025
3 ApSvietimas 8.537 8.537 7.055
4 Vaizdo kameros sakevi€ius ’ 3.747 3.747 3.097

: a
Marlus K ligs.vadovas~

: b
ij'emox:sutam Nr. 36777 -
Kvalif. @ W IS viso: 329.478 329.478 272.296



SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2016 M. MEN. D. 2016 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 2 Sporto aik$tynas su prieigomis 2 etapas
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2025.01.21 Suma ziniaraséiui 153813.88 EUR Lapas 1
Sam. o Mato Norma o Kaina IS viso
ol Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
1 ParuosSiamieji darbai
1 N57P-0126 km 0.117
Kelio asinés linijos ir kelio juostos nuzymejimas trasoje
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 38.0 4.446 12.24 54.42
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.51 0.05967 267.78 15.98
daugiau (2 ras.)
N57P-0126 Darbo uzm.54.42 Medziagos 15.98 Mechanizmai IS viso 70.4
2 N27-38 100m3 0.272
Betoninés dangos iSardymas mechanizuotai  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.33 zm.val. 53.0 14.416 10.16 146.47
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 9.4 2.5568 57.1 145.99
kauso talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) masg.val 3.1 0.8432 50.65 42.71
N27-38 Darbo uzm.146.47 Medziagos Mechanizmai 188.7 IS viso 335.17
3 N27-41 m 173.0
Bordidry, sudéty ant betoninio pagrindo, iSardymas
k8=1.09, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.33 zm.val. 0.52 89.96 10.16 913.99
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 0.28 48.44 9.83 476.17
kompresoriumi
N27-41 Darbo uzm.913.99 Medziagos Mechanizmai 476.17 IS viso 1390.16
4 R27P-14-2 m 385.0
Saligatvio bordidry isardymas, kai remontuojamas tarpas
daugiau 25m ( pagrindas betono) k8=1.09, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.3 zm.val. 0.29 111.65 9.97 1113.15
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val  0.12 46.2 9.83 454.15
kompresoriumi
R27P-14-2 Darbo uzm.1113.15 Medziagos Mechanizmai 454.15 IS viso 1567.3
5 N7P-0801 m 7.0
Gelzbetoniniy tvory demontavimas  k1=0.6, k2=0.7,
k3=0.0
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 1.12 4.704 11.95 56.21
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.03 3.01
261184 Gelzbetoniniai pamaty blokai tvoroms m3 0.09
261185 Gelzbetoninés plokstés tvoroms m3 0.13
261186 Cokolinés plokstés tvoroms m3 0.008
600043 Betono miSiniai m3 0.013 112.31



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 2

Sam. D . Mato _— Kaina IS viso
1 arbo, resursy pavadinimas Norma Kiekis
ail. Lp vienetas EUR EUR
380004 Suvirinimo transformatorius mas.val 0.12 0.588 3.38 1.99
489131 Kranas mas.val 0.41 2.009 42.85 86.09
N7P-0801 Darbo uzm.56.21 Medziagos Mechanizmai 88.08 IS viso 144.29
6 R23-65 t 119.0

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant ekskavatoriais 0,25
m3 talpos kausSais

Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 0.12 14.28 9.2 131.38
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5t mas.val  0.45 53.55 37.74 2020.98
489067 VienakauSis ekskavatorius mas.val  0.15 17.85 40.36 720.43
pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
R23-65 Darbo uzm. 131.38 Medziagos Mechanizmai 2741.41 IS viso 2872.79
7 R23-63 t 165.0

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 1 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant ekskavatoriais 0,25
m3 talpos kausSais

Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 0.12 19.8 9.2 182.16
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia5t mas.val  0.18 29.7 37.74 1120.88
489067 VienakauSis ekskavatorius mas.val  0.18 29.7 40.36 1198.69
pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
R23-63 Darbo uzm. 182.16 Medziagos Mechanizmai 2319.57 IS viso 2501.73
8 H16K-401 100 m2 6.88

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio
dangoms be pakrovimo

Darbo san. kateg. 2.31 zm.val. 15.21 104.6448 10.16 1063.19
1489015 Freza asfaltbetonio dangoms be mas.val 5.071 34.88848 42.97 1499.16
pakrovimo
H16K-401 Darbo uzm.1063.19 Medziagos Mechanizmai 1499.16 IS viso 2562.35
9 N57P-0101 100vnt 0.04

Minksty veisliy medziy kirtimas , kai kamieno skersmuo
daugiau 32 cm

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 19.8 0.792 12.79 10.13
489280 Smulkds mechanizmai su vidaus degimo mas.val 6.6 0.264 2.45 0.65
varikliu
N57P-0101 Darbo uzm.10.13 Medziagos Mechanizmai 0.65 IS viso 10.78
10 N57P-0108 100vnt 0.04

Minksty veisliy medziy kelmy rovimas kelmarove , kai
kelmo skersmuo daugiau 34 cm  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 7.1 0.284 9.66 2.74
489090 Verstuvineé kelmarové su traktoriumi, 79 mas.val 7.7 0.308 68.59 21.13
kW (108 AG)
N57P-0108 Darbo uzm.2.74 Medziagos Mechanizmai21.13 IS viso 23.87
Skyriuje 1 Darbo uzm. 3673.84 Medziagos 15.98 Mechanizmai 7789.02 IS viso 11478.84

2 Zemés darbai
1 HO5K-2 t. m3 0.029
Dirvozemio pa8alinimas, perstumiant jj 79 kW buldozeriais
iki 30 m k9=1.15
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 17.6 0.5104 13.71 7.0
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 17.6 0.5104 28.63 14.61
HO5K-2 Darbo uzm.7.0 Medziagos Mechanizmai 14.61 IS viso 21.61



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 3

Sam. Darbo, resursy pavadinimas Mato Norma Kiekis Kaina IS viso
ol ; Y vienetas EUR EUR
2 HO7K-4 t. m3 0.029

Juodzemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3
kausu,pakrovimas j autosavivarcius,veziojimas iki 1 km ir
darbas sgvartoje  k9=1.15

Darbo san. kateg. 5.1 zm.val. 34.07 0.98803 13.71 13.55
1573015 Gamtinis smélio, zvyro miSinys m3 0.05 0.00145 14.8 0.02
1450001 Autosavivardiai tkm 1200.0 34.8 0.43 14.96
1489062 Ekskavatoriai su 0.65 m3 kausu mas.val 21.0 0.609 26.68 16.25
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 2.97 0.08613 28.63 2.47
HO7K-4 Darbo uzm.13.55 Medziagos 0.02 Mechanizmai 33.68 IS viso 47.25
3 N57P-1604 t.m2 1.211
Ploty planiravimas autogreideriais ( gruntas Il grupés)
k9=1.15
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) mas.val 0.54 0.65394 60.2 39.37
N57P-1604 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 39.37 IS viso 39.37
4 N57P-1609 t.m2 0.303
Ploty planiravimas rankiniu badu ( gruntas Il grupés)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 129.0 39.087 9.66 377.58
N57P-1609 Darbo uzm.377.58 Medziagos Mechanizmai IS viso 377.58
5 N57P-1112 t. m3 0.791

Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriais,
pakraunant gruntg j autosavivarcius , kai gruntas Il grupés

k9=1.15
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 26.0 20.566 57.1 1174.32
kauso talp.
N57P-1112 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 1174.32 IS viso 1174.32
6 N57P-1710 t. m3 0.791

ISkasto grunto transportavimas 10 t autosavivarciais,
pakraunant 0,65 m3 kaus$o talpos ekskavatoriumi (gruntas
Il grupés, transportavimo atstumas 10 km)

450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 mas.val  132.5 104.8075 47.61 4989.89
t
N57P-1710 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 4989.89 IS viso 4989.89
7 N57P-1106 t. m3 0.791

Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriais,
suverciant grunta j sankasg , kai gruntas Il grupées

k9=1.15
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 21.0 16.611 57.1 948.49
kauso talp.
N57P-1106 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 948.49 IS viso 948.49
8 N1-300 100m3 1.98

Il gr.grunto kasimas rank.badu iki 2m plogio ir iki 2m gylio
nesutvirtintose transéjose ir iki 1.5m gylio duobiy kasimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val.  196.0 388.08 9.76 3787.66
N1-300 Darbo uzm. 3787.66 Medziagos Mechanizmai IS viso 3787.66

9 N57P-1710 t. m3 0.198

ISkasto grunto transportavimas 10 t autosavivardiais,
pakraunant 0,65 m3 kauso talpos ekskavatoriumi (gruntas
Il grupés, transportavimo atstumas 10 km)



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 4

Sam. D . Mato . Kaina IS viso
: arbo, resursy pavadinimas Norma Kiekis
eil. 1P vienetas EUR EUR
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 mas.val 132.5 26.235 47.61 1249.05
t
N57P-1710 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 1249.05 IS viso 1249.05
10 N57P-1507 100m3 3.63

Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais,kai volo masé
16t, pragjimy skaicius viena véze 6 kartai  k9=1.15

489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 0.85 3.0855 50.65 156.28
489102 Savaeigis plentvolis 16 t mas.val 042 1.5246 72.65 110.76
N57P-1507 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 267.04 IS viso 267.04
11 N57P-1508 100m3 0.91

Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos priemonémis (
gruntas I-Il grupés) k8=1.14, k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 9.9 9.009 11.95 107.66
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 4.1 3.731 9.83 36.68
vidaus degimo varikliu
N57P-1508 Darbo uzm.107.66 Medziagos Mechanizmai 36.68 IS viso 144.34
Skyriuje 2 Darbo uzm.4293.45 Medziagos 0.02 Mechanizmai 8753.13 IS viso 13046.60

3 Privaziavimo kelio ir kiemo aikstelés jrengimas
1 H16K-1 m3 1.91
Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio jrengimas
i§ gamtinio smélio  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.51 zm.val. 0.22 0.4202 121 5.08
1573022 Gamtinis smélis m3 1.1 2.101 13.59 28.55
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su Zolés mas.val  0.018 0.03438 28.63 0.98
pjovimo jranga
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val  0.022 0.04202 41.41 1.74
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val  0.004 0.00764 50.63 0.39
1489126 Laistymo masSinos-mechaninés Sluotos mas.val  0.007 0.01337 22.62 0.3
1489164 Prikabinami volai (25t) mas.val  0.018 0.03438 3.82 0.13
H16K-1 Darbo uzm.5.08 Medziagos 28.55 Mechanizmai 3.54 IS viso 37.17
2 N57P-3116 100m2 4.39

Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito skaldos misinio (storis
20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 5.6 24.584 10.74 264.03
570701 Dolomito skaldos miSinys 0/56 m3 19.4 85.166 30.8 2623.11
570885 Vanduo m3 3.0 13.17
571770 MiSinys i$ nufrezuoto asfaltbetonio t 19.6 86.044

(keliams)
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 1.01 4.4339 63.71 282.48
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val  0.36 1.5804 67.25 106.28
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val  0.83 3.6437 72.65 264.71
489126 Laistymo maSina mas.val  0.26 1.1414 51.87 59.2

N57P-3116 Darbo uzm.264.03 Medziagos 2623.11 Mechanizmai 712.67 IS viso 3599.81
3 N57P-3112 100m2 4.39

Viensluoksnio kelio pagrindo jrengimas i§ skaldos miSinio
su frezuoto asfalto priedais, permaiSant misinj autogreideriu
(miSinio sudétis 70/30%, sluoksnio storis 20 cm)

k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 18.438 10.74 198.02
570885 Vanduo m3 1.3 5.707
571770 MisSinys i$ nufrezuoto asfaltbetonio t 19.8 86.922

(keliams)



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 5

Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:Lr;a IEL‘J’F"SO
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 17.6 77.264 30.8 2379.73
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 3.7315 63.71 237.73
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 1.0097 67.25 67.9
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 3.3364 50.6 168.82
489126 Laistymo masSina mas.val 0.16 0.7024 51.87 36.43
N57P-3112 Darbo uzm.198.02 Medziagos 2379.73 Mechanizmai 510.88 IS viso 3088.63
4 N57P-3223 100m2 4.26
Viensluoksnés kelio dangos jrengimas i$ pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio ( sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas
iki 500 t/h)  k8=1.17, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 1.97 8.3922 11.39 95.59
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir m3 0.0017 0.007242 267.78 1.94
daugiau (2 ras.)
572216 Pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis t 20.0 85.2 110.93 9451.24
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val  0.37 1.5762 63.71 100.42
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.26 1.1076 50.6 56.04
489254 Pneumovolas 16t mas.val  0.53 2.2578 68.8 155.34
489255 Asfalto klotuvas iki 500 t/h mas.val 0.16 0.6816 189.93 129.46
N57P-3223 Darbo uzm.95.59 Medziagos 9453.18 Mechanizmai 441.26 IS viso 9990.03
5 H16K-1 m3 3.29
Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio jrengimas
i§ gamtinio smélio  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.51 zm.val. 0.22 0.7238 121 8.76
1573022 Gamtinis smélis m3 1.1 3.619 13.59 49.18
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su Zolés mas.val  0.018 0.05922 28.63 1.7
pjovimo jranga
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val  0.022 0.07238 41.41 3.0
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val  0.004 0.01316 50.63 0.67
1489126 Laistymo masSinos-mechaninés Sluotos mas.val  0.007 0.02303 22.62 0.52
1489164 Prikabinami volai (25t) mas.val  0.018 0.05922 3.82 0.23
H16K-1 Darbo uzm.8.76 Medziagos 49.18 Mechanizmai 6.12 IS viso 64.06
6 N57P-3112 100m2 7.21
Saligatvio pagrindo jrengimas i§ skaldos miinio su
frezuoto asfalto priedais, permaisant misinj autogreideriu
(miSinio sudétis 70/30%, sluoksnio storis 15 cm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 42 30.282 10.74 325.23
570885 Vanduo m3 1.3 9.373
571770 MiSinys i$ nufrezuoto asfaltbetonio t 14.86 107.1406
(keliams)
880-2 Dolomito mineral. medZiagos miSiniai m3 13.2 95.172 30.8 2931.3
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 6.1285 63.71 390.45
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 1.6583 67.25 111.52
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val  0.76 5.4796 50.6 277.27
489126 Laistymo masina mas.val  0.16 1.1536 51.87 59.84
N57P-3112 Darbo uzm.325.23 Medziagos 2931.3 Mechanizmai 839.08 IS viso 4095.61
7 N57P-3502 100m2 6.93

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos,
sluoksnio storis 3cm)  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 8.6 59.598 9.66 575.72
570892 Granito skaldos atsijos m3 3.3 22.869 59.13 1352.24
489197 Vibropluktuvas, vibroploksté mas.val 2.8 19.404 9.83 190.74
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:liJ”Ra IEL‘J’F"SO
N57P-3502 Darbo uzm.575.72 Medziagos 1352.24 Mechanizmai 190.74 IS viso 2118.7
8 N57P-3241 100m2 6.93
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy rankiniu badu,
uzpilant sidles akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 457.38 13.12 6000.83
260371 Betono trinkelés m3 225.46
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 13.3749 59.13 790.86
254 Figdrinés natdralios spalvos trinkelés m3 8.0 55.44 222.48 12334.29
450002 Autokrautuvas 3t mas.val 2.1 14.553 50.72 738.13
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 9.702 50.6 490.92
N57P-3241 Darbo uzm.6000.83 Medziagos 13125.15 Mechanizmai 1229.05 IS viso  20355.03
Skyriuje 3 Darbo uzm.7473.26 Medziagos 31942.44 Mechanizmai 3933.34 I§ viso  43349.04

4 Pésciyjy taky dangos konstrukcijos jrengimas
1 N57P-3101 100m3 0.16
Apsauginiy SalCiui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
jrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 2.56 10.95 28.03
570885 Vanduo m3 5.0 0.8
573022 Gamtinis smélis m3 110.0 17.6 13.59 239.18
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 25 0.4 67.25 26.9
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 25 0.4 72.65 29.06
489126 Laistymo masina mas.val 0.8 0.128 51.87 6.64
N57P-3101 Darbo uzm.28.03 Medziagos 239.18 Mechanizmai 62.6 IS viso 329.81
2 N57P-3112 100m2 0.75

Saligatvio pagrindo jrengimas i§ skaldos misinio su
frezuoto asfalto priedais, permaisant misinj autogreideriu
(miSinio sudétis 70/30%, sluoksnio storis 15 cm)

k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 3.15 10.74 33.83
570885 Vanduo m3 1.3 0.975
571770 MiSinys i$ nufrezuoto asfaltbetonio t 14.86 11.145
(keliams)
880-2 Dolomito mineral. medZiagos miSiniai m3 13.2 9.9 30.8 304.92
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 0.6375 63.71 40.62
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 0.1725 67.25 11.6
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 0.57 50.6 28.84
489126 Laistymo masina mas.val  0.16 0.12 51.87 6.22
N57P-3112 Darbo uzm. 33.83 Medziagos 304.92 Mechanizmai 87.28 IS viso 426.03
3 N57P-3502 100m2 0.75

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos,
sluoksnio storis 3cm)  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 8.6 6.45 9.66 62.31
570892 Granito skaldos atsijos m3 33 2.475 59.13 146.35
489197 Vibropluktuvas, vibroploksté mas.val 238 2.1 9.83 20.64
N57P-3502 Darbo uzm.62.31 Medziagos 146.35 Mechanizmai 20.64 IS viso 229.3
4 N57P-3241 100m2 0.66

Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy (pilkos) rankiniu
badu, uzpilant sidles akmens atsijomis  k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 43.56 13.12 571.51
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 1.2738 59.13 75.32
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:liJ”Ra IEL‘J’F"SO
253 Natdralios spalvos stagiakampés m3 8.0 5.28 225.46 1190.43
trinkelés
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 1.386 50.72 70.3
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.924 50.6 46.75
N57P-3241 Darbo uzm.571.51 Medziagos 1265.75 Mechanizmai 117.05 IS viso 1954.31
5 N57P-3241 100m2 0.062
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy (kauburéliais)
rankiniu badu, uzpilant sitles akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 4.092 13.12 53.69
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 0.11966 59.13 7.08
255 Saligatviy plytelés, bordidrai m3 8.0 0.496 255.91 126.93
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 0.1302 50.72 6.6
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.0868 50.6 4.39
N57P-3241 Darbo uzm.53.69 Medziagos 134.01 Mechanizmai 10.99 IS viso 198.69
6 N57P-3241 100m2 0.025
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy (juostelémis)
rankiniu badu, uzpilant silles akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 1.65 13.12 21.65
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 0.04825 59.13 2.85
255 Saligatviy plytelés, bordidrai m3 8.0 0.2 255.91 51.18
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 0.0525 50.72 2.66
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.035 50.6 1.77
N57P-3241 Darbo uzm.21.65 Medziagos 54.03 Mechanizmai 4.43 IS viso 80.11
Skyriuje 4 Darbo uzm.771.02 MedZiagos 2144.24 Mechanizmai 302.99 I8 viso 3218.25

5 Nuogrindos dangos konstrukcijos jrengimas
1 N57P-3101 100m3 0.34
Apsauginiy SalCiui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
jrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smélio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 5.44 10.95 59.57
570885 Vanduo m3 5.0 1.7

573022 Gamtinis smélis m3 110.0 37.4 13.59 508.27

489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 25 0.85 67.25 57.16

489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 25 0.85 72.65 61.75

489126 Laistymo masina mas.val 0.8 0.272 51.87 14.11

N57P-3101 Darbo uzm.59.57 Medziagos 508.27 Mechanizmai 133.02 IS viso 700.86

2 N57P-3112 100m2 1.72

Saligatvio pagrindo jrengimas i§ skaldos misinio su
frezuoto asfalto priedais, permaisant misinj autogreideriu
(miSinio sudétis 70/30%, sluoksnio storis 15 cm)

k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 7.224 10.74 77.59
570885 Vanduo m3 1.3 2.236
571770 MiSinys i$ nufrezuoto asfaltbetonio t 14.86 25,5592
(keliams)
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 13.2 22.704 30.8 699.28
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val  0.85 1.462 63.71 93.14
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 0.3956 67.25 26.6
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val  0.76 1.3072 50.6 66.14
489126 Laistymo masina mas.val  0.16 0.2752 51.87 14.27

N57P-3112 Darbo uzm.77.59 Medziagos 699.28 Mechanizmai 200.15 IS viso 977.02
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3 N57P-3502 100m2 1.72
Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos,
sluoksnio storis 3cm)  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 8.6 14.792 9.66 142.89
570892 Granito skaldos atsijos m3 3.3 5.676 59.13 335.62
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 2.8 4.816 9.83 47.34
N57P-3502 Darbo uzm.142.89 Medziagos 335.62 Mechanizmai 47.34 IS viso 525.85
4 H20K-28 100 m2 1.72
Saligatviy jrengimas i§ betoniniy plyteliy (50x50x8cm) ant
smelio pagrindo, uzpildant sidles sméliu ~ k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 43.35 74.562 11.68 870.88
1573022 Gamtinis smélis m3 15.78 27.1416 13.59 368.85
255 Saligatviy plytelés, bordidrai m3 8.0 13.76 255.91 3521.32
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val  0.32 0.5504 41.41 22.79
1489100 Savaeigiai volai (5t) mas.val 072 1.2384 30.05 37.21
1489126 Laistymo masSinos-mechaninés Sluotos mas.val 0.1 0.172 22.62 3.89
H20K-28 Darbo uzm. 870.88 Medziagos 3890.17 Mechanizmai 63.89 IS viso 4824.94
Skyriuje 5 Darbo uzm. 1150.93 Medziagos 5433.34 Mechanizmai 444.40 I8 viso 7028.67

6 Bordidiry jrengimas
1 N57P-3235 100m 1.42
Asfaltbetonio dangos technologiniy sidliy apdorojimas
bitumo emulsija  k8=1.17, k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.8 1.136 11.39 12.94
20093 Bitumo emulsija t 0.064 0.09088 658.24 59.82
489280 Smulkds mechanizmai su vidaus degimo mas.val  0.63 0.8946 2.45 2.19
varikliu
N57P-3235 Darbo uzm.12.94 Medziagos 59.82 Mechanizmai2.19 IS viso 74.95
2 N57P-3235 100m 0.04

Asfaltbetonio dangos technologiniy sidliy apdorojimas
bitumo emulsija  k8=1.17, k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.8 0.032 11.39 0.36
20093 Bitumo emulsija t 0.064 0.00256 658.24 1.69
489280 Smulkds mechanizmai su vidaus degimo mas.val  0.63 0.0252 2.45 0.06
varikliu
N57P-3235 Darbo uzm.0.36 Medziagos 1.69 Mechanizmai 0.06 IS viso 2.11
3 N57P-7307 100m 1.38

Sanduros tarp bordidry ir gatvés dangos uztaisymas
amortizacine (sandarinimo) juosta

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 5.3 7.314 11.39 83.31
261703 ISsiplecianti sandarinimo juosta m 101.0 139.38 2.15 299.67
N57P-7307 Darbo uzm.83.31 Medziagos 299.67 Mechanizmai IS viso 382.98
4 N57P-3601 100m 2.22

Betono bordidry jrengimas ant betono pagrindo , kai
bordidrai 150x300x1000 mm  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 74.0 164.28 11.39 1871.15
260369 Betono bordidrai vnt
572270 Zvyro skaldelé m3 0.3 0.666 40.61 27.05
600004 Cementinis skiedinys m3 0.06 0.1332 80.03 10.66
600043 Betono miSiniai m3 55 12.21 112.31 1371.31
255 Saligatviy plytelés, bordidrai m3 4.5 9.99 255.91 2556.54
450002 Autokrautuvas 3 t masS.val 05 1.11 50.72 56.3

N57P-3601 Darbo uzm.1871.15 Medziagos 3965.56 Mechanizmai 56.3 IS viso 5893.01
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5 N57P-3601 100m 3.85
Betono bordidry jrengimas ant betono pagrindo , kai
bordidrai 80x200x1000 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 61.0 234.85 11.39 2674.94
260369 Betono bordidrai vnt
572270 Zvyro skaldelé m3 0.2 0.77 40.61 31.27
600004 Cementinis skiedinys m3 0.02 0.077 80.03 6.16
600043 Betono misiniai m3 26 10.01 112.31 1124.22
255 Saligatviy plytelés, bordidrai m3 1.6 6.16 255.91 1576.41
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 02 0.77 50.72 39.05
N57P-3601 Darbo uzm.2674.94 Medziagos 2738.06 Mechanizmai 39.05 IS viso 5452.05
Skyriuje 6 Darbo uzm. 4642.70 Medziagos 7064.80 Mechanizmai 97.60 I8 viso 11805.10

7 Eismo organizavimas
1 N57P-6113 m2 5.16
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais
rankiniu badu , kai linijos, Zzenklo plotas daugiau 1,0 m2

k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 1.0 5.16 11.68 60.27
20095 Propano-butano misinys kg 0.8 4.128 1.81 7.47
570841 Termoplastas kg 7.0 36.12 1.95 70.43
572282 Stiklo rutuliukai keliy Zenklinimui kg 1.0 5.16 2.35 12.13
572316 Dazytojy juosta m 4.8 24.768 0.06 1.49
489143 Termosas karsto bitumo laikymui mas.val 0.3 1.548 12.09 18.72
489205 Brigadiné masina krovininés mas.val 03 1.548 20.98 32.48
automasinos bazéje
489260 Dujy degiklis komplekte mas.val 0.3 1.548 0.58 0.9
N57P-6113 Darbo uzm.60.27 Medziagos 91.52 Mechanizmai 52.1 IS viso 203.89
Skyriuje 7 Darbo uzm.60.27 Medziagos 91.52 Mechanizmai 52.10 I8 viso 203.89

8 Varty jrengimas

1 VART.1 Segmentiniai vartai 6 m plo¢io (h-1,7 vnt. 1.0 1.0 590.0 590.0
m)
Skyriuje 8 Darbo uzm. MedZiagos 590.00 Mechanizmai I8 viso 590.00
9 Kiti darbai
1 R16-115 100m2 4.68

Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio
grunto sluoksniu  k9=1.15

Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 35.2 164.736 9.2 1515.57
573019 Augalinis gruntas m3 10.0 46.8 315 1474.2
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 2.0 9.36 5.55 51.95
R16-115 Darbo uzm.1515.57 Medziagos 1526.15 Mechanizmai IS viso 3041.72
2 R27P-25-1 vnt 8.0

Esamy Suliniy liuky auk&ciy keitimas g/b Ziedais ir jy
keitimas naujais plaukiojancio tipo liukais  k8=1.05,

k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 6.2 49.6 11.79 584.78
260885 Gelzbetonio Ziedai vnt
572211 Dolomito skalda m3 0.27 2.16 36.92 79.75
600043 Betono miSiniai m3 0.1 0.8 112.31 89.85
2050-19 "Plaukiojanéio tipo" Suliniy danggiai D vnt 1.0 8.0 2425 1940.0
400

310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 17 13.6 9.83 133.69
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Sam. Darbo. resursu i Mato Norma i Kaina I8 viso
ol arbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
kompresoriumi
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 mas.val 0.5 4.0 37.74 150.96
t
R27P-25-1 Darbo uzm.584.78 Medziagos 2109.6 Mechanizmai 284.65 IS viso 2979.03
Skyriuje 9 Darbo uzm.2100.35 Medziagos 3635.75 Mechanizmai 284.65 I8 viso 6020.75
Viso Ziniarastyje Darbo uzm.24165.82 Medziagos 50918.09 Mechanizmai 21657.23 IS viso 96741.14
Papildomy medziagy verté 3.00% 1527.54
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 649.72
Sezoniniai darbai 15.00% (22585.02) 3387.75
Specifiniai darbai 17.00% 245.26
Papildomas darbo uzmokestis 2223.91
8.00%(24165.82+3387.75+245.26)
Viso: 30022.74 52445.63 22306.95 104775.32
Soc.draudimo iSlaidos 537.41
1.79%(24165.82+3387.75+245.26+2223.9
Statinio statybos islaidos Viso: 30560.15 52445.63 22306.95 105312.73
Statybvietés iSlaidos 9.00% 9478.15
IS viso tiesioginés iSlaidos 114790.88
Pridétinés islaidos 6274.75
20.90%(24165.82+3387.75+245.26+2223.91)
Pelnas 5.00%(114790.88+6274.75) 6053.28
IS viso netiesioginés iSlaidos 12328.03
Bendra verté be PVM 127118.91
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 26694.97
Bendra verté su PVM 153813.88
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SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2016 M. MEN. D. 2016 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 2 Sporto aik$tynas su prieigomis 2 etapas
Ziniarastis 2 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
2025.01.21 Suma Ziniaradéiui 163380.27 EUR Lapas 1
- Mato i 18 vi
Sam. h Norma Al Kaina S VISO
o Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR

1 Lietaus nuotekos
1 N23P-0201 m 228.0

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy demontavimas , kai vamzdziy
skersmuo 200 mm  k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0, k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.19 25.992 11.95 310.6
260923 Plastikiniai vamzdziai m 1.01
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.01 1.368 42.85 58.62
keliam.galios iki 10 t
N23P-0201 Darbo uzm.310.6 MedZiagos Mechanizmai 58.62 IS viso 369.22
2 N23P-0302 m3 35

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy nuotakyno Suliniy
demontavimas , kai Suliniy skersmuo 1,5m  k1=0.6,
k2=0.6, k3=0.0, k8=1.04, k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 26.0 54.6 11.68 637.73
20045 Naftos bitumas t 0.025 694.07
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0.022 119217
120030 Statybinés vinys kg 0.25 1.79
260014 Betonas m3 112.31
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1.0 628.94
260244 Ketiniai liukai vnt 185.79
261384 Montavimo putos I
520050 Plieninés apkabos t 0.014 3198.5
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rds.) m3 0.026 267.78
573004 Skalda m3 0.21 36.92
600004 Cementinis skiedinys m3 0.066 80.03
600092 Asfalto-betono mase grindims t 0.08 110.93
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2.8 5.88 42.85 251.96
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm.637.73 Medziagos Mechanizmai 251.96 IS viso 889.69
3 F1-11-1 vnt. 1.0

Vandens pazeminimo jrenginio sumontavimas ir
demontavimas, kai jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir

I-1l gr. gruntas
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val.  268.0 268.0 12.1 3242.8
960-4 Elastingas adatinis filtras (komplekte) vnt 10.0 10.0 41.36 413.6
960-5 Elastingy adatiniy filtry jsiurbimo m 10.5 10.5 43.86 460.53
kolektorius

48130 Autokranai iki 10 t kélimo galios mas.val 128 12.8 42.85 548.48
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Sam. . Mato Norma o Kaina IS viso
o Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
48362 Laistymo masinos mas.val  14.0 14.0 51.87 726.18
48379 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val  0.58 0.58 9.83 5.7
vidaus degimo varikliai
F1-11-1 Darbo uzm. 3242.8 Medziagos 874.13 Mechanizmai 1280.36 IS viso 5397.29
4 N1P-0114 100m3 0.42
Grunto kasimas 0,65m3 kau$o talpos ekskavatoriumi,
pakraunant gruntg j autosavivarcius , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0.9 0.378 10.4 3.93
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 29 1.218 57.1 69.55
kauso talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val  0.07 0.0294 50.65 1.49
N1P-0114 Darbo uzm.3.93 Medziagos Mechanizmai 71.04 IS viso 74.97
5 N1P-0604 t. m3 0.042
Darbai sgvartoje, atvezant gruntg autosavivarciais , kai
gruntas Il grupés  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 35 0.147 10.4 1.53
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 3.6 0.1512 50.65 7.66
N1P-0604 Darbo uzm.1.53 Medziagos Mechanizmai 7.66 IS viso 9.19
6 N1P-1312 100m3 0.42
Grunto transportavimas 10t autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,65m3 kaus$o talpos ekskavatoriumi , kai
gruntas Il grupés
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 mas.val 5.6 2.352 47.61 111.98
t
N1P-1312 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 111.98 IS viso 111.98
7 N1P-1316 100m3 0.42
Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz papildomg 1km
atstuma, vezant 10t autosavivarc€iais , kai gruntas I-1l
grupes
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 mas.val  0.83 0.3486 47.61 16.6
t
N1P-1316 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 16.6 IS viso 16.6
8 N1P-0106 100m3 718
Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriumi,
suvercgiant gruntg j sankasg , kai gruntas Il grupées
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0.37 2.6566 10.4 27.63
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 2.4 17.232 57.1 983.95
kauso talp.
N1P-0106 Darbo uzm.27.63 Medziagos Mechanizmai 983.95 IS viso 1011.58
9 N1P-0402 100m3 0.36
Il grupés grunto kasimas rankiniu badu nesutvirtintose
trandéjose (iSkasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki
2,0m k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 Zm.val.  196.0 70.56 9.66 681.61
N1P-0402 Darbo uzm.681.61 Medziagos Mechanizmai IS viso 681.61
10 N1-381-1 100m3 0.24
I-11 grupés grunto tankinimas vibroplokstémis  k8=1.14,
k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 10.2 2.448 11.79 28.86
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489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 4.6 1.104 9.83 10.85
N1-381-1 Darbo uzm. 28.86 Medziagos Mechanizmai 10.85 IS viso 39.71
11 N23P-0901 m3 24.0
Pagrindy i$ biriy medziagy po vamzdynais ir jrenginiais
jrengimas ( smélio) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 22 52.8 10.95 578.16
573022 Gamtinis smélis m3 1.05 25.2 13.59 342.47
N23P-0901 Darbo uzm.578.16 Medziagos 342.47 Mechanizmai IS viso 920.63
12 N23P-0903 m3 18.0
Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas rankiniu badu,
nesutankinant grunto  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 0.81 14.58 9.66 140.84
573022 Gamtinis smélis m3 1.0 18.0 13.59 244.62
N23P-0903 Darbo uzm.140.84 Medziagos 244.62 Mechanizmai IS viso 385.46
13 N1P-0704 100m3 7.54
Transeéjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas gruntu i§ sankasos
55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntg
(atstumas 5 m, gruntas Il grupés) k9=1.15
489153 Buldozeris 55 kW (75 AG) mas.val  0.86 6.4844 49.42 320.46
N1P-0704 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 320.46 IS viso 320.46
14 N1-381 100m3 7.96
I-11 grupés grunto plakimas elektroploktuvais k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 zm.val. 15.4 122.584 11.51 1410.94
488156 Rankinis elektroploktuvas mas.val 129 102.684 0.58 59.56
N1-381 Darbo uzm.1410.94 Medziagos Mechanizmai 59.56 IS viso 1470.5
15 N23P-0201 m 83.0
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110
mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.16 13.28 11.95 158.7
1030-60 PVC vamzdZiai klasé N 110x3.2x2000  vnt 0.5 41.5 24.52 1017.58
(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.01 0.83 42.85 35.57
keliam.galios iki 10 t
N23P-0201 Darbo uzm.158.7 Medziagos 1017.58 Mechanizmai 35.57 IS viso 1211.85
16 N23P-0201 m 61.0
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy klojimas, kai vamzdziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.17 10.37 11.95 123.92
1030-66 PVC vamzdZiai klasé N 160x4.0x6000  vnt 0.167 10.187 122.38 1246.69
(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.01 0.61 42.85 26.14
keliam.galios iki 10 t
N23P-0201 Darbo uzm. 123.92 Medziagos 1246.69 Mechanizmai 26.14 IS viso 1396.75
17 N23P-0201 m 57.0

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy klojimas , kai vamzdziy skersmuo 200
mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.19 10.83 11.95 129.42
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260923 Plastikiniai vamzdziai m 1.01 57.57
1031-38 PVC vamzdziai klasé S 200x5.9x3000  vnt 0.33333 18.99981 125.37 2382.01
(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.01 0.57 42.85 24.42
keliam.galios iki 10 t
N23P-0201 Darbo uzm.129.42 Medziagos 2382.01 Mechanizmai 24.42 IS viso 2535.85
18 N23P-0201 m 76.0
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy klojimas, kai vamzdziy skersmuo 250
mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.21 15.96 11.95 190.72
1031-20 PVC vamzdziai klasé N 250x6.2x1000  vnt 1.0 76.0 38.5 2926.0
(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.02 1.52 42.85 65.13
keliam.galios iki 10 t
N23P-0201 Darbo uzm.190.72 Medziagos 2926.0 Mechanizmai 65.13 IS viso 3181.85
19 N23P-0202 m 18.0
Nuoteky magistraliniy tinkly plastikiniy ir plastikiniy
armuoty jmoviniy vamzdziy iki 1000mm skersmens
klojimas ( vamzdziy skersmuo 600mm)  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 zm.val. 0.35 6.3 12.1 76.23
1031-35 PVC vamzdziai klasé N 500x12.3x6000 vnt 0.167 3.006 1186.65 3567.07
(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.08 1.44 42.85 61.7
keliam.galios iki 10 t
489270 Sandiry jungimo-jpresavimo jrenginys mas.val  0.04 0.72 7.8 5.62
N23P-0202 Darbo uzm.76.23 Medziagos 3567.07 Mechanizmai 67.32 IS viso 3710.62
20 N23P-0302 m3 1.22
Surenkamuy gelZbetoniniy nuotakyno Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 27.6 33.672 11.68 393.29
20045 Naftos bitumas t 0.028 0.03416 694.07 23.71
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0.025 0.0305 1192.17 36.36
120030 Statybinés vinys kg 0.24 0.2928 1.79 0.52
260014 Betonas m3 1.0 1.22 112.31 137.02
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1.0 1.22 628.94 767.31
520050 Plieninés apkabos t 0.015 0.0183 3198.5 58.53
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rds.) m3 0.02 0.0244 267.78 6.53
573004 Skalda m3 0.195 0.2379 36.92 8.78
600004 Cementinis skiedinys m3 0.073 0.08906 80.03 7.13
600092 Asfalto-betono mase grindims t 0.074 0.09028 110.93 10.01
2050-19 "Plaukiojangio tipo" Suliniy dangciai D vnt 0.819672 1.0 2425 2425
400
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 3.1 3.782 42.85 162.06
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm.393.29 Medziagos 1298.4 Mechanizmai 162.06 IS viso 1853.75
21 N23P-0302 m3 12.76

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy nuotakyno Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,5 m
(surenkamos g/b konstrukcijos)  k8=1.04, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 27.6 352.176 11.68 4113.42
20045 Naftos bitumas t 0.028 0.35728 694.07 247.98
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0.025 0.319 1192.17 380.3
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120030 Statybinés vinys kg 0.24 3.0624 1.79 5.48
260014 Betonas m3 1.0 12.76 112.31 1433.08
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1.0 12.76 628.94 8025.27
520050 Plieninés apkabos t 0.015 0.1914 3198.5 612.19
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rdS.) m3 0.02 0.2552 267.78 68.34
573004 Skalda m3 0.195 2.4882 36.92 91.86
600004 Cementinis skiedinys m3 0.073 0.93148 80.03 74.55
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0.074 0.94424 110.93 104.74
2050-19 "Plaukiojanéio tipo" Suliniy dang¢iai D vnt 0.548589 7.0 2425 1697.5
400
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 3.1 39.556 42.85 1694.97
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm.4113.42 Medziagos 12741.29 Mechanizmai 1694.97 IS viso  18549.68
22 N23-196 vnt 3.0
Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos Sulinio
425 mm skersmens montavimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 4.3 12.9 12.79 164.99
260732 Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir kompl. 1.0 3.0
inspektavimo Suliniai
7700201 SULINELIAI @425, ST 0-180, prabéga @ vnt 1.0 3.0 456.29 1368.87
400
N23-196 Darbo uzm. 164.99 Medziagos 1368.87 Mechanizmai IS viso 1533.86
23 N23P-0302 m3 4.08
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy nuotakyno Suliniy
jrengimas $lapiuose gruntuose , kai Suliniy skersmuo 0,7 m
(surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 27.6 112.608 11.68 1315.26
20045 Naftos bitumas t 0.028 0.11424 694.07 79.29
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0.025 0.102 1192.17 121.6
120030 Statybinés vinys kg 0.24 0.9792 1.79 1.75
260014 Betonas m3 112.31
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1.0 4.08 628.94 2566.08
260244 Ketiniai liukai vnt 185.79
261384 Montavimo putos I
520050 Plieninés apkabos t 0.015 0.0612 3198.5 195.75
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rds.) m3 0.02 0.0816 267.78 21.85
573004 Skalda m3 0.195 0.7956 36.92 29.37
600004 Cementinis skiedinys m3 0.073 0.29784 80.03 23.84
600092 Asfalto-betono maseé grindims t 0.074 0.30192 110.93 33.49
2050-19 "Plaukiojangio tipo" Suliniy dangciai D vnt 1.71569 7.0 2425 1697.5
400
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 3.1 12.648 42.85 541.97
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm.1315.26 Medziagos 4770.52 Mechanizmai 541.97 IS viso 6627.75
24 N23-201 100m 0.06

Neradijancio plieno plySinis dangtis su polimerbetonio
lataku, su reikalingomis pavirj8iniy nuoteky surinkimo
dezutémis ant betono pagrindo jrengimas  k1=1.15,

k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 48.0 3.312 9.66 31.99
1045-8 Aco Gala (C250) latakai su kaliojo ketaus m 100.0 6.0 85.55 513.3
grotelémis (polimerbetonis)
320-9 Betono misiniai C25/30 m3 13.10616 0.78637 113.83 89.51

N23-201 Darbo uzm.31.99 Medziagos 602.81 Mechanizmai I8 viso 634.8
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25 F23-4-9 vnt. 13.0
Perkritimo d=200, h =1,5m jrengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.2 zm.val. 2.6 33.8 12.86 434.67
1031-17 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x2000  vnt 0.5 6.5 72.15 468.98
(iSor. nuotek.)
1032-112 PVC alktnés d 200x88.5" (iSor. nuotek.) vnt 1.0 13.0 35.89 466.57
1032-157 PVC triSakiai 200x200x90°" (iSor. nuotek.) vnt 1.0 13.0 77.03 1001.39
60 Metalinés konstrukcijos t 0.005 0.065 3098.5 201.4
F23-4-9 Darbo uzm.434.67 Medziagos 2138.34 Mechanizmai IS viso 2573.01
26 R23-56 vnt 8.0
Protarpio jrengimas d110 betoniniuose Suliniuose
k8=1.17
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 2.1 16.8 11.68 196.22
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 0.0034 0.0272 80.03 2.18
1033-100 Protarpinis 110, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 1.0 8.0 8.23 65.84
310235 Pneumoplakiukas, dirbant kilnojamu mas.val 1.65 13.2 9.83 129.76
kompresoriumi
R23-56 Darbo uzm.196.22 Medziagos 68.02 Mechanizmai 129.76 IS viso 394.0
27 R23-56 vnt 8.0
Protarpio jrengimas d160 betoniniuose Suliniuose
k8=1.17
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 2.1 16.8 11.68 196.22
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 0.0034 0.0272 80.03 2.18
1033-102 Protarpinis 160, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 1.0 8.0 9.83 78.64
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 1.65 13.2 9.83 129.76
kompresoriumi
R23-56 Darbo uzm.196.22 Medziagos 80.82 Mechanizmai 129.76 IS viso 406.8
28 R23-56 vnt 7.0
Protarpio jrengimas d200 betoniniuose Suliniuose
k8=1.17
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 2.1 14.7 11.68 171.7
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 0.0034 0.0238 80.03 1.9
1033-104 Protarpinis 200, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 1.0 7.0 14.89 104.23
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 1.65 11.55 9.83 113.54
kompresoriumi
R23-56 Darbo uzm.171.7 Medziagos 106.13 Mechanizmai 113.54 IS viso 391.37
29 R23-56 vnt 12.0
Protarpio jrengimas d250 betoniniuose Suliniuose
k8=1.17
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 2.1 25.2 11.68 294.34
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 0.0034 0.0408 80.03 3.27
1033-106 Protarpinis 250, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 1.0 12.0 29.65 355.8
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 1.65 19.8 9.83 194.63
kompresoriumi
R23-56 Darbo uzm.294.34 Medziagos 359.07 Mechanizmai 194.63 IS viso 848.04
30 N22P-0908 vnt. 11.0
Komunikacijy zyméjimo zenkly ant stulpeliy jrengimas , kai
stulpeliai metaliniai
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.8 8.8 11.39 100.23
120049 Varztai su verzlémis (jvairas) kg 0.022 0.242 2.69 0.65
230453 Dazai | 0.02 0.22 6.94 1.53
261117 Metalinis stulpelis vnt. 1.0 11.0 16.22 178.42
261118 Zyméjimo zenklas vnt. 1.0 11.0 0.9 9.9




2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 2 Ziniaragtis 2 Lapas 7

Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO
600043 Betono miSiniai m3 0.027 0.297 112.31 33.36
N22P-0908 Darbo uzm.100.23 Medziagos 223.86 Mechanizmai IS viso 324.09
31 N23-199 vnt 10.0
Plastmasinio lietaus kanalizacijos Sulinio 425 mm
skersmens montavimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 3.2 32.0 12.79 409.28
260733 Plastmasiniai lietaus kanalizacijos Suliniaikompl. 1.0 10.0
1033-36 PP valymo ir apz. Il tipo Sul.dugnai, deS.irvnt 1.0 10.0 209.14 2091.4
kair.ats.,200x200,425mm gofr.Sulin.
N23-199 Darbo uzm.409.28 Medziagos 2091.4 Mechanizmai IS viso 2500.68
32 N16P-1403 vnt. 6.0
Vamzdyny jvady (iSvady) hermetizavimas elastinémis
sandarinanéiomis membranomis
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 1.4 8.4 12.79 107.44
220733 Elastiné sandarinanti membrana kompl. 1.0 6.0
570281 Bitumo mastika t 0.0043 0.0258 694.07 17.91
N16P-1403 Darbo uzm.107.44 Medziagos 17.91 Mechanizmai IS viso 125.35
33 N23P-0402 100m 0.83
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas ( vamzdziy skersmuo 110 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 11.3 9.379 12.79 119.96
570885 Vanduo m3 1.9 1.577
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2.8 2.324 9.83 22.84
N23P-0402 Darbo uzm.119.96 Medziagos Mechanizmai 22.84 IS viso 142.8
34 N23P-0402 100m 0.61
Plastikiniy vamzdzZiy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas (vamzdziy skersmuo 160 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 12.0 7.32 12.79 93.62
570885 Vanduo m3 4.8 2.928
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 3.0 1.83 9.83 17.99
N23P-0402 Darbo uzm. 93.62 Medziagos Mechanizmai 17.99 IS viso 111.61
35 N23P-0402 100m 57.0
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas ( vamzdziy skersmuo 200 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 124 706.8 12.79 9039.97
570885 Vanduo m3 7.5 427.5
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 3.1 176.7 9.83 1736.96
N23P-0402 Darbo uzm.9039.97 Medziagos Mechanizmai 1736.96 ISviso  10776.93
36 N23P-0402 100m 0.76
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas (vamzdziy skersmuo 250 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 13.4 10.184 12.79 130.25
570885 Vanduo m3 11.7 8.892
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 3.4 2.584 9.83 254
N23P-0402 Darbo uzm.130.25 Medziagos Mechanizmai 25.4 IS viso 155.65
37 N23P-0402 100m 0.18

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
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hidraulinis bandymas (vamzdziy skersmuo 600 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 227 4.086 12.79 52.26
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 5.7 1.026 9.83 10.09
N23P-0402 Darbo uzm.52.26 Medziagos Mechanizmai 10.09 IS viso 62.35
38 R19-247 100m 2.95
Vamzdyno vidaus apZidra, darant vaizdo jraSg  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 6.0 17.7 13.45 238.07
489273 Televizinés diagnostikos jranga mas.val 3.0 8.85 50.29 445.07
R19-247 Darbo uzm.238.07 Medziagos Mechanizmai 445.07 IS viso 683.14
Skyriuje 1 Darbo uzm. 25346.80 MedZiagos 38468.01 Mechanizmai 8616.66 IS viso  72431.47

2 Melioracijos tinklai
1 F1-11-1 vnt. 1.0
Vandens pazeminimo jrenginio sumontavimas ir
demontavimas, kai jrenginyje 100 adatiniy filtry (I=4m) ir

I-11 gr. gruntas
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val.  268.0 268.0 12.1 3242.8
960-4 Elastingas adatinis filtras (komplekte) vnt 10.0 10.0 41.36 413.6
960-5 Elastingy adatiniy filtry jsiurbimo m 10.5 10.5 43.86 460.53
kolektorius
48130 Autokranai iki 10 t kélimo galios mas.val 128 12.8 42.85 548.48
48362 Laistymo masinos mas.val  14.0 14.0 51.87 726.18
48379 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val  0.58 0.58 9.83 5.7
vidaus degimo varikliai
F1-11-1 Darbo uzm. 3242.8 Medziagos 874.13 Mechanizmai 1280.36 IS viso 5397.29
2 N23-199 vnt 28.0

Plastmasinio lietaus kanalizacijos Sulinio 425 mm
skersmens montavimas  k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 3.2 89.6 12.79 1145.98
260733 Plastmasiniai lietaus kanalizacijos Suliniaikompl. 1.0 28.0
1033-36 PP valymo ir apz. Il tipo Sul.dugnai, deS.irvnt 1.0 28.0 209.14 5855.92
kair.ats.,200x200,425mm gofr.Sulin.
N23-199 Darbo uzm.1145.98 Medziagos 5855.92 Mechanizmai IS viso 7001.9
3 MN3P-0109 100m 4.78

Plastikiniy drenazo vamzdZziy sausintuvy klojimas, kasant
tranSéjas daugiakauSiais ekskavatoriais mineraliniuose
gruntuose , kai vamzdzio vidinis skersmuo 113 mm

k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 5.8 27.724 13.12 363.74
100128 Zvyras m3 14.10853 67.43876 14.8 998.09
220734 Plastikiniai drenazo vamzdziai su filtru = m 101.0 482.78 3.83 1849.05
220737 Plastikinés drenazo jungtys vnt 1.4 6.692 3.25 21.75
900072 Filtraciné medziaga m2 2.0 9.56 0.76 7.27
891-2 Zvyro mineraliniy medziagy misiniai fr. m3 12.76151 61.0 17.73 1081.53
nuo 0/16 iki 0/45
470005 Traktorius iki 96 kW (130 AG) mas.val 2.9 13.862 68.59 950.79
470034 Krautuvai traktoriy 59 kW (80 AG) bazéje mas.val 2.9 13.862 49.42 685.06
489058 Daugiakausis ekskavatorius mas.val 2.9 13.862 69.07 957.45
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 1.4 6.692 49.42 330.72
489087 Prikabinami 4 m3 talpos uzpiltuvai mas.val 2.9 13.862 3.83 53.09
MN3P-0109 Darbo uzm. 363.74 Medziagos 3957.69 Mechanizmai 2977.11 IS viso 7298.54

4 N22P-0908 vnt. 28.0
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Sam. D . Mato _— Kaina IS viso
1 arbo, resursy pavadinimas Norma Kiekis
eil. 1P vienetas EUR EUR

Komunikacijy zyméjimo zenkly ant stulpeliy jrengimas , kai
stulpeliai metaliniai

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.8 22.4 11.39 255.14
120049 Varztai su verzlémis (jvairds) kg 0.022 0.616 2.69 1.66
230453 Dazai I 0.02 0.56 6.94 3.89
261117 Metalinis stulpelis vnt. 1.0 28.0 16.22 454.16
261118 Zyméjimo zenklas vnt. 1.0 28.0 0.9 25.2
600043 Betono miSiniai m3 0.027 0.756 112.31 84.91
N22P-0908 Darbo uzm.255.14 Medziagos 569.82 Mechanizmai IS viso 824.96
Skyriuje 2 Darbo uzm.5007.66 Medziagos 11257.56 Mechanizmai 4257.47 IS viso  20522.69

3 Kiemo asfalto dangos konstrukcijos atstatymas
1 H16K-1 m3 7.6
Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio jrengimas
i§ gamtinio smélio  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.51 zm.val. 0.22 1.672 12.1 20.23
1573022 Gamtinis smélis m3 1.1 8.36 13.59 113.61
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su zZolés mas.val  0.018 0.1368 28.63 3.92
pjovimo jranga
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val  0.022 0.1672 41.41 6.92
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val  0.004 0.0304 50.63 1.54
1489126 Laistymo masSinos-mechaninés Sluotos mas.val  0.007 0.0532 22.62 1.2
1489164 Prikabinami volai (25t) mas.val  0.018 0.1368 3.82 0.52
H16K-1 Darbo uzm.20.23 MedzZiagos 113.61 Mechanizmai 14.1 IS viso 147.94
2 N57P-3116 100m2 0.18

Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito skaldos misinio (storis
20 cm , dvisluoksnis)  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 5.6 1.008 10.74 10.83
570701 Dolomito skaldos misinys 0/56 m3 27.2 4.896 30.8 150.8
570885 Vanduo m3 3.0 0.54
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 1.01 0.1818 63.71 11.58
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val  0.36 0.0648 67.25 4.36
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val  0.83 0.1494 72.65 10.85
489126 Laistymo masina mas.val 0.26 0.0468 51.87 2.43

N57P-3116 Darbo uzm. 10.83 Medziagos 150.8 Mechanizmai 29.22 IS viso 190.85
3 N57P-3223 100m2 0.18

Viensluoksnés kelio dangos jrengimas i$ pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio ( sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas
iki 500 t/h)  k8=1.17, k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 1.97 0.3546 11.39 4.04
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir m3 0.0017 0.000306 267.78 0.08
daugiau (2 rads.)
572216 Pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis t 20.0 3.6 110.93 399.35
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val  0.37 0.0666 63.71 4.24
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.26 0.0468 50.6 2.37
489254 Pneumovolas 16t mas.val  0.53 0.0954 68.8 6.56
489255 Asfalto klotuvas iki 500 t/h mas.val  0.16 0.0288 189.93 5.47
N57P-3223 Darbo uzm.4.04 Medziagos 399.43 Mechanizmai 18.64 IS viso 42211
Skyriuje 3 Darbo uzm.35.10 Medziagos 663.84 Mechanizmai 61.96 IS viso 760.90

4 Pésciujy taky dangos konstrukcijos atstatymas
1 H16K-1 m3 29.5
Apsauginio Sal€iui atsparaus pagrindo sluoksnio jrengimas
i§ gamtinio smélio  k9=1.15
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:liJ”Ra IEL‘J’F"SO

Darbo san. kateg. 3.51 zm.val. 0.22 6.49 12.1 78.53

1573022 Gamtinis smélis m3 1.1 32.45 13.59 441.0

1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su Zolés mas.val  0.018 0.531 28.63 15.2
pjovimo jranga

1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val  0.022 0.649 41.41 26.88

1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val  0.004 0.118 50.63 5.97

1489126 Laistymo masSinos-mechaninés Sluotos mas.val  0.007 0.2065 22.62 4.67

1489164 Prikabinami volai (25t) mas.val  0.018 0.531 3.82 2.03

H16K-1 Darbo uzm.78.53 Medziagos 441.0 Mechanizmai 54.75 IS viso 574.28
2 N57P-3116 100m2 1.55

Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito skaldos misinio ( storis
15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 6.51 10.74 69.92
570701 Dolomito skaldos miSinys 0/56 m3 204 31.62 30.8 973.9
570885 Vanduo m3 1.3 2.015
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 1.3175 63.71 83.94
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 0.3565 67.25 23.97
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 1.178 50.6 59.61
489126 Laistymo maSina mas.val  0.16 0.248 51.87 12.86

N57P-3116 Darbo uzm. 69.92 Medziagos 973.9 Mechanizmai 180.38 IS viso 1224.2
3 N57P-3502 100m2 1.55

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos,
sluoksnio storis 3cm)  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 8.6 13.33 9.66 128.77
570892 Granito skaldos atsijos m3 3.3 5.115 59.13 302.45
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 2.8 4.34 9.83 42.66
N57P-3502 Darbo uzm. 128.77 Medziagos 302.45 Mechanizmai 42.66 IS viso 473.88
4 N57P-3241 100m2 1.55

Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy rankiniu badu,
uzpilant sidles akmens atsijomis  k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 102.3 13.12 1342.18
260371 Betono trinkelés m3 225.46
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 2.9915 59.13 176.89
253 Natdralios spalvos staciakampés m3 8.0 12.4 225.46 2795.7
trinkelés
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 241 3.255 50.72 165.09
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 217 50.6 109.8
N57P-3241 Darbo uzm.1342.18 Medziagos 2972.59 Mechanizmai 274.89 IS viso 4589.66
Skyriuje 4 Darbo uzm. 1619.40 Medziagos 4689.94 Mechanizmai 552.68 IS viso 6862.02
Viso zZiniarastyje Darbo uzm.32008.96 Medziagos 55079.35 Mechanizmai 13488.77 IS viso 100577.08
Papildomy medziagy verté 3.00% 1652.38
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 404.66
Sezoniniai darbai 15.00% (24202.07) 3630.31
Specifiniai darbai 17.00% 606.60
Papildomas darbo uzmokestis 2899.67
8.00%(32008.96+3630.31+606.60)
Viso: 39145.54 56731.73 13893.43  109770.70
Soc.draudimo iSlaidos 700.71
1.79%(32008.96+3630.31+606.60+2899.6
Statinio statybos islaidos Viso: 39846.25 56731.73 13893.43  110471.41
Statybvietés iSlaidos 9.00% 9942.43

IS viso tiesioginés islaidos 120413.84
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Sam. . Mato Norma o Kaina IS viso
ol Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
Pridétinés iSlaidos 8181.42
20.90%(32008.96+3630.31+606.60+2899.67)
Pelnas 5.00%(120413.84+8181.42) 6429.76
IS viso netiesioginés iSlaidos 14611.18
Bendra verté be PVM 135025.02
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 28355.25
Bendra verté su PVM 163380.27




SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2016 M. MEN. D. 2016 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 2 Sporto aik$tynas su prieigomis 2 etapas
Ziniarastis 3 Apsvietimas
2025.01.21 Suma ziniarasé¢iui 8537.23 EUR Lapas 1
- Mato o i IS vi
Sam. h Norma Kaina S VISO
o Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
1 Montavimo darbai
1 N21-594 vnt. 1.0
Iki 1000 V jtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui
jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 2.4 2.4 12.79 30.7
260398 Jungiamosios movos vnt 1.0 1.0
N21-594 Darbo uzm.30.7 Medziagos Mechanizmai IS viso 30.7
2 N21-601 vnt. 2.0
Iki 1000 V jtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinés
movos su terminiais vamzdeliais montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 1.0 2.0 12.79 25.58
3660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams vnt 1.0 2.0 49.02 98.04
EVPU-4 x 25-70-S-L12
N21-601 Darbo uzm. 25.58 Medziagos 98.04 Mechanizmai IS viso 123.62
3 N57P-0126 km 0.045
Trasos nuzymeéjimas
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 38.0 1.71 12.24 20.93
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir m3 0.51 0.02295 267.78 6.15
daugiau (2 ras.)
N57P-0126 Darbo uzm.20.93 Medziagos 6.15 Mechanizmai IS viso 27.08
4 N1-422 km 0.045
Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos
kausu ekskavatoriais I-Il grupés grunte  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 3.4 0.153 11.39 1.74
489067 VienakauSis ekskavatorius mas.val  20.0 0.9 40.36 36.32
pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
N1-422 Darbo uzm.1.74 Medziagos Mechanizmai 36.32 IS viso 38.06
5 N1-425 km 0.045
Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams uzpylimas buldozeriais 59
kW (80AJ) I-1l grupés grunte i$ sankasos k9=1.15
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 5.2 0.234 49.42 11.56
N1-425 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 11.56 IS viso 11.56
6 N34-89 100m 0.45
Polietileniniy iki 100 mm skersmens vamzdziy paklojimas
k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 17.4 7.83 11.39 89.18



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 2 Ziniaradtis 3 Lapas 2

Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO
1035-111 DN/OD 50mm Evocab Flex vamzdis m 99.0 44.55 0.86 38.31
N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova
N34-89 Darbo uzm.89.18 Medziagos 38.31 Mechanizmai IS viso 127.49
7 N21-24 100m 0.45
Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, laidadézése, kai
kabelio masé iki 3kg
Darbo san. kateg. 3.56 zm.val. 19.3 8.685 12.1 105.09
20073 Solidolas t 0.008 0.0036 3366.67 12.12
170043 Lydmetalis kg 0.1 0.045 50.17 2.26
260384 Kabelis m 102.0 45.9
260385 Svininiai antgaliai kg 1.7 0.765
260386 Nuorody lentelés vnt 5.0 2.25
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.53 0.2385 42.85 10.22
keliam.galios iki 10 t
N21-24 Darbo uzm. 105.09 Medziagos 14.38 Mechanizmai 10.22 IS viso 129.69
8 N21-6-1 km 0.045
Signalinés juostos paklojimas transeéjoje vir$ pakloto
kabelio k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 3.0 0.135 11.39 1.54
810083 Signaliné juosta kabeliams m 1030.0 46.35 0.17 7.88
N21-6-1 Darbo uzm.1.54 Medziagos 7.88 Mechanizmai IS viso 9.42
9 R16-115 100m2 0.18
Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio
grunto sluoksniu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 35.2 6.336 9.2 58.29
573019 Augalinis gruntas m3 10.0 1.8 315 56.7
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 2.0 0.36 5.55 2.0
R16-115 Darbo uzm.58.29 Medziagos 58.7 Mechanizmai IS viso 116.99
10 N21-24 100m 0.16
Kabelio tiesimas vamzdZiuose, blokuose, laidadézése, kai
kabelio masé iki 3kg
Darbo san. kateg. 3.56 zm.val. 19.3 3.088 121 37.36
20073 Solidolas t 0.008 0.00128 3366.67 4.31
170043 Lydmetalis kg 0.1 0.016 50.17 0.8
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.53 0.0848 42.85 3.63
keliam.galios iki 10 t
N21-24 Darbo uzm.37.36 Medziagos 5.11 Mechanizmai 3.63 IS viso 46.1
11 D1-374-2 vnt. 1.0
Kabelio izoliacijos varzos matavimas
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 0.9 0.9 13.71 12.34
D1-374-2 Darbo uzm.12.34 Medziagos Mechanizmai IS viso 12.34
12 N21-280 100vnt 0.02
Laidy ir kabeliy vienvieliy 16 mm2 skersp. gysly su
antgaliais prijungimas prie aparaty gnybty
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 16.5 0.33 12.79 4,22
N21-280 Darbo uzm.4.22 MedzZiagos Mechanizmai IS viso 4.22
13 N21P-0701 vnt. 2.0

Sviesos diody lempy §viestuvy gatviy apsvietimui
montavimas ant jrengty apsvietimo atramy

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 2.3 4.6 12.79 58.83
489190 Autohidrokeltuvas mas.val 1.15 2.3 35.89 82.55
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Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élr?é?as Norma Kiekis K:J;a IEL‘J’F"SO
N21P-0701 Darbo uzm.58.83 Medziagos Mechanizmai 82.55 IS viso 141.38
14 N57P-6318 vnt. 2.0
Cinkuoty apsvietimo stulpy montavimas gelzbetoniniuose
pamatuose, kasant duobes rankiniu bddu , kai apSvietimo
stulpy aukstis daugiau 8,5m iki 10,5m
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 4.6 9.2 10.95 100.74
1 ApSvietimo atrama vnt. 1.0 2.0 195.15 390.3
2 Pamatas vnt. 1.0 2.0 71.0 142.0
120221 Inkariniai varztai vnt 4.0 8.0 0.65 5.2
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 0.66 1.32 42.85 56.56
keliam.galios iki 10 t
N57P-6318 Darbo uzm. 100.74 Medziagos 537.5 Mechanizmai 56.56 IS viso 694.8
15 N21-548 vnt 2.0
Iki 100 A galios automatiniy jungikliy montavimas atramose
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 1.54 3.08 12.79 39.39
260809 Jungtis su automatiniu iSjungikliu vnt 1.0 2.0 23.1 46.2
390049 Elektrinis graztas mas.val  0.14 0.28 0.58 0.16
N21-548 Darbo uzm. 39.39 Medziagos 46.2 Mechanizmai 0.16 IS viso 85.75
16 N33-66 kompl. 2.0
|Zeminimo kontdro jrengimas i$ vieno elektrodo iki 5 m ilgio
su horizontalia jzeminimo Syna iki 1m ilgio
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 1.94 3.88 11.39 44.19
93002 Armatdrinis plienas (karstai valcuotas, t 0.0004 0.0008 1192.17 0.95
lygus), A-1, d 8mm
93004 Armatdrinis plienas (karstai valcuotas, t 0.00453 0.00906 1192.17 10.8
lygus), A-l, d 12mm
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 0.25 0.5 18.78 9.39
benzin.vid.degimo varikl.
N33-66 Darbo uzm.44.19 Medziagos 11.75 Mechanizmai 9.39 IS viso 65.33
17 R33-98 vnt 1.0
|Zeminimo kontdro varzos matavimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 1.7 1.7 12.79 21.74
R33-98 Darbo uzm.21.74 Medziagos Mechanizmai IS viso 21.74
18 D1-380 100vnt 0.01
Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir jZeminty elementy
(100 prijungimo tasky)
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 16.2 0.162 13.71 2.22
D1-380 Darbo uzm.2.22 Medziagos Mechanizmai IS viso 222
19 88001004 Sviestuvas 40W vnt. 1.0 20.0 200.0 4000.0
20 3550-22 1KV aliuminiai kabeliai AXMK m 1.0 45.0 1.81 81.45
4x16SE
21 88001007 Varinis kabelis 3x1,5mm2 m 1.0 16.0 0.69 11.04
Skyriuje 1 Darbo uzm. 654.08 Medziagos 4916.51 Mechanizmai 210.39 IS viso 5780.98
Viso ziniarastyje Darbo uzm.654.08 Medziagos 4916.51 Mechanizmai210.39 IS viso 5780.98
Papildomy medziagy verté 3.00% 147.50
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 6.31
Sezoniniai darbai 15.00% (150.75) 22.61
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(654.08+22.61) 54.14

Viso: 730.83 5064.01 21670  6011.54



2025.01.21 Statiniy grupé 24-2176 Statinys 2 Ziniaradtis 3 Lapas 4
- Mato i & Vi
Seaiﬂ“- Darbo, resursy pavadinimas vienetas| Norma Kiekis KSL'J”Ra IEL‘J’F"SO
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(654.08+22.61+54.14) 13.08

Statinio statybos islaidos Viso: 743.91 5064.01 216.70 6024.62
Statybvietés iSlaidos 9.00% 542.22
IS viso tiesioginés isSlaidos 6566.84
Pridétinés iSlaidos 20.90%(654.08+22.61+54.14) 152.74
Pelnas 5.00%(6566.84+152.74) 335.98
IS viso netiesioginés iSlaidos 488.72
Bendra verté be PVM 7055.56
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1481.67
Bendra verté su PVM 8537.23

Marius B dovas
5 okl dalies
Sudamw: atestato N* 6
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SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2016 M. MEN. D. 2016 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 24-2176 Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy statiniy su prieigomis,
grupé Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas
Statinys 2 Sporto aikstynas su prieigomis 2 etapas
Ziniarastis 4 Vaizdo kameros
2025.01.21 Suma ziniaras¢iui 3746.93 EUR Lapas 1
- Mato i 1$ vi
Sam. h Norma L Kaina S ViSO
o Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
1 Motavimo darbai
1 N50-341 vnt. 4.0
Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos,
dirbant i§ bokstelio
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 2.1 8.4 12.79 107.44
120314 Medsraiggiai su plastmasiniais jdéklais  vnt. 4.0 16.0 0.16 2.56
261078 Jungtis vnt. 1.0 4.0
261095 Lauko videokamera vnt. 1.0 4.0
KAMO1 Videokamera vnt. 1.0 4.0 373.0 1492.0
489036 Teleskopinis bokstelis 0,35t kel.galios  mas.val 1.3 5.2 37.93 197.24
automobil. bazéje
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.3 1.2 0.58 0.7
N50-341 Darbo uzm.107.44 MedZiagos 1494.56 Mechanizmai 197.94 IS viso 1799.94
2 N1-428 km 0.05
Tran$éjy kasimas rankiniu badu 1-2 kabeliams I-1l grupés
grunte iki im gylio  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.2 zm.val.  490.0 24.5 9.76 239.12
N1-428 Darbo uzm.239.12 MedZiagos Mechanizmai IS viso 239.12
3 N1-431 km 0.05
Transeéjy uzpylimas rankiniu badu 1-2 kabeliams |-l grupés
grunte  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val.  200.0 10.0 9.66 96.6
N1-431 Darbo uzm.96.6 MedZiagos Mechanizmai IS viso 96.6
4 N21P-0117 100m 0.5
Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy klojimas
transSéjose , kai vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32 mm
iki 63 mm
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 17.0 8.5 11.95 101.58
260719 Movinés jungtys vnt
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 102.0 51.0 1.43 72.93
N21P-0117 Darbo uzm.101.58 MedZiagos 72.93 Mechanizmai IS viso 174.51
5 N50-509 km 0.05
Sviesolaidinio kabelio jtraukimas j polietileninj vamzdj
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 80.0 4.0 12.79 51.16
120007 Plieniné viela (cinkuota) t 0.01 0.0005 2100.0 1.05
220696 PCHYV izoliaciné juosta kg 0.035 0.00175
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Seailr.n' Darbo, resursy pavadinimas Vi'\élﬁé?as Norma Kiekis Ké‘bn: ISEJSO
260842 Sviesolaidinis kabelis m
810042 Skudurai kg 1.0 0.05
349003 Masina kabeliné (ant automasinos su mas.val 4.0 0.2 39.05 7.81
gerve)
450004 Automobiliné priekaba mas.val 8.0 0.4 3.83 1.53
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val  0.77 0.0385 42.85 1.65
keliam.galios iki 10 t
489232 Radijo stotis mas.val 16.0 0.8 0.58 0.46
N50-509 Darbo uzm.51.16 Medziagos 1.05 Mechanizmai 11.45 IS viso 63.66
6 1723094 Komutaciné dézuté 200x100x70 IP55 vnt 1.0 1.0 0.33 0.33
02244
7 3600-98 Rysio kabeliai TKPV 4x2x0.5 m 1.0 60.0 0.32 19.2
Skyriuje 1 Darbo uzm.595.90 MedZiagos 1588.07 Mechanizmai 209.39 IS viso 2393.36
Viso Ziniarastyje Darbo uzm.595.90 MedZiagos 1588.07 Mechanizmai 209.39 IS viso 2393.36
Papildomy medziagy verté 3.00% 47.64
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 6.28
Sezoniniai darbai 15.00% (386.88) 58.03
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(595.90+58.03) 52.31
Viso: 706.24 1635.71 215.67 2557.62
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(595.90+58.03+52.31) 12.64
Statinio statybos iSlaidos Viso: 718.88 1635.71 215.67 2570.26
Statybvietés iSlaidos 9.00% 231.32
IS viso tiesioginés iSlaidos 2801.58
Pridétinés iSlaidos 20.90%(595.90+58.03+52.31) 147.60
Pelnas 5.00%(2801.58+147.60) 147.46
IS viso netiesioginés islaidos 295.06
Bendra verté be PVM 3096.64
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 650.29
Bendra verté su PVM 3746.93
Marius K“Z““fﬁ;ﬂ:
Sudargrjekto dalies O —
Kyalif. atestol’
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