
 

Lignumbaltica 
MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

STATYTOJAS Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys 

UŽSAKOVAS Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys 

STATINIO  
(STATINIŲ) 

PAVADINIMAS 
Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą  

STATINIO 
PROJEKTO  

NUMERIS 
 LB23-037-TDP-BD  

STATINIO 

KATEGORIJA Ypatingas statinys 

STATINIO 

STATYBOS RŪŠIS Rekonstravimas  

PROJEKTO 

ETAPAS Techninis darbo projektas 

PROJEKTO 
DALIS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

IŠLEIDIMO DATA 2024 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIF. 
PATVIRT. 
DOK. NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

MB "Lignumbaltica" 

 Direktorius Ramūnas Vaičekauskas  

20690 Statinio projekto vadovas Ramūnas Vaičekauskas  

25884 
Statinio projekto dalies 
vadovas 

Ramūnas Vaičekauskas  

mailto:info@lignumbaltica.lt


 0 2024 Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui 

 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

Atestato Nr. Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 

Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. 
sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą 

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2023 

Projekto sudėties žiniaraštis 
 25884 SPDV R. Vaičekauskas  2023 
      
      

 

LT 

Statytojas: 

Panevėžio miesto savivaldybė 
Užsakovas: 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 

LB23-037-TDP-VN-PSŽ 

Lapas Lapų 
 

1 1 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt 

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Nr. 
Tomo 

Nr. 
Bylos žymuo Pavadinimas Laida Pastabos 

1. I LB23-037-TDP-BD Bendroji dalis 0  

2. II LB23-037-TDP-S Susisiekimo dalis 0  

3. III LB23-037-TDP-VN Vandentiekio ir lietaus nuotėkų dalis 0  

4. IV LB23-037-TDP-E Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis  0  

5. V LB23-037-TDP-ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 0  

6. VI LB23-037-TDP-PVA 
Procesų valdymo ir automatizacijos 
(šviesoforų) dalis 

0  

7. VII LB23-037-TDP-ET 
Elektrotechnikos (UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ 10 kV KL iškėlimas) dalis 

0  

8. VIII LB23-037-TDP-SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

0  

9. IX LB23-037-TDP-SK Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 0  

 

mailto:info@lignumbaltica.lt


 
 

 0 2024  Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui 
 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

Atestato Nr. Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 

Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. 
sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą  

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2023 

Projekto bylos sudėties žiniaraštis 
 25884 SPDV R. Vaičekauskas  2023 
      
      

 

LT 

Statytojas: 

Panevėžio miesto savivaldybė 
Užsakovas: 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 

LB23-037-TDP-VN-BSŽ 

Lapas Lapų 
 

1 1 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

 

1. PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Nr.  Dokumento pavadinimas  Dokumento žymuo  
Lapų 
sk.  

Laida 

1.  Projekto sudėties žiniaraštis LB23-037-TDP-VN-PSŽ 1 0 
2. Projekto bylos sudėties žiniaraštis  LB23-037-TDP-VN-BSŽ 1 0 

5.  Projekto dalies aiškinamasis raštas  LB23-037-TDP-VN-AR 4 0 
6. Projekto dalies techninės specifikacijos  LB23-037-TDP-VN-TS 10 0 
7. Projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis  LB23-010-TDP-VN-SKŽ 2 0 

1.2 Brėžinių sudėties žiniaraštis 

Nr.  Brėžinio pavadinimas  Dokumento žymuo  
Lapų 
sk.  

Laida 

1.  Situacijos schema LB23-037-TDP-VN-BR1 1 0 
2. Lietaus nuotekų tinklų planas M 1:500 LB23-037-TDP-VN-BR2 1 0 

3. Lietaus surinkimo šulinių įrengimo schema LB23-037-TDP-VN-BR3 1 0 
4. Lietaus nuotekų išilginiai profiliai LB23-037-TDP-VN-BR4 1 0 

1.3. Priedų sudėties žiniaraštis 

 

Nr.  Dokumento pavadinimas  Dokumento žymuo  
Lapų 
sk.  

Laida 

1.  Kvalifikacijos atestatų kopijos  2 - 
2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas  1 - 

3. UAB „Šiaulių vandenys“ projektavimo sąlygos  3 - 

4. 
UAB „Šiaulių vandenys“ pritarimas projektiniams 
sprendiniams 

 1 - 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato  

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. Inžineriniai tinklai 

1. Lietaus nuotekos  
(Unikalus Nr.4400-5169-3037 ): 

  
Rekonstravimas 

Projektuojami nauji tinklai:    

1.1 Inžinerinių tinklų ilgis 
m 122,0 Naujai įrengiami tinklai 

 (esamų statinio tinklų ilgis 2481,44 m) 

1.2. Vamzdžio skersmuo mm 200  

Demontuojami  tinklai:    

1.3 Inžinerinių tinklų ilgis m 14,36 200 mm skersmens 

1.4 Vamzdžio skersmuo mm 200  

1.5 Inžinerinių tinklų ilgis m 26,3 300 mm skersmens 

1.6 Vamzdžio skersmuo mm 300  

2. Lietaus nuotekos (neregistruotos):   Rekonstravimas 

2.1. Inžinerinių tinklų ilgis m 147,0 200 mm skersmens 

2.2. Vamzdžio skersmuo mm 200  

Demontuojami  tinklai:    

2.3. Inžinerinių tinklų ilgis m 88,26 200 mm skersmens 

2.4. Vamzdžio skersmuo mm 200  

Pastabos:  * - žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą gali turėti neesminių nukrypimų.  

 

1. Bendra Informacija 

Techninis darbo projektas (toliau – TDP) paruoštas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos užsakymu. 

Objektas – Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstrukcija į žiedinę sankryžą.  

TDP rengiant vadovautasi LR galiojančiais projektavimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, statybos normatyviniais 

dokumentais bei standartais. 

TDP  parengtas ant ne senesnės nei vieneri metai topografinės sklypo nuotraukos. 
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Planuojama įrengti į turbo žiedinę sankryžą Klaipėdos – Vakarinės g. sankryžos vietoje, įrengti autobusų sustojimus, 

takus, apšvietimą, lietaus vandens surinkimo tinklus. Pėsčiųjų perėjas ir kitas priemones bei sprendimus įvertinant artimiaus ių 

sankryžų pralaidumą ir saugumą. Taip pat numatoma atnaujinti nuovažą į degalinę Klaipėdos g., įrengti nereguliuojamas 

perėjas per Vakarinę g.  

Statybos laikotarpiu statybos vykdytojas, toliau – rangovas, LR teisės aktų nustatyta tvarka su žemės 

valdytoju/naudotoju sutikimu gali naudoti tas žemes statybvietės reikmėms: statybinių medžiagų sandėliavimo ar krovimo 

aikštelių įrengimui: darboviečių statybvietėje įrengimui; priešgaisrinių rezervuarų įrengimui ir pan. 

Šiame projekte numatyti sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų. 

1.1 Esama būklė 

Klaipėdos – Vakarinės g. sankryžos tvarkomo kelio zonoje esama važiuojamosios dalies danga – asfaltas. Bendras 

Klaipėdos g. plotis apie 15-24 m, Vakarinės g. – 15-24,5 m. Gatvės kirtimo vietose pėstiesiems įrengtos paženklintos pėsčiųjų 

perėjos. Klaipėdos g. ir Vakarinėje g. abejomis kryptimis yra po dvi eismo juostas.  

Į rekonstrukcijos ribas patenka esamos autobusų stotelės Klaipėdos gatvėje ir stotelė Šiaurinėje Vakarinės gatvės daly-

je. Taip pat, patenka nuovaža į „RYO“ prekybos centrą, degalinę „Neste“. Rekonstrukcijos ribose yra esami šaligatviai, pėsčiųjų 

ir dviračių takai. Abejose gatvių pusėse šaligatvis yra betono plytelių dangos.  

Darbų ribose po tvarkoma gatve yra vandentiekis, aukštos įtampos elektros kabelis, buitinių nuotėkų kanalizacija, ryšių 

tinklai. 

 

 

1 pav. Situacijos schema  

 

2. Projektiniai sprendimai 

2.1. Lietaus nuotekynė 

mailto:info@lignumbaltica.lt


 

LB23-037-TDP-VN.AR 

Lapas Lapų Laida  

 3 3   0  

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

Suprojektuoti lietaus nuotakyno tinklai atitinka STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ normas. Projekte numatoma keisti esamus ar projektuoti naujus lietaus 

surinkimo šulinius, juos pajungiant į esamus lietaus nuotekų tinklus.  

Keičiami ir naujai statomi lietaus surinkimo šulinėliai su kolektoriumi sujungiami plastikiniais d200 ir d315 „S“ klasės 
PVC vamzdžiai. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal SS–367612 standarto reikalavimus 
užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. Vamzdynus kloti atviru būdu ant sutankinto smėlio 10 cm pagrindo. Užpylimui 
naudoti smėlinį gruntą sutankinant. Iškastas iš tranšėjų gruntas bus išvežamas. Pažeistus gatvių, šaligatvių ir kitų dangų 
paviršius turi būti atstatytas išlaikant pirminį ar Inžinieriaus nurodytą gylį. 

Lietaus surinkimo šuliniais (LSŠ) rengiami iš gelžbetoninių 700 mm vidinio skersmens žiedų, su  nusodinimo dalimi - 
0,5 m žemiau vamzdyno ištekėjimo vietos. Surinkimo šuliniai (LSŠ) statomi g/b DN 700 su D400 apkrovos klasės bordiūrinėmis 
grotelėmis.  

Lietaus surinkimo šulinėliai įrengiami prisitaikant prie projektuojamo dangų paviršiaus aukščio ir prijungiami prie 
esamų lietaus kolektoriaus šulinių vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.  

Projekte numatoma pertvarkyti esamus lietaus nuotėkų surinkimo šulinius pritaikant prie projektuojamos gatvės ribų 

nesumažinant tinklus jungiančių vamzdynų diametrų. Projekte neįrenginėjamos papildomos dangos nuo kurių galėtų padidėti 

pritekančio paviršinio vandens kiekis, todėl projektuojami vamzdynai yra pakankamo skersmens praleisti numatomą debitą. 

Keičiami šulinių liukai turi būti paženklinti reikiama simbolika ir išskirti pagal paskirtį: vandentiekio liukai žymimi - "V" 

raide, nuotėkų liukai žymimi "N" raide. 

Prieš darbų pradžią suderinti esamų vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų šulinių / kamerų liukų keitimą (pagal 

poreikį) su lietaus nuotėkas eksploatuojančia įmone. 

Lauko tinklų apsaugos zona yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies. 

 

3. Normatyviniai dokumentai 

1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

2. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

3. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

4. 2007-04-02 Nr.D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

5. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARAŠTIS 
 

TS 01. Bendrieji reikalavimai  
 

1.1. Žemės darbai - kasimas, užpylimas, sutankinimas ir sutvarkymas 

Tuo atveju, kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 
statant naujus, rekonstruojant, kapitaliai remontuojant ar griaunant esamus statinius, žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 
1.06.01:2016 reikalavimus. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti 
atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius ( įtvarus ). 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais 
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais 
būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

1.1.1. Darbų apimtys 

Šio skyriaus darbų apimtys - tai tranšėjų kasimas, pylimų sutvirtinimas, pagrindo po vamzdžiais įrengimas, perteklinio 
iškasto grunto išvežimas, tranšėjų užpylimas, statybos aikštelės niveliavimas, gatvės dangos atstatymas, statybų vietos 
išlyginimas, netinkamų medžiagų išvežimas ir pan.; taip pat visų kitų, su statybomis susijusių ir neplanuotų darbų atlikimas, 
būtinas, kad būtų tinkamai pabaigtas darbas pagal sutarties dokumentus ir Inžinieriaus reikalav imus. 

Prieš pradedant kasinėjimo darbus, Rangovas turi suderinti su Inžinieriumi, koks bus statybų pradžios žemės 
paviršiaus lygis (paprastai tai būna esamas žemės paviršiaus lygis). 

1.1.2. Statybos darbų plotis ir plotas 

Klojant inžinerinius tinklus po esamais keliais ar šaligatviais, statybos darbų plotis neturėtų viršyti pusės bendro kelio 
pločio, įskaitant šalikeles ar kelkraščius, nebent Rangovas pasirūpintų reikiamomis apylankomis, t.y. gautų iš atitinkamų žinybų 
visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės 

uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu ir padengtų visas su tuo susijusias išlaidas. Būtina užtikrinti eismą, priėjimą ir 
privažiavimą gyventojams prie jų namų ir iš anksto informuoti juos apie numatomus darbus. 

1.1.3 Pylimai ir bendro užpylimo zonos 

Ten, kur galutiniams lygiams pasiekti, statybvietę būtina užpilti gruntu, prieš pradedant užpylimą, teritoriją būtina 
reikiamai išvalyti, išrauti šaknis, kelmus, o atliekamą gruntą pašalinti. Pylimus reikia įrengti pagal linijas, nuolydžius ar  lygius, 
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nurodytus darbo brėžiniuose. Užpylimo medžiaga pilama horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. Šie sluoksniai 
turi būti suplūkti naudojant tokius metodus, kurie užtikrintų reikiamą sutankinimo laipsnį. 

Tose vietose, kur vyks pastovus ilgalaikis darbas, galutinis užpylimas bus atliktas baigus darbus. Ten, kur ilgalaikių 
darbų nebus, užpilama iki brėžiniuose nurodyto lygio. 

Pylimų ir bendrų užpylimų medžiaga turi būti granulių struktūros, susmulkinta taip, kad tiktų nurodytam sutankinimo 
laipsniui, joje neturi būti organinių medžiagų ar daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorį. 

1.1.4. Kasimas 

Viršutinis dirvožemio sluoksnis nuimamas atskirai ir supilamas statybvietėje vėlesniam panaudojimui. Augalinio 
sluoksnio laikina sandėliavimo vieta, išvežus gruntą, privalo būti Rangovo tinkamai sutvarkyta. Kasimas reiškia bet kokio 
pobūdžio medžiagų kasimą, reikalingą darbams užbaigti. 

Kasimo darbai turi būti atliekami pagal linijas, matmenis ir gylius, nurodytus brėžiniuose ar techninėse specifikacijose, 
arba kaip nurodo Projekto Inžinierius. 

Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų pėstiesiems ir automobilių 
eismui, leistų lengvai prieiti prie pastatų. Gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų pavojaus darbams ir personalui ar tretiems 
asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų ir nesiremtų į nuolatines esamas konstrukcijas. 

Kad būtų užtikrintas reikiamas žmonių saugumas, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, apšvietimą, 
perspėjamuosius ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas ir organizuoti apsaugos tarnybas taip, kad būtų 
įvykdyti Inžinieriaus ir techniniai  reikalavimai. 

Rangovas turi pasirūpinti, kad kasinėjimų šlaitai neslinktų, kad būtų tinkamai apsaugoti šalia esantys statiniai, šuliniai, 
kameros, elektros stulpai ir pan., įvertinti galimą geologinių ir hidrogeologinių sąlygų bei statinių (įrenginių) įtaką, ir, kur reikia, 
sutvirtinti, numatyti ir įrengti patikimus išramstymus bei sutvirtinimus, kad būtų išvengta žemės nuošliaužų. Jei, nepaisant šių 
atsargumo priemonių ar dėl aplaidumo, iškasos šlaitai nuslinktų, ar juos pradėtų kasinėti be Inžinieriaus nurodymo, Rangovas 
privalo savo sąskaita sutvarkyti visą suardytą gruntą tiek kasinėjimų aikštelėje, tiek už jos ribų. 

Jei kasinėjimų metu bus atkastas koks nors drenažas ar pralaida, po darbų užpilant duobes, Rangovas turi grąžinti 
juos į vietą, o jei tai neįmanoma, turi nukreipti juos į naują drenažą, pralaidas ar griovius, arba juos perkloti. 

Prieš užpilant esamas požemines komunikacijas privaloma iškviesti jas eksploatuojančių organizacijų atstovus ir gauti 
jų leidimą. 

Rangovas taip pat yra atsakingas už tai, kad būtų atstatyti visi pažeisti statiniai, taip pat kelių, gatvių ir/ar šaligatvių 
dangos, elektros linijos, pažeistos dėl tokių nenumatytų atvejų. 

1.1.5. Kasimo vietų apsauga nuo vandens 

Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, tvenkinių ar griovių vandenį, 
paviršines nuotekas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio. Taip pat neleidžiama patvenkti griovių bei teritorijos. Vandenį, kuriam 
neleistina patekti į kasimo vietas, pašalina Rangovas, suderinęs su Inžinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.  

Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų:  

▪ Vandens pašalinimas atviru būdu - siurbliu išsiurbiant iš surinkimo šulinių, 
▪ Vandens pašalinimas atviru būdu - siurbliu, siurbiant tiesiogiai iš iškastos tranšėjos,  
▪ Siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių, 
▪ Siurbimas adatinių filtrų sistemos pagalba. 

Priklausomai nuo gruntinio vandens filtracijos koeficiento, vandens lygio, spūdžio, grunto durpingumo, kitų inžinerinių-geologinių 
ir hidrogeologinių bei statybvietės sąlygų, vandens pažeminimo būdas, siurblių našumai, adatinių filtrų žingsnis, jų įgilinimas, 
vandens nuvedimo kolektoriai, iškasų apsauga nuo galimo durpių ir dribsmėlių slinkimo, ir pan. privalo būti Rangovo išspręsta 
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statybos technologijos projekte. Reikalui esant, Rangovas savo sąskaita turi atlikti papildomus tyrinėjimus. Vandens pažeminimo 
būdas, parinktas ir finansuojamas Rangovo, privalo užtikrinti greta statybvietės ir iškasų esančių namų ir statinių pastovumą ir 
deformacijų nebuvimą. Visos išlaidos, atsirandančios dėl šių darbų, turi būti įtrauktos į atitinkamus Rangovo kainų lentelių 
punktus.  

1.1.6. Užpylimas ir iškasto grunto perteklius 

Iškasto grunto perteklius gali būti panaudotas užpylimui tik Inžinieriui leidus. 

Prireikus visa iškasta medžiaga tvarkingai supilama išilgai iškasų kraštų, su sąlyga, kad ji netrukdys eismui, priėjimui 
prie pastatų ir kt. Priešingu atveju Inžinierius gali pareikalauti, kad tokios sanpylos būtų nedelsiant pašalintos Rangovo sąskaita. 

Iškasto grunto perteklius šalinamas į sandėliavimo vietą, kurią nurodo Užsakovas, vyksta Rangovo sąskaita. Tačiau 
Rangovas pats privalo suderinti sandėliavimo vietas su reikalingomis žinybomis ir, jau teikdamas konkursinį pasiūlymą, jas 
numatyti. 

1.2. Kasimas, užpylimas ir sutankinimas vamzdyno teritorijoje 

1.2.1. Tranšėjų kasimas 

Tranšėjos ir duobės požeminiams vamzdynams, apžiūros šuliniams ir kameroms turi būti kasamos tokioje linijoje, tokio 
nuolydžio ir gilumo, kaip nurodyta brėžiniuose arba pagal Inžinieriaus nurodymus.  

Prieš pradėdamas kasti tranšėjas, Rangovas turi tiksliai pažymėti vamzdynų trasą ir kartu su Inžinieriumi patikrinti 
natūralų žemės lygį visoje vamzdynų trasoje. Trasos nužymėjimas apiforminamas atitinkamu nužymėjimo aktu. Žemės darbai 
savitakiniams tinklams privalo būti vykdomi nuo žemiausiojo taško (tinklų prijungimo vietos). Esant didelėms darbų apimtims ir 
būtinybei vykdyti atskiras projektines tinklų atšakas (ir/ar atkarpas) lygiagrečiai vienu metu, Rangovas privalo imtis visų efektyvių 
koordinavimo priemonių, kad būtų išvengta paklotų vamzdynų (ypač savitakinių) LR techniniais reikalavimais reglamentuojamų 
nuolydžių bei padėties plane pažeidimų. 

Prieš kasant tranšėjas, Rangovo geodezinė tarnyba privalo patikrinti realias vamzdynų prijungimo geodezines 
altitudes ir, esant neatitikimui su inžinerinių - geodezinių tyrimų duomenimis arba projektiniu prijungimo sprendiniu, nedelsiant 
informuoti Inžinierių bei Projekto vadovą. Prieš darbų pradžią turi būti patikrinti galutiniai (esamų tinklų, į kuriuos numatoma 
jungtis) aukščiai, o darbų eigoje ir atskirų atkarpų tarpinės (jau paklotų tinklų, į kuriuos numatoma jungtis ) altitudės. Visi šie 
duomenys privalo būti užfiksuoti statybos darbų vykdymo žurnale.  

Tranšėjos turi būti kasamos iki tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. Užpylimo gylis turi būti 
matuojamas nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus 

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m, jei 
brėžiniuose nenurodyta kitaip, ir kai neįrengiami specialūs pagrindai iš betono ar skaldos, nedaromi išramstymai, nenumatomas 
tranšėjos dugno išplatinimas dėl gruntinio vandens pašalinimo tiesiogiai iš tranšėjos. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai, jų 
pagrindai ir tranšėjos kraštų sutvirtinimo priemonės (klojiniai, skydai, spraustinė sienutė ir t.t.), jeigu tokių reikia. Tranšėjų pločius 
jos viršuje Rangovas privalo parinkti priklausomai nuo konkrečių inžinerinių – geologinių ir hidrogeologinių sąlygų, tranšėjos 
įgilinimo, statybos būdo ir, užtikrindamas saugų ir efektyvų darbą, principinai turėtų būti išsprendęs statybos technologijos  
projekte.  

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius, kelio bei gazoninius bortus, Rangovas 
pirmiausia privalo tvarkingai išardyti, surinkti ir išvežti išardytas dangos medžiagas. 

Visi minėti bitumuoti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio plius 20cm (ir per visą dangos gylį) tokiu būdu, 
kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, 
organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, privalo būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą 
lygį ir būtų lygus. 

mailto:info@lignumbaltica.lt


 

 

LB23-037-TDP-VN.TS 

Lapas Lapų Laida  

   4  9   0  

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

Tranšėjos dugną būtina užpildyti 100 mm sutankinto smėlio.  

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių 
inžinerinių šulinių (kamerų) dangčius, pralaidas, gaisrinius hidrantus, geodezijos  

 

ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius , o statybos produktų atliekomis - ir kultūros paveldo objektų teritorijas . 

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos 
medžiagos. Iškastos tranšėjos dugne esančios netinkamos medžiagos turi būti pakeistos sutankinti skirtu smėliu. Tos pakeitimas 
turi būti vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi būti kruopščiai 
sutankinamas mechaniniais plūktuvais. 

Baigęs kasimo darbus, Rangovas apie tai praneša Inžinieriui. Vamzdžiai neklojami tol, kol Inžinierius nepatikrina 
tranšėjų gylio ir pagrindo medžiagos ir nepasirašo paslėptų darbų akto. 

1.2.2. Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. Tranšėjos užpilamos 
nedelsiant, bet ne anksčiau nei Inžinierius apžiūri ir patikrina vamzdžius ir statinius. Užpilant vamzdynus turi būti įvykdyti šie 
reikalavimai: 

▪ žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne didesnis kaip 6 metrai, 
▪ žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne mažesnis negu 1 metras, jeigu virš vamzdyno važiuoja transportas. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų 200 mm sluoksniais pilama 
pirminio užpylimo medžiaga. 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu, maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų vamzdžių, apžiūros šulinių, 
atramų, ramsčių ir sienų pusių. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama 
atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau 
nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur yra keliai, ir ne mažiau nei 90 % ten, kur viršuje eismo 
nėra ir ten, kur pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Sunkių 
plūktuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdžių 
skersmuo didesnis nei 200 mm. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm. 

Tankinama ne mažesniais kaip 10-15 m tarpais. Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su 
vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu 
sujungimu būtų įrengtos duobės. 

Tranšėjų užpylimas leidžiamas tik nustatyta tvarka pasirašius tinklų išbandymo ir kitus paslėptų darbų aktus. 

Jeigu rangovas be pasirašytų paslėptų darbų aktų ir kontrolinės nuotraukos užpila vamzdžius, tuomet jis privalo savo 
sąskaita pilnai tranšėją atkasti ir įvykdyti aukščiau nurodytus techninius reikalavimus. 

1.2.3. Užpylimo medžiaga 

1.2.3.1. Bendras užpylimas 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji 
turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta. Tam, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, tranšėjų užpylimo medžiagoje 
negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, o jų didžiausias skersmuo neturi viršyti 75 mm.  
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Tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Vientisumo koeficientas 6 min. 

Plastiškumo indeksas 15 max. 

„Skysčio riba“ 35 max. 

1.2.3.2. Užpylimas kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga 

Kelių, gatvių, šaligatvių ir kitų dangų paviršius turi būti atstatytas išlaikant pirminį ar Inžinieriaus nurodytą gylį. 

1.2.3.3. Pirminis užpylimas 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti kokybiškas, švarus, neužterštas, vienodo smulkumo; 
maks. dalelių dydis turi būti 20 mm, o mažesnių nei 0,02 mm dalelių - mažiau nei 10%. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir 
žalingų medžiagų, jame negali būti  

daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). Vamzdyno užpylimas pradedamas iš šonų, iki vamzdžio viršaus, 
ne didesniais kaip 200 mm sluoksniais, gruntą sutankinant, suminant, kad tolygiai apspaustų vamzdį iš visų pusių (nes vėliau šis 
užpildas iš šonų tarnauja ir kaip atrama vamzdžiams). 

1.2.4. Vamzdžių pagrindas 

Plastikinių vamzdžių išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio  maksimalus leistinas sudėtinės dalelės dydis dmax   
nustatomas pagal vamzdžio išorinį skersmenį: 

- jei 200 mm ≤de ≤600 mm, dmax  =0.1×de         
- jei vamzdžio išorinis skersmuo yra iki 200 mm, didžiausias leistinas dalelės skersmuo visada bus 20 mm; 

Tranšėjos dugnas ir išlyginamasis sluoksnis neturi būti įšalę. 

1.2.5. Plastikinių vamzdynų klojimas 

Plastikinius vamzdynus kloti tranšėjose, iškastose vienkaušiais ekskavatoriais. Tranšėjos dugno plotis priklauso nuo 
vamzdžio diametro ir randamas iš formulės: B=d+0.6, kur d – vamzdžio išorinis skersmuo. 

Minimalus nuolaidžios tranšėjos pagrindo plotis yra 0.6 m. Atstumas nuo vamzdžio iki tranšėjos sienelės turi būti ne 
mažiau, kaip 200 mm, o nuo šulinio – ne mažiau kaip 300 mm. Minimalus sutvirtintos tranšėjos plotis yra 1.0 m, o atstumas tarp 
vamzdyno ir sutvirtinimo sienelės – ne mažiau kaip 300 mm. Šlaitų gulstumas (DT5-00): 

- smėlio, žvyro gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1.5 m – 1:0.5, kai tranšėjos gylis iki 3.0 m – 1:1; 
- priesmėlio gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1.5 m – 0.25, kai tranšėjos gylis iki 3.0 m – 1:0.7; 
- priemolio gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1.5 m – 1:0, kai tranšėjos gylis iki 3.0 m – 1:0.5; 

molio gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1.5 m – 1:0, kai tranšėjos gylis iki 3.0 m – 1:0.25 

1.2.6. Šuliniai 

Pagrindai po silpnais gruntais privalo būti tinkamai konstruktyviai sustiprinti, kad išvengti nepageidaujamų deformacijų, 
trūkimų bei gruntinio vandens infiltracijos. Gelžbetoninius kontrolinius šulinius rengti pagal katalogus LK1 ir LK2 „Lietaus 
nuotekynės šuliniai“. Prieš montuojant šulinio žiedus, įrengti šulinio pagrindą iš smėlio h=0.1 m. 

Šulinių vamzdynų altitudės nuo projektuojamų gali skirtis ±5 mm. Šulinių liukai gatvėse su asfalto ar trinkelių danga 
įrengiami asfalto lygyje. G/b šulinius užpilti gruntu galima tik surašius paslėptų darbų aktą. 
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1.2.7. Požeminės ir antžeminės komunikacijos 

Susikirtimo su esamais vamzdynais ir kabeliais vietose žemės darbai po 2 m į visas puses nuo pastarųjų tinklų turi būti 
vykdomi rankiniu būdu, prieš tai komunikacijas atšurfavus, dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Paklojus 
projektuojamus tinklus grunto lygis turi būti atstatomas į pirminę padėtį (jei projekte nenurodoma kitaip) dalyvaujant iškviestų 
eksploatuojančių organizacijų atstovams. Bet kuriuo atveju Rangovas savo sąskaita privalo užtikrinti leistiną normatyvinį atskirų 
esamų inžinerinių tinklų rūšių užpylimo gruntu aukštį arba numatyti atitinkamas suderintas kompensacines priemones.  

Vykdant darbus šalia antžeminių ir orinių komunikacijų, Rangovas privalo imtis priemonių, kad jos nebūtų pažeistos. 
Prieš atliekant mechanizuotus darbus orinių elektros linijų apsaugos zonoje, būtina nustatyta tvarka gauti eksploatuojančios 
organizacijos paskyrą – leidimą. 

1.2.8. Tankinimas 

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 reikalavimus. Tankinimas 
išreiškiamas procentais ir visada grindžiamas optimaliu sausu tankumu pagal modifikuotą Proctor‘o testą. Prieš sutankinimą 
medžiagos sluoksniuose turi būti vienodo drėgnumo, todėl Rangovui gali tekti sluoksnių medžiagą drėkinti. Jei Rangovo atliktas 
sutankinimas neatitinka šių reikalavimų, Rangovas savo sąskaita iškasa pirminę užpylimo medžiagą, išima vamzdžius ir vėl viską 
sumontuoja iš naujo. 

1.3. Vandens pašalinimas 

1.3.1. Darbo apimtis 

Rangovas pateikia visą darbo jėgą, medžiagas ir įrangą, atlieka visus darbus, būtinus gruntinio vandens lygio ir 
hidrostatinio slėgio sumažinimui, kad visus kasimo statybos darbus būtų galima atlikti pakankamai sausomis sąlygomis. 

Darbai turi apimti vandens pašalinimo sistemos atvežimą, išbandymus, paleidimą, eksploatavimą, priežiūrą, galutinį 
įrangos išmontavimą bei išvežimą iš statybvietės. 

Rangovas apmoka vandens pašalinimo išlaidas. Jis taip pat apmoka visas išlaidas, susijusias su požeminio drenažo, pastatų, 
statinių ir komunikacijų, pažeistų vandens pašalinimo procese, atstatymu. Rangovas atsako už žalą, susijusią su vandens 
šalinimo sistemos gedimais dėl Rangovo nerūpestingumo. Taip pat Rangovas atsako už tai, kad jo darbas atitiktų visus taikomus 
vietinius reikalavimus. 

Į vandens pašalinimo sąvoką įeina paviršinių vandenų, esančių darbo vietoje, nukreipimas, surinkimas ir pašalinimas 
bei gruntinio vandens pašalinimas iš naujų tranšėjų, kad būtų pakankamai  

sausa dirbti; taip pat vandens pašalinimas iš esamų šulinių ir kamerų. Esamos kameros ir šuliniai, į kuriuos jungiamasi 
arba kurie tvarkomi (renovuojami) Rangovo turi būti sutvarkyti taip, kad, pašalinus siurbliais vandenį, nauja infiltracija nevyktų. 

1.3.2. Bendroji informacija 

Prieš atliekant žemės kasimo darbus, turi pradėti veikti vandens šalinimo sistema, kuri sumažina vandens lygį pagal 
reikalavimus. Po to sistema turėtų be pertraukos dirbti dvidešimt keturias  

(24) valandas per parą, septynias (7) dienas per savaitę, kol bus tinkamai pastatyti visi statiniai ir baigti užpylimo darbai , t.y. iki 
tol, kai vandens šalinimas nebebus reikalingas. 

Ir pagrindinę, ir rezervinę elektros energiją vandens šalinimo sistemai turi tiekti Rangovas, padengdamas visas 
montavimo, elektros energijos ir kuro išlaidas. Kad užtikrintų kurą vartojančios sistemos darbą, jam statybvietėje privalu turėti 
pakankamai kuro. Rangovas turi pasirūpinti laikinuoju energijos šaltiniu ir visais reikiamais priedais. 

 
TS 02. Gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos 
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2.1. Gelžbetoninės ir betoninės  konstrukcijos 

Monolitinių betoninių ir betoninių konstrukcijų įrengimui betono stiprio klasė, atsparumas šalčiui ir vandens įgėrimo 
rodikliai  turi atitikti projekte nurodytiems ir LST  EN 206-1:2002 ir LST  EN 206-1:2002/ A1:2004 reikalavimams. 

 Betonui gali būti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinės sudėties portlandcementis. Cementą gabenant ir 
sandėliuojant reikia saugoti nuo drėgmės. Gabenimo tarose ir sandėliuose neturi būti cemento likučių, jei numatoma pervežti kitos 
klasės cementą. Naudojamas cementas turi atitikti LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus. 

 Ruošiamo betono mišinių santykis turi būti parenkamas taip, kad juo būtų galima atlikti 

projekte nurodytus darbus, atsižvelgiant į klimatines sąlygas ir naudojamą armatūrą. Rengiant mišinį, visais atvejais vandens 
kiekis turi būti skaičiuojamas įvertinant užpildo drėgmę. Vanduo, naudojamas betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi būti 
toks, kad nepakenktų nei   betono stiprumu, nei jo išvaizdai. Vanduo gali būti imamas iš miesto vandentiekio. Abejojant dėl 
vandens kokybės būtina atlikti jo tinkamumo betonui tyrimą. Užpildas ir cementas turi būti dozuojami pagal svorį, o vanduo turi 
būti pilamas pagal tūrį. 

 2.2. Mineraliniai užpildai 

2.2.1. Smėlis statybos darbams.  

Normatyvinio dokumento žymuo LST 1342:1994; LST 1331:2001. Išlyginamieji smėlio pagrindai negali būti įšalę. 
Smėlis gatvių pasluoksnio įrengimui turi būti SB, SG ir SP grupių. Atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1361.3:1995, 
pagreitintais metodais – pagal LST 1476.6, LST EN 1367-2:2001. 

2.2.2. Žvyras statybos darbams.  

Normatyvinio dokumento žymuo LST 1342:1994, LST 1331:2001. Žvyras dangos įrengimui turi būti ŽB, ŽP ir ŽG 
grupių. Žvyro pagrindo sluoksniams įrengti vartojamos medžiagos turi atitikti R 34-01* 5.6.3 punkto reikalavimus. Žvyro pagrindo 
sluoksniams rengti vartojami žvyro ir smėlio mišiniai 0/32, 0/45 arba 0/56. 

2.3. Vamzdžiai 

2.3.1. Lietaus nuotakynas. 

Lietaus nuotėkų tinklams įrengti naudojami šiuose techninėse specifikacijose numatomi vamzdžiai. Esant nesutapimui tarp 

rangovo naudojamų vamzdžių ir brėžiniuose nurodytų vamzdžio medžiagų būtina vadovautis techninėmis specifikacijomis ir 

naudoti juose nurodytus vamzdžius. Jei rangovas naudoja kitokių medžiagų vamzdžius, jų techninės charakteristikos 

(praleidžiamas vandens debitas, stiprumas ir t.t) negali būti prastesni nei tų kurie nurodyti brėžiniuose. Visi naudojami vamzdžiai 

atsižvelgiant į jų įrengimo vietą ir įrengimo technologiją turi atlaikyti visas galimas grunto, eismo ir kitas apkrovas. Vamzdžiai prie 

šulinio prijungiami per gamykloje paruoštas movas arba tam skirtus plastikinius protarpius, „in situ“ movas ar kitus gamyklin ius 

sandarinimo elementus.  

   Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai ir fasoninė įranga 

Savitakiniai lietaus nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių 200-500 mm diametro lauko kanalizacijos vamzdžių 
(PVC).  

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus. Savitakinėms 
nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti  LST EN 1401-1:2004 ; ISO 
4435 ar ekvivalentinius reikalavimus. 

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 
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- tankis – 1410 kg /m³, 

- elastingumo modulis – 3000 Mpa, 

- šiluminė talpa – 1,0 J/g C. 

Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9000. Vamzdžiai atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms 
nuotekose. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais. Važiuojamojoje dalyje naudojami „S“ klasės PVC 
vamzdžiai. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal SS–367612 standarto reikalavimus užtikrina 
patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 

2.4. Gelžbetoniniai šuliniai 

Normatyvinio dokumento žymuo LST EN 1917:2003 „Betono, plienpluosčio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai“, 
LST EN 206-1:2002 „Betonas.1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“, LST 1974:2005 „Nurodymai, kaip 
taikyti LST EN 206-1, 

 LST EN 10080 „Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai“, LST EN 13369:2005 „Bendrosios 
surenkamųjų betono gaminių taisyklės“. 

Šulinių paaukštinimui naudojami G/B atraminiai žiedai. Projektinė betono klasė B35/45; Betono pralaidumo vandeniui markė 
≥W12. 

2.5. Kiti gaminių ir medžiagų reikalavimai 

2.5.1. Statybiniai skiediniai. 

 Normatyvinio dokumento žymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D),  LST EN 12860+AC(D), pr LST pr EN 13279-
1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuždant - LST EN1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris – LST EN 
1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas šalčiui – LST 1413.11; sklidumo rodiklis (savaime 
išsilyginantiems) – LST EN 12706; 

2.5.2. Betono mišiniai ir betonas.  

Normatyvinio dokumento žymuo LST EN 206-1, tankis – LST EN 12390-7; stipris gniuždant – LST EN 12390; mišinio 
konsistencija – LST EN 12350-2, LST EN 12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas šalčiui – LST 1428.17, LST 
1428.19. 

2.5.3. Atstatomos gatvės dangos medžiagų specifikacijos pateiktos susisiekimo dalyje. 

2.6. Senų dangų išardymas 

Senos dangos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti priduotos atliekų 
surinkėjams ar panaudotos kitiems statybos darbams. 

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato rangovas. Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (šiuo atveju – 
asfaltas) ir galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje. 

2.7. Vamzdynų bandymas 

Savitakiniai nuotekų tinklai bandomi 2 kartus. Pirmą kartą bandomi prieš užpilant tinklus, o antra – juos užpylus. Tinklai 
šlapiuose gruntuose (kai gruntinio vandens lygis yra aukšciau kaip pusė viršutinio šulinio gylio) bandomi, nustatant, kiek priteka 
vandens. Užpylus vamzdyną gruntu, prieš priėmimo (galutinį) bandymą, vamzdžių ir ju sandūrų kokybė patikrinama televizinės 
aparatūros pagalba. 
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Savitakinių nuotekų tinklų šulinių, kuriuose įrengta vidinė hidroizoliacija, sandarumas bandomas, nustatant, kiek nuteka vandens, 
o šulinių, kuriuose įrengta vidinė hidroizoliacija, nustatant, kiek priteka vandens. 

Nuotekų šuliniai bandomi, bandant tinklus arba atskirai. Savitakinių nuotekų tinklų sandarumas bandomas tarpais tarp 
kontrolinių šulinių. 

2.8. Savitakinių vamzdynų televizinė diagnostika 

Prieš rangovui perduodant nuotekų tinklus eksploatavimui, būtina visiems savitakiniams nuotekų tinklams atlikti 
televizinę vamzdynų apžiūrą. Vamzdynų apžiūrai iš vidaus turi būti naudojama mobili įranga. Apžiūros metu, diagnostikos 
protokoluose turi būti pateiktos defektų nuotraukos, defektai įvertinti lazerine matavimo sistema, nubraižoma vamzdyno grafinė 
schema ir patikrinamas nuolydis. Nufilmuotą medžiagą pateikti DVD laikmenoje. Diagnostikos ataskaita pateikiama nuotekų 
tinklus eksploatuojančiai organizacijai. 

2.9. Šulinių dangčiai ir žymėjimas 

2.9.1. Ketinis dangtis 

Ketiniai dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 
tonų apkrovą (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje atskirtuvo irengimo vietoje, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Ant 
važiuojamosios dalies įrengiami sunkaus tipo liukai, kurių dangčiai montuojami viename lygyje su važiuojamosios dalies 
paviršiumi. Gazonuose ir vejose įrengiami lengvo tipo liukai iškelti aukščiau žemės paviršiaus užstatytose teritorijose – 5 cm, 
neužstatytose (užmiestyje) – 20 cm. Šuliniu liukai turi buti užrakinami ir su UAB „Šiaulių vandenys“ logotipu. 

Prieš darbų pradžią suderinti esamų vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų šulinių / kamerų liukų keitimą (pagal 
poreikį) su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais (Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel. (8 41) 52 44 42, 8 615 24 222, 8 612 44 
803). 

Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. 

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Įtrūkimai liukuose neleistini.  

Pakeistus vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių ketaus liukus su dangčiais, trapų groteles po Aušros al. nuo J. 
Basanavičiaus g. iki V. Kudirkos g. ir Aušros al. V. Kudirkos g. sankryžoje statybos darbų grąžinti UAB „Šiaulių vandenys“.  

2.9.2. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Rangovas visiems šuliniams turi patiekti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – informacines lenteles. 
Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. 

Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų  
atramos, tvoros. 
Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba 

metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 
Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose padarytos 

skylutės ženklui pritvirtinti. 
Ženkle pavaizduota: 
- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba šulinio ženklas; 
- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 
- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

2.10. Vamzdynų injektavimas 

Injektavimas yra atliekamas pumpuojant su betono siurbliais skiedinį per įrengtas injektavimo žarnų 
pajungimo detales arba gali būti pumpuojamas ir per tarpus vamzdynų galuose palaipsniui ištraukiant 
injektavimo antgalį. 
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Labai svarbu stebėti ar injektavimo metu vamzdis nėra keliamas ar deformuojamas. Pastebėjus 
panašius neatitikimus užpildymas turi būti stabdomas. Užpildymas taip pat turi būti stabdomas 
pastebėjus skiedinio tekėjimą per ventiliacijos vamzdelį. Injektavimas baigiamas, kai įtekėjimo gale įrengta betono padavimo anga 
užsipildo; 

mailto:info@lignumbaltica.lt


 
 

 0 2024  Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui 
 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

Atestato Nr. Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 

Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. 
sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą  

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2024 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
 25884 SPDV R. Vaičekauskas  2024 
      
      

 

LT 

Statytojas: 

Panevėžio miesto savivaldybė 
Užsakovas: 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 

LB23-037-TDP-VN-SKŽ 

Lapas Lapų 
 

1 2 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda į TS 

1 Tranšėjos kasimas mechanizuotai m3 165,0 TS-1.2.1;  

2 Tranšėjos kasimas rankiniu būdu m3 100,0 TS-1.2.1;  

3 Perteklinio grunto pervežimas 10km atstumu į išlykį m3 265,0 TS-1.2.1; 

4 Smėlio pasluoksnio įrengimas po šuliniais ir vamzdynais m3 16,0 TS-1.2.4; 

5 Tranšėjos užpylimas smėliniu gruntu mechanizuotai, sutankinant m3 249,0 TS-1.2.3; 

6 
PVC lygūs DN200 SN8 klasės vamzdžiai ir jų paklojimas atstatant 
dangas  

m 265,0 TS-2.3; 

8 
Protarpinės vamzdžių pravedimui per g/b 
šulinio sienas, kai vamzdžių skersmuo: 

• DN200 
vnt. 44 TS-2.3; 

9 Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos m 265,0 TS-2.7; 

10 Paklotų savitakinių nuotekų tinklų TV inspekcija m 265,0 TS-2.8; 

11 Paklotų savitakinių nuotekų hidraulinis bandymas m 265,0 TS-2.7; 

12 
G/b šuliniai DN 2000 mm. hvid = 5,3 m. iš elementų su užlaidomis, 
lipynėmis, komunikacijos žymėjimo ženklais ir hidroizoliacija, įskaitant 
latakų betonavimą ir montavimo darbus 

vnt./m3 1/5,0 TS-2.4; 

13 
G/b šuliniai DN 3000 mm. hvid = 5,25 m. iš elementų su užlaidomis, 
lipynėmis, komunikacijos žymėjimo ženklais ir hidroizoliacija, įskaitant 
latakų betonavimą ir montavimo darbus 

vnt./m3 2/15,0 TS-2.4; 

14 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su bordiūrinėmis grotelėmis, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 22/11,0 TS-2.4; 

16 
Ketinių liukų D400 klasės (12,5t) su lietaus nuotėkas eksploatuojančios 
įmonės logotipu įrengimas 

vnt. 2 TS-2.9; 

18 
Lietaus surinkimo šulinių bortinių ketinių liukų D400 klasės (40,0t) 
įrengimas 

vnt. 22 TS-2.9; 

19 
Ketinių liukų D400 klasės (40,0t) su lietaus nuotėkas eksploatuojančios 
įmonės logotipu keitimas 

vnt. 1 TS-2.9; 

     

20 Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu vnt. 23 TS-2.9; 

21 Esamų lietaus surinkimo šulinių g/b Ø700 demontavimas vnt./t 18/5,8 - 
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Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda į TS 
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Senų vamzdynų užpildymas skystu betonu: 
 
DN200 
DN300 

 
 

m/m3 

m/m3 

 
 

137/4,3 
26/2,03 

TS-2.10; 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-01-20 14:21:55

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2317825

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2019-01-22

Panevėžys, Vakarinė g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Panevėžys, Vakarinė g.

Unikalus daikto numeris: 4400-5169-3037
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L

Statybos pradžios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1980

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 2481.44 m
Medžiaga: Gelžbetonis

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Kolektorinė

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1232000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 308000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-05-24

Vidutinė rinkos vertė: 308000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-05-24
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-01-23

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-03-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 17-17(12.4.7.)
Įrašas galioja: Nuo 2019-03-26

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO GATVĖS", a.k. 147026330
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-05-25 Perdavimo - priėmimo aktas
2021-05-25 Turto patikėjimo sutartis Nr. 4203

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-04

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-03-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 17-17(12.4.7.)
Įrašas galioja: Nuo 2019-03-22

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
NERINGA STATKEVIČIENĖ

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2482

2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-03-22

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino KAROLIS RAMANIUKAS



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. 

info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 

2025-03-06 16:19:00 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 

Registro Nr.: 44/2317825 

Registro tipas: Statiniai 

Sudarymo data: 2019-01-22 
 

Panevėžys, Vakarinė g. 

2. Nekilnojamieji daiktai: 

 2.1. 
 

 

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai 
 

Panevėžys, Vakarinė g. 

Unikalus daikto numeris: 4400-5169-3037 

Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai 

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų 

Žymėjimas plane: L 

Statybos pradžios metai: 1980 

Statybos pabaigos metai: 1980 

Statinio kategorija: Ypatingasis 

Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 2481.44 m 

Medžiaga: Gelžbetonis 

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė) 

Nuotekų linijos rūšis: Kolektorinė 

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1232000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 308000 Eur 



Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 

atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-05-24 

Vidutinė rinkos vertė: 308000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo 

būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-05-24 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-01-23 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 

4. Nuosavybė: 

 4.1. 
 

 

Nuosavybės teisė 

Savininkas: Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 

2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-03-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 17-

17(12.4.7.) 

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-26 

 

 

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 

 

6. Kitos daiktinės teisės: 

 6.1. 
 

 

Turto patikėjimo teisė 

Patikėtinis: Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO GATVĖS", 

a.k. 147026330 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 

2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2021-05-25 Perdavimo - priėmimo aktas 

2021-05-25 Turto patikėjimo sutartis Nr. 4203 

Įrašas galioja: Nuo 2021-06-04 

 

 

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 

 

8. Žymos: įrašų nėra 

 

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų 

duomenų pagrindu: įrašų nėra 



 

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 

 10.1. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 

2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 

byla 

2019-03-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 17-

17(12.4.7.) 

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-22 

 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 

NERINGA STATKEVIČIENĖ 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 

2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2016-12-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2482 

2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 

byla 

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-22 

 

 

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos: įrašų nėra 

 

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 

13. Kita informacija: įrašų nėra 

 

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 

Dokumentą atspausdino 
 

KAROLIS RAMANIUKAS 

 



REKONSTRUOJAMOS
SANKRYŽOS VIETA

SITUACIJOS SCHEMA:

Lapas Lapų

Laida

0

SPV 2024 

1 1

LAIDA DATA

2024

   Statinio numeris ir pavadinimas:

   Dokumento pavadinimas:

   Dokumento žymuo:

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kvalif.

atestato Nr.

20690

SITUACIJOS SCHEMA

LT Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Lignumbaltica
R. Vaičekauskas

SPDV 2024 27921 R. Bogužas

LB23-037-00-TDP-VN-B1

Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos

rekonstravimas į žiedinę sankryžą

Projektiniai pasiūlymai0
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Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos

rekonstravimas į žiedinę sankryžą

Projektiniai pasiūlymai0

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.

2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą.

3. Visų inžinerinių tinklų esamas vietas ir gylius tikslinti darbų vykdimo metu.

4. Žemės darbai virš esamų inžinerinių tinklų turi būti vykdomi rankiniu būdu.

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą

vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu

atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti

atitikties sertifikatus.

8. Esant neatitikimams tarp TP sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis

specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais.

9. Visų inžinerinių komunikacijų šuliniai, požeminės sklendės su kapomis (buitinių nuotėkų, lietaus nuotėkų, vandentiekio, dujų,

ryšių, elektros ir kiti) esantys darbų vykdimo ribose turi būti pritaikyti prie projektinio paviršiaus.

10. Kaičiami esamų inžinerinių komunikacijų šulinių dangčiai turi būti su reikiama simbolika ir užrašais, kurie atitinka konkrečius

inžinerinius tinklus eksloatuojančios organizacijos nustatytus reikalavimus.
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PASTABOS:
1. Visi matmenys duoti milimetrais;
2. Šaligatvio borto ketaus rėmas su keturkampėmis grotelėmis DN780 mm, apkrovos klasė D400 (40t),
papildomai yra su atrakinamu užraktu, o grotelės su fiksavimo mechanizmu;

LIETAUS NUOSĖDŲ GAUDYMO ŠULINYS (TRAPAS) SU TIPINĖS
SANDAROS SURINKIMO ŠALIGATVIO BORTINIŲ KETAUS GROTELIŲ

SPRENDIMU

LST EN 124-2
Rėmo ir grotelių  apkrovos klasė D 400 (kN = 40 t)

KETURKAMPIS ŠALIGATVIO BORTO KETAUS

RĖMAS SU GROTELĖMIS DN780 mm
- DN780 D400
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 LIETAUS VANDENS NUOTĖKŲ SURINKIMO BORTO GROTELĖS

Hidraulinės charakteristikos
Lietaus vandens srautas: grotelių angų reliatyvus plotis yra lygus 700 cm², laidumas, kai vandens

srauto greitis 1,0 m/s, yra lygus 14 l/s, suspėja surinkti lietaus vandens nuotekas nuo didžiausio

800 m² ploto. Maksimalus vandens srauto greitis 90° yra lygus 20 l/s.

D
20

0,
 D

25
0 

ar
ba

 D
31

5

ESAMAS/PROJEKTUOJAMAS ŠULINYS

10
0

15
0

25
0

60

Lapas Lapų

Laida

0

SPV 2024 

1 1

LAIDA DATA

2024

   Statinio numeris ir pavadinimas:

   Dokumento pavadinimas:

   Dokumento žymuo:

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kvalif.

atestato Nr.

20690

GELŽBETONINIŲ ŠULINIŲ D1000, D1500 IR D3000

ĮRENGIMO SCHEMOS

LT Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Lignumbaltica
R. Vaičekauskas

SPDV 2024 

LB23-037-00-TDP-VN-B3

Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos

rekonstravimas į žiedinę sankryžą

Projektiniai pasiūlymai0

R. Vaičekauskas25884



45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10

0+
20

0+
30PIKETAI

NUOLYDIS, %ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-9 LŠ-2

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

4,70

PVC d200 "S" klasės

51
,1

0
52

,3
0

1,
2

4,70 27,60

LSŠ-10

B
et

on
o 

D
30

00
, L

=
5,

4 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

7 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

7 
m

51
,2

7
52

,4
7

51
,0

4
52

,3
0

50
,7

2

1,
2

1,
58

1,
26

27,60

2,02,0

x
x

x
0,

5
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis

x
x

x
0,

68
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

Proj. sankasos viršus

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10

0+
20

0+
30

0+
40PIKETAI

NUOLYDIS, %
ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-4 ESAMAS

17,85

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

24,80

LSŠ-3

17,85 24,80

2,0 2,0

PVC d200 "S" klasės

52
,0

9
E

sa
m

as
 š

ul
., 

L=
3,

0 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

5
0,

76
52

,0
6

50
,8

1
5

2,
11

50
,4

2
50

,3
4

1,
3

1,
3

1,
67

1,
75

x
x

x
0,

87
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

Proj. sankasos viršus

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10

0+
20PIKETAI

NUOLYDIS, %ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-7 LŠ-1

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

2,00

PVC d200 "S" klasės

51
,1

0
51

,6
2

1,
2

2,00

2,0

22,65

LSŠ-8

B
et

on
o 

D
30

00
, L

=
5,

1 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

7 
m

51
,7

4

51
,7

8

2,0

22,65

1,
2

1,
32

1,
57

50
,4

2
50

,0
7

x
x

x
0,

81
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

50
,4

8

Proj. sankasos viršus

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10

0+
20PIKETAI

NUOLYDIS, %ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-2

PVC d200 "S" klasės

18,8

LSŠ-1ESAMAS

5,5

1,
521,
3

1,
3

50
,6

6

50
,6

8

50
,5

7

50
,3

2

51
,9

6

52
,0

9

51
,9

8

5,5 18,8

2,0 2,0

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

7 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

7 
m

E
sa

m
as

 š
ul

. L
=

3,
0 

m

x
x

x
0,

96
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

1,
77

Proj. sankasos viršus

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10PIKETAI

NUOLYDIS, %ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-6

PVC d200 "S" klasės

ESAMAS

3,0

1,
3

51
,2

9
52

,5
9

3,0

2,0

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

18,3

LSŠ-5

E
sa

m
as

 š
ul

., 
L=

3,
63

 m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

x
x

x
0,

86
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

1,
42

1,
84 1,
3

2,0

18,3

51
,2

0
52

,5
0

51
,2

5
50

,8
3

52
,6

7

Proj. sankasos viršus

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10

0+
20PIKETAI

NUOLYDIS, %
ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-17

PVC d200 "S" klasės

ESAMAS

11,0
1,

3
51

,1
5

52
,4

5

2,0

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

LSŠ-18

2,0

12,3

11,0 12,3

1,
3

1,
82

1,
86

51
,1

3
52

,4
3

52
,7

7
50

,9
5

50
,9

1
E

sa
m

as
 š

ul
., 

L=
5,

70
 m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

x
x

x
0,

8
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

<
>

<
>

<
>

0,
8

A
L 

23
0 

kV
 H

D
P

E
 5

0

Proj. sankasos viršus

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10

0+
20PIKETAI

NUOLYDIS, %ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-19

PVC d200 "S" klasės

ESAMAS

15,5

1,
3

50
,9

5
52

,2
5

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

LSŠ-20

11,5

15,5

1,
3

1,
66

1,
64

E
sa

m
as

 š
ul

., 
L=

5,
35

 m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

11,5

2,02,0

50
,9

0
52

,2
0

50
,6

6
52

,4
2

50
,6

8

<
>

<
>

<
>

0,
69

A
L 

23
0 

kV
 H

D
P

E
 5

0

x
x

x
0,

62
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

Proj. sankasos viršus

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10PIKETAI

NUOLYDIS, %ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-21

PVC d200 "S" klasės

ESAMAS

11,3

1,
3

50
,2

1
51

,5
1

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

3,0

2,02,0

3,0

LSŠ-22

11,3

1,
43

1,
98

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

9 
m

E
sa

m
as

 š
ul

., 
L=

4,
90

 m

50
,1

5
51

,5
8

49
,9

4
51

,9
2

x
x

x
1,

06
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

<
>

<
>

<
>

1,
05

A
L 

23
0 

kV
 H

D
P

E
 5

0

Proj. sankasos viršus

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10PIKETAI

NUOLYDIS, %ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-12 LŠ-3

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

5,40

PVC d200 "S" klasės

51
,6

9
52

,9
9

1,
3

5,40

2,0

15,90

LSŠ-11

1,
3

1,
51

1,
68

15,90

2,0

51
,7

0
53

,0
0

53
,0

9
B

et
on

o 
D

20
00

, L
=

5,
3 

m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

51
,5

8
51

,4
1

x
x

x
0,

94
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

x
x

x
0,

89
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

Proj. sankasos viršus

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10

0+
20PIKETAI

NUOLYDIS, %
ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-14 ESAMAS

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

4,80

PVC d200 "S" klasės

51
,9

6
53

,2
6

1,
30

4,80

2,0

LSŠ-13

15,20

15,20

2,0

1,
30

1,
49

1,
69

E
sa

m
as

 š
ul

., 
L=

4,
64

 m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

53
,2

6
51

,9
6

53
,3

7
51

,8
8

51
,6

9

x
x

x
0,

9
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

Proj. sankasos viršus

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0+
10

0+
20PIKETAI

NUOLYDIS, %ILGIS

PROJEKTINIAI AUKŠČIAI

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖS

ĮGILINIMAS

VAMZDŽIO MEDŽIAGA, DIAMETRAS, mm

ATSTUMAS, m

ŠULINIO Nr.

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

LSŠ-16 ESAMAS

Sutankintas smėlio pagrindas, h-10 cm

8,50

PVC d200 "S" klasės

52
,0

3
53

,3
3

1,
30

8,50

2,0

LSŠ-15

14,40

1,
30

1,
55

1,
70

2,0

8,50

E
sa

m
as

 š
ul

., 
L=

4,
60

 m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

B
et

on
o 

D
70

0,
 L

=
1,

8 
m

52
,0

0
53

,3
0

53
,4

3
51

,8
8

51
,7

3

x
x

x
0,

93
E

le
kt

ro
s 

ka
be

lis
 (

de
m

on
tu

oj
am

as
)

Proj. sankasos viršus

Lapas Lapų

Laida

0

SPV 2024 

1 1

LAIDA DATA

2024

   Statinio numeris ir pavadinimas:

   Dokumento pavadinimas:

   Dokumento žymuo:

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kvalif.

atestato Nr.

20690

Lietaus nuotekų išilginiai profiliai

LT Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Lignumbaltica
R. Vaičekauskas

SPDV 2024 

LB23-037-00-TDP-VN-B4

Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos

rekonstravimas į žiedinę sankryžą

Projektiniai pasiūlymai0

R. Vaičekauskas


	Sheets and Views
	Situacijos schema BR1

	Sheets and Views
	VN B2

	Sheets and Views
	Kritimo sulinys

	Sheets and Views
	Layout1


