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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

1.1 Dokumentu sudéties Ziniarastis

Nr. T:ITO Bylos Zzymuo Pavadinimas Laida | Pastabos
1. I LB23-037-TDP-BD Bendroji dalis 0
2. Il LB23-037-TDP-S Susisiekimo dalis 0
3. 1l LB23-037-TDP-VN Vandentiekio ir lietaus nuotéky dalis 0
4. )Y LB23-037-TDP-E Elektrotechnikos (gatviy apSvietimo) dalis 0
5. V LB23-037-TDP-ER | Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis 0
6. Vi LB23-037-TDP-PVA Pvrqcesq vaIdymp ir automatizacijos 0
(Sviesofory) dalis
Elektrotechnikos (UAB ,Aukstaitijos
7| VD[ LB23-037-TDP-ET | o denys® 10 KV KL iskélimas) dalis 0
8. VIl | LB23-037-TDP-SO Paswgngmo statybal ir statybos darby 0
organizavimo dalis
9. IX LB23-037-TDP-SK SkaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis 0
0 2024  |Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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1. PROJEKTO BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

1.1 Dokumenty sudéties Ziniarastis
Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zzymuo ;:pq Laida
1. Projekto sudéties Ziniarastis LBZ3-037-TDP-VN-PSZ 1 0
2. Projekto bylos sudéties Ziniaratis LB23-037-TDP-VN-BSZ 1 0
5. Projekto dalies aiSkinamasis rastas LB23-037-TDP-VN-AR 4 0
6. Projekto dalies techninés specifikacijos LB23-037-TDP-VN-TS 10 0
7. Projekto dalies sanaudy kiekiy Ziniarastis LB23-010-TDP-VN-SKZ 2 0
1.2 Bréziniy sudéties ziniarastis
Nr. Brézinio pavadinimas Dokumento Zzymuo Is.:pq Laida
1. Situacijos schema LB23-037-TDP-VN-BR1 1 0
2. Lietaus nuoteky tinkly planas M 1:500 LB23-037-TDP-VN-BR2 1 0
3. Lietaus surinkimo Suliniy jrengimo schema LB23-037-TDP-VN-BR3 1 0
4. Lietaus nuoteky iSilginiai profiliai LB23-037-TDP-VN-BR4 1 0
1.3. Priedy sudéties Ziniarastis
Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo I;:pq Laida
1. Kvalifikacijos atestaty kopijos 2 -
2. Nekilngjamojo turto registro duomeny bazés iSraSas 1 -
3. UAB ,,§iau|iqvandenys“ projektavimo salygos 3 -
4 UAB ,Siauliy vandenys® pritarimas projektiniams 1 i
' sprendiniams
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AISKINAMASIS RASTAS
STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. InZineriniai tinklai
1. Lietaus nuotekos Rekonstravimas
(Unikalus Nr.4400-5169-3037 ):
Projektuojami nauji tinklai:
o m 122,0 Naujai jrengiami tinklai
1.1 Inzineriniy tinkly ilgis (esamy statinio tinkly ilgis 2481,44 m)
1.2. Vamzdzio skersmuo mm 200
Demontuojami tinklai:
1.3 InZineriniy tinkly ilgis m 14,36 200 mm skersmens
1.4 Vamzdzio skersmuo mm 200
1.5 InZineriniy tinkly ilgis m 26,3 300 mm skersmens
1.6 Vamzdzio skersmuo mm 300
2. Lietaus nuotekos (neregistruotos): Rekonstravimas
2.1. Inzineriniy tinkly ilgis m 147,0 200 mm skersmens
2.2. Vamzdzio skersmuo mm 200
Demontuojami tinklai:
2.3. Inzineriniy tinkly ilgis m 88,26 200 mm skersmens
2.4. Vamzdzio skersmuo mm 200
Pastabos: * - 2vaigzdute pazyméti rodikliai, baigus statybg gali turéti neesminiy nukrypimu.

1. Bendra Informacija

Techninis darbo projektas (toliau — TDP) paruoStas Panevézio miesto savivaldybés administracijos uzsakymu.

Objektas — PanevéZio miesto Klaipédos g. ir Vakarinés g. sankryZos rekonstrukcija | Ziedine sankryZa.

TDP rengiant vadovautasi LR galiojanCiais projektavimo veiklg reglamentuojanciais jstatymais, statybos normatyviniais
dokumentais bei standartais.

TDP parengtas ant ne senesnés nei vieneri metai topografinés sklypo nuotraukos.

0 2024 | Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
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Planuojama jrengti | turbo Ziedine sankryZg Klaipédos — Vakarinés g. sankryZos vietoje, jrengti autobusy sustojimus,
takus, apSvietima, lietaus vandens surinkimo tinklus. PésCiujy peréjas ir kitas priemones bei sprendimus jvertinant artimiausiy
sankryzy pralaidumg ir sauguma. Taip pat numatoma atnaujinti nuovazg | degaline Klaipédos g., jrengti nereguliucjamas
peréjas per Vakarine g.

Statybos laikotarpiu statybos vykdytojas, toliau - rangovas, LR teisés akty nustatyta tvarka su zemés
valdytoju/naudotoju sutikimu gali naudoti tas Zemes statybvietés reikméms: statybiniy medziagy sandéliavimo ar krovimo
aikSteliy jrengimui: darbovieciy statybvietéje jrengimui; prieSgaisriniy rezervuary jrengimui ir pan.

Siame projekte numatyti sprendiniai nepazeidzia treiyjy asmeny teisiy ir jstatymy saugomy interesy.

1.1 Esama biiklé

Klaipédos — Vakarinés g. sankryZos tvarkomo kelio zonoje esama vaziuojamosios dalies danga — asfaltas. Bendras
Klaipédos g. plotis apie 15-24 m, Vakarinés g. — 15-24,5 m. Gatvés kirtimo vietose péstiesiems jrengtos paZenklintos pésciyjy
peréjos. Klaipédos g. ir Vakarinéje g. abejomis kryptimis yra po dvi eismo juostas.

| rekonstrukcijos ribas patenka esamos autobusy stotelés Klaipgdos gatvéje ir stotelé Siaurinéje Vakarinés gatvés daly-
je. Taip pat, patenka nuovaza | ,RYO" prekybos centrg, degaline ,Neste*. Rekonstrukcijos ribose yra esami Saligatviai, pésCiyjy
ir dviraCiy takai. Abejose gatviy pusése $aligatvis yra betono plyteliy dangos.

Darby ribose po tvarkoma gatve yra vandentiekis, aukStos jtampos elektros kabelis, buitiniy nuotéky kanalizacija, rySiy
tinklai.

1 pav. Situacijos schema

2. Projektiniai sprendimai

2.1. Lietaus nuotekyné

Lapas| Lapy | Laida

LB23-037-TDP-VN.AR
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Suprojektuoti lietaus nuotakyno tinklai atiinka STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky S$alintuvas. Pastato
inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ normas. Projekte numatoma keisti esamus ar projektuoti naujus lietaus
surinkimo Sulinius, juos pajungiant | esamus lietaus nuoteky, tinklus.

KeiCiami ir naujai statomi lietaus surinkimo Sulinéliai su kolektoriumi sujungiami plastikiniais d200 ir d315 ,S* klasés
PVC vamzdziai. Vamzdziy movose yra fiksuotos guminés Ziedinés tarpinés, kurios pagal SS-367612 standarto reikalavimus
uztikrina patikimg vamzdziy jungties sandaruma. Vamzdynus kloti atviru bldu ant sutankinto smélio 10 cm pagrindo. UZpylimui
naudoti smélinj gruntg sutankinant. ISkastas i$ tran$éjy gruntas bus iSvezamas. PaZeistus gatviy, Saligatviy ir kity dangy
pavirsius turi bti atstatytas iSlaikant pirminf ar InZinieriaus nurodyta gylj.

Lietaus surinkimo Suliniais (LSS) rengiami i$ gelzbetoniniy 700 mm vidinio skersmens Ziedy, su nusodinimo dalimi -
0,5 m zemiau vamzdyno itekéjimo vietos. Surinkimo Suliniai (LSS) statomi g/b DN 700 su D400 apkrovos klasés bordidrinémis

rotelémis.
) Lietaus surinkimo Sulinéliai jrengiami prisitaikant prie projektuojamo dangy pavirSiaus aukscio ir prijungiami prie
esamy_ lietaus kolektoriaus Suliniy vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai“.

Projekte numatoma pertvarkyti esamus lietaus nuotéky surinkimo Sulinius pritaikant prie projektuojamos gatvés riby
nesumazinant tinklus jungianéiy vamzdyny diametry. Projekte nejrenginéjamos papildomos dangos nuo kuriy galéty padidéti
pritekancio pavir§inio vandens kiekis, todél projektuojami vamzdynai yra pakankamo skersmens praleisti numatoma debita.

Kei¢iami Suliniy liukai turi bati paZenklinti reikiama simbolika ir iSskirti pagal paskirtj: vandentiekio liukai Zymimi - "V"
raide, nuotéky liukai zymimi "N" raide.

Prie$ darby pradzig suderinti esamy vandentiekio, nuoteky ir pavirSiniy nuoteky Suliniy / kamery liuky keitima (pagal
poreikj) su lietaus nuotékas eksploatuojancia jmone.

Lauko tinkly apsaugos zona yra po 2,5 metro | abi puses nuo vamzdyno aSies.

3. Normatyviniai dokumentai

1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
2. STR1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilra
3. STR1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos

statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas
4. 2007-04-02 Nr.D1-193  PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas
5. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai

Lapas| Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
TECHNINIY SPECIFIKACIJU ZINIARASTIS

TS 01. Bendrieji reikalavimai
1.1. Zemés darbai - kasimas, uzpylimas, sutankinimas ir sutvarkymas

Tuo atveju, kai statybvietei (Zemés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos,
statant naujus, rekonstruojant, kapitaliai remontuojant ar griaunant esamus statinius, zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR
1.06.01:2016 reikalavimus.

Viykdant kasimo darbus $alia poZzeminiy jrenginiy, pamatu, Suliniy, kanaly, komunikacijy, ir keliy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius ( {tvarus ).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine prieZitrg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais
bddais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

1.1.1. Darby apimtys
Sio skyriaus darby apimtys - tai tran$éjy kasimas, pylimy sutvirtinimas, pagrindo po vamzdZiais jrengimas, perteklinio
iSkasto grunto iSvezimas, tran$éjy uzpylimas, statybos aikStelés niveliavimas, gatvés dangos atstatymas, statyby vietos

iSlyginimas, netinkamy medziagy iSvezimas ir pan.; taip pat visy kity, su statybomis susijusiy ir neplanuoty darby atlikimas,
batinas, kad bty tinkamai pabaigtas darbas pagal sutarties dokumentus ir InZinieriaus reikalavimus.

Prie§ pradedant kasingjimo darbus, Rangovas turi suderinti su Inzinieriumi, koks bus statyby pradzios zemés
pavirSiaus lygis (paprastai tai bina esamas Zemés pavirsiaus lygis).

1.1.2.  Statybos darby plotis ir plotas

Klojant inZinerinius tinklus po esamais keliais ar Saligatviais, statybos darby plotis neturéty virSyti pusés bendro kelio
plocio, jskaitant Salikeles ar kelkras€ius, nebent Rangovas pasirdpinty reikiamomis apylankomis, t.y. gauty i$ atitinkamy Zinyby
visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés
uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marSrutu ir padengty visas su tuo susijusias iSlaidas. Batina uZtikrinti eisma, priéjima ir
privaziavimg gyventojams prie jy namy,ir i§ anksto informuoti juos apie numatomus darbus.

1.1.3  Pylimai ir bendro uzpylimo zonos

Ten, kur galutiniams lygiams pasiekti, statybviete batina uZpilti gruntu, prie§ pradedant uzpylima, teritorijg batina
reikiamai iSvalyti, iSrauti Saknis, kelmus, o atliekamg gruntg paSalinti. Pylimus reikia jrengti pagal linijas, nuolydzius ar lygius,

0 2024 | Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui

Laida Data |Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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nurodytus darbo bréziniuose. Uzpylimo medziaga pilama horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. Sie sluoksniai
turi bati suplukti naudojant tokius metodus, kurie uztikrinty reikiama sutankinimo laipsnj.

Tose vietose, kur vyks pastovus ilgalaikis darbas, galutinis uzpylimas bus atliktas baigus darbus. Ten, kur ilgalaikiy
darby nebus, uzpilama iki bréziniuose nurodyto lygio.

Pylimy_ir bendry uzpylimy medziaga turi bati granuliy struktdros, susmulkinta taip, kad tikty nurodytam sutankinimo
laipsniui, joje neturi bati organiniy medziagy ar daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorj.

1.1.4. Kasimas

VirSutinis dirvoZzemio sluoksnis nuimamas atskirai ir supilamas statybvietéje vélesniam panaudojimui. Augalinio
sluoksnio laikina sandéliavimo vieta, iSveZus gruntg, privalo blti Rangovo tinkamai sutvarkyta. Kasimas reiskia bet kokio
pobidzio medziagy kasima, reikalingg darbams uZbaigti.

Kasimo darbai turi biti atliekami pagal linijas, matmenis ir gylius, nurodytus bréZiniuose ar techninése specifikacijose,
arba kaip nurodo Projekto InZinierius.

Visi kasimo darbai turi bati atliekami taip, kad sudaryty kuo maZziau nepatogumy ir trukdymuy péstiesiems ir automobiliy
eismui, leisty lengvai prieiti prie pastaty. Gruntas turi bati supiltas taip, kad nekelty pavojaus darbams ir personalui ar tretiems
asmenims, kad neuztverty Saligatviy ar pravaZiavimy, ir nesiremty j nuolatines esamas konstrukcijas.

Kad baty uztikrintas reikiamas Zmoniy saugumas, Rangovas savo saskaita turi jrengti aptvarus, apSvietima,
perspéjamuosius Zenklus, apsaugines tvoreles, pésciujy peréjas per transéjas ir organizuoti apsaugos tarnybas taip, kad baty
[vykdyti InZinieriaus ir techniniai reikalavimai.

Rangovas turi pasirtpinti, kad kasingjimy Slaitai neslinkty, kad bty tinkamai apsaugoti $alia esantys statiniai, Suliniai,
kameros, elektros stulpai ir pan., jvertinti galima geologiniy ir hidrogeologiniy salygy bei statiniy (jrenginiy) jtaka, ir, kur reikia,
sutvirtinti, numatyti ir jrengti patikimus iSramstymus bei sutvirtinimus, kad baty iSvengta Zemés nuoSliauzy. Jei, nepaisant Siy
atsargumo priemoniy ar dél aplaidumo, iSkasos $laitai nuslinkty, ar juos pradéty kasinéti be InZinieriaus nurodymo, Rangovas
privalo savo saskaita sutvarkyti visg suardyta gruntg tiek kasinéjimy aik$teléje, tiek uz jos riby.

Jei kasinéjimy metu bus atkastas koks nors drenazas ar pralaida, po darby uZpilant duobes, Rangovas turi grazinti
juos | vietg, o jei tai nejmanoma, turi nukreipti juos | naujg drenazg, pralaidas ar griovius, arba juos perkloti.

Prie$ uzpilant esamas poZemines komunikacijas privaloma iSkviesti jas eksploatuojanciy organizacijy atstovus ir gauti
jy leidima.
Rangovas taip pat yra atsakingas uZ tai, kad bty atstatyti visi paZeisti statiniai, taip pat keliy, gatviy ir/ar Saligatviy
dangos, elektros linijos, pazeistos dél tokiy nenumatyty atveju.

1.1.5. Kasimo viety apsauga nuo vandens

Rangovas turi pasirlpinti, kad | kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, tvenkiniy ar grioviy vandenj,
pavir§ines nuotekas ir pan., nepriklausomai nuo Saltinio. Taip pat neleidZiama patvenkti grioviy bei teritorijos. Vandenj, kuriam
neleistina patekti | kasimo vietas, paSalina Rangovas, suderings su Inzinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.

Vandens paSalinimui i$ iSkasos gali bati naudojamas vienas i§ Zemiau pateikty baduy;

= Vandens paSalinimas atviru bidu - siurbliu iSsiurbiant i§ surinkimo Suliniu,

= Vandens paSalinimas atviru bidu - siurbliu, siurbiant tiesiogiai i$ iSkastos transéjos,

= Siurbimas i§ isgrezty filtraciniy Suliniy,

= Siurbimas adatiniy filtry sistemos pagalba.
Priklausomai nuo gruntinio vandens filtracijos koeficiento, vandens lygio, spidzio, grunto durpingumo, kity inZineriniy-geologiniy,
ir hidrogeologiniy bei statybvietés salygy, vandens pazeminimo biddas, siurbliy naSumai, adatiniy filtry Zingsnis, jy jgilinimas,
vandens nuvedimo kolektoriai, iSkasy apsauga nuo galimo durpiy ir dribsméliy slinkimo, ir pan. privalo bati Rangovo iSspresta
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statybos technologijos projekte. Reikalui esant, Rangovas savo saskaita turi atlikti papildomus tyringjimus. Vandens pazeminimo
bidas, parinktas ir finansuojamas Rangovo, privalo uztikrinti greta statybvietés ir iSkasy esanciy namy ir statiniy pastovuma ir
deformacijy nebuvima. Visos ilaidos, atsirandancios dél Siy darby, turi bdti jtrauktos | atitinkamus Rangovo kainy lenteliy
punktus.

1.1.6. Uzpylimas ir iSkasto grunto perteklius

ISkasto grunto perteklius gali bati panaudotas uZpylimui tik InZinieriui leidus.

Prireikus visa iSkasta medZiaga tvarkingai supilama iSilgai iSkasy krastu, su salyga, kad ji netrukdys eismui, prigjimui
prie pastaty ir kt. PrieSingu atveju InZinierius gali pareikalauti, kad tokios sanpylos bty nedelsiant padalintos Rangovo saskaita.

ISkasto grunto perteklius Salinamas | sandéliavimo vieta, kurig nurodo UZsakovas, vyksta Rangovo saskaita. Taciau
Rangovas pats privalo suderinti sandéliavimo vietas su reikalingomis zinybomis ir, jau teikdamas konkursinj pasitlyma, jas
numatyti.

1.2. Kasimas, uzpylimas ir sutankinimas vamzdyno teritorijoje
1.2.1. Tran$éjy kasimas

TranSéjos ir duobés poZzeminiams vamzdynams, apZidros Suliniams ir kameroms turi biti kasamos tokioje linijoje, tokio
nuolydzio ir gilumo, kaip nurodyta bréziniuose arba pagal Inzinieriaus nurodymus.

Prie§ pradédamas kasti transéjas, Rangovas turi tiksliai pazyméti vamzdyny trasg ir kartu su Inzinieriumi patikrinti
nattiraly Zemeés lygj visoje vamzdyny trasoje. Trasos nuzyméjimas apiforminamas atitinkamu nuzyméjimo aktu. Zemés darbai
savitakiniams tinklams privalo bati vykdomi nuo zemiausiojo tasko (tinkly prijungimo vietos). Esant dideléms darby apimtims ir
batinybei vykdyti atskiras projektines tinkly atSakas (ir/ar atkarpas) lygiagrediai vienu metu, Rangovas privalo imtis visy efektyviy
koordinavimo priemoniu, kad baty iSvengta pakloty vamzdyny (ypa¢ savitakiniy) LR techniniais reikalavimais reglamentuojamy
nuolydziy bei padéties plane pazeidimu.

PrieS kasant tran$éjas, Rangovo geodeziné tarnyba privalo patikrinti realias vamzdyny prijungimo geodezines
altitudes ir, esant neatitikimui su inzineriniy - geodeziniy tyrimy duomenimis arba projektiniu prijungimo sprendiniu, nedelsiant
informuoti InZinieriy bei Projekto vadova. Prie§ darby pradzig turi bati patikrinti galutiniai (esamy tinkly, | kuriuos numatoma
jungtis) auksGiai, o darby eigoje ir atskiry atkarpy tarpinés (jau pakloty tinkly, | kuriuos numatoma jungtis ) altitudés. Visi Sie
duomenys privalo bati uzfiksuoti statybos darby vykdymo Zurnale.

TranSéjos turi bati kasamos iki tokio gylio, kad baty galima minimaliai uzpilti vamzdzius. Uzpylimo gylis turi bati
matuojamas nuo Zemes paviriaus iki vamzdZio virsaus

Tran3éjy plotis vamzdziy, lygyje turi bati maZiausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo plius 0,6 m, jei
bréZiniuose nenurodyta kitaip, ir kai nejrengiami specialls pagrindai i§ betono ar skaldos, nedaromi iSramstymai, nenumatomas
tran$éjos dugno iSplatinimas dél gruntinio vandens pasalinimo tiesiogiai i$ trandéjos. ISkastose transéjose turi tilpti vamzdziai, jy
pagrindai ir trandéjos krasty sutvirtinimo priemonés (klojiniai, skydai, spraustiné sienuté ir t.t.), jeigu tokiy reikia. Transéjy ploCius
jos virSuje Rangovas privalo parinkti priklausomai nuo konkreciy inzineriniy — geologiniy ir hidrogeologiniy salygu, trandéjos
igilinimo, statybos bido ir, uztikrindamas saugy ir efektyvy darba, principinai turéty biti iSsprendes statybos technologijos
projekte.

Jei, norint i8kasti tranSéjas, reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirsius, kelio bei gazoninius bortus, Rangovas
pirmiausia privalo tvarkingai iSardyti, surinkti ir iSvezti iSardytas dangos medziagas.

Visi minéti bitumuoti pavirSiai turi bati iSardyti iki pilno transéjos plocio plius 20cm (ir per visa dangos gylj) tokiu bidu,
kad nenukentéty Salia esantys pavirsiai. Paliktas pavir$iy krastas turi bati astrus, lygus, vertikalus ir atitikti linija. Akmens luitai,
organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsiddrusios tran$éjos dugne, privalo biti paSalintos, kad pavirSius atitikty nustatytg
lygj ir baty lygus.
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Tran3éjos dugna batina uZpildyti 100 mm sutankinto smélio.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius, poZeminiy,
inzineriniy Suliniy (kamery) dangCius, pralaidas, gaisrinius hidrantus, geodezijos

Zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius kelius , o statybos produkty atliekomis - ir kultGros paveldo objekty teritorijas .

Tran$éjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol | statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos
medziagos. ISkastos tran$éjos dugne esancios netinkamos medZziagos turi blti pakeistos sutankinti skirtu sméliu. Tos pakeitimas
turi bati vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi bdti kruopsCiai
sutankinamas mechaniniais plaktuvais.

Baiges kasimo darbus, Rangovas apie tai praneSa InZinieriui. VamzdZiai neklojami tol, kol InZinierius nepatikrina
tran8éjy gylio ir pagrindo medziagos ir nepasiraso paslépty darby akto.

1.2.2. Tran$éjy uzpylimas

TranSéjos neuzpilamos tol, kol i$ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medziagos. Tran$éjos uzpilamos
nedelsiant, bet ne anks€iau nei Inzinierius apzidri ir patikrina vamzdZius ir statinius. Uzpilant vamzdynus turi bati jvykdyti Sie
reikalavimai:

= Zemés sluoksnis vir§ vamzdzio turi bati ne didesnis kaip 6 metrai,

= Zemés sluoksnis vir§ vamzdZio turi bati ne mazesnis negu 1 metras, jeigu vir§ vamzdyno vaZiuoja transportas.
Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir§ ju 200 mm sluoksniais pilama

pirminio uzpylimo medZiaga.

UzZpylimo medziaga turi biiti pilama vienu metu, mazdaug tokiame paciame gylyje i$ abiejy vamzdziy, apzidros Suliniy,
atramu, rams€iy_ ir sieny pusiy. Vamzdis arba apZidros Sulinys turi blti statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. UzZpilama
atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau
nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur yra keliai, ir ne maziau nei 90 % ten, kur virSuje eismo
néra ir ten, kur pagal Sutartj bus tiesiami nauji keliai.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi bati pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Sunkiy
pliktuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo < 200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdziy
skersmuo didesnis nei 200 mm. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.

Tankinama ne mazesniais kaip 10-15 m tarpais. Bitina uztikrinti, kad vamzdZziai vienodai gulty ant pagrindo. Su
vamzdZziais jokiu bldu negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi bati jrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu
sujungimu bty {rengtos duobés.

Tran3éjy uzpylimas leidZziamas tik nustatyta tvarka pasirasius tinkly iSbandymo ir kitus paslépty darby aktus.

Jeigu rangovas be pasiraSyty paslépty darby akty ir kontrolinés nuotraukos uzpila vamzdzius, tuomet jis privalo savo
sgskaita pilnai trandéjg atkasti ir jvykdyti auk$Ciau nurodytus techninius reikalavimus.

1.2.3. Uzpylimo medziaga
1.2.3.1. Bendras uzpylimas
ISkasta ar atvezta medziaga bendram uzpylimui turi bati be Slaky, peleny, organiniy medziagu, purvo ar kity tersalu, ji

turi bati granuliuota ir reikiamai susmulkinta. Tam, kad baty jmanomas reikiamas sutankinimas, tran$éjy uzpylimo medziagoje
negali bati akmeny ar susmulkinty uolieny, o jy didZiausias skersmuo neturi virSyti 75 mm.
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Tran8éjy uzpylimo medziaga turi atitikti Siuos reikalavimus:

Vientisumo koeficientas 6 min.
PlastiSkumo indeksas 15 max.
,Skyscio riba“ 35 max.

1.2.3.2. Uzpylimas kur vaziuoja transporto priemonés ar kur yra kitokia danga

Keliu, gatviy, Saligatviy ir kity dangy pavirSius turi bati atstatytas ilaikant pirminj ar InZinieriaus nurodytg gyl.

1.2.3.3. Pirminis uZpylimas

Pirminiam tran$éjy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi bati kokybidkas, Svarus, neuzterstas, vienodo smulkumo;
maks. daleliy dydis turi bati 20 mm, o mazesniy nei 0,02 mm daleliy - maziau nei 10%. Be to, smélyje neturi bati kenksminguy,ir
Zalingy medZiagy, jame negali buti

daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu). Vamzdyno uzpylimas pradedamas i$ Sonuy, iki vamzdZio vir§aus,
ne didesniais kaip 200 mm sluoksniais, gruntg sutankinant, suminant, kad tolygiai apspausty vamzdj i$ visy pusiy (nes véliau Sis
uzpildas i§ Sony tarnauja ir kaip atrama vamzdziams).

1.2.4. Vamzdziy pagrindas

Plastikiniy vamzdziy, iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio maksimalus leistinas sudétinés dalelés dydis dmax
nustatomas pagal vamzdzio iSorinj skersmenj:

- jei 200 mm <d. <600 mm, dmax =0.1xd,
- jei vamzdzio iSorinis skersmuo yra iki 200 mm, didziausias leistinas dalelés skersmuo visada bus 20 mm;
TranSéjos dugnas ir iSlyginamasis sluoksnis neturi bati {Sale.

1.2.5. Plastikiniy vamzdyny klojimas

Plastikinius vamzdynus kloti trandéjose, iSkastose vienkauSiais ekskavatoriais. Tran3éjos dugno plotis priklauso nuo
vamzdzio diametro ir randamas i$ formulés: B=d+0.6, kur d — vamzdZio iSorinis skersmuo.

Minimalus nuolaidZios trandéjos pagrindo plotis yra 0.6 m. Atstumas nuo vamzdzio iki tran$éjos sienelés turi bati ne
maziau, kaip 200 mm, o nuo Sulinio — ne maziau kaip 300 mm. Minimalus sutvirtintos transéjos plotis yra 1.0 m, o atstumas tarp
vamzdyno ir sutvirtinimo sienelés — ne maziau kaip 300 mm. Slaity gulstumas (DT5-00):

- smélio, zvyro gruntams, kai tran$éjos gylis iki 1.5 m — 1:0.5, kai tran3éjos gylis iki 3.0 m - 1:1;

- priesmelio gruntams, kai transéjos gylis iki 1.5 m — 0.25, kai fran$éjos gylis iki 3.0 m - 1:0.7;

- priemolio gruntams, kai tran$éjos gylis iki 1.5 m — 1:0, kai tran3éjos gylis iki 3.0 m - 1:0.5;
molio gruntams, kai trandéjos gylis iki 1.5 m — 1:0, kai tran8éjos gylis iki 3.0 m —1:0.25

1.2.6.  Suliniai
Pagrindai po silpnais gruntais privalo bati tinkamai konstruktyviai sustiprinti, kad iSvengti nepageidaujamy deformacijy,

trokimy, bei gruntinio vandens infiltracijos. Gelzbetoninius kontrolinius Sulinius rengti pagal katalogus LK1 ir LK2 Lietaus
nuotekynés Suliniai“. PrieS montuojant Sulinio Ziedus, jrengti Sulinio pagrindg is smélio h=0.1 m.

Suliniy vamzdyny altitudés nuo projektuojamy gali skirtis 5 mm. Suliniy liukai gatvése su asfalto ar trinkeliy danga
irengiami asfalto lygyje. G/b Sulinius uZpilti gruntu galima tik suraSius paslépty darby akta.
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1.2.7. Pozeminés ir antzeminés komunikacijos

Susikirtimo su esamais vamzdynais ir kabeliais vietose Zemés darbai po 2 m | visas puses nuo pastaryjy tinkly turi bati
vykdomi rankiniu badu, prie$ tai komunikacijas atSurfavus, dalyvaujant eksploatuojan¢iy organizacijy atstovams. Paklojus
projektuojamus tinklus grunto lygis turi biti atstatomas | pirmine padétj (jei projekte nenurodoma kitaip) dalyvaujant iSkviesty
eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Bet kuriuo atveju Rangovas savo saskaita privalo uZtikrinti leisting normatyvinj atskiry
esamy inZineriniy tinkly rasiy uzpylimo gruntu aukstj arba numatyti atitinkamas suderintas kompensacines priemones.

Vykdant darbus $alia antzeminiy ir oriniy komunikaciju, Rangovas privalo imtis priemoniy, kad jos nebaty pazeistos.
Prie$ atliekant mechanizuotus darbus oriniy, elektros linijy apsaugos zonoje, bitina nustatyta tvarka gauti eksploatuojancios
organizacijos paskyra — leidima.

1.2.8. Tankinimas

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 reikalavimus. Tankinimas
iSreiSkiamas procentais ir visada grindziamas optimaliu sausu tankumu pagal modifikuotg Proctor‘o testa. Prie§ sutankinimg
medziagos sluoksniuose turi bati vienodo drégnumo, todél Rangovui gali tekti sluoksniy medziagq drékinti. Jei Rangovo atliktas
sutankinimas neatitinka Siy reikalavimy, Rangovas savo saskaita iSkasa pirmine uzpylimo medziaga, iSima vamzdzius ir vél viskg
sumontuoja i$ naujo.

1.3. Vandens pasalinimas
1.3.1.  Darbo apimtis
Rangovas pateikia visq darbo jéga, medziagas ir jrangq, atlieka visus darbus, bitinus gruntinio vandens lygio ir

hidrostatinio slégio sumaZinimui, kad visus kasimo statybos darbus baty galima atlikti pakankamai sausomis sglygomis.

Darbai turi apimti vandens paSalinimo sistemos atvezima, iSbandymus, paleidima, eksploatavima, priezidra, galutinj
jrangos iSmontavima bei iSvezima i$ statybvietés.

Rangovas apmoka vandens pasalinimo iSlaidas. Jis taip pat apmoka visas iSlaidas, susijusias su pozeminio drenazo, pastatu,
statiniy ir komunikacijy, pazeisty vandens paSalinimo procese, atstatymu. Rangovas atsako uz Zala, susijusig su vandens
$alinimo sistemos gedimais dél Rangovo neripestingumo. Taip pat Rangovas atsako uz tai, kad jo darbas atitikty visus taikomus
vietinius reikalavimus.

| vandens paSalinimo sgvoka jeina pavirsiniy vandeny, esanciy darbo vietoje, nukreipimas, surinkimas ir pasalinimas
bei gruntinio vandens pasalinimas i$ naujy tran3éju, kad baty pakankamai

sausa dirbti; taip pat vandens pasalinimas i§ esamy Suliniy ir kamery. Esamos kameros ir Suliniai, | kuriuos jungiamasi
arba kurie tvarkomi (renovuojami) Rangovo turi bati sutvarkyti taip, kad, paalinus siurbliais vanden, nauja infiltracija nevyktu.

1.3.2.  Bendroji informacija
PrieS atliekant Zzemés kasimo darbus, turi pradéti veikti vandens $alinimo sistema, kuri sumaZzina vandens lygj pagal
reikalavimus. Po to sistema turéty be pertraukos dirbti dvideSimt keturias

(24) valandas per para, septynias (7) dienas per savaite, kol bus tinkamai pastatyti visi statiniai ir baigti uzpylimo darbai, t.y. iki
tol, kai vandens alinimas nebebus reikalingas.

Ir pagrinding, ir rezervine elektros energijq vandens $alinimo sistemai turi tiekti Rangovas, padengdamas visas
montavimo, elektros energijos ir kuro iSlaidas. Kad uztikrinty kurg vartojancios sistemos darbg, jam statybvietéje privalu turéi
pakankamai kuro. Rangovas turi pasirQpinti laikinuoju energijos Saltiniu ir visais reikiamais priedais.

TS 02. Gaminiy ir medziagy techninés specifikacijos
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2.1. Gelzbetoninés ir betoninés konstrukcijos

Monolitiniy, betoniniy, ir betoniniy konstrukcijy jrengimui betono stiprio klasé, atsparumas Sal€iui ir vandens jgérimo
rodikliai turi atitikti projekte nurodytiems ir LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004 reikalavimams.

Betonui gali bati naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinés sudéties portlandcementis. Cementg gabenant ir
sandéliuojant reikia saugoti nuo drégmés. Gabenimo tarose ir sandéliuose neturi bati cemento likuciu, jei numatoma perveZti kitos
klasés cementa. Naudojamas cementas turi atitikti LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.

RuoSiamo betono miSiniy santykis turi bati parenkamas taip, kad juo bty galima atlikti

projekte nurodytus darbus, atsizvelgiant | klimatines salygas ir naudojama armattra. Rengiant misinj, visais atvejais vandens
kiekis turi bati skaiciuojamas jvertinant uzpildo drégme. Vanduo, naudojamas betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi bati
toks, kad nepakenkty nei  betono stiprumu, nei jo iSvaizdai. Vanduo gali bati imamas i$ miesto vandentiekio. Abejojant dél
vandens kokybés batina atlikti jo tinkamumo betonui tyrima. UZpildas ir cementas turi bati dozuojami pagal svorj, o vanduo turi
bati pilamas pagal tdrj.

2.2. Mineraliniai uzpildai
2.2.1. Smélis statybos darbams.

Normatyvinio dokumento Zymuo LST 1342:1994; LST 1331:2001. I18lyginamieji smélio pagrindai negali bati jSale.
Smélis gatviy pasluoksnio jrengimui turi bati SB, SG ir SP grupiy. Atsparumas $al€iui nustatomas pagal LST 1361.3:1995,
pagreitintais metodais — pagal LST 1476.6, LST EN 1367-2:2001.

2.2.2. Zvyras statybos darbams.

_ Normatyvinio dokumento Zymuo LST 1342:1994, LST 1331:2001. Zvyras dangos jrengimui turi bati ZB, ZP ir ZG
grupiy. Zvyro pagrindo sluoksniams jrengti vartojamos medZiagos turi atitikti R 34-01* 5.6.3 punkto reikalavimus. Zvyro pagrindo
sluoksniams rengti vartojami Zvyro ir smélio miSiniai 0/32, 0/45 arba 0/56.

2.3. Vamzdziai
2.3.1. Lietaus nuotakynas.

Lietaus nuotéky tinklams jrengti naudojami Siuose techninése specifikacijose numatomi vamzdZiai. Esant nesutapimui tarp
rangovo naudojamy vamzdziy ir bréziniuose nurodyty vamzdzio medZiagy batina vadovautis techninémis specifikacijomis ir
naudoti juose nurodytus vamzdzius. Jei rangovas naudoja kitokiy medZiagy vamzdZius, ju techninés charakteristikos
(praleidziamas vandens debitas, stiprumas ir t.t) negali bati prastesni nei ty kurie nurodyti bréZiniuose. Visi naudojami vamzdZiai
atsizvelgiant | jy jrengimo vieta ir jrengimo technologijq turi atlaikyti visas galimas grunto, eismo ir kitas apkrovas. VamzdZiai prie
Sulinio prijungiami per gamykloje paruo$tas movas arba tam skirtus plastikinius protarpius, ,in situ* movas ar kitus gamyklinius
sandarinimo elementus.

Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) vamzdziai ir fasoniné jranga

Savitakiniai lietaus nuoteky tinklai montuojami i$ beslégiy polivinilchloridiniy 200-500 mm diametro lauko kanalizacijos vamzdziy
(PVC).

Visi PVC vamzdZiai turi bati pagaminti gamintojo, galinCio uZtikrinti kokybe pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus. Savitakinéms
nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2004 ; ISO
4435 ar ekvivalentinius reikalavimus.

PVC lauko kanalizacijos vamzdZiy techniniai duomenys:
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- tankis — 1410 kg /m3,
- elastingumo modulis — 3000 Mpa,
- Siluminé talpa-1,0 J/g C.

Vamzdziai sertifikuoti pagal kokybés tarptautinj standartg ISO 9000. Vamzdziai atsparis agresyvioms medziagoms esanéioms
nuotekose. Vamzdziai moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais. Vaziuojamojoje dalyje naudojami ,S* klasés PVC
vamzdziai. VamzdZziy movose yra fiksuotos guminés Ziedinés tarpinés, kurios pagal SS-367612 standarto reikalavimus uztikrina
patikimg vamzdZiy jungties sandaruma.

.......

Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 1917:2003 ,Betono, plienpluoscio betono ir gelzbetonio Suliniai ir apZidros Sulinéliai®,
LST EN 206-1:2002 ,Betonas.1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis, LST 1974:2005 ,Nurodymai, kaip
taikyti LST EN 206-1,

LST EN 10080 ,Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatirinis plienas. Bendrigji dalykai®, LST EN 13369:2005 ,Bendrosios
surenkamujy betono gaminiy, taisyklés®.

Suliniy paaukstinimui naudojami G/B atraminiai Ziedai. Projektiné betono klasé B35/45; Betono pralaidumo vandeniui marké
2W12.

2.5. Kiti gaminiy ir medziagy reikalavimai
2.5.1. Statybiniai skiediniai.

Normatyvinio dokumento Zymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D), LST EN 12860+AC(D), pr LST pr EN 13279-
1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuzdant - LST EN1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris — LST EN
1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas Saliui — LST 1413.11; sklidumo rodiklis (savaime
iSsilyginantiems) — LST EN 12706;

2.5.2. Betono miSiniai ir betonas.
Normatyvinio dokumento Zymuo LST EN 206-1, tankis — LST EN 12390-7; stipris gniuZzdant — LST EN 12390; miSinio

konsistencija — LST EN 12350-2, LST EN 12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas $alCiui — LST 1428.17, LST
1428.19.

2.5.3. Atstatomos gatvés dangos medziagy specifikacijos pateiktos susisiekimo dalyje.
2.6. Seny dangy isardymas
Senos dangos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu. Atliekamos medZiagos turi bdti priduotos atlieky

surinkéjams ar panaudotos kitiems statybos darbams.

Ardymo darby atlikimo metodg nustato rangovas. Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (Siuo atveju —
asfaltas) ir galimo pakartotinio medZiagy panaudojimo statyboje.

2.7. Vamzdyny bandymas

Savitakiniai nuoteky tinklai bandomi 2 kartus. Pirma karta bandomi prie$ uzpilant tinklus, o antra — juos uzpylus. Tinklai
Slapiuose gruntuose (kai gruntinio vandens lygis yra auk$ciau kaip pusé virSutinio Sulinio gylio) bandomi, nustatant, kiek priteka
vandens. UzZpylus vamzdyng gruntu, prieS priémimo (galutinj) bandyma, vamzdZiy, ir ju sanddry kokybé patikrinama televizinés
aparatiros pagalba.
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Savitakiniy nuoteky tinkly Suliniy, kuriuose jrengta vidiné hidroizoliacija, sandarumas bandomas, nustatant, kiek nuteka vandens,
o Suliniy, kuriuose jrengta vidiné hidroizoliacija, nustatant, kiek priteka vandens.

Nuoteky Suliniai bandomi, bandant tinklus arba atskirai. Savitakiniy nuoteky tinkly sandarumas bandomas tarpais tarp
kontroliniy Suliniy.

2.8. Savitakiniy vamzdyny televiziné diagnostika

PrieS rangovui perduodant nuoteky tinklus eksploatavimui, bitina visiems savitakiniams nuoteky tinklams atlikti
televizine vamzdyny, apZitrg. Vamzdyny apZzidrai i$ vidaus turi bati naudojama mobili jranga. ApZitros metu, diagnostikos
protokoluose turi biti pateiktos defekty nuotraukos, defektai jvertinti lazerine matavimo sistema, nubraizoma vamzdyno grafiné
schema ir patikrinamas nuolydis. Nufilmuotg medziagg pateikti DVD laikmenoje. Diagnostikos ataskaita pateikiama nuoteky
tinklus eksploatuojanciai organizacijai.

2.9. Suliniy danggéiai ir zyméjimas
2.9.1. Ketinis dangtis

Ketiniai dangCiai, esantys vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrova (klasé D400) ir maziausiai 12,5
tony apkrovg (klasé B125) nevaZiuojamoje dalyje atskirtuvo irengimo vietoje, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Ant
vaziuojamosios dalies jrengiami sunkaus tipo liukai, kuriy dangéiai montuojami viename lygyje su vaziuojamosios dalies
pavir§iumi. Gazonuose ir vejose jrengiami lengvo tipo liukai iskelti auk$Ciau Zemés pavirSiaus uzstatytose teritorijose — 5 cm,
neuzstatytose (uzmiestyje) — 20 cm. Suliniu liukai turi buti uzrakinami ir su UAB ,Siauliy vandenys® logotipu.

Prie§ darby pradzig suderinti esamy, vandentiekio, nuoteky ir pavirsiniy nuoteky Suliniy / kamery, liuky keitimg (pagal
poreikj) su UAB ,Siauliy vandenys® atstovais (Vandenruo$os ir tinkly departamentas, tel. (8 41) 52 44 42, 8 615 24 222, 8 612 44
803).

Suliniy danggiuose turi bati skylés danggiy atidarymui.

Liuky pavirSius turi bati nuvalytas nuo prielaju, iSlajy. |trikimai liukuose neleistini.

Pakeistus vandentiekio ir nuoteky tinkly Suliniy ketaus liukus su dangCiais, trapy groteles po Ausros al. nuo J.
Basanaviciaus g. iki V. Kudirkos g. ir Ausros al. V. Kudirkos g. sankryZoje statybos darby grazinti UAB ,Siauliy vandenys®.

2.9.2. Pozeminiy komunikacijy zymejimo zenklai

Rangovas visiems Suliniams turi patiekti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy Zzymeklius — informacines lenteles.
Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazyméti.

Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly

atramos, tvoros.

Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant gelzbetoniniy arba
metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy, ploksteliy formos, 120x120 mm dydzio, suapvalintais kampais, ploksteliy kampuose padarytos
skylutés Zenklui pritvirtinti.

Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatdros arba Sulinio Zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm) nuo jrenginio iki zenklo.

2.10. Vamzdyny injektavimas

Injektavimas yra atliekamas pumpuojant su betono siurbliais skiedinj per jrengtas injektavimo Zarny
pajungimo detales arba gali bdti pumpuojamas ir per tarpus vamzdyny galuose palaipsniui iStraukiant
injektavimo antgal.
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Labai svarbu stebéti ar injektavimo metu vamzdis néra keliamas ar

panaSius  neatitikimus  uzpildymas turi
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stabdomas.

UzZpildymas  taip

deformuojamas.
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turi

bt

Pastebéjus
stabdomas

pastebéjus skiedinio tekéjima per ventiliacijos vamzdelj. Injektavimas baigiamas, kai {tekéjimo gale jrengta betono padavimo anga

uzsipildo;
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vnt.| Kiekis | Nuoroda TS
1 |Tran$éjos kasimas mechanizuotai m3 165,0 TS-1.2.1;
2 |Tran&éjos kasimas rankiniu badu m3 100,0 TS-1.2.1;
3 |Perteklinio grunto pervezimas 10km atstumu { iSlykj m3 265,0 TS-1.2.1;
4 |Smélio pasluoksnio jrengimas po Suliniais ir vamzdynais m3 16,0 TS-1.2.4;
5 |Tran3éjos uzpylimas sméliniu gruntu mechanizuotai, sutankinant m3 249,0 TS-1.2.3;
6 PVC lyglis DN200 SN8 klasés vamzdziai ir jy paklojimas atstatant m 265.0 TS-2.3;

dangas
Protarpinés vamzdziy pravedimui per g/b
8  |Sulinio sienas, kai vamzdziy skersmuo: vnt. 44 TS-2.3;
e DN200
9  |Vamzdyny praplovimas be dezinfekcijos m 265,0 TS-2.7,
10 | Pakloty savitakiniy nuoteky tinkly TV inspekcija m 265,0 TS-2.8;
11 |Pakloty savitakiniy nuoteky hidraulinis bandymas m 265,0 TS-2.7;
G/b Suliniai DN 2000 mm. hyig = 5,3 m. i§ elementy su uzlaidomis,
12 |lipynémis, komunikacijos zyméjimo Zenklais ir hidroizoliacija, jskaitant vnt./m3 1/5,0 TS-2.4;
lataky betonavima ir montavimo darbus
G/b Suliniai DN 3000 mm. hyg = 5,25 m. i§ elementy su uzlaidomis,
13 |lipynémis, komunikacijos zyméjimo Zenklais ir hidroizoliacija, jskaitant vnt./m3 2/15,0 TS-2.4;
lataky betonavima ir montavimo darbus
Lietaus surinkimo g/b @700 falciniy Ziedy Sulinélis su montavimu,
14 |iskaitant visus zemés darbus su borditrinémis grotelémis, D400 vnt./m3 22/11,0 TS-2.4;
apkrovos klasés, su hidroizoliacija ir su lataky iSbetonavimu
16 Ketln[q liuky, D4Q0 kIa.sés (12,51) su lietaus nuotékas eksploatuojancios vt 9 7529
imonés logotipu jrengimas
18 !_|etays surinkimo Suliniy bortiniy ketiniy liuky D400 klasés (40,01) vt 29 7529
jrengimas
19 Ketln!q liuky, _D400 !(!asés (40,0t) su lietaus nuotékas eksploatuojancios vt 1 TS-2.9:
imonés logotipu keitimas
20 |Plaukiojanio tipo liuky pakélimas asfaltavimo metu vnt. 23 TS-2.9;
21 |Esamy lietaus surinkimo Suliniy g/b @700 demontavimas vnt./t 18/5,8
0 2024 | Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio pavadinimas:
Atestato Nr. L ig numbaltica Panevézio miesto Klaipédos g. ir Vakarinés g.
sankryzos rekonstravimas | zieding sankryzg
20690 |SPV R. Vaitekauskas | .= ——+-2024
25884 |SPDV R. Vaitekauskas _.{~ —==—7 20724 e
7 Sanaudy kiekiy zZiniarastis
Statytojas: 5 v Lapas | Lapy
anevézio miesto savivaldybé :
LT Ussakovas: LB23-037-TDP-VN-SKZ 1 9
Panevézio miesto savivaldybés administracija

MB "Lignumbaltica” P. Viginskio g. 34-217 k., Siauliai, tel.: +370 618 06887, el. pastas info@lignumbaltica.It
|[monés kodas 304995610, PVM mokétojo kodas LT100012707111
AB SEB Bankas LT967044060008313695



mailto:info@lignumbaltica.lt

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vnt.| Kiekis | Nuoroda TS
Seny vamzdyny uzpildymas skystu betonu:
22 |bN200 mims | 13743 | 19210
DN300 m/m3 26/2,03
. Lapas| Lapy | Laida
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73 "REGISTRY
M. CENTRAS

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Nuoteky jrenginio reikSmé:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

2025-01-20 14:21:55

44/2317825

Statiniai

2019-01-22

Panevézys, Vakariné g.

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Panevézys, Vakariné g.
4400-5169-3037
InZineriniai tinklai
Nuoteky Salinimo tinkly
L

1980

1980

Ypatingasis

100 %

248144 m

Gelzbetonis
Skirstomoji (kvartaliné)
Kolektoriné

Buitiniai

1232000 Eur

75 %

308000 Eur

2021-05-24
308000 Eur
Atkuriamoji verté
2021-05-24
2019-01-23

Nuosavybés teisé

Panevézio miesto savivaldybé, a.k. 111104115

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprasyti p. 2.1.
2019-03-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 17-17(12.4.7.)
Nuo 2019-03-26

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

Turto patikéjimo teisé - .

Uzdaroji akciné bendrové "PANEVEZIO GATVES", a.k. 147026330
nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprasyti p. 2.1.
2021-05-25 Perdavimo - priémimo aktas

2021-05-25 Turto patikéjimo sutartis Nr. 4203

Nuo 2021-06-04

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

10.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprasyti p. 2.1.
2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-03-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 17-17(12.4.7.)
Nuo 2019-03-22

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

NERINGA STATKEVICIENE

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprasyti p. 2.1.
2016-12-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2482
2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-03-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino

KAROLIS RAMANIUKAS
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» CENTRAS info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2025-03-06 16:19:00

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2317825
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2019-01-22

Panevézys, Vakariné g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Panevézys, Vakariné g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5169-3037
Inzinerinio statinio grupé: InZineriniai tinklai

Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuoteky Salinimo tinkly

Zyméjimas plane: L

Statybos pradzios metai: 1980

Statybos pabaigos metai: 1980

Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %

lgis: 2481.44 m

Medziaga: GelZzbetonis

Nuoteky linijos reikSmé: Skirstomoji (kvartaliné)
Nuoteky linijos rusis: Kolektoriné

Nuoteky jrenginio reikSmeé: Buitiniai

Atkiirimo sgnaudos (statybos verté): 1232000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji verté: 308000 Eur



Atkiirimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo
budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i§ Kito registro:

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

2021-05-24
308000 Eur

Atkuriamoji verté
2021-05-24
2019-01-23

jrasy néra

Nuosavybés teisé
PanevéZio miesto savivaldybé, a.k. 111104115

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprasyti p.
2.1.

2019-03-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 17-
17(12.4.7))

Nuo 2019-03-26

5. Valstybeés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.

Patikeétinis:
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS,
duomeny pagrindu: jrasy néra

Turto patikéjimo teisé

Uzdaroji akciné bendrové "PANEVEZIO GATVES",
a.k. 147026330

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprasyti p.
2.1

2021-05-25 Perdavimo - priémimo aktas
2021-05-25 Turto patikéjimo sutartis Nr. 4203

Nuo 2021-06-04

jrasytos i NTK kadastro duomeny byloje jrasytu



10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuoteky $alinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprasyti p.
2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla
2019-03-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 17-
17(12.4.7.)

[rasas galioja: Nuo 2019-03-22

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
NERINGA STATKEVICIENE

Daiktas: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprasyti p.
2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2016-12-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2482
2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla

Irasas galioja: Nuo 2019-03-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinimg: jrasy néra

Dokumenta atspausdino KAROLIS RAMANIUKAS
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PASTABOS:
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1. Viykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje.

organizacijos atstova,

3. Visy inZineriniy tinkly esamas vietas ir gylius tikslinti darby vykdimo metu.

2. Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios

o
He)
H=S
il
‘:\ CR L
.

\\\ I .
.’ ™
H
4. Zemés darbai vir$ esamy inZineriniy tinkly turi bati vykdomi rankiniu baidu. ,"
5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidirg uf IR )
vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus. %
6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu .
atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZitiros metu. 5300, L=11 Sm F
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti g = 1 L A5
atitikties sertifikatus. 3 N JESE 9
8. Esant neatitikimams tarp TP sudaranCiy daliy bréziniy, kaip pagrindine projektine medzZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais. Saiies borta Senkibam : 270100210581
9. Visy inzineriniy komunikacijy Suliniai, pozeminés sklendés su kapomis (buitiniy nuotéky, lietaus nuotéky, vandentiekio, duju, vertikaliu Zenklinimu N.2.3
rySiu, elektros ir kiti) esantys darby vykdimo ribose turi bati pritaikyti prie projektinio pavirsiaus.
10. KaiCiami esamy inZineriniy komunikacijy Suliniy dangdiai turi bati su reikiama simbolika ir uZraSais, kurie atitinka konkrecius
+ inzinerinius tinklus eksloatuojancios organizacijos nustatytus reikalavimus.
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KETURKAMPIS SALIGATVIO BORTO KETAUS LST EN 124-2
REMAS SU GROTELEMIS DN780 mm Rémo ir groteliy apkrovos klasé D 400 (kN = 40 t)
- DN780 D400
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PASTABOS:
1. Visi matmenys duoti milimetrais;

2. Saligatvio borto ketaus rémas su keturkampémis grotelémis DN780 mm, apkrovos klasé D400 (40t),
papildomai yra su atrakinamu uzraktu, o grotelés su fiksavimo mechanizmu;

LIETAUS VANDENS NUOTEKU SURINKIMO BORTO GROTELES

Hidraulinés charakteristikos 0 2024 Projektiniai pasidlymai
Lietaus vandens srautas: groteliy angy reliatyvus plotis yra lygus 700 cm?, laidumas, kai vandens LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
srauto greitis 1,0 m/s, yra lygus 14 /s, suspéja surinkti lietaus vandens nuotekas nuo didziausio Statinio numeris ir pavadinimas:

800 m? ploto. Maksimalus vandens srauto greitis 90° yra lygus 20 I/s. Kvalif
vali

atestato.Nr. Lig”llmba/tica

PanevéZio miesto Klaipédos g. ir Vakarinés g. sankryZos
rekonstravimas | Zieding sankryzq
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