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 Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas (Užsakovas) Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas111105893 /

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija įstaigos kodas
188777932, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda

2. Pirkimo objektas Pėsčiųjų - dviračių tako, Marijampolės g., Antanavo k.,
kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo
paslauga 

3. Projekto pavadinimas Pėsčiųjų - dviračių tako, Marijampolės g., Antanavo k.,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

4. Statinio adresas Marijampolės g., Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų
Rūdos sav.
Preliminarios pradžios ir pabaigos koordinatės
(tikslinamos projektavimo metu):
6062983.87 455832.06;
6063137.07 455379.36.

5. Statinio projekto regimo 
etapas

Techninis darbo projektas

6. Statybos rūšis Kapitalinis  remontas
7. Statinio kategorija Neypatingas statinys
8. Lėšų pobūdis ES lėšos

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos
9. Projektuotojo pasirinkimas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka

10. Projektavimo uždaviniai 1. Tyrinėjimai

2. Priešprojektiniai pasiūlymai

3. Projektiniai pasiūlymai

4. Techninis darbo projektas:

- suprojektuoti pėsčiųjų – dviračių taką. Planuojamo
įrengti pėsčiųjų - dviračių tako plotis 2,50 m, ilgis apie
480 m.
- numatyti betoninius bordiūrus abiejose tako pusėse.
Tako danga asfaltas. 
- numatyti pėsčiųjų ir dviračių takų juostų žymėjimą
(tikslinama projektavimo metu);
- tako apšvietimas (LED) ant esamų atramų; esant
poreikiui numatyti papildomą apšvietimą;
- numatyti, eismui trukdančių, medžių šalinimą;
- eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį
projektavimo metu vadovaujantis Inžinerinių saugaus
eismo priemonių projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10;
Projekto sprendinius derinti su Užsakovu.
Projektuotojas pasiūlo kapitalinio remonto, įrengiant
pėsčiųjų  - dviračių tako sprendinius, įvertinęs faktinę
situaciją vietoje (būtina bent kartą atvykti į vietą).

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

11. Nurodymai dėl inžinerinių 
tyrinėjimų

Visus reikalingus projekto parengimui inžinerinius
tyrinėjimus (geologija, topografija ir kt.) atlieka projekto
rengėjas

12. Bendrieji reikalavimai  Projekto sprendiniai turi atitikti Kazlų Rūdos
             savivaldybės Bendrąjį planą.

 Projektuotojas atlieka topografinius, geologinius,
             ar kitus techninio darbo projekto parengimui
             reikalingus tyrinėjimus, pats, ar pasitelkęs
             subrangovus.

 Projekto rengimui, paslaugos teikėjas privalo
užsisakyti  ar parengti topografinę nuotrauką

su išsamiai pavaizduotais požeminiais tinklais

ir komunikacijomis.

 Parengia priešprojektinius pasiūlymus ir juos
teikia AB Via Lietuva koordinavimo komisijai

projektavimo sąlygoms gauti. Užsakovas gali

atsisakyti projektinių pasiūlymų ir techninio

darbo projekto rengimo, jei priešprojektiniams

pasiūlymams nėra gaunamas AB Via Lietuva

koordinavimo komisijos pritarimas ir

neišduodamos projektavimo sąlygos.
 Parengia techninį darbo projektą vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos
Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu
reglamentu, statybos techniniais reglamentais,
higienos normomis, STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais
teisės aktais reglamentuojančiais numatomų
darbų atlikimą, bei AB Via Lietuva išduotomis
projektavimo sąlygomis, šia technine užduotimi
ir sutartyje numatytomis sąlygomis, bei darbų
atlikimo terminais.

 Projektą suderinti su atsakingomis institucijomis
ir inžinerinių tinklų savininkais ar valdytojais.
Projektas derinamas pagal STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
reikalavimus. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės
aktų nuostatoms ir reikalavimams,
reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų
paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais
teisės aktais.

 Parengtas projektas privalo būti pateikti AB Via
Lietuva koordinavimo komisijai. 

 Projektuotojas privalo pakoreguoti ar atlikti
projekto  pataisymus pagal gautas koordinavimo
komisijos pastabas.

 Projektą 1 kompl. skaitmeninėje laikmenoje ir 1
kompl. analoginiame formate pateikti ekspertizei

ir kelių saugumo auditui.

 Projekto ekspertizę ir kelių saugumo auditą
užsako ir apmoka kelio savininkas.

 Projektuotojas privalo pakoreguoti projektą pagal
pateiktas eksperto ir auditoriaus pastabas, jei

tokių būtų.

 Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, su žyma
„galima tvirtinti“ projektas pateikiamas užsakovo



Eil.
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Pavadinimas Reikalavimai

tvirtinimui.

 Parengti visus dokumentus, reikalingus Statybą
leidžiančio dokumento gavimui, vadovaujantis

statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai. 
 Rekomenduojama paslaugos teikėjui, prieš

pateikiant pasiūlymą, apsilankyti objekte,
susipažinti ir įsivertintini esamą  situaciją.
Projektuotojas prisiima riziką dėl galimų darbų
kiekių svyravimų.

13. Dokumentacijos 
pateikimas

Projektinę dokumentaciją pateikti 2 egz. popieriuje ir 1
komplektą skaitmeninėje laikmenoje (*pdf ir *dwg
formatais).

13. Žalia informacija Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr.
D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,
vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija)
patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant
žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą. Aplinkos apsaugos
kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose.

PRIDEDAMA. Situacijos schema.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja    Greta Juškėnaitė

PARENGĖ:
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė -  savivaldybės

vyriausioji inžinierė Neringa Juškienė



Pėsčiųjų/ dviračių tako Antanavo k., Marijampolės g. įrengimo schema

Schema Planuojama įrengti pėsčiųjų/dviračių taką Marijampolės g. (ruože nuo Bagotosios g. iki Saulėtekio g.) rekonstruojant esamą pėsčiųjų taką ir įrengiant

ruožą naujai *

* parodyta raudona linija. Planuojamo įrengti pėsčiųjų /dviračių tako plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.

Planuojamas įrengti pėsčiųjų/dviračių takas Marijampolės g. (ruože nuo Bagotosios

g. iki Saulėtekio g.) rekonstruojant esamą pėsčiųjų taką ir įrengiant ruožą naujai. 

Planuojamo įrengti pėsčiųjų /dviračių tako plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.



Nuotrauka Nr. 1 Planuojamas įrengti pėsčiųjų/dviračių takas Marijampolės g. (ruože nuo Bagotosios g. iki Saulėtekio g.) rekonstruojant esamą pėsčiųjų taką ir

įrengiant ruožą naujai* Vaizdas važiuojant Marijampolės g. nuo Bagotosios g. link Saulėtekio g.

* parodyta geltona punktyrine linija. Planuojamo įrengti pėsčiųjų /dviračių tako plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.



Nuotrauka Nr. 2 Planuojamas įrengti pėsčiųjų/dviračių takas Marijampolės g. (ruože nuo Bagotosios g. iki Saulėtekio g.) rekonstruojant esamą pėsčiųjų taką ir

įrengiant ruožą naujai* Vaizdas važiuojant Marijampolės g. nuo Bagotosios g. link Saulėtekio g.

* parodyta geltona punktyrine linija. Planuojamo įrengti pėsčiųjų /dviračių tako plotis 2,50 m, ilgis apie 480 m.
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