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PROJEKTO NUMERIS ETAPAS METAI

UL-22-0030 TP 2022

Statinio projektuotojas: UAB ,,URBAN LINE*

Imonés kodas: 300149157
I URBANLINE Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Tel./ el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

KILNOJAMUJU ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTU IR
IRENGINIU IRENGIMO PROJEKTAS

OBJEKTAS: EL. JRENGINIU PERKELIMAS / REKONSTRAVIMAS

OBJEKTO VIETA: SODO G., KALTANENAI SVENCIONIU R. SAV.

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS

STATYBOS RUSIS: PAPRASTASIS REMONTAS

INVESTICINIS NUMERIS: E2N72A7263

UZSAKOVAS: SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS DATA
K. Slizys

PDV Atestato Nr. 17572 2022-08

PDA K. Slizys 2022-08

Tel. Nr.: 8 699 19380

El. pastas: info@urbanline.|t

Imonés pavadinimas: UAB ,,Urban line*
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1 BD/S 0 Bendroji dalis / Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés
' (Sodo g., unik. Nr. 4400-5787-4706)
2. LE 0 Elektrotechnikos dalis. 02 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (AB ESO)
3. KS 0 | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas ]
SODO G., KALTANENYU MSTL., KALTANENU SEN.,
K Il URBANLINE SVENCIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
tv. iepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
ﬁik_ Nr. #'Sf’ﬁ'”'é’ i 19L3[30; s PRQJEKTAS _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY 29.0020.XX.TP.P]7.
RAJONO SAVIVALDYBE ADMINISTRACIJA UL-22-0030-XX-TP-PSZ-01 1 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

f"rl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1 LE 0 Elektrotechnikos dalis. 02 InZineriniai tinklai: elektros
' tinklai (AB ESQ)
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: °
1 0 |Antradtinis lapas -
UL-22-0030-02-TP-LE.PDZ-01 1 0 ;tna}t;?;%tpi)srqekto dalies byly ir dokumenty sudéties 3
UL-22-0030-XX-TP-PSZ-01 1 0 [Statinio projekto sudéties Ziniarastis 4
UL-22-0030-02-TP-LE.PPL-01 1 0 |Projekto pritarimy lentelé S
UL-22-0030-02-TP-LE.TPOR-01 1 0 |Techniniai projektuojamo objekto rodikliai 6
UL-22-0030-02-TP-LE.AR-01 2 0 |Aiskinamasis rastas 7-8
UL-22-0030-02-TP-LE.T§-01 7 0 |[Techninés specifikacijos 9-15
UL-22-0030-02-TP-LE.SZ-01 2 0 [Sanaudy Ziniarastis 16-17
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: °
UL-22-0030-XX-TP-BD/S.B-01 1 0 |Situacijos schema, M 1:1250 18
UL-22-0030-02-TP-LE.B-01 2 0 | Esamy elektros tinkly pertvarkymo planas. M 1:500 19-20
UL-22-0030-02-TP-LE.B-02 1 0 | Esamy elektros tinkly pertvarkymo schema 21
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’; °
1 Priedy antrastinis lapas 22
AB ,Energijos skirstymo operatorius* elektros tinkly ir
2 - |irenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos 23-24
Nr.ISK22-A7263
5 - |Projekto pritarimai, derinimai 25-29
Specialisty, rengusiy LE dalj, kvalifikacijos atestaty
2 * lvopi 30-31
opijos
5 - |Sgmata
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
SODO G., KALTANENUY MSTL., KALTANENUY SEN.,
Kual il URBANLINE SVENGIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
o B o PROJEKTAS __
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV | K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 99.0020-09.TD. ]
OPERATORIUS® UL-22-0030-02-TP-LE.AR-01 1 1




PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Eil. Istaigos Pareigos, .
Nr. pavadinimas Vardas Pavardé Data Parasas Pastabos
Svenéioniy
rajono Vietinio dkio skyriaus mentorius e Bréz. Nr. UL-22-0030-02-TP-
1. savivaldybés Juozas Urbanavicius 2022-10-17 Yra LE.B-01
administracija
Aukstaitijos
o KraStovaizdzio apsaugos Bréz. Nr. UL-22-0030-02-TP-
2. P skyriaus vedéjas 2022-10-14 Yra Coa
Labanoro LE.B-01
Lo Voldemaras Kutra
regioninio parko
direkcija
?avz:(:onlq Kaltanény senitnijos Pritarta
3. 10 . Vyriausiasis specialistas 2022-10-20 Yra BréZ. Nr. UL-22-0030-02-TP-
savivaldybés .
. - Gintautas Varnas LE.B-01
administracija
4,
5.
6.
7.
8.
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
SODO G., KALTANENUY MSTL., KALTANENUY SEN.,
- Il URBANLINE SVENCIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
tv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
GokNe | TelNoamiGE PROJEKTAS _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV | K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
PROJEKTO PRITARIMY LENTELE 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 99.0020.09.TD. _
OPERATORIUS* UL-22-0030-02-TP-LE.PPL-01 1 1




TECHNINIAI-EKONOMINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

Inzineriniai tinklai

Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis: km 0,060

Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:

Pozeminés dalies

10 kV km

0,4 kV km -
Antzeminés dalies km 0,060
InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 4
Elektros tinkly laidininky skai€ius ir skerspjavis:

10kV mm? -

0,4 kV mm? 5A-35
Irenginiai
Transformatoriné (1x630 kVA) kompl.

STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI. 0,4kV OL ISKELIMAS

ﬁ': Suvestiniy islaidy samata € Eﬁ'g?l’m
lil. | STATINIY IR JO DALIYJ STATYBA BEI [RENGIMAS
Statybos montavimo darbai 3107,70
V. | KITOS ISLAIDOS
Trasos nuzyméjimas 50,00
ISpildomoji nuotrauka 80,00
VL. | STATYTOJO (UZSAKOVO) REZERVAS 5% 155,39
IS VISO I1-VI 3393,09
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas

SODO G., KALTANENY MSTL., KALTANENY SEN.,

Kial Il URBANLINE SVENGIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
i | Tawosotm PROJEKTAS _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas

02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)

25326 | SPV V. Aleksandrovas
17572 SPDV K. é"zys Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI |
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 9003009, ]
OPERATORIUS* UL-22-0030-02-TP-LE.TPOR-01 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

Sis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus ir AB ,,Energijos
skirstymo operatorius“ iSduotas elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr.ISK22-A7263.

LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis

parengtas techninis projektas, saraSas
’I:;I’rl Dokumento pavadinimas Santrauka
1. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés E[|BT-2012 (Zin., 2012-02-09, Nr. 18-816)
2. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELI[T-2012 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
3. | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés | E[RAA|T-2011 (Zin., 2011-06-02, Nr. 67-3199)
4. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
5. | Statybos darbai, statinio statybos priezilra STR 1.06.01:2016
6. | Statybg leidZiantys dokumentai, Statybos uzbaigimas, Savavaliskos STR 1.05.01:2017
statybos padariniy $alinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidzianti dokumentg padariniy Salinimas
7. | Elektrotechniniy gaminiy saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372)
8. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281
9. | Skai€iuojamujy elektros apkrovy nustatymo metodika 2014 m. gruodZio 11 d. jsakymasNr. 1-312
(TAR, 2014-12-29, Nr. 20807)
10. | Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés EETNT-2010 (Zin., 2013, Nr. 125-6396)
11. | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés EETET-2012 (Zin, 2012-11-06, Nr. 128-6443)
12. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés SEE|T-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1878)
13. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés ETAT-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1877)
14. | Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74)
15. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai LST 1516:2015
16. | Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai LST EN 1569:2012
17. | Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos GKTR 2.01.01:1999
Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy, tinkle ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka
18. | Specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas TAR, 2019-06-19, Nr. 9862
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS
ﬁlk TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINE |[RANGA GALIOJIMAS
AutoCAD LT Neterminuota
1. | ELEKTROTECHNIKA Microsoft Office Neterminuota

Sioje projekto dalyje pateikti sprendiniai esamos 0,4kV oro linijos L-201 i§ SI-523, trukdangios atlikti gatvés remonto
darbus, pertvarkymui.

0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
SODO G., KALTANENY MSTL., KALTANENUY SEN.,
Kl Il URBANLINE SVENCIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
tv. Li o g. 85, LT-02120 Vilnius;
sz. Nr. Tlsl?i;\frl.r:"g 899 19L3;O: e PROJEKTAS —
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 SPDV K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB , ENERGIJOS SKIRSTYMO 90020.09.TP. E AR.
OPERATORIUS* UL-22-0030-02-TP-LE.AR-01 1 2



https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6392CA28E6D6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C97BB4F93B4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49a635000b7411e6a238c18f7a3f1736
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/3cb22da0a1c811e69ad4c8713b612d0f/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.457DC9148C85
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22696B8593A1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8EFBB9DE98
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79982/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz

Techniniame projekte atlikta:

Esamos 0,4kV OL L-201 i$ $I-523 atramos 201/3 pertvarkymas

| gatve i8sikiSantis atramos Nr.201/3 esamas paramstis perstatomas sumaZinant jo Zingsnj 1-u metru iki ~3m.

Esamos 0,4kV OL L-201 i§ SI-523 tarp atramy 201/11 - 201/12 pertvarkymas

Atrama Nr. 201/11 iSmontuojama. BréZinyje -LE.B-01 nurodytoje vietoje linijos aSyje projektuojama nauja atrama h-
11,0m su traversomis dvigubam laidy ri§imui. Protarpyje montuojami nauji laidai 4A-35 + A-35 ir sujungiami su esamais. Laidy

riSimas dvigubas. Atlikus darbus uZtikrinti esamo gatvés apSvietimo elektros tinklo veikima.

Atlikus darbus pilnai atstatyti pazeistas dangas | pries tai buvusj lygj. Esamy dangy ardymas ir atstatymas priimtas
projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje. Sioje projekto dalyje primtas dangu, iSeinanéiy uz automobiliy aiksteliy jrengimo darby
zonos riby, atstatymas. 0,4kV OL pakeitimo pozeminémis KL ir esamy kabeliy apsaugojimo montavimo darbus numatoma atlikti

vienu etapu kartu su automobiliy aiksteliy jrengimu;

Projektuojami elektros jrenginiai atitinka AB ,Energijos skirstymo operatorius® techninius reikalavimus.
Atliekant montavimo darbus tre€iujy asmeny interesai néra paZeidzZiami. Visus montavimo ir Zeminimo darbus atlikti

pagal E||BT ir ELI|T reikalavimus.

Dokumento Zymuo:

UL-22-0030-02-TP-LE.AR-01

Lapas

Lapy

Laida




TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity numatyty darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir islaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bdtinais instaliavimo darby, uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui,
turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibadinti Siame dokumente ar ne.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy, ir nuorodiniy dokumenty sarase pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai , kabeliai, montazinés
medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bdti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniujy techniniy specifikacijy, reikalavimus turi bati
pazenklinti ,CE* Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo bOti patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra specialls
instrumentai, batini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms salygoms. |rengimo stovis (ar
néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai pazeisti
elektros jrangos prietaisu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bdtina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir
schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medZiagos privalo blti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bldas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymuy.

Jungiamujy ploksteliy (Syny) sujungimai ar iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. VarZtais sujungiama tik ten, kur
reikalingas iSardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Ju negalima virinti. Elektros montavimo darbai
atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sidlydamas jrangg, Rangovas UZsakovo ir InZinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy sidlomy medZiagy ir
jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, prieS pradedant darbo projekto ruoSima ir tiekimo darbus, Rangovas turi
gauti Uzsakovo ir InZinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy, ir nukrypimu, nuo techninio projekto bréziniy, ir specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima, ir suderinti su elektros jrangg
primanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg sumontuotg jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos baty tinkamos ir pakankamai galingos, kad baty
jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktq atlikta darbg, pateiktas medZiagas ir jranga. UZbaigus sistemos perdavima,
Rangovas turi pateikti UZsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy_ ir jrangos valdymo, priezigros ir duomeny vadovus bei
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instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir reikalingi
statybiniai darbai.
Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo bati priduoti pagal akta.
1.1. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

1.1.1.  Klimato salygos

Eil.

Nr Klimato salygos lauke Maksimum Minimum
1. Temperatlra +35°C -35°C
2. Santykiné drégmé 80% -

3. Altitudé 1000m vir§ jarosl lygio -

ﬁ'rl' Klimato salygos patalpose Maksimum Minimum
1. Elektros patalpos +30°C +5°C
2. Valdymo patalpa +25°C +18°C
3. Santykiné drégmé 60% prie +25°C -

1.1.2. Korpusy apsaugos klasés
Minimali korpusy apsaugos klasé 1P44, nebent nurodoma kitaip.
1.1.3.  Zymés ir zyméjimas

Visa jranga ir kabeliai turi bdti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir instrukcijas.
Zyméjimas turi atitikti technine dokumentacija. Spintu, skydu, valdymo skydy, déZuéiy korpusai turi bati su Zymémis,
pazymétomis Kkuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa ant korpuso sumontuota jranga turi bati suzyméta. Ant visos korpuso
viduje sumontuotos jrangos turi blti suzyméti pozicijy numeriai. Visa jranga, sumontuota aik$teléje, turi bati su inventoriném
plokstelémis ir pozicijy numeriais, atitinkamai pagal pozicijas {rangos ir kabeliy sgrauose. Faziy zyméjimas turibati pagal E[|BT
ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).

2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDZIAGOS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS ELEKTROTECHNINIAMS GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS PAGAL AB ENERGIJOS
SKIRSTYMO OPERATORIUS PATVIRTINTUS REIKALAVIMUS TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS PATEIKTOS
INTERNETO PORTALE ADRESU
htto://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba statant Gkio bidu statytojas (uZsakovas) turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

Pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir statinio
nuzymeéjimo aktg su schema.

Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jimonéms ir privatiems asmenims, kuriems
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy
ar kelio statiniy apsaugos zonoje tiksly zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos zony ribas ir
imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos leidime kasti
Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.
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Prie§ zemés kasima, veikianCiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanciomis
imonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paCiam darby vadovui ir vykdyti elektros, Siluminiy, tinkly, naftotiekio,
dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy, atstovams. ISkasos keliy
uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ para.

Visais atvejais , uzZbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradZios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy poZeminiy komunikacijy geodezinés
iSpildomosios nuotraukos.

3.2. Transejy kasimas
3.2.1. Geodezinis trasos nuZyméjimas

o Nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

o Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus.
NeZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, kas 20 m atliekamas trasos Surfavimas. Surfavimas atliekamas pagal
visa kasamos tran$éjos plotj ir gyl kasant 0,35 m plocio, 1,2 m. gylio skersines trandéjos. Surfavimas atliekamas
rankiniu bldu, esamas pozemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabel| ir kitas esamas
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais;

e Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuZyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir
uzsakovo techninés priezilros inZinieriui.

3.2.2. Transéjy kasimas

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu:

o neuzstatytomis vietomis- vienakausiais, daugiakausiais ekskavatoriais arba netranséjiniu badu- kabeliy klotuvais;

o iSkastas gruntas pilamas ant tran$éjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos briaunos;

o iSkasta trandéja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios Zemés, o

molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;

Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo.

Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZziamas:

¢ vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;

o daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

o kabeliy klotuvais (netran$éjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu bldu;

Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

e kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;

o kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

e grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

¢ grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant Silumg nuo krosneliy;

¢ grunto atildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazZesniu kaip 3,0 m ir pastacius jspéjamuosius

Zenklus;

e draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;

e galima kasti be iSramstymy iki {Salimo gylio, i8skyrus smél.

Projektuojamus elektros kabelius kloti zemiau esamy kabeliy.

Prie§ pradedant kasti ( esant pozeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais ir
dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodancius zemés kasimo masiny darbo
ribas.

Naudoti Zemés kasimo masSinas galima ne aréiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama vir§ kabelio, naudoti Zemés kasimo
masinas, pneumatinius jrankius ir lauZtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninés apsaugos likty ne plonesnis kaip
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntg reikia kasti kastuvais.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius, sprogmenis,
batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaidkintas rasty statiniy pobadis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.
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Persikirtimas su gatviy vaziuojamosiomis dalimis ir su kity organizacijy tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.

Tran$éjy tinkamumas pozeminiy kabeliy praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir jradu statybos darby Zurnale.
Vienoje trandéjoje galima kloti ne daugiau kaip SeSis jégos kabelius, jei néra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabeliai
klojami mechanizuotu bldu panaudojant kabelinj transporter. Lengvasvoriai kabeliai gali bdti klojami rankiniu badu
pasinaudojant kabelio rités pakélikliais. Kabeliniy linijy paklojimo gylis zeméje nurodytas lenteléje.

3.2.3 Jégos kabeliai

Jégos kabeliai — skirti el. jrenginiu, el. aparatdros ir prietaisy el. maitinimui. Jégos kabeliai turi blti ne maZesnio kaip
nurodyta skerspjavio. Jégos kabeliai turi bati su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinkly schemose). Kabeliai
turi bati su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.

Kabeliai turi bt atsparls ilgalaikei 90°C temperatirai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi bati atspards 250°C
temperatirai.

3.2.4. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:
e 0,4-10 kV kabeliai - 0,70 m;
o kabeliai po keliais, gatvémis — 1,0 m;
Minimals atstumai tarp lygiagreCiai klojamy kabeliy;
o tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai - 0,5 m.
Kabeliniy linijy paklojimo maZiausias leistinas gylis Zeméje
Klojamy kabeliy maZziausieji leistini tarpusavio atstumai

Tarp skirtingy kabeliy, statiniy ir vamzdyny Minimalus atstumas, m
Tarp jégos ir rySiy kabeliy 0,5
Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6
Tarp kabelio ir medZiy 2,0
Tarp kabelio ir krimy ( Zeldiniy ) 0,75
Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 2,0
Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny 1,0
Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5
Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0
Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams 05
Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25

Kabelis klojamas sausoje transéjoje. Esant auk$tiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami siurbliais arba adatiniais
filtrais, vandenis nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tran3éja apvaloma nuo akmenu, SiukSliu,
jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i§ purios ne maziau 10 c¢cm storio zemés, priemolio, molic Zemés - smélio
pagrindas.

Prie$ kabelio klojima iSkvie¢iamas techninés priezidros inZinierius (uZsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina:

o transéjos gyl|, posikiy kampus;
o kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
o kabeliy biigno patikrinimo aktus.

Ziema kasti gruntg kastuvais galima tik jj at3ildZius. Siuo atveju $ilumos Saltinis negali priartéti prie Zeméje esangiy
kabeliy arciau 15 cm. Jei gruntas Sildomas elektra, Sildymo ruozus reikia aptverti ir pakabinti jspé&jimo Zenklus. Atstumas tarp
aptvaro ir Sildymo ruozy turi bati ne mazesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku Sildoma aikStelé turi bati apSviesta. Gruntg galima
Sildyti ne aukstesne kaip 400 V {tampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkinguma reikia
tikrinti kasdien ir kiekvieng kartg perklojus.

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius orientyrus arba Zymos stulpelius.
Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu | lauko puse nuo trasos posikiuose, movy sujungimy vietose, i§ abiejy pusiy kertant
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie jvady | pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje.

3.2.5. Transéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:
e priemoliuose - sméliu;
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o sméliuose, priesméliuose-gruntu iSkastu i$ transéjy be akmeny, statybiniy Siuksliu.

[rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimu;

e Zemos jtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su jvaziavimais bei gatvémis ir dazny kasinéjimy vietose
apsaugomi paklojant juos vamzdziuose.

[rengus kabeliy apsaugg, rysiy jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo
technine priezilirg vedanciu inzinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.
Klojant kabelius per laukus, uzpilta tran$éja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves transéja uzpilama sméliu.

Baigus darbus, atlieckama poZeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, pazymint plane jos koordinates esamy
kapitaliniy, statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty zenkly atzvilgiu.

4. APLINKOS APSAUGA

Montuojant ETL technologiniy procesy nelydi oro ir grunto tar§a bei kiti veiksniai, kenksmingi Zzmonéms bei aplinkai.
Siame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustiniy teritorijas.

Nepazeidziamos Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos:

a) esamy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose, kasant zeme giliau kaip 0,3m, gaunamas rastiSkas jmoniu,
aptarnaujanciy Sias komunikacijas, leidimas. Darby, vykdymo metu turi bati iSkviestas atstovas.

b) elektros tinkly jmoniy darbuotojams suteikiama teisé elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikScioti, o
atliekant eksploatavimo bei remonto darbus — vazinéti ir kasti Zeme, ispéjus apie tai Zemés savininkus ar
naudotojus. Kirsti medzius, esancius uz proskynos, leidZiama tik suderinus tai su misko valdytoju ar savininku ir
nustatyta tvarka jforminus medziy kirtimo dokumentus. Visais atvejais zemés ir miSko savininkams bei
naudotojams turi bati atlyginti padaryti nuostoliai.

Vykdant bet kokig kita Gkine veiklg elektros tinkly apsaugos zonose bitina laikytis Ukio ministerijos patvirtinty Elektros
tinkly apsaugos taisykliu.

Nepazeidziami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 jsakymu Nr.473 patvirtinty ,Polichlorinty bifenily, ir polichlorinty
terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy“ reikalavimai, nes naudojama jranga neturi PCB.

Atliekos i$ statybos aikstelés Salinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. jsakymo Nr.D1-637
,otatybiniy atlieky tvarkymo taisyklés“ reikalavimais.

NepaZeidZiamos saugotiny medziy ir krimy, kirtimo, persodinimo ar kitokio pasSalinimo atveju, Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams i§davimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraSo nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87.

Atlikus statybos montavimo darbus Zeldiniai nepazeidZiami, pilnai atstatomas gerbvis.

5. DARBO IR PRIESGAISRINE APSAUGA
5.1 Bendrieji nurodymai

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliu:
- ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* DT 5-00;
- ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés* Zin., 2012-10-25, Nr. 124-6254:
- ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

5.2. Darbuotojy veiksmai pries pradedant darba

Prie§ pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darby sauga privalo:

o atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinimg su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos darbe
jvertinimas turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruoSima, darbo pavojinguma, naudojamus darbo
metodus, specialius perspéjimus, energijos Saltiniy, valdyma, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines
saugos priemones ir naudojimasi jomis;

e darbo nepradéti tol, kol kiekvienas aiSkiai nesupras, kq reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis
darbuotojy saugos ir sveikatos taisyklémis ir TK vadovautis. Uzduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).
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o Jeigu pasikeiia darbo salygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai jvertinti darbg ir laikytis tinkamy
saugos reikalavimy;

o uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus;

o nepradéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiSkéja, kad saugiai jy atlikti negalima, neturima pakankamai tam
darbui tinkamy saugos priemoniu, jrangos, mechanizmu, nezinoma darby atlikimo technologija;

e nutraukti darbus, jeigu meteorologinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darba

Atlikus darbus ir darby uzbaigimg jforminus (jei buvo dirbta pagal nurodyma), darbo vieta sutvarkoma Siuo
nuoseklumu:
tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medziagos bei jy atliekos;
iSvedami Zmonés (brigada);
nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;
nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony, riby aptvaros.

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
o veikiantis jrenginys, mechanizmas;
lekiantys, judantys daiktai, ruoSiniai, skeveldros, atliekos;
daiktu, ruoSiniy, kroviniy kritimas i$ aukscio;
daiktu, ruoSiniy, kroviniy virtimas, poslinkis;
[renginio, mechanizmo virtimas;
statinio, jo dalies gridtis;
Zemiy ir kity medziagy griatis;
Zmogaus griuvimas dél slidumos;
Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;
Zmogaus griuvimas dél kity priezasciu;
Zmogaus nukritimas (i§ aukscio, | gyli/nuo pastato, | Sulinj, triuma);
stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);
imonés vidaus keliy transporto priemoné;
keliy transporto priemoné;
transportuojamas krovinys;
astrus daiktai;
[rankiai, kitos rankinés darbo priemonés;
kliuvinys;
birios medziagos;
dulkés, aerozoliai;
pavojingos, kenksmingos medZziagos;
fiziné perkrova;
psichoemociné jtampa;
elektros srove;
zaibas;
karstis, ugnis;
sprogimas;
Saltis;
fizikiniy reiSkiniy (spinduliuotés, vibracijos, triukSmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;
matavimo ir galios transformatoriu, iSkrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity jrenginiy sprogimai;
nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apSvietimas;
darbo vieta, neatitinkanti norminiy akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemonés.

Darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti jtakos tokios nepalankios meteorologinés salygos, kaip krituliai, perkdnija,
véjas, kurioms pasiekus tam tikrg laipsnj, darbai turi bati nutraukiami. Krituliais laikomi rlikas, lietus, SerkSnas, sniegas, ledai,
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plikSala. Krituliai laikomi reikSmingais, jei jie blogina matomuma. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinés jrenginio
jtampos ir naudojamy darbo metodu.
Rikas laikomas reikSmingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to, kad darby vykdytojas
nebemato brigados nariy ir sroviniy daliy, kuriose arba arti kuriy jie dirba.
Perkinijos pozymiais laikomi griaustinis ir zaibas. Jei kuris nors i§ dirbanciyjy pastebi Siuos reiSkinius, tuomet darbus
ant oro linijy neizoliuoty laidy ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro linijomis, batina nutraukti.
Véjas laikomas reikSmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo jrankiy ir jrangos; tokiu
atveju darbus batina nutraukti.
Pastabos:
1. Esant nezymiems krituliams pradétus darbus galima baigti.
2. Esant rokui, sniegui, lietui pradéti darbus draudZiama, leidZiama baigti pradétg operacija.
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SANAUDUY ZINIARASTIS

0,4kV SKIRSTOMYJY OL MONTAVIMO DARBY ZINIARASTIS

El”' Darby pavadinimas Zymuo Mato Kiekis | Pastabos
r. vnt.
Montavimo darbai

1. 10,4 kV OL G/b vienstiebiy atramy iSmontavimas ir iSvezimas kompl. 1
2. 10,4 kV OL iSmontavimas (5A-35) m 50
3. |0,4kV OL atramy paramsciy perstatymas vnt. 1
4. | OL aliuminiy laidy montavimas (5A-35) m 60
5. |Jungiamujy OL gnybty montavimas vnt. 10
6. |OL G/b vienstiebiy atramy montavimas kompl. 1
7. | OL traversy su izoliatoriais montavimas kompl. 3
8. |Laidy ri§imo atlikimas vnt. 5
9. | Atramy numeravimas vnt. 1
10. |ISpildomoji nuotrauka vnt. 1
PASTABA:

Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje.

0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
SODO G., KALTANENUY MSTL., KALTANENUY SEN.,
- Il URBANLINE SVENCIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
. iepkalnio g. 85, LT-02120 Vilius;
Gk | TaNonmiom PROJEKTAS _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV | K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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0,4kV SKIRSTOMUYJU OL MEDZIAGU ZINIARASTIS

Tech.

: Techniné Reikalavimy . .
Eil. MedZiagos, jrenginiai charakteristi Mato Kiekis pagal Papildomi
Nr. vnt. . duomenys

ka Bendrovés
sgrasa Nr.
Medziagos

1. | Gelzbetoniniai stiebai 0,4kV elektros oro linijoms: S110-34,3 vnt. 1 1.2.

Stiebo ilgis = 11 m;
2. Ramsgio tvirtinimo mazgas PTM-2,7 kompl. 1 12.2.
3. Dvigubas

OL traversa su apkaba T1-2 vnt. 3 12.2. laidy
riSimas

4. 0,4kV oro linijy smaiginis izoliatorius TF-20 vnt. 12 7.3.
5. | 0,4kV neizoliuoti aliuminiai laidai: A-35 m 300 8.2.2.

Laido skerspjavio plotas - 35 mm?
6. | 0,4kV automatiniai laidy sujungikliai: 35mm2 vnt. 10 19.1

Neizoliuotiems laidams 35 mm2 - 50 mm?

7. | Oro linijy gelzbetoniniy atramy zymenys: vnt. 1 17.2

Plokstelés medZiaga — minkstas aliuminio

mangano lydinys;

Plokstelé pateikiama su iSgreztomis

skylémis;
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
SN | PROJEKTUOJAMAS KELKRASTIS IS NESURISTOJO MISINIO
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY PRELIMINARIOS RIBOS
KULTUROS PAVELDO TERITORIJOS

Auks¢iy sistema - LAS-07
Koordinaciy sistema - LKS-94
Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

24

e

DABU PABAIGA PK 07+36

n 2022-08 Statybos leidimui, konkursui

I8leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

SODO G. KALTANENY MSTL., KALTANENY SEN., SVENCIONIY

Il URBANLINE RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;

|monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (SODO G. UNIK. NR.

4400-5787-4706)
25326 [SPV /. Aleksandrovas
29450 [sppv \/. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
I SITUACIJOS SCHEMA M 1:1250

Statytojas ir (arba) UZsakovas o . Dokumento Zymuo Lapas
SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY
LT RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-22-0030-XX-TP-BD/S.B-01
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Esamg SNV-1,1 tipo atramg_iSmontuoti.
Nurodytoje vietoje linijos adyje jrengti X=6125603.31
naujg h-11m atrama su traversomis Y=626265.71
dvigubam laidy, risimur
&
o Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)
&
& ¥ Data Suteiktas unikalus numeris
S
S
@Q 2022.04.29 TII1S-20220428-031054
N
Projﬁo,;th‘OIgo4A-35 0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
rotarpis oUm
i Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
PASTABOS:
I \ Kval. Statinio projekto pavadinimas
Projektas paruostas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius” iSduotomis salygomis elektros tinkly ir jrenginiy perkelimui (rekonstravimui) Nr.ISK22-A7263; ‘ Zalt(v. N Il URBANLINE SODO G. KALTANENU MSTL., KALTANENU SEN., SVENCIONIY
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komunikacijomis iSlaikyti atstumus iki ju; o 3 )
Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidra vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy 02 INZINERINIAI TINKLAL: ELETROS TINKLAI (AB ESO)
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodangius dokumentus; 25326 |SPV V. Aleksandrovas _ _ _ _
Vykdant Zemés darbus elektros kabeliy apsaugos zonoje, btina laikytis visy elektros tinkly apsaugos taisykliy; < 17572 |SPDV K. Slizys Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai \ ESAMY ELEKTROS TINKLY PERTVARKYMO PLANAS,
gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu; M 1:500
Visos statybos ir apdailos medZziagos turi atitikti LR galiojanius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
Esant neatitikimam tarp TP sudaranciy daliy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga, remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju ratu, bréziniais, sanaudy it ewrino skaiéadiml Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
veos v alay Issvyrimo skaiclavimai atlikt:
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0,4kV OL L-201 i$ SI-523 atramos 201/3 pertvarkymo

0,4kV OL L-201 i$ §1-523 tarp atramy 201/11 - 201112

schema pertvarkymo schema
Perstatyti esama paramstj 1m, Esama SNV-1,1 tipo atramg_iSmontuoti.
sumazinant Zingsnj iki 3m Nurodytoje vietoje linijos asyje jrengti
naujg h-11m atrama su traversomis
dvigubam laidy riSimui
‘ t% ~S
Ny
) &G
4A-35 + A35 A 4A-35 + A35 4A-35 + A35 roj. 44-35 + A-35
Esami <= Esami Esami -  L-5x60m
201 201 201
12 1 12
ISmontuojamy 0,4kV OL L-201 i SI-523 medziagy Ziniarastis
Eil. Nr. Pavadinimas Mato Vnt. Kiekis Pastabos
1. 10,4kV OL G/b vienstiebé atrama vnt. 1
4. |0,4kV OL 4A-50 + A-50 m 50
PASTABOS:

1. Projektas paruo$tas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius” iSduotomis salygomis elektros tinkly ir jrenginiy perkélimui (rekonstravimui)

Nr.ISK22-A7263;

2. Projekte numatytas esamy 0,4kV oro linijy, trukdanciy vykdyti gatvés remonto darbus, pertvarkymas. Montavimo darbus numatoma atlikti kartu

gatvés kapitalinio remontu;

0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
patv. SODO G. KALTANENUY MSTL., KALTANENU SEN., SVENCIONIY
dokn. | Il URBANLINE ' " v
Liepkalnio 9. 85, LT-02120 Vilnus: RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELETROS TINKLAI (AB ESO)
25326 |SPV V. Aleksandrovas
17572 |SPDV K. Slizys Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
ESAMU ELEKTROS TINKLY PERTVARKYMO SCHEMA
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES (AB ESO)
PRIEDAI

UL-22-0030-02-TP-LE



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2022-09-23,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2024-09-23

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK22-A7263

Klientas: SVENCIONIYU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Vilniaus g. 19, Svencionys, Svengioniy r. sav., +37061278158,
kestutis.slizys@urbanline.It

Objekto pavadinimas: Oro linijjos keitimas j pozemine kabeline linijg

Objekto adresas: Sodo g. 1, Kaltanénai, Kaltanény sen., Svencioniy r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N72A7263

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiskg Nr. 22-A7263 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus” (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmoneg) pagal Siy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasirasius ,Inzineriniy tinkly projektavimo

sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokejimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Paraiskos®.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausanc€ias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar deél kity priezasciy, Jus Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesajj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomujy tinkly nuosavybé nekeitiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. PlacCiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymag, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojimag, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB , Energijos =
skirstymo operatorius”

eso

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksciau nei pries 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti

https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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PASTABOS

1. Proeiias paruoitas remianss AB “Energios skistymo operalorius” Kduotoms sdygomis elektros ey r renginag perkélimen [rekonstravimus) NeJSK22-AT263;
o y 04KV oro iy Iukedandy darbws, Mo atikh kartu Gatvés kapialinio cemonte,

3. Esany dangu ardymas i projeklinky Gangy rengimas primias projeico Bandrojole/Susisekimo dalyie,

4. Sy Rangovas, pried ndinerions bk

X ; rganzacky aisiows. greta esamy
iy g Pateidus - sutvarkyll u esa
komunikacijomis lakyt atstumus fd jy.
5. Sury i i projeita, pesis tvarka darby aktus, priediny 3 sekalavimus,
i rba keus :
6. Vykdant Jemés darbus elekiros kabeln 2psauqos zonoje, bitina laskyts visy dekiros tinkly apsaugos Laisykdin;,
7. Projek i reikatavimai i Ganiniams, darby i pagd turimus pradinius du Statybos metu atsiradh Hinkybéms. Sie reikalavimai

SITUACLIOS SCHEMA

qal biti patiksint peoyekio vykdymo preilros metu:
8. Visos statybos ir apdados mediaqos tur attkt LR galiciantius preSgaisnnés s2ugos « hug-enos reialevimus b bt auikiies serikas,
B i 1asp TP sudaranday cal kaip pagrindine projeicine mod2iaga. remiis lechninémis speciflacioms, a i brédiniais, sanaudy,

Hinaralta:

Tapogratrey
Data Suiekias unkaus numens
20478 THIS-20220428-001054
) T Statybos fedim, konkursia
Laids | Hleidimo data | Lawdos statusas. ketimo preZasts (et Laikoma)
Kval. Statinio projekio pavadininss
paly. SODO G, KALTANENY MSTL., KALTANENY SEN., SVENCIONIY
wcn. | Il URBANLINE .
Saphdoeg 8 IOV RAU, SAV., KAMITALINIO REMONTO PROJEKTAS
TN 8 19900,
foces B0UIME | Statewo numens r pavedinumas
i = = 02 INZINERINIAL TINKLAL: ELETROS TINKLAI (AB ESO)
2536 BPV ¥ .i_
usT2 [seov I S [Stati s dokumento
ESAMU ELEKTROS TINKLY PERTVARKYMO PLANAS,
M 1:500
Statylogas r {arba) UZsakovas Dokuments 2xmuo Lapes | Lapy
T AB "ENERGLJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS™ UL-22-0030-02-TP-LE.B-01 1 T 2
i}

-iios nacionalinio parko ir
w100 patcionalint0 parso ir
Aubiaitos eckono MOPOE

o regioninio parko air -
Iﬁiﬁ%&(gaizdgéio apsaugos skyriaus vede]
VOLDFMARAS KUTRA

L2 A0 A
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Gintautas Varnas
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ESAMY ELEKTROS TINKLY PERTVARKYMO PLANAS,
W 1:500

] =8

Conebarte

Kaltanény seniinijos
Vyriausiasis specialist



g

PS

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Direktoriu® Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma kartg iS§duotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nel7572

Kestutis Slizys
A k. S

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo priezituros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius Robertas Encius

I8duotas 2016 m. balandzio 29 d.

Pirmg kartg i§duotas 2006 m. geguzés 26 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAR LODVILAT 01329-A1




PROJEKTO NUMERIS ETAPAS METAI

UL-22-0030 TP 2022

Statinio projektuotojas: UAB ,,URBAN LINE*

Imonés kodas: 300149157
I URBANLINE Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Tel./ el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

KILNOJAMUJU ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTU IR
IRENGINIU IRENGIMO PROJEKTAS

OBJEKTAS: EL. JRENGINIU PERKELIMAS / REKONSTRAVIMAS

OBJEKTO VIETA: SODO G., KALTANENAI SVENCIONIU R. SAV.

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS

STATYBOS RUSIS: PAPRASTASIS REMONTAS

INVESTICINIS NUMERIS: E2N72A7263

UZSAKOVAS: SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS DATA
K. Slizys

PDV Atestato Nr. 17572 2022-08

PDA K. Slizys 2022-08

Tel. Nr.: 8 699 19380

El. pastas: info@urbanline.|t

Imonés pavadinimas: UAB ,,Urban line*
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1 BD/S 0 Bendroji dalis / Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés
' (Sodo g., unik. Nr. 4400-5787-4706)
2. LE 0 Elektrotechnikos dalis. 02 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (AB ESO)
3. KS 0 | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas ]
SODO G., KALTANENYU MSTL., KALTANENU SEN.,
K Il URBANLINE SVENCIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
tv. iepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
ﬁik_ Nr. #'Sf’ﬁ'”'é’ i 19L3[30; s PRQJEKTAS _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY 29.0020.XX.TP.P]7.
RAJONO SAVIVALDYBE ADMINISTRACIJA UL-22-0030-XX-TP-PSZ-01 1 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

f"rl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1 LE 0 Elektrotechnikos dalis. 02 InZineriniai tinklai: elektros
' tinklai (AB ESQ)
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: °
1 0 |Antradtinis lapas -
UL-22-0030-02-TP-LE.PDZ-01 1 0 ;tna}t;?;%tpi)srqekto dalies byly ir dokumenty sudéties 3
UL-22-0030-XX-TP-PSZ-01 1 0 [Statinio projekto sudéties Ziniarastis 4
UL-22-0030-02-TP-LE.PPL-01 1 0 |Projekto pritarimy lentelé S
UL-22-0030-02-TP-LE.TPOR-01 1 0 |Techniniai projektuojamo objekto rodikliai 6
UL-22-0030-02-TP-LE.AR-01 2 0 |Aiskinamasis rastas 7-8
UL-22-0030-02-TP-LE.T§-01 7 0 |[Techninés specifikacijos 9-15
UL-22-0030-02-TP-LE.SZ-01 2 0 [Sanaudy Ziniarastis 16-17
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: °
UL-22-0030-XX-TP-BD/S.B-01 1 0 |Situacijos schema, M 1:1250 18
UL-22-0030-02-TP-LE.B-01 2 0 | Esamy elektros tinkly pertvarkymo planas. M 1:500 19-20
UL-22-0030-02-TP-LE.B-02 1 0 | Esamy elektros tinkly pertvarkymo schema 21
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’; °
1 Priedy antrastinis lapas 22
AB ,Energijos skirstymo operatorius* elektros tinkly ir
2 - |irenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos 23-24
Nr.ISK22-A7263
5 - |Projekto pritarimai, derinimai 25-29
Specialisty, rengusiy LE dalj, kvalifikacijos atestaty
2 * lvopi 30-31
opijos
5 - |Sgmata
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
SODO G., KALTANENUY MSTL., KALTANENUY SEN.,
Kual il URBANLINE SVENGIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
o B o PROJEKTAS __
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV | K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 99.0020-09.TD. ]
OPERATORIUS® UL-22-0030-02-TP-LE.AR-01 1 1




PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Eil. Istaigos Pareigos, .
Nr. pavadinimas Vardas Pavardé Data Parasas Pastabos
Svenéioniy
rajono Vietinio dkio skyriaus mentorius e Bréz. Nr. UL-22-0030-02-TP-
1. savivaldybés Juozas Urbanavicius 2022-10-17 Yra LE.B-01
administracija
Aukstaitijos
o KraStovaizdzio apsaugos Bréz. Nr. UL-22-0030-02-TP-
2. P skyriaus vedéjas 2022-10-14 Yra Coa
Labanoro LE.B-01
Lo Voldemaras Kutra
regioninio parko
direkcija
?avz:(:onlq Kaltanény senitnijos Pritarta
3. 10 . Vyriausiasis specialistas 2022-10-20 Yra BréZ. Nr. UL-22-0030-02-TP-
savivaldybés .
. - Gintautas Varnas LE.B-01
administracija
4,
5.
6.
7.
8.
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
SODO G., KALTANENUY MSTL., KALTANENUY SEN.,
- Il URBANLINE SVENCIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
tv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
GokNe | TelNoamiGE PROJEKTAS _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV | K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
PROJEKTO PRITARIMY LENTELE 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 99.0020.09.TD. _
OPERATORIUS* UL-22-0030-02-TP-LE.PPL-01 1 1




TECHNINIAI-EKONOMINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

Inzineriniai tinklai

Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis: km 0,060

Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:

Pozeminés dalies

10 kV km

0,4 kV km -
Antzeminés dalies km 0,060
InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 4
Elektros tinkly laidininky skai€ius ir skerspjavis:

10kV mm? -

0,4 kV mm? 5A-35
Irenginiai
Transformatoriné (1x630 kVA) kompl.

STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI. 0,4kV OL ISKELIMAS

ﬁ': Suvestiniy islaidy samata € Eﬁ'g?l’m
lil. | STATINIY IR JO DALIYJ STATYBA BEI [RENGIMAS
Statybos montavimo darbai 3107,70
V. | KITOS ISLAIDOS
Trasos nuzyméjimas 50,00
ISpildomoji nuotrauka 80,00
VL. | STATYTOJO (UZSAKOVO) REZERVAS 5% 155,39
IS VISO I1-VI 3393,09
0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas

SODO G., KALTANENY MSTL., KALTANENY SEN.,

Kial Il URBANLINE SVENGIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
i | Tawosotm PROJEKTAS _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas

02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)

25326 | SPV V. Aleksandrovas
17572 SPDV K. é"zys Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI |
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 9003009, ]
OPERATORIUS* UL-22-0030-02-TP-LE.TPOR-01 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

Sis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus ir AB ,,Energijos
skirstymo operatorius“ iSduotas elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr.ISK22-A7263.

LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis

parengtas techninis projektas, saraSas
’I:;I’rl Dokumento pavadinimas Santrauka
1. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés E[|BT-2012 (Zin., 2012-02-09, Nr. 18-816)
2. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELI[T-2012 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
3. | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés | E[RAA|T-2011 (Zin., 2011-06-02, Nr. 67-3199)
4. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
5. | Statybos darbai, statinio statybos priezilra STR 1.06.01:2016
6. | Statybg leidZiantys dokumentai, Statybos uzbaigimas, Savavaliskos STR 1.05.01:2017
statybos padariniy $alinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidzianti dokumentg padariniy Salinimas
7. | Elektrotechniniy gaminiy saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372)
8. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281
9. | Skai€iuojamujy elektros apkrovy nustatymo metodika 2014 m. gruodZio 11 d. jsakymasNr. 1-312
(TAR, 2014-12-29, Nr. 20807)
10. | Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés EETNT-2010 (Zin., 2013, Nr. 125-6396)
11. | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés EETET-2012 (Zin, 2012-11-06, Nr. 128-6443)
12. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés SEE|T-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1878)
13. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés ETAT-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1877)
14. | Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74)
15. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai LST 1516:2015
16. | Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai LST EN 1569:2012
17. | Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos GKTR 2.01.01:1999
Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy, tinkle ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka
18. | Specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas TAR, 2019-06-19, Nr. 9862
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS
ﬁlk TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINE |[RANGA GALIOJIMAS
AutoCAD LT Neterminuota
1. | ELEKTROTECHNIKA Microsoft Office Neterminuota

Sioje projekto dalyje pateikti sprendiniai esamos 0,4kV oro linijos L-201 i§ SI-523, trukdangios atlikti gatvés remonto
darbus, pertvarkymui.
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Techniniame projekte atlikta:

Esamos 0,4kV OL L-201 i$ $I-523 atramos 201/3 pertvarkymas

| gatve i8sikiSantis atramos Nr.201/3 esamas paramstis perstatomas sumaZinant jo Zingsnj 1-u metru iki ~3m.

Esamos 0,4kV OL L-201 i§ SI-523 tarp atramy 201/11 - 201/12 pertvarkymas

Atrama Nr. 201/11 iSmontuojama. BréZinyje -LE.B-01 nurodytoje vietoje linijos aSyje projektuojama nauja atrama h-
11,0m su traversomis dvigubam laidy ri§imui. Protarpyje montuojami nauji laidai 4A-35 + A-35 ir sujungiami su esamais. Laidy

riSimas dvigubas. Atlikus darbus uZtikrinti esamo gatvés apSvietimo elektros tinklo veikima.

Atlikus darbus pilnai atstatyti pazeistas dangas | pries tai buvusj lygj. Esamy dangy ardymas ir atstatymas priimtas
projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje. Sioje projekto dalyje primtas dangu, iSeinanéiy uz automobiliy aiksteliy jrengimo darby
zonos riby, atstatymas. 0,4kV OL pakeitimo pozeminémis KL ir esamy kabeliy apsaugojimo montavimo darbus numatoma atlikti

vienu etapu kartu su automobiliy aiksteliy jrengimu;

Projektuojami elektros jrenginiai atitinka AB ,Energijos skirstymo operatorius® techninius reikalavimus.
Atliekant montavimo darbus tre€iujy asmeny interesai néra paZeidzZiami. Visus montavimo ir Zeminimo darbus atlikti

pagal E||BT ir ELI|T reikalavimus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity numatyty darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir islaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bdtinais instaliavimo darby, uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui,
turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibadinti Siame dokumente ar ne.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy, ir nuorodiniy dokumenty sarase pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai , kabeliai, montazinés
medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bdti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniujy techniniy specifikacijy, reikalavimus turi bati
pazenklinti ,CE* Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo bOti patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra specialls
instrumentai, batini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms salygoms. |rengimo stovis (ar
néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai pazeisti
elektros jrangos prietaisu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bdtina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir
schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medZiagos privalo blti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bldas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymuy.

Jungiamujy ploksteliy (Syny) sujungimai ar iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. VarZtais sujungiama tik ten, kur
reikalingas iSardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Ju negalima virinti. Elektros montavimo darbai
atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sidlydamas jrangg, Rangovas UZsakovo ir InZinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy sidlomy medZiagy ir
jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, prieS pradedant darbo projekto ruoSima ir tiekimo darbus, Rangovas turi
gauti Uzsakovo ir InZinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy, ir nukrypimu, nuo techninio projekto bréziniy, ir specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima, ir suderinti su elektros jrangg
primanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg sumontuotg jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos baty tinkamos ir pakankamai galingos, kad baty
jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktq atlikta darbg, pateiktas medZiagas ir jranga. UZbaigus sistemos perdavima,
Rangovas turi pateikti UZsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy_ ir jrangos valdymo, priezigros ir duomeny vadovus bei
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instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir reikalingi
statybiniai darbai.
Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo bati priduoti pagal akta.
1.1. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

1.1.1.  Klimato salygos

Eil.

Nr Klimato salygos lauke Maksimum Minimum
1. Temperatlra +35°C -35°C
2. Santykiné drégmé 80% -

3. Altitudé 1000m vir§ jarosl lygio -

ﬁ'rl' Klimato salygos patalpose Maksimum Minimum
1. Elektros patalpos +30°C +5°C
2. Valdymo patalpa +25°C +18°C
3. Santykiné drégmé 60% prie +25°C -

1.1.2. Korpusy apsaugos klasés
Minimali korpusy apsaugos klasé 1P44, nebent nurodoma kitaip.
1.1.3.  Zymés ir zyméjimas

Visa jranga ir kabeliai turi bdti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir instrukcijas.
Zyméjimas turi atitikti technine dokumentacija. Spintu, skydu, valdymo skydy, déZuéiy korpusai turi bati su Zymémis,
pazymétomis Kkuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa ant korpuso sumontuota jranga turi bati suzyméta. Ant visos korpuso
viduje sumontuotos jrangos turi blti suzyméti pozicijy numeriai. Visa jranga, sumontuota aik$teléje, turi bati su inventoriném
plokstelémis ir pozicijy numeriais, atitinkamai pagal pozicijas {rangos ir kabeliy sgrauose. Faziy zyméjimas turibati pagal E[|BT
ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).

2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDZIAGOS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS ELEKTROTECHNINIAMS GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS PAGAL AB ENERGIJOS
SKIRSTYMO OPERATORIUS PATVIRTINTUS REIKALAVIMUS TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS PATEIKTOS
INTERNETO PORTALE ADRESU
htto://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba statant Gkio bidu statytojas (uZsakovas) turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

Pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir statinio
nuzymeéjimo aktg su schema.

Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jimonéms ir privatiems asmenims, kuriems
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy
ar kelio statiniy apsaugos zonoje tiksly zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos zony ribas ir
imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos leidime kasti
Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.
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Prie§ zemés kasima, veikianCiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanciomis
imonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paCiam darby vadovui ir vykdyti elektros, Siluminiy, tinkly, naftotiekio,
dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy, atstovams. ISkasos keliy
uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ para.

Visais atvejais , uzZbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradZios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy poZeminiy komunikacijy geodezinés
iSpildomosios nuotraukos.

3.2. Transejy kasimas
3.2.1. Geodezinis trasos nuZyméjimas

o Nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

o Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus.
NeZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, kas 20 m atliekamas trasos Surfavimas. Surfavimas atliekamas pagal
visa kasamos tran$éjos plotj ir gyl kasant 0,35 m plocio, 1,2 m. gylio skersines trandéjos. Surfavimas atliekamas
rankiniu bldu, esamas pozemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabel| ir kitas esamas
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais;

e Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuZyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir
uzsakovo techninés priezilros inZinieriui.

3.2.2. Transéjy kasimas

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu:

o neuzstatytomis vietomis- vienakausiais, daugiakausiais ekskavatoriais arba netranséjiniu badu- kabeliy klotuvais;

o iSkastas gruntas pilamas ant tran$éjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos briaunos;

o iSkasta trandéja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios Zemés, o

molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;

Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo.

Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZziamas:

¢ vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;

o daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

o kabeliy klotuvais (netran$éjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu bldu;

Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

e kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;

o kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

e grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

¢ grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant Silumg nuo krosneliy;

¢ grunto atildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazZesniu kaip 3,0 m ir pastacius jspéjamuosius

Zenklus;

e draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;

e galima kasti be iSramstymy iki {Salimo gylio, i8skyrus smél.

Projektuojamus elektros kabelius kloti zemiau esamy kabeliy.

Prie§ pradedant kasti ( esant pozeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais ir
dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodancius zemés kasimo masiny darbo
ribas.

Naudoti Zemés kasimo masSinas galima ne aréiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama vir§ kabelio, naudoti Zemés kasimo
masinas, pneumatinius jrankius ir lauZtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninés apsaugos likty ne plonesnis kaip
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntg reikia kasti kastuvais.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius, sprogmenis,
batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaidkintas rasty statiniy pobadis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.
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Persikirtimas su gatviy vaziuojamosiomis dalimis ir su kity organizacijy tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.

Tran$éjy tinkamumas pozeminiy kabeliy praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir jradu statybos darby Zurnale.
Vienoje trandéjoje galima kloti ne daugiau kaip SeSis jégos kabelius, jei néra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabeliai
klojami mechanizuotu bldu panaudojant kabelinj transporter. Lengvasvoriai kabeliai gali bdti klojami rankiniu badu
pasinaudojant kabelio rités pakélikliais. Kabeliniy linijy paklojimo gylis zeméje nurodytas lenteléje.

3.2.3 Jégos kabeliai

Jégos kabeliai — skirti el. jrenginiu, el. aparatdros ir prietaisy el. maitinimui. Jégos kabeliai turi blti ne maZesnio kaip
nurodyta skerspjavio. Jégos kabeliai turi bati su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinkly schemose). Kabeliai
turi bati su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.

Kabeliai turi bt atsparls ilgalaikei 90°C temperatirai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi bati atspards 250°C
temperatirai.

3.2.4. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:
e 0,4-10 kV kabeliai - 0,70 m;
o kabeliai po keliais, gatvémis — 1,0 m;
Minimals atstumai tarp lygiagreCiai klojamy kabeliy;
o tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai - 0,5 m.
Kabeliniy linijy paklojimo maZiausias leistinas gylis Zeméje
Klojamy kabeliy maZziausieji leistini tarpusavio atstumai

Tarp skirtingy kabeliy, statiniy ir vamzdyny Minimalus atstumas, m
Tarp jégos ir rySiy kabeliy 0,5
Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6
Tarp kabelio ir medZiy 2,0
Tarp kabelio ir krimy ( Zeldiniy ) 0,75
Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 2,0
Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny 1,0
Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5
Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0
Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams 05
Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25

Kabelis klojamas sausoje transéjoje. Esant auk$tiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami siurbliais arba adatiniais
filtrais, vandenis nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tran3éja apvaloma nuo akmenu, SiukSliu,
jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i§ purios ne maziau 10 c¢cm storio zemés, priemolio, molic Zemés - smélio
pagrindas.

Prie$ kabelio klojima iSkvie¢iamas techninés priezidros inZinierius (uZsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina:

o transéjos gyl|, posikiy kampus;
o kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
o kabeliy biigno patikrinimo aktus.

Ziema kasti gruntg kastuvais galima tik jj at3ildZius. Siuo atveju $ilumos Saltinis negali priartéti prie Zeméje esangiy
kabeliy arciau 15 cm. Jei gruntas Sildomas elektra, Sildymo ruozus reikia aptverti ir pakabinti jspé&jimo Zenklus. Atstumas tarp
aptvaro ir Sildymo ruozy turi bati ne mazesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku Sildoma aikStelé turi bati apSviesta. Gruntg galima
Sildyti ne aukstesne kaip 400 V {tampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkinguma reikia
tikrinti kasdien ir kiekvieng kartg perklojus.

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius orientyrus arba Zymos stulpelius.
Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu | lauko puse nuo trasos posikiuose, movy sujungimy vietose, i§ abiejy pusiy kertant
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie jvady | pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje.

3.2.5. Transéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:
e priemoliuose - sméliu;
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o sméliuose, priesméliuose-gruntu iSkastu i$ transéjy be akmeny, statybiniy Siuksliu.

[rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimu;

e Zemos jtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su jvaziavimais bei gatvémis ir dazny kasinéjimy vietose
apsaugomi paklojant juos vamzdziuose.

[rengus kabeliy apsaugg, rysiy jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo
technine priezilirg vedanciu inzinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.
Klojant kabelius per laukus, uzpilta tran$éja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves transéja uzpilama sméliu.

Baigus darbus, atlieckama poZeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, pazymint plane jos koordinates esamy
kapitaliniy, statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty zenkly atzvilgiu.

4. APLINKOS APSAUGA

Montuojant ETL technologiniy procesy nelydi oro ir grunto tar§a bei kiti veiksniai, kenksmingi Zzmonéms bei aplinkai.
Siame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustiniy teritorijas.

Nepazeidziamos Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos:

a) esamy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose, kasant zeme giliau kaip 0,3m, gaunamas rastiSkas jmoniu,
aptarnaujanciy Sias komunikacijas, leidimas. Darby, vykdymo metu turi bati iSkviestas atstovas.

b) elektros tinkly jmoniy darbuotojams suteikiama teisé elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikScioti, o
atliekant eksploatavimo bei remonto darbus — vazinéti ir kasti Zeme, ispéjus apie tai Zemés savininkus ar
naudotojus. Kirsti medzius, esancius uz proskynos, leidZiama tik suderinus tai su misko valdytoju ar savininku ir
nustatyta tvarka jforminus medziy kirtimo dokumentus. Visais atvejais zemés ir miSko savininkams bei
naudotojams turi bati atlyginti padaryti nuostoliai.

Vykdant bet kokig kita Gkine veiklg elektros tinkly apsaugos zonose bitina laikytis Ukio ministerijos patvirtinty Elektros
tinkly apsaugos taisykliu.

Nepazeidziami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 jsakymu Nr.473 patvirtinty ,Polichlorinty bifenily, ir polichlorinty
terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy“ reikalavimai, nes naudojama jranga neturi PCB.

Atliekos i$ statybos aikstelés Salinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. jsakymo Nr.D1-637
,otatybiniy atlieky tvarkymo taisyklés“ reikalavimais.

NepaZeidZiamos saugotiny medziy ir krimy, kirtimo, persodinimo ar kitokio pasSalinimo atveju, Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams i§davimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraSo nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87.

Atlikus statybos montavimo darbus Zeldiniai nepazeidZiami, pilnai atstatomas gerbvis.

5. DARBO IR PRIESGAISRINE APSAUGA
5.1 Bendrieji nurodymai

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliu:
- ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* DT 5-00;
- ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés* Zin., 2012-10-25, Nr. 124-6254:
- ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

5.2. Darbuotojy veiksmai pries pradedant darba

Prie§ pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darby sauga privalo:

o atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinimg su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos darbe
jvertinimas turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruoSima, darbo pavojinguma, naudojamus darbo
metodus, specialius perspéjimus, energijos Saltiniy, valdyma, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines
saugos priemones ir naudojimasi jomis;

e darbo nepradéti tol, kol kiekvienas aiSkiai nesupras, kq reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis
darbuotojy saugos ir sveikatos taisyklémis ir TK vadovautis. Uzduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).
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o Jeigu pasikeiia darbo salygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai jvertinti darbg ir laikytis tinkamy
saugos reikalavimy;

o uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus;

o nepradéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiSkéja, kad saugiai jy atlikti negalima, neturima pakankamai tam
darbui tinkamy saugos priemoniu, jrangos, mechanizmu, nezinoma darby atlikimo technologija;

e nutraukti darbus, jeigu meteorologinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darba

Atlikus darbus ir darby uzbaigimg jforminus (jei buvo dirbta pagal nurodyma), darbo vieta sutvarkoma Siuo
nuoseklumu:
tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medziagos bei jy atliekos;
iSvedami Zmonés (brigada);
nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;
nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony, riby aptvaros.

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
o veikiantis jrenginys, mechanizmas;
lekiantys, judantys daiktai, ruoSiniai, skeveldros, atliekos;
daiktu, ruoSiniy, kroviniy kritimas i$ aukscio;
daiktu, ruoSiniy, kroviniy virtimas, poslinkis;
[renginio, mechanizmo virtimas;
statinio, jo dalies gridtis;
Zemiy ir kity medziagy griatis;
Zmogaus griuvimas dél slidumos;
Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;
Zmogaus griuvimas dél kity priezasciu;
Zmogaus nukritimas (i§ aukscio, | gyli/nuo pastato, | Sulinj, triuma);
stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);
imonés vidaus keliy transporto priemoné;
keliy transporto priemoné;
transportuojamas krovinys;
astrus daiktai;
[rankiai, kitos rankinés darbo priemonés;
kliuvinys;
birios medziagos;
dulkés, aerozoliai;
pavojingos, kenksmingos medZziagos;
fiziné perkrova;
psichoemociné jtampa;
elektros srove;
zaibas;
karstis, ugnis;
sprogimas;
Saltis;
fizikiniy reiSkiniy (spinduliuotés, vibracijos, triukSmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;
matavimo ir galios transformatoriu, iSkrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity jrenginiy sprogimai;
nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apSvietimas;
darbo vieta, neatitinkanti norminiy akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemonés.

Darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti jtakos tokios nepalankios meteorologinés salygos, kaip krituliai, perkdnija,
véjas, kurioms pasiekus tam tikrg laipsnj, darbai turi bati nutraukiami. Krituliais laikomi rlikas, lietus, SerkSnas, sniegas, ledai,
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plikSala. Krituliai laikomi reikSmingais, jei jie blogina matomuma. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinés jrenginio
jtampos ir naudojamy darbo metodu.
Rikas laikomas reikSmingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to, kad darby vykdytojas
nebemato brigados nariy ir sroviniy daliy, kuriose arba arti kuriy jie dirba.
Perkinijos pozymiais laikomi griaustinis ir zaibas. Jei kuris nors i§ dirbanciyjy pastebi Siuos reiSkinius, tuomet darbus
ant oro linijy neizoliuoty laidy ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro linijomis, batina nutraukti.
Véjas laikomas reikSmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo jrankiy ir jrangos; tokiu
atveju darbus batina nutraukti.
Pastabos:
1. Esant nezymiems krituliams pradétus darbus galima baigti.
2. Esant rokui, sniegui, lietui pradéti darbus draudZiama, leidZiama baigti pradétg operacija.
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SANAUDUY ZINIARASTIS

0,4kV SKIRSTOMYJY OL MONTAVIMO DARBY ZINIARASTIS

El”' Darby pavadinimas Zymuo Mato Kiekis | Pastabos
r. vnt.
Montavimo darbai

1. 10,4 kV OL G/b vienstiebiy atramy iSmontavimas ir iSvezimas kompl. 1
2. 10,4 kV OL iSmontavimas (5A-35) m 50
3. |0,4kV OL atramy paramsciy perstatymas vnt. 1
4. | OL aliuminiy laidy montavimas (5A-35) m 60
5. |Jungiamujy OL gnybty montavimas vnt. 10
6. |OL G/b vienstiebiy atramy montavimas kompl. 1
7. | OL traversy su izoliatoriais montavimas kompl. 3
8. |Laidy ri§imo atlikimas vnt. 5
9. | Atramy numeravimas vnt. 1
10. |ISpildomoji nuotrauka vnt. 1
PASTABA:

Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje.

0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
SODO G., KALTANENUY MSTL., KALTANENUY SEN.,
- Il URBANLINE SVENCIONIY RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO
. iepkalnio g. 85, LT-02120 Vilius;
Gk | TaNonmiom PROJEKTAS _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV | K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT A R et O UL-22-0030-02-TP-LE.S2-01 oo




0,4kV SKIRSTOMUYJU OL MEDZIAGU ZINIARASTIS

Tech.

: Techniné Reikalavimy . .
Eil. MedZiagos, jrenginiai charakteristi Mato Kiekis pagal Papildomi
Nr. vnt. . duomenys

ka Bendrovés
sgrasa Nr.
Medziagos

1. | Gelzbetoniniai stiebai 0,4kV elektros oro linijoms: S110-34,3 vnt. 1 1.2.

Stiebo ilgis = 11 m;
2. Ramsgio tvirtinimo mazgas PTM-2,7 kompl. 1 12.2.
3. Dvigubas

OL traversa su apkaba T1-2 vnt. 3 12.2. laidy
riSimas

4. 0,4kV oro linijy smaiginis izoliatorius TF-20 vnt. 12 7.3.
5. | 0,4kV neizoliuoti aliuminiai laidai: A-35 m 300 8.2.2.

Laido skerspjavio plotas - 35 mm?
6. | 0,4kV automatiniai laidy sujungikliai: 35mm2 vnt. 10 19.1

Neizoliuotiems laidams 35 mm2 - 50 mm?

7. | Oro linijy gelzbetoniniy atramy zymenys: vnt. 1 17.2

Plokstelés medZiaga — minkstas aliuminio

mangano lydinys;

Plokstelé pateikiama su iSgreztomis

skylémis;
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
SN | PROJEKTUOJAMAS KELKRASTIS IS NESURISTOJO MISINIO
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY PRELIMINARIOS RIBOS
KULTUROS PAVELDO TERITORIJOS

Auks¢iy sistema - LAS-07
Koordinaciy sistema - LKS-94
Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN LINE" 2022 m.

24

e

DABU PABAIGA PK 07+36

n 2022-08 Statybos leidimui, konkursui

I8leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

SODO G. KALTANENY MSTL., KALTANENY SEN., SVENCIONIY

Il URBANLINE RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;

|monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (SODO G. UNIK. NR.

4400-5787-4706)
25326 [SPV /. Aleksandrovas
29450 [sppv \/. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
I SITUACIJOS SCHEMA M 1:1250

Statytojas ir (arba) UZsakovas o . Dokumento Zymuo Lapas
SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE / SVENCIONIY
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Nurodytoje vietoje linijos adyje jrengti X=6125603.31
naujg h-11m atrama su traversomis Y=626265.71
dvigubam laidy, risimur
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o Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)
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Projﬁo,;th‘OIgo4A-35 0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
rotarpis oUm
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PASTABOS:
I \ Kval. Statinio projekto pavadinimas
Projektas paruostas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius” iSduotomis salygomis elektros tinkly ir jrenginiy perkelimui (rekonstravimui) Nr.ISK22-A7263; ‘ Zalt(v. N Il URBANLINE SODO G. KALTANENU MSTL., KALTANENU SEN., SVENCIONIY
Projekte numatytas esamy 0,4kV oro linijy, trukdangiy vykdyti gatvés remonto darbus, pertvarkymas. Montavimo darbus numatoma atlikti kartu gatvés kapitalinio remontu; % —gffv"‘? ?‘{?”‘a oK. . Lisokalnio . 85. LT.02120 Vilnus: RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje; s e T'(;p,\frmg gég 1’938'0. nus:
Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus. Atliekant darbus greta esamy, o| 201 o ol 5 [monés kodas: 30014§157 — — —
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi biiti vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis pozeminémis g 11 o @ g Statinio numerts ir pavadinimas
komunikacijomis iSlaikyti atstumus iki ju; o 3 )
Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidra vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy 02 INZINERINIAI TINKLAL: ELETROS TINKLAI (AB ESO)
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodangius dokumentus; 25326 |SPV V. Aleksandrovas _ _ _ _
Vykdant Zemés darbus elektros kabeliy apsaugos zonoje, btina laikytis visy elektros tinkly apsaugos taisykliy; < 17572 |SPDV K. Slizys Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai \ ESAMY ELEKTROS TINKLY PERTVARKYMO PLANAS,
gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu; M 1:500
Visos statybos ir apdailos medZziagos turi atitikti LR galiojanius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
Esant neatitikimam tarp TP sudaranciy daliy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga, remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju ratu, bréziniais, sanaudy it ewrino skaiéadiml Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
veos v alay Issvyrimo skaiclavimai atlikt:
Anlarastt, Wl apsaloir Il véjo ajonams LT AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS" UL-22-0030-02-TP-LE.B-01
Oro temperatira +25°C 1 2
Montazinis {linkis 1,13 m

914 mm
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Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) ESAMU ELEKTROS TINKLY PERTVARKYMO PLANAS, 0
Data Suteiktas unikalus numeris M 1:500
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
2022.04.29 - -
TII1S-20220428-031054 UL-22-0030-02-TP-LE .B-01 ) )
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0,4kV OL L-201 i$ SI-523 atramos 201/3 pertvarkymo

0,4kV OL L-201 i$ §1-523 tarp atramy 201/11 - 201112

schema pertvarkymo schema
Perstatyti esama paramstj 1m, Esama SNV-1,1 tipo atramg_iSmontuoti.
sumazinant Zingsnj iki 3m Nurodytoje vietoje linijos asyje jrengti
naujg h-11m atrama su traversomis
dvigubam laidy riSimui
‘ t% ~S
Ny
) &G
4A-35 + A35 A 4A-35 + A35 4A-35 + A35 roj. 44-35 + A-35
Esami <= Esami Esami -  L-5x60m
201 201 201
12 1 12
ISmontuojamy 0,4kV OL L-201 i SI-523 medziagy Ziniarastis
Eil. Nr. Pavadinimas Mato Vnt. Kiekis Pastabos
1. 10,4kV OL G/b vienstiebé atrama vnt. 1
4. |0,4kV OL 4A-50 + A-50 m 50
PASTABOS:

1. Projektas paruo$tas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius” iSduotomis salygomis elektros tinkly ir jrenginiy perkélimui (rekonstravimui)

Nr.ISK22-A7263;

2. Projekte numatytas esamy 0,4kV oro linijy, trukdanciy vykdyti gatvés remonto darbus, pertvarkymas. Montavimo darbus numatoma atlikti kartu

gatvés kapitalinio remontu;

0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
patv. SODO G. KALTANENUY MSTL., KALTANENU SEN., SVENCIONIY
dokn. | Il URBANLINE ' " v
Liepkalnio 9. 85, LT-02120 Vilnus: RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELETROS TINKLAI (AB ESO)
25326 |SPV V. Aleksandrovas
17572 |SPDV K. Slizys Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
ESAMU ELEKTROS TINKLY PERTVARKYMO SCHEMA
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS" UL-22-0030-02-TP-LE.B-02 1 1




ELEKTROTECHNIKOS DALIES (AB ESO)
PRIEDAI

UL-22-0030-02-TP-LE



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2022-09-23,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2024-09-23

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK22-A7263

Klientas: SVENCIONIYU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Vilniaus g. 19, Svencionys, Svengioniy r. sav., +37061278158,
kestutis.slizys@urbanline.It

Objekto pavadinimas: Oro linijjos keitimas j pozemine kabeline linijg

Objekto adresas: Sodo g. 1, Kaltanénai, Kaltanény sen., Svencioniy r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N72A7263

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiskg Nr. 22-A7263 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus” (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmoneg) pagal Siy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasirasius ,Inzineriniy tinkly projektavimo

sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokejimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Paraiskos®.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausanc€ias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar deél kity priezasciy, Jus Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesajj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomujy tinkly nuosavybé nekeitiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. PlacCiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymag, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojimag, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB , Energijos =
skirstymo operatorius”

eso

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksciau nei pries 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti

https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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PASTABOS

1. Proeiias paruoitas remianss AB “Energios skistymo operalorius” Kduotoms sdygomis elektros ey r renginag perkélimen [rekonstravimus) NeJSK22-AT263;
o y 04KV oro iy Iukedandy darbws, Mo atikh kartu Gatvés kapialinio cemonte,

3. Esany dangu ardymas i projeklinky Gangy rengimas primias projeico Bandrojole/Susisekimo dalyie,

4. Sy Rangovas, pried ndinerions bk

X ; rganzacky aisiows. greta esamy
iy g Pateidus - sutvarkyll u esa
komunikacijomis lakyt atstumus fd jy.
5. Sury i i projeita, pesis tvarka darby aktus, priediny 3 sekalavimus,
i rba keus :
6. Vykdant Jemés darbus elekiros kabeln 2psauqos zonoje, bitina laskyts visy dekiros tinkly apsaugos Laisykdin;,
7. Projek i reikatavimai i Ganiniams, darby i pagd turimus pradinius du Statybos metu atsiradh Hinkybéms. Sie reikalavimai

SITUACLIOS SCHEMA

qal biti patiksint peoyekio vykdymo preilros metu:
8. Visos statybos ir apdados mediaqos tur attkt LR galiciantius preSgaisnnés s2ugos « hug-enos reialevimus b bt auikiies serikas,
B i 1asp TP sudaranday cal kaip pagrindine projeicine mod2iaga. remiis lechninémis speciflacioms, a i brédiniais, sanaudy,

Hinaralta:

Tapogratrey
Data Suiekias unkaus numens
20478 THIS-20220428-001054
) T Statybos fedim, konkursia
Laids | Hleidimo data | Lawdos statusas. ketimo preZasts (et Laikoma)
Kval. Statinio projekio pavadininss
paly. SODO G, KALTANENY MSTL., KALTANENY SEN., SVENCIONIY
wcn. | Il URBANLINE .
Saphdoeg 8 IOV RAU, SAV., KAMITALINIO REMONTO PROJEKTAS
TN 8 19900,
foces B0UIME | Statewo numens r pavedinumas
i = = 02 INZINERINIAL TINKLAL: ELETROS TINKLAI (AB ESO)
2536 BPV ¥ .i_
usT2 [seov I S [Stati s dokumento
ESAMU ELEKTROS TINKLY PERTVARKYMO PLANAS,
M 1:500
Statylogas r {arba) UZsakovas Dokuments 2xmuo Lapes | Lapy
T AB "ENERGLJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS™ UL-22-0030-02-TP-LE.B-01 1 T 2
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Direktoriu® Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma kartg iS§duotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nel7572

Kestutis Slizys
A k. S

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo priezituros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius Robertas Encius

I8duotas 2016 m. balandzio 29 d.

Pirmg kartg i§duotas 2006 m. geguzés 26 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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