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STATYTOJAS: AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

STATYTOJO ADRESAS: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius 

UŽSAKOVAS: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

UŽSAKOVO ADRESAS: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS: 
Sutartis dėl statinių (susisiekimo komunikacijos) techninių 
projektų ir (ar) aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros 
paslaugų pirkimo 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Sodo g., Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių raj. sav. 
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STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-22-0030 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Statinio kapitalinio remonto techninis projektas 

STATINIO PAVADINIMAS: 02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (AB ESO) 
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STATINIO PROJEKTO DALIS: Elektrotechnikos dalis (AB ESO sąlygos Nr. ISK22-A7263) 
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UAB „URBAN LINE” DIREKTORIUS   Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO VADOVAS  25326 Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS   17572 Kęstutis Šližys 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD / S 0 
Bendroji dalis / Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės 

(Sodo g., unik. Nr. 4400-5787-4706) 
 

2.  LE 0 Elektrotechnikos dalis. 02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (AB ESO)  

3.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

SODO G., KALTANĖNŲ MSTL., KALTANĖNŲ SEN., 
ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO 
PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO) 
25326 SPV V. Aleksandrovas 

17572 SPDV K. Šližys Dokumento pavadinimas: 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO 
OPERATORIUS“ 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0030-02-TP-LE.AR-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
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Nr. 
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1.  LE 0 
Elektrotechnikos dalis. 02 Inžineriniai tinklai: elektros 
tinklai (AB ESO) 

 

 
  STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  

 
TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  - 

UL-22-0030-02-TP-LE.PDŽ-01 1 0 
Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų sudėties 
žiniaraštis  

3 

UL-22-0030-XX-TP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  4 

UL-22-0030-02-TP-LE.PPL-01 1 0 Projekto pritarimų lentelė  5 

UL-22-0030-02-TP-LE.TPOR-01 1 0 Techniniai projektuojamo objekto rodikliai  6 

UL-22-0030-02-TP-LE.AR-01 2 0 Aiškinamasis raštas  7-8 

UL-22-0030-02-TP-LE.TS-01 7 0 Techninės specifikacijos  9-15 

UL-22-0030-02-TP-LE.SŽ-01 2 0 Sąnaudų žiniaraštis  16-17 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

UL-22-0030-XX-TP-BD/S.B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:1250  18 

UL-22-0030-02-TP-LE.B-01 2 0 Esamų elektros tinklų pertvarkymo planas. M 1:500   19-20 

UL-22-0030-02-TP-LE.B-02 1 0 Esamų elektros tinklų pertvarkymo schema  21 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 1  Priedų antraštinis lapas  22 

- 2 - 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų ir 
įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos 
Nr.ISK22-A7263  

23-24 

- 5 - Projekto pritarimai, derinimai  25-29 

- 2 - 
Specialistų, rengusių LE dalį, kvalifikacijos atestatų 
kopijos  

30-31 

- 5 - Sąmata  - 
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PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 
 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos 
pavadinimas 

Pareigos, 
 Vardas Pavardė 

Data Parašas Pastabos 

1.  

Švenčionių 
rajono 
savivaldybės 
administracija 

Vietinio ūkio skyriaus mentorius 
Juozas Urbanavičius 

2022-10-17 Yra 
Brėž. Nr. UL-22-0030-02-TP-
LE.B-01 

2.  

Aukštaitijos 
nacionalinio 
parko ir 
Labanoro 
regioninio parko 
direkcija 

Kraštovaizdžio apsaugos 
skyriaus vedėjas 

Voldemaras Kutra 
2022-10-14 Yra 

Brėž. Nr. UL-22-0030-02-TP-
LE.B-01 

3.  

Švenčionių 
rajono 
savivaldybės 
administracija 

Kaltanėnų seniūnijos 
Vyriausiasis specialistas 

Gintautas Varnas 
2022-10-20 Yra 

Pritarta 
Brėž. Nr. UL-22-0030-02-TP-
LE.B-01 

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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TECHNINIAI-EKONOMINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

Inžineriniai tinklai    

Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: km 0,060  

Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:    

Požeminės dalies    

10 kV km -  

0,4 kV km -  

Antžeminės dalies km 0,060  

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 4  

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:    

10kV mm² -  

0,4 kV mm² 5A-35  

Įrenginiai    

Transformatorinė (1x630 kVA) kompl. -  

 
STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI. 0,4kV OL IŠKĖLIMAS 

 

 

Eil. 
Nr. 

Suvestinių išlaidų sąmata 
Kaina, 

€ su PVM 

III. STATINIŲ IR JO DALIŲ STATYBA BEI ĮRENGIMAS 
Statybos montavimo darbai 

 
3107,70 

V. KITOS IŠLAIDOS 
Trasos nužymėjimas 
Išpildomoji nuotrauka 

 
50,00 
80,00 

VI. STATYTOJO (UŽSAKOVO) REZERVAS 5% 155,39 

 IŠ VISO II-VI 3393,09 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 Šis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus ir AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ išduotas elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas  Nr.ISK22-A7263. 
 

LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis  
parengtas techninis projektas, sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT-2012 (Žin., 2012-02-09, Nr. 18-816) 

2.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELIĮT-2012 (Žin., 2012 Nr. 2-58) 

3.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės EĮRAAĮT-2011 (Žin., 2011-06-02, Nr. 67-3199) 

4.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

5.  Statybos darbai, statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016  

6.  Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017 

7.  Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372) 

8.  Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281 

9.  Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymasNr. 1-312 
(TAR, 2014-12-29, Nr. 20807) 

10.  Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės EETNT-2010 (Žin., 2013, Nr. 125-6396) 

11.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės EETET-2012 (Žin, 2012-11-06, Nr. 128-6443) 

12.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės SEEĮT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1878) 

13.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės ETAT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1877) 

14.  Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  DT 5-00 (Žin., 2001-01-10, Nr. 3-74) 

15.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

16.  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai LST EN 1569:2012 

17.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos 
Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinkle ir komunikacijų 
geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka  

GKTR 2.01.01:1999 

18.  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas TAR, 2019-06-19, Nr. 9862 

 
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

EIL. 
NR. 

TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINĖ ĮRANGA GALIOJIMAS 

1. ELEKTROTECHNIKA 
AutoCAD LT Neterminuota 

Microsoft Office Neterminuota 

  
 Šioje projekto dalyje pateikti sprendiniai esamos 0,4kV oro linijos L-201 iš Šl-523, trukdančios atlikti gatvės remonto 
darbus, pertvarkymui. 
  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6392CA28E6D6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C97BB4F93B4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49a635000b7411e6a238c18f7a3f1736
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/3cb22da0a1c811e69ad4c8713b612d0f/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.457DC9148C85
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22696B8593A1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8EFBB9DE98
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79982/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz


Dokumento žymuo: 
 

UL-22-0030-02-TP-LE.AR-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

 Techniniame projekte atlikta: 
 

Esamos 0,4kV OL L-201 iš Šl-523 atramos 201/3 pertvarkymas 
Į gatvę išsikišantis atramos Nr.201/3 esamas paramstis perstatomas sumažinant jo žingsnį 1-u metru iki ~3m. 
  
Esamos 0,4kV OL L-201 iš Šl-523 tarp atramų 201/11 – 201/12 pertvarkymas 
Atrama Nr. 201/11 išmontuojama. Brėžinyje -LE.B-01 nurodytoje vietoje linijos ašyje projektuojama nauja atrama h-

11,0m su traversomis dvigubam laidų rišimui. Protarpyje montuojami nauji laidai 4A-35 + A-35 ir sujungiami su esamais. Laidų 
rišimas dvigubas. Atlikus darbus užtikrinti esamo gatvės apšvietimo elektros tinklo veikimą. 
 

Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas į prieš tai buvusį lygį. Esamų dangų ardymas ir atstatymas priimtas 
projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje. Šioje projekto dalyje priimtas dangų, išeinančių už automobilių aikštelių įrengimo darbų 
zonos ribų, atstatymas. 0,4kV OL pakeitimo požeminėmis KL ir esamų kabelių apsaugojimo montavimo darbus numatoma atlikti 
vienu etapu kartu su automobilių aikštelių įrengimu; 

 
Projektuojami elektros įrenginiai atitinka AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus. 

 Atliekant montavimo darbus trečiųjų asmenų interesai nėra pažeidžiami. Visus montavimo ir įžeminimo darbus atlikti 
pagal EĮĮBT ir ELIĮT reikalavimus. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI  
 
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų numatytų darbų paskirtis - 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, 
turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, 
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams 
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai , kabeliai, montažinės 
medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti 
montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio 
liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, 
reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti 
paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrengimo stovis (ar 
nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti 
elektros įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti 

nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir 
schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų 
nurodymų. 

Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais sujungiama tik ten, kur 
reikalingas išardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jų negalima virinti. Elektros montavimo darbai 
atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir 
įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant darbo projekto ruošimą ir tiekimo darbus, Rangovas turi 
gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo techninio projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą 
priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą sumontuotą įrangą užsakovui. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų 
įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos perdavimą, 
Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei 
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instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi 
statybiniai darbai. 

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. 
 

1.1. SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 
 

1.1.1. Klimato sąlygos 
 

Eil. 
Nr. 

Klimato sąlygos lauke Maksimum Minimum 

1.  Temperatūra +35C -35C 

2.  Santykinė drėgmė 80% - 

3.  Altitudė 1000m virš jūrosl lygio - 

 

Eil. 
Nr. 

Klimato sąlygos patalpose Maksimum Minimum 

1.  Elektros patalpos +30C +5C 

2.  Valdymo patalpa +25C +18C 

3.  Santykinė drėgmė 60% prie +25C - 

 
1.1.2. Korpusų apsaugos klasės 

 
Minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip. 

 
1.1.3. Žymės ir žymėjimas 

 
Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas. 

Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, 
pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso 
viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga, sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėm 
plokštelėmis ir pozicijų numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Fazių žymėjimas turibūti pagal EĮĮBT 
ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).  

 
2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDŽIAGOS 

 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ELEKTROTECHNINIAMS GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS PAGAL AB ENERGIJOS 

SKIRSTYMO OPERATORIUS PATVIRTINTUS REIKALAVIMUS TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS PATEIKTOS 
INTERNETO PORTALE ADRESU  
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html 

 
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

 
3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

 
Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono 

savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 

nužymėjimo aktą su schema. 
Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems 

priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių 
ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų ribas ir 
imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti 
žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
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Prieš žemės kasima, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 
įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, 
dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių 
važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie 
užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės 
išpildomosios nuotraukos. 

 
3.2. Tranšėjų kasimas 

 
3.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

 

• Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima 
trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

• Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20 m atliekamas trasos šurfavimas. Šurfavimas atliekamas pagal 
visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35 m pločio, 1,2 m. gylio skersines tranšėjos. Šurfavimas atliekamas 
rankiniu būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelį ir kitas esamas 
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais;  

• Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir 
užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

3.2.2. Tranšėjų kasimas 

 
Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu:  

• neužstatytomis vietomis- vienakaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu- kabelių klotuvais; 

• iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 

• iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios žemės, o 
molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas; 

Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. 
Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

• vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

• daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

• kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

• kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

• kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 

•  grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

• grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

• grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m ir pastačius įspėjamuosius 
ženklus; 

• draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

• galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
Projektuojamus elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių. 

 Prieš pradedant kasti ( esant požeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais ir 
dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo mašinų darbo 
ribas. 
 Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama virš kabelio, naudoti žemės kasimo 
mašinas, pneumatinius įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninės apsaugos liktų ne plonesnis kaip 
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntą reikia kasti kastuvais. 
 Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, sprogmenis, 
būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 
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  Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis ir su kitų organizacijų tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.  
 Tranšėjų tinkamumas požeminių kabelių praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir įrašu statybos darbų žurnale. 
Vienoje tranšėjoje galima kloti ne daugiau kaip šešis jėgos kabelius, jei nėra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabeliai 
klojami mechanizuotu būdu panaudojant kabelinį transporterį. Lengvasvoriai kabeliai gali būti klojami rankiniu būdu 
pasinaudojant kabelio ritės pakėlikliais. Kabelinių linijų paklojimo gylis žemėje nurodytas lentelėje.  

3.2.3 Jėgos kabeliai 

 
Jėgos kabeliai – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Jėgos kabeliai turi būti ne mažesnio kaip 

nurodyta skerspjūvio. Jėgos kabeliai turi būti su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinklų schemose). Kabeliai 
turi būti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu. 

Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 90C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 250C 
temperatūrai. 

3.2.4. Kabelių klojimas 

 
Kabelių klojimo gyliai: 

• 0,4-10 kV kabeliai - 0,70 m; 

• kabeliai po keliais, gatvėmis – 1,0 m; 
Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 

• tarp klojamo kabelių ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai - 0,5 m. 
  Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje  
 Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai 

Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų Minimalus atstumas, m 

Tarp jėgos ir ryšių kabelių 0,5 

Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6 

Tarp kabelio ir medžių 2,0 

Tarp kabelio ir krūmų ( želdinių ) 0,75 

Tarp kabelio ir šiluminių vamzdynų 2,0 

Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdynų 1,0 

Tarp kabelio ir kitų technologinių vamzdynų 0,5 

Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0 

Susikertant kabeliui ir šilumos vamzdynams 0,5 

Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25 

  
Kabelis klojamas  sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais 

filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, 
įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios  ne mažiau 10 cm storio žemės, priemolio, molio žemės - smėlio 
pagrindas. 

 Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina: 

• tranšėjos gylį, posūkių kampus; 

• kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 

• kabelių būgno patikrinimo aktus. 
Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie žemėje esančių 

kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp 
aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima 
šildyti ne aukštesne kaip 400 V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia 
tikrinti kasdien ir kiekvieną kartą perklojus. 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. 
Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimų vietose, iš abiejų pusių kertant 
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje.  

3.2.5. Tranšėjų užpylimas 

 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 

• priemoliuose - smėliu; 
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• smėliuose, priesmėliuose-gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 
Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

• Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais bei gatvėmis ir dažnų kasinėjimų vietose 
apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose. 
Įrengus kabelių apsaugą, ryšių įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo 

technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės 
nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. 
Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinates esamų 

kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 
 

4. APLINKOS APSAUGA 
  
Montuojant ETL technologinių procesų nelydi oro ir grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms bei aplinkai. 

Šiame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustinių teritorijas. 
Nepažeidžiamos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
a) esamų požeminių komunikacijų apsaugos zonose, kasant žemę giliau kaip 0,3m, gaunamas raštiškas įmonių, 

aptarnaujančių šias komunikacijas, leidimas. Darbų vykdymo metu turi būti iškviestas atstovas. 
b) elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikščioti, o 

atliekant eksploatavimo bei remonto darbus – važinėti ir kasti žemę, įspėjus apie tai žemės savininkus ar 
naudotojus. Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir 
nustatyta tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus. Visais atvejais žemės ir miško savininkams bei 
naudotojams turi būti atlyginti padaryti nuostoliai. 

 
Vykdant bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose būtina laikytis Ūkio ministerijos patvirtintų Elektros 

tinklų apsaugos taisyklių. 
Nepažeidžiami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 įsakymu Nr.473 patvirtintų „Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų 

terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių“ reikalavimai, nes naudojama įranga neturi PCB. 
Atliekos iš statybos aikštelės šalinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. įsakymo Nr.D1-637 

„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ reikalavimais. 
Nepažeidžiamos saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir 

leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87. 

Atlikus statybos montavimo darbus želdiniai nepažeidžiami, pilnai atstatomas gerbūvis. 
 

5. DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 
 

5.1 Bendrieji nurodymai 
  

 Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: 
- „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00; 
- „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ Žin., 2012-10-25, Nr. 124-6254; 
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 
 

5.2. Darbuotojų veiksmai prieš pradedant darbą 
 
Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbų saugą privalo: 

• atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. Saugos darbe 
įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, naudojamus darbo 
metodus, specialius perspėjimus, energijos šaltinių valdymą, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines 
saugos priemones ir naudojimąsi jomis; 

• darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis 
darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi būti konkreti (darbo vietos 
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 
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• Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybės, naujai įvertinti darbą ir laikytis tinkamų 
saugos reikalavimų; 

• užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus; 

• nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, neturima pakankamai tam 
darbui tinkamų saugos priemonių, įrangos, mechanizmų, nežinoma darbų atlikimo technologija; 

• nutraukti darbus, jeigu meteorologinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
 

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darbą 
 
Atlikus darbus ir darbų užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta sutvarkoma šiuo 

nuoseklumu: 

• tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 

• išvedami žmonės (brigada); 

• nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

• nuimamos darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvaros. 
 

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai 
 
Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

• veikiantis įrenginys, mechanizmas; 

• lekiantys, judantys daiktai, ruošiniai, skeveldros, atliekos; 

• daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio; 

• daiktų, ruošinių, krovinių virtimas, poslinkis; 

• įrenginio, mechanizmo virtimas; 

• statinio, jo dalies griūtis; 

• žemių ir kitų medžiagų griūtis; 

• žmogaus griuvimas dėl slidumos; 

• žmogaus griuvimas dėl kliuvinio; 

• žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių; 

• žmogaus nukritimas (iš aukščio, į gylį/nuo pastato, į šulinį, triumą); 

• stacionarios transporto priemonės (transporteriai, konvejeriai ir pan.); 

• įmonės vidaus kelių transporto priemonė; 

• kelių transporto priemonė; 

• transportuojamas krovinys; 

• aštrūs daiktai; 

• įrankiai, kitos rankinės darbo priemonės; 

• kliuvinys; 

• birios medžiagos; 

• dulkės, aerozoliai; 

• pavojingos, kenksmingos medžiagos; 

• fizinė perkrova; 

• psichoemocinė įtampa; 

• elektros srovė; 

• žaibas; 

• karštis, ugnis; 

• sprogimas; 

• šaltis; 

• fizikinių reiškinių (spinduliuotės, vibracijos, triukšmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis; 

• matavimo ir galios transformatorių, iškroviklių, jungtuvų kondensatorių, saugiklių ir kitų įrenginių sprogimai; 

• nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 

• darbo vieta, neatitinkanti norminių aktų reikalavimų, netvarkingos darbo priemonės. 
 

Darbuotojų saugai ir sveikatai gali turėti įtakos tokios nepalankios meteorologinės sąlygos, kaip krituliai, perkūnija, 
vėjas, kurioms pasiekus tam tikrą laipsnį, darbai turi būti nutraukiami. Krituliais laikomi rūkas, lietus, šerkšnas, sniegas, ledai, 
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plikšala. Krituliai laikomi reikšmingais, jei jie blogina matomumą. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinės įrenginio 
įtampos ir naudojamų darbo metodų. 

Rūkas laikomas reikšmingu, jei matomumas pablogėja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dėl to, kad darbų vykdytojas 
nebemato brigados narių ir srovinių dalių, kuriose arba arti kurių jie dirba. 

Perkūnijos požymiais laikomi griaustinis ir žaibas. Jei kuris nors iš dirbančiųjų pastebi šiuos reiškinius, tuomet darbus 
ant oro linijų neizoliuotų laidų ir transformatorinių, kurios sujungtos su oro linijomis, būtina nutraukti. 

Vėjas laikomas reikšmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo įrankių ir įrangos; tokiu 
atveju darbus būtina nutraukti. 

Pastabos: 
1. Esant nežymiems krituliams pradėtus darbus galima baigti. 
2. Esant rūkui, sniegui, lietui pradėti darbus draudžiama, leidžiama baigti pradėtą operaciją. 
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SĄNAUDŲ  ŽINIARAŠTIS  
 

0 ,4kV SKIRSTOMŲJŲ OL MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai 

1.  0,4 kV OL G/b vienstiebių atramų išmontavimas ir išvežimas  kompl. 1  

2.  0,4 kV OL išmontavimas (5A-35)  m 50  

3.  0,4kV OL atramų paramsčių perstatymas  vnt. 1  

4.  OL aliuminių laidų montavimas (5A-35)  m 60  

5.  Jungiamųjų OL gnybtų montavimas  vnt. 10  

6.  OL G/b vienstiebių atramų montavimas  kompl. 1  

7.  OL traversų su izoliatoriais montavimas  kompl. 3  

8.  Laidų rišimo atlikimas  vnt. 5  

9.  Atramų numeravimas  vnt. 1  

10.  Išpildomoji nuotrauka  vnt. 1  

 
 
PASTABA:  
 
Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje. 
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0,4kV SKIRSTOMŲJŲ  OL MEDŽIAGŲ  ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Medžiagos, įrenginiai 
Techninė 

charakteristi
ka 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Tech. 
Reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi 
duomenys 

Medžiagos 

1.  Gelžbetoniniai stiebai 0,4kV elektros oro linijoms: 
- Stiebo ilgis – 11 m; 

S110-34,3 vnt. 1 1.2.  

2.  Ramsčio tvirtinimo mazgas PTM-2,7 kompl. 1 12.2.  

3.  
OL traversa su apkaba T1-2 vnt. 3 12.2. 

Dvigubas 
laidų 

rišimas 

4.  0,4kV oro linijų smaiginis izoliatorius TF-20 vnt. 12 7.3.  

5.  0,4kV neizoliuoti aliuminiai laidai: 
- Laido skerspjūvio plotas  - 35 mm2 

A-35 m 300 8.2.2.  

6.  0,4kV automatiniai laidų sujungikliai: 
Neizoliuotiems laidams 35 mm2 - 50 mm2 

35mm2 vnt. 10 19.1  

7.  Oro linijų gelžbetoninių atramų žymenys: 
- Plokštelės medžiaga – minkštas aliuminio 

mangano lydinys; 
- Plokštelė pateikiama su išgręžtomis 

skylėmis; 

 vnt. 1 17.2  
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10kV OL L-506 iš Švenčionėlių TP
tarp atr. 506/9-506/10 (3A-50)

Hes. = 7,70m;
Hproj. = 7,49m.

Esamą SNV-1,1 tipo atramą  išmontuoti.
Nurodytoje vietoje linijos ašyje įrengti

naują h-11m atramą su traversomis
dvigubam laidų rišimui

Proj. 0,4kV OL 4A-35 + A-35

L-5x60 m

X=6125603.31
Y=626265.71

SITUACIJOS SCHEMA
Š

RV

P

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Remontuojama gatvė

Sodo g.

Sodo g.

Sodo g.

Gele
žin

ke
lio 

g.

Geležinkelio g.

29
7 m

m

914 mm

ESAMŲ ELEKTROS TINKLŲ PERTVARKYMO PLANAS,
M 1:500

Lapas Lapų

21

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
 0

 Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

.B-01UL-22-0030-02-TP-LEAB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"

Statinio projekto pavadinimas
SODO G. KALTANĖNŲ MSTL., KALTANĖNŲ SEN., ŠVENČIONIŲ
RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELETROS TINKLAI (AB ESO)
SPV25326 V. Aleksandrovas
 SPDV17572 K. Šližys

2022-08 Statybos leidimui, konkursui

Š R

V P

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data

2022.04.29

Suteiktas unikalus numeris

TIIIS-20220428-031054

PASTABOS:

1. Projektas paruoštas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" išduotomis sąlygomis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui (rekonstravimui) Nr.ISK22-A7263;
2. Projekte numatytas esamų 0,4kV oro linijų, trukdančių vykdyti gatvės remonto darbus, pertvarkymas. Montavimo darbus numatoma atlikti kartu gatvės kapitalinio remontu;
3. Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis požeminėmis
komunikacijomis išlaikyti atstumus iki jų;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių
sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dalių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga, remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiu;
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10kV OL L-506 iš Švenčionėlių TP
tarp atr. 506/5-506/6 (3A-50)
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Perstatyti esamą paramstį 1m,
sumažinant žingsnį iki 3m
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1. Projektas paruoštas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" išduotomis sąlygomis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui (rekonstravimui)
Nr.ISK22-A7263;

2. Projekte numatytas esamų 0,4kV oro linijų, trukdančių vykdyti gatvės remonto darbus, pertvarkymas. Montavimo darbus numatoma atlikti kartu
gatvės kapitalinio remontu;
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Lapas Lapų
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Statinio numeris ir pavadinimas

.B-02UL-22-0030-02-TP-LEAB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"

Statinio projekto pavadinimas
SODO G. KALTANĖNŲ MSTL., KALTANĖNŲ SEN., ŠVENČIONIŲ
RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELETROS TINKLAI (AB ESO)
SPV25326 V. Aleksandrovas
 SPDV17572 K. Šližys

2022-08 Statybos leidimui, konkursui

Išmontuojamų 0,4kV OL L-201 iš Šl-523 medžiagų žiniaraštis

Eil. Nr. Pavadinimas Mato Vnt. Kiekis Pastabos
1. 0,4kV OL G/b vienstiebė atrama vnt. 1
4. 0,4kV OL 4A-50 + A-50 m 50
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Proj. 4A-35 + A-35
L-5x60 m

4A-35 + A35
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201

Esamą SNV-1,1 tipo atramą  išmontuoti.
Nurodytoje vietoje linijos ašyje įrengti
naują h-11m atramą su traversomis
dvigubam laidų rišimui

0,4kV OL L-201 iš Šl-523 tarp atramų 201/11 - 201/12
pertvarkymo schema

0,4kV OL L-201 iš Šl-523 atramos 201/3 pertvarkymo
schema
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4A-35 + A35
Esami

4A-35 + A35
Esami

Perstatyti esamą paramstį 1m,
sumažinant žingsnį iki 3m
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK22-A7263

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2022-09-23, 
Galioja iki: 2024-09-23

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Vilniaus g. 19, Švenčionys, Švenčionių r. sav., +37061278158,
kestutis.slizys@urbanline.lt

Objekto pavadinimas: Oro linijos keitimas į požeminę kabelinę liniją

Objekto adresas: Sodo g. 1, Kaltanėnai, Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N72A7263

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 22-A7263 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal Kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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Specialistų, rengusių LE dalį, kvalifikacijos atestatų 
kopijos  

30-31 

- 5 - Sąmata  - 
 



0 2022-08 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

SODO G., KALTANĖNŲ MSTL., KALTANĖNŲ SEN., 
ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO 
PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO) 
25326 SPV V. Aleksandrovas 

17572 SPDV K. Šližys Dokumento pavadinimas: 
 

PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO 
OPERATORIUS“ 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0030-02-TP-LE.PPL-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 
 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos 
pavadinimas 

Pareigos, 
 Vardas Pavardė 

Data Parašas Pastabos 

1.  

Švenčionių 
rajono 
savivaldybės 
administracija 

Vietinio ūkio skyriaus mentorius 
Juozas Urbanavičius 

2022-10-17 Yra 
Brėž. Nr. UL-22-0030-02-TP-
LE.B-01 

2.  

Aukštaitijos 
nacionalinio 
parko ir 
Labanoro 
regioninio parko 
direkcija 

Kraštovaizdžio apsaugos 
skyriaus vedėjas 

Voldemaras Kutra 
2022-10-14 Yra 

Brėž. Nr. UL-22-0030-02-TP-
LE.B-01 

3.  

Švenčionių 
rajono 
savivaldybės 
administracija 

Kaltanėnų seniūnijos 
Vyriausiasis specialistas 

Gintautas Varnas 
2022-10-20 Yra 

Pritarta 
Brėž. Nr. UL-22-0030-02-TP-
LE.B-01 

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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TECHNINIAI-EKONOMINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

Inžineriniai tinklai    

Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: km 0,060  

Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:    

Požeminės dalies    

10 kV km -  

0,4 kV km -  

Antžeminės dalies km 0,060  

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 4  

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:    

10kV mm² -  

0,4 kV mm² 5A-35  

Įrenginiai    

Transformatorinė (1x630 kVA) kompl. -  

 
STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI. 0,4kV OL IŠKĖLIMAS 

 

 

Eil. 
Nr. 

Suvestinių išlaidų sąmata 
Kaina, 

€ su PVM 

III. STATINIŲ IR JO DALIŲ STATYBA BEI ĮRENGIMAS 
Statybos montavimo darbai 

 
3107,70 

V. KITOS IŠLAIDOS 
Trasos nužymėjimas 
Išpildomoji nuotrauka 

 
50,00 
80,00 

VI. STATYTOJO (UŽSAKOVO) REZERVAS 5% 155,39 

 IŠ VISO II-VI 3393,09 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 Šis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus ir AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ išduotas elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas  Nr.ISK22-A7263. 
 

LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis  
parengtas techninis projektas, sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT-2012 (Žin., 2012-02-09, Nr. 18-816) 

2.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELIĮT-2012 (Žin., 2012 Nr. 2-58) 

3.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės EĮRAAĮT-2011 (Žin., 2011-06-02, Nr. 67-3199) 

4.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

5.  Statybos darbai, statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016  

6.  Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017 

7.  Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372) 

8.  Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281 

9.  Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymasNr. 1-312 
(TAR, 2014-12-29, Nr. 20807) 

10.  Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės EETNT-2010 (Žin., 2013, Nr. 125-6396) 

11.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės EETET-2012 (Žin, 2012-11-06, Nr. 128-6443) 

12.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės SEEĮT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1878) 

13.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės ETAT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1877) 

14.  Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  DT 5-00 (Žin., 2001-01-10, Nr. 3-74) 

15.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

16.  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai LST EN 1569:2012 

17.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos 
Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinkle ir komunikacijų 
geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka  

GKTR 2.01.01:1999 

18.  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas TAR, 2019-06-19, Nr. 9862 

 
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

EIL. 
NR. 

TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINĖ ĮRANGA GALIOJIMAS 

1. ELEKTROTECHNIKA 
AutoCAD LT Neterminuota 

Microsoft Office Neterminuota 

  
 Šioje projekto dalyje pateikti sprendiniai esamos 0,4kV oro linijos L-201 iš Šl-523, trukdančios atlikti gatvės remonto 
darbus, pertvarkymui. 
  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6392CA28E6D6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C97BB4F93B4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49a635000b7411e6a238c18f7a3f1736
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/3cb22da0a1c811e69ad4c8713b612d0f/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.457DC9148C85
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22696B8593A1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8EFBB9DE98
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79982/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz


Dokumento žymuo: 
 

UL-22-0030-02-TP-LE.AR-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

 Techniniame projekte atlikta: 
 

Esamos 0,4kV OL L-201 iš Šl-523 atramos 201/3 pertvarkymas 
Į gatvę išsikišantis atramos Nr.201/3 esamas paramstis perstatomas sumažinant jo žingsnį 1-u metru iki ~3m. 
  
Esamos 0,4kV OL L-201 iš Šl-523 tarp atramų 201/11 – 201/12 pertvarkymas 
Atrama Nr. 201/11 išmontuojama. Brėžinyje -LE.B-01 nurodytoje vietoje linijos ašyje projektuojama nauja atrama h-

11,0m su traversomis dvigubam laidų rišimui. Protarpyje montuojami nauji laidai 4A-35 + A-35 ir sujungiami su esamais. Laidų 
rišimas dvigubas. Atlikus darbus užtikrinti esamo gatvės apšvietimo elektros tinklo veikimą. 
 

Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas į prieš tai buvusį lygį. Esamų dangų ardymas ir atstatymas priimtas 
projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje. Šioje projekto dalyje priimtas dangų, išeinančių už automobilių aikštelių įrengimo darbų 
zonos ribų, atstatymas. 0,4kV OL pakeitimo požeminėmis KL ir esamų kabelių apsaugojimo montavimo darbus numatoma atlikti 
vienu etapu kartu su automobilių aikštelių įrengimu; 

 
Projektuojami elektros įrenginiai atitinka AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus. 

 Atliekant montavimo darbus trečiųjų asmenų interesai nėra pažeidžiami. Visus montavimo ir įžeminimo darbus atlikti 
pagal EĮĮBT ir ELIĮT reikalavimus. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI  
 
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų numatytų darbų paskirtis - 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, 
turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, 
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams 
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai , kabeliai, montažinės 
medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti 
montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio 
liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, 
reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti 
paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrengimo stovis (ar 
nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti 
elektros įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti 

nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir 
schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų 
nurodymų. 

Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais sujungiama tik ten, kur 
reikalingas išardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jų negalima virinti. Elektros montavimo darbai 
atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir 
įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant darbo projekto ruošimą ir tiekimo darbus, Rangovas turi 
gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo techninio projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą 
priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą sumontuotą įrangą užsakovui. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų 
įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos perdavimą, 
Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei 
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instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi 
statybiniai darbai. 

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. 
 

1.1. SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 
 

1.1.1. Klimato sąlygos 
 

Eil. 
Nr. 

Klimato sąlygos lauke Maksimum Minimum 

1.  Temperatūra +35C -35C 

2.  Santykinė drėgmė 80% - 

3.  Altitudė 1000m virš jūrosl lygio - 

 

Eil. 
Nr. 

Klimato sąlygos patalpose Maksimum Minimum 

1.  Elektros patalpos +30C +5C 

2.  Valdymo patalpa +25C +18C 

3.  Santykinė drėgmė 60% prie +25C - 

 
1.1.2. Korpusų apsaugos klasės 

 
Minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip. 

 
1.1.3. Žymės ir žymėjimas 

 
Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas. 

Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, 
pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso 
viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga, sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėm 
plokštelėmis ir pozicijų numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Fazių žymėjimas turibūti pagal EĮĮBT 
ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).  

 
2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDŽIAGOS 

 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ELEKTROTECHNINIAMS GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS PAGAL AB ENERGIJOS 

SKIRSTYMO OPERATORIUS PATVIRTINTUS REIKALAVIMUS TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS PATEIKTOS 
INTERNETO PORTALE ADRESU  
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html 

 
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

 
3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

 
Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono 

savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 

nužymėjimo aktą su schema. 
Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems 

priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių 
ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų ribas ir 
imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti 
žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
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Prieš žemės kasima, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 
įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, 
dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių 
važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie 
užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės 
išpildomosios nuotraukos. 

 
3.2. Tranšėjų kasimas 

 
3.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

 

• Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima 
trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

• Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20 m atliekamas trasos šurfavimas. Šurfavimas atliekamas pagal 
visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35 m pločio, 1,2 m. gylio skersines tranšėjos. Šurfavimas atliekamas 
rankiniu būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelį ir kitas esamas 
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais;  

• Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir 
užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

3.2.2. Tranšėjų kasimas 

 
Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu:  

• neužstatytomis vietomis- vienakaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu- kabelių klotuvais; 

• iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 

• iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios žemės, o 
molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas; 

Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. 
Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

• vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

• daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

• kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

• kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

• kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 

•  grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

• grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

• grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m ir pastačius įspėjamuosius 
ženklus; 

• draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

• galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
Projektuojamus elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių. 

 Prieš pradedant kasti ( esant požeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais ir 
dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo mašinų darbo 
ribas. 
 Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama virš kabelio, naudoti žemės kasimo 
mašinas, pneumatinius įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninės apsaugos liktų ne plonesnis kaip 
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntą reikia kasti kastuvais. 
 Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, sprogmenis, 
būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 
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  Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis ir su kitų organizacijų tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.  
 Tranšėjų tinkamumas požeminių kabelių praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir įrašu statybos darbų žurnale. 
Vienoje tranšėjoje galima kloti ne daugiau kaip šešis jėgos kabelius, jei nėra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabeliai 
klojami mechanizuotu būdu panaudojant kabelinį transporterį. Lengvasvoriai kabeliai gali būti klojami rankiniu būdu 
pasinaudojant kabelio ritės pakėlikliais. Kabelinių linijų paklojimo gylis žemėje nurodytas lentelėje.  

3.2.3 Jėgos kabeliai 

 
Jėgos kabeliai – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Jėgos kabeliai turi būti ne mažesnio kaip 

nurodyta skerspjūvio. Jėgos kabeliai turi būti su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinklų schemose). Kabeliai 
turi būti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu. 

Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 90C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 250C 
temperatūrai. 

3.2.4. Kabelių klojimas 

 
Kabelių klojimo gyliai: 

• 0,4-10 kV kabeliai - 0,70 m; 

• kabeliai po keliais, gatvėmis – 1,0 m; 
Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 

• tarp klojamo kabelių ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai - 0,5 m. 
  Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje  
 Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai 

Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų Minimalus atstumas, m 

Tarp jėgos ir ryšių kabelių 0,5 

Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6 

Tarp kabelio ir medžių 2,0 

Tarp kabelio ir krūmų ( želdinių ) 0,75 

Tarp kabelio ir šiluminių vamzdynų 2,0 

Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdynų 1,0 

Tarp kabelio ir kitų technologinių vamzdynų 0,5 

Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0 

Susikertant kabeliui ir šilumos vamzdynams 0,5 

Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25 

  
Kabelis klojamas  sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais 

filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, 
įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios  ne mažiau 10 cm storio žemės, priemolio, molio žemės - smėlio 
pagrindas. 

 Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina: 

• tranšėjos gylį, posūkių kampus; 

• kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 

• kabelių būgno patikrinimo aktus. 
Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie žemėje esančių 

kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp 
aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima 
šildyti ne aukštesne kaip 400 V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia 
tikrinti kasdien ir kiekvieną kartą perklojus. 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. 
Žymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimų vietose, iš abiejų pusių kertant 
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje.  

3.2.5. Tranšėjų užpylimas 

 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 

• priemoliuose - smėliu; 



  Dokumento žymuo 
 

UL-22-0030-02-TP-LE.TS-01 

   Lapas Lapų Laida 

5 7 0 

 

• smėliuose, priesmėliuose-gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 
Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

• Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais bei gatvėmis ir dažnų kasinėjimų vietose 
apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose. 
Įrengus kabelių apsaugą, ryšių įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo 

technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės 
nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. 
Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinates esamų 

kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 
 

4. APLINKOS APSAUGA 
  
Montuojant ETL technologinių procesų nelydi oro ir grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms bei aplinkai. 

Šiame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustinių teritorijas. 
Nepažeidžiamos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
a) esamų požeminių komunikacijų apsaugos zonose, kasant žemę giliau kaip 0,3m, gaunamas raštiškas įmonių, 

aptarnaujančių šias komunikacijas, leidimas. Darbų vykdymo metu turi būti iškviestas atstovas. 
b) elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikščioti, o 

atliekant eksploatavimo bei remonto darbus – važinėti ir kasti žemę, įspėjus apie tai žemės savininkus ar 
naudotojus. Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško valdytoju ar savininku ir 
nustatyta tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus. Visais atvejais žemės ir miško savininkams bei 
naudotojams turi būti atlyginti padaryti nuostoliai. 

 
Vykdant bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose būtina laikytis Ūkio ministerijos patvirtintų Elektros 

tinklų apsaugos taisyklių. 
Nepažeidžiami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 įsakymu Nr.473 patvirtintų „Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų 

terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių“ reikalavimai, nes naudojama įranga neturi PCB. 
Atliekos iš statybos aikštelės šalinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. įsakymo Nr.D1-637 

„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ reikalavimais. 
Nepažeidžiamos saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir 

leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87. 

Atlikus statybos montavimo darbus želdiniai nepažeidžiami, pilnai atstatomas gerbūvis. 
 

5. DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 
 

5.1 Bendrieji nurodymai 
  

 Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: 
- „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00; 
- „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ Žin., 2012-10-25, Nr. 124-6254; 
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 
 

5.2. Darbuotojų veiksmai prieš pradedant darbą 
 
Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbų saugą privalo: 

• atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. Saugos darbe 
įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, naudojamus darbo 
metodus, specialius perspėjimus, energijos šaltinių valdymą, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines 
saugos priemones ir naudojimąsi jomis; 

• darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis 
darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi būti konkreti (darbo vietos 
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.). 
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• Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybės, naujai įvertinti darbą ir laikytis tinkamų 
saugos reikalavimų; 

• užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus; 

• nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, neturima pakankamai tam 
darbui tinkamų saugos priemonių, įrangos, mechanizmų, nežinoma darbų atlikimo technologija; 

• nutraukti darbus, jeigu meteorologinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
 

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darbą 
 
Atlikus darbus ir darbų užbaigimą įforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta sutvarkoma šiuo 

nuoseklumu: 

• tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 

• išvedami žmonės (brigada); 

• nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

• nuimamos darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvaros. 
 

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai 
 
Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

• veikiantis įrenginys, mechanizmas; 

• lekiantys, judantys daiktai, ruošiniai, skeveldros, atliekos; 

• daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio; 

• daiktų, ruošinių, krovinių virtimas, poslinkis; 

• įrenginio, mechanizmo virtimas; 

• statinio, jo dalies griūtis; 

• žemių ir kitų medžiagų griūtis; 

• žmogaus griuvimas dėl slidumos; 

• žmogaus griuvimas dėl kliuvinio; 

• žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių; 

• žmogaus nukritimas (iš aukščio, į gylį/nuo pastato, į šulinį, triumą); 

• stacionarios transporto priemonės (transporteriai, konvejeriai ir pan.); 

• įmonės vidaus kelių transporto priemonė; 

• kelių transporto priemonė; 

• transportuojamas krovinys; 

• aštrūs daiktai; 

• įrankiai, kitos rankinės darbo priemonės; 

• kliuvinys; 

• birios medžiagos; 

• dulkės, aerozoliai; 

• pavojingos, kenksmingos medžiagos; 

• fizinė perkrova; 

• psichoemocinė įtampa; 

• elektros srovė; 

• žaibas; 

• karštis, ugnis; 

• sprogimas; 

• šaltis; 

• fizikinių reiškinių (spinduliuotės, vibracijos, triukšmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis; 

• matavimo ir galios transformatorių, iškroviklių, jungtuvų kondensatorių, saugiklių ir kitų įrenginių sprogimai; 

• nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 

• darbo vieta, neatitinkanti norminių aktų reikalavimų, netvarkingos darbo priemonės. 
 

Darbuotojų saugai ir sveikatai gali turėti įtakos tokios nepalankios meteorologinės sąlygos, kaip krituliai, perkūnija, 
vėjas, kurioms pasiekus tam tikrą laipsnį, darbai turi būti nutraukiami. Krituliais laikomi rūkas, lietus, šerkšnas, sniegas, ledai, 
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plikšala. Krituliai laikomi reikšmingais, jei jie blogina matomumą. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinės įrenginio 
įtampos ir naudojamų darbo metodų. 

Rūkas laikomas reikšmingu, jei matomumas pablogėja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dėl to, kad darbų vykdytojas 
nebemato brigados narių ir srovinių dalių, kuriose arba arti kurių jie dirba. 

Perkūnijos požymiais laikomi griaustinis ir žaibas. Jei kuris nors iš dirbančiųjų pastebi šiuos reiškinius, tuomet darbus 
ant oro linijų neizoliuotų laidų ir transformatorinių, kurios sujungtos su oro linijomis, būtina nutraukti. 

Vėjas laikomas reikšmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo įrankių ir įrangos; tokiu 
atveju darbus būtina nutraukti. 

Pastabos: 
1. Esant nežymiems krituliams pradėtus darbus galima baigti. 
2. Esant rūkui, sniegui, lietui pradėti darbus draudžiama, leidžiama baigti pradėtą operaciją. 
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SĄNAUDŲ  ŽINIARAŠTIS  
 

0 ,4kV SKIRSTOMŲJŲ OL MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai 

1.  0,4 kV OL G/b vienstiebių atramų išmontavimas ir išvežimas  kompl. 1  

2.  0,4 kV OL išmontavimas (5A-35)  m 50  

3.  0,4kV OL atramų paramsčių perstatymas  vnt. 1  

4.  OL aliuminių laidų montavimas (5A-35)  m 60  

5.  Jungiamųjų OL gnybtų montavimas  vnt. 10  

6.  OL G/b vienstiebių atramų montavimas  kompl. 1  

7.  OL traversų su izoliatoriais montavimas  kompl. 3  

8.  Laidų rišimo atlikimas  vnt. 5  

9.  Atramų numeravimas  vnt. 1  

10.  Išpildomoji nuotrauka  vnt. 1  

 
 
PASTABA:  
 
Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje. 
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0,4kV SKIRSTOMŲJŲ  OL MEDŽIAGŲ  ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Medžiagos, įrenginiai 
Techninė 

charakteristi
ka 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Tech. 
Reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi 
duomenys 

Medžiagos 

1.  Gelžbetoniniai stiebai 0,4kV elektros oro linijoms: 
- Stiebo ilgis – 11 m; 

S110-34,3 vnt. 1 1.2.  

2.  Ramsčio tvirtinimo mazgas PTM-2,7 kompl. 1 12.2.  

3.  
OL traversa su apkaba T1-2 vnt. 3 12.2. 

Dvigubas 
laidų 

rišimas 

4.  0,4kV oro linijų smaiginis izoliatorius TF-20 vnt. 12 7.3.  

5.  0,4kV neizoliuoti aliuminiai laidai: 
- Laido skerspjūvio plotas  - 35 mm2 

A-35 m 300 8.2.2.  

6.  0,4kV automatiniai laidų sujungikliai: 
Neizoliuotiems laidams 35 mm2 - 50 mm2 

35mm2 vnt. 10 19.1  

7.  Oro linijų gelžbetoninių atramų žymenys: 
- Plokštelės medžiaga – minkštas aliuminio 

mangano lydinys; 
- Plokštelė pateikiama su išgręžtomis 

skylėmis; 

 vnt. 1 17.2  
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10kV OL L-506 iš Švenčionėlių TP
tarp atr. 506/9-506/10 (3A-50)

Hes. = 7,70m;
Hproj. = 7,49m.

Esamą SNV-1,1 tipo atramą  išmontuoti.
Nurodytoje vietoje linijos ašyje įrengti

naują h-11m atramą su traversomis
dvigubam laidų rišimui

Proj. 0,4kV OL 4A-35 + A-35

L-5x60 m

X=6125603.31
Y=626265.71

SITUACIJOS SCHEMA
Š

RV

P

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Remontuojama gatvė

Sodo g.

Sodo g.

Sodo g.

Gele
žin

ke
lio 

g.

Geležinkelio g.

29
7 m

m

914 mm

ESAMŲ ELEKTROS TINKLŲ PERTVARKYMO PLANAS,
M 1:500

Lapas Lapų

21

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
 0

 Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

.B-01UL-22-0030-02-TP-LEAB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"

Statinio projekto pavadinimas
SODO G. KALTANĖNŲ MSTL., KALTANĖNŲ SEN., ŠVENČIONIŲ
RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELETROS TINKLAI (AB ESO)
SPV25326 V. Aleksandrovas
 SPDV17572 K. Šližys

2022-08 Statybos leidimui, konkursui

Š R

V P

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data

2022.04.29

Suteiktas unikalus numeris

TIIIS-20220428-031054

PASTABOS:

1. Projektas paruoštas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" išduotomis sąlygomis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui (rekonstravimui) Nr.ISK22-A7263;
2. Projekte numatytas esamų 0,4kV oro linijų, trukdančių vykdyti gatvės remonto darbus, pertvarkymas. Montavimo darbus numatoma atlikti kartu gatvės kapitalinio remontu;
3. Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis požeminėmis
komunikacijomis išlaikyti atstumus iki jų;

5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių
sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

6. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dalių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga, remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiu;
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Perstatyti esamą paramstį 1m,
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Išmontuojamų 0,4kV OL L-201 iš Šl-523 medžiagų žiniaraštis
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK22-A7263

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2022-09-23, 
Galioja iki: 2024-09-23

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Vilniaus g. 19, Švenčionys, Švenčionių r. sav., +37061278158,
kestutis.slizys@urbanline.lt

Objekto pavadinimas: Oro linijos keitimas į požeminę kabelinę liniją

Objekto adresas: Sodo g. 1, Kaltanėnai, Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N72A7263

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 22-A7263 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal Kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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