V8] “AUKSTAITIIOS SIAURASIS GELEZINKELIS”

PIRKIMO SALYGOS

VYKDANT MAZOS VERTES SKELBIAMA PIRKIMA CVP IS PRIEMONEMIS APKLAUSOS

*®

BUDU
Zemés darby ir paplidimio jrengimo darby pirkimas. Pagal parengta techninj projekta ,,Kitos

paskirties pastato (vandentiekio boksSto) paprastojo remonto ir inZineriniy statiniy statybos,
Raguveélés glz. st. 7, Mieziskiy sen., Panevézio r. sav., statybos darbai)®.

I BENDROSIOS NUOSTATOS

. VS| ,Aukstaitijos siaurasis gelezinkelis (toliau vadinama — perkantysis subjektas)

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — vieSyjy pirkimy
istatymas/jstatymas) apklausos biidu perka zemés darby ir paplidimio jrengimo darbus.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo Nr. XIII-328
(toliau — Pirkimy  jstatymas), Lietuvos  Respublikos  vieSyjy pirkimy jstatymu
(Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986, 2010, Nr.
25-1174) (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), perkanciojo subjekto direktoriaus 2017 m.
rugpjicio 1 d. jsakymu Nr. V-84 patvirtintu mazos vertés pirkimy tvarkos apraSu (toliau —
Taisyklés) ir paskelbtomis Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau — CVP
IS), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Zin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau — Civilinis
kodeksas), kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais bei pirkimo
salygomis.

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripazinimo ir proporcingumo principy bei konfidencialumo ir neSaliSkumo reikalavimy.
Pateikdamas pasiiilyma, paslaugos teikéjas sutinka su visais apklausos salygose nustatytais
reikalavimais ir sglygomis bei atsisako taikyti kitas, apklausos salygose nenumatytas, salygas.
Paslaugos teikéjas privalo atidZiai perskaityti visas apklausos salygas — reikalavimus, formas,
techning specifikacijg, pirkimo sutarties sglygas - ir jy laikytis. Pirkimo dokumentai ir
laimejusio tiekéjo pateiktas pasiiilymas bus neatskiriama vieSojo pirkimo sutarties dalimi.

. Pirkimo salygos ir jy paaiSkinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Kitais biidais pirkimo dokumentai tiekéjams neteikiami.
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonémis, tod¢l jame gali dalyvauti tik CVP IS prisiregistrave
tieké&jai.

Perkantysis subjektas yra PVM mokétojas.

IT PIRKIMO OBJEKTAS
Pirkimo objektas — zemés darby ir paplidimio jrengimo darbai. Pagal parengtg techninj
projekta ,,Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokSto) paprastojo remonto ir inZineriniy
statiniy statybos, Raguvéeles glz. st. 7, Mieziskiy sen., Panevézio r. sav., statybos darbai),
techninis projektas pridedamas prie pirkimo salygy. BVPZ kodas — 45112000-5 (Kasimo ir
zemes perstiimos darbai) ir 45243400-6 (Paplidimiy sutvirtinimo darbai). (Perkamy darby
savybés, apibidinimai - nurodytos pateiktoje techningje specifikacijoje Kitos paskirties
pastato (vandentiekio boksto) paprastojo remonto ir inZineriniy statiniy statybos, Raguvélés
glz. st. 7, Mieziskiy sen., Panevézio r. sav., statybos darby projekte).
Statybos darby vykdymo terminai - nurodyti pateiktoje techninéje specifikacijoje.
Alternatyviy pasiilymy pateikti neleidziama. Statybos darby vykdytojo pateikti alternatyviis
pasiilymai nebus nagrinéjami, o Statybos darby vykdytojo, pateikusio alternatyvius
pasitlymus, pasitilymai bus atmesti.


https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

III. DALYVAVIMAS

10. Pirkimo procedurose lygiomis teisémis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai

1

12.

1.

14.

15.
16.

asmenys, taip pat jungtinés veiklos (partnerystés) sutarties pagrindu veikianti tikio subjekty
grupé. Pasitilyma teikianti tikio subjekty grupé neprivalo jsteigti juridinio asmens.

l. Jei Statybos darby vykdytojas veikia pagal jungtinés veiklos sutartj, asmenys, sudare

sutartj, pateikia bendrg pasiiilyma, kurj pasiraso visy jy jgaliotas asmuo arba visi jungtinés
veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi uz pasiiilymg ir sutartj. Jungtinés veiklos sutartyje
privalo biti numatyta, kad jungtinés veiklos Salys solidariai atsako Perkanciajam subjektui uz
netinkamag vieSojo pirkimo sutarties vykdyma ir/arba nevykdyma. Jungtinés veiklos sutarties
Salys privalo paskirti vieng asmenj (partnerj) atsakingu, t.y. turiniu teis¢ prisiimti
isipareigojimus tiekéjo vardu. Be iSankstinio rasStiSko Perkanciojo subjekto sutikimo jungtinés
veiklos sutartis negali buti keiCiama, jungtinés veiklos sutarties Salys (partneriai),
vadovaujantysis partneris ir kitos saglygos negali biiti keiciamos. Paslaugos teikéjo pasitilymas
nebus laikomas atitinkanc¢iu apklausos salygy reikalavimus, jeigu jungtinés veiklos sutartyje
nebus numatyta ir reglamentuota jungtinés sutarties Saliy (dalyviy) solidari atsakomybé. LR
Civilinio kodekso nuostatos ir rémimasis iSimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios
atsakomybés jungtinés veiklos sutartyje, néra pakankamas pagrindas laikyti, kad tieké&jo
pateikta jungtinés veiklos sutartis atitinka apklausos salygose nustatytus reikalavimus.

IV. MINIMALUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI DARBU VYKDYTOJAMS

Statybos darby vykdytojas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos
reikalavimus bei privalo pateikti Siuos dokumentus:
Statybos darby vykdytojas (juridinio asmens) registravimo pazyméjimo tinkamai patvirtinta
kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekéjo teis¢ verstis atitinkama veikla arba
atitinkamos uzsienio Salies institucijos (profesiniy ar veiklos tvarkytojy, valstybés igalioty
institucijy pazymos, kaip yra nustatyta toje valstybéje, kurioje darby vykdytojas registruotas)
18duotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija,
liudijanti tiekéjo teis¢ verstis atitinkama veikla.
Turéti visus bitinus atestatus ir kitus dokumentus, reikalingus darbams atlikti.

. Statybos darby vykdytojo pasitlymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikima jis

pateiké melaginga informacijg, kurig perkantysis subjektas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis
priemonémis.

V. PASIULYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

Pateikdamas pasitlyma darby vykdytojas sutinka su Siomis apklausos salygomis, visais
vélesniais jy paaiSkinimais ir papildymais ir patvirtina, kad jo pasiiilyme pateikta informacija
yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam vieSojo pirkimo sutarties jvykdymui.

Sis pirkimas néra skaidomas j atskiras dalis.

Pasitilymas turi buti pateikiamas tik elektroninémis priemonémis, naudojant CVP IS,
pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasitilymai, pateikti popieringje
formoje arba ne Perkanciojo subjekto nurodytomis elektroninémis priemonémis, bus atmesti
kaip neatitinkantys Apklausos salygy reikalavimy. Pasiilymus gali teikti tik CVP IS
registruoti tiekéjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
Pasitlymas neprivalo biiti pasiraSytas saugiu elektroniniu parasu, atitinkanc¢iu LR Elektroninio
paraso jstatymo (Zin., 2000, Nr. 61-1827 su vélesniais pakeitimais) nustatytus reikalavimus.
Visi dokumentai turi buti pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninémis



https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

17.

18.

priemonémis arba pateikiant skaitmenines dokumenty kopijas. Pateikiami dokumentai ar
skaitmeninés dokumenty kopijos turi buti prieinami naudojant nediskriminuojancius,
visuotinai prieinamus duomeny faily formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
Pasitlymas (darbu vykdytojo CVP IS priemonémis pateikty dokumenty visuma) turi biiti
pateikiamas rasStu lietuviy kalba. Bendrai veiklai susivienijusiy darby vykdytojy grupés nariy
dokumentai, kitokie papildomi dokumentai gali biiti ir kita kalba, jei prie jy pridedamas tikslus
(vertéjo patvirtintas parasu ir spaudu, jei tokj turi) dokumenty vertimas i lietuviy kalba, ir,
tokiu atveju, aiSkinant pasitilymg pirmenybé teikiama tekstui lietuviy kalba. Vertimas
pateikiamas skenuotas elektroninéje formoje, kaip ir kiti dokumentai.
Pasitilymg sudaro tieké¢jo CVP IS pasitlymo lango eilutéje ,,Prisegti dokumentai® pateikty
duomeny, dokumenty -elektroninéje formoje, skaitmeniniy dokumenty kopijy visuma
(Perkantysis subjektas pasilieka sau teis¢ pareikalauti dokumenty originaly):

20.1. uzpildytas pasitilymas.

20.2. jgaliojimo pateikti ir pasiraSyti pasitilyma ir kitus dokumentus skaitmeniné kopija

(jeigu pasiiilyma pasiraso ne tiekéjo vadovas);

19.

20.

21

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

20.3. jungtinés veiklos sutartis, jei pasitilymg pateikia darby vykdytojy grupé;

20.4. kita reikalaujama informacija ir dokumentai;

20.5. paslaugos teikéjo atsakymai dél pasitilymo paaiskinimo.
Pasiiilymas turi biti pateiktas iki 2025 m. birZelio 16 d. 12 val. (Lietuvos Respublikos laiku)
tik elektroninémis priemonémis, naudojant CVP IS. Pasitilymo pateikimo data laikoma ta, kai
gaunamas visas pasililymas (paskutiné pasitilymo dalis). Tiekéjui CVP IS susiraSin¢jimo
priemonémis paprasius, Perkantysis subjektas CVP IS susirasin¢jimo priemonémis patvirtina,
kad tiekéjo pasililymas yra gautas ir nurodo gavimo dieng, valanda ir minutg. Suéjus
pasitilymo pateikimo terminui pasitilymas bus atidarytas po 45 min.
Rangovas pasitilyme turi nurodyti, kokia pasitilyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Perkantysis subjektas, vieSojo pirkimo komisija (toliau — vadinama Komisija), jos nariai ar
ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekéjo pateiktos informacijos, kurig darby
vykdytojas nurodé kaip konfidencialig. Informacija, kurig viesai skelbti jpareigoja Lietuvos
Respublikos jstatymai, negali buti darby vykdytojo nurodoma kaip konfidenciali.

. Apskaiciuojant kaing, turi biiti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose numatyta darby kiekj,

kainos sudétines dalis, j techninés specifikacijos reikalavimus ir pan. | Pirkimo objekto kaing
turi biiti jskaiciuoti visi mokesciai bei visos kitos tiekéjo patirtos / galimos patirti iSlaidos,
mokesciai, susij¢ su Pirkimo objektu (iSlaidos licencijoms, patentams, leidimams ar pan.).
PVM turi biiti nurodomas atskirai. Pasitilymo kaina nurodoma dviejy skaitmeny po kablelio
tikslumu. Pasitilymuose nurodoma darby kaina pateikiama eurais.

Pasitlymas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2025 m. rugpjucio 15 d.

Kol nesibaigé pasitilymy galiojimo laikas, Perkantysis subjektas turi teis¢ praSyti, kad tiekéjai
pratesty jy galiojimg iki konkreciai nurodyto laiko.

Perkantysis subjektas turi teis¢ pratesti pasiilymo pateikimo terming. Apie naujg pasiiilymo
pateikimo terming Perkantysis subjektas paskelbia CVPIS bei pranesa tik CVP IS
priemonémis prie pirkimo prisijungusiems tiek&jams.

Dalyvis iki galutinio pasitilymy pateikimo termino turi teis¢ pakeisti arba atSaukti savo
pasitlyma.

Jei pasitlyma pasiraso ne pats darby vykdytojas (jei jis fizinis asmuo) arba darby vykdytojo
(juridinio asmens) vadovas, kartu su pasiiilymu turi buti pateiktas jgaliojimas pasirasyti
pasiiilymg ar atskirus jo dokumentus. Kai vienam i§ jungtinés veiklos sutarties partneriy
suteiktas Sia sutartimi suteikiamas jgaliojimas pasiraSyti pasililymag visy partneriy vardu,
atskiras jgaliojimas néra biitinas.

Perkantysis subjektas neatsako uz CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy
pasiiilymai nebuvo gauti, gauti pavéluotai ar darby vykdytojas susidiiré su kitais pasitilymo
pateikimo trukdziais. Siekiant iSvengti nesklandumy Perkantysis subjektas rekomenduoja
teikti pasiiilymg likus bent dienai iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Pasitilymas yra galutinis, derybos pirkime netaikomos.



VI.  PASIULYMU GALIOJIMO UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI

29. Perkantysis subjektas nereikalauja pasiiilymo galiojimo uztikrinimo.

30.

31.

32.

33.

34.

VII. PIRKIMO DOKUMENTU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

Perkantysis subjektas atsako ] kiekvieng dalyvio raSytinj prasyma paaisSkinti pirkimo
dokumentus

Tiekéjai pasitlymus dél pirkimo dokumenty patikslinimy gali pateikti ne véliau kaip likus 2
darbo dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos

Paaiskinimai ar patikslinimai turi buti pateikiami likus ne maziau kaip 1 darbo dienai iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Nesibaigus pirkimo pasiiilymy pateikimo terminui, Perkantysis subjektas savo iniciatyva turi
teis¢ paaiSkinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Paskelbta informacija tikslinama patikslinant
skelbimg ir, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasitlymy pateikimo termina.
Perkantysis subjektas, paaiSkindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo uztikrinti
darby vykdytojy anonimiskuma, t. y. privalo uZztikrinti, kad darby vykdytojas nesuzinoty kity
darby vykdytojy, dalyvaujanciy pirkimo procediirose pavadinimy ir kity rekvizity.

VIII. VOKU SU PASIULYMAIS ATPLESIMO PROCEDUROS

35. Susipazinimas su darby vykdytojy pasiiilymais, gautais CVP IS priemonémis, prilyginamas

voky atpléSimui. Susipazinimo su gautais pasidlymais procedira bus vykdoma VS]
»AukStaitijos siaurasis geleZinkelis, Raguveles glz. St.7, MieziSkiy sen., LT-35257, PanevéZzio
r. sav., 2025 m. birZelio 16 d., 12:45 val. (pra¢jus 45 min. po pasiiilymo pateikimo termino
pabaigos).

36. Susipazinimo su gautais pasiiilymais procediiroje pasitilymus pateike darby vykdytojai arba jy

igalioti atstovai nedalyvauja.

IX. PASIDLYMU NAGRINEJIMAS IR PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

37. Iskilus klausimams dél pasitilymy turinio ir Perkanc¢iajam subjektui papraSius, darby
vykdytojai privalo per nurodyta terming CVP IS priemonémis pateikti papildomus
paaiskinimus nekeisdami pasiiilymy esmés.

38. Jeigu pateiktame pasitilyme Perkantysis subjektas randa pasitilyme nurodytos kainos
apskaiciavimo klaidy, ji CVP IS susirasingjimo priemonémis papraso darby vykdytojy per jos
nurodytg terming iStaisyti pasiiilyme pastebétas aritmetines klaidas, nekei¢iant susipaZinimo su
pasitlymais metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiiilyme nurodytas aritmetines klaidas,
darby vykdytojas neturi teisés atsisakyti kainos sudedamyjy daliy arba papildyti kaing
naujomis dalimis.

39. Darby vykdytojo pasitilymo turinio paaiSkinimai, pasitilyme nurodyty aritmetiniy
klaidy pataisymai ir kt. siun¢iami Perkanciajam subjektui CVP IS priemonémis.

40. Pasitilymas atmetamas, jeigu:

42.1. darby vykdytojas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy;

42.2. darby vykdytojas savo pasitlyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo
kvalifikacijg ir, Perkanciajam subjektui prasant, nepatikslino jy;

42.3. darby vykdytojas per jos nustatyta terming, nepatikslino, nepapildé ar nepateiké pirkimo
dokumentuose nurodyty kartu su pasitlymu teikiamy dokumenty: darby vykdytojo igaliojimo
asmeniui pasiraSyti pasitilyma, jungtinés veiklos sutarties, pasitilymo galiojimo uZztikrinimag
patvirtinan¢io dokumento;



41
42

44,

45.

42 4. pasitlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy;

42.5. buvo pasiiilyta nejprastai maza kaina ir darby vykdytojas Perkanciojo subjekto praSymu
nepateiké rastiSko kainos sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos
kainos;

42.6. visy paslaugos teikéjy, kuriy pasitilymai neatmesti dél kity priezasCiy, buvo pasitlyta per
didel¢, Perkanciajam subjektui nepriimtina kaina;

42.7. darby vykdytojas pateiké pasitilyma ir voke, ir CVP IS priemonémis;

X. PASIULYMU VERTINIMAS

. Pasitilymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais su PVM.
. Galima statybos darby vykdymo kaina turi nevirSyti 17275,25 Eur.
43.

Perkancio subjekto neatmesti pasitilymai vertinami pagal maziausios kainos kriterijy.
XI. PASIULYMU EILE IR SPRENDIMAS APIE LAIMEJUS] PASIULYMA

Perkantysis subjektas nedelsdamas jvertina pateiktus pasitilymus, nustato pasitilymy eile ir
laiméjusj pasiilyma. Sioje eiléje pasiilymai suragomi kainos didéjimo tvarka. Laiméjusiu
pripazistamas pasitlymas, jraSytas pirmuoju pasiilymy eil¢je. Perkantysis subjektas
suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, nedelsdamas, bet ne véliau kaip
per 5 darbo dienas, CVP IS priemonémis praneSa apie priimtg sprendima sudaryti pirkimo
sutart] ir pasitlymy eile. Paslaugos teikéjy kuriy pasitilymai nejrasyti j eile, praneSama ir apie jy
atmetimo priezastis.

Jei keliy pasitlymy kainos yra vienodos, sudarant pasitilymy eil¢ pirmesnis ] §ig eile jraSomas
darby vykdytojas, anksciausiai pateikes pasitilyma. Pasitlymy eilé¢ nesudaroma, jei pasitilyma
patiekia tik vienas darby vykdytojas.

46. Perkantysis subjektas negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieStarauja teisés aktams,

47.
48.

49.

50.

kenkia visuomenés interesams, teisé¢tiems darby vykdytojy komerciniams interesams arba
trukdo uZtikrinti saZininga konkurencija, taip pat neteikiama tokia informacija, kurig darby
vykdytojas nurodé kaip konfidencialig.

XII. SPRENDIMAS DEL VIESOJO PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

VieSojo pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant.

Perkantysis subjektas sudaryti vieSojo pirkimo sutart] sitilo tam darby vykdytojui, kurio
pasiilymas pripazintas laim¢jusiu. Paslaugos teikéjas sudaryti vieSojo pirkimo sutarties
kvieciamas rastu. Apklausa laimeéjes paslaugos teikéjas privalo pasirasyti viesojo pirkimo sutartj
per Perkanciojo subjekto nurodyta terming. VieSojo pirkimo sutarCiai pasiraSyti laikas
nustatomas atskiru pranesimu.

Sudarant vieSojo pirkimo sutart], joje negali biiti kei¢iama laiméjusio darby vykdytojo
pasitilymo kaina ir Apklausos salygose bei pasitilyme nustatytos pirkimo salygos.

Jeigu paslaugos teikejas, kuriam buvo pasiiilyta sudaryti vieSojo pirkimo sutartj, praneSimu
rastu (pastu, ar per kurjerj) ar CVP IS susiraSinéjimo priemonémis atsisako ja sudaryti arba iki
Perkanciojo subjekto subjektas nurodyto laiko nepasiraso vieSojo pirkimo sutarties, arba atsisako
sudaryti vieSojo pirkimo sutartj Apklausos salygose nustatytomis salygomis, laikoma, kad jis
atsisaké sudaryti pirkimo sutart]. Tuo atveju Perkantysis subjektas sitilo sudaryti vieSojo pirkimo
sutart] paslaugos teikéjui, kurio pasiiilymas pagal nustatyta pasitilymy eil¢ yra pirmas po paslaugos
teikéjo, atsisakiusio sudaryti vieSojo pirkimo sutart;.



XII. PRETENZIJU IR SKUNDU NAGRINEJIMO TVARKA

56. Gincai nagrinéjami P] VII skyriuje nustatyta tvarka.

Projekty administratoré Daiva Malinauskaité
Tel. 8 614 49882
El.p. panevezys@siaurukas.eu



Mazos vertés apklausos btidu
skelbiamo pirkimo salygy

STATYBOS DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA
ParuoSiamieji darbai, Zemés darbai, pakrantés tvarkymas

1. UZSAKOVAS:
VSI“ Aukstaitijos siaurasis geleZinkelis®, jstaigos kodas 148418882, Raguvélés gelZ. Stoties
Nr. 7, Mieziskiy sen., LT-35257, Panevézio raj. savivaldybé; tel. +370612 26140,
info@siaurukas.eu, www.siaurukas.eu
2. PIRKIMO DARBU OBJEKTAS
Zemés darbai, pakrantés tvarkymas

3. PIRKIMO DARBU PAGRINDAS

Pagal parengta Kitos paskirties pastato (vandentiekio boksSto) paprastojo remonto ir
inzineriniy statiniy statybos, Raguvélés glz. st. 7, Mieziskiy sen., Panevézio r. sav., projekta
(projektas pridedamas).

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
ParuoSiamieji darbai, Zemés darbai, pakrantés tvarkymas.

Zemés darby apimtj sudaro paruoSiamieji darbai, Zemés darbai, paplidimio jrengimo
darbai.

Detalus darby aprasymas: grunto kasimas ir perstimimas, tipiniy gelzbetonio vidutiniy 12
kanaly Suliniy iSardymas, statybiniy Siuksliy iSvezimas, dirvoZzemio paSalinimas statiniy,
statybos zonose; iSkasos; grunto transportavimas ] statybos aikStelg ir i§ jos; teritorijos
tvarkymas. ISkasos statybos ir montavimo darbams turi buti kiek jmanoma mazesnés ir
kasamos tik tokio gylio, kad pagrindas biity nepajudintas.

Pakrantés tvarkymas Projektuojamas papliidimio zonos sutvarkymas ir i§valymas ~ 100m?
uzpilant smeélio sausumoje ~ 10 cm. ISvalomas tvenkinio dugnas (dumblas ir augmenija)
Projektuojama neaustiné geotekstilé ant tvenkinio dugno uzpilant biraus smélio ~ 60cm., ~
170m?.

Detalus Zemés darby, papludimio jrengimo, apraSymas ir salygos pateiktos techniniame
projekte ,,Kitos paskirties pastato (vandentiekio boksto) paprastojo remonto ir inzineriniy
statiniy statybos, Raguveles glz. st. 7, Mieziskiy sen., PanevéZio r. sav., projektas®
(pridedama prie pirkimo salygy).

5. ATLIKIMO TERMINAS
Paslaugos turi biti atliktos ne véliau kaip iki 2025 m. rugpjicio 15 d.

6. STATYBOS DARBU KAINA
Neturi virSyti techninio projekto dalies dél statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo

(pridedama).
7. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMALI


mailto:info@siaurukas.eu
http://www.siaurukas.eu/

Darby vykdytojas turi turéti visus Lietuvos Respublikos jstatymuose ir Kitos paskirties pastato
(vandentiekio boksto) paprastojo remonto ir inZineriniy statiniy statybos, Raguvélés glz. st. 7,
Mieziskiy sen., Panevézio r. sav., projekte, numatytus tokiems statybos darbams atlikti
reikalingus leidimus, licencijas, atestatus ir pateikti tai patvirtinan¢ius dokumentus kartu su
statybos darby pasitlymu.



Mazos vertés apklausos biidu
skelbiamo pirkimo salygy

(Tiekéjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéja,
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokesc¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokescio
mokétojas)

(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS

ParuoSiamieji darbai, Zemés darbai, pakrantés tvarkymas

Nr.

(Data)

(Sudarymo vieta)

Darby vykdytojo pavadinimas/Jeigu dalyvauja
itkio subjekty grupé, surasomi visi dalyviy

pavadinimai

Darby vykdytojo adresas/Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy adresai

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

1. Vykdant sutart] pasitelksiu Siuos paslaugy subrangovus*:

Eil. Nr. Subrangovo pavadinimas
*Pildyti lentele tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.
1.2. Duomenys apie subrangovus (jeigu pildoma pries tai esanti 1 lentele)*:
Subrangovo
. ) tiekiamy prekiy/ Subrangovo sipareigojimy dalis
Eil. | Subrangovo | Imonés 4 prexi . ‘g Isip g J q
. vykdomy darby/ | kontaktinis asmuo | (%), kuriai ketinama
Nr. | pavadinimas kodas ) . .
vykdomy darby (tel., el. paStas) | pasitelkti subrangova

pavadinimas




* Pildyti lentele, jeigu darby vykdytojas nurodo kokiai ir kuriai pirkimo sutarties daliai ir kokius subrangovus jis ketina
pasitelkti subrangos sutarciai vykdyti, arba darby vykdytojas nurodo, kokiai ir kuriai pirkimo sutarties daliai jis ketina
pasitelkti subrangovus.

2. Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis pirkimo salygomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) pirkimo dokumenty prieduose.

Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasitlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susij¢ su jokia
kita Siame konkurse dalyvaujancia jmone ar kita suinteresuota Salimi.

Suprantame, kad iSaiskéjus auks¢iau nurodytoms aplinkybéms, biisime pasalinti i$ Sios apklausos ir
miusy pateiktas pasitilymas bus atmestas.

3. Mes siulome Siuos darbus:

Eil. Darby pavadinimas Darby apibudinimas Darby kaina, PVM Darby
Nr. Eur. (be kaina
PVM) IS viso
Eur.
4+5
1 2 3 4 5 6
1 ParuoSiamieji  darbai, | ParuoSiamieji darbai
Zemés darbai, | Zemés darbai

pakrantés tvarkymas

Pakrantés tvarkymo darbai

IS VISO (bendra pasiiilymo kaina)**

IS VISO (bendra pasiiilymo kaina)** ZodZiais

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 5 skilties nepildo, o Sioje skiltyje nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemoka (pvz: Ne PVM mokétojas).

IS VISO (bendra pasiiilymo kaina)** — sudarys sutarties verte

I S8ig sumg jeina visos iSlaidos ir visi mokesCiai, taip pat ir PVM, Kuris
sudaro Eur.(nurodyti tik PVM sumq)

Sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Siame pasiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai) ***:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius




***Pildyti lentele, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Darby vykdytojas negali nurodyti, kad konfidencialus yra
pasiillymo jkainis arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

5. Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius

Pasiiilymo galiojimas 2025-08-15

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)




Sutarties projektas

Kitos paskirties pastato (vandentiekio boksto) paprastojo remonto ir inZineriniy statiniy
statybos, Raguvélés glz.st.7, Mieziskiy sen., Panevézio r. sav., statybos darbai (toliau —
Statybos darbai). Pirkimo objektas......

Paneveézio r.

2025 m. d.

VsJ ,,Aukstaitijos siaurasis gelezinkelis* atstovaujama direktoriaus Dariaus Liutiko veikiancio (-i0s)
pagal jstatus (toliau — Uzsakovas) ir ............. , atstovaujama  direktoriaus....................
veikian€io (-i0s) pagal ................... (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig pagal parengta sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1 Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Statybos darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos statybos
aArDUS ..ttt et kaip numatyta Sutartyje bei
iStaisyti po statybos darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas salygas Statybos darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Statybos darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

22. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita:

2.2.1. Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokSto) paprastojo remonto ir
inZineriniy statiniy statybos, Raguvéleés glz.st.7, Mieziskiy sen., Paneveézio
r. sav., statybos darby projektas.

2.3. Esminés sutarties sglygos:

Pirkimo objektas — pagal parengta techninj projekta ,,Kitos paskirties pastato (vandentiekio
boksto) paprastojo remonto ir inzineriniy statiniy statybos, Raguvélés glz.st.7, Mieziskiy sen.,
Panevézio r. sav., statybos darbai“- konkretus objektas pagal pirkimo salygose nurodytus, BVPZ
kodas —45000000-7 (statybos darbai).

2.3.1.Sutartis jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir galioja iki 2025-08-15 be galimybés ja
pratesti.

2.3.2.Atsiskaitymas uz darbus pagal pateikta PVM saskaitg faktiira ir darby priémimo -
perdavimo akta. PVM saskaitg faktliros ir darby priémimo - perdavimo aktai uz
ivykdytus darbus pateikiami ne daugiau kaip 2 kartus iki sutarties jvykdymo pabaigos.
2.3.4.Perkantysis subjektas jsipareigoja atsiskaityti su paslaugos teikéju per 40
(keturiasdesimt) kalendoriniy dieny po PVM saskaitos fakttros pateikimo.

2.3.5.Tureti nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisto atestata iSduota
remiantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymu.



24.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Priklausomai nuo pirkimo objekto salygy techninéje specifikacijoje nurodyty reikalavimy.
2.3.6.Patirtis kultiiros paveldo tvarkybos ar statybos projektuose (ne maziau kaip vienas
igyvendintas kultiiros paveldo tvarkybos ar statybos projektas.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradiné sutarties verte 1.1 Eur su PVM

Uzsakovo skiriamas asmuo 4.3

Darby atlikimo terminas 6.1. kalendoriniy dieny

Darby atlikimo termino pratgsimas 6.4. kalendoriniy dieny

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,02 % Sutarties kainos per diena
Eur su PVM

Sutarties kaina, 8.1.

Kity mokéjimy terminas 8.7.2. 40 kalendoriniy dieny

Delspinigiai dél véluojancio 8.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng

mokéjimo

Darby garantinis terminas 10.2 2 metai

3. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip 5 d. d. nuo
Sutarties pasiraiymo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teis¢ praSyti Statybos darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3.
papunkt].

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Statybos darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginancius Statybos darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama bet kuria Statybos darby dalimi iki Statybos darby
perdavimo Uzsakovui dienos, i$skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;



3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.9.

4.10

Rangovui tinkamai atlikus Statybos darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis parengtu
techniniu projektu ,,Kitos paskirties pastato (vandentiekio boks$to) paprastojo remonto ir
inZineriniy statiniy statybos, Raguvélés glz.st.7, Mieziskiy sen., Panevézio r. sav., statybos
darbai“, Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy ir kultiiros paveldo apsaugos jstatymu ir
kity kultiiros pavelda reglamentuojanciais teisés aktais.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Statybos darby vykdymo laikotarpiu bei darbo projekto
rengima.

Iki Statybos darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“. Priklausomai nuo pirkimo dalies-
objekto.

Rangovas, dalj Statybos darbus perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir riipestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Statybos darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Statybos darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant butinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy
pateikimo termino pabaigos.

Statybos darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
buti nustatyti Veikly saraSe ar Statybos darby uzduoties dokumentuose — sanaudy kiekiy
ziniara$¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Vykdydamas Statybos darbu Rangovas privalo:

4.9.1 savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas atliekas ir Siuksles;
492 sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
493 valyti ir prizidréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo

Siuk$liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Statybos darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros,
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmoketi Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy
i$tekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

1.19.

4.20.

1.21.

4.22.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Statybos darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei keiciamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Statybos darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
Medziagas pagal parengta techninj projekta ,Kitos paskirties pastato (vandentiekio boksto)
paprastojo remonto ir inZineriniy statiniy statybos, Raguvélés glz.st.7, Mieziskiy sen., Panevézio r.
sav., statybos darbai*

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apzitréti ir, jeigu reikia,
priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Statybos darbus apie tai
nepraneses Uzsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Statybos
darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu buidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su
visa Statybos darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Statybos darbus nuo Statybos darby pradzios iki
kol Statybos darbai bus perduoti UZzsakovui. Jeigu Statybos darbams, Medziagoms ar Jrangai
padaroma Zzala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta
praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti
praradimus ar zalg taip, kad Statybos darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZzsakovas galéty naudoti, prizidiréti Statybos darbus.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Statybos darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sgraSe, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas
Uzsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertings Rangovo sitilyma, Uzsakovas, jei sutinka, kartu su
Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia btisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindzian¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodanéius, kad néra paSalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima,
jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutart] vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Kitos paskirties pastato (vandentiekio boksto) paprastojo remonto ir inzineriniy statiniy
statybos, Raguvelés glz.st.7, Mieziskiy sen., Panevézio r. sav., statybos darby projekte yra



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus
gamintojo ar kilmés Medziagos, Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy
parametry ir kokybés MedZiagas, Irangg ar Mechanizmus.

5.DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Statybos darby atlikimo terminas yra 2.4 papunktyje nurodytas dieny skaicius nuo Statybos darby
pradzios. Rangovas iki Statybos darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Statybos
darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Statybos darby atlikimo terminas néra pratgsiamas.

Statybos darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Statybos darbai ir pasiraSytas Statybos darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Statybos darby ir, kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Statybos darby vykdyma, nurodydamas (jeigu
Imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi Statybos darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés;

treciyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Statybos darby vieta;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Statybos darby viesaji pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis;

0. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta

Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Statybos darby Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.

S0 ONAUNE LN

Sustabdyti Statybos darbai neatliekami iki Statybos darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui
nurodant rastu Statybos darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus Statybos darby vykdyma jie atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo
likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Statybos darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokeéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Statybos darbus iki Statybos darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy
Statybos darby vélavimg, UzZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas
3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasc¢iy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

6. STATYBOS DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Statybos darbus:

6.1.1. kai visi Statybos darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami, ir
6.1.2. kai pasirasomas Statybos darby perdavimo-priémimo aktas.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

Rangovas, uzbaigegs Statybos darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praSymu dél Statybos darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis ] UZsakova kartu
pateikdamas atlikty Statybos darby perdavimo Uzsakovui akta.

Statybos uzbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Statybos darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 6.2.1 papunkcio reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia),
kad buty galima surasyti Deklaracijg apie statybos uzbaigima.

Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 7.1 punkta, per 14 dieny privalo:

6.2.1. atlikti bendra atlikty Statybos darby apziiira ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu
pasiraSyti statybos darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami, kad Statybos darbai
buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy, Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Statybos darbus pagal paskirtj, sarasg. Jame turi buti jkainotas
defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi buti paSalinti. Tokiy defekty taisymo
bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biiti
ilgesnis kaip 14 dieny po Statybos darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos;

arba

6.2.2. raStu atsisakyti perimti Statybos darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Statybos darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas
Statybos darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Statybos darba, pasibaigus Sutarties salygy 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Statybos darbai turéjo buti perimti pagal Sutart], ir jeigu Statybos darbai
1§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Statybos darby perdavimo-
priémimo aktas buvo iSduotas paskuting to laikotarpio diena.

Rangovas iki Statybos darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius
statinius. Statybos darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti UZzsakovui tinkamas darbo salygas Statybos darbams apzitiréti, skirti
biting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti dokumentacijg.

Statybos darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas
per Statybos darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laikg Uzsakovui suteikia teis¢ iki uzbaigimo
termino pabaigos paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo islaidy sumga i
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia) ir Uzsakovo
suraSyta Deklaracija apie Statybos darby uzbaigima, bei UZsakovui bus perduoti visi su Statybos
darby uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

7.SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 2.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty Statybos darby darby
akto du egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus,
jeigu:

7.3.1. koks nors Rangovo atliktas Statybos darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Statybos darbo
i§taisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)



7.6.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

7.3.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Statybos darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$e¢s Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Statybos darbo arba jsipareigojimo
verte.

7.4. Kiekvieno tarpinio moké¢jimo suma sumazinama atémus 3.4 papunktyje nurodyta
sulaikymo dydj.

7.5. Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira§o Statybos darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Statybos Darby perdavimo-priémimo
metu, Uzsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei pasiraSoma Deklaracija apie
statybos uzbaigima. Si deklaracija galutiniam mokéjimui nereikalaujama, jeigu UZsakovas
praleidzia 7.1 papunktyje nustatyta statybos uzbaigimo terming ir tik dél to deklaracija nesuraSoma
per §j laika.

8. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Statybos darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Statybos
darby perdavimo-priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant
Statybos darbg (paslépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Statybos darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo statybos Darbus.
Rangovas privalo Statybos darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Statybos darbai susij¢ su
Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama Statybos darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

9. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Statybos darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
91 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Statybos darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Statybos darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
Uzsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus
Statybos darbus per pagristai tinkamg laikg.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy
Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

9.3.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2. papunktyje nurodyty Uzsakovo nurodymy ir dél to
Uzsakovas i§ esmés negauna Statybos darby rezultato, kokio tikéjosi,

9.3.2. nepradeda laiku vykdyti Statybos darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Statybos darby pagal Veikly sarase
nurodytg grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Statybos darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.



9.4.  Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

9.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba dél Statybos darby saugos, ir

9.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Statybos darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sagskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancia 10 proc. nutraukimo diena
neatliktos Statybos darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma ] nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa
likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

9.5.  Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise¢ nutraukti Sutart] ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu
pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

9.5.1 uz bet kurj atlikta Statybos darby pagal Sutartyje nustatytas kainas;

9.5.2. i8laidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Statybos darbams ir, kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokeéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

9.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémeé
tikédamasis baigti Statybos darbus.

9.6. UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Statybos darbus vykdyti
pats arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

9.7. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie tai
ra$tu praneS¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy:

9.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas)

9.7.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj

9.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny

9.7.4. Bendras Statybos darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Statybos darby
atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

9.8. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

9.9. Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkcius, jam turi biiti suteikta
teis¢ atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo islaidas kartu su bauda, prilygstancia 5
proc. nutraukimo dieng neatliktos Statybos darby dalies vertei.

9.10. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

9.10.1.nutraukti visg tolesnj Statybos darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar

turto i§saugojimo arba dél Statybos darby saugos;

9.10.2.perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;

9.10.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

10. GINCAI

10.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
i8désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasitilymag gin¢g spresti



11.2.

11.3.

13.1

derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiilyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

11. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliatj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

12. PraneSimai

12.1. Jei Sioje Sutartyje nenustatyta kitaip, visi praneSimai, praSymai, reikalavimai ir kita
korespondencija bus vykdomi raStu ir bus laikomi tinkamai jteiktais, jei pristatyti
asmenidkai Salies jgaliotam atstovui, i$siysti el. pastu. Bet kokiu biidu siunéiamas
praneSimas bus laikomas gautu ta dieng, kurig jis buvo pristatytas (jei pateiktas
asmeniskai), arba iSsiuntimo dieng (iSsiystas el. pastu).

12.2. Saliy viena kitai siunciami praneSimai turi buti raSomi lietuviy kalba ir siun¢iami uz
Sios Sutarties vykdyma atsakingiems asmenims Siais adresais:

Darby vykdytojas Uzsakovas
Vardas, pavarde Sergejus Filatovas
Pareigos
Tel. Nr.
El. pastas infrastruktura@siaurukas.eu

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi buti
siunCiami rastu (elektroninémis priemonémis). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 14.3 papunktyje.

13.2  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties



13.3

egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Vsl ,, AukStaitijos siaurasis gelezinkelis **
Kodas /48418882 Kodas
PVM mokétojo kodas PVM mokétojo kodas
LT484188811 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Registro tvarkytojas — V] Registry adresas
centras A.s. Nr.
Adresas: Gelezinkelio g. 25F, BIC (SWIFT kodas) —
Panevézys Banko pavadinimas, Banko kodas
tel.: 8 614 94092 ,
el.pastas: info@siaurukas.eu tel.:
el. pastas:
Pasirasanciojo vardas, pavardé Pasirasanciojo vardas, pavardé
Darius Liutikas
Pareigos direktorius Pareigos
Parasas ......ccoccoeeeniiniieee e direktorius.
Data....oooeeiiin Parasas .......coooceeeviiiiiii
AV Data... oo



ATLIKTU STATYBOS DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
, Adlikty Atdikty | A];g;ké‘;rb
Kaina pagal Statybos Statybos gru;})/és (e tapol)%
Sutart; : :
Eil. Statybos darby grupiy 1 darby grup s darby Erupes per
.2, (Eur) be (etapo) dalis | (etapo) dalis e
Nr. (etapy) pavadinimas PVM (%) nuo (%) per atsiskaitoma
s laikotarpj
Darby atsiskaitoma
.. . ) suma (Eur) be
pradzios laikotarpj PVM
[Statybos darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM |[tarifas]: :
Bendra suma su PVM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20 mén. 20 m. mén. d.




