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Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Komisija atlikdama viešojo pirkimo atviro konkurso Lopšelio – darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav., rekonstravimo darbai ir darbo projekto parengimas“  (toliau – Konkursas) procedūras, 2025-06-05 aptaria gautus tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus, taip pat pateikia dalį  patikslintų konkursinių žiniaraščių.

1. Klausimas. IV etape neteisingai pakoreguotas aliuminio vitrinų kiekis. Ten sudėtos visos vitrinos visų etapų. IV etape ALU vitrinų yra 263,42 m2 (V2+V3). Langų žiniaraštyje yra klaida padaryta su V-2 vitrinos plotu. V-2 plotas yra 101,40 m2. Pataisykite excel kiekį 411,12 m2 į kiekį 263,42 m2.
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Atsakymas. Patikslintas konkursinis kiekių žiniaraštis.
2. Klausimas. Paaiškinkite iš kur gautas SA 11 sąm eiliutės kiekis (60 m3). Ar ten grindų griovimas tik ant perdangų ? Iš prisegtos nuotraukos matome, kad ir rūsyje yra betono grindų taip pat, kurias reikės ardyti tai ar jos įtruktos?. Detalizuokite tą kiekį, kad būtų aišku kas kur griaunasi. Kur tada rūsio kasimo kiekis gilinimui?
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
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Atsakymas. Pridėtas patikslintas SA I-IV etapų konkursinis kiekių žiniaraštis dėl esamų grindų ant perdangos, rūsio grindų ardymo / grunto iškasimo kiekių.

3. Klausimas. Taip pat nepateiktas atsakymas į 05-29 dienos 60 klausimą. Prašome atsakyti.
[image: A close up of a text

AI-generated content may be incorrect.]
Atsakymas. Konkursinėje dokumentacijoje nurodyta, kad perkami rangos darbai su darbo projekto parengimu. Konstrukcinės darbo projekto dalies ekspertizę užsakys ir apmokės statytojas.

4. Klausimas. Perkančiosios organizacijos atsakymų į klausimus rašte „ 2025-05-19 protokolas Nr. 5” į 39 klausimą buvo atsakyta taip:
39. Klausimas. Ar reikia vertintis 14.10 ir 14.11 eilutes iš SP dalies? Excel kiekių žiniaraštyje jų nėra. Jeigu reikia, prie kurių eilučių vertinti?
[image: A close-up of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.]
Atsakymas: Vertinti reikia. Vadovautis projekto dalies A laidos žiniaraščiais. Eilutės 14.10 ir 14.11 rengiamos IV etapu prie žemės ir dangų įrengimo darbai.
5. Klausimas. Naujai pateiktuose konkursiniuose darbų kiekių žiniaraščiuose nėra eilučių kur tiekėjas galėtų įsivertinti šiuos darbus. Atitinkamomis eilutėmis nebuvo papildyti nei IV etapo, nei V etapo „Pėsčiųjų takų įrengimas“ skyriai. Prašome taisyti konkursinius žiniaraščius.
Atsakymas. Patikslintas SP dalies V etapo konkursinis kiekių žiniaraštis.
6. Klausimas. Naujai pateiktuose (2025-05-29 dienos) konkursiniuose darbų kiekių žiniaraščiuose V etape buvo pakeistas 3 skyriaus pavadinimas iš „Sporto aikštelių dangos įrengimas“ į „Sporto aikštelių ir pavėsinių dangos įrengimas“. Buvo padidinti kiekiai  1; 5; 6; 7; 8; eilutėse, o 2; 3; 4 eilučių kiekiai nekito. Kadangi projekto SP dalis numato sporto dangų įrengimą ant asfaltinio pagrindo sluoksnio, prašome atitinkamai pakoreguoti ir 2;3;4 eilutes. 
Taip pat, prašome atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį į tai, kad pateikta projekto SP dalis iš viso nenumato jokios dangos įrengimo pavėsinėse. Projekte numatyta danga privalomai įsirengia ant asfaltinio pagrindo.   
Atsakymas. Buvo padidintas EPDM dangos įrengimo kiekis, įtraukiant ir pavėsinių kiekius. Atkreipiame dėmesį, kad pavėsinėse EPDM dangą numatyta įrengti ant grunto, be asfalto pagrindo sluoksnio.

7. Klausimas. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio visų etapų (I; II; III; IV etapai) skyriai „Vėdinimas. Vėsinimas“ buvo papildyti medžiagomis, bet į konkursinius žiniaraščius nebuvo įtraukta eilučių kuriose tiekėjas galėtų įsivertinti šių medžiagų montavimą. Prašome perkančiosios organizacijos papildyti atitinkamus skyrius naujai pridėtų medžiagų montavimo darbais.
Atsakymas. Vertinti ne tik medžiagas bei įrangą, bet ir jų sumontavimą.

8. Klausimas. V etapo naujai pateikto SA dalies žiniaraščio 15 skyriuje, yra eilučių kurios dubliuoja tuos pačius darbus. 

	
	15
	Kiti darbai

	1
	
	Metalinio turėklo įrengimas ant laiptų pakopų ir perdangos (turėklas cinkuotas ir dažytas milteliniu būdu)
	m
	    39,0  
	 

Šios dvi eilutės dubliuoja tą patį darbą
	 

	
	Eilutė be numeracijos
	Metalinio turėklo įrengimas ant laiptų pakopų ir perdangos (turėklas cinkuotas ir dažytas milteliniu būdu)
	kg
	  1560,0  
	
	

	2
	
	Cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu metalinio porankio montavimas į sieną
	m
	 41,0     
	 
Šios dvi eilutės dubliuoja tą patį darbą

	 

	
	Eilutė be numeracijos
	Cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu metalinio porankio montavimas į sieną
	kg
	205,0     
	
	


 
Prašome perkančiosios organizacijos pataisyti konkursinį darbų kiekių žiniaraštį išmetant perteklines eilutes arba pataisyti darbų aprašymus.
Atsakymas. Patikslintas IV etapo SA dalies konkursinis kiekių žiniaraštis.

9. Klausimas. IV etapo naujai pateiktame „Statinio architektūros“ žiniaraštyje buvo taisoma eilutė esnti 4 skyriuje „Aliuminio profilio vitrina V2, V3“:

	3
	
	SURENKAMŲ - IŠARDOMŲ PERTVARŲ IŠ ALIUMINIO PROFILIŲ MONTAVIMAS
	m2
	   411,12 



Pagal projekto SA dalies sprendinius (Žr. brėžinį PE19-105-TP-SA-15) V2 vitrina – 101,41 m2; Vitrina V3 – 162,02. Pagal projekto SA dalį IV etape montuojasi 263,43 m2 vitrinų. 
Prašome taisyti konkursinius darbų kiekių žiniaraščius.  
Atsakymas. Patikslintas konkursinis kiekių žiniaraštis.
10. Klausimas. Architektūrinės dalies projekto techninėse specifikacijose TS-21.4 perdangas dažymas (dažai tinkantys betoniniams paviršiams). Kiekių žiniaraščiuose šio darbo nėra. Ar reikia vertinti perdangos plokščių dažymą? [image: ]
Atsakymas. Vertinti apšiltintų rūsio lubų dažymą 424 m2. Patikslintas I-IV etapų SA dalies konkursinis kiekių žiniaraštis. 

11. Klausimas. Pagal jūsų pateiktus žiniaraščius 05-30  ir atsakytus klausimus 05-20, kyla prieštaravimai projektui. 

Atsakymas iš gegužės 20d. atsakymų.
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, diagrama, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

Projekto aiškinamąjame rašte stogo detalė aprašoma  EPS80 180mm storio. Tai aiškinamasis raštas turi pirmumo teise nei brėžinys. Prašom patikslinti.

[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, kvitas, skaičius, Šriftas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Atsakymas. Vadovautis ankščiau pateiktu atsakymu.
12 Klausimas. Durys LD-10 pagal SA dalį numatytos PVC, nors Gaisrinės saugos dalyje šios durys turi būti priešgaisirnės . Prašom patikslinti
GS dalies projekto iškarpa [image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, diagrama, linija, ekrano kopija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
SA dalies projekto iškarta [image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, diagrama, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Atsakymas. Vadovautis gaisrinės saugos dalies nurodymais – vertinti priešgaisrines duris. Pridedamas patikslintas konkursinis kiekių žiniaraštis.
13 Klausimas. Durys LD-7 Sa dalyje numatytos PVC, Nors Gaisrinės saugos dalyje šios durys priešdūminės. Prašom patikslinti. 
GS dalies projekto iškarpa [image: Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, žemėlapis, Planas, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
SA dalies projekto iškarta [image: Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, Planas, tekstas, Techninis brėžinys

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Atsakymas. Vadovautis gaisrinės saugos dalies nurodymais – vertinti priešdūmines duris. Pridedamas patikslintas konkursinis kiekių žiniaraštis.

14. Klausimas. Durys LD-5 pagal SA dalį numatytos PVC, nors Gaisrinės saugos dalyje šios durys turi būti priešgaisirnės. Prašom patikslinti
GS dalies projekto iškarpa [image: Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, tekstas, Planas, Techninis brėžinys

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
SA dalies projekto iškarpa [image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, diagrama, Planas, Techninis brėžinys

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Atsakymas. Vadovautis gaisrinės saugos dalies nurodymais – vertinti priešgaisrines duris. Pridedamas patikslintas konkursinis kiekių žiniaraštis.

15 Klausimas. 1 etapo SA dalies darbų žiniaraštyje ir pridėtame Excel žiniaraštyje neteisingas priešgaisrinių vidaus durų  kiekis . arba išvardinkit kurios durys , nes dabar suprantam, kad D-1- 1vnt ir D-2 – 1vnt viso: 5,4m2. Prašom patikslinti [image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

Atsakymas. Pridedamas patikslintas konkursinis kiekių žiniaraštis.

Atsižvelgiant į tai, kad buvo patikslinti pirkimo dokumentai, Perkančioji organizacija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-06-12.

PRIDEDAMA. Patikslinti konkursiniai žiniaraščiai.

Komisija
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1. TETAPO DARBAI
Demontavimo darbai
TS-02 Langy demontavimas m’ 58,44 16 vat.
TS-02 Lauko palangiy demontavimas m 61,58 | (vidaus ir iSorés)
TS-02 Dury demontavimas m’ 64,26 | 34 vat.
TS-02 Esaril({s ruloninés stogo dangos demontavimas iki perdangos o 50
plokstes
. wx: e P - . kiekis kartu su
TS-02 Sleng GB ploks¢iy demontavimas / vidiniy miro pertvary o 25/89 | griaunamons pastato
groviomas dalimis
TS-02 Betoniniy lauko laipty demontavimas m 12 3 vat.
TS-02 Sieny plyteliy demontavimas m’ 105
TS-02 Grindy demontavimas plytelés (plytelés) m’ 6,2
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Statinys 11 etapas
Ziniarastis 1 Statinio architektira

Suma objektui EUR

Sam. Mato Kaina EUR
Kiekis
el it Vieneto kaina] R viso

1 LANGU ANGY UZPILDYMO ISARDYMAS, KAI 100m2 0,684
LANGAI SU PALANGEMIS

2 0.250.4M PLOCIO SANDRIKY, PALANGIY NUOLAJY m 3079
IR ATSKIRY KARNIZU DANGOS NUARDYMAS

3 MEDINIY DURY ANGU UZPILDYMO ISARDYMAS  100m2 0,6426
MORO SIENOSE, NUKAPOJANT TINKA
RULONINIY STOGY DANGOS ISARDYNAS 100m2 05
STAMBIAPLOKSCIY PASTATY VIDAUS SENOS ~ m3 20
(demontavimas) k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000

6 MORINI SIENY ISARDYMAS BE PLYTY m3 89.0
ATRINKIMO k8=1.17

7 'BETONINIY PAMATY (panduso, laiptu) ISARDYMAS  m3 120
KB=1.17

8 SIENY APTAISYMO GLAZORUOTOMIS m2 1050
PLYTELEMIS ISARDYMAS, BE PLYTELIY
ISSAUGOJIMO

9 KERAMINIY PLYTELIY DANGOS ISARDYMAS (BE  100m2 0,062
GRINDJUOSCIY)

10 'SENO LINOLEUMO NUEMIMAS m2 _

1 PPAGRINDO PO GRINDIMIS I BETONO SU ZVYRU  m3 60.0
ISARDYMAS k8=1.17 ~—

Skyrivje 1
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60. Klausimas. Ar teikdamas konkursinj darby atlikimo kainos pasitlyma tiekéjas tur isivertinti darbo
projekto parengima bei jo ekspertize, ar darbo projekto ekspertize uzsakys ir apmokés statytojas?

61. Klausimas. Prasome pateikti medziy atkuriamajg verte, kadangi $ig sumg nurodo savivaldybé.
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Reprezentaciniy zeldiniy zonoje sodinami augalai.
Spiraea x bumalda ,,Anthony Waterer*/ Japoniné lanksva;

1410 | TS-12 Philadelphus ,,Dame Blanche*/ Jazminas; vnt. 10/3/3/3
Pinus mugo ssp. Mughus / Kalniné pusis;
Pinus mugo var. Pumilio / Kalniné pusis;
reikalingos medziagos
. . . . . gelyno jrengimui:
i | TS-12 Daugiameciy augaly gélyno jrengimas. m 68 kompostas (50%

Sodinamos gelés

imaiSoma j gruntg): 6,8
m’; granulinés traos
(5gr/ krimui) 0,68 kg;
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TS-21.4 Perdangos daZzymas

Perdangy dazymui naudojami daZai tinkantys betoniniam pavirsiui. Darby atlikimo bendrieji reikalavimai ir
dazy savybés nurodyti Sio dokumento skyriuje TS-17, TS-18.
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25. Klausimas. Excel kiekiy Ziniarastyje stogas Siltinamas EPS 80, o bréziniuose EPS 100.
Patikslinkite.

ST0G0 APSILTINNNO DETALE

Nty eyt ko, |47 S preno Pt S ki b
Pty

Atsakymas: Stogas iltinamas EPS 100,
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Ploksias stogas

Stogas Stors.m | 2 W/AmK) | R (mexK/w)
i~ atitvaros vidinio pavirsiaus Silumind varza 0,100
Rulonine stogo danga 002
ilumos izoliacifa (kietos akmens vatos pIOKSIES) 001 0038 1053
‘Dekaruojamoji verié 0036
Pataisa del jdrékio 0002
iumos iz0facija (polistireninis putplastis EPS 80 018 0039 615
Deklarucjamoji verté 0037
Pataisa dél jdrékio 0002
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
PE19-105-TP-SA-AR 3 15 A
UAB ,.Projekty ekspertai*
Esama stogo konstrukeja (g/b perdanga, termoizoliactja) 0715
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Silumin varza 0040
Stogo visuminé Siluminé varza Ry, m’*K/W 6,543
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U=1R= 0153 WhesK.
‘Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 U=0.16 WiesK.
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5 Naujos vidaus durys D-1, D-2, D4, D-11, D-12, D13

FANERUOTOS DURYS MURO SIENOSE BE
SPYNOS (M2 BLOKO)

DURY UZDARYMO PRIETAISY MONTAVIMAS (
spynos ikaltuose lizduose)
DURY ATMUSY MONTAVIMAS

m2

m2

wit.

wit.

4418
108
220

20
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| Angos Vieno
Zyméj Schema iSmatavimai E";P“ clemento ‘::::: Pastabos
mas HxL (mm) | V™ [plotas m? [P
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3260,
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|

17480
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Ve. 1

ase | sl

Nauji aliuminio rémo langai
‘montuojami j angokraiéio krasta.
Varstomy langy daliy varst

fiksuojamas trimis padétimis jeigu
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4 Aliuminio profilio vitrina V2, V3
KEICIAMY LANGY, DURY SANDURY
'SANDARINIMAS IS LAUKO PUSES
ISSIPLECIANCIAIS SANDARINIMO TARPIKLIAIS
LANGY IR DURY STAKTY SANDURY SU SIENA
PERIMETRINIS SANDARINIVAS IZOLIACINEMIS
JUOSTOMIS
'SURENKAMU - ISARDOMU PERTVARU I3
ALIUMINIO PROFILIY MONTAVIMAS
'STAKTU SANDURU SU SIENA IZOLIAVIMAS

100m

100m

100m
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