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DEMONTAVIMAS, PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. PVC profilio langy demontavimas TS-00 m2 35,47
2. Esamy lietloviy demontavimas. TS-00 m 79,60
3. Esamy lievamzdZiy demontavimas. TS-00 m 42,60
4. PVC profilio ir mediniy dury demontavimas TS-00 m2 105,17 | 57 vnt
5. Esamo liuko demontavimas TS-00 vnt 1.00
6. Palangiy demontavimas (~20 cm plocio) TS-00 m 75
7. Stogo apskardinimy demontavimas (~40 cm plocio) TS-00 m 32,20
8. Gridny apgﬂailos (Linoleumo/PVC/Laminato/Keraminiy plyteliy) TS-00 m2 914,66
demontavimas
9. Pakabinamy luby demontavimas TS-00 m2 577,05
GAMINIAI
PVC profilio langy montavimas. Silumos laidumo koeficientas 50
10. U<t 1 Wm2/K TS-02 m2 138,48 vnt
Aliuminio profilio langy montavimas. Silumos laidumo koefi-
M- | Gientas U<1,1 Wm2/K TS02 | me 538 | 2vnt
Polikarbonato stoglangis/liukas, su prailginta rankena liuko
12. | rankiniam atidarymui. Silumos laidumo koeficientas U<1,1 TS-17 m?2 2,25 2 vnt
Wm2/K
Poliesteriu dengtos skardos lauko palangés 0.6 mm storio (42 )
13. cm plogio) TS-04 m 175,95
14. | Vidaus palangés (MDF) (15 cm plocio) TS-02 175,95
15. | Metalines vidaus durys TS-01 m2 2856 | O
16. | Dazytos, HDF padengtos vidaus medinio rémo durys TS-01 m2 16,80 \jrcm)t
17, Metzva]ir}és vidaus durys su ventiliacijos grotelémis dury TS-01 m2 4.20 23
apacioje vnt
18. _Da?ytos, HDI_= p.adengtos viVQia_us medinio rémo durys su ventil- TS-01 m2 2268 1"
iacijos grotelémis dury apacioje vnt
19. | Metalinés prieSgaisrinés vidaus durys EW30-C0O TS-01 m2 19,95 9 vnt
20. D_a_iytos,_vHDE padengto_s vidaus medinio rémo durys. Virtu- TS-01 m2 210 1 vnt
véje, su iSdavimo langeliu.
21 Metahneg vidaus durys. Vitrininés, su stiklu ir uzpildu apatinéje TS-01 m2 4.99 2 vnt
dury dalyje.
22. | Metalinés vidaus durys, prieSdiiminés, C0O S/200 TS-01 m2 2,05 1 vnt
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Metalinés vidaus durys. Vitrininés, su stiklu ir uZpildu apatinéje

- 2
23- | dury dalyje. Priesdaminés C3 S/200 TS-01 m 58 | 2vnt
24. | Dazytos, HDF padengtos dviverés medinio rémo durys. TS-01 m2 19,11 7 vnt
25. | Metalinés dviverés vidaus durys. PrieSdiminés C3 S/200 TS-01 m2 35,49 \jr?t
Metalinés dviverés vidaus durys. PrieS§diminés C3 S/200. Dury 5
26. uzraktai ir rankenos pagal LST EN179 reikalavimus TS-01 m 2,13 1vnt
27. | Metalinés vidaus durys. PrieSdiminés C3 S/200 TS-01 m2 2,31 1 vnt
Metalinés vitrininés vidaus durys. Su stiklu ir uzpildu apatinéje
28. | dury dalyje. Dury spynos, rankenos pagal LST EN 179 stan- TS-01 m2 5,26 2 vnt
dartg
29. | Metalinés lauko durys. Vitrininés. U<1.6 W/m2/K TS-01 m?2 18,05 6 vnt
Aliuminio profilio vitrina, tambdare su dviverémis durimis. U<1.6 5
30 | Wim2/K. Spalva balta, RAL9016 TS-01 m 729 | 1nt
Aliuminio profilio fasadiné vitrinos sistema. Vitrinos spalva
31 | lauke - "Antracito” RAL7016/RAL 9010 viduje. Su termoizoliuo- | 1o 53 m2 211,21
janciy skydy uzpildais ties konstrukciniais elementais. U<1,1
W/m2K
32 I;I;hqf)nertvarq jrengimas san. mazguose, su durimis. HPL storis TS-05 m2 120,66
33. | Lietlovis (120 mm) TS-06 m 57,20
34. | Lietvamzdziai (d=90 mm) TS-06 m 93,20
35. | Parapetiné jlaja TS-07 vnt 5,00
36. | Grudinto stiklo stogeliai (2700x1000mm) TS-08 vnt
37. | Grudinto stiklo stogeliai (1500x1000mm) TS-08 vnt 5
38. | Batu valymo groteles su polimerbetonine vonele (600x400) TS-09 vnt 6
39. | Stogo dangos védinimo kaminéliai TS-13 vnt 14
40. | Nerudijancio plieno porankiy jrengimas TS-10 kg 21,74
41. Nertdijancio plieno turékly jrengimas TS-10 kg 2327
49, Dgiyto plieno_ pandusy turéklams jrengimas su nertdijancio TS-10 kg 1205,7
plieno porankiu
43. Presuotos grotelés prieduobiy uzdengimui TS-10 m2 2,65
FASADO APDAILA
44, F|br_ocement|nvuv4.p_lokscm apdaila ant apsiltinto karkaso (taip TS - 11 m2 1368.60
pat ir angokrasciai)
45. | Parapety skardinimas 0.6 mm plastizuota skarda TS-04 m?2 75,20
46. CokoIio,vka!ja_vimas akmens masés plytelémis (taip pat ir TS-12 m2 242,80
angokrasciai)
47, Ir_namul)(o laipty apklijavimas betoninémis trinkelémis (60x100x200 SP-TS m2 107 50
VIDAUS APDAILA
Sieny apdaila
G/K pertvary jrengimas. (1 sl 12,5 mm G/K, vienas sl. 12 mm
48. | OSB plokstés i$ abiejy pusiy) C profilio aukstis 75 mm, su akmens | TS -13 m2 620,07
vatos uzpildu.
G/K pertvary jrengimas. (1 sl 12,5 mm G/K, vienas sl. 12 mm
49. | OSB ploksteés i$ abiejy pusiy) C profilio aukstis 2x75 mm, su TS-13 m2 76,58
akmens vatos uzpildu.
50. InZineriniy sistemy aptaisymas 1 sl. 12,5mm G/K, C profilio aukstis TS-13 m2 34.90
50 mm
51. | Vidaus sieny mdro tinko remontas TS-14 m2 1030.53
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1.

2.

Styje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.
3.

52. | Naujy pertvary tinkavimas TS-14 m2 1125,45
53, S;ezl‘;?sgruntavimas, glaistymas, dazymas vandens pagrindo TS -14 m2 2897 00
54. | Sieny gruntavimas, akmens masés plyteliy klijavimas TS -14 m2 687.20
Luby apdaila
55, Ia:g;;n(li/SB plokstés tinkavimas, labai geras glaistymas, TS-15 m2 1367.27
56. | Modulinés pakabinamos lubos TS-15 m2 297,33
Grindy apdaila
57. | Grindy iSlyginimas savaime i$silyginanciu misiniu TS-16 m2 1240,17
58. | PVC grindy dangos jrengimas TS -16 m2 264,74
59. | Grindy padengimas liejama polimerine danga TS -16 m2 565,42
60. | Sportinés PVC dangos jrengimas TS-16 m2 36,02
61. | Kiliminés dangos jrengimas TS -16 m2 373,99
62. | Akmens masés plyteliy danga TS -16 m2 459,55
63. | Akmens masés plyteliy grindjuostés. h=60 mm TS -16 m 513,00
64. | MDF Grdindjuostés, dazomos sieny spalva h=58 mm TS-16 m 985,00
Kiti apdailos elementai
65. | Tekstiliniy uzuolaidy kabinimas TS-00 m2 136,62
66. | Lubinis bégelis - karnizas uzuolaidy kabiminui TS-00 m 45,54
PASTABOS:

Sgnaudy kiekiy ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo
projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatdra.
Resursy poreikio ziniaras€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto ne-
galima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZzeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniara-

MedZiagy ir gaminiy sgnaudy normos apskai€iuotos nejvertinant pataisy dél objektyviai susidaranciy ga-
mybos atlieky ar natdraliy netekdiy;
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	PASTABOS:
	1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.
	2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.
	3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių;

