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DEMONTAVIMAS, PARUOŠIAMIEJI DARBAI
1. PVC profilio langų demontavimas TS-00 m2 35,47

2. Esamų lietlovių demontavimas. TS-00 m 79,60

3. Esamų lievamzdžių demontavimas. TS-00 m 42,60

4. PVC profilio ir medinių durų demontavimas TS-00 m2 105,17 57 vnt

5. Esamo liuko demontavimas TS-00 vnt 1.00

6. Palangių demontavimas (~20 cm pločio) TS-00 m 75

7. Stogo apskardinimų demontavimas (~40 cm pločio) TS-00 m 32,20

8. Gridnų apdailos (Linoleumo/PVC/Laminato/Keraminių plytelių)
demontavimas

TS-00 m2 914,66

9. Pakabinamų lubų demontavimas TS-00 m2 577,05

GAMINIAI

10. PVC profilio langų montavimas. Šilumos laidumo koeficientas 
U<1,1 Wm2/K

TS-02 m2 138,48 50
vnt

11. Aliuminio profilio langų montavimas. Šilumos laidumo koefi-
cientas U<1,1 Wm2/K

TS-02 m2 5,38 2 vnt

12.
Polikarbonato stoglangis/liukas, su prailginta rankena liuko 
rankiniam atidarymui. Šilumos laidumo koeficientas U<1,1 
Wm2/K

TS-17 m2 2,25 2 vnt

13. Poliesteriu dengtos skardos lauko palangės 0.6 mm storio (42 
cm pločio)

TS-04 m 175,95

14. Vidaus palangės (MDF) (15 cm pločio) TS-02 m 175,95

15. Metalinės vidaus durys TS-01 m2 28,56 31
vnt

16. Dažytos, HDF padengtos vidaus medinio rėmo durys TS-01 m2 16,80 10
vnt

17. Metalinės vidaus durys su ventiliacijos grotelėmis durų 
apačioje

TS-01 m2 4,20 23
vnt

18. Dažytos, HDF padengtos vidaus medinio rėmo durys su ventil-
iacijos grotelėmis durų apačioje

TS-01 m2 22,68 11
vnt

19. Metalinės priešgaisrinės vidaus durys EW30-C0 TS-01 m2 19,95 9 vnt

20. Dažytos, HDF padengtos vidaus medinio rėmo durys. Virtu-
vėje, su išdavimo langeliu.

TS-01 m2 2,10 1 vnt

21. Metalinės vidaus durys. Vitrininės, su stiklu ir užpildu apatinėje 
durų dalyje.

TS-01 m2 4,99 2 vnt

22. Metalinės vidaus durys, priešdūminės, C0 S/200 TS-01 m2 2,05 1 vnt
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23. Metalinės vidaus durys. Vitrininės, su stiklu ir užpildu apatinėje 
durų dalyje. Priešdūminės C3 S/200

TS-01 m2 5,88 2 vnt

24. Dažytos, HDF padengtos dviverės medinio rėmo durys. TS-01 m2 19,11 7 vnt

25. Metalinės dviverės vidaus durys. Priešdūminės C3 S/200 TS-01 m2 35,49 13
vnt

26. Metalinės dviverės vidaus durys. Priešdūminės C3 S/200. Durų
užraktai ir rankenos pagal LST EN179 reikalavimus

TS-01 m2 2,73 1 vnt

27. Metalinės vidaus durys. Priešdūminės C3 S/200 TS-01 m2 2,31 1 vnt

28.
Metalinės vitrininės vidaus durys. Su stiklu ir užpildu apatinėje 
durų dalyje. Durų spynos, rankenos pagal LST EN 179 stan-
dartą

TS-01 m2 5,26 2 vnt

29. Metalinės lauko durys. Vitrininės. U<1.6 W/m2/K TS-01 m2 18,05 6 vnt

30. Aliuminio profilio vitrina, tambūre su dviverėmis durimis. U<1.6 
W/m2/K. Spalva balta, RAL9016

TS-01 m2 7,29 1 vnt

31.

Aliuminio profilio fasadinė vitrinos sistema. Vitrinos spalva 
lauke - "Antracito" RAL7016/RAL 9010 viduje. Su termoizoliuo-
jančių skydų užpildais ties konstrukciniais elementais. U<1,1 
W/m2K

TS-03 m2 211,21

32. HPL pertvarų įrengimas san. mazguose, su durimis. HPL storis 
12 mm

TS-05 m2 120,66

33. Lietlovis (120 mm) TS-06 m 57,20

34. Lietvamzdžiai (d=90 mm) TS-06 m 93,20

35. Parapetinė įlaja TS-07 vnt 5,00

36. Grudinto stiklo stogeliai (2700x1000mm) TS-08 vnt 1

37. Grudinto stiklo stogeliai (1500x1000mm) TS-08 vnt 5

38. Batu valymo groteles su polimerbetonine vonele (600x400) TS-09 vnt 6

39. Stogo dangos vėdinimo kaminėliai TS-13 vnt 14

40. Nerūdijančio plieno porankių įrengimas TS-10 kg 21,74

41. Nerūdijančio plieno turėklų įrengimas TS-10 kg 2327

42. Dažyto plieno pandusų turėklams įrengimas su nerūdijančio 
plieno porankiu

TS-10 kg 1205,7

43. Presuotos grotelės prieduobių uždengimui TS-10 m2 2,65

FASADO APDAILA

44. Fibrocementinių plokščių apdaila ant apšiltinto karkaso (taip 
pat ir angokraščiai)

TS - 11 m2 1368.60

45. Parapetų skardinimas 0.6 mm plastizuota skarda TS - 04 m2 75,20

46. Cokolio, klijavimas akmens masės plytelėmis (taip pat ir 
angokraščiai)

TS - 12 m2 242,80

47. Lauko laiptų apklijavimas betoninėmis trinkelėmis (60x100x200
mm)

SP - TS m2 107.50

VIDAUS APDAILA

Sienų apdaila

48.
G/K pertvarų įrengimas. (1 sl 12,5 mm G/K , vienas sl. 12 mm 
OSB plokštės iš abiejų pusių) C profilio aukštis 75 mm, su akmens
vatos užpildu. 

TS - 13 m2 620,07

49.
G/K pertvarų įrengimas. (1 sl 12,5 mm G/K , vienas sl. 12 mm 
OSB plokštės iš abiejų pusių) C profilio aukštis 2x75 mm, su 
akmens vatos užpildu. 

TS - 13 m2 76,58

50.
Inžinerinių sistemų aptaisymas 1 sl. 12,5mm G/K, C profilio aukštis
50 mm

TS - 13 m2 34,90

51. Vidaus sienų mūro tinko remontas TS - 14 m2 1030.53
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52. Naujų pertvarų tinkavimas TS - 14 m2 1125,45

53. Sienų gruntavimas, glaistymas, dažymas vandens pagrindo 
dažais

TS - 14 m2 2897.00

54. Sienų gruntavimas, akmens masės plytelių klijavimas TS - 14 m2 687.20

Lubų apdaila

55. Lubų G/B plokštės tinkavimas, labai geras glaistymas, 
dažymas 

TS - 15 m2 1367.27

56. Modulinės pakabinamos lubos TS - 15 m2 297,33

Grindų apdaila

57. Grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu TS - 16 m2 1240,17

58. PVC grindų dangos įrengimas TS - 16 m2 264,74

59. Grindų padengimas liejama polimerine danga TS - 16 m2 565,42

60. Sportinės PVC dangos įrengimas TS - 16 m2 36,02

61. Kiliminės dangos įrengimas TS - 16 m2 373,99

62. Akmens masės plytelių danga TS - 16 m2 459,55

63. Akmens masės plytelių grindjuostės. h=60 mm TS - 16 m 513,00

64. MDF Grdindjuostės, dažomos sienų spalva h=58 mm TS - 16 m 985,00

Kiti apdailos elementai

65. Tekstilinių užuolaidų kabinimas TS-00 m2 136,62

66. Lubinis bėgelis - karnizas užuolaidų kabiminui TS-00 m 45,54

PASTABOS: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo
projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 
2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto ne-
galima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniara-
štyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 
3.  Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių ga-
mybos atliekų ar natūralių netekčių;
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