SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS
SKLYPO PLANO DALIS

Eil. Pavadinimas ir techninés > Mato . Papildom
Nr. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis fuomenys
DEMONTAVIMAS, PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 @cs):tadtsbetomo dangos demontavimas, kartu demontuojant TS-00 m2 225,09
2. Saligatvio plyeliy demontavimas TS-00 m2 329,46
3. Segmentinés tvoros demontavimas TS-00 m 90
4. Medziy persodinimas mechanizuotu buadu TS-00 vnt 5
GAMINIAI
5. Spiruoklinés supynés TS-08 vnt 11
6. Smélio dézé TS-08 vnt 11
7. | Ciuozykla TS-08 vnt 3
8. Dvigubos supynés TS-08 vnt 4
9. Supynés - svarstyklés TS-08 vnt 6
10. | Pavésiné TS-08 vnt 7
11. | Ciuozyklos/karstykliy kompleksas TS-08 vnt 2
12. | Laipyniy kompleksas TS-08 vnt 1
13. | Karstyklés TS-08 vnt 1
14. | Zaidimy jrenginys "traukinukas" TS-08 vnt 1
15. | Suoly jrengimas TS-08 vnt 4
16. | Siuksliadéziy jrengimas TS-08 vnt 4
17. | KrepSinio stovy jrengimas TS-08 vnt 4
18. | Mini futbolo vartai TS-08 vnt 2
Segmentinés tvoros jrengimas. h=1.50m. Zalios spalvos seg- )
19. mentai ir statramsciai TS-09 m 92,00
20. | Vienveriai vartai tvoroje 1,0x1,50 TS-09 vnt 3
21. Dviveriai vartai tvoroje 2,0x1,50 m TS-09 vnt 2
22. | Kelio Zenkly jrengimas TS-10 vnt 8
23. | Horizontalus kelio zenklinimas baltomis linijomis m2 32,50
24. | Horizontalus Zenklinimas Zenklu elektromobilis vnt 4
25. | Horizontalus zenklinimas zenklu nejgalusis vnt 3
0 2023 Statybos leidimui, konkursui, statybai.
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26.
27. | Guminis bortas — raty atmus$éjas TS-12 vnt 21
ASFALTBETONIO DANGA
28. | Grunto kasimas, iSvezZimas TS-03 m3 392,40
29. Pagrindo sutankinimas TS-03 m2 609
30. | 410 mm storio SNS i§ smélio ir Zvyro miginio TS-04 m3 250
31. | 200 mm storio sluoksnis i§ dolomitinés skaldos FR 0-32 TS-05 m3 122
32. | Asfalto pagrindo sl AC22PN 80 mm TS-11 m2 609
33. | Asfalto viSutinis sl AC8VN 40 mm TS-12 m2 609
34. Kelio bortai ant betoninio pagrindo 1000x150x300 mm TS-07 m 184
BETONINIU TRINKELIY SALIGATVIU IR NUOGRINDOS JRENGIMAS
35. Grunto kasimas, iSveZimas TS-03 m3 303,62
36. Pagrindo sutankinimas TS-03 m2 627
37. | 210 mm storio SNS i§ smélio ir Zvyro miginio TS-04 m3 132
38. | 150 mm storio sluoksnis i§ skaldos FR 0-32 TS-05 m3 94
39. | 30 mm sutankinty granito atsijy sluoksnis TS-06 m3 19
40. | 80 mm Betoninés trinkelés (200x100x80 mm) TS-07 m2 516
41, ?Z()OQXTO%itggirr:ﬁ)trinkelés linijiniam vedimo pavirSiui TS-07 m2 81
42, i(3200r(1)1xrr11O%itggirr:]érﬁ)trinkelés jspéjamosios su kauburéliais TS-07 m2 30
43. | Vejos bortai ant betoninio pagrindo 1000x80x200 mm TS-07 m 475
GUMINES MINKSTOS DANGOS IR APSAUGINIY ZONUY |JRENGIMAS
44. | Grunto kasimas, iSvezimas TS-03 m3 327,60
45, Pagrindo sutankinimas TS-03 m2 492
46. 300 mm storio SNS i§ smélio ir Zvyro misinio TS-04 m3 147,60
47. | 100 mm storio sluoksnis i$ skaldos FR 0-32 TS-05 m3 49,20
48. | 50 mm sutankinty granito atsijy sluoksnis TS-06 m3 24,60
49. | 80 mm SBR Juodos gumos granulés fr 2-7 TS-07 m2 492
50. 10 mm EPDM spalvotos gumos granulés fr 1.5-3.5 mm TS-07 m2 492
51. | 300 mm storio apsauginis smélio sluoksnis FR 0,2-2 TS-04 m3 51,00
VIEJOS SODINIMAS
52. | Augalinis gruntas ~10 cm TS-10 m2 137,2
53— Vejos-sedinimas TS-10 M2 1372
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PASTABOS:

1. Sanaudy kiekiy zZiniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir staty-
bos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio

darbo projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatdra.

2. Resursy poreikio Ziniarasciai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaic€iuotus darby kiekius. Jeigu i$ anksto ne-
galima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), ziniara-

Styje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.

3. Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskai€iuotos nejvertinant pataisy dél objektyviai susidaranciy

gamybos atlieky ar natdraliy netekgiy.
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