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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
Žymuo Dokumentas Lapų 
SK-T Turinys 2 

 Kvalifikacijos atestatas 1 
SK-AR Aiškinamasis raštas 8 
SK-TS Techinės specifikacijos 22 

 Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 44 
SK-S Skaičiavimai 41 

SK-MŽ Medžiagų žiniaraštis 4 
 
 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Žymuo Brėžinio pavadinimas Laida Lapų 
Lieptas (1) 

SK-1.1.1 Liepto planas, pjūviai D 3 
Techninis stebėjimo bokštas (2) 

SK-2.0.1 Pagrindo polių, sijų ir perdangos planai D 2 
SK-2.1.1 1-3 a. statybinis – konstrukcinis planas D 1 
SK-2.2.1 1-3 a sijų planai, mazgai D 2 
SK-2.3.1 Pjųviai, detalės D 2 

Rampa - slipas (3-4) 
SK-4.1.1 Įrengimo schema D 2 
SK-4.1.2 G/b plokštės D 2 
SK-4.1.3 Gręžtinis polis GP-1 D 1 

Techninis stebėjimo bokštas (5) 
SK-5.0.1 Pagrindo schema, kolonų planas D 3 
SK-5.0.2 Sijų ir stogo planai D 2 
SK-5.0.3 Pjūviai, mazgai D 1 
SK-5.0.4 Detalės D 1 

Techninis stebėjimo bokštas (6) 
SK-6.0.1 Pagrindo sijų planas D 1 
SK-6.1.1 Aukšto statybinis – konstrukcinis planas D 1 
SK-6.2.1 Stogo sijų, gegnių planai D 1 
SK-6.3.1 Pjūviai, mazgai D 1 
SK-6.4.1 Detalės D 1 
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Žymuo Brėžinio pavadinimas Laida Lapų 

Lieptas kanupolas (L6) 
SK-L6.1 Kanupolo tinkle laikiklių konstrukcija D 1 
SK-L6.2 Lieptas ant pontono D 1 
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STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Inžinerinių statinių techninis projektas atliktas pagal užsakovo UAB „Inžinerinė mintis” projektavimo užduotį. 

Projektiniai spendimai atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus. 
 

Konstrukcijų dalies Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas: 
 
1 lentelė:  

Eil.Nr. Reglamento šifras Pavadinimas Įsigaliojo 

1.  
 

LR Statybos įstatymas. Nr. XII-2573 2017 01 01 

2.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 2016 10 10 

3.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 2017 01 01  

4.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 2002 12 05   

5.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 2012 01 07 

6.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 2017 01 01 

7.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 2017 01 01 

8.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 2017 01 01  

9.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 2003 07 01 

10.  STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas 
ir pastovumas” 

2005 09 21  

11.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 2000 03 01  

12.  STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 
aplinkos apsauga 

2000 02 01 

13.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.  2007 12 27  

14.  STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.   2008 03 12  

15.   STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 2003 07 17 

mailto:projektai@inmintis.lt
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16.  STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.  2008 10 27 

17.  STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 2003 05 15  

18.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 2003 05 15  

19.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 2005 01 26  

20.  STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 2005 02 23 

21.  STR 2.05.08:2005  Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos 

2005 02 18  

22.  STR 2.05.13:2004  Statinių konstrukcijos grindys 2004 03 23 

23.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai  

24.  LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 
Pagrindinės taisyklės 

 

25.  LST EN 1991-2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų 
eismo apkrovos 
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Įrengiamos konstrukcijos 
 
• Lieptas (1) – Konstrukcija numatoma statyti suformavus laikiną darbo zoną iš plieninių spraustasienės profilių. Darbo 

zona užpildoma žvyru, viršutinis sluoksnis - skalda.  
• Techninis stebėjimo bokštas (2) – Konstrukcija numatoma statyti suformavus laikiną plieninių spraustasienių zoną. 

Spraustasienės zona užpildoma žvyru, viršutinis sluoksnis - skalda. 
• Rampa – slipas (3-4) – Konstrukcija įrengiama iš g/b plokščių ir monolitinio betono panduso. Darbai atliekami vandenyje 

ir sausumoje. 
• Techninis stebėjimo bokštas (5) – Konstrkuciją numatoma statyti ant pluduriuojančio pontono, konstrukcijos nuosava 

apkrova 6,43 t., kintama apkrova 5,58 t., bendra apkrova (Nuosava+Kintama) 12,00 t. 
• Techninis stebėjimo bokštas (6) – Konstrukcija montuojama ant esamų metalinių polių. Darbai atliekami ant vandens. 
• Lieptas kanupolas (L6) – konstrukcija montuojama ant pontono. 

 
 
Kompiuterinės programos 
 
Projektui parengti naudota ši licencijuota projektavimo įrangą: 
1. Staad.Pro; 
2. Microsoft Office. 
3. Autodesk AutoCAD LT 
 
Inžinerinių statinių kategorija: Nesudetingas statinys (STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas“). 
Statinio gyvavimo trukmė: Skaičiuotinė statinio gyvavimo trukmė 50 metų (STR 1.12.06:2002 “Statinio naudojimo paskirtis 
ir gyvavimo trukmė”). 
Inžinerinių statinių tūriniai sprendiniai:  
Pasekmių klasė: CC2 
Patikimumo klasė: RC2 

 
Konstrukciniai sprendimai 
 
Pamatai 
 
Suprojektuoti liepto (1) ir techninio stebėjimo bokšto (2) pamatai įrengiami suformavus laikiną darbo zoną iš plieninių 
spraustasienės profilių. Pamatai įrengiami iš sukaltų plieninių vamzdžių lieptui (1) ir techniniui stebėjimo bokštui (3) ∅813x8, 
kurie užpilami betonu C30/37. Pamatai kalami ant laikinai suformuoto žvyro pagrindo. 
Rampos-slipo (3) projektuojami 3 vnt. gręžtiniai poliai ∅400, kurie įrengiami vandenyje. 
Techninio stebėjimo bokštas (5) statomas ant pantono.  
Techninis stebėjimo bokštas (6) įrengiamas ant esamų plieninių polių vandenyje 
 
Sienos 
 
Techninių stebėjimo bokštelių fasadų apdailas žiūrėti SA dalyje, vidinės pertvaros - lengvų konstrukcijų. 

 
Kolonos 
 
Techninio stebėjimo bokšto (2) kolonos pagamintos iš dėžinio skerspjūvio, kurio matmenys 140x140x8, plieno klasė S275.  
Techninio stebėjimo bokšto (5) kolonos pagamintos iš dėžinio skerspjūvio, kurio matmenys 150x150x8, plieno klasė S275.  
Techninio stebėjimo bokšto (6) kolonos pagamintos iš dėžinio skerspjūvio, kurio matmenys 100x100x5, plieno klasė S275.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sijos 
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Liepto (1) perdanga susideda iš pagrindinių sijų, kurios pagamintos iš HEB450, plieno klasė S355 ir medinių sijų 250x100, 
Mediena C24 
Techninio stebėjimo bokšto (2) Pagrindo perdanga susideda iš pagrindinių sijų, kurios pagamintos iš HEB400, plieno klasė 
S355 ir medinių sijų 250x100, Mediena C24. 1-3 aukšto perdangos iš HEA300, IPE240 ir medinių sijų 250x50. Denginys 
formuojamas iš apkrovą laikančių profiliuoto lakšto pakloto  
Techninio stebėjimo bokšto (5) perdanga susideda iš pagrindinių sijų, kurios pagamintos iš IPE 140, plieno klasė S275 ir iš 
medinių sijų 250x50, denginiys iš medinių sijų 250x50, mediena C24 
Techninio stebėjimo bokšto (6) perdanga ir denginys susideda iš pagrindinių sijų, kurios pagamintos iš IPE100, plieno klasė 
S275 ir medinių sijų 150x50, Mediena C24 
 
Laiptai 
 
Techninio stebėjimo bokšto (2) suprojektuoti laiptai iš plienių laiptasijų UPN160, plieno klasė S275 ir cinkuotų presuotų laiptų 
pakopų, 1000x270x70 mm bei cinkuotos presuotos laiptų aikštelės 30x3mm. Charakteristinės naudojimo apkrovos ant laiptų 2 
kN/m². 
Techninio stebėjimo bokšto (5) suprojektuoti laiptai iš plienių laiptasijų UPN200, plieno klasė S275 ir cinkuotų presuotų laiptų 
pakopų, 900x240x70 mm bei cinkuotos presuotos laiptų aikštelės 30x3/1000x1000 mm. Charakteristinės naudojimo apkrovos 
ant laiptų 2 kN/m².  
 
Susidarančios atliekos 
 
Įrengūs Liepto(1) ir Techninio stebėjimo bokšto(2) konstrukcijas, demontuojama laikina spraustasienės profilių sienutė. 
Susidarančio atliekos – Plieniniai spraustasienės profiliai ir templės. Po demontavimo, piltinis gruntas paliekamas vandens 
telkinyje. 
 
Papildomi Geologiniai ir kiti tyrimai 
 
Papildomi Geologiniai ir kiti tyrimai turi būti atlikti iki Darbo projekto pradžios, bei informuojamas Projektuotojas, jei 
statybos vietoje aptinkamas neatitikimas atliktiems Geologiniams ir kitiems tyrimams. 
 
Papildomi geologinių tyrimų gręžiniai įrengiami Liepto (1) ir Techninio stebėjimo bokšto (2) ir (6) zonose.  
Geologinių tyrimų gręžiniai išdėstomi išilgai projektuojamų statinių, ne didesniu nei 30 metrų žingsniu. Tyriamųjų gręžinių 
dugnas turi būti 5 metrais žemiau kalamų polių apačios.  
Tyrimai atliekami laikinai sukaltų spraustasienių zonoje ant supilto grunto. 
 
Klimato sąlygos 
 
Inžineriniai statiniai statomas Kaune, kuris priklauso I vėjo rajonui (vėjo greičio pagrindinė ataskaitinė reikšmė vref,0=24 m/s) 
bei I sniego apkrovos rajonui (sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė sk=1,2 kN/m2). Statybos vietovės tipas A 
(atviros jūrų pakrantės, ežerų ir vandens saugyklų pakrantės.) 
 
Apkrovos 

 
Apkrovos ir poveikiai skaičiuoti remiantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 

 
Šioje projekto dalyje atliekami pirminiai (patikslinti ir galutiniai atliekami rengiant Projekto dalies Darbo projektą) 
skaičiavimai, pagal kuriuos parengiami inžinerinių statinių konstrukciniai sprendimai, o jų rezultatai pateikiami aiškinamajame 
rašte arba brėžiniuose. 
 
Sniego apkrovos 
 
Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją charakterinė reikšmė nustatoma pagal formulę:                 s=μi∙Ce∙Ct∙sk; 

čia:  
sk – sniego dangos ant 1,0m2 horizontaliojo  žemės paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė, imama pagal 

reglamento 153 punktą; 
μi – stogo sniego apkrovos formos koeficientas imamas pagal Reglamento 158-162 punktus; 
Ce – atodangos koeficientas, kurio reikšmė paprastai imama 1,0; 
Ct – terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą ar kitos terminės įtakos. 
Sniego apkrova kur nesusidaro sniego maišai (1 pav., 3 lentelė) sk=1,2 kPa. 
 



 
 

20217-227-TP-SK-AR 
Lapas Lapų Laida 

5 8 D 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
1 pav. Lietuvos sniego apkrovos rajonai 

 
2 lentelė. Sniego antžeminės apkrovos sk charakteristinės reikšmės 

Sniego apkrovos rajonas sk, kN/m2 
I 1,2 

 
Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas Q imamas lygus 1,3. 

 
Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją charakterinė reikšmė nustatoma pagal formulę:                 

 s=μi∙Ce∙Ct∙sk=1∙1∙1∙1,2=1,20 kPa 
 

Vėjo apkrovos 
 
Vidutinė vėjo slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius dedamoji wme apskaičiuojama, taikant išraišką: 

wme = qref· c(z) · ce 
čia: ce - išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas, nustatomas pagal Reglamento 186 punktą; 
c(z) - koeficientas, priklausantis nuo vietovės reljefo tipo ir aukščio nuo žemės paviršiaus 
(žr. Reglamento 197 punktą); 
Qref - vėjo atskaitinis slėgis, nustatomas pagal Reglamento 189 punkte apibrėžtą atskaitinį greitį,  
qref = 0,36kPa. 
ce – priešvėjinėje pusėje +0,8; 
ce – pavėjinėje pusėje -0,6. 
c(z)5 = 0,75; c(z)10 = 1;  
 

Vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas Q imamas lygus 1,3. 
 

 

 

 

 

 

 
2 pav. Lietuvos vėjo apkrovos rajonai 

 
Langus ir išorines duris veikiančios vėjo apkrovos pateiktos 4 lentelėje.  
 
3 lentelė. Langus ir išorines duris veikiančios vėjo apkrovos 
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Langų ar durų aukštis virš 
grunto lygio, h, m 

Vėjo slėgis į langus, Pa 
Vietovės tipai 1-ajame vėjo 

greičio rajone 
Vietovės tipai 2-ajame vėjo 

greičio rajone 
Vietovės tipai 3-iajame vėjo 

greičio rajone 
A B C A B C A B C 

Vėjo slėgis į langus ir išorines duris statinio centrinėse zonose 
h≤6 220 140 100 290 200 140 380 250 180 

6≤h≤15 290 190 130 390 260 180 510 340 230 
Vėjo slėgis į langus ir išorines duris statinio pakraščiuose 

h≤6 530 350 250 720 480 340 940 630 450 
6≤h≤15 720 470 320 970 640 440 1270 840 570 

Vėjo slėgis į langus ir išorines duris statinio kampuose 
h≤6 800 530 380 1080 720 510 1410 940 670 

6≤h≤15 1070 710 480 1460 960 660 1900 1250 850 
 
Nuolatinės apkrovos 

 
Laikančiųjų konstrukcijų savojo svorio – nuolatinės apkrovos skaičiuojamos su automatizuota baigtinių elementų skaičiavimo 
programa.  

 
Naudojimo apkrovos 

 
5 lentelė. Terasos naudojimo apkrovos 

Terasa qk [kN/m2] Qk [kN] 
 2,0 3,0 

 
6 lentelė. Plotų kategorijos, naudojimo apkrovų charakteristinės reikšmės ir derinių koeficientai ψ  

Kategorija 
Naudojimo apkrovos Derinio koeficientas 

ψ  
Horizontalios 
apkrovos 

kq , 
kN/m2 

kQ , 
kN 

0ψ  1ψ  2ψ  kq , kN/m 

B Įstaigų plotai 2,0 3,0 0,7 0,5 0,3 0,5 
 
Apkrovos statybos metu 

 
Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti pagrindinių 
laikančiųjų konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas.  Skaičiuojant surenkamas konstrukcijas ar jų elementus 
poveikiams, atsirandantiems jas keliant, transportuojant ar montuojant, apkrova nuo savojo svorio yra dauginama iš dinaminio 
poveikio koeficiento, kuris yra: 

transportuojant  –1,60; 
keliant ir montuojant  – 1,40. 

Be to, turi būti įvertintas ir apkrovos dalinis patikimumo koeficientas. 
 
Inžinerinių statinių ir jų konstrukcijų ilgaamžiškumas, galimų deformacijų leistini dydžiai 
 
7 lentelė. Koeficientas, taikomas γQ apkrovų daliniams koeficientams nustatyti 
Klasės 

Pastatų (patalpų) paskirtis Pasekmių apibūdinimas KFI Pasekmių Patikimumo 

CC2 RC2 

Gyvenamieji ir administraciniai 
pastatai, visuomeniniai pastatai, 
kurių griūties pasekmės yra 
vidutinės, pvz., administracinis 
pastatas 

Vidutinio kiekio žmonių gyvybių netektis, 
reikšmingos ekonominės, socialinės 
pasekmės arba reikšminga žala aplinkai 1,0 
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8 lent. Konstrukcijų elementų ribiniai įlinkiai ir apkrovos, kurioms veikiant, reikia apskaičiuoti įlinkius 

Konstrukcijų elementai Keliamieji 
reikalavimai 

Vertikalieji ribiniai 
įlinkiai dlim 

Apkrovos 
vertikaliesiems 
įlinkiams apskaičiuoti 

1. Sijos, santvaros, rėmo sijos, ilginiai, 
plokštės, paklotai (įskaitant plokščių ir paklotų 
skersines briaunas): 

   

denginių ir perdangų, atvirų apžvalgai, kai anga 
l, m: 
l ≥ 1 
l = 3 
l = 6 
l = 24(12) 
l ≥36(24) 

estetiniai- 
psichologiniai 
 
 

 
 
l/120 
l/150 
l/200 
l/250 
l/300 

pastoviosios ir 
laikinosios ilgalaikės 

b) denginių ir perdangų, kai po jomis yra 
pertvaros 

konstrukciniai Imama pagal 
Reglamento  
9 priedo 6 punktą 

mažinančios tarpą tarp 
laikančiųjų 
konstrukcinių 
elementų ir pertvarų, 
esančių po elementais.  

c) denginių ir perdangų, ant kurių yra galintys 
supleišėti elementai (lyginamieji sluoksniai, 
grindys, pertvaros) 

–“– l/150 Veikiančios įrengus 
pertvaras, grindis, 
lyginamuosius 
sluoksnius 

d) perdangų, kurias veikia: perkeliamos 
apkrovos, medžiagos, įrangos mazgai, 
elementai ir kitos judančiosios apkrovos  

fiziologiniai ir 
technologiniai 
 
 
 
 
 
 
 

l/350 
 
 
 
 
 
 

0,7 pilnų laikinųjų 
apkrovų 
charakteristinės 
reikšmės arba vieno 
autokrautuvo 
apkrovos 
(nepalankiausia iš 
dviejų) 
 

2. Laiptų (laiptotakiai, aikštelės, laiptasijos), 
balkonų, lodžijų elementai 

estetiniai- 
psichologiniai 
fiziologiniai 

Kaip ir 2a pozicijoje 
 
Nustatomi pagal Reglamento 264 punktą 

3. Perdangų plokštės, laiptotakiai ir laiptų 
aikštelės, kurių įlinkiams netrukdo gretimi 
elementai 

fiziologiniai  0,7mm 1 kN koncentruota 
apkrova tarpatramio 
viduryje 

 
 
 
 
 
 
 
Apledėjimo apkrovos 
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Apledėjimo apkrovos projektuojant statinį nepriimamos (STR2.05.04:2003). Kitais atvejais priimti 0,1 kN/m. 
 
Vibracija 
 
Įrengimų, kurie sukeltų neleistinas vibracijas, šiame objekte nėra. Esant judantiems krūviams, taikomi tokie koeficientai: 
Eksploatacijos metu – 1,4 kai vibracija prislopinta (transportas su pneumatinėmis padangomis, įrenginiai su vibracijos 
slopintuvais ir pan.). 
Eksploatacijos metu – 2,0 kai vibracija tiesioginė (transportas su vikšriniais ratais, betarpiška įrenginių vibracija į laikančias k-
jas ir pan.). 
Eksploatacijos metu – 1,0 kai vibracijos nėra. 
 
Apkrovos nuo technologinių įrengimų 
 
Šios apkrovos priimtos pagal konkrečias užduotis bei turi būti nurodytos įrenginio techniniame pase. 
 
 
 
 
 
Bendri reikalavimai metalinėms konstrukcijoms 
 
Agresyvumo klasė lauko konstrukcijoms C4, vidaus C2, patvarumo lygis vidutinis 5-15 metų. Plieno klasė ne žemesnė kaip 
S275 jeigu nenurodyta kitaip. 
 
Apsauga nuo drėgmės ir korozijos poveikio 
 
Siekiant išvengti vidinės korozijos, konstrukcijų, pagamintų iš uždaro profilio plieninių vamzdžių, visi galai turi būti 
užhermetizuojami. Visos necinkuotos metalinės konstrukcijos turi būti išvalytos smėliasrove nuo rūdžių ir nešvarumų iki SA-
2½ paruošimo klasės ir iš karto padengtos epoksidiniais dažais, prieš tai nugruntavus konstrukciją atitinkamu antikoroziniu 
gruntu. 
 
Metalinių konstrukcijų dažymas atliekamas purškiant aukštu slėgiu. Teptuku atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. Statybos 
metu pažeistos vietos valomos, gruntuojamos ir perdažomos. Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo 
pėdsakai, dažų apgadinimas nušlifuojami, iš karto gruntuojami, dažomi. Visi sujungimo varžtai turi būti cinkuoti. 
 

Parengtos projekto statinio konstrukcijų dalies sprendiniai tenkina šalyje galiojančių įstatymų, kitų teisės 
aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir askirties dokumentų reikalavimus 
bei atitinka esminius statinio reikalavimus. 

 
 
 
  



 

Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimo,  

Kauno miesto Lampėdžio karjere, techninis projektas 
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STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 
1.1 Bendroji dalis 

 
Sudarant techninio projekto dokumentaciją, vadovautasi galiojančiais normatyvais, kurių sąrašas yra duotas 

leidinyje „Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir Normatyvinių 
dokumentų rodyklė 2011“. Galima naudoti ir užsienio šalių standartus bei gaminius, jei jie bus patvirtinti ir 
sertifikuoti Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų. 

Detalūs reikalavimai pateikiami Aiškinamajame rašte ir Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. 
Statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą.  
Darbo projekto sudėtį ir detalumą nustato atitinkami reglamentai ir standartai. Darbo projektų bendriesiems 

statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal jų sprendimus būtų galima pagaminti 
statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti statinius. Darbo projekte turi būti įvykdyti 
techninio projekto projektiniai sprendimai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomųjų dokumentų projektui 
rengti sąlygos, statinių esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimai. 

Rengiant darbo projektą, būtina vadovautis statybos bendraisiais duomenimis,  bei geologijos ir hidrogeologijos 
duomenimis. 

Rengiant darbo projektą būtina patikslinti techninio projekto pirminiais skaičiavimais nustatytas statinio 
apkrovas ir galimus apkrovų derinius, bei atlikti detalius visų konstrukcinių elementų, jų jungimo mazgų ir tvirtinimo 
detalių skaičiavimus pagal patikslintas techniniame projekte pateiktas skaičiavimo schemas. Rangovas turi 
įsivertinti techninio projekto sprendinius atsižvelgdamas į galiojančius statybos teisės aktus ir vykdydamas statybą 
įrengti statinio mazgus ir elementus, taip kad būtų tenkinami jiems keliami reikalavimai. 

Darbo projekto ekspertizė privaloma, jei tai yra nurodyta Techninio projekto bendrosios ekspertizės akte 
(projekto įvertinimas). 

Rangovas privalo savalaikiai informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. Patikrinimų rezultatai 
turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale.  

Visi statybiniai gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus nurodymus dokumentacijoje ir turi 
būti nauji.  

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.  
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; 

nuoroda kam skiriama; techninėmis charakteristikomis; spalvos nuoroda; pagaminimo data. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą 

priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 

Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 
kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

mailto:projektai@inmintis.lt
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Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.Statybos aikštelėje 
medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose 
patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už 
blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 
skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). 

 
1.2 Papildomi Geologiniai ir kiti tyrimai Darbo projektui 

 
Papildomi Geologiniai ir kiti tyrimai turi būti atlikti iki Darbo projekto pradžios, bei  informuojamas  Projektuotojas, jei  
statybos  vietoje  aptinkamas  neatitikimas  atliktiems  Geologiniams  ir  kitiems  tyrimams. 
 
Papildomi geologinių tyrimų gręžiniai įrengiami Liepto (1) ir Techninio stebėjimo bokšto (2) ir (6) zonose.  
Geologinių tyrimų gręžiniai išdėstomi išilgai projektuojamų statinių, ne didesniu nei 30 metrų žingsniu. Tyriamųjų 
gręžinių dugnas turi būti 5 metrais giliau už kalamų polių apačią.  
Tyrimai atliekami iš laikinai sukaltų spraustasienių zonoje ant supilto grunto. 
 
Pagrindinių  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų  ir statybos  normų  ir  taisyklių  sąrašas: 
 

• Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR  1.06.01:2016 

• Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė STR  1.12.06:2002 

• Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas STR  2.01.01(1):2005 

• Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR  2.01.01(2):1999 

• Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas STR 2.01.02:2016 

• Statinių konstrukcijos. Stogai  STR 2.05.02:2008 

• Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai STR  2.05.03:2003 

• Poveikiai ir apkrovos STR  2.05.04:2003 

• Statinių  konstrukcijos. Grindys STR  2.05.13:2004 

• Betoninių  ir  gelžbetoninių  konstrukcijų  projektavimas STR  2.05.05:2005 

• Plieninių  konstrukcijų  projektavimas STR  2.05.08:2005 

• Mūrinių  konstrukcijų  projektavimas STR  2.05.09:2005 

• Statybinė klimatologija 

• Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai 

RSN 156-94 
LST EN 1536:2003 

• Betonas. Techniniai  reikalavimai, savybės, gamyba  ir  atitiktis LST EN 206:2014 

• Konstrukcijų  projektavimo  pagrindai LST EN 1990:2004 

2. ŽEMĖS DARBAI  

 
2.1 Bendri  reikalavimai 

 
Šiame  skyriuje  pateikiami  pagrindiniai  reikalavimai  žemės  darbams , statant ar  rekonstruojant  projekte 

numatytus  statinius. Minėtus darbus sudaro užpylimas gruntu, tankinimas,Nuorodos , atliekant aikštelėje 
planiravimo darbus , tiesiant požemines komunikacijas bei kelius , yra duotos kitų skyrių  pateiktose  statybos  
darbų, žemės  darbų  specifikacijose 

Šios  techninės  specifikacijos  parengtos  pagal  pateiktus statybos  normatyvinius  dokumentus. Kiekvieno  jų  
publikacija  turi  būti  paskutinės  redakcijos, priedai  turi  būti  įsigalioję  prieš  šių  specifikacijų  išleidimo  dieną, jei  
nėra  nurodyta  kitaip. 

Taip  pat  vadovautasi  objekto  statybos  aikštelės   inžinerinių – geologinių  tyrinėjimų  ataskaita.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462390&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=330693&p_query=&p_tr2=
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Jeigu  statybos  darbai  vykdomi  žemiau  gruntinio  vandens  horizonto, turi  būti  pažemintas  jo  lygis  
drenažu, arba  kitais  būdais. Esant  molingiems  gruntams, patenkantį  vandenį  į  dirbamas zonas  surinkti  ir  
pašalinti  siurbliu  arba  nuvesti  į  atitinkamą  kanalizacijos  sistemą.  

Žemės  darbų  atlikimo  kontrolė  turi  būti  vykdoma  griežtai  prisilaikant  patvirtintų  darbų  saugos  
reikalavimų. Dengtų  darbų  aktai , dalyvaujant  statybos  priežiūros  inžinieriui, surašomi  šiems  žemės  darbams: 

natūraliems  grunto  pagrindams  po  atskirais  pamatais  ir pamatų  plokštėmis; 
tankintiems  piltų  gruntų  pagrindams  po  atskirais  pamatais  ir  pamatų  plokštėmis, tik  atlikus  sutankinto  

grunto  lauko  laboratorinius  bandymus  ir  pateikus  juos  statybos  priežiūros  inžinieriui; 
 

 
2.2 Statybos  vietos  paruošiamieji žemės  darbai 

 
Tose zonose , kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai , nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, 

šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijos, kur yra esamos 
požeminės komunikacijos , o ypač elektros , kontrolės kabeliai , kanalai , rangovui reikėtų imtis visų atsargumo 
priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais . Tose zonose , kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus , 
kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu . Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose , kur tie įrenginiai 
veikia , galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

 
2.3 Užpylimas 

 
Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų , jei juose yra organinių ar 

kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų , kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems 
pastatams, vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį . Jeigu tai atlikti būtina , reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 
rekomendacijas , darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 
 

2.4 Statybinis  gruntas  užpylimui 
 

Projekte nurodyti tipai ir fizinės – mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat nurodytas grunto sutankinimo 
laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu , kuris gali būti nuo 0,92  0,98 , arba sutankinto grunto deformacijos 

moduliu E (MPa). Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas , tai sutankinimas atliekamas iki k0,92. 

Tanklūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai , nepaisant jų drėgnio , išskyrus vandeniu prisotintus 
dulkinius smėlius. Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai , kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį , t.y. 
W<Wp. Netanklūs yra moliniai gruntai , kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį , t.y. W>Wp 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais,  kurių storis nuo 250  600mm priklausomai nuo naudojamo 

grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau 
kaip 700m sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį , kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
 

3 BETONO  IR  GELŽBETONIO  KONSTRUKCIJOS 

3.1 Bendri  nurodymai 
 

 Šiame  skyriuje  pateikti  pagrindiniai  reikalavimai  betono  darbų  vykdymui. Tai pastatų ir statinių 
monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų liejimas, klojinių statyba, surenkamų  gelžbetoninių  konstrukcijų  
gamybos  ir  montažo  pagrindiniai  reikalavimai. 

 
3.2 Medžiagos 

 
Betono klasė nurodoma techniniame ir darbo projekte ir turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. 
Medžiagos betoninių konstrukcijų gamybai turi būti sandėliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pašalinių 

medžiagų patekimo ar įsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, sužalotos ar užterštos medžiagos negali būti 
naudojamos statyboje. 
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3.2.1 Cementai 

Visiems  statyboje  ir  gamyklose  gaminamiems  gaminiams  naudojamas  cementas  turi atitikti  LST EN 
196-2 reikalavimus. Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas ne žemesnės kaip 42,5 
klasės. Jis turi būti užtikrintos kokybės,  pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo 
atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi būti sertifikuota – turėti kokybės dokumentą. 

Jei  cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos 
poveikio.  

Cemento  tiekimas  ir sandėliavimas  be  taros  turi  būti  suderintas  su  Inžinieriumi. 
Rangovas  turi  būti  atitinkamai  pasiruošęs  cemento  sandėliavimui  be  taros. 

 

3.2.2 Užpildai 

 
Turi  būti  naudojami  užpildai  atitinkantys  standarto  LST EN 12620:2003  reikalavimus.  
Didžiausias  užpildo  dalelių  skersmuo  neturi  viršyti: 

- vieno  ketvirtadalio  mažiausio  konstrukcijos  skersmens; 
- atstumų  tarp  armatūros  strypų  minus  5  mm; 
- 1,3  karto  apsauginio  betono  sluoksnio  storio. 

Užpildai  turi  būti  sandėliuojami  atskiromis  frakcijomis. 
Jeigu  skirtingų  frakcijų  užpildai  pilami  greta  vienas  kito, sankaupos  turi  būti  atskirtos  pertvaromis, 

kad užpildai  nesusimaišytų. 
 

3.2.3 Vanduo 

 
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą  

stabdančių  priemaišų  (rūgščių, sulfatų, riebalų ir pan.). Vanduo  turi  atitikti  standartų  LST ISO 7150-1;1998,  
LST ISO 7150-2;1998  ir LST EN ISO 7890;2000  reikalavimus. 
 

3.2.4 Plastifikuojantys  ir  prieššaltiniai  priedai 

 
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami cheminiai priedai 

aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. 
Plastifikuojantys priedai didina betono plastiškumą, klojingumą, įgalina mažinti v/c santykį, prailgina 

kietėjimo laiką. 
Aprobuoti  priedai  turi  būti  naudojami  tiksliai  laikantis  gamintojų  instrukcijų. 
Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagreasyvūs armatūros atžvilgiu. 
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis 

įdėtinėmis detalėmis, taip pat į betoną, kuris skirtas vandens laikymui. 
Maksimalus  chloro  jonų  kiekis  betone neturi  viršyti  nurodyto  lentelėje: 

 
5 lentelė 

Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 

Betonas 1,0 

Gelžbetonis 0,4 

  

Plastifikuojantys  priedai  turi  būti  naudojami   tik  būtinais  atvejais. 
 Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti Techninės 
priežiūros inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami  NaCl,  Na2SO4, K2SO4, 
CaCl2, Ca(NO3)2. 
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6 lentelė. Rekomenduojamas  kietėjimą  greitinančių  priedų  kiekis 

Cemento rūšis 
Sunkus 
betonas 
su V/C 

Priedai, skaičiuojant % nuo sauso cemento masės 

NaCl Ca(NO3)2 

Portlandcementas 
M 400 

0,35-0,55 1-2 2-3 

 Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti  Techninės priežiūros 
inžinieriaus. 
 Plastifikuojantys  ir  prieššaltiniai  priedai  ir  jų  kiekis  parenkamas  statybinėse  laboratorijose nustatant  
betono  sudėtį. 

3.3 Armatūra 
 

Visos   betono  armavimui  naudojamo   armatūrinio  plieno   savybės   turi   atitikti   LST EN ISO 15630-1; 
2003  reikalavimus. 

 
     7 lentelė. Dažniausiai  naudojamų  armatūros  klasių   savybės 

Armatūro
s klasė 

Nominalusis 
skersmuo,  

mm 

Paviršiaus 
forma yk

tk

f

f
 

Stipris (MPa) Skersinės 
armatūros  

skaičiuotinis 
stipris (MPa) 

charakte-
ristinis 
fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis 
fyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 

S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263 

S500 3,0–40,0 
lygi ir 

rumbuota 
1,05 500 450(410) 

360* 
(328) 

324 
(295) 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 

() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 

 
3.4 Betono  mišinio  savybės 

 
Betono  mišiniai  turi  pilnai  atitikti  visus  LST  EN 206 - 2014 standarto  ir  šioje  techninėje  

specifikacijoje  išdėstytus  reikalavimus. 
Betono  mišinio  sudėtis  ir  komponentai  (cementas, užpildai  ir  kitos  medžiagos)  turi  atitikti  visas  

mišinio  ir  sukietėjusio  betono  savybes  (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros  apsaugą  nuo  
korozijos). Sudėtis  turi būti  tokia, kad  mišinys  nesisluoksniuotų, neatsiskirtų  cementinis  pienas. 

Betono  mišinio  sudėtis  turi  būti  tokia, kad  jį  sutankinus  betono  struktūra  būtų  tanki  t.y. sutankinus  
standartiniu  būdu  oro  neturi  būti  daugiau  kaip  3 %, kai  užpildai  stambesni  negu  16 mm ir  ne daugiau  kaip  
4 %, kai  užpildai  smulkesni  negu  16 mm, neskaitant  specialiai  į  užpildo  jonus  įtraukto  oro. 
 

3.4.1 Betono mišinio konsistencija 

 
Betono  mišinio  konsistencija  turi  būti  tokia, kad  jis  gerai  užpildytų  formą, tarpus tarp armatūros, 

neišsisluoksnioutų  ir  galėtų  būti  tinkamai  sutankinamas  esamomis  priemonėmis.  
Betono  mišinio  konsistencija  matuojama  vienu  iš  toliau  nurodytų  metodų: 
- slankumo  bandymu  pagal  EN  12350-2; 
- Vebe  bandymu  pagal  EN  12350-3; 
- nustatant  sutankinamumo  laipsnį  pagal  EN  12350-4; 
- sklidumo  bandymu  pagal  EN  12350-5. 

3.4.2 Vandens ir cemento santykis 

 
Vandens  ir  cemento  santykis  gaminant  betono  mišinį  turi  būti  galimai  mažesnis, kad  būtų gaunama   

pakankama   betono   stiprio   klasė   priklausomai   nuo   betono   gaminių   naudojimo  aplinkos  sąlygų  
kategorijos ( LST  EN 206 – 2014 ). 
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3.4.3 Vandens nepralaidumas 

 
Vandens  nepralaidumo  atitiktis  nustatoma  tik  tam  betonui, kuris naudojamas  konstrukcijoms, kurioms  

keliami  vandens  nepralaidumo  reikalavimai. 
Jei  nustatomas  bandinių  atsparumas  vandens  įsiskverbimui, techninių  reikalavimų  rengėjas  ir  

gamintojas  turi  susitarti  dėl  bandymo  metodo  ir  vertinimo  rodiklių. Jei  tokio  suderinto  metodo  nėra, 
atsparumas  vandens  įsiskverbimui  gali  būti  nurodytas  netiesiogiai  pagal  betono  sudėties  apribojimą. 
 

3.5 Betono  atsparumas  mechaniniams  ir  fiziniams  poveikiams 
 

 8 lentelė. Naudojamo  betono  stipriai  gniuždant: 

Betono  klasė  
Bandant cilindrus 150/300 

mm fck.cyl   (N/mm2) 
Bandant kubus 150x150x150 

mm            fck,cube  (N/mm2) 

C 8/10 8 
10 

C 12/15 12 15 

C 16/20 16 20 

C 20/25 20 25 

C 25/30 25 30 

C 30/37 30 37 

 

3.6 Klojiniai 
 
 Klojiniai  turi  būti  įrengiami  griežtai  pagal  betonuojamų  konstrukcijų  gabaritus  ir  padėtį, tokios  
konstrukcijos, kad  patikimai  atlaikytų  sukloto  betono  krūvį  ir  papildomus  krūvius, kurie  gali  atsirasti. 
 Klojiniai  turi  būti  paskaičiuoti  šių  normatyvinių  apkrovų  poveikiams: 
 - klojinių  ir  pastolių  nuosavasis  svoris  (nustatomas  pagal  Rangovo  brėžinius); 
 -pakloto  betono  mišinio  masė  (sunkiam  betonui – 2500 kg/m3 ); 

- armatūros  masė – pagal  projektą  arba  100 kg/1m3 gelžbetonio konstrukcijų ( jei klojiniai naudojami  
įvairioms  konstrukcijoms); 
- žmonių  ir įrangos  svoris; 
- apkrova  nuo  betono  vibravimo  –  2 kPa  horizontaliems  paviršiams. 
Klojinių apkrovos turi būti įmamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
Klojiniai turi nepraleisti vandens, kad žalingos smulkiųjų sudėtinių medžiagų dalelių ir vanduo 

neprasiskverbtų pro klojinius. Klojiniai turi būti sukonstruoti taip, kad nesideformuotų betonavimo ir betono 
kietėjimo metu, konstrukcijos būtų numatytų formų, o jų išmatavimai nenukryptų daugiau nei leista. 

Klojinių  elementų  įlinkis  veikiant  apkrovoms  neturi  viršyti: 
  perdangų  klojinių  –  1/500  angos; 

kitų  klojinių  -  1/400  angos. 
 Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 
užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti neužlaužiant betono. 
 Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi 
būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles.  
 Medinių klojinių vidiniai paviršiai turi būti sumirkomi švariu vandeniu prieš pusantros valandos prieš betono 
liejimą. Klojiniai ir su betonu besiliečiantys paviršiai turėtų būti įmirkę, bet neleidžiama, kad virš bet kokių paviršių 
būtų stovintis vanduo. 
 Klojinių  paviršiai  turi  būti  tokios  kokybės, kad  atitiktų  išbetonuotoms  konstrukcijoms  keliamus  
reikalavimus. Klojinių  paviršiai  turi  būti  apdorojami  tokia  medžiaga, kuri  nepažeidžia  betono  paviršiaus  
nuimant  klojinį. Paviršiaus  apdorojimas  neturi  pabloginti  galutinės  betono  kokybės. Galima  naudoti  tokias  
atskyrimo  medžiagas  ar  tepalus, kad  vėliau  paviršių  būtų  įmanoma  dažyti, ar  kad  jie  netrukdytų  tinkavimui, 
gruntavimui,dažų  kibimui  ir  netrukdytų  išgauti  tinkamą  apdailą. 
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3.6.1 Klojinių leistini nuokrypiai 
      9 lentelė. 

Klojnių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp 
vertikalių elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių. 

 

     1m  ilgio 25 

     visai  angai 75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 
projektinio nuolydžio: 

 

     1 m  aukščio 5 

     visam  kolonų  aukščiui 10 

     visam  sijų  aukščiui 5 

     visam  pamatų  aukščiui 20 

     sienų  iki 5 m 20 

     sienų  virš  5 m 15 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  

     pamatai 15 

     sienos ir kolonos 8 

     sijos, ilginiai 10 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas statinio ašių atžvilgiu 10 

5. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 

6. Vienetiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle  3 

 
Už  klojinių  nuėmimą  atsakomybė  tenka  Rangovui. Bet  kokie  remonto  darbai, kuriuos  reikia atlikti  dėl  

konstrukcijų  pažeidimų  nuėmus  klojinius  per  anksti, atliekami  Rangovo  sąskaita. Sumontuoti  klojiniai  turi  būti  
priimti  Techninės  priežiūros  inžinieriaus. 
 

3.7 Armavimas 
 

Armavimo  darbai  susideda iš dviejų procesų: armatūros gaminių ruošimo ir  jų sudėjimo į betonuojamos  
konstrukcijos  klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 
neleidžiamas. Strypai  turi  būti  lenkiami  šaltai. Ruošiant  armatūros  tinklus  arba  strypynus, turi  būti  naudojami  
šablonai  ir  konduktoriai, fiksuojantys  strypų  projektinę  padėtį  ir  armatūros  ruošinių  matmenis. 

Kad  transportuojama  armatūra  nesideformuotų, tarp  jos  ryšulių  arba  strypynų  dedami  mediniai  
tarpikliai  ir  stropų  užkabinimo  vietos  ženklinamos  dažais. 

Armatūros  gaminiai  rišami  rišamąja  viela  arba  virinami  gamykloje  kontaktiniu-taškiniu  būdu. 
Suvirinimas  lankiniu  būdu  statybos  aikštelėje  gali  būti  leidžiamas  tik  suderinus  su  statybos  technine  
priežiūra. 

Į  patikrintus  ir  priimtus  klojinius  armatūra  turi  būti  sudedama  elementais  pagal  jų  montavimo  
technologinę  seką. Strypynas  nuo  montavimo  krano  kablio  atkabinamas  tik  tada, kai  tiksliai  pastatytas  į  
projektinę  padėtį  ir  patikimai  įtvirtintas  klojiniuose. Ypač  atidžiai  reikia  patikrinti  atstumus  tarp  armatūros  eilių  
ir  betono  apsauginio  sluoksnio  storį. 

 
10 lentelė. Mažiausias apsauginio betono sluoksnio storis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę: 

Armatūros 
tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, XC3, 
XC4 

XD1, XD2, XD3, XF1, 
XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 20 25 30 40 25 30 40 
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Iš anksto įtemptoji 20 30 35 50 35 40 50 

 
 Reikiamas  apsauginio  sluoksnio  storis  fiksuojamas  betoniniais, cementiniais  arba  plastmasiniais  
fiksatoriais, kurie  lieka  konstrukcijoje, o  reikalingi  atstumai  tarp  armatūros  strypų  ir  jų  eilių – įspaudžiant  
plienines  armatūros  atraižas. Armatūros  strypai, strypynai  ir  tinklai  pastatyti  į  vietą, suvirinami  elektrolanko  
būdu  arba  surišami  minkšta  iškaitinta  viela. 

Į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių atramos, vamzdžių riebokšliai, kabelių 
kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. Šių elementų tvirtinimas, privirinant prie 
armatūros strypų, yra neleidžiamas.  
 Armatūros  suklojimą  kontroliuoja  Techninės   priežiūros  inžinierius. 
 

11 lentelė. Konstrukcijų  armavimo  leistini  nuokrypiai 

Parametras 
Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumai tarp atskirų  darbo  armatūros  strypų  masyviose  k-cijose ±30 

2. Betono  apsauginio  sluoksnio  nuokrypiai  nuo projektinio :  

     a)kai apsauginio  sluoksnio  storis  iki  15 mm  ir  k-cijos  skersinio  
pjūvio   linijiniai  išmatavimai  mm: 

 

                                                    Iki  100 +4 

                                                   nuo  101  iki  200 +5 

 b) kai  apsauginio  sluoksnio  storis nuo 16  iki  20 mm ir  k-cijos  
skersinio         pjūvio   linijiniai  išmatavimai  mm: 

 

                                                    Iki  100 +4, -3 

                                                   nuo  101  iki  200 +8, -3 

                                                   virš  300 +15, -5 

c) kai  apsauginio  sluoksnio  storis  virš  20 mm ir  k-cijos  skersinio         
pjūvio   linijiniai  išmatavimai  mm: 

 

                                                    Iki  100 +4, -5 

                                                   nuo  101  iki  200 +8, -5 

                                                   nuo  201  iki  300 +10, -5 

                                                   virš  300 +15, -5 

  
3.8 Betonavimo  darbų  vykdymas 

 
3.8.1 Bendroji dalis 

 
 Betonas į statybos aikštelę turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame būtų tokia informacija – gamintojo 
pavadinimas ir adresas, betono sumaišymo data ir laikas, betono stiprio klasė, klojimo markė, panaudotų priedų 
pavadinimai, važtaraščio numeris, transporto priemonės numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikštelės 
pavadinimas ir vieta. 
 Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio 
slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat 
maišomas. 
 Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa 
betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, 
kurio cementas dar nepradėjęs stingti. 

 Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. 
Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 
mm, o su dviguba armatūra – 120 mm. 
 Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksčiau suklotas betonas įgyja ne 
mažesnį kaip  1,5 MPa  gniuždymo  stiprumą. Betono  mišinį  galima  tankinti  plūkimu, vibravimu  ir  vakumavimu. 
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 Vibravimas – tai  pagrindinis  0-8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 
 Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. Tankinimo 
trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. 
 Betono liejimas 
  Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu būdu, 
kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis ir nuolaužas ir 
bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių.  
 Anksčiau sukietėjusio betono, į kurį nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują 
betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 
  Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine priežiūra.  
 Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo 
priežiūrai. 
 Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai. 
Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 
minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. Darbo 
betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine priežiūra. 
 

3.8.2 Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 
 
 Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės rėžimą. 
Betonas, kad  būtų  drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio.  

Pagrindiniai kietėjančio betono išlaikymo būdai gali būti šie: 
 - formos  padėjimo  vieta  ir  laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius) 
 - uždengimas  polietileno  plėvele  
 - uždengimas  drėgna  medžiaga 
 - apipurškimas vandeniu 
 - apsauginių sluoksnių padarymas 

 Šie  būdai  gali  būti  naudojami  atskirai  ir  kartu. 
 Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai temperatūra 
aukštesnė kaip 15°C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 val  ir vieną kartą naktį, vėliau – ne 
rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti po 5-10 val. 
 Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos 
 

3.8.3 Betono stiprumas nuimant klojinius 
 

            12 lentelė. 

Eil.Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius: 

  

 - vertikalių, įvertinant formos 
išlaikymą 

0,2-0,3 MPa 
Matavimai, fiksuojant 
darbų žurnale 

 - horizontalių ir pasvirusių iki 6 m 
angos 

70 %  projektinio 
 

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas Rangovo 
suderinus su Tech. pr. 
inž . 

Matavimai, fiksuojant 
darbų žurnale 

  
3.8.4 Betono darbų vykdymas žiemos metu 

 
 Žemiau  išdėstyti  reikalavimai  turi  būti  vykdomi, kai  vidutinė  paros  temperatūra yra žemesnė kaip 5°C 
ir minimali paros temperatūra žemesnė kaip  0°C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės priežiūros 
inžinieriumi. 
 Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, 
atitirpintus ir pašildytus užpildus, užtikrinant betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu skaičiuojamoji. 
Leidžiama naudoti nešildytus užpildus,kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maišymo trukmė turi 
būti  25% ilgesnė negu vasarą. 

 Transportuojant turi būti numatytos priemonės, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros pastovumą. 
 Pagrindas ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 
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 Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. 
 Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra 
aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Jie turi nemažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas 
sukloto betono terminis apdirbimas (pašildymas). 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens 
nepralaidumas. 
 Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje “Betono kokybės kontrolė”. Prieš bandant jie 
turi  būti  laikomi  2-4 h  – 20°C temperatūroje. 

4 KONTROLĖ 

Betono stipris gniuždant nustatomas bandant 28 paras išlaikytus 150 mm briaunos ilgio kubus arba 150 mm 
skersmens ir 300 mm aukščio cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuždant nustatyti leidžiama naudoti 100 mm arba 
200 mm briaunos ilgio kubus (LST ISO 4012:1995 [5.10]). Jeigu bandomi stambiagrūdžio arba smulkiagrūdžio 
betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas perskaičiavimo pagal 150 mm briaunos ilgio kubus koeficientas 
0,95, smėlbetonio – 1,0; jeigu bandomi 200 mm briaunos ilgio kubai – koeficientas 1,05. 

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standūs mišiniai, tankinama presuojant, 
vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali būti nustatomas bandant bandinius, išgręžtus iš gaminių.  

Apytiksliai stiprį galima nustatyti betono struktūrą neardančiais metodais bei ultragarsu.  
Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos betono kokybei palaikyti ir 
reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų naudojimas. Tikrinamas ruošimasis betonavimui, betono 
mišinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietėjančio betono priežiūra. 
Sudarant sutartį su betono mišinio tiekėju ar kilus abejonėms dėl kokybės, būtina patikrinti sertifikacijos institucijos 
išduotą sertifikatą ir ar kontroliuojama betono mišinio gamyba. 

Naudojant prekinį mišinį statybvietėje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta lentelėje. 
Kiekvienu atveju prieš atsakingų konstrukcijų betonavimą betono stiprio kontrolės organizavimą statybos 

vadovas (SV) suderina su statytojo atstovu (TP).  
 
24 lentelė.. Prekinio betono kontrolė statybvietėje 

KONTROLĖS 
POBŪDIS 

KONTROLĖ TIKSLAS MAŽIAUSIAS DAŽNUMAS 

1. Mišinio 
siuntos 
lydraštis 

lydraščio 
duomenų 
tikrinimas 

užtikrinti, kad siunta 
atitiktų užsakymą 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

2. Mišinio 
konsistencija 

apžiūrint patikrinti, ar įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

3. Mišinio 
konsistencija 
 

konsistencijos 
kontrolė pagal  
LST ISO 4109 

įvertinti, ar atitinka rei- 
kiamą konsistenciją 

1) gaminant bandinius betono 
bandymams 
2) kilus abejonei po apžiūrėjimo 

4. Mišinio  
vienalytiškuma
s 

apžiūrint palyginti su įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

5. Mišinio 
vienalytiškuma
s 
 

bandinių iš 
maišinio 
skirtingų imčių 
savybių 
palyginimas 

įvertinti vienalytiškumą kilus abejonei 

6. Betono 
išvaizda 

apžiūrint palyginti su įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

7. Kontrolės 
lygis mišinį 
tiekiančio-je 
gamykloje 

susipažinimas 
su serti- 
fikacijos įstaigos 
išduotu 
sertifikatu, 
įsitikinant, ar 
kontroliuojama 
gamyba. jei 
nekontroliuojam

įsitikinti, ar 
kontroliuojama gamyba 

1) sudarant sutartį su nauju tiekėju 
2) kilus abejonei 
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a, 
susipažįstama 
su prekinio 
mišinio 
gamyklos gamy- 
bos kontrolės 
lygiu 

8. Betono 
stipris 
gniuždant 

bandymas pagal 
LST.ISO 4012  

įvertinti iš mišinio 
gaminamo betono stiprį 

1) pagal statytojo dokumentus 
2) kilus abejonei 

9 Oro kiekis 
miši-nyje, kai 
numaty- tas 
reikalavimas 

bandymas pagal  
LST 1428.3 
 

nustatyti, ar atitinka 
reikiamą oro kiekį  

kilus abejonei 

10. Kitos 
savybės 

pagal 
pasirinktus 
 standartus ar 
susitarimą 

įvertinti, ar atitinka 
reikiamas savybes 

pagal susitarimą 

 
Monolitinių konstrukcijų betonavimo proceso kontrolė statybvietėje pateikta lentelėje 

 
25 lentelė.. Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė 

Kontroliuojama operacija A ir K Kaip 
kontroliuoja
ma 

Dalyvau
ja 

1. PRIEŠ BETONAVIMĄ:    

  - klojinių matmenys, armatūros padėtis SV rulete TP 

  - ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai  

  - ar sudrėkinti klojiniai SV vizualiai  

  - ar sandarūs klojiniai SV vizualiai  

2. BETONAVIMO METU:    

  - mišinio konsistencija ir homogeniškumas  SV vizualiai TP 

  - betono mišinio laisvo kritimo aukštis  SV rulete  

  - mišinio sutankinimo kokybė SV vizualiai TP 

  - betonuojamų sluoksnių storis SV rulete  

  - trukmė tarp mišinio sumaišymo ir 
betonavimo pradžios 

SV   

  - vartojamos priemonės,kai betonuojama 
esant  
šaltam ar karštam orui 

SV  TP 

  - betonavimo siūlės SV vizualiai TP 

  - konstrukcijų sandūrų kokybė SV vizualiai TP 

  - kietėjančio betono priežiūra SV  TP 
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• Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų leistinieji 
nuokrypiai:pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo 
linijų nuokrypiai nuo vertikalės per visą konstrukcijos 
aukštį 

• sienų, išbetonuotų nejudamuose klojiniuose, ir kolonų, 
laikančių monolitines perdangas 

• sienų ir kolonų, laikančių surenkamąsias sijų konstrukcijas  

• horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per 
visą patikrinto ruožo plokštumą 

• vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų 
metrų ilgio liniuotės ruože (išskyrus atraminius paviršius)  

• elementų ilgio ir tarpatramio 

• elemento skerspjūvio matmenų  

• monolitinių ar surenkamųjų gelžbetonio kolonų ir kitokių  

• surenkamųjų elementų atramų paviršiaus altitudžių;  

• inkarinių varžtų padėties: 

• plane, kai atramos yra kontūro viduje 

• plane, kai atramos yra už kontūro 

• pagal aukštį 

• altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal aukštį 

 
20 mm; 
 
15 mm; 
10 mm; 
 
20 mm 
 
5 mm; 
20 mm; 
-3iki+6mm; 
 
5 mm 
 
5 mm; 
10 mm; 
20 mm; 
1 mm. 

 
4.1 Gelžbetoninių elementų plyšių atsivėrimo pločiai 

 
26 lentelė.  Mažiausiasis Ribinės leistinosios gelžbetoninių elementų plyšių atsivėrimo pločių wlim1 ir wlim2 

reikšmės, mm 

Konstrukcijos 

naudojimo sąlygos 

(klasės pagal 1 lent.) 

Iš anksto neįtemptieji 

elementai, kai 

armatūros takumo 

įtempiai y  500 

MPa 

Iš anksto įtemptieji elementai, kai 

armatūra 

strypinė  

(0,2  1000 

MPa) 

vielinė ir 

lynai 

Elementai yra 

uždarose (šildomose) 

patalpose (XO, XC1) 

wlim1 = 0,40 
wlim1 = 0,30 

wlim2 = 0,20 

wlim1 = 0,20 

wlim2 = 0,10 

Elementai yra atvirame 

ore ir grunte (XC2, 

XC3, XC4, XF1, XF3) 

wlim2 = 0,30 Plyšiai neleistini 

 
4.2 Betono paviršių klasifikacija 

 
Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms ir 

gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono 
Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą užbetonuotos konstrukcijos betono 

paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį.Betono paviršių kokybės 
faktoriai yra sekantys: klasifikuojami įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo 
linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo ir plokštumos. Įstrižainių nuokrypa, paviršių statmenumo 
nuokrypa, neklasifikuojami - įtrūkimai, trapumas, dėmės ir atplaišos. 
Kokybės faktorių matavimo įranga: 
 

plieninė matavimo juosta; 
liniuotės 300 ir 2000 mm ilgio; 
rėmas 500 x 500 mm; 
padidinimo stiklas su matavimo skale; 
atspalvių skalė arba šviesą atspindintis matuoklis. 
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27 lentelė. Reikalavimai betono paviršių kategorijoms  

Konstrukcijos 
betoninio 
paviršiaus 
kategorija 

Įdubos skersmuo 
arba didžiausias 
išmatavimas, mm 

Iškilimo aukštis 
arba įdubos gylis, 
mm 

Betono briaunos 
nuskilimo gylis, 
matuojamos nuo 
konstrukcijos 
paviršiaus, mm 

Bendras betono 
nuskilimų ilgis 1 m 
ilgio briaunoje, mm 

A1  
Matomas paviršius 
(pagal etaloną) 

2 20 

A2 1 1 5 50 
A3 4 2 5 50 
A4 10 1 5 50 

A5 
Nereglamentuoja
mas 

3 10 100 

A6 15 5 10 100 

A7 20 
Nereglamentuojam
as 

20 
Nereglamentuojam
as 

 

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. 

Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus 

atskiroms konstrukcijoms. 

Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės. 

Įdėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar skiedinio 

nuotekų. 

5 METALO  KONSTRUKCIJOS 

 
5.1 Bendri  nurodymai 

 
Šis  skyrius  apima  visas  metalines  konstrukcijas  ir  elementus: 
 
- laiptus; 
- visus  kitus  papildomus  plieno  elementus, kurie  reikalingi  pilnam  statybos  užbaigimui; 
Metalo  karkasui  ir  gretimoms  konstrukcijoms  sujungti  naudojami  tvirtinimai  turi  būti  apibūdinti  darbo  

brėžiniuose. 
5.2 Medžiagos 

 
        28 lentelė.  Konstrukcijoms  naudojamas  plienas: 

Plienas Standartas 

1  g r u p ė. Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, naudojami ypač sunkiomis sąlygomis 
arba tiesiogiai veikiami dinaminių, vibracinių arba slankiųjų apkrovų (pokraninės, darbo aikštelių 
sijos; bunkerių ir krovimo estakadų konstrukcijų elementai, tiesiogiai laikantys judančių sąstatų 
apkrovą; santvarų mazgo lakštai; transporto galerijų rėmai; suvirintosios elektros linijų atramos, 
kurių aukštis didesnis nei 60 m; stiebų atotampų ir jų mazgų elementai; hidrotechnikos statinių 
kranų sijos ir pan.) 

S275 
S355 
 
S420 
S450 
S460 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-
1 
LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-
1, LST EN 10219-1 
LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1 
LST EN 10025-2 
LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 
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2  g r u p ė. Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, veikiami statinių apkrovų (santvaros; 
rėmų, perdangų, laiptatakių sijos; atramos, išskyrus suvirintąsias atramas; atvirų skirstomųjų 
pastočių įrangos atramos, jų išjungiklių atramos; transporto galerijų atramos; transporto kontaktinio 
tinklo elementai (skersiniai, inkarinės atotampos, sankabos); prožektorių stiebai; sudėtiniai antenų 
statinių elementai; hidroelektrinių ir siurblinių vamzdynai; vandentakių aptaisas; įdėtinės užtvarų 
dalys ir kiti tempiamieji, tempiamieji lenkiamieji ir lenkiamieji elementai), taip pat 1-os grupės 
konstrukcijos ir jų elementai, kai nėra suvirintinių jungčių, ir kabamieji keliai iš dvitėjų, kai nėra 
suvirintinių montuojamųjų jungčių 

S275 
S355 
 
S420 
S450 
S460 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-
1 
LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-
1, LST EN 10219-1 
LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1 
LST EN 10025-2 
LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

3  g r u p ė. Suvirintosios konstrukcijos arba jų elementai, veikiami statinių apkrovų (kolonos; 
statramsčiai; atraminės plokštės; perdangų pakloto elementai; konstrukcijos, laikančios 
technologinę įrangą; vertikalūs kolonų ramsčiai, kai ramsčių įtempiai viršija 0,4 fy,d; transporto 
kontaktinio tinklo inkarinės, laikančiosios ir fiksuojančiosios konstrukcijos (atramos, skersinės 
standumo sijos, fiksuokliai); atvirųjų skirstomųjų pastočių įrangos atramos, išskyrus išjungiklių 
atramas; antenų statinių kamienų ir bokštų elementai; betono tiekimo estakadų kolonos, stogo 
perdangų ilginiai ir kiti gniuždomieji bei gniuždomieji lenkiamieji elementai), taip pat 2-os grupės 
konstrukcijos ir jų elementai, kai nėra suvirintinių jungčių 

S235 
 
S275 
S355 
 
S420 
S450 
S460 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-
1, LST EN 10219-1 
LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-
1 
LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-
1, LST EN 10219-1 
LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1 
LST EN 10025-2. 
LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

                  Karštai  valcuotų  gaminių  konstrukcinio  plieno  mechaninės  savybės 

Standartas ir plienai 

Stipris pagal takumo ribą fy(N/mm2) 
Stipris pagal stiprumo ribą fu 

(N/mm2) 

Nominalusis storis, mm Nominalusis storis, mm 

 16 > 16  40 < 3  3  100 

LST EN 10025 -2 Nelegiruotasis konstrukcinis plienas 

S235JR 
S235J0 
S235J2 

235 225 360 360 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

275 265 430 410 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

355 345 510 470 

Visi  plienai  turi  turėti  medžiagos  sertifikatus  pagal   LST EN. 
Alternatyviai  gali  būti  naudojamas  ne  blogesnių  charakteristikų  plienas  ir  plieno  profiliai  pagal  kitus  

standartus. 
 

5.3 Gamyba 
 

Konstrukciniai  metaliniai  gaminiai  turi  būti  gaminami  gamykloje, atestuoto  metalo  konstrukcijų  
gamintojo, turinčio  tinkamas  sąlygas  bei  įrangą.  Gamyba  turi  būti  vykdoma  vadovaujantis  gamintojo  
naudojamais  standartais,  darbų  taisyklėmis, jei  jie  neprieštarauja    šiam  projektui. 
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Gamyba  vykdoma  pagal  darbo  brėžinius, patvirtintus  užsakovo. 
Kiaurymės  ir  kitos  detalės  sujungimui  statybos  aikštelėje  turi  būti  tikslios  ir  patikrintos  gamykloje  

taip, kad  būtų  užtikrintas  tinkamas  jų  sutapimas  be  papildomo  koregavimo. Kiaurymės  turi  būti  išgręžtos, o  
ne  iškirstos. 

Metalo  konstrukcijos  turi  būti  pagamintos  kartu  su  visais  komponentais  ir  detalėmis, reikalingomis  
jų  tvirtinimui. 

 
5.4 Suvirinimas 

 
Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą 

ne mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir santykinį 
pailgėjimą. 

Suvirinimas   turi  būti  atliekamas  taip, kad  būtų  garantuota, jog  nėra  jokių  sujungiamų  dalių  
deformacijų. Prieš  suvirinimą  kiekviena  virinama  detalė  turi  būti  gerai  nuvalyta  ir  visokie  nešvarumai: šlakas, 
rūdys, tepalas, dažai  bei  kitos  pašalinės  medžiagos  turi  būti  pašalinta. 

 
5.4.1 Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai 

 
Suvirinimo defektai: 
a) grioveliai viršijantys  0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai viršijantys 1 mm, kai plieno 

storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu 
arba esant per didelei suvirinimo srovei; 

b) poros siulės paviršiuje - atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant 
nekokybiškai nuvalytus paviršius; 

c) nepilnai suvirinti paviršiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam suvirinimo 
stiprumui. 

Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. 
Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą. 
Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiurėtos vizualiai, patikrintos siulių formos ir dydžiai. 
Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu patikrinama ultragarsu 5 % suvirinimo siūlių kiekio, o suvirinant 

automatiniu būdu - 2 % visų siūlių 
 Suvirinimui  jungtys  paruošiamos  pagal   LST  EN  ISO  9692-1  ir  LST  EN  ISO  9692-2+AC;2001.  

 
5.5 Konstrukcijų  montavimas 

 
Konstrukcijų  užtvirtinimas  projektinėje  padėtyje turi  būti  atliktas  iš  karto  po  išlyginimo  patikrinimo  

instrumentais (teodolitu, nivelyru, matavimo  rulete), išskyrus  atvejus  numatytus  darbų  vykdymo  projekte.  
         Esant suvirintiems  sujungimams  užtvirtinimas  atliekamas  per  du   kartus – laikinas, po  to projektinis. 
Laikinas  užtvirtinimas  atliekamas  privirinimu  taškais  arba ,kaip  taisyklė, specialiais  gnybtais. 

Konstrukcijų  suvirinimo  paviršius  ir  darbo  vietą  reikia  apsaugoti  nuo  lietaus, sniego  ir vėjo. Suvirinimo  
medžiagos  turi  tenkinti  atitinkamų  standartų  reikalavimus  ir  turėti  kokybės  sertifikatus  bei  gamintojų  ir  

tiekėjų  pasus. Suvirinimo  medžiagas  saugoti  sausose  patalpose  prie  temperatūros  15 C. Visi  padaryti  
sujungimai  turi  būti  tvirti  ir  lygūs. 

Konstrukcijų  suvirinimą  atlikti  tik  patikrinus  jų  projektinę  padėtį. Suvirinimo  siūlių  ir  konstrukcijų  
elementų  kraštų  išmatavimai,  nukrypimai  turi  atitikti  standartų  reikalavimus. Suvirinamų  elementų  kraštai  ir  
privirinamos  vietos  turi  būti  švarūs- be  rūdžių, riebalų, dažų, purvo, vandens  ir  pan. Esant  reikalui  suvirinimo  

vietos  turi  būti  iš  anksto  pašildomos  iki  120-160 C. Daugiasluoksnių  suvirinimo  siūlių  po  pirmojo  sluoksnio  
atlikimo  sekantį  sluoksnį  virinti  galima  tik  jau  atvėsus  ir  gerai  jį  nuvalius  metaliniu  šepečiu  nuo  šlako  ir  
metalo  purslų 

Suvirinimo  siūlės  metalas  turi  būti  ne  prastesnių   fizinių – mechaninių  savybių  už  suvirintą  pagrindinį  
metalą 

 
29 lentelė. Metalinių sijų, kolonų  ir  ilginių  montavimo  leistini  nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

- Sijų ir ilginių viršutinių juostų ašies nuokrypis ties tvirtinimo taškais 
- Tarpkolonių nuokrypiai  
- Įlinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juostų ir rygelių, sijų 
tvirtinimo taškų 
 

 
15 
5 

iki 0,0013 atstumo tarp 
tvirtinimo taškų, bet ne 
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- Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai  
- Ilginių nuokrypiai nuo projektinių ašių 

daugiau kaip 15 mm 
10 
5 
 

 
5.6 Apsauga  nuo  korozijos, dažymas 

 
 Apdailinis  dažymas (jeigu  numatyta  apdailos  projekte) užsakovo  parinkta spalva; minimalus  apdailinio  
dažymo  sluoksnio  storis  50 µm; dažoma  sumontavus  konstrukcijas. 
 Į  statybos  aikštelę  atvažti  metalo  gaminiai  turi  būti  padengti  gruntu (ne  ploniau  kaip  50 µm storio).  
 Statybos  metu  pažeistos  vietos  turi  būti  nuvalomos, gruntuojamos  ir  perdažomos. Tam  konstrukcijų  
gamintojas  turi  pateikti  reikiamą  kiekį  atitinkamų  dažų.  
 Kai  konstrukcijų  sujungimas  atliekamas  aikštelėje, virinimo  pėdsakai  ir  dažų  apgadinimas  turi  būti  
gerai  nušlifuojami  ir  iš  karto  gruntuojami. 
 

5.7 Transportavimas, sandėliavimas 
 
 Pakrovimas – iškrovimas turi  būti  vykdomi  pagal  pateiktas  stropavimo  schemas. Turi  būti  naudojama  
nurodyta  kėlimo  įranga. Visa  kėlimo  įranga  turi  būti  tinkama  naudoti  ir  patikrinta. Ant  kėlimo  įrangos  turi  
būti  nurodyta  leistina  keliamoji  galia. 

Reikia  imtis  visų  priemonių  kad  transportavimo  metu  gaminiai  nebūtų  pažeisti, neatsirastų  įtrūkimų, 
deformacijų, nenumatytų  įtempimų. Reikia  apsaugoti  gaminius  nuo  purvo ir  agresyvių  medžiagų  poveikio. 
Sandėliuojant  metalinius  gaminius, ant  jų  negalima  dėti  kitų  medžiagų  ar  gaminių. 
Metalinės  konstrukcijos  ir  profiliai  sandėliuojami  neapšildomuose  uždaruose  sandėliuose  ir  pastogėse. 
Sandėliuojant  pastogėse, įrengti  aikštelės  nuolydį  vandens  nutekėjimui. Metalines  konstrukcijas  pakelti  nuo  
grindų  ar  grunto ne  mažiau  0,2 m. Skirtingų  markių  ir  profilių  metalo  gaminiai  sandėliuojami  atskirai. Metalo  
konstrukcijas  sandėliuoti  ant  medinių  ar  metalinių  padėklų  ir  intarpų. Rietuvėje  intapai  turi  būti  dedami  
vienas  virš  kito. Elementų apžiūrai  bei  jų  stropavimui  tarp  rietuvių  turi  būti  palikti  1,2 m  pločio  praėjimai. 

 
5.8 Hidroizoliacija 

 
5.8.1 Bendrieji reikalavimai 

 
Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietėje. Jie netaikomi statybos gaminiams, 

izoliuojamiems gamyklose. 
Iki bet kurio tipo izoliacijos darbų pradžios turi būti atlikti darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo 

paviršinio, gruntinio bei kritulių vandens tiesioginio poveikio. 
Hidroizoliacijos medžiagos, sluoksnių storiai, sluoksnių skaičius bei kiti dangų parametrai turi būti nurodyti 

statinio projekte. Suderinus su statytoju ir projektuotoju, izoliacijai leidžiama naudoti naujas pažangesnes 
medžiagas bei technologijas, jei jų techninės charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamžiškumas, 
technologiškumas) nėra blogesni už numatytas projekte. 

Statybinių konstrukcijų, vamzdynų bei įrenginių izoliacijos darbai atliekami tik užbaigus tuos statybos 
montavimo darbus, kuriuos atliekant galėjo būti pažeidžiamos izoliacijos dangos. 

Visos statybinių konstrukcijų (surenkamųjų betono, gelžbetonio, mūro ir kt.) sandūros bei plyšiai, taikant 
mastikų ir birių medžiagų izoliacijos dangas turi būti užtaisyti, o taikant klijuotines bei lako ir dažų dangas paviršiai 
turi būti ir nutinkuoti. 

Statybinių konstrukcijų izoliavimo darbai gali būti vykdomi oro temperatūrai esant ne žemesnei negu 
nurodyta izoliacinių medžiagų gamintojų instrukcijose. 
Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus bei įrenginius, esančius ne statinio viduje, izoliuoti lyjant lietui. 

6 HIDROIZOLIAVIMO DARBŲ MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJA 

6.1 Medžiagos 
 

Statybinių konstrukcijų hidroizoliacijai naudojamos tokios medžiagos: 

• bitumo skiediniai gruntui (kietų medžiagų 30-50%); 

• bitumo emulsijos gruntui (kietų rišiklių >30%); bitumo skiediniai su užpildu (užpildo 25-40%); 

• bitumas ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >99%); 
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• bitumas su užpildu ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >50%); 

• bituminis skiedinys šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >55%); bituminis skiedinys su 

užpildu šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30-50%, užpildo - 25-40%); 

• bitumo emulsijos šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30%, užpildų <20%); 

• asfalto mastika, vartojama karštai (tirpių rišiklių 13-22%, užpildų>25% smėlio <75%); 

• bituminės ritininės hidroizoliacinės medžiagos; 

• sintetinės izoliacinės medžiagos (plėvelės) - poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE), 

etilenkoopolimerų-bitumo juostos (ECB); 

• purškiamos, tepamos – išsiskverbiančios. 
Statybinių konstrukcijų hidroizoliacija daroma ištisiniais sluoksniais arba vienu ištisiniu sluoksniu. Reikalavimai 
medžiagoms ir jų mišiniams vykdant hidroizoliavimo darbus surašyti lentelėje. 
 

30 lentelė.  Reikalavimai medžiagoms ir jų mišiniams  
Reikalavimai Leistini 

nuokrypiai 
Kontrolė 

Maks. bitumo kaitinimo 
temperatūra 

±5% ne rečiau kaip 4 kartus per 
pamainą 

Užpildo smėlis turi būti persijotas 
per sietą su 2 mm dydžio 
akutėmis ir < 2% 

  

Bitumo emulsijos temperatūra - 
110°C 

+10°C ne rečiau kaip 5 karitus per 
pamainą 

Bitumo emulgatoriaus 
temperatūra -90°C 

+7°C ne rečiau kaip 5 kartus per 
pamainą 

Bituminių mastikų temperatūra, 
jas užtepant karštu būdu - 160°C 

+20°C ne rečiau kaip 5 kartus per 
pamainą 

Pastaba: sintetinių hidroizoliacinių medžiagų techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami standartuose, pagal 
kuriuos tokios medžiagos gaminamos. 
 
Visos požeminio statinio konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo drėgmės įrengiant hidroizoliacija. 
 

6.2 Paviršiaus paruošimas 
 

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų 
nuvalytos dulkės ir paviršius gruntuotas. 

Kai hidroizoliacijai naudojamos bituminės medžiagos, gruntuojama bitumo emulsija arba bitumo skiediniu. 
Izoliacijai taikant cemento pagrindu paruoštas glaistomąsias dangas, gruntuojama vandens pagrindu paruoštais 
gruntais. Hidroizoliacijai taikant sintetinių plėvelių medžiagas, gruntavimui naudojami bituminiai gruntai, išskyrus 
tuos atvejus, kai sintetinė medžiaga yra priešiška bitumui (bitumą atstumia). Tuo atveju naudojami gruntai, nurodyti 
plėvelių gamintojų instrukcijose. 

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jų drėgnis prieš gruntavimą turi būti ne didesnis kaip 4%. Kai 
gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais -gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas tik ant 
gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. 
Metalo konstrukcijų bei metalinių vamzdžių paviršiai turi būti nuvalyti nuo rūdžių. 

Sumontuoti metaliniai vamzdynai ir įrenginiai gruntuojami ir izoliuojami tik projektinėje padėtyje. Kai 
montuojamų vamzdynų bei įrenginių atskirų dalių šilumos izoliacija daroma projektinėje padėtyje, tos vietos 
gruntuojamos ir izoliuojamos prieš pastatant į projektinę padėtį. 
Reikalavimai pagrindo paruošimo darbam pateikti lentelėje. 
 

31 lentelė. Pagrindo paruošiamųjų darbų kokybės techniniai reikalavimai 

Reikalavimai Leistini 
nuokrypiai 

Kontrolė 

Paviršiaus nuokrypiai nuo plokštumos, 
kai izoliuojama ritininėmis medžiagomis 
bei mastikomis: 
- išilgai nuolydžio ir horizontaliame 
paviršiuje – skersai nuolydžio ir 
vertikaliame paviršiuje 

 
 
 
±5 mm  
±10 mm 

ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2 
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Elemento paviršiaus nuolydžio nuokrypis 
nuo projektinio (pagal visą plokštumą) 

0,2% ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2 

Lėkštų iki 150 mm dydžio nelygumų 
kiekis 4 m2 

<2 ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2 

Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2 

 
6.3 Hidroizoliacija, naudojant tepamąsias ir glaistomąsias medžiagas 

 
Tepamosios hidroizoliacijos iš bituminių medžiagų gali būti padaromos šaltu arba karštu būdais. Kai 

hidroizoliacija yra kelių sluoksnių, prie rengiant antrą bei kitus izoliacijos sluoksnius, prieš tai įrengtas sluoksnis turi 
būti išdžiūvęs. 

Tepamosios hidroizoliacijos šaltuoju būdu padaromos teptukų, voleliu, užpurškiamos, o glaistomosios - 
mentele. 

Rengiant hidroizoliacija karštuoju būdu, naudojamos bituminės medžiagos pašildomos tiek, kad jų klampis būtų 
patogus tepti ar glaistyti. Tepant bei glaistant karštuoju būdu naudojami tie patys įrankiai kaip ir tepant bei glaistant 
šaltuoju būdu. 
Kiekvienas hidroizoliacijos sluoksnis turi būti vientisas ir vienodo storio. 
 

6.4 Hidroizoliacija, naudojant ritinines bitumines medžiagas 
 

Ritininės medžiagos prieš klijavimą sukarpomos ir išdėstomos užtikrinant reikiamą persidengimą. 
Dangos, kurių klijuojamasis sluoksnis užteptas gamykloje, klijuojamos ant gruntuoto pagrindo, išlydžius arba 

praskiedus klijuojamąjį ritininės medžiagos sluoksnį (nenaudojant papildomų klijuojamųjų medžiagų). Klijuojamasis 
sluoksnis išlydomas 140-160° C temperatūroje. Medžiaga klijuojama tuoj pat išsilydžius klijuojamajam sluoksniui. 

Dangos iš bituminių ritminių medžiagų, neturinčių gamyklinio klijuojamojo sluoksnio, klijuojamos bitumo 
mastika. Ji vientisu sluoksniu užtepama ant visiškai išdžiūvusio pagrindo (arba jau užklijuoto hidroizoliacijos 
sluoksnio, jei danga kelių sluoksnių). Karštosios klijuojamosios mastikos užtepamos prieš pat ritininių medžiagų 
klijavimą o šaltosios - iš anksto (su pertrauka, užtikrinančia geriausią prisiklijavimą). 
Ritininės medžiagos klijuojamos pradedant nuo žemesnių vietų. Klijuojant ritininės medžiagos pagal plotį turi būti 
perdengiamos 100 mm. 

Temperatūrinės ir sėdimo siūlės prieš klijuojant pagrindines izoliacijos juostas perdengiamos 15 cm pločio 
ritininės medžiagos juostelėmis, priklijuojamomis tik iš vienos siūlės pusės. 

 
6.5 Hidroizoliacija, naudojant sintetines medžiagas 

 
Izoliuojant sintetinėmis (PIB, PVC, ECB, PE) hidroizoliacinėmis medžiagomis paviršiai gruntuojami 

specialiais, gamintojų instrukcijose nurodytais gruntais. 
"Nepriešiškos" bitumui sintetinės medžiagos gali būti klijuojamos pagal tas pačias taisykles kaip ir 

bituminės ritininės medžiagos (p. 18). Jei nurodyta projekte tokios medžiagos klijuojamos taškiniu būdu, arba 
klojamos priklijuojant. Bitumui "priešiškos" sintetinės medžiagos (kai kurios PVC rūšys) ant horizontalių paviršių 
klojamos laisvai, ant vertikalių bei pasvirusių paviršių - tvirtinamos mechaniniais būdais. 

Atskiros sintetinių medžiagų juostos tarpusavyje jungiamos suvirinant, užleidžiant vieną j uostą ant kitos ne 
mažiau kaip nurodo gamintojų instrukcijos. Bitumui "nepriešiškų" medžiagų juostos gali būti klijuojamos bitumine 
mastika statybos vietoje, darant ne mažesnę kaip 10 cm pločio siūlę. 

 
6.6 Hidroizoliacija, naudojant cementinį skiedinį 

 
Cementinis skiedinys taikytinas horizontalių ir nedaug pasvirusių (iki 25%) paviršių hidroizoliavimui. 

Skiedinys klojamas ant betono arba kitų medžiagų kieto pagrindo sluoksniais. 
Rengiant hidroizoliaciją iš cementinio skiedinio ir tam tikslui naudojant plėtriuosius cementus, vandens 

nepraleidžiančius nesusitraukiančius cementus ir skiedinius su tankį didinančiais priedais, skiedinys klojamas ant 
sudrėkinto pagrindo. Antrasis sluoksnis klojamas pirmajam sukietėjus ir praėjus ne daugiau kaip 0,5 val., kai 
naudojami plėtrieji ir nesusitraukiantieji cementai, ir ne daugiau kaip 24 val., kai naudojami portlandcemenčiai su 
priedais. 

Skiedinio kietėjimo metu pakloti sluoksniai turi būti drėkinami. 
Cementinių skiedinių hidroizoliacijos techniniai reikalavimai surašyti lentelėje. 
32 lentelė. Cementinių skiedinių techniniai reikalavimai ir kontrolė. 

Reikalavimai Leistini 
nuokrypiai 

Kontrolė 
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Nuokrypiai nuo plokštumos, 
matuojant 2 m ilgio liniuote: 
- horizontaliai 
- vertikaliai 

 
 
±5 mm  
-5;+10 mm 

Atliekant 5 matavimus 
kiekvienam 100 m2 
hidroizoliacijos 

Hidroizoliacijos paviršiaus 
plokštumos nuokrypiai nuo 
projektinio nuolydžio 

0,2% Atliekant 5 matavimus 
kiekvienam 100 m2 
hidroizoliacijos 

Hidroizoliacijos sluoksnio storio 
nuokrypiai nuo projektinio storio 

3 mm Atliekant 5 matavimus 
kiekvienam 100 m2 
hidroizoliacijos 

 
6.7 Kita hidroizoliacija 

 

Hidroizoliacija turi būti: 

• vertikalioji hidroizoliacija; 

• horizontalioji hidroizoliacija. 

Pagal paklojimo būdą ir veikimo principą hidroizoliacija skirstoma: 

• tepamąją; 

• klijuojamąją; 

• įsiskverbiančią; 

• montuojamą. 
Taip pat gali būti naudojami hidrofobizuojamieji mišiniai, kurie betoną ir plytas padaro atsparesnius drėgmei, 

antidruskiniai, antigrybeliniai ir panašūs priedai. 
Įsiskverbiančioji hidroizoliacija sumažina betono kapiliarinį pralaidumą, ją naudojant sienos nepraranda 

galimybės kvėpuoti. Hidroizoliacijos sluoksnis gali būti 1-3 mm. Šią hidroizoliaciją galima naudoti tiek statinio viduje, 
tiek išorėj. Įsiskverbiančiosios hidroizoliacinės medžiagos užpurškiamos ant švaraus ir šlapio betono paviršiaus. 
Šios rūšies hidroizoliacijos poveikis  yra betone, todėl nereikalinga paviršiaus apsauga nuo pažeidimų  užpilant 
gruntą ar vykdant statybos darbus. 

Montuojamoji hidroizoliacija – apsauginių ekranų sukūrimas. Tam tikslui galima naudoti polimerines 
geomembranas – ilgaamžiškas, atsparias agresyviai aplinkai, atsparias konstrukcijų deformacijai ir grunto 
judėjimui. Tam, kad šios rūšies hidroizoliacija būtų efektyvi, turi pilnai funkcionuoti drenažinė sistema. 
Tiekamos hidroizoliacinės medžiagos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas jų įrengimui ir naudojimui. 
 

7 ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS 

 
7.1 Bendroji dalis 

 
Akmens vatos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį. 
Akmens vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 

mechaninių pažeidimų- iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
Akmens vatos plokštės ar lamelės: 
Turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus; 
Turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina apkamšyti; 
Turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu; 
Vėjo izoliacijos plokštės iš akmens vatos turi perdengti visas universalių plokščių siūles ir glaudžiai priglusti 

prie pačių plokščių. 
Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių 

siūles. 
Įrengiant šilumos izoliaciją karkasinėse konstrukcijose, universalių akmens vatos plokščių plotis turi būti 1,5-

2% didesnis, nei atstumas tarp karkaso elementų. 
Vertikaliose ir nuožulniose konstrukcijose su vėdinamu oro tarpu universalios akmens vatos plokštės turi būti 

apsaugotos nuo vėjo. Vėjo izoliacijai gali būti naudojamos: 
Ventiliuojamų atitvarų plokštės; 
Vėjo izoliacinės gipso kartono plokštės (tik vertikaliose konstrukcijose); 
Vėjo izoliacijai skirtos plėvelės; 
Kitos garui laidžios lakštinės medžiagos. 
Parenkant vėjo izoliaciją, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių priešgaisrinių reikalavimų. 
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Vėjo izoliacija sienoms yra parenkama pagal Aplinkos ministerijos rekomendacijų R40-02 “Sienų su 
ventiliuojamais oro tarpais projektavimas ir statyba” reikalavimus, bei STR 2.01.03:2003 “Statybinių medžiagų ir 
gaminių šiluminių – techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės”. 

Tinkuojamų fasadų šiltinimui skirtos plokštės turi atžymą ant tos pusės, kuri turi būti klijuojama ir tvirtinama 
prie sienos. 

 
7.2 Reikalavimai ir nurodymai darbams ir medžiagoms 

 

Kai temperatūra žemesnė kaip -20C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 
kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, naudojant priedus). 

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 
Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant 

techninės priežiūros ir projekto vykdymo vadovams. 
Vykdant darbus vadovautis Lietuvos normų priešgaisriniais ir higienos reikalavimais. 
Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo sniego, lietaus, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos 

metu. 
 Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglaustų prie gretimų 

konstrukcijų. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. 
Izoliavimui skirta vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia naudoti 
papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. 

 Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei betonas, nei cemento 
skiedinys nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių. 

 Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu taip, kad perdengtų apatinio 
sluoksnio siūles ir nesusidarytų keturių kampų sandūros, arba esant vienam sluoksniui vienas elementas privalo 
turėti liežuvėlį, o kitas – griovelį.  

 
Kai apdaila įrengiama iš lakštinių medžiagų ir jų tvirtinimui naudojami mediniai arba metaliniai statramsčiai: 
Po mediniais tašeliais būtina įrengti hidroizoliacines juostas; 
Oro ventiliacinis tarpas turi būti ne mažesnis kaip 25mm ir užtikrintas oro judėjimas jame. 
Ventiliuojamiems fasadams, kai akmens vata tiesiai prie sienos tvirtinama tvirtinimo elementais: 
Mazgus, detales, darbų eiliškumą ir reikalavimus pateikia tvirtinimo detalių bei apdailinių medžiagų gamintojai 

ir tiekėjai. 
Kai sienos šiltinamos akmens vatos plokštėmis, o apdaila yra tinkas: 
Mazgus, detales, darbų eiliškumą savo rekomendacijose pateikia šių šiltinimo sistemų tiekėjai. 
 Darbų priėmimas 
 Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 

Inžinieriui. 
 Atlikus požeminių konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Inžinierius. Turi būti surašomas paslėptų 

darbų aktas, pridedant  izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 
 

8 STOGO DANGA 

 
8.1 Stogų šiluminės izoliacijos įrengimas 

 
Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos 

metu. Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų 
konstrukcijų. 

Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu, arba esant vienam sluoksniui 
vienas elementas turi turėti liežuvėlį, o kitas – griovelį. Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos 
atitivarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos pagal projektą taip, kad statinio eksploatavimo metu drėgmė iš 
išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama. 

 
8.2 Garo izoliacijos įrengimas 

 
Garo barjeras turi būti įrengtas ištisai per visą stogą su sandariais prijungimais prie kraštų ir virš stogo 

iškylančių elementų. Garo izoliacijos juostos turi būti hermetiškai suklijuojamos užleidžiant 150mm, o izoliacijos 
kraštai turi būti priklijuojami prie konstrukcijų užlenkiant į viršų per šiluminės izoliacijos storį.  

 
8.3 Stogo mechaninis atsparumas 
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Stogo paviršiaus atsparumas gniuždymui turi būti mažiausiai 2 kN/m2 su plastine deformacija < 2 mm ir 

paskaičiuotas 1 kN koncentruotai apkrovai į  10×10 mm plotą. 
Danga turi atlaikyti vėjo siurbimą, kai norminis vėjo slėgis – 38 kg/m². 
 

9 PLIENINIŲ ĮLAIDŲ SPRAUSTASIENĖ 

9.1 Įrengimo eiga 

 
 Plieninės spraustasienės įkalamos vibro plaktuku. Įrengimo darbai pradedami nuo kranto. Įkalūs kiek 
įmanomo spraustasienių nuo kranto, sukaltų įlaidų darbo zonoje supilamas žvyras, įrengiamos templės. Žvyro 
sluoksniai tankinamas kas 50cm iki Ev2>100MPa. Iš skaldos formuojamas pagrindas auto technikai judėti. Skaldą 
tankinti iki Ev2>100Mpa. Stovint ant suformuoto pagrindo įrenginėjamos sekančios plieninių įlaidų spraustasiėnės. 
Toliau įrengimo eiga kartojama. 
 Įrengimo eigą ir technologiją tikslinti su plieninių įlaidų tiekėju ir įrengimo darbų rangovu. 

 
9.2 Medžiagos 

 

Spraustasienei naudojamos medžiagos: 

• Plieninės įlaidos GU14N, ilgis – 12m, Plienos klasė S355 

• Plienos strypai ∅30, galai užsriegti sriegiu M28, ilgis 7,5-15m, Plieno klasė S355. Strypus galima jungti virinant 

prakeičiant 40∅. 

• Žvyras 
9.3 Skaičiavimo schema 

 
Spraustasienė skaičiuojamoji schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaunama maksimali skersinė jėga viršutinėje atramoje: Vrv=180kN/m’ 
Gaunama maksimali skersinė jėga apatinėje atramoje: Vra=310kN/m’ 
Gaunamas maksimalus lenkimo momentas: Mr=432kNm/m’ 
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9.4 Įrengimas 

 
Spraustasienę įrengti pagal gamintojo (tiekėjo) pateiktus nurodymus. 
 

10 TERASINIĖS GRINDYS 

10.1 Medžiagos 

 
Terasos grindų lentos turi būti pagamintos iš medžio – plastiko kompozito, lentos turi būti pilnavidurės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Apkrovos 

 
Terasos konstrukcija Liepto (1) zonoje turi laikyti išskirstytą 5 kN/m2 ir koncentruotą 3,5 kN norminę aprovą. 
Grindų konstrukcija Techninio stebėjimo bokšto (2), (5), (6) zonose turi laikyti išskirstytą 2 kN/m2 ir koncentruotą     
2 kN norminę aprovą. 
 
 

11 PERDIRBTO PLASTIKO GAMINIAI 

Perdirbto plastiko gaminiai 

Identifikuoti statybos produktą: 

Perdirbto plastiko lentos 40*170*2000mm, 40*170*2500mm, 40*170*3000mm, Sijos 

(preliminarūs gaminiai, detalūs gaminiai parenkami rengiant darbo projektą) 

Taikomą techninę specifikaciją: 

Struktūriniai perdirbto plastiko elementai 

Savybės: 

Testas Norma/ 

Reglamentas 

 Rezultatas 

asmuo
Textbox
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Trijų taškų  

lenkimo 

bandymas 

DIN EN ISO 

178 

Lenkimo įtempis1 -5°C  MPa 21,2 

  

 

Lenkimo E modulis  

 

 MPa 1289 

  

 

Lenkimo įtempis2 23°C  MPa 11,6 

  

 

Lenkimo E modulis  

 

   

  

 

Lenkimo įtempis2 65°C    

  

 

Lenkimo E modulis  

 

   

Tempimo 

bandymas 
DIN EN ISO 

527-2 

Tempimo stiprumas MPa 9,65 

 

 

 

 

Tempimo pailgėjimas % 13,8 

 

 

 

 

Tempimo E modulis MPa 659 

Tempimo 

ilgesnį laiką 

bandymas 

DIN EN ISO 

899-1 

Tempimo E modulis 1 valanda MPa 316 

 

 

 

 

Tempimo E modulis 100 valandų MPa 202 

Lenkimo 

ilgesnį laiką 

bandymas 

(trijų taškų) 

DIN EN ISO 

899-2 

Lenkimo E modulis 1 valanda MPa 380 

 

 

 

 

Lenkimo E modulis 24 valandos MPa 271 

 

 

 

 

Lenkimo E modulis 100 valandų MPa 235 

Gniuždymo 
savybės 

DIN EN ISO 

604 

Gniuždomasis įtempis 1% pailgėjimas MPa 1,8 

 

 

 

 

 

 

2% pailgėjimas MPa 3,3 

 

 

 

 

 

 

10% 

pailgėjimas 

MPa 13,3 

 

 

 

 

 

 

20% 

pailgėjimas 
MPa 18,2 

 

 

 

 

Gniuždymo E modulis  MPa 271 

Sarpio 

smūginio 

tąsumo 

bandymas 

DIN EN ISO 

179 

Smūginis tąsumas  kJ/m2 412 

D kietumas 

pagal Šorą 
DIN EN ISO 

868 

D kietumas pagal Šorą   53 

Tankio , 

nustatymas 

DIN EN ISO 

1183-1 

Tankis  g/cm3 1,0062 

Vandens 

sugertis 

DIN EN ISO 

62 
23°C, 50 % santykinis oro drėgnumas % <1 

 

 

 

 

23°C vandenyje % <1 

 

 

 

 

100°C vandenyje % <1 
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Savitoji 

paviršinė 

varža/ 

statmenoji 

elektrinė 

varža2 

DIN IEC 

600933 

Savitoji paviršinė varža Ω 3,2 xl013 

 

 

 

 

Specifinė savitoji paviršinė varža Ω 3,2 xl014 

 

 

 

 

Statmenoji elektrinė varža Ω 9,0 xl013 

 

 

 

 

Specifinė statmenoji elektrinė varža Ω 4,5 x 

1014 
Kietumas 

pagal 

Brinelį4 

DIN EN ISO 

2039-1 

Kietumas pagal Brinelį N/mm2 18,44 

Plėtrumas  Plėtrumo veiksnys 1/°C 0,000189

93 Varžtų 

ištempimo 

jėga 

 Pragręžta medžiaga N -7 500 

 

 

 

 

Anksčiau nepragręžta medžiaga N -7 500 

 

Privaloma pastaba: Iki užsakant medžiagas privalome medžiagiškumus susiderinti su statytoju ir projekto 

architektu 
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1. ĮVADAS 

Pagal UAB „Inžinerinė mintis“ techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” 2020 metų 

gruodžio – 2021 metų vasario mėnesiais atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus skirtus 

projektuojamos tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos - sporto paskirties 

inžinerinio ir kitos paskirties inžinerinių statinių Lampėdžio ežere Kauno m. statybai. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir hidrogeologines 

sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam statiniui. Inžineriniai 

geologiniai ir geotechniniai tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). 

Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos 

topografiniame plane (4.1 grafinis priedas). 

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei matavimo 

vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. Gręžimo darbai atlikti 

pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-

1:2012 reikalavimus, dinaminiu zondavimu (DP) atitinka EN ISO 22476-2:2005 reikalavimus. Gruntų 

atpažinimas, aprašymas ir klasifikavimas atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 - 2 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu KB20 sraišgtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu d – 148 mm, 

buvo išgręžti 6 gręžiniai po 10,0 metrų, geologinės - litologinės sandaros nustatymui. Pakėlus 

gruntą kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei suardytos struktūros 

grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti įspaudžiamu ir 

apgręžiamu gruntotraukiu. Gręžiniai Nr.1 – 4 atlikti Lampėdžių ežero krantuose, o gręžiniai Nr.5 – 6 

Lampėdžių ežere nuo baržos. 

 

1 pav. Lauko darbai 
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2 pav. Lauko darbai 

Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 

deformacinių savybių nustatymui, įrenginiu PAGANI, prie gręžinių Nr.1 – 3 atlikti 3 statinio 

zondavimo bandymai iki 2,8 – 5,5 m gylio. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu 

pagal LST EN 1997–2:2012. Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto pasipriešinimo 

stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio sprauda qc ir paviršinė movos trintis fs.  

Sluoksnių ribų ir inžinerinio geologinio - litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų 

mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui atliktas dinaminis zondavimas prie gręžinių Nr.5 - 6 

lengvu zondu (DPL) ir prie gręžinių Nr.1 – 3 ypač sunkiu (DPSH) zondu. Šio zondavimo metu 

registruojamas smūgių skaičius (N10 arba N20), reikalingas zondui įgilinti 0,10 ir 0,20 m. Dinaminio 

zondavimo bandymai atlikti geotechninėms savybėm įvertinti, jų stratigrafinėms riboms nustatyti. 

Gruntų kūginio stiprio qc, paviršinės movos trinties fs, deformacijų modulio Eo, dinaminio 

stiprio qd, smūgių skaičiaus N10 N20 apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje 

lentelėje (1.1 grafinis priedas).  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 8 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 

ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 
 filtracijos koeficientas; 
 natūralus drėgnis; 
 takumo ir plastiškumo ribos; 
 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 
 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ gruntų tyrimo laboratorijoje. 

Laboratoriniais tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 
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Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio / 

dinaminio zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižyti inžineriniai - geologiniai litologiniai 

pjūviai, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. 

Ataskaitą paruošė inž. geologas Mindaugas Petrauskas. Lauko darbams vadovavo bei gruntų 

atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Deividas Bukauskas.  

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tyrimo objekto centro koordinatės;  

1. x – 6086943, y – 487156;  

2. x – 6086344, y – 489273;  

3. x – 6086285, y – 489112; (3 pav.). 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 19,00 iki 19,30 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių 

skirtumas – 0,30 m. Tyrimai atlikti buvusio Lampėdžių žvyro karjero teritorijoje. Keturi gręžiniai 

atlikti Lampėdžių ežero krante ir du gręžiniai pietrytinėje ežero dalyje (nuo baržos). Už 450 – 650 m 

nuo tyrimų vietų teka Nemuno upė. Šalia rytinės ežero pakrantės eina kelias A5 Kaunas–

Marijampolė–Suvalkai, šiaurine – kelias 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas holoceno ir vėlyvojo Nemuno ledynmečio, 

Užnemunės lygumos, Nemuno slėnio atkarpos. 

 

3 pav. Tyrimo vietos padėties schema 
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3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti technogeniniai (t IV), limniniai (l IV), aliuviniai (a III - 

IV) ir Kreidos ((K2)) dariniai. Piltinis gruntas ežero pakrantėje aptiktas iki 2,6 – 5,0 m gylio. Piltinį 

gruntą sudaro labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su maža organinės medžiagos 

priemaiša ir vidutinio rupumo žvyras. 

Gręžiniuose Nr.5 – 6 po vandeniu nuo 3,5 – 4,0 m gylio iki 5,7 – 7,0 m gylio aptikti limniniai 

dariniai sudaryti iš labai silpno smėlingo vidutinio plastiškumo molio, takaus (mineralinis dumblas). 

Po limniniais dariniais ir po piltiniu gruntu gręžiniuose Nr.1 – 2 iki pragręžto 10,0 m gylio, 

likusiuose gręžiniuose iki 7,4 – 9,2 m gylio aptikti aliuviniai dariniai sudaryti iš žvyringo smėlio, 

mažai dulkingo molingo smėlingo žvyro. Po aliuviniais gruntais gręžiniuose Nr.3 – 6 iki pragręžto 

10,0 m gylio aptikti viršutinės Kreidos amžiaus gruntai sudaryti iš smėlingo dulkio. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose 

geologiniuose pjūviuose (2.1 – 3.2 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Technogeninį gruntą (t IV) – sudaro labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su 

maža organinės medžiagos priemaiša (IGS-1)ir labai purus vidutinio rupumo žvyras (IGS-2). 

Limninį gruntą (l IV) – sudaro labai jauni, dabartinio vandens telkinio dugne susikaupę 

gruntai. Tai labai silpnas smėlingas vidutinio plastiškumo molis, takus, (mineralinis dumblas) (IGS-

3). Aptiktas gręžiniuose Nr.5 – 6 iki 5,7 – 7,0 m gylio, storis 2,2-3 m. 

Aliuvinį gruntą (a III - IV) – sudaro vidutinio tankumo žvyringas smėlis (IGS-4), tankus 

mažai dulkingas molingas smėlingas žvyras, vidutiniškai išrūšiuotas žvyringas smėlis (IGS-5), tankus 

tolygios sanklodos vidutinio rupumo smėlis (IGS-6), labai tankus vidutinio rupumo smėlis (IGS-7). 

Viršutinės Kreidos gruntą ((K2)) – sudaro labai stiprus smėlingas mažo, vietomis vidutinio 

plastiškumo dulkis, pusiau kietas / kietas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 
 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 
 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 
 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 
 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 
 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  
 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14; 

 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 
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� = � ∗ � (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

DPL lengvas dinaminis zondas naudotas sluoksnių ribų patikslinimui bei gruntų stiprumo ir 

deformacinių savybių nustatymui. Bandymas atliktas pagal ISO 22476-2— 2005 reikalavimus, kūgio 

skersmuo 36 mm, zondavimo strypų skersmuo 22 mm. Zondas įkalamas 10 kg plaktu, jo kritimo 

aukštis 0,50 m, smūgių skaičius fiksuojamas kas 10 cm. Sąlyginio dinaminio grunto pasipriešinimo 

(qd, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2) ir pateiktos 1. lentelėje (1.1 grafinis 

priedas): 

�� =
�

�	�`
∗
���


�
  (2) 

M – plakto masė, kg 

M` – priekalo, zondavimo vamzdžių ir antgalio masė, (pvz.: 18+n*6,18+1,1) kg 

h – plakto kritimo aukštis, m 

g – laisvojo kritimo pagreitis, mm/s2 

A– kūgio pagrindo plotas, mm2 

e-zondo įsmigis nuo 1 smūgio

DPSH ypač sunkusis dinaminis zondas naudotas sluoksnių ribų patikslinimui bei gruntų 

stiprumo ir deformacinių savybių nustatymui. Bandymas atliktas pagal ISO 22476-2— 2005 

reikalavimus. Šio zondo kūgio skersmuo 51 mm, zondavimo štangų skersmuo 32 mm. Zondas 

įkalamas 63,5 kg plaktu, jo kritimo aukštis 0,75 m, smūgių skaičius fiksuojamas kas 20 cm. Sąlyginio 

dinaminio grunto pasipriešinimo (qd, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (3) ir 

pateiktos 1. lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

�� =
�

�	�`
∗
���


�
  (3) 

M – plakto masė, kg 

M` – priekalo, zondavimo vamzdžių ir antgalio masė, (pvz.: 18+n*6,18+1,1) kg 

g – laisvojo kritimo pagreitis, mm/s2 

h – plakto kritimo aukštis, m 

A– kūgio pagrindo plotas, mm2 

e-zondo įsmigis nuo 1 smūgio

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (4 - 6) [2] 

ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

Technogeniniam netankintam gruntui: 

�� = �� (4) 

Vidutinio tankumo – labai tankiam rupiam gruntui: 
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�� = 7,8 ∙ ��
�,��  (5) 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui nustatytas pagal koreliacinės 
priklausomybės su kūginiu stipriu (qc) formulę: 

�� = 13,5 ∙ ���� + 23 (6) 

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes išskirti 

sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai. 

Technogeniniai dariniais (t IV): 

(IGS-1) Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su maža organinės 

medžiagos priemaiša – kūginis stipris qc= 0,8 MPa, šoninė trintis fs= 3 kPa, deformacijų modulis Eo= 

1 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,84 Mg/m3, poringumo koeficientas e- 0,72 vnt. d.; 

(IGS-2) Planingai supiltas: labai purus vidutinio rupumo žvyras – kūginis stipris qc= 2,1 MPa, 

šoninė trintis fs= 21 kPa, deformacijų modulis Eo= 2 MPa. 

Limniniai dariniais (l IV): 

(IGS-3) Labai silpnas smėlingas vidutinio plastiškumo molis, takus, (mineralinis dumblas), 

dinaminis stipris qd= 1 MPa,  gamtinis tankis ρ= 1,74 Mg/m3, poringumo koeficientas e- 1,30 vnt. d. 

Aliuviniai dariniais ( a III - IV): 

(IGS-4) Vidutinio tankumo žvyringas smėlis, dinaminis stipris qd= 6 MPa; 

(IGS-5) Tankus mažai dulkingas molingas smėlingas žvyras, vidutiniškai išrūšiuotas 

žvyringas smėlis – kūginis stipris qc= 13,5 MPa, šoninė trintis fs= 67 kPa, deformacijų modulis Eo= 50 

MPa, dinaminis stipris qd= 11 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,87 Mg/m3, poringumo koeficientas e- 0,55 

vnt. d.; 

(IGS-6) Tankus tolygios sanklodos vidutinio rupumo smėlis – kūginis stipris qc= 15,6 MPa, 

šoninė trintis fs= 125 kPa, deformacijų modulis Eo= 55 MPa, dinaminis stipris qd= 12 MPa, gamtinis 

tankis ρ= 1,95 Mg/m3, poringumo koeficientas e- 0,67 vnt. d.; 

(IGS-7) Labai tankus vidutinio rupumo smėlis, dinaminis stipris qd= 21 MPa. 

Kreidos periodo dariniai ((K2)): 

(IGS-8) Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, pusiau kietas / kietas, vietomis 

vidutinio plastiškumo, dinaminis stipris qd= 9 MPa,  gamtinis tankis ρ= 2,02 Mg/m3, poringumo 

koeficientas e- 0,65 vnt. d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SALYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens 

lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2020 metų gruodžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis gruntinis vanduo sutiktas 

0,0 – 0,2 m (19,00 – 19,10 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės (vandens) paviršiaus. Vandenį talpina 

įvairios sudėties rupios technogeninės, ir aliuvinės nuogulos bei takus limninis smėlingas molis. 

Vandeningo sluoksnio storis nuo 7,35 – 9,20 m ir daugiau, apatinė vandenspara pasiekta ne visur. 
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Ten kur pasiekta, kaip vandenspara tarnauja kompaktiškas Kreidos periodo smėlingas dulkis. 

Vandenis maitinami kritulių vandenimis infiltracinių būdu, o išsikrauna į pietuose tekantį Nemuną. 

Turi ryšį su Nemuno upės ir Lampėdžių ežero vandenimis didžiąją metų dalį į jį išsikrauna o 

pavasarinio polaidžio metu yra jo maitinami. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti iki 

1,5 m nuo lauko darbų nustatyto vandens lygio. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje vyko aktyvus technigeniniai procesai, kurių metų buvo kasamas 

žvyras.  

Lampėdžių ežeras susiformavo prieš 40 metų iškasus žvyro karjerą Nemuno slėnyje tarp 

Lampėdžių ir Žemutinių Kaniūkų, dabartiniame Nemuno ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinyje. Prieš 

atsirandant žvyro kasyklai, toje vietoje buvo nedidelis vandens telkinys ir pievos. Vėliau, kasant 

žvyrą, ežeras tapo tokio dydžio kaip dabar matome. Jo ilgis apie iš rytų į vakarus 3,2 km, plotis – iki 

0,57 km. Altitudė 19,7 m. Yra 1,71 ha sala ir keletas smulkių salelių. Vakaruose išteka 0,73 km ilgio 

upelis į Nemuną. Pietinėje pakrantėje yra Lampėdžių miško parkas ir poilsio zona.  

(https://lt.wikipedia.org/wiki/Lamp%C4%97dis).  
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas holoceno ir vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Užnemunės 

lygumos, Nemuno slėnio atkarpos. Tyrimai atlikti buvusio Lampėdžių karjero teritorijoje, 

Lampėdžių ežere. Už 450 – 650 m nuo tyrimų vietų teka Nemunas. 

2. Geologinį pjūvį sudaro technogeniniai (t IV), limniniai (l IV), aliuviniai (a III - IV) ir Kreidos periodo 

((K2)) dariniai. 

3. Technogeninį gruntą sudaro ežero pakrantėje iki 2,6 – 5,0 m gylio aptiktas labai purus molingas 

vidutinio rupumo smėlis, su maža organinės medžiagos priemaiša(IGS-1) ir vidutinio rupumo 

žvyras (IGS-2) 

4. Limninį gruntą sudaro labai silpnas smėlingas vidutinio plastiškumo molis, takus, (mineralinis 

dumblas) (IGS-3). Aptiktas gręžiniuose Nr.5 – 6 iki 5,7 – 7,0 m gylio. 

5. Aliuvinį gruntą sudaro vidutinio tankumo žvyringas smėlis (IGS-4), tankus mažai dulkingas 

molingas smėlingas žvyras, žvyringas smėlis (IGS-5), tankus (IGS-6) ir labai tankus (IGS-7) vidutinio 

rupumo smėlis. 

6. Kreidos periodo gruntą sudaro labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, pusiau kietas / 

kietas, vietomis su vidutinio plastiškumo smėlingu dulkiu (IGS-8). 

7. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo sutiktas 0,0 – 0,2 m (19,00 – 19,10 m abs. a.) gylyje nuo 

esamo žemės (vandens) paviršiaus. Vandenį talpina įvairios sudėties rupios technogeninės ir 

aliuvinės nuogulos bei takus limninis smėlingas molis. Vandenis maitinami kritulių vandenimis 

infiltracinių būdu, o išsikrauna į pietuose tekantį Nemuną. 

8. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti iki 1,5 m 

nuo esamo vandens lygio. 

9. Geotechniniu požiūriu pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 

priedą inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos, dėl aukšto gruntinio vandens lygio ir 

sąlyginai giliai slūgsančių silpnų gruntų. 

10. Pamatų pagrindais nereikėtų naudoti technogeninių ir limninių gruntų (IGS-1, IGS-2, IGS-3). 

11. Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti 

nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.  

   

Sudarė     Mindaugas Petrauskas 

 

Tech. Direktorius   Saulius Gegieckas 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas: Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos - sporto 

paskirties inžinerinio ir kitos paskirties inžinerinių statinių Lampėdžio ežere Kauno m. statyba. 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką 

Altitudžių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką  

 

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1. Gr.SZ.DZ-1 6086970 487139 19,20 10,0 

2. Gr.SZ.DZ-2 6086908 487146 19,30 10,0 

3. Gr.SZ.DZ-3 6086349 489277 19,11 10,0 

4. Gr.4 6086345 489275 19,18 10,0 

5. Gr.DZ-5 6086299 489111 19,00 10,0 

6. Gr.DZ-6 6086285 489112 19,00 10,0 

  

Sudarė     Mindaugas Petrauskas 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS 
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Gr.SZ.DZ-1          M 1:100          2020-12-18          Abs. a. 19,20 m          x:6086970 m, y:487139 m
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Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su
maža organikos priemaiša (2,4 %), vandeningas, pilkas, su
žvirgždo priemaiša 2,60 2,60 16,60

Tankus / labai takus vidutiniškai išrūšiuotas žvyringas smėlis,
vandeningas, geltonas, su gargždo priemaiša 5,00 2,40 14,20

a 
III

-IV

Tankus vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas 8,20 3,20 11,00

Labai tankus vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas 10,00 1,80 9,20
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Gr.SZ.DZ-1          M 1:100          2020-12-18          Abs. a. 19,20 m          x:6086970 m, y:487139 m
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Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su
maža organikos priemaiša (2,4 %), vandeningas, pilkas, su
žvirgždo priemaiša 2,60 2,60 16,60

Tankus / labai takus vidutiniškai išrūšiuotas žvyringas smėlis,
vandeningas, geltonas, su gargždo priemaiša 5,00 2,40 14,20

a 
III

-IV

Tankus vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas 8,20 3,20 11,00

Labai tankus vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas 10,00 1,80 9,20
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Gr.SZ.DZ-2          M 1:100          2020-12-18          Abs. a. 19,30 m          x:6086908 m, y:487146 m
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Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su
maža organikos priemaiša (iki 3,0 %), vandeningas, pilkas, su
žvirgždo priemaiša 2,40 2,40 16,90
Planingai supiltas: labai purus vidutinio rupumo žvyras,
vandeningas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis 3,20 0,80 16,10

Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su
maža organikos priemaiša (iki 3,0 %), vandeningas, pilkas, su
žvirgždo priemaiša 5,00 1,80 14,30

a 
III

-IV

Tankus tolygios sanklodos vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
geltonas 8,60 3,60 10,70

Labai tankus vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas 10,00 1,40 9,30
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Gr.SZ.DZ-2          M 1:100          2020-12-18          Abs. a. 19,30 m          x:6086908 m, y:487146 m
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Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su
maža organikos priemaiša (iki 3,0 %), vandeningas, pilkas, su
žvirgždo priemaiša 2,40 2,40 16,90
Planingai supiltas: labai purus vidutinio rupumo žvyras,
vandeningas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis 3,20 0,80 16,10

Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su
maža organikos priemaiša (iki 3,0 %), vandeningas, pilkas, su
žvirgždo priemaiša 5,00 1,80 14,30

a 
III

-IV

Tankus tolygios sanklodos vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
geltonas 8,60 3,60 10,70

Labai tankus vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas 10,00 1,40 9,30
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Gr.SZ.DZ-3          M 1:100 2020-12-17 Abs. a. 19,11 m x:6086349 m, y:489277 m

G
EO

LO
G

IN
IS

IN
D

EK
SA

S
IN

Ž.
 G

EO
LO

G
IN

IO
SL

U
O

KS
N

IO
 N

r.

GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)

SI
M

BO
LI

S 
IS

O
14

68
8

SL
U

O
KS

N
IO

G
YL

IS
, m

SL
U

O
KS

N
IO

ST
O

R
IS

, m

SL
U

O
KS

N
IO

PA
D

O
 A

LT
., 

m

Pa
vy

zd
ys

LI
TO

LO
G

IN
IS

ST
U

LP
EL

IS

AP
VA

N
D

EN
.

VA
N

D
EN

S
LY

G
IS

G
R

ĘŽ
SK

YL
ĖJ

E
PR

O
G

N
O

ZI
N

IS
VA

N
D

EN
S

LY
G

IS
, m

t I
V

Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su
maža organikos priemaiša (iki 3,0 %), vandeningas, pilkas, su
gargždo, žvirgždo priemaišomis 3,00 3,00 16,11

a 
III

-IV

Tankus žvyringas smėlis, vandeningas, geltonas, su gargždo
priemaiša 7,40 4,40 11,71

(K
2)

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, pusiau kietas, 
10,00 2,60 9,11
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Gr.SZ.DZ-3          M 1:100          2020-12-17          Abs. a. 19,11 m          x:6086349 m, y:489277 m
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Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, su
maža organikos priemaiša (iki 3,0 %), vandeningas, pilkas, su
gargždo, žvirgždo priemaišomis 3,00 3,00 16,11

a 
III

-IV

Tankus žvyringas smėlis, vandeningas, geltonas, su gargždo
priemaiša 7,40 4,40 11,71

(K
2)

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, pusiau kietas, 
10,00 2,60 9,11
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Gr.4          M 1:100          2020-12-17          Abs. a. 19,18 m          x:6086345 m, y:489275 m
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Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas,
pilkas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis 3,10 3,10 16,08

a 
III

-IV

Žvyringas smėlis, vandeningas, geltonas, su gargždo priemaiša 8,00 4,90 11,18

(K
2)

Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, pusiau kietas, pilkas 10,00 2,00 9,18
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Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, pusiau kietas, pilkas 10,00 2,00 9,18

Gr.DZ-5          M 1:100          2020-12-16          Abs. a. 19,00 m          x:6086299 m, y:489111 m
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Labai silpnas smėlingas vidutinio plastiškumo molis, takus, pilkas, 
(mineralinis dumblas) 7,00 3,00 12,00

a 
III

-IV
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Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- CPT bandymo kreivė

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

Smėlingas molis

Vidutinio rupumo smėlis

Smėlingas žvyras

LST - labai stiprus

Tankumas ir stiprumas

LT - labai tankus
T - tankus

VT - vidutinio tankumo

I I - inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m
SZ-1

185,10 m

LS - labai silpnas

LP - labai purus

5,50

5,00

1

Gręžinio žiotys

- inžinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

- statinio zondavimo bandymas
 ir jo gylis

0,80 - vandens lygis ir altitudė, m

0,40 - aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m115,20

115,20

- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

- grunto ėminys1

Piltinis gruntas

- technogeniniai dariniait IV

Žvyringas smėlis

- DPL bandymo kreivė

- Ežerų (limniniai) dariniail IV

(K2) - Kreidos periodo nuogulos

- aliuviniai dariniaia III-IV

Smėlingas dulkis
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APKROVŲ PARINKIMAS, SCHEMOS 
 
Liepto (1) vertikalios apkrovos 

Eil 
Nr. 

 
Pavadinimas 

Norminė 
kN/m2 γ Skaičiuojamoji 

kN/m2 

1. Sniegas  [ I sniego rajonas, Kaunas ] 1,2 1,3 1,56 
     
2. Naudojimo [ C5 naudojimo kategorija ] 5 1,3 6,5 
     

3. Termo medienos ir plastiko kompozito lentos  t=50mm 0,035 

1,35 1,31 4. Šalutinės medinės sijos  t=100, ž. 400 0,18 

5. Pagrindinės medinės sijos t=250, ž. 600 0,44 
 SUMA: 6,855  9,37 

 
Liepto (1) horizontalios apkrovos 
Priimama liepto turėklų apkrova: 
Tiesinė kintamoji išskirstyta 1,0 kN/m jėgą, veikianti horizontaliai 1,2 m aukštyje arba vertikaliai 
parapeto/turėklo viršuje. 
 
Liepto skaičiuojamosios schemos fragmentas: 

 
 
 
 
 



Nuolatinės apkrovos 

 
Kintamos naudojimo apkrovos:

 
 
 
 
 
 
 



Kintama sniego apkrova: 

 
 
Reakcijos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lenkimo momentų diagrama: 

 
Įlinkių diagrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementų išnaudojimas: 

 
 
Išvados: 
Maksimalus elementų išnaudojimas 79.3% 
Maksimalus konstrukcijos įlinkis 40.28mm<48mm (L/250) 
 
 
  



Skaičiavimų protokolas: 
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 Job Information
Engineer Checked Approved

Name:

Date: 21-Mar-24

Structure Type SPACE FRAME

Number of Nodes 12 Highest Node 12

Number of Elements 13 Highest Beam 13

Number of Basic Load Cases -2

Number of Combination Load Cases 2

Included in this printout are data for:
All The Whole Structure

Included in this printout are results for load cases:
Type L/C Name

Combination 5 ILINKIS 1

Combination 6 STIPRIS

 Section Properties
Prop Section Area

(cm2)

Iyy

(cm4)

Izz

(cm4)

J

(cm4)

Material

1 HE450B  218.000   11.7 E +3   79.9 E +3  440.000 STEEL

2 HE450B  218.000   11.7 E +3   79.9 E +3  440.000 STEEL

3 PIPE  98.615   12.2 E +3   12.2 E +3   24.3 E +3 STEEL

 Beams
Beam Node A Node B Length

(m)

Property 
(degrees)

1 1 2  12.000 1 0

2 4 6  12.000 1 0

3 1 3  2.250 2 0

4 3 4  2.250 2 0

5 2 5  2.250 2 0

6 5 6  2.250 2 0

7 3 7  12.000 3 0

8 5 8  12.000 3 0

9 2 9  12.000 1 0

10 6 10  12.000 1 0

11 9 11  2.250 2 0

12 11 10  2.250 2 0

13 11 12  12.000 3 0
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 Releases
Beam ends not shown in this table are fixed in all directions.
Beam Node x y z rx ry rz

1 1 Fixed Fixed Fixed Pin Pin Pin

1 2 Slide Fixed Fixed Pin Pin Pin

2 4 Fixed Fixed Fixed Pin Pin Pin

2 6 Slide Fixed Fixed Pin Pin Pin

9 2 Fixed Fixed Fixed Pin Pin Pin

9 9 Slide Fixed Fixed Pin Pin Pin

10 6 Fixed Fixed Fixed Pin Pin Pin

10 10 Slide Fixed Fixed Pin Pin Pin

 Statics Check Results
L/C FX

(kN)

FY

(kN)

FZ

(kN)

MX

(kNm)

MY

(kNm)

MZ

(kNm)

1:SNIEGAS Loads  0.000 -129.600  0.000  291.600  0.000  -1.56 E +3

1:SNIEGAS Reactions  0.000  129.600  0.000 -291.600 -0.000   1.56 E +3

Difference  0.000  0.000  0.000  0.000 -0.000  0.000

3:NAUDOJIMO IŠSKIRTYTASLoads  0.000 -540.000  0.000   1.22 E +3  0.000  -6.48 E +3

3:NAUDOJIMO IŠSKIRTYTASReactions  0.000  540.000 -0.000  -1.22 E +3  0.000   6.48 E +3

Difference  0.000  0.000 -0.000  0.000  0.000  0.000

2:NUOSAVAS Loads  0.000 -226.264  0.000  509.094  0.000  -2.72 E +3

2:NUOSAVAS Reactions  0.000  226.264  0.000 -509.094 -0.000   2.72 E +3

Difference  0.000  0.000  0.000  0.000 -0.000  0.000

4:NAUDOJIMO KONCENTRUOTALoads  0.000 -40.000  0.000  90.000  0.000 -480.000

4:NAUDOJIMO KONCENTRUOTAReactions  0.000  40.000  0.000 -90.000 -0.000  480.000

Difference  0.000  0.000  0.000  0.000 -0.000  0.000

 Reactions
 Horizontal  Vertical  Horizontal  Moment

Node L/C FX

(kN)

FY

(kN)

FZ

(kN)

MX

(kNm)

MY

(kNm)

MZ

(kNm)

7 5:ILINKIS 1  0.000  238.123 -0.000 -0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000  312.596 -0.000 -0.000  0.000  0.000

8 5:ILINKIS 1  0.000  459.619 -0.000  0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000  602.745 -0.000  0.000  0.000  0.000

12 5:ILINKIS 1  0.000  238.123 -0.000 -0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000  312.596 -0.000 -0.000  0.000  0.000
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 Node Displacements
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

1 5:ILINKIS 1  0.000 -4.497 -0.004  4.497 -0.002  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000 -5.895 -0.005  5.895 -0.002  0.000  0.000

2 5:ILINKIS 1  0.000 -8.881 -0.008  8.881 -0.003  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000 -11.638 -0.010  11.638 -0.005  0.000  0.000

3 5:ILINKIS 1  0.000 -1.386  0.000  1.386  0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000 -1.819  0.000  1.819  0.000  0.000  0.000

4 5:ILINKIS 1  0.000 -4.497  0.004  4.497  0.002  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000 -5.895  0.005  5.895  0.002  0.000  0.000

5 5:ILINKIS 1  0.000 -2.701 -0.000  2.701 -0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000 -3.541 -0.000  3.541 -0.000  0.000  0.000

6 5:ILINKIS 1  0.000 -8.881  0.008  8.881  0.003  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000 -11.638  0.010  11.638  0.005  0.000  0.000

7 5:ILINKIS 1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

8 5:ILINKIS 1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

9 5:ILINKIS 1  0.000 -4.497 -0.004  4.497 -0.002  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000 -5.895 -0.005  5.895 -0.002  0.000  0.000

10 5:ILINKIS 1  0.000 -4.497  0.004  4.497  0.002  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000 -5.895  0.005  5.895  0.002  0.000  0.000

11 5:ILINKIS 1  0.000 -1.386  0.000  1.386  0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000 -1.819  0.000  1.819  0.000  0.000  0.000

12 5:ILINKIS 1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

 Utilization Ratio
Beam Analysis

Property

Design

Property

Actual

Ratio

Allowable

Ratio

Ratio

(Act./Allow.)

Clause L/C Ax

(cm2)

Iz

(cm4)

Iy

(cm4)

Ix

(cm4)

1 HE450B HE450B  0.773  1.000  0.773 cl. 5.15 6  218.000   79.9 E +3   11.7 E +3  440.000

2 HE450B HE450B  0.773  1.000  0.773 cl. 5.15 6  218.000   79.9 E +3   11.7 E +3  440.000

3 HE450B HE450B  0.400  1.000  0.400 cl. 5.25 6  218.000   79.9 E +3   11.7 E +3  440.000

4 HE450B HE450B  0.400  1.000  0.400 cl. 5.25 6  218.000   79.9 E +3   11.7 E +3  440.000

5 HE450B HE450B  0.793  1.000  0.793 cl. 5.25 6  218.000   79.9 E +3   11.7 E +3  440.000

6 HE450B HE450B  0.793  1.000  0.793 cl. 5.25 6  218.000   79.9 E +3   11.7 E +3  440.000

7 PIPE PIPE  0.720  1.000  0.720 cl. 6.15 6  98.615   12.2 E +3   12.2 E +3   24.3 E +3

8 PIPE PIPE  0.727  1.000  0.727 cl. 6.15 6  98.615   12.2 E +3   12.2 E +3   24.3 E +3

9 HE450B HE450B  0.773  1.000  0.773 cl. 5.15 6  218.000   79.9 E +3   11.7 E +3  440.000

10 HE450B HE450B  0.773  1.000  0.773 cl. 5.15 6  218.000   79.9 E +3   11.7 E +3  440.000

11 HE450B HE450B  0.400  1.000  0.400 cl. 5.25 6  218.000   79.9 E +3   11.7 E +3  440.000

12 HE450B HE450B  0.400  1.000  0.400 cl. 5.25 6  218.000   79.9 E +3   11.7 E +3  440.000

13 PIPE PIPE  0.720  1.000  0.720 cl. 6.15 6  98.615   12.2 E +3   12.2 E +3   24.3 E +3



 
Techninio stebėjimo bokšto (3) vertikalios apkrovos 

Eil 
Nr. 

 
Pavadinimas 

Norminė 
 

kN/m2 

γ Skaičiuoja
moji 

kN/m2 
Apkrovos į tarpaukštinės perdangos grindis;  1, 2 aukštai 

     
1. Naudinga apkrova   [ kategorija B ] 2,0 1,3 2,6 

     
2. Termo medienos ir plastiko kompozito lentos  t=28mm 0,21 

1,35 1,24 
3. „Durelis“ tipo medžio drožlių plokštė t=22mm 0,16 
4. Pagrindinės medinės sijos t=250mm, ž. 400 0,33 
5. Cementinė plokštė t=25mm 0,22 

6. Gipskartonio pertvaros su karkasu ir garso izoliacija 
[ b = 150 mm ] 1,2 1,35 1,62 

 SUMA: 4,15  5,50 
Apkrova į  trečio aukšto terasą 

 Sniegas  [ I rajonas, Kaunas ] 1,20 1,3 1,56 
 Naudinga apkrova   [ kategorija B ] 2,0 1,3 2,6 
     
 Termo medienos ir plastiko kompozito lentos  t=28mm 0,21 

1,35 1,30 
 Terasa konstrukcija 0,40 
 „Durelis“ tipo medžio drožlių plokštė t=22mm 0,16 
 Polistirolas EPS100 t=80mm 0,07 
 Apkrovą laikantys profiliuoti lakštai t=70mm 0,11 
 SUMA: 4,15  5,50 

 
 Vėjas  [ I rajonas, Kaunas ] 0,36 1,3 0,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skaičiuojamoji schema: 

  
Reakcijos: 

  
 
 
 
 
 



Paskutinio aukšto maksimalus įlinkis Y kryptimi: 

  
Paskutinio aukšto maksimalus įlinkis X kryptimi: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paskutinio aukšto maksimalus įlinkis Z kryptimi: 

 
Išvados: 
Maksimalus elementų išnaudojimas 98,9% 
Maksimalus konstrukcijos vertikalus poslinkis 19,74mm<20mm (h/500) 
Maksimalus elementų horizontalus įlinkis (beam 239) 25.63mm<48mm (L/250) 
 
  



Skaičiavimų protokolas: 
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 Job Information
Engineer Checked Approved

Name:

Date: 23-Sep-24

Structure Type SPACE FRAME

Number of Nodes 116 Highest Node 159

Number of Elements 252 Highest Beam 371

Number of Basic Load Cases -2

Number of Combination Load Cases 6

Included in this printout are data for:
All The Whole Structure

Included in this printout are results for load cases:
Type L/C Name

Combination 5 STIPRIS1

Combination 6 STIPRIS2

Combination 7 STIPRIS 3

Combination 8 ILINKIS1

Combination 9 ILINKIS2

Combination 10 ILINKIS3

 Section Properties
Prop Section Area

(cm2)

Iyy

(cm4)

Izz

(cm4)

J

(cm4)

Material

1 TUB1401408  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.84 E +3 STEEL

2 IPE240  39.100  284.000   3.89 E +3  12.900 STEEL

3 HE400B  198.000   10.8 E +3   57.7 E +3  356.000 STEEL

4 IPE240  39.100  284.000   3.89 E +3  12.900 STEEL

5 TUB80804  12.100  116.000  116.000  175.590 STEEL

6 HE300A  113.000   6.31 E +3   18.3 E +3  85.200 STEEL

7 TUB80804  12.100  116.000  116.000  175.590 STEEL

8 PIPE  214.610   80.2 E +3   80.2 E +3   160 E +3 STEEL

9 HE300A  113.000   6.31 E +3   18.3 E +3  85.200 STEEL

10 HE240A  76.800   2.77 E +3   7.76 E +3  41.600 STEEL
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 Beams
Beam Node A Node B Length

(m)

Property 
(degrees)

1 14 11  2.000 3 0

2 11 129  2.000 3 0

3 7 3  2.500 3 0

4 2 6  2.500 3 0

5 6 128  1.500 3 0

6 13 10  2.000 3 0

7 12 9  2.000 3 0

8 9 126  2.000 3 0

12 5 16  1.300 3 0

13 16 1  1.200 3 0

14 30 27  2.000 6 0

15 27 23  3.500 6 0

16 23 19  2.500 6 0

17 18 22  2.500 2 0

18 22 26  3.500 2 0

19 29 26  2.000 2 0

20 28 25  2.000 9 0

23 31 32  2.300 4 0

24 21 32  1.300 9 0

25 32 17  1.200 9 0

26 46 35  8.000 6 0

29 34 38  2.500 2 0

30 38 42  3.500 2 0

31 45 42  2.000 2 0

32 44 41  2.000 9 0

35 47 48  2.300 4 0

36 37 48  1.300 9 0

37 48 33  1.200 9 0

38 62 142  2.000 6 0

41 50 54  2.500 2 0

42 54 58  3.500 2 0

43 61 58  2.000 2 0

44 60 57  2.000 9 0

45 57 53  3.500 9 0

46 52 53  2.300 4 0

47 63 64  2.300 4 0

48 53 64  1.300 9 0

49 64 49  1.200 9 0

53 4 20  3.100 1 0

54 20 36  2.800 1 0

55 36 52  2.600 1 0

56 63 47  2.600 1 0

57 47 31  2.800 1 0

58 31 15  3.100 1 0

59 16 32  3.100 1 0

60 32 48  2.800 1 0

61 48 64  2.600 1 0

62 17 1  3.100 1 0

63 17 33  2.800 1 0
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 Beams Cont...
Beam Node A Node B Length

(m)

Property 
(degrees)

64 33 49  2.600 1 0

65 2 138  2.200 1 0

66 18 34  2.800 1 0

67 34 50  2.600 1 0

68 3 19  3.100 1 0

69 19 35  2.800 1 0

70 35 51  2.600 1 0

71 14 30  3.100 1 0

72 30 46  2.800 1 0

73 46 62  2.600 1 0

74 13 29  3.100 1 0

75 29 45  2.800 1 0

76 45 61  2.600 1 0

77 12 28  3.100 1 0

78 28 44  2.800 1 0

79 44 60  2.600 1 0

83 61 67  1.985 7 0

84 45 67  1.985 7 0

85 29 69  2.157 7 0

86 13 69  2.157 7 0

87 29 68  2.052 7 0

88 28 68  2.052 7 0

89 12 159  1.845 7 0

90 25 158  1.720 7 0

91 44 157  1.640 7 0

95 1 140  1.777 7 0

97 18 65  2.052 7 0

98 17 65  2.052 7 0

99 34 66  1.985 7 0

100 33 66  1.985 7 0

101 18 19  4.000 4 0

102 34 35  4.000 4 0

103 50 51  4.000 4 0

104 61 62  4.000 4 0

105 45 46  4.000 4 0

106 60 61  3.000 4 0

107 49 50  3.000 4 0

108 30 29  4.000 4 0

109 29 28  3.000 4 0

110 45 44  3.000 4 0

111 33 34  3.000 4 0

112 18 137  1.260 4 0

113 7 23  3.100 1 0

114 11 27  3.100 1 0

115 6 22  3.100 1 0

116 10 26  3.100 1 0

117 22 38  2.800 1 0

118 26 42  2.800 1 0

119 38 54  2.600 1 0



Software licensed to U

  Job Title

  Client

  Job No   Sheet No   Rev

  Part

  Ref

  By   Date  Chd

 File  Date/Time

 4 

23-Sep-24

29-Oct-2024 14:53NAMUKAS.std

 Print Time/Date: 30/10/2024 10:03 Print Run 4 of 27STAAD.Pro 2023 23.00.01.25

 Beams Cont...
Beam Node A Node B Length

(m)

Property 
(degrees)

120 42 58  2.600 1 0

121 65 33  2.052 7 0

122 66 49  1.985 7 0

123 67 44  1.985 7 0

124 68 44  2.052 7 0

125 69 28  2.157 7 0

126 65 34  2.052 7 0

127 66 50  1.985 7 0

128 69 12  2.157 7 0

129 68 45  2.052 7 0

130 67 60  1.985 7 0

131 56 57  2.300 4 0

132 40 41  2.300 4 0

133 24 25  2.300 4 0

134 24 96  1.200 2 0

135 40 94  1.200 2 0

136 52 56  3.500 2 0

137 20 31  1.300 2 0

138 36 47  1.300 2 0

139 52 63  1.300 2 0

140 8 127  2.000 3 0

142 4 15  1.300 3 0

143 14 13  4.000 3 0

144 13 12  3.000 3 0

145 3 2  4.000 3 0

146 2 136  1.260 3 0

182 94 36  2.300 2 0

183 41 37  3.500 9 0

185 96 20  2.300 2 0

186 25 21  3.500 9 0

188 24 100  1.550 1 0

189 9 110  1.550 1 0

190 25 108  1.400 1 0

191 57 106  1.300 1 0

192 40 102  1.300 1 0

193 24 101  1.400 1 0

195 37 36  2.300 4 0

196 20 21  2.300 4 0

211 100 8  1.550 1 0

212 101 40  1.400 1 0

213 102 56  1.300 1 0

214 102 105  1.200 4 0

215 101 104  1.200 4 0

216 100 103  1.200 4 0

217 106 41  1.300 1 0

218 106 107  1.200 2 0

219 108 41  1.400 1 0

220 108 109  1.200 2 0

221 110 25  1.550 1 0
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 Beams Cont...
Beam Node A Node B Length

(m)

Property 
(degrees)

222 110 111  1.200 2 0

223 105 107  2.300 2 0

224 104 109  2.300 2 0

225 103 111  2.300 2 0

226 100 110  2.300 2 0

227 101 108  2.300 2 0

228 102 106  2.300 2 0

229 12 115  2.290 3 0

230 115 113  2.335 3 0

231 125 127  2.325 3 0

232 126 128  3.000 3 0

233 128 129  4.000 3 0

234 112 114  2.335 3 0

235 114 116  2.300 3 0

236 116 117  3.000 3 0

237 117 118  4.000 3 0

238 113 125  4.000 3 0

239 124 112  3.510 3 0

240 114 123  3.510 3 0

241 1 116  3.510 3 0

242 2 117  3.510 3 0

243 3 118  3.510 3 0

244 8 115  2.000 3 0

260 15 123  1.200 3 0

261 1 123  2.290 3 0

262 123 124  2.340 3 0

263 124 119  2.500 3 0

264 125 119  1.500 3 0

265 126 5  1.500 3 0

266 127 4  1.500 3 0

267 128 10  2.000 3 0

268 129 7  1.500 3 0

269 126 127  2.300 3 0

294 136 1  1.740 3 0

295 137 17  1.740 4 0

296 136 139  2.200 5 0

297 138 18  0.900 1 0

298 139 137  0.900 5 0

299 138 139  1.260 5 0

300 140 137  1.777 7 0

301 17 140  1.777 7 0

302 136 140  1.777 7 0

303 57 58  3.000 10 0

304 54 53  3.000 10 0

305 141 51  2.500 6 0

306 142 141  3.500 6 0

307 54 141  4.000 10 0

308 58 142  4.000 10 0

315 1 146  12.000 8 0
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 Beams Cont...
Beam Node A Node B Length

(m)

Property 
(degrees)

316 3 145  12.000 8 0

317 147 12  12.000 8 0

318 148 14  12.000 8 0

319 53 37  2.600 1 0

320 37 21  2.800 1 0

321 21 5  3.100 1 0

322 56 106  2.642 7 0

323 106 40  2.642 7 0

324 40 108  2.693 7 0

325 108 24  2.693 7 0

326 24 110  2.774 7 0

327 110 8  2.774 7 0

328 56 149  2.180 7 0

329 36 150  2.241 7 0

330 24 151  2.338 7 0

331 149 36  2.180 7 0

332 150 24  2.241 7 0

333 151 4  2.338 7 0

334 52 149  2.180 7 0

335 149 40  2.180 7 0

336 40 150  2.241 7 0

337 150 20  2.241 7 0

338 20 151  2.338 7 0

339 151 8  2.338 7 0

340 62 155  2.236 5 0

341 58 156  1.803 5 0

342 51 153  2.358 5 0

343 54 154  1.953 5 0

344 54 152  2.305 5 0

345 152 57  2.305 5 0

346 58 152  2.305 5 0

347 152 53  2.305 5 0

348 153 54  2.358 5 0

349 154 49  1.953 5 0

350 155 58  2.236 5 0

351 156 60  1.803 5 0

352 142 155  2.236 5 0

353 61 155  2.236 5 0

354 141 153  2.358 5 0

355 153 50  2.358 5 0

356 154 50  1.953 5 0

357 154 53  1.953 5 0

358 57 156  1.803 5 0

359 156 61  1.803 5 0

360 49 48  2.864 7 0

361 48 17  3.046 7 0

362 17 16  3.324 7 0

363 157 57  1.640 7 0

364 158 44  1.720 7 0
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 Beams Cont...
Beam Node A Node B Length

(m)

Property 
(degrees)

365 159 25  1.845 7 0

366 60 157  1.640 7 0

367 157 41  1.640 7 0

368 41 158  1.720 7 0

369 158 28  1.720 7 0

370 28 159  1.845 7 0

371 159 9  1.845 7 0

 Statics Check Results
L/C FX

(kN)

FY

(kN)

FZ

(kN)

MX

(kNm)

MY

(kNm)

MZ

(kNm)

1:NUOSAVAS Loads  0.000  -1.18 E +3  0.000  -4.2 E +3 -0.000  -5.78 E +3

1:NUOSAVAS Reactions -0.000   1.18 E +3 -0.000   4.2 E +3  0.000   5.78 E +3

Difference  0.000 -0.000  0.000 -0.000  0.000  0.000

2:NAUDOJIMO Loads  0.000 -738.865  0.000  -2.32 E +3  0.000  -3.21 E +3

2:NAUDOJIMO Reactions  0.000  738.865  0.000   2.32 E +3  0.000   3.21 E +3

Difference  0.000  0.000  0.000 -0.000  0.000  0.000

3:VEJAS1 Loads -40.320  0.000  0.000  0.000  161.280  197.065

3:VEJAS1 Reactions  40.320  0.000  0.000 -0.000 -161.280 -197.065

Difference  0.000  0.000  0.000 -0.000  0.000 -0.000

4:VEJAS2 Loads  0.000  0.000 -35.280 -172.432  204.624  0.000

4:VEJAS2 Reactions  0.000 -0.000  35.280  172.432 -204.624  0.000

Difference  0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000  0.000

 Reactions
 Horizontal  Vertical  Horizontal  Moment

Node L/C FX

(kN)

FY

(kN)

FZ

(kN)

MX

(kNm)

MY

(kNm)

MZ

(kNm)

145 5:STIPRIS1 -0.561  458.618 -16.226 -77.909  1.233 -37.469

6:STIPRIS2 -9.992  476.565 -9.282 -31.605  1.969  22.992

7:STIPRIS 3  6.468  393.851 -14.490 -69.020  0.795 -77.409

8:ILINKIS1 -7.538  357.613 -6.848 -22.943  1.491  17.367

9:ILINKIS2  5.123  293.987 -10.853 -51.724  0.588 -59.865

10:ILINKIS3 -0.284  343.808 -12.189 -58.562  0.925 -29.142

146 5:STIPRIS1  9.574   1.01 E +3 -2.911 -24.916  1.287 -77.709

6:STIPRIS2  3.107  955.294  4.809  26.674  1.406 -28.986

7:STIPRIS 3  13.884  898.187 -2.769 -22.587  0.883 -106.876

8:ILINKIS1  2.344  718.596  3.764  20.979  1.059 -21.846

9:ILINKIS2  10.634  674.667 -2.065 -16.915  0.656 -81.761

10:ILINKIS3  7.318  758.947 -2.174 -18.706  0.967 -59.325

147 5:STIPRIS1  19.375  715.565  10.041  26.684  1.134 -113.316

6:STIPRIS2  12.249  722.819  16.124  71.797  0.881 -63.142

7:STIPRIS 3  22.262  652.816  9.057  24.522  0.943 -137.505

8:ILINKIS1  9.202  543.702  12.231  54.744  0.661 -47.478

9:ILINKIS2  16.904  489.854  6.794  18.378  0.709 -104.680

10:ILINKIS3  14.684  538.122  7.552  20.041  0.856 -86.074
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 Reactions Cont...
 Horizontal  Vertical  Horizontal  Moment

Node L/C FX

(kN)

FY

(kN)

FZ

(kN)

MX

(kNm)

MY

(kNm)

MZ

(kNm)

10:ILINKIS3  14.684  538.122  7.552  20.041  0.856 -86.074

148 5:STIPRIS1  3.062  375.592  9.095  22.531  0.133 -48.572

6:STIPRIS2 -5.365  402.849  15.868  68.155  0.602  6.752

7:STIPRIS 3  9.802  324.515  8.203  20.993  0.218 -88.037

8:ILINKIS1 -4.008  301.918  12.021  51.900  0.466  4.940

9:ILINKIS2  7.659  241.662  6.124  15.621  0.171 -67.974

10:ILINKIS3  2.474  280.952  6.811  16.804  0.105 -37.617

 Node Displacements
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

1 5:STIPRIS1 -17.402 -2.712  5.856  18.560  0.001 -0.000  0.001

6:STIPRIS2 -7.298 -2.569 -3.326  8.421  0.000 -0.000  0.001

7:STIPRIS 3 -22.687 -2.413  5.081  23.374  0.000 -0.000  0.002

8:ILINKIS1 -5.496 -1.933 -2.648  6.400  0.000 -0.000  0.001

9:ILINKIS2 -17.335 -1.813  3.820  17.843  0.000 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -13.269 -2.043  4.416  14.133  0.000 -0.000  0.001

2 5:STIPRIS1 -17.397 -8.838  5.989  20.412 -0.003 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -7.295 -9.697 -3.049  12.512 -0.003 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -22.681 -7.180  5.156  24.343 -0.002 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -5.494 -7.304 -2.437  9.459 -0.002 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -17.330 -5.368  3.875  18.551 -0.002 -0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -13.265 -6.643  4.516  15.508 -0.002 -0.000 -0.001

3 5:STIPRIS1 -17.392 -1.214  5.925  18.414 -0.001 -0.000  0.003

6:STIPRIS2 -7.298 -1.263 -2.291  7.753 -0.002 -0.000  0.003

7:STIPRIS 3 -22.671 -1.038  5.048  23.250 -0.001 -0.000  0.003

8:ILINKIS1 -5.497 -0.948 -1.853  5.878 -0.001 -0.000  0.002

9:ILINKIS2 -17.322 -0.775  3.792  17.750 -0.001 -0.000  0.002

10:ILINKIS3 -13.262 -0.911  4.467  14.024 -0.001 -0.000  0.002

4 5:STIPRIS1 -16.754 -12.523  5.561  21.643  0.001 -0.000  0.000

6:STIPRIS2 -6.710 -10.963 -3.587  13.345  0.001 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -22.223 -11.820  4.857  25.635  0.001 -0.000  0.001

8:ILINKIS1 -5.056 -8.247 -2.843  10.083  0.001 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.989 -8.906  3.652  19.526  0.001 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -12.782 -9.447  4.194  16.438  0.001 -0.000  0.000

5 5:STIPRIS1 -16.658 -6.950  5.840  18.970 -0.002 -0.000  0.000

6:STIPRIS2 -6.603 -6.939 -3.347  10.146 -0.002 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -22.145 -6.202  5.067  23.549 -0.002 -0.000  0.001

8:ILINKIS1 -4.975 -5.222 -2.663  7.689 -0.002 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.931 -4.655  3.810  17.968 -0.002 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -12.710 -5.230  4.404  14.432 -0.002 -0.000  0.000

6 5:STIPRIS1 -16.640 -16.492  5.987  24.181 -0.002 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -6.621 -17.250 -3.053  18.728 -0.002 -0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -22.114 -13.974  5.154  26.662 -0.002 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -4.990 -12.985 -2.439  14.123 -0.001 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.907 -10.465  3.873  20.258 -0.001 -0.000 -0.001
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 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

10:ILINKIS3 -12.697 -12.401  4.514  18.313 -0.001 -0.000 -0.001

7 5:STIPRIS1 -16.665 -7.319  5.932  19.143 -0.002 -0.000  0.000

6:STIPRIS2 -6.622 -7.610 -2.285  10.343 -0.002 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -22.145 -6.459  5.054  23.615 -0.002 -0.000  0.001

8:ILINKIS1 -4.990 -5.716 -1.849  7.809 -0.001 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.931 -4.831  3.797  18.011 -0.001 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -12.715 -5.492  4.472  14.555 -0.001 -0.000  0.000

8 5:STIPRIS1 -15.368 -6.786  5.558  17.695  0.002 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -5.546 -5.383 -3.590  8.522  0.002  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -21.036 -6.851  4.854  22.650  0.002 -0.000 -0.000

8:ILINKIS1 -4.182 -4.049 -2.846  6.479  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.098 -5.179  3.650  17.300  0.001 -0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -11.738 -5.128  4.192  13.477  0.002 -0.000 -0.001

9 5:STIPRIS1 -16.106 -7.746  5.787  18.785  0.002 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -6.314 -6.999 -3.403  10.022  0.002  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -21.689 -6.926  5.021  23.315  0.002 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -4.761 -5.256 -2.705  7.590  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.588 -5.199  3.775  17.789  0.002 -0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -12.293 -5.830  4.364  14.288  0.002 -0.000 -0.001

10 5:STIPRIS1 -16.079 -15.072  5.980  22.836  0.003 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -6.309 -15.509 -3.060  17.020  0.003  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -21.658 -12.711  5.148  25.635  0.003 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -4.757 -11.663 -2.445  12.831  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.564 -9.511  3.869  19.489  0.002 -0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -12.273 -11.327  4.509  17.299  0.002 -0.000 -0.001

11 5:STIPRIS1 -16.057 -6.570  5.938  18.337  0.002 -0.000  0.000

6:STIPRIS2 -6.276 -6.465 -2.279  9.294  0.002  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -21.656 -5.775  5.060  22.977  0.002 -0.000  0.001

8:ILINKIS1 -4.732 -4.849 -1.844  7.022  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.563 -4.319  3.801  17.534  0.002 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -12.256 -4.930  4.477  13.948  0.002 -0.000  0.000

12 5:STIPRIS1 -15.963 -1.915  5.766  17.080  0.002 -0.000 -0.000

6:STIPRIS2 -6.369 -1.935 -3.423  7.485  0.002 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -21.542 -1.744  5.002  22.183  0.002 -0.000  0.000

8:ILINKIS1 -4.804 -1.456 -2.721  5.709  0.001 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.475 -1.309  3.761  16.949  0.002 -0.000  0.000

10:ILINKIS3 -12.183 -1.441  4.348  13.016  0.002 -0.000 -0.000

13 5:STIPRIS1 -15.964 -6.451  5.978  18.226  0.005 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -6.369 -6.935 -3.062  9.901  0.005 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -21.542 -5.047  5.146  22.715  0.004 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -4.803 -5.203 -2.447  7.492  0.003 -0.000 -0.000

9:ILINKIS2 -16.475 -3.750  3.867  17.333  0.003 -0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -12.184 -4.831  4.507  13.860  0.003 -0.000 -0.001

14 5:STIPRIS1 -15.958 -0.988  5.941  17.056  0.002 -0.000  0.002

6:STIPRIS2 -6.369 -1.062 -2.274  6.845  0.002 -0.000  0.002

7:STIPRIS 3 -21.530 -0.849  5.063  22.134  0.002 -0.000  0.002

8:ILINKIS1 -4.803 -0.797 -1.840  5.205  0.001 -0.000  0.001

9:ILINKIS2 -16.466 -0.632  3.803  16.911  0.002 -0.000  0.002

10:ILINKIS3 -12.179 -0.739  4.479  12.998  0.002 -0.000  0.002
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 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

15 5:STIPRIS1 -17.150 -13.183  5.562  22.335  0.001 -0.000  0.001

6:STIPRIS2 -7.062 -11.575 -3.586  14.025  0.001 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -22.513 -12.368  4.857  26.142  0.000 -0.000  0.002

8:ILINKIS1 -5.320 -8.711 -2.843  10.595  0.000 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -17.205 -9.321  3.652  19.906  0.000 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -13.080 -9.948  4.194  16.960  0.000 -0.000  0.001

16 5:STIPRIS1 -17.123 -3.505  5.857  18.434 -0.002 -0.000  0.000

6:STIPRIS2 -7.019 -3.625 -3.328  8.572 -0.002 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -22.495 -3.159  5.083  23.277 -0.001 -0.000  0.002

8:ILINKIS1 -5.287 -2.730 -2.649  6.513 -0.001 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -17.192 -2.371  3.821  17.770 -0.001 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -13.060 -2.638  4.417  14.037 -0.001 -0.000  0.000

17 5:STIPRIS1 -14.476 -3.920  12.382  19.448  0.002  0.000 -0.002

6:STIPRIS2 -2.010 -3.601  1.681  4.453  0.002  0.000 -0.003

7:STIPRIS 3 -21.470 -3.535  10.859  24.318  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -1.505 -2.707  1.099  3.286  0.001  0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -16.474 -2.656  8.158  18.575  0.002  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -11.094 -2.952  9.330  14.793  0.002  0.000 -0.001

18 5:STIPRIS1 -14.450 -9.144  10.996  20.330  0.003  0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -1.975 -10.102 -1.582  10.414  0.001  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -21.454 -7.413  9.603  24.646  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -1.479 -7.608 -1.390  7.874  0.001  0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -16.462 -5.540  7.214  18.808  0.002  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -11.075 -6.871  8.285  15.444  0.002  0.000 -0.001

19 5:STIPRIS1 -14.488 -1.873  9.805  17.594  0.002  0.000 -0.002

6:STIPRIS2 -2.006 -1.928 -2.400  3.675  0.000  0.000 -0.003

7:STIPRIS 3 -21.494 -1.641  8.495  23.170  0.002  0.000 -0.002

8:ILINKIS1 -1.502 -1.446 -2.005  2.892  0.000  0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -16.493 -1.225  6.376  17.725  0.001  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -11.104 -1.404  7.384  13.408  0.002  0.000 -0.002

20 5:STIPRIS1 -16.635 -12.608  10.776  23.490  0.001 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -2.214 -11.049  1.489  11.367  0.001 -0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -25.433 -11.901  9.379  29.605  0.001 -0.000  0.000

8:ILINKIS1 -1.671 -8.312  0.976  8.534  0.001 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -19.532 -8.967  7.045  22.617  0.001 -0.000  0.000

10:ILINKIS3 -12.764 -9.511  8.119  17.869  0.001 -0.000 -0.000

21 5:STIPRIS1 -16.636 -7.003  12.388  21.892  0.003 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -2.213 -6.993  1.689  7.527  0.002  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -25.436 -6.252  10.864  28.357  0.003 -0.000  0.000

8:ILINKIS1 -1.671 -5.263  1.104  5.631  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -19.534 -4.692  8.163  21.685  0.002 -0.000  0.000

10:ILINKIS3 -12.766 -5.270  9.334  16.669  0.002 -0.000 -0.000

22 5:STIPRIS1 -12.935 -17.167  11.016  24.153  0.003 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -1.653 -17.924 -1.558  18.068  0.001  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -19.739 -14.566  9.621  26.350  0.002 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -1.250 -13.492 -1.372  13.619  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.161 -10.908  7.227  20.027  0.002 -0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -9.928 -12.910  8.300  18.279  0.002 -0.000 -0.001

23 5:STIPRIS1 -16.486 -7.481  9.810  20.591 -0.001  0.000  0.000
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 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

6:STIPRIS2 -2.523 -7.756 -2.394  8.500 -0.001  0.000  0.000

7:STIPRIS 3 -24.882 -6.607  8.499  27.111 -0.001  0.001  0.000

8:ILINKIS1 -1.903 -5.825 -2.000  6.446 -0.001  0.000  0.000

9:ILINKIS2 -19.102 -4.941  6.380  20.737 -0.001  0.001  0.000

10:ILINKIS3 -12.644 -5.614  7.388  15.683 -0.001  0.000  0.000

24 5:STIPRIS1 -12.792 -6.595  10.789  17.987  0.001  0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -2.064 -5.191  1.502  5.785  0.001  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -19.803 -6.676  9.390  22.911  0.001  0.000 -0.000

8:ILINKIS1 -1.575 -3.904  0.986  4.324  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.220 -5.046  7.053  17.518  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -9.827 -4.984  8.129  13.693  0.001  0.000 -0.001

25 5:STIPRIS1 -12.793 -7.774  12.414  19.447  0.001  0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -2.062 -6.974  1.715  7.471  0.001  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -19.807 -6.961  10.888  23.650  0.001  0.000 -0.000

8:ILINKIS1 -1.573 -5.235  1.124  5.581  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.223 -5.226  8.180  18.054  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -9.828 -5.851  9.354  14.776  0.001  0.000 -0.001

26 5:STIPRIS1 -13.026 -15.665  11.066  23.185  0.002  0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -2.510 -16.106 -1.507  16.370  0.000  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -19.825 -13.229  9.665  25.719  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -1.910 -12.113 -1.333  12.335  0.000  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.229 -9.900  7.261  19.561  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -9.999 -11.774  8.338  17.553  0.001  0.000 -0.001

27 5:STIPRIS1 -15.284 -6.704  9.821  19.365  0.002 -0.001  0.000

6:STIPRIS2 -2.643 -6.616 -2.383  7.513  0.002 -0.000  0.000

7:STIPRIS 3 -23.440 -5.900  8.509  25.625  0.002 -0.002  0.000

8:ILINKIS1 -2.009 -4.963 -1.991  5.713  0.001 -0.000  0.000

9:ILINKIS2 -18.007 -4.412  6.387  19.609  0.001 -0.001  0.000

10:ILINKIS3 -11.733 -5.030  7.396  14.754  0.001 -0.001  0.000

28 5:STIPRIS1 -12.643 -2.961  12.399  17.954  0.002 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -2.471 -3.031  1.699  4.264  0.002  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -19.559 -2.723  10.873  22.544  0.002 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -1.889 -2.282  1.112  3.165  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.034 -2.045  8.169  17.232  0.001 -0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -9.714 -2.228  9.343  13.660  0.002 -0.000 -0.001

29 5:STIPRIS1 -12.572 -6.495  11.084  17.975  0.001  0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -2.394 -6.997 -1.490  7.544  0.000  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -19.497 -5.038  9.682  22.344  0.001  0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -1.831 -5.248 -1.321  5.713  0.000  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.987 -3.740  7.273  17.074  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -9.660 -4.862  8.352  13.664  0.001  0.000 -0.001

30 5:STIPRIS1 -12.611 -1.636  9.826  16.071  0.002  0.000 -0.002

6:STIPRIS2 -2.420 -1.702 -2.378  3.796  0.000  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -19.541 -1.441  8.514  21.364  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -1.851 -1.276 -1.988  3.000  0.000  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.021 -1.074  6.391  16.359  0.001  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -9.690 -1.225  7.400  12.254  0.002  0.000 -0.001

31 5:STIPRIS1 -17.086 -13.340  10.773  24.206  0.002 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -2.510 -11.731  1.487  12.088  0.002 -0.000 -0.002
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 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y
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7:STIPRIS 3 -25.714 -12.507  9.376  30.092  0.002 -0.000  0.000

8:ILINKIS1 -1.888 -8.828  0.974  9.080  0.001 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -19.738 -9.425  7.043  22.978  0.001 -0.000  0.000

10:ILINKIS3 -13.100 -10.066  8.117  18.407  0.001 -0.000 -0.001

32 5:STIPRIS1 -17.086 -3.497  12.383  21.389  0.003 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -2.509 -3.620  1.683  4.715  0.002  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -25.715 -3.160  10.860  28.092  0.002 -0.000  0.000

8:ILINKIS1 -1.888 -2.726  1.100  3.494  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -19.738 -2.372  8.159  21.489  0.002 -0.000  0.000

10:ILINKIS3 -13.100 -2.632  9.331  16.297  0.002 -0.000 -0.001

33 5:STIPRIS1 -9.833 -4.125  17.815  20.763  0.002  0.000 -0.002

6:STIPRIS2  4.099 -3.766  5.689  7.959  0.002  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -18.193 -3.737  15.634  24.277  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  3.102 -2.830  4.093  5.864  0.001  0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -14.046 -2.808  11.743  18.522  0.001  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -7.615 -3.107  13.421  15.740  0.002  0.000 -0.001

34 5:STIPRIS1 -9.805 -9.348  17.426  22.073  0.003  0.000 -0.002

6:STIPRIS2  4.132 -10.360  2.226  11.373  0.003  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -18.172 -7.574  15.308  24.938  0.003  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  3.127 -7.802  1.428  8.526  0.002  0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -14.030 -5.659  11.491  18.997  0.002  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -7.594 -7.024  13.121  16.708  0.002  0.000 -0.001

35 5:STIPRIS1 -9.812 -2.341  16.534  19.368  0.004  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  4.139 -2.396  0.145  4.785  0.003  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -18.189 -2.068  14.553  23.386  0.003  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  3.132 -1.797 -0.165  3.615  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.043 -1.544  10.918  17.855  0.003  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -7.599 -1.754  12.442  14.684  0.003  0.000 -0.001

36 5:STIPRIS1 -12.829 -12.655  15.675  23.884  0.001 -0.000 -0.002

6:STIPRIS2  2.664 -11.097  6.263  13.018  0.001  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -22.831 -11.945  13.640  29.154  0.001 -0.000 -0.002

8:ILINKIS1  2.001 -8.347  4.568  9.723  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -17.611 -9.000  10.242  22.272  0.001 -0.000 -0.002

10:ILINKIS3 -9.917 -9.546  11.808  18.135  0.001 -0.000 -0.002

37 5:STIPRIS1 -12.831 -6.940  17.816  23.027  0.002  0.000 -0.002

6:STIPRIS2  2.664 -6.930  5.690  9.354  0.002  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -22.834 -6.198  15.635  28.360  0.002  0.000 -0.002

8:ILINKIS1  2.000 -5.215  4.094  6.925  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -17.613 -4.652  11.744  21.675  0.002  0.000 -0.002

10:ILINKIS3 -9.919 -5.222  13.422  17.487  0.002  0.000 -0.002

38 5:STIPRIS1 -9.513 -17.565  17.400  26.491  0.003  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  3.112 -18.320  2.204  18.713  0.002  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -17.679 -14.914  15.285  27.723  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  2.338 -13.790  1.411  14.058  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -13.655 -11.169  11.474  21.044  0.002  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -7.374 -13.209  13.101  20.012  0.002  0.000 -0.001

40 5:STIPRIS1 -10.200 -6.497  15.673  19.796  0.001  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  1.262 -5.098  6.261  8.172  0.001  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -18.399 -6.584  13.638  23.830  0.001  0.000 -0.001
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 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ
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8:ILINKIS1  0.917 -3.833  4.566  6.032  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.208 -4.977  10.241  18.207  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -7.900 -4.910  11.806  15.030  0.001  0.000 -0.001

41 5:STIPRIS1 -10.204 -7.816  17.810  21.963  0.001  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  1.262 -7.007  5.686  9.112  0.001  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -18.405 -7.009  15.630  25.143  0.001  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  0.916 -5.260  4.091  6.727  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.212 -5.262  11.740  19.171  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -7.903 -5.882  13.417  16.646  0.001  0.000 -0.001

42 5:STIPRIS1 -10.180 -16.006  17.337  25.698  0.002  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  1.135 -16.450  2.142  16.628  0.001  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -18.235 -13.527  15.228  27.338  0.001  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  0.822 -12.371  1.365  12.474  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.078 -10.123  11.431  20.769  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -7.882 -12.030  13.053  19.422  0.001  0.000 -0.001

44 5:STIPRIS1 -10.086 -3.517  17.796  20.756  0.002  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  0.533 -3.605  5.672  6.742  0.001  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -18.190 -3.237  15.617  24.192  0.001  0.000 -0.000

8:ILINKIS1  0.352 -2.714  4.081  4.914  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.050 -2.431  11.731  18.464  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -7.817 -2.647  13.406  15.743  0.001  0.000 -0.001

45 5:STIPRIS1 -10.044 -6.578  17.314  21.070  0.001  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  0.579 -7.082  2.118  7.415  0.001  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -18.155 -5.090  15.208  24.224  0.001  0.000 -0.000

8:ILINKIS1  0.386 -5.311  1.347  5.492  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.024 -3.779  11.416  18.474  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -7.785 -4.923  13.036  15.962  0.001  0.000 -0.001

46 5:STIPRIS1 -10.049 -2.100  16.492  19.426  0.001  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  0.585 -2.166  0.103  2.246 -0.000  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -18.169 -1.864  14.515  23.330  0.001  0.000 -0.000

8:ILINKIS1  0.391 -1.623 -0.196  1.681 -0.000  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.035 -1.391  10.889  17.819  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -7.789 -1.572  12.410  14.736  0.001  0.000 -0.000

47 5:STIPRIS1 -12.806 -13.431  15.676  24.292  0.002 -0.000 -0.002

6:STIPRIS2  3.071 -11.822  6.264  13.727  0.002 -0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -22.729 -12.587  13.640  29.345  0.001 -0.000 -0.002

8:ILINKIS1  2.318 -8.896  4.568  10.266  0.001 -0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -17.529 -9.485  10.242  22.408  0.001 -0.000 -0.002

10:ILINKIS3 -9.895 -10.134  11.808  18.441  0.001 -0.000 -0.002

48 5:STIPRIS1 -12.807 -3.420  17.814  22.205  0.002  0.000 -0.002

6:STIPRIS2  3.071 -3.546  5.688  7.373  0.002  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -22.730 -3.100  15.633  27.761  0.002  0.000 -0.002

8:ILINKIS1  2.318 -2.671  4.092  5.409  0.001  0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -17.529 -2.327  11.742  21.227  0.002  0.000 -0.002

10:ILINKIS3 -9.896 -2.574  13.420  16.872  0.002  0.000 -0.002

49 5:STIPRIS1 -5.479 -4.253  22.242  23.299  0.000  0.000 -0.002

6:STIPRIS2  9.800 -3.891  8.859  13.771  0.000  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -15.090 -3.851  19.531  24.979  0.000  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  7.402 -2.924  6.459  10.250  0.000  0.001 -0.002
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 Node Displacements Cont...
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Y
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9:ILINKIS2 -11.744 -2.893  14.669  19.012  0.000  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -4.351 -3.202  16.755  17.604  0.000  0.000 -0.001

50 5:STIPRIS1 -5.477 -9.465  21.334  23.974 -0.003  0.000 -0.002

6:STIPRIS2  9.810 -10.492  6.274  15.674 -0.003  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -15.091 -7.673  18.781  25.285 -0.003  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  7.409 -7.901  4.478  11.721 -0.002  0.001 -0.002

9:ILINKIS2 -11.745 -5.733  14.099  19.224 -0.002  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -4.350 -7.111  16.063  18.097 -0.002  0.000 -0.001

51 5:STIPRIS1 -5.494 -2.544  20.176  21.065 -0.006  0.000 -0.002

6:STIPRIS2  9.806 -2.599  2.876  10.544 -0.006  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -15.111 -2.252  17.830  23.481 -0.005  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  7.406 -1.949  1.872  7.884 -0.004  0.001 -0.002

9:ILINKIS2 -11.761 -1.682  13.375  17.889 -0.004  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -4.363 -1.907  15.179  15.908 -0.004  0.000 -0.001

52 5:STIPRIS1 -6.316 -12.673  20.274  24.729  0.001  0.000 -0.003

6:STIPRIS2  7.647 -11.115  10.744  17.247  0.001  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -15.814 -11.962  17.645  26.542  0.001  0.000 -0.003

8:ILINKIS1  5.752 -8.360  7.940  12.885  0.001  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -12.295 -9.012  13.247  20.196  0.001  0.000 -0.002

10:ILINKIS3 -4.989 -9.559  15.270  18.693  0.001  0.000 -0.002

53 5:STIPRIS1 -6.314 -6.777  22.287  24.136 -0.002  0.000 -0.003

6:STIPRIS2  7.647 -6.768  8.903  13.548 -0.002  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -15.812 -6.056  19.569  25.877 -0.002  0.000 -0.003

8:ILINKIS1  5.752 -5.092  6.493  10.059 -0.001  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -12.294 -4.545  14.697  19.693 -0.001  0.000 -0.002

10:ILINKIS3 -4.988 -5.099  16.788  18.241 -0.001  0.000 -0.002

54 5:STIPRIS1 -6.304 -17.736  21.351  28.463 -0.002  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  7.653 -18.491  6.297  20.980 -0.002  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -15.800 -15.064  18.797  28.808 -0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  5.756 -13.918  4.495  15.718 -0.001  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -12.285 -11.282  14.110  21.847 -0.001  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -4.980 -13.338  16.075  21.473 -0.001  0.000 -0.001

56 5:STIPRIS1 -7.648 -6.471  20.290  22.629  0.001  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  4.463 -5.074  10.760  12.706  0.001  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -16.924 -6.559  17.659  25.323  0.001  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  3.315 -3.815  7.951  9.422  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -13.137 -4.958  13.258  19.311  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -6.002 -4.890  15.282  17.131  0.001  0.000 -0.001

57 5:STIPRIS1 -7.547 -7.818  22.354  24.855  0.001  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  4.561 -7.035  8.974  12.281  0.001  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -16.829 -7.016  19.624  26.787  0.001  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  3.389 -5.281  6.547  9.068  0.001  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -13.065 -5.267  14.739  20.388  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -5.925 -5.884  16.839  18.795  0.001  0.000 -0.001

58 5:STIPRIS1 -7.501 -16.141  21.406  27.839  0.003  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  4.607 -16.588  6.350  18.350  0.003  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -16.785 -13.645  18.849  28.692  0.003  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  3.423 -12.476  4.535  13.708  0.003  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -13.033 -10.212  14.150  21.779  0.002  0.000 -0.000
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10:ILINKIS3 -5.891 -12.132  16.117  21.015  0.002  0.000 -0.001

60 5:STIPRIS1 -7.938 -3.731  22.368  24.026  0.002  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  3.055 -3.809  8.990  10.230  0.002  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -17.105 -3.432  19.635  26.265  0.002  0.000 -0.000

8:ILINKIS1  2.231 -2.867  6.558  7.497  0.001  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -13.276 -2.577  14.747  20.009  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -6.225 -2.808  16.849  18.180  0.002  0.000 -0.001

61 5:STIPRIS1 -7.947 -6.658  21.430  23.806  0.005  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  3.044 -7.161  6.368  10.055  0.005  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -17.116 -5.157  18.870  25.993  0.004  0.000 -0.000

8:ILINKIS1  2.223 -5.369  4.549  7.380  0.003  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -13.285 -3.828  14.166  19.794  0.003  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -6.232 -4.983  16.134  17.999  0.003  0.000 -0.001

62 5:STIPRIS1 -7.977 -2.299  20.220  21.858  0.006  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  3.015 -2.366  2.918  4.817  0.006  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -17.149 -2.045  17.873  24.854  0.005  0.000 -0.000

8:ILINKIS1  2.201 -1.773  1.903  3.407  0.005  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -13.310 -1.526  13.407  18.953  0.004  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -6.255 -1.722  15.213  16.538  0.005  0.000 -0.001

63 5:STIPRIS1 -5.895 -13.469  20.274  25.044  0.002 -0.000 -0.003

6:STIPRIS2  8.775 -11.860  10.744  18.251  0.002 -0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -15.470 -12.621  17.644  26.644  0.002 -0.000 -0.003

8:ILINKIS1  6.616 -8.925  7.939  13.655  0.001 -0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -12.034 -9.510  13.247  20.267  0.001 -0.000 -0.002

10:ILINKIS3 -4.668 -10.163  15.270  18.928  0.001 -0.000 -0.002

64 5:STIPRIS1 -5.893 -3.927  22.263  23.362 -0.001  0.000 -0.003

6:STIPRIS2  8.775 -4.001  8.879  13.109 -0.001  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -15.467 -3.547  19.548  25.178 -0.001  0.000 -0.003

8:ILINKIS1  6.616 -3.012  6.475  9.735 -0.001  0.001 -0.002

9:ILINKIS2 -12.032 -2.664  14.682  19.168 -0.001  0.000 -0.002

10:ILINKIS3 -4.667 -2.956  16.770  17.656 -0.001  0.000 -0.002

65 5:STIPRIS1 -12.141 -6.636  14.406  19.974  0.002  0.000 -0.002

6:STIPRIS2  1.040 -6.960  2.053  7.331  0.003  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -19.813 -5.566  12.618  24.140  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  0.795 -5.239  1.351  5.468  0.002  0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -15.245 -4.166  9.478  18.429  0.002  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -9.344 -4.990  10.853  15.166  0.002  0.000 -0.001

66 5:STIPRIS1 -7.646 -6.808  19.575  22.090  0.001 -0.000 -0.002

6:STIPRIS2  6.959 -7.136  5.982  11.625  0.000  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -16.633 -5.718  17.208  24.606  0.001 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1  5.259 -5.371  4.286  8.653  0.000  0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -12.889 -4.280  12.921  18.745  0.001 -0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -5.976 -5.118  14.742  16.710  0.001 -0.000 -0.001

67 5:STIPRIS1 -8.975 -5.138  19.841  22.374  0.002  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  1.830 -5.433  5.554  7.982  0.002  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -17.614 -4.245  17.421  25.135  0.002  0.000 -0.000

8:ILINKIS1  1.318 -4.080  3.953  5.831  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -13.638 -3.166  13.081  19.161  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -6.993 -3.853  14.943  16.942  0.001  0.000 -0.001



Software licensed to U

  Job Title

  Client

  Job No   Sheet No   Rev

  Part

  Ref

  By   Date  Chd

 File  Date/Time

 16 

23-Sep-24

29-Oct-2024 14:53NAMUKAS.std

 Print Time/Date: 30/10/2024 10:03 Print Run 16 of 27STAAD.Pro 2023 23.00.01.25

 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

68 5:STIPRIS1 -11.226 -4.898  14.857  19.254  0.000 -0.002 -0.001

6:STIPRIS2 -0.824 -5.189  1.909  5.591 -0.000 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -18.743 -4.032  13.041  23.186 -0.000 -0.001 -0.001

8:ILINKIS1 -0.659 -3.897  1.230  4.139 -0.000 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.443 -3.006  9.793  17.707 -0.000 -0.001 -0.000

10:ILINKIS3 -8.660 -3.672  11.190  14.618  0.000 -0.001 -0.001

69 5:STIPRIS1 -14.027 -4.441  9.189  17.346  0.000  0.002 -0.001

6:STIPRIS2 -4.134 -4.708 -0.681  6.303  0.000  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -20.280 -3.625  8.010  22.104  0.000  0.002 -0.001

8:ILINKIS1 -3.130 -3.535 -0.667  4.769  0.000  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -15.550 -2.702  6.018  16.892  0.000  0.001 -0.001

10:ILINKIS3 -10.740 -3.329  6.925  13.206  0.000  0.002 -0.001

94 5:STIPRIS1 -11.416 -9.095  15.674  21.418  0.002 -0.001 -0.002

6:STIPRIS2  1.776 -7.639  6.262  10.036  0.002  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -20.464 -8.878  13.639  26.146  0.002 -0.002 -0.002

8:ILINKIS1  1.313 -5.743  4.567  7.454  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.795 -6.695  10.241  19.979  0.001 -0.001 -0.002

10:ILINKIS3 -8.834 -6.863  11.807  16.265  0.002 -0.001 -0.002

96 5:STIPRIS1 -14.457 -9.155  10.784  20.227  0.002 -0.001 -0.001

6:STIPRIS2 -2.085 -7.697  1.498  8.114  0.002 -0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -22.335 -8.935  9.386  25.822  0.002 -0.002  0.000

8:ILINKIS1 -1.585 -5.786  0.982  6.080  0.001 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -17.162 -6.738  7.050  19.739  0.001 -0.002  0.000

10:ILINKIS3 -11.102 -6.908  8.126  15.395  0.001 -0.001 -0.000

100 5:STIPRIS1 -14.158 -6.704  8.577  17.859  0.003 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -3.881 -5.301 -0.652  6.602  0.003  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -20.491 -6.776  7.457  22.834  0.002 -0.000 -0.000

8:ILINKIS1 -2.936 -3.987 -0.636  4.992  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.713 -5.121  5.601  17.450  0.002 -0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -10.841 -5.066  6.463  13.600  0.002 -0.000 -0.001

101 5:STIPRIS1 -11.526 -6.558  13.093  18.635  0.003  0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -0.428 -5.157  3.746  6.388  0.003  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -19.131 -6.641  11.396  23.237  0.002  0.000 -0.000

8:ILINKIS1 -0.349 -3.878  2.674  4.724  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.736 -5.020  8.559  17.765  0.002  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -8.886 -4.956  9.864  14.171  0.002  0.000 -0.001

102 5:STIPRIS1 -8.929 -6.496  18.001  21.118  0.003  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  2.859 -5.097  8.529  10.339  0.003  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -17.668 -6.581  15.664  24.511  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  2.113 -3.833  6.273  7.649  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -13.677 -4.975  11.761  18.712  0.002  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -6.955 -4.909  13.558  16.009  0.002  0.000 -0.001

103 5:STIPRIS1 -14.172 -10.666  8.577  19.702  0.003 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -3.670 -9.214 -0.652  9.939  0.003  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -20.524 -10.237  7.457  24.117  0.003 -0.000 -0.000

8:ILINKIS1 -2.774 -6.931 -0.636  7.493  0.003  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.739 -7.719  5.601  18.403  0.002 -0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -10.853 -8.048  6.463  14.977  0.003 -0.000 -0.001

104 5:STIPRIS1 -11.436 -10.707  13.093  20.417  0.004  0.000 -0.001
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6:STIPRIS2  0.029 -9.251  3.746  9.981  0.004  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -19.079 -10.261  11.396  24.478  0.003  0.000 -0.000

8:ILINKIS1  0.001 -6.958  2.674  7.455  0.003  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.698 -7.736  8.559  18.684  0.002  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -8.818 -8.079  9.864  15.502  0.003  0.000 -0.001

105 5:STIPRIS1 -8.744 -10.541  18.001  22.619  0.004  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  3.541 -9.088  8.529  12.956  0.004  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -17.538 -10.115  15.664  25.598  0.003  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  2.636 -6.836  6.273  9.645  0.003  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -13.579 -7.626  11.761  19.516  0.002  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -6.814 -7.954  13.558  17.133  0.003  0.000 -0.001

106 5:STIPRIS1 -8.929 -7.859  20.106  23.361  0.003  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  2.859 -7.062  7.221  10.497  0.002  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -17.668 -7.051  17.651  25.950  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  2.112 -5.302  5.234  7.744  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -13.677 -5.294  13.258  19.770  0.002  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -6.955 -5.915  15.146  17.685  0.002  0.000 -0.001

107 5:STIPRIS1 -8.744 -11.848  20.106  24.922  0.004  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  3.541 -10.402  7.221  13.148  0.003  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -17.538 -10.555  17.651  27.029  0.003  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  2.636 -7.805  5.234  9.761  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -13.579 -7.923  13.258  20.565  0.002  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -6.814 -8.918  15.146  18.851  0.003  0.000 -0.001

108 5:STIPRIS1 -11.526 -7.841  15.097  20.549  0.003  0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -0.428 -7.037  3.682  7.954  0.003  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -19.131 -7.027  13.249  24.309  0.003  0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -0.350 -5.283  2.593  5.896  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.737 -5.275  9.953  18.549  0.002  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -8.887 -5.902  11.375  15.594  0.002  0.000 -0.001

109 5:STIPRIS1 -11.436 -12.201  15.097  22.530  0.004  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  0.029 -10.821  3.682  11.430  0.003  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -19.079 -10.852  13.249  25.638  0.003  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  0.001 -8.122  2.593  8.526  0.003  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.698 -8.146  9.953  19.530  0.003  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -8.818 -9.184  11.375  17.073  0.003  0.000 -0.001

110 5:STIPRIS1 -14.158 -7.814  9.497  18.753  0.003 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -3.881 -7.042 -0.260  8.045  0.003  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -20.491 -6.991  8.302  23.188  0.003 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -2.936 -5.288 -0.348  6.058  0.002  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.713 -5.248  6.238  17.702  0.002 -0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -10.841 -5.881  7.157  14.260  0.002 -0.000 -0.001

111 5:STIPRIS1 -14.172 -12.365  9.497  21.069  0.004 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -3.670 -10.923 -0.260  11.526  0.003  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -20.524 -11.006  8.302  24.724  0.004 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -2.774 -8.198 -0.348  8.661  0.003  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -15.739 -8.262  6.238  18.838  0.003 -0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -10.853 -9.307  7.157  15.988  0.003 -0.000 -0.001

112 5:STIPRIS1 -17.779 -35.722  5.245  40.245  0.002 -0.000  0.006

6:STIPRIS2 -7.807 -32.867 -3.844  34.000  0.002 -0.000  0.005
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 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

7:STIPRIS 3 -22.949 -32.044  4.614  39.684  0.002 -0.000  0.005

8:ILINKIS1 -5.882 -24.764 -3.036  25.633  0.002 -0.000  0.004

9:ILINKIS2 -17.530 -24.131  3.470  30.027  0.001 -0.000  0.004

10:ILINKIS3 -13.553 -26.959  3.955  30.432  0.002 -0.000  0.004

113 5:STIPRIS1 -15.952 -5.541  5.250  17.685  0.003 -0.000  0.001

6:STIPRIS2 -6.357 -3.023 -3.835  8.016  0.003 -0.000  0.001

7:STIPRIS 3 -21.533 -6.850  4.618  23.063  0.002 -0.000  0.001

8:ILINKIS1 -4.794 -2.284 -3.030  6.114  0.002 -0.000  0.000

9:ILINKIS2 -16.468 -5.229  3.473  17.624  0.002 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -12.176 -4.222  3.959  13.481  0.002 -0.000  0.001

114 5:STIPRIS1 -17.778 -22.961  5.564  29.568  0.003 -0.000  0.005

6:STIPRIS2 -7.807 -21.015 -3.584  22.703  0.003 -0.000  0.005

7:STIPRIS 3 -22.949 -20.363  4.859  31.063  0.003 -0.000  0.005

8:ILINKIS1 -5.882 -15.839 -2.841  17.133  0.002 -0.000  0.004

9:ILINKIS2 -17.529 -15.337  3.653  23.577  0.002 -0.000  0.004

10:ILINKIS3 -13.552 -17.335  4.196  22.401  0.002 -0.000  0.004

115 5:STIPRIS1 -15.953 -3.081  5.555  17.171  0.002  0.000  0.001

6:STIPRIS2 -6.358 -1.840 -3.595  7.532  0.002  0.000  0.000

7:STIPRIS 3 -21.533 -3.742  4.851  22.388  0.002  0.000  0.001

8:ILINKIS1 -4.795 -1.391 -2.849  5.748  0.001  0.000  0.000

9:ILINKIS2 -16.468 -2.854  3.648  17.107  0.001  0.000  0.001

10:ILINKIS3 -12.176 -2.346  4.189  13.088  0.001  0.000  0.001

116 5:STIPRIS1 -17.777 -12.682  5.856  22.609  0.004 -0.000  0.004

6:STIPRIS2 -7.807 -11.516 -3.326  14.304  0.004 -0.000  0.003

7:STIPRIS 3 -22.948 -10.919  5.081  25.916  0.003 -0.000  0.003

8:ILINKIS1 -5.882 -8.684 -2.647  10.817  0.003 -0.000  0.003

9:ILINKIS2 -17.529 -8.225  3.820  19.736  0.002 -0.000  0.003

10:ILINKIS3 -13.552 -9.581  4.416  17.174  0.003 -0.000  0.003

117 5:STIPRIS1 -17.776 -4.531  5.990  19.298 -0.001 -0.000  0.002

6:STIPRIS2 -7.807 -4.037 -3.047  9.302 -0.001 -0.000  0.002

7:STIPRIS 3 -22.947 -3.430  5.157  23.768 -0.001 -0.000  0.002

8:ILINKIS1 -5.882 -3.054 -2.435  7.061 -0.001 -0.000  0.001

9:ILINKIS2 -17.528 -2.586  3.875  18.137 -0.000 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -13.551 -3.434  4.516  14.690 -0.001 -0.000  0.002

118 5:STIPRIS1 -17.776  2.326  5.927  18.882 -0.001 -0.000  0.002

6:STIPRIS2 -7.808  3.051 -2.290  8.690 -0.001 -0.000  0.002

7:STIPRIS 3 -22.946  2.527  5.050  23.631 -0.001 -0.000  0.001

8:ILINKIS1 -5.883  2.293 -1.852  6.580 -0.001 -0.000  0.001

9:ILINKIS2 -17.528  1.890  3.794  18.033 -0.001 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -13.550  1.736  4.468  14.373 -0.001 -0.000  0.001

119 5:STIPRIS1 -16.619 -20.828  5.246  27.157  0.003 -0.000  0.004

6:STIPRIS2 -6.571 -17.969 -3.842  19.514  0.003 -0.000  0.003

7:STIPRIS 3 -22.096 -19.758  4.615  29.999  0.003 -0.000  0.004

8:ILINKIS1 -4.952 -13.529 -3.035  14.722  0.002 -0.000  0.002

9:ILINKIS2 -16.894 -14.905  3.470  22.795  0.002 -0.000  0.003

10:ILINKIS3 -12.681 -15.728  3.956  20.587  0.002 -0.000  0.003

123 5:STIPRIS1 -17.400 -13.889  5.564  22.948  0.001 -0.000  0.006

6:STIPRIS2 -7.296 -12.233 -3.584  14.688  0.001 -0.000  0.005

7:STIPRIS 3 -22.686 -12.897  4.859  26.544  0.001 -0.000  0.005
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 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

8:ILINKIS1 -5.495 -9.212 -2.841  11.096  0.001 -0.000  0.004

9:ILINKIS2 -17.334 -9.722  3.653  20.207  0.001 -0.000  0.004

10:ILINKIS3 -13.268 -10.485  4.196  17.424  0.001 -0.000  0.005

124 5:STIPRIS1 -17.398 -28.002  5.244  33.381  0.003 -0.000  0.006

6:STIPRIS2 -7.295 -25.028 -3.845  26.351  0.003 -0.000  0.005

7:STIPRIS 3 -22.684 -25.782  4.613  34.649  0.002 -0.000  0.005

8:ILINKIS1 -5.494 -18.849 -3.037  19.867  0.002 -0.000  0.004

9:ILINKIS2 -17.333 -19.429  3.469  26.267  0.002 -0.000  0.004

10:ILINKIS3 -13.266 -21.137  3.954  25.267  0.002 -0.000  0.005

125 5:STIPRIS1 -16.251 -16.332  5.246  23.629  0.003 -0.000  0.003

6:STIPRIS2 -6.273 -13.578 -3.841  15.442  0.003 -0.000  0.002

7:STIPRIS 3 -21.818 -15.951  4.615  27.418  0.002 -0.000  0.003

8:ILINKIS1 -4.728 -10.223 -3.034  11.665  0.002 -0.000  0.001

9:ILINKIS2 -16.686 -12.048  3.470  20.871  0.002 -0.000  0.002

10:ILINKIS3 -12.403 -12.341  3.956  17.939  0.002 -0.000  0.002

126 5:STIPRIS1 -16.255 -10.244  5.818  20.075 -0.001 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -6.277 -9.832 -3.370  12.142 -0.000 -0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -21.823 -9.095  5.048  24.175 -0.001 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -4.731 -7.395 -2.680  9.179 -0.000 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.689 -6.828  3.795  18.427 -0.000 -0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -12.407 -7.712  4.387  15.252 -0.001 -0.000 -0.001

127 5:STIPRIS1 -16.249 -10.879  5.560  20.329  0.002 -0.000  0.002

6:STIPRIS2 -6.271 -9.373 -3.589  11.834  0.002 -0.000  0.001

7:STIPRIS 3 -21.817 -10.376  4.855  24.642  0.001 -0.000  0.002

8:ILINKIS1 -4.727 -7.050 -2.845  8.952  0.001 -0.000  0.001

9:ILINKIS2 -16.685 -7.822  3.651  18.786  0.001 -0.000  0.001

10:ILINKIS3 -12.402 -8.209  4.193  15.452  0.001 -0.000  0.001

128 5:STIPRIS1 -16.260 -17.428  5.984  24.574  0.000 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -6.282 -17.965 -3.056  19.275  0.000 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -21.827 -14.824  5.151  26.883  0.000 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -4.735 -13.520 -2.442  14.532  0.000 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.693 -11.104  3.871  20.419  0.000 -0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -12.410 -13.107  4.512  18.605  0.000 -0.000 -0.001

129 5:STIPRIS1 -16.263 -9.219  5.935  19.614 -0.000 -0.000  0.004

6:STIPRIS2 -6.285 -9.370 -2.283  11.511  0.000 -0.000  0.004

7:STIPRIS 3 -21.831 -8.097  5.057  23.827 -0.000 -0.000  0.003

8:ILINKIS1 -4.737 -7.036 -1.847  8.681  0.000 -0.000  0.003

9:ILINKIS2 -16.695 -6.057  3.799  18.162 -0.000 -0.000  0.002

10:ILINKIS3 -12.413 -6.920  4.474  14.899 -0.000 -0.000  0.003

136 5:STIPRIS1 -17.399 -5.494  5.932  19.186 -0.001 -0.000 -0.002

6:STIPRIS2 -7.294 -6.291 -3.189  10.147 -0.001 -0.000 -0.003

7:STIPRIS 3 -22.684 -4.285  5.123  23.647 -0.001 -0.000 -0.002

8:ILINKIS1 -5.494 -4.738 -2.544  7.688 -0.001 -0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -17.332 -3.195  3.851  18.040 -0.001 -0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -13.267 -4.125  4.473  14.595 -0.001 -0.000 -0.002

137 5:STIPRIS1 -14.437 -5.249  11.578  19.236  0.000  0.000 -0.002

6:STIPRIS2 -1.974 -6.150 -1.382  6.605  0.000  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -21.436 -4.026  10.130  24.048  0.000  0.000 -0.002

8:ILINKIS1 -1.478 -4.632 -1.245  5.019  0.000  0.001 -0.002
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 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

9:ILINKIS2 -16.449 -2.998  7.611  18.370  0.000  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -11.065 -3.939  8.724  14.631  0.000  0.000 -0.002

138 5:STIPRIS1 -15.365 -9.056  8.236  19.645  0.003 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -3.779 -9.985 -3.004  11.091  0.002  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -21.747 -7.346  7.156  24.044  0.003  0.000 -0.000

8:ILINKIS1 -2.841 -7.520 -2.437  8.400  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.662 -5.490  5.379  18.350  0.002  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -11.753 -6.805  6.209  14.933  0.002 -0.000 -0.001

139 5:STIPRIS1 -15.365 -5.321  9.939  19.057  0.002  0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -3.779 -6.192 -1.907  7.500  0.001  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -21.747 -4.102  8.677  23.771  0.002  0.000 -0.000

8:ILINKIS1 -2.840 -4.664 -1.622  5.696  0.000  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.662 -3.056  6.519  18.151  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -11.753 -3.994  7.490  14.497  0.001  0.000 -0.001

140 5:STIPRIS1 -15.283 -4.340  8.717  18.121  0.002 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -4.122 -4.649 -2.354  6.645  0.001  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -21.455 -3.561  7.606  23.040  0.002 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -3.102 -3.500 -1.946  5.066  0.000  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.435 -2.663  5.715  17.603  0.001 -0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -11.687 -3.262  6.570  13.798  0.001 -0.000 -0.001

141 5:STIPRIS1 -6.300 -16.086  20.189  26.571 -0.003  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  7.656 -16.149  2.890  18.105 -0.003  0.001 -0.002

7:STIPRIS 3 -15.799 -14.475  17.842  27.883 -0.003  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  5.759 -12.112  1.882  13.542 -0.003  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -12.284 -10.824  13.384  21.146 -0.002  0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -4.977 -12.063  15.189  20.024 -0.003  0.000 -0.001

142 5:STIPRIS1 -7.487 -14.067  20.211  25.738  0.004  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  4.624 -14.125  2.910  15.145  0.004  0.001 -0.001

7:STIPRIS 3 -16.774 -12.660  17.863  27.582  0.004  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  3.436 -10.593  1.897  11.296  0.003  0.001 -0.001

9:ILINKIS2 -13.024 -9.466  13.400  20.947  0.003  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -5.881 -10.548  15.205  19.418  0.003  0.000 -0.001

145 5:STIPRIS1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

7:STIPRIS 3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

8:ILINKIS1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

9:ILINKIS2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

10:ILINKIS3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

146 5:STIPRIS1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

7:STIPRIS 3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

8:ILINKIS1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

9:ILINKIS2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

10:ILINKIS3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

147 5:STIPRIS1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

7:STIPRIS 3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

8:ILINKIS1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

9:ILINKIS2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
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 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

10:ILINKIS3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

148 5:STIPRIS1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

6:STIPRIS2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

7:STIPRIS 3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

8:ILINKIS1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

9:ILINKIS2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

10:ILINKIS3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000

149 5:STIPRIS1 -8.258 -9.584  17.970  21.977  0.002  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  4.455 -8.105  8.500  12.561  0.002  0.000 -0.002

7:STIPRIS 3 -17.107 -9.271  15.638  24.963  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  3.334 -6.096  6.251  9.346  0.001  0.000 -0.002

9:ILINKIS2 -13.251 -6.993  11.741  19.036  0.001 -0.000 -0.001

10:ILINKIS3 -6.445 -7.234  13.536  16.645  0.001  0.000 -0.001

150 5:STIPRIS1 -13.417 -9.588  13.199  21.123  0.002 -0.000 -0.002

6:STIPRIS2 -0.476 -8.107  3.851  8.988  0.002  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -21.916 -9.276  11.484  26.424  0.002 -0.000 -0.002

8:ILINKIS1 -0.377 -6.098  2.753  6.701  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -16.870 -6.997  8.625  20.197  0.001 -0.000 -0.002

10:ILINKIS3 -10.332 -7.237  9.944  16.062  0.001 -0.000 -0.002

151 5:STIPRIS1 -16.001 -9.636  8.110  20.363  0.002  0.000  0.001

6:STIPRIS2 -3.880 -8.155 -1.108  9.098  0.002 -0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -23.235 -9.319  7.063  26.011  0.001  0.000  0.002

8:ILINKIS1 -2.927 -6.134 -0.978  6.866  0.001 -0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -17.815 -7.030  5.307  19.874  0.001  0.000  0.001

10:ILINKIS3 -12.251 -7.273  6.112  15.503  0.001  0.000  0.000

152 5:STIPRIS1 -6.913 -185.317  21.842  186.727   398 E +3  0.000   464 E +3

6:STIPRIS2  6.122 -185.302  7.623  185.560   398 E +3  0.001   464 E +3

7:STIPRIS 3 -16.306 -183.580  19.203  185.300   398 E +3  0.000   464 E +3

8:ILINKIS1  4.584 -137.407  5.511  137.594   295 E +3  0.001   344 E +3

9:ILINKIS2 -12.669 -136.082  14.419  137.429   295 E +3  0.000   344 E +3

10:ILINKIS3 -5.444 -137.418  16.449  138.506   295 E +3  0.000   344 E +3

153 5:STIPRIS1 -5.893 -33.637  20.754  39.962   122 E +3  0.000  -76 E +3

6:STIPRIS2  8.733 -34.183  4.581  35.577   122 E +3  0.001  -76 E +3

7:STIPRIS 3 -15.450 -31.936  18.304  39.920   122 E +3  0.000  -76 E +3

8:ILINKIS1  6.584 -25.460  3.180  26.489   90.1 E +3  0.001  -56.3 E +3

9:ILINKIS2 -12.018 -23.731  13.735  29.938   90.1 E +3  0.000  -56.3 E +3

10:ILINKIS3 -4.667 -25.040  15.620  29.879   90.1 E +3  0.000  -56.3 E +3

154 5:STIPRIS1 -5.888 -32.618  21.801  39.672   134 E +3  0.000   112 E +3

6:STIPRIS2  8.732 -33.127  7.585  35.088   134 E +3  0.001   112 E +3

7:STIPRIS 3 -15.443 -31.362  19.165  39.867   134 E +3  0.000   112 E +3

8:ILINKIS1  6.583 -24.643  5.483  26.090   99.1 E +3  0.001   82.6 E +3

9:ILINKIS2 -12.013 -23.285  14.391  29.893   99.1 E +3  0.000   82.6 E +3

10:ILINKIS3 -4.663 -24.252  16.418  29.655   99.1 E +3  0.000   82.6 E +3

155 5:STIPRIS1 -7.726 -6.334  20.839  23.110  -92.8 E +3  0.000  -46.4 E +3

6:STIPRIS2  3.824 -6.614  4.660  8.949  -92.8 E +3  0.001  -46.4 E +3

7:STIPRIS 3 -16.955 -4.880  18.386  25.482  -92.8 E +3  0.000  -46.4 E +3

8:ILINKIS1  2.822 -4.997  3.239  6.589  -68.7 E +3  0.001  -34.4 E +3

9:ILINKIS2 -13.162 -3.663  13.797  19.417  -68.7 E +3  0.000  -34.4 E +3

10:ILINKIS3 -6.063 -4.781  15.684  17.481  -68.7 E +3  0.000  -34.4 E +3
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 Node Displacements Cont...
Node L/C X

(mm)

Y

(mm)

Z

(mm)

Resultant

(mm)

rX

(rad)

rY

(rad)

rZ

(rad)

156 5:STIPRIS1 -7.735 -16.574  21.910  28.540   112 E +3  0.000  -74.7 E +3

6:STIPRIS2  3.816 -16.434  7.691  18.541   112 E +3  0.001  -74.7 E +3

7:STIPRIS 3 -16.961 -15.422  19.265  29.944   112 E +3  0.000  -74.7 E +3

8:ILINKIS1  2.816 -12.241  5.563  13.737   83 E +3  0.001  -55.3 E +3

9:ILINKIS2 -13.166 -11.463  14.466  22.672   83 E +3  0.000  -55.3 E +3

10:ILINKIS3 -6.069 -12.349  16.500  21.484   83 E +3  0.000  -55.3 E +3

157 5:STIPRIS1 -9.071 -5.727  20.150  22.828  0.002  0.000 -0.001

6:STIPRIS2  2.158 -5.371  7.388  9.385  0.001  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -17.755 -5.179  17.687  25.591  0.002  0.000 -0.001

8:ILINKIS1  1.574 -4.036  5.362  6.893  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -13.744 -3.889  13.285  19.507  0.001  0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -7.064 -4.310  15.179  17.288  0.001  0.000 -0.001

158 5:STIPRIS1 -11.423 -5.518  15.284  19.863  0.002 -0.000 -0.001

6:STIPRIS2 -0.605 -5.156  3.882  6.482  0.002  0.000 -0.001

7:STIPRIS 3 -18.982 -4.984  13.415  23.773  0.002 -0.000 -0.001

8:ILINKIS1 -0.487 -3.874  2.745  4.773  0.001  0.000 -0.001

9:ILINKIS2 -14.623 -3.742  10.078  18.149  0.001 -0.000 -0.000

10:ILINKIS3 -8.808 -4.153  11.515  15.081  0.002 -0.000 -0.001

159 5:STIPRIS1 -14.374 -5.102  9.485  17.962  0.002 -0.002 -0.000

6:STIPRIS2 -4.393 -4.737 -0.419  6.474  0.002 -0.002 -0.000

7:STIPRIS 3 -20.624 -4.591  8.311  22.705  0.002 -0.001 -0.000

8:ILINKIS1 -3.325 -3.559 -0.470  4.893  0.001 -0.001 -0.000

9:ILINKIS2 -15.811 -3.446  6.246  17.346  0.001 -0.001 -0.000

10:ILINKIS3 -11.003 -3.839  7.149  13.672  0.002 -0.001 -0.000

 Utilization Ratio
Beam Analysis

Property

Design

Property

Actual

Ratio

Allowable

Ratio

Ratio

(Act./Allow.)

Clause L/C Ax

(cm2)

Iz

(cm4)

Iy

(cm4)

Ix

(cm4)

1 HE400B HE400B  0.230  1.000  0.230 cl. 5.14 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

2 HE400B HE400B  0.310  1.000  0.310 cl. 5.14 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

3 HE400B HE400B  0.276  1.000  0.276 cl. 5.14 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

4 HE400B HE400B  0.307  1.000  0.307 cl. 5.25 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

5 HE400B HE400B  0.298  1.000  0.298 cl. 5.25 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

6 HE400B HE400B  0.327  1.000  0.327 cl. 5.25 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

7 HE400B HE400B  0.212  1.000  0.212 cl. 5.14 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

8 HE400B HE400B  0.408  1.000  0.408 cl. 5.25 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

12 HE400B HE400B  0.350  1.000  0.350 cl. 5.14 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

13 HE400B HE400B  0.376  1.000  0.376 cl. 5.25 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

14 HE300A HE300A  0.178  1.000  0.178 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

15 HE300A HE300A  0.312  1.000  0.312 cl. 6.15 3  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

16 HE300A HE300A  0.223  1.000  0.223 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

17 IPE240 IPE240  0.618  1.000  0.618 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

18 IPE240 IPE240  0.866  1.000  0.866 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

19 IPE240 IPE240  0.495  1.000  0.495 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

20 HE300A HE300A  0.178  1.000  0.178 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

23 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 8  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

24 HE300A HE300A  0.116  1.000  0.116 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200
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 Utilization Ratio Cont...
Beam Analysis

Property

Design

Property

Actual

Ratio

Allowable

Ratio

Ratio

(Act./Allow.)

Clause L/C Ax

(cm2)

Iz

(cm4)

Iy

(cm4)

Ix

(cm4)

25 HE300A HE300A  0.107  1.000  0.107 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

26 HE300A HE300A  0.714  1.000  0.714 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

29 IPE240 IPE240  0.618  1.000  0.618 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

30 IPE240 IPE240  0.866  1.000  0.866 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

31 IPE240 IPE240  0.495  1.000  0.495 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

32 HE300A HE300A  0.178  1.000  0.178 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

35 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 4  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

36 HE300A HE300A  0.116  1.000  0.116 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

37 HE300A HE300A  0.107  1.000  0.107 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

38 HE300A HE300A  0.264  1.000  0.264 cl. 5.14 6  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

41 IPE240 IPE240  0.618  1.000  0.618 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

42 IPE240 IPE240  0.866  1.000  0.866 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

43 IPE240 IPE240  0.495  1.000  0.495 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

44 HE300A HE300A  0.178  1.000  0.178 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

45 HE300A HE300A  0.312  1.000  0.312 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

46 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

47 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

48 HE300A HE300A  0.381  1.000  0.381 cl. 5.14 5  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

49 HE300A HE300A  0.295  1.000  0.295 cl. 5.14 5  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

53 TUB1401408 TUB1401408  0.385  1.000  0.385 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

54 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

55 TUB1401408 TUB1401408  0.323  1.000  0.323 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

56 TUB1401408 TUB1401408  0.323  1.000  0.323 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

57 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

58 TUB1401408 TUB1401408  0.385  1.000  0.385 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

59 TUB1401408 TUB1401408  0.385  1.000  0.385 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

60 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

61 TUB1401408 TUB1401408  0.463  1.000  0.463 cl. 5.34 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

62 TUB1401408 TUB1401408  0.604  1.000  0.604 cl. 5.25 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

63 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

64 TUB1401408 TUB1401408  0.323  1.000  0.323 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

65 TUB1401408 TUB1401408  0.458  1.000  0.458 cl. 5.34 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

66 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

67 TUB1401408 TUB1401408  0.466  1.000  0.466 cl. 5.34 6  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

68 TUB1401408 TUB1401408  0.613  1.000  0.613 cl. 5.25 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

69 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

70 TUB1401408 TUB1401408  0.728  1.000  0.728 cl. 5.34 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

71 TUB1401408 TUB1401408  0.564  1.000  0.564 cl. 5.25 6  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

72 TUB1401408 TUB1401408  0.358  1.000  0.358 cl. 5.34 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

73 TUB1401408 TUB1401408  0.619  1.000  0.619 cl. 5.34 6  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

74 TUB1401408 TUB1401408  0.385  1.000  0.385 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

75 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

76 TUB1401408 TUB1401408  0.323  1.000  0.323 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

77 TUB1401408 TUB1401408  0.408  1.000  0.408 cl. 5.27 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

78 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

79 TUB1401408 TUB1401408  0.323  1.000  0.323 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

83 TUB80804 TUB80804  0.427  1.000  0.427 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

84 TUB80804 TUB80804  0.427  1.000  0.427 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

85 TUB80804 TUB80804  0.464  1.000  0.464 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000
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 Utilization Ratio Cont...
Beam Analysis
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86 TUB80804 TUB80804  0.464  1.000  0.464 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

87 TUB80804 TUB80804  0.442  1.000  0.442 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

88 TUB80804 TUB80804  0.442  1.000  0.442 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

89 TUB80804 TUB80804  0.424  1.000  0.424 cl. 5.3 6  12.100  116.000  116.000  180.000

90 TUB80804 TUB80804  0.370  1.000  0.370 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

91 TUB80804 TUB80804  0.353  1.000  0.353 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

95 TUB80804 TUB80804  0.383  1.000  0.383 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

97 TUB80804 TUB80804  0.442  1.000  0.442 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

98 TUB80804 TUB80804  0.442  1.000  0.442 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

99 TUB80804 TUB80804  0.427  1.000  0.427 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

100 TUB80804 TUB80804  0.427  1.000  0.427 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

101 IPE240 IPE240  0.989  1.000  0.989 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

102 IPE240 IPE240  0.989  1.000  0.989 cl. 6.15 9  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

103 IPE240 IPE240  0.989  1.000  0.989 cl. 6.15 4  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

104 IPE240 IPE240  0.989  1.000  0.989 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

105 IPE240 IPE240  0.989  1.000  0.989 cl. 6.15 9  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

106 IPE240 IPE240  0.742  1.000  0.742 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

107 IPE240 IPE240  0.742  1.000  0.742 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

108 IPE240 IPE240  0.989  1.000  0.989 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

109 IPE240 IPE240  0.742  1.000  0.742 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

110 IPE240 IPE240  0.742  1.000  0.742 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

111 IPE240 IPE240  0.742  1.000  0.742 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

112 IPE240 IPE240  0.312  1.000  0.312 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

113 TUB1401408 TUB1401408  0.385  1.000  0.385 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

114 TUB1401408 TUB1401408  0.385  1.000  0.385 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

115 TUB1401408 TUB1401408  0.525  1.000  0.525 cl. 5.34 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

116 TUB1401408 TUB1401408  0.432  1.000  0.432 cl. 5.34 6  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

117 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

118 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

119 TUB1401408 TUB1401408  0.456  1.000  0.456 cl. 5.34 6  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

120 TUB1401408 TUB1401408  0.323  1.000  0.323 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

121 TUB80804 TUB80804  0.442  1.000  0.442 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

122 TUB80804 TUB80804  0.427  1.000  0.427 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

123 TUB80804 TUB80804  0.427  1.000  0.427 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

124 TUB80804 TUB80804  0.442  1.000  0.442 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

125 TUB80804 TUB80804  0.464  1.000  0.464 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

126 TUB80804 TUB80804  0.442  1.000  0.442 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

127 TUB80804 TUB80804  0.427  1.000  0.427 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

128 TUB80804 TUB80804  0.464  1.000  0.464 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

129 TUB80804 TUB80804  0.442  1.000  0.442 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

130 TUB80804 TUB80804  0.427  1.000  0.427 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

131 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

132 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

133 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

134 IPE240 IPE240  0.297  1.000  0.297 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

135 IPE240 IPE240  0.297  1.000  0.297 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

136 IPE240 IPE240  0.866  1.000  0.866 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

137 IPE240 IPE240  0.322  1.000  0.322 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

138 IPE240 IPE240  0.322  1.000  0.322 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900
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139 IPE240 IPE240  0.322  1.000  0.322 cl. 6.15 4  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

140 HE400B HE400B  0.187  1.000  0.187 cl. 5.25 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

142 HE400B HE400B  0.117  1.000  0.117 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

143 HE400B HE400B  0.361  1.000  0.361 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

144 HE400B HE400B  0.328  1.000  0.328 cl. 5.14 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

145 HE400B HE400B  0.419  1.000  0.419 cl. 5.14 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

146 HE400B HE400B  0.457  1.000  0.457 cl. 5.14 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

182 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

183 HE300A HE300A  0.312  1.000  0.312 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

185 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

186 HE300A HE300A  0.312  1.000  0.312 cl. 6.15 10  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

188 TUB1401408 TUB1401408  0.221  1.000  0.221 cl. 5.25 6  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

189 TUB1401408 TUB1401408  0.192  1.000  0.192 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

190 TUB1401408 TUB1401408  0.210  1.000  0.210 cl. 5.34 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

191 TUB1401408 TUB1401408  0.169  1.000  0.169 cl. 5.25 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

192 TUB1401408 TUB1401408  0.161  1.000  0.161 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

193 TUB1401408 TUB1401408  0.174  1.000  0.174 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

195 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 9  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

196 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 8  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

211 TUB1401408 TUB1401408  0.192  1.000  0.192 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

212 TUB1401408 TUB1401408  0.174  1.000  0.174 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

213 TUB1401408 TUB1401408  0.161  1.000  0.161 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

214 IPE240 IPE240  0.151  1.000  0.151 cl. 5.17 6  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

215 IPE240 IPE240  0.145  1.000  0.145 cl. 5.17 6  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

216 IPE240 IPE240  0.144  1.000  0.144 cl. 5.17 6  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

217 TUB1401408 TUB1401408  0.216  1.000  0.216 cl. 5.34 6  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

218 IPE240 IPE240  0.151  1.000  0.151 cl. 5.17 6  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

219 TUB1401408 TUB1401408  0.174  1.000  0.174 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

220 IPE240 IPE240  0.145  1.000  0.145 cl. 5.17 6  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

221 TUB1401408 TUB1401408  0.228  1.000  0.228 cl. 5.25 6  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

222 IPE240 IPE240  0.144  1.000  0.144 cl. 5.17 6  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

223 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

224 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

225 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

226 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

227 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 4  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

228 IPE240 IPE240  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 9  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

229 HE400B HE400B  0.207  1.000  0.207 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

230 HE400B HE400B  0.211  1.000  0.211 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

231 HE400B HE400B  0.215  1.000  0.215 cl. 5.25 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

232 HE400B HE400B  0.344  1.000  0.344 cl. 5.14 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

233 HE400B HE400B  0.361  1.000  0.361 cl. 6.15 3  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

234 HE400B HE400B  0.211  1.000  0.211 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

235 HE400B HE400B  0.207  1.000  0.207 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

236 HE400B HE400B  0.271  1.000  0.271 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

237 HE400B HE400B  0.361  1.000  0.361 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

238 HE400B HE400B  0.361  1.000  0.361 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

239 HE400B HE400B  0.317  1.000  0.317 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

240 HE400B HE400B  0.317  1.000  0.317 cl. 6.15 8  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000
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241 HE400B HE400B  0.343  1.000  0.343 cl. 5.14 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

242 HE400B HE400B  0.317  1.000  0.317 cl. 6.15 8  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

243 HE400B HE400B  0.317  1.000  0.317 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

244 HE400B HE400B  0.180  1.000  0.180 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

260 HE400B HE400B  0.211  1.000  0.211 cl. 5.14 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

261 HE400B HE400B  0.696  1.000  0.696 cl. 5.14 6  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

262 HE400B HE400B  0.211  1.000  0.211 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

263 HE400B HE400B  0.225  1.000  0.225 cl. 6.15 8  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

264 HE400B HE400B  0.135  1.000  0.135 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

265 HE400B HE400B  0.433  1.000  0.433 cl. 5.25 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

266 HE400B HE400B  0.135  1.000  0.135 cl. 6.15 10  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

267 HE400B HE400B  0.322  1.000  0.322 cl. 5.25 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

268 HE400B HE400B  0.310  1.000  0.310 cl. 5.25 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

269 HE400B HE400B  0.325  1.000  0.325 cl. 5.14 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

294 HE400B HE400B  0.743  1.000  0.743 cl. 5.25 5  198.000   57.7 E +3   10.8 E +3  356.000

295 IPE240 IPE240  0.430  1.000  0.430 cl. 6.15 10  39.100   3.89 E +3  284.000  12.900

296 TUB80804 TUB80804  0.474  1.000  0.474 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

297 TUB1401408 TUB1401408  0.185  1.000  0.185 cl. 5.25 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

298 TUB80804 TUB80804  0.194  1.000  0.194 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

299 TUB80804 TUB80804  0.271  1.000  0.271 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

300 TUB80804 TUB80804  0.383  1.000  0.383 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

301 TUB80804 TUB80804  0.383  1.000  0.383 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

302 TUB80804 TUB80804  0.383  1.000  0.383 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

303 HE240A HE240A  0.333  1.000  0.333 cl. 6.15 10  76.800   7.76 E +3   2.77 E +3  41.600

304 HE240A HE240A  0.333  1.000  0.333 cl. 6.15 10  76.800   7.76 E +3   2.77 E +3  41.600

305 HE300A HE300A  0.307  1.000  0.307 cl. 5.14 5  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

306 HE300A HE300A  0.312  1.000  0.312 cl. 6.15 4  113.000   18.3 E +3   6.31 E +3  85.200

307 HE240A HE240A  0.444  1.000  0.444 cl. 6.15 10  76.800   7.76 E +3   2.77 E +3  41.600

308 HE240A HE240A  0.444  1.000  0.444 cl. 6.15 10  76.800   7.76 E +3   2.77 E +3  41.600

315 PIPE PIPE  0.414  1.000  0.414 cl. 6.15 10  214.611   80.2 E +3   80.2 E +3   160 E +3

316 PIPE PIPE  0.414  1.000  0.414 cl. 6.15 10  214.611   80.2 E +3   80.2 E +3   160 E +3

317 PIPE PIPE  0.458  1.000  0.458 cl. 5.25 5  214.611   80.2 E +3   80.2 E +3   160 E +3

318 PIPE PIPE  0.414  1.000  0.414 cl. 6.15 10  214.611   80.2 E +3   80.2 E +3   160 E +3

319 TUB1401408 TUB1401408  0.342  1.000  0.342 cl. 5.25 5  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

320 TUB1401408 TUB1401408  0.347  1.000  0.347 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

321 TUB1401408 TUB1401408  0.385  1.000  0.385 cl. 6.15 10  41.900   1.21 E +3   1.21 E +3   1.89 E +3

322 TUB80804 TUB80804  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

323 TUB80804 TUB80804  0.569  1.000  0.569 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

324 TUB80804 TUB80804  0.580  1.000  0.580 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

325 TUB80804 TUB80804  0.580  1.000  0.580 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

326 TUB80804 TUB80804  0.597  1.000  0.597 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

327 TUB80804 TUB80804  0.597  1.000  0.597 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

328 TUB80804 TUB80804  0.469  1.000  0.469 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

329 TUB80804 TUB80804  0.483  1.000  0.483 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

330 TUB80804 TUB80804  0.503  1.000  0.503 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

331 TUB80804 TUB80804  0.469  1.000  0.469 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

332 TUB80804 TUB80804  0.483  1.000  0.483 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

333 TUB80804 TUB80804  0.503  1.000  0.503 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

334 TUB80804 TUB80804  0.469  1.000  0.469 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000
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335 TUB80804 TUB80804  0.469  1.000  0.469 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

336 TUB80804 TUB80804  0.483  1.000  0.483 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

337 TUB80804 TUB80804  0.483  1.000  0.483 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

338 TUB80804 TUB80804  0.503  1.000  0.503 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

339 TUB80804 TUB80804  0.503  1.000  0.503 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

340 TUB80804 TUB80804  0.481  1.000  0.481 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

341 TUB80804 TUB80804  0.388  1.000  0.388 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

342 TUB80804 TUB80804  0.508  1.000  0.508 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

343 TUB80804 TUB80804  0.420  1.000  0.420 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

344 TUB80804 TUB80804  0.496  1.000  0.496 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

345 TUB80804 TUB80804  0.496  1.000  0.496 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

346 TUB80804 TUB80804  0.496  1.000  0.496 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

347 TUB80804 TUB80804  0.496  1.000  0.496 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

348 TUB80804 TUB80804  0.508  1.000  0.508 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

349 TUB80804 TUB80804  0.420  1.000  0.420 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

350 TUB80804 TUB80804  0.481  1.000  0.481 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

351 TUB80804 TUB80804  0.388  1.000  0.388 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

352 TUB80804 TUB80804  0.481  1.000  0.481 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

353 TUB80804 TUB80804  0.481  1.000  0.481 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

354 TUB80804 TUB80804  0.508  1.000  0.508 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

355 TUB80804 TUB80804  0.508  1.000  0.508 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

356 TUB80804 TUB80804  0.420  1.000  0.420 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

357 TUB80804 TUB80804  0.420  1.000  0.420 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

358 TUB80804 TUB80804  0.388  1.000  0.388 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

359 TUB80804 TUB80804  0.388  1.000  0.388 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

360 TUB80804 TUB80804  0.632  1.000  0.632 cl. 6.15 5  12.100  116.000  116.000  180.000

361 TUB80804 TUB80804  0.861  1.000  0.861 cl. 5.3 5  12.100  116.000  116.000  180.000

362 TUB80804 TUB80804  0.895  1.000  0.895 cl. 6.15 5  12.100  116.000  116.000  180.000

363 TUB80804 TUB80804  0.353  1.000  0.353 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

364 TUB80804 TUB80804  0.370  1.000  0.370 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

365 TUB80804 TUB80804  0.422  1.000  0.422 cl. 5.3 6  12.100  116.000  116.000  180.000

366 TUB80804 TUB80804  0.353  1.000  0.353 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

367 TUB80804 TUB80804  0.353  1.000  0.353 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

368 TUB80804 TUB80804  0.370  1.000  0.370 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

369 TUB80804 TUB80804  0.370  1.000  0.370 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

370 TUB80804 TUB80804  0.397  1.000  0.397 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000

371 TUB80804 TUB80804  0.397  1.000  0.397 cl. 6.15 10  12.100  116.000  116.000  180.000
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1 Konstrukciniai sprendimai

Pamatai

Starto bokštelis statomas ant pontono,  Statiniai statomi karjere.

Sienos

Starto ir finišo bokštelio išorines sienos stiklines, vidines lengvu konstrukciju.

Kolonos

Starto bokštelio kolonos pagamintos iš dežinio skerspjuvio, kurio matmenys 150x150x8, plieno

klase S275. 

Sijos

Starto bokštelio perdanga susideda iš pagrindiniu siju, kurios pagamintos iš IPE160, plieno 
klase S275 ir medinių sijų, mediena C24. Starto bokštelio denginys susideda iš pagrindiniu 
siju, kurios pagamintos iš IPE140, plieno klase S275 ir iš medinių sijų, mediena C24

Laiptai

Starto bokšteliui suprojektuoti laiptai iš plienių laiptasijų UPN200, plieno klasė S275 ir cinkuotų 
presuotų laiptų pakopų, 900x240x70 mm bei cinkuotos presuotos laiptų aikštelės 
30x3/1000x1000 mm. Charakteristinės naudojimo apkrovos ant laiptų 2 kN/m². 
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2 Skaiciuojamoji schema

3.1 Apkrovos

3 Apkrovos

Skaiciuojamais modelis apkrautas savojo svorio, nuolatine, kintama, bei vejo apkrovomis.

Kolonos su pantonu sujungtos standžiai. Sijos ir kolonos tarpusavyje sujungtos standžiai. Laiptu sijos prie

pantono prijungtos sarnyriskai

1

Duration class

Self wei...

Type

Load cases

NameNo.

OrdinaryDead load

No.

Permanent

Name Type

2 Permanent

Permanent+Struc....

OrdinaryLive load

3

Duration class

Permanent

automatiškai itraukta.

Ordinary

Ordinary

Wind

Aukšciau pateikta lentele apima skaicavimuose naudojamas apkrovas. Savojo svorio apkrova yra

5 Snow

4 Permanent
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4 Elementu irazos

-6.6155.030 -0.015My' -17.155 4.559

5.030

0.000

Mz'

ULS

-0.015 10.956-6.615

10.956

-17.155

-18.471

ULS

0.285

4.559

C.7.1 -0.161-2.454

0.000

-0.523N

4.914 0.000

-3.254

-5.145

ULS

-0.523

3.180

-19.901 4.844 11.938Ty'

-0.523

ULS

ULS

Mt

Tz' 0.285 3.180

-19.186

-18.471 -2.454 -0.161 -3.254

-3.805

-19.901 -5.145

4.816 -0.986-0.523

My' 4.844

2.569 ULS1.590

11.938 4.914-0.523

4.914

Mz'

11.938

4.844

ULS0.000

-5.145

-0.523

-19.901 0.000 ULS

C.8.1 -0.742-18.484 1.986N -0.0840.103 ULS3.180

Ty'

-2.706

-19.914 3.804 -1.600 -0.6780.103 0.0002.196 ULS

12.8540.116

Mz' 8.705 -2.755 5.394

0.000 ULS

0.116

5.394

-48.385

Elementu iražos pateiktos žemiaus esanciuose lentelese.

Max. of load combinations, Bars, Internal forces (+)

[kN][-]

Max. N Ty'ID

[-] [kN]

x

[kN] [-]

MzMt

[kNm]

C.1.1

Tz'

[kNm]

My'

[kNm] [m]

Comb

4.428N

Ty'

2.890-7.202

-71.900

0.290 ULS-7.459-70.600 -13.852

ULS11.414-9.8938.516 0.290 0.000

4.428 -7.459Tz' -70.600

11.193

2.890 ULS-13.852

-71.250

0.290

Mt 6.440 -2.2160.290-8.666

-7.202

-9.893 11.414

ULS

0.290 0.000

1.445

ULSMy' 11.193-71.900 8.516

0.609

N

-71.900 ULS0.290-9.893 0.000

-58.043

8.516 11.193

C.2.1

Mz' 11.414

-59.342 7.043

2.8900.269 -14.085-8.231

Ty' -10.662

ULS-5.6053.977

3.977 -8.231 0.269

13.182 0.000 ULS

Tz' -14.085

10.2530.269

-58.043

5.486 1.445

2.890

1.201 ULS

ULS

Mt 0.269 -1.338

-5.605

-58.693 -9.435

-59.342 0.269 10.2537.043

7.043

My'

Mz'

0.000 ULS

-59.342

13.182-10.662

C.3.1

13.182

N -47.086 5.614

0.000

0.486

-10.662 0.269 ULS10.253

-7.8052.160

-2.755

0.116

Ty' -48.385 8.705 0.116

2.890 ULS

5.394

2.1600.116

ULS

0.486

0.000

-7.805-47.086 5.614

12.854

2.890 ULSTz'

0.116

8.705

Mt 2.595 1.400 1.445 ULS

My'

7.148 -1.119-47.735

-48.385 -2.755

-1.2491.864 -6.510-12.288 2.005 -0.333

-1.596

3.180 ULS

Mz' 5.274-13.717

C.6.1

-1.897 4.863 0.000-0.333 ULS

N 1.611 -5.785-0.015-15.726 -6.010-3.915 ULS3.180

5.030Ty' -17.155 -6.615 4.55910.956 0.000-0.015

Tz' -5.785-0.015

ULS

-15.726 1.611 -3.915 -6.010 3.180 ULS

-16.440Mt 3.324 ULS1.512-0.015 -2.088 1.590-5.264

NC.4.1 -44.482

0.00012.854 ULS

Ty'

-5.7723.6374.179 0.140 6.987 2.890 ULS

0.140 12.2188.300 1.1280.392

Tz'

ULS0.000-45.781

0.140-44.482 6.987

Mt

ULS-5.772 2.8903.6374.179

My'

-45.132 ULS2.028 1.4456.225 0.140 1.7242.876

0.140 -5.772 2.890 ULS

Mz'

4.179-44.482 3.637 6.987

0.140-45.781 1.128 12.2188.300 0.0000.392

-6.510N

ULS

-12.288 -1.249C.5.1 2.0051.864 -0.333

5.274 -0.333Ty' -13.717 -1.596 -1.897

3.180 ULS

Tz' 2.0051.864 -0.333

0.000

-12.288

4.863 ULS

5.274

ULS

-1.596

-1.249

-13.717

-6.510 3.180

Mt 4.863-1.897 0.000 ULS

My'

-0.333
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Tz'

[m]

Comb

[kNm]

x

[-]

Mz

ULS-18.484 1.986-0.742

Mt

0.103 -2.706 3.180-0.084

-19.199 1.542 -1.8110.186 -2.071 1.590 ULS0.103

My' -18.484 -0.742

-1.600 0.103

-0.084

-19.914

ULS0.1031.986 -2.706

Mz' 3.804

3.180

1.292

ULS

N

-0.678

0.897B.1.1

2.196

-4.134 -0.0020.035

0.000

-0.003

ULS

-0.002 1.6751.292 0.035 -4.134Ty'

1.675

0.897

-0.003

-0.002 0.056Tz' 0.0003.9280.514 ULS

Mt 1.292

0.035

ULS

1.292

-4.1340.035 -0.002 0.897 1.675

My'

ULS-0.003

0.000-0.0021.292 0.514 3.928 0.0560.035

3.9281.292 0.035 -0.002 0.0560.514

ULS

Mz'

N

ULS

B.2.1 -0.340 0.112

0.000

Max.ID

[-]

N

[kN][-]

Ty'

[kN]

My'

[kNm]

Tz' Mt

[kN] [kNm]

ULS

0.054 8.823 0.092 0.000 ULS

1.675

-0.454Mz' 0.000 -0.056

-0.0031.682-6.093 0.001

0.112

1.675 ULS

Ty' -0.340 -6.093 0.001

-0.340 0.112

-0.003 1.6751.682

-1.446

ULS

Tz'

-0.340Mt

0.1840.001 0.0007.996 ULS

7.9960.112 ULS

My'

-1.446 0.184 0.0000.001

-0.340 7.996-1.446 0.0010.112 0.184 0.000 ULS

Mz'

0.237

7.9960.112 ULS

B.3.1 N

-1.446 0.001 0.184 0.000-0.340

-0.036 -0.001 0.000 ULS

Ty' 0.237

1.675

0.029 -0.036 -0.001

7.1830.029

ULS0.000

0.237

1.675

0.029Tz' 8.781 -0.001 -0.141

7.183

0.237 7.183

ULS

0.000 1.675 ULSMt 0.029

0.0000.048

-0.036 -0.001

0.029

0.237 7.1830.029 -0.001 0.000My' 1.675 ULS

Mz' 0.237

-0.036

0.000-0.001 0.048 ULS

B.4.1 0.027-0.314

-0.1418.781

N 0.867 1.675

5.9770.027 -0.001-0.314Ty'

-0.003 ULS

0.867

-0.001 5.977

0.000

ULS

-2.860-0.314 0.027

1.675

0.043 ULSTz'

-0.003

9.683 -0.001

-0.001 5.9770.867-0.314 0.027Mt -0.003 1.675

My' -0.314

ULS

0.027 6.033

-0.314 0.027 9.683 -0.001

ULS-0.010

Mz'

-0.392 1.914-0.001

7.3390.000-0.454

0.000

B.5.1

0.043

N 0.054

-2.860 ULS

0.007

0.000 7.339 1.6750.054 ULS0.001Ty'

1.675 ULS0.001

0.007-0.454

-0.056 ULSTz'

Mt 0.054

8.823 0.0000.054-0.454

-0.454

0.000 0.092

0.054My'

0.000 1.675 ULS

-0.454

0.007

0.000

7.339 0.001

0.007 7.339 0.001

-0.033 0.1700.0010.1010.353 8.753 0.000

0.089B.8.1

ULS

N 0.029 ULS-0.001 0.001 0.000

Ty'

7.267 1.675

0.001 0.000-0.0010.029 7.2670.089

Tz' 8.679

1.675 ULS

0.029 0.089 0.149-0.0000.001 0.000 ULS

0.0010.002 0.074B.6.1 N -0.001

Ty'

ULS1.6750.000

0.002

7.270

Tz'

7.270-0.001 0.000 1.6750.074 0.001 ULS

0.074 ULS0.000

Mt

0.0038.678 0.1240.002 0.001

ULS

My'

8.678 0.001 0.003 0.1240.0740.002 0.000

ULS

Mz'

0.074 0.001 7.270-0.0010.002 0.000 1.675

0.001 0.124 ULS

B.7.1

0.0038.678 0.0000.002 0.074

0.0000.353 0.0010.101 7.246-0.063N

-0.063 0.001 7.246 0.000

ULS

0.1010.353Ty'

1.675

0.353 8.753Tz'

ULS

0.0010.101

1.675

-0.033

0.353 0.101 0.001

0.000 ULS0.170

8.753Mt

0.353 -0.063

0.170 0.000 ULS-0.033

My' 0.101 7.246 0.0000.001 ULS

Mz'

1.675
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1.293 1.797

0.515 ULS-0.876

Ty'

-0.311

-0.040 -0.876

-0.868

0.515-2.016 ULS-5.067

Tz'

9.941 0.044

9.941

Mt

ULS

-0.311

1.0300.044 -2.815 -1.698

-0.868 1.030

My' 2.114

-2.815

-0.311 0.044

ULS-1.698

-0.868 4.177

0.707 4.380 ULS

2.190-0.691

0.549 -0.005-0.659Mz' -7.174

ULS

-12.358

-1.628B.12.1 32.107 0.222 ULS0.185N -25.0390.244

Ty' -1.657

0.000

-1.628

1.357 0.915

0.185

22.6340.422 -0.016

32.107Tz'

ULS-0.067

0.222-25.0390.244

0.185

0.000

-1.628

ULS

Mt ULS

My' -1.739

31.900 0.244 0.166 0.305-15.278

20.014 -0.189-0.346 ULS4.841 2.440-0.004

32.107Mz' 0.185 0.244-1.628 -25.039

0.222Tz' 9.832

ULS0.6202.110 1.610

0.767

0.767

0.068 -2.458 0.748 1.030

Mt

ULS

9.832 0.068 ULS-2.4580.222 0.748 1.030

0.2220.767My' 2.005 0.068 4.408 2.1900.491

-8.639Mz' -1.723 -0.093 -5.712

ULS

1.344 1.0301.272 ULS

B.11.1 -0.0401.293N 1.797 -5.067 -2.016

-0.937

0.222

0.001 0.450 0.089

0.000

-0.056N 0.056

ULS

B.13.1

Ty' -0.970 0.117

2.125 ULS

1.0630.1930.407 ULS

Tz'

-0.001 0.196

0.117 -0.401-0.970 0.3200.711 0.000-0.001 ULS

0.089-0.0560.056 0.450-0.937 0.001Mt ULS

-0.970 0.117 0.104 -0.001

2.125

My'

-0.0010.117

0.465 0.072

Mz' -0.970 0.711

2.125 ULS

-0.401

B.14.1

0.000

1.152

0.320 ULS

-0.480 -0.0430.000N 0.114-3.953 ULS

-3.953 0.114Ty' 0.582 -0.164 3.1880.000

2.125

ULS0.848

-0.001 0.162 ULS-6.519 0.105 2.519 -4.081 0.000

Mt -3.953

Tz'

ULS

0.000

0.000 0.5820.848 -0.164

My' 0.114

3.188

-3.953

0.114

0.544

2.519 0.162-0.001Mz'

ULS4.250

-6.519

1.322

0.105 -4.081

-0.285

1.285

ULS

N

0.000

0.001 -2.896 -0.120-10.359 0.515B.15.1 1.670

-10.359

1.670

Ty' 0.001

Tz'

ULS

1.285 0.5151.670 -2.896 ULS-0.120

1.285

0.001 ULS0.5411.285

Mt

2.401

-10.359

-10.212 0.000

0.0011.670

1.670 2.401

ULS-2.896

1.285My' -10.212 0.001

0.515

0.541

-0.120

0.001 0.000 ULS

B.16.1

1.670 1.285 -10.212 2.401

ULS0.000

0.541Mz'

0.915-0.699 ULS

-0.699Ty'

0.059 -0.6032.231 -2.182N -6.898

1.580

0.915

-0.770

-2.182

Tz'

2.231

-2.132

0.059

-0.011

-0.603-6.898 ULS

-6.898

0.000

-2.1820.059 -0.603

ULS0.7020.200

Mt 2.231-0.699 0.915 ULS

-0.348 29.244 -2.095-3.504 0.060Mt

My'

0.610 ULS

-0.281

-0.006

-5.579 -7.354 -0.295 ULS22.683

-3.504

2.440-0.005

Mz' 0.060 15.239 0.206-0.348 27.589

0.147

1.220

B.10.1 N

ULS

1.583 -4.969 -0.005 0.3672.553 3.285

0.767

ULS

0.222 5.919 0.068Ty'

ID

[kN]

N

[kN][-]

Max.

[kN]

Ty' Tz'

[-]

Comb

[-][kNm]

xMt My'

[kNm] [kNm] [m]

Mz

ULS8.679 0.1490.029 0.000-0.000Mt 0.089 0.001

0.000 1.675My' 0.0890.029 0.001 7.267-0.001

0.1490.089 -0.000

ULS

0.029 8.679 0.001Mz'

29.244-0.348

ULS0.000

N 0.060 -2.095-3.504B.9.1

38.852Ty' -0.081-0.111-3.533

ULS-0.006 0.610

ULS

-0.111

0.009 0.305-13.817

Tz' -3.533 -0.08139.679 -0.025 0.000 ULS-25.793
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0.860 -0.081Tz' -0.929 -1.237

ULS

-1.237 0.860-0.882

ULS

-0.081

-0.302-0.353 0.000

Mt

-0.081 0.440-0.836

0.069 ULS

0.162-1.237My' 0.860

0.300-0.096

Mz' -0.836 -0.081 0.600-1.237 ULS

ULS0.600

0.860 0.162 0.440

-0.035 ULS

Ty' -0.113

-0.066 0.060 -0.033 -0.005N -0.016 0.600C.13.1

-0.033 0.300

Tz'

-0.016 0.005

-0.159 -0.033

ULS0.060 -0.017

0.060

-0.033-0.113

0.014 0.001

0.060 0.005-0.016

0.000-0.016

Mt

ULS

-0.017 ULS

My'

0.300

-0.0160.060-0.159 -0.033 ULS0.014 0.0000.001

0.209 -0.049 -0.469-0.8600.305 0.046

-0.860 0.046

ULS

0.305 -0.049

0.000

0.209Mt -0.469 0.000 ULS

-0.860 0.2090.399My'

-0.860

0.046 ULS0.047 0.600

Mz'

0.076

0.399 0.6000.0470.046 0.0760.209

C.12.1 N

ULS

0.440-0.081 0.162-0.836 -1.237 0.860 ULS0.600

-0.882Ty' -1.237 0.860 -0.081 0.069-0.096 0.300

ID

[kN] [kN][-]

N Tz'Ty'Max.

[-] [m][kNm]

My' xMt

[kNm]

Mz

[kN] [kNm] [-]

-0.011 0.200

Comb

1.580 -2.132-0.770My'

0.200

0.702

Mz' -0.770

0.000

-0.011-2.132

ULS

1.580

-0.842

0.702 0.000 ULS

B.17.1 -0.0065.639N 0.274 -2.921 -0.541

-0.842 -0.0060.274 4.224

0.000

0.088 -0.028

ULS

0.610 ULS

Tz'

Ty'

5.639 -0.5410.274 -0.842 -0.006 0.000 ULS

Mt

-2.921

-0.8420.274 ULS-0.541 0.000-2.9215.639

-0.0060.274 2.809-0.842

-0.006

My'

-0.006-0.842 2.809

1.2200.486

0.274

2.233 ULS

Mz' 2.233 0.486

2.222 -0.299 0.000 ULS

1.220

B.18.1 N 4.752

ULS

0.0002.296-0.071

Tz' 4.752 -0.071

4.0700.000Ty' -0.0712.055 -0.149-0.531 2.094 ULS

2.296 0.000

2.222 ULS

Mt 4.752

-0.299 0.0000.0002.296

-0.071

-0.071 -0.166

-0.299 0.000

2.355

ULS

-0.217 0.000

2.222

4.157My'

4.1870.000 ULS

C.9.1

-3.357Mz'

1.861 ULS

-0.641 0.000-0.071 -0.000

ULS4.572 0.829 -2.395-2.922-1.011 2.890

4.180

N

0.829

0.000

Ty' ULS

Tz' 0.8293.788 0.000

-1.011 -1.461 1.445-1.198

-1.011

0.000

0.000

Mt 0.829 0.000 0.000

0.000

3.788

0.000

-1.011 0.000

ULS

0.000 ULS0.078

My' -0.474

0.664

0.089-0.609 0.078 0.6641.880

0.078-0.474 1.880

ULS

0.089Mz' -0.609

0.000

0.399

0.664

NC.11.1

ULS0.000

0.0470.209 0.046-0.860 0.076

0.352

0.600

Ty' -0.860 0.209

ULS

0.046 0.014 -0.211 0.300 ULS

Tz'

0.829 -1.011My' 3.788

ULS0.000

Mz'

0.0000.000 0.0000.000 ULS

0.000 0.0003.788 0.000-1.0110.829

2.810

0.000

B.19.1 3.580 -0.071 0.000N

ULS

-0.298

-0.071

0.070

Ty'

0.000

0.883 -0.017

ULS

0.000 ULS

Tz' 3.580

2.994 -0.149

-0.071

2.094

2.810 0.000

0.000

-0.2980.070 ULS

3.580 -0.071Mt

0.000

2.810

0.000

0.070

0.883 -0.017

-0.298 ULS0.000

My' -0.071

Mz'

2.094

-2.843

ULS

-1.813

2.994

-0.071

-0.149

N

0.000

C.10.1 -0.381

0.000 ULS-0.000 4.187

-0.464-0.2870.089 0.600 ULS

Ty'

1.880 -0.609

-0.427 0.300 ULS1.880 0.100-0.609 -0.1050.089

0.089 0.664-0.474 1.880Tz' 0.078 0.000-0.609

-0.609 0.089Mt -0.474

ULS

1.880
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NC.14.1

ULS

-0.884 -1.461 -0.753

-1.461

-0.144 0.4830.183 0.600 ULS

-0.753Ty' -0.931 ULS

-0.978Tz' -0.753

0.183

0.183 0.308

0.0450.082 0.300

-1.461

-0.393-0.978 0.308 0.000Mt

0.000

-1.461

-0.393

-0.753 0.183

ULS

0.183 -0.393 0.000-0.978 ULS

ULS

-0.884Mz'

-0.753 0.308-1.461My'

0.508

-0.753

-0.816

0.183 0.6000.483-0.144

N

-1.461 ULS

C.15.1

-0.816

0.600

-0.075 -0.037

-0.037-0.075

Ty'

ULS

0.461

-0.118 0.031

-0.096 0.300-0.214

-0.816 -0.075

ULS

Tz' 0.414

0.414

-0.073 -0.459 0.000 ULS

Mt

-0.037

ID N

[-]

Max.

[kN]

Ty'

[kN][-] [kN]

Tz'

[m]

Mt

[kNm]

My'

[kNm]

Mz

[kNm]

x Comb

-0.159 0.060Mz'

[-]

-0.033 -0.016 0.014 0.001 0.000

0.600

-0.459 0.000

-0.816 -0.118 0.031

ULS

-0.075Mz' -0.0370.508

NC.16.1 -0.755

ULS

2.442

Ty'

ULS0.029 -0.5420.0802.967 0.600

0.190 0.300-0.802 2.442 2.967 0.029 -0.810

-1.700

ULS

2.442 2.967 0.923Tz' -0.848 0.029

0.029

ULS

-0.802Mt 2.442 2.967

0.000

2.442

ULS0.300

My'

0.190

-0.755

-0.810

2.967 0.029

-0.848 0.923

ULS-0.542 0.600

2.967 0.0002.442

0.080

0.029 -1.700Mz'

0.006 0.600 ULS

ULS

C.17.1 -0.667 -0.009 -0.432-2.566 -0.018N

0.004Ty' -2.566-0.713 ULS-0.009 0.300

-0.760Tz'

-0.018 0.338

-0.713 -0.018

-0.009 1.108 0.001

Mt -0.009 -2.566

-2.566 -0.018 0.000 ULS

-2.566 0.001

0.338

-0.009

0.300

My' -0.760 -0.018

ULS0.004

1.108 0.000

-0.018 0.006 ULS-0.009

ULS

-0.432-0.667 -2.566 0.600

B.20.1

Mz'

0.080-1.512N -0.096 0.031 1.095 ULS

Ty'

-0.057

-1.512

0.415

-1.512

ULS

-0.057

0.415 -0.057 0.031 1.095

-0.096 0.585

0.080-0.096

Tz'

-0.467 -0.074-0.096

0.000-0.467 ULS

Mt

-0.074

0.585-1.512 -0.057

2.190-1.512 ULS0.442

Mz'

My' -0.096 0.245 -0.057 0.137

0.000 ULS

-0.057

N

0.137-0.096 0.245 0.442

-2.328

-1.512 ULS2.190

B.21.1

-0.021 -0.433 0.062Ty'

0.062 0.123

-2.328

-0.021 1.0950.030 ULS-0.433

0.411

1.095

Tz' -2.328

ULS

-0.021

0.1230.030

-0.263 0.062

-0.816 -0.075My'

-0.075 -0.037 0.000-0.073-0.816 ULS-0.459

0.414 -0.073-0.037

-0.011-0.0010.105 0.323 -0.197

My'

ULS

0.1050.423 0.158

1.062

-0.309 2.1250.245-0.001 ULS

Mz' 0.423 0.105 -0.001 -0.085-0.4420.488 0.000 ULS

0.000

Mt

0.100 ULS

-2.328 -0.021 0.0000.100 ULS0.4110.062-0.263

0.062-0.021 0.411My' -0.263-2.328 ULS

Mz' -2.328

0.100

-0.021

0.000

N

-0.603 -0.538 2.190

B.22.1 2.988

ULS0.062 0.146

0.1520.114 0.000 ULS

Ty'

0.1760.005 0.019

Tz'

-0.014 0.0052.988 0.114 0.092 1.0630.054 ULS

0.0000.005

Mt 2.988

2.988 0.152 0.176 ULS0.0190.114

0.1520.114 0.1760.019

My'

0.000 ULS0.005

0.005 0.092 ULS2.988 -0.014 0.054 1.0630.114

0.152 0.005 0.019Mz' 0.114 0.0002.988 0.176

B.23.1 -0.001 -0.442 -0.0850.105 0.4880.423

ULS

N

0.423 0.105 -0.011Ty' 0.323

ULS0.000

-0.001

0.488

-0.197

0.423 0.105

1.062 ULS

Tz' -0.085-0.442-0.001 0.000 ULS

Mt 0.423
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-0.882Ty' 0.111

0.111

0.295

ULS0.080 2.1250.019 -0.132-0.035

-0.196 0.1040.019 0.000

0.111 -0.196Tz' 0.104

ULS

0.019-0.882 0.295

Mt

0.000

0.111 0.0190.130

ULS

-0.882

-0.035

-0.014

My'

0.029 ULS1.063

-0.882 0.111

-0.882

0.019 -0.1320.080 2.125 ULS

Mz'

N

0.295 0.000 ULS0.019 0.104-0.196

B.27.1

0.111

0.051-0.850Ty' 0.031

-0.134 0.030 ULS-0.850 1.0630.051 -0.016 -0.203

0.085

-0.149 ULS

Tz' 0.051-0.850

-0.016 0.085 0.000

0.031 -0.016

Mt

-0.149

-0.850 0.051

ULS

-0.134 0.030 -0.203-0.016

0.000

1.063

-0.850

ULS

-0.016 -0.1490.051 0.031 0.000-0.850 0.085My' ULS

Mz' -0.149-0.016 0.000 ULS0.051 0.031 0.085

Max. of load combinations, Bars, Internal forces (-)

ID My'MtTy'

[-][-] [kN]

Tz'

[kNm][kN]

N

[kN]

Max.

[kNm]

0.290

Comb

-9.893

x

[-][kNm]

C.1.1

[m]

Mz

N -71.900 8.516

-70.600

0.000

-13.852 2.890-7.459 0.290 -7.202

11.41411.193

Ty' 4.428

ULS

Mt

11.414

-71.900

ULS

Tz' -71.900 -9.893 0.0000.290 11.1938.516 ULS

0.000

-70.600 4.428 -7.459

8.516 0.290-9.893 ULS11.41411.193

My' 0.290 ULS-7.202

Mz' 4.428 -7.459

-13.852

0.290-70.600

2.890

-13.852

10.253C.2.1 0.269

2.890

N 7.043 -10.662

ULS

13.182

-7.202

-59.342

-0.200

0.391

0.023 0.034 0.391 0.235

0.235 0.000

My'

ULS

-1.125

0.391-0.200

0.000

0.000 ULS

B.26.1

Mz'

ULS

0.0340.023 0.235-1.125

N -0.882

2.890 ULS

0.000 ULS

Ty' 3.977-58.043 -5.605 ULS2.890-8.231 -14.0850.269

-59.342 -10.662 13.1827.043 0.269Tz'

Mt

0.000

-59.342 7.043

10.253 ULS

10.253 0.000 ULS0.269-10.662 13.182

2.890-58.043 -14.085 -5.6053.977My' -8.231 0.269

Mz' 0.269 -14.085 -5.605 2.890

ULS

-8.231-58.043 3.977

0.1168.705

ULS

5.394 12.854-2.755C.3.1 -48.385N

2.160 -7.8050.486

ULS

Ty' 0.1165.614

0.000

-47.086

-2.755 5.3940.116 12.854

ULS2.890

Tz' 8.705-48.385

8.705 5.394

ULS

-48.385 0.116-2.755Mt

0.000

-47.302 -0.028 0.116

12.854 0.000

My'

ULS

6.111 -4.986

0.1165.614

ULS2.408

-47.086 0.486

2.043

Mz'

8.300

2.160 -7.805 2.890 ULS

NC.4.1 -45.781

Ty' -44.482

ULS0.0000.392 0.140 1.128 12.218

0.140 -5.7723.637 6.9874.179

[-] [kN][kN]

ID

[-]

Max. N Ty' Mt

[kN]

My' Mz Comb

[-][kNm] [kNm]

Tz'

[m][kNm]

x

B.24.1 -0.463-1.985

-1.985

-0.220 0.000 ULS-0.042-0.187N 0.539

Ty'

0.539

-0.220 ULS0.000

-0.042Tz'

-0.187

-0.187-1.985

0.539 -0.042 -0.463

0.539 -0.042

-0.463

-1.985

ULS-0.220 0.000

Mt -0.187 -0.463

My'

ULS-0.220 0.000

-1.985 -0.187 0.198 2.190-0.042 0.189

-0.187 0.198 0.344-0.042

0.344

Mz' -1.985

ULS

0.189

-1.125 -0.200N

ULS

B.25.1 0.023 0.034

2.190

0.0000.391

-1.125Ty'

0.235 ULS

0.000-0.200 0.0340.023 0.391 0.235

-0.200 0.034

ULS

-1.125 0.023Tz' 0.391

0.034

0.235

Mt -0.200

ULS0.000

-1.125 0.023
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-2.454 -0.5230.285Ty' -0.161-18.471

-19.901 4.844

3.180 ULS

-5.145Tz'

-3.254

-0.523 11.938

0.00011.9384.844 4.914

ULS

-0.523

0.0004.914

-5.145-19.901Mt

0.285

ULS

-3.254-2.454-18.471 -0.523My' -0.161 3.180 ULS

Mz'

C.8.1

3.1800.285

N

ULS

-19.914

-0.523-18.471 -2.454 -3.254-0.161

0.103-0.742-18.484

3.804 0.103 -0.678 0.000 ULS2.196

Ty' 1.986

-1.600

-1.600 2.196

-2.706 ULS3.180

-19.914 3.804 0.103Tz'

-0.084

-0.678 0.000 ULS

Mt -19.914 3.804 -0.6780.103-1.600

-0.071

2.196

-19.301 1.868

ULS0.000

My'

4.559-0.015

Ty'

ULS10.956 0.000-6.615

3.180-0.0151.611 -3.915 -6.010-15.726 -5.785

10.9565.030Tz' -0.015 4.559

ULS

-17.155 -6.615

-6.615

0.000

5.030Mt -17.155 -0.015

ULS

My' 1.611

0.0004.559 ULS10.956

-15.726 -0.015-3.915 -5.785 3.180 ULS-6.010

Mz' -15.726 1.611 ULS-6.010-0.015 -5.785 3.180-3.915

N -19.901 4.844C.7.1 -5.145 0.000-0.523 11.938 4.914 ULS

0.0000.514 3.928Ty' ULS1.292 0.035

Tz'

0.056

1.292

-0.002

0.035 -0.062-8.781 -9.919-0.002

0.035Mt

ULS

3.9280.514 -0.0021.292

3.350

1.292

0.000

0.035 -8.781

0.056 ULS

My' -0.062 3.350 ULS-0.002

Mz' 1.292 0.035

-9.919

-0.062 3.350 ULS-8.781 -9.919

B.2.1

-0.002

7.996 ULS0.184-1.446 0.000N 0.0010.112-0.340

0.001

0.112

-1.446 7.996 0.000-0.340

Tz'

0.112 ULSTy' 0.184

-0.340 3.350 ULS-0.190

-0.340

0.001

0.112Mt 0.001-6.093

-12.417-10.741

1.682 ULS

My' 0.001

1.675

-0.190

-0.003

0.112 -10.741 -12.417-0.340

3.350 ULS

3.350

Mz' -10.741 0.001 -12.417

ULS

-0.340 0.112 -0.190

Ty'

-0.001 0.000

0.237

ULSB.3.1 0.029 8.781 0.048N 0.237 -0.141

ULS

0.029 -8.852

0.0000.029 -0.001 -0.141

0.237

8.781 0.048

Tz' -0.048

-0.001 -0.141

3.350

Mt 0.029

-0.261

8.781 0.0480.237

-0.001 ULS

-0.2610.237 -0.001

ULS

-0.048-8.852My' 0.029

0.000

3.350 ULS

B.4.1

Mz' 0.029

-0.314N

3.350 ULS-0.001 -0.0480.237 -8.852 -0.261

-2.860

0.027

0.0009.683 ULS

Ty' 9.683

0.0430.027 -0.001

-0.314 0.000-2.860 0.043

-0.314 -7.949 -0.001 0.045Tz' 0.027 -0.049

-0.001 ULS

ULS3.350

ULS

Mz' 0.103-0.090

-1.683

-0.869

0.103

-18.688

-1.825

1.472

1.363

-0.002 3.928 0.0560.035N

-2.895

B.1.1

2.726

1.292

ULS

0.514 ULS0.000

N -17.155

ULS

5.030C.6.1

ID

[-]

Max. N

[kN][-]

MtTz'

[kN]

Ty'

[kNm][kN] [kNm]

MzMy'

[kNm] [m]

x Comb

12.2180.3928.300Tz' 1.128 0.000-45.781 0.140

[-]

ULS

0.1400.392-45.781 1.1288.300 12.218Mt

-45.781

0.000

8.300My'

ULS

0.140 1.1280.392 12.218

-5.7724.179 3.637 0.140

0.000

2.8906.987-44.482

ULS

Mz'

-0.333C.5.1 5.274 -1.897-13.717N -1.596

ULS

-12.288 1.864 -0.333Ty'

4.863

2.005

ULS0.000

5.274 -1.596-13.717

-6.510

-0.333

-1.249

Tz'

3.180 ULS

-1.897

Mt -13.003

4.863

3.577 0.204

0.000 ULS

-0.333 -2.185

-13.105

ULS1.590-3.004

My' 3.821 1.363 ULS

Mz'

-1.345-0.333

-12.288

-3.021-0.053

2.005 -0.333 -6.510-1.2491.864 3.180
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4.3800.707-7.174 ULS-0.005-12.358

-0.040 0.515Mt 1.797 -5.067 -0.8761.293 -2.016 ULS

Mz'

0.707My'

1.293

-12.358 -7.174 4.3800.549 -0.659 -0.005 ULS

1.030-5.521 ULS1.797

B.12.1

-8.542

N 0.038-2.002

-0.040 -1.801

5.255

2.813

-0.004

-0.247

Ty' -1.739 -0.346

-0.251 3.945-22.420 ULS

16.934 ULS-0.400

-2.002 -22.627 -0.258

1.830

4.250Tz' -0.2510.038 -4.057

-0.251-2.002 0.038 -22.214 9.620Mt -0.235 3.640 ULS

ULS

-0.393Ty'

1.030

-1.723

ULS

1.344 -1.689 -0.093

0.147Tz'

0.000

-12.3581.583

-0.503 ULS

4.3800.206 ULS

Mt

-0.005 -6.934

1.344 0.384

My'

-5.164-1.723 -0.093 -2.157 0.515 ULS

-12.3581.583 -6.9340.147 -0.005 0.206 4.380

-1.6891.344Mz' -0.093

ULS

-1.723 -0.393 ULS-0.503

B.11.1

0.000

N -0.311 -0.868 9.941 0.044

-0.311

-1.698

-0.868

1.030 ULS

Ty'

-2.815

0.0449.941 -2.815 -1.698

Tz'

1.030

-0.659

ULS

0.549

[-]

Max. Ty'ID N Tz'

[kN] [kN] [kN]

Mt

[-] [kNm]

MzMy'

[kNm][kNm]

-0.314 0.027

x Comb

9.683

[m] [-]

Mt -2.860

My'

0.043

-0.314 0.027

-0.001 0.000 ULS

-2.860

Mz'

ULS0.0000.0439.683 -0.001

-0.001-0.314 3.3500.027 0.045 -0.049-7.949

B.5.1 8.823 0.000N -0.454

ULS

-0.056 0.0920.054

0.0008.823

0.000

Ty' -0.454 0.054 0.000 0.092

ULS

-0.056 ULS

Tz' ULS0.0000.054 -8.809 -0.090-0.454

8.823

3.350

0.054Mt

-0.033

-0.454

My'

-0.056

0.054

0.000

8.823

ULS

0.000-0.454

0.0920.000

0.092

0.000

ULS

-0.033-0.454 -0.090 3.350-8.809

-0.056 0.000

0.054Mz'

N 8.678B.6.1 0.074 0.003 0.0000.002

ULS

0.1240.001 ULS

0.000

Tz'

0.0010.002

0.002 0.074

ULS0.1240.074Ty' 0.0038.678

-8.681

Mt 0.002 0.074

-0.001

0.001

3.3500.001 -0.124 ULS

-0.001

My'

0.000 1.675

0.074 0.001 -0.1240.002 -8.681

7.270

3.350

ULS

-0.001

3.3500.001Mz' -0.1240.002

B.7.1

-0.001-8.681 ULS

ULS

0.074

0.353

0.353

0.101N 0.001 -0.033 ULS8.753

Ty'

0.000

0.101

0.170

0.000 ULS

0.101 -8.879 0.001Tz' 0.353

0.170-0.0338.753 0.001

0.7480.222 0.0689.832 -2.458

-0.243 -0.169

0.353

3.350 ULS

Mt 0.101 0.001-0.063 0.000 ULS1.6757.246

My' 0.353 -8.8790.101 0.001 -0.243

0.353 0.101

-0.169 3.350 ULS

Mz' -8.879 -0.2430.001 -0.169

N

3.350 ULS

B.8.1 0.0890.029 8.679 0.001 0.000-0.000 ULS0.149

Ty' 0.0010.089 -0.0008.679 0.1490.029

Tz' 0.089

0.000

0.029 -8.681

ULS

ULS-0.003 -0.148

0.0890.029

0.001 3.350

Mt 1.675 ULS

My' 0.089

0.001 7.267-0.001 0.000

0.029

0.089

-0.1480.001 3.350 ULS-8.681

Mz' 0.029

-0.003

B.9.1 -5.707

0.001-8.681 -0.003 3.350-0.148 ULS

N 10.768 -0.058 -0.473 1.52518.496 ULS

Ty' -5.707

-0.733

-0.058 ULS

Tz'

-0.69610.975 15.180-0.733 1.220

-7.665 0.147 ULS4.250-0.663-5.389 0.028-26.014

38.852 -0.081-3.533Mt 0.305-0.111 0.009-13.817

-0.025-0.111My'

ULS

39.679-3.533 -0.081 -25.793

-0.05810.975 15.180-5.707

0.000 ULS

-0.733Mz'

0.767

-0.696 ULS

B.10.1

1.220

N
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B.13.1 -0.0010.407-0.970 0.117N

-0.056 0.001

0.196

Ty'

0.193 1.063

-0.937

ULS

0.056

-0.663 -0.031

0.450 0.089

Tz'

2.125

-0.937 0.001

ULS

-0.3140.056

1.063

ULS

Mt -0.970 0.407 -0.0010.117 0.193

4.250

0.196

-0.401

ULS

-0.970My' 0.320 0.0000.117 ULS

Mz'

-0.0010.711

-0.937 -0.031

0.105

4.250-0.314 ULS-0.663

2.216

0.001

N

0.056

-6.519B.14.1

-0.001 -4.081

0.051 1.063 ULS-1.565

Ty' -6.519 0.105 2.519

-0.001

0.162 0.000 ULS

[-]

ID Max.

[-]

Ty' Tz'N

[kN][kN] [kN]

Mt

[kNm]

x

[m][kNm]

My'

[kNm]

CombMz

My'

[-]

-1.628 0.0000.185 32.107 -25.0390.244 0.222

Mz'

ULS

-1.739 -0.346 5.255 -0.004 1.83016.934 -0.400 ULS

N ULS

Ty'

0.0001.285

1.670

1.670 -10.212 2.401B.15.1 0.5410.001

-10.212 2.4010.0011.285

-10.506Tz'

ULS

1.670

0.000

1.285

0.541

Mt 1.285

1.0300.001 -8.269 ULS

1.670

-0.782

ULS0.001 0.541-10.212 2.401 0.000

My' 1.285 -8.269 -0.782 1.0300.0011.670 -10.506

Mz' 1.0300.001-10.506

ULS

1.2851.670 -8.269 -0.782

-0.011 0.000B.16.1 -2.132 ULS-0.770 1.580

Ty'

0.200

ULS

N 0.702

0.200

-0.699

ULS

2.231 -6.931

-0.770 0.702

Tz'

1.580 -0.011 0.000-2.132

1.580 -2.132-0.770

ULS0.059 -2.977

Mt -0.011

1.030-0.860

0.059 -2.977 1.030

0.200

2.231My' -0.699 -6.931 -0.860

0.0000.702 ULS

-0.860 1.030 ULS0.059

B.17.1

-6.931 -2.977Mz' -0.699

ULS

2.231

ULS-0.0284.224

0.274 -0.842

0.610

Ty'

N -0.006-0.8420.274 0.088

0.0005.639 -2.921 -0.541

-0.842

ULS

Tz'

-0.006

0.274 2.809 -0.006

-0.842 0.6104.2240.274

ULS2.233

-0.006Mt

0.486

0.088 -0.028

1.220

ULS0.274

Mz' 0.274

5.639 -2.921My' -0.842 -0.541 0.000-0.006

ULS

-0.006

-0.641 -0.071

5.639-0.842 0.000 ULS

B.18.1 N

-2.921 -0.541

ULS

-0.071

4.1870.000

2.296 0.000

-0.000

4.752

0.000

Ty'

-3.357

4.250-0.285

Mt

ULS0.5440.114-3.953

-6.519

Tz' 0.000 1.322

-0.001 0.000

0.105

0.162

-0.001

2.5190.105 -4.081 ULS

My' -6.519 2.519

1.3220.114 -0.285Mz'

0.000-4.081

0.544

0.162 ULS

0.000-3.953 4.250 ULS

ULS

Tz'

-0.2992.222 0.000

-0.641 0.000-0.000-0.071 -3.357 0.000 4.187

Mt

ULS

-0.071 2.296 0.0004.752 2.222 0.000 ULS

My' -0.641 -0.071

-0.299

4.187-3.357 -0.000 0.0000.000

-0.071

ULS

Mz' 2.2964.752

C.9.1

ULS

N

0.000 -0.299 0.0002.222

3.788 0.829 -1.011 0.000 0.000 0.000

3.788Ty' 0.829 -1.011

ULS0.000

0.0000.000 ULS

Tz'

0.000 0.000

ULS4.180 0.829 -1.011 0.000 -1.461 -1.198 1.445

0.829 0.000 0.000 0.000Mt 0.0003.788 -1.011

-2.922

ULS

0.000My' 4.572 -1.0110.829 -2.395 2.890

ULSMz' 4.572 -1.011 2.8900.000 -2.922

ULS

0.829 -2.395

-1.813B.19.1 -0.000 0.000N -0.071 -2.843 0.000

0.000 0.070

4.187

Ty' -0.0713.580 2.810

ULS

-2.843Tz' 0.000 -0.000

-0.298

-0.071

0.000 ULS

-1.813 4.187

Mt -0.0713.580 2.810 0.000

0.000 ULS

ULS

My' -2.843

0.070 -0.298 0.000

-1.813 -0.071 0.000-0.000 4.1870.000 ULS
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-0.302 0.000-1.237 -0.0810.860 -0.353

0.014N 0.060 -0.016C.13.1 -0.159 0.001

ULS

-0.033 0.000

ULS0.060

ULS

-0.016 0.001-0.159 -0.033 0.000Ty' 0.014

-0.159

-0.0170.060 -0.016-0.113Tz' 0.005 0.300-0.033 ULS

Mt -0.016 0.0000.014-0.033 0.001

-0.066 0.060 -0.033My'

0.060 ULS

-0.035-0.033-0.066Mz' 0.060 -0.016

0.600-0.016 -0.005 ULS-0.035

-0.005

-1.461 0.000-0.978 0.3080.183-0.753

0.600

N -0.393

ULS

C.14.1

Ty' -0.978

ULS

-0.860 0.0140.0460.209

0.046

-0.211 ULS

My'

0.300

0.305 0.209-0.860

-0.860

0.000 ULS

0.305

-0.469

Mz'

-0.049

-0.469 0.000 ULS

C.12.1

0.0460.209 -0.049

-0.081N -0.353 -0.302 0.000-0.929 -1.237 0.860

-0.353

ULS

Ty' -1.237 0.860 -0.081-0.929 -0.302

-0.882

ULS

0.860-1.237Tz'

0.000

0.300-0.081 -0.096

Mt

ULS0.069

-0.929 0.860-1.237 0.000 ULS-0.302-0.353

My'

-0.081

-0.929 -1.237 0.860 -0.081 -0.353 0.000-0.302

Mz' -0.929

ULS

0.000

0.414

ULS

-0.037-0.816Ty'

-0.075 -0.037

-0.075 -0.073

-0.459-0.073

ULS

Tz'

0.000

0.461

-0.459

0.300-0.096-0.816 -0.075 -0.037 -0.214

0.461 -0.816 -0.075

ULS

-0.214-0.096-0.037Mt

My' 0.508 -0.816 -0.037

0.300

-0.075

ULS

0.600

Mz'

ULS

-0.075-0.816

0.031-0.118

0.414 ULS-0.037 0.000

C.16.1

-0.459

N -0.848

-0.073

2.442 2.967

0.029

0.029 -1.700 0.000

Ty' -0.848

ULS0.923

2.442 2.967

0.300

-1.700

Tz'

0.000

2.967-0.802 0.029

ULS

-0.810 0.190

0.923

2.442

-0.848

My'

0.029 -1.700 0.0000.923Mt 2.442 2.967

ULS

ULS

0.000

2.442

-0.848 ULS2.967 0.029

Mz' -0.755

2.442 -1.700 0.923

-0.760

ULS

-0.009 -2.566

0.0292.967 0.080 -0.542 0.600

-0.018C.17.1 N

1.108 0.001

ULS0.001

Ty' -0.760

0.0001.108

-2.566 -0.018-0.009

ULSTz' -0.018-0.009

0.000

0.338

ULS

-0.713 -2.566 0.004 0.300

Mt

My' -0.009

-0.760 -0.009

-0.667

-2.566 1.108-0.018 0.001 0.000 ULS

0.006

-0.009 -0.018

-2.566

Mz' -0.760

ULS0.600

-2.566 1.108

-0.018 -0.432

ULS0.001 0.000

0.308 ULS

-0.931

0.000

-1.461

-0.753

Tz'

-0.393

-0.753

0.183-1.461

0.183-1.461 0.082

0.082

Mt -0.931

ULS0.045

-0.753

0.183 0.300

0.183 -0.144-1.461-0.884

ULS

My' -0.753 0.483 0.600 ULS

0.045 0.300

N 0.414

-0.978 0.183 0.000-0.753 0.308Mz' -1.461 ULS

C.15.1

-0.393

-0.816

ID

[-] [-]

Max. Tz'

[kN][kN]

Ty'

[kN]

N Mt

[kNm]

Mz

[kNm] [kNm] [m]

xMy'

[-]

Mz' -0.0713.580 2.810

Comb

0.000

C.10.1

0.000 ULS0.070 -0.298

0.078 0.664 0.0001.880-0.474N -0.609 0.089

-0.609

ULS

0.0780.089Ty' 1.880 0.664 0.000-0.474

0.089Tz' 1.880-0.427 -0.609

ULS

-0.105 0.100 0.300

0.300-0.427 -0.105

ULS

-0.609 0.089 0.100Mt 1.880

My' 1.880 -0.609 0.089 -0.287 0.600

ULS

-0.464-0.381

-0.464Mz' 1.880 0.089

ULS

-0.381 -0.609 -0.287

0.305 -0.860 0.209

ULS

0.046C.11.1

0.600

N

Ty' 0.046

-0.049 -0.469 0.000

0.305 -0.860 0.209

ULS

0.209

-0.469-0.049

Tz'

0.000

0.352

ULS

-0.860

Mt 0.352

0.014 -0.211 0.3000.046 ULS
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0.031 -0.016-0.850N 0.051

-0.134

0.000

0.051

ULS

-0.016 0.030-0.850

0.085

Ty'

-0.149

ULS

-0.850

-0.203

-0.016-0.299

1.063

-0.2000.051 -0.257Tz'

0.000 ULS0.031 -0.016-0.850 0.051

2.125

-0.149Mt 0.085

ULS

-0.200My' 0.051 -0.299-0.850 -0.257 2.125

Mz' -0.850 0.051

ULS-0.016

-0.299 ULS2.125-0.016 -0.257-0.200

1.0950.210 ULS

0.023My' -0.541-1.125

0.023

0.185

-1.125

0.034 ULS-0.421

Mz'

2.190

-0.541 ULS-0.421

N

0.034 2.190

B.26.1

0.185

0.111 0.295 0.019-0.882 0.104-0.196

0.019 0.029

0.000

-0.882

ULS

0.111Ty' 0.130

0.019Tz' 0.111

1.063

-0.882

-0.014 ULS

-0.035 0.080 -0.132 2.125 ULS

-0.882 0.111Mt 0.1040.019 0.000-0.196 ULS0.295

My' -0.882 0.000 ULS0.1040.0190.2950.111 -0.196

-0.0350.111Mz' -0.882 ULS0.019 0.080 -0.132 2.125

B.27.1

0.585 -0.467-0.096 -0.074 ULS

-1.512 0.585-0.096Ty'

-0.057 0.000

-0.057 0.000-0.074-0.467 ULS

Tz' 0.442 0.137-0.096 0.245 -0.057-1.512

Mt -1.512 -0.057-0.096 0.415

2.190

0.080

ULS

0.585-0.096

0.031 1.095 ULS

My' -1.512 ULS

Mz' -1.512

-0.074 0.000

-0.096

-0.467-0.057

0.585 -0.467 0.000-0.074

B.21.1 N

ULS

-2.328

-0.057

ULS

-0.021Ty'

0.062-0.021

-0.263

0.000-0.263

-2.328

0.1000.411

-2.328 -0.603 0.062 -0.538 0.146

0.411

Tz'

0.062 ULS0.000

-0.021

0.100

1.095

2.190

Mt

ULS

-0.433 0.030-0.021 0.123-2.328 0.062

ULS

-2.328

0.146

ULS

-2.328 -0.603 -0.5380.062-0.021 2.190My'

Mz'

-0.014

0.000-0.263 0.062

B.22.1

-0.021 0.100

N 2.988

0.411 ULS

0.114

0.005Ty' 0.019

0.0920.005 1.063

2.988 0.114 0.152

ULS0.054

0.114 -0.0102.988 -0.179Tz'

ULS

0.005 2.125-0.067

0.176 0.000

2.988

My'

-0.014

ULS

0.005 0.092 0.0540.114 1.063 ULS

2.988

Mt

-0.179

-0.067

Mz'

-0.179 -0.010 2.125

0.114

0.005

2.988

ULS0.114

Max.

[-][-]

N

[kN]

Ty'ID

[kN]

Tz'

[-][kNm] [kNm]

B.20.1

x

[kN] [kNm]

My'

[m]

CombMt Mz

-1.512N

0.423 -0.0010.241N 0.105 -0.253 1.5940.139 ULS

Ty' 0.423 0.488 -0.085-0.4420.105 0.000 ULS-0.001

Tz' 0.2450.423 0.158 -0.0010.105 -0.309 2.125

0.423

ULS

Mt 0.105 0.488 -0.085-0.001 0.000-0.442

0.423 0.488

ULS

My' 0.105 -0.001 -0.442

Mz' 0.423

ULS

0.105

0.000-0.085

0.158 0.245 -0.309-0.001 2.125

0.368B.24.1 -0.042-1.985 -0.187

ULS

N

Ty'

1.095

-0.187 0.368-1.985

ULS0.034 -0.016

0.034 1.095

-1.985 -0.187 0.198

ULS

Tz'

-0.016-0.042

ULS

-1.985

0.189 2.1900.344

Mt

-0.042

-0.187 0.368

-1.985

1.095

-0.187

0.034

0.539

ULS-0.042 -0.016

My' -0.042 -0.463 ULS

Mz'

0.000

-1.985 -0.187 0.539

-0.220

ULS-0.220-0.042 -0.463 0.000

-1.125B.25.1 N 0.034 0.078 0.210 ULS

Ty'

0.023 1.095-0.371

0.034-1.125 0.078 ULS-0.371 0.210 1.0950.023

2.190Tz' 0.023-1.125 -0.541 0.034 -0.421 0.185

0.078

ULS

0.023 -0.371-1.125 0.034Mt

ULS0.005 -0.067 2.125-0.010

B.23.1
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4.1 Lenkimo momentai

My 

Mz 

Date:Designed: Page: 18 / 223/28/2018
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 Eurocode code: 1st order theory - Load combinations - ULS - Bars, My' - Graph - [kNm]

1

B

A

2

0

0

0

0

0

01

-1

11

-1

-2

-1

1

-2

0

11

-7

10

-6

-8

13

12

-6

-7

5

5

5

-6

-3

-3

2

-3

0

0

0

0

0

0

0

0
0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

00

0

0

0

0 00 0

0

00

0

0

0

0

0

0

0
0

0

00

0

0

00

0

0

1

-1

0

1

-1
-1

-1

0

0

-2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

-1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Eurocode code: 1st order theory - Load combinations - ULS - Bars, Mz' - Graph - [kNm]



Skersines jegos sijose

Skersines jegos kolonose

4.2 Skersines jegos
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 Eurocode code: 1st order theory - Load combinations - ULS - Bars, Tz' - Graph - [kN]
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 Eurocode code: 1st order theory - Load combinations - ULS - Bars, Ty' - Graph - [kN]



4.3 Atramines reakcijos
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4.4 Poslinkiai ir ilinkiai

Maksimalus poslinkis/ilinkis

Maksimalus poslinkis pagal tinkamumo ribini buvi yra 17mm, kuris yra tinkamas.
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                                                                                 PROJEKTĄ PAKEISTI LEIDŽIAMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMĄ 
 

1. 

STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

 

Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt./p

cs. 
Kiekis Pastabos 

 STATYBOS MONTAVIMO MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Geologiniai - inžineriniai tyrimai 

 
Papildomas geologinių tyrimų gręžinys 

gręžinio ap. Abs. Alt. 5.100 (5 metrai žemiau 
kalamų polių apačios) 

 Vnt 7 TS-1.2 

Laikinos spraustasienės įrengimas 

1. 
Spraustasienės profiliai GU14N, plieno klasė 

S355, su atvežimu ir sumontavimu 
 m 294 TS-9 

2. 
Strypas 30, plieno klasė S355, su atvežimu 

ir sumontavimu 
 t 8,05 TS-5 

3. 
Žvyras, jo įrengimo ir po statybos dabų 

iškasimas ir išvežimas 
 m3 7800 TS-2 

3.1 
Žvyro,  po statybos dabų iškasimas ir 

išvežimas 
 m3 7800  

4. 
Skalda, jos įrengimo ir po statybos dabų 

iškasimas ir išvežimas 
 m3 570 TS-2 

4.1 
Skaldos,  po statybos dabų iškasimas ir 

išvežimas 
 m3 570  

Susidarančio atliekos 

5 
Spraustasienės profiliai GU14N, plieno klasė 

S355, demontavimas ir išvežimas 
 m 294 TS-9 

6 
Strypas 30, plieno klasė S355, 

demontavimas ir išvežimas 
 t 8,05 TS-5 

Lieptas (1) 

7 Vamzdis 813x8, S355 plieno klasė LST EN 10219 t 21,35 TS-5 

8 Betonas C30/37, XC2, XF1 LST EN 206 m3 62,9 TS-3 

9 Dvitėjis HEB450, S355 plieno klasės LST EN 10219 t 56,99 TS-5 

10 Lakštinis plienas, S355 plieno klasės LST EN 10025 t 7,77 TS-5 
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Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt./p

cs. 
Kiekis Pastabos 

11 Perdirbto plastiko sijos  t=250mm  M3 50,04 TS-11 

12 Perdirbto plastiko sijos  t=100mm  M3 16,91 TS-11 

13 
Perdirbto plastiko lentos (pilnavidurės) 

t=40mm 
 m2 690 TS-11 

Techninis stebėjimo bokštas (2) 

 Pagrindo platforma 1 vnt.     

14 Vamzdis ∅813x8, S355 plieno klasė LST EN 10219 t 8,54 TS-5 

15 Betonas C30/37, XC2, XF1 LST EN 206 m3 25,15 TS-3 

16 Dvitėjis HEB450, S355 plieno klasės LST EN 10219 t 19,72 TS-5 

17 Kampuotis L200x200x16, S355 plieno klasės LST EN 10025 t 0,85 TS-5 

18 Lakštinis plienas, S355 plieno klasės LST EN 10025 t 3,89 TS-5 

19 Statybinė mediena C24  m3 10,18  

 Kolonos 16 vnt.     

20 Vamzdis 140x140x8, S275 plieno klasė LST EN 10219 t 4,44 TS-5 

21 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,76 TS-5 

 Sijos 52 vnt.     

22 Dvitėjis HEA300, S275 plieno klasės LST EN 10219 t 6,33 TS-5 

23 Dvitėjis HEB240, S275 plieno klasės LST EN 10219 t 0,95 TS-5 

24 Dvitėjis IPE240, S275 plieno klasės LST EN 10219 t 2,81 TS-5 

25 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,12 TS-5 

26 Statybinė mediena C24  m3 4,09  

27 Profiliuotas paklotas RAN 70x1  m2 60,0  

 Ryšiai     

28 Kvadradinis 80x80x4, S275 plieno klasės LST EN 10219 t 1,65 TS-5 

29 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,35 TS-5 

 Laiptai 1 vnt.     

30 Dvitėjis IPE240, S275 plieno klasės LST EN 10219 t 0,23 TS-5 

31 Lovys UPE160, S275 plieno klasės LST EN 10219 t 0,87 TS-5 

32 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,27 TS-5 

33 Presuotų grotelių pakopos 1000x270x70  vnt 50  

34 Presuotos grotelės 30x3  m2 17,0  

35 
Medžio – plastikio kompozito terasos lentos 

(pilnavidurės)t=22mm 
 m2 240 TS-10 

36 „Durelis“ tipo medžio drožlių plokštė t=22mm  m2 240  

Rampa-slipas (3) 

 Gręžtiniai poliai 3 vnt.     

37 B500B klasės armatūra LST EN10080 t 0,08 TS-3 

38 Betonas C30/37, XC2 LST EN 206 m3 0,95 TS-3 

39 Įdėtinės detalės  t 0,011 TS-3 

 Gelžbetoninė plokštė P  3 vnt.     

40 B500B klasės armatūra LST EN10080 t 0,32 TS-3 

41 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,006 TS-5 

42 Betonas C35/45, XM1, XD3, XC4,XF3 LST EN 206 m3 4,00 TS-3 

Rampa-slipas (4) 

asmuo
Highlight

asmuo
Highlight

asmuo
Textbox
SA TS- 9.2

asmuo
Textbox
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Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt./p

cs. 
Kiekis Pastabos 

 Monolitinis betono pandusas 1 vnt.     

43 B500B klasės armatūra LST EN10080 t 0,15 TS-3 

44 Betonas C35/45, XM1, XD3, XC4, XF3 LST EN 206 m3 1,60 TS-3 

45 Skiedinys plokščių sujunimų užtaisymui  m3 0,20 TS-3 

46 Skalda fr.0/45  m3 3,0 TS-2 

47 Geotekstilė  m2 10,0  

Techninis stebėjimo bokštas (5) 

 Pagrindo sijos 4 vnt.     

48 Dvitėjis HEA180, S275 plieno klasės LST EN10080 t 0,300 TS-5 

49 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,02 TS-5 

 Kolonos 5 vnt.     

50 Vamzdis 150x150x8, S275 plieno klasė LST EN 10219 t 0,890 TS-5 

51 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,044 TS-5 

 Sijos     

52 Dvitėjis IPE160, S275 plieno klasės LST EN10080 t 0,22 TS-5 

53 Kampuotis 100x100x8, S275 plieno klasės LST EN10080 t 0,142 TS-5 

54 Lovys UPN, S275 plieno klasės LST EN10080 t 0,806 TS-5 

55 Statybinė mediena C24   1,09  

Techninis stebėjimo bokštas (6) 

 Pagrindo sijos 8 vnt.     

56 Dvitėjis HEB100, S275 plieno klasės LST EN10080 t 0,279 TS-5 

57 Dvitėjis IPE100, S275 plieno klasės LST EN10080 t 0,120 TS-5 

58 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,031 TS-5 

 Kolonos 6 vnt.     

59 Vamzdis 100x100x5, S275 plieno klasė LST EN 10219 t 0,273 TS-5 

60 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,063 TS-5 

 Sijos 6 vnt.     

61 Dvitėjis IPE100, S275 plieno klasės LST EN10080 t 0,110 TS-5 

62 Statybinė mediena C24   0,520  

 Spyriai 6 vnt.     

63 Vamzdis 80x80x4, S275 plieno klasė LST EN 10219 t 0,173 TS-5 

64 Dvitėjis IPE100, S275 plieno klasės LST EN10080 t 0,050 TS-5 

65 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,023 TS-5 

 Laiptai     

66 Lovys UPE120, S275 plieno klasės LST EN 10219 t 0,05 TS-5 

67 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,02 TS-5 

68 Presuotų grotelių pakopos 900x240x70  vnt 4  

69 Presuotos grotelės 30x3  m2 1,0  

 Fasado ilginiai     

70 Z profilio lankstinys, S235 plieno klasės  t 0,055  

71 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,005 TS-5 

 Laikinos kopečios 4 vnt.     

72 Vamzdis 40x40x3, S235 plieno klasė  t 0,027 TS-5 

73 Vamzdis 20x20x3, S235 plieno klasė  t 0,010 TS-5 
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Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt./p

cs. 
Kiekis Pastabos 

Lieptas kanupolas (L6) 

 Tinklo laikiklis 20 vnt.     

74 Kampuotis 100x100x8, S275 plieno klasės LST EN10080 t 0,42 TS-5 

75 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,021 TS-5 

76 Vamzdis ∅70x4, S235 plieno klasė LST EN 10219 t 0,07 TS-5 

78 Vamzdis ∅60.3x4, S235 plieno klasė LST EN 10219 t 0,333 TS-5 

 Lieptas ant pontono 1 vnt.     

79 Vamzdis200x100x4, Aliuminis AW6060  t 0,095  

80 Plokštelės, Aliuminis AW6060  t 0,01  

81 Kampuotis 100x100x8, S275 plieno klasės LST EN10080 t 0,10 TS-5 

82 Lakštinis plienas, S235 plieno klasės LST EN 10025 t 0,06 TS-5 

 

Pastaba: 

 Pateikti kiekiai yra orientaciniai skirti rangovo pasirinkimui, darbo projekto metu visus kiekius 
tikslinti. Kiekiai pateikti visiem vienetam bendrai.Kiekis nurodytas bendrai visiems vienetams.
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nuorodiniai numeriai". Siulės charakteristinis stipris ne mažesnis nei 500N/mm². Nenurodytų siūlių storis - pagal plonesniojo elemento
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20 120 20

Sija
   IPE240
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Poveržlė M16
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PASTABOS:
1. Visos gamyklinės suvirinimo siūlės atliekamas pagal LST EN ISO 4063:2011 "Suvirinimas ir panašūs procesai. Procesų sąrašas ir nuorodiniai

numeriai". Siulės charakteristinis stipris ne mažesnis nei 500N/mm². Nenurodytų siūlių storis - pagal plonesniojo elemento sienutės storį;
2. Metalines konstrukcijas gruntuoti ir dažyti du kartus korozijai atspariais dažais. Aplinkos klasė C4H. Spalvą žiūrėti SA dalyje;
3. Pagrindo konstrukcijų plieno klasė S355.
4. Pastato konstrukcijų plieno klasė S275
5. Perdangos norminė naudojimo apkrova 2kN/m2
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Stogo detalė "STD-1"
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PASTABOS:
1. Visos gamyklinės suvirinimo siūlės atliekamas pagal LST EN ISO 4063:2011 "Suvirinimas ir panašūs procesai. Procesų sąrašas ir nuorodiniai numeriai". Siulės
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3. Pagrindo konstrukcijų plieno klasė S355.
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Laisvės al. 76b, LT-44249 Kaunas
Tel.. 8-37-222366, el. p.: info@inmintis.lt

Atestato
Nr.

Projektuotojas

Statytojas:

Projektuotojas

Atestato
Nr.

14840 PDV

LT

M. Veitas Dokumento pavadinimas:

Dokumento  žymuo:

PJŪVIAI, DETALĖS

Laida

Lapas Lapų

2Kauno miesto savivaldybė

Statinio projekto pavadinimas:

TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS IRKLAVIMO TRASOS - SPORTO
PASKIRTIES INŽINERINIO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIŲ LAMPĖDŽIO

EŽERE KAUNO M., STATYBOS PROJEKTAS techninis projektas

20334 PV T. Burokas

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2

tel. +37068452024; e-mail: mindaugas@veitas.lt

Statinio numeris ir pavadinimas:

TECHNINIS STEBĖJIMO BOKŠTAS (2)

D

  2024.10

  2024.10

  2024.10

20217-227-TP-SK-2.3.1

Konstr. S. Kolyčius

   Patikslinti projekto sprendimaipagal B laidos projektavimo užduotį, KonkursuiB 2022.04
   Patikslinti projekto sprendimaipagal C laidos projektavimo užduotį, KonkursuiC 2022.11
   Eksperizei, statybos leidimui, konkursuiD 2024.10

asmuo
Textbox

asmuo
Textbox

asmuo
Textbox

asmuo
Textbox
22

asmuo
Textbox
22

asmuo
Textbox
22



alt. 18.50

alt. 19.60Mazgas "A"

6600 3000 5426 4346 7443

30
00

35
00

22002200 2200 2200

Mazgas "B"

V. A. 19.60

P-2 P-1 P-1

alt.16.85

GP-1

GP-1

GP-1

1 1

BET. SLIPO ĮRENGIMO SCHEMA M1:100

PJŪVIS 1-1 M1:100

80

14
15

14
15

8°

10°

15°

6°

Detalė "1"

Paviršius pašiaušiamas šukomis
nurodyta kryptimiPaviršius pašiaušiamas šukomis

nurodyta kryptimi

Detalė "2" alt. 20.27

2920 650

Rampa slipas (3) Rampa slipas (4)

Mazgas "A"

20

20
0

    Ø20 B500B
L=530Kilpa

PNLF - PNL F3
Veržlė M20

Poveržlė M20 --10x100
L=100 HPM P 20

--10x100
L=100

Mazgas "B"

Gręžtinis polis GP-1

20
0

Kilpa
PNLF - PNL F3

Veržlė M20
Poveržlė M20

Pastabos:
1. Gb. plokščių ir monolitinio panduso paviršiai pašiaušiami šukomis nurodyta kryptimi.
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Pastabos:
1. Erdvinio karkaso tinklas rišamas. Galimas kontaktinis virinimas. Virinant kitais būdais skersinės

armatūros diametras keičiamas vadovaujantis STR 2.05.08:2005;
2. Plokštėms naudoti C30/37  klasės betoną. Aplinkos klasė XF3.
3. Armatūros viršutinį tinklą T-1 pripjauti vietoje.
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