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TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Dokumento zymuo Laida Pavadinimas Pastabos

1 |2017-227-TP-BD-Tpsz Techninio projekto sudéties Ziniarastis

2 |2017-227-TP-ER.BDZ Projekto elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalies
bylos dokumenty ziniarastis

3 |2017-227-TP-AS.AR D |Aiskinamasis rastas

4 Techninés specifikacijos

4.1 |2017-227-TP-AS.BTS Bendroji techniné specifikacija

4.2 12017-227-TP-AS.TSM Techniné specifikacija medziagoms, gaminiams

4.3 |2017-227-TP-AS.TSD Techniné specifikacija darbams
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M 1:500

2 |2017-227-TP-AS-02 D |FiniSo bokstelio auk$ty planai su apsauginés
signalizacijos tinklais M 1:100

3 |2017-227-TP-AS-03 D |Starto bokstelio aukSty planai su apsauginés
signalizacijos tinklais M 1:100

4 | 2017-227-TP-AS-04 D |Irklavimo mokyklos pirmo auksto planas su
apsauginés signalizacijos tinklais M 1:100

5 |2017-227-TP-AS-05 D |Irklavimo mokyklos antro auksto planas su
apsauginés signalizacijos tinklais M 1:100

6 |2017-227-TP-AS-06 D |Apsauginés signalizacijos principiné schema. (finio
bokstelis)

7 |2017-227-TP-AS-07 D |Apsauginés signalizacijos principiné schema. (starto
bokstelis)
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1.1. Normatyviniy ir teisiniy dokumenty sarasas

Apsauginés signalizacijos ir vaizdo stebeéjimo sistemos projektas atliktas, o statybos —
montavimo darbai turi bati atlikti vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Suvestiné redakcija nuo 2024-11-02);
LST 1516:2015 — Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

STR 1.004.04:2017 — Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (Suvestiné redakcija nuo
2024-11-01);

Elektroniniy rySiy infrastrukttros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius
(Suvestiné redakcija nuo 2024-05-10);,

STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra (Suvestiné redakcija nuo
2024-12-11);

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® (Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);

LST EN 50131-1:1998/AC:2007 ,Pavojaus signalizavimo sistemos. |sibrovimo
pavojaus signalizavimo sistemos. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai*;

EN 50174-2:2009 - Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis.
Jrengimo pastaty viduje planavimas ir praktika.

STR 1.01.04:2015 - Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai i
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas (Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);

STR 1.05.01:2017 - Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. statybos
sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas (Suvestiné redakcija nuo 2024-11-
08);

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (Suvestiné redakcija nuo 2023-10-27);
Specialieji architektdriniai reikalavimai 2024-10-28 Nr. SRD-21-241028-00270

Numatomos tokios apsauginés signalizacijos priemonés:

1.

Apsauginés signalizacijos sistema;

2. Vaizdo stebéjimo sistema;

1.

1.2. Pagrindiniai rodikliai
Apsauginé signalizacija:

e Apsauginés signalizacijos centralé - 2 vnt.

2. Vaizdo stebéjimas:

e Lauko IP stebéjimo kamera - 5 vnt.
o Lauko IP stebéjimo kamera su saulés kolektoriumi - 4 vnt.
e Valdoma lauko IP stebéjimo kamera - 1 vnt.
Lapas | Lapy
2017-227-TP-AS-AR




1.3. Apsauginés signalizacijos sistema

Projektuojamo Techninis stebéjimo bokStas (5) ir Techninis stebéjimo bokstas (2)
apsaugos jranga bus prijungiama prie irklavimo mokyklos rekonstrukcijos projekte numatytos
apsaugos centralés montuojamos budinciojo patalpoje Nr 104. Techninis stebéjimo bokstas (2)
apsaugos centralé numatoma 1 lygio plane parodytoje vietoje. Techninis stebéjimo bokstas (5)
apsaugos centralé numatoma teisejy zonoje. Tarp pastaty aliarmo signalai bus perduoti pen
radio bangy siystuvus / imtuvus.

Boksteliy apsauginé signalizacija veiks tik renginiy metu, kai bus sumontuota varzybiné
jranga ir jjungtas boksteliy elektros maitinimas.

Apsaugos signalizacija vykdoma 2-iem blokavimo ruoZzais:

e l-as ruoZas —dury blokavimas atidarymui;
¢ |l-as ruozas — patalpos tdrio pokycio uzfiksavimas detektoriy pagalba (judesio ir stiklo
ddzio detektoriai).

Centralés su valdymo pulteliu apjungiamos ,vyty pory“ ekranuotais 4x2x0,5mm?
kabeliais.

Nuo davikliy iki centraliy kabeliavimas atliekamas ekranuotais variniais kabeliais 6x0,5 in
4x0,5 mm2.

Kadangi statiniy paskirtis yra ,Kiti inzineriniai statiniai, ir Zmoniy skaicius nevirsija 100,
todél Siame pastate gaisrine signalizacijg jrengti neprivaloma, todél numatomi tik optiniai gaisro
davikliai prijungiami prie apsaugos sistemos gaisro aliarmo signalo perdavimui j vietinio
budétojo patalpa.

Kabeliy ekranavimo elementai viename gale turi bati jzeminti.

Kabeliavimas atliekamas pasléptai po tinku (kabeliai montuojami pasléptai), ER projekto
dalyje numatytais magistraliniais kabeliniais kanalais, vir§ pakabinamy luby tvirtinant prie
perdangos ir plastikiniuose kanaluose.

1.4. Vaizdo stebéjimo sistema

Projektuojamoas lauko IP kameras numatoma sumontuoti ant rekonstruojamo irklavimo
mokyklos pastato brezinyje nurodytoje vietoje.

Stacionari lauko IP kamera bus nukreipta finiSo bokstelio stebéjimui, o valdoma lauko IP
kamera turés stebéti irklavimo trasg ir tarpinius bokstelius. Techninio stebéjimo bokstas (2)
papildomai sumontuojama lauko vaizdo stebéjimo kamera, kuri veiks renginiy metu, kai bus
jjlungiamas finiSo bokstelio elektros maitinimas.

Vaizdo stebéjimo centriné jranga su 32 IP porty jraSymo jrenginiu numatyta irklavimo
mokyklos rekonstravimo projekte 2017-225-TP-AS (proj. UAB ,InZineriné mintis“) ir bus|
sumontuota komutacinéje spintoje KS1 budétojo patalpoje Nr. 104.

Jranga maitinama per nepertraukiamo maitinimo Saltin;.
Visi vaizdo jradai bus saugomi ne maziau kaip 30 pary.

Vidaus kamery nenumatoma.

Lapas | Lapy
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|Jrengiamos spalvoto vaizdo IP vaizdo stebéjimo kameros su nhe maziau kaip 6Mpx rezoliucija.
Lauke montuojamos kameros turi biti ne maZiau kaip IP66 hermetiS8kumo, atsparios UV spinduliams
ir pritaikytos darbui Ziemos sglygomis. Lauko kameros numatomos su IR pasvietimu ne maziau kaip
30m, valdoma kamera — ne maziau kaip 500m.

Tiesioginiam stebéjimui, ar jrasy perzilrai gali bati naudojamas bet kuris kompiuteris turintis|
narsykle.
Vaizdo signalas perduodamas ,vyty pory“ kabeliais. Tais pacliais kabeliais perduodamas in
maitinimas kameroms, todél atskiras elektros maitinimas nenumatomas.

Kabeliavimas atliekamas pasléptai po tinku, metalinémis kopetélémis (numatytomis rySiy
projekto dalyje), arba vir§ pakabinamy luby tvirtinant prie perdangos.

Starto bokstelyje jrengiama vaizdo stebéjimo kamera su saulés kolektoriumi ir dvi i$ jy
numatomos sumontuoti su garsiakalbiais ir mikrofonu.

Lapas | Lapy
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1. Bendroji techniné specifikacija

PrieS statybos — montavimo darby pradzig sutinkamai privalo valstybine kalba pateikti
visy numatomy panaudoti jrengimy ir medziagy atitikties sertifikaty kopijas. Prie visos jrangos|
[turi bati pritvirtintos lentelés su gamykliniu numeriu ir duomenimis apie gamintojq.

Sutinkamai LR statybos jstatymui statybiné organizacija ir darby vykdymo vadovas
specialiems statybos — montavimo darbams turi turéti atestatus Siy darby vykdymui, turéti
apmokytg brigadg darby vykdymui bei vadovautis visais LR galiojancCiais statybos darby
vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklémis. Su Sia jmone turi bati pasiraSyta sutartis,
jog informacija, susijusi su objekto apsauginés signalizacijos jrengimu, nebus atskleista tretiems
asmenims, iSskyrus pareigtnus, kurie vykdo objekto apsaugos sistemy priezitros funkcijas.

Prie§ apsauginés signalizacijos montavimo darby pradzig, montavimo organizacijos
darby vykdymo vadovas privalo i§ uzsakovo (statytojo) gauti su pritarimu ,VYKDYTI projekts.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi butinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
ftinkamam sistemos eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
parodyti bréZiniuose arba aprasyti techninése specifikacijose (reikalavimuose).

Visi projekte numatyti jrengimai, gaminiai ir medzZiagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nurodomy dokumenty sgrase pateiktiems|
dokumentams. Visa projekte numatyta jranga, montazinés medziagos ir gaminiai turi bati
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy|
gamintojy standartus arba technines sglygas.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu. Gauti
irengimai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatyta jy komplektacija, ar yra specialis
instrumentai bdtini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specialioms ir techninéms
sglygoms, jrenginio stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Jei prietaisai yra plombuoti, juos
ardyti draudziama. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy kol defektai
nebus pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu bdtina patikrinti ar su jrenginiu gauta privaloma
[techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Jrengimai ir kitos medziagos privalo
bGti saugomos pagal reikalavimus nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése
salygose (reikalavimuose).

PrieS vaizdo stebéjimo sistemos montavimo darby pradzig, montavimo organizacijos
darby vykdymo vadovas privalo sudaryti darby eiliSkumo grafikg ir jj suderinti su statytoju.
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Patvirtinti (suderinti) apsauginés signalizacijos sprendiniai gali bati keiCiami arba taisomi
tik statytojo iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasitlymus Siais klausimais teikia
statytojui. Projektine dokumentacijg (darbo projektg) keicia, papildo arba taiso projektg renges
projektuotojas. Patvirtintos projektinés dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai
atliekami visuose projekto egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas.

Lapas | Lapy
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2.2. Techninés specifikacijos medziagoms, gaminiams

1. Apsauginé signalizacija

2.2.1.1. Apsaugos centralés pagrindiniai techniniai parametrai:

Pagrindinis maitinimo Saltinis

Rekomenduojama atsarginés baterijos talpa
Atsarginés baterijos krovimo trukmé

GSM modemo daznis

SIM kortelés tipas

PGM laidiniy tasky skai¢ius

Plokstes laidiniy zony skai¢ius

Zony skaicius, naudojant 2xEPGM1

PGM is¢éjimy skaicius, naudojant 2xEPGM1+EPGM8
Maksimalus palaikomas belaidziy zony skaicius
Maksimalus palaikomas belaidziy jrenginiy skaicius
Bendras maksimalus palaikomas zony skaicius
Palaikomi kity gamintojy damuy jutikliai

Palaikomas kity gamintojy dvilaidziy damy jutikliy
kiekis

Maksimalus temperatiros jutikliy skaicius

Belaidzio rysio daznis

Belaidzio rysio atstumas

Rysys

Palaikomi rysio protokolai

Matmenys

Darbo temperatiros diapazonas

16-24V 50/60 Hz ~1.5A maks / 18-24V 1,5A maks
12V; 1,3-7Ah

Iki 30 valandy 7Ah baterijai
850/900/1800/1900 MHz
SIM x2

4

8 (ATZ rezime: 16)

16+16

2+2+8

128

64

144

Dvilaidziai, keturlaidziai
ki 8

8
ISM868 /ISM 915
Iki 3000 m (atviroje erdvéje)

SMS, balso skambucéiai (GSM audio kanalas), GPRS,
Ethernet

Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS,
SIA IP

140x100x18mm
-20...+55°C

Oro dregmeé 0-90% RH @ 0... +40°C (0-90% RH @ +32...
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EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62311:2008, EN
Atitikimas standartams 50130-4:2011, EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 511
V12.5.1

2.2.1.2. Dézé:

e Metalineé dézés iSmatavimai: 280x280x80mm;

e Su spynele;

o Komplektuojama su impulsiniu maitinimo Saltiniu 12Vvdc, 0,5A.;
2.2.1.3. Radio siystuvas:

« Kintantis kodas

e 433,05 -434,79 MHz

e ISmatavimai (mm): 123*35*20

« Baterija: 3,6V LS14500

e |ki 4Km

« Atitinka standartus: PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08 PN-ETSI EN 301 489-
1V2.1.1:2017-08 PN-EN 50581:2013-03

2.2.1.4. Radio imtuvas:
e Daznis: 433,05 - 434,79 MHz
e Jautrumas: min -130dBm
e Maitinimo jtampa: 12V DC (10-15V DC)
e Darbo temperatira: -10 + +55 °C
« ISmatavimai (mm): 68*48*26

« Atitinka standartus: PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08 PN-ETSI EN 301 489-
1Vv2.1.1:2017-08 PN-EN 50581:2013-03

2.2.1.5. Neaptarnaujamas, hermetiSkas 12 V/7,0 Ah akumuliatorius, skirtas jrangos
maitinimui (dingus 230 V jtampai). Nepertaukiamos jtampos palaikymas 48 val. Atitinkal
standartg IEC 61056-1:2002.

2.2.1.6. LCD valdymo klaviatiros pagrindiniai techniniai parametrai:
e Virstinkinég;
e 2x20 simboliy LCD ekranas su pasvietimu;
e 1 atviro kolektoriaus programuojamas is€jimas;
e Maitinimas 12V DC;
¢ Naudojama nominali srové 25mA,;
e Naudojimo temperatira 0°C ~ +40°C;
e Atitinka standartus: EN 60950-1, EN 301 489-01
2.2.1.7. Judesio detektoriaus pagrindiniai techniniai parametrai:

e Judesio detekcijos laukas 11 x 11m ir 110°;
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e Montavimo aukstis 2.1- 2.7m.;

e Dviejy elementy sensorius;

e Sabotazo jungiklis;

e Maitinimas 11-16V DC 31mA,;

e Naudojimo temperattra -20°C iki +50°C;

e Atitinka standartus: EN 61000-6-3:07+A1:11, EN 50130-4:2011, EN 60950-
1:06+A12:11.

2.2.1.8. Akustinio stiklo dizio detektoriaus pagrindiniai techniniai parametrai:
e Pilna garsinio ir infragarsinio spektro analizé;

e 7 dazniy juosty skaitmeniniai filtrai, skaitmeninis signalo stiprintuvas ir daznio
svyravimy analizé;

e Smugio ir dizio bangy analizé;
e Aukstas atsparumas nuo elektromagnetiniy ir radiodazniy trikdziy;
e Audio iSéjimas garso monitoringui (pasirinktinai);

e Reguliuojamas jautrumas: iki 9m spinduliu didZiausio jautrumo rezime arba iki
4,5m spinduliu - maziausio jautrumo rezime;

e Sabotazo jutiklis;

e Maitinimas - 9-16V DC;

e Naudojama srové - 25mA,;

e Naudojimo temperatira nuo -20°C iki +50°C;

e Atitinka standartus: EN 55022:1998 A1:2000&A2:2003, EN 50130-4:1995
A1:1998&A2:2003.

2.2.1.9. Staciakampio formos, universalus (prisukamas, arba priklijuojamas) magnetinis
kontaktas:

e Plastikinis baltas korpusas;

e 2 laidai;

e UzZzdari kontaktai (NC);

e Maksimalus atstumas 25mm;

e Atitinka standartus: EN 50131-1:2006+A1:2009+1S1:2009+1S2:2010 EN 50131-2-
6:2008+1S1:2014.

2.2.1.10. Optinis dumy detektorius
Pagrindiniai techniniai parametrai:

- skirtas dirbti su konvencine centrale;

- maitinimo jtampa — 8,5 — 33 Vdc;

- vartojama srové budéjimo rezime 100 pA;
- pavojaus busenos srove 44 mA,;

- pavojaus metu uzsidega LED indikatorius;
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- leistina drégmeé (nesusidaro kondensatas) — 0 — 98 % RH,;

- darbiné temperatara: -40 + +70°C,;

- apsaugos klasé — IP23.

- Atitinka standartus: BS EN 61000-6-3:2007+A1:2011, BS EN 50130-4:2011+A1:2014
2.2.1.11. Lauko tipo garso ir Sviesos signalizatorius (sirena) su mélynos spalvos blykste.

2.2.1.12. 6 arba 4-iy gysly, daugiagyslis, ekranuotas su varine 0,5 mm kabelis. Atitinkal
standartus: CEl 20-11; CEIl 20-29; CEIl 20-20; CEI 20-22lll (IEC 60332; BSEN 50265); CEI

2.2.1.13. Vyty pory kabelis 5 kat. Pagrindiniai parametrai:

2.2.1.14. PVC lovys

2. Vaizdo stebéjimo sistema

Aukstos kokybés plastikinis korpusas, atsparus UV spinduliams;
Su blykste;

Garso lygis 115dB, esant 1m atstumui;

Sirena ar blyksté gali bati aktyvuojama teigiamu, arba neigiamu signalu;
Sabotazo jungiklis;

12V 1,2Ah Svino akumuliatorius;

Maitinimas 13,8V DC;

Naudojama srové veikimo metu (su blykste) - 500mA;

Naudojimo temperatura: -25°C ~ +70°C;

Apsaugos laipsnis IP65.

Atitinka standartus: EN IEC 6100-6-3:2021 EN IEC 6100-6-1:2019

Laidininkas — varis.

Keturios vytos poros nemaziau 0,5 mm skersmens.
Laidininko varza nedaugiau 17 Q /100 m.

Banginé varza 100 = 10 Q.

Talpumas 44 + 2 pF/m.

Ekranavimas — aliuminio folija.

Slopinimas prie 100 MHz ne daugiau, kaip 21 dB/100 m.
ISorinis apvalkalas — dvigubas PVC.

Atitinka standartg: IEC 61156-5:20009.

Medziaga: PVC;

Su dangciu;

ISmatavimai: 10x15x2000mm, arba 40x20x2000mm;
Atitikimas standartui EN50085-2-1
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2.2.2.1. Lauko vaizdo stebéjimo kamera. Pagrindiniai parametrai:

Sensorius: 1/3%

Min. apSvietimas: 0,05Lux@(F1.2, AGC ON);
Diafragmos greitis 1/25 s iki 1/100,000 s;

Objektyvas: 6mm@F2.0 (tikslinti darbo projekto metu);
Objektyvo montavimas M12;

IR pasvietimas: nemaZziau kaip 30m;

Video kompresija: H.264 /| MPEG4 /| MPJPEG,;

Video greitis: 32 Kbps — 16 Mbps;

Rezoliucija ne maziau kaip: 2048 x 1536;

Protokolai: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP,
NTP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS ( SIP,SRTP,IPv6
optional );

Rysio sgsaja: 1 RJ45 10/100Mbps;
Darbiné temperattra nuo -25 °C iki +60 °C;
Santykiné oro drégmé iki 95%;

Apsaugos klasé: IP66;

Maitinimas 12 Vdc, arba PoE.

Atitinka standartus: EN 55032:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-
3:2013, EN 50130-4:2011/A1:2014

2.2.2.2. Lauko valdoma vaizdo stebéjimo kamera. Pagrindiniai parametrai:

Sensorius: 1/1.9%

Min. apSvietimas: 0,05Lux@(F1.5, AGC ON);
Diafragmos greitis 1/1 s iki 1/30,000 s;
Objektyvas: 5.7mm — 205.2mm,;

Priartinimas: 36 x optinis, 16 x skaitmeninis;
Anti riko funkcija;

Pasisukimo kampas: 360° (H), -20° iki 90° (V);
IR pasvietimas: nemaziau kaip 500m;

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream:
H.265/H.264/MJPEG, Third Stream: H.265/H.264/MJPE, H.264 with
Baseline/Main/High Profile

Rezoliucija ne maziau kaip: 2560 x 1440;

Protokolai: 1Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPNP,
SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPOE,
Bonjour;

RySio sgsaja: 1 RJ45 10/100Mbps;
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e Darbiné temperattra nuo -40 °C iki +65 °C;
e Santykiné oro drégmé iki 90%;

e Apsaugos klasé: |IP66;

e Maitinimas 24 Vac, arba PoE.

e Atitinka standartus: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN IEC 61000-3-
2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50130-4:2011
+A1:2014

2.2.2.3. Lauko vaizdo stebéjimo kamera su saulés kolektoriumi. Pagrindiniai parametrai:
e Komplektuojama su saulés kolektoriumi ir pakraunama baterija 18650mAnh;
e Rezoliucija: 6 Mp, FULL HD;
e Stebéjimo kampas: 130 laipsniy;
¢ |R paSvietimas: iki 20m;
e Palaiko 4G rys;j;

e Atmintis: komplektuojama su 64 GB microSD kortele (palaikoma kortelé iki
128 GB). Vaizdo jrady talpa su 64 GB kortele iki 12 dieny;

e Suderinama su Android / 10S;

e Darbiné temperattra nuo -20 °C iki +60 °C;
e Santykiné oro drégmé iki 95%;

e Apsaugos klasé: |IP66;

e Maitinimas 5 Vdc.

e Dvi kameros i$ jrengiamy kamery turi turéti mikrofonus ir garsiakalbius su
galimybe perspéti Zmones nuotoliniu bladu

e Atitikimas standartams: BS EN 62311:2020, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
2.2.2.4. Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45 5 kat., ekranuotas|=0,5m.
2.2.2.5. Ekranuotas RJ 45 kiStukas kompiuterinio kabelio galy uzbaigimui.
2.2.2.6. Vyty pory kabelis 5 kat. Pagrindiniai parametrai:

e Laidininkas — varis.

e Keturios vytos poros nemaziau 0,5 mm skersmens.

e Laidininko varza nedaugiau 17 Q /100 m.

e Banginé varza 100 + 10 Q.

e Talpumas 44 + 2 pF/m.

e Ekranavimas — aliuminio folija.

e Slopinimas prie 100 MHz ne daugiau, kaip 21 dB/100 m.
¢ |Sorinis apvalkalas — dvigubas PVC.

¢ Atitinka standartg: IEC 61156-5:20009.

2.2.2.7. Gofruotas vamzdis. Diametras d.16mm. Apkrova: 320 N / 5 cm. Atitikimas
standartui EN 61386-1:2018.
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* * *

Visai patiektai (sumontuotai) jrangai techniné dokumentacija (pasai) ir eksploatavimo
instrukcijos turi bati pateiktos lietuviy kalba.

Visa projekte numatyta rySiy jranga, kabeliai ir montazinés medziagos turi atitikti atitikties
deklaracijoms ir ES standartams. Kabeliné produkcija turi bati sertifikuota ir aprobuota VRM
[PAGD Gaisriniy tyrimy centre.
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2.3. Techninés specifikacijos darbams

Statiniai

Pastato vidaus tinklus ir aparatirg turi montuoti apmokytas elektrotechninis personalas
(nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio
personalo asmens (asmeny). PriZiriniojo nurodymai dirbantiems yra privalomi.
[Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo
sutartimi arba kita forma.

Statinio saugomos patalpos blokuojamos vienu, dviem, arba trimis ruozais. Apsauginés
signalizacijos tinklas atliekamas specialiu daugiagysliu, ekranuotu kabeliu. Kabeliai klojami per
sienas ir perdangas turi bati jveriami j polietileninj vamzdj. I1Sorinémis statinio sienomis klojami
kabeliai turi bdti jveriami | polietileninius vamzdzius. Statinio viduje tinklas klojamas
instaliaciniuose kanaluose. Tarpai tarp kabeliy ir vamzdziy peréjimuose per sienas in
konstrukcijas per visg konstrukcijos storj turi bdti uZsandarinti nedegia ir lengvai
paSalinama/iSardoma medziaga. Uzsandarinimo atsparumas ugniai turi bati ne maZesnis neil
sienos ar perdangos.

Kabeliai ir montavimo darbai

Reikalavimai sistemos elementy montavimo darbams, remiantis privalomaisiais
dokumentais, nurodomi projekto techniniy specifikacijy dalyje.

Visi naudojami prietaisai turi bati apsaugomi antisabotazinémis grandinémis.

Apsauginés signalizacijos instaliacijai naudojami daugiagysliai ekranuoti kabeliai. Jy
gysly skaiCius parenkamas atsizvelgiant j prijungiamo prietaiso tipg ir paliekamy rezerviniy gysly
skaiCiy. Kiekvienos gyslos skersmuo turi biti ne mazesnis 0,5 mm.

Apsauginés signalizacijos prietaisy, elektros aparatiros, kabeliy montavimo ir jZeminimo

darbai atliekami pagal gamintojy pateikiamus reikalavimus, “Elektros jrengimy jrengimo
[taisykles” ir galiojancCiy statybiniy normy reikalavimus.

D 2024 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui rangos
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Tose vietose, kur apsauginés signalizacijos kabeliai kirsis su elektros kabeliais, batina 2
— 3 cm Siluminé izoliacija. Elektros laidus, kabelius kloti vadovaujantis Gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklémis,

Visi montazo darbai atliekami pagal veikianCius montazo ir saugumo technikos
reikalavimus.

Signaliniy kabeliy klojimas
Signaliniai kabeliai iSvedZiojami pasléptu arba atviruoju badu.

Priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas po tinku , po sauso gipso
plok&témis, vir§s pakabinamy luby, metaliniuose ar plastikiniuose laidy kanaluose. Signalinio
spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 — 15 cm atstumu nuo luby arba nuo grindy
vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apSvietimo bei dizaino elementus. Sis atstumas gali bati
keiCiamas, atsizvelgiant i elektros maitinimo laidy sumontavimg. Pagrindinis reikalavimas —
signaliniai kabeliai negali bati klojami lygiagrecCiai elektros maitinimo kabeliams arciau kaip
40 cm. Jeigu yra neiSvengiamas lygiagretus klojimas mazesniu atstumu (iki 15 cm), tai
lygiagrediai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viryti 1,5 m. Sis atstumas gali bati didesnis (iki
3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi bati ekranuoti.

LeidZiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apSvietimo laidus
90 laipsniy kampu.

Jeigu yra pakabinamos Ilubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti virsS
pakabinamy luby.

Rekomenduotina jutikliams, montuojamiems ant luby, signalinius kabelius pravesti
perdengimo ploksc&iy technologinése ertmése.

Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio peréjimo vietose nuo vienos plokstumos j kitg
plok§tumg turi biti padaroma "kilpa" apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelj laidy laikikliais kilpos
pradzioje abiejose plokStumose.

Signalinius kabelius naujose statybose rekomenduotina kloti laidy kanaluose grindyse

arba sienose, iSvedant kanaly galus | kabelines déZes arba spintas, reikalingas laidy
pratraukimui arba montavimui atlikti.

Objektuose, kuriuose yra rySiy kanalai, galima kloti signalinius kabelius Siais kanalais
kartu su silpny sroviy kabeliais, tokiais kaip telefony bei kompiuteriy tinklai.

Kabeliy klojamy bendrame kanale jtampos negali virSyti 50V kintamos, arba 75 V
nuolatinés srovés jtampos.

DraudZiama naujose statybose signalinj kabelj tvirtinti plySyje tarp neSanciosios sienos ir|
perdengimo ploksteés.

Atviruoju budu signaliniai kabeliai gali bati klojami patalpose, kur néra reikalavimo dizaino
pozidriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir luby laidy laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius
paslepiant | plastikinius laidy kanalus.

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pulteliy, jutikliy arba jy grupiy j centralés
arba koncentratoriy montavimo vietg, pagal projektuotojo nurodytg principine jungimo schema.

Maitinimo kabeliai
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Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, iSdéstytus E|]|BT taisyklése.

Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo Saltiniams jungti nuo jvadinés
objekto elektros tinklo paskirstymo spintos, panaudojant atskirg jjungimo-iSjungimo automata.
Jeigu néra tokios galimybés, galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus i§ artimiausios
elektros rozetés.

Objektuose, kuriuose kistukiniai lizdai turi jZeminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir
maitinimo Saltiniams, naudojamas trijy gysly maitinimo laidas.

Centralés korpuso jZeminimui naudojamas 1 mm skersmens varinis viengyslis laidas,
kurio vienas galas prijungiamas prie elektros jvado spintos jZzeminimo gnybto.

Kontroliniy priémimo prietaisy — Centraliy montavimas

Centrales montuojamos patalpose. Tai patalpos, kurios yra nutolusios nuo j&jimo-i$éjimo
zonos, apsaugotos judesio jutikliais. Centrales déZzé montuojama nekrintancioje j akis patalpos
vietoje ne Zemiau kaip 0,5 m ir ne auksCiau kaip 2 m auksStyje nuo grindy lygio, o taip pat ne
arCiau kaip 20 cm — nuo luby lygio.

Centrales dézés padétis turi bati parenkama taip, kad galima bity nekliudomai ir patogiai
atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus.

Judesio jutikliy montavimas
Judesio jutikliai montuojami pagal projektg numatytose patalpose.

Montavimo metu patikslinama montavimo vieta, atsizvelgiant | baldy, uZzuolaidy,
dekoratyviniy elementy isdéstyma. Jutiklis turi bati montuojamas tokioje vietoje, kad per langus
nepapulty tiesioginiai saulés spinduliai, jutiklio kontroliuojamos zonos neuzstoty uzuolaidos,
baldai bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai.

Jutiklis montuojamas prie sieny arba luby, atsizvelgiant j konkretaus, projektinéje
dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo techniniame pase nurodytus reikalavimus.

Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje arba
jungiamojoje dezutéje.

Pagal patalpy dydj sureguliuojamas jutiklio jautrumas, atsizvelgiant j gamintojo techninéje
dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas.

Stiklo duzio jutikliy montavimas

Stiklo ddzio jutikliai montuojami ant luby arba sieny prieSais langus ar vitrinas,
atsizvelgiant | projektinéje dokumentacijoje nurodytas vietas. Atstumas iki saugomy langy ar
vitriny turi bati toks, kad nevirSyty gamintojo techninéje dokumentacijoje nurodytos jutiklio
suveikimo zonos. Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir sumontuojamos jutiklio korpuso
viduje arba jungiamojoje dézutéje.

Magnetokontaktiniy jutikliy montavimas

Magnetokontaktiniai jutikliai montuojami pasléptu arba atviruoju budu. Pasléptai
montuojami jleidZziami magnetokontaktiniai jutikliai j atsidaran€ius langus, duris. Viena kontakto
dalis jleidZiama | atsidarancCig dalj, o kita j rémg taip, kad uzdarytoje busenoje herkoninés dalies
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kontaktai elektriSkai blty uzdari. Herkoninés dalies laidai iSvedami | prie rémo tvirtinama|
jungiamajg dézute, j kurig atvestas signalinis kabelis. Sioje déZutéje atliekamas signaliniy laidy
sujungimas. Jungiamoji dézute turi turéti kontaktus nuo atidarymo.

Atviru badu montuojant naudojami iSvirSiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarancios
dalies ir rémo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidaryty" atidarius langg ar duris bet kuria
leistina kryptimi.

Ant metaliniy dury tvirtinami specialis magnetokontaktiniai jutikliai skirti dirbti
[feroelektrinéje aplinkoje.

Ypatingo saugumo patalpose (objekty apsaugos grupé) rekomenduojama naudoti
magnetokontaktinus jutiklius, kuriuose panaudota poliarizuoto magneto elementy technologija.

Visais atvejais magnetokontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas neklitty ir|
netrukdyty atsidaranciy daliy natdraliam naudojimui ir maksimaliai bdty apsaugoti nuo
neatsargaus mechaninio pazeidimo.

Valdymo pulteliy montavimas

Valdymo pulteliai montuojami projektuotojo nurodytose patalpose, kuo arciau jéjimo
zonos, patikslinant vietg pagal konkrecios patalpos iSplanavimg, baldy ir dekoratyviniy elementy
iSdéstyma.

Pultelio aukstis nuo grindy lygio parenkamas intervale nuo 1,20 metro iki 1,50 metro
aukstyje nuo grindy lygio taip, kad buaty patogus naudotis ir nesunkiai baty matomi pultelio
ekrano parodymai.

Signaliniy kabeliy gysly paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje.

Sumontuota apsauginés signalizacijos sistema turi bati patikrinta ir priduota statytojuif
(uzsakovui) eksploatacijai.

Prie§ priduodant eksploatacijai, montuotojas kartu su uzZsakovo paskirtu asmeniu
patikrina:

e arteisingai ir profesionaliai sumontuota statinio apsaugos sistema;
e ar profesionaliai ir pagal projektg pakloti kabeliai ir laidai;

e arjzeminta centralé;

e ar signalizacija, kaip visuma, atlikta profesionaliai.

Galutinai patikrinus sumontuotg sistemg ir nustacius, kad ji atitinka visus reikalavimus,
darby vykdymo vadovas suderina bating bendradarbiavimg tarp sistemos pridavimo
eksploatacijai suinteresuoty institucijy atstovy.

Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus perduodama uzZsakovui naudojimui tik
komisijai pasiraSius pripazinimo tinkamu naudoti aktg STR 1.11.01:2010 nustatyta tvarka.

Pridavimo metu uzsakovui (statytojui) turi bati pateikta nemaziau 3 komplektai
apsaugineés signalizacijos iSpildomosios dokumentacijos su pazymétomis kabeliy pravedimo
[trasomis (schemomis), matavimo protokolais, jrengimy, gaminiy pasais ir kt.

Vykdant statybos — montavimo darbus, turi bati laikomasi visy saugumo technikos
reikalavimy.

Vaizdo stebéjimo sistema
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Pries klojant kabelius, turi bati patikrinta:
e kabeliy sertifikatai;

e kabeliy patikrinimo aktai (sutikrinami duomenys su gamintojo pateiktais kabeliy
pasais).

Kabelius su plastmasine izoliacija ziemos metu leidZiama kloti lauke, kai oro temperatira

ne maziau kaip -10 °C arba kaip nurodyta gamintojo techninéje specifikacijoje.

Pakloti kabeliai turi bGti sunumeruoti (uzdéti Ziedai) pagal jrenginiy techninio

eksploatavimo instrukcijos reikalavimus.

Pateikus reikalingus kabeliy pridavimo dokumentus, pagal tinkly pridavimo eksploatacijai
reikalavimus, statybinés firmos ir statytojo (uzsakovo) administracijy paskirti asmenys pasiraso
\VVSS priémimo eksploatacijai aktus STR 1.11.01:2002 nustatyta tvarka.

Pridavimo metu, statytojui (uzsakovui) turi bati pateikta ne maziau 3 komplektai
iSpildomosios dokumentacijos su tiksliomis vaizdo stebéjimo kamery pastatymo vietomis,
kabeliy paklojimo trasomis (schemomis) ir paaiskinimais.

Vaizdo stebéjimo sistemos statybos metu turi bati laikomasi darbo ir prieSgaisrine saugag
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimy.

Visus VSS tinkly statybos darbus turi vykdyti tik profesionalis ir kvalifikuoti specialistai.

Statybos — montavimo darbai turi bati vykdomi vadovaujantis veikian€iomis normomis ir|
[taisyklémis.
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PASTABA:

1. Projektuojamos centralés AC-2 aliarmo signalas
perduodamas j apsaugos centrale AC-1, kuri numatyta
irklavimo mokyklos rekonstrukcijos projekte
2017-225-TP-AS (proj. UAB "Inzineriné mintis).
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1. Projektuojamos centralés AC-3 aliarmo signalas
perduodamas j apsaugos centrale AC-1, kuri numatyta
irklavimo mokyklos rekonstrukcijos projekte
2017-225-TP-AS (proj. UAB "Inzineriné mintis).
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PASTABA:

1. Projektuojamos kameros K-1 ir K-2 pajungiamos
prie 32 IP porty jraSymo jrenginio NVR-1, kuris numatytas
irklavimo mokyklos rekonstrukcijos projekte
2017-225-TP-AS (proj. UAB "Inzineriné mintis).

2. Projektuojama kamera K-3 pajungiama prie
rysiy projekte numatyto komutatoriaus finiSo bokstelyje.
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
1. Apsauginé signalizacija (starto bokstelis)
1. |Apsaugos centralé 2211 vnt. 1
2. |Metaliné rakinama dézé su maitinimo Saltiniu ir 2.2.1.2 vnt. 1
sabotazo jungikliu
Siystuvas (radio) 2.2.1.3 vnt. 1
4. |Imtuvas (radio) 2.2.1.4 vnt. 1 Montuojamas
irklavimo
mokykloje
5. |Akumuliatorius 2.2.15 vnt. 1
6. |Klaviatira 2.2.1.6 vnt. 1
7. |Judesio detektorius 2217 vnt. 1
8. |Stiklo diZio detektorius 2.2.1.8 vnt. 1
9. |Magnetinis kontaktas 2219 vnt. 3
10. |Optinis dimy jutiklis 2.2.1.10 vnt. 1
11. |Gaisro davikliy suderinimo relinis modulis vnt. 1
12. |Lauko sirena 2.2.1.11 vnt. 1
13. |Vaizdo stebéjimo kamera su saulés kolektoriumi 2.2.2.3 vnt. 4
(4G LTE)
14. |Kabelis 6x0,5 2.2.1.12 m 40
15. |Kabelis 4x0,5 2.2.1.12 m 40
16. |Kabelis 5 kat. ,vyty pory“ 4x2x0,5, ekranuotas 2.2.1.13 m 90
17. |PVC lovelis 10x15mm 2.2.1.14 m 15
18. |PVC lovelis 40x20mm 2.2.1.14 m 5
19. |Jvairios instaliacinés medzZiagos kompl.
2. Apsauginé signalizacija (finiSo bokstelis)
20. |Apsaugos centralé 22.1.1 vnt. 1
21. |Metaliné rakinama dézé su maitinimo Saltiniu ir 2.2.1.2 vnt. 1
sabotazo jungikliu
D 2024 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui rangos
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Projektuotojas: Statinio projekto pavadinimas:
TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS
Kval. UZDAROJI AKCINE BENDROVE ATITINKANCIOS IRKLAVIMO TRASOS
Dok. INZINERINE MINTIS JRENGIMO KAUNO MIESTO LAMPEDZIO
Nr. Laisvés al. 76°, LT-44249 Kaunas KARJERE STATYBOS PROJEKTAS
Tel.. +37068375353, el. p.: projektai@inmintis. It TECHNINIS PROJEKTAS
20334 | SPV T. Burokas 7 Yo Dokumento pavadinimas: Laida
T >
41737 | spvp [ M. Rauckis | [ necckZ L. )
21655 | SPDV | A. Auryla — MEDZIAGU ZINIARASTIS D
41737 | Inzin. | M. Rauckis | [/, 2
Kalbos | Statytojas/uzsakovas: ! Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)

22. |Siystuvas (radio) 2.2.13 vnt. 1

23. |Imtuvas (radio) 2214 vnt. 1 M?ﬁ:gﬁ:gas

mokykloje

24. |Akumuliatorius 2215 vnt. 1

25. |Klaviatira 22.1.6 vnt. 1

26. [Judesio detektorius 2.2.1.7 vnt. 5

27. |Stiklo dUzio detektorius 2.2.1.8 vnt. 5

28. |Magnetinis kontaktas 2219 vnt. 6

29. |Optinis damy jutiklis 2.2.1.10 vnt. 3

30. |Gaisro davikliy suderinimo relinis modulis vnt. 1

31. |Lauko sirena 2.2.1.11 vnt. 1

32. |Lauko IP kamera 2221 vnt. 4

33. |Kabelis 6x0,5 2.2.1.12 m 120

34. |Kabelis 4x0,5 2.2.1.12 m 120

35. |[Kabelis 5 kat. ,vyty pory“ 4x2x0,5, ekranuotas 2.2.1.13 m 210

36. |PVC lovelis 10x15mm 2.2.1.14 m 25

37. |PVC lovelis 40x20mm 2.2.1.14 m 35

38. |Ivairios instaliacinés medziagos kompl. 1

3. Vaizdo stebéjimo sistema (irklavimo
mokyklos pastatas)

39. |Lauko IP kamera 2221 vnt. 1

40. |Lauko valdoma IP kamera 2.2.2.2 vnt. 1

41. [Kameros laikiklis, tvirtinimui fasado vnt. 2

42. |Apsauga nuo vir§jtampiy vyty pory kabeliui vnt. 2

43. |Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45 2224 vnt. 2

44. |RJ 45 kisStukas 2.2.25 vnt. 6

45. |Kabelis 5 kat. ,vyty pory“ 4x2x0,5, ekranuotas 2.2.2.6 m 140

46. |PVC lovelis 40x20mm 2.2.1.11 m 30

47. |Gofruotas PE vamzdis d.16 2.2.2.7 m 5

48. |lvairios instaliacinés medziagos kompl. 1

Lapas | Lapy
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
1. Apsauginé signalizacija (starto bokstelis)
Sumontuoti apsauginés signalizacijos centrale 2.3. vnt. 1
2. Sumontuoti metaline rakinamg déze su maitinimo 2.3. vnt. 1
Saltiniu ir sabotazo jungikliu
3. |Sumontuoti radio siystuvag 2.3. vnt. 1
4.  |Sumontuoti radio imtuvg (irklavimo mokykloje) 2.3. vnt. 1
5.  |Sumontuoti valdymo pultel; 2.3. vnt. 1
6. Sumontuoti judesio detektoriy 2.3. vnt. 1
7. |Sumontuoti stiklo diZio detektoriy 2.3. vnt. 1
8. |Sumontuoti magnetinj kontaktg 2.3. vnt. 3
9.  |Sumontuoti optinj dimy jutiklj 2.3. vnt. 1
10. |Sumontuoti gaisro jutikliy relinj suderinimo modul; 2.3. vnt. 1
11. |Sumontuoti lauko sireng 2.3. vnt. 1
12. |Sumontuoti vaizdo stebéjimo kamerg su saulés 2.3. vnt. 1
kolektoriumi
13. |Pakloti  kabelius  jrengtomis  konstrukcijomis 2.3. m 170
(pasléptu budu)
14. |Sumontuoti instaliacinius kanalus 2.3. m 20
15. |Atlikti  reikalingus  paleidimo —  derinimo, 2.3. kompl. 1
programavijo  darbus, paruosti  iSpildomajg
dokumentacijg
2. Apsauginé signalizacija (finiSo bokstelis)
16. |Sumontuoti apsauginés signalizacijos centrale 2.3. vnt. 1
17. |Sumontuoti metaling rakinamg déze su maitinimo 2.3. vnt. 1
Saltiniu ir sabotazo jungikliu
18. |Sumontuoti radio siystuvg 2.3. vnt. 1
19. |Sumontuoti radio imtuvg (irklavimo mokykloje) 2.3. vnt. 1
D 2024 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui rangos
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Projektuotojas: Statinio projekto pavadinimas:
Kval. UZDAROII AKCINE BENDROVE ;'AI':?I'TJQ;\J;I(‘!:\]IL;JSSIEEI_K:\ll_Iﬁ\(/)”\'/II'giSOS
Dok. ANEINE SUAE INED RENGIMO KAUNO MIESTO LAMPEDZIO
Nr Laisvés al. 76°, LT-44249 Kaunas !
: ’ v KARJERE TECHNINIS PROJEKTAS
Tel.. +37068375353, el. p.: projektai@inmintis. It
20334 | SPV T. Burokas g Dokumento pavadinimas: Laida
41737 | spvp | M. Rauckis | )4 2
. (AL i ~ &
21655 | SPDV | A. Auryla N DARBU ZINIARASTIS D
41737 | Inzin. | M.Rauckis | [/ ,1 el
Kalbos | Statytojas/uzsakovas: 4 Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
T“ﬂ - KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE 2017-227-TP-AS-DZ 1 1
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
20. [Sumontuoti valdymo pultel; 2.3. vnt. 1
21. |Sumontuoti judesio detektoriy 2.3. vnt. 5
22. |Sumontuoti stiklo dizio detektoriy 2.3. vnt. 5
23. |Sumontuoti magnetinj kontaktg 2.3. vnt. 6
24. |Sumontuoti optinj dumy jutiklj 2.3. vnt. 3
25. |Sumontuoti gaisro jutikliy relinj suderinimo modulj 2.3. vnt. 1
26. |Sumontuoti lauko sireng 2.3. vnt. 1
27. |Sumontuoti lauko IP kamerg 2.3. vnt. 4
28. [Pakloti kabelius jrengtomis konstrukcijomis 2.3. m 450
29. |Sumontuoti instaliacinius kanalus 2.3. m 60
30. |Atlikti  reikalingus  paleidimo -  derinimo, 2.3. kompl. 1
programavijo  darbus, paruosti  iSpildomajg
dokumentacijg
3. Vaizdo stebéjimo sistema
31. |Sumontuoti lauko IP kamerg 2.3. vnt. 1
32. |Sumontuoti valdoma lauko IP kamerg 2.3. vnt. 1
33. |Sumontuoti lauko kamery laikiklius ant fasado 2.3. vnt. 2
34. |Sumontuoti apsaugas nuo virsjtampiy 2.3. vnt. 2
35. |Sumontuoti instaliacinius kanalus 2.3. m 30
36. [Pakloti kabelius jrengtomis konstrukcijomis 2.3. m 140
37. |Sumontuoti gofruotus PE vamzdzius 2.3. m 5
38. |Atlikti  reikalingus  paleidimo -  derinimo, 2.3. kompl. 1
programavijo  darbus, paruosti  iSpildomaja
dokumentacijg
) Lapas | Lapy
2017-227-TP-AS-DZ




Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.20334

Tomas Burokas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir teritorijy detaliojo planavimo specialisto pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: dujy (i8skyrus
magistralinius dujotiekius), vandentiekio, $ilumos tiekimo, nuoteky salinimo, elektros,
elektroniniy rysiu infrastrukturos, kiti inZineriniai tinklai; susisiekimo komunikacijos:

keliai (gatveés); kiti statiniai.
Teritorijy planavimo rusys: detalusis teritorijy planavimas.

Direktorius : Robertas Encius

Isduotas 2013 m. geguzés 24 d.
Pirma kartg iSduotas 2007 m. gruodzio 20 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.1t

2013 UAB ,GRAFIJA“ 01329
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.21655

Arturas Auryla

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingo statinio specialiujy statybos darby vadovo
Ir ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, kiti statiniai,
branduolinés energetikos objekty statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikaciju), apsauginés signalizacijos,
gaisrinés signalizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikaciju) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.

) |

Wbk

Direktorius Robertas Encius

_/ I:', 2 O,‘ﬁ.:"
\( 3 ]'YB; S '-.‘1"“,,:-'

g

I3duotas 26‘f3“;;ﬁfbirielio 6d.

Pirma kartg i§duotas 2008 m. balandzio 25 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2013UAB .GRAFUA® 01329



TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS ATITINKANCIOS IRKLAVIMO TRASOS KAUNO MIESTO LAMPEDZIO KARJERE PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

TVIRTINU

Kauno miesto savivaldybés administracija
Administracijos direktorius

Tadas Metelionis

2025 m. sausio  d.

TVIRTINU

Kauno sporto mokyklos ,,Bangputys*”
Direktorius

Rimantas Vilkas

2025m. sausio d.

Eil.

NF Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
. - Tarptautinius reikalavimus atitinkancios irklavimo trasos jrengimo Kauno miesto Lampédzio karjere techninis
1. Projekto pavadinimas. . . - . . . . .
projektas D laida. (Tikslinamas projekto rengimo metu pagal projektuojamus statinius)
) Statvtoias Kauno miesto savivaldybé, jm. k.: 111106319
' yeol Kauno sporto mokykla ,,Bangputys” jm. k.: 195096375
- Direktoriaus pavaduotoja tkiui Rita Prockiené, tel. +370 37 384440; +370 615 14119,
3. Kontaktinis asmuo N .
e-pastas: info@smbangputys.It
Objekto paskirtis ir Objekto paskirtis: sporto.
4, bendrieji (techniniai ir Siekiama sukurti aktyvaus sporto ir poilsio traukos centrg profesionaliems sportininkams ir miesto
paskirties) rodikliai bendruomenei.
5. Statybos rasis Nauja statyba, rekonstravimas
6. Statinio kategorija. Neypatingieji statiniai, nesudétingieji statiniai
Projekt i
7. rojexto rengimo Techninis projektas (laida D)
etapas
8. Esama informacija D laidos projektui
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TP 0 laidos sprendiniai,
kuriems yra gautas
statybos leidimas

Atsizvelgiant j parengtus TP 0 laidos sprendinius, joje buvo suprojektuoti Sie statiniai pagal iSduotg statybos
leidima (statybos leidimas buvo gautas 2018-10-01 Nr. LSNS-21-181001-00544):
Irklavimo trasa (trosy sistema su poliais jtempimui ir tarpinémis aikStelémis LampédZio eZere),
nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje Zyméjimas plane: 1).
Techninis stebéjimo bokstas - (finiSo bokstelis), nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje
Zyméjimas plane: 4).
Lieptas — (Starto bokstelis ant pontoninés platformos su tilteliu), nesudétingas statinys (laikinas statinys)
(TP 0 laidoje Zyméjimas plane: 2).
Lieptas — (Pontoninis starto tiltelis), Il gr. nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje Zyméjimas
plane: 3).
Lieptas — (Pontoninis apdovanojimy lieptas), | gr. nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje
Zyméjimas plane: 5).
Lieptas — (Pontoninis priéjimo lieptas), | gr. nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Zyméjimas
plane: 6).
Rampa — (betoninis slipas), | gr. nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje Zyméjimas plane: 9).
o Projekto sprendiniuose numatyta esamos salos nukasimas ir Trasos ribose LampédzZio karjere
gilinimo darbai, grunto perpumpavimas j seklesnes vietas.
o Atkreipiame démesj, kad Sio etapo metu darbai atliekami valstybinéje zeméje, kai nesuformuoti
sklypai.

Il. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukme ir perkanciosios organizacijos pateikiami duomenys

10.

Projektavimo paslaugy
apimtis:

10.1.

Projektavimo paslaugos

1. Bendrieji duomenys - projektiniy pasitlymy parengimas ir vieSinimas. Architektdriniy reikalavimy
gavimas. Prisijungimo salygy gavimas pagal poreikj.

2. Rengiant TP D laidos sprendinius numatyti:

A. TP D laidoje numatoma atsisakyti suprojektuoty statiniy ir jy vietoje susiprojektuoti kitus statinius:

e Atsisakyti TP 0 laidoje suprojektuoto , Techninis stebéjimo bokstas - (finiSo bokstelis), nesudétingas

statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje Zyméjimas plane: 4), kuris yra 1 auksto. Sprendiniy ir jo vietoje
suprojektuoti kitokios apimties ir sudéties (Techninis stebéjimo bokstas. Paskirtis — Kiti inZineriniai
statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidoje
Zyméjimas plane: 2), detaliau skiltyje p. 13.1
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Atsisakyti TP O laidoje suprojektuotos Rampos — (betoninis slipas), | gr. nesudétingas statinys (laikinas
statinys) (TP O laidoje Zyméjimas plane: 9). Sprendiniy ir jo vietoje suprojektuoti kitokios apimties ir
sudéties (Rampa — slipas, paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai)
nesudétingas statinys | g. Nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane:3) ir Rampa — slipas, paskirtis —
kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas statinys | g., nauja statyba
(TP D laidos Zyméjimas plane: 4), detaliau skiltyje p. 13.4

. TP 0 laidos sprendinj patikslinti: Atsizvelgiant TR-0laidos-sprendiniusiristatytojo-vykdytus-pirkimus

Lieptas — (Starto bokstelis ant pontoninés platformos su tilteliu), nesudétingas statinys (laikinas statinys)
(TP 0 laidoje Zyméjimas plane: 2). TP D laidoje tiksliname j: Techninis stebéjimo bokstas, paskirtis — kiti
inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas statinys | g., nauja statyba (TP D
laidos Zyméjimas plane: 5), detaliau skiltyje p. 13.2

Naujai suprojektuoti, atlikti esamy statiniy rekonstrukcijg ir kitus darbus, kurie nenumatyti TP 0
laidos sprendiniuose:

Techninis stebéjimo bokstas, paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai,)
neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: 6), detaliau skiltyje p. 13.3

Lieptas (L1), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas Il g .
statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: L1) detaliau skiltyje p. 13.5

Lieptas (konupolas) (L6), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
unikalus Nr. 4400-5458-2664, nesudétingas Il g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Zyméjimas plane:
L6), detaliau skiltyje p. 13.6

Lieptas (prie starto) (L8), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
nesudétingas Il g . statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: L8), detaliau skiltyje p. 13.7
Lieptas (1), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), neypatingasis
statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: (1)), detaliau skiltyje p. 13.8

Pastatas — WC, paskirtis — pagalbinio tkio, nesudétingas | grupés statinys, nauja statyba (TP D laidos
Zyméjimas plane: (7)), detaliau skiltyje p. 13.9

Numatyti Elektros dézuciy (skydeliy) jrengima, detaliau skiltyje p. 13.10

Lapas 315 11




Numatyti gilinimo darbus atSalimo ir pacios trasos gylio korekcijas ten, kur uzvirte povandeniniai Slaitai,
detaliau skiltyje p. 13.11

Lauko treniruokliy aikstelé (b9), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (sporto paskirties inZineriniai
statiniai), unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudétingas | g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos
Zyméjimas plane: (b9)), detaliau skiltyje p. 13.12

Tvora (t1), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), unikalus Nr. 4400-
5448-8124, nesudétingasis | g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Zyméjimas plane: (t1)), detaliau
skiltyje p. 13.13

AZuriniy plyteliy aikStelé (b6), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudétingas Il g. statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Zyméjimas
plane: (b6)), detaliau skiltyje p. 13.14

Azuriniy plyteliy aikstelé (b7), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
unikalus Nr. 4400-5448-8263, nesudétingas | g. statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Zyméjimas
plane: (b7)), detaliau skiltyje p. 13.15

Sutvarkyti, t. y. demontuoti esamos (buvusios) statybinés aikstelés teritorijg (prie Ezero g. 9 Kaunas),
numatyti Gerviy g. 5 esancioje krantinéje jrengti riedulius dél esamy bangy slopinimo, taip apsaugant
krantine nuo irimo.

| projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal statytojo (uZzsakovo) pastabas, pagal Projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §j Projektg tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas ir
Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.

10.2

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Sistemoms, batinoms objektui (trasai) funkcionuoti, gaunamos prisijungimo sglygos ir, jei reikia, specialieji
reikalavimai.

Atliekama objekto apzitra, apmatavimai ir, esant poreikiui, atliekami papildomi objekto tyrimai.

Pagalba ir projekto taisymas atliekant projekto ekspertize.

Gaunamas statybg leidziantis dokumentas (jmokg moka statytojas, jei reikalinga).

Objekto projekto vykdymo prieziGros atlikimas.
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Projektavimo paslaugy

Projektavimo paslaugos turi bati suteiktos per 6 (Sesis) mén. nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

- turi bati parengtas techninis projektas ir kiti, su techniniu projektu susije reikalingi dokumentai, ir jis turi bati
pataisytas pagal projekto ekspertizés iSvadas;

- techninis projektas turi bati patikrintas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis bei gautas statybg

11. s v
trukmé ménesiais leidziantis dokumentas;
- susiklosciusius nenumatytoms aplinkybéms, projektavimo paslaugy atlikimo terminas gali bati pratestas 1
(vienam) ménesiui;
Objekto projekto vykdymo priezilira atliekama nuo darby pradzios iki darby uzbaigimo proceduros atlikimo.
oo ... | Rengiant techninio projekto sprendinius, vadovautis:
Paslaugy teikéjui pateikiami . SR o L
L 1. Nuosavybés dokumentais - Zemés sklypo planu, kadastriniais matavimais ir kt.;
dokumentai, reikalingi . R .. . o . . . S .
12. ) . ) ) 2. V] Vidaus vandens keliy direkcijos 2022 metais atliktais Lampédziy karjero batimetriniais matavimais;
projektui (toliau — projekto e L . .
. . 3. Projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy 2021 m. ataskaita;
dokumentai) parengti - . .
4. Teritorijos planavimo dokumentais.
[Il. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
. . Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai turi bati
Projekto rengimo - e _ )
. . suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
dokumentams taikomi . . . . .
.. . L Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai . .
13. S - statybos techniniai reglamentai;
dokumentai bei . e . . o . . . oy
o - - Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai —KTR, HN, elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai
normatyviniai statinio . . . . . L
saugos ir paskirties reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.;
& P . - Tarptautinés irklavimo federacijos (FISA) reikalavimai.
dokumentai
Aplinkos, visuomeneés
sveikatos saugos,
krastovaizdzio, . .
0 . _ Projekto duomenys apima:
nekilnojamuyjy kulttros .
14, - eksploatacines savybes,

paveldo vertybiy, treciyjy
asmeny interesy apsaugos,
saugomos teritorijos
apsaugos ir kitos apsaugos

- saugos reikalavimus.
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(saugos), nejgaliyjy
socialinés integracijos
reikalavimai

Esminiai funkciniai
(paskirties), architektlros
(estetiniai), technologijos,
techniniai, ekonominiai,

Visi techninio projekto sprendiniai turi biti suderinti su statytoju.

15. . . S Projekto sprendinius rengti, taikant naujausius, paZangiausius jrenginius, metodus bei technologijas,
kokybés, reikalavimai bei 9 L .. . oy . .
Kiti rodikliai ir atsizvelgiant j energijos taupymo ir ekologiskos aplinkos formavimo.
charakteristikos pagal
sprendiniy dalis
Techninis stebéjimo bokStas, paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
neypatingasis statinys, nauja statyba, Zyméjimas plane: (2).
FINISO BOKSTELIS (techninis stebéjimo bokstas) (FISA Manual 2017 Edition B.4.1. p
(https://d2cx26gpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf )
Stacionarus, fiksuojamas tiesiai ant finiso linijos, ne arciau kaip 27 m nuo krastinio finiSo takelio, netrukdantis
Ziarovams. Turi bati stabilios konstrukcijos, apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Erdvés turi bati dideliais langais, kad
teiséjams bity sudarytos geros sglygos stebéti varzyby kursg, finiSo juostg ir zong uz finiSo linijos. Statinys trijy auksty,
su eksploatuojama terasa ant stogo.
15.1 Pirmas aukstas — techniné patalpa, technika;

Antras aukstas — teiséjy zona (3 vietos 3-juose lygiuose);

Tredias aukstas — komentatoriy TV zona;

Ant stogo — turi bati tvirtinimas TV kameromes, garsiakalbiams.

Turi buti: Jrengtos apsauginés vaizdo stebéjimo kameros ir gaisriné apsauginé signalizacija.

Finiso zona: (FISA Manual 2017 Edition B.4. p)

- finiso bokstelis (techninis stebéjimo bokstas)- stacionarus ant poliy ar polio, fiksuojamas tiksliai ant finiso linijos,
ne arciau kaip 27 m nuo krastinio finiso linijos. Statinyje WC neprojektuojamas. Pateikiami tik elektros ir silpny sroviy
sprendiniai, kurie pajungiami nuo Gerviy g. 5 pastato tinkly vidaus;

- numatyti tik elektros maitinima Svieslentéms ir video ekranames, jgarsinimui.
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Techninis stebéjimo bokstas, paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
nesudétingas statinys | g., nauja statyba, (TP D laidos Zyméjimas plane: (5))

STARTO BOKSTELIS (techninis stebéjimo bokstas) (FISA Manual 2017 Edition B.3.1. p
(https://d2cx26gpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf )

Starto bokstelis turi bati 40-50 m uz starto linijos, trasos centre. Konstrukcija — mobili (lengvai plukdoma, jau
jrengtas pontonas), dengta pladuriuojanti platforma 6 x 6 m dydZio ir ne maziau kaip 9 m? starto bokstelio patalpa,

15.2 kuri yra jrengta. Grindy lygis apie 3 m nuo vandens lygio. Starto bokstelis jungiamuoju lieptu su turéklais turi bati
sujungtas su pagrindiniu starto tilteliu.

Bokstelis apsaugotas nuo veéjo ir lietaus. Priekiné stogo dalis (dalis vir$ startininko) turi bati apie 3 m virs
platformos (laisvam starto véliavos naudojimui). Galimybé TV kamerai tvirtinti virs arba zemiau startininko tiltelio. Turi
batigeraslygintojo irstarto tilteliy matomumas. Starto lygintojo platforma pontonu sujungta su starto tilteliu.

Jrengtos apsauginés vaizdo stebéjimo kameros su SIM kortelémis ir saules baterija bei akumuliatoriais.

Starto zona: (FISA Manual 2017 Edition B.3. p)
starto bokstelis (techninis stebéjimo bokstas) —40-50 m uz starto linijos, trasos centre ant esamo pontono.

Techninis stebéjimo bokstas, paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai)
neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: (6)).

15.3 I N~ - Y . .

Starto linijos lygintojo platforma (techninis stebéjimo bokstas) pagal FISA Manual 2017 reikalavimus 3x3 m su
stogeliu, apsauganciu nuo atmosferos poveikio (saulés, véjo ir lietaus), jungiama pontoniniu liepteliu prie pagrindinio
starto tiltelio.

Rampa — slipas, paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas
statinys | g., nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: (3)).

UZstatymo plotas 20 m2, statinio aukstis 0,3m.

Rampa — slipas, paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas

15.4

statinys | g., nauja statyba, (TP D laidos Zyméjimas plane: (4)).
UZstatymo plotas 74 m2, statinio aukstis 0,8 m.

RAMPA — SLIPAS (3,4):
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Suprojektuoti rampg slipg dviejuose sklypuose (u.d.k. 1901/0286:674 ir Gerviy g. 5), numatant du atskirus
statinius atsizvelgiant j tai, kad ji statoma per du sklypus. Vandenyje jrengti G/b plokstes. Tarp vandens ir tvoros
jrengti G/b plokstes. Numatyti privaziavimg iki tvoros i$ sklypo vidinés dalies.

15.5

Lieptas (L1), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas Il g .
statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: L1).

UZstatymo plotas 112 m2, statinio aukstis 0,25 m.

Lieptai/pontonai vandenyje:

Numatyti LampeédzZio eZere Siuos pontoninius statinius su inkariniais g/b ir priéjimus iki jy.

15.6

Lieptas (konupolas) (L6), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), unikalus Nr.
4400-5458-2664, nesudétingas Il g . statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Zyméjimas plane: L6).

KANUPOLO AIKSTELE (Esamas statinys, Unikalus Nr. 4400-5458-2664)

Panaudojant esamus pontoninés aikstelés elementus, suprojektuoti konupolas aikstele pagal 2021-10-12
suderintg Aikstelés jrengimo schema ir vietg po gauty uzsakovo pastaby (schema pridedama), numatant valciy
jplauka ir aikstelés aptvérimg (H 3,0-3,5 m) is galy varzyby metu.

Saugiam uzlipimui/nulipimui numatyti numontuojamas kopétéles.

Lieptas (konupolas) (L6): plotas apie 477,72 m2 (uzimamas vandens pavirSiaus plotas).

15.7

Lieptas (prie starto) (L8), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas
Il g. statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: L8).
UzZstatymo plotas 134,2 m2, statinio aukstis 0,25 m.

15.8

Lieptas (1), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), neypatingasis statinys,
nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: (1)).

Uzstatymo plotas 400 m2, statinio aukstis 3,45 m, kai vandens altitudé (VH 19,70). Statinio be turéklo 1,1 m
tikslinti projekto rengimo metu numatomg virsaus altitude 23,15 m.

15.9

Pastatas — WC, paskirtis — Pagalbinio Gkio paskirties, nesudétingas | grupés statinys, nauja statyba (TP D laidos
Zyméjimas plane: (7)).

UZstatymo plotas apie 17,40 m2, statinio aukstis apie 3m.

Numatyti konteinerinio tipo WC Gerviy g. 5 sklype. Konteineriniame statinyje numatyti atskiras patalpas vyrams
ir moterims, kai statinio plotas iki 14 m2. Apdaila - mediniy lenteliy apkalas. Derinti sprendinius prie esamos
statiniy apdailos. Nuoteky, vandentiekio, elektros pajungimas prie esamy sklype tinkly uZz apskaitos.
Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu.
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TARPINES PLATFORMOS (ESAMOS) (FISA Manual 2017 Edition B.2.3. p
(https://d2cx26qgpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-

15.10 Manual-edited-2021.pdf )
Elektros déZuciy jrengimas esamuose tarpiniuose platformose ant 0 m, 500 m, 1000 m, 1500 m.
Mobilios kopétélés teiséjy patekimui ant platformy.
Trasos gilinimas:
- atSalimo zonos gilinimas iki 3,0-3,5 m gylio, nuo 19,70 m altitudés;
- pacios trasos gylio korekcijos ten, kur uzvirte povandeniniai $laitai;
15.11 v - - oy v s - .
- nuo atsalimo zonos dugno pasalinamos plaukiojancios arba augancios Zolés, dumblas bei kitos atliekos;
- projektuojant atSalimo zonos dugno formavimo darbus, vadovautis 2022 m atliktais batimetriniais
matavimais.
Lauko treniruokliy aikstelé (b9), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (Sporto paskirties inZineriniai statiniai),
unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudétingas | g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos (TP D laidos

15.12 Zyméjimas plane — (b9))

Atlikti Sios (4400-5448-8252) aikstelés rekonstrukcijg pakeiCiant jos paskirtj ir numatant priéjima iki pésciyjy
tilto. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu.

Tvora (t1), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (Kitos paskirties inZineriniai statiniai), unikalus Nr. 4400-5448-
8124, nesudétingasis | g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Zyméjimas plane: (t1)).

15.13 Atlikti  Sios statinio (4400-5448-8124) rekonstravimo darbus jrengiant stumdomus vartus dél
patekimo/naudojimosi rampa slipu ir vartelius dél patekimo iki projektuojamo WC. Sprendiniai tikslinami TP
rengimo metu.

Aziriniy plyteliy aikStelé (b6), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), unikalus
Nr. 4400-5448-8252, nesudétingas Il g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Zyméjimas plane: (b6)).

15.14 Atlikti $ios (4400-5448-8252) aikitelés rekonstrukcijg padidinant ir sujungiant su rampos-slipo sprendiniu, kad
buty uztikrintas kiety dangy privaziavimas. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu.

AZuriniy plyteliy aikstelé (b7), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (Kitos paskirties inZineriniai statiniai), unikalus

15.15 Nr. 4400-5448-8263, nesudétingas | g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Zyméjimas plane: (b7)).

Lapas 915 11



https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf

Atlikti Sios (4400-5448-8263) aikstelés rekonstrukcijg pritaikant pakei¢iant jos paskirtj ir numatant priéjima iki
pésciyjy tilto. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu.

KITI PROJEKTO SPRENDINIALI:

Numatyti teritorijos (prie Ezero g. 9 Kaunas) sutvarkymg /atstatymg j pirmine padétj, kuri buvo iki statybos
pradZios:

1. Numatyti esamo statybos metu supilto skaldos pagrindo iSveZimg, juodZemio atveZimg, suplakiravima ir Zolés
uzséjima.

15.16 2. Numatyti statybos metu jrengty G/B ploksciy iSvezimg ir utilizavima. Jy vietoje numatyti juodZzemio jrengimag
ir Zolés uzséjima.
3. Numatyti esamy akmens rieduliy atstatyma j buvusias ar preliminarias vietas uZzdarant transporto patekima
prie LampédZzio tvenkinio.
Numatyti akmens rieduliy jrengimg (supylimg) prie esamos krantinés apsaugant jg nuo ledo lyciy ir vandens
poveikio.
N - —
ur'oc'jym.al' spre.ndl'mq' . PrieS UZsakovui tvirtinant Projekta, pristatyti parengta Projekta, pakomentuoti pagrindinius projektinius
16. derinimui, jy pritarimui ir s . . . . . . N v
pan sprendinius ir nurodyti Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uzduociai.
Reikalavimai jek
17. r:r:g?n?:?jllféjﬁtlzokalbai Projektas statybai rengiamas lietuviy kalba.
UZsakovui pateikiami du suderinti ir patvirtinti objekto techninio projekto popieriniai egzemplioriai ir suderinto
Reikalavimai projekto bei patvirtinto techninio projekto lietuviy kalba viena elektroniné laikmena su USB jungtimi, kurioje visa
18. rengimo dokumenty informacija jrasyta gera raiska ir visuotinai prieinamais duomeny faily formatais su parasais (pvz.: pdf, jpg, doc
jforminimui, sudéciai ir pan. | ir kt., kurig bty galima perziGréti naudojantis Microsoft Office programine jranga).
1. FISA Manual 2017 Edition
(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wpcontent/uploads/2021/06/17080558/FISA-
19. Pridedama: Manual-edited-2021.pdf)

2. Konupolo aikstelés schema;
3. Statiniy iSdéliojimo — parodymo planas M 1:2000 (2024.06). Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu.
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IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitrai

20.

Objekto projekto vykdymo
priezilra

Sios paslaugos tikslas — kontroliuoti, kad objektas bity statomas pagal projekta ir kad bity jgyvendinta
projekto paskirtis (tarptautiniy varzyby vykdymas).

Objekto projekto vykdymo priezilros veiklos:

lankytis darby vietoje (1 kartg per ménesj, o gavus praneSimg prie$ tris dienas, - statybvietés
gamybiniuose susitikimuose);

tikrinti ar objektas statomas laikantis projekto sprendiniy ir apie tai jrasyti j darby Zurnalg;

organizuoti pastebéty objekto projekto sprendiniy klaidy taisyma;

drausti naudoti produktus (medziagas, gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka objekto
projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy objekto techniniy ir normatyviniy saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy. Apie tai jrasyti j Statybos darby Zurnalg;

atlikti objekto projekto dalies sprendiniy pakeitimus;

uzsakovui pageidaujant, pateikti galutine objekto projekto vykdymo prieziliros ataskaita.
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Originalas nebus siunciamas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLIOS
STATYBOS VALDYMO SKYRIUS
BiudZetiné jstaiga, Laisvés al, 944, LT-44251 Kaunas, tel. +37037 77 76 66 / +370 650 07 000,

el, p. statybos.skyrius@kaunas.it, htip:/fwww.kaunas.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188764867

UAB "InZineriné mintis" AOLY = Od = By, %A =72

Direktoriui Tomui Burokui ! Nr.

Laisvés al. 76B, LT-44249

projektai@inmintis.it

DEL ATSISAKCMO PROJEKTINIO SPRENDINIO

UAB “InZineriné mintis“, vadovaudamasi 2024 m. balandZio 10 d. sutartimi Nr. 27-6 su Kauno
savivaldybés jmone Kauno sporto mokykla ,Bangpltys”, rengia tarptautinius reikalavimus
atitinkandios irklavimo trasos jrengimo Kauno miesto LampédZio karjere techninio projekto (D)
laida.

informuojame, kad rengiamame projekte ,Tarptautinius reikalavimus atitinkand&ios irklavimo
trasos jrengimo Kauno miesto Lampédzio karjere statybos projektas” pagal pateiktg TARPTAUTINIUS
REIKALAVIMUS ATITINKANCIOS IRKLAVIMO TRASOS KAUNO MIESTO LAMPEDZIO KARJERE
PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOT] atsisakome sprendinio: Pastatas — WC.

Skyriaus vedéjas Vigimantas Abramavicius

P. Pachomovas, tel. (8 37} 42 44 21, el. p. paulius.pachomovas@kaunas.it
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