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1.1. Normatyvinių ir teisinių dokumentų sąrašas 

 Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos projektas atliktas, o statybos – 
montavimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis: 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2024-11-02); 

 LST 1516:2015 – Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

 STR 1.004.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (Suvestinė redakcija nuo 
2024-11-01); 

 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius 
(Suvestinė redakcija nuo 2024-05-10); 

 STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (Suvestinė redakcija nuo 

2024-12-11); 

 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09); 

 LST EN 50131-1:1998/AC:2007 „Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo 
pavojaus signalizavimo sistemos. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai“; 

 EN 50174-2:2009 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. 
Įrengimo pastatų viduje planavimas ir praktika. 

 STR 1.01.04:2015 - Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas (Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09); 

 STR 1.05.01:2017 - Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. statybos 
sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas (Suvestinė redakcija nuo 2024-11-

08); 

 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Suvestinė redakcija nuo 2023-10-27); 

 Specialieji architektūriniai reikalavimai 2024-10-28 Nr. SRD-21-241028-00270 

 

 Numatomos tokios apsauginės signalizacijos priemonės: 

1. Apsauginės signalizacijos sistema; 

2. Vaizdo stebėjimo sistema; 

 

1.2. Pagrindiniai rodikliai 

1. Apsauginė signalizacija: 

 Apsauginės signalizacijos centralė    - 2 vnt. 

2. Vaizdo stebėjimas: 

 Lauko IP stebėjimo kamera     - 5 vnt. 

 Lauko IP stebėjimo kamera su saulės kolektoriumi  - 4 vnt. 

 Valdoma lauko IP stebėjimo kamera    - 1 vnt. 
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1.3. Apsauginės signalizacijos sistema 

Projektuojamo Techninis stebėjimo bokštas (5) ir Techninis stebėjimo bokštas (2)  
apsaugos įranga bus prijungiama prie irklavimo mokyklos rekonstrukcijos projekte numatytos 
apsaugos centralės montuojamos budinčiojo patalpoje Nr 104. Techninis stebėjimo bokštas (2)   
apsaugos centralė numatoma 1 lygio plane parodytoje vietoje. Techninis stebėjimo bokštas (5) 
apsaugos centralė numatoma teisėjų zonoje. Tarp pastatų aliarmo signalai bus perduoti per 
radio bangų siųstuvus / imtuvus. 

Bokštelių apsauginė signalizacija veiks tik renginių metu, kai bus sumontuota varžybinė 
įranga ir įjungtas bokštelių elektros maitinimas. 

Apsaugos signalizacija vykdoma 2-iem blokavimo ruožais: 

 I-as ruožas –durų blokavimas atidarymui; 
 II-as ruožas – patalpos tūrio pokyčio užfiksavimas detektorių pagalba (judesio ir stiklo 

dūžio detektoriai). 

Centralės su valdymo pulteliu apjungiamos „vytų porų“ ekranuotais 4x2x0,5mm2 

kabeliais. 

Nuo daviklių iki centralių kabeliavimas atliekamas ekranuotais variniais kabeliais 6x0,5 ir 
4x0,5 mm2. 

Kadangi statinių paskirtis yra „Kiti inžineriniai statiniai“, ir žmonių skaičius neviršija 100, 
todėl šiame pastate gaisrinę signalizaciją įrengti neprivaloma, todėl numatomi tik optiniai gaisro 
davikliai prijungiami prie apsaugos sistemos gaisro aliarmo signalo perdavimui į vietinio 
budėtojo patalpą.  

Kabelių ekranavimo elementai viename gale turi būti įžeminti. 

Kabeliavimas atliekamas paslėptai po tinku (kabeliai montuojami paslėptai), ER projekto 
dalyje numatytais magistraliniais kabeliniais kanalais, virš pakabinamų lubų tvirtinant prie 
perdangos ir plastikiniuose kanaluose. 

 

1.4. Vaizdo stebėjimo sistema 

 Projektuojamoas lauko IP kameras numatoma sumontuoti ant rekonstruojamo irklavimo 
mokyklos pastato brėžinyje nurodytoje vietoje. 

 Stacionari lauko IP kamera bus nukreipta finišo bokštelio stebėjimui, o valdoma lauko IP 
kamera turės stebėti irklavimo trasą ir tarpinius bokštelius. Techninio stebėjimo bokštas (2) 
papildomai sumontuojama lauko vaizdo stebėjimo kamera, kuri veiks renginių metu, kai bus 
įjungiamas finišo bokštelio elektros maitinimas. 

Vaizdo stebėjimo centrinė įranga su 32 IP portų įrašymo įrenginiu numatyta irklavimo 
mokyklos rekonstravimo projekte 2017-225-TP-AS (proj. UAB „Inžinerinė mintis“) ir bus 
sumontuota komutacinėje spintoje KS1 budėtojo patalpoje Nr. 104.  

Įranga maitinama per nepertraukiamo maitinimo šaltinį. 

Visi vaizdo įrašai bus saugomi ne mažiau kaip 30 parų. 

Vidaus kamerų nenumatoma. 
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Įrengiamos spalvoto vaizdo IP vaizdo stebėjimo kameros su ne mažiau kaip 6Mpx rezoliucija. 
Lauke montuojamos kameros turi būti ne mažiau kaip IP66 hermetiškumo, atsparios UV spinduliams 
ir pritaikytos darbui žiemos sąlygomis. Lauko kameros numatomos su IR pašvietimu ne mažiau kaip 
30m, valdoma kamera – ne mažiau kaip 500m. 

Tiesioginiam stebėjimui, ar įrašų peržiūrai gali būti naudojamas bet kuris kompiuteris turintis 
naršyklę. 

Vaizdo signalas perduodamas „vytų porų“ kabeliais. Tais pačiais kabeliais perduodamas ir 
maitinimas kameroms, todėl atskiras elektros maitinimas nenumatomas. 

Kabeliavimas atliekamas paslėptai po tinku, metalinėmis kopetėlėmis (numatytomis ryšių 
projekto dalyje), arba virš pakabinamų lubų tvirtinant prie perdangos. 

Starto bokštelyje įrengiama vaizdo stebėjimo kamera su saulės kolektoriumi ir dvi iš jų 
numatomos sumontuoti su garsiakalbiais ir mikrofonu. 
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2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

2.1. Bendroji techninė specifikacija 
 

 Prieš statybos – montavimo darbų pradžią sutinkamai privalo valstybine kalba pateikti 
visų numatomų panaudoti įrengimų ir medžiagų atitikties sertifikatų kopijas. Prie visos įrangos 
turi būti pritvirtintos lentelės su gamykliniu numeriu ir duomenimis apie gamintoją. 

 Sutinkamai LR statybos įstatymui statybinė organizacija ir darbų vykdymo vadovas 
specialiems statybos – montavimo darbams turi turėti atestatus šių darbų vykdymui, turėti 
apmokytą brigadą darbų vykdymui bei vadovautis visais LR galiojančiais statybos darbų 
vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis. Su šia įmone turi būti pasirašyta sutartis, 
jog informacija, susijusi su objekto apsauginės signalizacijos įrengimu, nebus atskleista tretiems 
asmenims, išskyrus pareigūnus, kurie vykdo objekto apsaugos sistemų priežiūros funkcijas. 

 Prieš apsauginės signalizacijos montavimo darbų pradžią, montavimo organizacijos 
darbų vykdymo vadovas privalo iš užsakovo (statytojo) gauti su pritarimu „VYKDYTI“ projektą. 

 Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir 
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 
parodyti brėžiniuose arba aprašyti techninėse specifikacijose (reikalavimuose). 

 Visi projekte numatyti įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, 
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nurodomų dokumentų sąraše pateiktiems 
dokumentams. Visa projekte numatyta įranga, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų 
gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

 Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį turi būti paženklinti „CE“ ženklu. Gauti 
įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatyta jų komplektacija, ar yra specialūs 
instrumentai būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specialioms ir techninėms 
sąlygoms, įrenginio stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Jei prietaisai yra plombuoti, juos 
ardyti draudžiama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių kol defektai 
nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu būtina patikrinti ar su įrenginiu gauta privaloma 
techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Įrengimai ir kitos medžiagos privalo 
būti saugomos pagal reikalavimus nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse 
sąlygose (reikalavimuose). 

 Prieš vaizdo stebėjimo sistemos montavimo darbų pradžią, montavimo organizacijos 
darbų vykdymo vadovas privalo sudaryti darbų eiliškumo grafiką ir jį suderinti su statytoju. 
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 Patvirtinti (suderinti) apsauginės signalizacijos sprendiniai gali būti keičiami arba taisomi 
tik statytojo iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasiūlymus šiais klausimais teikia 
statytojui. Projektinę dokumentaciją (darbo projektą) keičia, papildo arba taiso projektą rengęs 
projektuotojas. Patvirtintos projektinės dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai 
atliekami visuose projekto egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas. 
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2.2. Techninės specifikacijos medžiagoms, gaminiams  

  

1. Apsauginė signalizacija 

2.2.1.1. Apsaugos centralės pagrindiniai techniniai parametrai: 

Pagrindinis maitinimo šaltinis 16-24V 50/60 Hz ~1.5A maks / 18-24V 1,5A maks 

Rekomenduojama atsarginės baterijos talpa 12V; 1,3-7Ah 

Atsarginės baterijos krovimo trukmė Iki 30 valandų 7Ah baterijai 

GSM modemo dažnis 850/900/1800/1900 MHz 

SIM kortelės tipas SIM ×2 

PGM laidinių taškų skaičius 4 

Plokštės laidinių zonų skaičius 8 (ATZ režime: 16) 

Zonų skaičius, naudojant 2xEPGM1 16+16 

PGM išėjimų skaičius, naudojant 2xEPGM1+EPGM8 2+2+8 

Maksimalus palaikomas belaidžių zonų skaičius 128 

Maksimalus palaikomas belaidžių įrenginių skaičius 64 

Bendras maksimalus palaikomas zonų skaičius 144 

Palaikomi kitų gamintojų dūmų jutikliai Dvilaidžiai, keturlaidžiai 

Palaikomas kitų gamintojų dvilaidžių dūmų jutiklių 

kiekis 
Iki 8 

Maksimalus temperatūros jutiklių skaičius 8 

Belaidžio ryšio dažnis ISM868 /ISM 915 

Belaidžio ryšio atstumas Iki 3000 m (atviroje erdvėje) 

Ryšys 
SMS, balso skambučiai (GSM audio kanalas), GPRS, 

Ethernet 

Palaikomi ryšio protokolai 
Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS, 

SIA IP 

Matmenys 140x100x18mm 

Darbo temperatūros diapazonas -20…+55°C 

Oro drėgmė 0-90% RH @ 0… +40°C (0-90% RH @ +32… 

mailto:projektai@inmintis.lt
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+104°F) 

Atitikimas standartams 

EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62311:2008, EN 

50130-4:2011, EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 511 

V12.5.1 

2.2.1.2. Dėžė: 

• Metalinė dėžės išmatavimai: 280x280x80mm; 

• Su spynele; 

• Komplektuojama su impulsiniu maitinimo šaltiniu 12Vdc, 0,5A.; 

2.2.1.3. Radio siųstuvas: 

• Kintantis kodas 

• 433,05 - 434,79 MHz 

• Išmatavimai (mm): 123*35*20 

• Baterija: 3,6V LS14500 

• Iki 4Km 

• Atitinka standartus: PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08 PN-ETSI EN 301 489-
1 V2.1.1:2017-08 PN-EN 50581:2013-03 

2.2.1.4. Radio imtuvas: 

• Dažnis: 433,05 - 434,79 MHz 

• Jautrumas: min -130dBm 

• Maitinimo įtampa: 12V DC (10-15V DC) 

• Darbo temperatūra: -10 ÷ +55 °C 

• Išmatavimai (mm): 68*48*26 

• Atitinka standartus: PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08 PN-ETSI EN 301 489-
1 V2.1.1:2017-08 PN-EN 50581:2013-03 

•  

2.2.1.5. Neaptarnaujamas, hermetiškas 12 V/7,0 Ah akumuliatorius, skirtas įrangos 
maitinimui (dingus 230 V įtampai). Nepertaukiamos įtampos palaikymas 48 val. Atitinka 
standartą IEC 61056-1:2002. 

2.2.1.6. LCD valdymo klaviatūros pagrindiniai techniniai parametrai: 

• Virštinkinė; 

• 2x20 simbolių LCD ekranas su pašvietimu; 

• 1 atviro kolektoriaus programuojamas išėjimas; 

• Maitinimas 12V DC; 

• Naudojama nominali srovė 25mA; 

• Naudojimo temperatūra 0°C ~ +40°C; 

• Atitinka standartus: EN 60950-1, EN 301 489-01 

 2.2.1.7. Judesio detektoriaus pagrindiniai techniniai parametrai: 

• Judesio detekcijos laukas 11 x 11m ir 110°; 
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• Montavimo aukštis 2.1- 2.7m.; 

• Dviejų elementų sensorius; 

• Sabotažo jungiklis; 

• Maitinimas 11-16V DC 31mA; 

• Naudojimo temperatūra -20°C iki +50°C; 

• Atitinka standartus: EN 61000-6-3:07+A1:11, EN 50130-4:2011, EN 60950-
1:06+A12:11. 

 2.2.1.8. Akustinio stiklo dūžio detektoriaus pagrindiniai techniniai parametrai: 

• Pilna garsinio ir infragarsinio spektro analizė; 

• 7 dažnių juostų skaitmeniniai filtrai, skaitmeninis signalo stiprintuvas ir dažnio 
svyravimų analizė; 

• Smūgio ir dūžio bangų analizė; 

• Aukštas atsparumas nuo elektromagnetinių ir radiodažnių trikdžių; 

• Audio išėjimas garso monitoringui (pasirinktinai); 

• Reguliuojamas jautrumas: iki 9m spinduliu didžiausio jautrumo režime arba iki 
4,5m spinduliu - mažiausio jautrumo režime; 

• Sabotažo jutiklis; 

• Maitinimas - 9-16V DC; 

• Naudojama srovė - 25mA; 

• Naudojimo temperatūra nuo -20°C iki +50°C; 

• Atitinka standartus: EN 55022:1998 A1:2000&A2:2003, EN 50130-4:1995 
A1:1998&A2:2003. 

 2.2.1.9. Stačiakampio formos, universalus (prisukamas, arba priklijuojamas) magnetinis 
kontaktas: 

• Plastikinis baltas korpusas; 

• 2 laidai; 

• Uždari kontaktai (NC); 

• Maksimalus atstumas 25mm; 

• Atitinka standartus: EN 50131-1:2006+A1:2009+IS1:2009+IS2:2010 EN 50131-2-
6:2008+IS1:2014. 

 2.2.1.10. Optinis dūmų detektorius 

 Pagrindiniai techniniai parametrai: 

- skirtas dirbti su konvencine centrale; 

- maitinimo įtampa – 8,5 – 33 Vdc; 

- vartojama srovė budėjimo režime  100 μA; 

- pavojaus būsenos srovė  44 mA; 

- pavojaus metu užsidega LED indikatorius; 
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- leistina drėgmė (nesusidaro kondensatas) – 0 – 98 % RH; 

- darbinė temperatūra: -40 ÷ +70oC; 

- apsaugos klasė – IP23. 

- Atitinka standartus: BS EN 61000-6-3:2007+A1:2011, BS EN 50130-4:2011+A1:2014 

2.2.1.11. Lauko tipo garso ir šviesos signalizatorius (sirena) su mėlynos spalvos blykste.  

• Aukštos kokybės plastikinis korpusas, atsparus UV spinduliams; 

• Su blykste; 

• Garso lygis 115dB, esant 1m atstumui; 

• Sirena ar blykstė gali būti aktyvuojama teigiamu, arba neigiamu signalu; 

• Sabotažo jungiklis; 

• 12V 1,2Ah švino akumuliatorius; 

• Maitinimas 13,8V DC; 

• Naudojama srovė veikimo metu (su blykste) - 500mA; 

• Naudojimo temperatūra: -25°C ~ +70°C; 

• Apsaugos laipsnis IP65. 

• Atitinka standartus: EN IEC 6100-6-3:2021 EN IEC 6100-6-1:2019 

 2.2.1.12. 6 arba 4-ių gyslų, daugiagyslis, ekranuotas su varine 0,5 mm kabelis. Atitinka 
standartus: CEI 20-11; CEI 20-29; CEI 20-20; CEI 20-22III (IEC 60332; BSEN 50265); CEI 
36762 

 2.2.1.13. Vytų porų kabelis 5 kat. Pagrindiniai parametrai: 

• Laidininkas – varis. 

• Keturios vytos poros nemažiau 0,5 mm skersmens. 

• Laidininko varža nedaugiau 17 Ω /100 m. 

• Banginė varža 100 ± 10 Ω. 

• Talpumas 44 ± 2 pF/m. 

• Ekranavimas – aliuminio folija. 

• Slopinimas prie 100 MHz ne daugiau, kaip 21 dB/100 m. 

• Išorinis apvalkalas – dvigubas PVC. 

• Atitinka standartą: IEC 61156-5:2009. 

2.2.1.14. PVC lovys 

• Medžiaga: PVC; 

• Su dangčiu; 

• Išmatavimai: 10x15x2000mm, arba 40x20x2000mm; 

• Atitikimas standartui EN50085-2-1 

 

 2. Vaizdo stebėjimo sistema 
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2.2.2.1. Lauko vaizdo stebėjimo kamera. Pagrindiniai parametrai: 

• Sensorius: 1/3“; 

• Min. apšvietimas: 0,05Lux@(F1.2, AGC ON); 

• Diafragmos greitis 1/25 s iki 1/100,000 s; 

• Objektyvas: 6mm@F2.0 (tikslinti darbo projekto metu); 

• Objektyvo montavimas M12; 

• IR pašvietimas: nemažiau kaip 30m; 

• Video kompresija: H.264 / MPEG4 / MPJPEG; 

• Video greitis: 32 Kbps – 16 Mbps; 

• Rezoliucija ne mažiau kaip: 2048 x 1536; 

• Protokolai: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, 
NTP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS ( SIP,SRTP,IPv6 
optional ); 

• Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10/100Mbps; 

• Darbinė temperatūra nuo -25 0C iki +60 0C; 

• Santykinė oro drėgmė iki 95%; 

• Apsaugos klasė: IP66; 

• Maitinimas 12 Vdc, arba PoE. 

• Atitinka standartus: EN 55032:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-
3:2013, EN 50130-4:2011/A1:2014 

2.2.2.2. Lauko valdoma vaizdo stebėjimo kamera. Pagrindiniai parametrai: 

• Sensorius: 1/1.9“; 

• Min. apšvietimas: 0,05Lux@(F1.5, AGC ON); 

• Diafragmos greitis 1/1 s iki 1/30,000 s; 

• Objektyvas: 5.7mm – 205.2mm; 

• Priartinimas: 36 x optinis, 16 x skaitmeninis; 

• Anti rūko funkcija; 

• Pasisukimo kampas: 360O (H), -20O iki 90O (V); 

• IR pašvietimas: nemažiau kaip 500m; 

• Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: 
H.265/H.264/MJPEG, Third Stream: H.265/H.264/MJPE, H.264 with 
Baseline/Main/High Profile 

• Rezoliucija ne mažiau kaip: 2560 x 1440; 

• Protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, 
SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, 
Bonjour; 

• Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10/100Mbps; 
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• Darbinė temperatūra nuo -40 0C iki +65 0C; 

• Santykinė oro drėgmė iki 90%; 

• Apsaugos klasė: IP66; 

• Maitinimas 24 Vac, arba PoE. 

• Atitinka standartus: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN IEC 61000-3-
2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50130-4:2011 
+A1:2014 

2.2.2.3. Lauko vaizdo stebėjimo kamera su saulės kolektoriumi. Pagrindiniai parametrai: 

• Komplektuojama su saulės kolektoriumi ir pakraunama baterija 18650mAh; 

• Rezoliucija: 6 Mp, FULL HD; 

• Stebėjimo kampas: 130 laipsnių; 

• IR pašvietimas: iki 20m; 

• Palaiko 4G ryšį; 

• Atmintis: komplektuojama su 64 GB microSD kortele (palaikoma kortelė iki 
128 GB). Vaizdo įrašų talpa su 64 GB kortele iki 12 dienų; 

• Suderinama su Android / IOS; 

• Darbinė temperatūra nuo -20 0C iki +60 0C; 

• Santykinė oro drėgmė iki 95%; 

• Apsaugos klasė: IP66; 

• Maitinimas 5 Vdc. 

• Dvi kameros iš įrengiamų kamerų turi turėti mikrofonus ir garsiakalbius su 
galimybe perspėti žmones nuotoliniu būdu  

• Atitikimas standartams: BS EN 62311:2020,  ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 

2.2.2.4. Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45  5 kat.,  ekranuotas l = 0,5 m. 

2.2.2.5. Ekranuotas RJ 45 kištukas kompiuterinio kabelio galų užbaigimui. 

 2.2.2.6. Vytų porų kabelis 5 kat. Pagrindiniai parametrai: 

• Laidininkas – varis. 

• Keturios vytos poros nemažiau 0,5 mm skersmens. 

• Laidininko varža nedaugiau 17 Ω /100 m. 

• Banginė varža 100 ± 10 Ω. 

• Talpumas 44 ± 2 pF/m. 

• Ekranavimas – aliuminio folija. 

• Slopinimas prie 100 MHz ne daugiau, kaip 21 dB/100 m. 

• Išorinis apvalkalas – dvigubas PVC. 

• Atitinka standartą: IEC 61156-5:2009. 

2.2.2.7. Gofruotas vamzdis. Diametras d.16mm. Apkrova: 320 N / 5 cm. Atitikimas 
standartui EN 61386-1:2018. 
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*  *  * 
 Visai patiektai (sumontuotai) įrangai techninė dokumentacija (pasai) ir eksploatavimo 
instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba. 

Visa projekte numatyta ryšių įranga, kabeliai ir montažinės medžiagos turi atitikti atitikties 
deklaracijoms ir ES standartams. Kabelinė produkcija turi būti sertifikuota ir aprobuota VRM 
PAGD Gaisrinių tyrimų centre. 
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2.3. Techninės specifikacijos darbams 

 

Statiniai 

 Pastato vidaus tinklus ir aparatūrą turi montuoti apmokytas elektrotechninis personalas 
(nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio 
personalo teisės). Darbus neelektrinis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas elektrotechninio 
personalo asmens (asmenų). Prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiems yra privalomi. 
Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 
pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo 
sutartimi arba kita forma. 

 Statinio saugomos patalpos blokuojamos vienu, dviem, arba trimis ruožais. Apsauginės 
signalizacijos tinklas atliekamas specialiu daugiagysliu, ekranuotu kabeliu. Kabeliai klojami per 
sienas ir perdangas turi būti įveriami į polietileninį vamzdį. Išorinėmis statinio sienomis klojami 
kabeliai turi būti įveriami į polietileninius vamzdžius. Statinio viduje tinklas klojamas 
instaliaciniuose kanaluose. Tarpai tarp kabelių ir vamzdžių perėjimuose per sienas ir 
konstrukcijas per visą konstrukcijos storį turi būti užsandarinti nedegia ir lengvai 
pašalinama/išardoma medžiaga. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei 
sienos ar perdangos. 

 

Kabeliai ir montavimo darbai 

 Reikalavimai sistemos elementų montavimo darbams, remiantis privalomaisiais 
dokumentais, nurodomi projekto techninių specifikacijų dalyje.  

 Visi naudojami prietaisai turi būti apsaugomi antisabotažinėmis grandinėmis. 

 Apsauginės signalizacijos instaliacijai naudojami daugiagysliai ekranuoti kabeliai. Jų 
gyslų skaičius parenkamas atsižvelgiant į prijungiamo prietaiso tipą ir paliekamų rezervinių gyslų 
skaičių. Kiekvienos gyslos skersmuo turi būti ne mažesnis 0,5 mm. 

 Apsauginės signalizacijos prietaisų, elektros aparatūros, kabelių montavimo ir įžeminimo 
darbai atliekami pagal gamintojų pateikiamus reikalavimus, ’’Elektros įrengimų įrengimo 
taisykles’’ ir galiojančių statybinių normų reikalavimus. 
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Tose vietose, kur apsauginės signalizacijos kabeliai kirsis su elektros kabeliais, būtina 2 
– 3 cm šiluminė izoliacija. Elektros laidus, kabelius kloti vadovaujantis Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis,  

Visi montažo darbai atliekami pagal veikiančius montažo ir saugumo technikos 
reikalavimus. 

 

Signalinių kabelių klojimas 

 Signaliniai kabeliai išvedžiojami paslėptu arba atviruoju būdu. 

 Priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas po tinku , po sauso gipso 
plokštėmis, virš pakabinamų lubų, metaliniuose ar plastikiniuose laidų kanaluose. Signalinio 
spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 – 15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų 
lygio ir vertikaliai iki jutiklių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius, 
vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas gali būti 
keičiamas, atsižvelgiant i elektros maitinimo laidų sumontavimą. Pagrindinis reikalavimas – 
signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip  
40 cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus klojimas mažesniu atstumu (iki 15 cm), tai 
lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 
3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti. 

 Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus  
90 laipsnių kampu. 

 Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti virš 
pakabinamų lubų. 

 Rekomenduotina jutikliams, montuojamiems ant lubų, signalinius kabelius pravesti 
perdengimo plokščių technologinėse ertmėse. 

 Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio perėjimo vietose nuo vienos plokštumos į kitą 
plokštumą turi būti padaroma "kilpa" apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelį laidų laikikliais kilpos 
pradžioje abiejose plokštumose. 

 Signalinius kabelius naujose statybose rekomenduotina kloti laidų kanaluose grindyse 
arba sienose, išvedant kanalų galus į kabelines dėžes arba spintas, reikalingas laidų 
pratraukimui arba montavimui atlikti. 

 Objektuose, kuriuose yra ryšių kanalai, galima kloti signalinius kabelius šiais kanalais 
kartu su silpnų srovių kabeliais, tokiais kaip telefonų bei kompiuterių tinklai. 

Kabelių klojamų bendrame kanale įtampos negali viršyti 50V kintamos, arba 75 V 
nuolatinės srovės įtampos. 

Draudžiama naujose statybose signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančiosios sienos ir 
perdengimo plokštės. 

 Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur nėra reikalavimo dizaino 
požiūriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laidų laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius 
paslepiant į plastikinius laidų kanalus. 

 Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pultelių, jutiklių arba jų grupių į centralės 
arba koncentratorių montavimo vietą, pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo schemą. 

 

Maitinimo kabeliai 



 

2017-227-TP-AS-TSD 

Lapas Lapų 

3 5 

   

 Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus EĮĮBT taisyklėse. 

 Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo šaltiniams jungti nuo įvadinės 
objekto elektros tinklo paskirstymo spintos, panaudojant atskirą įjungimo-išjungimo automatą. 
Jeigu nėra tokios galimybės, galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus iš artimiausios 
elektros rozetės. 

 Objektuose, kuriuose kištukiniai lizdai turi įžeminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir 
maitinimo šaltiniams, naudojamas trijų gyslų maitinimo laidas. 

 Centralės korpuso įžeminimui naudojamas 1 mm skersmens varinis viengyslis laidas, 
kurio vienas galas prijungiamas prie elektros įvado spintos įžeminimo gnybto. 

 

Kontrolinių priėmimo prietaisų – Centralių montavimas 

 Centrales montuojamos patalpose. Tai patalpos, kurios yra nutolusios nuo įėjimo-išėjimo 
zonos, apsaugotos judesio jutikliais. Centrales dėžė montuojama nekrintančioje į akis patalpos 
vietoje ne žemiau kaip 0,5 m ir ne aukščiau kaip 2 m aukštyje nuo grindų lygio, o taip pat ne 
arčiau kaip 20 cm – nuo lubų lygio. 

 Centrales dėžės padėtis turi būti parenkama taip, kad galima būtų nekliudomai ir patogiai 
atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus. 

 

Judesio jutiklių montavimas 

 Judesio jutikliai montuojami pagal projektą numatytose patalpose. 

 Montavimo metu patikslinama montavimo vieta, atsižvelgiant į baldų, užuolaidų, 
dekoratyvinių elementų išdėstymą. Jutiklis turi būti montuojamas tokioje vietoje, kad per langus 
nepapultų tiesioginiai saulės spinduliai, jutiklio kontroliuojamos zonos neužstotų užuolaidos, 
baldai bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai. 

 Jutiklis montuojamas prie sienų arba lubų, atsižvelgiant į konkretaus, projektinėje 
dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo techniniame pase nurodytus reikalavimus. 

 Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje arba 
jungiamojoje dėžutėje. 

 Pagal patalpų dydį sureguliuojamas jutiklio jautrumas, atsižvelgiant į gamintojo techninėje 
dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas. 

 

Stiklo dūžio jutiklių montavimas 

 Stiklo dūžio jutikliai montuojami ant lubų arba sienų priešais langus ar vitrinas, 
atsižvelgiant į projektinėje dokumentacijoje nurodytas vietas. Atstumas iki saugomų langų ar 
vitrinų turi būti toks, kad neviršytų gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytos jutiklio 
suveikimo zonos. Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir sumontuojamos jutiklio korpuso 
viduje arba jungiamojoje dėžutėje. 

 

Magnetokontaktinių jutiklių montavimas 

 Magnetokontaktiniai jutikliai montuojami paslėptu arba atviruoju būdu. Paslėptai 
montuojami įleidžiami magnetokontaktiniai jutikliai į atsidarančius langus, duris. Viena kontakto 
dalis įleidžiama į atsidarančią dalį, o kita į rėmą taip, kad uždarytoje būsenoje herkoninės dalies 
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kontaktai elektriškai būtų uždari. Herkoninės dalies laidai išvedami į prie rėmo tvirtinamą 
jungiamąją dėžutę, į kurią atvestas signalinis kabelis. Šioje dėžutėje atliekamas signalinių laidų 
sujungimas. Jungiamoji dėžutė turi turėti kontaktus nuo atidarymo. 

 Atviru būdu montuojant naudojami išviršiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarančios 
dalies ir rėmo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidarytų" atidarius langą ar duris bet kuria 
leistina kryptimi. 

 Ant metalinių durų tvirtinami specialūs magnetokontaktiniai jutikliai skirti dirbti 
feroelektrinėje aplinkoje. 

 Ypatingo saugumo patalpose (objektų apsaugos grupė) rekomenduojama naudoti 
magnetokontaktinus jutiklius, kuriuose panaudota poliarizuoto magneto elementų technologija. 

 Visais atvejais magnetokontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas nekliūtų ir 
netrukdytų atsidarančių dalių natūraliam naudojimui ir maksimaliai būtų apsaugoti nuo 
neatsargaus mechaninio pažeidimo. 

 

Valdymo pultelių montavimas 

 Valdymo pulteliai montuojami projektuotojo nurodytose patalpose, kuo arčiau įėjimo 
zonos, patikslinant vietą pagal konkrečios patalpos išplanavimą, baldų ir dekoratyvinių elementų 
išdėstymą. 

 Pultelio aukštis nuo grindų lygio parenkamas intervale nuo 1,20 metro iki 1,50 metro 
aukštyje nuo grindų lygio taip, kad būtų patogus naudotis ir nesunkiai būtų matomi pultelio 
ekrano parodymai. 

 Signalinių kabelių gyslų paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje. 

 Sumontuota apsauginės signalizacijos sistema turi būti patikrinta ir priduota statytojui 
(užsakovui) eksploatacijai. 

 Prieš priduodant eksploatacijai, montuotojas kartu su užsakovo paskirtu asmeniu 
patikrina: 

• ar teisingai ir profesionaliai sumontuota statinio apsaugos sistema; 

• ar profesionaliai ir pagal projektą pakloti kabeliai ir laidai; 

• ar įžeminta centralė; 

• ar signalizacija, kaip visuma, atlikta profesionaliai. 

 Galutinai patikrinus sumontuotą sistemą ir nustačius, kad ji atitinka visus reikalavimus, 
darbų vykdymo vadovas suderina būtiną bendradarbiavimą tarp sistemos pridavimo 
eksploatacijai suinteresuotų institucijų atstovų. 

 Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus perduodama užsakovui naudojimui tik 
komisijai pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą STR 1.11.01:2010 nustatyta tvarka. 

 Pridavimo metu užsakovui (statytojui) turi būti pateikta nemažiau 3 komplektai 
apsauginės signalizacijos išpildomosios dokumentacijos su pažymėtomis kabelių pravedimo 
trasomis (schemomis), matavimo protokolais, įrengimų, gaminių pasais ir kt. 

 Vykdant statybos – montavimo darbus, turi būti laikomasi visų saugumo technikos 
reikalavimų. 

 

Vaizdo stebėjimo sistema 
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 Prieš klojant kabelius, turi būti patikrinta: 

• kabelių sertifikatai; 

• kabelių patikrinimo aktai (sutikrinami duomenys su gamintojo pateiktais kabelių 
pasais). 

 Kabelius su plastmasine izoliacija žiemos metu leidžiama kloti lauke, kai oro temperatūra 
ne mažiau kaip  -10 0C arba kaip nurodyta gamintojo techninėje specifikacijoje. 

 Pakloti kabeliai turi būti sunumeruoti (uždėti žiedai) pagal įrenginių techninio 
eksploatavimo instrukcijos reikalavimus. 

 Pateikus reikalingus kabelių pridavimo dokumentus, pagal tinklų pridavimo eksploatacijai 
reikalavimus, statybinės firmos ir statytojo (užsakovo) administracijų paskirti asmenys pasirašo 
VSS priėmimo eksploatacijai aktus STR 1.11.01:2002 nustatyta tvarka. 

 Pridavimo metu, statytojui (užsakovui) turi būti pateikta ne mažiau 3 komplektai 
išpildomosios dokumentacijos su tiksliomis vaizdo stebėjimo kamerų pastatymo vietomis, 
kabelių paklojimo trasomis (schemomis) ir paaiškinimais. 

 Vaizdo stebėjimo sistemos statybos metu turi būti laikomasi darbo ir priešgaisrinę saugą 
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

 Visus VSS tinklų statybos darbus turi vykdyti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. 

 Statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis veikiančiomis normomis ir 
taisyklėmis. 
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Vertikalus stovas tarp aukštų
PVC lovelis 40x20mm

7 kabeliai (6x0,22mm²)
L=3m
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Pastaba:
1. Vitrinos techiniame stebėjimo bokšte įrengiamos tik varžybų metu, po varžybų demontuojamos.
2. Vititros pateikiamos vizualizacijose supasti kaip bokštelis atrodys varžybų metu kai bus laikinai įrengtos vitrinos

Pastaba:
1. Vitrinos techiniame stebėjimo bokšte įrengiamos tik varžybų metu, po varžybų demontuojamos.
2. Vititros pateikiamos vizualizacijose supasti kaip bokštelis atrodys varžybų metu kai bus laikinai įrengtos vitrinos

Pastaba:
1. Vitrinos techiniame stebėjimo bokšte įrengiamos tik varžybų metu, po varžybų demontuojamos.
2. Vititros pateikiamos vizualizacijose supasti kaip bokštelis atrodys varžybų metu kai bus laikinai įrengtos vitrinos
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Vertikalus stovas iš II aukšto
PVC lovelis 40x20mm

2 kab. (4x2x0.5mm)

PVC lovelis 40x20mm

PVC lovelis 40x20mm

300mm

30
0m

m

30
0m

m

Apsaugos centralė, vaizdo
stebėjimo centrinė įranga,

kopetėlės numatytos irklavimo
mokyklos rekonstravimo projekte

2017-225-TP-ER (proj. UAB
"Inžinerinė mintis"

300mm

30
0m

m

30
0m

m

Nusileidimas iki ryšių
dalyje numatyto finišo
bokštelio įvadinio
vamzdžio d.50

AC-1 KS

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

Pat. Nr. Patalpa Plotas m2

101 Tambūras 4.20 m²
102 Holas 13.19 m²
103 Koridorius 19.04 m²
104 Budinčio pat. 6.39 m²
105 Valytojo pat. 4.75 m²
106 Moterų WC 3.20 m²
107 Vyrų WC 3.20 m²
108 Vyrų rūbinė 26.81 m²
109 Vyrų rūbinės dušas 9.57 m²
110 Vyrų rūbinės WC/ŽN dušas 8.77 m²
111 Trenerių rūbinė 15.36 m²
112 Moterų rūbinė 28.18 m²
113 Moterų dušo pat. 7.15 m²
114 Moterų WC/ŽN dušas 10.00 m²
115 Sauna 11.72 m²
116 Priešpirtis 10.26 m²
117 Elingas 190.94 m²
118 Pagalbinė pat. 52.79 m²
119 Katilinė 25.65 m²
120 Tambūras 10.50 m²

461.68 m²

Lauko IP kamera

Sutartiniai žymėjimai

Valdoma lauko IP kamera

Kabelis 4x2x0.5

PVC lovelis

Stovas tarp aukštų (į viršų / į apačią)

Imtuvas
Apsauginės signalizacijos radio-

banginis imtuvas

M1:100

0 1 2 3 5m4

Irklavimo mokyklos pirmo aušto planas su apsauginės
signalizacijos tinklais M 1:100
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LM-3 Vertikalus stovas į I aukštą
PVC lovelis 40x20mm

4 kab. (4x2x0.5mm)

K-1

K-2

ImtuvasImtuvas

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

Pat. Nr. Patalpa Plotas m2

201 Kabinetas 11.72 m²
202 Sekretorės kabinetas 9.64 m²
203 Kabinetas 11.03 m²
204 Kabinetas 18.24 m²
205 Simuliatorių treniruoklių salė 100.65 m²
206 Koridorius/holas 84.04 m²
207 Tranerių kab. 14.16 m²
208 Vent. kamera 8.29 m²
209 Valytojo pat. 5.33 m²
210 Pagalbinė pat. 9.94 m²
211 Pagalbinė pat. 8.21 m²
212 Treniruoklių salė 151.05 m²
213 Moterų/ŽN WC 4.58 m²
214 Vyrų/ŽN WC 4.59 m²
215 Koridorius/Tambūras 29.74 m²
Viso:
Viso pastate:
Rekonstruojamo pastato tūris:

932.82 m²
4612.9 m²

Katilinės tūris: 119.7 m²

471.21 m²

Lauko IP kamera

Sutartiniai žymėjimai

Valdoma lauko IP kamera

Kabelis 4x2x0.5

PVC lovelis

Stovas tarp aukštų (į viršų / į apačią)

Imtuvas
Apsauginės signalizacijos radio-

banginis imtuvas

M1:100

0 1 2 3 5m4

Irklavimo mokyklos antro aušto planas su apsauginės
signalizacijos tinklais M 1:100
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Eil.Nr
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Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(techn. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

 1. Apsauginė signalizacija (starto bokštelis)     

1.  Apsaugos centralė 2.2.1.1 vnt. 1  

2.  Metalinė rakinama dėžė su maitinimo šaltiniu ir 
sabotažo jungikliu 

2.2.1.2 vnt. 1  

3.  Siųstuvas (radio) 2.2.1.3 vnt. 1  

4.  Imtuvas (radio) 2.2.1.4 vnt. 1 Montuojamas 
irklavimo 
mokykloje 

5.  Akumuliatorius 2.2.1.5 vnt. 1  

6.  Klaviatūra 2.2.1.6 vnt. 1  

7.  Judesio detektorius 2.2.1.7 vnt. 1  

8.  Stiklo dūžio detektorius 2.2.1.8 vnt. 1  

9.  Magnetinis kontaktas 2.2.1.9 vnt. 3  

10.  Optinis dūmų jutiklis 2.2.1.10 vnt. 1  

11.  Gaisro daviklių suderinimo relinis modulis  vnt. 1  

12.  Lauko sirena 2.2.1.11 vnt. 1  

13.  Vaizdo stebėjimo kamera su saulės kolektoriumi 
(4G LTE) 

2.2.2.3 vnt. 4  

14.  Kabelis 6x0,5 2.2.1.12 m 40  

15.  Kabelis 4x0,5 2.2.1.12 m 40  

16.  Kabelis 5 kat. „vytų porų“ 4x2x0,5, ekranuotas 2.2.1.13 m 90  

17.  PVC lovelis 10x15mm 2.2.1.14 m 15  

18.  PVC lovelis 40x20mm 2.2.1.14 m 5  

19.  Įvairios instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

 2. Apsauginė signalizacija (finišo bokštelis)     

20.  Apsaugos centralė 2.2.1.1 vnt. 1  

21.  Metalinė rakinama dėžė su maitinimo šaltiniu ir 
sabotažo jungikliu 

2.2.1.2 vnt. 1  

mailto:projektai@inmintis.lt


 

2017-227-TP-AS-MŽ 

Lapas Lapų 

2 2 

   

Pozi-
cija, 
Eil.Nr
. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(techn. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

22.  Siųstuvas (radio) 2.2.1.3 vnt. 1  

23.  Imtuvas (radio) 2.2.1.4 vnt. 1 Montuojamas 
irklavimo 
mokykloje 

24.  Akumuliatorius 2.2.1.5 vnt. 1  

25.  Klaviatūra 2.2.1.6 vnt. 1  

26.  Judesio detektorius 2.2.1.7 vnt. 5  

27.  Stiklo dūžio detektorius 2.2.1.8 vnt. 5  

28.  Magnetinis kontaktas 2.2.1.9 vnt. 6  

29.  Optinis dūmų jutiklis 2.2.1.10 vnt. 3  

30.  Gaisro daviklių suderinimo relinis modulis  vnt. 1  

31.  Lauko sirena 2.2.1.11 vnt. 1  

32.  Lauko IP kamera 2.2.2.1 vnt. 4  

33.  Kabelis 6x0,5 2.2.1.12 m 120  

34.  Kabelis 4x0,5 2.2.1.12 m 120  

35.  Kabelis 5 kat. „vytų porų“ 4x2x0,5, ekranuotas 2.2.1.13 m 210  

36.  PVC lovelis 10x15mm 2.2.1.14 m 25  

37.  PVC lovelis 40x20mm 2.2.1.14 m 35  

38.  Įvairios instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

 3. Vaizdo stebėjimo sistema (irklavimo 
mokyklos pastatas) 

    

39.  Lauko IP kamera 2.2.2.1 vnt. 1  

40.  Lauko valdoma IP kamera 2.2.2.2 vnt. 1  

41.  Kameros laikiklis, tvirtinimui fasado  vnt. 2  

42.  Apsauga nuo viršįtampių vytų porų kabeliui  vnt. 2  

43.  Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45   2.2.2.4 vnt. 2  

44.  RJ 45 kištukas 2.2.2.5 vnt. 6  

45.  Kabelis 5 kat. „vytų porų“ 4x2x0,5, ekranuotas 2.2.2.6 m 140  

46.  PVC lovelis 40x20mm 2.2.1.11 m 30  

47.  Gofruotas PE vamzdis d.16 2.2.2.7 m 5  

48.  Įvairios instaliacinės medžiagos  kompl. 1  
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Pozi-
cija, 
Eil.Nr
. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(techn. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

 1. Apsauginė signalizacija (starto bokštelis)     

1.  Sumontuoti apsauginės signalizacijos centralę 2.3. vnt. 1  

2.  Sumontuoti metalinę rakinamą dėžę su maitinimo 
šaltiniu ir sabotažo jungikliu 

2.3. vnt. 1  

3.  Sumontuoti radio siųstuvą 2.3. vnt. 1  

4.  Sumontuoti radio imtuvą (irklavimo mokykloje) 2.3. vnt. 1  

5.  Sumontuoti valdymo pultelį 2.3. vnt. 1  

6.  Sumontuoti judesio detektorių 2.3. vnt. 1  

7.  Sumontuoti stiklo dūžio detektorių 2.3. vnt. 1  

8.  Sumontuoti magnetinį kontaktą 2.3. vnt. 3  

9.  Sumontuoti optinį dūmų jutiklį 2.3. vnt. 1  

10.  Sumontuoti gaisro jutiklių relinį suderinimo modulį 2.3. vnt. 1  

11.  Sumontuoti lauko sireną 2.3. vnt. 1  

12.  Sumontuoti vaizdo stebėjimo kamerą su saulės 
kolektoriumi 

2.3. vnt. 1  

13.  Pakloti kabelius įrengtomis konstrukcijomis 
(paslėptu būdu) 

2.3. m 170  

14.  Sumontuoti instaliacinius kanalus 2.3. m 20  

15.  Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo, 
programavijo darbus, paruošti išpildomąją 
dokumentaciją 

2.3. kompl. 1  

 2. Apsauginė signalizacija (finišo bokštelis)     

16.  Sumontuoti apsauginės signalizacijos centralę 2.3. vnt. 1  

17.  Sumontuoti metalinę rakinamą dėžę su maitinimo 
šaltiniu ir sabotažo jungikliu 

2.3. vnt. 1  

18.  Sumontuoti radio siųstuvą 2.3. vnt. 1  

19.  Sumontuoti radio imtuvą (irklavimo mokykloje) 2.3. vnt. 1  
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20.  Sumontuoti valdymo pultelį 2.3. vnt. 1  

21.  Sumontuoti judesio detektorių 2.3. vnt. 5  

22.  Sumontuoti stiklo dūžio detektorių 2.3. vnt. 5  

23.  Sumontuoti magnetinį kontaktą 2.3. vnt. 6  

24.  Sumontuoti optinį dūmų jutiklį 2.3. vnt. 3  

25.  Sumontuoti gaisro jutiklių relinį suderinimo modulį 2.3. vnt. 1  

26.  Sumontuoti lauko sireną 2.3. vnt. 1  

27.  Sumontuoti lauko IP kamerą 2.3. vnt. 4  

28.  Pakloti kabelius įrengtomis konstrukcijomis 2.3. m 450  

29.  Sumontuoti instaliacinius kanalus 2.3. m 60  

30.  Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo, 
programavijo darbus, paruošti išpildomąją 
dokumentaciją 

2.3. kompl. 1  

 3. Vaizdo stebėjimo sistema     

31.  Sumontuoti lauko IP kamerą 2.3. vnt. 1  

32.  Sumontuoti valdomą lauko IP kamerą 2.3. vnt. 1  

33.  Sumontuoti lauko kamerų laikiklius ant fasado 2.3. vnt. 2  

34.  Sumontuoti apsaugas nuo viršįtampių 2.3. vnt. 2  

35.  Sumontuoti instaliacinius kanalus 2.3. m 30  

36.  Pakloti kabelius įrengtomis konstrukcijomis 2.3. m 140  

37.  Sumontuoti gofruotus PE vamzdžius 2.3. m 5  

38.  Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo, 
programavijo darbus, paruošti išpildomąją 
dokumentaciją 

2.3. kompl. 1  
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TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS IRKLAVIMO TRASOS KAUNO MIESTO LAMPĖDŽIO KARJERE PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1.  Projekto pavadinimas. 
Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimo Kauno miesto Lampėdžio karjere techninis 
projektas D laida. (Tikslinamas projekto rengimo metu pagal projektuojamus statinius) 

2.  Statytojas 
Kauno miesto savivaldybė, įm. k.: 111106319 
Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ įm. k.: 195096375 

3.  Kontaktinis asmuo 
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Rita Pročkienė, tel. +370 37 384440; +370 615 14119, 
e-paštas: info@smbangputys.lt 

4.  
Objekto paskirtis ir 
bendrieji (techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Objekto paskirtis: sporto. 
Siekiama sukurti aktyvaus sporto ir poilsio traukos centrą profesionaliems sportininkams ir miesto 
bendruomenei. 

5.  Statybos rūšis Nauja statyba, rekonstravimas 

6.  Statinio kategorija. Neypatingieji statiniai, nesudėtingieji statiniai 

7.  
Projekto rengimo 
etapas 

Techninis projektas (laida D) 

8.  Esama informacija D laidos projektui 

mailto:info@smbangputys.lt
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9.  
TP 0 laidos sprendiniai, 
kuriems yra gautas 
statybos leidimas 

1. Atsižvelgiant į parengtus TP 0 laidos sprendinius, joje buvo suprojektuoti šie statiniai pagal išduotą statybos 
leidimą (statybos leidimas buvo gautas 2018-10-01 Nr. LSNS-21-181001-00544): 

• Irklavimo trasa (trosų sistema su poliais įtempimui ir tarpinėmis aikštelėmis Lampėdžio ežere), 
nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 1). 

• Techninis stebėjimo bokštas - (finišo bokštelis), nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje 
Žymėjimas plane: 4). 

• Lieptas – (Starto bokštelis ant pontoninės platformos su tilteliu), nesudėtingas statinys (laikinas statinys) 
(TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 2). 

• Lieptas – (Pontoninis starto tiltelis), II gr. nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas 
plane: 3). 

• Lieptas – (Pontoninis apdovanojimų lieptas), I gr. nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje 
Žymėjimas plane: 5). 

• Lieptas – (Pontoninis priėjimo lieptas), I gr. nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas 
plane: 6). 

• Rampa – (betoninis slipas), I gr. nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 9). 
o Projekto sprendiniuose numatyta esamos salos nukasimas ir Trasos ribose Lampėdžio karjere 

gilinimo darbai, grunto perpumpavimas į seklesnes vietas. 
o Atkreipiame dėmesį, kad šio etapo metu darbai atliekami valstybinėje žemėje, kai nesuformuoti 

sklypai.  

 II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys 

10.  
Projektavimo paslaugų 
apimtis: 

 

10.1. Projektavimo paslaugos 

1. Bendrieji duomenys - projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimas. Architektūrinių reikalavimų 
gavimas. Prisijungimo sąlygų gavimas pagal poreikį. 

2. Rengiant TP D laidos sprendinius numatyti: 
A. TP D laidoje numatoma atsisakyti suprojektuotų statinių ir jų vietoje susiprojektuoti kitus statinius: 

• Atsisakyti TP 0 laidoje suprojektuoto „Techninis stebėjimo bokštas - (finišo bokštelis), nesudėtingas 
statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 4), kuris yra 1 aukšto. Sprendinių ir jo vietoje 
suprojektuoti kitokios apimties ir sudėties (Techninis stebėjimo bokštas. Paskirtis – Kiti inžineriniai 
statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidoje 
Žymėjimas plane: 2), detaliau skiltyje p. 13.1 
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• Atsisakyti TP 0 laidoje suprojektuotos Rampos – (betoninis slipas), I gr. nesudėtingas statinys (laikinas 
statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 9). Sprendinių ir jo vietoje suprojektuoti kitokios apimties ir 
sudėties (Rampa – slipas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai) 
nesudėtingas statinys I g. Nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane:3) ir Rampa – slipas, paskirtis – 
kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas statinys I g., nauja statyba 
(TP D laidos Žymėjimas plane: 4), detaliau skiltyje p. 13.4 

 
B. TP 0 laidos sprendinį patikslinti: Atsižvelgiant TP 0 laidos sprendinius ir į statytojo vykdytus pirkimus 

rangos darbams atlikti patikslinimą/perskaičiavimą suprojektuotų sprendinių įvertinat jau atliktus 
darbus numatyti likusiems sprendiniams įgyvendinti kiekius:  

• Lieptas – (Starto bokštelis ant pontoninės platformos su tilteliu), nesudėtingas statinys (laikinas statinys) 
(TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 2). TP D laidoje tiksliname į: Techninis stebėjimo bokštas, paskirtis – kiti 
inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas statinys I g., nauja statyba (TP D 
laidos Žymėjimas plane: 5), detaliau skiltyje p. 13.2 

 
C. Naujai suprojektuoti, atlikti esamų statinių rekonstrukciją ir kitus darbus, kurie nenumatyti TP 0 

laidos sprendiniuose: 

• Techninis stebėjimo bokštas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai,) 
neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: 6), detaliau skiltyje p. 13.3 

• Lieptas (L1), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas II g . 
statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: L1) detaliau skiltyje p. 13.5 

• Lieptas (konupolas) (L6), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
unikalus Nr. 4400-5458-2664, nesudėtingas II g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Žymėjimas plane: 
L6), detaliau skiltyje p. 13.6 

• Lieptas (prie starto) (L8), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
nesudėtingas II g . statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: L8), detaliau skiltyje p. 13.7 

• Lieptas (1), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), neypatingasis 
statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: (1)), detaliau skiltyje p. 13.8 

• Pastatas – WC, paskirtis – pagalbinio ūkio, nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba (TP D laidos 
Žymėjimas plane: (7)), detaliau skiltyje p. 13.9 

• Numatyti Elektros dėžučių (skydelių) įrengimą, detaliau skiltyje p. 13.10 
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• Numatyti gilinimo darbus atšalimo ir pačios trasos gylio korekcijas ten, kur užvirtę povandeniniai šlaitai, 
detaliau skiltyje p. 13.11 

• Lauko treniruoklių aikštelė (b9), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (sporto paskirties inžineriniai 
statiniai), unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudėtingas I g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos 
Žymėjimas plane: (b9)), detaliau skiltyje p. 13.12 

• Tvora (t1), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), unikalus Nr. 4400-
5448-8124, nesudėtingasis I g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Žymėjimas plane: (t1)), detaliau 
skiltyje p. 13.13 

• Ažūrinių plytelių aikštelė (b6), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudėtingas II g. statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Žymėjimas 
plane: (b6)), detaliau skiltyje p. 13.14 

• Ažūrinių plytelių aikštelė (b7), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
unikalus Nr. 4400-5448-8263, nesudėtingas I g. statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Žymėjimas 
plane: (b7)), detaliau skiltyje p. 13.15 

• Sutvarkyti, t. y. demontuoti esamos (buvusios) statybinės aikštelės teritoriją (prie Ežero g. 9 Kaunas), 
numatyti Gervių g. 5 esančioje krantinėje įrengti riedulius dėl esamų bangų slopinimo, taip apsaugant 
krantinę nuo irimo. 

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto 
ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas ir 
Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. 

10.2 

kitos paslaugos, susijusios 
su projektavimo 
paslaugomis 
 

Sistemoms, būtinoms objektui (trasai) funkcionuoti, gaunamos prisijungimo sąlygos ir, jei reikia, specialieji 
reikalavimai. 
Atliekama objekto apžiūra, apmatavimai ir, esant poreikiui, atliekami papildomi objekto tyrimai. 
Pagalba ir projekto taisymas atliekant projekto ekspertizę. 
Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas (įmoką moka statytojas, jei reikalinga). 
Objekto projekto vykdymo priežiūros atlikimas. 
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11. 
Projektavimo paslaugų 
trukmė mėnesiais 

Projektavimo paslaugos turi būti suteiktos per 6 (šešis) mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos: 
- turi būti parengtas techninis projektas ir kiti, su techniniu projektu susiję reikalingi dokumentai, ir jis turi būti 
pataisytas pagal projekto ekspertizės išvadas; 
- techninis projektas turi būti patikrintas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis bei gautas statybą 
leidžiantis dokumentas; 
- susiklosčiusius nenumatytoms aplinkybėms, projektavimo paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 
(vienam) mėnesiui;  
Objekto projekto vykdymo priežiūra atliekama nuo darbų pradžios iki darbų užbaigimo procedūros atlikimo. 

12. 

Paslaugų teikėjui pateikiami 
dokumentai, reikalingi 
projektui (toliau – projekto 
dokumentai) parengti 

Rengiant techninio projekto sprendinius, vadovautis: 
1. Nuosavybės dokumentais - žemės sklypo planu, kadastriniais matavimais ir kt.; 
2. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 2022 metais atliktais Lampėdžių karjero batimetriniais matavimais; 
3. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 2021 m. ataskaita; 
4. Teritorijos planavimo dokumentais.  

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

13. 

Projekto rengimo 
dokumentams taikomi 
teisės aktai, normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai statinio 
saugos ir paskirties 
dokumentai  

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai turi būti 
suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: 
 
- statybos techniniai reglamentai; 
- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai –KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai 

reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.; 
- Tarptautinės irklavimo federacijos (FISA) reikalavimai.  
 

14. 

Aplinkos, visuomenės 
sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių, trečiųjų 
asmenų interesų apsaugos, 
saugomos teritorijos 
apsaugos ir kitos apsaugos 

Projekto duomenys apima: 
- eksploatacines savybes, 
- saugos reikalavimus. 
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(saugos), neįgaliųjų 
socialinės integracijos 
reikalavimai  

15. 

Esminiai funkciniai 
(paskirties), architektūros 
(estetiniai), technologijos, 
techniniai, ekonominiai, 
kokybės, reikalavimai bei 
kiti rodikliai ir 
charakteristikos pagal 
sprendinių dalis 

Visi techninio projekto sprendiniai turi būti suderinti su statytoju. 
Projekto sprendinius rengti, taikant naujausius, pažangiausius įrenginius, metodus bei technologijas, 
atsižvelgiant į energijos taupymo ir ekologiškos aplinkos formavimo. 

15.1  

Techninis stebėjimo bokštas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
neypatingasis statinys, nauja statyba, žymėjimas plane: (2). 

FINIŠO BOKŠTELIS (techninis stebėjimo bokštas) (FISA Manual 2017 Edition B.4.1. p 
(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf ) 

Stacionarus, fiksuojamas tiesiai ant finišo linijos, ne arčiau kaip 27 m nuo kraštinio finišo takelio, netrukdantis 
žiūrovams. Turi būti stabilios konstrukcijos, apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Erdvės turi būti dideliais langais, kad 
teisėjams būtų sudarytos geros sąlygos stebėti varžybų kursą, finišo juostą ir zoną už finišo linijos. Statinys trijų aukštų, 
su eksploatuojama terasa ant stogo. 

Pirmas aukštas – techninė patalpa, technika;  
Antras aukštas – teisėjų zona (3 vietos 3-juose lygiuose);  
Trečias aukštas – komentatorių TV zona; 
Ant stogo – turi būti tvirtinimas TV kameroms, garsiakalbiams. 
Turi būti: Įrengtos apsauginės vaizdo stebėjimo kameros  ir gaisrinė apsauginė signalizacija. 
Finišo zona: (FISA Manual 2017 Edition B.4. p) 
- finišo bokštelis (techninis stebėjimo bokštas)- stacionarus ant polių ar polio, fiksuojamas tiksliai ant finišo linijos, 

ne arčiau kaip 27 m nuo kraštinio finišo linijos. Statinyje WC neprojektuojamas. Pateikiami tik elektros ir silpnų srovių 
sprendiniai, kurie pajungiami nuo Gervių g. 5 pastato tinklų vidaus; 

- numatyti tik elektros maitinimą švieslentėms ir video ekranams, įgarsinimui. 

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
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15.2  

Techninis stebėjimo bokštas, paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
nesudėtingas statinys I g., nauja statyba, (TP D laidos Žymėjimas plane: (5)) 

STARTO BOKŠTELIS (techninis stebėjimo bokštas) (FISA Manual 2017 Edition B.3.1. p 
(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf ) 

Starto bokštelis turi būti 40-50 m už starto linijos, trasos centre. Konstrukcija – mobili (lengvai plukdoma, jau 
įrengtas pontonas), dengta plūduriuojanti platforma 6 x 6 m dydžio ir ne mažiau kaip 9 m2  starto bokštelio patalpa, 
kuri yra įrengta. Grindų lygis apie 3 m nuo vandens lygio. Starto bokštelis jungiamuoju lieptu su turėklais turi būti 
sujungtas su pagrindiniu starto tilteliu. 

Bokštelis apsaugotas nuo vėjo ir lietaus. Priekinė stogo dalis (dalis virš startininko) turi būti apie 3 m virš 
platformos (laisvam starto vėliavos naudojimui). Galimybė TV kamerai tvirtinti virš arba žemiau startininko tiltelio. Turi 
būti geras l y g i n t o j o  ir s t a r t o tiltelių matomumas. Starto lygintojo platforma pontonu sujungta su starto tilteliu.  

Įrengtos apsauginės vaizdo stebėjimo kameros su SIM kortelėmis ir saules baterija bei akumuliatoriais. 
Starto zona: (FISA Manual 2017 Edition B.3. p) 

 starto bokštelis (techninis stebėjimo bokštas) – 40-50 m už starto linijos, trasos centre ant esamo pontono. 

15.3  

Techninis stebėjimo bokštas, paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai) 
neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: (6)). 

 
Starto linijos lygintojo platforma (techninis stebėjimo bokštas) pagal FISA Manual 2017 reikalavimus 3x3 m su 

stogeliu, apsaugančiu nuo atmosferos poveikio (saulės, vėjo ir lietaus), jungiama pontoniniu liepteliu prie pagrindinio 
starto tiltelio. 

15.4  

Rampa – slipas, paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas 
statinys I g., nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: (3)). 

Užstatymo plotas 20 m2, statinio aukštis 0,3m. 
Rampa – slipas, paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas 

statinys I g., nauja statyba, (TP D laidos Žymėjimas plane: (4)). 
Užstatymo plotas 74 m2, statinio aukštis 0,8 m. 
 
RAMPA – SLIPAS (3,4): 

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
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Suprojektuoti rampą slipą dviejuose sklypuose (u.d.k. 1901/0286:674 ir Gervių g. 5), numatant du atskirus 

statinius atsižvelgiant į tai, kad ji statoma per du sklypus. Vandenyje įrengti G/b plokštes. Tarp vandens ir tvoros 

įrengti G/b plokštes. Numatyti privažiavimą iki tvoros iš sklypo vidinės dalies. 

15.5  

Lieptas (L1), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas II g . 
statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: L1). 

Užstatymo plotas 112 m2, statinio aukštis 0,25 m.  
Lieptai/pontonai vandenyje: 
Numatyti Lampėdžio ežere šiuos pontoninius statinius su inkariniais g/b ir priėjimus iki jų. 

15.6  

Lieptas (konupolas) (L6), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), unikalus Nr. 
4400-5458-2664, nesudėtingas II g . statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Žymėjimas plane: L6). 

KANUPOLO AIKŠTELĖ (Esamas statinys, Unikalus Nr. 4400-5458-2664) 
Panaudojant esamus pontoninės aikštelės elementus, suprojektuoti konupolas aikštelę pagal 2021-10-12 

suderintą Aikštelės įrengimo schemą ir vietą po gautų užsakovo pastabų (schema pridedama), numatant valčių 
įplauką ir aikštelės aptvėrimą (H 3,0-3,5 m) iš galų varžybų metu. 

Saugiam užlipimui/nulipimui numatyti numontuojamas kopėtėles. 
Lieptas (konupolas) (L6): plotas apie 477,72 m2 (užimamas vandens paviršiaus plotas). 

15.7  
Lieptas (prie starto) (L8), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas 
II g. statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: L8). 
Užstatymo plotas 134,2 m2, statinio aukštis 0,25 m.  

15.8  

Lieptas (1), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), neypatingasis statinys, 
nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: (1)). 
Užstatymo plotas 400 m2, statinio aukštis 3,45 m, kai vandens altitudė (VH 19,70). Statinio be turėklo 1,1 m 
tikslinti projekto rengimo metu numatomą viršaus altitudę 23,15 m. 

15.9  

Pastatas – WC, paskirtis – Pagalbinio ūkio paskirties, nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba (TP D laidos 
Žymėjimas plane: (7)). 
Užstatymo plotas apie 17,40 m2, statinio aukštis apie 3m. 
Numatyti konteinerinio tipo WC Gervių g. 5 sklype. Konteineriniame statinyje numatyti atskiras patalpas vyrams 

ir moterims, kai statinio plotas iki 14 m2. Apdaila - medinių lentelių apkalas. Derinti sprendinius prie esamos 

statinių apdailos. Nuotekų, vandentiekio, elektros pajungimas prie esamų sklype tinklų už apskaitos. 

Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu. 
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15.10  

TARPINĖS PLATFORMOS (ESAMOS) (FISA Manual 2017 Edition B.2.3. p 
(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf ) 

Elektros dėžučių įrengimas esamuose tarpiniuose platformose ant 0 m , 500 m, 1000 m, 1500 m. 
Mobilios kopėtėlės teisėjų patekimui ant platformų. 

15.11  

Trasos gilinimas: 
- atšalimo zonos gilinimas iki 3,0-3,5 m gylio, nuo 19,70 m altitudės; 
- pačios trasos gylio korekcijos ten, kur užvirtę povandeniniai šlaitai; 
- nuo atšalimo zonos dugno pašalinamos plaukiojančios arba augančios žolės, dumblas bei kitos atliekos; 
- projektuojant atšalimo zonos dugno formavimo darbus, vadovautis 2022 m atliktais batimetriniais 

matavimais. 

15.12  

Lauko treniruoklių aikštelė (b9), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (Sporto paskirties inžineriniai statiniai), 
unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudėtingas I g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos (TP D laidos 
Žymėjimas plane – (b9)) 
Atlikti šios (4400-5448-8252) aikštelės rekonstrukciją pakeičiant jos paskirtį ir numatant priėjimą iki pėsčiųjų 

tilto. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu. 

15.13  

Tvora (t1), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (Kitos paskirties inžineriniai statiniai), unikalus Nr. 4400-5448-

8124, nesudėtingasis I g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Žymėjimas plane: (t1)). 

Atlikti šios statinio (4400-5448-8124) rekonstravimo darbus įrengiant stumdomus vartus dėl 

patekimo/naudojimosi rampa slipu ir vartelius dėl patekimo iki projektuojamo WC. Sprendiniai tikslinami TP 

rengimo metu. 

15.14  

Ažūrinių plytelių aikštelė (b6), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), unikalus 
Nr. 4400-5448-8252, nesudėtingas II g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Žymėjimas plane: (b6)). 
Atlikti šios (4400-5448-8252) aikštelės rekonstrukciją padidinant ir sujungiant su rampos-slipo sprendiniu, kad 

butų užtikrintas kietų dangų privažiavimas. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu. 

15.15  
Ažūrinių plytelių aikštelė (b7), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (Kitos paskirties inžineriniai statiniai), unikalus 

Nr. 4400-5448-8263, nesudėtingas I g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Žymėjimas plane: (b7)).  

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
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Atlikti šios (4400-5448-8263) aikštelės rekonstrukciją pritaikant pakeičiant jos paskirtį ir numatant priėjimą iki 

pėsčiųjų tilto. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu. 

15.16  

KITI PROJEKTO SPRENDINIAI: 

Numatyti teritorijos (prie Ežero g. 9 Kaunas) sutvarkymą /atstatymą į pirminę padėtį, kuri buvo iki statybos 

pradžios: 

1. Numatyti esamo statybos metu supilto skaldos pagrindo išvežimą, juodžemio atvežimą, suplakiravimą ir žolės 

užsėjimą.  

2. Numatyti statybos metu įrengtų G/B plokščių išvežimą ir utilizavimą. Jų vietoje numatyti juodžemio įrengimą 

ir žolės užsėjimą.  

3. Numatyti esamų akmens riedulių atstatymą į buvusias ar preliminarias vietas uždarant transporto patekimą 

prie Lampėdžio tvenkinio. 

Numatyti akmens riedulių įrengimą (supylimą) prie esamos krantinės apsaugant ją nuo ledo lyčių ir vandens 
poveikio. 

16. 
Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui ir 
pan. 

Prieš Užsakovui tvirtinant Projektą, pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius 
sprendinius ir nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. 

17. 
Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų kalbai  

Projektas statybai rengiamas lietuvių kalba. 

18. 
Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
įforminimui, sudėčiai ir pan. 

Užsakovui pateikiami du suderinti ir patvirtinti objekto techninio projekto popieriniai egzemplioriai ir suderinto 
bei patvirtinto techninio projekto lietuvių kalba viena elektroninė laikmena su USB jungtimi, kurioje visa 
informacija įrašyta gera raiška ir visuotinai prieinamais duomenų failų formatais su parašais (pvz.: pdf, jpg, doc 
ir kt., kurią būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga). 
 

19. Pridedama: 

1. FISA Manual 2017 Edition 
(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wpcontent/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf) 

2. Konupolo aikštelės schema; 
3. Statinių išdėliojimo – parodymo planas M 1:2000 (2024.06). Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu. 

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wpcontent/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wpcontent/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
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 IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai 

20. 
Objekto projekto vykdymo 
priežiūra 

Šios paslaugos tikslas – kontroliuoti, kad objektas būtų statomas pagal projektą ir kad būtų įgyvendinta 
projekto paskirtis (tarptautinių varžybų vykdymas). 
 
Objekto projekto vykdymo priežiūros veiklos: 

- lankytis darbų vietoje (1 kartą per mėnesį, o gavus pranešimą prieš tris dienas, - statybvietės 
gamybiniuose susitikimuose); 

- tikrinti ar objektas statomas laikantis projekto sprendinių ir apie tai įrašyti į darbų žurnalą;  
- organizuoti pastebėtų objekto projekto sprendinių klaidų taisymą; 
- drausti naudoti produktus (medžiagas, gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka objekto 

projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių objekto techninių ir normatyvinių saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimų. Apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą; 

- atlikti objekto projekto dalies sprendinių pakeitimus; 
- užsakovui pageidaujant, pateikti galutinę objekto projekto vykdymo priežiūros ataskaitą. 

 

 
_____________________________________ 
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