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1.1. Normatyvinių ir teisinių dokumentų sąrašas 

 

 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) techninis projektas atliktas, o statybos – montavimo 
darbai, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti žemiau išvardintų normatyvinių ir teisinių 
dokumentų reikalavimus: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2024-11-02); 

2. LST 1516:2015 – Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

3. STR 1.004.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

4. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius 
(Suvestinė redakcija nuo 2024-05-10); 

5. STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  (Suvestinė redakcija nuo 

2024-12-11); 

6. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09); 

7. LST EN 50174-2:2009/A2:2014 – Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. Įrengimo pastatų 
viduje planavimas ir praktika; 

8. STR 1.01.04:2015 - Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas (Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09); 

9. STR 1.05.01:2017 - Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. statybos 
sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas (Suvestinė redakcija nuo 2024-11-

08); 

10. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Suvestinė redakcija nuo 2023-10-27); 

 

 Bet koks neatitikimas ar prieštaravimas tarp normų, standartų ir jų taikymo yra 
konsultacijų (derybų) objektas tarp užsakovo ir rangovo. Galutinis sprendimas turi būti priimtas 
užsakovo. 

 Numatomos tokios elektroninių ryšių (telekomunikacijų) priemonės: 

1. Statinio vidaus kompiuteriniai – telefoniniai tinklai; 

 

1.2. Pagrindiniai rodikliai 

1. Kompiuterinis – telefoninis tinklas 

1.1. Komutacinė spinta 25U     - 1 kompl; 

1.2. Komutacinė spinta 42U     - 1 kompl; 

 

1.3.   Ryšių tinklai 

Įrengiant irklavimo trasą numatoma apjungti šviesolaidiniu kabeliu finišo bokšteliu 
(techninė stebėjimo bokštą). 
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Įvadinis kabelis ŠK 12 sk. SM atvedamas iš esamo irklavimo bazės pastato budinčiojo 
patalpos iki technio stebėjimo bokšto (finišo bokštelio) šviesolaidinis kabelis pravedamas 
vamzdyje po liepto pagrindu ir pritvirtintu stacionariai. 

Irklavimo bazės budinčiojo patalpoje, komutacinėje spintoje sumontuojamas ODF blokas 
ir agreguojantis komutatorius su SFP moduliais. 

Starto ir finišo bokšteliuose (techniniuose stebėjimo bokštuose) numatomos komutacinės 
spintos su komutatoriais, prie kurių savo įrangą prisijungs renginių organizatoriai. Papildomų 
kištukinių lizdų nenumatoma įrengti. 

Starto ir finišo bokšteliai (techniniuose stebėjimo bokštuose) žiemos metu 
neeksploatuojami, todėl visa aktyvinė įranga turi būti demontuota ir sandėliuojama tinkamos 
temperatūros patalpose. 

Garsinių pranešimų transliavimui numatomi ruporiniai garsiakalbiai ant starto ir finišo 
bokštelių (techninių stebėjimo bokštų) išorinių elementų. Pranešėjams numatomi staliniai 
mikrofonai. 

Kompiuterinio ryšio perdavimui tarp starto, finišo bokštelių (techniniuose stebėjimo 
bokštuose) ir tarpinių finišų platformų numatomos ryšio antenos, kurios turi būti montuojamos ne 
žemiau kaip 3,5m aukštyje. Tarpinių finišų platformose ryšio antenos montuojamos ant metalinių 
vamzdžių kurie numatyti elektrotechnikos projekte. Tarpinio finišo platformose taip pat 
numatomi skydeliai su pramoniniais 4xRJ45 komutatoriais, kurie prijungiami prie ryšio antenų. 

Komutacinių spintų maitinimas numatomas elektrotechninėje projekto dalyje. 
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2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

2.1. Bendroji techninė specifikacija 
 

 Prie visos kabelinės produkcijos turi būti pritvirtintos lentelės su gamykliniu numeriu, 
technologiniu kodavimu ir duomenimis apie gamintoją. 

 Sutinkamai LR statybos įstatymui statybinė organizacija ir darbų vykdymo vadovas 
bendrastatybiniams bei specialiems statybiniams darbams privalo turėti atestatus šių darbų 
vykdymui. Atestatus išduoda LR Aplinkos ministerija. 

 Statybos – montavimo darbų organizacija vykdanti statinių vidaus ryšių tinklų montavimo 
darbus, privalo iš statytojo (užsakovo) gauti suderintus su suinteresuotomis tarnybomis ir 
užsakovo pasirašytą darbų „VYKDYMO“ projektą ir statybos darbų žurnalą. 

 Statybos – montavimo darbų organizacija vykdanti statinių vidaus ryšių tinklų montavimo 
darbus turi turėti apmokytą brigadą ir leidimus šių darbų vykdymui bei vadovautis visais  
LR galiojančiais statybos darbų vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis. 

 Prieš darbų pradžią, darbų vadovas privalo sudaryti darbų eiliškumo grafiką ir jį suderinti 
su statytoju. 

 

*  *  * 
 Visa projektuose numatyta ryšių įranga, kabeliai ir montažinės medžiagos turi atitikti 
atitikties deklaracijas ir ES standartams. Kabelinė produkcija turi būti sertifikuota ir aprobuota 
VRM PAGD Gaisrinių tyrimų centre. 

 Patvirtinti (suderinti) ryšių dalies projektai gali būti keičiami arba taisomi tik statytojo 
iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasiūlymus šiais klausimais teikia statytojui. 
Projektinę dokumentaciją keičia, papildo arba taiso projektą rengęs projektuotojas. Patvirtintos 
projektinės dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose projekto 
egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas. 
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2.2. Techninės specifikacijos medžiagoms, gaminiams  

 

 2.2.1. 25U (1200 x 800 x 400) metalinė komutacinė spinta (KS) su metalinėmis durimis. 
Rakinama. Pastatoma, arba pakabinama. Maksimalus instaliavimo gylis 350mm. Su 19“ rėmu 
įrangos tvirtinimui. Apsaugos laipsnis IP65. Atitinka standartus: EN55022:2006+A1:2007, 
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 6100-3-3:2008 

2.2.2. 42U (2040 x 600 x 800) metalinė komutacinė spinta (KS) su stiklinėmis durimis, su 
galimybe kabelius įvesti/išvesti per galinę sienelę, apačią ir viršų. Rakinami šonai ir durelės. 
Pastatoma. Maksimalus instaliavimo gylis 720mm. Su 19“ rėmu įrangos tvirtinimui. Atitinka 
standartus: EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 61000-3-
2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 6100-3-3:2008 

 2.2.3.  19“/1U Vėdinimo panelė su vienu ventiliatoriumi ir termostatu. Maitinimas 230Vac, 
50Hz. Atitinka standartus: EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 610003-
3:2013/A1:2019 

2.2.4. Komutatorius: 

• 24-ių portų valdomas komutatorius; 

• Montavimo tipas: pastatomas, kabinamas ant sienos, montuojamas į 19” 
komutacinę spintą; 

• 24 RJ45 portai su 10/100/1000Mbps; 

• Ne mažiau kaip 2 Mini GBIC (SFP) lizdai; 

• MAC adresų lentos dydis: 16000; 

• Vidinės magistralės greitis: 56 Gbps; 

• Pralaidumas: 41,6 Mbps (64 bitų paketai); 

• Atminties buferis: 1,5 MB; 

• Standartai ir protokolai: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z, SNMP; 

• Web-tipo sąsaja komutatoriui konfigūruoti per interneto naršyklę; 

• Naudojama galia: 48 W. 

• Maitinimas: 230Vac, 50Hz; 

mailto:projektai@inmintis.lt
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• Darbo temperatūra 0º ÷ 45º C. 

2.2.5.  Optinis keitiklis: 

• Rūšis: MiniGBIC (SFP) 1000Base-LX; 

• Lizdas: LC (duplex); 

• Bangos ilgis: 1310 nm; 

• Duomenų perdavimas pilnu kanalo pajėgumu; 

• Atitinka standartą: IEEE 802.3z; 

• Maksimalus SM kabelio ilgis 2 - 10.000 m; 

• Montuojamas komutatoriaus SFP lizde. 

2.2.6.  19“/1U 12 SC Duplex optinis blokas. Komplekte: 

• Kasetė 12 skaidulų suvirinimui – 1vnt; 

• Pigteilai SM SC/UPC 9/125, 1m – 2vnt; 

• Termofitai – 12vnt; 

• Adapteriai SC/SC SM Duplex – 12 vnt. 

• Atitinka standartą ISO 9001:2009 

2.2.9. 19“/1U kabelių tvarkymo panelė su 5 plastikiniais žiedais. Atitinka standartus: EN 
55032:2015 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 610003-3:2013/A1:2019. 

2.2.10. 19“/1U lentyna 300mm, tvirtinama 4 taškuose iš priekio. 

2.2.11.  19“/1U 8 x 230 V elektros maitinimo panelė su išjungimo mygtuku. Atitinka 
standartus: EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 610003-
3:2013/A1:2019. 

2.2.12. 19“/1U Įžeminimo šyna. Komplekte su įžeminimo laidais. Atitinka standartą ISO 
9001:2009 

 2.2.13. Neaptarnaujamas hermetiškas akumuliatorius 2000VA, skirtas rezerviniam 
maitinimui (dingus 230 V įtampai). Įėjimo / išėjimo įtampa: 230Vac, 50Hz. Pritaikyta 19" rėmui, 
2U. Atitinka standartą EN 6 2040 1:2008 +A1: 2013. 

2.2.14. WiFi lauko antena. 

• Duomenų perdavimo greitis iki 900 Mbps, 802.11 ac; 

• Veikimo dažnis - 4920~6100 MHz; 

• Veikimo atstumas iki 10km.; 

• Du veikimo režimai - PTP (imtuvas-siųstuvas), PTMP (imtuvas - keli siųstuvai); 

• Automatinis PTP susijungimas, nereikalingi papildomi nustatymai; 

• Procesorius - Qualcomm AR9344 600MHz.; 

• Atmintis - 64MB SDRAM 8MB; 

• Protokolai - CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, TDMA; 

• Įmontuota dvigubos poliarizacijos 20dBi antena, horizontalus kampas iki 60°, 
vertikalus kampas iki 15°; 
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• Perdavimo galia 27dBm (500mW); 

• Pasirenkamas kanalo plotis - 20/40MHz; 

• Saugumas -  WPA/WPA2, WPA PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) kodavimas, 
64/128/152-bit WEP kodavimas 

• 1x LAN portas, 10/100/1000 PoE 

• 1x LAN portas, 10/100 

• Maitinimas - 48V PoE, 8W (maitinimo šaltinis komplekte); 

• Apsauga nuo viršįtampių - 10kV; 

• Plastikinis UV stabilizuotas korpusas; 

• Naudojimo temperatūra: -40°C ~ + 70°C; 

• Apsaugos klasė - IP67; 

2.2.15. Ruporinis garsiakalbis. 

• Galia: 60W. 

• Transformatoriaus galios žingsnis: 60W – 30W – 15W; 

• Jautrumas: 93 dB (1W/1m). 

• Dažnių juosta: 98 Hz – 18 kHz. 

• Apsaugos laipsnis: IP 66. 

• Medžiaga: ABS plastikas, U tipo aliuminio laikiklis. 

• Atitikimas standartams: CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN IEC 
61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 
55035:2017+A11:2020 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7 

 2.2.15. Stalinis mikrofonas. 

• Impedansas: 200 Ω; 

• Jautrumas: -36 dB; 

• Dažnių juosta: 50 Hz – 18 kHz; 

• Išėjimas: Balanced XLR; 

• Įtampa: 9 – 50 Vdc; 

• Pastatomas ant stalo; 

2.2.16. Stiprintuvas. 

• Išėjimo galia: 240W; 

• AC suvartojama galia: 500VA; 

• Maitinimas: 230Vac, 50Hz. 

• Įėjimai: Balanced XLR; 

• Išėjimai: žemo impedanso - 4Ω. Aukšto impedanso – 100 V, 70 V. Balanced XLR. 

• Dažnių juosta: 60 Hz – 20 kHz. 

• Signalo / triukšmo lygis: 90 dB. 
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• Montuojamas į 19“ komutacinę spintą. 

• Atitikimas standartui: EN 55020:2007+A2:2016, EN 55032:2015; EN 61000 3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013, EN 60065:2014 

 2.2.17. Jungiamasis optinis kabelis SC/LCDuplex,  l = 1,0 m. 

2.2.18.  6-os kategorijos, ekranuotas, „vytos poros“ kabelis (4 x 2 x 0,57mm), vidaus 
kompiuterinio – telefoninio tinklo paklojimui. 

• Gyslos susuktos tarpusavyje po dvi; 

• Išorinis apvalkalas: PVC (polivinilchloridas); 

• Atitinka EIA/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2nd ed; IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 
50288-6-1; 

• Naudojimo temperatūra nuo -20°C iki +60°C; 

• Instaliavimo temperatūra nuo 0°C iki +50°C; 

• Lenkimo spindulys montavimo metu 8 x D (kabelio diametras). 

2.2.19.  Audio kabelis. 

• Laidininkas: varis; 

• Išorinis apvalkalas: PVC (polivinilchloridas) skaidrus; 

• Laidininko skersmuo: 1,5 mm2; 

• Laidininko varža: < 14 Ω / km. 

• Atitikimas standartams: IEC60332-1, EN 50575:2014/A1:2016, EN 
50575:2014/A1:2016 

2.2.20.  Šviesolaidinis kabelis. 

• 12 skaidulų; 

• Vienmodis 9/125µm; 

• Atitinka IEC 60794-1-2; IEC 60332-1-2; 

• Naudojimo temperatūra nuo -40°C iki +60°C; 

• Instaliavimo temperatūra nuo -10°C iki +50°C; 

• Lenkimo spindulys montavimo metu >140mm; 

• Su hidrofobiniu užpildu; 

• Apsauga nuo vandens tarp modulių ir aplink šerdis; 

• Centrinis stiprumo elementas (stiklo plastikas); 

• Polietileno apvalkalas; 

• Nešantysis plieno trosas. 

2.2.21. PVC lovys 

• Medžiaga: PVC; 

• Su dangčiu; 

• Išmatavimai: 60x40x2000mm; 



 

  Lapas Lapų Laida 

 
2017-227-TP-ER-TSM 5 7 B 

   

• Atitikimas standartui EN50085-2-1. 

2.2.22. Sustiprinto kietumo polietileninis vamzdis HDPE.  

• Išorinis diametras 32 ÷110 mm; 

• Naudojimo temperatūra: -25oC iki +90oC; 

• Vidus lygus, išorė gofruota; 

• Mechaninis atsparumas: 450 N / 5cm. 

• Atitikimas standartui EN 61386-1:2018, EN 61386-24:2011. 

2.2.23. Vamzdis .  

• Išorinis diametras 16 mm; 

• Medžiaga: UV stabilizuotas plastikas; 

• Naudojimo temperatūra: -25oC iki +105oC; 

• Vidus gofruota, išorė gofruota; 

• Mechaninis atsparumas: 750 N / 5cm. 

• Atitikimas standartui EN 61386-1:2018. 

 

2.2.24. Optinių sujungimų dėžutė.  

 

2.2.25. Pramoninis komutatorius montuojamas ant DIN bėgelio.  

• 10/100TX sąsajos: 5 

• Relinis išėjimas: 1 (suveikia klaidos atveju) 

• HiPot: 1500VAC 

• Maitinimas: DC18-32V 

• Korpusas: iš aliuminio 

• Apsaugos klasė: IP31 

• Matmenys: 111.8(A) x 30(P) x 98.2(G) mm 

• Darbinė temperatūra: -25~75°C (-40~75°C 

• Išmatavimai: 180 x2 55 x 65mm; 

 

 

• 8 adapteriai su SC jungtimis; 

• Apsaugos klasė: IP67; 

• Skylės kabelių įvedimui: 2x d 
16,4mm, 2x d 25,5mm; 

• Darbo temperatūra: -40oC iki +85oC; 

• Montuojamas ant stulpelio numatyto 
elektrotechnikos projekto dalyje 

• Su dviem 2m ilgio jungiamaisiais 
kabeliais, kurių kištukų apsaugos 
klasė IP67;  
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• Tvirtinimas: ant DIN bėgelio 

• Sertifikatai: 

CE/FCC/UL: yra 

RoHS/WEEE: yra 

 

2.2.26. Agreguojantis komutatorius.  

• Vidinės magistralės greitis: 80 Gbps 

• Perjungimo greitis 160 Gbps 

• Pralaidumas: 119.04 Mpps 

• Naudojama galia: 30W 

• Maitinimas: 230VAC, 50/60 Hz 

• Režimai: SMB Layer 2 Gigabit Ethernet Switch 

• Max. SFP+ Modulių skaičius: 8 (SM-10G: 8 arba RJ45-10G: 4) 

• ESD/EMP apsauga: ore: ± 16kV, kontakto: ± 12kV 

• Darbo temperatūra: -5 to 40° C 

• Sertifikavimas CE, FCC, IC 

2.2.27. Rankinė kabelinė ritė su jungiamuoju šviesolaidiniu kabeliu 

• Rankinė kabelinė ritė 

 

• Šviesolaidinis armuotas kabelis 4 skaidulų, 
pagrindiniai parametrai: 

o Vienmodis 9/125µm 

o Atitinka IEC 60794-1-2; IEC 60332-1-2; 

o Su hidrofobiniu užpildu 

o Papildomas sutvirtinimas kevlaru (stiklo 
pluoštu) 

o Nerūdijančio plieno gofra. 

o Metalinis pintas tinklelis. 

o Kabelio galai su paruoštais IP67 apsaugos klasės antgaliais. 

o Naudojimo temperatūra nuo -40°C iki +60°C; 

o Instaliavimo temperatūra nuo -10°C iki +50°C; 

o Lenkimo spindulys montavimo metu >140mm; 

o Leistina tempimo jėga: 200 N; 

o Kabelio ilgis ritėje pagal nurodytą žiniaraštyje; 

o Tinkamas kloti vandenyje. 
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*  *  * 
 Įrengimų ir medžiagų techninė dokumentacija (pasai, eksploatacijos instrukcijos) turi būti 
pateikta lietuvių kalba. 

 Visa projekte numatyta ryšių įranga, kabeliai ir montažinės medžiagos turi atitikti atitikties 
deklaracijas ir ES standartams. 

 Kabelinė produkcija turi būti sertifikuota LR ir aprobuota LR VRM Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių tyrimų centre. 
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2.3. Techninės specifikacijos darbams 

2.3.1. Statinių vidaus tinklai 

 Statinių vidaus tinklų ir aparatūros montavimo darbus turi vykdyti apmokytas 
elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos 
tinkamos elektromechaninio personalo teisės). Darbus neelektrinis personalas gali vykdyti tik 
prižiūrimas elektromechaninio personalo asmens (asmenų). Prižiūrinčiojo nurodymai 
dirbantiems yra privalomi. Elektromechaninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos 
darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, 
kurios yra apibrėžtos darbo sutartimi arba kita forma. 

 Prieš statinių vidaus tinklų statybos – montavimo darbų pradžią darbų vykdymo vadovas 
privalo sudaryti darbų eiliškumo grafiką ir jį suderinti su statytoju. 

 Statinių vidaus kompiuterinis – telefoninis tinklas atliekamas 6 kat. kabeliais. Kabeliai iki 
darbo vietų klojami virš pakabinamų lubų, metalinėse kopetėlėse ir instaliaciniuose kanaluose. Į 
kiekvieną darbo vietą klojama po 2 kabelius, kurie darbo vietose užbaigiami atitinkamu lizdų 
skaičiumi. 

 Kabelinio kanalo tvirtinio kronšteinai ir jų pritvirtinimo tankis bei būdas turi atitikti 
gamyklos – gamintojos rekomendacijas ir reikalavimus. Kabelinės konstrukcijos bei jų tvirtinimo 
detalės turi būti cinkuotos. Sumontuotos metalinės konstrukcijos turi būti įžemintos. 

 Kabelių klojamų bendrame kanale įtampos negali viršyti 50V kintamos, arba 75 V 
nuolatinės srovės įtampos. 

 Ant krosiravimo ir komutavimo panelių turi būti pritvirtintos specialios etiketės su darbo 
vietų sunumeravimu. KDV prijungimui turi būti naudojami minkšti ne trumpesni kaip 2,0 m 
jungiamieji kabeliai su atitinkamais antgaliais RJ 45/RJ 45 (RJ 45/RJ 11). 

 Po instaliavimo kiekviena darbo vieta turi būti testuojama ir markiruojama pagal  
6 kategorijos reikalavimus. 

 Kertant sienas, perdangas vamzdžiais arba kanalais reikia per visą konstrukcijos storį 
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi 
būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. Pabaigus kabelių klojimo darbus, tarpaukštiniai 
stovai turi būti gerai užsandarinti. 

 Atlikus visus pagal kontraktą numatytus darbus pateikiami reikalingi kabelių pridavimo 
dokumentai (matavimų žiniaraščiai ir kt.) pagal statinio pridavimo eksploatacijai reikalavimus 
statybinės firmos ir statytojo (užsakovo) administracijų paskirti asmenys (komisija) pasirašo 
tinkamu naudoti statinį (įrenginį) aktą pagal STR 1.05.01:2017. 

mailto:projektai@inmintis.lt
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 Statinių pridavimo metu statytojui turi būti pateikta išpildomoji dokumentacija (ne mažiau 
3 komplektai) su pažymėtomis kompiuterių ir telefonų pajungimo lizdų pastatymo vietomis ir 
kabelių trasomis (schemomis) į jas. 

 Vykdant statybos – montavimo darbus, turi būti laikomasi visų saugumo technikos 
reikalavimų. Darbai vykdomi vadovaujantis veikiančiomis normomis ir taisyklėmis. 
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Sumontuojama, laikina, įtempiamo tentinio stogo konstrukcija

Metaliniai turėklai

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

LV11
Stumdoma berėmio stiklo fasado sistema.

LV11
Aliuminio-stiklo fasado sistema.
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Pastaba:
1. Vitrinos techiniame stebėjimo bokšte įrengiamos tik varžybų metu, po varžybų demontuojamos.
2. Vititros pateikiamos vizualizacijose supasti kaip bokštelis atrodys varžybų metu kai bus laikinai įrengtos vitrinos
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Anga perdangoje kabelių
pratraukimui į II aukštą.

100x100mm

Vertikalus stovas tarp aukštų
L=3m

iki komutacinės spintos
paklojamas šviesolaidinis kabelis 12 skaidulų

įvertas į PE d.32mm vamzdį pritvirtintą
L=15m

Komutacinė dėžutė su ryšių atvadu,
švieslentės pajungimui

G4

G3

Švieslentė
G1 G2

M-1

RA-1
Komutacinė spinta

KS-2

KS Kompiuterinė spinta
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Stalinis mikrofonas

Vertikalus stovas tarp aukštų (į viršų / į apačią)

Ruporinis garsiakalbis 60W

Ryšių antena

M1:100

0 1 2 3 5m4

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:Kalbos

SPV

Dok.
Kval.

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS

D

LAPŲ

DOKUMENTO PAVADINIMAS: LaidaT. Burokas20334

1 1

SPVP M. Rauckis

Kauno miesto savivaldybė
LT

Nr.

trump.:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:PROJEKTUOTOJAS:
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Laisvės al. 76b, LT-44249 Kaunas
Tel.. +37068375353, el. p.: projektai@inmintis.lt

SPDV A. Auryla21655

TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS IRKLAVIMO TRASOS
ĮRENGIMO KAUNO MIESTO LAMPĖDŽIO KARJERE STATYBOS PROJEKTAS
TECHNINIS PROJEKTAS

2017-227-TP-ER-

D 2024 Ekspertizei, statybos ledimui, konkursui rangos

41737

Inži. M. Rauckis41737

Finišo bokštelio aukštų planai su ryšių tinklais M 1:100
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KOMUTACINĖS SPINTOS PRINCIPINĖ SCHEMA

Įranga montuojama KS komutacinėje spintoje

Poz. Pavadinimas Žymėjimas
schemoje

Mato
vnt. Kiekis

1 19" komutacinė spinta 25U KS vnt. 1

2 Vėdinimo panelė su termostatu VP.1 vnt. 1

3 Stiprintuvas ST.1 vnt. 1

4 Komutatorius, 24 RJ45 portai
(10/100/1000 BaseTx) + 2 RJ45 portai
(1000 BaseTx)

KM.1 vnt. 1

5 19" kabelių tvarkymo panelė KPP.1 vnt. 1

6 19" rozetynai komutacinėje spintoje MP.1 vnt. 1

7 Įžeminimo šyna ĮP.1 vnt. 1

8 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS.1 vnt. 1

9 19" lentyna L.1 vnt. 1

Pastabos:
1. Įrangos išdėstymas komutacinėse spintose ir kabelių pajungimas į
atitinkamas komutacines paneles tikslinamas darbo projekto rengimo ir
įrangos montavimo metu.
2. Spintų el. maitinimas ir įžeminimas numatomas elektrotechnikos
projekto dalyje.

-VP.1

-MP.1
-ĮP.1

-KPP.1
-KM.1

230Vac el. maitinimas numatytas
elektrotechnikos projekto dalyje
(LPS-11, QF6)

-UPS.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

KS-3

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ON OFF

1 SC/SC3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

13 15 17 19 21 23

14 16 18 20 22 24

SC/SC

°C

60
50

404020
10

0

UPS

-ST.1Stiprintuvas 240 W

 1 kab. 2x1,5  22m G-2

 1 kab. 2x1,5  18m G-1

 1 kab. XLR   15m M-1

 1 kab. 4x2x0,5  15m RA-2

-L.1

Techninio stebėjimo bokštelio (5) ryšių tinklo
principinė schema
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KOMUTACINĖS SPINTOS PRINCIPINĖ SCHEMA

Įranga montuojama KS komutacinėje spintoje

Poz. Pavadinimas Žymėjimas
schemoje

Mato
vnt. Kiekis

1 19" komutacinė spinta 42U KS vnt. 1

2 Vėdinimo panelė su termostatu VP.1 vnt. 1

3 Stiprintuvas ST.1 vnt. 1

4 Komutatorius, 24 RJ45 portai
(10/100/1000 BaseTx) + 2 SFP portai
(1000 BaseTx)

KM.1 vnt. 1

5 Optinė paskirstymo panelė 12 SC
Duplex

ODF.1 vnt. 1

6 19" kabelių tvarkymo panelė KPP.1 ÷
KPP.2

vnt. 2

7 19" rozetynai komutacinėje spintoje MP.1 vnt. 1

8 Įžeminimo šyna ĮP.1 vnt. 1

9 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS.1 vnt. 1

10 19" lentyna L.1 vnt. 1

Pastabos:
1. Įrangos išdėstymas komutacinėse spintose ir kabelių pajungimas į
atitinkamas komutacines paneles tikslinamas darbo projekto rengimo ir
įrangos montavimo metu.
2. Ryšio signalai perduodami per lauko WiFi anteną RA-1 sumontuotą
ant finišo bokštelio į starto bokštelį (per RA-2 anteną) ir į tarpinius
bokštelius (per RA-3, RA-4, RA-5, RA-6, RA-7 antenas).
3. Komutacinės spintos el. maitinimas ir įžeminimas numatomas
elektrotechnikos projekto dalyje.

-VP.1

-MP.1
-ĮP.1

-KPP.1
-KM.1

 ŠK 12 sk. SM iš OD-4 optinio paskirstymo dėžutės

230Vac el. maitinimas numatytas
elektrotechnikos projekto dalyje
(JAS-1, QF3)

-ODF.1
-KPP.2

-UPS.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

KS-2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ON OFF

1 SC/SC3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

13 15 17 19 21 23

14 16 18 20 22 24

SC/SC

°C

60
50

404020
10

0

UPS

-ST.1Stiprintuvas 240 W
 1 kab. 2x1,5  22m G-3

 1 kab. 2x1,5  22m G-2

 1 kab. 2x1,5  18m G-4

 1 kab. 2x1,5  18m G-1

 1 kab. XLR   15m M-1

 1 kab. 4x2x0,5  15m RA-1

-L.1

Techninio stebėjimo bokštelio (2) ryšių tinklo
principinė schema
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optinis kabelis klojamas
D16 gofroje ir tvirtinimas
prie esamų konstrukcijų
sandėlio dalyje

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

Pat. Nr. Patalpa Plotas m2

101 Tambūras 4.20 m²
102 Holas 13.19 m²
103 Koridorius 19.04 m²
104 Budinčio pat. 6.39 m²
105 Valytojo pat. 4.75 m²
106 Moterų WC 3.20 m²
107 Vyrų WC 3.20 m²
108 Vyrų rūbinė 26.81 m²
109 Vyrų rūbinės dušas 9.57 m²
110 Vyrų rūbinės WC/ŽN dušas 8.77 m²
111 Trenerių rūbinė 15.36 m²
112 Moterų rūbinė 28.18 m²
113 Moterų dušo pat. 7.15 m²
114 Moterų WC/ŽN dušas 10.00 m²
115 Sauna 11.72 m²
116 Priešpirtis 10.26 m²
117 Elingas 190.94 m²
118 Pagalbinė pat. 52.79 m²
119 Katilinė 25.65 m²
120 Tambūras 10.50 m²

461.68 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
R1 Proj. šviesolaidinis kabelis

M1:100

0 1 2 3 5m4

Irklavimo mokyklos Ia. planas su ryšių tinklais
M 1:100
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Pozi-
cija, 
Eil.Nr
. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(techn. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

 Techninio stebėjimo bokšto (5)    

1.  Metalinė komutacinė spinta 25U. IP65 
 

2.2.1 kompl. 1 

1.1.  • vėdinimo panelė su termostatu 2.2.3 kompl. 1 

1.2.  • komutatorius, 24 RJ45 portai 
(10/100/1000Mbps) + 2 RJ45 (1000Mbps) 

2.2.4 vnt. 1 

1.3.  • kabelių tvarkymo panelė su 5 žiedais 2.2.9 vnt. 1 

1.4.  • lentyna 2.2.10 vnt. 1 

1.5.  • maitinimo panelė su išjungimo mygtuku 2.2.11 vnt. 1 

1.6.  • spintos įžeminimo šyna 2.2.12 kompl. 1 

1.7.  • Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2.2.13 vnt. 1 

2.  WiFi lauko antena 2.2.14 vnt. 1 

3.  Švieslentė  vnt. 1 

4.  Laikrodis  vnt. 1 

5.  Ruporinis garsiakalbis 60W, IP66 2.2.15 vnt. 2 

6.  Stalinis mikrofonas 2.2.16 vnt. 1 

7.  Garso stiprintuvas 240W 2.2.21 vnt. 1 

8.  Kabelis 4x2x0,57mm, 6e kat. 2.2.18 m 40 

9.  Audio kabelis 2x1,5 2.2.19 m 40 

10.  XLR kabelis su kištukais  m 15 

11.  PVC lovelis 60x40mm 2.2.21 m 15 

12.  Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1 

 Techninio stebėjimo bokšto (2)    

13.  Metalinė komutacinė spinta 42U. IP65  2.2.2 kompl. 1 

13.1.  • vėdinimo panelė su termostatu 2.2.3 kompl. 1 

13.2.  • komutatorius, 24 RJ45 portai 2.2.4 vnt. 1 

mailto:projektai@inmintis.lt


  Lapas Lapų Laida 

 
2017-227-TP-ER-MŽ 2 3 D 

   

Pozi-
cija, 
Eil.Nr
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(10/100/1000Mbps) + 2 SFP portai su optiniais 
keitikliais 

2.2.5 

13.3.  • optinė paskirstymo panelė 12 SC Duplex 2.2.6 kompl. 1 

13.4.  • kabelių tvarkymo panelė su 5 žiedais 2.2.9 vnt. 2 

13.5.  • lentyna 2.2.10 vnt. 1 

13.6.  • maitinimo panelė su išjungimo mygtuku 2.2.11 vnt. 1 

13.7.  • spintos įžeminimo šyna 2.2.12 kompl. 1 

13.8.  • Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2.2.13 vnt. 1 

14.  WiFi lauko antena 2.2.14 vnt. 1 

15.  Švieslentė  vnt. 1 

16.  Laikrodis  vnt. 1 

17.  Ruporinis garsiakalbis 60W, IP66 2.2.14 vnt. 4 

18.  Stalinis mikrofonas 2.2.15 vnt. 1 

19.  Stiprintuvas 240W 2.2.16 vnt. 1 

20.  Jungiamasis kabelis Patchcord SC/LC Duplex, l = 
1.0m 

2.2.17 vnt. 1 

21.  Rankinė kabelinė ritė su jungiamuoju šviesolaidiniu 
kabeliu 4 sk. SM, L-20m, su hermetiniais kištukais 
IP67 

2.2.27 vnt. 1 

22.  Rankinė kabelinė ritė su jungiamuoju šviesolaidiniu 
kabeliu 4 sk. SM, L-25m, su hermetiniais kištukais 
IP67 

2.2.27 vnt. 1 

23.  Kabelis 4x2x0,57mm, 6E kat. 2.2.18 m 20 

24.  Audio kabelis 2.2.19 m 100 

25.  Šviesolaidinis kabelis 12 sk. SM 2.2.20 m 250 

26.  XLR kabelis su kištukais  m 15 

27.  PVC lovelis 60x40mm 2.2.21 m 40 

28.  PVC lovio pertvara kabelių atskyrimui  m 40 

29.  HDPE vamzdis d.32mm atsparus UV 2.2.22 m 175 

30.  Gofruotas vamzdis d.16mm, N750, atsparus UV 2.2.23 m 15 

31.  Šviesolaidinio kabelio sujungimų dėžutė 2.2.24 vnt. 4 

32.  Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1 

 Tarpiniai bokšteliai    

33.  WiFi lauko antena 2.2.14 vnt. 5 

34.  Lauko komutatorius su plastikine dėže 2.2.25 vnt. 5 

35.  Kabelis 4x2x0,57mm, 6e kat. 2.2.18 m 40 
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 Irklavimo mokykla    

36.  Agreguojantis komutatorius 8 x SFP (10G) 

Komplekte: 2 SFP moduliai 
(TX1310nm/RX1550nm), Singlemode, jungtis SC 

2.2.26 vnt. 1 

37.  Optinė paskirstymo panelė 12 SC Duplex 2.2.6 kompl. 1 

38.  Jungiamasis kabelis SC/LC, L=0.5m 2.2.17 vnt. 1 

39.  PVC lovelis 60x40mm 2.2.21 m 25 
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Mato 
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 Techninio stebėjimo bokšto (5)    

1.  
Sumontuoti komutacinę spintą (KS) ir reikalingą 
įrangą, spintą įžeminti 

2.3.1 kompl. 1 

2.  Sumontuoti WiFi lauko anteną 2.3.1 vnt. 1 

3.  Sumontuoti švieslentę 2.3.1 vnt. 1 

4.  Sumontuoti laikrodį 2.3.1 vnt. 1 

5.  Sumontuoti ruporinį garsiakalbį 2.3.1 vnt. 2 

6.  Sumontuoti stalinį mikrofoną 2.3.1 vnt. 1 

7.  Sumontuoti garso stiprintuvą 2.3.1 vnt. 1 

8.  
Sumontuoti PVC lovelį 110x70mm, tvirtinant ant 
grindų 

2.3.1 m 15 

9.  Pakloti kabelius įrengtomis konstrukcijomis 2.3.1 m 75 

10.  Atlikti reikalingus įrengto tinklo matavimus 2.3.1 kompl. 1 

11.  
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, 
paruošti pridavimo dokumentaciją 

2.3.1 kompl. 1 

 Techninio stebėjimo bokšto (2)    

12.  
Sumontuoti komutacinę spintą (KS) ir reikalingą 
įrangą, spintą įžeminti 

2.3.1 kompl. 1 

13.  Sumontuoti WiFi lauko anteną 2.3.1 vnt. 1 

14.  Sumontuoti švieslentę 2.3.1 vnt. 1 

15.  Sumontuoti laikrodį 2.3.1 vnt. 1 

16.  Sumontuoti ruporinį garsiakalbį 2.3.1 vnt. 4 

17.  Sumontuoti stalinį mikrofoną 2.3.1 vnt. 1 

18.  Sumontuoti garso stiprintuvą 2.3.1 vnt. 1 

19.  Sumontuoti PVC lovelį 60x40mm, tvirtinant ant sienos 2.3.1 m 30 

20.  Iškasti / užkasti tranšėją iki 0,4m pločio ir iki 0,5m gylio 2.3.1 m 20 

21.  Pakloti PVC vamzdžius tranšėjoje 2.3.1 m 20 

mailto:projektai@inmintis.lt
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Mato 
vnt. 

Kiekis 

22.  Pritvirtinti PVC vamzdžius prie konstrukcijų 2.3.1 m 140 

23.  Pakloti kabelius įveriant į vamzdžius 2.3.1 m 160 

24.  Pakloti kabelius įrengtomis konstrukcijomis 2.3.1 m 195 

25.  Pakloti jungiamąjį kabelį su rite atvirai lauke 2.3.1 m 45 

26.  
Sumontuoti šviesolaidinio kabelio sujungimų dėžutes 
ant stulpo numatyto elektrotechnikos projekte 

2.3.1 vnt. 4 

27.  Atlikti reikalingus įrengto tinklo matavimus 2.3.1 kompl. 1 

28.  
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, 
paruošti pridavimo dokumentaciją 

2.3.1 kompl. 1 

 Tarpiniai bokšteliai    

29.  Sumontuoti WiFi lauko anteną 2.3.1 vnt. 5 

30.  
Sumontuoti lauko komutatorių su plastikine dėže ant 
stulpo numatyto elektrotechnikos projekte 

2.3.1 vnt. 5 

31.  Pravesti kabelį stulpo viduje 2.3.1 m 20 

32.  Atlikti reikalingus įrengto tinklo matavimus 2.3.1 kompl. 1 

33.  
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, 
paruošti pridavimo dokumentaciją 

2.3.1 kompl. 1 

 Irklavimo mokykla    

34.  
Sumontuoti komutatorių esamoje komutacinėje 
spintoje 

2.3.1 vnt. 1 

35.  
Sumontuoti optinę paskirstymo panelę esamoje 
komutacinėje spintoje 

2.3.1 kompl. 1 

36.  Sumontuoti PVC lovelį 60x40mm, tvirtinant ant sienos 2.3.1 m 25 

37.  Atlikti komutavimo darbus 2.3.1 kompl. 1 
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TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS IRKLAVIMO TRASOS KAUNO MIESTO LAMPĖDŽIO KARJERE PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1.  Projekto pavadinimas. 
Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimo Kauno miesto Lampėdžio karjere techninis 
projektas D laida. (Tikslinamas projekto rengimo metu pagal projektuojamus statinius) 

2.  Statytojas 
Kauno miesto savivaldybė, įm. k.: 111106319 
Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ įm. k.: 195096375 

3.  Kontaktinis asmuo 
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Rita Pročkienė, tel. +370 37 384440; +370 615 14119, 
e-paštas: info@smbangputys.lt 

4.  
Objekto paskirtis ir 
bendrieji (techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Objekto paskirtis: sporto. 
Siekiama sukurti aktyvaus sporto ir poilsio traukos centrą profesionaliems sportininkams ir miesto 
bendruomenei. 

5.  Statybos rūšis Nauja statyba, rekonstravimas 

6.  Statinio kategorija. Neypatingieji statiniai, nesudėtingieji statiniai 

7.  
Projekto rengimo 
etapas 

Techninis projektas (laida D) 

8.  Esama informacija D laidos projektui 

mailto:info@smbangputys.lt
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9.  
TP 0 laidos sprendiniai, 
kuriems yra gautas 
statybos leidimas 

1. Atsižvelgiant į parengtus TP 0 laidos sprendinius, joje buvo suprojektuoti šie statiniai pagal išduotą statybos 
leidimą (statybos leidimas buvo gautas 2018-10-01 Nr. LSNS-21-181001-00544): 

• Irklavimo trasa (trosų sistema su poliais įtempimui ir tarpinėmis aikštelėmis Lampėdžio ežere), 
nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 1). 

• Techninis stebėjimo bokštas - (finišo bokštelis), nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje 
Žymėjimas plane: 4). 

• Lieptas – (Starto bokštelis ant pontoninės platformos su tilteliu), nesudėtingas statinys (laikinas statinys) 
(TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 2). 

• Lieptas – (Pontoninis starto tiltelis), II gr. nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas 
plane: 3). 

• Lieptas – (Pontoninis apdovanojimų lieptas), I gr. nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje 
Žymėjimas plane: 5). 

• Lieptas – (Pontoninis priėjimo lieptas), I gr. nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas 
plane: 6). 

• Rampa – (betoninis slipas), I gr. nesudėtingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 9). 
o Projekto sprendiniuose numatyta esamos salos nukasimas ir Trasos ribose Lampėdžio karjere 

gilinimo darbai, grunto perpumpavimas į seklesnes vietas. 
o Atkreipiame dėmesį, kad šio etapo metu darbai atliekami valstybinėje žemėje, kai nesuformuoti 

sklypai.  

 II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys 

10.  
Projektavimo paslaugų 
apimtis: 

 

10.1. Projektavimo paslaugos 

1. Bendrieji duomenys - projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimas. Architektūrinių reikalavimų 
gavimas. Prisijungimo sąlygų gavimas pagal poreikį. 

2. Rengiant TP D laidos sprendinius numatyti: 
A. TP D laidoje numatoma atsisakyti suprojektuotų statinių ir jų vietoje susiprojektuoti kitus statinius: 

• Atsisakyti TP 0 laidoje suprojektuoto „Techninis stebėjimo bokštas - (finišo bokštelis), nesudėtingas 
statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 4), kuris yra 1 aukšto. Sprendinių ir jo vietoje 
suprojektuoti kitokios apimties ir sudėties (Techninis stebėjimo bokštas. Paskirtis – Kiti inžineriniai 
statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidoje 
Žymėjimas plane: 2), detaliau skiltyje p. 13.1 
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• Atsisakyti TP 0 laidoje suprojektuotos Rampos – (betoninis slipas), I gr. nesudėtingas statinys (laikinas 
statinys) (TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 9). Sprendinių ir jo vietoje suprojektuoti kitokios apimties ir 
sudėties (Rampa – slipas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai) 
nesudėtingas statinys I g. Nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane:3) ir Rampa – slipas, paskirtis – 
kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas statinys I g., nauja statyba 
(TP D laidos Žymėjimas plane: 4), detaliau skiltyje p. 13.4 

 
B. TP 0 laidos sprendinį patikslinti: Atsižvelgiant TP 0 laidos sprendinius ir į statytojo vykdytus pirkimus 

rangos darbams atlikti patikslinimą/perskaičiavimą suprojektuotų sprendinių įvertinat jau atliktus 
darbus numatyti likusiems sprendiniams įgyvendinti kiekius:  

• Lieptas – (Starto bokštelis ant pontoninės platformos su tilteliu), nesudėtingas statinys (laikinas statinys) 
(TP 0 laidoje Žymėjimas plane: 2). TP D laidoje tiksliname į: Techninis stebėjimo bokštas, paskirtis – kiti 
inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas statinys I g., nauja statyba (TP D 
laidos Žymėjimas plane: 5), detaliau skiltyje p. 13.2 

 
C. Naujai suprojektuoti, atlikti esamų statinių rekonstrukciją ir kitus darbus, kurie nenumatyti TP 0 

laidos sprendiniuose: 

• Techninis stebėjimo bokštas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai,) 
neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: 6), detaliau skiltyje p. 13.3 

• Lieptas (L1), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas II g . 
statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: L1) detaliau skiltyje p. 13.5 

• Lieptas (konupolas) (L6), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
unikalus Nr. 4400-5458-2664, nesudėtingas II g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Žymėjimas plane: 
L6), detaliau skiltyje p. 13.6 

• Lieptas (prie starto) (L8), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
nesudėtingas II g . statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: L8), detaliau skiltyje p. 13.7 

• Lieptas (1), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), neypatingasis 
statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: (1)), detaliau skiltyje p. 13.8 

• Pastatas – WC, paskirtis – pagalbinio ūkio, nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba (TP D laidos 
Žymėjimas plane: (7)), detaliau skiltyje p. 13.9 

• Numatyti Elektros dėžučių (skydelių) įrengimą, detaliau skiltyje p. 13.10 
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• Numatyti gilinimo darbus atšalimo ir pačios trasos gylio korekcijas ten, kur užvirtę povandeniniai šlaitai, 
detaliau skiltyje p. 13.11 

• Lauko treniruoklių aikštelė (b9), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (sporto paskirties inžineriniai 
statiniai), unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudėtingas I g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos 
Žymėjimas plane: (b9)), detaliau skiltyje p. 13.12 

• Tvora (t1), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), unikalus Nr. 4400-
5448-8124, nesudėtingasis I g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Žymėjimas plane: (t1)), detaliau 
skiltyje p. 13.13 

• Ažūrinių plytelių aikštelė (b6), paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudėtingas II g. statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Žymėjimas 
plane: (b6)), detaliau skiltyje p. 13.14 

• Ažūrinių plytelių aikštelė (b7), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
unikalus Nr. 4400-5448-8263, nesudėtingas I g. statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Žymėjimas 
plane: (b7)), detaliau skiltyje p. 13.15 

• Sutvarkyti, t. y. demontuoti esamos (buvusios) statybinės aikštelės teritoriją (prie Ežero g. 9 Kaunas), 
numatyti Gervių g. 5 esančioje krantinėje įrengti riedulius dėl esamų bangų slopinimo, taip apsaugant 
krantinę nuo irimo. 

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto 
ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas ir 
Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. 

10.2 

kitos paslaugos, susijusios 
su projektavimo 
paslaugomis 
 

Sistemoms, būtinoms objektui (trasai) funkcionuoti, gaunamos prisijungimo sąlygos ir, jei reikia, specialieji 
reikalavimai. 
Atliekama objekto apžiūra, apmatavimai ir, esant poreikiui, atliekami papildomi objekto tyrimai. 
Pagalba ir projekto taisymas atliekant projekto ekspertizę. 
Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas (įmoką moka statytojas, jei reikalinga). 
Objekto projekto vykdymo priežiūros atlikimas. 
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11. 
Projektavimo paslaugų 
trukmė mėnesiais 

Projektavimo paslaugos turi būti suteiktos per 6 (šešis) mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos: 
- turi būti parengtas techninis projektas ir kiti, su techniniu projektu susiję reikalingi dokumentai, ir jis turi būti 
pataisytas pagal projekto ekspertizės išvadas; 
- techninis projektas turi būti patikrintas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis bei gautas statybą 
leidžiantis dokumentas; 
- susiklosčiusius nenumatytoms aplinkybėms, projektavimo paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 
(vienam) mėnesiui;  
Objekto projekto vykdymo priežiūra atliekama nuo darbų pradžios iki darbų užbaigimo procedūros atlikimo. 

12. 

Paslaugų teikėjui pateikiami 
dokumentai, reikalingi 
projektui (toliau – projekto 
dokumentai) parengti 

Rengiant techninio projekto sprendinius, vadovautis: 
1. Nuosavybės dokumentais - žemės sklypo planu, kadastriniais matavimais ir kt.; 
2. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos 2022 metais atliktais Lampėdžių karjero batimetriniais matavimais; 
3. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 2021 m. ataskaita; 
4. Teritorijos planavimo dokumentais.  

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

13. 

Projekto rengimo 
dokumentams taikomi 
teisės aktai, normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai statinio 
saugos ir paskirties 
dokumentai  

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai turi būti 
suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: 
 
- statybos techniniai reglamentai; 
- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai –KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai 

reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.; 
- Tarptautinės irklavimo federacijos (FISA) reikalavimai.  
 

14. 

Aplinkos, visuomenės 
sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių, trečiųjų 
asmenų interesų apsaugos, 
saugomos teritorijos 
apsaugos ir kitos apsaugos 

Projekto duomenys apima: 
- eksploatacines savybes, 
- saugos reikalavimus. 
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(saugos), neįgaliųjų 
socialinės integracijos 
reikalavimai  

15. 

Esminiai funkciniai 
(paskirties), architektūros 
(estetiniai), technologijos, 
techniniai, ekonominiai, 
kokybės, reikalavimai bei 
kiti rodikliai ir 
charakteristikos pagal 
sprendinių dalis 

Visi techninio projekto sprendiniai turi būti suderinti su statytoju. 
Projekto sprendinius rengti, taikant naujausius, pažangiausius įrenginius, metodus bei technologijas, 
atsižvelgiant į energijos taupymo ir ekologiškos aplinkos formavimo. 

15.1  

Techninis stebėjimo bokštas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
neypatingasis statinys, nauja statyba, žymėjimas plane: (2). 

FINIŠO BOKŠTELIS (techninis stebėjimo bokštas) (FISA Manual 2017 Edition B.4.1. p 
(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf ) 

Stacionarus, fiksuojamas tiesiai ant finišo linijos, ne arčiau kaip 27 m nuo kraštinio finišo takelio, netrukdantis 
žiūrovams. Turi būti stabilios konstrukcijos, apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Erdvės turi būti dideliais langais, kad 
teisėjams būtų sudarytos geros sąlygos stebėti varžybų kursą, finišo juostą ir zoną už finišo linijos. Statinys trijų aukštų, 
su eksploatuojama terasa ant stogo. 

Pirmas aukštas – techninė patalpa, technika;  
Antras aukštas – teisėjų zona (3 vietos 3-juose lygiuose);  
Trečias aukštas – komentatorių TV zona; 
Ant stogo – turi būti tvirtinimas TV kameroms, garsiakalbiams. 
Turi būti: Įrengtos apsauginės vaizdo stebėjimo kameros  ir gaisrinė apsauginė signalizacija. 
Finišo zona: (FISA Manual 2017 Edition B.4. p) 
- finišo bokštelis (techninis stebėjimo bokštas)- stacionarus ant polių ar polio, fiksuojamas tiksliai ant finišo linijos, 

ne arčiau kaip 27 m nuo kraštinio finišo linijos. Statinyje WC neprojektuojamas. Pateikiami tik elektros ir silpnų srovių 
sprendiniai, kurie pajungiami nuo Gervių g. 5 pastato tinklų vidaus; 

- numatyti tik elektros maitinimą švieslentėms ir video ekranams, įgarsinimui. 

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
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15.2  

Techninis stebėjimo bokštas, paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), 
nesudėtingas statinys I g., nauja statyba, (TP D laidos Žymėjimas plane: (5)) 

STARTO BOKŠTELIS (techninis stebėjimo bokštas) (FISA Manual 2017 Edition B.3.1. p 
(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf ) 

Starto bokštelis turi būti 40-50 m už starto linijos, trasos centre. Konstrukcija – mobili (lengvai plukdoma, jau 
įrengtas pontonas), dengta plūduriuojanti platforma 6 x 6 m dydžio ir ne mažiau kaip 9 m2  starto bokštelio patalpa, 
kuri yra įrengta. Grindų lygis apie 3 m nuo vandens lygio. Starto bokštelis jungiamuoju lieptu su turėklais turi būti 
sujungtas su pagrindiniu starto tilteliu. 

Bokštelis apsaugotas nuo vėjo ir lietaus. Priekinė stogo dalis (dalis virš startininko) turi būti apie 3 m virš 
platformos (laisvam starto vėliavos naudojimui). Galimybė TV kamerai tvirtinti virš arba žemiau startininko tiltelio. Turi 
būti geras l y g i n t o j o  ir s t a r t o tiltelių matomumas. Starto lygintojo platforma pontonu sujungta su starto tilteliu.  

Įrengtos apsauginės vaizdo stebėjimo kameros su SIM kortelėmis ir saules baterija bei akumuliatoriais. 
Starto zona: (FISA Manual 2017 Edition B.3. p) 

 starto bokštelis (techninis stebėjimo bokštas) – 40-50 m už starto linijos, trasos centre ant esamo pontono. 

15.3  

Techninis stebėjimo bokštas, paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai) 
neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: (6)). 

 
Starto linijos lygintojo platforma (techninis stebėjimo bokštas) pagal FISA Manual 2017 reikalavimus 3x3 m su 

stogeliu, apsaugančiu nuo atmosferos poveikio (saulės, vėjo ir lietaus), jungiama pontoniniu liepteliu prie pagrindinio 
starto tiltelio. 

15.4  

Rampa – slipas, paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas 
statinys I g., nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: (3)). 

Užstatymo plotas 20 m2, statinio aukštis 0,3m. 
Rampa – slipas, paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas 

statinys I g., nauja statyba, (TP D laidos Žymėjimas plane: (4)). 
Užstatymo plotas 74 m2, statinio aukštis 0,8 m. 
 
RAMPA – SLIPAS (3,4): 

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
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Suprojektuoti rampą slipą dviejuose sklypuose (u.d.k. 1901/0286:674 ir Gervių g. 5), numatant du atskirus 

statinius atsižvelgiant į tai, kad ji statoma per du sklypus. Vandenyje įrengti G/b plokštes. Tarp vandens ir tvoros 

įrengti G/b plokštes. Numatyti privažiavimą iki tvoros iš sklypo vidinės dalies. 

15.5  

Lieptas (L1), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas II g . 
statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: L1). 

Užstatymo plotas 112 m2, statinio aukštis 0,25 m.  
Lieptai/pontonai vandenyje: 
Numatyti Lampėdžio ežere šiuos pontoninius statinius su inkariniais g/b ir priėjimus iki jų. 

15.6  

Lieptas (konupolas) (L6), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), unikalus Nr. 
4400-5458-2664, nesudėtingas II g . statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Žymėjimas plane: L6). 

KANUPOLO AIKŠTELĖ (Esamas statinys, Unikalus Nr. 4400-5458-2664) 
Panaudojant esamus pontoninės aikštelės elementus, suprojektuoti konupolas aikštelę pagal 2021-10-12 

suderintą Aikštelės įrengimo schemą ir vietą po gautų užsakovo pastabų (schema pridedama), numatant valčių 
įplauką ir aikštelės aptvėrimą (H 3,0-3,5 m) iš galų varžybų metu. 

Saugiam užlipimui/nulipimui numatyti numontuojamas kopėtėles. 
Lieptas (konupolas) (L6): plotas apie 477,72 m2 (užimamas vandens paviršiaus plotas). 

15.7  
Lieptas (prie starto) (L8), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), nesudėtingas 
II g. statinys, nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: L8). 
Užstatymo plotas 134,2 m2, statinio aukštis 0,25 m.  

15.8  

Lieptas (1), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), neypatingasis statinys, 
nauja statyba (TP D laidos Žymėjimas plane: (1)). 
Užstatymo plotas 400 m2, statinio aukštis 3,45 m, kai vandens altitudė (VH 19,70). Statinio be turėklo 1,1 m 
tikslinti projekto rengimo metu numatomą viršaus altitudę 23,15 m. 

15.9  

Pastatas – WC, paskirtis – Pagalbinio ūkio paskirties, nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba (TP D laidos 
Žymėjimas plane: (7)). 
Užstatymo plotas apie 17,40 m2, statinio aukštis apie 3m. 
Numatyti konteinerinio tipo WC Gervių g. 5 sklype. Konteineriniame statinyje numatyti atskiras patalpas vyrams 

ir moterims, kai statinio plotas iki 14 m2. Apdaila - medinių lentelių apkalas. Derinti sprendinius prie esamos 

statinių apdailos. Nuotekų, vandentiekio, elektros pajungimas prie esamų sklype tinklų už apskaitos. 

Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu. 
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15.10  

TARPINĖS PLATFORMOS (ESAMOS) (FISA Manual 2017 Edition B.2.3. p 
(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf ) 

Elektros dėžučių įrengimas esamuose tarpiniuose platformose ant 0 m , 500 m, 1000 m, 1500 m. 
Mobilios kopėtėlės teisėjų patekimui ant platformų. 

15.11  

Trasos gilinimas: 
- atšalimo zonos gilinimas iki 3,0-3,5 m gylio, nuo 19,70 m altitudės; 
- pačios trasos gylio korekcijos ten, kur užvirtę povandeniniai šlaitai; 
- nuo atšalimo zonos dugno pašalinamos plaukiojančios arba augančios žolės, dumblas bei kitos atliekos; 
- projektuojant atšalimo zonos dugno formavimo darbus, vadovautis 2022 m atliktais batimetriniais 

matavimais. 

15.12  

Lauko treniruoklių aikštelė (b9), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (Sporto paskirties inžineriniai statiniai), 
unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudėtingas I g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos (TP D laidos 
Žymėjimas plane – (b9)) 
Atlikti šios (4400-5448-8252) aikštelės rekonstrukciją pakeičiant jos paskirtį ir numatant priėjimą iki pėsčiųjų 

tilto. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu. 

15.13  

Tvora (t1), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (Kitos paskirties inžineriniai statiniai), unikalus Nr. 4400-5448-

8124, nesudėtingasis I g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Žymėjimas plane: (t1)). 

Atlikti šios statinio (4400-5448-8124) rekonstravimo darbus įrengiant stumdomus vartus dėl 

patekimo/naudojimosi rampa slipu ir vartelius dėl patekimo iki projektuojamo WC. Sprendiniai tikslinami TP 

rengimo metu. 

15.14  

Ažūrinių plytelių aikštelė (b6), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), unikalus 
Nr. 4400-5448-8252, nesudėtingas II g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Žymėjimas plane: (b6)). 
Atlikti šios (4400-5448-8252) aikštelės rekonstrukciją padidinant ir sujungiant su rampos-slipo sprendiniu, kad 

butų užtikrintas kietų dangų privažiavimas. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu. 

15.15  
Ažūrinių plytelių aikštelė (b7), paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (Kitos paskirties inžineriniai statiniai), unikalus 

Nr. 4400-5448-8263, nesudėtingas I g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Žymėjimas plane: (b7)).  

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
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Atlikti šios (4400-5448-8263) aikštelės rekonstrukciją pritaikant pakeičiant jos paskirtį ir numatant priėjimą iki 

pėsčiųjų tilto. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu. 

15.16  

KITI PROJEKTO SPRENDINIAI: 

Numatyti teritorijos (prie Ežero g. 9 Kaunas) sutvarkymą /atstatymą į pirminę padėtį, kuri buvo iki statybos 

pradžios: 

1. Numatyti esamo statybos metu supilto skaldos pagrindo išvežimą, juodžemio atvežimą, suplakiravimą ir žolės 

užsėjimą.  

2. Numatyti statybos metu įrengtų G/B plokščių išvežimą ir utilizavimą. Jų vietoje numatyti juodžemio įrengimą 

ir žolės užsėjimą.  

3. Numatyti esamų akmens riedulių atstatymą į buvusias ar preliminarias vietas uždarant transporto patekimą 

prie Lampėdžio tvenkinio. 

Numatyti akmens riedulių įrengimą (supylimą) prie esamos krantinės apsaugant ją nuo ledo lyčių ir vandens 
poveikio. 

16. 
Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui ir 
pan. 

Prieš Užsakovui tvirtinant Projektą, pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius 
sprendinius ir nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. 

17. 
Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų kalbai  

Projektas statybai rengiamas lietuvių kalba. 

18. 
Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
įforminimui, sudėčiai ir pan. 

Užsakovui pateikiami du suderinti ir patvirtinti objekto techninio projekto popieriniai egzemplioriai ir suderinto 
bei patvirtinto techninio projekto lietuvių kalba viena elektroninė laikmena su USB jungtimi, kurioje visa 
informacija įrašyta gera raiška ir visuotinai prieinamais duomenų failų formatais su parašais (pvz.: pdf, jpg, doc 
ir kt., kurią būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga). 
 

19. Pridedama: 

1. FISA Manual 2017 Edition 
(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wpcontent/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf) 

2. Konupolo aikštelės schema; 
3. Statinių išdėliojimo – parodymo planas M 1:2000 (2024.06). Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu. 

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wpcontent/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wpcontent/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
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 IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai 

20. 
Objekto projekto vykdymo 
priežiūra 

Šios paslaugos tikslas – kontroliuoti, kad objektas būtų statomas pagal projektą ir kad būtų įgyvendinta 
projekto paskirtis (tarptautinių varžybų vykdymas). 
 
Objekto projekto vykdymo priežiūros veiklos: 

- lankytis darbų vietoje (1 kartą per mėnesį, o gavus pranešimą prieš tris dienas, - statybvietės 
gamybiniuose susitikimuose); 

- tikrinti ar objektas statomas laikantis projekto sprendinių ir apie tai įrašyti į darbų žurnalą;  
- organizuoti pastebėtų objekto projekto sprendinių klaidų taisymą; 
- drausti naudoti produktus (medžiagas, gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka objekto 

projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių objekto techninių ir normatyvinių saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimų. Apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą; 

- atlikti objekto projekto dalies sprendinių pakeitimus; 
- užsakovui pageidaujant, pateikti galutinę objekto projekto vykdymo priežiūros ataskaitą. 

 

 
_____________________________________ 
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