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1.1. Normatyviniy ir teisiniy dokumenty sagrasas

ktroniniy rySiy (telekomunikacijy) techninis projektas atliktas, o statybos — montavimo

darbai, iSbandymas ir eksploatacija turi atitikti Zemiau iSvardinty normatyviniy ir teisiniy
dokumenty reikalavimus:

1.

2
3.
4

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Suvestiné redakcija nuo 2024-11-02);

. LST 1516:2015 — Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

STR 1.004.04:2017 — Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

. Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius

(Suvestiné redakcija nuo 2024-05-10);

STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos priezilra (Suvestiné redakcija nuo
2024-12-11);

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® (Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);

7. LST EN 50174-2:2009/A2:2014 — Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. Jrengimo pastaty

10.

viduje planavimas ir praktika;

STR 1.01.04:2015 - Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai i
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas (Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);

STR 1.05.01:2017 - Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. statybos
sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas (Suvestiné redakcija nuo 2024-11-
08);

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (Suvestiné redakcija nuo 2023-10-27);

Bet koks neatitikimas ar prieStaravimas tarp normy, standarty ir jy taikymo yra
konsultacijy (deryby) objektas tarp uzsakovo ir rangovo. Galutinis sprendimas turi bati priimtas

uzsakovo.

Numatomos tokios elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) priemonés:

1.

Statinio vidaus kompiuteriniai — telefoniniai tinklai;

1.2. Pagrindiniai rodikliai

1. Kompiuterinis — telefoninis tinklas

1.1
1.2

. Komutaciné spinta 25U - 1 kompl;
. Komutaciné spinta 42U - 1 kompl;

1.3. Rysiy tinklai

Jrengiant irklavimo trasg numatoma apjungti Sviesolaidiniu kabeliu finiSo bokSteliu
(techniné stebéjimo boksta).
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Jvadinis kabelis SK 12 sk. SM atvedamas i§ esamo irklavimo bazés pastato budingiojo
patalpos iki technio stebéjimo boksto (finiSo bokstelio) Sviesolaidinis kabelis pravedamas|
vamzdyje po liepto pagrindu ir pritvirtintu stacionariai.

Irklavimo bazés budin€iojo patalpoje, komutacinéje spintoje sumontuojamas ODF blokas
ir agreguojantis komutatorius su SFP moduliais.

Starto ir finiSo boksteliuose (techniniuose stebéjimo bokStuose) numatomos komutacinés
spintos su komutatoriais, prie kuriy savo jrangg prisijungs renginiy organizatoriai. Papildomy
kiStukiniy lizdy nenumatoma jrengti.

Starto ir finiSo bokSteliai (techniniuose stebéjimo bokStuose) ziemos metu
neeksploatuojami, todél visa aktyviné jranga turi bati demontuota ir sandéliuojama tinkamos|
temperatiros patalpose.

Garsiniy praneSimy transliavimui numatomi ruporiniai garsiakalbiai ant starto ir finiSo
boksSteliy (techniniy stebéjimo boksty) iSoriniy elementy. Prane$éjams numatomi staliniai
mikrofonai.

Kompiuterinio rySio perdavimui tarp starto, finiSo boksteliy (techniniuose stebéjimo
bokStuose) ir tarpiniy finiSy platformy numatomos ry$io antenos, kurios turi bati montuojamos ne|
Zemiau kaip 3,5m aukstyje. Tarpiniy finiSy platformose rySio antenos montuojamos ant metaliniy
vamzdziy kurie numatyti elektrotechnikos projekte. Tarpinio finiSo platformose taip pat
numatomi skydeliai su pramoniniais 4xRJ45 komutatoriais, kurie prijungiami prie rySio anteny.

Komutaciniy spinty maitinimas numatomas elektrotechninéje projekto dalyje.

Lapas| Lapy | Laida
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1. Bendroji techniné specifikacija

Prie visos kabelinés produkcijos turi bati pritvirtintos lentelés su gamykliniu numeriu,
[technologiniu kodavimu ir duomenimis apie gamintojg.

Sutinkamai LR statybos jstatymui statybiné organizacija ir darby vykdymo vadovas
bendrastatybiniams bei specialiems statybiniams darbams privalo turéti atestatus Siy darby
vykdymui. Atestatus iSduoda LR Aplinkos ministerija.

Statybos — montavimo darby organizacija vykdanti statiniy vidaus rySiy tinkly montavimo
darbus, privalo i§ statytojo (uZsakovo) gauti suderintus su suinteresuotomis tarnybomis ir|
uzsakovo pasirasytg darby ,VYKDYMO* projektg ir statybos darby Zurnala.

Statybos — montavimo darby organizacija vykdanti statiniy vidaus rysiy tinkly montavimo
darbus turi turéti apmokytg brigadg ir leidimus Siy darby vykdymui bei vadovautis visais
ILR galiojanciais statybos darby vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklémis.

Prie$ darby pradZzig, darby vadovas privalo sudaryti darby eiliSkumo grafikg ir jj suderinti
Su statytoju.

* * *

Visa projektuose numatyta rySiy jranga, kabeliai ir montazinés medziagos turi atitikti
atitikties deklaracijas ir ES standartams. Kabeliné produkcija turi bati sertifikuota ir aprobuota
VRM PAGD Gaisriniy tyrimy centre.

Patvirtinti (suderinti) rySiy dalies projektai gali bati keiCiami arba taisomi tik statytojo
iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasitlymus Siais klausimais teikia statytojui.
[Projektine dokumentacijg keicia, papildo arba taiso projektg renges projektuotojas. Patvirtintos
projektinés dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose projekto
egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas.
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2.2. Techninés specifikacijos medziagoms, gaminiams

2.2.1. 25U (1200 x 800 x 400) metaliné komutaciné spinta (KS) su metalinémis durimis.
[Rakinama. Pastatoma, arba pakabinama. Maksimalus instaliavimo gylis 350mm. Su 19“ rému
jrangos tvirtinimui. Apsaugos laipsnis IP65. Atitinka standartus: EN55022:2006+A1:2007,
[EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 6100-3-3:2008

2.2.2. 42U (2040 x 600 x 800) metaliné komutaciné spinta (KS) su stiklinémis durimis, su
galimybe kabelius jvesti/iSvesti per galine sienele, apacig ir virS8y. Rakinami Sonai ir durelés.
|[Pastatoma. Maksimalus instaliavimo gylis 720mm. Su 19“ rému jrangos tvirtinimui. Atitinkaf
standartus: EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 61000-3-
2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 6100-3-3:2008

2.2.3. 19“/1U Védinimo panelé su vienu ventiliatoriumi ir termostatu. Maitinimas 230Vac,
50Hz. Atitinka standartus: EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 610003-
3:2013/A1:2019

2.2.4. Komutatorius:
e 24-iy porty valdomas komutatorius;

e Montavimo tipas: pastatomas, kabinamas ant sienos, montuojamas | 19’
komutacine spinta;

24 RJA45 portai su 10/100/1000Mbps;

e Ne maziau kaip 2 Mini GBIC (SFP) lizdai;

e MAC adresy lentos dydis: 16000;

¢ Vidinés magistralés greitis: 56 Gbps;

e Pralaidumas: 41,6 Mbps (64 bity paketai);

e Atminties buferis: 1,5 MB;

e Standartai ir protokolai: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z, SNMP;

e Web-tipo sgsaja komutatoriui konfigaruoti per interneto narsykle;

e Naudojama galia: 48 W.
¢ Maitinimas: 230Vac, 50Hz;
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e Darbo temperattra 0° + 45° C.
2.2.5. Optinis keitiklis:
e RuaSis: MiniGBIC (SFP) 1000Base-LX;
e Lizdas: LC (duplex);
e Bangos ilgis: 1310 nm;
¢ Duomeny perdavimas pilnu kanalo pajégumu;
¢ Atitinka standartg: IEEE 802.3z;
e Maksimalus SM kabelio ilgis 2 - 10.000 m;
¢ Montuojamas komutatoriaus SFP lizde.
2.2.6. 191U 12 SC Duplex optinis blokas. Komplekte:
o Kaseté 12 skaiduly suvirinimui — 1vnt;
e Pigteilai SM SC/UPC 9/125, 1m — 2vnt;
e Termofitai — 12vnt;
e Adapteriai SC/SC SM Duplex — 12 vnt.
e Atitinka standartg ISO 9001:2009

2.2.9. 191U kabeliy tvarkymo panelé su 5 plastikiniais Ziedais. Atitinka standartus: EN
55032:2015 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 610003-3:2013/A1:20109.

2.2.10. 191U lentyna 300mm, tvirtinama 4 taskuose i$ priekio.

2.2.11. 191U 8 x 230 V elektros maitinimo panelé su iSjungimo mygtuku. Atitinkal
standartus: EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 610003-
3:2013/A1:20109.

2.2.12. 19“/1U |Zeminimo Syna. Komplekte su jZeminimo laidais. Atitinka standartg ISO
9001:2009

2.2.13. Neaptarnaujamas hermetiSkas akumuliatorius 2000VA, skirtas rezerviniam
maitinimui (dingus 230 V jtampai). |éjimo / iSéjimo jtampa: 230Vac, 50Hz. Pritaikyta 19" rémui,
2U. Atitinka standartg EN 6 2040 1:2008 +A1l: 2013.

2.2.14. WiFi lauko antena.
e Duomeny perdavimo greitis iki 900 Mbps, 802.11 ac;
e Veikimo daznis - 4920~6100 MHz;
e Veikimo atstumas iki 10km.;
e Du veikimo rezimai - PTP (imtuvas-siystuvas), PTMP (imtuvas - keli siystuvai);
e Automatinis PTP susijungimas, nereikalingi papildomi nustatymai;
e Procesorius - Qualcomm AR9344 600MHz.;
e Atmintis - 64MB SDRAM 8MB,;
e Protokolai - CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, TDMA,

¢ Jmontuota dvigubos poliarizacijos 20dBi antena, horizontalus kampas iki 60°,
vertikalus kampas iki 15°;

Lapas| Lapy | Laida
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e Perdavimo galia 27dBm (500mW);
e Pasirenkamas kanalo plotis - 20/40MHz;

e Saugumas - WPA/WPA2, WPA PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) kodavimas,
64/128/152-bit WEP kodavimas

e 1x LAN portas, 10/100/1000 PoE
e 1x LAN portas, 10/100
e Maitinimas - 48V PoE, 8W (maitinimo Saltinis komplekte);
e Apsauga nuo virSjtampiy - 10kV;
e Plastikinis UV stabilizuotas korpusas;
e Naudojimo temperatura: -40°C ~ + 70°C;
e Apsaugos klasé - IP67,
2.2.15. Ruporinis garsiakalbis.
e Galia: 60W.
e Transformatoriaus galios Zingsnis: 60W — 30W — 15W;
e Jautrumas: 93 dB (1W/1m).
e DaZniy juosta: 98 Hz — 18 kHz.
e Apsaugos laipsnis: IP 66.
e Medziaga: ABS plastikas, U tipo aliuminio laikiklis.

e Atitikimas standartams: CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN IEC
61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN
55035:2017+A11:2020 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7

2.2.15. Stalinis mikrofonas.
e Impedansas: 200 Q;
e Jautrumas: -36 dB;
e Dazniy juosta: 50 Hz — 18 kHz;
e [S¢jimas: Balanced XLR;
e Jtampa: 9 — 50 Vdc;
e Pastatomas ant stalo;

2.2.16. Stiprintuvas.
e |5éjimo galia: 240W;
e AC suvartojama galia: 500VA;
e Maitinimas: 230Vac, 50Hz.
e |éjimai: Balanced XLR;
e |8éjimai: Zemo impedanso - 4Q. Auksto impedanso — 100 V, 70 V. Balanced XLR.
e Dazniy juosta: 60 Hz — 20 kHz.
e Signalo / triukSmo lygis: 90 dB.

Lapas| Lapy | Laida
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e Montuojamas | 19 komutacine spinta.

e Atitikimas standartui: EN 55020:2007+A2:2016, EN 55032:2015; EN 61000 3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013, EN 60065:2014

2.2.17. Jungiamasis optinis kabelis SC/LCDuplex, |=1,0 m.

2.2.18. 6-0s kategorijos, ekranuotas, ,vytos poros® kabelis (4 x 2 x 0,57mm), vidaus
kompiuterinio — telefoninio tinklo paklojimui.

e Gyslos susuktos tarpusavyje po dvi;
e |Sorinis apvalkalas: PVC (polivinilchloridas);

o Atitinka EIA/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2nd ed; IEC 61156-5, EN 50173-1, EN
50288-6-1,

e Naudojimo temperatira nuo -20°C iki +60°C;

¢ Instaliavimo temperatira nuo 0°C iki +50°C;

e Lenkimo spindulys montavimo metu 8 x D (kabelio diametras).
2.2.19. Audio kabelis.

e Laidininkas: varis;

e |Sorinis apvalkalas: PVC (polivinilchloridas) skaidrus;

e Laidininko skersmuo: 1,5 mm?Z;

e Laidininko varza: < 14 Q / km.

e Atitikimas standartams: IEC60332-1, EN 50575:2014/A1:2016, EN
50575:2014/A1:2016

2.2.20. Sviesolaidinis kabelis.
e 12 skaiduly;
e Vienmodis 9/125um,;
e Atitinka IEC 60794-1-2; IEC 60332-1-2;
e Naudojimo temperatira nuo -40°C iki +60°C;
e |Instaliavimo temperatara nuo -10°C iki +50°C;
e Lenkimo spindulys montavimo metu >140mm;
e Su hidrofobiniu uzpildu;
e Apsauga nuo vandens tarp moduliy ir aplink Serdis;
e Centrinis stiprumo elementas (stiklo plastikas);
e Polietileno apvalkalas;
e NesSantysis plieno trosas.
2.2.21. PVC lovys
e Medziaga: PVC;
e Su dangciu;
e |Smatavimai: 60x40x2000mm;

Lapas| Lapy | Laida
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e Atitikimas standartui EN50085-2-1.
2.2.22. Sustiprinto kietumo polietileninis vamzdis HDPE.

e |Sorinis diametras @32 <110 mm;

¢ Naudojimo temperattra: -25°C iki +90°C,;

e Vidus lygus, iSoré gofruota;

e Mechaninis atsparumas: 450 N / 5cm.

e Atitikimas standartui EN 61386-1:2018, EN 61386-24:2011.
2.2.23. Vamzdis .

e |Sorinis diametras J16 mm;

e Medziaga: UV stabilizuotas plastikas;

e Naudojimo temperatira: -25°C iki +105°C;

e Vidus gofruota, iSoré gofruota;

e Mechaninis atsparumas: 750 N / 5cm.

e Atitikimas standartui EN 61386-1:2018.

2.2.24. Optiniy sujungimy dézuté.

e ISmatavimai: 180 x2 55 x 65mm;
e 8 adapteriai su SC jungtimis;
e Apsaugos klasé: IP67;

e Skylés kabeliy jvedimui: 2x d
16,4mm, 2x d 25,5mm;

e Darbo temperatira: -40°C iki +85°C;

e Montuojamas ant stulpelio numatyto
elektrotechnikos projekto dalyje

e Su dviem 2m ilgio jungiamaisiais
kabeliais, kuriy kistuky apsaugos
klase IP67;

2.2.25. Pramoninis komutatorius montuojamas ant DIN bégelio.
e 10/100TX sgsajos: 5
e Relinis iSéjimas: 1 (suveikia klaidos atveju)
e HiPot: 1500VAC
e Maitinimas: DC18-32V
e Korpusas: i$ aliuminio
e Apsaugos klase: IP31
e Matmenys: 111.8(A) x 30(P) x 98.2(G) mm
e Darbiné temperatira: -25~75°C (-40~75°C

2017-227-TP-ER-TSM
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e Tvirtinimas: ant DIN bégelio
o Sertifikatai:
CE/FCC/UL: yra
RoHS/WEEE: yra

2.2.26. Agreguojantis komutatorius.
e Vidinés magistralés greitis: 80 Gbps
e Perjungimo greitis 160 Gbps
e Pralaidumas: 119.04 Mpps
e Naudojama galia: 30W
e Maitinimas: 230VAC, 50/60 Hz
e Rezimai: SMB Layer 2 Gigabit Ethernet Switch
e Max. SFP+ Moduliy skai€ius: 8 (SM-10G: 8 arba RJ45-10G: 4)
e ESD/EMP apsauga:ore: = 16kV, kontakto: + 12kV
e Darbo temperatara: -5 to 40° C
e Sertifikavimas CE, FCC, IC
2.2.27. Rankiné kabeliné rité su jungiamuoju Sviesolaidiniu kabeliu

e Rankiné kabeliné rité

o Sviesolaidinis armuotas kabelis 4 skaiduly,
pagrindiniai parametrai:

o Vienmodis 9/125pm
o Atitinka IEC 60794-1-2; IEC 60332-1-2;
o Su hidrofobiniu uzpildu

o Papildomas sutvirtinimas kevlaru (stiklo
pluostu)

o Neradijancio plieno gofra.
o Metalinis pintas tinklelis.

o Kabelio galai su paruostais IP67 apsaugos klasés antgaliais.
o Naudojimo temperatira nuo -40°C iki +60°C;

o Instaliavimo temperatara nuo -10°C iki +50°C,;

o Lenkimo spindulys montavimo metu >140mm);

o Leistina tempimo jéga: 200 N;

o Kabelio ilgis ritéje pagal nurodytg Ziniarastyje;

o Tinkamas kloti vandenyje.
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* * *

Jrengimy ir medziagy techniné dokumentacija (pasai, eksploatacijos instrukcijos) turi bati

pateikta lietuviy kalba.

Visa projekte numatyta rySiy jranga, kabeliai ir montazinés medziagos turi atitikti atitikties

deklaracijas ir ES standartams.

Kabeliné produkcija turi bati sertifikuota LR ir aprobuota LR VRM PrieSgaisrinés

apsaugos ir gelbéjimo departamento Gaisriniy tyrimy centre.

2017-227-TP-ER-TSM
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2.3. Techninés specifikacijos darbams
2.3.1. Statiniy vidaus tinklai

Statiniy vidaus tinkly ir aparatiros montavimo darbus turi vykdyti apmokytas
elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos
ftinkamos elektromechaninio personalo teisés). Darbus neelektrinis personalas gali vykdyti tik
prizidrimas elektromechaninio personalo asmens (asmeny). Prizidrin€iojo nurodymai
dirbantiems yra privalomi. Elektromechaninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos
darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencijg ir teises,
kurios yra apibréztos darbo sutartimi arba kita forma.

Prie$ statiniy vidaus tinkly statybos — montavimo darby pradzig darby vykdymo vadovas
privalo sudaryti darby eiliSkumo grafikg ir jj suderinti su statytoju.

Statiniy vidaus kompiuterinis — telefoninis tinklas atliekamas 6 kat. kabeliais. Kabeliai iki
darbo viety klojami vir§ pakabinamy luby, metalinése kopetélése ir instaliaciniuose kanaluose. |
kiekvieng darbo vietg klojama po 2 kabelius, kurie darbo vietose uzbaigiami atitinkamu lizdy
skaiCiumi.

Kabelinio kanalo tvirtinio kronSteinai ir jy pritvirtinimo tankis bei bldas turi atitikti
gamyklos — gamintojos rekomendacijas ir reikalavimus. Kabelinés konstrukcijos bei jy tvirtinimo
detalés turi bati cinkuotos. Sumontuotos metalinés konstrukcijos turi bati jzemintos.

Kabeliy klojamy bendrame kanale jtampos negali virSyti 50V kintamos, arba 75 V
nuolatinés sroveés jtampos.

Ant krosiravimo ir komutavimo paneliy turi bati pritvirtintos specialios etiketés su darbo
viety sunumeravimu. KDV prijungimui turi bati naudojami minksti ne trumpesni kaip 2,0 m
jungiamieji kabeliai su atitinkamais antgaliais RJ 45/RJ 45 (RJ 45/RJ 11).

Po instaliavimo kiekviena darbo vieta turi bdti testuojama ir markiruojama pagal
6 kategorijos reikalavimus.

Kertant sienas, perdangas vamzdziais arba kanalais reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasSalinama medziaga. Uzsandarinimo atsparumas ugniai turi
bdti ne maZesnis nei sienos ar perdangos. Pabaigus kabeliy klojimo darbus, tarpaukstiniai
stovai turi bati gerai uzsandarinti.

Atlikus visus pagal kontraktg numatytus darbus pateikiami reikalingi kabeliy pridavimo
dokumentai (matavimy ziniarasCiai ir kt.) pagal statinio pridavimo eksploatacijai reikalavimus
statybinés firmos ir statytojo (uzsakovo) administracijy paskirti asmenys (komisija) pasiraso
ftinkamu naudoti statinj (jrenginj) aktg pagal STR 1.05.01:2017.
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Statiniy pridavimo metu statytojui turi bati pateikta iSpildomoji dokumentacija (ne maziau
3 komplektai) su pazymétomis kompiuteriy ir telefony pajungimo lizdy pastatymo vietomis ir|

kabeliy trasomis (schemomis) j jas.

Vykdant statybos — montavimo darbus, turi bati laikomasi visy saugumo technikos
reikalavimy. Darbai vykdomi vadovaujantis veikian€iomis normomis ir taisyklémis.
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1. Vitrinos techjniame stebéjimo bokste jrengiamos tik varzyby metu, po varzyby demontuojamos.
2. Vititros pateikiamos vizualizacijose supasti kaip bokstelis atrodys varZyby metu kai bus laikinai jrengtos vitrinos
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2. Vititros pateikiamos vizualizacijose supasti kaip bokstelis atrodys varZyby metu kai bus laikinai jrengtos vitrinos
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KOMUTACINES SPINTOS PRINCIPINE SCHEMA
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1 kab. 2x1,5

1 kab. 2x1,5

1 kab. XLR

| 1 kab. 4x2x0,5 RA-2 %’)))

|230Vac el. maitinimas numatytas

elektrotechnikos projekto dalyje
(LPS-11, QF6)

Jranga montuojama KS komutacinéje spintoje

Pavadinimas Zyméjlm_as Kiekis
schemoje

19" komutaciné spinta 25U KS

Védinimo panelé su termostatu

Stiprintuvas

1
1
1
1

Komutatorius, 24 RJ45 portai
(10/100/1000 BaseTx) + 2 RJ45 portai
(1000 BaseTx)

19" kabeliy tvarkymo panelé

19" rozetynai komutacinéje spintoje

JZzeminimo Syna

Nepertraukiamo maitinimo $altinis

19" lentyna

Pastabos:

1. Jrangos iSdéstymas komutacinése spintose ir kabeliy pajungimas j
atitinkamas komutacines paneles tikslinamas darbo projekto rengimo ir
jrangos montavimo metu.

2. Spinty el. maitinimas ir jZzeminimas numatomas elektrotechnikos
projekto dalyje.
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KOMUTACINES SPINTOS PRINCIPINE SCHEMA
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| 230Vac el. maitinimas numatytas
elektrotechnikos projekto dalyje
(JAS-1, QF3)

Jranga montuojama KS komutacinéje spintoje

Pavadinimas Zymé]lmgs Kiekis
schemoje

19" komutaciné spinta 42U KS

Védinimo panelé su termostatu

1
1
Stiprintuvas . 1
1

Komutatorius, 24 RJ45 portai
(10/100/1000 BaseTx) + 2 SFP portai
(1000 BaseTx)

Optiné paskirstymo panelé 12 SC
Duplex

19" kabeliy tvarkymo panelé

19" rozetynai komutacinéje spintoje
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|Zzeminimo Syna

Nepertraukiamo maitinimo $altinis

19" lentyna

Pastabos:

1. Jrangos iSdéstymas komutacinése spintose ir kabeliy pajungimas j
atitinkamas komutacines paneles tikslinamas darbo projekto rengimo ir
jrangos montavimo metu.

2. RysSio signalai perduodami per lauko WiFi anteng RA-1 sumontuotg
ant finiSo bokstelio j starto bokstelj (per RA-2 anteng) ir j tarpinius
bokstelius (per RA-3, RA-4, RA-5, RA-6, RA-7 antenas).

3. Komutacinés spintos el. maitinimas ir jZeminimas numatomas
elektrotechnikos projekto dalyje.
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LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTUQTOJAS, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
e TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS ATITINKANCIOS IRKLAVIMO TRASOS
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Pozi- Z muo
cija, Pavadinimas ir techninés (techyn spec Mato Kiekis
Eil.Nr charakteristikos chn. Spec. vnt.
Zymuo)
Techninio stebéjimo boksto (5)

1. |Metaliné komutaciné spinta 25U. IP65 221 kompl. 1

1.1. e védinimo panelé su termostatu 2.2.3 kompl. 1

1.2. le komutatorius, 24 RJ45 portai 224 vnt. 1

(10/100/1000Mbps) + 2 RJ45 (1000Mbps)

1.3. e kabeliy tvarkymo panelé su 5 Ziedais 2.2.9 vnt. 1

14. le lentyna 2.2.10 vnt. 1

1.5. le maitinimo panelé su i$jungimo mygtuku 2.2.11 vnt. 1

1.6. [¢ spintos jzeminimo Syna 2.2.12 kompl. 1

1.7. le  Nepertraukiamo maitinimo $altinis 2.2.13 vnt. 1
2. |WiFi lauko antena 2.2.14 vnt. 1
3. |Svieslente vnt. 1
4. |Laikrodis vnt. 1
5. |Ruporinis garsiakalbis 60W, IP66 2.2.15 vnt. 2
6. [Stalinis mikrofonas 2.2.16 vnt. 1
7. |Garso stiprintuvas 240W 2.2.21 vnt. 1
8. [Kabelis 4x2x0,57mm, 6e kat. 2.2.18 m 40
9. |Audio kabelis 2x1,5 2.2.19 m 40

10. |XLR kabelis su kiStukais m 15

11. |PVC lovelis 60x40mm 2.2.21 m 15

12. |Papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1

Techninio stebéjimo boksto (2)

13. |Metaliné komutaciné spinta 42U. IP65 2.2.2 kompl. 1
13.1. e  védinimo panelé su termostatu 2.2.3 kompl. 1
13.2. e komutatorius, 24 RJ45 portai 2.2.4 vnt. 1

D 2024 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui rangos
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cl:;i?az,l_ Pavadinimas ir t.echninés (tegherl;gec. Mato Kiekis
Eil.Nr charakteristikos Symuo) vnt.
(10/100/1000Mbps) + 2 SFP portai su optiniais 225
keitikliais

13.3. e optiné paskirstymo panelé 12 SC Duplex 2.2.6 kompl. 1
13.4. le  kabeliy tvarkymo panelé su 5 Ziedais 2.2.9 vnt. 2
13.5. e lentyna 2.2.10 vnt. 1
13.6. l[¢  maitinimo panelé su iSjungimo mygtuku 2.2.11 vnt. 1
13.7. e  spintos jZeminimo $yna 2.2.12 kompl. 1
13.8. l¢  Nepertraukiamo maitinimo $altinis 2.2.13 vnt. 1
14. |WiFi lauko antena 2.2.14 vnt. 1
15. |Svieslenté vnt. 1
16. |Laikrodis vnt. 1
17. |Ruporinis garsiakalbis 60W, IP66 2.2.14 vnt. 4
18. |Stalinis mikrofonas 2.2.15 vnt. 1
19. |Stiprintuvas 240W 2.2.16 vnt. 1
20. PJungiamasis kabelis Patchcord SC/LC Duplex, | = 2.2.17 vnt. 1

1.0m
21. |Rankiné kabeliné rité su jungiamuoju Sviesolaidiniu 2.2.27 vnt. 1

kabeliu 4 sk. SM, L-20m, su hermetiniais kiStukais

IP67
22. |Rankiné kabeliné rité su jungiamuoju Sviesolaidiniu 2.2.27 vnt. 1

kabeliu 4 sk. SM, L-25m, su hermetiniais kiStukais

IP67
23. |Kabelis 4x2x0,57mm, 6E kat. 2.2.18 m 20
24. |Audio kabelis 2.2.19 m 100
25. |Sviesolaidinis kabelis 12 sk. SM 2.2.20 m 250
26. |XLR kabelis su kiStukais m 15
27. |PVC lovelis 60x40mm 2.2.21 m 40
28. |PVC lovio pertvara kabeliy atskyrimui m 40
29. |HDPE vamzdis d.32mm atsparus UV 2.2.22 m 175
30. |Gofruotas vamzdis d.16mm, N750, atsparus UV 2.2.23 m 15
31. |Sviesolaidinio kabelio sujungimy dézuté 2.2.24 vnt. 4
32. |Papildomos instaliacinés medziagos kompl.

Tarpiniai boksteliai
33. |WiFi lauko antena 2.2.14 vnt. 5
34. |Lauko komutatorius su plastikine déze 2.2.25 vnt.
35. |Kabelis 4x2x0,57mm, 6e kat. 2.2.18 m 40

Lapas| Lapy | Laida
2017-227-TP-ER-MZ 2 | 3| D




Pozi- .
cija, Pavadinimas ir techninés (tefher:Oec Mato Kiekis
Eil.Nr charakteristikos °hn. Spec. vnt.
Zymuo)

Irklavimo mokykla
36. |Agreguojantis komutatorius 8 x SFP (10G) 2.2.26 vnt. 1

Komplekte: 2 SFP moduliai

(TX1310nm/RX1550nm), Singlemode, jungtis SC
37. |Optiné paskirstymo panelé 12 SC Duplex 2.2.6 kompl. 1
38. |[Jungiamasis kabelis SC/LC, L=0.5m 2.2.17 vnt. 1
39. |PVC lovelis 60x40mm 2221 m 25

Lapas| Lapy | Laida
2017-227-TP-ER-MZ 3 13| D




Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt.
Eil.Nr Zymuo)
Techninio stebéjimo boksto (5)
1 _Sumontuo_tl k_cv)muf[ac_;lne spintg (KS) ir reikalingg 231 kompl. 1
jranga, spintg jzeminti
2. |Sumontuoti WiFi lauko anteng 231 vnt. 1
3. |Sumontuoti Svieslente 2.3.1 vnt. 1
4. |Sumontuoti laikrodj 231 vnt. 1
5. |Sumontuoti ruporinj garsiakalbj 2.3.1 vnt. 2
6. |Sumontuoti stalinj mikrofong 2.3.1 vnt. 1
7. |Sumontuoti garso stiprintuvg 2.3.1 vnt. 1
8. ngontuotl PVC lovelj 110x70mm, tvirtinant ant 231 m 15
grindy
9. |Pakloti kabelius jrengtomis konstrukcijomis 231 m 75
10. |Atlikti reikalingus jrengto tinklo matavimus 2.3.1 kompl. 1
11. AtI|kt|v .relkalln.gus paleidimo - derinimo darbus, 231 kompl. 1
paruosti pridavimo dokumentacijg
Techninio stebéjimo boksto (2)
12, Sumontuqtl k.(v)muj[ac.:lne spintg (KS) ir reikalingg 231 kompl. 1
jranga, spintg jzeminti
13. |Sumontuoti WiFi lauko anteng 2.3.1 vnt. 1
14. |Sumontuoti Svieslente 2.3.1 vnt. 1
15. |Sumontuoti laikrodj 2.3.1 vnt. 1
16. |Sumontuoti ruporinj garsiakalbj 2.3.1 vnt. 4
17. |Sumontuoti stalinj mikrofong 2.3.1 vnt. 1
18. |Sumontuoti garso stiprintuvg 2.3.1 vnt. 1
19. |Sumontuoti PVC lovelj 60x40mm, tvirtinant ant sienos 2.3.1 m 30
20. |ISkasti / uzkasti tran$éjg iki 0,4m ploc€io ir iki 0,5m gylio 2.3.1 m 20
21. |Pakloti PVC vamzdZius tran$éjoje 231 m 20
D 2024 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui rangos
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt.
Eil.Nr Zymuo)
22. |Pritvirtinti PVC vamzdzius prie konstrukcijy 231 m 140
23. |Pakloti kabelius jveriant j vamzdzius 2.3.1 m 160
24. |Pakloti kabelius jrengtomis konstrukcijomis 2.3.1 m 195
25. |Pakloti jungiamajj kabelj su rite atvirai lauke 2.3.1 m 45
26. Sumontuoti Sviesolaidinio kabell_o sujungimy deZutes 231 vnt. 4
ant stulpo numatyto elektrotechnikos projekte
27. |Atlikti reikalingus jrengto tinklo matavimus 2.3.1 kompl. 1
8. Atlikti } relkallngus paleidimo - derinimo darbus, 231 kompl. 1
paruosti pridavimo dokumentacijg
Tarpiniai boksteliai
29. |Sumontuoti WiFi lauko anteng 2.3.1 vnt. 5
30. Sumontuoti lauko komutator_lq su pl_astlklne déze ant 231 vnt. 5
stulpo numatyto elektrotechnikos projekte
31. |Pravesti kabelj stulpo viduje 2.3.1 m 20
32. |Atlikti reikalingus jrengto tinklo matavimus 2.3.1 kompl. 1
33. Atlikti ) _rellfalm_gus paleidimo - derinimo darbus, 231 kompl. 1
paruosti pridavimo dokumentacijg
Irklavimo mokykla
34, Su_moptuotl komutatoriy esamoje  komutacinéje 231 vnt. 1
spintoje
35 Sumontu'ot_l' opjune. paskirstymo panele esamoje 231 kompl. 1
komutacinéje spintoje
36. |Sumontuoti PVC lovelj 60x40mm, tvirtinant ant sienos 2.3.1 m 25
37. |Atlikti komutavimo darbus 2.3.1 kompl. 1
Lapas| Lapy | Laida
2017-227-TP-ER-DZ 2 | 2| D




Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.20334

Tomas Burokas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir teritorijy detaliojo planavimo specialisto pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: dujy (i8skyrus
magistralinius dujotiekius), vandentiekio, $ilumos tiekimo, nuoteky salinimo, elektros,
elektroniniy rysiu infrastrukturos, kiti inZineriniai tinklai; susisiekimo komunikacijos:

keliai (gatveés); kiti statiniai.
Teritorijy planavimo rusys: detalusis teritorijy planavimas.

Direktorius : Robertas Encius

Isduotas 2013 m. geguzés 24 d.
Pirma kartg iSduotas 2007 m. gruodzio 20 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.1t

2013 UAB ,GRAFIJA“ 01329
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.21655

Arturas Auryla

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingo statinio specialiujy statybos darby vadovo
Ir ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, kiti statiniai,
branduolinés energetikos objekty statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikaciju), apsauginés signalizacijos,
gaisrinés signalizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikaciju) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.
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Direktorius Robertas Encius
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Pirma kartg i§duotas 2008 m. balandzio 25 d.
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TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS ATITINKANCIOS IRKLAVIMO TRASOS KAUNO MIESTO LAMPEDZIO KARJERE PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

TVIRTINU

Kauno miesto savivaldybés administracija
Administracijos direktorius

Tadas Metelionis

2025 m. sausio  d.

TVIRTINU

Kauno sporto mokyklos ,,Bangputys*”
Direktorius

Rimantas Vilkas

2025m. sausio d.

Eil.

NF Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
. - Tarptautinius reikalavimus atitinkancios irklavimo trasos jrengimo Kauno miesto Lampédzio karjere techninis
1. Projekto pavadinimas. . . - . . . . .
projektas D laida. (Tikslinamas projekto rengimo metu pagal projektuojamus statinius)
) Statvtoias Kauno miesto savivaldybé, jm. k.: 111106319
' yeol Kauno sporto mokykla ,,Bangputys” jm. k.: 195096375
- Direktoriaus pavaduotoja tkiui Rita Prockiené, tel. +370 37 384440; +370 615 14119,
3. Kontaktinis asmuo N .
e-pastas: info@smbangputys.It
Objekto paskirtis ir Objekto paskirtis: sporto.
4, bendrieji (techniniai ir Siekiama sukurti aktyvaus sporto ir poilsio traukos centrg profesionaliems sportininkams ir miesto
paskirties) rodikliai bendruomenei.
5. Statybos rasis Nauja statyba, rekonstravimas
6. Statinio kategorija. Neypatingieji statiniai, nesudétingieji statiniai
Projekt i
7. rojexto rengimo Techninis projektas (laida D)
etapas
8. Esama informacija D laidos projektui

Lapas 115 11
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TP 0 laidos sprendiniai,
kuriems yra gautas
statybos leidimas

Atsizvelgiant j parengtus TP 0 laidos sprendinius, joje buvo suprojektuoti Sie statiniai pagal iSduotg statybos
leidima (statybos leidimas buvo gautas 2018-10-01 Nr. LSNS-21-181001-00544):
Irklavimo trasa (trosy sistema su poliais jtempimui ir tarpinémis aikStelémis LampédZio eZere),
nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje Zyméjimas plane: 1).
Techninis stebéjimo bokstas - (finiSo bokstelis), nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje
Zyméjimas plane: 4).
Lieptas — (Starto bokstelis ant pontoninés platformos su tilteliu), nesudétingas statinys (laikinas statinys)
(TP 0 laidoje Zyméjimas plane: 2).
Lieptas — (Pontoninis starto tiltelis), Il gr. nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje Zyméjimas
plane: 3).
Lieptas — (Pontoninis apdovanojimy lieptas), | gr. nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje
Zyméjimas plane: 5).
Lieptas — (Pontoninis priéjimo lieptas), | gr. nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP 0 laidoje Zyméjimas
plane: 6).
Rampa — (betoninis slipas), | gr. nesudétingas statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje Zyméjimas plane: 9).
o Projekto sprendiniuose numatyta esamos salos nukasimas ir Trasos ribose LampédzZio karjere
gilinimo darbai, grunto perpumpavimas j seklesnes vietas.
o Atkreipiame démesj, kad Sio etapo metu darbai atliekami valstybinéje zeméje, kai nesuformuoti
sklypai.

Il. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukme ir perkanciosios organizacijos pateikiami duomenys

10.

Projektavimo paslaugy
apimtis:

10.1.

Projektavimo paslaugos

1. Bendrieji duomenys - projektiniy pasitlymy parengimas ir vieSinimas. Architektdriniy reikalavimy
gavimas. Prisijungimo salygy gavimas pagal poreikj.

2. Rengiant TP D laidos sprendinius numatyti:

A. TP D laidoje numatoma atsisakyti suprojektuoty statiniy ir jy vietoje susiprojektuoti kitus statinius:

e Atsisakyti TP 0 laidoje suprojektuoto , Techninis stebéjimo bokstas - (finiSo bokstelis), nesudétingas

statinys (laikinas statinys) (TP O laidoje Zyméjimas plane: 4), kuris yra 1 auksto. Sprendiniy ir jo vietoje
suprojektuoti kitokios apimties ir sudéties (Techninis stebéjimo bokstas. Paskirtis — Kiti inZineriniai
statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidoje
Zyméjimas plane: 2), detaliau skiltyje p. 13.1

Lapas 215 11




Atsisakyti TP O laidoje suprojektuotos Rampos — (betoninis slipas), | gr. nesudétingas statinys (laikinas
statinys) (TP O laidoje Zyméjimas plane: 9). Sprendiniy ir jo vietoje suprojektuoti kitokios apimties ir
sudéties (Rampa — slipas, paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai)
nesudétingas statinys | g. Nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane:3) ir Rampa — slipas, paskirtis —
kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas statinys | g., nauja statyba
(TP D laidos Zyméjimas plane: 4), detaliau skiltyje p. 13.4

. TP 0 laidos sprendinj patikslinti: Atsizvelgiant TR-0laidos-sprendiniusiristatytojo-vykdytus-pirkimus

Lieptas — (Starto bokstelis ant pontoninés platformos su tilteliu), nesudétingas statinys (laikinas statinys)
(TP 0 laidoje Zyméjimas plane: 2). TP D laidoje tiksliname j: Techninis stebéjimo bokstas, paskirtis — kiti
inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas statinys | g., nauja statyba (TP D
laidos Zyméjimas plane: 5), detaliau skiltyje p. 13.2

Naujai suprojektuoti, atlikti esamy statiniy rekonstrukcijg ir kitus darbus, kurie nenumatyti TP 0
laidos sprendiniuose:

Techninis stebéjimo bokstas, paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai,)
neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: 6), detaliau skiltyje p. 13.3

Lieptas (L1), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas Il g .
statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: L1) detaliau skiltyje p. 13.5

Lieptas (konupolas) (L6), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
unikalus Nr. 4400-5458-2664, nesudétingas Il g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Zyméjimas plane:
L6), detaliau skiltyje p. 13.6

Lieptas (prie starto) (L8), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
nesudétingas Il g . statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: L8), detaliau skiltyje p. 13.7
Lieptas (1), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), neypatingasis
statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: (1)), detaliau skiltyje p. 13.8

Pastatas — WC, paskirtis — pagalbinio tkio, nesudétingas | grupés statinys, nauja statyba (TP D laidos
Zyméjimas plane: (7)), detaliau skiltyje p. 13.9

Numatyti Elektros dézuciy (skydeliy) jrengima, detaliau skiltyje p. 13.10
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Numatyti gilinimo darbus atSalimo ir pacios trasos gylio korekcijas ten, kur uzvirte povandeniniai Slaitai,
detaliau skiltyje p. 13.11

Lauko treniruokliy aikstelé (b9), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (sporto paskirties inZineriniai
statiniai), unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudétingas | g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos
Zyméjimas plane: (b9)), detaliau skiltyje p. 13.12

Tvora (t1), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), unikalus Nr. 4400-
5448-8124, nesudétingasis | g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Zyméjimas plane: (t1)), detaliau
skiltyje p. 13.13

AZuriniy plyteliy aikStelé (b6), paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudétingas Il g. statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Zyméjimas
plane: (b6)), detaliau skiltyje p. 13.14

Azuriniy plyteliy aikstelé (b7), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
unikalus Nr. 4400-5448-8263, nesudétingas | g. statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Zyméjimas
plane: (b7)), detaliau skiltyje p. 13.15

Sutvarkyti, t. y. demontuoti esamos (buvusios) statybinés aikstelés teritorijg (prie Ezero g. 9 Kaunas),
numatyti Gerviy g. 5 esancioje krantinéje jrengti riedulius dél esamy bangy slopinimo, taip apsaugant
krantine nuo irimo.

| projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal statytojo (uZzsakovo) pastabas, pagal Projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §j Projektg tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas ir
Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.

10.2

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Sistemoms, batinoms objektui (trasai) funkcionuoti, gaunamos prisijungimo sglygos ir, jei reikia, specialieji
reikalavimai.

Atliekama objekto apzitra, apmatavimai ir, esant poreikiui, atliekami papildomi objekto tyrimai.

Pagalba ir projekto taisymas atliekant projekto ekspertize.

Gaunamas statybg leidziantis dokumentas (jmokg moka statytojas, jei reikalinga).

Objekto projekto vykdymo prieziGros atlikimas.
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Projektavimo paslaugy

Projektavimo paslaugos turi bati suteiktos per 6 (Sesis) mén. nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

- turi bati parengtas techninis projektas ir kiti, su techniniu projektu susije reikalingi dokumentai, ir jis turi bati
pataisytas pagal projekto ekspertizés iSvadas;

- techninis projektas turi bati patikrintas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis bei gautas statybg

11. s v
trukmé ménesiais leidziantis dokumentas;
- susiklosciusius nenumatytoms aplinkybéms, projektavimo paslaugy atlikimo terminas gali bati pratestas 1
(vienam) ménesiui;
Objekto projekto vykdymo priezilira atliekama nuo darby pradzios iki darby uzbaigimo proceduros atlikimo.
oo ... | Rengiant techninio projekto sprendinius, vadovautis:
Paslaugy teikéjui pateikiami . SR o L
L 1. Nuosavybés dokumentais - Zemés sklypo planu, kadastriniais matavimais ir kt.;
dokumentai, reikalingi . R .. . o . . . S .
12. ) . ) ) 2. V] Vidaus vandens keliy direkcijos 2022 metais atliktais Lampédziy karjero batimetriniais matavimais;
projektui (toliau — projekto e L . .
. . 3. Projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy 2021 m. ataskaita;
dokumentai) parengti - . .
4. Teritorijos planavimo dokumentais.
[Il. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
. . Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai turi bati
Projekto rengimo - e _ )
. . suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
dokumentams taikomi . . . . .
.. . L Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai . .
13. S - statybos techniniai reglamentai;
dokumentai bei . e . . o . . . oy
o - - Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai —KTR, HN, elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai
normatyviniai statinio . . . . . L
saugos ir paskirties reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.;
& P . - Tarptautinés irklavimo federacijos (FISA) reikalavimai.
dokumentai
Aplinkos, visuomeneés
sveikatos saugos,
krastovaizdzio, . .
0 . _ Projekto duomenys apima:
nekilnojamuyjy kulttros .
14, - eksploatacines savybes,

paveldo vertybiy, treciyjy
asmeny interesy apsaugos,
saugomos teritorijos
apsaugos ir kitos apsaugos

- saugos reikalavimus.
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(saugos), nejgaliyjy
socialinés integracijos
reikalavimai

Esminiai funkciniai
(paskirties), architektlros
(estetiniai), technologijos,
techniniai, ekonominiai,

Visi techninio projekto sprendiniai turi biti suderinti su statytoju.

15. . . S Projekto sprendinius rengti, taikant naujausius, paZangiausius jrenginius, metodus bei technologijas,
kokybés, reikalavimai bei 9 L .. . oy . .
Kiti rodikliai ir atsizvelgiant j energijos taupymo ir ekologiskos aplinkos formavimo.
charakteristikos pagal
sprendiniy dalis
Techninis stebéjimo bokStas, paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
neypatingasis statinys, nauja statyba, Zyméjimas plane: (2).
FINISO BOKSTELIS (techninis stebéjimo bokstas) (FISA Manual 2017 Edition B.4.1. p
(https://d2cx26gpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf )
Stacionarus, fiksuojamas tiesiai ant finiso linijos, ne arciau kaip 27 m nuo krastinio finiSo takelio, netrukdantis
Ziarovams. Turi bati stabilios konstrukcijos, apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Erdvés turi bati dideliais langais, kad
teiséjams bity sudarytos geros sglygos stebéti varzyby kursg, finiSo juostg ir zong uz finiSo linijos. Statinys trijy auksty,
su eksploatuojama terasa ant stogo.
15.1 Pirmas aukstas — techniné patalpa, technika;

Antras aukstas — teiséjy zona (3 vietos 3-juose lygiuose);

Tredias aukstas — komentatoriy TV zona;

Ant stogo — turi bati tvirtinimas TV kameromes, garsiakalbiams.

Turi buti: Jrengtos apsauginés vaizdo stebéjimo kameros ir gaisriné apsauginé signalizacija.

Finiso zona: (FISA Manual 2017 Edition B.4. p)

- finiso bokstelis (techninis stebéjimo bokstas)- stacionarus ant poliy ar polio, fiksuojamas tiksliai ant finiso linijos,
ne arciau kaip 27 m nuo krastinio finiso linijos. Statinyje WC neprojektuojamas. Pateikiami tik elektros ir silpny sroviy
sprendiniai, kurie pajungiami nuo Gerviy g. 5 pastato tinkly vidaus;

- numatyti tik elektros maitinima Svieslentéms ir video ekranames, jgarsinimui.

Lapas 6 15 11



https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-Manual-edited-2021.pdf

Techninis stebéjimo bokstas, paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai),
nesudétingas statinys | g., nauja statyba, (TP D laidos Zyméjimas plane: (5))

STARTO BOKSTELIS (techninis stebéjimo bokstas) (FISA Manual 2017 Edition B.3.1. p
(https://d2cx26gpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-
Manual-edited-2021.pdf )

Starto bokstelis turi bati 40-50 m uz starto linijos, trasos centre. Konstrukcija — mobili (lengvai plukdoma, jau
jrengtas pontonas), dengta pladuriuojanti platforma 6 x 6 m dydZio ir ne maziau kaip 9 m? starto bokstelio patalpa,

15.2 kuri yra jrengta. Grindy lygis apie 3 m nuo vandens lygio. Starto bokstelis jungiamuoju lieptu su turéklais turi bati
sujungtas su pagrindiniu starto tilteliu.

Bokstelis apsaugotas nuo veéjo ir lietaus. Priekiné stogo dalis (dalis vir$ startininko) turi bati apie 3 m virs
platformos (laisvam starto véliavos naudojimui). Galimybé TV kamerai tvirtinti virs arba zemiau startininko tiltelio. Turi
batigeraslygintojo irstarto tilteliy matomumas. Starto lygintojo platforma pontonu sujungta su starto tilteliu.

Jrengtos apsauginés vaizdo stebéjimo kameros su SIM kortelémis ir saules baterija bei akumuliatoriais.

Starto zona: (FISA Manual 2017 Edition B.3. p)
starto bokstelis (techninis stebéjimo bokstas) —40-50 m uz starto linijos, trasos centre ant esamo pontono.

Techninis stebéjimo bokstas, paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai)
neypatingasis statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: (6)).

15.3 I N~ - Y . .

Starto linijos lygintojo platforma (techninis stebéjimo bokstas) pagal FISA Manual 2017 reikalavimus 3x3 m su
stogeliu, apsauganciu nuo atmosferos poveikio (saulés, véjo ir lietaus), jungiama pontoniniu liepteliu prie pagrindinio
starto tiltelio.

Rampa — slipas, paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas
statinys | g., nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: (3)).

UZstatymo plotas 20 m2, statinio aukstis 0,3m.

Rampa — slipas, paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas

15.4

statinys | g., nauja statyba, (TP D laidos Zyméjimas plane: (4)).
UZstatymo plotas 74 m2, statinio aukstis 0,8 m.

RAMPA — SLIPAS (3,4):
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Suprojektuoti rampg slipg dviejuose sklypuose (u.d.k. 1901/0286:674 ir Gerviy g. 5), numatant du atskirus
statinius atsizvelgiant j tai, kad ji statoma per du sklypus. Vandenyje jrengti G/b plokstes. Tarp vandens ir tvoros
jrengti G/b plokstes. Numatyti privaziavimg iki tvoros i$ sklypo vidinés dalies.

15.5

Lieptas (L1), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas Il g .
statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: L1).

UZstatymo plotas 112 m2, statinio aukstis 0,25 m.

Lieptai/pontonai vandenyje:

Numatyti LampeédzZio eZere Siuos pontoninius statinius su inkariniais g/b ir priéjimus iki jy.

15.6

Lieptas (konupolas) (L6), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), unikalus Nr.
4400-5458-2664, nesudétingas Il g . statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Zyméjimas plane: L6).

KANUPOLO AIKSTELE (Esamas statinys, Unikalus Nr. 4400-5458-2664)

Panaudojant esamus pontoninés aikstelés elementus, suprojektuoti konupolas aikstele pagal 2021-10-12
suderintg Aikstelés jrengimo schema ir vietg po gauty uzsakovo pastaby (schema pridedama), numatant valciy
jplauka ir aikstelés aptvérimg (H 3,0-3,5 m) is galy varzyby metu.

Saugiam uzlipimui/nulipimui numatyti numontuojamas kopétéles.

Lieptas (konupolas) (L6): plotas apie 477,72 m2 (uzimamas vandens pavirSiaus plotas).

15.7

Lieptas (prie starto) (L8), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), nesudétingas
Il g. statinys, nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: L8).
UzZstatymo plotas 134,2 m2, statinio aukstis 0,25 m.

15.8

Lieptas (1), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), neypatingasis statinys,
nauja statyba (TP D laidos Zyméjimas plane: (1)).

Uzstatymo plotas 400 m2, statinio aukstis 3,45 m, kai vandens altitudé (VH 19,70). Statinio be turéklo 1,1 m
tikslinti projekto rengimo metu numatomg virsaus altitude 23,15 m.

15.9

Pastatas — WC, paskirtis — Pagalbinio Gkio paskirties, nesudétingas | grupés statinys, nauja statyba (TP D laidos
Zyméjimas plane: (7)).

UZstatymo plotas apie 17,40 m2, statinio aukstis apie 3m.

Numatyti konteinerinio tipo WC Gerviy g. 5 sklype. Konteineriniame statinyje numatyti atskiras patalpas vyrams
ir moterims, kai statinio plotas iki 14 m2. Apdaila - mediniy lenteliy apkalas. Derinti sprendinius prie esamos
statiniy apdailos. Nuoteky, vandentiekio, elektros pajungimas prie esamy sklype tinkly uZz apskaitos.
Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu.
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TARPINES PLATFORMOS (ESAMOS) (FISA Manual 2017 Edition B.2.3. p
(https://d2cx26qgpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2021/06/17080558/FISA-

15.10 Manual-edited-2021.pdf )
Elektros déZuciy jrengimas esamuose tarpiniuose platformose ant 0 m, 500 m, 1000 m, 1500 m.
Mobilios kopétélés teiséjy patekimui ant platformy.
Trasos gilinimas:
- atSalimo zonos gilinimas iki 3,0-3,5 m gylio, nuo 19,70 m altitudés;
- pacios trasos gylio korekcijos ten, kur uzvirte povandeniniai $laitai;
15.11 v - - oy v s - .
- nuo atsalimo zonos dugno pasalinamos plaukiojancios arba augancios Zolés, dumblas bei kitos atliekos;
- projektuojant atSalimo zonos dugno formavimo darbus, vadovautis 2022 m atliktais batimetriniais
matavimais.
Lauko treniruokliy aikstelé (b9), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (Sporto paskirties inZineriniai statiniai),
unikalus Nr. 4400-5448-8252, nesudétingas | g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos (TP D laidos

15.12 Zyméjimas plane — (b9))

Atlikti Sios (4400-5448-8252) aikstelés rekonstrukcijg pakeiCiant jos paskirtj ir numatant priéjima iki pésciyjy
tilto. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu.

Tvora (t1), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (Kitos paskirties inZineriniai statiniai), unikalus Nr. 4400-5448-
8124, nesudétingasis | g. statinys, rekonstrukcija (TP D laidos Zyméjimas plane: (t1)).

15.13 Atlikti  Sios statinio (4400-5448-8124) rekonstravimo darbus jrengiant stumdomus vartus dél
patekimo/naudojimosi rampa slipu ir vartelius dél patekimo iki projektuojamo WC. Sprendiniai tikslinami TP
rengimo metu.

Aziriniy plyteliy aikStelé (b6), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai), unikalus
Nr. 4400-5448-8252, nesudétingas Il g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Zyméjimas plane: (b6)).

15.14 Atlikti $ios (4400-5448-8252) aikitelés rekonstrukcijg padidinant ir sujungiant su rampos-slipo sprendiniu, kad
buty uztikrintas kiety dangy privaziavimas. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu.

AZuriniy plyteliy aikstelé (b7), paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai (Kitos paskirties inZineriniai statiniai), unikalus

15.15 Nr. 4400-5448-8263, nesudétingas | g . statinys, REKONSTRUOJAMAS (TP D laidos Zyméjimas plane: (b7)).
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Atlikti Sios (4400-5448-8263) aikstelés rekonstrukcijg pritaikant pakei¢iant jos paskirtj ir numatant priéjima iki
pésciyjy tilto. Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu.

KITI PROJEKTO SPRENDINIALI:

Numatyti teritorijos (prie Ezero g. 9 Kaunas) sutvarkymg /atstatymg j pirmine padétj, kuri buvo iki statybos
pradZios:

1. Numatyti esamo statybos metu supilto skaldos pagrindo iSveZimg, juodZemio atveZimg, suplakiravima ir Zolés
uzséjima.

15.16 2. Numatyti statybos metu jrengty G/B ploksciy iSvezimg ir utilizavima. Jy vietoje numatyti juodZzemio jrengimag
ir Zolés uzséjima.
3. Numatyti esamy akmens rieduliy atstatyma j buvusias ar preliminarias vietas uZzdarant transporto patekima
prie LampédZzio tvenkinio.
Numatyti akmens rieduliy jrengimg (supylimg) prie esamos krantinés apsaugant jg nuo ledo lyciy ir vandens
poveikio.
N - —
ur'oc'jym.al' spre.ndl'mq' . PrieS UZsakovui tvirtinant Projekta, pristatyti parengta Projekta, pakomentuoti pagrindinius projektinius
16. derinimui, jy pritarimui ir s . . . . . . N v
pan sprendinius ir nurodyti Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uzduociai.
Reikalavimai jek
17. r:r:g?n?:?jllféjﬁtlzokalbai Projektas statybai rengiamas lietuviy kalba.
UZsakovui pateikiami du suderinti ir patvirtinti objekto techninio projekto popieriniai egzemplioriai ir suderinto
Reikalavimai projekto bei patvirtinto techninio projekto lietuviy kalba viena elektroniné laikmena su USB jungtimi, kurioje visa
18. rengimo dokumenty informacija jrasyta gera raiska ir visuotinai prieinamais duomeny faily formatais su parasais (pvz.: pdf, jpg, doc
jforminimui, sudéciai ir pan. | ir kt., kurig bty galima perziGréti naudojantis Microsoft Office programine jranga).
1. FISA Manual 2017 Edition
(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wpcontent/uploads/2021/06/17080558/FISA-
19. Pridedama: Manual-edited-2021.pdf)

2. Konupolo aikstelés schema;
3. Statiniy iSdéliojimo — parodymo planas M 1:2000 (2024.06). Sprendiniai tikslinami TP rengimo metu.
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IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitrai

20.

Objekto projekto vykdymo
priezilra

Sios paslaugos tikslas — kontroliuoti, kad objektas bity statomas pagal projekta ir kad bity jgyvendinta
projekto paskirtis (tarptautiniy varzyby vykdymas).

Objekto projekto vykdymo priezilros veiklos:

lankytis darby vietoje (1 kartg per ménesj, o gavus praneSimg prie$ tris dienas, - statybvietés
gamybiniuose susitikimuose);

tikrinti ar objektas statomas laikantis projekto sprendiniy ir apie tai jrasyti j darby Zurnalg;

organizuoti pastebéty objekto projekto sprendiniy klaidy taisyma;

drausti naudoti produktus (medziagas, gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka objekto
projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy objekto techniniy ir normatyviniy saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy. Apie tai jrasyti j Statybos darby Zurnalg;

atlikti objekto projekto dalies sprendiniy pakeitimus;

uzsakovui pageidaujant, pateikti galutine objekto projekto vykdymo prieziliros ataskaita.
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Originalas nebus siunciamas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLIOS
STATYBOS VALDYMO SKYRIUS
BiudZetiné jstaiga, Laisvés al, 944, LT-44251 Kaunas, tel. +37037 77 76 66 / +370 650 07 000,

el, p. statybos.skyrius@kaunas.it, htip:/fwww.kaunas.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188764867

UAB "InZineriné mintis" AOLY = Od = By, %A =72

Direktoriui Tomui Burokui ! Nr.

Laisvés al. 76B, LT-44249

projektai@inmintis.it

DEL ATSISAKCMO PROJEKTINIO SPRENDINIO

UAB “InZineriné mintis“, vadovaudamasi 2024 m. balandZio 10 d. sutartimi Nr. 27-6 su Kauno
savivaldybés jmone Kauno sporto mokykla ,Bangpltys”, rengia tarptautinius reikalavimus
atitinkandios irklavimo trasos jrengimo Kauno miesto LampédZio karjere techninio projekto (D)
laida.

informuojame, kad rengiamame projekte ,Tarptautinius reikalavimus atitinkand&ios irklavimo
trasos jrengimo Kauno miesto Lampédzio karjere statybos projektas” pagal pateiktg TARPTAUTINIUS
REIKALAVIMUS ATITINKANCIOS IRKLAVIMO TRASOS KAUNO MIESTO LAMPEDZIO KARJERE
PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOT] atsisakome sprendinio: Pastatas — WC.

Skyriaus vedéjas Vigimantas Abramavicius

P. Pachomovas, tel. (8 37} 42 44 21, el. p. paulius.pachomovas@kaunas.it
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