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000809/2024-З

Зміст

РП

Стадія Лист Листів

1 1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Позначення Найменування Лист

 000809/2024-СП  Склад проекту

2

 000809/2024-З  Зміст 2

3

 Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця

 000809/2024-ПД  Підтвердження головного інженера

 Додатки

 Відомості про учасників проектування 5

38

42

4

архітектури Серія АР №016837

окремих видів робіт (послуг) пов'язаних зі створення об'єктів

Креслення

Електропостачання 45

 Технічне завдання на проектування 39

 000809/2024-ВУ

 Пояснювальна записка 000809/2024-ПЗ

 Додаток 1

 Додаток 2

 000809/2024-ЕП

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

6-37

ФОП Лаврінов А. М.

 Додаток 3  Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

 фізичних осіб-підприємців

43
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Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95
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000809/2024-СП

Склад проекту

РП

Стадія Лист Листів

1 1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Номер

тому
Найменування Примітка

3

ФОП Лаврінов А. М.

Позначення

1

2

 Пояснювальна записка 000809/2024-ПЗ

Електропостачання 000809/2024-ЕП

Кошторисна документація 000809/2024-К

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов
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ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

08.24

08.24
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Даний проект виконаний відповідно до чинних будівельних норм і правил та

передбачає технічні рішення, в тому числі для вибухо- і пожежонебезпечних

установок, що забезпечують безпеку при дотримання правил безпеки

експлуатації

ГІП Андрій ЛАВРІНОВ

000809/2024-ПД

Підтвердження ГІП

РП

Стадія Лист Листів

1 1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов
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Розділ проєкту Посада Ініціали, прізвище

Пояснювальна записка Головний інженер проєкту

Підпис

Електропостачання

Кошторисна документація

Головний інженер проєкту

Головний інженер проєкту

Андрій ЛАВРІНОВ

Андрій ЛАВРІНОВ

Андрій ЛАВРІНОВ

000809/2024-ВУ

Відомість про учасників

проектування

РП

Стадія Лист Листів

1 1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.
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Пункт Найменування Лист

 потужність об'єкту

6

 Зміст (початок)

 Зміт (закінчення)

 Вихідні дані

 Котортка характеристика об'єкту, дані про проектну 4

 Розрахункова частина

 Електропостачання

 Заходи з забезпечення якості електричної енергії

 Загальні дані 5

6

8

16

 Завдання на розроблення матеріалів ОВНС

5

Відомості про потреби в паливі , воді , електричній та

Дані інженерних вишукувань

тепловій енергії , заходи щодо енергозбереження

14

Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси

Охорона навколишнього природного середовищ (ОВНС)

16

18

18

 Силове електрообладнання 7

000809/2024-З

Зміст

РП

Стадія Лист Листів

1 38

Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Заява про наміри

Рішення з інженерної підготовки території і захисту

будинків, будівель і споруд від небезпечних природних

чи техногенних факторів

Доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп

населення

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту

(цивільної оборони)

Розділ із забезпечення надійності та безпеки

Перелік основних нормативних документів

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8

8.1

8.2

9

10

11

12

12.1

1

2

3

18

20

21

22

23

23

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.
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Позначення Найменування Лист

7

24

24

27

28

24

25

29

30

36

24

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

Аркуш

2

Заходи щодо забезпечення безпеки процесів та виробів

Токсикологічна, пожежовибухонебезпечна характеристика

матеріалів, контроль вимог безпеки

Характеристика виробничих приміщень, розрахунки або

обґрунтування категорій вибухопожежної небезпеки

Заходи щодо захисту персоналу від травмування, безпечної

експлуатації

Дані з освітлення робочих місць, шуму, вібрації

Засоби запобігання пожежам, вибухам, зберігання матеріалів

Заходи захисту персоналу від зовнішніх та внутрішніх факторів

Забезпечення надійності та безпеки

Розділ із забезпечення енергоефективності

Основні техніко-економічні показники

Відомість обсягів робіт

Розрахунок класу наслідків (відповідальності ) об'єкту

Організація будівництва

Визначення тривалості будівництва

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13

14

15

16

17

17.1

23

24

31

000809/2024-ПЗ
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Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

Аркуш

3

1 ВИХІДНІ ДАНІ

1. Даний проект розроблено на основі наступних даних:

     - технічного завдання на проектування погоджене з замовником;

     - схематичний план розташування будівель та споруд;

     - обстежень та вимірювань об'єкту.

 Балансоутримувач дахової сонячної електростанції : Опорний заклад освіти

"Великодолинський ліцей №1" Великодолинської селищної ради за адресою Одеська

область, Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул. Центральна, 95

2.Напруга електромережі - 0,38 кВ;

3.Розрахунковий період експлуатації - 25 років;

4. Клас відповідальності (наслідків) об'єкту - СС2.

5.Проект виконано з урахуванням діючої нормативної документації , яка

затверджена Міністерством регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунально го господарства України та Законами України, а саме:

- ДБН Б.2.2-12:2019 ''Планування і забудова територій'';

- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації";

- ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

- ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування

електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;

- ПУЕ "Правила улаштування електроустановок";

- ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою";

- СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические

трубопроводы";

- ДСТУ EN 62305-3:2012 "Блискавкозахист";

-"Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та

громадських будинків і на території житлової забудови", наказ МОЗУ від

22.02.2019 №463;

- ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму";

- СанПін 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених

пунктів";

- ДБН А.2.2-1-2003 "Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і

споруд";

- ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва";

- ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

8. Містобудівні умови для цього об'єкту не потрібні ,згідно п.5 «Переліку

об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови і обмеження не

надаються», затвердженого наказом Мінрегіону від 06.11.2017 № 289.

000809/2024-ПЗ
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2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ,

ДАНІ ПРО ПРОЄКТНУ ПОТУЖНІСТЬ ОБ'ЄКТУБ ОПИС ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ

Об'єкт будівництва територіально знаходиться на території : Опорний заклад

освіти "Великодолинський ліцей №1" Великодолинської селищної ради за адресою

Одеська область, Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул. Центральна, 95.

Функціонально об'єкт призначений для вироблення електричної енергії від сонця,

що відноситься до відтворювальних джереле енергії .

Науково-технічний супровід проєктованого об 'єкту не вимагається.

Відповідно до завдання на проектування передбачувана генерована потужність

складає 99,23 МВт*год/рік.

Фотоелектрична електростанція складається з масиву фотоелектричних модулів,

інверторного обладнання (для отримання змінного струму промислової частоти) та

сукупності кабельно-провідникової продукції .

Розрахунковий технічний облік генерованої потужності встановлюється на

стороні 0,4 кВ. Видача потужності в зовнішню мережу не передбачається.

Функціональним призначенням фотоелектричної сонячної електростанції є

забезпечення компенсації споживання електричної енергії .

Для вибору найбільш підходящої архітектури дахової СЕС було проведено аналіз

передбачуваного для встановлення обладнання та графіків споживання електричної

енергії .

З результатів попередньо проведених вишукувань було визначено структуру та

потужність фотоелектричної сонячної електростанції .

000809/2024-ПЗ
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3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

3.1 Загальні дані

Фотоелектрична станція, що проектується, складається з сукупності

фотоелектричних модулів, інверторного обладнання та кабельно-провідникової

продукції .

Зведення потужностей від інверторного обладнання до існуючих РЩ-0,4кВ

передбачається кабельними лініями, які прокладаються по існуючим конструкціям

будівель .

Прокладка кабельно-провідникової продукції передбачається в лотках металевих.

Детальна інформація щодо структури та складових частин фотоелектричної

станції приведена в розділі -ЕП.

Фотоелектричний модуль - сукупність електрично об'єднаних між собою

кремнієвих елементів, які поміщені в ізольоване від атмосферного впливу середовище

та призначені для вироблення електричної енергії з сонячного випромінювання.

Інверторне обладнання призначене для перетворення електричної енергії

постійного струму, яку виробляють фотоелектричні модулі , в змінний трифазний струм

промислової частоти. Інверторне обладнання розміщується неподалік від місця

розміщення фотоелектричних модулів. Встановлення передбачається на існуючі

конструкції .

Кабельні мережі на території об'єкту будівництва покликані передавати

електричну енергію та забезпечувати зв'язок різноманітних систем.

Типи кабельних ліній обрані відповідно до діючої нормативної документації з

урахуванням вимог до забезпечення надійності та економічності функціонування

обладнан ня об'єкту будівництва.

Детальна інформація щодо обраної в проєкті кабельно-провідникової продукції

приведена в розділі -ЕП.

Передбачається встановлення системи технічного обліку електричної енергії для

проєктованого об'єкту.

Автоматизована система обліку та обмеження генерації електричної енергії

виконується за допомогою пристрою, який призначений для обмеження генерації

електроенергії в мережу типу Huawei DTSU666.

Для захисту сонячних фотоелектричних панелей від удару блискавок передбачено

з'єднання металевих частин панелей з існуючою системою бллискавкозахисту.

Для мереж 0,4/0,23кВ та мереж постійного струму додатково блискавкозахист

здійснюється шляхом використання пристроїв захисту від імпульсних перенапруг, які

вбудовані в інверторне обладнання, а аткож додаткових, які прижнуються до збірки

сонячних панелей у зв'язку зі значною відстанню від фотоелектричних модулів до

інвертора.

Встановлення фотоелектричних модулів здійснюється за допомогою системи

кріплення на металочерепицю, шифер, профнастил. Всі монтажні з'єднання-болтові .
Також через нерівності даху необхідно забезпечити попереднє вирівнювання

конструкції встановленням під опорні частини вирівнювальних килимків різної товщини.

Болтові з'єднання виконувати на нержавіючих болтах М12 по DIN 933, клас

міцності Б.8, клас точності В. Гайки нержавіючі М12 по DIN 934, клас міцності 6.

Кріплення фотоелектричних модулів до несучих конструкцій виконувати за

допомогою алюмінієвих притискачів на болтах М8 по DIN 933 із нержавіючої сталі ,

клас міцності Б.8, клас точності В. Гайки М8 по DIN 934 із нержавіючої сталі , клас

міцності 6.

В болтових з'єднаннях передбачити засоби для запобігання розвинчування гайок

(встановлення пружинних шайб по DIN 7980 або контргайок).
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Моменти затягування різьбових з'єднань:

- момент затягування болтів М12 min 44 Нм - mах 56 Нм;

     - момент затягування болтів М8 на притисках min 8 Нм - max 14 Нм.

Антикорозійний захист металевих конструкцій системи кріплення

фотоелектри чних модулів, окрім вказаних окремо, виконувати методом гарячого

цинкування у відповідності до вимог ДСТУ Б В.2.6-193:2013.

3.2 Заходи з забезпечення якості електричної енергії

В проекті виконано оцінку достатності діапазону регулювання реактивної

потужності для забезпечення нормативних рівнів напруги в місці приєднання об'єкту

будівництва в нормальних та ремонтних режимах роботи прилеглої мережі .

Необхідність встановлення додаткових пристроїв компенсації реактивної

потужності на об'єктах мережі з метою забезпечення сталої роботи по критерію

«напруга» робочим проектом не передбачаються.

Інверторне обладнання, яке застосоване в робочому проекті , налаштоване на

роботу із коефіцієнтом потужності близьким до одиниці .

Інверторне обладнання, яке застосоване в робочому проєкті , має можливість

штатними засобами та заходами регулювати cosϕ в діапазоні від 1,0 до 0,9 з

можливістю видачі та споживання реактивної потужності .

Функція автоматичного регулювання напруги на заданому рівні шляхом зміни

величини генерації реактивної потужності забезпечується штатними засобами та

заходами на інверторному обладнанні .

Заземлення електрообладнання передбачено згідно заводських інструкцій та

вимог ПУЕ. Проєктом передбачено захист від перенапруг за допомогою використання

обмежувачів перенапруг на шинах 0,4 кВ. Додатково інверторне обладнання (як по

стороні постійного, так і змінного струму) обладнане пристроями захисту від

імпульсних перенапруг.

Інверторне обладнання гібридного типу та передбачає приєднання акумуляторних

батарей для забезпечення електроприймачів електричною енергією при недостатній

або відсутній генерації від сонячної електростанції .

Абсолютне обмеження генерації . Регулювання повної потужності електростанції

може здійснюватись в межах 0...100%.

Обмеження максимальної швидкості , з якою активна потужність сонячної

електростанції може бути змінена у випадку зміни рівня сонячного випромінювання або

зміни уставки абсолютного обмеження, визначається технічними параметрами

швидкодії системи управління та комутаційного обладнання інверторного обладнання.

Автоматичне низхідне регулювання активної потужності сонячної електростанції

у разі підвищення частоти понад встановлене значення. Обмеження потужності

відбувається шляхом вимкнення інверторного обладнання при досягнені уставки

частоти.

Регулювання частоти та автоматичне низхідне регулювання потужності сонячної

електростанції у разі підвищення частоти понад встановлене значення. Уставки

частоти на вимкнення встановлюються на групу - всю сукупність інверторного

обладнання.

Абсолютне обмеження генерації . Регулювання повної потужності може

здійснюватись в межах 0...100% з кроком в 0,1%

Обмеження доступної активної потужності , що генерується сонячної

електростанцією на задану величину. Регулювання генерації активної потужності в

мережу може здійснюватись в межах 0...100% з кроком в 0,1%. При базових

налаштуваннях - 100%.

Регулювання реактивної потужності . Регулювання генерації реактивної

потужності в мережу може здійснюватись в межах 0...100% з кроком в 0,1%. При

базових налаштуваннях - 0%
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Регулювання коефіцієнта потужності . Регулювання cosϕ може здійснюватись в

межах 0,9...1,0 та -0,9...-1,0 (ємнісна та індуктивні потужності ). Крок регулювання

0,01%.

При базових налаштуваннях відповідає cosϕ= 0,99.

Автоматичне регулювання напруги. Регулювання напруги в точці приєднання

фотовольтаїчної електростанції може здійснюватись за рахунок регулювання реак-

тивної потужності інверторів, активної потужності інверторів, коефіцієнта

потужності , також регулювання відбувається шляхом встановлення уставок, при

досягнені яких інвертор вимикається від мережі .

Щодо можливості автоматичної синхронізації та виведення на паралельну роботу

з об'єднаною енергетичною системою України, то у встановленій конфігурації

обладнання це єдиний можливий варіант взаємодії СЕС з енергомережею. Для роботи

інверторного обладнання потрібно, щоб параметри мережі відповідали чинним нормам

та знаходилися у відповідних межах. За недотримання цих умов інвертори

відключаться від мережі та чекають, поки енергомережа стабілізується. Система

стеження за зовнішньою мережею та алгоритм дії при відхиленнях встановлюються в

обладнанні при пусконалагоджувальних роботах з урахуванням норм і вимог, що діють

в Україні .

3.3 Силове електрообладнання

Проектом передбачається підключення модулів фотоелектричної станції та

приєднання до РЩ-0,4 кВ об'єкту, а саме:

- встановлення гібридного інвертора потужністтю 20 кВт у кількості 4 шт, для

підключення фотоелектричних модулів (ФЕМ);

- встановлення щитового та шафового обладнання для розподілення існуючого

навантаження, приєднання проектованого обладнання та шунтування інверторів;

- встановлення автоматичних вимикачів;

- монтаж системи заземлення фотоелектричних панелей та силового обладнання;

- встановленя акумуляторних батарей, сумарною потужністю 80 кВт*год,

прокладка електричних мереж постійного та змінного струму. Для підключення ФЕМ

використовується кабель для мереж постійного струму, перерізом 1х6мм2.

Для підключення інверторів до проектованого силового щита РЩ-0,4кВ

передбачається кабель маркою КГНВ перерізом 6 мм2.

Для підключення інверторів до ЩАКБ передбачається кабель маркою ПВЗнгд

перерізом 25 мм2.

Переріз струмопровідних жил кабелів та проводів вибраний за тривало допустимим

струмом навантаження з перевіркою втратами напруги в лінії і способу прокладки

відповідно до ПУЕ.

Проектовані лінії прокладаються по проектованим кабельним конструкціям. Всі

роботи по прокладці проектованих КЛ-0,4кВ виконувати в присутності представників

зацікавлених організацій.

Монтажні роботи виконувати відповідно до вимог ПУЕ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 59-88,

ДНАОП 0.00-1.32-01, НПАОП 40.1-1.07-01, ДБН А.3.2-2-2009, ДБН В.2.5-23-2003 з дотри-

манням заходів з охорони праці та техніки безпеки, відповідно до ПБЕЕС, СНиП III-4-80

і ГОСТ 12.1.030-81 з електробезпеки.

000809/2024-ПЗ



 В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

 И
н
в
. 
№

 д
о
к

13

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

Аркуш

8

4. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Розрахунок дахової сонячної електростанції
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5 ДАНІ ІНЖЕНЕРНИХ ВИШУКУВАНЬ

В адміністративному відношенні дах на якомувстановлюються фотоелектричні

панелі належить Опорний заклад освіти "Великодолинський ліцей №1"

Великодолинської селищної ради за адресою Одеська область, Овідіопольський район,

смт Великодолинське, вул. Центральна, 95.

Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» майданчик будівництва

знаходиться в південо-східному кліматичному районі України. Середньорічна

температура повітря складає 10,3°С . Найхолодніший місяць січень, має середню місячну

темпе ратуру -1,3°С .

Температура найхолоднішої доби з забезпеченістю 0,98 складає -24°С.

Найспекотніший місяць серпень має середньомісячну температуру 22°С.

Температура  найжаркішої доби з забезпеченістю 0,95 складає +29°С.

Нормативна глибина промерзання ґрунту складає 0,7 м. Питомі опору грунту:

верхні шари - 100 Ом·м, нижні шари - 40 Ом·м. Характеристичне значення снігового

навантаження становить 880 Па. Характеристичне значення вітрового навантаження

становить 460 Па.

Згідно з ДБН В. 1.1-12-2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»

територія розташована в районі з 7-ми бальною сейсмічністю згідно карт ЗСР-2004-С.

Схематичний план розташування будівель та споруд див. ДОДАТОК 1
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2 Котельня Бетон Цегла
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6 ВІДОМОСТІ ПРО ПОТРЕБИ В ПАЛИВІ , ВОДІ , ЕЛЕКТРИЧНІЙ ТА ТЕПЛОВІЙ ЕНЕРГІЇ ,

ЗАХОДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Питне водопостачання - вода привозна, з кулеру, відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10

«Гігієнічні вимоги до води питної , призначеної для споживання людиною».

Санітарно-гігієнічне водопостачання - існуюче.

Забезпечення електричною енергією об 'єкта будівництва на етапі його спорудження

передбачається від внутрішніх електричних мереж напругою 0,4кВ або від пересувних

дизельних (бензинових) генераторів.

Забезпечення тепловою енергією об 'єкта будівництва на етапі його спорудження не

передбачається.
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7 ВІДОМОСТІ ПРО ЧЕРГОВІСТЬ БУДІВНИЦТВА ТА ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ

Відповідно до завдання на проектування проєктна документація розробляється в

цілому на об'єкт будівництва без розподілу за чергами. Проведення експертної оцінки

(у разі необхідності ), затвердження проєктної документації , техніко-економічні

розрахунки та отримання дозвільної документації здійснюється на будівництво

об'єкта в цілому.
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8 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ОВНС)

Проектований об'єкт споруджується для передачі і розподілу електроенергії на

напругу 0,4кВ.

Зазначений технологічний процес є безвідходним і не супроводжується шкідливими

викидами в навколишнє середовище (як повітряне, так і водне), а рівні шуму і вібрації ,

які можуть створюватися обладнанням, не перевищують допустимих СНіП II-12-77

значень.

В проектних рішеннях представлені завдання на розроблення матеріалів ОВНС та

заява про наміри.

8.1 Завдання на розроблення матеріалів ОВНС

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної

електростанції для забезпечення безперервної та гарантованої роботи

опорного закладу освіти «Великодолинський ліцей №1» Великодолинської

селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська

область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

Генеральний проектувальник

Найменування

Перелік співвиконавців -

Місцезнаходження об'єкта Одеська область, смт Великодолинське, вул. Центральна, 95

Перелік джерел впливів

Двигуни будівельних машин і механізмів, місця пересипки

інертних матеріалів, проведення зварювальних та фарбува-

льних робіт

Перелік очікуваних негати-

вних впливів

На стадії будівництва: викиди забруднюючих речовин при ро-

боті будівкльних машин і механізмів, при пересипці інертних

матеріалів, при проведенні зварювальних та фарбувальних

робіт. На стадї експлуатації : впливи відсутні .

Перелік компонентів

навколишнього середовища,

на які оцінюються впливи

Повітряне середовище, водне середовище, ґрунти, соціальне

та техногенне середовища

Вимоги до обсягу та етапів

проведення ОВНС
Відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 у скороченому вигляді

Вимоги до участі грома-

дськості
Не передбачається

Порядок проведення і термі-

ни підготовки матеріалів

ОВНС

Одностадійно, у складі робочого проекту

8.2 Заява про наміри

1. Інвестор (замовник): Відділ освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної

ради Одеського району Одеської області

2. Місце розташування майданчиків будівництва:  Опорний закладу освіти «Великодолинський ліцей №1»

Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області

3. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації :

№

з/п
Найменування Будівництво Експлуатація

Земельні

Сировинні

Енергетичні (електроенергія)

Водні

Трудові

1

2

3

4

5

відповідно проект. докум.

відповідно проект. докум.

відповідно проект. докум.

відповідно проект. докум.

-

- -

-

-

-
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4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності : забезпечення

безпечного службового переходу та недопущення зупинок технологічного процесу;

5. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації ): згідно з діючими

нормативними документами;

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: в робочому

проекті будуть враховані екологічні , санітарно-гігієнічні , протипожежні вимоги згідно

з діючими нормативними документами;

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:

згідно з діючими нормативними документами;

8. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на

навколишнє середовище:

№

з/п
Найменування Будівництво Експлуатація

Повітряне

Клімат і мікроклімат

Водне

Ґрунт

Рослинний і тваринний світ, заповідні об 'єкти

1

2

3

4

5

так

Навколишнє соціальне середовище (населення)6

Навколишнє техногенне середовище7

ні

ні

ні

ні

ні

ні

тактак

так

ні

ні

ні

ні

9. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації ,

знешкодження або безпечного захоронення: небезпечні та отруйні відходи, що

потребують спеціального знешкодження на об 'єкті не утворюються. Всі відходи, що

утворюються в процесі будівництва об'єкта повинні передаватися спеціалізованим

підприємствам для подальшої їх утилізації , захоронення або переробки;

10. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 у скороченому вигляді ;

11. В результаті такого будівництва господарська діяльність не призведе до

збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення

та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих

речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного

забруднення, а також випромінення;
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9 РІШЕННЯ З ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЇ І ЗАХИСТУ БУДИНКІВБ БУДІВЕЛЬ І

СПОРУД ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРИРОДНИХ ЧИ ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ

На проектованій території відсутні негативні вливи діючих та потенційно

можливих небезпечних геологічних процесів.

Поверхня території рівна, техногенно не трансформована.
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10 ДОСТУПНІСТЬ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

При виконанні робіт з будівельно-монтажних робіт по об'єкту необхідно вжити

заходи, щодо створення безперешкодного життєвого середовища осіб з інвалідністтю

та інших маломобільних груп населення, а саме:

- забезпечення нормативні ухили пішохідних доріжок;

- влаштування понижених бордюрів на шляху руху;

- передбачити пандуси на входах і виходах;

- передбачити стоянкові місця для маломобільних груп населення в кількості 10%

від загальної кількості стояночних місць.
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11 РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ

ОБОРОНИ)

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №6 від 9 січня 2014 року «Про

затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання,

проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів

цивільного захисту», проєктований об'єкт не входить до переліку об'єктів,

проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів

цивільного захисту.
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11 РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ

ОБОРОНИ)

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №6 від 9 січня 2014 року «Про

затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання,

проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів

цивільного захисту», проєктований об'єкт не входить до переліку об'єктів,

проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів

цивільного захисту.
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негативним чином впливати на оточуюче середовище. Основним небезпечним об'єктом

є трансформатор та трансформаторне масло, яке при необхідності може бути злите

в маслозбірник без можливого негативного впливу на оточуюче середовище, а в

подальшому може бути утилізоване.

12.4 Характеристика виробничих приміщень, розрахунки або обґрунтування

категорій вибухопожежної небезпеки

Для обслуговування та експлуатації об'єкту будівництва в ході його

експлуатації не передбачається розміщення адміністративно-побутового комплексу

чи інших споруд.

12.5 Заходи щодо захисту персоналу від травмування, безпечної експлуатації

До обслуговування об'єкту будівництва допускаються особи віком не молодше 18

років, що пройшли медичний огляд і виробниче навчання з безпечних методів роботи і

здали екзамени на знання нормативних документів та технології виконання робіт в

обсязі своїх функціональних обов'язків. Електрообладнання та електричні

контрольно-вимірювальні прилади повинні експлуатуватися відповідно до «Правил

технічної експлуатації електроустановок споживачів» та експлуатаційної

документації підприємств виробників електрообладнання. Все електрообладнання

повинно мати захисне заземлення.

12.6 Дані з освітлення робочих місць, шуму, вібрації

Освітлення природне та штучне, відповідає вимогам ДБН В.2.5-28-2006. Вібрації

відповідають санітарним нормам виробничої загальної та локальної вібрації ,

викладеним у ДСН 3.3.6.039-99. Рівні наявного шуму, джерелом якого є трансформатор,

не перевищують допустимих меж ДБН В.1.1-31:2013.

12.7 Засоби запобігання пожежам, вибухам, зберігання матеріалів

Зберігання матеріалів на об'єкті не передбачається. Для запобігання пожежам

застосовується технологічно досконале обладнання з сукупністю систем захисту від

коротких замикань, перенапруг та ненормальних режимів роботи.

Проектом передбачені засоби запобігання пожежам і вибухам, а саме:

- розміщення електроустаткування на відстанях, нормованих ПУЕ;

- застосування для будівництва КЛ та негорючих конструкцій;

- виконання з'єднань і відгалужень проводів і жил кабелів за допомогою

опресування, зварювання, спеціальних затискачів для зниження перехідних опорів,

безпечних у пожежному відношенні ;

- заземлення устаткування згідно ПУЕ та інших нормативів;

- первинні засоби пожежогасіння згідно з правилами пожежної безпеки в

компаніях, на підприємствах та в організаціях електричної галузі України;

- пояснювальні знаки за ДСТУ EN ISO 7010:2019 для вказання місцезнаходження

засобів пожежогасіння;

- забезпечення під'їзду пожежних машин до об'єкта.

Пожежна безпека забезпечується застосуванням негорючих конструкцій,

уземленням устаткування, автоматичним відімкненням струмів короткого замикання,

дотриманням нормативних габаритів та вимог ізоляційних матеріалів.

12.8 Заходи захисту персоналу від зовнішніх та внутрішніх факторів

Для забезпечення електробезпеки на об'єкті будівництва передбачається:

- влаштування захисного уземлюючого пристрою;

- забезпечення необхідних відстаней до струмопровідних елементів та

розташування їх на висоті відповідно до вимог ПУЕ, що є достатнім для безпечного

проїзду або проходу обслуговуючого персоналу;

- електромагнітне блокування комутаційних апаратів, що виключає помилкові дії

персоналу при виконанні оперативних переключень;
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- контроль ізоляції ;

- застосування попереджуючої сигналізації , написів, плакатів, тощо;

- застосування індивідуальних та групових засобів захисту.

Для захисту персоналу від небезпечних факторів, пов'язаних з виробничими

процесами, весь обслуговуючий персонал забезпечується індивідуальними засобами

захисту, що включають в себе спецодяг з бавовняної тканини (  куртки, штани),

шкіряні черевики, рукавиці , захисні каски, діелектричні калоші , гумові діелектричні

перчатки.

12.9 Забезпечення надійності та безпеки

Найбільш важким ймовірним технологічним порушенням на об'єкті будівництва є

вихід з ладу інверторного обладнання через яке здійснюється видача потужності до

електромережі . Відновлення вимагає значного часу. Менш вагомою аварійною

ситуацією є руйнування фотомодулів інверторів, що призведе до обмеження рівня

потужності від встановленої потужності об 'єкті будівництва.

Виникнення аварійних ситуацій на об'єкті будівництва, які б призводили до

утворення вражаючих небезпечних факторів для зовнішнього середовища, неможливе.

Надійність та безпека технологічного процесу виробництва електроенергії на

об'єкті будівництва забезпечується за рахунок вибору технічно досконалого та

безпечного обладнання.

Встановлена надійність забезпечується на всіх етапах життєвого циклу об'єкта:

- вишукування і проєктування;

- виготовлення, перевезення та зберігання будівельних матеріалів, виробів і

електрообладнання;

- освоєння будівельного майданчика, встановлення обладнання та прийом об'єкта

в експлуатацію;

- використання об'єкта за призначенням протягом усього періоду експлуатації ,

оцінка технічного стану, ремонт;

- реконструкція та подальше використання в нових умовах;

- ліквідація об'єкта.

Будівельні конструкції повинні відповідати наступним вимогам:

- прийматися без руйнувань і недопустимих деформацій, які можуть виникати під

час будівництва та всього періоду експлуатації об 'єкта;

- мати достатню працездатність в умовах нормальної експлуатації протягом

усього періоду експлуатації , а саме їх експлуатаційні параметри з заданою

вірогідністю не повинні виходити за нормативні або проєктні показники, а їх

довговічність повинна бути такою, щоб погіршення властивостей матеріалів і

конструкцій внаслідок гниття, корозії , стирання та інших форм фізичного зносу не

призводило до неприпустимо високої ймовірності відмови;

- мати достатню живучість по відношенню до локальних руйнувань і передачених

нормами аварійних ситуацій (пожежа, вибух та інше), виключаючи при цьому явища

прогресуючого руйнування, коли пошкодження стають значно більшими, ніж ті , що їх

викликали.

Надійність, в тому числі довговічність, забезпечуються одночасним виконанням

вимог, які пред'являються до вибору матеріалів, конструктивних і

об'ємно-планувальних рішень, до методів розрахунку і контролю якості робіт при

виготовленні конструкцій і їх будівництві , і так само дотримання правил технічної

експлуатації конструкцій.

Якщо стався фізичний знос конструкції та її стан викликає недопустиме

збільшення ризику, пов'язаного з подальшою експлуатацією об'єкта, необхідно

провести
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ремонт, який відновить працездатність конструкції , замінити умови її експлуатації

або провести її повну заміну.

Необхідно вжити всіх належних заходів для виключення помилок людей, які беруть

участь в будівельному процесі і процесі експлуатації , в тому числі шляхом

визначення і фіксації у певній нормативній, проєктній та експлуатаційній

документації їх функцій та ступеню відповідальності .

Для зменшення ймовірності виникнення помилок рекомендується:

- підбирати персонал відповідної кваліфікації , включаючи використання системи

контролю і ліцензування прав на ведення різних видів професійної діяльності ;

- регламентувати всі робочі процедури, методи і форми документування контролю

за результатами роботи персоналу.

На всіх етапах робіт і для всіх виконавців, які беруть участь в цих роботах

(проектування, виготовлення, будівництво, експлуатація, реконструкція), повинна

бути визначена відповідальність персоналу і так само забезпечена взаємодія

виконавців.

Необхідно, щоб весь персонал, який несе відповідальність, був попереджений і знав

коло своїх обов'язків, включаючи таку діяльність, як передача інформації і

документування.
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13 РОЗДІЛ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Енергозбереження досягається застосуванням сучасного обладнання, вибором

перетину провідникових метеріалів, що відповідають мінімальним втратам,

забезпеченням рівня напруги споживача на основі ГОСТ 13109-97.

Робочою документацією передбачено застосування в системі електропостачання

енергозберігаючого та екологічно-безпечного обладнання, устаткування та матеріалів

сертифікованих в Україні .

Прийняте до установки обладнання є безвідходним, екологічно чистим і в розробці

для нього спеціальних заходів не потребує.
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14 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№

з/п
Найменування Од. виміру Кількість

Вид будівництва

Напруга живлячої мережі

Категорія надійності електропостачання

Встановлена потужність фотоелектричних модулів

Встановлена потужність інверторного обладнання

1

2

3

4

5

-

Розрахунковий період експлуатації6

Річний видобуток електроенергії7

нове

0,38

І та ІІ

86,9

80

25

99,2Мвт*год/рік

кВт

кВ

-

кВт

років

Кількість фотоелектричних модулів8

Кількість акумуляторних батарей, потужністю9

5 кВт*год

Площа забудови покрівлі10

Тривалість будівництва11

Клас наслідків (відповідальності )12

Кількість створених робочих місць13

шт

шт

м2

місяців

-

-

158

16

316

2

СС2

0
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15 ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№

з/п
Найменування Од. виміру Кількість

000809/2024-ПЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Монтаж системи кріплення сонячних панелей

 Монтаж інвертора гібридного

 Встановлення та комплектація щита акумуляторами

 Встановлення автоматичного вимикача та ін. комут. апарат.

 Встановлення фотоелектричних модулів

 Монтаж кабельних конструкцій в приміщені

 Монтаж кабельних конструкцій на висоті h=15м

 Заземлення фотоелектричних модулів ( ПВЗ-1х6мм2)

Прокладання кабелю КПВЭ-ВП (200) по каб.конс.

Заземлення кабельних конструкцій (ПВЗ-1х6мм2)

 Прокладання кабелю PV1-F 1х6мм2 по кабельній конструкції

на висоті h=15м

Заземлення електрообладнання (ПВЗ-1х16мм2)

Маркування кабельних ліній (бірки)

12

13

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.

м.

м

м.

м.

м.

м.

шт.

4

2

26

-

158

253

56

1712

55

40

68

20

198

м. 172Прокладання кабелю КГНВ 5х6мм2 по каб.конст.

Прокладання проводу ПВ3нгд (1х25)мм2 по каб.конс. до ЩАКБ м. 58

14

 Прокладання кабелю PV1-F 1х6мм2 по кабельній конструкції

в приміщені

м 400

Прокладання проводу ПВ3нгд (1х16)мм2 по каб.конс. до контуру зазем. м. 80

15

16

17

18

19 Встановлення Smart Meter шт. 2

20 Встановлення РЩ-0,4

21

шт. 1

Встановлення гільз для проходу кабелів крізь стіни

22

шт. 3

Встановлення ПЗІП шт. 20

З'єднання сталевим прутом панелей з системою блискавкозахисту м. 10

м. 10Прокладання кабелю КГНВ 5х35 мм2 по каб.конст.

Встановлення ВРП-0,4 шт. 2

Встановлення ЩН-0,4 шт. 2

Встановлення щита плавного пуску насосів шт. 1

Монтаж контуру заземлення шт. 1

23

24

25

26

27
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16 РОЗРАХУНОК КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТУ)

Клас наслідків (відповідальності ) будівлі , споруди або лінійного об'єкта

визначається згідно ДСТУ 8855:2019 по п'яти ознакам:

У складі проекту передбачено: будівництво дахової сонячної електростанції .

1. За кількістю осіб , які постійно перебувають на об'єкті (8 і більше годин на

добу) при відсутності постійного експлуатуючого персоналу: N1 = 15 особи < 50 осіб ,

тобто за цією графою об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності ) СС1

( середні наслідки);

2. За кількістю осіб , які періодично перебувають на об'єкті (менш 8 годин на

добу):

N2= 410 осіб < 1000 осіб , (ремонтний персонал) тобто за цією графою об'єкт

відноситься до класу наслідків СС1 ( середні наслідки);

3. За кількістю осіб , які перебувають поза об'єктом: N3= 120 осіб > 100 осіб ,

тобто за цією графою об'єкт відноситься до класу наслідків СС2 (середні наслідки);

4. Обсяг можливого економічного збитку визначається за спрощеною формулою:

Ф=0,45* ƩРі(1-1/2*Tef*Kа,і )= 0,45 * 2000,00*(1-1/2*25*0,035)=506 тис. грн.

506 тис. грн. : 6,700 тис. грн = 75,52 м.р.з.п. < 2500 м.р.з.п., де:

- Ф - прогнозовані збитки від можливого зруйнування основних фондів (тис. грн.);

- ƩРі - (орієнтовно 2000,00 тис. грн.) - вартість і-го вигляду втрачених основних

фондів, у якості якої приймається загальна кошторисна вартість будівництва за

наданим зведеним кошторисним розрахунком;

- С=0,45 - коефіцієнт, що враховує відносну долю вартості об'єкту, повністю

втраченого під час аварії ;

- Tef =25 - середнє значення розрахункового строку експлуатації об 'єкта, роки;

- Kа,і =0,035 - коефіцієнт амортизаційних відрахувань;

- 6700 грн. - мінімальний рівень заробітної плати (м.р.з.п.) станом з 01.01.2022;

- 2500 м.р.з.п. - гранична величина збитку для віднесення до класу наслідків СС1.

Тобто за цією графою об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності ) СС1

(незначні наслідки).

5. Роботи по об'єкту не зачіпають пам'яток культурної спадщини та не

проводяться в охоронній зоні будь-яких пам'яток культурної спадщини, тобто за цією

графою об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності ) СС1 (незначні наслідки);

6. Об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки, тобто не є об'єктом

класу наслідків (відповідальності ) СС3 (значні наслідки).

7. За показником припинення функціонування лінійного об 'єкта інженерно-транспо-

ртної інфраструктури даний об'єкт відноситься до регіонального рівня, тобто за

цією графою об'єкт відноситься до класу наслідків СС2 (середні наслідки).

Висновок: За найвищими показниками наведеного розрахунку, даний об'єкт

відноситься до класу наслідків (відповідальності): СС2 ( середні наслідки);

ГІП Андрій ЛАВРІНОВ
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17 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

Тривалість будівельно-монтажних робіт - 2 місяці , що включає поставку

обладнання на будівницво.

Будівництво об'єкта здійснювати відповідно до вимог СНіП 3.01.01-85 та ДБН А

3.1.5-2009 з урахуванням специфіки проектування, що споруджується

будівельно-монтажними організаціями.

Креслення "План розташування сонячних панелей на покрівлі будівлі . Фрагмент

генерального плану. М1:100" є для проектованого об'єкта будгенпланом. Монтажні

роботи з будівництва передбачається виконати силами організацій, оснащених

необхідними будівельними машинами і механізмами для виконання робіт. Установка

устаткування не має складних і неосвоєних технологій і за прийнятою в ДБН А

3.1.5-2009 в класифікації відноситься до нескладних об 'єктів.

Потреба в будівельних конструкціях, матеріалах та обладнання на весь період

будівництва, а також характеристика умов будівництва наведені в проекті марки -К.

Кошторисною вартістю будівництва, в якому необхідно передбачити кошти на покриття

додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Забезпечення будівництва кадрами покладається на підрядну будівельно-монтажну

організацію, що розраховує кількість робітників проекту ППР, враховуючи проекту

трудомісткість, строки виконання робіт та наявний персонал. Доставка робітників до

об'єкту будівництва здійснюється спеціалізованим транспортом.

Асфальтове, гравійне та будь-яке інше покриття доріг та проїздів, а також

ландшафт та покриття території , яке було порушене при виконанні будівельних робіт,

після закінчення робіт необхідно відновити. На зелених зонах передбачається

відновлення родючого шару землі . У випадку прокладки КЛ засипка траншеї

виконується піском. На кабельних виходах передбачити установку муфт з

герметизацією.

При виконанні робіт в літній період будівельно-монтажній організації необхідно:

- забезпечити працівників питною водою;

- передбачити можливість улаштування перерв під час роботи при підвищених

температурах;

- суворо дотримуватися норм пожежної безпеки.

При виконанні робіт в зимній період будівельно-монтажній організації необхідно:

- передбачити розробку котлованів з попереднім захистом грунта від замерзання;

- передбачити замонолічування стиків із застосуванням методу електрообігріву.

17.1 Визначення тривалості будівництва

Тривалість зведення будівель і споруд визначається за ДСТУ Б А.3.1-22:2013

«Визначення тривалості будівництва об'єктів» з використанням усереднених

показників, наведених у додатку А.

Усереднені показники тривалості будівництва об'єктів, наведені в додатку А

охоплюють роботи підготовчого та основного періодів та визначачені на основі

узагальнення статистичних даних щодо зведення окремих об'єктів, будівництво яких

здійснювалось та було завершено в Україні .

Усередненими показниками тривалості будівництва об'єктів передбачено виконання

робіт основними будівельними машинами та механізмами у дві зміни, а інших робіт в

середньому у півтори зміни.

1) Тривалість Тб1 у місяцях визначається за формулою:

Тб1 = Тс1·К1·К2

       К3 ,

де Тс1 - усереднений показник тривалості будівництва кабельної лінії напругою до

1 кВ, довжиною не більше 1 км згідно з додатком А ДСТУ Б А.3.1.-22:2013;

К1 - коефіцієнт, який враховує сукупність конкретних умов зведення об'єкта

(складів інженерно-геологічні умови, ущільненість забудови, сейсмонебезречні умови);

000809/2024-ПЗ
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Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

Аркуш

32

фундаменту, обсяги підземної та надземної частини будинку, їх співвідношення,

складність конструктивної схеми тощо);

К3 - коефіцієнт,який враховує прийняті організаційно-технологічні заходи, що

вливають на термін будівництва ( змінність роботи).

Розрахунок тривалості будівництва виконаний відповідно до ДСТУ Б А.3.1-22:2013

п.4.2.

Дані та розрахунки

Тс1 = 1.0 місяць ( ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.2.3);

К1 = К11·К12·К13 (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 (2));

К11 = 1,0 (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.2.5);

К12 = 1,0 (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.2.5);

К13 = 1+(П1+П2+П3) (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.2.6);

П1 = 0,48 (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.2.6);

П2 = 0,15 (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.2.6);

П3 = 0,25 (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.2.6);

К13 = 1+(0,48+0,15+0,25) = 1,88;

К1 = 1· 1· 1,88 = 1,88

К2 = 1 (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.2.9);

К3 = 1 (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.2.10);

Звідси:

При тривалості будівництва - 2,00 місяці у т.ч. - 0,4 місяці - тривалість

підгтовчого періоду (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.1.6).

Загальна тривалість будівництва -2,00 місяці (120 днів) у т.ч. - 0,4 місяці -

тривалість підготовчого періоду (ДСТУ Б А.3.1-22:2013 п.4.1.6). Тривалість будівництва

може бути скоригована в залежності від методів виконання робіт, забезпечення

фінансуванням та відображена у ПВР.

 1·1,88·1

   1
= 1,88 місяці (округ.до 2 місяців)Тб1 =

000809/2024-ПЗ
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Додаток № 1

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"___"___________2024 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

1. Найменування об'єкта

2. Підстава для проектування

3. Вид будівництва

4. Дані про інвестора

5. Дані про замовника

6. Джерело фінансування

Технічне завдання затверджене замовником.

Нове

Відділ освіти, культури, спорту та молодіжної політики

Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області

Одеський район, смт. Великодолинське, вул. Соборна, буд. 1, корпус

А ЄДРПОУ 43991548

Державний бюджет

7. Необхідність розрахунків

ефективності інвестицій
Не передбачається

8. Дані про генерального

проектувальника ФОП Лаврінов А. М.

9. Стадійність проектування Робочий проект (РП)

10. Інженерні вишукування: Ситуаційний план

11. Дані про особливі умови

будівництва

Сейсмічність прийняти відповідно до ДБН В.1.1.-12:2014 «Будівництво

в сейсмічних районах України» - 7 балів.

Район кліматичних умов прийняти відповідно до ПУЕ.

Підроблювальні та підтоплювальні території – відсутні ;

Просадні ґрунти – відсутні ;

Висота над рівнем моря – менше 1000м

12. Основні архітектурно-

планувальні вимоги і

характеристики об’єкта

будівництва

- запроектувати встановлення фотоелектричних модулів на

існуючій даховій системі будівлі (тип обладнання та потужність

модулів визначити проектом);

- запроектувати встановлення електрощитового обладнання в

для організації роботи системи електропостачання від сонячної

стації (тип комплектуючого обладнання та місце його

встановлення визначити проектом);

- запроектувати встановлення інверторів гібридного типу (тип

обладнання та місце встановлення визначити проектом);

- запроектувати прокладання силових та контрольних мереж

(марка кабелю та спосіб прокладання мереж визначити проектом);

- запроектувати встановлення акумуляторних батарей на

загальну потужність 80кВт*год (тип обладнання визначити

проектом);

- передбачити заходи, щодо блискавкозахисту фотоелектричних

модулів;

- передбачити заземлення всіх електроустановок відповідно до

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 та ПУЕ.

13. Черговість будівництва,

необхідність виділення

пускових комплексів

В одну чергу без пускових комплексів

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції

для забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти

«Великодолинський ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району

Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище

Великодолинське, вул. Центральна 95

Відділ освіти, культури, спорту та молодіжної політики

Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області

Одеський район, смт. Великодолинське, вул. Соборна, буд. 1, корпус

А ЄДРПОУ 43991548



14. Клас (наслідків) відповіда-

льності , категорія складності

та установлений строк

експлуатації

Клас (наслідків) відповідальності – СС2

Строк експлуатації - 25 років

15. Вказівки про необхідність Не передбачається

16. Потужність або характе-

ристика об’єкта будівництва,

виробнича програма

Приблизна потужність інверторного обладнання – 80 кВт

Клас напруги у точці приєднання – 0,38кВ

17. Вимоги до благоустрою

майданчика
Відновлення території на місці виконання будівельно-монтажних

робіт

18. Вимоги до інженерного

захисту території і захисту

будинків, будівель і споруд від

небезпечних природних чи

Відповідно до «Правил охорони електричних мереж»

19. Вимоги щодо розроблення

розділу «Оцінка впливів на

навколишнє середовище»

Розробити розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» згідно

вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад та зміст матеріалів оцінки пливу на

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві

підприємст. Будинків та споруд»

20. Вимоги з енергозбере-

ження і енергоефективності
Згідно діючих нормативних документів

21. Дані про технології і (або)

науково-дослідні роботи, які

пропонує застосувати замо-

вник

Не передбачається

22. Вимоги до режиму

безпеки та охорони праці

Передбачити міри по контролю за виконанням основних

нормативно-правових актів по охороні праці по забезпеченню

безпеки в будівництві і експлуатації , а також вимоги

пожежно-вибухобезпечності об’єкту.

Надання пакету лабораторних випробувань та вимірювань контуру

захисного заземлення після виконання будівельно-монтажних робіт

23. Вимоги щодо розроблення

розділу інженерно-технічних

заходів цивільно захисту

Згідно діючих нормативних документів

24. Вимоги до системи про-

типожежного захисту об’єкту

Передбачити відстань від повітряних та кабельних ліній

електропередач (охоронна зона) до будівель та споруд, в тому

числі що відносяться до пожежо- і пожежо-вибухонебезпечних,

дерев у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018** «Планування і забудова

території» та з «Правилами улаштування електроустановок».

Згідно діючих нормативних документів.

25. Вимоги до розроблення

спеціальних заходів
Згідно діючих нормативних документів

26. Призначення нежитлових

поверхів
Відсутні

27. Перелік будинків, будівель

та споруд, лінійних об’єктів

інженерно-транспортної

інфраструктури, що

проектуються у складі

комплексу

Відсутні

28. Вимоги в частині

виконання земельного

законодавства

Проектування об’єктів електроенергетики здійснюється на

земельних ділянках, оформлених на користь замовника

29. Узгодження проектних

рішень
Проект погодити з замовником проектних робіт

Отримання експертного звіту в експертному центрі .



30. Склад проектної

документації

Проектно-кошторисну документацію розробити у відповідності до

чинних нормативних документів ДБН та ДСТУ.

Проектна документація надається в паперовому вигляді у

чотирьох примірниках та на електронному носії : текстова

частина у форматі в форматі pdf та doc, графічна частина у

форматі pdf та dwg та vsd, кошторисна документація у форматі

програмного комплексу «Будівельні технології-КОШТОРИС» (ПК

СТС) «bsdu» та у форматі doc або excel. Проектна документація

згідно реєстру передається Проектувальником у електронному

вигляді .

Електронні варіанти документів в pdf форматі повинні бути

сканованими копіями з оригінальних документів з підписами

виконавців та відповідальних виконавців.

"ПОГОДЖЕНО"

ГІП

"___"___________2024 р. __________ Андрій ЛАВРІНОВ
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Лист Найменування Примітка

1

Схема підключень фотоелектричних модулів до інвентора INV1, INV2, INV3,INV4

Схема електрична принципова однолінійна

Відомість робочих креслень основного комплекту марки Електропостачання

Позначення Найменування Примітка

Відомість документів, які додаються

2

3

000808/2024-ЕП.С Специфікація обладнання та матеріалів

45

4

Схема підключення та фунціонування Smart Meter DTSU666

5

Таблиця вибору кабелів на напругу 0,4кВ

План розташування електрообладнання.

6

Загальні дані

РП

Стадія Лист Листів

1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

План розташування сонячних панелей на покрівлі будівлі

План прокладання електромереж  на покрівлі будівлі

План прокладання силових та контрольних ел.мереж в приміщенні ел.щитової

План кабельних конструкцій на покрівлі будівлі

План кабельних конструкцій  на покрівлі будівлі

План заземлення  на покрівлі будівлі

План заземлення проектованого електрообладнання в електрощитовій

Кріплення сонячних панелей на покрівлі

Кабельний журнал

Відомість будівельно-монтажних робіт

Загальний вигляд та технічні х-ки інвертора

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

000808/2024-ТХ.1

Лаврінов

Лаврінов

Схема частотного пуску циркуляційних насосів котельні

23

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

Загальний вигляд та хара-ки Smart Meter DTSU666000808/2024-ТХ.2

Загальний вигляд та хара-ки сонячної панелі000808/2024-ТХ.3

Розрахунок контуру заземлення

Відомість демонтажних робіт

17

18

08.24

08.24

Прокладка КЛ

19



Примітки:

1. Синім кольором позначене обладнання та мережі , яке проектується,

чорним - існуюче;

2. Гібридний інвертор працює для підзарядки акумуляторних батарей, які в

свою чергу будуть живити існуючі мережі навантаження школи;

3. Перед нарізкою довжину відрізків кабелю і проводів уточнити за місцем;

4. Щит з акумуляторними батареями виконати підлового встановлення з

вентиляцією, ступіню захисту IP31, з орієнтовними габаритами

1800х1000х800мм;

46

Схема електрична принципова

однолінійна

РП

Стадія Лист Листів

2

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов
23

ФОП Лаврінов А. М.
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Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

АВР-1

400 А

АВР-2

400 А

QF1

3р

Іном=250 А

хар. "С"

Існуючий кабель живлення

від ТП

QF2

3р

Іном=250 А

хар. "С"

Існуючий кабель живлення

від ТП

QS

3р

Іном=400 А

РБ-400

QS

3р

Іном=400 А

РБ-400

QF8

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF10

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF9

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF11

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF12

3р

Іном=100 А

хар. "С"

L1, L2, L3

QF7

3р

Іном=100 А

хар. "С"

Переприєднання існуючих

споживачів

QF3

3р

Іном=250 А

хар. "С"

QF4

3р

Іном=250 А

хар. "С"

QF14

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF16

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF15

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF17

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF18

3р

Іном=100 А

хар. "С"

L1, L2, L3

QF13

3р

Іном=32 А

хар. "С"

Переприєднання існуючих

споживачів

P
V

+
+

-

-

L1 L2 L3 N

+ + - - L1 L2 L3 N

Grid

Battery Load

Гібридний інвертор

потужністю 20 кВт

Сонячні фотоелектричні

монокристалічні панелі

потужністю 550-580 Вт

40 шт.

L
in
k

p
o
rt
 1

C
O
M
7
,8

C
O
M
5
,6

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

Система керування

АКБ
3-К1

КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51

l=10 м

1-НБ;

ПВ3нгд (1х25)

l=5 м

QF21

ВА63 3р

Іном=32 А

хар. "С"

Wh

2-1Н;

КГНВ 5x6мм2

l=7 м

ЩР-0,4

QF22

ВА63 3р

Іном=32 А

хар. "С"

Wh

ЩР-0,4

ЩР-0,4

НІМ406, 4Р

І-0-ІІ 63А

НІМ406, 4Р

І-0-ІІ 63А

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

Wh

Smart Meter

DTSU666

QF6

3р

Іном=32 А

хар. "С"

QF5

3р

Іном=32 А

хар. "С"

P
V

+
+

-

-

L1 L2 L3 N

+ + - - L1 L2 L3 N

Grid

Battery Load

Гібридний інвертор

потужністю 20 кВт

Сонячні фотоелектричні

монокристалічні панелі

потужністю 550-580 Вт

40 шт.

L
in
k

p
o
rt
 1

C
O
M
7
,8

C
O
M
5
,6

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

Система керування

АКБ
4-К1

КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51

l=10 м

2-НБ;

ПВ3нгд (1х25)

l=12 м

QF23

ВА63 3р

Іном=32 А

хар. "С"

Wh

2-2Н;

КГНВ 5x6мм2

l=7 м

ЩР-0,4

QF32

ВА24 3р

Іном=32 А

хар. "С"

Wh

ЩР-0,4

ЩР-0,4

НІМ406, 4Р

І-0-ІІ 63А

НІМ406, 4Р

І-0-ІІ 63А

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

3-2Н;

КГНВ 5x6мм2

l=7 м

L
in
k

p
o
rt

 0

QF29

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF32

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF30

3р

Іном=32 А

хар. "С"

QF19

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF20

3р

Іном=32 А

хар. "С"

QF33

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF36

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF34

3р

Іном=32 А

хар. "С"

P
V

+
+

-

-

L1 L2 L3 N

+ + - - L1 L2 L3 N

Grid

Battery Load

Гібридний інвертор

потужністю 20 кВт

Сонячні фотоелектричні

монокристалічні панелі

потужністю 550-580 Вт

40 шт.

L
in
k

p
o
rt
 1

C
O
M
7
,8

C
O
M
5
,6

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

Система керування

АКБ
3-К2

КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51

l=10 м

3-НБ;

ПВ3нгд (1х25)

l=12 м

QF25

ВА63 3р

Іном=32 А

хар. "С"

Wh

2-3Н;

КГНВ 5x6мм2

l=10 м

ЩР-0,4

QF26

ВА63 3р

Іном=32 А

хар. "С"

Wh

ЩР-0,4

ЩР-0,4

НІМ406, 4Р

І-0-ІІ 63А

НІМ406, 4Р

І-0-ІІ 63А

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

3-3Н;

КГНВ 5x6мм2

l=10 м

Wh

Smart Meter

DTSU666
P
V

+
+

-

-

L1 L2 L3 N

+ + - - L1 L2 L3 N

Grid

Battery Load

Гібридний інвертор

потужністю 20 кВт

Сонячні фотоелектричні

монокристалічні панелі

потужністю 550-580 Вт

38 шт.

L
in
k

p
o
rt
 0

C
O
M
7
,8

C
O
M
5
,6

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

Система керування

АКБ

4-К1

КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51

l=10 м

4-НБ;

ПВ3нгд (1х25)

l=12 м

QF27

ВА63 3р

Іном=32 А

хар. "С"

Wh

2-4Н;

КГНВ 5x6мм2

l=11 м

ЩР-0,4

QF28

ВА63 3р

Іном=32 А

хар. "С"

Wh

ЩР-0,4

ЩР-0,4

НІМ406, 4Р

І-0-ІІ 63А

НІМ406, 4Р

І-0-ІІ 63А

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

3-4Н;

КГНВ 5x6мм2

l=11 м

До існуючого

навантаження

До існуючого

навантаження

QF37

3р

Іном=25 А

хар. "С"

До розподільчого щита

котельні

1-1Н;

КГНВ 5x6мм2

l=6 м

3-1Н;

КГНВ 5x6мм2

l=7 м

3-1Н;

КГНВ 5x6мм2

l=6 м

1-2Н;

КГНВ 5x6мм2

l=6 м

4-3Н;

КГНВ 5x6мм2

l=6 м

1-3Н;

КГНВ 5x6мм2

l=8 м

4-3Н;

КГНВ 5x6мм2

l=6 м

1-4Н;

КГНВ 5x6мм2

l=8 м

4-4Н;

КГНВ 5x6мм2

l=6 м

QF35

3р

Іном=32 А

хар. "С"

QF31

3р

Іном=32 А

хар. "С"

1-1КТ;

КГНВ 5x6мм2

l=50 м

1-К1

КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51

l=4 м

2-К1

КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51

l=2 м

1-К2

КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51

l=4 м

2-К2

КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51

l=4 м

4-К2

КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51

l=10 м

1-1НГ;

КГНВ 5x25мм2

l=5 м

1-2НГ;

КГНВ 5x25мм2

l=5 м

ЩН1-0,4

ЩН2-0,4

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95
Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

08.24

08.24



1
Н
+
;1
Н
-
;

P
V
-
1-
F
 1
x
6
м
м
2

+

-

+

-

DC3
+ +

- -

DC4
+ +

- -

INV1

Рн=20 кВт

Iном=31 А

Проектований гібрідний інвертор

Sofar HYD 20KTL-3PH

C
O
M
1

C
O
M
2

L
1

L
2

L
3

N

До насосної установки

артезіанської скважини

2-1Н;

КГНВ 5x6мм2

 В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

 И
н
в
. 
№

 д
о
к

Схема підключень

фотоелектричних модулів

до гібридного інвентора INV1

РП

Стадія Лист Листів

3

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостаачання

47

+

-

Лаврінов

Лаврінов

2
Н
+
;2
Н
-
;

P
V
-
1-
F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 1.1

+  -

DC 1.2

+  -

DC 1.3

+  -

DC 1.4

+  -

DC 1.5

+  -

DC 1.6

+  -

DC 1.7

+  -

DC 1.8

+  -

DC 1.9

+  -

DC 1.10

+  -

DC 2.1

+  -

DC 2.2

+  -

DC 2.3

+  -

DC 2.4

+  -

DC 2.5

+  -

DC 2.6

+  -

DC 2.7

+  -

DC 2.8

+  -

DC 2.9

+  -

DC 2.10

1-
Н
Б
;

2
П
В
3
н
г
д
(1
x
2
5
м
м
2
)

DC2
+

-

DC1
+

-

Система керування

АКБ

23

ФОП Лаврінов А. М.

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

Примітки:

1. Для захисту сонячних фотоелектричних панелей від атмосферних

перенапруг на кожній збірці сонячних фотоелектричних панелей перед

вводом до інвертора встановити пристрій захисту від імпульсних

перенапруг.

2. При відсутності можливості встановлення зазначених акумуляторних

батарей замінити на інші такого самого типу з еквівалентною ємністю

зазначених.

3
Н
+
;3
Н
-
;

P
V
-
1-
F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 3.1

+  -

DC 3.2

+  -

DC 3.3

+  -

DC 3.4

+  -

DC 3.5

+  -

DC 3.6

+  -

DC 3.7

+  -

DC 3.8

+  -

DC 3.9

+  -

DC 3.10

4
Н
+
;4
Н
-
;

P
V
-
1-
F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 4.1

+  -

DC 4.2

+  -

DC 4.3

+  -

DC 4.4

+  -

DC 4.5

+  -

DC 4.6

+  -

DC 4.7

+  -

DC 4.8

+  -

DC 4.9

+  -

DC 4.10

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

08.24

08.24



5
Н
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Н
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x
6
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-

+

-

DC3
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- -

DC4
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INV2

Рн=20 кВт

Iном=31 А

Проектований гібрідний інвертор

Sofar HYD 20KTL-3PH

C
O
M
1

C
O
M
2

L
1

L
2

L
3

N

До насосної установки

артезіанської скважини

2-2Н;

КГНВ 5x6мм2

 В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

 И
н
в
. 
№

 д
о
к

Схема підключень

фотоелектричних модулів

до гібридного інвентора INV2

РП

Стадія Лист Листів

4

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостаачання

48

+

-

Лаврінов

Лаврінов

6
Н
+
;6
Н
-
;

P
V
-
1-

F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 5.1

+  -

DC 5.2

+  -

DC 5.3

+  -

DC 5.4

+  -

DC 5.5

+  -

DC 5.6

+  -

DC 5.7

+  -

DC 5.8

+  -

DC 5.9

+  -

DC 5.10

+  -

DC 6.1

+  -

DC 6.2

+  -

DC 6.3

+  -

DC 6.4

+  -

DC 6.5

+  -

DC 6.6

+  -

DC 6.7

+  -

DC 6.8

+  -

DC 6.9

+  -

DC 6.10

2
-
Н
Б
;

2
П
В
3
н
г
д
(1
x
2
5
м
м
2
)

DC2
+

-

DC1
+

-

Система керування

АКБ

23

ФОП Лаврінов А. М.

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

Примітки:

1. Для захисту сонячних фотоелектричних панелей від атмосферних

перенапруг на кожній збірці сонячних фотоелектричних панелей перед

вводом до інвертора встановити пристрій захисту від імпульсних

перенапруг.

2. При відсутності можливості встановлення зазначених акумуляторних

батарей замінити на інші такого самого типу з еквівалентною ємністю

зазначених.

7
Н
+
;7
Н
-
;

P
V
-
1-

F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 7.1

+  -

DC 7.2

+  -

DC 7.3

+  -

DC 7.4

+  -

DC 7.5

+  -

DC 7.6

+  -

DC 7.7

+  -

DC 7.8

+  -

DC 7.9

+  -

DC 7.10

8
Н
+
;8
Н
-
;

P
V
-
1-

F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 8.1

+  -

DC 8.2

+  -

DC 8.3

+  -

DC 8.4

+  -

DC 8.5

+  -

DC 8.6

+  -

DC 8.7

+  -

DC 8.8

+  -

DC 8.9

+  -

DC 8.10

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

08.24

08.24
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INV3

Рн=20 кВт

Iном=31 А

Проектований гібрідний інвертор

Sofar HYD 20KTL-3PH
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M
1

C
O
M
2

L
1

L
2

L
3

N

До насосної установки

артезіанської скважини

2-3Н;

КГНВ 5x6мм2

 В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

 И
н
в
. 
№

 д
о
к

Схема підключень

фотоелектричних модулів

до гібридного інвентора INV3

РП

Стадія Лист Листів

5

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостаачання

49

+

-

Лаврінов

Лаврінов

10
Н
+
;1
0
Н
-
;

P
V
-
1-
F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 9.1

+  -

DC 9.2

+  -

DC 9.3

+  -

DC 9.4

+  -

DC 9.5

+  -

DC 9.6

+  -

DC 9.7

+  -

DC 9.8

+  -

DC 9.9

+  -

DC 9.10

+  -

DC 10.1

+  -

DC 10.2

+  -

DC 10.3

+  -

DC 10.4

+  -

DC 10.5

+  -

DC 10.6

+  -

DC 10.7

+  -

DC 10.8

+  -

DC 10.9

+  -

DC 10.10

3
-
Н
Б
;

2
П
В
3
н
г
д
(1
x
2
5
м
м
2
)

DC2
+

-

DC1
+

-

Система керування

АКБ

23

ФОП Лаврінов А. М.

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

Примітки:

1. Для захисту сонячних фотоелектричних панелей від атмосферних

перенапруг на кожній збірці сонячних фотоелектричних панелей перед

вводом до інвертора встановити пристрій захисту від імпульсних

перенапруг.

2. При відсутності можливості встановлення зазначених акумуляторних

батарей замінити на інші такого самого типу з еквівалентною ємністю

зазначених.

11
Н
+
;1
1
Н
-
;

P
V
-
1-
F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 11.1

+  -

DC 11.2

+  -

DC 11.3

+  -

DC 11.4

+  -

DC 11.5

+  -

DC 11.6

+  -

DC 11.7

+  -

DC 11.8

+  -

DC 11.9

+  -

DC 11.10

12
Н
+
;1
2
Н
-
;

P
V
-
1-
F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 12.1

+  -

DC 12.2

+  -

DC 12.3

+  -

DC 12.4

+  -

DC 12.5

+  -

DC 12.6

+  -

DC 12.7

+  -

DC 12.8

+  -

DC 12.9

+  -

DC 12.10

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

08.24

08.24
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Проектований гібрідний інвертор

Sofar HYD 20KTL-3PH

C
O
M
1

C
O
M
2

L
1

L
2

L
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2-3Н;

КГНВ 5x6мм2

 В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

 И
н
в
. 
№

 д
о
к

Схема підключень

фотоелектричних модулів

до гібридного інвентора INV4

РП

Стадія Лист Листів

5

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостаачання

50

+

-

Лаврінов

Лаврінов

14
Н
+
;1
4
Н
-
;

P
V
-
1-
F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 13.1

+  -

DC 13.2

+  -

DC 13.3

+  -

DC 13.4

+  -

DC 13.5

+  -

DC 13.6

+  -

DC 13.7

+  -

DC 13.8

+  -

DC 13.9

+  -

DC 13.10

+  -

DC 14.1

+  -

DC 14.2

+  -

DC 14.3

+  -

DC 14.4

+  -

DC 14.5

+  -

DC 14.6

+  -

DC 14.7

+  -

DC 14.8

+  -

DC 14.9

+  -

DC 14.10

4
-
Н
Б
;

2
П
В
3
н
г
д
(1
x
2
5
м
м
2
)

DC2
+

-

DC1
+

-

Система керування

АКБ

23

ФОП Лаврінов А. М.

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

Примітки:

1. Для захисту сонячних фотоелектричних панелей від атмосферних

перенапруг на кожній збірці сонячних фотоелектричних панелей перед

вводом до інвертора встановити пристрій захисту від імпульсних

перенапруг.

2. При відсутності можливості встановлення зазначених акумуляторних

батарей замінити на інші такого самого типу з еквівалентною ємністю

зазначених.

15
Н
+
;1
5
Н
-
;

P
V
-
1-
F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 15.1

+  -

DC 15.2

+  -

DC 15.3

+  -

DC 15.4

+  -

DC 15.5

+  -

DC 15.6

+  -

DC 15.7

+  -

DC 15.8

+  -

DC 15.9

+  -

DC 15.10

16
Н
+
;1
6
Н
-
;

P
V
-
1-
F
 1
x
6
м
м
2

+  -

DC 16.1

+  -

DC 16.2

+  -

DC 16.3

+  -

DC 16.4

+  -

DC 16.5

+  -

DC 16.6

+  -

DC 16.7

+  -

DC 16.8

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

PYLONTECH US5000

LIFEPO4 48В 100АГ

4,8 kWh

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

550-580

Вт

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

08.24

08.24
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Схема підключення

та фунціонування Smart Meter

DTSU666

РП

Стадія Лист

6

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Лаврінов

Лаврінов

Електропостачання
23

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

08.24

08.24
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Таблиця вибору кабелів

на напругу 0,4кВ

РП

Стадія Лист

7

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

Маркувкання

кабелю

(провода)

Призначення магістралі

Наванта-

ження

Рр, кВт

Iр, А

Спосіб прокладання

кабелю (проводу)

За тривалим

допустимим струмом

За однофазним струмом

короткого замикання;

Iкз(1)>3*Iуст

За допустимої втрати

напруги;

ΔUp<ΔUдоп

Лінії електропостачання

Марка і переріз

кабелю (провода)

I'доп,

А

Марка і переріз

кабелю ( провода)
Iкз

(1), А
Марка і переріз

кабелю ( провода)
ΔUp,

%

ΔUдоп ,

%

0,42 51130

3*Iуст,

А

961-1Н З'єднання ВРП-0,4 з ЩР-0,4

2-1Н

по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

23

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

З'єднання ЩР-0,4 з INV1 0,5 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

0,28 5З'эднання INV1 з ЩАКБ11-НБ по кабельним  конструкціям 12620

104,2
ПВзнгд 1х25мм² ПВзнгд 1х25мм² ПВзнгд 1х25мм²

0,34 5З'эднання INV2 з ЩАКБ12-НБ по кабельним  конструкціям 12620

104,2
ПВзнгд 1х25мм² ПВзнгд 1х25мм² ПВзнгд 1х25мм²

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

3-1Н З'єднання INV1 з ЩР-0,4 0,5 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

4-1Н З'єднання ЩР-0,4 з ЩН1-0,4 0,42 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

0,42 51130 961-2Н З'єднання ВРП-0,4 з ЩР-0,4

2-2Н

по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

З'єднання ЩР-0,4 з INV2 0,5 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

3-2Н З'єднання INV2 з ЩР-0,4 0,5 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

4-2Н З'єднання ЩР-0,4 з ЩН1-0,4 0,42 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

0,57 51130 961-3Н З'єднання ВРП-0,4 з ЩР-0,4

2-3Н

по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

З'єднання ЩР-0,4 з INV3 0,71 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

3-3Н З'єднання INV3 з ЩР-0,4 0,71 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

4-3Н З'єднання ЩР-0,4 з ЩН2-0,4 0,42 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

0,57 51130 961-4Н З'єднання ВРП-0,4 з ЩР-0,4

2-4Н

по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

З'єднання ЩР-0,4 з INV3 0,78 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

3-4Н З'єднання INV3 з ЩР-0,4 0,78 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

4-4Н З'єднання ЩР-0,4 з ЩН2-0,4 0,42 51130 96по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
20

31

1-1КТ З'єднання ел.щит. кот. з ЩН2-0,4 2,53 51130 75по кабельним  конструкціям КГНВ 5х6мм² 43,2 КГНВ 5х6мм² КГНВ 5х6мм²
15

22

1-1НГ З'єднання ВРП-0,4 з ЩН1-0,4 0,17 51130 300по кабельним  конструкціям КГНВ 5х35мм² 120,6 КГНВ 5х35мм² КГНВ 5х35мм²
60

90,9

1-2НГ З'єднання ВРП-0,4 з ЩН2-0,4 0,17 51130 300по кабельним  конструкціям КГНВ 5х35мм² 120,6 КГНВ 5х35мм² КГНВ 5х35мм²
60

90,9

08.24

08.24
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Таблиця вибору кабелів

на напругу 0,4кВ

РП

Стадія Лист

8

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

Маркувкання

кабелю

(провода)

Призначення магістралі

Наванта-

ження

Рр, кВт

Iр, А

Спосіб прокладання

кабелю (проводу)

За тривалим

допустимим струмом

За однофазним струмом

короткого замикання;

I
кз(1)

>3*Iуст

За допустимої втрати

напруги;

ΔUp<ΔUдоп

Лінії електропостачання

Марка і переріз

кабелю (провода)

I'доп,

А

Таблиця розрахунку тривало допустимого струму з урахуванням умов прокладки

Маркувкання

кабелю

(провода)

Тривалий

допустимий

струмом

Поправкові

 коефіцієнти

Тривалий допустимий

струмом з

урахуванням умов

прокладки

Номінальний

струм

захистного

апарату

Iдоп, А
Ксер Кпр Кпопр.

I'доп, А Іном.апар., А

Вибір перерізу кабелю при нагріванні в нормальному режимі полягає у визначенні такого

мінімального перерізу, який допускає струм не менше номінального струму захисного апарату:

I'доп ≥ Іном.апар.

Допустимий тривалий струм для кабелів з врахуванням умов прокладання та відхилення

параметрів навколишнього середовища:

I'доп=Ксер*Кпр*Кпопр*Ідоп, А

Ксер - поправковий коефіцієнт на температуру навколишього середовища (табл.1.3.10 ПУЕ);

Кпр - поправковий коефіцієнт на кількість кабелів, що лежать поруч у коробах (табл.1.3.9 ПУЕ);

Кпопр - поправковий коефіцієнт уводиться при визначенні І 'доп для чотирьохжильних кабелів з

пластиковою ізоляцією напругою до 1кВ, згідно каталогу виробника кабельної продукції

Марка і переріз

кабелю ( провода)
Iкз

(1), А
Марка і переріз

кабелю ( провода)
ΔUp,

%

ΔUдоп ,

%
3*Iуст,

А

1-1Н

2-1Н

1-НБ

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

23

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

3-1Н

4-1Н

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

2-НБ

3-НБ

140 1201,0 0,9 1,0

140 1201,0 0,9 1,0

140 1201,0 0,9 1,0

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

0,57 5З'эднання INV1 з ЩАКБ13-НБ по кабельним  конструкціям 12620

104,2
ПВзнгд 1х25мм² ПВзнгд 1х25мм² ПВзнгд 1х25мм²

0,57 5З'эднання INV2 з ЩАКБ14-НБ по кабельним  конструкціям 12620

104,2
ПВзнгд 1х25мм² ПВзнгд 1х25мм² ПВзнгд 1х25мм²

1-2Н

2-2Н

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

3-2Н

4-2Н

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

1-3Н

2-3Н

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

3-3Н

4-3Н

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

1-4Н 48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

Маркувкання

кабелю

(провода)

Тривалий

допустимий

струмом

Поправкові

 коефіцієнти

Тривалий допустимий

струмом з

урахуванням умов

прокладки

Номінальний

струм

захистного

апарату

Iдоп, А
Ксер Кпр Кпопр.

I'доп, А Іном.апар., А

2-4Н 48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

3-4Н

4-4Н

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

48 1,0 0,9 1,0 43,2 32

1-1КТ

1-1НГ

48 1,0 0,9 1,0 43,2 25

134 1,0 0,9 1,0 120,4 100

1-2НГ 134 1,0 0,9 1,0 120,4 100

4-НБ 140 1201,0 0,9 1,0
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План розташування електрообладнання

в приміщенні щитової

М 1:25. Позначення Найменування

Щит електричний розподільний

Проектований щит з акумуляторними батареями

підлогового встан.

Проектовані гібрідний інвертор

План розташування

електрообладнання.

РП

Стадія Лист

9

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

Умовні позначення

23

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

ВРП-0,4

(проект.)

ВРП-0,4

(проект.)

Щит

шунтування

інверторів

(проект.)

Щит приєднання

інверторів до

навантаження

(проект.)

ЩАКБ1

(проект.)

ЩАКБ2

(проект.)

INV1

(проект.)

INV2

(проект.)

INV3

(проект.)

INV4

(проект.)

1750

2
5
0
0

Суміжне з електрощитовою

приміщення господарського

призначення

800

800

10
0
0

10
0
0

08.24

08.24



План розташування сонячних панелей на покрівлі будівлі "1"

Фрагмент генерального плану.

М1:150

Позначення Найменування

DC Проектовані фотоелектричні модулі

Умовні позначення

План розташування сонячних

панелей на покрівлі будівлі

РП

Стадія Лист

10

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.
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Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.

Примітка

1. Сонячні панелі встановлюються на на похилому даху з існуючим кутом нахилу 11°.

2. При монтажі врахувати можливе затінення від об'єктів, що піднімаються над рівнем

даху та відповідно зробити достатній відступ.

3. Місцерозташування сонячних панелей узгодити до початку монтажних робіт.

При наявності незазначених інженерних комунікації або дефектів даху, змістити панелі

в бік вільного простору.

23

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

+ -

DC 1.4

+ -

DC 1.3

+ -

DC 1.2

+ -

DC 1.1

+ -

DC 1.5
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- + - +
+ -

DC 16.2

+

DC 16.1
DC 15.10

-

DC 15.9
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Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.

План прокладання електромереж на покрівлі будівлі "1"

Фрагмент генерального плану.

М1:150

Позначення Найменування

DC

Кабель, який йде на більш низьку відмітку

Кабель, який йде на більш високу відмітку

Проектовані фотоелектричні модулі , потужністю 550-580 Вт

Проводка, що прокладається по кабельним конструкціям

План прокладання електромереж

 на покрівлі будівлі

Примітка

1. Кабельні та з'єднувальні мемрежі виконати кабелем з мідною лудженою

багатодротяною жилою, з ізоляційною оболонкою зі спеціальних зшитих полімерів

стійких до ультрафіолетового випромінювання, озону, агресивних погодних умов і

гідролізу з номінальною напругою 1500 В, марки PV1-F  1x6мм2.

2. З'єднання панелей між собою виконувати за допомогою кабельних вставок довжиною

1 м обжатих з обох сторін роз'ємними конекторами МС4.

23

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП
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1Н+;1Н-;2Н+;

PV1-F 1x6мм2

по каб. конструкц.

3Н-;4Н+;4Н-;5Н+;5Н-;6Н-;6Н+;

7Н-;7Н+;

PV1-F 1x6мм2

по каб. конструкц.

12Н+;12Н-;11Н+;11Н-;9Н+;

9Н-;10Н+;10Н-;

PV1-F 1x6мм2

по каб. конструкц.

13Н+;14Н-;14Н+;15Н-;15Н+;

16Н-;16Н+;

PV1-F 1x6мм2

по каб. конструкц.

Спуск по фасаду

будівлі до місця

існуючого заходу

кабельних ліній в

цоколі будівлі

Спуск по фасаду

будівлі з даху 3-ьох

поверхової частини

на дах 2-ох

поверхової частини
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РП

Стадія Лист

12

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

План прокладання силових та контрольних

електромереж в прміщені електрощитової

М 1:25

Умовні позначення

Позначення Найменування

Проектований щит з акумуляторними батареями

підлогового встан.

Проектовані гібрідний інвертор

Електричний привід ліфтової установки

Проводка, що прокладається по кабельним конструкціям

План прокладання силових та

контрольних електромереж в

приміщені електрощитової

23

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП
ЩАКБ1

(проект.)

ЩАКБ2

(проект.)

INV2

(проект.)

INV3

(проект.)

INV4

(проект.)

INV1

(проект.)

1750

2
5
0
0

Суміжне з електрощитовою

приміщення господарського

призначення

800

800

10
0
0

10
0
0

4-3Н КГНВ (5х6)

по каб. констр.

4-4Н КГНВ (5х6)

4-1Н КГНВ (5х6)

4-2Н КГНВ (5х6)

по каб. констр.

1-1НГ КГНВ (5х25)

1-2НГ КГНВ (5х25)

3-1Н КГНВ (5х6)

по каб. констр.

1-1Н КГНВ (5х6)

2-1Н КГНВ (5х6)

3-2Н КГНВ (5х6)

1-2Н КГНВ (5х6)

2-2Н КГНВ (5х6)

3-3Н КГНВ (5х6)

1-3Н КГНВ (5х6)

2-3Н КГНВ (5х6)

3-4Н КГНВ (5х6)

1-4Н КГНВ (5х6)

2-4Н КГНВ (5х6)

по каб. констр.

3-НБ ПВ3нгд (1х25)

4-НБ ПВ3нгд (1х25)

по каб. констр.

1-НБ ПВ3нгд (1х25)

2-НБ ПВ3нгд (1х25)
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Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

Схема частотного пуску

циркуляційних насосів котельні

Однолінійна принципова схема частотного пуску

циркуляційних насосів для живлення від

інверторів

23

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

QF32

1р

Іном=10 А

хар. "С"

QF32

3р

Іном=25 А

хар. "С"

QF32

3р

Іном=25 А

хар. "С"

QF32

1р

Іном=25 А

хар. "С"

QF32

1р

Іном=25 А

хар. "С"

QF32

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QFD1

3р

Іном=25 А

хар. "С"

КМ1

3р

Іном=32 А

КММ23211

SB1

XB2-BA31
SB2

XB2-BA42

2 1

М М

UZ

Pном=2,2 кВт

SAKO

SA1

3р

Іном=25 А

PS

Примітки:

1. Синім кольором позначене обладнання та мережі , яке проектується, чорним - існуюче;

08.24
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Прокладка КЛ

РП

Стадія Лист

13.1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Лаврінов

Лаврінов

Електропостачання
23

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

08.24

08.24

1-1КТ АВВГнг(4х6) ПНД 25

9
0
0

7
0
0

10
0

2
5
0

Грунт з утрамбуванням

Пісок

Сигнальна стрічка

400

Розріз

А-А

Вихід КЛ з

цоколю будівлі

Захід КЛ в

бцдівлю котельні

Головний корпус

ліцею

Будівля котельні

План прокладки КЛ до котельні



План кабельних конструкцій на

покрівлі будівлі

РП

Стадія Лист

14

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

60

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.

План прокладання кабельних конструкцій на покрівлі будівлі "1"

Фрагмент генерального плану.

М1:100

Позначення Найменування

DC

Перфорований кабельний лоток

Перфорований лоток, який йде на більш низьку відмітку

Перфорований лоток, який йде на більш високу відмітку

Проектовані фотоелектричні модулі , потужністю 550-580Вт

Умовні позначення

Примітки:

1. Траси лотків, а також висоту підвісу лотків уточнити на місці монтажу;

2. Кабелі в лотках кріпити:

- на горизонтальних ділянках по довжині траси через 1,0 м;

- на поворотах;

- на початку і кінці траси;

- на вертикальних ділянках - через 0,5 м;

3. Виконати заземлення кабельних лотків ( див. рис. 1);

4. Усі монтажні роботи проводити відповідно до чинних ПУЕ , ДНАОП 40.1-1.32-01,

ДБН В. 2.5-23: 2010, СНіП 3.05.06-85

Накінечник

кільцевий

Провід ПВ3

0,1-0,15 м

Рис.1 -Типовий вузол приєднання кабельних

конструкцій до системи зрівнювання потенціалів

Накінечник

кільцевий

Гвинт

М8х25

23

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП
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Спуск кабельної

конструкції по

фасаду будівлі з даху

3-ьох поверхової

частини на дах 2-ох

поверхової частини

Спуск кабельної

конструкції по

фасаду будівлі до

місця існуючого

заходу кабельних

ліній в цоколі будівлі
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Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата
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 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

Умовні позначення

Позначення Найменування

Проектований кабельний канал

План прокладання кабельних конструкцій в приміщенні

електрощитової

М 1:25

План кабельних конструкцій в

прміщені електрощитової

20

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

ВРП-0,4

(проект.)

ВРП-0,4

(проект.)

Щит

шунтування

інверторів

(проект.)

Щит приєднання

інверторів до

навантаження

(проект.)

ЩАКБ1

(проект.)

ЩАКБ2

(проект.)

INV1

(проект.)

INV2

(проект.)

INV3

(проект.)

INV4

(проект.)

1750

2
5
0
0

Суміжне з електрощитовою

приміщення господарського

призначення

800

800

10
0
0

10
0
0
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Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.

План заземлення сонячних панелей на покрівлі будівлі "1"

Фрагмент генерального плану.

М1:150

23

Примітка

1. Для заземлення фотоелектричних модулів забезпечити з'єднання металевих частин

фотоелектричних панелей між собою вставками проводу ПВ3(1х6) на болтових

з'єднаннях.

2. Вивід від масиву заземлених фотоелектричних панелей вивести до контуру

заземлення будівлі .

3. З'єднати металеві частини фотоелектричних панелей з існуючим блисковкозахистом

сталевим прутком діаметром 8 мм.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП
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Спуск по фасаду

будівлі до місця

існуючого заходу

кабельних ліній в

цоколі будівлі

Спуск по фасаду

будівлі з даху 3-ьох

поверхової частини

на дах 2-ох

поверхової частини

Місця з'єднання металевих

частин фотоелектричних

модулів з блискавкозахистом

Місця з'єднання металевих

частин фотоелектричних

модулів з блискавкозахистом

Місця з'єднання металевих

частин фотоелектричних

модулів з блискавкозахистом

Місця з'єднання металевих

частин фотоелектричних

модулів з блискавкозахистом
Місця з'єднання металевих

частин фотоелектричних
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Місця з'єднання металевих
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Місця з'єднання металевих

частин фотоелектричних

модулів з блискавкозахистом

Місця з'єднання металевих

частин фотоелектричних

модулів з блискавкозахистом

Позначення Найменування

Кабель, який йде на більш низьку відмітку

Кабель, який йде на більш високу відмітку

Система блискавкозахисту

Провідник заземлення панелей
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Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

Умовні позначення

Позначення Найменування

Контур заземлення

Гнучке з'єднання болт-гайка

Інформаційний знак "Заземлення" ---

План заземлення проектованого

електрообладнання в приміщенні

електрощитової

М1:25

План заземлення проектованого

електрообладнання в електрощитовій

23

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

ВРП-0,4

(проект.)

ВРП-0,4

(проект.)

Щит

шунтування

інверторів

(проект.)

Щит приєднання

інверторів до

навантаження

(проект.)

ЩАКБ1

(проект.)

ЩАКБ2

(проект.)

INV1

(проект.)

INV2

(проект.)

INV3

(проект.)

INV4

(проект.)

1750

2
5
0
0

Суміжне з електрощитовою

приміщення господарського

призначення

800

800
10

0
0

10
0
0

Заземлююча шина

(проект.)

08.24

08.24



РОЗРАХУНОК ЗАЗЕМЛЮЮЧОГО ПРИСТРОЮ

Відповідно до ПУЕ п.1.7.92 і п.1.7.95, ПБЕЕС загальний опір розтіканню заземлювального пристрою

повинен бути не більше 4 Ом.

Грунт в місці розташування заземлюючих пристроїв: глибинних шарів - глина з питомим опором 40

Ом * м; поверхневих шарів - суглинок з питомим опором 100 Ом * м. Кліматична зона - IV.

Глибина залягання горизонтального заземлювача 0,7 м. Вертикальні заземлювачі розміщуємо по

контуру на відстані 3 м. В якості вертикального заземлювача приймається сталевий пруток ∅20 мм

довжиною L = 3 м, a в якості горизонтального - сталева полоса 40х5 мм.

1. Опір розтікання одного вертикальноого електроду дорівнюе:

          0,366 r расч.             2L         1           4t + L

Rв = ----------------- х  ( Lg------  +  ----   Lg --------- ) ;

                L                   d          2          4t - L

          0,366х40x1,1              2 х 3          1          4х2,2 + 3

Rв = ------------------- ( Lg------------ + ----  Lg -------------- ) = 14,12 Ом.

              3                      0,02         2          4х2,2 - 3

2. Приймаєм кількість вертикальних електродів п = 6. Опір розтікання усіх вертикальних

електродів:

            R в                 14,12

Rзв = ---------- ;  R зв= ---------- = 3,62 Ом

          п х η в            6 х 0,65

3. Опір розтікання горизонтального заземлювача:

         0,366 r расч.           2 L ²

Rг  =-----------------   Lg ------ ;

             L                  b t

       0,366х100х1,5               2x18 ²

Rг =-----------------    Lg ------------ = 13,31 Ом

      18                   0,04х0,7

4. Результуючий опір розтікання горизонтального заземлювача:

          Rг              13,31

Rзг = ------- ; Rзг = ------- = 33,27 Ом

         η г              0,4

5. Розрахунковий опір пристрою заземлення:

        Rзв х R зг             3,62 х 33,27

R =  ------------- ;  R = -------------- = 3,26 < 4 Ом

        Rзв + Rзг             3,62 + 33,27

Розрахунок контуру заземлення

РП

Стадія Лист Листів

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

64

002501-251024/2024-ЕП

18
Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов
23

ФОП Лаврінов А. М.

Капітальний ремонт мереж 0,4кВ з улаштуванням накопичувальної сонячної

станції Амбулаторії № 3 КНП "Міська дитяча поліклініка № 7" Одеської міської

ради за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 46

08.24

08.24
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Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Схема заземлюючого пристрою
М 1:50

А-А
М 1:25

Марка,

поз.
Позначення Найменування Кіл.

Маса

1м, кг
Примітка

2

1 18м

6

ДСТУ 4747:2007

ДСТУ 4738:2007

ДСТУ 4747:20073

 Полоса сталева 40x5 мм

 Прут сталевий ∅20 мм, L=3000 мм

 Полоса сталева 40x5 мм

горизонт.

зазмелювач

вертикальний

заземлювач

заземлюючий

провідник

1,57

2,47

1,5726м

Примітки:

1. Розрахунковий опір заземлюючого пристрою не перевищує 4 Ом. В якості вихідних даних прийняті

питомі опору грунту: верхні шари - 100 Ом·м, нижні шари - 40 Ом·м. Кліматична зона - IV.

2. Усі з'єднання виконати за допомогою зварювання згідно з ГОСТ 5264-80.

3. Місця зварювання покрасити цинковмісною пастою.

700

3
0
0
0

7
0
0

3
0
0
0

3000

А А

65

Розрахунок контуру заземлення

002501-251024/2024-ЕП

19
Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов
23

ФОП Лаврінов А. М.

Капітальний ремонт мереж 0,4кВ з улаштуванням накопичувальної сонячної

станції Амбулаторії № 3 КНП "Міська дитяча поліклініка № 7" Одеської міської

ради за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 46

08.24

08.24

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2
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Позначення

на схемі

Траса

Початок Кінець В гофро-

трубі по

стіні , м

Спосіб прокладки Кабель, провід

По каб.

констр.

По стіні

та стелі

на

тримачах,

м

В грунті

Способом

"прокол", м

Матеріал і на, м

переріз труби
Довжина

В траншеї,

м

В т.ч. трубах

Матеріал і

переріз труби Довжина

1-1Н ВРП-0,4 Проектований ЩР-0,4

2-1Н

По проекту Прокладено

Марка

Кіл.,

число і

переріз

жил

Довжина,

м Марка

Кіл.,

число і

переріз

жил

Довжина,

м

6 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кабельний журнал

РП

Стадія Лист

20.1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

3-1Н

ЩР-0,4 Проектований інвертор INV1

4-1Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

КГНВ (5х6)

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

Проектований ЩН1-0,4

7

7

6

КГНВ (5х6)

КГНВ (5х6)

КГНВ (5х6)

23

INV1

ЩР-0,4

6

7

7

6

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

Проектований ЩР-0,4

1-2Н ВРП-0,4 Проектований ЩР-0,4

2-2Н

6 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-2Н

ЩР-0,4 Проектований інвертор INV2

4-2Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

КГНВ (5х6)

Проектований ЩН1-0,4

7

7

6

КГНВ (5х6)

КГНВ (5х6)

КГНВ (5х6)

INV2

ЩР-0,4

6

7

7

6

Проектований ЩР-0,4

1-3Н ВРП-0,4 Проектований ЩР-0,4

2-3Н

8 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-3Н

ЩР-0,4 Проектований інвертор INV3

4-3Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

КГНВ (5х6)

Проектований ЩН2-0,4

10

10

6

КГНВ (5х6)

КГНВ (5х6)

КГНВ (5х6)

INV3

ЩР-0,4

8

10

10

6

Проектований ЩР-0,4

1-4Н ВРП-0,4 Проектований ЩР-0,4

2-4Н

8 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-4Н

ЩР-0,4 Проектований інвертор INV4

4-4Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

КГНВ (5х6)

Проектований ЩН2-0,4

11

11

6

КГНВ (5х6)

КГНВ (5х6)

КГНВ (5х6)

INV4

ЩР-0,4

8

11

11

6

Проектований ЩР-0,4

1-1КТ 30 - - - - - - - -Ел.щит котельні 5 АВВГнг (5х6)ЩН2-0,4 5015

1-1НГ - - - - - - - - -Проектований ЩН1-0,4 5 КГНВ (5х35)ВРП-0,4 5

08.24

08.24



1Н+

2Н+

Сон. панелі

Сон. панелі

Проектований інвертор INV1

Проектований інвертор INV1

100

95

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

PV-1-F (1х6) - - -

- - -

83

81

- - -

- - -

1Н- Сон. панелі Проектований інвертор INV1 95 - - - - - -

2Н- Сон. панелі Проектований інвертор INV1 83

3Н+ Сон. панелі Проектований інвертор INV1

3Н- Сон. панелі Проектований інвертор INV1

4Н+ Сон. панелі Проектований інвертор INV1

4Н- Сон. панелі Проектований інвертор INV1

5Н+ Сон. панелі Проектований інвертор INV2

5Н- Сон. панелі Проектований інвертор INV2

6Н+ Сон. панелі Проектований інвертор INV2

6Н- Сон. панелі Проектований інвертор INV2

7Н+ Сон. панелі Проектований інвертор INV2

7Н- Сон. панелі Проектований інвертор INV2

81

92

92

103

103

92

100

81

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - -

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - -

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -
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Позначення

на схемі

Траса

Початок Кінець В гофро-

трубі по

стіні , м

Спосіб прокладки Кабель, провід

По каб.

констр.

По стіні

та стелі

на

тримачах,

м

В грунті

Способом

"прокол", м

Матеріал і на, м

переріз труби
Довжина

В траншеї,

м

В т.ч. трубах

Матеріал і

переріз труби Довжина

По проекту Прокладено

Марка

Кіл.,

число і

переріз

жил

Довжина,

м Марка

Кіл.,

число і

переріз

жил

Довжина,

м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8Н+

9Н+

8Н-

9Н-

Сон. панелі

Сон. панелі

Сон. панелі

Сон. панелі Проектований інвертор INV3

Проектований інвертор INV3

Проектований інвертор INV2

Проектований інвертор INV2 92

80

68

57

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

Аркуш

20.2

1-НБ - - - - - - - - -Проектований інвертор INV1 6 2хПВ3нгд (1х25) 12ЩАКБ1

2-НБ - - - - - - - - -Проектований інвертор INV2 5 (1х25) 10ЩАКБ1

3-НБ - - - - - - - - -Проектований інвертор INV3 8 (1х25) 16ЩАКБ2

2хПВ3нгд

2хПВ3нгд

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F (1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

000809/2024-ЕП

1-2НГ - - - - - - - - -Проектований ЩН2-0,4 5 КГНВ (5х35)ВРП-0,4 5

4-НБ - - - - - - - - -Проектований інвертор INV4 10 (1х25) 20ЩАКБ2 2хПВ3нгд

100

95

83

81

95

83

81

92

92

103

103

92

100

81

92

80

68

57



10Н+

11Н+

Сон. панелі

Сон. панелі

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

- - -

- - -

10Н- Сон. панелі - - - - - -

11Н- Сон. панелі

12Н+ Сон. панелі

12Н- Сон. панелі

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - -Проектований інвертор INV3

Проектований інвертор INV3

Проектований інвертор INV3

Проектований інвертор INV3

Проектований інвертор INV3

Проектований інвертор INV3 57

48

37

26

50

37

1-К1

2-К1

Інвертор INV1 Проектований Smart Meter 4

2

4х2х

0,51

КВПЭ-В

П(200)
4х2х

0,51

КВПЭ-В

П(200)

Інвертор INV1 Інвертор INV2

- - -- - - - - -

- - -- - - - - -

PV-1-F (1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

3-К1

4-К1

10
4х2х

0,51

КВПЭ-В

П(200)
4х2х

0,51

КВПЭ-В

П(200) - - -- - - - - -

- - -- - - - - -

Інвертор INV1 Проектований ЩАКБ1

Інвертор INV2 Проектований ЩАКБ1 10

4

2

10

10З
а
м
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Позначення

на схемі

Траса

Початок Кінець В гофро-

трубі по

стіні , м

Спосіб прокладки Кабель, провід

По каб.

констр.

По стіні

та стелі

на

тримачах,

м

В грунті

Способом

"прокол", м

Матеріал і на, м

переріз труби
Довжина

В траншеї,

м

В т.ч. трубах

Матеріал і

переріз труби Довжина

По проекту Прокладено

Марка

Кіл.,

число і

переріз

жил

Довжина,

м Марка

Кіл.,

число і

переріз

жил

Довжина,

м

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

Аркуш

20.3000809/2024-ЕП

57

48

37

26

50

37

14Н+

15Н+

Сон. панелі

Сон. панелі

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

- - -

14Н- Сон. панелі - - - - - -

15Н- Сон. панелі

16Н+ Сон. панелі - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13Н+

13Н-

Проектований інвертор INV4

Проектований інвертор INV4

Проектований інвертор INV4

Проектований інвертор INV4

Проектований інвертор INV4

Сон. панелі

Сон. панелі Проектований інвертор INV4

Проектований інвертор INV4

37

52

56

48

56

26

37

(1х6)

(1х6)

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F (1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

(1х6)

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

PV-1-F

57

48

37

50

37

68

57

- - -16Н- Сон. панелі - - - - - -Проектований інвертор INV4 67 (1х6)PV-1-F 37

1-К2

2-К2

Інвертор INV3 Проектований Smart Meter 5

4

4х2х

0,51

КВПЭ-В

П(200)
4х2х

0,51

КВПЭ-В

П(200)

Інвертор INV3 Інвертор INV4

- - -- - - - - -

- - -- - - - - -

3-К2

4-К2

10
4х2х

0,51

КВПЭ-В

П(200)
4х2х

0,51

КВПЭ-В

П(200) - - -- - - - - -

- - -- - - - - -

Інвертор INV3 Проектований ЩАКБ2

Інвертор INV4 Проектований ЩАКБ2 10

5

4

10

10



З
а
м
. 
ін
в
. 
№

 П
ід
п
и
с 

і 
д
а
т
а

 Ін
в
. 
№

 д
о
к

69

Кріплення сонячних панелей на

покрівлі

РП

Стадія Лист

21.1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

Листів

ФОП Лаврінов А. М.

23

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

08.24

08.24
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Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

Аркуш

21.2000809/2024-ЕП
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71
№

з/п
Найменування Од. виміру Кількість

Відомість будівельно-монтажних

робіт

РП

Стадія Лист

22

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Монтаж системи кріплення сонячних панелей

 Монтаж інвертора гібридного

 Встановлення та комплектація щита акумуляторами

 Встановлення автоматичного вимикача та ін. комут. апарат.

 Встановлення фотоелектричних модулів

 Монтаж кабельних конструкцій в приміщені

 Монтаж кабельних конструкцій на висоті h=15м

 Заземлення фотоелектричних модулів ( ПВЗ-1х6мм2)

Прокладання кабелю КПВЭ-ВП (200) по каб.конс.

Заземлення кабельних конструкцій (ПВЗ-1х6мм2)

 Прокладання кабелю PV1-F 1х6мм2 по кабельній конструкції

на висоті h=15м

Заземлення електрообладнання (ПВЗ-1х16мм2)

Маркування кабельних ліній (бірки)

12

13

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.

м.

м

м.

м.

м.

м.

шт.

4

2

26

-

158

253

56

1712

55

40

68

20

198

м. 172Прокладання кабелю КГНВ 5х6мм2 по каб.конст.

Прокладання проводу ПВ3нгд (1х25)мм2 по каб.конс. до ЩАКБ м. 58

14

 Прокладання кабелю PV1-F 1х6мм2 по кабельній конструкції

в приміщені

м 400

Прокладання проводу ПВ3нгд (1х16)мм2 по каб.конс. до контуру зазем. м. 80

15

16

17

18

19 Встановлення Smart Meter шт. 2

20 Встановлення РЩ-0,4

21

шт. 1

Встановлення гільз для проходу кабелів крізь стіни

22

шт. 3

Листів

23

ФОП Лаврінов А. М.

Встановлення ПЗІП шт. 20

З'єднання сталевим прутом панелей з системою блискавкозахисту м. 10

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

м. 10Прокладання кабелю КГНВ 5х35 мм2 по каб.конст.

Встановлення ВРП-0,4 шт. 2

Встановлення ЩН-0,4 шт. 2

Встановлення щита плавного пуску насосів шт. 1

Монтаж контуру заземлення шт. 1

23

24

25

26

27

08.24

08.24
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72
№

з/п
Найменування Од. виміру Кількість

Відомість демонтажних

робіт

РП

Стадія Лист

23

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

1

2

 Демонтаж існуючого шафового обладнання в приміщенні ел. щит

 Демонтаж щитового обладнання в приміщені котельні

шт.

шт.

2

1

Листів

23

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

000809/2024-ЕП

08.24

08.24



Вид А

Внутрішнє компонування щита (М1:10)

Вид Б

Внутрішні двері з вікнами для оперування (М1:10)
Вид В

Зовнішні двері щита зі світлоіндикацією (М1:10)

Примітки:

- панель виготовити у вигляді облікової шафи глибиною не більше 400мм, ступінь захисту IP31,

передбачити герметичні кабельні вводи PG 29 в нижній частині шафи (всього - 8од.);

- конструктивом шафи передбачити місця для встановлення вузлів обліку, всього 8 лічильників прямого

включення типу GAMA 300 G3B.144.230.F27, 3х220/380В, 5(100)А, лічильники замовляються окремо.

- встановлення шафи - підлогове, передбачити місце кріплення до підлоги;

- шафу виконати двохдверною, внутрішні двері передбачити з врізним замком та вікнами для керування

комутаційними апаратами й зняття показань з лічильників, та для можливості опломбування; зовнішні

двері виконати з можливістю закривання від несанкціонованого доступу;

- монтаж обладнання виконувати на монтажній панелі ;

- комплектацію шафи виконати згідно переліку елементів, передбачити встановлення DIN-рейок для

монтажу відповідного обладнання (автоматичні вимикачі , облік та ін.);

- можлива заміна апаратури на апаратуру іншого виробника за умови збереження аналогічних технічних

характеристик обладнання;

- принципову схема шунтування на рубильниках див. арк. 2

1000

16
0
0

Режим живлення інвертора 1

Основний Шунтування

Режим живлення інвертора 2

Основний Шунтування

Режим живлення інвертора 3

Основний Шунтування

Режим живлення інвертора 4

Основний Шунтування
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Завдання заводу на виготовлення

шафи ЩР-0,4

РП

Стадія Лист

1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

000809/2024-ЕП.ЗЗ1

Листів

2

ФОП Лаврінов А. М.

Проектована типова шафа ВРП-0,4кВ

74

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

08.24

08.24



А3

В3

С3

N3

А4 В4 С4 N4

QF1 QF2

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

7

8

1 3 5

2 4 6

7

8

1 3 5

2 4 6

7

8

1 3 5

2 4 6

7

8

QS1 QS2

А2 В2 С2 N2

А В С N

А1 В1 С1 N1

Ввід від ГРЩ

До споживача

До лічильника навантаження

інвертора
До лічильника

вводу інвертора

QF
1А QS1.1 QS2.1

QS1.2 QS2.2

1А1

1А2

2А1

1А2

х1 х2

х1 х2

HLG1(3)

HLВ2(4)

12

34

34

34 34

34
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Завдання заводу на виготовлення

шафи розподільчої ЩР-0,4

РП

Стадія Лист

2

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

000809/2024-ЕП.ЗЗ1

Листів

2

ФОП Лаврінов А. М.

Примітки

- силові підключення обладнання виконувати проводами мідними установочними

з ізоляцією,яка не розповсюджує горіння, переріз прийняти не менше 4 мм², для

ланцюгів сигналізації - не менше 1,5мм.²

- можлива заміна апаратури на апаратуру іншого виробника за умови

збереження аналогічних технічних характеристик обладнання;

Принципова схема шунтування

інвертора

73

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

08.24

08.24



4 SU

EZ-0320.01
Energy meter 3x 20 A

Direct measurement

3x 230/400 V AC 50Hz
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Завдання заводу на виготовлення

шафи ВРП-0,4

РП

Стадія Лист

1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

000809/2024-ЕП.ЗЗ2

Листів

1

ФОП Лаврінов А. М.

Проектована типова шафа ВРП-0,4кВ

75

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

08.24

08.24
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Завдання заводу на виготовлення

шафи пуску двигунів

РП

Стадія Лист

1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

000809/2024-ЕП.ЗЗ3

Листів

1

ФОП Лаврінов А. М.

Принципова схема плавного пуску

циркуляційних насосів котельні

76

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

QFD1

3р

Іном=25 А

хар. "С"

КМ1

3р

Іном=32 А

КММ23211

КМ1

3р

Іном=32 А

КММ23211

SB1

XB2-BA31
SB2

XB2-BA42

2 1

М М

UZ

Pном=2,2 кВт

SAKO

SA1

3р

Іном=25 А

PS

Загальний вгляд щита плавного пуску

циркуляційних насосів котельні

500

6
0
0

Пуск Стоп

Двигун 1 Двигун 2

08.24

08.24
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Завдання заводу на виготовлення

шафи пуску двигунів

РП

Стадія Лист

1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання

Лаврінов

Лаврінов

000809/2024-ЕП.ЗЗ4

Листів

1

ФОП Лаврінов А. М.

Принципова схема щита приєднання

навантаження та інверторів ЩН1-0,4

77

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

Загальний вгляд щита приєднання

навантаження та інверторів ЩН1-0,4

QF29

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF32

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF30

3р

Іном=32 А

хар. "С"

QF31

3р

Іном=32 А

хар. "С"

QF33

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF36

3р

Іном=100 А

хар. "С"

QF34

3р

Іном=32 А

хар. "С"

QF37

3р

Іном=25 А

хар. "С"

QF35

3р

Іном=32 А

хар. "С"

Принципова схема щита приєднання

навантаження та інверторів ЩН2-0,4

500

6
0
0

Загальний вгляд щита приєднання

навантаження та інверторів ЩН2-0,4

08.24

08.24
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78

Специфікація обладнання та

матеріалів

РП

Стадія Лист

1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання
Листів

4

Лаврінов

Лаврінов

000809/2024-ЕП.С

ФОП Лаврінов А. М.

Позиція Найменування і технічна характеристика

Тип, марка, позначення

документу, опитувальний

лист

Код

обладнання

виріб

матеріал

Завод-виробник Одиниця

виміру
Кількість

Маса

одиниць, кг Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гібридний інвертор потужністю 20 кВт

Електрообладнання

SOFAR компл. 4

Фотоелектричний модуль потужністтю 550-585 Вт JA SOLAR шт. 158

Акумуляторні батареї потужністтю 5 кВт*год компл. 16

Інтелектуальний датчик потужності  Smart Meter DTSU666 002504-251024/2024-ЕП.ТХ.2 HUAWEI шт. 2

Щит для акумуляторних батарей ЩАБК, ІР31 підлогового встановлення,

орієнт.габ.розм. 1800х1000х800мм

шт. 1Щит розподільчий для шунтування інвертора 000809/2024-ЕП.ЗЗ1

Пристрій захисту від імпульсних перенапруг в мережі постійного струму M T2 PV 1100/20 Y шт. 16

Пристрій захисту від імпульсних перенапруг в мережі змінного струму EZ-9 Schneider

ETITEC

шт. 4

Кабельно-провідникова продукція

Кабелі силові з мідними жилами, перерізом 5х6мм² КГНВ м. 122

Кабель установочний з мідними жилами жовто-зелений  1х16 мм² ПВ3нгд м. 80

ПВ3нгд м. 58

Кабелі вита пара, мідний, екранований, для внутрішнього використання,

4-парний FTP кабель категорії 5е, 4х2х0,51

КПВЭ-ВП (200) ПАТ "Одескабель"

ТОВ "ЗЗКМ"

ТОВ "ЗЗКМ"

ТОВ "ЗЗКМ"

м. 55

шт. 2

Автоматичний вимикач 3Р 32 А хар. "С" Schneider шт. 8

Sofar HYD 20KTL-3PH

JAM72S30 50/MR/1500V

PYLONTECH US5000 LIFEPO4 PYLONTECH

Автоматичний вимикач 3Р 100 А Schneider шт. 14

Автоматичний вимикач 3Р 250 А Schneider шт. 4

Кабель установочний з мідними жилами 1х25 мм²

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

Шафа ввідно розподільча 000809/2024-ЕП.ЗЗ2 шт. 2

Щит плавного пуску циркуляційних насосів 000809/2024-ЕП.ЗЗ3 шт. 1

Щит приэднання навантаження та інверторів 000809/2024-ЕП.ЗЗ4 шт. 2

Автоматичний вимикач 3Р 25 А хар. "С" Schneider шт. 1

Диференційний вимикач 3Р 25 А хар. "С" Івит=30 мА Schneider шт. 1

Магнітний пускач 3Р 25 А Uкат.=380 В шт. 1

Частотний перетворювач Р=2,2 кВт шт. 1

Перемикач двопозиційний 3Р 25А шт. 1

Рубильник 3Р 400 А шт. 2РБ-400

-те саме перерізом 5х35мм² КГНВ м. 10ТОВ "ЗЗКМ"

08.24

08.24

Кабель силовий алюмінієвий  (5х6) АВВГнг м. 50ТОВ "ЗЗКМ"
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Аркуш

2

Кабель з мідною лудженою багатодротяною жилою, з ізоляцією  і оболонкою

з спеціальних зшитих полімерів, стійкий до  ультрафіолетового

випромінювання, озону, агресивних погодних і гідролізу на номінальну

напругу 1500В перерізом 1х6мм²

PV1-F ПАТ "Одескабель" м. 2112

Накінечники

Накінечник гільза з ізольованим фланцем, перерізом 6 мм2 HT 6-0,9 АСКОУКРЕМ уп. 4

- те ж саме, перерізом 10 мм2 HT 10-0,12 АСКОУКРЕМ уп. 1

- те ж саме, перерізом 16 мм2 HT 16-0,12 АСКОУКРЕМ уп. 1

Кабельні конструкції

Лоток перфорований 100х50мм, L=2000мм S5 Combitech DKC шт. 155

Кришка з заземленням на лоток осн.100мм, S5 Combitech DKC шт. 155

Гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10 S5 Combitech DKC шт. 478

Кріплення ТМ  до стіни для вертикального монтажу осн.100 мм, S5 Combitech DKC шт. 380

Кут вертикальний зовнішній CS 90, осн.100H50 в комплекті з кріпльними

елементами та сполучними пластинами, необхідними для монтажу,

цинк-ламельний

Кут CPO 90 горизонтальний 90° 100x50 в комплекті з кріпльними

елементами та сполучними пластинами, необхідними для монтажу,

цинк-ламельний

шт. 5S5 Combitech DKC

Стандартний анкер з болтом М8 шт. 360S5 Combitech DKC

Гвинт з гладкою головкою та квадратним підголовником М6х16 шт. 760S5 Combitech DKC

шт. 2S5 Combitech DKC

S5 Combitech DKC шт. 2

 Саморіз гвинт із шайбою 100мм шт. 760DKC

Цинкова фарба-спрей 400мл шт. 6DKC

Дюбель 100 мм шт. 250

000809/2024-ЕП.С

35252

01714

CM010610

36002K

BMM1020

CM430850

CM010616

Кут CD 90 вертикальний зовніш. осн.100 H50 в комплекті з кріпильними

елементами та сполучними пластинами, необхідними для монтажу,

цинк-ламельний

36782K

36662K

Короб пластиковий з кришкою TA-GN 100x60 DKC м. 30

Гайка з насічкою, що перешкоджає відкучуванню М6 S5 Combitech DKC шт. 1238CM100600

Заглушка цільна ТС100х50 S5 Combitech DKC шт. 830193

шт. 3S5 Combitech DKCВідналужувач DPT Т-подібний. осн.100 H50 в комплекті з кріпильними

елементами та сполучними пластинами, необхідними для монтажу,

цинк-ламельний

36122K

шт. 1S5 Combitech DKCВідналужувач DPХ крестоподібний. осн.100 H50 в комплекті з кріпильними

елементами та сполучними пластинами, необхідними для монтажу,

цинк-ламельний

36182K
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3

Заземлення обладнання

Заземлення кабельних конструкцій

Накінечник мідний луджений з отвором під гвинт ∅8мм шт. 180DKC

Болт М8х25 шт. 180DIN 933

Гайка з насічкою М8 DIN 6923

DKC

шт. 180DKC

Провід з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, ж-з кольору перерізом 1х6мм² ПВ3нгд м. 40ТОВ "ЗЗКМ"

Накінечник мідний луджений з отвором під гвинт ∅8мм на кабель 16 мм2 шт. 20

Болт М8х25 шт. 20DIN 933

Гайка з насічкою М8 DIN 6923

DKC

шт. 20DKC

Провід з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, ж-з кольору перерізом 1х16мм² ПВ3нгд м. 20ТОВ "ЗЗКМ"

Інформаційний знак "Заземлення" 150х150мм шт. 10

Електротехнічні матеріали

Бірка кабельна маркувальна 55х55мм

 Термозбіжна трубка 10/5мм, червона

Термозбіжна трубка 10/5мм, жовта

Термозбіжна трубка 10/5мм, зелена

Термозбіжна трубка 10/5мм, жовто-зелена

Хомут кабельний нейлоновий 450мм "КОПОС" уп. 15

ТОВ "УЕК м. 20

ТОВ "УЕК м. 20

ТОВ "УЕК м. 20

ТОВ "УЕК м. 20

ТОВ "УЕК шт. 198

Будівельні матеріали

Герметик MasterSeal 591 BASF шт. 1

Суміш піщано-цементна кг. 20

Піна протипожежна поліуретанова, 750мл Soudafoam FR-B1 Penosil шт. 2

Труба сталева 70х2,5 м. 2

000809/2024-ЕП.С

Заземлення фотоелектричних панелей

Накінечник мідний луджений з отвором під гвинт ∅8мм шт. 316DKC

шт. 316DIN 933

Гайка з насічкою М8 DIN 6923

DKC

шт. 316DKC

Провід з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, ж-з кольору перерізом 1х6мм² ПВ3нгд м. 68ТОВ "ЗЗКМ"

Болт М8х25

Прут сталевий d 8мм м. 10

Зажим для з'єднання прута шт. 20

Суміш цементно-піщана кг. 40

ПІсок м3. 1,5

Стрічка сигнальна "Обережно кабель" м. 15

ПНД труба d25 м. 15



Будівельні матеріали для фотоелектричних модулів

Профіль алюмінівий Light D L2100 KRIPTER шт. 165

З'єднувач профілю KRIPTER шт. 95

Кінцевий Z-прижим KRIPTER шт. 40

 Міжмодульний T-прижим KRIPTER шт. 292

 Кронштейн-шпилька для металочерепиці KRIPTER шт. 220
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4000809/2024-ЕП.С

Контур заземлення

Смуга стальна 40х5 м. 68

 Тримач шини заземлення К188У2 шт. 30

Дюбель пластиковий з гвинтом М4х50 06552 DKC шт. 30

Електроди Е-42 уп. 3

Прут сталевий ∅20 мм, L=3000 мм шт. 6

Фасадна коробка заземлення шт. 1
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000809/2024.ТХ.1

Загальний вигляд та технічні

характеристики інвертора

РП

Стадія Лист

1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання
Листів

2

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

08.24

08.24
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000809/2024.ТХ.1

Загальний вигляд та технічні

характеристики інвертора

РП

Стадія Лист

2

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання
Листів

2

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

08.24

08.24
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000809/2024.ТХ.2

Загальний вигляд та технічні

характеристики Smart Meter

DTSU666

РП

Стадія Лист

1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання
Листів

1

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

08.24

08.24



 П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

 И
н
в
. 
№

 д
о
к

85

000809/2024-ЕП.ТХ.3

Загальний вигляд та технічні

характеристики сонячних панелей

РП

Стадія Лист

1

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання
Листів

2

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

08.24

08.24
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000809/2024-ЕП.ТХ.3

РП

Стадія Лист

2

Змін. Кіл. Лист Nдок. Підпис Дата

 ГІП

 Перевірив

 Розроб.

Електропостачання
Листів

2

Лаврінов

Лаврінов

ФОП Лаврінов А. М.

Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням сонячної електростанції для

забезпечення безперервної та гарантованої роботи опорного закладу освіти «Великодолинський

ліцей №1» Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:

Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вул. Центральна 95

Загальний вигляд та технічні

характеристики сонячних панелей

08.24

08.24
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