Elektroninio dokumento nuorasas

TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TVIRTINU:
Direktoré
Gintaré Rakauskiené

TECHNINE UZDUOTIS
GATVIY IR/ ARBA JU ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

. Statytojas (uzsakovas): Tauragés rajono savivaldybe (Tauragés rajono savivaldybés

administracija).

Projekto pavadinimas: InZineriniy statiniy, susisiekimo komunikacijy, gatvés Skalviy g.
(TR7532) Tauragés m. Tauragés r. sav., kapitalinio remonto ir pavirsiniy nuoteky tinkly
statybos projektas (tikslinama projektavimo metu).

3. Statybos rusis: Kapitalinis remontas, nauja statyba.
4. Etapas: Techninis darbo projektas.

5. Statinio kategorija: Neypatingasis statinys.

6.
7
8
9.
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Statinio rusis: InZinerinis statinys.

. Inzineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos.
. Inzineriniy statiniy pogrupis: Gatvés; kiti transporto statiniai.

Visas kelio ilgis (nagrinéjamas ilgis): 291m (291m);

0.Finansavimo saltinis: Keliy priezitros ir plétros programos IéSos, savivaldybés biudzeto

|éSos.

11.Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1.  visa gatvé - 291 m. (darby ribas tikslinti projektavimo metu);

11.2.  kelio (gatvés) kategorija: D (Pagalbiné) kelio kategorija (gyvenvietéje
projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai“, jvertinus esamg uzstatymg, greta kelio esancCius sklypus, atstumus
tarp ju);

11.3.  péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktdra: Nustatoma
projektavimo metu, Vienpusis ar dvipusis takas nustatoma projektavimo metu,
projekto sprendinius suderinti su Taurages rajono savivaldybe. Vadovautis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkriCio 26 d. jsakymu Nr. 3-415
,Dviraciy ir pésciyjy eismo infrastruktiros planavimo ir projektavimo taisyklés®;

11.4.  vaziuojamosios dalies skersinis profilis: turi bati 2,5 %;

11.5.  dangos konstrukcijos klasé: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m.
kovo 28 d. jsakymu Nr. 3-127 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés®; automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisyklés |T ASFALTAS 25; automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 25;

11.6. nuovazy skaiCius: nustatoma projektavimo metu. |vertinti esamg situacijg ir
pagrjsti naujai jrengiamy nuovazy butinumg ar nuovazy optimizavimo klausima;

11.7.  numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;



11.8. vandens pralaidos: Esamy remontas ar naujy jrengimas nustatomas
projektavimo metu;

11.9.  vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo
sprendinius (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo | privacCias teritorijas). Pagal
poreikj vandens nuleidimo nuo kelio sprendinius jtraukti, kaip TDP dalj;

11.10. peéscCiyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: Nustatoma
projektavimo metu. Esamos pésciyjy peréjos turi bati sutvarkytos vadovaujantis
,,PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis®.

11.11.  péscCiyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés kryptinis apSvietimas:
Numatyti;

11.12. autobusy sustojimo aiksteliy skaiCius: Nustatoma projektavimo metu;

11.13. autobusy sustojimo aiksteliy paviljony skaicius: Nustatoma projektavimo metu;

11.14. inZinerinés eismo saugos priemonés: Priemones vertinti pagal poreikj,
projektavimo metu vadovaujantis VieSosios |staigos transporto kompetencijy
agentaros direktoriaus, 2024 m. lapkri€io 22 d. jsakymu Nr. 2-147 ,Dél inzineriniy
eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijy patvirtinimo*;

11.15. apSvietimas:  Numatyti apSvietimo modernizavimg ir/ar naujo jrengimag
trikstamose atkarpose.

11.16. kiti reikalavimai:

11.16.1. darbai turi badti atliekami esamoje kelio juostoje, iSskyrus
prisijungimo vietas. Gauti Taurageés rajono savivaldybés sutikimg, dél statiniy statybos
valstybinéje Zemeéje;

11.16.2. esant poreikiui (ESO, UZsakovo ar kity Saliy) parengti ESO tinkly
perkélimo / rekonstravimo / apsaugojimo projektg;
11.16.3. gauti AB VIA Lietuva prisijungimo salygas, pristatyti projektinius

sprendinius koordinavimo komisijoje, pataisyti projekta pagal gauty techning uzduot] ir/arba
suprojektuoti Skalviy g. ir Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr.A12 Ryga — Siauliai —
Tauragé — Kaliningradas, Tauragés mieste sutampancio su Dariaus ir Giréno g., sankryza
(gavus nurodyma 1§ AB VIA Lietuva). Esant poreikiui atlikti transporto srauty skai¢iavimg ir
poveikio keliy saugumui vertinima.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1.  Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu,
keliy techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,
kitais pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

12.2.  kitais galiojanciais jstatymais, teises aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akciné bendrové ,Via Lietuva“
interneto  svetainéje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai?cn-
reloaded=1: Taip;

12.3.  projekto rengimo dokumentais: Taip;

12.4.  prisijungimo sglygomis: Taip;

12.5.  Gatviy principy standartas (pridedama): Taip;

12.6.  Zaliosios infrastruktros planavimo metodiné medziaga ir jrankiai. Jskaitant, bet
neapsiribojant jrankiu ,Zalumo indeksas“ nuoroda - https://bluma.lt/zalumo-
indeksas/ : Taip;



12.7.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas dél aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasas — Taip;
13.Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®“.
14.Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti
kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties sglygos.
15.Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:
15.1.  Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla. Inzinerinio statinio unikalus
numeris: 4400-5502-1930.
16.Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
duomenys:
16.1.  Zemés sklypas nesuformuotas ir neregistruotas.
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Pav. 1 Skalviy g., iSkarpa ir Tauragés bendrojo plano, susisiekimo dalies
STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS

Tauragés rajono savivaldybés administracijos
Statybos skyriaus specialistas
Artnas Miliauskas



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Tauragés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

TECHNINE UZDUOTIS GATVIU IR/ARBA JU
ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Artinas Miliauskas Specialistas

Paras$o sukiairimo data ir laikas

2025-06-05 15:12

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-04 18:25 - 2029-07-03 23:59
Paraso paskirtis Tvirtinimas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Gintaré Rakauskiené Direktorius

ParasSo sukuirimo data ir laikas

2025-06-06 09:40

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2021-11-08 12:04 - 2026-11-07 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250602.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Metaduomuo "Registravimo data" privalo biiti elektroniniame
dokumente ir kiekviename pasikartojan¢iame téviniame
elemente

Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo biti
elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojan¢iame
téviniame elemente

Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo
bati elektroniniame dokumente ir kiekviename
pasikartojanCiame téviniame elemente

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg

atspausdines darbuotojas

2025-06-06 nuorasa suformavo Faustas Sragauskas

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys






