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ENERGETINIO CENTRO INFRASTRUKTUROS ISDESTYMO GALIMYBIY STUDIJOS PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Perkantysis subjektas (toliau Sutartyje vadinamas Pirkéju): LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo
g. 8, Vilnius, Lietuva, el. pastas info@litgrid.eu.

Paslaugos pavadinimas: Energetinio centro infrastruktiros iSdéstymo galimybiy studija (toliau — Studija).
Studijos tikslas: parengti ir jvertinti aukstos jtampos kabeliniy linijy, reikalingy jgyvendinti Energetinio centro
projekta, koridoriy alternatyvas bei paties Energetinio centro vietg, atlikti konsultacijas su suinteresuotomis
institucijomis ir, atsizvelgiant j suteiktg griztamajj ry$j, pasitlyti rekomenduojama alternatyvg jungCiy koridoriams
ir Energetinio centro vietai.

Planuojama teritorija:

e jariné teritorija - Lietuvos Respublikos iSskirtiné ekonominé zona ir teritoriné jara.

e sausumos teritorija — teritorija, ribojama i$ vakary Lietuvos Respublikos Baltijos jaros pakrante, is ryty -
330 kV elektros perdavimo linijomis Darbénai-Biténai ir Darbénai-Grobiné, i§ Siaurés — Lietuvos
Respublikos ir Latvijos Respublikos bendra valstybine siena, o i$ piety — lygiagrete N55.64°.

Energetinio centro vietos parinkimui nagrinéjama teritorija — sausumos teritorijos dalis, esanti
Kretingos rajone ir/arba Klaipédos rajono savivaldybés teritorijoje (prie 330 kV elektros perdavimo linijy
Darbénai-Biténai ar Darbénai-Grobine tarp Darbény SP ir Klaipédos TP).

Trasoms (inzinerinés infrastruktdros koridoriams) nagrinéjama teritorija — sausumos teritorijos
dalis, esanti Palangos miesto savivaldybés, Kretingos rajono savivaldybés, Klaipédos rajono
savivaldybés, Klaipédos miesto savivaldybés ir Neringos savivaldybés teritorijose ar jy dalyse
priklausomai nuo planuojamos trasos i$€jimo i$ jdrinés teritorijos vietos.

Suinteresuotos Salys: Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos kariuomeneg,
Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija, Palangos miesto savivaldybés, Kretingos rajono savivaldybés,
Klaipédos rajono savivaldybés, Klaipédos miesto savivaldybés ir Neringos savivaldybés administracijos ir kitos
institucijos, identifikuotos studijos parengimo metu.

Planavimo objektas

Dviejy tarpsisteminiy jungciy ir dviejy véjo elektriniy parky jaroje (3,4 etapai) jungtys su elektros perdavimo tinklu
sausumoje.
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Junggdiy Baltijos jdroje ir sausumoje inzinerinés infrastruktiros koridoriaus(-iy) parametrai:

Jungtys Koridoriaus | Koridoriaus (trasos) plotis priekrantéje, m Koridoriaus
plotis (skirtas jariniy kabeliy iSéjimui j plotis
jaroje, m. sausuma) sausumoje,
m.
JV Parkas 3 etapas 540 150 18
JV Parkas 4 etapas 540 150 18
Tarpsisteminé jungtis Nr. 1 500 150 24
Tarpsisteminé jungtis Nr. 2 500 150 24

1 - Ypatingos valstybinés svarbos projekto ,, Teritorijy, reikalingy prijungti atsinaujinancius energijos isteklius naudojancias elektrines, planuojamas
plétoti Lietuvos Respublikos teritorinés jiiros ir (ar) Lietuvos Respublikos isskirtinés ekonominés zonos Baltijos juiroje dalyje (dalyse), prie elektros
perdavimo tinkly, parengimas inZinerinés infrastruktiiros plétrai* inzinerinés infrastruktiiros vystymo planas (SPAV ataskaita)

2 - Ypatingos valstybinés svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto ,,Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos ,,Darbénai*
statyba“ inzinerinés infrastruktiiros vystymo planas
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Tarpsisteminé jungtis - numatomos tarpsisteminés jungtys bus naudojamos elektros energijos mainams tarp
Lietuvos elektros energijos sistemos ir Centrinés Europos (Vokietija arba Lenkija) elektros energijos sistemos.

Studijos etapy uzdaviniai

1. Esamos biklés jvertinimas:

1.1. Atlikti esamos inzinerinés infrastrukttros budklés analize, inzinerinés infrastruktdros vystymo
galimybiy vertinimg, esamy tendencijy ir problemy bei riziky nustatyma;

1.2. )vertinti ir susisteminti Studijos rengimui aktualius dokumentus ir duomenis: teritorijy
planavimo dokumenty, studijy, projektiniy pasitalymy sprendinius, aplinkos monitoringo
duomenis, strateginius dokumentus, teisés aktus ir kitus dokumentus bei duomenis, kuriy
sprendiniai yra aktualUs planuojamos teritorijos esamai buklei vertinti ir gali riboti inZineriniy
infrastruktdros koridoriy Baltijos jlroje ir sausumoje pasirinkimo galimybes;

1.3. Parengti grafine medziagg (brézZinius, schemas ir kt.), kurioje blty pavaizduota esama
inzineriné infrastruktdra, jos apsaugos zonos, gamtiné ir gyvenamoji aplinka, rekreacijos ir
turizmo vietoviy, gamtos ir kultiros paveldo objektai, miSkai, saugomos teritorijos/objektai ir
ju apsaugos zonos, gali bati pazymimos | planuojamg teritorijg patenkancios zemeés
nuosavybeés forma, esamy zemés sklypy ribos;

1.4. |vertinti planuojamoje teritorijoje galiojanc&iy ir rengiamy teritorijy planavimo dokumenty
sprendinius, Zemétvarkos planavimo dokumenty sprendinius bei iSduotus statybg leidZianCius
dokumentus;

1.5. Parengti esamos biklés jvertinimo ataskaitg, pateikti ja PerkancCiajam subjektui ir, esant
poreikiui, pristatyti jg suinteresuotoms institucijoms.

1.6. Esamos budklés jvertinimo ataskaita Perkantysis subjektas privalo priimti arba pateikti
argumentuotas pastabas per 10 darbo dieny.

2. Pirminé studija:

2.1. Alternatyvy identifikavimas

Nustatyti 2 inzinerinés infrastruktdros jrengimui reikalingas vietos parinkimo alternatyvas.
e Alternatyva Nr. 1

Nustatyti atskiras trasas jungtims nuo jarinéje teritorijoje numatomy plétoti dviejy véjo elektriniy
parky jdroje (3,4 etapai) ir dviejy tarpsisteminiy jungcCiy iki planuojamo Energetinio centro.
Alternatyvoje Nr. 1 jvertinti ir esant galimybei panaudoti jau suplanuotas kituose teritorijy planavimo
dokumentuose Jungdiy trasas™2.

Energetinio centro teritorija* skirta jungCiy ir kity susijusiy inzineriniy tinkly/ jrenginiy/statiniy
prijungimui prie 330 kV elektros perdavimo linijy Darbénai-Biténai ar Darbénai-Grobiné turi bati
parinkta Kretingos rajono ar Klaipédos rajono savivaldybés teritorijose (tarp Darbény SP ir
Klaipédos TP). Energetinio centro teritorijy plotas turi bati ne mazesnis nei 40 ha (600x670m).

e Alternatyva Nr. 2

Nustatyti bendrg trasg arba trasy grupes** jungtims nuo jarinéje teritorijoje numatomy plétoti dviejy
véjo elektriniy parky jaroje (3,4 etapai) ir dviejy tarpsisteminiy jungc€iy iki planuojamo Energetinio
centro. Alternatyvoje Nr. 2 jvertinti ir esant galimybei panaudoti jau suplanuotas kituose teritorijy
planavimo dokumentuose Jungdiy trasas'2.

Energetinio centro teritorija* skirta jungCiy ir kity susijusiy inzineriniy tinkly/ jrenginiy/statiniy
prijungimui prie 330 kV elektros perdavimo linijy Darbénai-Biténai ar Darbénai-Grobiné turi bati
parinkta Kretingos rajono ar Klaipédos rajono savivaldybés teritorijose (tarp Darbény SP ir
Klaipédos TP). Energetinio centro teritorijy plotas turi bati ne mazesnis nei 40 ha (600x670m).

*- Alternatyvos Nr. 1 ir Alternatyvos Nr. 2 Energetinio centro teritorija gali sutapti.
** - bendros trasos ar trasy grupiy formavimui gali bati naudojamos alternatyvos Nr.1 trasos.

2.2. Rekomenduojamos alternatyvos parinkimas

2.2.1. Rekomenduojamos alternatyvos parinkimo metu daroma prielaida, kad projektas bus
pripaZintas ypatingos valstybinés svarbos projektu. Sj projekta pripaZinus ypatingos
valstybinés svarbos bus sudarytos sglygos taikyti Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytas islygas.

2.2.2. Inzinerinés infrastruktdros jrengimui reikalingas vietos parinkimo metu prioritetg skirti
trasoms (inzinerinés infrastruktdros koridoriams), kurios atitinka Lietuvos Respublikos

1 - Ypatingos valstybinés svarbos projekto ,, Teritorijy, reikalingy prijungti atsinaujinancius energijos isteklius naudojancias elektrines, planuojamas
plétoti Lietuvos Respublikos teritorinés jiiros ir (ar) Lietuvos Respublikos isskirtinés ekonominés zonos Baltijos juiroje dalyje (dalyse), prie elektros
perdavimo tinkly, parengimas inZinerinés infrastruktiiros plétrai* inzinerinés infrastruktiiros vystymo planas (SPAV ataskaita)

2 - Ypatingos valstybinés svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto ,,Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos ,,Darbénai*
statyba“ inzinerinés infrastruktiiros vystymo planas
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teisés akty reikalavimus. Jei tokiy trasy néra nustatoma, tokiu atveju identifikuoti,
kokius teritorijy planavimo dokumentus ir/ar teisés aktus reikéty keisti, norint
jgyvendinti pasidlytas alternatyvas (nurodyti Perkanciajam subjektui teritorijy
planavimo dokumento pavadinimg ir sprendiniy nuostatus ir/ar LR teisés aktg ir jo
punktg).

2.2.3. Pateikti parinkty trasy ir Energetinio centro teritorijos privalumus, trdkumus, rizikas.
Pateikti iSvadas ir motyvuotai pagrijsti, kodél bitent Si vieta yra siGloma jgyvendinimui.
Parengtus privalumus ir trikumus, rizikas, problemas, trikdzius pristatyti Perkanciajam
subjektui ir gauti jo pritarima.

2.2.4. Jvertinti Harmony Link planuoto inZinerinio koridoriaus panaudojimg jungCiai su
Vokietija. Identifikuoti, kokius dokumentus ir teisés aktus reikéty keisti, norint
panaudoti Harmony Link trasg jungciai su Vokietija.

Parengti brézinius M 1:10000-20000 (pasirenka Tiekéjas (toliau Sutartyje vadinamas
Pardaveju) uztikrinant kokybiSkos paslaugos suteikimg) ant ortofotografinio pagrindo (su
sklypy ir administracinémis ribomis, taip pat pazymeétais 1 punkte iSvardintais sluoksniais, bet
neapsiribojant jais).

Pateikti riziky vertinimg iSvardintoms rizikom 2.2.3 punkte (kiekvienai alternatyvai):

2.4.1. Neatitikimai su teisés aktais, aplinkosaugos ir bendruomeniy poreikiais.

Poreikis papildomiems teisékdros, planavimo, poveikio vertinimo ir poveikio mazinimo
veiksmams (atsako priemonéms).

2.5.1. Bendras rizikos vertinimo rodiklis, atsizvelgiantis j teritorijy planavimo pagal atitinkamg
alternatyvg nesékmeés tikimybe, reikalingy atsako priemoniy sudétinguma, rizikingumag
ir sgnaudas. Sis rodiklis bus skirtas vertinti ir prioretizuoti alternatyvas.

Remiantis riziky vertinimu pasialyti rekomenduojamg alternatyva.
Pirmine studijos ataskaitg Perkantysis subjektas privalo priimti arba pateikti argumentuotas
pastabas per 10 darbo dieny.

3. Konsultacijos su suinteresuotomis Salimis

3.1

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Perkandiajam subjektui priemus pirmine studijos ataskaitg, Tiekéjas ne véliau kaip per 10
darbo dieny privalo pasidlyti konsultacijy su suinteresuotomis Salimis plano projekta, kurio
pagrindu Perkantysis subjektas rengia galutinj konsultacijy plang su fiksuotu formatu, data,
laiku, reikalingy Teikéjo atstovy sarasu bei salyginiy valandy norma, ir suderina jj su
suinteresuotomis Salimis ir Teikéju. Perkantysis subjektas gali papildyti konsultacijy plana,
nevirSijant salyginiy valandy limito, kuris sudaro 150 salyginiy valandy.
Konsultacijy susitikimai planuojami darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.
Konsultacijy plano saglyginés valandos skai€iuojamos kaip suma 3$iy daliy:
3.3.1. Kontaktinés susitikimo valandos, skaiCiuojama dauginant i$ dalyvaujanéiy Tiekéjo
atstovy skaiciaus pagal galutinj konsultacijy plana;
3.3.2. Kelionés valandos fiziniams susitikimams j priekj ir atgal (1 val. = 80 km), skai€iuojama
dauginant i§ keliaujan€iy Tiekéjo atstovy skaiciaus pagal galutinj konsultacijy plana.
Teikéjui parengti iSsamius pristatymus ir juos pateikti suinteresuoty Saliy atstovams (esant
poreikiui j suinteresuoty Saliy sgrasg gali bati jtrauktos papildomos institucijos) bei dalyvauti
ju pristatyme pagal konsultacijy plang. Konsultacijos vykdomos fiziSkai susitinkant su
suinteresuota Salimi arba per nuotolj, Perkanciojo subjekto pasirinkimu.
Saliy susitarimu konsultacijy planas gali biti patikslintas bet kuriuo metu, taip pat ir atbuline
data, atspindint faktiS8kai sunaudotas saglygines valandas, bet nevirSijant sglyginiy valandy
limito.

3.6. Gauti suinteresuoty $aliy pasidlymus bei pastebéjimus ir uZfiksuoti juos konsultacijy
protokoluose.
4. Galutinés ataskaitos rengimas
4.1. Vadovaudamasis konsultacijy su suinteresuotomis Salimis iSdavomis parengti galutine

4.2.

ataskaitg, kurig sudaryty papildytas ir atnaujintas pirminés studijos ataskaitos turinys,
remiantis surinkta per konsultacijas informacija ir iStaisius Perkanciojo subjekto, suinteresuoty
Saliy ar paties Teikéjo aptiktas klaidas ir netikslumus.

Galutine studijos ataskaitg Perkantysis subjektas privalo priimti arba pateikti argumentuotas
pastabas per 10 darbo dieny.

1 - Ypatingos valstybinés svarbos projekto ,, Teritorijy, reikalingy prijungti atsinaujinancius energijos isteklius naudojancias elektrines, planuojamas
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5. Kiti, bendrieji reikalavimai:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Laikytis konfidencialumo sipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy. Asmens
duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas
reglamentuoja 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo;

Teikéjas turi turéti programine jrangg, reikalingg teritorijy planavimo paslaugoms teikti - ne
senesne kaip ArcGIS Desktop 10.3 versijg arba kitg alternatyvig lygiaverte programine jranga;
Parengti ir su Perkanciuoju subjektu suderinti kalendorinj Paslaugy suteikimo grafikg .mpp
formatu:

5.3.1. Parengtg ir su Perkanciuoju subjektu suderintg kalendorinj grafikg pateikti ne véliau
kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties sudarymo dienos. Paslaugos turés bati
teikiamos Paslaugy suteikimo kalendoriniame grafike nustatytais terminais.

Teikéjas, atsizvelgiant j Perkanciojo subjekto poreikj, pagal pateiktus praSymus turés parengti
iSsamias prezentacijas, jas pristatyti bei dalyvauti jy pristatyme su Perkanciuoju subjektu
suderintu formatu, data, laiku, Perkanciojo subjekto nurodytoje vietoje (pagal poreikj ir angly
kalba);

Teikéjas dalyvauja posédziuose ar kituose susitikimuose, jei Perkantysis subjektas to
pareikalauty, protokoluoja susitikimus, rengia dokumenty projektus ir pristato su teikiamomis
Paslaugomis susijusig informacija/dokumentus/sprendinius;

Teikéjas dalyvauja susitikimuose (1 kartg per savaite MS TEAMS ar kitomis abiems Salims
priimtinomis susitikimo formomis) su Perkanciuoju subjektu ir pristato su teikiamomis
Paslaugomis susijusig informacija/sprendinius/progresg, protokoluoja susitikimus;

Jeigu nustatomi Paslaugy teikimo trikumai, Teikéjas privalo per Perkanciojo subjekto
nurodytg terming, neatlygintinai iStaisyti Sutarties objekto dokumenty trikumus ir/ar i$ naujo
juos parengti;

Visais atvejais, kai reikalaujama, kad Teikéjas patarty Perkancdiajam subjektui, toks patarimas
turi bati pagrjstas visy reikSmingy aplinkybiy (veiksniy) jvertinimu. Jeigu Perkanciajam
subjektui bty sitlomi alternatyvis sprendiniai, jy trikumai ir privalumai turi bati aiSkiai aptarti.
Net ir tuo atveju, kai yra sidlomi alternatyvds sprendiniai, Teikéjas privalés pateikti savo
pagrjsta nuomone, kuris i§ sprendiniy labiausiai tikty projekto jgyvendinimui ir esmines
jgyvendinimo salygas. Jeigu esminés jgyvendinimo sglygos neleidzia identifikuoti labiausiai
tinkancio sprendinio, Teikéjas privalés i$siaiskinti papildomus Perkanciojo subjekto tikslus ir
poreikius, ir jy pagrindu rekomenduoti tinkamiausig sprendin;j;

Bendradarbiauti su Perkanciuoju subjektu;

5.10.Teikéjas turi atlikti kitus veiksmus, batinus profesionaliam ir kokybiSkam Paslaugos suteikimui.
5.11.Teikéjas privalo uztikrinti visos reikiamos informacijos, duomeny, dokumenty ir pan. gavima.
5.12.Teikejas, teikdamas Pasitlyma, turi jsivertinti visus darbus ir paslaugas, kuriuos reikés atlikti

Sioje Techninéje specifikacijoje apraSytoms kokybiSkoms paslaugos suteikti;

5.13.Perkandiajam subjektui turi biti pateiktos Perkanciojo subjekto SharePoint platformoje lietuviy

kalba su visa susijusia medziaga Word, PDF bei SHAPE formatais.
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