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1 BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas – Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos
mieste, rekonstravimo projektas
Statinio statybvietės adresas – Ajerų gatvė, Palangos mieste.

Statinio naudojimo paskirtis – Inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos: gatvės).
Statybos rūšis – Nauja statyba.
Statinio kategorija – Neypatingasiss statinys.
Gatvę eksploatuoja – Palangos miesto savivaldybė.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:
STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“
KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“
KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės“
PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“
T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“
KET „Kelių eismo taisyklės“
ĮT VŽ 14 ,,Automobilių kelių vertikaliųjų kelių ženklų įrengimo taisyklės“
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės.

Projektas skaidomas į tris etapus:
I etapas: Pk. 1+71 – 5+07
II etapas: Pk. 0+00 – 1+71
III etapas: Pk. 5+07 – 7+32

2 ESAMA SITUACIJA

Projektuojama gatvė yra pietvakarinėje savivaldybės dalyje. Gatvė prasideda nuo Šermukšnių gatvės ir
tęsiasi iki sankryžos su Vanagupės gatve. Šiuo metu gatvė yra be tvirtos dangos (žvyro danga). Dėl prastos
gatvės važiuojamosios dalies techninės būklės (duobės, provėžos, nuolydžių neišlaikymas) gadinamos
transporto priemonės ir gaištamas kelionės laikas. Tai kenkia aplinkai ir transporto priemonėms.

Dalis esamos gatvės eina per privačius sklypus. Šio projekto sprendiniais šie gatvės ruožai bus iškeliami
į naujas vietas, t.y. tarp sklypų.

Viešojo transporto stotelių nėra.
Esama žvyro danga yra nepastovaus pločio, nuo 4,3 – 6,0 m (vietomis ir plačiau). Sankryžoje su

Vanagupės gatve susijungia su asfalto danga. Gatvės trasoje yra keletas atkarpų su asfalto danga. Šie
ruožai bus pertvarkomi pagal naujos gatvės sprendinius.

Į gatvės raudonųjų linijų ribas patenka vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, lietaus tinklai, dujos,
žemos įtampos elektros kabeliai, ryšių kabeliai.

4



Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos
mieste, statybos projekto koregavimas

S1-PS-146/2024-TDP-S-AR
Lapas 3 Lapų 7 Laida 0

2.1.pav. Projektuojamo ruožo vieta

2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai

Projektavimui panaudotas vietovės skaitmeninio modelio paviršius. Matavimo planiniam ir aukščių
pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinačių pataisos gautos prisijungus prie nuolat veikiančių
GPS stočių LitPOS tinklo. Matavimų tikslumas atitinka galiojantį geodezijos ir kartografijos techninį
reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Topografinės nuotraukos sutartiniai ženklai atitinka techninį reglamentą
GKTR 2.11.03:2014.

Koordinačių sistema – LKS–1994. Aukščių sistema – LAS 07.
Toponuotraukos mastelis – M 1:500
Planuose parodytos žemės sklypų ribos.
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2.2 Geologiniai tyrinėjimai

Sklypo geologinę sandarą iki 4,0 m gylio sudaro: technogeniniai, jūriniai, limnoglacialiniai ir glacialiniai
dariniai.

Statybos sklypo geodinaminės sąlygos — paprastos, geomorfologinės sąlygos — vidutinio
sudėtingumo, geologinės ir hidrogeologinės sąlygos — sudėtingos.

Iš šiuolaikinių fizinių, ir geologinių, procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir
eksploatuojant statinius, reiktų įvertinti aukštą gruntinio vandens lygį.

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Ajerų gatvės įrengimas numatomas taikant D kategorijos gatvės parametrus.
Projekto tikslas yra iškelti esamą gatvę, kuri yra savaiminio išvažinėjimo, iš privačių sklypų, ją ištiesinti

(dalyje gatvės) ir atsižvelgiant į gatvės kategoriją įvertinti perspektyvą naujos gatvės su asfaltbetonio danga
ir šaligatviais įrengimui.

Šiuo projektu atliekamas projekto (kurio Nr. 122-PS/2020) suskaidymas į etapus, pagal turėtą statybos
leidžiantį dokumentą Nr.: LSNS-33-201020-00211.

Šio projekto pagrindu statytojas parengs naują užduotį, kuri atitiktų žmonių su negalia poreikius
(atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus), taip pat mažintų triukšmą ir taršą
vietovėje.

Šio projekto sprendiniai bus įgyvendinami tiek kiek tai reikės iškelti gatvę iš privačių valdų.

3.1 Gatvės trasa

Gatvės trasa projektuojama atsižvelgiant į gatvės gabaritą ir privačią nuosavybę. Kur įmanoma
stengiamasi atkartoti esamą gatvės trasą ir išvengti projektuojamų elementų netilpimo į gatvės raudonąsias
linijas.

3.2 Išilginis profilis

Gatvės išilginis profilis projektuojamas atkartojant į esamą išilginį žemės paviršių. Minimalus išilginis
nuolydis – 0,4 %.

3.3 Žemės sankasa

Gatvės įrengimas numatomas taikant D techninei kategorijai keliamus reikalavimus.
3.1. lentelė. Gatvės projektiniai duomenys
1. Gatvės kategorija - D
2. Gatvės ruožo ilgis km 0,729
3. Gatvės dangos tipas žvyro danga
4. Gatvės dangos plotis m 5,5
5. Kelkraščių plotis m 1,0
6. Eismo juostų skaičius vnt. 2
7. Atstumas tarp raudonųjų linijų m 12

Važiuojamosios dalies skersinis nuolydis vienšlaitis 2,5 %. Kraštai suvedami į esamą aplinkinį landšaftą
kintamais nuolydžiais.
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Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui priskiriama F2 klasei. Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos
storis 0,45 hz (hz – didžiausias įšalo gylis). Pagal KPT SDK 19 didžiausias įšalo gylis – 130 cm. Gaunamas
58,5cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis. Šis storis tikslinamas atsižvelgiant į:

A. vietines klimatines sąlygas (0 cm - nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų);
B. vandens poveikį dangos konstrukcijai (+ 5 cm - iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia

ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu);
C. kelio padėtį (+5 cm - iškasoje, pusinėje iškasoje);
D. zona prie dangos (-10 cm - gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie dangos, taip

pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens
nuleidimo įrenginiais).

Priimama šalčiui atsparios dangos konstrukcija – 60 cm.
Gatvės ruože važiuojamojoje dalyje taikoma dangos konstrukcija:
- Dangos sluoksnis be rišiklio iš min. medžiagų mišinio fr. 0/11 – 5cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 - 120MPa – 20 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 - 80MPa - 37 cm;
- Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/32 (Ev2 ≥45MPa) – 20 cm;
- Armuojantis geotinklas;
- Atskiriamoji neaustinė geotekstilė;
- Sankasos gruntas.
Konstrukcija parinkta pagal Statybos ir kelių techninius reglamentus, „Automobilių kelių standartizuotų

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19“ ir kitas taisykles, taip pat atsižvelgiant į galiojančią
praktiką bei projekto vientisumą.

Atsižvelgiant į geologinių tyrinėjimų duomenis, buvo numatyti sankasą stiprinantys geotinklai
(nepasiekiamas 45 MPa sankasos deformacijos modulis). Tinklai įrengiami 20 cm–žemiau projektinės
sankasos. Gruntų atskyrimui naudojama neaustinė geotekstilė.

3.4 Vandens nuvedimas

3.4.1 Paviršinio vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo dangos numatomas, užtikrinant išilginius ir skersinius nuolydžius.
Kairėje gatvės pusėje projektuojamas seklus 0,3-0,5m gylio griovys. Vandens surinkimas numatomas

per konstrukcinio drenažo sistemą. Projektuojama laidi drenažo tranšėja, kuri leis paviršiniam vandeniui
infiltruotis į drenažo sistemą.

Vanduo iš drenažo sistemos nuvedamas į esamas lietaus nuotekų trasas. Pajungimui naudojami
gelžbetoniniai šuliniai.

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuotas pagal formulę:

vidlt CFIQ ××= , l/s,

kai: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha); F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); Cvid – vidutinis
svertinis nuotėkio koeficientas.

c
BT

AI +
+

= , l/(s·ha),
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A, B, c — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių — klimatinių sąlygų ir nuotakyno
ištvinimo retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 10 priede, 10.1 pav., kai T — lietaus trukmė, min; 20 min.

Priimamas I – 74 (l/sxha).
Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę:

C
C F
Fvid
i i=
×å ,

kai: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio koeficientų
ribinės reikšmės nurodytos 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai dangai 0,70, vejai 0,20;

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio
baseino dalis, ha;

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha.
Skaičiuojamos teritorijos duomenys:
Važiuojamosios dangos   Fd - 0,60 ha;
Vejos plotas   Fv - 0,05 ha;

Cvid – 0,66
Lietaus nuotekų kiekis nuo teritorijos Q - 32 l/s.

Prieš kiekvieną nuovažą rengiamas lietaus surinkimo šulinys su sėsdinimo dalimi. Nuvedimas atliekamas
į konstrukcinio drenažo liniją per trišakį.

3.5 Apšvietimas

Gatvės apšvietimas šiuo projektu nesprendžiamas.

3.6 Aplinkos apsauga

Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo
taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998
m. birželio 16 d. Nr. VIII-787).

Gatvės įrengimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas
tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas
panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų
vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių
įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti
organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o
išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais,
konteineriais ar kitu uždaru būdu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama
susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos
ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo
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taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:
komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės
žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama)
ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos
statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo
dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti
saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.

0 2024-03
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Jandas“
37471 SPDV Tadas Jančiauskas
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1.1 Bendrosios nuostatos

Ši specifikacija apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos
aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.

Darbas apima statybą, montavimą ir jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, gaminius būtinus
pilnam įrengimui ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir

visa tai, ko gali prireikti statybai.
Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti, kad darbas

būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos
medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

1.2 Paruošiamieji darbai

1.2.1 Įvadas

Skyrius parengtas pagal galiojančius Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų
reikalavimus.

Gatvės, pėsčiųjų takų (šaligatvių), įrengimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo:
- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir

kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus;
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, aikštelės dangos

konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius

darbus.

1.2.2 Darbų atlikimas

1.2.2.1 Geodezinis trasos nužymėjimas

Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia,
pabaiga, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto statybos taškai.

1.2.2.2 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens
nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas
siurblių pagalba į esamus lietaus kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus
eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo
kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.
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1.2.2.3 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į
pylimus. Dirvožemio ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos.
Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas

pažeistų vietų rekultivavimui ir bortų užpylimui augaliniu sluoksniu.

1.2.2.4 Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (pėsčiųjų takai, bortai ir kt.) turi būti išardytos
statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti
sandėliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas
nenumatytas projekte.

Projekte nurodytose atkarpose ardoma esama gatvės asfalto danga. Išardytos medžiagos
išvežamos į specializuotas utilizavimo įmones. Ardymų apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose.

1.2.2.5 Griovimai

Pastatų ar tvorų griovimas, demontavimas nenumatomas.

1.2.3 Darbų priėmimas

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos
visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po
tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė
nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo
procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus.

1.2.4 Standartai

LST EN ISO 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis

LST EN ISO 2080:2009
Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Paviršiaus apdorojimas,
metalinės ir kitos neorganinės dangos. Aiškinamasis žodynas (ISO
2080:2008).

LST EN ISO 3543:2004 Metalinės ir nemetalinės dangos. Storio matavimas. Beta
spinduliuotės atgalinės sklaidos metodas (ISO 3543:2000).

LST EN ISO 16348:2004 Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Apibrėžtys ir nuostatos dėl
išvaizdos (ISO 16348:2003).

1.2.5 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.
2. TAR, 2017-04-04, Nr. 5513 Žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17.

1.3 Žemės sankasa

1.3.1 Įvadas

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008),. „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo
ir žemės įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17“ (toliau ĮT ŽS 17)  ir kitų normatyvinių statybos techninių
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dokumentų reikalavimus. Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvės  ir pėsčiųjų takų žemės
sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir
priėmimui.

Pagal geologinių tyrinėjimų ataskaitą matyti, kad esami gruntai yra silpni ir nebus pasiektas 45
MPa sankasos deformacijos modulis. Projekte naudojami sankasą armuojantys geotinklai. Rangos
darbų metu (atlikus kontrolinius bandymus) nustačius, kad ant projektinės sankasos viršaus
pasiekamas 45 Mpa deformacijos modulis, leidžiama geotinklų neneudoti. Bandymų protokolai
pridedami prie statybos darbų žurnalo.

1.3.2 Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas

Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus.
Sankasos armavimui naudojamų tinklų įrengimui vadovautis gamintojo ar tiekėjo pateikiamomis

rekomendacijoms. Kitu atveju, vadovautis šiose specifikacijos pateikiamu aprašymu.
Armuojančius geotinklus įrengti ant lygaus pagrindo. Kloti reikia lygiai, nesuraukšlėjant geotinklo

ant paruošto pagrindo. Atsiradusias raukšles ir klostes reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos neatsiras
po grunto užpylimo. Prieš užpilant gruntą ant geotinklo, reikia pasižiūrėti ar geotinklas nebuvo
pažeistas jį klojant. Pažeistas geotinklas nedelsiant turi būti perdengtas tokios pat markės geotinklu
užleidžiant po 50 cm nuo pažeistos vietos kraštų. Pilant gruntą ant geotinklo važiuoti su technika
negalima, norint važiuoti su technika ant geotinklo turi buti bent 20 cm grunto. Užpilamą gruntą
kiekviename sluoksnyje sutankinti iki 98% pagal Proctorą.

1.3.3 Medžiagos

Taikomos medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 VII skyriaus reikalavimus.
Sankasos armavimui taikomos medžiagų charakteristikos.
Grunto armavimo geotinklo taikomi rekalavimai:

Funkcijos
Savybės

Armavimas (minimalios/maksimalios
reikšmės)

Pagrindinė apkrova abiejų ašių arba izotropinė (abiem kryptimis
vienoda)

Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai Fk,5% ≥ 40,0 kN/m
Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris
tempiant išilgai/skersai 120-ui metų (Fd=
Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4)

Fd ≥ 9,75 kN/m

Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė vertė,
esant 2 % pailgėjimui išilgai/skersai (Fd2.0=F2.0/A2,
kur F2.0 – geotinklo stipris tempiant esant 2%
pailgėjimui)

Fd2.0 ≥ 15,2 kN/m

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≤ 12 %
Būdingasis kiaurymės matmuo 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm
Valkšnumas A1 - atsižvelgiama į tiekėjo nurodytą savo

gaminiui
Sugadinimas įrengiant, kai naudojamas smėlio ir
žvyro mišinys 0/32

A2 - atsižvelgiama į tiekėjo nurodytą savo
gaminiui

Gaminio sujungimų sauga A3 ≤ 1,00
Cheminio senėjimo atsparumas, kai aplinkinė terpė
4 ≤ pH ≤ 9 ir grunto temperatūra 25°C

A4 ≤ 1,00

Atmosferos poveikio atsparumas ≥ 95 %
Plotinis tankis atsižvelgiama į tiekėjo nurodytą savo gaminiui
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Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose
gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei

grunto temperatūra <25˚C.
Polimeras PP

Neaustinės geotekstilės turi atitikti šiuos reikalavimus:

Funkcijos
Savybės

Atskyrimas ir filtravimas
(minimalios/maksimalios reikšmės)

Plotinis tankis ≥ 150 g/m2

Storis ≥ 2,3 mm
Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 11 kN/m
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≥ 45 %
Atsparumas dinaminiam parkirtimui ≤ 20 mm
Būdingasis kiaurymės matmuo 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui ≥ 60 l/m2s
Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei
grunto temperatūra <25˚C.

Polimeras PP

Geotinklai gali būti klojami tiek skersine, tiek išilgine kryptimi;
Tikėtina, kad žemiau esantis silpnas gruntas ir gruntinis vanduo gali neleisti sutankinti gruntų

dinaminėmis apkrovomis, todėl jeigu vibrovolu nepavyksta sutankinti grunto ant geotinklo, tankinimo
darbus toliau vykdyti nenaudojant vibro rėžimo;

Prieš įrengiant geotinklus reikia numatyti, kad esamas gruntas būtų neįmirkęs. Jeigu yra
sutinkamas vanduo, reikia numatyti jo nudrenavimą į griovius ar drenažus.

Ant geotinklų turi būti pilamas ir tankinamas neįmirkęs gruntas;
Geotinklai ir neaustinė geotekstilė gali būti įrengiami ne tik horizontaliai, bet ir su nuolydžiais ar

reikalingais išlankstymais kliūtims apeiti.
Geotinklas ir geotekstilė sujungimo vietose turi persidengti 30 cm.
Ant geotinklo turi būti užpilamas tik gerai besitankinantis nesankabus gruntas;
Prieš įrengiant nurodytus sluoksnius, būtina pasidaryti bandomuosius ruožus.
Geotinklui tvirtinimas įprastai nėra reikalingas. Tvirtinimą (smeiges, laikinus smėlio maišus)

papildomai galima pasitelkti tais atvejais kada dėl vietos sąlygų atsiranda geotinklo raukšlės ir
siekiama jas pašalinti.

Geotinklus kloti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Priešingu atveju šiomis techninis
specifikacijomis ir MN GEOSINT ŽD 13 nurodymais.

1.3.4 Iškasos ir pylimai

Iškasų ir pylimų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

1.3.4.1 Iškasų apsauga nuo liūčių

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių
vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti
atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.
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1.3.4.2 Iškasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant
pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus
rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal
projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.

1.3.4.3 Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo
Inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia
karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne
mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora.

1.3.4.4 Reikalavimai sutankinimui

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti
1 lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

1 lentelė

Eil.
Nr.

Žemės sankasos
dalis Gruntų grupės DPr, % na, %

1.
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio

pylimuose ir 0,5 m gylio
iškasose

ŽG, ŽP, ŽB,
SB, SG, SP

ŽD, ŽM, SD, SM
100

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0
m gylio iki pylimo pado

ŽG, ŽP, ŽB
SB, SG, SP

ŽD, ŽM, SD, SM
98

3.
Viršutinė dalis iki pylimo pado

pylimuose ir 0,5 m gylio
iškasose

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo,
D*), M*), OK3) 97,0 124)

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331
1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos
(pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo

proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris
neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.

2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos
(pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo

proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris
neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.

3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui
jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 %

didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą.

1.3.4.5 Deformacijos modulis

Prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17
VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

1.3.4.6 Darbai žiemą

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui šaltuoju metų laiku turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII
skirsnio reikalavimus.
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1.3.5 Dirvožemio darbai

Dirvožemio darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimus.

1.3.6 Bandymai

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

1.3.7 Standartai

LST EN 13286-2:2010 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai
bandymo metodai nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį.
Proktoro tankinimas.

LST EN 13286-47:2012 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios
gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos rodiklio
ir linijinio išbrinkimo nustatymo metodas.

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai.

1.3.8 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.

2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės
sankasos įrengimo taisyklės.

3. Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant
matematinės statistikos metodus, instrukcija. Vilnius,
Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997.

1.4 Kelių pagrindai ir dangos sluoksnis ne rišiklių (DSBR)

1.4.1 Įvadas

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 (užpildų, naudojamų
dangų konstrukcijų sluoksniams iš asfalto, betono, trinkelių, nesurištųjų ir surištųjų mišinių, šlamo ir
paviršiaus apdaro sluoksniams, reikalavimai.), TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir
gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT
SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT
SBR 19).

1.4.2 Medžiagos

1.4.2.1 Mineralinės medžiagos ir mišiniai

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

1.4.2.2 Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19.

Reikalavimai apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui (AŠAS) ir šalčiui nejautriam sluoksniui
(ŠNS)

Nesurištiesiems mišiniams ir gruntams galioja šie bendrieji reikalavimai:
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1. ŠNS ir AŠAS apatinei daliai gali būti naudojami:
– užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5;
– nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
– gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.
2. AŠAS viršutinei 20 cm daliai gali būti naudojami:
– užpildai – 0/5;
– nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
– gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽG ir ŽP.

Pralaidumo vandeniui koeficientas – k10≥1,0 x 10/5-5 m/s.

Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą LST
EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Reikalavimai skaldos pagrindo sluoksniui (SPS) ir žvyro pagrindo sluoksniui (ŽPS)
SPS ir ŽPS gali būti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mišiniai.
Nesurištųjų mišinių, skirtų SPS ir ŽPS, granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos TRA SBR 19

aprašo 2 priede.
Perdirbtam užpildui, kuris sudaro RC mišinį ir yra naudojamas ŽPS arba SPS įrengti, turi būti

nustatytas atsparumas šaldymui ir atšildymui ir jo vertė turi būti ≤ 5 masės %.
Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas

optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą LST
EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Nesurištieji mišiniai, skirti DSBR
Dangos sluoksniams be rišiklių gali būti naudojami fr. 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32 nesurištieji

mišiniai.
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų dangos sluoksniams be

rišiklių, granuliometrinė sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 aprašo 16 lentelėje pateiktus reikalavimus,
atitinkančius GV kategoriją pagal standartą LST EN 13285.

Nesurištųjų mišinių, skirtų dangos sluoksniams be rišiklių, granuliometrinės sudėties ribos
pavaizduotos šio aprašo 3 priede.

Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas
optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

1.4.3 Darbų atlikimas

1.4.3.1 Pagrindo sluoksniai įrengiant gatves

Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimai.

1.4.4 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti: TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimus.
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1.4.4.1 Pagrindo sluoksnių bandymai
1.4.4.2 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA MIN 19
reikalavimus.

1.4.4.3 Leistinieji nuokrypiai

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui (AŠAS) ir Šalčiui nejautriam sluoksniui (ŠNS)
Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

- aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm.
Jei dėl AŠAS ir ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip
+2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu.

- skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis
daugiau kaip ±0,5 % (absoliut).

Sluoksnio plotis:
- Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių

daugiau kaip ±10,0 cm.
Sluoksnio lygumas:

- Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi
būti ne didesnės kaip 30 mm.

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:
- įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip

2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau
kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu
atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje)
nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

- nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte
(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį.

Žvyro pagrindo sluoksniui (ŽPS) ir Skaldos pagrindo sluoksniui (SPS)

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

- aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm.
Jei dėl AŠAS, ŠNS, SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra
didesnis kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu;

- skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis
daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.).

Sluoksnio plotis
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- Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių
daugiau kaip −10 cm.

Sluoksnio lygumas
- Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote

neturi būti didesnės kaip 20 mm.

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:
- įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip

1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau
kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu
atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje)
nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

- nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte
(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį.

1.4.4.4 Darbų priėmimas

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus.

1.4.5 Standartai

LST EN 932-1:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio
ėmimo metodai.

LST EN 932-2:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis.
Laboratorinių ėminių dalijimo metodai.

LST EN 932-3:2001

LST EN 932-3:2001/A1:2004

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis.
Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai.

LST EN 932-6:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis.
Pakartojamumo ir atkuriamumo apibrėžimai.

LST EN 933-2:2001
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis.
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai
akelių matmenys.

LST EN 933-3:2012 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis.
Dalelių formos nustatymas. Plokštumo rodiklis.

LST EN 933-4:2008 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių
formos nustatymas. Formos rodiklis.

LST EN 933-5:2002

LST EN 933-5:2002/A1:2005

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis.
Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose
užpilduose nustatymas.

LST EN 933-7:2002
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Kriauklių
kiekio nustatymas. Santykinis kriauklių kiekis stambiuose
užpilduose.
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LST EN 933-8:2012 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 8 dalis.
Smulkelių įvertinimas. Bandymas smėlio ekvivalentui nustatyti.

LST EN 933-9:2009+A1:2013 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 9 dalis.
Smulkelių įvertinimas. Bandymas naudojant metileno mėlynąjį.

LST EN 1097-1:2011 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti.
1 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas).

LST EN 1097-2:2010 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti.
2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai.

LST EN 1097-3:2002 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3
dalis. Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas.

LST EN 1097-4:2008 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis.
Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas.

LST EN 1097-7:2008
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7
dalis. Mikroužpildų dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis
metodas.

LST EN 1097-8:2009 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis.
Akmens poliruojamumo nustatymas.

LST EN 1097-9:2014
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti.
9 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio
nustatymas. Šiaurės šalių metodas.

LST EN 1367-1:2007
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui
nustatymas.

LST EN 1367-2:2010 Bandymai užpildų šiluminėms savybėms ir atsparumui atmosferos
poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato metodas.

LST EN 1367-4:2008 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas.

LST EN 13242:2003+A1:2008

LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009

Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems
mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams
tiesti.

LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai.

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai.

1.4.5.1 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.

2. TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių,
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų
aprašas.

3. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų,
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų
aprašas.
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4. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be
rišiklių įrengimo taisyklės

1.5 Veja

Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos
plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpu-
renamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 6,0 cm. Sėjamas žolių mišinys: raudonasis eraičinas Festuca
rubra L.) – 65%, pievinė miglė (Poa Pratensis L.) – 25%, paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.)
– 10%. Pasėjus, dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas.

1.6 Kelio ženklai ir dangos ženklinimas

1.6.1 Įvadas

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo
taisyklių“ reikalavimus.

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. Automobilių kelių
vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir
ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12.

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto
reikalavimus.

Ruožo apstatymą laikinais kelio ženklais Rangovas įsivertina pats.

1.6.2 Medžiagos

1.6.2.1 Kelio ženklai

Gatvė apstatomas naujais 1 grupės dydžio kelio, vadovaujantis Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo
ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA
VŽ 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012
m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų
aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“ (toliau – TRA VŽ 12) ir Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų
įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14.

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos Kelio
ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08, patvirtintose Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu
Nr. V-298 (toliau – PĮT KŽA 08)

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų rajoninės reikšmės keliuose, medžiagų naudojimo
ir įrengimo darbų reikalavimus nustato Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės
ĮT VŽ 14. Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklėse.

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų
techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12.

Siūlomi produktai turi būti paženklinti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo (arba
lygiavertis) reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo TRA VŽ 12
reikalavimus.

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms.
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Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti
XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio ženklų
skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28
klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį.

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba
lygiaverčius standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus.

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko
antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti
ne mažesnė kaip 325 g/m2.

Ženklų eksploatacinių charakteristikų klasės – P3, E2, CR2. Ženklams naudojama inžinerinio lygio
plėvele, užrašų šrifto dydis – 150 mm.

Reikalavimai ženklų paviršiams ir pagrindams, spalvinėms, šviesos atspindėjimo ir skaisčio
savybėms pateikti LST EN 12899-1 arba lygiavertis.

1.6.2.2 Eismo saugumo priemonės

Greitį ribojantys ženklai.

1.6.3 Darbų atlikimas

1.6.3.1 Kelio ženklai

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08.

1.6.3.2 Eismo reguliavimo priemonės

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 „Automobilių
kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“.

1.6.3.3 Eismo saugumo priemonės

Eismo saugumo priemonės įrengiamos vadovaujantis R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo
priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ .

1.6.4 Bandymai ir darbų priėmimas

1.6.4.1 Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne
ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo
metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti
tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus.

1.6.4.2 Kontrolė ir kontroliniai bandymai

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos
pagal galiojančius standartus. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas
specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne
trumpesnio, kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
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1.6.4.3 Priėmimas ir matavimai

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto
brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos
ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita.

1.6.5 Standartai

1.
„Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82.

2.
„Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-81.

3.
LST EN
1436:2007+A1:2009

Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
ženklinimo ženklų charakteristikos.

4. LST EN 1463-1:2009
Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis.
Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai.

5. LST EN 1824:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje.
6. LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės.
7. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai.
8. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonės. Šviesoforai.

9. LST EN 12767:2008
Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai.

10.LST EN 12802:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Laboratoriniai identifikavimo metodai.

11.
LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. Pakeičia LST
1335:1994 5 skyrių, 6 skyrių, 7 skyrių, 8 skyriaus 5 lentelę ir 1 iliustraciją.

12.LST EN 13212:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Vidinės gamybos kontrolės reikalavimai.
13.LST EN 13459:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Ėminių ėmimas iš sandėlio ir bandymai.

14.LST EN 15184:2007
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto gaminiai bei sistemos. Bandymo
metodai. Plieno ir jį dengiančio betono šlyjamasis sukibimas (išplėšimo
bandymas).

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai.

1.6.6 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo
taisyklės.

2. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo
taisyklės.

3. R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir
naudojimo rekomendacijos.

1.7 Perforuoti drenažo vamzdžiai

Drenažo sausintuvai montuojami iš gofruotų ir perforuotų polietileninių PVC vamzdžių. Jie turi būti
atsparūs grunto apkrovoms, ilgaamžiai, atsparūs korozijai ir susidėvėjimui.

Žiedo standumo klasė: SN4;
Perforacija: ≥24cm2/m;
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Drenažo vamzdžiai turi būti klojami ant 10 cm storio žvyro skaldos fr.5/11 bei užpilami 15 cm
storio žvyro fr.11/16 skalda. Žvyro skalda turi būti švari, be molio dalelių ar kitų priemaišų. Įrengus
viršutinį skaldos sluoksnį ant jos yra klojama filtruojanti geosintetinė medžiaga.

Drenažo vamzdžių neaustinės geotekstilės filtro parametrai

Svarbiausios savybės Bandymo
metodas Mato vnt. Nominalios

reikšmės
Leistinos
paklaidos

Gaminio tipas --- Neaustinė geotekstilė

Gaminio žaliava --- --- Polipropilenas
(PP) ---

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 170 - 10%

Storis esant 2 kPa slėgiui LST EN ISO 9863 mm 2,9 - 20%
Maksimalus stipris tempiant
išilgai
skersai

LST EN ISO
10319 kN/m 13

13
- 15%
- 15%

Pailgėjimas esant didžiausiai
apkrovai
išilgai
skersai

LST EN ISO
10319 % 60

60
± 30%
± 30%

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO
12236 kN 2,3 - 20%

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO
13433 mm 16 + 25%

Būdingasis kiaurymės dydis
(O90)

LST EN ISO
12956 mm 0,1 ± 30%

Laidumas vandeniui VIH50
LST EN ISO

11058 m/s 0,09 - 30%

Ilgaamžiškumas

Pagal
LST EN 13249;
LST EN 13250;
LST EN 13251;
LST EN 13252;
LST EN 13253;
LST EN 13254;
LST EN 13255;
LST EN 13257;
LST EN 13265;

standartų B
priedą

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei
grunto temperatūra <25˚C.

1.7.1 Geosintetinės medžiagos

Geosintetinių medžiagų naudojimas pateiktas statybos taisyklių ST 188710638.07:2004
„Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“
(toliau – ST 188710638.07:2004), patvirtintų Lietuvos Respublikos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-303 „Dėl
statybos taisyklių ir metodinių nurodymų patvirtinimo“, V skirsnyje ir norminiame dokumente TRA
GEOSINT ŽD 13.
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1.8 Šuliniai

1.8.1 Šulinių liukai ir dangčiai

Projektuojamų šulinių liukų dangčiai bei rėmai turi būti gaminami iš kalaus ketaus, jų apkrovų
klasė, įrengiant važiuojamojoje dalyje, turi būti D400, rengiant šaligatviuose – B125. Visi šulinių
dangčiai turi būti rakinami, jų rėmas turi būti su amortizuojančiu įdėklu atspariu transporto
apkrovoms bei užtikrinančiu stabilumą bei apsaugą nuo triukšmo. Dangčiai turi būti apvalūs, glaudžiai
prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto
nesutapimas su korpuso kraštu ±2,5mm. Įtrūkimai dangčiuose neleistini.

1.8.2 Šulinių nužymėjimo ženklai

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi lauko inžineriniams tinklams pažymėti vietoje.
Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos,
tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie
montuojami ant stovų, pagamintų iš d32mm plieninio vamzdžio su plokštele lentelės tvirtinimui.
Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. Visi elementai turi būti karštai cinkuoti, užtikrinant
antikorozines savybes.

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120 x 120 mm dydžio, suapvalintais kampais,
plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Plokštelės turi būti pagamintos iš ASA
Thermoplast plastiko atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV.

0 2024-04 Statybos leidimui
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas

Kvalifikaciją
patvirtinančio

dokumento
Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB “Jandas”
37471 SPDV Tadas Jančiauskas
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Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis

I etapas (Pk. 1+71 – 5+07)

Eil.
Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

1. Paruošiamieji darbai ir ardymo darbai

1,1 Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje m 336

1.2 Kelio ženklų metalinių skydų ir atramų
išardymas ir išvežimas iki 10 km atstumu 1.2 vnt. 12 0.28t

1.3
Gatvės dangos ardymas, bortų
demontavimas ir statybinio laužo išvežimas
10 km atstumu

1.2 m

1.3.1 Asfaltbetonio dangos ardymas (kai hvid -
0.1m) m2/m3 100/10 24t

1.3.2 Gatvės bortų ardymas m 15 1t

1.5 Vidutinio tankumo krūmų iškirtimas ir
išvežimas 20 km atstumu 1.2 m2 150

1.6 Medžių iki 35 cm skersmens kirtimas,
medienos išvežimas iki 20km 1.2 vnt 24

Atkuriamoji
vertė –

48795 eur
1.10 Kelmų rovimas, išvežimas iki 20km vnt 24 20t

2. Žemės sankasa

2.1
Humusingo dirvožemio sluoksnio h=0,15 m
pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai
iki 20 m atstumu

1.3 m3 410

2.2
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas
mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki
1 km atstumu į saugojimo aikštelę objekte.

1.3 m3 55

2.3
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas
mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki
10 km atstumu

1.3 m3 355

2.4
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas
į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo
pasirinktu atstumu

1.3 m3 1500

2.5 Kelio sankasos viršaus planiravimas
mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr. 1.3 m2 2100

2.6
II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas
prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena
vieta 7 kartus

1.3 m3 650

3. Kelio dangos ir sankryžų/nuovažų konstrukcija iš žvyro dangos

3.3 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio
įrengimas fr. 0/32, kai h-0,20m 1.5 m3 350

3.4 Neaustinės geotekstilės PP įrengimas, ≥ 200
g/m2 1.3 m2 2200

3.5 Grunto armavimo geotinklas PP, ≥ 40 kN/m 1.3 m2 2200
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3.6 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio
h=0,35 m įrengimas, Ev2=80 Mpa. 1.4 m3 790

3.7 Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h=0,20
m įrengimas, Ev2=120 Mpa. 1.4 m3 320

3.8
Dangos sluoksnio be rišiklio įrengimas iš
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/11, kai
h-0.05m

1.5 m2 1370

3.10
Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir
dirvožemio mišinio įrengimas (70/30), kai
h-0,10m

1.4 m3 120

3.11 Grunto įrengimas kelkraštyje 1.4 m3 25

3.14
Pakelės plotų planiravimas, padengimas
dirvožemiu h-0,10m užsėjant žolės sėklų
mišiniu

1.8 m2 550

5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

5.1 Kelio ženklų vienstiebių metalinių Ø 76,1
mm atramų pastatymas 1.9 vnt. 9

5.3 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė 1 1.9 vnt. 18

6.  Drenažo įrengimas

6.1
Drenažo rinktuvų įrengimas iš PVC gofruotų
perforuotų 145mm skersmens vamzdžių,
apvyniotų filtracine medžiaga

1.10 m 260

6.2 Žvyro skaldelės įrengimas fr. 11/16 1.10 m3 65
6.3 Žvyro skaldelės įrengimas fr. 5/11 1.10 m3 20

6.4 Filtruojančios geosintetinės medžiagos
įrengimas 1.10 m2 350

6.5
Plastikinių d315 šulinių įrengimas su 0.3m
gylio sėsdinimo dalimi ir ketinėmis kupolo
formos grotelėmis, kai H=1,7m

1.10 vnt. 6

6.6 G/b šulinio d1.0m įrengimas, kai
Hvid=1.5m 1.10 vnt. 2 1,49

6.6.1 ketinis šuinio dangtis su grotelėmis, D400
apkrovos klasės 1.10 vnt. 1

6.6.2 ketinis šuinio dangtis, aklinas, D400
apkrovos klasės 1.10 vnt. 1

6.7 PVC trišakis 145/145 drenažo linijos
pajungimui 1.10 vnt. 6

6.8 Žemės darbai drenažo įrengimui ir
išvežimas iki 10 km atstumu 1.10 m3 110

7.  Kiti darbai

6.1
Šulinių pritakymas prie gatvės
konstrukcijos, keičiant atraminius žiedus ir
liukus D400 klasės

1.10 kompl 7

6.2 Komunikacijų žymėjimo ženklų perkėlimas vnt 7
6.3 Pažvyravimas dangų suvedimui m3 45

6.4 Ekstruzinio polistirolo vamzdynams šiltinti
įrengimas, kai t=70mm 1.10 m3 10

28



Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos
mieste, statybos projekto koregavimas

S1-PS-146/2024-TDP-BD-SŽ-1
Lapas 3 Lapų 3 Laida 0

0 2024-08 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Išleidimo

data
Laidos statusas. Keitimo priežastis

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento
Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Jandas“ 37471 SPDV Tadas Jančiauskas

29



Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos
mieste, statybos projekto koregavimas

S1-PS-146/2024-TDP-BD-SŽ-2
Lapas 1 Lapų 3 Laida 0

Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis

II etapas (Pk. 0+00 – 1+71)

Eil.
Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

1. Paruošiamieji darbai ir ardymo darbai

1,1 Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje m 171

1.2 Kelio ženklų metalinių skydų ir atramų
išardymas ir išvežimas iki 10 km atstumu 1.2 vnt. 5 0.15t

1.3
Gatvės dangos ardymas, bortų
demontavimas ir statybinio laužo išvežimas
10 km atstumu

1.2 m

1.3.1 Trinkelių dangos ardymas (kai hvid -
0.1m) m2 200 40t

1.3.2 Gatvės/vejos bortų ardymas m 55 2t

1.5 Vidutinio tankumo krūmų iškirtimas ir
išvežimas 20 km atstumu 1.2 m2 20

1.6 Medžių iki 35 cm skersmens kirtimas,
medienos išvežimas iki 20km 1.2 vnt 22

Atkuriamoji
vertė –

38940 eur
1.10 Kelmų rovimas, išvežimas iki 20km vnt 22 20t

2. Žemės sankasa

2.1
Humusingo dirvožemio sluoksnio h=0,15 m
pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai
iki 20 m atstumu

1.3 m3 270

2.2
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas
mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki
1 km atstumu į saugojimo aikštelę objekte.

1.3 m3 35

2.3
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas
mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki
10 km atstumu

1.3 m3 235

2.4
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas
į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo
pasirinktu atstumu

1.3 m3 1350

2.5 Kelio sankasos viršaus planiravimas
mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr. 1.3 m2 1700

2.6
II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas
prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena
vieta 7 kartus

1.3 m3 500

3. Kelio dangos ir sankryžų/nuovažų konstrukcija iš žvyro dangos

3.3 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio
įrengimas fr. 0/32, kai h-0,20m 1.5 m3 230

3.4 Neaustinės geotekstilės PP įrengimas, ≥
200 g/m2 1.3 m2 1500

3.5 Grunto armavimo geotinklas PP, ≥ 40 kN/m 1.3 m2 1500
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3.6 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio
h=0,35 m įrengimas, Ev2=80 Mpa. 1.4 m3 550

3.7 Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h=0,20
m įrengimas, Ev2=120 Mpa. 1.4 m3 210

3.8
Dangos sluoksnio be rišiklio įrengimas iš
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/11, kai
h-0.05m

1.5 m2 980

3.10
Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir
dirvožemio mišinio įrengimas (70/30), kai
h-0,10m

1.4 m3 85

3.11 Grunto įrengimas kelkraštyje 1.4 m3 15

3.14
Pakelės plotų planiravimas, padengimas
dirvožemiu h-0,10m užsėjant žolės sėklų
mišiniu

1.8 m2 335

5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

5.1 Kelio ženklų vienstiebių metalinių Ø 76,1
mm atramų pastatymas 1.9 vnt. 8

5.3 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė 1 1.9 vnt. 16

6.  Drenažo įrengimas

6.1
Drenažo rinktuvų įrengimas iš PVC gofruotų
perforuotų 145mm skersmens vamzdžių,
apvyniotų filtracine medžiaga

1.10 m 135

6.2 Žvyro skaldelės įrengimas fr. 11/16 1.10 m3 30
6.3 Žvyro skaldelės įrengimas fr. 5/11 1.10 m3 10

6.4 Filtruojančios geosintetinės medžiagos
įrengimas 1.10 m2 170

6.5
Plastikinių d315 šulinių įrengims su 0.3m
gylio sėsdinimo dalimi ir ketinėmis kupolo
formos grotelėmis, kai H=1,7m

1.10 vnt. 2

6.7 PVC trišakis 145/145 drenažo linijos
pajungimui 1.10 vnt. 2

6.8 Žemės darbai drenažo įrengimui ir
išvežimas iki 10 km atstumu 1.10 m3 55

7.  Kiti darbai

6.1
Šulinių pritakymas prie gatvės
konstrukcijos, keičiant atraminius žiedus ir
liukus D400 klasės

1.10 kompl 5

6.2 Komunikacijų žymėjimo ženklų perkėlimas vnt 5
6.3 Pažvyravimas dangų suvedimui m3 15

6.4 Ekstruzinio polistirolo vamzdynams šiltinti
įrengimas, kai t=70mm 1.10 m3 5
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Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis

III etapas (Pk. 5+07 – 7+32)

Eil.
Nr. Darbų pavadinimas TS žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

1. Paruošiamieji darbai ir ardymo darbai

1,1 Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje m 225

1.2 Kelio ženklų metalinių skydų ir atramų
išardymas ir išvežimas iki 10 km atstumu 1.2 vnt. 2 0.1t

1.3
Gatvės dangos ardymas, bortų
demontavimas ir statybinio laužo išvežimas
10 km atstumu

1.2 m

1.3.1 Asfalto dangos ardymas (kai hvid - 0.1m) m2 400 85t

1.3.2 Gatvės/vejos bortų ardymas m 45 2t

1.5 Vidutinio tankumo krūmų iškirtimas ir
išvežimas 20 km atstumu 1.2 m2 30

1.6 Medžių iki 35 cm skersmens kirtimas,
medienos išvežimas iki 20km 1.2 vnt 11

Atkuriamoji
vertė –

10800 eur
1.10 Kelmų rovimas, išvežimas iki 20km vnt 11 10t

2. Žemės sankasa

2.1
Humusingo dirvožemio sluoksnio h=0,15
m pašalinimas, perstumiant jį
mechanizuotai iki 20 m atstumu

1.3 m3 100

2.2
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas
mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki
1 km atstumu į saugojimo aikštelę objekte.

1.3 m3 45

2.3
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas
mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki
10 km atstumu

1.3 m3 55

2.4
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas
į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo
pasirinktu atstumu

1.3 m3 1550

2.5 Kelio sankasos viršaus planiravimas
mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr. 1.3 m2 1850

2.6
II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas
prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena
vieta 7 kartus

1.3 m3 600

3. Kelio dangos ir sankryžų/nuovažų konstrukcija iš žvyro dangos

3.3 Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio
įrengimas fr. 0/32, kai h-0,20m 1.5 m3 300

3.4 Neaustinės geotekstilės PP įrengimas, ≥
200 g/m2 1.3 m2 2000

3.5 Grunto armavimo geotinklas PP, ≥ 40 kN/m 1.3 m2 2000
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3.6 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio
h=0,35 m įrengimas, Ev2=80 Mpa. 1.4 m3 750

3.7 Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45,
h=0,20 m įrengimas, Ev2=120 Mpa. 1.4 m3 280

3.8
Dangos sluoksnio be rišiklio įrengimas iš
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/11, kai
h-0.05m

1.5 m2 1280

3.10
Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir
dirvožemio mišinio įrengimas (70/30), kai
h-0,10m

1.4 m3 115

3.11 Grunto įrengimas kelkraštyje 1.4 m3 20

3.14
Pakelės plotų planiravimas, padengimas
dirvožemiu h-0,10m užsėjant žolės sėklų
mišiniu

1.8 m2 450

5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

5.1 Kelio ženklų vienstiebių metalinių Ø 76,1
mm atramų pastatymas 1.9 vnt. 5

5.3
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė
1

1.9 vnt. 9

6.  Drenažo įrengimas

6.1
Drenažo rinktuvų įrengimas iš PVC
gofruotų perforuotų 145mm skersmens
vamzdžių, apvyniotų filtracine medžiaga

1.10 m 135

6.2 Žvyro skaldelės įrengimas fr. 11/16 1.10 m3 30
6.3 Žvyro skaldelės įrengimas fr. 5/11 1.10 m3 10

6.4 Filtruojančios geosintetinės medžiagos
įrengimas 1.10 m2 170

6.5
Plastikinių d315 šulinių įrengims su 0.3m
gylio sėsdinimo dalimi ir ketinėmis kupolo
formos grotelėmis, kai H=1,7m

1.10 vnt. 2

6.7 PVC trišakis 145/145 drenažo linijos
pajungimui 1.10 vnt. 2

6.8 Žemės darbai drenažo įrengimui ir
išvežimas iki 10 km atstumu 1.10 m3 55

7.  Kiti darbai

6.1
Šulinių pritakymas prie gatvės
konstrukcijos, keičiant atraminius žiedus ir
liukus D400 klasės

1.10 kompl 6

6.2 Komunikacijų žymėjimo ženklų perkėlimas vnt 6
6.3 Pažvyravimas dangų suvedimui m3 25

6.4 Ekstruzinio polistirolo vamzdynams šiltinti
įrengimas, kai t=70mm 1.10 m3 8
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  Gatvės ašis

  Dangos kraštas

  Kelkraščio kraštas

  Griovio dugnas

  Šlaito linija

  Žvyro danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

  Projektinė aukščių horizontalė

  Etapų suvedimo riba

  Šulinių pritaikymas prie gatvės dangos

  Drenažo linija d145/160

  Drenažo šulinys

  Paviršinio vandens surinkimo šulinys

  Vandens tekėjimo kryptis

  Kelio ženklo atrama

  Šulinių pritaikymas prie gatvės dangos

  Vamzdynų šiltinimas polistirolo plokštėmis

  Vandens tekėjimo kryptis

  I etapo riba

  II etapo riba

  III etapo riba

  I etapo riba

  II etapo riba

  III etapo riba

Pastabos:

1. Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;

2. Medžiai sužymėti pagal medžių inventorizacijos duomenis.

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2024-02

Dangų, nužymėjimo ir eismo organizavimo planas M 1:500

Projektiniai pasiūlymai

Palangos miesto savivaldybė

8$%��-DQGDV�

S1-PS-146/2024-TDP-S.B-01

SPDV

Tadas Jančiauskas

37471

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės,

Palangos mieste, statybos projekto koregavimas

0

36
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Projektiniai pasiūlymai

Palangos miesto savivaldybė

UAB "Jandas"

S1-PS-146/2024-TDP-S.B-02

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės,

Palangos mieste, statybos projekto koregavimas
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Dangos sluoksnis be rišiklio iš min. medžiagų mišinio fr. 0/11 -0.05

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr.0/45) Ev2 120 MPa         -0.20

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥80MPa) -0.35

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/32 (Ev2 ≥45MPa) -0.20

Armuojantis geotinklas iš PP 40/40 kN/m

Atskiriamoji neaustinė GRK 3 klasės geotekstilė 
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Skaldelės prizmė 11/16
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Išleidimo dataLaida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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Kval. patv.

dok. Nr.

Statytojas / Užsakovas:

1

LT

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės,

Palangos mieste, statybos projekto koregavimas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2024-010

Skersinis profilis

SPDV37471
Tadas Jančiauskas

Palangos miesto savivaldybė

UAB "Jandas"
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Ketaus dangtis DN700

G/b aukščio reguliavimo žiedai

D-700mm, H=50-1000mm

G/b perdangos plokštė

G/b šulinio žiedas D-1000

0,02-0,05

PVC protarpis su guma

0,02-0,05

Plastikinis vamzdis iš trapo

Ø200

G/b šulinio dugnas

Betoninis dugno latakas

Dangos konstrukcija

LD-9

Smėlio, skaldos mišinio

sutankintas sluoksnis

Plastikinis

d315 šulinys

Ketinės kupolo formos grotelės

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2024-02

Šulinių įrengimo schemos

Projektiniai pasiūlymai

Palangos miesto savivaldybė

UAB "Jandas"

S1-PS-146/2024-TDP-S.B-04

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės,

Palangos mieste, statybos projekto koregavimas
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