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1BENDRIEJI DUOMENYS

Statytojas/Uzsakovas: Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kodas
300147455, Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius

» Projektuotojas: UAB ,Ardynas®, jm. k. 133884372, Gedimino g.47, Kaunas LT-44242.

= Statybos vieta: Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.

= Statybos rusis:paprastasis ir kapitalinis remotas .

Projekto pavadinimas: Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity inzineriniy
statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen.,
Kalvarijos sav., projektas

= Statinio naudojimo paskirtis: transporto, kita, gamybos, pramonés.

= Statinio kategorija: neypatingieji statiniai.

1.1 Projektavimo tikslas:

= Pertvarkyti Direkcijos patikejimo teise valdomus pastatus ir infrastruktirg, numatant dalies pastaty

nugriovima, dalies pastaty remontg (pagal UZsakovo poreikius), inZineriniy statiniy, inZineriniy
tinkly, pozeminiy komunikacijy ir/ar kt. statiniy griovimg (i8skyrus tuos, kurie reikalingi pastaty
funkcionavimui ir aptarnavimui). Taip pat remontuoti ir/ar jrengti naujg infrastruktirg (vaizdo
stebéjimo sistema, serverinés patalpg, stovéjimo vietas, demontuoty aSiniy svarstykliy vieta,
apSvietimo infrastruktirg bei jiems reikalingus el. tinklus ir kitg). Privaziavimai ir jvaziavimai

1.2 Projektavimo uzduotis :

Pagal Statytojo pateiktg uzduotj projektas dalinamas j du etapus.

Atliekama techninio projekto ,,Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen.,
Kalvarijos sav., projektas“ korektura, iSskaidant projekta j jgyvendinimo etapus ir suformuojant
projekto dalies GSS /Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis/ A laida.

Projekto A laidoje pirmajame darby etape planuojami Siy statiniy ir jy daliy statybos bei
jrengimo darbai prioriteto tvarka:

1. Lauko tualeto 6H1/p;

2. Sklypo planas ir lauko inzineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga uztikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir
kity pirmo etapo statiniy funkcionavimui);

3. Priesgaisriniai rezervuarai 2x54 m?;

4. Konteineris hidroforui.

Vélesniame etape numatomi likusiy statiniy ir jy daliy statybos bei jrengimo projektiniai
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti. Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Uzsakovu

2NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS

» Uzsakovo: Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos patvirtinta
projektavimo uzduotis (techniné uzduotis projektavimui) su priedais;

= Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSraSas, Zzemés sklypas su statiniais, registro Nr.
44/2697379;

» Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla, zemés sklypas su statiniais, registro Nr.
48/2000971 Kalvarijos sav. Salaperaugio k. Europos g.16

= Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla, Zemés sklypas su statiniais, registro Nr.
44/2000969 Kalvarijos sav. Salaperaugio k. Europos g.21;

» Topografiné geodeziné nuotrauka M 1:500, atliko Juozas Kuciauskas (kv.paz.Nr.1GKV-238);
» Gaisrinés saugos uzduotis.
» LR Statybos jstatymas.
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= LR Aplinkos apsaugos jstatymas.

* LR Zemés jstatymas.

» LR Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymas

» LR PrieSgaisrinés saugos jstatymas.

= LR Teritorijy planavimo jstatymas.

» LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

= Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés prieZidros jstatymas

= Dél statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy patvirtinimo
Lietuvos banko valdybos nutarimas

» STR1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

» STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

» STR1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.

= STR1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

» STR1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
» STR2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
» STR2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

» STR2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

» STR2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas Naudojimo sauga.

» STR2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas Apsauga nuo triukSmo.

» STR2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
= STR2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.

» STR2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

» STR2.02.07:2012. Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
» STR2.03.01:2019. Statiniy prieinamumas.

» STR2.03.02:2005. Gamybos pramoneés ir sandeéliavimo statiniy sklypy tvarkymas.

» STR2.05.01:2013. Pastaty energetinio naudingumo projektavimas.

» STR2.05.02:2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai.

» STR2.05.13:2004. Statiniy konstrukcijos. Grindys.

» STR2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys.

» KTR 1.01:2008. Automobiliy keliai.

» RSN156-94. Statybiné klimatologija.

= BGST (bendros gaisrinés saugos taisyklés)

= Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

» Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

= Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatai.

= KPT SDK 07 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

= HN33:2011 Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

= HN69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama S$iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés vertés ir matavimo reikalavimai.

= HN98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maZiausios ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai.

» 1998-05-05, Nr. 85/233 Dél darbovieciy jrengimo bendryjy nuostaty patvirtinimo.
Pastaba:
Visi normatyviniai dokumentai turi bati aktualios redakcijos, kuri galioja projekto iSleidimo diena.
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3KOMPIUTERINES PROGRAMOS SU KURIOMIS PARENGTAS PROJEKTAS
Autodesk AutoCAD LT2021; Microsoft Office, Adobe Acrobat Pro
4ESAMA SITUACIJA

4.1 Statinio geografiné vieta, funkciné paskirtis, rySys su gretimu uzstatymu, kultiros
paveldo vertybe, klimato salygos ir reljefas

41.1 Statiniy geografiné vieta - Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen.,
Kalvarijos sav.

Sabaliavo K. L= T

Kalvarijos pasienio ruozo uzkardos teritorija -
Remontuojamas pastatas Europos g.21 - 7P1/p

Remontuojami pastatai — Europos g.16 —3T1/p - detalaus patikrinimo pastatas (Il ETAPAS)
4T2/p - patikrinimo pastatas (Il ETAPAS)
6H1/p - lauko tualeto pastatas (| ETAPAS)
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4.1.2 RySys su gretimu uzstatymu

UAB ,Sweco Lietuva® rengia: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolé-
Suvalkai ruozo nuo 85,00 Iki 97,06 km rekonstravimo projektg. Kelio ruoZzas yra Kalvarijos
savivaldybés teritorijoje tarp Kalvarijos miesto ir Lietuvos Respublikos sienos su Lenkijos
Respublika, pietvakariy Lietuvoje

Projekto sprendiniai apima Kalvarijos pasienio uzkardos teritorijg.
Kalvarijos pasienio uzkardos teritorija yra prastos buklés: uzkardos teritorijoje yra nenaudojamuy,
apleisty pastaty, seno tipo Sviestuvai, prasto buklés Saligatviy ir aikSteliy danga, iSlaze.

Dalis pastaty ir statiniy, kuriy funkciné paskirtis nebeatitinka iy dieny poreikiy ir trikto rengiamo
valstybinio kelio rekonstravimo projekto sprendiniy jgyvendinimui, griaunami .

Remontuojami pastatai:

sklype adresu Europos g.21 - pastatas 7P1/p - transformatoring;

sklype adresu Europos g.16 pastatai - 3T1/p - detalaus patikrinimo pastatas
4T2/p - patikrinimo pastatas
6H1/p - lauko tualeto pastatas

4.1.3 Kultiros paveldo vertybés.

Sklype néra esamy kultdros paveldo vertybiy ir saugomy teritorijy.

\\/ \
W,

2000 [02km |
Zaliosios piliakalnis Nagrinéjama teritorija
Saugoma teritorija ,Zaliosios piliakalnis* nuo nagrinéjamos teritorijos nutoles per 2129 m.

41.4 Klimato salygos

Projektuojami statiniai yra Kalvarijos savivaldybéje. Vidutiné mety oro temperatira vietovéje apie
7,5-8,0 °C, SilCiausias ménuo yra liepa, Sio ménesio vidutiné temperatidra 18,0-18,1 °C, Sal€iausias
ménuo — sausis, vasaris, vidutiné temperatira Siuo laikotarpiu -3,6—3,1 °C. Vietovéje absoliutus
minimumas — -31,2°C, absoliutus maksimumas 35,1 °C. Vidutinis krituliy kiekis per metus apie 600-
650 mm. Laikotarpio su sniego danga 65-80 dieny. Saulés spindéjimo trukmé 1900-1950 valandy per
metus. Vidutinis mety véjo greitis 3-3,5 m/s. Klimato sglygos pateiktos pagal Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos duomenis 1991-2020 mety laikotarpyje Nemuno zemupio parajonyje.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis 2014 - 2018 mety laikotarpyje
artimiausiose projektuojamiems statiniams matavimo stotyse Lazdijuose ir Kybartuose nustatyta
vidutiné mety temperatira 8,3 °C, absoliutus minimumas -24°C, absoliutus maksimumas 34,6 °C,
vidutinis véjo greitis 3,1 m/s, maksimalus véjo greitis 14,3 m/s.
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Pagal gretimy statiniams matavimo stoCiy duomenis (Kybartuose, Kaune, Lazdijuose) vidutinis
maksimalus dirvos jSalo gylis 35-40 cm.

Vidutinis metinis vejo greitis (1991-2020 m. duomenimis) Lietuvoje yra 3,1 m/s. Labiausiai véjuoti
meénesiai yra lapkritis—vasaris (3,4-3,6 m/s.), o silpniausiais véjais pasizymi liepa ir rugpjatis (2,4-2,5
m/s). Artimiausioje projektuojamo objekto meteorologinéje Lazdijy stotyje, matuojancioje vyraujanciy
véjy kryptj, minétuoju laikotarpiu nustatyta vyraujanti pietvakariy vejo kryptis — 21 %

Véjo greicio, jSalo gylio duomenys pateikti pagal www.geoportal.lt pateiktus duomenis

415 Reljefas
Teritorijos, aplink remontuojamus pastatus, reljefas kinta nezymiai — nuo 197,78 iki 197,34.

4.1.6 Remontuojamy esamy statiniy architekttrinés buklés jvertinimas, paaiSkinimas
kaip ji atitinka normatyviniy dokumenty reikalavimus,

Remontuojami pastatai projektuoti ir statyti praéjusio Simtmecio deSimtame deSimtyje.
Pastatuose nebuvo atlikti rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai. Pastatai nebeatitinka Siy
dieny keliamy tvarumo reikalavimuy.

Pagrindinis Sio projekto tikslas - padidinti remontuojamy pastaty energijos vartojimo efektyvuma,
pagerinti vidaus patalpy mikroklimata, prailginti pastato eksploatacijos trukme bei uztikrinti esminius
statinio reikalavimus.

Pastaty konstrukcijy fiziné/ techniné biklé vertinama vadovaujantis remontuojamy pastaty
vizualinés apzilros metu nustatytais rezultatais.

Detalaus patikrinimo pastatas - 4T2/p
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Lauko tualeto pastatas - 6H1/p
ISorinés sienos — Sieny konstrukcija — tinkuoty skyléty molio plyty; sienos neapSiltintos. Tinkas
aptrupéjes; plytos vietomis paveiktos erozijos, iStrupéjusios. Pastato sieny konstrukcijos fiziné biklé
ir Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘ ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

Pamatai - Pamatai betoniniai, neapsSiltinti. Pastato pamaty badklé ir Siluminés varzos lygis netenkina
STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimuy.
Nuogrinda — Nuogrinda iSsikraipiusi, apaugusi zole.

Stogas — Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine bitumine danga, neapsiltintas. Danga
sandari, taCiau kai kur yra oro pusliy. Krasty apskardinimai paveikti korozijos, netvarkingi. Lietaus
nuvedimas vidinis ant jlajy néra lapy gaudykliy. Pastato stogo konstrukcijos fiziné buklé ir Siluminés
varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.

Langai ir iSorés durys - Pastaty langai ir durys i PVC profiliy su vienkameriniu stiklo paketu.
Profiliai nebesandaris ir neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘ ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas*® reikalavimy.

Statytojas ir Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo
ministerijos 2023-28-XX-TP-SA.AR 8 15 | A




12

5.PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Remontuojamy pastaty architekt¢ - Romualda Maciené pritaré projekto sprendiniams ir
nepriedtarauja, kad 1993 m. atlikto projekto Nr. 5071-XX-AS — Kalvarijos muitinés ,Detalaus
jvaziuojanciy ir iSvaZiuojanéiy autobusy ir lengvyjy automobiliy patikrinimo pastatas®, ,JvaZiuojanciy
ir iSvaziuojanciy autobusy ir lengvyjy automobiliy patikrinimo pastatas®, ,Lauko tualeto pastatas”
parengta architektdriné dalis baty kei€iama tre€iyjy asmenuy.

5.1 Projektuojami statiniai, jy paskirtis, kategorija, statybos rasis

Pagal Statytojo pateiktg uzduotj projektas dalinamas j du etapus.
Pirmojo etapo projektuojamy statiniy ir jrenginiy sarasas

Nr. sklypo Pavadinimas, paskirtis Kategorija, statybos rasis
plane
02 Lauko tualeto pastatas 6H1/p Neypatingasis; kapitalinis remontas

Antrojo etapo projektuojamy statiniy ir jrenginiy sarasas

Nr. sklypo Pavadinimas, paskirtis Kategorija, statybos rasis

plane
01 Detalaus patikrinimo pastatas 4T2/p Neypatingasis; kapitalinis remontas
03 Patikrinimo pastatas 3T1/p Neypatingasis; kapitalinis remontas
04 Transformatorinés pastatas - 7P1/p Neypatingasis; paprastasis remontas

5.1 Pastato (patalpy) funkcinio rySio ir zonavimo sprendiniai

Pastato ir jo patalpy funkciniai rySiai ir zonavimas iSlieka nepakites, jgyvendinant sprendinius
esama situacija nebloginama. Pastato planai braizyti remiantis kadastrinéje byloje pateiktais
duomenimis ir natdroje atliktais matavimais.

Remontuojamy pastaty vidaus patalpy principinis iSplanavimas nekei€iamas. Naikinamos patalpos
praradusios Siy dieny funkcinj aktualuma — ventkamery , Silumos mazgy patalpos.

5.2 Sanitarinio buitinio darbuotojy aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai
5.2.1 Pirmojo etapo pastatai

Lauko tualeto 02(6H1/p) pastate vienu metu gali bati 17 lankytojy . Sanitariniy jrenginiy
skaicius
patalposel-7;1-6; 1-10;1-11 nekeiCiamas. Naujai jrengiamos duSo patalpos ir vaiko priezilros
kambarys.

5.2.2 Antrojo etapo pastatai

Detalaus patikrinimo pastate 01(4T2/p) - 11 pastoviy darbo viety.
Projektuojami du sanmazgai pirmame aukS$te ir du antrame.
Pirmame aukste 2 unitazai; dvi praustuvés, 1 pisuaras.
Vienas sanmazgas, skirtas lankytojiems, pritaikomas zmonéms su negalia.
Antrame aukste 2 unitazai; dvi praustuvés.
Atsizvelgiant j darbo pobadj, jrengiamas duSas ir patalpa persirengimui 4 darbuotojams (toks
galimas darbuotojy skaicius, dirbanciy vienu metu tarSy darbg)
Persirengimo patalpa pritaikyta vyrams, atsiradus poreikiui, moterims bus sudarytos galimybés tomis
paciomis patalpomis naudotis atskirai (skirtingu metu).
Antrame aukste numatoma poilsio patalpa, kuri pritaikyta darbuotojy maitinimuisi
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Patikrinimo pastate 03 (3T1/p)- 26 pastovios darbo vietos.
Projektuojami 3 sanamazgai. Vienas sanmazgas pritaikytas Zzmonéms su negalia. Pastate 3
unitazai, 3 praustuvai; 1pisuaras.
Atsizvelgiant j darbo pobuddj, poreikio jrengti duSus néra.
Projektuojama darbuotojy maitinimosi poilsio patalpa ir pagalbiné patalpa (virtuvéle)
(BD pridétas PKP prie SM Direkcijos raStas Nr.2024-04-12Nr.2-61)

5.3 Universalaus dizaino ir asmeny su negalia poreikiy tenkinimas
5.3.1 Pirmojo etapo pastatuose

Lauko tualeto 02(6H1/p) pastate - projektuojami ZN pritaikyti sanmazgai - vyrams ir moterims.
Prie pagrindinio j&jimo projektuojamas ZN pritaikytas pandusas, kurio nuolydis 5%.

ZN pritaikyti sanmazgai ir lauko rampos, jrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas* reikalavimams.

5.3.2 Antrojo etapo pastatuose

Remontuojamose pastatuose 01(4T2/p) 03(3T1/p); projektuojami ZN pritaikyti sanmazgai. Prie
pagrindiniy jéjimy projektuojami ZN pritaikyti pandusai, kuriy nuolydis 5%. ZN pritaikyti sanmazgai
ir lauko rampos, jrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” reikalavimais.
Pagal darbo specifikg pastate 01 (transporto paskirties pastatas) pastoviy darbo viety pritaikyty ZN
néra (BD pridétas rastas PKPD prie Susisiekimo Ministerijos 2024-04-12 Nr.2-61).Epizodiniam
patekimui j pastatg ir galimas patekimas | tarnybines patalpas 1-3;1-4 .

5.4 Pagrindiniy jéjimy, praéjimuy, vestibiuliy, laiptiniy iSdéstymo sprendiniai
5.4.1 Pirmojo etapo pastatai

Pirmuoju etapu remontuojamo pastato 02(6H1/p) pagrindinio jéjimo durys keiCiamos esamose
angose. Vestibiulio erdve neperplanuojama. Projektuojami nauji praéjimai j pagrindines patalpas,
jrengiant elektromechaninius turéklus.

Esami g/b lauko laipteliai neatitinka dabartiniy normy, todél numatoma esamus laiptelius
demontuoti ir jrengti trijy pakopy laiptelius. Pakopos , laipty aikStelés ir projektuojama ZN pritaikyta
rampa, aptaisomi klinkerinémis grindinio trinkelémis, Sonai sutvarkomi betono spalvos remontiniu
misiniu.

Prie jéjimy dury jrengiamos cinkuotos baty valymo grotelés su vonele ir vandens nuvedimu.

5.4.2 Antrojo etapo pastatai

Pagrindiniy jejimy j remontuojamus pastatus vietos nekeiciamos, bet iSplatinamos dury angos,
jvertinant ZN poreikius.

Esami g/b lauko laipteliai ir aikStelés neatitinka dabartiniy normy, todél projektu numatoma
esamus laiptus su aikStelémis demontuoti. Projektuojami nauiji laiptai ir laipty aikStelés, aptaisomi
klinkerinémis grindinio trinkelémis, Sonai sutvarkomi betono spalvos remontiniu miSiniu,
suvienodinamas pakopy aukstis.

Prie jéjimy dury jrengiamos cinkuotos baty valymo grotelés su vonele ir vandens nuvedimu
Detalaus patikrinimo pastate 01(4H2/p) esamos dvi laiptinés. Viena i$ jy - avariné. Pagrindinés
laiptinés dury angos evakuaciniuose keliuose platinamos iki 1,2 m.

Pirmame pastato 4H2/p aukSte perplanuojamos esamos patalpos pastato pietiniame kampe ir
pietiniame pastato kampe atveriamas evakuacinis iSéjimas i tarnybiniy patalpy.

Vestibiuliai patikrinimo patalpy 03(3T1/p) pastatuose neperplanuojami.

5.5 Pastaty atitvary elementy (sieny, pertvary, stogo, grindy,) tipai, medziagos ir jy
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parinkimo motyvai
5.5.1 Eksterjeras
5.5.1.1 Fasady apdaila

Pirmojo etapo pastatai
Pirmuoju etapu Siltinami pastato 02(6H1/p) fasadai.

Antriojo etapo pastatai

Transformatorinés pastatas 04(7P1/p) nesiltinamas. Pasato fasadai pertinkuojami dispersiniu tinku
silikoninés dervos pagrindu, skirtu iSorés darbams.

Antruoju etapu Siltinami pastaty 01( 4T2/p); 03(3T1/p) fasadai
Pastaty fasadai $iltinami naudojant sertifikuota iSorine $iltinimo sistema. Siltinimo sistemg sudaro:

Klijai termoizoliacinéms plokstéms
Termoizoliaciné ploksté - Mineralinés vatos fasadiné termoizoliaciné ploksté pagal EN 13162

Armavimo sluoksnis su armavimo tinkleliu
Gruntinis sluoksnis
Fasadinis dekoratyvinis tinkas — dispersinis, silikoninés dervos pagrindu, skirtas iSorés darbams

Visy remontuojamy pastaty fasady apdailai naudojamas silikoninis spalvotas struktdrinis tinkas,
turintis apsaugg nuo pelésiniy gryby ir dumbliagrybiy apnikimo bei pakenkimo. Tinklo struktlros
frakcija 2-2.5 mm. Spalvinis sprendinys pateiktas fasady bréZinuose.

Fasady angokrasciy apdailai naudojama silikoninis tinkas, turintis sustiprinta apsaugg nuo
pelésiniy gryby ir dumbliagrybiy apnykimo. Tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm. Spalvinis sprendinys
pateiktas fasady bréziniuose.

Fasado sienos (jskaitant ir cokolj) nuo zemés pavirSiaus iki pirmo auksto langy virSaus turi atitikti
| kategorijos atsparumg smugiams. Apdailos medziagos privalo turéti Europos techninj liudijimg ir
CE sertifikatg bei bati pirmos rasies.

Fasado apdailos spalvos nurodytos fasady bréziniuose.
Sieny norminis Silumos perdavimo koeficiento verté B energinio naudingumo vieSosios
paskirties pastatui U < 0,22 (W/(m2-K).

5.5.1.2 Stogo danga ir stogo elementai

Projekte numatyta stogag, ir jéjimo stogelius uzdengti 2-iem sluoksniais naujos bituminés
hidroizoliacinés ruloninés stogo dangos: apatinis sluoksnis ir virSutinis prilydomosios hidroizoliacijos
sluoksnio.

Pagal normatyvinius reikalavimus védinimo S$achty iSeinamosios angos pakeliamos iki
nemaziau kaip 400 mm vir§ stogo dangos ir ne maziau kaip 300 mm vir§ parapeto vykdant maro
darbus. Parapetai turi bati iSkile virS hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100
mm.

Parapetai ir védinimo Sachtos skardinami poliesteriu dengta cinkuota skarda, skardos sujungimai
— vertikaliais valcais. Stogo elementy iSdéstyma zilréti stogo plane, o spalvas fasady brézinyje.

Lietaus vandens nuvedimui nuo jéjimo stogelio (I laiptiné) yra numatomas lataky ir lietvamzdziy
jrengimas.

Lietaus vandens nuvedimui nuo jéjimo stogelio (Il laiptiné) yra numatomas esamo latako (stogo
dangoje), sieninés jlajos ir iSorinio lietvamzdzio keitimas naujais. Atnaujinama Il laiptinés stogelio
danga, parapety skardinimai, stogelis papildomai apSiltinamas.

Ant jéjimo ir balkony stogeliy virSutiniy daliy jrengiamos poliesteriu dengtos cinkuotos skardos
nuolajos.
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Jéjimo ir balkony stogeliams nuolydis formuojamas taip, kad baty uztikrintas vandens nubégimas |
naujai jrengiamg lietaus surinkimo sistema.
Spalvinis sprendinys pateiktas fasady bréziniuose.
Stogy norminis Silumos perdavimo koeficiento verté B energinio naudingumo vieSosios paskirties
pastatui U <0,18 (W/(mzK)
Pastaty stogo danga is iSorés turi atitikti Froor(t1) degumo klasés reikalavimus.

5.5.1.3 Cokolio apdaila

Pastaty cokoliai apSiltinami termoizoliacijos plok$témis , armuojami ir tinkuojami drégme
atstumiandciu tinku.

Spalvinis sprendinys pateiktas fasady bréziniuose
5.5.1.4 Lauko dury ir langy keitimas

Seni langai kei€iami j energetidkai efektyvius. Languy, stoglangiy, Svieslangiy norminis Silumos
perdavimo koeficiento verté B energinio naudingumo vieSosios paskirties pastatui U =£1,4
(W/(m2-K)

Dury norminis Silumos perdavimo koeficiento verté B energinio naudingumo vieSosios paskirties
pastatui U £1,9 (W/(m2K

Evakuaciniy iSorés dury furnitira - evakuacinis uZraktas su apsauga nuo krituliy (uz3alimo),
automatinis uzdarymo mechanizmas, fiksavimo mechanizmas, nertdijancio plieno rankena,
Jstiklinimas: stiklo paketas 8 mm storio laminuotas apsauginis stiklas (VSG), esantis stiklo paketo
vidinéje puséje.

ApSiltinus pastatus, numatomas visy iSorés palangiy pakeitimas — jis projektuojamas i$
poliesteriu dengtos spalvotos skardos.
Pirmojo etapo pastatai
02(6H1/p) pastato langai plastikiniy profiliy.
Langy profiliai projektuojami plastikiniai (penkiy kamery) jstiklinti 3 stikly 40mm stiklo paketu.
Staktos ir varCios aukstis apie 110mm.
Ant pastato 02(6H1/p) stogo esantis Svieslangis, kei€iamas nauju, aliuminio profiliy, jstiklintu
saugiais stiklo paketais. ;
Pagrindinio jéjimo durys pastato 02(6H1/p) - plieniniy profiliy, jstiklintos saugaus stiklo paketu.
Antrojo etapo pastatai
Pastaty 03 (3T1/p); ir dalis langy pastato 01(4T2/p) plastikiniy profiliy.

Langy profiliai projektuojami plastikiniai (penkiy kamery) jstiklinti 3 stikly 40mm stiklo paketu.
Staktos ir varCios aukstis apie 110mm.

Pastato 01(4T2/p) langai tarp asiy A — E, a8yje 1 — aliuminio profiliy, jstiklinti stiklo paketais dviejy
stikly. Reikalavimai Silumos laidumui jiems nekeliami.
Siame pastate kei¢iami esami vartai. Projektuojami segmentiniai vartai su oro pritekéjimo
grotelémis. Reikalavimai Silumos laidumui jiems nekeliami. J&jimy durys - plieninés, aklinos.
Pagrindinio jéjimo durys pastato 03(3Tp/1) plieniniy profiliy, jstiklintos saugaus stiklo paketu su
plieniniy profiliy vitrina;

5.5.2 Interjeras

Il etapu remontuojamos transformatorinés pastato 04(7P1/p) vidaus apdaila nenumatoma.
5.5.2.1 Vidaus patalpy sieny apdaila

Tarnybiniy patalpy esami sieny dazai ir susikaupe neSvarumai nuplaunami remontuojamas
pazeistas tinkas, glaistoma, gruntuojama ir dengiamas naujas dazy sluoksnis .
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Keramikinés sienines plytelés nudauZzomos, remontuojamas pazeistas tinkas ir drégny patalpy
sienos padengiamos naujomis sieninémis keramikinémis plytelémis.

PrieSgaisriniy atitvary (REI/ElI 45) jrengimui, taip pat apdailai ir apsiltinimui naudojami ne
zemesneés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

Cq kategorijy sandéliavimo sieny ir luby apdailos statybos produkty degumo klasé - D—
s2, d2®W

5.5.2.2 Luby apdaila

Tarnybinése patalpose jrengiamos akustinés pakabinamos lubos. Sanmazguose ir Lauko
tualeto dalyje pastato patalpy 02(6H1/p) jrengiamos drégmei atsparios pakabinamos lubos.

Pastaty techninése patalpose lubos nuplaunamos, gruntuojamos ir perdazomos.
5.5.2.3 Grindy apdaila ir konstrukcija

Projektuojama apsiltinty, Sildomy grindy konstrukcija. Dalyje patalpy — Kkoridoriuose,
sanmazguose, lauko tualeto patalpose - numatoma keramikiniy plyteliy danga, tarnybinése
patalpose - vinilinés homogeninés grindy dangos. Techninése patalpose - akmens masés plyteliy
danga.

Lauko tualeto pastato vestibiulio grindys - teraco plok3éiy mozaika. Si danga atnaujina ir
iSsaugojama.

5.5.2.4 Vidaus durys

Visy patalpy vidaus durys keiCiamos.

(R)EI45 atsparumo ugniai sienose projektuojamos ne Zemesnio kaip EW 30-C3 atsparumo
ugniai durys. Pastato 4T2/p vidinés sienos lango atsparumo ugniai numatomas EW 30.

PrieSgaisrinése duryse ir vartuose jrengiami pritraukéjai.

Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zzmonés, gali bati taikoma CO klasé. Durims, pro
kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali biti taikoma C1 klasé.

Pirmuoju etapu remontuojamame pastate 6H1/p vidaus dury spynose numatyti elektromagnetai
(Zigr.TP.ER dalj)

Pastate 6H1/p montuojama  varstomy dury automatika turi bati sertifikuota naudoti
prieSgaisrinéms, evakuacinéms avarinio ir atsarginio iSéjimo durims.

Dury automatika montuojama su saugumo jutikliais, fiksuojanciais kliatj dury atidarymo uzdarymo
trajektorijoje

5.5.2.5 Vidaus palangés

Pastate 4T2/p yra langy, kuriy vidaus palangés - teraco ploksCiy. Jeigu langy gabaritai
nekeiCiami, esant galimybei jos iSsaugomos .

Susidévéjusios palangés keiciamos naujomis- LMDP plok&¢iy palangémis.

5.6 patalpy insoliacijos ir naturalaus apSvietimo lygiai ir rodikliai, jy norminiy lygiy
uztikrinimo sprendiniai;

Patalpy insoliacija ir natiralus apSvietimas esamas, nebloginamas ir nekei¢iamas
5.7 Numatoma pastato (pastaty) vidaus aplinkos garso klasé (klasés);

Remontuojamo pastato garso klasé nepabloginama. Vadovaujamasi STR 2.01.07:2003 ,Pastaty
vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*.
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5.8 prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés

Projektuojama remontuojamy pastaty apsauginé signalizacija. teritorijos vaizdo stebéjimo
kameros.

Pirmuoju etapu

remontuojamame _pastate 6H1/p projektuojami

antivandaliniai

santechnikos

prietaisai . Prie jéjimy | patalpas projektuojamos pragjimo kontrolés sistemos ir pilno Ggio turniketai.

5.9 projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams,
teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiros, aplinkos,
krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy reikalavimams, treciyjy asmeny
interesy apsaugos reikalavimams

Pastatai remontuojami vadovaujantis teritorijy planavimo dokumentais, esminiais statinio ir

statinio architektiros reikalavimais,
privalomaisiais

aplinkos,

kradtovaizdZio apsaugos,

tre€iyjy asmeny

Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais,
interesy apsaugos

reikalavimais, higienos ir prieSgaisrinémis normomis. Projektas parengtas remiantis uZsakovo
pateikta projektavimo uzduotimi.
Projektuojant ir vykdant statybos darbus treCiyjy asmeny interesai néra ir nebus
pazeidZiami.
Pastaty remonto metu sklypo naudotojai nepatogumy nepatirs. Prigjimai ar privaZiavimai

nebus apriboti. Kaimyniniy sklypy inzineriniai tinklai nebus paliesti.

Tinkamai eksploatuojant pastatg, laikantis higienos reikalavimy veikla gyventojy sveikatai
neigiamo poveikio neturés.

Visuomeninei ir rekreacinei aplinkai esama veikla neigiamo poveikio neturés.

6 PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. o Mato o
N Pavadinimas Kiekis Pastabos
r. vnt.
Prie$ Po
remontg remonto
. NEGYVENAMIEJI PASTATAI
Kalvarijos sav., Liubavo sen.,
Salaperaugio k., Europos g.16
2.1 Transporto paskirties pastatai
2.1.1 | Detalaus patikrinimo pastatas 4T2/p I ETAPAS
2.1.1.1| Pastato bendras plotas*: m? 386,87 390,61
2.1.1.2| Pastato tdris* m3 2959 3104
2.1.1.3| Auksty skaicius* vnt. 2 2
2.1.1.4| Pastato aukstis* m 8.20 8,50
2.1.1.5| Energinio naudingumo klasé - B
Pastato (patalpy) akustinio komforto C
2.1.1.6 . -
salygy klasé
2.1.1.7| Pastato ugniai atsparumo laipsnis laipsnis 11 0l
2118 Kiti spemflnlal pastato rod*lkllal: m?2 394,00 398
pastato uZstatymo plotas
2.1.2 | Patikrinimo patalpos 3T1/p I ETAPAS
2.1.2.1| Pastato bendras plotas*: m?2 260,90 266,53
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2.1.2.2| Pastato taris* m3 1276 1423
2.1.2.3| Auksty skaicius* vnt. 1 1
2.1.2.4| Pastato aukstis* m 4,99 5,19
2.1.2.5| Energinio naudingumo klasé - B
2126 Pastato (paftalpq) akustinio komforto i C
salygy klasé
2.1.2.7| Pastato ugniai atsparumo laipsnis laipsnis Il 1]
w | a0 | e
2.2 Kitos paskirties pastatas
2.2.1 | Lauko tualetas 6H1/p | ETAPAS
2.2.1.1| Pastato bendras plotas®*: m?2 176.92 179,57
2.2.1.2| Pastato taris* m3 936 1029
2.2.1.3| Auksty skaicius* vnt. 1 1
2.2.1.4| Pastato aukstis* m 4,91 511
2.2.1.5| Energinio naudingumo klasé - B
2216 Pastato (paf[alpq) akustinio komforto i C
salygy klasé
2.2.1.7| Pastato ugniai atsparumo laipsnis laipsnis 11 1
2918 Kiti specifjniai pastato rodikliai: m?2 262,00 270.86
pastato uzstatymo plotas*
Il. NEGYVENAMIEJI PASTATAI
Kalvarijos sav., Liubavo sen.,
Salaperaugio k., Europos g.21
23 S:::gtl;(;s pramonés paskirties Il ETAPAS
2.31 | Transformatoriné 7P1/p
2.3.1.1| Pastato bendras plotas®*: m?2 96,17 96,17
2.3.1.2| Pastato tiris* m3 473 473
2.3.1.3| Auksty skaicius* vnt. 1 1
2.3.1.4| Pastato aukstis* m 5,25 5,25
2.3.1.5| Energinio naudingumo klasé - nenustatomas
2316 SP:;’;aL’:okl(::éalpq) akustinio komforto i nenustatoma
2.3.1.7| Pastato ugniai atsparumo laipsnis laipsnis I I
2318 Kiti specifiniai pastato rodikliai: m2 119 119

pastato uzstatymo plotas®
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1 ARDYMO DARBAI

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby
eiga. ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir
InZinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

o Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais
norminiais, saugos ir sveikatos taisyklés statyboje, dokumentais.

e Statybinés atliekos Zemyn turi bati nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése
konteineriuose arba pana$iais nepavojingais buddais. Mesti statybines atliekas be lataky
leidZiama tik i§ aukS&io ne didesnio, kaip 3m. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

e Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi baGti valomi ir tinkamai

¢ Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali bati
tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos
statyby grit€iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas
netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.
Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian€ius kuo maziau dulkiy. NesuriStg asbestg (jei
yra) kuo grei€iau ir geriau susiurbti siurbliu, turin€iu asbesto plauselius sulaikantj filtrg. Kad
nekilty dulkiy, ardomus gaminius drekinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turinCiy
medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

2 REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDZIAGOMS IR DARBY ATLIKIMUI

Visi remonto darbai turi bati atlikti pagal statybos veiklg reglamentuojancius LR teisés aktus.
Rangovas turi uztikrinti saugy darbg, tinkamas darbo, higienos salygas statybos vietoje, gretimos
aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia statybos vietos dirbanCiy ir judanciy Zzmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, nepaZzeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy. Po
remonto neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés savybés. Visos atvezamos
medZziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime. Medziagos, gaminiai
bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra — importinéms turi bdati
uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés paruosti standartai. Naudojamos medziagos turi atitikti
ju paskirtj. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti techniniy specifikacijy reikalavimus ir turéti
nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Darbai vykdomi, vadovaujantis
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gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis, gaminiais bei jrengimais.
Statybinj lauzg, medziagas ir SiukSles, likusias nuo ardymo darby rangovas turi priduoti atlieky
tvarkytojams. Visi aptaSkymai ar nuvarvejimai turi bati pasalinti visais jmanomais bddais. Pastatai ir
statiniai turi bati palikti Svarus.

ISORES FASADUY SILTINIMAS

Visy namo konstrukcijy besiribojanciy su iSore apsiltinimas — batina sglyga siekiant efektyvumo,
taCiau svarbu ir teisingas Siltinimo bddas, kad pastato konstrukcijos leisty drégmei pasisalinti i$
atitvary ir kartu namas buty sandarus. Tam labiausiai pasitarnauja Siltinimas iS iSorés. Be to,
tinkamas mikroklimatas pasiekiamas tik védinant patalpas, o tam reikia jrengti védinimo sistemg su
Silumograzos funkcija

Sieny Siltinimo bidai - védinamas fasadas; tinkuojamas fasadas

3.1 Sieny Siltinimo budas - tinkuojamas fasadas

3.1.1 Bendrigji reikalavima

Tinkuojamas fasadas suprantamas, kai iSorés apdailai naudojamas struktdrinis dekoratyvinio
tinko sluoksnis, kuris betarpiSkai jrengiamas ant termoizoliacinio sluoksnio. Kadangi visos
naudojamos medZziagos kontaktuoja tarpusavyje — tai labai svarbus aspektas jy suderinamumas.
Todél visos tinkuojamy fasady sistemos turi bati istirtos ir statyboje gali bati naudojamos tik Europos
techninj liudijimg (ETL) turinCios ir CE ZzZenklu pazymétos iSorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos

3.1.2 Fasady Siltini sistemos sluoksniai

Nedegi sistema (CAPATECT STANDART A(MV) arba analogiska
Klijai termoizoliacinéms ploks§téms — mineralinis klijavimo miSinys
Mineralinés vatos fasadiné termoizoliaciné plokstés

Mineralinis armavimo misinys

Tonuoti gruntiniai dazai

Fasadinis dekoratyvinis tinkas

Visa sistema susideda i$ klijy ir mechaninio tvirtinimo elementy, termoizoliacinés medZiagos,
armuotojo sluoksnio, armuoto armavimo tinkleliu, baigiamojo iSorinio apdailos tinko sluoksnio,
kuris gali bati dazomas arba ne.

ISorés sieny Siltinimui jrengiant tinkuojamg fasadg naudojamiems akmens vatos gaminiams
budingas matmeny stabilumas (jos nesideformuoja dél temperatiros pokyc€iy), itin geras laidumas
vandens garams, bet nedidelis vandens jmirkis, taiau svarbiausia — jos yra nedegios. Akmens
vata i$ iSorés apSiltinto ir nutinkuoto pastato sienos iSdzius kur kas greiCiau nei Siltinto kitomis
polimerinémis medziagomis, todél akmens vata apSiltinto namo mikroklimatas bus geresnis,
nekalbant apie mazZesnes sgskaitas Sildymui.

Akmens vata yra laidi garams, t.y. jg apsSiltintos sienos kvépuoja, todél pageréja vidaus
patalpy mikroklimatas.

Plokstémis galima pataisyti Siltinamos sienos nelygumus, nereikia bijoti, kad tarp ploksCiy
susidarys plysiai, kaip kartais atsitinka su kitomis medziagomis. Todél tokios plokstés gali bati
naudojamos jvairios paskirties pastatams Siltinti. Plonasluoksniais tinkais tinkuojamiems fasadams
Siltinti naudojamos akmens vatos fasadinés plokstés FRONTROCK SUPER, FRONTROCK PLUS
arba FRONTROCK L (arba analogiSkos) su vertikaliai orientuotu pluostu (plauseliai yra statmeni
Siltinamajam pavirsiui). Fasady pavirSiams su kreivumo spinduliu Siltinti dél lankstumo geriau tinka
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akmens vatos plokstés su vertikaliai orientuotu pluostu.

3.1.3 Fasado jrengimo darbai

Sienos konstrukcija Vidaus apdaila Visada termoizoliacinés plokstés prie esamos sienos turi
bati klijuojamos ir tvirtinamos smeigémis, pradedant nuo cokolio ir kylant j vir8y, kai aplinkos
temperatira ne Zemesné kaip +5°C. Ant fasadiniy plok&Ciy krasty uZtepama apie 70 mm plocio
klijy juosta (visu plokstés perimetru), o plokstés viduryje dedami keli klijy masés taskai, kad klijais
baty iStepta ne maziau kaip 45-50 % klijuojamo plokstés ploto. Ploks€iy su vertikaliai orientuotu
pluostu pavirSius turi bdti visas padengtas klijais. Visos fasadinés plokstés tvirtinamos
mechaniskai — smeigémis, kuriy skaicius nustatomas skaiciavimais (vidutiniSkai 4—8 vnt. ] 1 m2).
Tepamy klijy ir smeigiy turi bati tiek, kad bty uztikrintas geras izoliacinés plokstés sukibimas su
siena, todél skai€iuojant tvirtinimg atsiZzvelgiama | pagrindg, ant kurio bus klijuojama, smeigés
iStraukimo jégg, izoliacinés plokstés storj, pastato aukstj bei statybos vietg. Termoizoliacinés
plokstés prie pagrindo turi priglusti, o tarpusavyje patikimai suspaustos, kad nelikty plySiy.
Vertikalios sitlés tarp plokSciy turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu. UZklijuoty ir pritvirtinty
ploks€iy pavirSius turi bati sausas, Svarus ir lygus.

4 REIKALAVIMAI SUTAPDINTO STOGO |JRENGIMUI
4.1 Bendrieji reikalavimai

Pagrindu sutapdintam stogui yra g/b ploksté.

Priklausomai nuo pagrindo medziagos ir eksploatacijos rezimo, garo izoliacijai gali bati
naudojama polietileno plévelé, ruloniné bituminé danga arba plévelés su aliuminio folija.

Pagrindo ir garo izoliacijos medziagos turi bati tarpusavyje suderintos taip, kad garo izoliacija
tapty sandariu, vientisu konstrukcijos sluoksniu veikianciu ne tik kaip garo izoliacija, bet ir kaip
hermetikas.

Po to, kai esamas stogo pavirSius ir nuolydziai sutvarkyti, apSiltinimui naudojamos mineralinés
vatos plokstés, kurios prie pagrindo tvirtinamos mechaniSkai specialiomis tvirtinimo detalémis.
Tvirtinimo detaliy tipas yra parenkamas priklausomai nuo pagrindo, o detaliy skaiCius yra
skaiCiuojamos. Pastato krastuose, kur yra didesnés Ciulpimo jégos, plokstés tvirtinamos daugiau
nei stogo viduryje. Tankesnis ploks€iy tvirtinimas numatomas ir prie jlajy. Tvirtinama kiaurai per
visus izoliacijos sluoksnius tuoj po jy padéjimo j vietg, kad nespéty pasislinkti. MinimalUs tvirtinimo
detaliy kiekiai: vidurinéje dalyje —3 vnt/m?, pakrasciuose — 4 vnt/m?2,

Prilydomosios ritininés stogo dangos yra prilydomos tiesiog ant akmens vatos. Apatinj
prilydomosios dangos sluoksnj tvirtinti per sitle kas 1 m prie pagrindo tomis paciomis tvirtinimo
detalémis kaip ir akmens vatos plokste.

Tose stogo vietose, kur yra jrengti védinimo kanalai, kaminéliai, garo izoliacija turi bdti labai
gerai jrengta, nes Siose vietose dél nesandarumy yra didzZiausias kondensacijos pavojus.

Drégmés perteklius konstrukcijoje pasalinamas per védinimo griovelius izoliacijos virSutiniame
pavirSiuje. Grioveliai orientuojami iilgai stogo nuolydZio. Védinimo grioveliai sujungiami j bendrus
kanalus.

4.2 Stogo Siltinimas akmens vata

VirSutiniam stogo Silumos izoliacijos sluoksniui paprastai naudojamos nedidelio (20-50 mm)
storio plokstés: 50 mm (HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E; 40 mm ROOFROCK 50 arba
analogiskos), kurios yra stabilus pagrindas klojant hidroizoliacines stogo dangas;

VirSutiniam sluoksniui visuomet rekomenduojama naudoti didesnio storio plokStes, nes dirbant
su jomis mazesné tikimybé jas sulauzyti stogo jrengimo bei prieZiGros metu;

Statytojas ir Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laid

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo
ministerijos 2023-28-XX-TP-SA.TS 5 27 A



https://www.rockwool.com/lt/gaminiai-ir-panaudojimas/gaminiai/hardrock-max/
https://www.rockwool.com/lt/gaminiai-ir-panaudojimas/gaminiai/monrock-max-e/
https://www.rockwool.com/lt/gaminiai-ir-panaudojimas/gaminiai/roofrock-50/

24

Pagrindiniam stogo Siltinimo sluoksniui naudojamos ROOFROCK 30 E plokstés (arba
analogiskos), o jy storis parenkamas pagal reikiamg pasiekti pastato stogo energinio efektyvumo
klase.

Izoliacija turi buti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susiglausty tarpusavyje ir priglusty
prie Siltinamo pavirSiaus ir gretimy konstrukcijy. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir
kity konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirta vieta turi bati visiSkai uzpildyta
Izoliacija prie pagrindo turi priglusti visu pavirSiumi, o izoliacinis sluoksnis turi bati vientisas.
Izoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty atliekant kity sluoksniy jrengimo darbus ir kad |
izoliacijg ar tarp izoliacijos sidliy nepatekty Silumai laidds kity statybiniy medziagy intarpai.
Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu arba, esant
vienam sluoksniui, elementai turi bati su uzlaidom krastuose.

Stogg Siltinant keliais mineralinés vatos sluoksniais, apatiniy sluoksniy gniuzdomasis

jtempis, esant 10% gniuzdymo deformacijai, turi bati = 30 kPa, o virSutinio sluoksnio = 50 kPa,
esant jo storiui 240 mm..

Apsauginiai sluoksniai tose vietose, kur atitvary konstrukcijas kerta vamzdZziai, kanalai,
ventiliacijos angos ir kt. turi bati jrengiamos pagal projekta taip, kad pastato eksploatavimo metu
drégmé iS iSorés nepatekty j Siluminés izoliacijos sluoksnj, o drégmé i$ patalpy baty visiskai
pasalinama.

Silumos izoliacijos plokstés klojamos $achmatine tvarka - perstumiant sidles ir glaudziai
suspaudziant kradtines. Tvirtinimas atliekamas mechaniniu badu — teleskopinémis smeigémis, jas
jgreziant j pagrinda;

4.3 Garo izoliacija

Garo izoliacija turi bati jrengiama ant kietos akmens vatos sluoksnio. Garo barjeras turi
bati jrengtas iStisai per visg stogg su sandariais prijungimais prie krasty ir vir§ stogo iSkylanciy
elementy. Stogo sandlrose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinanciy per
denginj, vietose garinés izoliacijos sluoksnis turi testis iki Silumos izoliacijos sluoksnio virSaus.
Deformaciniy sidliy garo izoliacijos sluoksnis turi bdti jrengtas taip, kad i§ pastato patalpy
nepraleisty drégmes ir dengty kompensatoriy krastus.

4.4 Hidroizoliacijos jrengimas

Ritininiy ir kitokiy stogo hidroizoliaciniy dangy ir mastiky atsparumas temperatirai turi
bati 275 °C. Hidroizoliaciné stogo danga jrengiama taip, kad pastatas bty patikimai apsaugotas
nuo atmosferos krituliy ir danga bty ilgaamzé.

Jrengiant stogus su nuolydZiu nuo 0,7° iki 1,4°, turi bati naudojami Sio nuolydzZio stogams
specialiai pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal dangos gamintojo
teikiamas hidroizoliacinés dangos jrengimo rekomendacijas. PlokStieji stogai turi bati suprojektuoti
taip, kad praéjus dviem valandoms po lietaus stogo pavirSiuje nebaty gilesniy kaip 5 mm vandens
baly.

Tose vietose, kur stogas jungiasi su vertikaliais pavirSiais, tie pavirSiai turi bati padengti
hidroizoliacine danga aukS$tyn nuo stogo pavirSiaus = 300 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas
vertikaliame pavirSiuje turi bGti tinkamai uzsandarintas, kad j stogo bei kitas konstrukcijas
nepatekty vanduo. Jei parapeto aukstis >300 mm, virSutinis hidroizoliacinés dangos krastas
jleidziamas j horizontaly murinio parapeto rézj arba uzdengiamas lakstinémis medziagomis.

4.5 Parapety jrengimas.

Parapetai turi bati iSkile vir§ hidroizoliacines stogo dangos pavirSiaus ne maZziau kaip 100
mm. Parapety virS8aus nuolydis turi biti j stogo puse ir ne mazZesnis kaip 2,9 °. Padengiant
parapetus skarda, jg batina iskisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus | abi sienos puses ne maziau
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kaip 50 mm. Parapeto spalvg ziGréti fasady brézinyje. Maziausias skardinio elemento uzleidimas
ant sienos (vertikalia kryptimi zemyn) turi bdti ne mazesnis kaip nurodytajj lenteléje:

Skardinimo elemento uzleidimas ant sienos

Pastato aukstis (m) (vertikalia kryptimi Zzemyn) (cm)

<8 >5
8-20 >8
> 20 =10

4.6 ]lajy jrengimas

Jlajos jrengiamos Zemiausiose stogo vietose, = 500 mm atstumu nuo vir§ stogo esanciy
vertikaliy pavirsiy.

Visos jlajos turi bati su apsauginémis grotelémis ir elektriniais Sildymo kabeliais. Jvorés (gilzés)
stogo konstrukcijoje jlajoms pravesti jrengiamos atsizvelgiant | jlajos jrengimo vietg ir jlajos
prijungimui numatyto lietaus nuoteky sistemos tasko vietg. Jvoré jrengiama jei atstumas tarp jlajos ir
numatyto prijungimo vietos > 500 mm. Jvoré turi bati tinkamai pritvirtinta prie denginio, nekliudyti
jrengti jlajos prijungima prie lietaus nuoteky vamzdyno 200 mm atstumu nuo jlajos jrengimo vietos.
Jlajos jrengiamos ir joms jrengti skirtos medzZiagos naudojamos vadovaujantis gamintojo
nustatytais technologiniais reikalaivimais ir nurodymais.

Jlajos montavimo technologija turi uztikrinti sandarumg. Kur galima - naudoti su hidroizoliacinés
stogo dangos gamintoju suderintas jlajas.

4.7 Kiti reikalavimai

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidZianCig dangg ir uztikrinti
ilgalaike pastato hidroizoliacing apsaugg bei eksploatacinj stogo patikimumg. Hidroizoliacija
jrengiama dviem sluoksniais taip pat numatant reikalingy papildomy dangos sluoksniy kiekj bei
vietg. Minimalus krasty uzleidimas turi bati 100 mm. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais
vertikaliais pavirSiais pastarieji turi bati padengti hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukstyn
>200 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi bati patikimai uzsandarintas.
Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogg aplinkos temperatara turi bati
ne zemesné kaip +5°C. Dangy sluoksniai klojami iSilgai vandens tekéjimo krypties taip, kad
sluoksniy persidengimo sidliy ir vandens tekéjimo kryptys nesikryziuoty. Prilydimas turi bati
atliekamas kaitinant apatine ritinio puse dujy degikliu, tolygiai vedzZiojant jj nuo vieno iki kito ritinio
krasto, ir, palaipsniui iSsilydZius polietileninei plévelei, dengianciai apatine juostos puse ir pradéjus
lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys iS 1éto ridenamas |)j priekj. Negali priesS ritinj tekéti
didelé iSsilydziusio bitumo masé, nes perdangai jkaitus, gali bati pazeistas vidurinéje juostos dalyje
esantis pagrindas. Turi bati kaitinama tiek, kad juosta iSsilydZiusio apatinio sluoksnio déka gerai
prikibty prie pagrindo. Bitumas truputeélj turi iSsiverzti pro sitles 1,0-1,5 cm. Esant prijungimui prie
sienos, danga turi turéti ne mazesnj kaip 150 mm uzlenkimg. Taip pat turi bati naudojamas
atskiras apsauginis profilis, leidZiantis konstrukcijy poslinkj. Ritininé stogo danga turi bati
jrengiama pagal gamintojo taisykles ir reikalavimus bei STR 2.05.02:2008 ,Statiniy konstrukcijos.
Stogai.”

4.8 Stogo dangos pridavimas

Uzbaigus stogo jrengimo darbus stogas turi biti paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui,
sausas. Turi bati iSvalyti latakai, jlajos, nutekamieji vamzdziai. Stogg turi apzidréti ir priimti
inZinierius.

lentelé. Stogo jrengimo kontrolé
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Ellrl.. Atliekami darbai Atsakingas Kontroliuoja tlfg(r;;rsoles Dalyvauja
1 ParuoSiamieji darbai te.cvh._ e
priziirétojas
— stogo dangos darby tech.
pagrindo jrengimas vadovas prizidrétojas
— dangos medziagy darby
paruoSimas vadovas
— jrangos darby
komplektavimas vadovas
2 _Stogc_) pasluoksniy te_cvh._ e vizualiai
jrengimas prizidrétojas
— nuolydzio
suformavimo sluoksnio darby geodezininkas
. ; vadovas
jrengimas
— garo izoliacijos darby
jrengimas vadovas
— 8ilumg izoliuojanciy darby
sluoksniy jrengimas vadovas
Stogo dangos tech. . .
3 ; X wis L vizualiai
jrengimas priziarétojas
— papildomy
hidroizoliaciniy darby
L . vadovas
sluoksniy jrengimas
— hidroizoliacinés darby
dangos jrengimas vadovas
— dangos prijungimas | darby
prie vertikaliy pavirSiy | vadovas
4 Deformaciniy sidliy darby tech. . .
: : el vizualiai
jrengimas vadovas prizirétojas
5 Parapety jrengimas darby te(':vh._ e vizualiai
vadovas prizidrétojas
6 Stogo vedinimo darby tech. , .-
. : s vizualiai
jrengimas vadovas prizirétojas
7 Vandens nuleidimo darby tech. . -
: . vl L vizualiai
nuo stogo jrengimas vadovas prizidrétojas
8 Dokumenty
jforminimas
— statybos darby darby tech.
zurnalo pildymas vadovas prizidrétojas
— paslépty darby akty | darby tech.
surasymas vadovas prizitrétojas
— medZiagy ir gaminiy darby tech. prizidrétoj
pasy kontrolé vadovas
5 IZOLIAVIMO DARBAI
5.1 Bendri reikalavimai
Sis skyrius apima nurodymus Siluminés izoliacijos, garo izoliacijos, hidroizoliacijos
jrengimui.

ISoriniy atitvary Siltinimui

naudojamos medziagos turi

bati

pagamintos

laikantis

normatyviniy reikalavimy ir pazenklintos CE Zenklu, visos izoliavimo medziagos | statybos vietg
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pristatomos su kokybés atitikties dokumentais. Naudojama izoliacija t.y. plokstés, ritiniai ir kt. turi
biti nepazeistais krastais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniy savybiy. Silumos izoliacija turi bati i§
neorganiniy, nepidvandiy medziagy, nejautriy drégmei. Silumos izoliacija turi biti pakankamo
atsparumo gniuzdymo apkrovoms su priimtomis deformacijomis.

Silumos izoliacijos, garo izoliacijos, hidroizoliacijos medziagos ir jrengimo sprendiniai
nurodomi projekto bréziniuose.

Hidroizoliacija turi biti jrengiama kaip parodyta konstrukciniuose breziniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandeniui nepralaidzig danga.

5.2 Sandéliavimas

Pakraunant j transporto priemone ir iSkraunant i$ jos, laikant sandélyje gaminiai turi bati
apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

Gaminiai gamykliniame jpakavime ant padékly su dvigubu polietileno gaubtu gali bati
sandéliuojami lauke.

Plokstés ir dembliai pakuotése turi bdti sandéliuojamos patalpose arba pastogése.
Dembliy rietuviy aukstis neturi virsyti 2,00 m.

Sandéliuojant gaminius lauke, batina parinkti aukStesne vietg su nuolydziu | iSore, kad
krituliai nesikaupty sandeéliavimo aiksteléje.

Padéklai neturi bati kraunami vienas ant kito, iSskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis
jpakavimas.

Atidarius pakuote padéklai su plokStémis gali bGti sandéliuojami lauke tik uztikrinus jy
apsaugg nuo tiesioginiy krituliy— jrengus specialius gaubtus ar panasiai.

5.3 Reikalavimai izoliuojamam pavirsiui

Izoliuojami pavirSiai turi bati apsaugoti nuo krituliy, iSdziovinti, paSalintos Siukslés, dulkés.

PlySiai ir nelygumai virSijantys leistinus turi bati uzZpildyti ir iSlyginti. Paruosti izoliavimui pavirSiai

bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai. PavirSiy gruntavimas, kur tai

reikalinga, turi bati iStisas. Gruntas turi gerai sukibti su pagrindu. RuoSiant pagrindg turi bati
jvykdyti Sie reikalavimai:

1. lentelé. Reikalavimai pagrindui

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé

Ritininés ir mastikinés izoliacijos pagrindo

pavirSiaus leistini nuokrypiai:i Silgai +5mm Matuojant liniuote, techniné
nuolydzio ir horizontalaus pavirSiaus +10 mm apziura ne maziau 5 karty
skersai nuolydzio ir vertikalaus pavirSiaus | £ 10 mm 70-1 00 m2 plotui, vizualiai

i vienetiniy medziagy skersai nuolydzio

Elemento plokstumos nuokrypis nuo

uzduoto nuolydzio (per visg stogo plotg) 0.2%
Konstrukcijoms-elemento storio iki 10 %
nukrypimas nuo projektinio

Nelygumy skaicius 4 m2 plote (nelygumo <
kontdras ne daugiau 150 mm ilgio) B
Gruntuotés storis:- gruntuojant sukietéjusj 0
sluoksnj - 0,3 mm- gruntuojant iSlyginamajj 4110/‘;/0

sluoksnj po 4 val. kietéjimo - 0,6 mm

5.4 Garus ir org izoliuojanti juosta

Garo izoliacija langy ir dury montazinéms jungtims: garus ir org izoliuojanti juosta i$ neaustinés
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polipropileno medziagos su aliuminio folija. Tampri ir elastinga. Savaime limpanti - juostos, viena
pusé pilnai padengta universaliais klijais, tinkamais tvirtinti prie jvairiy statybos produkty.

Skirta langy ir dury montaziniy jung€iy apsaugai i$ vidaus nuo gary, drégmes.

11. lentelé. Techniniai duomenys (garo izoliaciné juosta)

. > L . Matavimo
Savybé Zyméjimas Verté vienetas Standartas
Storis- garo
izoliaciné 12 um EN 1849-2
membrana- 8
aliuminio folija
Tankis (masé) 110 g/m2 EN 1849-2
(£10%)
Vandens gary
laidumo Sd = 550 m EN 12572
koeficientas (varza)
Atsparumas S 230>
tempimui - skersai- 4_100 ~ | N/50 mm EN 12311-2 (A metodas)
iSilgai
Terminis 40 + +100 | °C
atsparumas
Darbo temperatira -12++35 | °C

Juosta klijuojama prie lango/dury staktos vidinés pusés.

Gali bati klijuojama ir prie§ montuojant gaminj (rekomenduojama) ir sumontavus. PavirSius, prie
kurio klijuojama juosta turi bdti Svarus, sausas, tvirtas. Juosta klijuojama be klosd&iy, rauksliy ir
nejtempiant, be tarpy. Uzleidimas remo kampuose =30 mm. Juostai prispausti ir iSlyginti gali bati
naudojamas kietas volelis arba minksta mentelé. Juosta klijuojama prie rémo paSalinus apsaugine
plévele nuo vieno jos kradto. Gaminj jtvirtinus angoje montazinémis putomis uZpildomas tarpas
tarp gaminio rémo ir angokrascio. Putoms sutingus paSalinamas jy perteklius. Tada nuo garo
izoliacinés juostos paSalinama likusi apsauginé plévelé, o juosta priklijuojama prie angokrascio.
Kol galutinai sukietés klijai, jungtis turi bati apsaugota nuo lietaus (apie 5 val.).

55 Difuziné hidroizoliaciné juosta

Hidroizoliaciné juosta langy ir dury montazinéms jungtims i§ neaustinés polipropileno
medziagos. Tampri ir elastinga. Atspari UV spinduliams. Pralaidi garams. Juostos, viena pusé
pilnai padengta universaliais klijais, tinkamais tvirtinti prie jvairiy statybos produkty.

Skirta langy ir dury montaziniy jung€iy apsaugai i$ iSorés nuo vandens, véjo.

12. lentelé. Techniniai duomenys (difuziné hidroizoliaciné juosta)

Savybé Zyméjimas Verté \I\//:Z:ﬁevtlans]o Standartas
Tankis (mase) 130 (x10%) g/m2 EN 1849-2
Vandens gary laidumo | o <0,07 m EN 12572
koeficientas (varza)

Atsparumas tempimui - > 190> 360 N/50 mm EN 12311-2
skersai- iSilgai B B (A metodas)
Atsparumas vandeniui 9A klasé EN 12208
Laidumas orui (esant .

600 Pa) 4 klasé EN 12207
Oro infiltracijos lygis <0,1 (rjn:F/)rgz /3X h o x EN 1026
AtsparL_Jmas uv <9 men.

spinduliams
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Terminis atsparumas -40 + +100 °C

Darbo temperatira -12 + +35 °C

Juosta klijuojama prie lango/dury staktos iSorinés pusés.

Gali bati klijuojama ir prieS montuojant gaminj (rekomenduojama) ir sumontavus.
PavirSius, prie kurio klijuojama juosta turi bati Svarus, sausas, tvirtas. Juosta klijuojama be klos¢€iy,
rauksliy ir nejtempiant, be tarpy. Uzleidimas rémo kampuose =30 mm. Juostai prispausti ir iSlyginti
gali bati naudojamas kietas volelis arba minkSta mentelé. Juosta klijuojama prie rémo pasSalinus
apsaugine plévele nuo vieno jos krasto. Gaminj jtvirtinus angoje montazinémis putomis
uzpildomas tarpas tarp gaminio rémo ir angokrascio. Putoms sutingus pa$alinamas jy perteklius.
Tada nuo garo izoliacinés juostos paSalinama likusi apsauginé plévelé, o juosta priklijuojama prie
angokras¢io. Kol galutinai sukietés klijai, jungtis turi bati apsaugota nuo lietaus ( apie 5 val.).

5.6 lzoliavimo darby vykdymas

Kai temperatira Zemesné kaip -20°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant
specialiy priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo
vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai dziovinami. Paruosti izoliavimui pavirSiai
bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant techninés prieZitros
inzinieriui.

5.7 Angy uztaisymas

Rangovas turi uZtaisyti visas atviras angas dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius
sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Uztaisymams naudojamos tos pacios
medziagos, kaip ir konstrukcijy, kuriose yra angos, jrengimui. Lakstinése konstrukcijose mazos
angos gali bati uztaisomos lanks€ia tarpine. Angos turi biti uztaisomos atitinkamoje statybos
stadijoje taip, kad tarpiné uztikrinty reikiamg sandarumg. UZtaisant angas bdtina laikytis
galiojanciy priesgaisriniy ir higienos reikalavimy.

5.8 Darby priémimas (kokybés kontrolé)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami
atskirai, dalyvaujant techninés priezitros inzinieriui. Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi
priimti techninés prieZilros inZinierius. Paslépty darby aktai turi bati suraSomi pridedant izoliaciniy,
sandarinimo medziagy techninius pasus.

6 COKOLIO APDAILA
= Cokolio Siltinimas jvertintas SK dalyje. Si dalis apima tik cokolio armavimg ir
tinkavima.
= Cokolis armuojamas armavimo tinku, panaudojant stiklo audinio tinklel]
(min.145g/m2)
=  Prie$ tinkavimg pavirSius gruntuojamas.
= Cokolio apdailai naudojamas dekoratyvus tinkas,.
7 LIETAUS VANDENS SURINKIMO IR NUVEDIMO SISTEMOS ELEMENTAI
Vandens nuvedimas - iSorinis, jrengiant skardinius, tinkamo skersmens latakus ir
lietvamzdzius. Sistemos risSis gali biti apvali ar staciakampio formos.
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7.1 Reikalavimai lietaus surinkimo sistemos elementams:

Lietvamzdziai ir latakai turi bati pagaminti i$ 0,45 — 0,6 mm plieno skardos;
= Skarda dengta puralu, atspari atmosferos poveikiui, temperatiriniams
svyravimams;
= Spalva turi deréti prie aplinkiniy pavirSiy spalvos

7.2 Montavimas.

Latakai tvirtinami specialiais laikikliais ne re€iau kaip 900 mm, pirmajj ir paskutinjjj latako
laikiklius montuoti mazdaug 150 mm atstumu nuo stogo nuosvyros galo. Laikikliai montuojami taip,
kad latako nuolydis butu 2-5 mm tiesinam metrui. Lataky laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas
shniegas nesulauzyty (nesulankstyty) lataky bei visas nuo stogo vanduo patekty j latakg. Latako
iSorinis krastas turi bati ne Zemiau kaip 25 mm nuo stogo plokstumos tesinio. Latakai vienas su
kitu jungiami naudojant sujungimo apkabas bei sandarinimo mastikg. Latako galai uzdengiami
galiniais dangteliais, sandarinimui naudojama mastika, esant poreikiui dangteliai papildomai
tvirtinami kniedémis.

LietvamzdZiai nuo sieny turi bati atitraukti ne maziau kaip 20 mm. Tarp dviejy alkniy turi
bati bent 60 mm ilgio tiesus vamzdis. Lietvamzdziai tarp saves sujungiami suneriant juos vieng j
kitg. Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjimg esant didziausiam
lietaus intensyvumui. Apatiniame lietvamzdzZio gale, ne maziau kaip 200 mm atstumu nuo Zemés,
tvirtinama galiné vandens iSbégimo alkiiné.

8 LANGAI
8.1 Bendrieji reikalavimai.

Langai i§ gamintojo turi bati pristatyti surinkti j blokus: stakta su varCia su visiSkai baigta
pavirSiaus apdaila arba pavirS§iumi. Visi gaminiai turi turéti atitikties deklaracijg ir sertifikata.
Gaminiuose neturi bati jlenkimy, nelygumy, plySiy arba jskilimy. Langy staktos tvirtinamos pagal
gamintojo technologinius reikalavimus. PlySiai uZsandarinami ir uzdengiami apvadais. Langai
gaminami tik patikslinus angy matmenis vietoje. Langai ir juose esantys stiklo paketai turi bdati
pazenklinti, kad garantiniu Siy gaminiy eksploatavimo laikotarpiu baty uZtikrintas gamintojo, gaminio
ir jo savybiy atsekamumas. Zenklinimas turi bati prieinamas neardant gaminio.

8.2 Techniniai reikalavimai PVC profilio langy konstrukcijai:

= Langy rémai i PVC penkiy kamery profiliy

= Profiliy gamintojas privalo suzymeéti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg arba
firmos pavadinimo sutrumpinimg (Zyme) bei profilio pagaminimo data;

» PVC profiliu sutvirtinimo armatira — metaliné, atspari korozijai;

= Uzdarymo prietaisy atsparumas statiniy apkrovai turi bati ne mazesnis kaip 500 N;

=  Kampiniy sujungimy stiprio riba turi bti ne mazesné kaip 3000 N;

= Langas su trijy stikly paketu su inertiniy dujy uzpildu;

= Languy, kuriy varcios plotis apie 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti varcios sukélimo
jtaisg; penkiy

= Mechaninis patvarumas — 10000 cikly;

= Langy varstymas — 2 padétys su tarpiniu i8sandarinimu — mikroventiliacija;

= PVC langai privalo bati nepralaidus vandeniui.

» Silumos laidumo koeficientas turi bati ne didesnis kaip U<1,4W/(mzK) / U<1,0
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W/(m?-K) (tiksliau Zr. kiekiy Ziniarastyje).

8.3 Leistini langy jrengimo nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Langy nuokrypis nuo vertikalés <3

Gaminiy nuokrypis (kreivumas) bet kuria <2

kryptimi

Horizontaliy elementy nesutapimas langy
rémuose <2

8.4 Svieslangiai

Svieslangis jrengiamas vietoj esamo pastate 6H1/p. Svieslangis aliuminio profiliy., jstiklintas
saugiais stiklo paketais. Silumos laidumas ne daugiau 1,0 W/m2K.
Svieslangis turi bati numatomas su apsauga nuo kru$os, su apsauginémis grotomis, su
apsauga nuo vandalizmo ir jsilauzimo.
Angy Svieslangiams krastai apSiltinami kieta stogine vata. Pastato viduje armuojami,
tinkuojami ir daZzomi.

9 DURYS, VARTAI
9.1.1 Bendriegji reikalavimai.

Durys i gamintojo turi bati pristatytos surinktos j blokus: stakta su varcia pakabinta ant vyriy,
jleistas uzraktas, sukomplektuotos rankenos, su visiSkai baigta pavirSiaus apdaila arba pavirSiumi.
Visi gaminiai turi turéti atitikties deklaracijg ir sertifikatg. Gaminiuose neturi bati jlenkimuy,
nelygumy, plySiy arba jskilimy. Dury staktos tvirtinamos pagal gamintojo technologinius
reikalavimus. PlySiai uZzsandarinami ir uzdengiami apvadais. Durys gaminamos tik patikslinus angy
matmenis vietoje. 18orinés durys ir juose esantys stiklo paketai turi bati pazenklinti, kad garantiniu
Siy gaminiy eksploatavimo laikotarpiu boty uztikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybiy
atsekamumas. Zenklinimas turi biti prieinamas neardant gaminio.

9.2 Techniniai reikalavimai metaliniy lauko dury konstrukcijai:

= Véjo apkrovos klasé ne Zzemesné A3;

= Vandens nepralaidumas ne Zemesné 5B;

= Oro skverbties klasé ne zemesné 3; Mechaninio patvarumo klasé nezemesné 4;

= Atsparumo smuigiams klasé 2;

=  Silumos laidumo koeficientas turi biti ne didesnis kaip U<1,4 W/(m#K) / U<1,7
W/(m?-K) (tiksliau zr. kiekiy ziniarastyje);

= Varcia > 46 mm storio (skardos storis 0,8 mm);

= Durys su uzraktu;

9.3 Techniniai reikalavimai metaliniy dury konstrukcijai:

= Durys metalinés su droZliy ploksciy uzpildu;
= Dury varcios storis 40 mm;
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= Varcios plieno storis > 0,8 mm;
= Pavir8ius — cinkuotas ir milteliniu badu dazytas;

9.4 Techniniai reikalavimai priesgaisriniy dury konstrukcijai:

= Durys metalinés su nedegios akmens vatos uzpildu;

= Dury varcios storis 255 mm;

= Varcios plieno storis 2 0,9 mm,;

= Pavir8ius — cinkuotas ir milteliniu badu dazytas;

= Staktos plieno storis < 2,0 mm;

= Atsparumo ugniai laipsnis EI2-30-C3, EW 30-C3;

= Dury jstiklinimas turi bati atitinkami ugniai atsparumo laipsn;;
= Rankeny komplektai i$ aliuminio / nerddijancio plieno;

= Durys su virSutiniu dury pritraukéju

= 01 pastato laiptinéje dimy plitimg ribojan&ios durys C3Szu0

9.5 Techniniai reikalavimai pakeliamy segmentiniy varty konstrukcijai:

= |Sorinis naudojimas;

= Atsparumas véjo apkrovai 3;

» Vandens nepralaidumas ne Zemesne 3;

= Oro skverbties klasé ne Zemesne 2;

= 240 mm storio segmentai uzpildyti PU putomis;

= Segmentas dvisienis cinkuotas plienas, dazytas;

= Silumos laidumo koeficientas turi bati ne didesnis kaip <1,7 W/(m?-K);
= Tvirtinimas — vertikalus / aukstas kreipianciyjy bégeliy tvirtinimas;
» Vidinio uzrakto sistema;

= Apsauga nuo nukritimo;

» Vartai montuojami mechaninio pakélimo mechanizmu;

» Vartai montuojami su j iSore atsidaranciomis durimis.

9.6 Dury sandarinimo tarpinés ir pritraukéjai.

Jéjimo | pastatg ir evakuacijos keliuose durys privalo turéti sandarinimo tarpines ir pritraukéjus.
Naudojami virSutiniai pritraukéjai su uzdelsto uzdarymo sistema. Dury pritraukéjuose turi bati
jmontuotas gaisro daviklis. Jrengiami uzdarymo sekos reguliatoriai. Visos sandarinimo tarpines
gaminamos i§ EPDM (etilpropildimonomero) gumos. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines,
turi bati naudojami ciano akriliniai klijai.

9.7 Dury montavimas

Visy dury montavimo darbai atliekami pagal gamintojo/tiekéjo pateiktas instrukcijas, nurodymus,
technologinius reikalavimus.

Visi dury blokai turi bati jmontuojami taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokStumos tiksliai
sutapty su vertikale ir horizontale. Varstant duris, jy varCios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir bet
kuriuo atveju iSlaikyti pusiausvyra.

Plysiai tarp stakty ir iSorés sieny turi bati gerai uzsandarinti polimerine medziaga ir uzdengiami
apvadais, apdaila ir pan. Mediniai apvadai antiseptikuojami ir dazomi. 18oriniy dury varstomos dalys
turi turéti elastingas sandarinimo tarpines. Gaminiy apdailos pavirSius neturi biti pazeistas statybos
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metu. Jrengtuose gaminiuose neturi badti jlenkimy, nelygumuy, gruobléty pavirSiy. Durys turi bati
nuvalytos, su rankenomis ir uzraktais, kur tai numatyta.

9.8 Vartai

Vartai turi bati pateikti su gamintojo sertifikatais.

Vartai montuojami j statybos vietoje paruoStg vietg, montavimo darbai atliekami vadovaujantis
gamintojo/tiekéjo pateikta montavimo instrukcija bei nurodymais. Visy varty jrengimo instrukcijose
turi bati nurodyta, kur montuojama elektros instaliacija (elektrinei uzrakty sistemai ir kt.), kita
reikiama inzineriné jranga.

Pastate 4T2/p projektuojami iSoriniai pakeliami segmentiniai vartai.

Varty pavirSiy apdaila ir dazymas — gamykliniai, konstrukcija— cinkuoto plieno, spalva nurodyta
bréZiniuose ir Ziniarasciuose.

Gamintojas turi pateikti vartus visiSkai sukomplektuotus. Gaminio savybés:

= atsparumas véjo apkrovai (EN 12424) — 4 klasé;

= atsparumas vandeniui (EN 12425) — 3 klasé;

= pralaidumas orui (EN 12426) — 2-3 klasé;

= garso izoliacija— R 25 dB

= visos konstrukcijos ir jungtys atsparios drégmés poveikiui, korozijai.

Komplektuojami su uZraktu, uzdarymo mechanizmas su elektros pavara, valdomi
distanciniu bddu, numatant avarinio mechaninio varstymo galimybe, angoje pasitaikius kliGtims
var€ia turi biti automatiS8kai sustabdoma. Segmenty konstrukcija — uztikrinanti apsaugg nuo
prispaudimo pagal EN 12604.

Montuojami vidinéje sienos puséje, pagal gamintojo/ tiekéjo pateiktas montavimo
instrukcijas ir rekomendacijas. Varty angy matmenys nurodyti brézZiniuose ir Ziniaras€iuose. Visos
varty konstrukcijos ir laikancios konstrukcijos turi bati atsparios drégmés poveikiui, korozijai. Varty
konstrukcijos sandlros su angos krastais/ sieny pavirSiais visu perimetru turi bati sandarios. Vartai
turi bati patikimai jtvirtinti.

Trasformatorinés pastate TP1/p keiCiami esami metaliniai dvivériai vartai naujais
plieniniais esamy gabarity, su ventiliacinémis grotomis.

9.9 Leistini dury ir varty jrengimo nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Dury stakty nuokrypis nuo vertikalés <3
Apvady nuokrypis nuo vertikalés <3
Gaminiy nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi | <2
Horizontaliy elementy nesutapimas duryse <2
Tarpai tarp dury stakty ir varciy <1

10 PALANGES, APSKARDINIMAS
10.11Sorés palangés
10.1.1 Minimalas techniniai reikalavimai gaminiams

Palangés numatomos apskardinti i§ 0.5 mm storio gamykliSkai dazyty plieno laksty.

ISorés palangés — i§ plastifikuotos skardos. 18oriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi bati
nemazesnis kaip 5%, krasto uzleidimas uz fasado plok§tumos 30-40 mm ir nemazesnis nei 20
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mm. Palangiy apskardinimas turi bati gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uzsandarintas,
bdtina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos. Kad buty uztikrintas vandens nuvedimas
nuo palangés Sony aliuminio ir cinkuotos skardos palangéms uZlenkiami krastai. Reikalingas
sandarinimas turi biti atliekamas be plysiy visuose krastuose ir nepazeidziant pastato apdailos dél
temperaturiniy ilgio svyravimy. Spalva turi deréti prie aplinkiniy pavirsiy spalvos.

10.2 Skardos techniniai duomenys:

» Medziaga- karStu biddu cinkuoti plieno lakstai, pavirSiaus danga - atspari
atmosferos poveikiui ir

* mechaniniams jbrézimams;
= Storis - 0.5 mm;

10.3Vidaus palangés

Vidaus palangés gaminamos i$ atspariausios drégmei drozliy plokstés. Aukstos kokybés
laminatas atsparus Siluminiam, cheminiam bei mechaniniam poveikiui. Palanges neblunka, jy
nereikia perdazyti, jos nesideformuoja nuo kars€io ir dregmeés. Jy virSutiné bei apatiné pusés
padengtos 0,7 mm auk$to slégio laminatu. V100 standarto drozliy ploksté ir D3 klasés klijai
suteikia palangéems ypatingg atsparumg drégmei. Tai ypa¢ aktualu trumpalaikio suslapimo atveju,
kai paliktas atviras langas, esant géliy vazonams. Impregnuoty palangiy vidurinio sluoksnio tankis
vir§ 700 kg/m3 pagal DIN 52361/EN323, atsparios drégmei (V-100 klasés plokste ir D3 klasés
klijai). Pagrindo storis — 18 mm. Snapelio storis — 36 mm. Laminato storis — 0,5 mm, suteikiantis
palangéms ypac didelj mechaninj ir cheminj atsparuma. Standartinis ilgis 3050 mm, 4200 mm.

Fasadiné briauna uZapvalinta, 5 cm storio; palangés plotis 10 cm didesnis, matuojant nuo
vertikalios sienos plokStumos. (analogas — TRIPLACO palangés)

11 APDAILOS DARBAI

11.1 Pavirsiy paruosimas.

Naudojant bet kokius statybinius miSinius, pagrindas turi bati nedulkétas, neriebaluotas ir
sausas. Esant jtrikimams juos paS$alinti. I1Silgai jtrakimo su kaltu iSgramdyti griovelj sienoje (bent
po du cm i§ abiejy jtrikimo pusiy), patj jtrikimg dar paplatinti ir pagilinti. 18valius birias daleles,
Svarios, gipsiniu tinku uztaisyti didesnes skyles, padarytas prie$ tai atlikty darby metu. Tas vietas
pries tai reikia iStepti giluminiu gruntu.

Prie$ pradedant glaistymo darbus langy, dury, Sildymo kolektoriniy, elektros paskirstymo
dézuciy ir pan. pavirSius uzdengti plévele ir apklijuoti dazymo juostele.

11.2Tinkavimas

Naujas mdras tinkuojamas su gipso miSiniais. Galimas rankinis ir masininis tinkavimas.
Gipsinis tinkas reguliuoja drégnumg patalpoje.

Nors gipsinis tinkas neatlieka Silumos izoliacijos funkcijos, bet jame gausu mikropory,
kaupianc¢iy Silumag, todél palietus sienos atrodo maloniai Siltos, Si medziagos savybé lemia
mazesnius Silumos nuostolius..
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11.2.1 ParuoSiamieji tinkavimo darbai
11.2.1.1 Pagrindo paruosimas.

Sis etapas ypa¢ svarbus, nes nukrypimai nuo gamintojo nurodymy, ne pagal technologijg ir
nekruop$&cCiai atliktas darbas gali baigtis iSties liddnai: blogiausiu atveju tinko sluoksnis gali tiesiog
atSokti nuo pagrindo.

Visi tinkuojami pagrindai turi bati sausi ir nejSale. Nuo tinkuojamo pagrindo turi bati nuvalytos
dulkés ir atplaiSos, pasSalinami dideli nelygumai. Prie§ tinkuojant pagrindg reikia gruntuoti,
atsizvelgiant j jo jgeriamuma.

11.2.1.2 Visy riasiy miaro pagrindai.

Stipriai arba netolygiai jgeriantys tinko pagrindai gruntuojami. Atsizvelgiant j pagrindo jgeriamumg
gruntas skiedZiamas Svariu vandeniu santykiu nuo 1:1 iki 1:3 (gruntas: vanduo). Gruntuojant maziau
jgerian€ius pagrindus skiedziama maziau, o stipriau jgerianCius pagrindus patartina gruntuoti du
kartus, pirmg kartg gruntas skiedziamas 1:3, antrg kartg 1:2 arba 1:1.

11.2.1.3 Darbo temperatira ir aplinkos salygos.

Geriausia, jei tiek gruntavimo, tiek tinkavimo darbai, o taip pat padengto tinko dziGvimas vyksta
normaliomis sglygomis, kai santykiné oro drégme siekia apie 60 %, o minimali oro ir tinkuojamo pagrindo
temperatira - bent +5° C. ISdzilivus gruntui, galima testi darba.

11.2.1.4 Pasiruosimas tinkavimui.

Prie$ tinkavima batina sumontuoti iSorinius sieny kampus, norint nuo pazeidimuy, kuriy tikrai neiSvengiami
eksploatuodami patalpas, juos apsaugoti. Batina naudoti specialius kampinius profilius i$ cinkuotos skardos.
Aliuminio profiliai (,glaistymo") yra nepakankamai tvirti ir neskirti tinkavimo darbams, todél geriau jy
nenaudoti. Montuojant kampinius profilius vertikali jy padétis kontroliuojama ilgu (ne trumpesniu kaip 2 m)
gulsCiuku arba lazeriniu nivelyru.

11.2.2 Sieny ir luby tinkavimas.

Lubos tinkuojamos tik vienu sluoksniu. Luby tinkg nuo kity konstrukcijy reikia atskirti skiriamaja
juosta arba suformuotu grioveliu. Sienos gali bati dengiamos dviem sluoksniais. Vidutinis tinko sluoksnio
storis yra 10 mm, minimalus - 5 mm, maksimalus - 50 mm. Jei reikalingas storas sluoksnis, tinkuojama 2
etapais. Pirmg sluoksnj reikia grubiai nulyginti h-formos liniuote. Jam visiSkai i8dZiavus, tinko sluoksnj reikia
gruntuoti Gruntui iSdzidvus dengiamas kitas sluoksnis.

11.2.3 Tinkuoto pavirsiaus glaistymas.

PavirSiui apstingus, tinkas apipurSkiamas vandeniu ir uztrinamas sudrékinta specialia tinko kempine, po 5-
10 min. glotninamas glaistykle. Jei reikia, Sig operacijg galima pakartoti 2-3 kartus.

Glotninimas padeda visiSkai paSalinti jbrézimus, grublétas vietas ir kitokius defektus, neiSvengiamai
atsirandancius lyginant tinko sluoksnj. Po Sios nesudétingos procediros pavirSius Siek tiek sutvirtéja, tampa
lygus ir blizgantis.

11.3 Dazymas

Vykdant vidaus pavirSiy dazymo darbus naudoti vieno gamintojo sistemg — dazus, gruntg ir prie
jy derinti glaisto risj. Jeigu kitaip nenurodyta, turi bati dazoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo
grunto sluoksnio.
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11.3.1 Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavirsiy dazymas.

Jei nenurodyta kitaip, Siuos pavirSius dazyti vandens emulsiniais dazais. Nudazyti pavirSiai turi
bati lygus, neturi bati démiy, ruozy, nutekéjimy, aptaskymuy, plauky i$ teptuko, tepimosi ir vietiniy
iSkrypimuy, iSsiskirian€iy i bendro fono. Visi dazyti pavirSiai turi bati valomi ir plaunami. PavirSiai turi
bati to paties tono, faktiros; neleistini apatiniy sluoksniy persisvietimai, taip pat démes, lipnumas,
raukslés nutekéjimai, pralaidos, plévelés gabaliukai, matomos dazy kruopelés, svidinimo nelygumai
ir teptuko briksniai. Drégno naudojimo rézimo patalpose sienas dazyti drégmei atspariais dazais.

11.3.2 Metaliniy pavirsiy paruosimas ir dazymas.

Metaliniai pavirdiai, kuriems nekeliami atsparumo ugniai reikalavimai, daZzomi dazais metalui.
11.4 Sieny dengimas plytelémis

Sieny plytelés klijuojamos jrengus grindy dangg. Tinkamiausia aplinkos temperattira plyteléms
klijuoti +18++24°C. Pabaigus darbus dvi dienas glaisto ir plyteliy temperatira negali biti Zemesné
kaip +50 C.

Plytelés turi bati = 8 mm storio. Plyteliy savybeés:

= vandens jgeriamumas <16 %;

= stipris lenkiant >12-15 MPa;

= jSlinkimas <0,8 mm;

= atsparios temperatiros pokyCiams - pavirSiuje neturi atsirasti mikrojtrakimy
plyteles jkaitinus ir atSaldZius.

PavirSiaus paruoSimas. PavirSius, ant kurio klijuojamos plytelés, turi bati stabilus, sausas,
kietas ir lygus. Visi sluoksniai, mazinantys sukibima, tokie kaip dulkés, neSvarumai, kalkés,
riebalai, lakas, aliejiniai dazai, emulsijos ar bituminé danga, turi bati pasalinti (kaip ir bet kurios
kitos medziagos, mazinancios sukibimg). Didesni nelygumai pasalinami mechaniskai, pvz.
plytelés turéty bati klijuojamos tik pilnai iSdzitGvus tinko sluoksniui. Pagrindas, priklausomai nuo jo
sugebéjimo jgerti vandenj, gruntuojamas giluminiu arba sukibimg uztikrinanc€iu gruntu.

Plytelés klijuojamos ant paruo$to pavirSiaus, klijai turi biti parenkami atsizvelgiant j pagrindo ir
klijuojamy plyteliy rasj. Klijy sluoksnio storis = 7 mm < 15 mm, klijai turi bati paskirstyti tolygiai ir
pilnai uzpildyti ertme tarp plyteliy ir sienos pavirSiaus. Per mazas klijy kiekis ar netolygus jy
paskirstymas silpnina sukibimg. Dél to plytelés ir sitlés gali pradéti skilinéti. Klijai tepami dantyta
glaistykle, dantuky dydis priklauso nuo klijuojamy plyteliy dydzio. Vienu kartu klijais padengiamas
plotas, kurj galima padengti plytelémis per < 15+30 min. Svarbu neistepti klijais paciy plyteliy
pavirSiaus ar briauny. Didelés plytelés (kai krastinés ilgis siekia 60-120 cm) turi bati klijuojamos tik
misriu badu, t.y. klijus dengiant ir ant pagrindo, ir ant plytelés. Suklijavus plyteles reikia tuojau pat
pasalinti klijy pertekliy (jei klijy daugiau nei per puse siulés). Plytelés klojamos su 1-2 mm plocio
sidlémis, didelio formato plyteliy sidliy plotis turi bati = 3 mm. Dangos sitlés turi bati lygios, vienodo
plocio.

Sidles uzpildyti galima kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai. Sidles tarp sieny plyteliy
rekomenduojama glaistyti praéjus dienai ar dviem po klijavimo, grindy plyteliy - po dviejy ar trijy
dieny. Prie$ uztaisant siules reikia sulaukti, kol klijai visiSkai sustings. Sidlés turi biti Svarios, be
dulkiy ir Siuksliy. Prie§ uzpildant tarpus, juos reikia sudrékinti Slapia kempine. Sidliy uztepimui
geriausia naudoti gremztukg guminiu antgaliu. Paruosta uzpildo masé naudojant gumine mentele
turi bati giliai ir kompaktiSkai jterpiama j tarpus tarp plyteliy. UZtepus reikia patikrinti, kad miSiniu
baty uzpildyta kiekviena siulé ir, nelaukiant, kol jis iSdzius, nuvalyti drégna Sluoste pertekliy ir visus
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likuCius. Norint glaistytg sille apsaugoti nuo pigmentacijos pasikeitimo ar dar Sviezios masés
iSplovimo, negalima sitlés per daug drékinti. Uzpildzius tarpus, keraminés plytelés negali biti
valomos sausai, kadangi sausos dalelés, jtrintos | Sviezig glaistg, gali pakeisti jo spalvg. Norint
padidinti glaisto atsparuma vandeniui ar neSvarumams, galima, jam visiSkai iSdziGvus, impregnuoti
ji specialiomis apsauginémis medziagomis. Po to plyteliy pavirSius nuvalomas sausa Sluoste.

27. lentelé. Reikalavimai plytelémis aptaisytam pavirSiui

Techniniai reikalavimai nuokrypiai, | Kontrolé

Leistini

mm

RiSamosios medziagos storis- i§
skiedinio (7 mm)- i§ mastikos (1 mm)

5 matavimai 70 - 100 m2
+8 +1 pavirSiaus arba mazesnio ploto
pavirSiui su matomais defektais

Padengtam pavirSiui- nukrypimai nuo

vertikalés/ 1,0 m ilgio- aukStui- sidliy 5 matavimai 50 - 70 m2
. L o 1,541,50,5 -

nukrypimai nuo vertikalés/ 1,0 m sidlés- pavirSiaus ploto

nukrypimai nuo horizontalés / 1,0 m ilgio

Sidliy nesutapimas 2

PavirSiaus nelygumai matuojant 2,0 m +0.50 5 matavimai 50 - 70 m2

kontroline liniuote nuolydzio - pavirSiaus ploto

11.5 Grindy dangy jrengimas

11.5.1 Bendrieji nurodymai

Darbai vykdomi, vadovaujantis medziagy gamintojy nustatytomis instrukcijomis
darbui su konkre€iomis medZiagomis pagal gamintojy nustatytg dangos paklojimo
technologija.

Atliekant darbus, batina laikytis prieSgaisriniy ir darby saugos reikalavimy.

Po darby uzbaigimo grindys su visais jy elementais turi bati tinkamos
eksploatacijai.

11.5.2 Paruosiamieji darbai

Nuo grindy pagrindo nuvalomos visos Siukslés, iSlyginami nelygumai.
Kur reikia jrengiami pogrindzio kanalai.

Paklojamos visos pogrindzio komunikacijos.

Patikrinamas pagrindo tvirtumas, kur reikia, jis sutankinamas.

11.5.3 Akmens masés ir keraminés plytelés. Plyteliy dangos jrengimas.

Akmens masés plytelés turi biti matinio poliruoto pavirSiaus. Plytelés turi bati pirmos
rasies, tos pacios partijos, kad nebdty spalvos skirtumy. Storis 8-11 mm, atsparios temperatiros
pokyCiams, nekeiCia spalvos, atsparios cheminéms medzZiagoms (iSskyrus vandenilio fluorido

ragsdiai).

Plyteliy savybés

Gabaritai: 300x300x9 mm;
Matmeny nuokrypiai 0,6 %;
Vandens jgeriamumas 0,05 %;
Kietumas pagal MOHS 2 6 klasé
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Atsparumas lauzimui = 27 MPa
Stipris lenkiant 40 Pa
Atsparumas glaziros dilimui PEl klase > 5

Atsparumas giluminiam nusidévéjimui

max 205mm?3

Atsparumas nusidévejimui

130 mm3 (pagal EN 102)

Linijinio temp. plétimosi koeficientas max. 9X10
Atsparumas chemikalams = B klasé
Atsparumas démiy susidarymui = 2 klasé
Atsparumas ugniai nedegios=R10
Slidumas (neslidzios)
25. lentelé. Galimos paklaidos
krastiniy ilgis +0,5% +3%

plytelés storis

+5% +3%

krastiniy lygumas

+0,2% +0,2%

krastiniy statmenumas

+0,3% +0,2%

pavirSiaus lygumas

+0,25% +0,2%

Klijuojant plyteles pagrindas turi bati lygus, sausas, tvirtas, stabilus, lygus, Svarus. Nuo
pagrindo paSalinamos dulkés, nedvarumai, kalkés, tepalai, riebalai, vaskas, aliejiniy dazy ar
emulsijos liku&iai ir kt. Silpnai besilaikancios pavirSiaus dalys pa$alinamos, o itin glotnios -
suraizomos. Tada jvertinama, kokie yra pavirSiaus kreivumai, nelygumai. Jei pavirSiaus nuokrypiai
virSija leistinus, trikumus privaloma paSalinti. Nelygumai lyginami skiediniu, naudojant
iSlyginamajam sluoksniui skirtus misinius.

Prie§ pradedant Kklijuoti plyteles betono pagrindai tolygiai padengiami gruntu. Norint
padidinti sukibimg, pagrindg galima sutvirtinti gruntuojant skystais klijais, naudojant specialius
gruntus.

Keraminés, akmens masés ir kt. plytelés klijuojamos specialiais klijais. Klijai ruoSiami
prisilaikant instrukcijy ir ant klijuojamy pavirSiy tepami dantyta mentele. Savybes klijai iSlaiko 10-20
min., todél tepami nedideliais plotais. Svarbu neistepti klijais paciy plyteliy pavirSiaus ar briauny.
Suklijavus plyteles reikia tuojau pat pasalinti klijy pertekliy (jei klijy daugiau nei per puse sillés
gylio).

Plytelés klijuojamos laikantis naudojamy klijy gamintojy instrukcijy ir rekomendacijy.
Kiekviena plytelé turi bati klijuojama atskirai, pritaikant prie anksCiau priklijuoty. Nuokrypiy tarp
atskiry plyteliy auks¢&io neturi bati. Ant klijy padétos plytelés padétis gali biti koreguojama ribotg
laikg — véliau plytelé tinkamai nebeprikibs, gali atSokti. Tokiu atveju klijus reikia Svariai nuvalyti nuo
plytelés ir pagrindo ir uztepti i$ naujo.

Klijuojant plyteles iSoréje, patalpose, kur galimos didesnés fizinés apkrovos (pramoninés
grindys, grindys garazuose ir pan), jrengiant Sildomus pavirSius, plytelés klijuojamos misriu budu,
t.y. klijais dengiant ir pagrinda ir plyteles.

Klijuojant ant Sildomy grindy pagrindo ar ant tiesioginés saulés veikiamy didesniy ploty,
batina suformuoti deformacines sitles (maksimalus atstumas 5,0 m). Konstrukcinés deformacinés
sitlés, skirtos kompensuoti savaiminius pastato konstrukcijos pasislinkimus, jrengiamos naudojant
specialius deformacinius profilius.

Perimetrinés sitlés turi bati numatytos visose sienos ir grindy susijungimo vietose.
Minimalus tokiy sidliy plotis turi bati 8 mm. Sidlés uzpildomos elastinga medziaga, silikonu, gali
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bati uzdengiamos grindjuoste.

Siulés tarp plyteliy turi bati 3-4 mm plocCio (priklausomai nuo plyteliy dydzio, gamintojo
rekomendacijy). Sidlés turi bati tiesios ir vienodo plocio per visg ilgj.
statybos darbai. Sidles tarp grindy plyteliy rekomenduojama glaistyti praéjus dviems — trims
dienoms po klijavimo. Sitlés turi bati Svarios, be dulkiy ir Siuksliy. Sidliy uZtepimui geriausia
naudoti gremztukg guminiu antgaliu. Prie$ uzpildant tarpus, juos reikia sudrékinti Slapia kempine.
Siulés uzglaistomos klijy gamintojo glaistais. Glaisto perteklius nuvalomos sausa Sluoste kai

.....

voe—

vandeniui ar neSvarumams, galima, jam visiSkai iSdzilvus, impregnuoti jj specialiomis
apsauginémis medziagomis.

Hidroizoliacija klojama dviem etapais. Pirma sieny ir grindy susijungimo vietose ant
padengto pirmojo hidroizoliacijos sluoksnio jplukdoma hidroizoliaciné juosta, kuri ,iSlaiko" sidlés
deformacijas, kai skirtingos plok§tumos ,juda". Tada dengiamas antrasis hidroizoliacijos sluoksnis.
Hidroizoliacija jrengiama ant vertikaliy pavirSiy uzkeliant =2 150 mm.

11.5.4 Epoksidiné danga, jos jrengimas.

= Atsparumas gniuzdymui: = 50 MPa

= Atsparumas lenkimui: = 15 MPa

= Sukibimas su pagrindu: = 2,0 MPa

= Degumo klasifikavimas: Bfl - s1

Epoksidine dangg galima naudoti tik ant lygaus, Svaraus, sauso ir tvirto pagrindo:

betoniniy (maziausiai B 20 klasés, ne maziau kaip 3 ménesiy), cementiniy monolitiniy grindy (> 20
MPa atsparumo, maziausiai 28 dieny), atsparaus iSsilyginanc€io pagrindo skiedinio ir epoksidinio
sluoksnio. Nuo pagrindo turi bati paSalintos kibumg mazinan€ios medziagos (riebalai, tepalai,
bitumas, dulkés ir t. t.). Pagrindo drégnumas negali bati didesnis kaip 6%. Lygy pagrindg reikia
pasiausti, betonas turi bati grubus. NeSvarumus ir pavirSinj cementinio pienelio sluoksnj reikia
Salinti mechaniniu bddu. Tam patartina naudoti frezuojamajj jrenginj, sméliasrovés valomajj
jrenginj ir kt. Batina kruop&c€iai nuvalyti nuo pagrindo dulkes. Gruntiniam pagrindui reikia jrengti
drégmés izoliacijg. Prie$ formuojant dangg reikia iSlyginti pagrindg. Prie$ klojant polimerbeton;,
epoksidine dangg arba epoksidinj miSinj, mineralinj pagrindg reikia nugruntuoti. Pagrindo
temperatira negali bati Zemesné kaip +15 °C ir turi bati bent 3 °C aukStesné uz rasos tasko
temperatirg. Visos naudojamos medziagos bent 24 valandas turi bati laikomos patalpoje, kurioje
bus formuojama danga.

Epoksidinés dangos techninés charakteristikos:

Sukibimo tvirtumas CENTC 125/ N 85
-betonas C-35 100% betono skilimas

- sukietéjusi epoksidiné danga 100% betono skilimas

- plienas N/mm?2 2,80

Gniuzdymo jéga DIN 1164 N/mmz2 54
Lenkimo jéga, DIN 1164 N/mmz2 27
Tamprumo modulis DIN 1164 N/mmz2 12800

11.5.5 Homogeniné polivinilchloridiné grindy danga

Kompaktiskos vinilinés homogeninés grindy dangos i$ vieno sluoksnio yra klijuojamos prie
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pagrindo ir suvirinamos. Kompaktiskos vinilinés homogenines grindy dangos yra tvirtas ir ypac

patvarus sprendimas didelio ir labai didelio srauto zonoms.

Liekamasis jspaudas EN ISO 24343-1 <0.10 mm

Rietimasis dél karsc&io EN ISO 23999 <|8|mm rulonams
Svarios patalpos testas ISO 14644-1 ISO klasé 3

Keédeés su ratukais testas ISO 4918 Tinkamas

Spalvy atsparumas Sviesai ISO 105-B02 27

Matmeny stabilumas EN ISO 23999 g.ijgti;ﬁfg:s;?a verte: <
UzterStumo Salinimas ISO 8690 — DIN 25415 | Puikus

Cheminis atsparumas ISO 26987 Puikus atsparumas
Atsparumas bakterijoms ISO 846 Part C Neskatina dauginimosi
Sildomos grindys - Tinkama (max. 27°C)
Tinkamumas drégnoms patalpoms EN 13553 Annex A Nelaidus vandeniui
Sidlés stiprumo vidutiné verté EN 684 =400 N/50mm
Atsparumas slydimui DIN 51130 R9

Atsparumas slydimui BS 7976-2 Maza paslydimo rizika

11.6 Pakabinamos segmentinés lubos

Modulinés akmens vatos ar gipskartonio segmenty pakabinamos lubos. Savybés (lubos

koridoriamas, kabinetams):
= Degumo klasé: 2A2-s1, dO (reakcija j ugnj pagal EN 13501-1);
» Garso izoliacija: D klasé (pagal EN 1SO 11654);
= Garso sugertis (a w): 0,70;
» Garso slopinimas (Dnfw): 234 dB;
= Atsparumas drégmei, vandens garams: < 70 % RH;
= Sviesos atspindéjimas: = 85 %.
Savybés (lubos sanitarinéms patalpoms):
= Degumo klasé: 2A2-s1, dO (reakcija j ugnj pagal EN 13501-1);
= Garso izoliacija: D klasé (pagal EN ISO 11654);
= Garso sugertis (a w): 0,95;
» Garso slopinimas (Dnfw): = 30 dB;
= Atsparumas drégmei, vandens garams: < 95 %RH;
= Sviesos atspindéjimas: = 85%.

Lubiniy segmenty ploksciy dydis: 600 mm x 1200 mm; 600 mm x 600 mm. Prireikus

segmentai turi bati lengvai pakeiciami.
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11.6.1 Pakabinamy luby pristatymo j montavimo vieta reikalavimai

Gaminiai pristatomi j montavimo vietg su:
= gamintojo rekvizitais, gamintojo atpazinimo zenklu;
= specifikacija;
= spalvos nuoroda;
* jrengimo instrukcija;
= pagaminimo data.

12 METALINIAI ELEMENTAI

12.1 PrieSgaisrinés kopécios

Jrengiamos i$ = A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty.

Gaminys i$ karstai cinkuoto plieno profiliy arba cinkuoto ir dazyto (spalva pagal RAL)
plieno. Kopéciy plotis = 700 mm.

Bet kurios dalys, galinCios liestis su vartotoju, turi bati suprojektuotos ir pagamintos
taip, kad nesuzeisty arba netrukdyty (astris kampai, kibios suvirinimo sitlés, SiurkS&ios briaunos
ir t.t.).Pakopos ir aikstelés turi bati pakankamai atsparios slydimui.

Suleidimai, lankstai, inkaravimo taskai, atramos ir tvirtinimai turi suteikti komplektui
pakankama standumg ir stabilumag, uztikrinantj sauguma.

Skersiniy skersmuo = 20mm ir <35 mm, atstumas tarp skersiniy 300 mm. AuksSdciausias
kopéciy skersinis turi biti jrengtas karnizo aukstyje su + 100 mm paklaida. Zemiausias kopégiy
skersinis turi bati apie 1...1,2 m atstumu nuo Zemés pavirSiaus

Apsauginiai narveliai. Zemiausios apsauginio narvelio dalies - Zemiausio lanko -
aukstis virs apatinés jlipimo zonos turi biti 2,20 m — 3,0 m. Po narveliu pasirinktoje priéjimo
puseje neturi bati apsauginio narvelio elementy, kurie galéty trukdyti patekti j prieSais kopécias
esancig zong. Virdutinéje uzlipimo zonoje apsauginis narvelis turi siekti virSutinés uzlipimo zonos
apsauginio turéklo aukstj. Laisvieji atstumai apsauginio narvelio lanko viduje turi bati nuo 650 mm
iki 800 mm. Atstumas nuo skersinio iki apsauginio narvelio turi bdti nuo 650 mm iki 800 mm.
ProSvaisa narvelio viduje, apatinéje jlipimo zonoje, iSmatuota iSilgai kopeciy skersiniy skersinés
aSies tarp narvelio vidiniy pusiy, turi bGti nuo 500 mm iki 700 mm. Atstumas tarp lanky neturi bati
didesnis kaip 1500 mm, o atstumas tarp dviejy narvelio vertikaliy stovy neturi biti didesnis kaip
300 mm. Lankai turi bati iSdéstyti statmenai narvelio vertikaliems stovams. Apsauginio narvelio
vertikalls stovai turi bati tolygiai iSdéstyti ir pritvirtinti prie lanky vidinés dalies. Apsauginio
narvelio komponenty iSdéstymas turi bati suprojektuotas taip, kad atviros vietos bet kuriuo atveju
nebdty didesnés kaip 0,40 m.

Kopécdiy apsauginiai lankai turi atitikti EN 14122 standarto 4 dalies reikalavimus.

Ant stogo kopécios turi bati sujungtos su stogo saugos (vaiks€iojimo) tilteliu arba stogo
kopéciomis, kad sudaryty pilng saugos takelj iki reikiamos vietos

Jei gaisrinés sieninés kopécios yra ilgesnés nei 4,00 m, jas reikia sustiprinti
papildomomis kojelémis, iSdestytomis 23,00 m atstumu viena nuo kitos.

ISoriniy gaisriniy kopéciy jrengimo vietose turi bati jrengiami ir 80 mm skersmens
sausvamzdziai — stovai su jungiamosiomis movomis sausvamzdzio apatinéje ir virSutinéje dalyje.

Montavimas

Gaisrinés kopécios montuojamos pagal gamintojo instrukcijas.

Pirmiausia tvirtinamos stogo kopécios arba tiltelis. Sieninés kopéc€ios montuojamos
vienoje linijoje su stogo kopéciomis ar tilteliu.

Norint tinkamai priderinti kojeliy ilgj batina palikti ne maziau nei 0,20 m atstumg nuo
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karnizo, lietaus nuvedimo lataky ar kity iSsikiS8anciy fasado ar stogo elementy.

Gaisrinés kopécios montuojamos ant daugiasluoksniy ploksciy ties kojelémis, iS abiejy
daugiasluoksnés plokstés pusiy pirma sumontavus specialias atraminés ploksteles, prie kuriy
tvirtinamos kopéciy kojelés.

Montuojant gaisrines kopécias su apsauginiais lankais vir§ parapeto, rekomenduojama
naudoti virSutiniy lanky (turékly) sutvirtinimo elementus.

12.2 Metaliniai turéklai

Metaliniai turéklai milteliniu budu dazyti su vertikaliu sudalinimu ne retesniu kaip 100 mm
montuojami laiptinéje, tvirtinamas prie laipty Sono. Turéklas privalo buti stabilus, pritvirtintas.

Turéklas tvirtinamas 90-110 cm auksStyje nuo pakopos pavirSiaus.

12.3 Metalinés perforuotos grotelés

Karstai cinkuotos plieninés perforuotos grotelés 21,20 m plo€io. Montuojamos
segmentais, su galimybe jas atidengti (pakeliamos). Groteliy akutés kvadratinio tipo, grotelés pilnai
aprémintos.

13 REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
13.1 Reikalavimai medziagoms

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi bati sertifikuoti Europoje, turéti CE
Zenklinima, atitikti nurodytus dokumentacijoje ir bati nauji.

Bet kurj specifikacijoje nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogisku vietiniu.
Vietos produktams turi bati suteikiama aiSki pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés
kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati
gautas UZsakovo sutikimas.

UZsakovas turi teise atmesti medziagg, be jokiy papildomy iSlaidy UzZsakovui jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

= gamintojo rekvizitais, firmos atpazZinimo Zenklu;
» specifikacija;

» nuoroda ar skirta interjerui, ar eksterjerui;

= spalvos nuoroda;

= pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés
vietg bei pavadinimg priezitros, valymo bei pakeitimo tikslu.

13.1.1 Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogenuy,
polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky,
gyvsidabrio drusky ir nikelio druskuy.

Nerekomenduojamos medziagos, kuriy sudétyje yra yra ftalaty, dioksiny, halogeninti
antipirenai, akrilnitrilo polimery (pvz. ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz., neopreno),
poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy
poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy, medziagos kurioms degant | aplinkg
iSskiriami kenksmingi junginiai. Nerekomenduojamy medziagy neturéty bati kity medziagy
sudetyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.
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13.1.2 Medziagy ir gaminiy atitikties reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi buti nurodoma, kokiu nors kitu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai
nebus nurodyta medzZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji
turés bati pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

13.1.3 Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

13.1.4 )pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medzZiagos turi bati deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés
yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

13.1.5 Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su
tinkamais dokumentais.

13.1.6 Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy deél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos
turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

13.1.7 Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga baty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi
bati pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

13.1.8 Atsakomybé

UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto
sumanyma.

Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba
mechaniné arba abiejy rasiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos
padétis derinama su visais darby rangovais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

13.2 Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
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saugos reikalavimus.
13.2.1 Darby vykdymas

Reikalavimai darby vykdymui

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu
lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
13.2.2 Bandymai ir pavyzdziai

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus baty atsizvelgta j tokius
dalykus:

- 8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bldas, turi bati uZtikrinamas prigjimas prie visy
bandomy viety, bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

- Bandymuy ir pavyzdziy aprobavimo bidai turi bati suderinti su UZsakovu.

Bandymai

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai. Rezultatai turi bati laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg
darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis
saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant
UZsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios Zinybos.

13.3 Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti
UZsakovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki
pat darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje. Rangovas turi jrengti
pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

13.4 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prieS darby pradzig. Darbo planai,
jskaitant darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi bati paruosti iS anksto, jregistruoti
dokumentuose, jy turi bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati
atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktg Uzsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

13.5 Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.
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Véliau atliktini (paslépti) darbai.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Aiksteléje ir techninés prieZitros
inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias
konstrukcijas ar darbus.

Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji rupestingai turi bati
apsaugojama pagal Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra
neleidZziamas.

13.6 Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, dregmés, sniego,
ledo, uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dZitvimo.

13.7 Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant iS naujo iS kitos
stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés,
o taip pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medzZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.
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Eil.

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

02 PASTATAS — LAUKO TUALETAS - | ETAPAS

1. ARDYMO DARBAI

1.1 | Dury demontavimas SATS1 m? 26
1.2 | Langy demontavimas SATS 1 m? 14
1.3 Vidaus palangiy demontavimas SATS1 m 25
14 Fasady iSorés palangiy demontavimas SATS1 m 25

Ritininés (ruloninés) stogo dangos nuvalymas nuo
1.5 | Siuksliy, kerpiy ir pabarsty, pasliy iSpjovimas, SATS1 m? 275
uztaisymas, nukeliant Siuksles Zemyn

1.6 | Parapeto apskardinimy nuardymas SATS 1 m? 38
1.7 Védinimo Sachty apskardinimy nuardymas SATS1 m? 2

1.8 Reklaminiy stendy/ iSkaby demontavimas SATS1 Kompl. 1

1.9 | Angy platinimas pastato viduje SATS 1 m? 8,5
1.10 | Grindy dangos demontavimas SATS1 m? 150
1.12 | Grindy dangos griovimas (h-0,5 m) SATS 1 m? 90
1.13 | Sieny plyteliy demontavimas SATS1 m? 150
1.14 | Sieny dazy nuplovimas SATS1 m? 350
1.15 | HPL pertvary demontavimas i$saugant medziagas SATS1 m? 40
1.16 | Luby dazy nuplovimas SATS 1 m? 180

2. COKOLIS

Pamaty ir cokolio pavirSiuje esamy plySiy, skyliy
2.1 | uztaisymas remontiniais skiediniais, jvertinant visus SATS 3.1 m? 22
susijusius darbus ir iSlaidas

lgilintos pamaty dalies nuvalymas nuo grunto,
Sveitimas, aptrupéjusio tinko nudauzymas iki kieto
pagrindo (esant reikalui naudojama sméliasrove),
2.2 sienos dziovinimas, nuplovimas antiseptinémis SATS 3.1 m? 55
priesgrybelinémis priemonémis ir dezinfekavimas,
statybinio lauZo surinkimas ir utilizavimas, jvertinant
visus susijusius darbus ir iSlaidas

A 2025-04-29 | Projekto koregavimas iSskaidant j du etapus
0 2024-04-15 | Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ‘ LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. ABEDWINAS ( ) Tel. (8 37) 323209 inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16

El. p. ardynas@ardynas. It ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas

8988 PV | Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas

A1046 PDV | Danuté Padvarskiené

02 PASTATAS — LAUKO TUALETAS 6H1/p

Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy ziniarastis A
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy
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Eil.

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo Mato vnt.

Kiekis

Pastabos

Cokolinés pastato dalies nuvalymas nuo
nesSvarumy, Sveitimas bei pastato mikroorganizmuy,
aptrupéjusio, jdrékusio tinko nudauzymas iki kieto
pagrindo (esant reikalui naudojama smeéliasrové),
sienos dZiovinimas, nuplovimas antiseptinémis
priedgrybelinémis priemonémis ir dezinfekavimas,
statybinio lauZo surinkimas ir utilizavimas, jvertinant
visus susijusius darbus ir iSlaidas

2.3

SATS 3.1 m?

22

Paviriy nugruntavimas specialiu gruntu,

24 hidroizoliavimas teptine hidroizoliacija

SATS 3.1
SATS5

7

25 Cokolio siena apsiltinimas 150 mm puty polistireno
XPS 200 termoizoliacinés plokstés jrengimas

SATS 3.1 m?2

7

2.6 | Armuotasis sluoksnis su armavimo tinkleliu

SATS5 m?2

22

2.7 Apsauginis profiliuotis cokolio apacioje prie
nuogrindos visu cokolio perimetru

SATS5 m

88

2.8 Védinimo ir drenavimo membranos jrengimas
poZeminéje dalyje

SATS5 m?

55

29 Cokolinis profiliuotis

SATS5 m

88

2.10 | cokolio apdaila: spalvotas dekoratyvinis tinkas

(tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SA. TS5
SA.TS 11

m?2

22

- t.t. priimti
kompleksiskai
profiliuky, kampy
profiliy su tinkleliu
jrengimag ir pan.

3. LAUKO SIENOS

PlySiy fasaduose uztaisymas cementiniu skiediniu

SA.TS 3
SA.TS 11

m?2

88

3.2 Fasady, jskaitant langy ir lauko dury angokrascius
paruoSimas darbams (sienos nusveitimas,
nuplovimas antiseptinémis priesgrybelinémis
priemonémis ir dezinfekavimas, nugruntavimas
specialiu gruntu)

SA.TS 3 m?

420

3.3 Fasady Siltinimas akmens vatos plokStémis 170
mm storio; Klijavimas, armavimas, tvirtinimas
smeigémis

SA.TS 3 m?

400

34 Fasado iSorés apdaila — spalvotas dekoratyvinis

tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11 m?

400

Apskardinimo ir
sandarinimo darbus
priimti kompleksiskai.

3.5 |éjimo stogelio luby Siltinimo 50 mm storio akmens
vatos fasadinés termoizoliacinés plokstés
jrengimas, jas klijuojant ir tvirtinant smeigémis

SA.TS 3 m?

55

3.6 ISorés langy ir dury angokrasgiy Siltinimo 30-50 mm
storio mineralinés vatos fasadinés termoizoliacinés
plokstés jrengimas, jas klijuojant

SATS 11 m?

21

3.7 Angokras¢iy apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11 m?

21

3.8 Fasado iSorés apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11 m?

Kolony apdaila

3.9 Fasado iSorés apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11 m?

55

|éjimo stogelio luby
apdaila

3.10 | Parapety apskardinimas. Apskardinimo ir
sandarinimo darbus priimti kompleksiskai su
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medziagomis.

SA.TS 10 m’

45

311 Profiliuota azdriSka fasado danga. Su laikanciais

profiliais, su montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SA.TS 10 m?

3.12 | Kiti nenumatyti apskardinimai. Apskardinimo ir
sandarinimo darbus priimti kompleksiSkai su
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medziagomis.

SA.TS 10 m?

Védinimo kanaly
apskardinimas

4. STOGAS

Statytojas ir Uzsakovas
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Elrl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
a1 Stogovdgngos valyvrlnas m_eghgmmms Sepeciais ir SATS 4 m2 300
nupurskimas skysc€iu pelésiy ir grybeliy naikinimui
4.3 | Stogo nuolydziy formavimas (keramzitas) SA.TS 4 m? 100
4.4 | Stogo siltinimas stoginés akmens vatos plokstémis SATS 4 m2 300
180 mm storio, tvirtinimas smeigémis
45 Stogvo _S|It'|n|mas stoglngs klgtgg akmens ya_to; SATS 4 m2 300
plokstémis 50 mm storio, tvirtinimas smeigémis
46 Stogo paravpeftq sony, S|It|n|mgs stoginés akmens SATS 4 m?2 35
vatos plokstémis 50 mm storio
4.7 Paravpgtq.wrsaus 3|It|n|_mas stoginés akmens vatos SATS 4 m2 55
plokStémis 50 mm storio
48 Apatlnlo.pnly.domosms bituminés ritininés stogo SATS 4 m2 300
dangos jrengimas
4.9 Vlrsutlnlp prllydomosms bituminés ritininés stogo SATS 4 m2 300
dangos jrengimas
4.10 Stogo kor_1$.trukcuos védinimo kaminéliy jrengimas ir SATS 4 vnt. 6
jy sandarinimas
411 Klet_q_s akmens ve}tos. bortellls:.tolyglam stogo dangos SATS 4 m 92
peréjimui ant vertikaliy pavirSiy
412 Vedlvnl_mq Sachty sony, Siltinimas akmens vatos SATS 4 m?2 11
plokstémis 50 mm storio
5. VIDAUS ATITVAROS IR APDAILA
5.1 | Plyty miro pertvara EI45 ir jos jrengimas Zr. SK dalj m3 0,9
52 Plytq_muro pertvara/ angos uzdengimas ir jos Zr. SK dalj M3 0,7
jrengimas
5.3 | Tinko remontas SA.TS 11 m? 120
5.4 Sievnq glaistymas, Slifavimas, gruntavimas, SATS 11 m?2 330
dazymas 2 kartus
Kei¢iamy langy ir dury vidaus angokrasciy )
5.5 tinkavimas, glaistymas, $lifavimas, gruntavimas ir SATS 11 m 35
dazymas 2 kartus
5.6 | Sieny apdaila keraminémis plytelémis SATS 114 m? 275
Modulinés pakabinamos lubos. Su montavimo )
5.7 | darbais ir visomis reikalingomis montavimo SATS 11.6 m 22
medZiagomis
Modulinés pakabinamos lubos atsparios drégmei. )
5.8 | Su montavimo darbais ir visomis reikalingomis SATS 11.6 m 133
montavimo medZiagomis
59 Lu?q glaistymas, §lifavimas, gruntavimas, SATS 11 m2 45
dazymas 2 kartus
5.10 | Teracos dangos remontas SATS11.5 m? 33
5.11 | Keraminiy plyteliy danga ir jy jrengimas SATS 1153 m? 165
5.12 | Keraminiy plyteliy grindjuostés SATS 11.5.3 m 100
Vidinés sienos $iltinimo 50 mm storio mineralinés 5 Ties stoglangio
5.13 | vatos fasadinés termoizoliacinés plokstés SA.TS3 m 10 anga
jrengimas, jas klijuojant
5.14 | Armavimas ir tinkavimas dekoratyviniu tinku SATS 11 m? 10
5.15 | Tepting hidroizoliacija, jos jrengimas SATS 5 m? 170
6. DURYS, LANGAI
Durys. Visos durys plieninés. Visos durys dazytos
6.1 milteliniu badu, su rankenomis, dury rému, SATS 9 Kompl. 12

uzraktu ir furnitira. Visos durys turi bti su
fiksatoriais, atidaromos pilnai kiekvienos varcios.
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Eil.

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo Mato vnt.

Kiekis

Pastabos

LD-1 Lauko dury blokas su stiklu ir su langu.
Varcia 1000x2100mm(h), vienvéreés. apsiltintos,
U=1,9 W/m2K. Plieninés su pritraukéjais. Dury
stiklas — saugus stiklas. Su staktomis, montavimo
6.2 darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medziagomis. Dury vaizdg zr. fasady
bréZiniuose.

Lango matmenys 600x1700mm(h). Langas
nevarstomas.

SATS9 vnt.

LD*-1 Lauko dury blokas su stiklu ir su langu.
Varcia 1000x2100mm(h), vienvéreés. apsiltintos,
U=1,9 W/m2K. Plieninés su pritraukéjais. Dury
stiklas — saugus stiklas. Su staktomis, montavimo
6.3 darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medziagomis. Dury vaizdg zr. fasady
bréZiniuose.

Lango matmenys 600x1700mm(h). Langas
nevarstomas.

SATS9 vnt.

D-1 Vidaus dury blokas. Varcia

6.4 1130x2100mm(h), vienvéres. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SATS9 vnt.

Dury spyna su el.
magnetu. Spyna
numatyta ER dalyje.
Zr. ER dalj

D*-1 Vidaus dury blokas. Var€ia

6.5 1130x2100mm(h), vienvéres. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SATS9 vnt.

Dury spyna su el.
magnetu. Spyna
numatyta ER dalyje.
Zr. ER dalj

D-2 Vidaus dury blokas. Varcia

6.6 1130x2100mm(h), vienvéres. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SATS9 vnt.

D*-2 Vidaus dury blokas. Var¢ia

6.7 1130x2100mm(h), vienvéres. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medZiagomis.

SATS9 vnt.

D3o0-2 Vidaus dury blokas. Var¢ia
1130x2100mm(h), vienvéres. Plieninés su

6.8 | pritraukéjais. PrieSgaisriniai reikalavimai: EW30-
C3. Su staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medZiagomis.

SATS9 vnt.

D’30-2 Vidaus dury blokas. Varcia
1130x2100mm(h), vienvérés. Plieninés su

6.9 | pritraukéjais. PrieSgaisriniai reikalavimai: EW30-
C3. Su staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medZiagomis.

SATS9 vnt.

D-3 Vidaus dury blokas. Varcia

6.10 | 1130x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medZiagomis.

SATS9 vnt.

Dury spyna su el.
magnetu. Spyna
numatyta ER dalyje.
Zr. ER dalj

Langas L-1, 1100x630mm(h), varstomas, vienos
6.11 dalies, U=1,4 W/m2K. 3 stikly, 5 kamery, su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SATS 8 vnt.

Langas L-2, 1100x1400mm(h), varstomas, vienos
6.12 dalies, U=1,4 W/m2K. 3 stikly, 5 kamery, su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SATS 8 vnt.

Langas L-3, 650x1400mm(h), varstomas, vienos
6.13 dalies, U=1,4 W/m2K. 3 stikly, 5 kamery, su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SA.TS 8 vnt.
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Elrl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
6.14 !(eic':igmq langy, vidaus palangiy i LMDP SATS 8 Kompl. 16
jrengimas
6.15 | Mediniy langy perdazymas SA.TS 11 m? 12
6.16 | Mediniy dury perdazymas SATS 11 m? 8
Stoglangis L-5, 4290x950 mm(h), nevarstomas,
617 | U=14 W/m2K. 3 .stil.dq,. 5 kgmerg, su stakf[omis, SA.TS 8.4 vnt. 2
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medziagomis.
7. KITA
Techninés
7.1 | Elektrinis dZiovintuvas ir jo montavimas vnt. 2 specifikacijos
tikslinamos DP metu
Techninés
73 Pragjimo turniketas su grotomis ir jo montavimas vnt. 2 specifikacijos
bei pajungimas tikslinamos DP metu
7.4 | HPL pertvary montavimas (demontuoty) m? 40
7.5 | Nesiojamas gesintuvas 6 kg, miltelinis Zr. GS dalj vnt. 2
7.6 | Spintelés valymo priemonéms vnt. 2 Valytojos patalpoje
7.7 Raby spintelés vnt. 4 Duso patalpos
7.8 | suoliukas 900x400mm vnt. 2 Duso patalpos
o 1 Vaiko prieZitros
7.9 | Kadikiy vystymo stalas vnt. patalpa
8 | ZN tualeto turéklai: Prie unitazo
jrengiami turéklai
8.1 | uzlenkiamasis turéklas vnt. 3 vadovaujantis ISO
21542:2011 26.7
8.2 | sieninis tureklas vnt. 2 papunkciu
PASTABOS:
- Kiekiai orientaciniai, faktiniai kiekiai gali skirtis nuo pateikiamy Ziniarastyje.
- Pateikti sukloty dangy orientaciniai kiekiai. Priimti papildomus kiekius atraizoms ir netikslumams
kompensuoti;

- Vidaus angokrasc¢iy bei sujungimy apskardinimus priimti kompleksiskai.
- Batina jsivertinti kitas darbams reikalingas komplektuojancias medziagas ir darby sgnaudas.
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Eil.

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

01 DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS - Il ETAPAS

1. ARDYMO DARBAI

1.1 | Dury demontavimas SATS 1 m? 55
1.2 | Langy demontavimas SATS1 m? 54
1.3 | Vidaus palangiy demontavimas SATS1 m 27
1.4 | Fasady iSorés palangiy demontavimas SATS1 m 22

Ritininés (ruloninés) stogo dangos nuvalymas nuo
1.5 | Siuksliy, kerpiy ir pabarsty, pasliy i$pjovimas, SATS1 m? 370
uztaisymas, nukeliant Siuksles Zemyn

1.6 | Parapeto apskardinimy nuardymas SATS 1 m? 60
1.7 Védinimo Sachty apskardinimy nuardymas SATS1 m? 2

1.8 | Angy platinimas pastato viduje SATS1 m? 6

1.9 | Grindy dangos demontavimas SATS1 m? 215
1.10 | Grindy dangos griovimas (h-0,5 m) SATS1 m3 85
1.12 | Sieny plyteliy demontavimas SATS1 m? 250
1.13 | Sieny dazy nuskutimas SATS1 m? 680
1.14 | Luby dazy nuplovimas, gruntavimas SATS 1 m? 540
1.15 | Teracos palangiy demontavimas SATS1 m? 15
1.16 | Metaliniy turékly demontavimas SATS 1 m? 11
1.17 | Grindy dazy nusveitimas SATS 1 m? 190

2. COKOLIS

Pamaty ir cokolio pavirSiuje esamy plysiy, skyliy
2.1 uztaisymas remontiniais skiediniais, jvertinant visus SATS 3.1 m? 14
susijusius darbus ir iSlaidas

Jgilintos pamaty dalies nuvalymas nuo grunto, SATS 3.1
Sveitimas, aptrupéjusio tinko nudauzymas iki kieto
pagrindo (esant reikalui naudojama sméeliasrove),
2.2 | sienos dziovinimas, nuplovimas antiseptinémis m? 33
prie$grybelinémis priemonémis ir dezenfikavimas,
statybinio lauZo surinkimas ir utilizavimas, jvertinant
visus susijusius darbus ir iSlaidas

A 2025-04-29|Projekto koregavimas, i$skaidant j du etapus

0 2024-04-15 | Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ‘ LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. ABEXRNAS ( ) Tel. (8 37) 323209 inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16

El. p. ardynas@ardynas It ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas

8988 PV | Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas

A1046 PDV | Danuté Padvarskiené

01 DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p

Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy ziniarastis A
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy
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Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato vnt.

Kiekis

Pastabos

2.3

Cokolinés pastato dalies nuvalymas nuo
nesSvarumy, Sveitimas bei pastato mikroorganizmu,
aptrupéjusio, jdrékusio tinko nudauzymas iki kieto
pagrindo (esant reikalui naudojama sméliasrove),
sienos dzZiovinimas, nuplovimas antiseptinémis
prieSgrybelinémis priemonémis ir dezinfekavimas,
statybinio lauzo surinkimas ir utilizavimas, jvertinant
visus susijusius darbus ir iSlaidas

SATS 3.1

37

2.4

PavirSiy nugruntavimas specialiu gruntu,
hidroizoliavimas teptine hidroizoliacija

SATS 3.1
SATS5

70

2.5

Cokolio siena apsiltinimas 150 mm puty polistireno
XPS 200 termoizoliacinés plokstés jrengimas

SATS 3.1

50

Tik Siltinama dalis

2.6

Armuotasis sluoksnis su armavimo tinkleliu

SATS5

17

Tik Siltinama dalis

2.7

Apsauginis profiliuotis cokolio apacioje prie
nuogrindos visu cokolio perimetru

SATS5

45

Tik Siltinama dalis

2.8

Védinimo ir drenavimo membranos jrengimas
pozeminéje dalyje

SATS5

33

Tik Siltinama dalis

2.9

Cokolinis profiliuotis

SATS5

45

Tik Siltinama dalis

2.10

Cokolio apdaila: spalvotas dekoratyvinis tinkas
(tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SA. TS5
SA.TS 11

50

- t.t. priimti
kompleksiSkai
profiliuky, kampy
profiliy su tinkleliu
jrengima ir pan.

LAUKO SIENOS

PlySiy fasaduose uztaisymas cementiniu skiediniu

SA.TS 3
SA.TS 11

150

3.2

Sieny dazy nuplovimas

SATS3

265

Tik perdazomai daliai

3.3

Fasady, jskaitant langy ir lauko dury angokrascius
paruoSimas darbams (sienos nu$veitimas,
nuplovimas antiseptinémis priedgrybelinémis
priemonémis ir dezinfekavimas, nugruntavimas
specialiu gruntu)

SATS3

485

3.4

Fasady Siltinimas akmens vatos plokStémis 170
mm storio; klijavimas, armavimas, tvirtinimas
smeigémis

SATS3

337

3.5

Fasado iSorés apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SA.TS 11

337

Apskardinimo ir
sandarinimo darbus
priimti kompleksiskai.

3.6

Vidinés sienos Siltinimo 100 mm storio mineralinés
vatos fasadinés termoizoliacinés plokstés
jrengimas, jas klijuojant

SATS3

127

3.7

Vidinés sienos apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11

127

3.8

ISorés langy ir dury angokrasgiy Siltinimo 30-50 mm
storio mineralinés vatos fasadinés termoizoliacinés
plokstés jrengimas, jas klijuojant

SATS3

21

3.9

Angokrasc&iy apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11

21

3.10

Fasado iSorés apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11

265

TIK DAZOMA

3.11

Parapety apskardinimas. Apskardinimo ir
sandarinimo darbus priimti kompleksiSkai su
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medZiagomis.

SATS 10

45

3.12

Profiliuota azdriska fasado danga. Su laikanciais
profiliais, su montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SATS 10

3.13

Kiti nenumatyti apskardinimai. Apskardinimo ir
sandarinimo darbus priimti kompleksiskai su
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medZiagomis.

SA.TS 10

m?2

Védinimo kanaly
apskardinimas

4.

STOGAS
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ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
a1 Stogovdgngos valyvr_nas m_ec;hgmmms Sepeciais ir SATS 4 m?2 400
nupurdkimas skysc€iu pelésiy ir grybeliy naikinimui
4.3 | Stogo nuolydziy formavimas (keramzitas) SA.TS 4 m? 45
a4 Stogo S|It|n|mas s_to_gllnes akmgng vgtos plokstémis SATS 4 m?2 165
180 mm storio, tvirtinimas smeigémis
45 Stogvo _S|It.|n|mas stoglngs kl_et9§ akmens ya_tos_ SATS 4 m?2 165
plok$témis 50 mm storio, tvirtinimas smeigémis
46 Stogo paraPe_tq sony, S|It|n|mgs stoginés akmens SATS 4 m?2 20
vatos plokstémis 50 mm storio
4.7 Paravp_etql virSaus S|It|n|mas stoginés akmens vatos SATS 4 m?2 26
plok$témis 50 mm storio
48 Apatlnlo_prllyQOmosms bituminés ritininés stogo SATS 4 m?2 165
dangos jrengimas
4.9 Vlrsutlnlp prllydomosms bituminés ritininés stogo SATS 4 m?2 400
dangos jrengimas
4.10 Stogo kor.ws.trukcuos védinimo kaminéliy jrengimas ir SATS 4 vnt. 3
jy sandarinimas
411 Klet_9§ alfmens va}tos_ bortelllswtolyglam stogo dangos SATS 4 m 45
peréjimui ant vertikaliy pavirSiy
412 Vedlvnl_mo. Sachty sony, Siltinimas akmens vatos SATS 4 m?2 5
plok$temis 50 mm storio
Kopécios uzlipimui ant stogo. Plotis min.700mm,
pakilimo aukstis 8,5 m, su apsauginiais turéklais,
4.13 Iar}lfgls._ Miltelinis dazymas, spa]vg —2r. fgsadq SATS 12.1 m 9
brézinyje. Su montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medzZiagomis. Perkamas
gaminys.
5. VIDAUS ATITVAROS IR APDAILA
5.1 Plyty maro pertvara EI45 ir jos jrengimas Zr. SK dalj M3 5,5
59 _Plytq.muro pertvara/ angos uzdengimas ir jos Zr. SK dalj M3 13
jrengimas
5.3 | Tinko remontas SATS 11 m? 210
54 Sie:nq glaistymas, Slifavimas, gruntavimas, SATS 11 m2 1000
dazymas 2 kartus
Kei¢iamy langy ir dury vidaus angokrasciy )
5.5 tinkavimas, glaistymas, $lifavimas, gruntavimas ir SATS 11 m 50
dazymas 2 kartus
5.6 | Sieny apdaila keraminémis plytelémis SATS 114 m? 150
Modulinés pakabinamos lubos. Su montavimo 5
5.7 | darbais ir visomis reikalingomis montavimo SATS 11.6 m 165
medZziagomis
Modulinés pakabinamos lubos atsparios drégmei. 5
5.8 | Sumontavimo darbais ir visomis reikalingomis SATS 11.6 m 25
montavimo medziagomis
59 Lul?q glaistymas, Slifavimas, gruntavimas, SATS 11 m?2 350
dazymas 2 kartus
5.10 | Teraca laipty pakopy remontas SATS 11 m? 10
5.11 | Grindy keraminiy plyteliy danga ir jy jrengimas SATS 114 m? 130
5.12 | Grindy keraminiy plyteliy grindjuostés SATS 114 m 130
5.13 | Metaliniai daZyti laipty turéklai ir jy montavimas SATS11.3.2 m? 10
5.14 | Liejama epoksidiné grindy danga ir jos jrengimas SATS 1154 m? 240
515 S_kyliq_ uztaisymas po ortakiy demontavimo, SATS 11 m?2 5
tinkavimas
5.16 | Teptiné hidroizoliacija, jos jrengimas SATS S5 m? 40
6. DURYS, LANGAI
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Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato vnt.

Kiekis

Pastabos

6.1

Durys. Visos durys plieninés. Visos durys dazytos
milteliniu badu, su rankenomis, dury rému,
uzraktu ir furnitdra. Visos durys turi bati su
fiksatoriais, atidaromos pilnai kiekvienos varcios.

SATS 9

Kompl.

24

6.2

LD-1 Lauko dury blokas. Varcia
1000x2100mm(h), vienvéres, apSsiltintos, U=1,9
W/m2K. Plieninés. Su staktomis, montavimo
darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medziagomis. Dury vaizdg zr. fasady
bréZiniuose. Su pritraukéjais

SATS9

vnt.

6.3

LD‘-2 Lauko dury blokas su stiklu. Varcia
1300x2100mm(h), vienvéres, apSsiltintos, U=1,9
WI/m2K. Plieninés, su pritraukéjais. Su staktomis,
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medziagomis. Dury vaizdg zr. fasady
brézZiniuose. Dury stiklas — saugus stiklas.

SATS9

vnt.

6.4

LD’30-3 Vidaus dury blokas. Varcia
1130x3100mm(h), vienvéres. apsiltintos U=1,9
W/m2K. Plieninés su pritraukéjais. PrieSgaisriniai
reikalavimai: EW30-C3. Su staktomis, montavimo
darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medziagomis.

SA.TS 9

vnt.

6.5

D-1C3S200 Vidaus dury blokas. Varcia
1200x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SA.TS 9

vnt.

C3S200 dimy
plitima ribojancios
durys

6.6

D*-1 C3S200 Vidaus dury blokas. Var€ia
1200x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medZiagomis.

SATS9

vnt.

C3S200 dimy
plitima ribojancios
durys

6.7

D-2 Vidaus dury blokas. Varcia
1000x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medZiagomis.

SATS9

vnt.

6.8

D*-2 Vidaus dury blokas. Varcia
1000x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SATS9

vnt.

6.10

D*-3 Vidaus dury blokas. Varcia
1100x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SATS9

vnt.

6.11

D-4 Vidaus dury blokas. Var&ia 930x2100mm(h),
vienvérés. Plieninés. Su staktomis, montavimo
darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medziagomis.

SATS9

vnt.

6.12

D*-4 Vidaus dury blokas. Varcia 930x2100mm(h),
vienvérés. Plieninés. Su staktomis, montavimo
darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medziagomis.

SATS 9

vnt.

6.13

D*-5 Vidaus dury blokas. Varcia 860x2100mm(h),
vienvérés. Plieninés. Su staktomis, montavimo
darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medziagomis.

SATS9

vnt.

6.14

D*30-2 dury blokas. Varcia 1000x2100mm(h),
vienvéres. Plieninés su pritraukéjais.
PrieSgaisriniai reikalavimai: EW30-C3. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo mediiagomis.

SATS9

vnt.
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Pastabos

6.15

Langas L-1, 1200x1300mm(h), varstomas,
vienos dalies, U=1,4 W/m2K. 3 stikly, 5 kamery,
su staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SA.TS 8

vnt.

6.16

Langas L-2, 1200x1950mm(h), varstomas, dviejy
daliy (varstoma tik apatiné dalis) U=1,4 W/m2K. 3
stikly, 5 kamery, su staktomis, montavimo
darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medzZiagomis.

SA.TS 8

vnt.

6.17

Langas L-3, 1400x1250mm(h), varstomas, vienos
dalies, U=1,4 W/m2K. 3 stikly, 5 kamery, su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medZiagomis.

SATS 8

vnt.

6.18

Langas L-4, 1200x2160mm(h), varstomas, dviejy
daliy (varstoma tik virSutiné dalis), U=1,4 W/m2K.
3 stikly, 5 kamery, su staktomis, montavimo
darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medziagomis.

SA.TS 8

vnt.

6.19

Vidaus langas L-5, 2400x1150mm(h),
varstomas, vienos dalies. Su staktomis,
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medziagomis.

SATS 8

vnt.

6.20

Langas L-6, 3400x3400mm(h), su staktomis,
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medzZiagomis.

SA.TS 8

vnt.

6.21

Langas L-7, 1400x1250mm(h), varstomas,
vienos dalies, U=1,4 W/m2K. Su staktomis,
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medziagomis. Langas turi bati su
papildoma prailginta atidarymo rankena (ne
aukséiau kaip 1,8 m).

SATS 8

vnt.

6.22

Langas L-8, 1300x1250mm(h), varstomas, vienos
dalies, U=1,4 W/m2K. 3 stikly, 5 kamery, su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medzZiagomis.

SATS 8

vnt.

6.23

Kei¢iamy langy, vidaus palangiy iS LMDP
jrengimas

SATS 8

Kompl.

15

6.24

Ventiliacinés grotelés L-G, 1100x1200mm(h) su
uzdengimu i$ vidaus, ribojanciu oro srautg

<

N¢

r. SVOK dalj

vnt.

6.25

V-1 Automatiniai metaliniai vartai 4600x5500 mm
(h), apsiltinti. Su staktomis, montavimo darbais ir
visomis reikalingomis montavimo medziagomis.
Vartuose jrengtos ventiliacinés grotelés ne
mazesnio kaip 0,5 m? ploto (2000x250 mm)

SATS9

vnt.

6.26

V-2 Automatiniai metaliniai i vartai 5000x5500
mm (h), apSiltinti. Su staktomis, montavimo
darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medZziagomis. Vartuose jrengtos ventiliacinés
grotelés ne maZesnio kaip 0,5 m? ploto
(2000250 mm)

SATS9

vnt.

KITA

7.1

Varstomos perforuotos metalinés grotelés ir jy
montavimas

SATS 12

20

7.2

Metaliniai dazyti milteliniu badu turéklai ir jy
montavimas

SA.TS 12

11

Laiptinés patalpoje

7.3

Metaliniy turékly dazymas

SATS 11.3.2

50

7.4

Metaliniy konstrukcijy dazymas

SA.TS 11.3.2

10

7.5

Metaliniy laipty dazymas

SATS 11.3.2

15
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ﬁlrl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

7.6 | NeSiojamas gesintuvas 6 kg, miltelinis Zr. GS dalj vnt. 5

7.7 | Riby spintelés vnt. 4

7.8 | Suoliukas 900x400mm vnt. 1

7.9 | ZN tualeto turéklai: Prie unitazo
jrengiami tureklai

7.9.1 | uzlenkiamasis turéklas vnt. 1 vadovaujantis ISO
21542:2011 26.7

7.9.2 | sieninis turéklas vnt. 1 papunkdiu

PASTABOS:

- Kiekiai orientaciniai, faktiniai kiekiai gali skirtis nuo pateikiamy ziniarastyje.
- Pateikti sukloty dangy orientaciniai kiekiai. Priimti papildomus kiekius atraizoms ir netikslumams kompensuoti;
- Vidaus angokrasc¢iy bei sujungimy apskardinimus priimti kompleksiskai.
- Batina jsivertinti kitas darbams reikalingas komplektuojancias medziagas ir darby sgnaudas.
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Eil. Mato

NI Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo nt. Kiekis Pastabos
03 PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS - Il ETAPAS

1. ARDYMO DARBAI

1.1 | Dury demontavimas SA.TS 1 m? 60

1.2 | Langy demontavimas SATS 1 m? 32

1.3 | Esamy sieny ir pertvary griovimas SATS 1 m?3 13

1.4 Angy platinimas pastato viduje SATS 1 m?3 3

1.5 Angy platinimas lauko sienoje SATS 1 m?3 5

Ritininés (ruloninés) stogo dangos nuvalymas nuo
1.6 | Siuksliy, kerpiy ir pabarsty, pasliy iSpjovimas, SATS 1 m? 350
uztaisymas, nukeliant SiukSles zemyn

1.7 | Vidaus palangiy demontavimas SATS 1 m 17
1.8 | Fasady iSorés palangiy demontavimas SATS 1 m 17
1.9 Parapeto apskardinimy nuardymas SATS1 m? 40
1.10 | Védinimo Sachty apskardinimy nuardymas SATS1 m? 4
1.12 | |éjimo stogelio apskardinimo nuardymas SATS1 m? 3
1.13 | Kondicionieriaus iSorinio bloko demontavimas SATS 1 Vnt. 1
1.14 | Reklaminiy stendy/ iSkaby demontavimas SATS 1 Kompl. 4
1.5 | Groty demontavimas SATS 1 m? 4
1.15 | Grindy dangos demontavimas SA.TS 1 m? 265
1.16 | Grindy dangos griovimas (h-0,5 m) SATS1 m?3 135

2. COKOLIS

Pamaty ir cokolio pavirSiuje esamy plysiy, skyliy
2.1 | uztaisymas remontiniais skiediniais, jvertinant visus SATS 3.1 20
susijusius darbus ir iSlaidas

|gilintos pamaty dalies nuvalymas nuo grunto, m?
Sveitimas, aptrupéjusio tinko nudauzymas iki kieto
pagrindo (esant reikalui naudojama sméliasrové),
2.2 | sienos dziovinimas, nuplovimas antiseptinémis SATS 3.1 57
prieSgrybelinémis priemonémis ir dezenfikavimas,
statybinio lauzo surinkimas ir utilizavimas, jvertinant
visus susijusius darbus ir iSlaidas

A 2025-05-29 |Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-04-15 | Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. 0 LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. ABBYNAS ( ) EF" 8 3d7) 323209d | inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16
-p-ardynas@ardynas it | 5 59 'sajaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas
8988 PV | Jolanta Pabedinskienée Statinio numeris ir pavadinimas

A1046 PDV | Danuté Padvarskiené

03 PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS 3T1/p
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Sanaudy ziniarastis A
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
Susisiekimo ministerijos 2023-28-03-TP-SA.SZ 1 5




58

Eil.
Nr.
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2.3

Cokolinés pastato dalies nuvalymas nuo
nesSvarumy, Sveitimas bei pastato mikroorganizmu,
aptrupéjusio, jdrékusio tinko nudauzymas iki kieto
pagrindo (esant reikalui naudojama sméliasrove),
sienos dzZiovinimas, nuplovimas antiseptinémis
prieSgrybelinémis priemonémis ir dezinfekavimas,
statybinio lauzo surinkimas ir utilizavimas, jvertinant
visus susijusius darbus ir iSlaidas

SATS 3.1

30

2.4

PavirSiy nugruntavimas specialiu gruntu,
hidroizoliavimas teptine hidroizoliacija

SA.TS 3.1
SA.TS5

87

2.5

Cokolio siena apsiltinimas 150 mm puty polistireno
XPS 200 termoizoliacinés plokstés jrengimas

SA.TS 3.1

87

2.6

Armuotasis sluoksnis su armavimo tinkleliu

SA. TS5

30

2.7

Apsauginis profiliuotis cokolio apacioje prie
nuogrindos visu cokolio perimetru

SA. TS5

90

2.8

Védinimo ir drenavimo membranos jrengimas
pozeminéje dalyje

SA. TS5

57

2.9

Cokolinis profiliuotis

SA. TS5

90

2.10

Cokolio apdaila: spalvotas dekoratyvinis tinkas
(tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS5
SATS 11

m?2

30

- t.t. priimti
kompleksiSkai
profiliuky, kampy
profiliy su tinkleliu
jrengima ir pan.

LAUKO SIENOS

PlySiy fasaduose uztaisymas cementiniu skiediniu

SATS3
SATS 11

m?2

88

3.2

Fasaduy, jskaitant langy ir lauko dury angokrascius
paruoSimas darbams (sienos nuSveitimas,
nuplovimas antiseptinémis priesgrybelinémis
priemonémis ir dezinfekavimas, nugruntavimas
specialiu gruntu)

SA.TS 3

453

3.3

Fasady Siltinimas akmens vatos plokstémis 170
mm storio; Klijavimas, armavimas, tvirtinimas
smeigémis

SATS3

400

3.4

Fasado iSorés apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11

400

Apskardinimo ir
sandarinimo darbus
priimti kompleksiskai.

3.5

|éjimo stogelio luby Siltinimo 50 mm storio akmens
vatos fasadinés termoizoliacinés plokstés
jrengimas, jas klijuojant ir tvirtinant smeigémis

SATS3

m?2

20

3.6

ISorés langy ir dury angokrasgiy Siltinimo 30-50 mm
storio mineralinés vatos fasadinés termoizoliacinés
plokstés jrengimas, jas klijuojant

SA.TS 3

m2

53

3.7

Angokrasc&iy apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11

400

3.8

Fasado iSorés apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11

Kolony apdaila

3.9

Fasado iSorés apdaila — spalvotas dekoratyvinis
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm)

SATS 11

20

|éjimo stogelio luby
apdaila

3.10

Parapety apskardinimas. Apskardinimo ir
sandarinimo darbus priimti kompleksi$kai su
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medZiagomis.

SA.TS 10

61

3.11

Profiliuota azdriska fasado danga. Su laikanciais
profiliais, su montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SA.TS 10

m2

10

3.12

Kiti nenumatyti apskardinimai. Apskardinimo ir
sandarinimo darbus priimti kompleksiskai su
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medziagomis.

SA.TS 10

45

Védinimo kanaly
apskardinimas

STOGAS
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ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo “Cﬁ:o Kiekis Pastabos
a1 Stogovdgngos valyvr_nas m_ec;hgmmms Sepeciais ir SATS 4 m?2 110
nupurdkimas skysc€iu pelésiy ir grybeliy naikinimui
4.2 Pawrsu{. iSlyginimas panaudojant iSlyginamajj klijy SATS 4 m2 110
sluoksnj
4.3 Stogo nuolydziy formavimas (keramzitas) SA.TS 4 m?3 70
a4 Stogo sﬂhmmas s_to_g|.nes akmeps_ vgtos plokstémis SATS 4 m2 385
180 mm storio, tvirtinimas smeigémis
45 Stogvo _S|It.|n|mas stoglngs klgtqg akmens ya_tog SATS 4 m2 385
plokstéemis 50 mm storio, tvirtinimas smeigémis
46 Stogo paravpe_tq sony, S|It|n|mgs stoginés akmens SATS 4 m?2 35
vatos plokStémis 50 mm storio
4.7 Paravpsatq. virsaus sﬂhmmas stoginés akmens vatos SATS 4 m2 44
plokstémis 50 mm storio
48 Apatlnlo'prlly(':iomosms bituminés ritininés stogo SATS 4 m2 385
dangos jrengimas
4.9 Vlrsutlnlp prllydomosms bituminés ritininés stogo SATS 4 m?2 385
dangos jrengimas
4.10 Stogo kops_trukcuos védinimo kaminéliy jrengimas ir SATS 4 vnt. 8
jy sandarinimas
411 Klet_9§ akmens vatos bortelllswtolyglam stogo dangos SATS 4 m 85
peréjimui ant vertikaliy pavirSiy
412 Vedlvnl_mq Sachty sony, Siltinimas akmens vatos SATS 4 m2 17
plokstémis 50 mm storio
413 jg!lmo_ stogelio V|.rsut|r)|o prilydomosios bituminés SATS 4 m2 15
ritininés dangos jrengimas
4.14 Lietaus surinkimo latakai @150mm, skardos, spalva SATS 7 m/ vnt. 8/2
fasado dangos
Lietvamzdziai @100mm, skardos, spalva tamsiai m 6
415 pilka RAL7015, PU padengimas. SATST
Alkdneés, laikikliai ir kt. lietvamzdziy tvirtinimo
4.16 | elementai. Spalva tamsiai pilka RAL7015, PU SATS 7 Kompl. 2
padengimas.
5. VIDAUS ATITVAROS IR APDAILA
5.1 Plyty maro pertvara EI45 ir jos jrengimas Zr. SK dalj m?3 1,5
59 _Plytq.muro pertvara/ angos uzdengimas ir jos Zr. SK dalj m3 2
jrengimas
5.3 | Tinko remontas SA.TS 11 200
54 Sie:nq glaistymas, Slifavimas, gruntavimas, SATS 11 m?2 800
dazymas 2 kartus
Kei¢iamy langy ir dury vidaus angokrasciy )
5.5 tinkavimas, glaistymas, $lifavimas, gruntavimas ir SATS 11 m 70
dazymas 2 kartus
5.6 | Sieny apdaila keraminémis plytelémis SATS114 m? 95
Modulinés pakabinamos lubos. Su montavimo )
5.7 | darbais ir visomis reikalingomis montavimo SATS 116 m 140
medziagomis
Modulinés pakabinamos lubos atsparios drégmei. 5
5.8 | Sumontavimo darbais ir visomis reikalingomis SATS 116 m 25
montavimo medziagomis
59 Lutv)q glaistymas, Slifavimas, gruntavimas, SATS 11 m?2 132
dazymas 2 kartus
5.10 | Homogeniné viniliné grindy danga ir jy jrengimas SA.TS 11.5.5 m? 100
5.11 | PVC grindjuostés (lovelyje), 8 cm SATS 11 m 100
5.12 | Grindy keraminés plyteliy danga ir jy jrengimas SATS 114 m? 200
5.13 | Keraminiy plyteliy grindjuostés SATS 11.4 m 91
5.14 | Teptiné hidroizoliacija, jos jrengimas SATS9 m? 25
6. DURYS, LANGAI SA.TS 9
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Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo Mato Kiekis
vnt.

Pastabos

Durys. Visos durys plieninés. Visos durys su

6.1 rankenomis, dury rému, uzraktu ir furnitdra. Visos
durys turi bati su fiksatoriais, atidaromos pilnai
kiekvienos varcios.

SA.TS 9 Kompl. 24

LD-1 Lauko dury blokas su stiklu. Varcia
1000x2100mm(h), vienvéres. apSsiltintos, U=1,9
6.2 W/m2K. Plieninés su pritraukéjais. Dury stiklas —
saugus stiklas. Su staktomis, montavimo darbais
ir visomis reikalingomis montavimo medziagomis.
Dury vaizda Zr. fasady bréZiniuose.

SATS9 vnt. 2

LD‘1 Lauko dury blokas su stiklu. Varcia
1000x2100mm(h), vienvéres. apSsiltintos, U=1,9
6.3 W/m2K. Plieninés su pritraukéjais. Dury stiklas —
saugus stiklas. Su staktomis, montavimo darbais
ir visomis reikalingomis montavimo medziagomis.
Dury vaizda Zr. fasady brézZiniuose.

SATS 9 vnt. 2

D-1 Vidaus dury blokas. Varcia

6.4 1130x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SA.TS9 vnt. 3

D*-1 Vidaus dury blokas. Varcia

6.5 1130x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medziagomis.

SA.TS9 vnt. 8

D-2 Vidaus dury blokas. Varcia

6.6 1130x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medzZiagomis.

SA.TS9 vnt. 1

D*-3 Vidaus dury blokas. Varcia

6.7 1130x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medZiagomis.

SATS9 vnt. 6

D’30-3 Vidaus dury blokas. Varcia

6.8 1130x2100mm(h), vienvérés. Plieninés. Su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medzZiagomis.

SATS9 vnt. 2

6.3 | Metalinés ventiliacinés grotelés, jy montavimas

<

N«

r. SVOK dalj vnt. 3

Langas L-1, 1100x1830mm(h), varstomas, dviejy
daliy (varstoma tik apatiné dalis), U=1,4 W/m2K.
6.4 | 3 stikly, 5 kamery, su staktomis, montavimo
darbais ir visomis reikalingomis montavimo
medZiagomis.

SA.TS 8 vnt. 11

Langas L-2, 600x650mm(h), varstomas, vienos
6.5 dalies, U=1,4 W/m2K. 3 stikly, 5 kamery, su
staktomis, montavimo darbais ir visomis
reikalingomis montavimo medzZiagomis.

SA.TS 8
vnt. 2

Langas L-3, 2400x1830mm(h), varstomas,
keturiy daliy (varstomos tik apatinés dalys),

6.6 U=1,4 W/m2K. 3 stikly, 5 kamery, su staktomis,
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medziagomis. Lango virSutiné dalis
(virSlangis) emalitas.

SATS 8

vnt. 2

Vitrina VV-1, 4800x2700mm(h), aliuminio profilio
varstomas (tik durys), septyniy daliy, U=1,4
W/m2K. 3 stikly, 5 kamery, su staktomis,

6.7 | montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medziagomis. Dury dalis - su
pritraukéjais ir saugiu stiklu. Vitrinos vaizda zr.
fasady brézZiniuose.

SA.TS 8

vnt. 1

6.8 Kei¢iamy langy, vidaus palangiy i§ LMDP
jrengimas

SATS 8 Kompl. 15

Statytojas ir Uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo
ministerijos

Dokumento zymuo

2023-28-03-TP-SA.SZ

Lapas

Lapy

Laida
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Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\/l/ﬁto Kiekis Pastabos

7. KITA

7.1 | Nesiojamas gesintuvas 6 kg, miltelinis Zr. GS dalj vnt. 2

7.2 | ZN tualeto turéklai: Prie unitazo
jrengiami turéklai

uzlenkiamasis turéklas vnt. 1 vadovaujantis
ISO 21542:2011
vnt. 1

sieninis turéklas

26.7 papunkdiu

PASTABOS:

- Kiekiai orientaciniai, faktiniai kiekiai gali skirtis nuo pateikiamy Ziniarastyje.
- Pateikti sukloty dangy orientaciniai kiekiai. Priimti papildomus kiekius atraizoms ir netikslumams kompensuoti;
- Vidaus angokra$¢iy bei sujungimy apskardinimus priimti kompleksikai.
- Batina jsivertinti kitas darbams reikalingas komplektuojancias medZiagas ir darby sgnaudas.

Statytojas ir Uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo

ministerijos

Dokumento zymuo

2023-28-03-TP-SA.SZ

Lapas | Lapy | Laida
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ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/Ilzto Kiekis Pastabos
04 TRANSFORMATORINES PASTATAS — Il ETAPAS
1. | ARDYMO DARBAI
1.1 | Dury demontavimas SATS 1 m? 7
1.2 | Varty demontavimas SATS 1 m? 26
1.3 | Védinimo groteliy demontavimas SATS 1 Vnt. 3
Ritininés (ruloninés) stogo dangos nuvalymas nuo
1.4 | Siuksliy, kerpiy ir pabarsty, pasliy iSpjovimas, SATS 1 m? 100
uztaisymas, nukeliant Siuksles Zemyn
2. | LAUKO SIENOS, COKOLIS
2.1 | Tinko remontas SS:;lTSSlSl m? 215
Cokolinés pastato dalies nuvalymas nuo neSvarumuy,
Sveitimas bei pastato mikroorganizmy, aptrupéjusio,
jdrékusio tinko nudauzymas iki kieto pagrindo (esant
29 relkalu! naudOnga s.rn_elllasro.ve:), S|enc')s_dz.|ovm|mas, SATS 3 m?2 15
nuplovimas antiseptinémis priesgrybelinémis
priemonémis ir dezinfekavimas, statybinio lauzo
surinkimas ir utilizavimas, jvertinant visus susijusius
darbus ir iSlaidas
23 PavirSiy nugruntavimas specialiu gruntu, SATS 3 m2 15
) hidroizoliavimas teptine hidroizoliacija SA. TS5
2.4 | Cokolio apdaila:
- Siltinimo medziagos pavirSiaus susiurkstinimas, jei - L.t. priimti
batina; SATS 6 kompleksiskai
- armavimas armavimo skiediniu ir stiklo audinio SATS 11 m? 15 profiliuky, kampy
armavimo tinkleliu (min.145g/m2). ' profiliy su tinkleliu
Su montavimo darbais ir visomis reikalingomis lrengima Ir pan.
montavimo medziagomis.
- gruntavimas
- Dekoratyvinis tinkas SATS 6 m2 15
Su montavimo darbais ir visomis reikalingomis SATS 11
montavimo medZiagomis.
2.5 | Fasady, jskaitant varty ir lauko dury angokra&¢ius
paruoSimas darbams (sienos nusveitimas,
nuplovimas antiseptinémis prie$grybelinémis SA.TS 3 m? 215
priemoneémis ir dezinfekavimas, nugruntavimas
specialiu gruntu)
e . - Apskardinimo i
26 Fasado iSorés apdaila — spalvotas dekoratyvinis SATS 11 m2 215 s;ﬁd:rrir:&rgzgrbus
tinkas (tinklo struktdros frakcija 2-2.5 mm) ' priimti kompleksiskai.
A 2025-05-21 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus.
0 2024-02-12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ‘ LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastatu, kity
Dok. Nr. ABEDWINAS ( ) ;e" © 3d7) 323209d it inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16
- p- ardynas@ardynas. ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas
8988 PV | Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas
A1046 PDV | Danuté Padvarskiené .
04 PASTATAS - TRANSFORMATORINE 7P1/p
Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy ziniarastis A
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
Susisiekimo ministerijos 2023-28-04-TP-SA.SZ 1 2
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Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

2.7

Parapety apskardinimas. Apskardinimo ir
sandarinimo darbus priimti kompleksiskai su
montavimo darbais ir visomis reikalingomis
montavimo medZiagomis.

SATS 10

56

STOGAS

3.1

Stogo dangos valymas mechaniniais Sepeciais ir
nupurskimas skysc€iu pelésiy ir grybeliy naikinimui

SATS 4

120

3.2

Jéjimo stogelio g/b plok§¢iy remonto darbai

SATS 4

3.3

Vir8utinio prilydomosios bituminés ritininés stogo
dangos jrengimas

SATS 4

120

3.4

Stogo konstrukcijos védinimo kaminéliy jrengimas ir
jy sandarinimas

SATS 4

vnt.

3.5

Lietaus surinkimo latakai @150mm, skardos, spalva
fasado dangos

SATS7

m’/ vnt.

3.6

Lietvamzdziai @100mm, skardos, spalva tamsiai pilka
RAL7015, PU padengimas.

SATS7

3.7

Alkdnés, laikikliai ir kt. lietvamzdziy tvirtinimo
elementai. Spalva tamsiai pilka RAL7015, PU
padengimas.

SATS7

Kompl.

DURYS, VARTAI

4.1

V-1 Plieniniai dvivériai vartai 1860x3400 mm (h) su
ventiliacinémis grotelémis. Ventiliaciniy groteliy
matmenys 770x720 mm (2 vnt.) ir 770x520 mm (2
vnt.). Durys su staktomis, montavimo darbais ir
visomis reikalingomis montavimo medziagomis.

SA.TS 9

vnt.

4.2

LD-1 Lauko dury blokas su ventiliacinémis
grotelémis. Varcia 1130x3100mm(h), vienvéres.
Plieninés. Su staktomis, montavimo darbais ir
visomis reikalingomis montavimo medziagomis.

Ventiliaciniy groteliy matmenys — 970x420 mm.
Dury vaizdag zr. fasady bréziniuose.

SATS9

vnt.

4.3

Metalinés ventiliacinés grotelés 280x320 mm, jy
montavimas

vnt.

PASTABOS:

- Kiekiai orientaciniai, faktiniai kiekiai gali skirtis nuo pateikiamy Ziniarastyje.

- Pateikti sukloty dangy orientaciniai kiekiai. Priimti papildomus kiekius atraizoms

kompensuoti;
- Vidaus angokra$c¢iy bei sujungimy apskardinimus priimti kompleksiskai.
- Batina jsivertinti kitas darbams reikalingas komplektuojancias medziagas ir darby sgnaudas.

ir netikslumams

Statytojas (Uzsakovas)
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo

ministerijos

Dokumento zymuo

2023-28-04-TP-SA.SZ

Lapas

Lapy

Laida
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PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

ApraSas
Bendras Patalpy Nr. _ .
Pat.Nr. Pavadinimas plotas, kategorija 1 Esamos sienos ir pertvaros
m2 2 4 | Afitvary Siltinimas termoizoliacija
1-1 | Vestibiulis 27.28 3 Projektuojamos atitvaros
1-2 Kasa 3.34 —
Tualetas ZN ir vaiko 4 L | | Griaunamas mdras
1-3 e 8.01 = : :
priezidros kambarys 5 % _1 | Kertamos angos esamose sienose ir pertvarose
1-4 Sandé_lls. 5.88 Co 6 REA Projektuojami sanitariniai jrenginiai
1-5 Techniné patalpa 6.79 = =
16 Sanitarinis mazgas 20.90 7 :><: Projektuojamos pakabinamos lubos (patalpos h-2.50
1-7 | Tualetas 29.02 8 777/ Afitvaros REI-45(EI-45)
1-8 | Du3o patalpa 5.98 9 L848 Esama patalpy kvadratira
1-9 / 5.98 5
1-10 $32:2t22 ZN 26.15 10 151;'12 Koreguota patalpy kvadratira
1-11 | Sanitarinis mazgas 20.15 12 | p P | Evakuacijos kelias ir kryptis
1-12.1 | Techniné patalpa 7.02 13 [*E=EES Evakuaciniai $viestuvai ir lipdukai
1-12.2 | DusSo patalpa 5.91 : ,
113 Valytojos patalpa 716 14 H Projektuojamas trapas
IS viso aukste: 179.57
0.00=197.75
® ® @P ® ®
21943 |
6122 3877 2 3899 6122
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o s —0O
5300 A\ % 76H1/p
g p g ! H=3.00
6219 3780 42, 3860 6161
Lo ®

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.
Nr.

Zym.

ApraSas

Grindy danga - grindy keraminés plytelés

Remontuojama teracos grindy danga

Sieny apdaila - sieny dazym

as

[e2JNING) I NN

Sieny apdaila - sieny keraminés plytelés

A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas ]
Gedimino g. 47, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
Kval. LT - 44242 Kaunas INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
patv. ARDYNAS (‘) Tel. (8 37) 323 209 G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
dok. nr. Faks. (8 37) 337 257 SAV.. PROJEKTAS
Elp. ardynas@ardynas it | giatinio numeris ir pavadinimas
8988 PV Jolanta Pabedinskiené LAUKO TUALETAS 6H1/p
A1046 PDV Danuté Padvarskiené I ETAPAS
Dokumento pavadinimas Laida
PIRMO AUKSTO PLANAS, M 1:100
APDAILOS PLANAS M 1:200 A
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-02-TP.SA.B-01 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. - Apras
Nr Zym. prasas A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, isskaidant j du etapus
1| [__] | Stogo kontaras 0 |2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
- e . i Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma
2 Stogo konstrukcijos ventiliacijos kaminéliai @110 Laida pATA 1P { ). - - —
Statinio projekto pavadinimas ]
3 m Nesiltinama stogo dalis Kval Gedimino g. 47, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
Vf - LT - 44242 Kaunas INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
Silti i patv. ‘ Tel. (8 37) 323 209 G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
4 | [ | Siltinama stogo dalis o ARDYNAs (@) [ o 55 207 AUGIOK, LIUBAY
5 | BEEEE | Apskardinimo jrengimas Elp. ardynas@ardynas.t | giatinio numeris ir pavadinimas
6 o Esamos jlajos 8988 PV |Jolanta Pabedinskiene LAUKO TUALETAS 6H1/p
A1046 PDV Danuté Padvarskiené | ETAPAS
Dokumento pavadinimas Laida
STOGO PLANAS, M 1:100 A
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-02-TP.SA.B-02 1 1
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Prilydoma ruloniné bituminé stogo danga 2 sl.

PJ UVIS B_B M 1 :1 00 Stoginé kieta akmens vata t=50 mm

Stoginé akmens vata t=180 mm

Garo izoliacija

Nuolyd] formuojantis C12/15 kl. betono sl. t=50mm

Nuolydj formuojantis sluoksnis (keramzitas) 0-200mm (max)
G/b perdangos plokstés

Pakabinamos akustinés"AMSTRONG" lubos

4.760
4.32
iz ISorés apdaila - Fasadinis dekoratyvinis tinkas
‘ ‘ ‘ " Gruntinis sluoksnis - Tonuoti gruntiniai dazai
‘ ‘ ‘ Armavimo sluoksnis - Mineralinis armavimo misinys
3.000 Termoizoliacijos plokstés - fasadinés akmens vatos
\/ sluoksnis t=170mm
Klijai termoizoliacinéms plokstéms
Esamas miras
Vidaus apdaila
0.000
20 () )
(A" ) (B ) (D)
N N N
Grindy apdaila 10mm
Klijy sluoksnis
Armuotas iSlyginamasis sluoksnis -  80mm
Skiriamasis sluoksnis
Puty polistireno EPS 200 sluoksnis - 140mm
Sutankintas skaldos fr.0/45 sluoksnis Ev2= 45MPa = 150mm
Natdralus nejudintas gruntas
A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
Gedimino g. 47, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
Kval. LT - 44242 Kaunas INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
patv. ARDYNAS (0) Tel. (8 37) 323 209 G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
dok. nr. Faks. (8 37) 337 257 SAV..PROJEKTAS
Elp. ardynas@ardynas it | giatinio numeris ir pavadinimas
8988 PV Jolanta Pabedinskiené LAUKO TUALETAS 6H1/p
A1046 PDV Danuté Padvarskiené | ETAPAS
Dokumento pavadinimas Laida
PJUVIS A-A M 1:100 A
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTY DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-02-TP.SA.B-03 1 1
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4. 760
4.32 4.320
N2
3,000
2,50 2.500
1.204
0.800
0,000
-0-35‘b -0.450
FASADAS 1-6, M 1:100 (6
4760,
4.320
3.000
2.500
™ &
L-1 L1 L-1

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

Zym. Aprasas
Nr. Zym P
l:| Apdailos spalva - RAL 7032. Fasado ir angokrasc¢iy apdaila

1 - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokra&giy
tinko spalva parenkama pagal fasado spalva.
Apdailos spalva - RAL 7016. Fasado ir angokrasciy apdaila

2 _ - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokra$giy
tinko spalva parenkama pagal fasado spalva.
Stogo elementy (stogeliy, skardinimmy ir kity stogo

3 - elementy, lietvamzdziy, lietloviy ir kity stogo elementy)
apskardinimo spalva - RAL 7016

4 - Lauko palangiy, nuolajy spalva - RAL 7016

5 | | Lauko dury spalva - RAL 7031

6 - Langy rémy spalva iSor¢je - RAL 7031

7 L-x Kei€¢iamy / naujy langy Zymeéjimas

8 LD-x Kei¢iamy / naujy dury zyméjimas

PASTABOS:

1.

Bréziniuose nurodomi matmenys ir altitudés gali nezymiai
skirtis nuo realios situacijos. Prie§ remonto darbus ir
gaminiy uzsakymg bdtina tikslinti esamy angy ir
konstrukcijy gabaritus.

Prie§ atliekant Siltinimo darbus paruoSiami pagrindai:
nuvalomi atkibe dazai ar kitaip neSvarts pavirsiai,
uztaisomi jtrikimai, taip pat esami iStrupéje piliastrai
suremontuojami, uztaisant cementiniu skiediniu.

Fasady spalviniai spredimai gali bati koreguojami darbo
projekto rengimo metu.Brézinyje pavaizduotos spalvos gali
neatitikti tikry spalvy, kurios pazymétos kodais.
Fasadinio  dekoratyvinio tinko  struktdros
2.0-2.5mm.

Fasady Siltinimui turi bati naudojamos tik turin€ios techninj
liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklinamg fasady Siltinimo
sistemos, ne blogesniy savybiy, nei nurodyta techninese
specifikacijose.

frakcija

-0.445

FASADAS D-A, M 1:100

A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
Gedimino g. 47, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
Kval. LT - 44242 Kaunas INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
patv. ARDYNAS (0) Tel. (8 37) 323 209 G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
dok. nr. Faks. (8 37) 337 257 SAV..PROJEKTAS
Elp. ardynas@ardynas it | giatinio numeris ir pavadinimas
8988 PV Jolanta Pabedinskiené LAUKO TUALETAS 6H1/p
A1046 PDV Danuté Padvarskiené | ETAPAS
Dokumento pavadinimas Laida
FASADAI 1-6; D-A, M 1:100 A
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTY DIREKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

2023-28-02-TP.SA.B-04
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4.320
2.500
VAN '\‘ 'w '\‘ "\! V4N
= Y A0
L-2 2 L-2 L-2
0.000
’ %0'060 | -0.205
20443
/%\ Silumos siurblio i$orinis blokas /4\
&) FASADAS 6-1,M 1:100 [ '
Silumos siurblio i$orinis blokas
4.319
—
2.500

s [ s [ s |

L-1 L-1 L-1

-0.200
L 1 FASADAS A-D, M 1:100
© o
_ \_
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
E':' Zym. Aprasas PASTA_BVQS . o L
. . . < . 1 Br_eglnluose nur.Odom.l ma.t.menys I.I' ?ltltUdes ga“ nezyml.al A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
R Apdailos spalva - RAL 7032. Fasado ir angokrasciy apdaila skirtis nuo realios situacijos. Prie§ remonto darbus ir — -
1 - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokra$giy gaminiy uZsakymg bdtina tikslinti esamy angy ir 0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
tinko spalva parenkama pagal fasado spalva. konstrukcijy gabaritus. Laida DATA | Laidos statusas. keitimy prieZastis (jei taikoma)
. . o . . ies i Siltini aruoSiami paagrindai: Statinio projekto pavadinimas .
Apdailos spalva - RAL 7016. Fasado ir angokrastiy apdaila 2 Prlesl at_"ek?i?.:) sH’gnlvm ° darbkgts _paruosiami -pagrindal Gedimino g. 47, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
2 - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokrasciy mfva omi a _' ¢ dazal ar Kitaip .n(.evsvaru.§ pavirsial, Kval. LT - 44242 Kaunas INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
tinko spalva parenkama pagal fasado spalva. uztaisomi jtrokimai, taip pat esami iStrupéje piliastrai patv. ARDYNAS (0) Tel. (8 37) 323 209 G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
tuoi i uztai t tiniu skiediniu dok. nr. Faks. (8 37) 337 257 SAV. PROJEKTAS
Stogo elementy (stogeliy, skardinimmy ir kity stogo suremon u01a.m.|, IUZ a|san_ Ce_men_ 'm_u _S e S El.p. ardynas@ardynas it [" o v "o e pavadinimas
3 | | ciomenty, lietvamzdziy, lietloviy ir kity stogo elementy) 3. Fasady spalviniai spredimai gali bati koreguojami darbo
apskardinimo spalva - RAL 7016 projekto rengimo metu.Brézinyje pavaizduotos spalvos gali | 8988 PV__ |Jolanta Pabedinskiené LAUKO TUALETAS 6H1/p
4 |  L-avko palangiy, nuolajy spalva - RAL 7016 neatitikti tikry spalvy, kurios pazymeétos kodais. A1046 pDv | Danuté Padvarskiené | ETAPAS
4. Fasadinio dekoratyvinio tinko struktiros frakcija Dokumento pavadinimas Laida
5 | | Lauko dury spalva - RAL 7031 2.0-2.5mm.
: — 5. Fasady Siltinimui turi biti naudojamos tik turingios techninj FASADAI 6-1; A-D, M 1:100 A
6 | | Lenguremy spalva iSoréje - RAL 7031 liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklinama fasady iltinimo
i i i i ine Dokumento zymuo Lapas
7 Lx | Keidiamy/ naujy langy Zyméjimas 6. sistemos, ne blogesniy savybiy, nei nurodyta techninése STATYTOJAS _ y pas | Lapy
specifikacijose. LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA
8 LD-x | Keigiamy / naujy dury Zyméjimas PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-02-TP.SA.B-05 1 1
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PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA

Bendras
Pat.Nr. Pavadinimas plotas,
m2
1-1 Tikrinimo patalpa 193.42
1-2 Koridorius 25.74
1-3 Tarnybiné patalpa 12.91
1-4 Tarnybiné patalpa 12.91
1-5 | Tualetas ZN 4.44
Pagalbiné (valytojos)
1-6 patalpa 5.74
Pagalbiné
1-7 (inventoriaus) patalpa 13.44
1-10 | Koridorius 4.52
1-12 | WC vyry 2.46
1-14 | DuSo patalpa 1.62
Persirengimo
1-15 kambarys 3.32
1-17 | El. skydiné 6.88
IS viso aukste: 287.40

0.00=198.25

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

ApraSas

Esamos sienos ir pertvaros

Atitvary Siltinimas termoizoliacija

Projektuojamos atitvaros

Griaunamas mdras

Kertamos angos esamose sienose ir pertvarose

Projektuojami sanitariniai jrenginiai

M~ -1
~ -
=

- -~

~

Projektuojamos pakabinamos lubos (patalpos h-3.00)

22077

Atitvaros REI-45(EI-45)

7/ .
777/ Aiitvaros REI-30(EI-30)
112'3 1 Esama patalpy kvadratira
:'358 Koreguota patalpy kvadratira
—p—p | Evakuacijos kelias ir kryptis
AR m=lEES Evakuaciniai Sviestuvai ir lipdukai
H Projektuojamas trapas
A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Kval. Sedmine 8. 4T, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATU, KITY
patv. ‘) Tel. (8 37) 323 209 INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS G.16 IR
dok. nr. ARDYNAS Faks. (8 37) 337 257 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
El.p. ardynas@ardynas.it | gyatinio numeris ir pavadinimas
8988 Pv___ | Jolanta Pabedinskiene DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p
A1046 PDV Danuté Padvarskiené I ETAPAS
Dokumento pavadinimas Laida
PIRMO AUKSTO PLANAS, M 1:100 A
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

2023-28-01-TP.SA.B- 01
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ANTRO AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
Bendras
Pat.Nr. Pavadinimas plotas,
m2
Koridorius su poilsio
2-1 maitinimosi patalpa 42.90
2-2 Tarnybiné patalpa 14.94
2-3 Tarnybiné patalpa 12.92
2-51 | WC 1.68
2-52 | WC 1.81
2-5.3 | Serverinés patalpa 13.17
2-5.4 | Techniné patalpa 15.79
IS viso aukste: 103.21
0.00=198.25

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Aprasas

Esamos sienos ir pertvaros

Atitvary Siltinimas termoizoliacija

Projektuojamos atitvaros

i | Griaunamas midras

I | Kertamos angos esamose sienose ir pertvarose

Projektuojami sanitariniai jrenginiai

-

=

~

Projektuojamos pakabinamos lubos (patalpos h-3.00)

2000

Atitvaros REI-45(EI-45)

9 Atitvaros REI-30(EI-30)

10 11'; Esama patalpy kvadratira

11 41.-358 Koreguota patalpy kvadratira
12 | —p—p | Evakuacijos kelias ir kryptis

13 [*AD=E8 Evakuaciniai $viestuvai ir lipdukai

Projektuojamas trapas

A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Kval. Sedmine 8. 4T, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
patv. Tel. (8 37) 323 209 INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS G.16 IR
dok. nr. ARDYNAS (‘) Faks(, @ 3)7) 337 257 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
El.p. ardynas@ardynas.it | gyatinio numeris ir pavadinimas
8988 Pv__ |Jolanta Pabedinskiené DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p
A1046 PDV Danuté Padvarskiené I ETAPAS
Dokumento pavadinimas Laida
ANTRO AUKSTO PLANAS, M 1:100 A
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

2023-28-01-TP.SA.B-02




71

5750 6250 P 29 5680 1750
(&)
o
=) N
™ N
N
(o)
o - o
o N\ Tp]
2 D), 3
(o)
7 8 o
0 <
0 R
&)
o
3
3 a
©
@ . : . . .
(EERRTRRRTIRTZZTITIRRS
%5 KR
5 Qt:
5750 6250 7850

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

Nr Zym. Aprasas

1 | [___] | Stogo kontaras

2 ® Stogo konstrukcijos ventiliacijos kaminéliai @110
3 " /] | Nesiltinama stogo dalis

4 | ] | Siltinama stogo dalis

5 (K544 | Apskardinimo jrengimas

6 (1] Esamos jlajos

A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Kval. Sedmine 8. 4T, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
patv. Tel. (8 37) 323 209 INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS G.16 IR
dok. nr. ARDYNAS (‘) Faks(‘ @ 3)7) 337 257 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
El.p. ardynas@ardynas.it | gyatinio numeris ir pavadinimas
8988 Pv__ |Jolanta Pabedinskiené DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p
A1046 PDV Danuté Padvarskiené I ETAPAS
Dokumento pavadinimas Laida
STOGO PLANAS, M 1:100 A
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

2023-28-01-TP.SA.B-03 1 1
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8.160

\ \ vV U ; 5485

0.000

FASADAS A-E, M 1:100

8.300

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

Zym. Aprasas
Nr. Zym P
Apdailos spalva - RAL 7032. Fasado ir angokras¢iy apdaila
1 - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokra$éiy
tinko spalva parenkama pagal fasado spalva.
Apdailos spalva - RAL 7016. Fasado ir angokras¢iy apdaila
2 - - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokrasgiy
tinko spalva parenkama pagal fasado spalva.
Stogo elementy (stogeliy, skardinimmy ir kity stogo
3 - elementy, lietvamzdziy, lietloviy ir kity stogo elementy)
apskardinimo spalva - RAL 7016
4 - Lauko palangiy, nuolajy spalva - RAL 7016
5 - Lauko dury spalva - RAL 7031
6 - Langy rémy spalva iSoréje - RAL 7031
7 L-x Kei¢iamy / naujy langy Zzyméjimas
8 DL-x Kei¢iamy / naujy dury Zyméjimas
10 m Demontuojamas miras

Ve,
{
L\
&)
A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
PASTABOS: Statinio projekto pavadinimas
1. BréZiniuose nurodomi matmenys ir altitudés gali nezymiai skirtis nuo realios situacijos. PrieS remonto darbus ir gaminiy Kval. fffiﬂggzgkgh " KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
uzsakymg batina tikslinti esamy angy ir konstrukcijy gabaritus. patv. P —— (‘) Tel. (8 37) 323 209 INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS G.16 IR
2. Prie$ atliekant Siltinimo darbus paruosiami pagrindai: nuvalomi atkibe dazai ar kitaip nedvaris pavirSiai, uztaisomi dok. nr. Feke. @ j:gsg;%%as ) 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS SAV.PROJEKTAS
jtrakimai, taip pat esami iStrupéje piliastrai suremontuojami, uztaisant cementiniu skiediniu. o * | Statinio numeris ir pavadinimas
3. Fasady spalviniai spredimai gali bati koreguojami darbo projekto rengimo metu.Brézinyje pavaizduotos spalvos gali 8988 PV Jolanta Pabedinskiené DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p
neat|t|I_<t|_ tikry spalvq., I_<ur|_os pazymeétos kOdalﬁ. A1046 PDV | Danuté Padvarskiené Il ETAPAS
4. Fasadinio dekoratyvinio tinko struktdros frakcija 2.0-2.5mm. — -
el s L . . s e s . . . . eler s Dokumento pavadinimas Laida
5. Fasady Siltinimui turi bati naudojamos tik turin€ios technin;j liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklinama fasady Siltinimo
6. sistemos, ne blogesniy savybiy, nei nurodyta techninése specifikacijose. FASADAI A-E;1-5 M 1:100 A
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

2023-28-01-TP.SA.B-04 1 1
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, FASADAS E'-A', M 1:100
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. . “
ApraSas
Nr. Zym. P
- Apdailos spalva - RAL 7032. Fasado ir angokra$ciy apdaila
1 - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokrasgiy - - — . -
tinko spalva parenkama pagal fasado spalva. A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Apdallc.)s‘spalva ) RA_L, 70,16' Fas?d? r angokrascu,l avpv(.ialla Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
2 - - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokraséiy — - —
tinko spalva parenkama pagal fasado spalva. ot o Statinio projekto pavadinimas
. __ — Kval. LT s ks KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
s - Zt:r%(; rE:tISTiZ?\:: ;?ggii“fi}a Tllg?lriﬂu}:rrmqq sl:ol;t: eslt:antq) PASTABOS: patv. P —— (‘) Tel. (8 37) 32?233 INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS G.16 IR
apskardinimo spalva - RAL 7016 1. Bréziniuose nurodomi matmenys ir altitudés gali nezymiai skirtis nuo realios situacijos. Prie$ remonto darbus ir gaminiy dok. nr. Faks. (8 37) 337 257 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
| ouko oalandi i1 soalva - RAL 7016 uzsakyma bdtina tikslinti esamy angy ir konstrukcijy gabaritus. Elp. ardynas@ardynas it I giatinio numeris ir pavadinimas
4 | | |avko palangiy, nuolajy spalva - 2. Prie3 atliekant Siltinimo darbus paruosiami pagrindai: nuvalomi atkibe dazai ar kitaip nesvarls pavirsiai, uZtaisomi 8988 by | Jolanta Pabedinskiens DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 472/p
5 - Lauko dury spalva - RAL 7031 jtrakimai, taip pat esami iStrupéje piliastrai suremontuojami, uztaisant cementiniu skiediniu. A1046 .y Danuté Padvarskiend Il ETAPAS
3. Fasady spalviniai spredimai gali biti koreguojami darbo projekto rengimo metu.Brézinyje pavaizduotos spalvos gali Dokumento bavadimmas T
6 [ | Lanou rémy spalva iSoréje - RAL 7031 neatitikti tikry spalvy, kurios pazymétos kodais. P aida
_ . 4. Fasadinio dekoratyvinio tinko struktdros frakcija 2.0-2.5mm. FASADAI 5-1: E- A' M 1:100 A
7 L-x KeiCiamy / naujy langy Zyméjimas 5. Fasady Siltinimui turi biti naudojamos tik turinCios techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklinamag fasady Siltinimo
) DL-x | Keigiamy / naujy dury Zyméjimas 6. sistemos, ne blogesniy savybiy, nei nurodyta techninése specifikacijose. STATYTOJAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
7 ) _ LT PASIENIO KONTROLES PUNKTU DIREKCIJA
10 | 22/} Demontuojamas miras PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-01-TP.SA.B-05 1 1
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8.300

5.485

4.280

3.330

0.000

PJUVIS A-A M 1:100

Prilydoma ruloniné bituminé stogo danga 2 sl.

Stoginé kieta akmens vata t=50 mm

Stoginé akmens vata t=180 mm

Garo izoliacija

Nuolydj formuojantis C12/15 kl. betono sl. t=50mm

Nuolydj formuojantis sluoksnis (keramzitas) 0-200mm (max)

G/b perdangos plokstés

Pakabinamos akustinés"AMSTRONG" lubos

Prilydoma ruloniné bituminé stogo danga 2 sl.

Stoginé kieta akmens vata t=50 mm

Stoginé akmens vata t=180 mm

Garo izoliacija

Nuolydj formuojantis C12/15 kl. betono sl. t=50mm

Nuolydj formuojantis sluoksnis (keramzitas) 0-200mm (max)

G/b perdangos plokstés

Vidaus apdaila

8.300

8.160 2
N ' ) 1

7.020 = 7.020

s — — N \_/ \_/ \ [ \_/ \_/ \_/ \_/ |
Apdaila - Fasadinis dekoratyvinis tinkas — - — —

— - - P ISorés apdaila - Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Gruntinis sluoksnis - Tonuoti gruntiniai dazai Gruntinis sluoksnis - T i tiniai dazai
Armavimo sluoksnis - Mineralinis armavimo misinys runtinis siuoksnis - Tonuot gruntinial dazai —

— v — 5515 L Armavimo sluoksnis - Mineralinis armavimo misinys
Termoizoliacijos plokstés - fasadinés akmens vatos — — —

. N — Termoizoliacijos plokstés - fasadinés akmens vatos
sluoksnis t=170mm -
— e " sluoksnis t=170mm
Klijai termoizoliacinéms plokstéms — — ™
_ 4.480 Klijai termoizoliacinems plokstems
Esamas miras 4.280 E _
Vidaus apdaila \ §amas mur.as
Vidaus apdaila
3.300 3.300
L |
2.700
1945 %
~ | L
0.800
0.476
0.008——
N .
-0.400 %
| .
@ Grindy apdaila 10mm @
Klijy sluoksnis Virs sklypo dangos -
P . . Cokolinis tinkas Knauf Sockel-SM Pro 7mm
Armuotas iSlyginamasis sluoksnis -  80mm

PJUVIS B-B M 1:100

RRRS

SRR R RIRIE:

Jetotetotetotetotetst

oletolet

Skiriamasis sluoksnis

Puty polistireno EPS 200 sluoksnis - 140mm

panardinamas stiklo pluo$to armavimo tinklelis (165 g/m?)

Zemiau sklypo dangos - drenaziné membrana t=7mm

Sutankintas skaldos fr.0/45 sluoksnis Ev2= 45MPa = 150mm Puty polistirenas XPS 200 (klijuojamas i$ iSorés) -150mm
Natdralus nejudintas gruntas Esamas pamatas
8.300
?; ISorés apdaila - Fasadinis dekoratyvinis tinkas
t; Gruntinis sluoksnis - Tonuoti gruntiniai dazai
.§: Armavimo sluoksnis - Mineralinis armavimo miSinys
.§I Termoizoliacijos plokstés - fasadinés akmens vatos
e sluoksnis t=170mm
e Klijai termoizoliacinéms plok3téms
:;} Esamas miras
*§: Vidaus apdaila
s A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
,§ 0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
§ Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
§ Statinio projekto pavadinimas
0.000 Gedimino g. 47, -
; Kval. LT . 44242 Kaunas KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
5 patv. 0) Tel. (8 37) 323 209 INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS G.16 IR
N dok. nr. ARDYNAS Faks. (8 37) 337 257 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
-0.200 El.p. ardynas@ardynas.it ' gyatinio numeris ir pavadinimas
8988 PV [Jolanta Pabedinskiene DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p
A1046 PDV Danuté Padvarskiené Il ETAPAS
Dokumento pavadinimas Laida
PJUVIAI M 1:100 A
STATYTOJAS Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-01-TP.SA.B-06 1 1
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PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA

3
@ Langas su prailginta rankena

dimams iSleisti

Bendras
Pat.Nr. Pavadinimas plotas,
0 o 0 oNo -
1-1 Tikrinimo patalpa 193.42
1-2 Koridorius 25.74
. 21650 ¥ 1-3 Tarnybiné patalpa 12.91
1-4 Tarnybiné patalpa 12.91
5750 6250 4 29 5680 175E 1-5 Tualetas ZN 4.44
B_ Pagalbiné (valytojos)
e - - : N g 16 patalpa 5.74
Plytelés klijuojamos iki 3 m aukscio prieduobe VN jvadui Pagalbing
vir§ 3 m - sienos dazomos LD'-2 v | 1-7 (inventoriaus) patalpa 13.44
/"‘I\ i j 1-10 | Koridorius 4.52
V-1 V- ‘ %‘ ' @ 1-12 WQ vyry 2.46
- L L L L L L [7 v L S 1-14 | DuSo patalpa 1.62
| ERE X o o Persirengimo
M - - - }g‘ s 8 I Q 115 | kambarys 332
HL N T Y A L LfL - o 1-17 | El. skydiné 6.88
T | e |y I I e N <<
N iL ) === N L @ 15 viso aukste: 287.40
RN = I

e 120
o .
e e
| TR 'Q%L
| L LT
T S
ML iy
RN HEEEE
Nl AR

IR
[ [
3350

L
LD=1

L-6

|

.
[
|

=
.
.

R

IR TR R R R

900
4

6440

L-2

Silumos siurblio
iSorinis blokas

6130

LD-1]
/
/N
1050

=
V-1 Kl/ V-2 .
|
o LD-2 P
§ AN oS, /
1 2845 , 4010 )
5750 6250 7850 ‘
® (2) ) oo
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. . .
A
Nr. Zym. prasas
1 | {_<_<] | Grindy danga - grindy keraminés plytelés
2 "/ /| Grindy danga - homogeniné viniliné danga
3 | [ || Grindy danga - liejama epoksidiné danga
4 Remontuojama teracos grindy danga
5 Sieny apdaila - sieny dazymas
6 Sieny apdaila - sieny keraminés plytelés

0.00=198.25

5680

1750

L-8

ANTRO AUKSTO PATALPUY EKSPLIKACIJA
Bendras
Pat.Nr. Pavadinimas plotas,
m2
Koridorius su poilsio
2-1 maitinimosi patalpa 42.90
2-2 Tarnybiné patalpa 14.94
2-3 Tarnybiné patalpa 12.92
2-51 | WC 1.68
2-52 | WC 1.81
2-5.3 | Serverinés patalpa 13.17
2-5.4 | Techniné patalpa 15.79
IS viso aukste: 103.21

N
\O\

o
b

OI o
o| [
™ N~
~ N
@
N Ire)
)) ™
(sp]
@
<E|
o
<t
<t
©
@
o
™
©
@

7850 ‘
) 0 d>
A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Kval. ff‘_jiﬂgzzgkg’nas KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
patv. ‘) Tel. (8 37) 323 209 INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS G.16 IR
dok. nr. ARDYNAS Faks. (8 37) 337 257 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
El.p. ardynas@ardynas.it | gyatinio numeris ir pavadinimas
8988 PV__ |Jolanta Pabedinskiene DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p
A1046 PDV Danuté Padvarskiené Il ETAPAS
Dokumento pavadinimas Laida
APDAILOS PLANAI, M 1:100 A
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-01-TP.SA.B-07 1 1
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B
Naikinama prieduobé ‘ ‘ PIRMO AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
25150 i
6100 | 6150 | oot Savadini Bendras
4V10004V 4[10 ‘ R B g 5 4 ‘ m2
L-1 L 1-1 Vestibiulis 31.31
= = ‘ 12 g/laa;gllr;;no& - poilsio 17 50
fffffff — L, SRV S — —
| —elektros skydelia| @ Pagalbiné
< : > ‘ jC 777777 % 13 | patalpa(virtuvele) 7.40
I 1-12.1 3 o
i H mm{ﬂc 1-5 | Koridorius 16.86
1 W 30-G3 17 Pagalbiné 320
i D's-3 (inventoriaus patalpa) )
1-8 Tualetas 1.40
3 I 1-9 | Tualetas 1.40
= 5 1-10 | San. mazgas 2.60
1-11 | San. mazgas 2.46
— e ——— 1-12.1 | Techninés patalpos 5.89
1-12.2 | Techinés patalpos 10.16
1-14 | Tualetas ZN 5.57
3 1-16 | Tarnybinés patalpos 18.28
777777777 b = : / ' F o > ﬁ;,ﬁﬁ@ 1417 | Koridorius 4.26
! > 7 L 30 s = 1-18 Tarpbﬂ.ras 2.45
ﬂv 1260 10001120 1000 . B ; 3 @l <| 1-19 | Koridorius 2.45
1 1 \ 1 1 \ 1 ! 1 719 1-20 | Koridorius 9.18
) - 1-22 | Tarnybinés patalpos 24.40
1-23 | Tarnybinés patalpos 24.40
i 3 1-26 | Tarnybinés patalpos 23.66
5 < 1-28 | Kabinetas 51.70
IS viso aukste: 266.53
P 0.00 =197.80
/1/ 300 ¥ 1100
L-1 L-1 ‘ - .
4” 000 L 4mooo L | 10 | SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
1 ApraSas
Esamos sienos ir pertvaros
M Y Atitvary Siltinimas termoizoliacija

| | |

| | |

| | |

, | | | |
P a = o
5700 L 6100 L 6150 L 4100 | 2000 |

rojekKtuojamaos atitvaros
| Projektuoj tit
L Griaunamas miras
i i i i i i Atitvaros REI-45(El-45)
31876 i . .
‘ Kertamos angos esamose sienose Ir pertvarose

Projektuojami sanitariniai jrenginiai

Projektuojamos pakabinamos lubos (patalpos h-2.50)

Projektuojamos pakabinamos lubos(patalpos h-2.70)

Esama patalpy kvadratira

Koreguota patalpy kvadratira

Evakuacijos kelias ir kryptis

Evakuaciniai Sviestuvai ir lipdukai

® rl@ ® ® ® ©

laikinama prieduobé ‘
¥ 25150
5700 6100 6150 6100
1000 ﬂﬂ% 00450600,1000 ,700, 700,
© = 1 ©
d ] . e
3 9 8, <
g % e N g
5 < 2 ‘Q}" of s\
e 2 o] 55 g E‘, Sh N
@ ae [zg 5 g g @
< + 1 j T
g - ool o L7 /// X
235 6)// A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
g X // 2 S— 0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
) Ve ) SUTARTINIAI ZYMEJIMAI N - ™ o ot e
Eil - . Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
2 Nr. Zym. Aprasas Statinio projekto pavadinimas .
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T 10000 5 8988 PV | Jolanta Pabedinskiené PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS 3T1/p
e o o e 0 A1046 | PDV | Danuté Padvarskiene Il ETAPAS
31876
. Dokumento pavadinimas Laida
@ @ @ @ @ @ PIRMO AUKSTO PLANAS, M 1:100
APDAILOS PLANAS, M 1:200 A
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M1:400 [ — —— LT PASIENIO KONTROLES PUNKTY DIREKCIJA
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0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
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Laida

Lapas | Lapy

SAV.,PROJEKTAS
Statinio numeris ir pavadinimas
Il ETAPAS
FASADAI, M 1:100

2023-28-03-TP.SA.B-03

G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS 3T1/p

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS

Statinio projekto pavadinimas
Dokumento pavadinimas

Dokumento Zzymuo

Gedimino g. 47,

LT - 44242 Kaunas

Tel. (8 37) 323 209
Faks. (8 37) 337 257
El.p. ardynas@ardynas.lt

Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)

Jolanta Pabedinskiené
Danuté Padvarskiené

ARDYNAS (‘)
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

&

2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus

2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
PASIENIO KONTROLES PUNKTY DIREKCIJA

DATA
PV
PDV
STATYTOJAS

A
0
Laida
Kval.
patv.
dok. nr.
8988
A1046
LT

100

FASADAS 6-1, M 1
rSiai, uztaisomi

Svarus pavi

>

Silumos siurblio iSorinis blokas

kyma bdatina tikslinti esamy angy ir konstrukcijy gabaritus.
Pries atliekant Siltinimo darbus paruosiami pagrindai: nuvalomi atkibe dazai ar kitaip ne

sistemos, ne blogesniy savybiy, nei nurodyta techninése specifikacijose.

BréZiniuose nurodomi matmenys ir altitudés gali neZymiai skirtis nuo realios situacijos. Prie$ remonto darbus ir gaminiy
uzsa

Fasady spalviniai spredimai gali bati koreguojami darbo projekto rengimo metu.Brézinyje pavaizduotos spalvos gali

neatitikti tikry spalvy, kurios pazymétos kodais.
Fasady Siltinimui turi bati naudojamos tik turincios techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklinama fasady Siltinimo

jtrdkimai, taip pat esami iStrupéje piliastrai suremontuojami, uztaisant cementiniu skiediniu.

Fasadinio dekoratyvinio tinko struktaros frakcija 2.0-2.5mm.

PASTABOS:

2.
3.
4.
5.
6.

1.

lietvamzdziy, lietloviy

Apdailos spalva - RAL 7032. Fasado ir angokras¢iy apdaila - fasadinis

Apdailos spalva - RAL 7016. Fasado ir angokra$¢iy apdaila - fasadinis

dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokra$éiy tinko spalva parenkama pagal

fasado spalva.

Aprasas
BB | dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokradgiy tinko spalva parenkama pagal

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Stogo elementy (stogeliy, skardinimmy ir kity stogo elementy,
ir kity stogo elementy) apskardinimo spalva - RAL 7016

_ Lauko palangiy, nuolajy spalva - RAL 7016
Kei¢iamy / naujy langy Zyméjimas

Kei¢iamy / naujy dury Zyméjimas

/]| Demontuojamas mdras

fasado spalva.

L-x
DL-x

Zym.
I | Langy rémy spalva isoréje - RAL 7031

_ Lauko dury spalva - RAL 7031

Eil.
Nr.
2
4
5
6
8
10
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ISorés apdaila - Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Gruntinis sluoksnis - Tonuoti gruntiniai dazai
Armavimo sluoksnis - Mineralinis armavimo misinys
Termoizoliacijos plokstés - fasadinés akmens vatos
sluoksnis t=170mm

Klijai termoizoliacinéms plokstéms

Esamas miras

Vidaus apdaila

Prilydoma ruloniné bituminé stogo danga 2 sl.

Stoginé kieta akmens vata t=50 mm

Stoginé akmens vata t=180 mm

Garo izoliacija

Nuolydj formuojantis C12/15 kl. betono sl. t=50mm

Nuolyd]j formuojantis sluoksnis (keramzitas) 0-200mm (max)

G/b perdangos plokstés

Pakabinamos akustinés"AMSTRONG" lubos

4.970
_ 4,620
T
| |[—) |
3.000
N
2.700 | ||
0.850
0.000
1 { / 1
|
| —h
| |
@ Grindy apdaila 10mm @
Klijy sluoksnis
Prilydoma ruloniné bituminé stogo danga 2 sl. Armuotas iélyginamasis sluoksnis - 80mm
Stoginé kieta akmens vata t=50 mm . . .
Stoginé akmens vata =180 mm Skiriamasis sluoksnis
Garo izoliacija Puty polistireno EPS 200 sluoksnis - 140mm
nualyd) fermtiojantis €125 . betono sl. E=50mm Sutankintas skaldos fr.0/45 sluoksnis Ev2=45MPa = 150mm
Nuolydj formuojantis sluoksnis (keramzitas) 0-200mm (max)
G/b perdangos plokstés Natdralus nejudintas gruntas

Vidaus apdaila

4.430
T g
: ”"“"“”""’"‘""0‘0’0’0’0’0’0‘0‘0‘0‘00000ooo00,0,0.0,0,0,00000000‘0‘0’0’0‘0‘0’0‘0’0’0"“““”‘"“““"””""’"“" # 3.000
T N7
| 2.700
A 2025-04-29 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0.000
N 0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
1
== ] '—\_| Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas )
__ 3 ] Gedimino g. 47, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATUY, KITY
— — KV:/'- LT - 44242 Kaunas INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
patv. ‘ Tel. (8 37) 323 209 G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
dok. nr. ARDYNAS ( ) Faks. (8 37) 337 257 SAV.,PROJEKTAS
— Elp. ardynas@ardynas.t | gyatinio numeris ir pavadinimas
Vir§ sklypo dangos -
Cokolinis tinkas Knauf Sockel-SM Pro 7mm Grindy apdaila 10mm 8988 PV | Jolanta Pabedinskiené PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS 3T1/p
panardinamas stiklo pluosto armavimo tinklelis (165 g/m?) Klijy sluoksnis A1046 PDV | Danuté Padvarskiené Il ETAPAS
> . v s _ . ) . Dokumento pavadinimas i
Zemiau sklypo dangos - drenaziné membrana t=7mm Armuotas |s|yg|namas|s sluoksnis - 80mm P Laida
Puty polistirenas XPS 200 (klijuojamas i$ iSorés) -150mm Skiriamasis sluoksnis PJOVIS A-A; B-B, M 1:100 A
Esamas pamatas Puty polistireno EPS 200 sluoksnis - 140mm
Sutankintas skaldos fr.0/45 sluoksnis Ev2> 45MPa > 150mm STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
- —— LT PASIENIO KONTROLES PUNKTY DIREKCIJA
Natdralus nejudintas gruntas PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-03-TP.SA.B-04 1 1
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PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:100

//7\\ // \\
C1 ) (2 )
\__/ N
16010 .
14830
3550 1860 5210 , 1860 3530 | §
H \\/ V-1 H \/ V-1
Y U] FF\T Y v
, : <
1-2 15
9.59 9.63
3 3 1-1 14 1-7
S 2 15.86 25.99 15.93 5
1-3 1-6
9.57 9.60
h=3.80
| LLLIJ | H n % % n # ' Hﬁ |
LD-1 /‘ /“X\ V-1 /“X\ V-1 /“X\ V-1 \‘ LD-1
/ AN AN AN
L1130 | 1290 | 1860 1630 1860 1720 1860 | 1270 1130 | 1190 |
14830 7P1 /p
16010 } ﬁ_4 OO
SN N
( 1) (2 )
\_/ N

PIRMO AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
Bendras
Pat.Nr. Pavadinimas plotas,
m2
1-1 Transformatoriné 15.86
1-2 Transformatoriné 9.59
1-3 Transformatoriné 9.57
1-4 Transformatoriné 25.99
1-5 Transformatoriné 9.63
1-6 Transformatoriné 9.60
N 1-7 Transformatoriné 15.93
~
B/) I3 viso aukste: 96.17
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. . .
Nr Zym. Aprasas
1 | [[_] | Esamos sienos ir pertvaros
3 |/’ Kei€iamas dury blokas
N
A )
)
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. -

Aprasas

Stogo kontdiras

Stogo konstrukcijos ventiliacijos kaminéliai @110

Nesiltinama stogo dalis

AW IN| -~

Apskardinimo jrengimas

=)

14830

16010

&

STOGO PLANAS M 1:100
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5.000

FASADAS 1-2, M 1:100

FASADAS A-B, M 1:100

5.000

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.
Nr.

ApraSas

Apdailos spalva - RAL 7032. Fasado ir angokras¢iy apdaila - fasadinis
dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokra$éiy tinko spalva parenkama pagal
fasado spalva.

Apdailos spalva - RAL 7016. Fasado ir angokrasciy apdaila - fasadinis

dekoratyvinis tinkas. Sioje zonoje angokra$giy tinko spalva parenkama pagal
fasado spalva.

Stogo elementy (stogeliy, skardinimmy ir kity stogo elementy, lietvamzdziy, lietloviy
ir kity stogo elementy) apskardinimo spalva - RAL 7016

Lauko palangiy, nuolajy spalva - RAL 7016

Lauko dury spalva - RAL 7031

N«
<
3

Langy rémy spalva iSoréje - RAL 7031

L-x

Kei¢iamy / naujy langy Zymeéjimas

o N o0

DL-x

Kei¢iamy / naujy dury Zyméjimas

FASADAS 2-1, M 1:100

PASTABOS:

1. Bréziniuose nurodomi matmenys ir altitudés gali nezymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos darbams batinus
aukscius batina tikslinti prie$ renovacijos darby pradZig ir gaminiy uzsakyma.

2. Projekto spalviniy sprendiniy pakeitimai galimi, tik gavus projekto architekto ir miesto savivaldybés administracijos
teritorijy planavimo ir statybos skyriaus rastiSkg sutikima.

3. BrézZinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikry spalvy, kurios pazymétos kodais.

4. Tinklo struktdros frakcija 2.0-2.5mm. Naudojamas fasadinis dekoratyvinis tinkas.

FASADAS B-A, M 1:100
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