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1. BENDROSIOS PASTABOS

Atliekama techninio projekto ,,Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo
sen., Kalvarijos sav., projektas“ korektira, iSskaidant projektg | jgyvendinimo etapus ir

suformuojant Konstrukcijy projekto dalies A laida.

Projekto A laidoje pirmajame darby etape planuojami Siy statiniy ir jy daliy statybos bei

jrengimo darbai prioriteto tvarka:
1. Lauko tualeto 6H1/p;
2. Sklypo planas ir lauko inzineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga uztikrinti Lauko tualeto 6H1/p

ir kity pirmo etapo statiniy funkcionavimui);

3. PrieSgaisriniai rezervuarai 2x54 m?;

4. Konteineris hidroforui.

Vélesniame etape numatomi likusiy statiniy ir jy daliy statybos bei jrengimo projektiniai
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti.

Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Uzsakovu.

1.1. Projekto rengimo pagrindas

e  Projektavimo uzduotis;

e  Toponuotrauka M 1:500;

¢ Technologinés jrangos techniné dokumentacija;

e Projekto daliy uzduotys.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis dokumentais pateiktais 1 lenteléje. Visi normatyviniai
dokumentai turi bati aktualios redakcijos, kuri galioja projekto iSleidimo dieng.

1.2. Statinio projektiniai sprendimai

e Techninio projekto (TP) konstrukciniai sprendimai atlikti pagal uzsakovo techniné uzduotj ir
architektarine, inzineriniy projekto daliy uzduotis, taip pat pagal atliktus geologiniy tyrinéjimy rezultatus.

o Konstrukcinés projekto dalies vadové uZtikrina, kad techninio projekto dalies projektiniai
sprendiniai jgyvendina esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005, STR 2.01.01(2):1999,
STR 2.01.01(3):1999, STR 2.01.01(4):2008, STR 2.01.01(5):2008. Projektiniai sprendiniai atitinka
susijusiy su projekto dalimi privalomyjy dokumenty bei projekto dalj normuojanciy normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, yra atlikti
reikalingi skaiCiavimai, parengti batini bréziniai ir kiti reikalingi dokumentai.

1.3. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto dalis

Microsoft Office, Foxit PhantomPDF Business; Autodesk AutoCad LT, Bentley, StaadPro.
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2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 1 lentelé
Eil. Nr. Dokumento pavadinimas

1. LR Statybos jstatymas; 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Suvestiné redakcija nuo 2024-01- 01
iki 2024-10-31

2. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

3. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

4. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. savavalidkos statybos padariniy Salinimas. statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*®

5. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

6. STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka“

7. STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys"

8. STR 2. 01. 01 (3): 1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"

9. STR 2. 01. 01 (1): 2005 "Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas"

10. STR2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“

1. STR 2. 01. 01 (6): 2008 "Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas”

12. STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

13. Reg. Nr. 16-3928. Katiliniy jrenginiy jrengimo taisyklés

14. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

15. Aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d. jsakymg Nr. D1-80 ,Dél reglamentuojamy statybos
produkty sgraso”

16. Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymg Nr. A1-22/D1-34 ,Dél darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostaty patvirtinimo”

17. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d.
jsakymas Nr. 346 ,Del saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo"

18. Kélimo krany naudojimo taisyklés, 2020-05-08 d. LR Socialinés apsaugos ir darbo
ministerija jsak. Nr. A1-384

19. Atlieky tvarkymo jstatymas, 2023-01-31 d. aktuali redakcija

20. LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

21. Bendrosios prie$gaisrinés saugos taisyklés

22. AM |sakymas Nr. D1-698 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*
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3. BENDRIEJI DUOMENYS

3.1. Projektuojamojo statinio pazintiniai duomenys

Statytojas/ Uzsakovas — Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kodas
300147455, Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius.

Projektuotojas — UAB ,Ardynas®, jm. k. 133884372, Gedimino g.47, Kaunas LT-44242.
Statybos vieta: Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.

Zemés sklypo unik. Nr. 4400-5638-5365 gautas sujungus sklypus, kuriy tarpe sklypai unik. Nr.
4400-3942-3938; unik. Nr. 4400-3942-3019

Zemés sklypo nuosavybé — Lietuvos Respublika; dalis Valstybinés Zemés sklypo Patikéjimo
teisé perduota - Nacionalinéi zemés tarnybai.

Panaudos sutartys:
Panaudos davéjas — Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés kio ministerijos.

Panaudos sutartis —2015-12-23. Nr.20SUN-60-(14.20.56) //4ZP-7; 6,3628 ha zemés sklype 4400-
3942-3938, Europos g. 16, Salaperaugio k., Kalvarijos sav.

Panaudos gavéjas — Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Panaudos sutartis — 2015-12-23. Nr.20SUN-59-(14.20.56) //4ZP-8; 15,2131 ha Zemés sklype
4400-3942-3019, Europos g. 21, Salaperaugio k., Kalvarijos sav.

Panaudos gavéjas — Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Zemés sklypo naudojimo paskirtis: kita; naudojimo bidas: susisiekimo ir inZineriniy tinkly
koridoriy teritorijos.

3.2. Klimato salygos

Vidutiné mety oro temperatira vietoveje apie 7,5-8,0 °C, SilCiausias ménuo yra liepa, Sio ménesio
vidutiné temperatira 18,0-18,1 °C, SalCiausias ménuo — sausis, vasaris, vidutiné temperatira Siuo
laikotarpiu -3,6—3,1 °C. Vietovéje absoliutus minimumas — -31,2°C, absoliutus maksimumas 35,1 °C.
Vidutinis krituliy kiekis per metus apie 600-650 mm.

Vidutiné metiné temperatira 8,3 °C, absoliutus minimumas -24°C, absoliutus maksimumas
+34,6°C, vidutinis véjo greitis 3,1 m/s, vyraujanti pietvakariy véjo kryptis (21 %), maksimalus véjo greitis
14,3 m/s.

Vidutinis maksimalus dirvos jSalo gylis 35-40 cm.

3.3. Reljefas

Teritorijos reljefas kinta nezymiai — nuo 197,78 iki 197,34 abs. alt.

3.4. Inzinerinés geologijos salygos

Statybinis sklypas lygus, altitudés kinta nezymiai — nuo 197,78 iki 197,34 abs. alt.

Po dirvozemio sluoksniu sutikti sméliniai gruntai, vidutinio stambumo su zvyro intarpais, kuriy
gc=1,2-3,5 MPa; nuo 1,6- 2,0 m gylio sutikti minkStai plastingi moreniniai priemoliai, kuriy qc=1,6-2,0
MPa; nuo 4,0- 5,0 m gylio sutikti kietai plastingi moreniniai priemoliai, kuriy qc=2,0-6,0 MPa.

Gruntinio vandens lygis yra kintamas: lietinguoju periodu vanduo gali laikytis smélingame
sluoksnyje nuo 1,3 m gylio, sausuoju metu laikotarpiu vanduo sutiktas 2,0m gylyje.

PoZeminiy priedgaisriniy rezervuary montavimo metu Rangovas turi numatyti vandens nusiurbimg
i$ statybinés prieduobés siurbliy pagalba.

Sio projekto (kapitalinio, paprastojo remonto) apimtyje nauji pamatai neprojektuojami.

Esamy pamaty apkrovimas, jvertinus projektuojamas apSiltinimo medziagas, padidéja 2,8+3,8%
(zigr. SK.IS). Tai yra nezenklus padidéjimas, kuris paskirstytas tolygiai pastato perimetru. Jvertinus, kad
pamaty baklé gera (zidr. priedg Nr.1), nauja inzineriné geologija neuzsakoma.
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4. STATINIY BUKLES JVERTINIMAS

Remontuojami pastatai pastatyti 1996 metais. Pastatuose nebuvo atlikti rekonstravimo ar
kapitalinio remonto darbai. Pastatai nebeatitinka Siy dieny keliamy tvarumo reikalavimy.

Pagrindinis Sio projekto tikslas - padidinti remontuojamy pastaty energijos vartojimo efektyvuma,
pagerinti vidaus patalpy mikroklimatg, prailginti pastato eksploatacijos trukme bei uztikrinti esminius
statinio reikalavimus.

Pastaty konstrukcijy fiziné/ techniné baklé vertinama vadovaujantis remontuojamy pastaty
vizualinés apziliros metu nustatytais rezultatais.

LaikanCiy sieny konstrukcija — kiauryméty plyty madro; neapsiltintos. Tinkas aptrupéjes; plytos
vietomis paveiktos erozijos, iStrupéjusios.

Perdangy konstrukcija — surenkamos g/b plokstés.

Laiptai — surenkami gelzbetoniai, prieduobés — monolitinio gelzbetonio.

Denginiy konstrukcija — surenkamos g/b plokstés. Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine
bitumine danga, neapsiltintas. Danga sandari, taciau kai kur yra oro pasliy.

Pamatai — surenkami gelzbetoniai, neapsiltinti.

Nuogrindos — betoninés, netolygiai nusédusios, iStrupéjusios, apaugusios Zole.

ISVADOS

o Pastaty laikanciyju konstrukcijy biklé tenkina esminius statinio reikalavimus:
STR 2.01.01(1):2005. "Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas", STR
2.01.01(2):1999. "Esminis statinio reikalavimai. Gaisriné sauga", STR 2.01.01(3):1999. "Esminis statinio
reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga", STR 2.01.01(4):2008. "Esminis statinio reikalavimas.
Naudojimo sauga", STR 2.01.01(5):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo".

o Pastaty atitvary Siluminés varzos lygis netenkina esminiy statinio reikalavimy:
STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas” ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®; Remontuojamy pastaty
Nr. 01, 02, 03 atitvaros apSiltinamos — Zidr. SK.AR 6 skyriy ir SP projekto dal;.

e Remontuojamy pastaty Nr. 01, 02, 03 nuogrindy buklé netenkina esminiy statinio reikalavimy:
STR 2.01.01(4):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga"; Nuogrindos remontuojamos —
ziar. SK.AR 5 skyriy ir SP projekto dalj.

¢ Remonto darby metu, pilnai nuvalius esamas konstrukcijas, pilnai atkasus pamatus perimetru,
objekte turi dalyvauti SK PDV, kad jvertinty esamy konstrukcijy bikle pakartotinai. Gali bdti nustatyti
vietiniai defektai. Pazeistas konstrukcijas privaloma sutvarkyti.

Placiau zidréti Priedg Nr.1 — ,Remontuojamy esamuy statiniy techninés baklés vertinimo ataskaita“.
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5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
5.1. Projektavimo tikslas

Pertvarkyti Direkcijos patikéjimo teise valdomus pastatus ir infrastruktirg, numatant dalies pastaty
nugriovima, dalies pastaty remontg (pagal UZsakovo poreikius), inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly,
pozeminiy komunikacijy ir/ar kt. statiniy griovimg (iSskyrus tuos, kurie reikalingi pastaty funkcionavimui ir
aptarnavimui). Taip pat remontuoti ir/ar jrengti naujg infrastruktirg (vaizdo stebéjimo sistemg, serverinés
patalpg, stovéjimo vietas, demontuoty aSiniy svarstykliy vieta, apSvietimo infrastruktirg bei jiems
reikalingus el. tinklus ir kitg.

5.2. Pastaty ugniai atsparumo laipsnis
Pastaty obj.01, obj.02, obj.03 ugniai atsparumo laipsnis - lII.
Laikan&ioms konstrukcijoms netaikomi atsparumo ugniai reikalavimai.

Atitvaros, kurioms taikomi REI 45, El 45 reikalavimai, projektuojamos i$ plyty maro — reikalavimus
ziar. SK.TS 10 skyriuje.

5.3. Energinio naudingumo klasé
Pastaty energinio naudingumo klasé - B. Statinio sandarumo bandymai neprivalomi.
5.4. Pastaty garso izoliavimo sprendiniai

Sio projekto apimtyje kapitaliSkai remontuojant pastatus, pastato ir/ar jo atskiry patalpy paskirtis
nekeiciama.

Pagal STR2.01.07:2003 5.1 punkto reikalavimus pastaty (patalpy) bei gretimai esanciy patalpy
vidaus aplinkos apsaugos nuo triukSmo kokybeé turi nepablogeti.

Salyga iSlaikoma- projekte néra priimta tokiy sprendiniy, kurie pabloginty triukSmo kokybe.
5.5. Statiniy eksploatacija

Statiniai turi bati eksploatuojami laikantis STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo
priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“ reikalavimy.

5.6. Obj. 01. Detalaus patikrinimo pastatas 4T2/p, neypatingasis, kapitalinis remontas

Pastatg sudaro vienauksté ir dviauksté dalys, pastatas sutapdintu stogu, su apzidros duobe
h=1,9m, be risio.

LaikanCios pastato konstrukcijos: juostiniai g/b pamatai, plyty mdro sienos t=51cm, dviaukstés
dalies perdanga/denginys - surenkamy g/b kiauryméty plok&¢iy/monolitas h=22cm; vienaaukstés dalies
denginys - surenkamy g/b briaunuoty ploks¢iy ant g/b sijy.

Pastato standumg uztikrina skersiniy sieny sistema.

Gabaritiniai matmenys 25,65 x 20,18 m.

1A aukstis h=3,0 m; 2A aukstis h=3,7 m; , vienaaukstés dalies aukstis h=6,6 m.
Pastato aukstis h=8,6 m.

¢ Naujai jrengiamoms angoms arba praplatinamoms angoms esamose muUro sienose jrengiamos
metalinés sgramos.

o Mdro atitvarose jrengiamos surenkamos gelZbetoninés sgramos.

¢ Prie jéjimo j pastatus lauko nuogrindoms ir laipteliams projektuojami pagrindai- g/b plokstés ant
greztiniy poliy arba sutankinto grunto, virSutiné danga - betoninés trinkelés (ziar. SA projekto dalyje).

o Prie varty projektuojamos betoninés nuogrindos.
¢ Lauke stovintiems jrenginiams projektuojami pastatymo pagrindai- g/b plokstés.
¢ Esama prieduobé uzdengiama naujais metaliniais skydais/ dangciais.
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5.7. Obj. 02. Lauko tualetas 6H1/p (pastatas), neypatingasis, kapitalinis remontas
Pastatas vieno auksto, sutapdintu stogu, be risio.

Laikancios pastato konstrukcijos: juostiniai g/b pamatai, plyty maro sienos t=51cm, surenkamy g/b
kiaurymeéty ploksc¢iy/ monolitiné h=22cm perdanga.

Pastato standumg uztikrina skersiniy sieny sistema.
Gabaritiniai matmenys 22,00 x 19,90 m.

Auksto aukstis h=3,0 m.

Pastato aukstis h=5,0 m.

¢ Naujai jrengiamoms angoms arba praplatinamoms angoms esamose muro sienose jrengiamos
metalinés sgramos.

o Mdro atitvarose jrengiamos surenkamos gelZbetoninés sgramos.

¢ Prie jéjimo | pastatus lauko nuogrindoms ir laipteliams projektuojami pagrindai- g/b plokstés ant
greztiniy poliy arba sutankinto grunto, virSutiné danga - betoninés trinkelés (ziar. SA projekto dalyje).

¢ Lauke stovintiems jrenginiams projektuojami pastatymo pagrindai- g/b plokstés.
5.8. Obj. 03. Patikrinimo pastatas 3T1/p, neypatingasis, kapitalinis remontas
Pastatas vieno auksto, sutapdintu stogu, be risio.

Laikancios pastato konstrukcijos: juostiniai g/b pamatai, plyty mdro sienos t=51cm, surenkamy g/b
kiaurymeéty ploksc¢iy/ monolitiné h=22cm perdanga.

Pastato standuma uztikrina skersiniy sieny sistema.
Gabaritiniai matmenys 31,90 x 14,10 m.

Auksto aukstis h=3,0 m.

Pastato aukstis h=5,0 m.

¢ Naujai jrengiamoms angoms arba praplatinamoms angoms esamose muro sienose jrengiamos
metalinés sgramos.

¢ Mdro atitvarose jrengiamos surenkamos gelzbetoninés sgramos.

¢ Prie jéjimo | pastatus lauko nuogrindoms ir laipteliams projektuojami pagrindai- g/b plokstés ant
greztiniy poliy arba sutankinto grunto, virSutiné danga - betoninés trinkelés (ziar. SA projekto dalyje).

o Projektuojamas metalinis jéjimo stogelis.

¢ Pastate esama nebenaudojama prieduobé uzbetonuojama.

5.9. Obj. 10. Konteineris hidroforui. Jrenginys

o Konteineris- gamyklinis gaminys.

¢ Projektuojamas konteinerio pastatymo pagrindas- g/b ploksteé.

¢ Projektuojami tvoros poliai.

5.10. Obj. 12. PrieSgaisriniai rezervuarai 2 x54 m. Jrenginys

e Vandens rezervuarams projektuojamos balastinés plokstés, skirtos apsaugoti tuscius
rezervuarus nuo gruntinio vandens poveikio — rezervuary iSkélimo.

e Suprojektuoti apsauginiai metaliniai stulpeliai ir transporto atmus$os, kurie tvirtinami ant greztiniy
poliy.
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6. PROJEKTUOJAMUY ISORES ATITVARUY SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTY SKAICIAVIMAS

Projektinis

i Sluoksnio Sluoksnio
Atitvaros sluoksnio pavadinimas Isa':gmgz sgoris éilumir;é varza R,
koef. Aproj. » M m= KI'W
ISORES SIENA
Vidinio pavirSiaus Siluminé varza Rsi 0,13
Mo siena Rs: <1,2 (075”75%”) 0,42 (0,14)
Sieniné akmens vata Rs2 <0,04 0,17 4,25
ISorinio pavirSiaus Siluminé varza Rse 0,04
Visuminé Siluminé varza, m?K/W R 4,84 (4,56)
Silumos perdavimo koef., W/m2K Usk 0,207 (0,219)
Usk= 0,219 W/(m>K) < U(C,B)= 0,220 W/(m?K)
ISVADA: SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS YRA PAKANKAMAS.
Pquektinis Sluoksnio Sluoksnio
COKOLIS g::umn?z sdtons éilumirzlé varza R,
koef. Aproj. M m*- K/W
Vidinio pavirSiaus Siluminé varza Rei 0,10
G/b pamatas Rs3 <25 0,50 0,20
slolllijsr,zlrr;iﬁi%“gﬁltj;astis XPS 200 Re | <0037 | 015 4,05
ISorinio pavirSiaus Siluminé varza Rse 0,04
Visuminé Siluminé varza, m?K/W R; 4,39
Silumos perdavimo koef., W/m?K Usk 0,228
Usk= 0,228 W/(m?-K) < U= 0,24 W/(m?>K)
ISVADA: SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS YRA PAKANKAMAS.
Pquektinis Sluoksnio Svl_uokgni_o
GRINDYS ANT GRUNTO Silumos sors —
koef. Aproj. ’ K/I'W
Vidinio pavirSiaus Siluminé varza Rsi 0,10
G/b grindys Rse <25 0,08 0,03
polstreninis putplasts EPS 200 Ry | <0035 | 014 4,00
Gruntas Rse 1,8 1,0 0,55
Visuminé Siluminé varza, m?K/W R 4,68
Silumos perdavimo koef., W/m2K Usk 0,214
Usk=0,214 W/(m?-K) < U= 0,24 W/(m>K)
ISVADA: SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS YRA PAKANKAMAS.
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P[ﬂjektinis Sluoksnio Sluoksnio
Atitvaros sluoksnio pavadinimas IS'.umOS storis | Siluminé varza R,
aidumo dm 2. K/ W
koef. )\proj. ’ m
STOGAS
Vidinio pavirSiaus Siluminé varza Rsi 0,10
G/b perdanga Rs3 0,08
Stoginé akmens vata Rs4 <0,04 0,23 5,50
ISorinio pavirSiaus Siluminé varza Rse 0,04
Visuminé Siluminé varza, m?K/W R 5,72
Silumos perdavimo koef., W/m2K Usk 0,175

Us= 0,175 W/(m2K) < U= 0,180 W/(m2K)
ISVADA : SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS YRA PAKANKAMAS.

PASTABOS
1. Suprojektuoty pastato iSorés atitvary Silumos perdavimo koeficiento U vertés nevirSija norminiy
verciy, tenkina pastato energinio naudingumo B klasés galiojanciy normy reikalavimus.
2. Techninés specifikacijos ir sgnaudy Ziniara$¢iai atitvary jrengimui pateikiami SA projekto dalyje.
3. Langy, dury, varty ir stoglangiy gaminiai turi atitikti SA dalies TS reikalavimus ir STR 2.01.02:2016
,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, turéti eksploataciniy
savybiy deklaracijas.
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Atliekama techninio projekto ,,Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty,
kity inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k.,
Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas‘ korektira, iSskaidant projekta j jgyvendinimo etapus ir

suformuojant Konstrukcijy projekto dalies A laida.

Projekto A laidoje pirmajame darby etape planuojami Siy statiniy ir jy daliy statybos bei

jrengimo darbai prioriteto tvarka:
1. Lauko tualeto 6H1/p;
2. Sklypo planas ir lauko inzineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga uztikrinti Lauko tualeto

6H1/p ir kity pirmo etapo statiniy funkcionavimui);

3. PriesSgaisriniai rezervuarai 2x54 m?;

4. Konteineris hidroforui.

Vélesniame etape numatomi likusiy statiniy ir jy daliy statybos bei jrengimo projektiniai
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti.

Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Uzsakovu.

1. ZEMES DARBAI
1.1. Bendrieji reikalavimai
Zemés darbus sudaro:
o statybos aikStelés paruoSiamieji darbai;
e statybiniy duobiy kasimas;
e uzpylimas gruntu;
e grunto tankinimas.
1.2. Objekto statybos vietos paruosiamieji darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyta jrengti aikStele, nuimamas virSutinis
augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas sandéliuojamas, iSvezimas i§ objekto arba
paskleidziamas uzsakovo sklype, uzsakovo nurodytoje vietoje.

Darby zonose, kur yra esami pozeminiai vamzdynai, Rangovas privalo imtis visy atsargumo
priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra
realus, kasimo darbus reikia atlikti rankinius bldu. Zemeés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose,
kur tie renginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Pagal STR 1.08.02:2002 prieS pradédamas zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo
komunikacijy ir kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg
Zemés darbams vykdyti ir STR 1.07.02:2005 nustatyta tvarka, rastu (faksu, telefonograma) iSkviesti
minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jradyti
savo reikalavimus (nurodymus) j statybos darby Zurnalg (zr. STR 1.08.02:2002 4 priedg) arba jforminti
juos kitais dokumentais.
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Slaito statumas, jvertinant iSkasos gyl

16

Gruntai Slaito statumas, kai iSkasos gylis ne didesnis kaip, m
1,5 3 5
Piltiniai, nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25
Smélio ir zvyro 1:0,5 1:1 11
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5

Jrengiant pagrindus konstrukcijoms, duobiy kasimg mechanizuotu bidu rekomenduojama baigti 10
cm auk$Ciau projektinés pagrindo altitudés. Likes grunto sluoksnis turi bati kasamas rankiniu badu,
nesuardant gamtinés grunto struktdros.

Baigus kasimo darbus iki_nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio arba jSalusio grunto. Tokie gruntai turi biti padalinti iki statybos techninés prieZiros nurodyto
gylio.

1.3. Statybinis gruntas uzpylimui

Uzpylimui naudojamas gruntas turi bati tinkamas sutankinimui. Negalima naudoti grunty, jei juose
yra organiniy ar kity priemaisy. Grunte neturi bati tirpstanc€iy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveik|
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir panasiai.

Gruntai, naudojami pagrindo sluoksniams jrengti, turi bati sausi, negali bati uzsale arba Slapi/
jmirke.
1.4. Grunto sutankinimo darbai

Projekte nurodomi grunto tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos, taip pat nurodomas
grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas deformacijos moduliu Ev2.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vanden,;.
Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine prieziira suderintais
prietaisais.

Kai tankinamas gruntas yra smélis ar smulkiagridé skalda (0.....32 mm), o medziaga yra tankinama
naudojant vibracinj plokstinj pliktuva, sutankinimo sluoksnio didZiausias storis yra 200 mm 1 kN (100 kg)
plokstei, 350 mm 4 kN (400 kg) plokstei. Maziausias praéjimy skaicius yra 4.

Kai tankinamas gruntas yra smélis naudojant vibracinj plokstinj plaktuva, sutankinimo sluoksnio
didziausias storis yra 300 mm, o maziausias praéjimy skaicius yra 6.

Kai tankinamas gruntas stambiagradis gruntas ar skalda (0....>32 mm), o medziaga sutankinama
naudojant vibracinj plokstinj pliktuvg, maziausias plokstés storis turi bati 4 kN (400 kg), o suplikto
sluoksnio didziausias storis — 400 mm. Maziausias praéjimy skaicius - 4.

Pagrindo sluoksnis ir gruntai, naudojami piltiniams sluoksniams jrengti, turi bati sausi; negali bati
uzSale arba Slapi/ jmirke.

UzSalusios ar suslapusios medziagos turi bati pakei¢iamos sausu sméliu arba skalda.

Piltiniai gruntai sutankinami iki nurodyto EV2.

Rangovas yra atsakingas uz tai, kad baty atlikti visi bGtini sutankinimo tyrimai/ sutankinimo kontrolé.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

Sutankinamo sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais ne reCiau kaip kartg j kiekvieng 10 m2
kiekvienam sutankintam sluoksniui, jei projekte nenurodyta kitaip.
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2. GELZBETONINES KONSTRUKCIJOS

21. Bendri reikalavimai

Konstrukcijy jrengimas vykdomas pagal darbo projekto brézinius, patvirtintus techninés prieziaros
inzinieriaus. Konstrukcijos turi atitikti konstrukciniy specifikacijy reikalavimus.

Darbus turi atlikti kvalifikuotas Rangovas (arba jo pasamdyti subrangovai) turinys tinkamas sglygas,
panasig darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg personalg bei jranga.

Pagrindinis Rangovas, techninés priezitiros inzinieriui ar Statytojui pareikalavus, turi pateikti jam
raSytine ataskaitg apie galimg Subrangova, jo atliekamy darby apimtis, planuojamos darbuose jrangos
kokybe bei kiekius, betonavimo greitj ir priezilra.

2.2. Naudojamos medziagos

Betono sudétis ir kokybé turi atitikti konstrukcine specifikacijg (4 skyrius) ir LST EN 206
reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti betono miSinio sudéties, uzpildy granuliometrinés sudéties ir vandens —
cemento santykio tiksly iSlaikyma.

Naudojamos medZiagos turi bati aukstos kokybés, medziagy dozavimas tikslus.

Armatidra S240 ir S500 klasés.

Prie§ pradedant tolimesnius darbus po klojiniy ir armattros strypyny jrengimo darbuy, juos turi
priimti techninés priezitros inZinierius.

2.3. Apsauginiai betono sluoksniai

Apsauginis betono sluoksnis — atstumas nuo armatdros strypy pavirSiaus iki artimiausio betono
pavirSiaus.

Darbo armatiros apsauginis betono sluoksnis turi uztikrinti armatdros ir betono bendrg darbag

visose konstrukcijy darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatiirg nuo atmosferos, agresyvios aplinkos,
aukstos temperataros ir panasiy poveikiy.

Darbo armatiros (nejtemptosios ir jtemptosios, jtempiamos j atsparas) apsauginio sluoksnio storis,
mm, turi bdti ne mazesnis kaip:

e armatlros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);

e uzpildo gradelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

e uzpildo grudelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
e surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;

¢ monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

¢ monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Vienasluoksnése konstrukcijose i$ lengvojo ir poringojo LC8/9 klasés betono apsauginio sluoksnio
storis turi bati ne mazesnis kaip 20 mm, o iSorinéms sienoms (be apdailos sluoksnio) — ne mazesnis kaip
25 mm.

Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storj, nurodytg 30 lenteléje, galima
sumazinti 5 mm, bet jis turi bati ne maZesnis kaip 20 mm.

Statytojas ir Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo
ministerijos 2023-28-XX-TP-SK.TS 5 32 A




18
Maziausias atstumas nuo iSilginés armatdros strypy pavirSiaus iki artimiausio betono pavirSiaus

(apsauginis betono sluoksnis), atsizvelgiant j naudojimo salygy klase, pateiktas lenteléje:
Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

_ Naudojimo salygy klasés
Armatdros
tipai XO | XC1 | XC2, XC3, | XD1, XD2, XD3, XF1, XA1 | XA2 | XA3
XC4 XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
IS anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiros apsauginio betono sluoksnio storis turi bati
ne mazesnis uz armatiros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama
normaliomis ir mazai agresyviomis sglygomis, atitinkan€iomis XO, XC1, XA1 klases. Didéjant aplinkos
agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm.

24. Projektas

Apkrovos turi bati parinktos pagal STR 2.05.01:2003, elementai turi bati paskaiiuoti taip, kad turéty
pakankama atsparuma kiekviename elemento skerspjlvyje pagal pavojingiausig apkrovy derinj. Apkrovy
patikimumo koeficientai nurodyti STR 2.05.01:2003.

Konstrukcijos suprojektuotos taip, kad per numatytg eksploatacijos laikotarpj atitikty racionalaus
patikimumo kriterijus.

Zonose, kur plokstés pavirSius bus matomas ir tarnaus kaip galutiné apdaila, plySiai betone
atsiverimo plotis ne didesnis negu trumpalaikis — 0,3 mm ir ilgalaikis — 0,2 mm.

Techninés priezilros inzinieriui turi bati pateikti Sie darbo projekto bréziniai ir specifikacijos:
e konstrukcijy planai su visomis jdétinémis detalémis angom bei iSémom;
e konstrukcijy pjaviai;
e armavimo bréziniai;
¢ naudojamo betono charakteristikos;
¢ naudojamos armatiros marké, charakteristika;
e jdétiniy detaliy schemos, bréziniai.
2.5. Darby vykdymas
Visos plokS§tumos turi bati lygios, Svarios, taisyklingos, visi kampai turi bati tiesas.

Matomas betono pavirSius turi bati ne Zemesneés negu A3 pavirSiaus klasés, jeigu projekte
nenurodyta kitaip.

2.6. Kokybés kontrolé

Visi Sios specifikacijos reikalaujami veiksmai ir testy rezultatai turi bati jrasyti j Statybos darby
zurnalg. Turi bati tikrinama:

e klojiniy nuokrypos;

e armatlros padéties nuokrypos;

e armavimas;

e betono stiprumas;

e iSbetonuoty konstrukcijy matmeny nuokrypos.
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3. ARMATURINIS PLIENAS

3.1. Bendrieji nurodymai

Visos betono armavimui naudojamo armatirinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 10080:
2006 reikalavimus.

Rumbuota ir vieliné armatiira pamaty ir kitoms konstrukcijoms

Armatdros klasé Charakteristinis stipris f,x, MPa Skaiciuotinis stipris f,s, MPa
S500 (26-40) 500 450 (410)
S240 240 218

Armatdros strypai turi bati be rGdziy.

3.2. Armatiros gaminiai

Armatdros tinkluose ir karkasuose armatiros strypai tarpusavyje jungiami risant riSamaja viela.
Armataros strypai turi bati lenkiami Saltai.

Reikalavimai armatiiros lenkimui

Minimalus vidinis lenkimo skersmuo, kai

Armatiiros klasé armatdros skersmuo d, mm Maksimalus leistinas
lenkimo kampas
< @18 mm > @18 mm
S240 2,5d 2,5d Neribojamas
S500 4d 7d 90
3.3. Armatiros jungimas suriSant

Jungiant armatdros strypus prakeiciant, jungiamieji strypai turi bati kuo ar€iau vienas kito. Turi bati
iSpildoma salyga: atstumas tarp strypy krasty neturi virSyti 4d, kur d — jungiamuyjy strypy skersmuo
(O<e<4d). Minimalds atstumai armatdros strypy prakeitimui priklausomai nuo betono klasés ir strypo
darbo pobidzio.

Strypy uzlaidos privalo buti atliekamos pagal STR 2.05.05:2005 Vil skyriaus VIl skirsnio
reikalavimus.

3.4. |détinés detalés
|détiniy detaliy inkariniai strypai turi bati i§ S500 klasés armataros.

Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi bati iS S275JR klasés plieno. Plokstelés storis
ne mazesnis kaip 8 mm ir ne mazesnis kaip 0,75 inkaro skersmens.

Visoms detaléems turi bati numatytas antikorozinis padengimas. Aplinkos agresyvumo klasé ne
Zemesneé nei C3.
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4. BETONAS

4.1. Medziagos

4.1.1. Bendra informacija

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai, jskaitant, bet neapsiribojant cementu, uZpildais ir
armatdra, turi bati sandeéliuojamos apsaugant nuo gedimo ir paS$aliniy medziagy patekimo ar
jsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, suZalotos ar uZterStos medZiagos negali bdti naudojamos
statyboje.

41.2. Cementai

Visiems statyboje ir gamyklose gaminamiems gaminiams naudojamas cementas turi atitikti  LST
EN 197-1:2011 reikalavimus. Betoninéms konstrukcijoms, neapsaugotoms nuo sulfaty, turi badti
naudojamas pucolaninis cementas. Betonui gaminti kaip riSamoji medzZiaga vartojamas
portlandcementas ne Zemesnés kaip 400 ir 500 markés — tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas
gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi bati 39,2 ir 49,0 MPa. Jis turi bati uztikrintos kokybés, pristatomas
uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena
siunta gamintojo turi bati sertifikuota — turéti kokybés dokuments.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biti jrengta tinkama pastogé, kad baty apsauga nuo atmosferos
poveikio. Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi bGti suderintas su techninés priezilros
inZinieriumi. Rangovas turi bati atitinkamai pasiruo$es cemento sandéliavimui be taros.

4.1.3. Uzpildai

Turi bati naudojami uZpildai atitinkantys Lietuvos statybos standartg LST EN 12620:2003+A1
reikalavimus. Kartu zigréti uzpildy kenksmingy priemaiSy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy
bandymus, uzpildy rasiavima.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

e gelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maziausias matmuo > 130 mm - 32 mm, kai
maziausias matmuo < 130 mm — 16 mm;
e iSlyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai 8 < 50 mm) — 8 mm.

Uzpildai turi bati sandéliuojami atskiromis frakcijomis. Jeigu skirtingy frakcijy uzpildai pilami greta
vienas kito, sankaupos turi bati atskirtos pertvaromis, kad uzpildai nesusimaisyty.

4.1.4. Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi biti Svarus, be zalingy, normaly betono kietéjimg
stabdanc¢iy priemaisy (ragsciy, sulfaty, riebaly ir pan.).

Jame gali bati ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiy istirpusiy druskuy, i$ jy sulfaty- ne daugiau kaip 500
mg/l. Vanduo turi bati neragstus, t.y. jo pH — ne mazesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei ezery vanduo.

4.1.5. Plastifikuojantys priedai pries uzsalima

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali bati naudojami cheminiai
priedai.

Plastifikuojantys priedai didina betono plastiSskuma, klojinguma, jgalina mazinti v/c santykj, prailgina
kietéjimo laikg ir neturi didinti susitraukimo deformacijy.

Aprobuoti priedai turi bati naudojami tiksliai laikantis gamintojy instrukcijy.

Gelzbetoninémis konstrukcijoms turi bati naudojami priedai neagresyvas armatiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali bati dedami j gelZzbetonj ir betong su metalinémis
jdétinémis detalémis, taip pat j betong, kuris skirtas vandens laikymui.
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Chloro jony kiekis betone

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento masés
Betonas <1,0
Gelzbetonis <04
Sulfatais atspariame gelzbetonyje <0,03

Plastifikuojantys priedai turi biti naudojami tik batinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi bati naudojami prieSuz8aliminiai priedai, skatinantys
betono miSinio kietéjimg Saltyje. IS jy gali bti naudojami NaCl, Na;SO4, K.SO4, CaCl,, Ca(NOs)s..

Rekomenduojamas kietéjimg greitinanéiy priedy kiekis

Priedai, skai€iuojant % nuo sauso cemento masés
Cemento risis V/C
NaCl Ca(NO3)2
Portlandcementas M400 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali bati naudojami ir kiti cheminiai priedai su ne prastesnémis savybémis.

Plastifikuojantys ir prieS3altiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant
betono sudét;.

4.2, Betono misinio savybés

4.2.1. Bendroji dalis

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A2:2021 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskumg, armatdros apsaugg nuo
korozijos). Sudétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktira baty tanki t.y. sutankinus
standartiniu badu oro neturi bati daugiau kaip 3%, kai uZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm.

Betono miSinio klojumas (konsistencija) turi biti nustatomas pagal kigio nuoslig;.

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo
tankumo ir konstrukcijos gabarity turi bati:

e masyvioms konstrukcijoms — 50 mm (S2 tipo);
e uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms — 50-90 mm.

Kai reikalingas ypac geras slankumas, kad uZztikrinti tinkamg betono konsolidacijg formose ir aplink
armatirg, klojumas gali biti (S3 tipo), taciau bet kuriuo atveju neturi virSyti 100-110 mm.

Klojumas gali bati nustatomas ir Vebe metodu; sutankinimo bandymu; kitu sutartu bandymo budu,
leidZiamu LST EN 206:2013+A2:2021.

4.2.2. Vandens ir cemento santykis

Terminas vanden§/cemento santykis reiSkia vandens svorio su cementu santykj miSinyje iSreikStg
deSimtaine trupmena. Cia turi bati jvertintas vanduo kuris yra laisvame derinyje miSinyje su cementu,
jskaitant laisvg vandenj uzpilde.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi bati 0,35 — 0,70 ribose.

Jis konkreciai betono sudédiai nustatomas betono sudéties parinkimo metu. Vandens/cemento santykis
jokiu budu negali virSyti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy metu, daugiau kaip 10 %.
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4.2.3. Sukietéjusio betono atsparumas mechaniniams ir fiziniams poveikiams

Stipris gniuzdant
Stipris gniuzdant yra 95% tikslumas garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas gniuzdant 28

paras normaliose sglygose (temperattra 20 + 2 °C ir ne mazesné kaip 90% santykiné drégmé) iSlaikytus
150 mm kubelius arba 150/300 mm cilindrus.

Projekte naudojamy betony klasés

Betono stiprio gniuzdant klasé Bandant cilindrus Bandant kubus
pagal LST EN 206:2013+A2:2021 150/300 mm fcke (N/mm?) 150x150%150 mm fcke (N/mm?)

C 8/10 8 10
C 12/15 12 15
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37

Betono atsparumas Salciui

Betono atsparumo SalCiui marké F reiskia kiek atSaldymo ir atSildymo cikly turi atlaikyti betonas,
nekei€iant savo struktdros ir stiprumo. Naudojami betonai kuriy atsparumas $SalCiui priklausomai nuo jy
klojimo vietos turi bati F50, F75, F100, F150, F200.

Atsparumas S$alCiui nustatomas LST EN 206:2013+A2:2021 nurodytais metodais. Atsparumo
SalCiui reikalavimus zidréti betonavimo darby ir konstrukcijy apraSyme.

Betono vandens nepralaidumas

Vandens nepralaidumas turi bati nustatomas LST EN 206-1 nurodytais metodais.

Betono vandens nepralaidumo marké W reiSkia, kokj maksimaly vandens spaudimg turi atlaikyti
cilindro formos betono bandiniai, kuriy diametras 150 mm, aukstis 150 arba 100, 50 ir 30 mm, kurie
pagaminti esant kietéjimo temperatdrai 20+2°C ir santykinei oro drégmei 95%. Vandens slégis didinamas
laipteliais po 0,2 MPa ir iSlaikomas kiekviename laiptelyje atitinkamg laikg. Bandymas vykdomas tol, kol
virSutiniame pavyzdzio pavirSiuje pasirodo vandens filtracijos pédsakai lasSelio arba Slapios démés
pavidalo.

Projekte naudojamo betono vandens nepralaidumo marké

Serijos bandiniy atlaikomas vandens spaudimas, MPa 0,2 0,8

Betono vandens nepralaidumo marké w2 w8

Betono misinio sudétis vandeniui nelaidziam betonui gaminti yra tinkama, kai didziausias vandens
jsiskverbimo gylis, bandant pagal ISO 7031, yra mazesnis negu 50 mm ir jsiskverbimo vidutiné reikSmé
yra mazesné negu 20 mm. Vandens ir cemento santykis negali virSyti 0,55. Priklausomai nuo aplinkos,
kurioje bus betono konstrukcija, pagal STR 2.05.05:2005 1 lentele parenkama betono marké pagal
atsparuma Salciui (F) ir vandens nepralaidumg (W).
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4.2.4. Betono stiprumas nuimant klojinius

Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas

Minimalus neapkrauty konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius:

- vertikaliy, jvertinant formos islaikymag 0,2-0,3 MPa Matavimai, fiksuojant
darby zurnale

- horizontaliy ir pasvirusiy iki 6 m angos 70 % projektinio

Nustatomas Rangovo
suderinus su Techninés
priezitros inzinieriumi

Matavimai, fiksuojant
darby Zurnale

Minimalus apkrauty konstrukcijy betono
stiprumas nuimant klojinius

4.3. Betonavimo darby vykdymas
4.3.1. Bendroji dalis

Betonas j statybos aikstele turi bati pristatomas su vaztaras€iu, kuriame bty tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klasé, panaudoty priedy
pavadinimai, vaztara$€io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aikstelés pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono misSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi buti vezamas automobilinémis betonmaisémis,
kuriose jis nuolat maiSomas.

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija bity vienalyte, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradejes stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies
ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne
didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatdra — 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksc€iau suklotas betonas
jgyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stiprumg. Betono misinj galima tankinti plakimu, vibravimu ir
vakuumavimu.

Vibravimas — tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono misinio tankinimo bidas.

Statybvietéje betono misiniai gali bati tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais.
Tankinimo trukmé vienoje padétyje priklauso nuo betono misinio slankumo.

4.3.2. Betono maiSymas

Betonas maiSomas pagal LST EN 206-1 reikalavimus centriniame betono mazge, iSskyrus, kai
tokio tipo maiSymas nejmanomas.

MiSinio charakteristika nustatoma remiantis LST EN 206 § 8. MiSinio proporcijy nustatymas,
naudojant ,,vandens - cemento santykio” metoda, yra neleistinas. Maksimalus vandens - cemento
santykis apribojamas iki 0,5 pagal svor;.
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Pasirinkty misinio proporcijy priimtinumas nustatomas 5 dienas prie§ pradedant betonavimo

darbus, Rangovas Statytojui pateikia sekancius duomenis:
1. Betono sgstata, medZiagy charakteristikas, jy kiekius 1m?* betono pagaminti;
2. Pazymas apie kiekvieng betono sudedamaja dalj, kurios turi atitikti keliamus reikalavimus;
3. Pasirinktg betono miSinio klojumg (kligio nuoslugis).

4. Dokumentaly patvirtinimg, kad, naudojant numatytas proporcijas, betonas atitiks nurodytg
projekte 28 dieny atsparumag gniuzdymui.

4.3.3. Betono liejimas

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, Siurk§tinamas numatytu
bddu, kaip smélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpildg ir pasalinti visg cemento piena, laisvas dalis
ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galin€ias pakenkti esancio ir naujo betono sukibimg. PavirSius nuvalomas
nuo Siuksliy ir dulkiy.

Anksc¢iau sukietéjusio betono, j kurj nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirsius, pries liejant ant jo
naujg betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas Ziemos laikotarpiu neleidZziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine
priezidra.

Betonas negali biti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo prieziGrai.

Betonas liejamas tokiu budu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai
ar kiti jrengimai, kurie leidZia laisvai kristi betono misiniui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradéjus betono liejima, jis turi biti vykdomas tol, kol pilnai iSliejama ploksté, pamatas ir panasiai.
Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau
kaip 15 minuciy, arba pagal laikg nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sgstata, oro temperatiirg ir kt.

4.3.4. ISbetonuoty konstrukcijy priezitra

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatdros ir drégmés
rézimg. Betonas, periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o ziemg — nuo $alcio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Pagrindiniai kietéjancio betono iSlaikymo budai gali bati Sie:

e formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius);
e uzdengimas polietileno plévele;

e uzdengimas drégna medziaga;

e apipurskimas vandeniu;

e apsauginiy sluoksniy padarymas.

Sie badai gali bati naudojami atskirai ir kartu.

Esant galimybei, turéty bati vykdoma ,,drégna prieziara”. Sis priezZidros tipas ne tik tiekia ausinimo
efekta, temperatiros kontrole , bet ir suteikia priemones priezitros darby stebéjimui.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemendciu, laistomas septynias paras. Kai
temperatira aukstesné kaip 15°C, pirmagsias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg
naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per parg. 18betonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti po 5-10
h. Kai paros oro vidutiné temperattra yra 3°C ir zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos.
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4.3.5. Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm

PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio
polinkio per visg aukstj:

- pamaty 1+ 20
- vietiniai betono pavir§iaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 5
liniuote, iSskyrus atraminius pavirSius
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjivio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy altitudziy -5
Gretimy elementy auks¢iy skirtumo sandiroje 3

4.3.6. Betono darby vykdymas ziemos metu

Zemiau iSdéstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutiné paros temperatira yra Zemesné kaip
5°C ir minimali paros temperatira zemesné kaip 0°C. Darbai gali bati vykdomi suderinus su Techninés
priezidros inZinieriumi.

Betono miSinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildytg vandenj,
atitirpintus ir pasildytus uzpildus, uztikrinant betono misinio temperatiirg ne Zemesne negu skaiciuojamaoji.
LeidZiama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi priSalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maisymo
trukmeé turi bati 25% ilgesné negu vasara.

Transportuojant turi bati numatytos priemonés, kurios uZztikrinty betono misinio temperatiros
pastovuma.

Pagrindas ant kurio bus dedamas betono misinys turi bati apsaugotas nuo uz3alimo.

Kai oro temperatira zemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas ir su jdétinémis
detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés temperatiiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas
apsiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ir kitais budais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjimg, betono misinio gamybai naudojami cheminiai priedai. Jie turi
nemazinti betono stiprumo. Taip pat gali buati naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas
(paSildymas).

Turi bati tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas S$alciui,
vandens nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje “Betono kokybés kontrolé”. Pries
bandant jie turi bati laikomi 2-4 h +20°C temperataroje.

Betono miSinio temperatira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi
virSyti 30-35°C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne veéliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono prieZirg pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70% projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné priezidra vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
purskiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirSiy periodinis laistymas vandeniu neleistinas.
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Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg iSnaudojant saulés radiacijg reikia uzdengti betong

permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medziagomis, arba kloti betono misinj 50-60°C.

Kietéjant betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uZdengus jj, Silumg
izoliuojanciomis medziagomis.

4.3.7. Betono darby vykdymo ziemos metu reikalavimai

Parametras Parametro dydis Kontrolé
1. Monolitiniy ir surenkamy konstrukcijy Matuojama
stiprumas iki uz3alimo: neardanciais badais

a) betonui be priedy:

konstrukcijos eksploatuojamos pastato viduje; | Ne maziau 5 MPa
pamatai po jrengimais, be dinaminiy apkrovu;
pozeminés konstrukcijos

konstrukcijos eksploatuojamos veikiant Ne maziau % nuo
atmosferos krituliams, esant betono klasei projektuojamo stiprumo
C8-C10 50

C12-C25 40

C30 ir auksciau 30

b) betonui su cheminiais priedais Betono atSalimas iki

temperatdros, kuriai
paskaiciuotas cheminiy
priedy kiekis, pasiekus ne
maziau 20% projektinio

stiprumo
2. Konstrukcijos apkrovimas skai€iuojamaja Ne maziau 100% projektinio
apkrova leistinas po to kai betonas pasiekia
reikiamg stiprumag
3. Betono misinio sukloto j klojinius
temperatira pries iSlaikymg arba pries terminj
apdirbimag
- termoso metodu Pagal skai€iavimus bet ne
Zemiau 5°C
- su cheminiais priedais Ne maziau kaip 5°C daugiau
negu uzmaisyto betono
uzSalimo temperatira
- su Siluminiu apdirbimu Ne Zzemesné 0°C
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4.3.8. Bandymai ir statybos kontrolé

Ruosiant, klojant ir iSlaikant betono misinj turi bati vykdoma pagal LST EN 206 11.2 ir 11.3 punktus-
gamybos kontrolé ir atitikties kontrolé.

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei < C20/25 viena imtis
150 m? betono 1 kartg per parg, o esant betono stipriui >C20/25 viena imtis 75 m® betono 1 kartg per
para.

v

LST EN 206-1 reikalavimus. IS kiekvienos imties turi biti maziausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi bati
laikomi standartinés drégmés ir temperatiros salygomis. Ketvirtasis bandinys turi bati laikomas lauko
salygomis 28 dienas, kaip ir pagrindiné betono masé, iSskyrus, jei statybos techniné priezidra yra
nurodziusi kitaip.

Vienas i§ drégnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo. Lauke
laikytas bandinys turi bati pazymétas, saugomas ir iSbandomas statybos techninei prieziurai leidus.

Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija,
jeigu:
e gamyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto LST EN 206 reikalavimus;
e ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus;
¢ reikalinga betono stiprio klasé ne aukstesné kaip C20/25;
¢ miSinio kiekiai maZesni negu 150 m3;
e betoninés konstrukcijos néra labai svarbios viso statinio patikimumui.
Nustatant betono F ir W batina paimti iS partijos dar po vieng bandin;.

Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais
gali bati ir neapsiribojama:

e betonavimo darby vieta;

e miSinio numeris ir projektinis atsparumas;

o i8lieto betono kiekis;

e betono misinio proporcijos (sudétis);

e vandens cemento santykis;

¢ maksimalus uzpildo daleliy dydis;

e sédimo iSmatavimai;

e pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatira;
e liejimo data;

e reikalaujamas ir faktinis bandomuyjy pavyzdzZiy amzius bandymo metu;
e paemusio ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardeés.
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5. METALINIY KONSTRUKCIJY PROJEKTAVIMAS, GAMYBA IR STATYBA

5.1. Apimtis
Metaliniy konstrukcijy gamybg ir montavimag vykdyti pagal darbo projekto dokumentacija.

Apkrovos parinktos pagal STR 2.05.01:2003. Metaliniy konstrukcijy elementai turi bati paskaiciuoti
taip, kad jie turéty pakankamg atsparuma kiekviename elemento pjuvyje pagal pavojingiausig apkrovy
derinj. Apkrovy patikimumo koeficientai yra nurodyti STR 2.05.01:2003. Metaliniy konstrukcijy laikantieji
elementai skaiCiuojami nejvertinant plastiniy deformacijy.

5.2. Medziagos
5.2.1. Bendra informacija

Projekte nurodyti metalai gaminami ES Salyse. Sudarant projektine dokumentacijg ir suderinus su
statybos technine priezidra, galima keisti metalo marke j kitose Salyse gaminamg analogiSkg pliena.
Plieno markiy analogiS8kumo sgvoka reiSkia maksimaly cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy
sutapimg, reglamentuojamg standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti sertifikuotas gamykliniy
bandymy ataskaitas, jrodancias, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines
salygas.

Konstrukcijoms ir kitiems gaminiams naudojamas plienas turi buti kokybiSkas ir atitikti reikalavimus,
numatytus projekte. Visi gaminiai ir jvairaus sortamento profiliai, pristatomi j statybos aikStele, turi turéti
sertifikatg, nurodant; iS kokios klasés plieno yra pagaminti.

Metalo gaminiai ir ruoSiniai turi bati nauiji, lygiu pavirSiumi, Svards, nesurudije.

Esant reikalui, gaminiai ir ruoSiniai gali bati iSbandomi pas gamintojg arba statybos aiksteléje.

Visi gaminiai ir ruo8iniai turi turéti pasus ir atitikti standartus, technines salygas ir bréZinius.

5.2.2. Statybiniai profiliai, gaminiai ir ruosiniai

Projekte gali bati naudojami karstai valcuoti ir Salto lenkimo profiliai. Kei€iant profilius i§ vieny
gamintojy j kitus, reikia vadovautis Sios techninés specifikacijos 5.1 punkto nuostata. Tais atvejais, kai
konstrukcijos pagamintos i§ uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi bati uzhermetizuojami, siekiant
iSvengti vidinés korozijos.

Gaminiai ir ruoSiniai gali bati gaminami gamykloje arba statybos aiksteléje. Gamintojas turi turéti

atitinkamos kvalifikacijos atestatg. Gaminiai ir ruoS8iniai turi bdti lygls. Deformuotos konstrukcijos
iSlyginamos Saltu budu arba jas pakaitinus, neturi likti jlinkimy (rauksliy) , jdréskimy ir kitokiy pazeidimy.
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5.2.3.

Konstrukcijy suvirinimui naudojamos suvirinimo medziagos ir standartai

Suvirinimui naudojamos medziagos

Suvirinimo medziagos. Lydomojo suvirinimo ir panas$iy procesy dujos

. . e LST EN 1SO 14175:2008
ir dujy misiniai

Suvirinimo medziagos. Nelegiruotujy ir smulkiagradziy plieny lankinio
suvirinimo apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji
metalai . Klasifikacija

LST EN 1SO 14341:2008

Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagradziy

. L L . e LST EN 1SO 2560:201
plieny rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija S S0 2560:2010

Suvirinimo medziagos. Nelegiruotujy ir smulkiagradziy plieny lankinio
suvirinimo po fliusu vientisos ir miltelinés vielos elektrodai bei
elektrodo ir fliuso deriniai. Klasifikavimas

LST EN ISO 14171:2011

Suvirinimo medziagos. Glaistytieji elektrodai stipriesiems plienams

suvirinti rankiniu lankiniu badu. Klasifikavimas LST EN ISO 18275:2012

Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagradziy plieny lankinio
suvirinimo apsauginése dujose ir be jy elektrodinés miltelinés vielos.
Klasifikacija

LST EN ISO 17632:2008

Suvirinimo medziagos. Lankinio suvirinimo po fliusu ir elektroSlakinio

. . . e . LST EN ISO 14174:2012
suvirinimo fliusai. Klasifikavimas

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo sidlés
atsparumg ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumg,
kalumg ir santykinj pailgéjima.

Suvirinimo elektrodai parenkami, priklausomai nuo suvirinamo metalo markés
technologijos. Suvirinimo elektrodai , kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.

5.2.4. Varztai

Varzty markeés pagal stiprumo klase priimamos, atsizvelgiant j tai, ar varztai skaiCiuojami dinaminei
apkrovai ir nuovargiui, ar ne. Varztai, verzlés, poverZlés i§ juodojo plieno turi bati galvanizuoti karstu
bddu. Jei gautas jrengimas kartu su varztais arba jrenginio pase nurodyti varzty tipai, tai varztai turi bati
priimti pagal tuos reikalavimus. Nuorodas dél atskiry konstrukcijy pamaty varzty metalo markés,
konfigdracijos, verzliy ir poverzliy parinkimo ziGr. STR skyriuose. Sudarant varzty specifikacijas batina
jtraukti papildomai 5% jy kiekio dél montazo ir derinimo darbuy.

Varzty surinkimas pagal LST EN 1090-1:2009+A1:2012

ir darby

C kl.varztai - LST EN ISO 4016 Ckl.verZlés-LST EN 4034;d-M(5:64) CKkl. poverzlés LST EN ISO 7091

C kl.sraigtai - LST EN I1SO 4018

Ckl.verzlés-LST EN 4034;d-M(5:64)

Ckl. poverzlés LST EN ISO 7091

A;B kl.varztai - LST EN ISO 4014

Ckl. poverzlés LST EN ISO 7091

A;B kl.sraigtai - LST EN ISO 4017

(

(
Ckl.verzlés-LST EN 4034;d-M(5:64)
Ckl.verzlés-LST EN 4034;d-M(5:64)

Ckl. poverzlés LST EN ISO 7091

A;B kl.varztai - LST EN ISO 4014

A;B kl.verzlés-LST EN 4032

AKl. poverzlés LST EN ISO 7089

A;B kl.varztai - LST EN ISO 4014

A;B kl.verzlés-LST EN 4032

AKl. nusklembtos poverzlés
LST EN ISO 7090
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5.3. Konstrukcijy montavimas

5.3.1. Bendri nurodymai

Visi montuojami elementai turi bati pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal projekto
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedazyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po
montaZzo.

Naudojant gamykloje pagamintus gaminius, jy montazas, sandarinimas turi bti atliktas grieZtai
prisilaikant to gamintojo reikalavimy. Ten, kur yra skirtingy metaly sanddra, ir gali sukelti galvanizacijg
arba korozijg, tarp metaly reikia naudoti izoliuojangias medziagas.

Ribiniai sumontuoty konstrukcijy nukrypimai

Kontrolé (metodas, matavimo imtis,

Parametras Ribiniai nuokrypiai, mm registracijos badas)

1. Atramy altitudziy nukrypimai Matuojamasis, kiekviena atrama,

nuo projektinés padéties geodeziné iSpildomoji schema
2. Statramsciy islinkimas, 0,001 atstumo tarp jtvirtinimo Matuojamasis, kiekvienas
kreivumas tasky, bet ne daugiau 15 elementas, darby Zurnalas

5.3.2. Padéjimas, iSlyginimas ir uztvirtinimas

Konstrukcijy uztvirtinimas projektinéje padétyje, kai montavimo sujungimas numatytas varztais,
turi bati atliktas iS5 karto po iSlyginimo patikrinimo instrumentais (teodolitu, nivelyru, matavimo rulete),
iSskyrus atvejus numatytus darby vykdymo projekte. Laikinas konstrukcijy tvirtinimas turi bati
apskaiciuojamas. Visais atvejais turi biti sujungiama 1/3 ir ne maziau dviejy visy varzty, arba 1/10 skyliy
uzpildoma kaisc€iais.

Esant suvirintiems sujungimams uZtvirtinimas atliekamas per du kartus — laikinas, po to projektinis.
Laikinas uZtvirtinimas atliekamas privirinimu taskais arba ,kaip taisyklé, specialiais gnybtais.

5.3.3. Suvirinimo sujungimai

Vykdant suvirinimo darbus bdtina vadovautis ,,Sanitariniy taisykliy virinant, prilydant ir pjaustant
metalus” reikalavimy. Suvirinimo darbams turi vadovauti specialiai paruostas inZinierius, o suvirintojai
turi turéti kvalifikacijos atestatus. Esant reikalui suvirintojas turi atlikti atitinkamo sujungimo pavyzdinj
suvirinima.

Konstrukcijy suvirinimo pavirSius ir darbo vietg reikia apsaugoti nuo lietaus, sniego ir véjo.
Suvirinimo medziagos turi tenkinti atitinkamy standarty reikalavimus ir turéti kokybés sertifikatus bei
gamintojy ir tiekéjy pasus. Suvirinimo medziagas saugoti sausose patalpose prie temperatiros 15° C.
Visi padaryti sujungimai turi bati tvirti ir lygas.

DraudZiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimg ir jungtj varztais. Siuo
atveju varztai gali biti tik montaziniai.

Konstrukcijy mazgai turi bati sukonstruoti taip, kad bati galima laisvai atlikti suvirinimo darbus.
Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo badus.
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Jungiamyjy elementy krasty apdirbimas

Suvirinimas ir panasus procesai. Jungcéiy paruoSimo
rekomendacijos. 1 dalis. Plieny rankinis lankinis suvirinimas,
lankinis suvirinimas lydziuoju elektrodu apsauginése dujose,
dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluostinis suvirinimas

LST EN ISO 9692-1:2004

Suvirinimas ir panasis procesai. Jung&iy paruosimas. 2 dalis.

: " N . LST EN ISO 9692-2 +AC:2001
Plieny rankinis suvirinimas po fliusu

Kampiniy sidly statiniai neleistini didesni kaip 1,2xt (t - ploniausio jungiamojo elemento storis), o
statiniy santykis 1:1. Suvirinant lakStus uzleidimu, uzleidimo ilgis turi bati ne mazesnis kaip 5 jungiamojo
elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip.

Suvirinimo siiilées privalo buati atliekamos vadovaujantis STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy
konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos‘ 142 punkto reikalavimais, bet ne mazesnés
negu nurodyta 7.29 lenteléje.

5.3.4. Plieniniy konstrukcijy surinkimas ir sujungimy suvirinimas montuojant.

Konstrukcijy suvirinimg atlikti tik patikrinus jy projektine padétj. Suvirinamy elementy krastai ir
privirinamos vietos turi bati Svarls- be radzZiy, riebaly, dazy, purvo, vandens ir pan. Esant reikalui
suvirinimo vietos turi bati i§ anksto pasildomos iki 120-160° C. Daugiasluoksniy suvirinimo sidliy po
pirmojo sluoksnio atlikimo sekantj sluoksnj virinti galima tik jau atvésus ir gerai jj nuvalius metaliniu
Sepecdiu nuo Slako ir metalo pursly. Sidliy dalis su jskilimais reikia paSalinti iki uzdedant sekant;j sluoksn;.
Suvirinamy konstrukcijy ir atlikty sidliy pavirSiy, baigus suvirinima, nuvalyti nuo Slako, pursly ir iSlydyto
metalo apvarvéjimy. Suvirinty sujungimy montuojant kokybé neturi bati blogesné nei pagrindiniy
suvirinimo sujungimuy, atlikty gamykloje (suvirinty konstrukcijy).

5.3.5. Jungimas varztais

Varztai turi turéti gamintojo zyme ir markiravimag, rodantj stiprumo klase.

Montaziniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo varztais. Turi bati ne maziau kaip du varztai,
jeigu projekte nenurodyta kitaip. Skylés varztams turi bati 2 mm didesnés uz varzto diametrg. Auksto
stiprumo varzty kiaurymés nustatomos pagal atskirus reikalavimus. Varzty iSdéstymg mazge atlikti
minimaliais atstumais, kurie yra nurodyti STR 2.05.08:2005. Montuojant konstrukcijas, skyliy varztams
neatitikimas leidZiamas tik tokiais atvejais ir dydziais, kurie yra nurodyti STR. NeleidZiama naudoti varzty
ir verzliy, jei néra uzdéti gamykliniai Zymenys. Visos skylés varztams turi bati greztos. Neleidziama skyliy
metale iSpjauti dujiniu suvirinimo budu.

Pagal STR 2.05.08:2005 170 punkto nurodymus: ,, Jungtyse su A, B ir C gaminio klasiy
varztais (iSskyrus nepagrindiniy konstrukcijy jungima ir jungtis su jtempiamaisiais varztais) turi
bati numatytos priemonés, neleidziancios verzléms atsisukti.

Nejtempiamyjy varzty uzverzimo kontrole vykdyti vadovaujantis LST EN ISO 1090-2
8.3 skyriaus nurodymais.

5.3.6. Konstrukcijy antikoroziné apsauga

Metaliniy konstrukcijy antikoroziné apsauga uztikrinama karsto cinkavimo arba dazymo budu.
Antikorozinés apsaugos tipas nurodytas prie elemento (zitr. SK.SZ).

Karstas cinkavimas jmonéje atliekamas pagal LST EN ISO 1461:2009 standarto reikalavimus.
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Cinko dangos storiai

RuoSinio storis (mm) | Minimalus cinko dangos storis (um) Vidutinis cinko dangos storis (um)

32t>1,5 45 55
62t>3 55 70
t=6 70 85

Konstrukcijose — prieSinguose galuose turi bati numatytos kiaurymeés oro i$éjimui ir laisvam
skysciy nutekéjimui.
Objekto metaliniy konstrukcijy aplinkos agresyvumo klase C3, ilgaamziSkumas M.

Konstrukcijy dazymas

Dangos ilgaamziSkumag uztikrina patikimas ir geras pavirSiaus paruosSimas. Pagrindinis pavirSiaus
paruoSimo bladas yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyving medziagg. Nuvalius tokiu
bddu metalo pavirsiy, jis buna SiurkStus, todél gruntas labai gerai laikosi ir uztikrina gerg dangos kokybe.
Mazi pavirSiai gali bati valomi mechaniniu ar rankiniu badu Sepeciais, valomi skiedikliais. PavirSius
nuvalyti iki antro Svarumo laipsnio. Rudziy suriSéjais ruosti pavirSiy dazymui draudziama. Nuvalius
atitinkamag pavirSiaus plota, jis turi bati nugruntuotas. Palikti negruntuotg pavirSiy ilgiau kaip 24 val.
draudziama.

Rangovas gali pasirinkti ir kitg pavirSiaus paruoSimo dazymui bada, taCiau tai turi bati suderinta su
statybos technine priezitra.

Gruntavimo, prieSgaisrinés apsaugos ir antikorozinés — dekoratyvios dangy medziagos privalo bati
suderintos tarpusavyje. Dangy grupes, storiai nurodyti skyriuje “Antikoroziné apsauga” ir bréZiniuose.
Nurodytos plieninés konstrukcijos turi bati padengtos sluoksniu dazy, apsauganciu jas nuo gaisro.
Sluoksnio storis ir dengimo bldas pagal gamintojo nurodymus. Po to konstrukcijas dazyti dekoratyviomis
spalvotomis emalémis, kuriy sudétis suderinta su prieSgaisrinés apsaugos dazais.

Dangy kompozicijas galima parinkti bei darby vykdyma ir kontrole atlikti pagal: LST EN ISO 12944
- 2:2000 ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis.
Aplinkos klasifikacija“ (ISO 12944 - 2:1998).

Taip pat butina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo gamintojai ar tiekéjai.
Objekto metaliniy konstrukcijy aplinkos agresyvumo klaseé C3, ilgaamziSkumas M.

5.4. Pastabos metaliniy konstrukcijy gamybai
1. Metaliniy konstrukcijy plieno klasé = S235.

2. Kertiniy suvirinimo sidliy aukstis lygus 1,2 ploniausio elemento storio, jeigu brézinyje nenurodyta
kitaip. Gaminio elementus suvirinti visu lietimosi perimetru (iSskyrus sidles, kurioms nurodytas atkarpy
skaiCius). Sidliy suvirinimas atliekamas pusiau automatiniu bidu apsauginése dujose ir rankiniu lankiniu
suvirinimo badu.

3. Virintiniy jungCiy suvirinimo medziagas parenka Suvirinimo koordinatorius.

4. Suvirinimo jungc€iy paruosima atlikti pagal LST EN ISO 9692-1; 2 reikalavimus.
5. Suvirinimo sidliy patikrinimg atlikti pagal LST EN ISO 5817, klase ,C*.

6. Suvirinimo jungciy tolerancijos pagal LST 1090-2, priedas D2, 2 klasé.

7. Konstrukcijy pavirSiaus paruoSimo klasé SA-2,5 pagal LST EN ISO 8501-1. Aplinkos
agresyvumo klasé C3, ilgaamziSkumas M.

8. Uzdary profiliy galai turi bati uzvirinti hermetiSkai; cinkuojamoms konstrukcijoms $i pastaba
negalioja.
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6. SARAMY MONTAVIMAS

Metaliniy sagramy esamose miiro sienose jrengimas:

]

|
b
ORI,

%

NS DA

N SN

NS NN
\I 1

ISramstoma esama g/b perdanga;

ISpjaunami réZiai muro sienoje i abiejy pusiy;

Jstatomi UPN profiliai su iSgreztomis skylémis varztams;
Greziamos skylés varztams per miro sieng;

|statomi ir suverziami varztai (arba srieginiai strypai);
ISpjaunama dury/ langy anga (+5cm auk$ciau

UPN profiliy apacioje privirinami antdéklai;

® N Ok wN -

Metaliné sgrama aptaisoma remontiniu misiniu ant armatarinio tinklelio, sluoksnio storis 22 cm.

G/b saramy esamose muro pertvarose jrengimas:
1. ISramstoma esama g/b perdanga;

2. |8pjaunami réziai maro pertvaroje;
3. |statoma g/b sgrama ant cementinio skiedinio;
4. ISpjaunama dury/ langy anga.
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7. GREZTINIY POLINIY PAMATY STATYBA IR KONTROLE
7.1. Nuorodos
Sie techniniai reikalavimai parengti pagal $ias normas ir dokumentus:

¢ RSN 91-85 Greztiniy pamaty projektavimas ir statyba;
e LST EN 1997-1:2004 It. Eurokodas 7-1 dalis. Geotechninis projektavimas. Pagrindinés

taisyklés.

Pagrindiniai reikalavimai jrengiant monolitinius greztinius polius nurodyti norminiame dokumente
RSN 91-85 ,, GreZtiniy pamaty projektavimas ir statyba “.

7.2 Statyba

Nukasus augalinj sluoksnj ir iSlyginus aikstele, pazymima greZinio (-iy) vieta. Pamaty nuokrypos
nuo projektinés padéties turi nevirSyti 20 mm. Jeigu iS grezinio iSgreztg gruntg galima panaudoti aikStelés
uzpylimui, jis turi bati atskirai sandéliuojamas. Grezinys turi bati rengiamas taip, kad gruntas nuo sienuciy
nebyréty nei iki betonavimo, nei betonavimo metu. Greztiniy pamaty jgilinamo gylj (apacios altitude)
visais atvejais tikslinti brézinyje. PrieS pradedant grezti, grezimo agregatas turi bati tiksliai pastatytas ties
busimos duobés centru. Gragzto asis turi bati vertikali.

Tuo atveju jeigu vir§ molinio grunto sluoksnio, kuris gali bati pagrindas, sligso vandeningas smélio
sluoksnis, rekomenduojama panaudoti metalinius apsauginius vamzdzius, Kkurie prie§ grezimg

nugramzdinami iki molinio grunto sluoksnio (uzbetonavus grezinj jie iStraukiami).

Rieduliy i$ greziniy iSémimas:

1. i$ bet kurio gylio specialiais griebtuvais;
2. rankomis, kai grezinys be apsauginio vamzdZio, o jo gylis ne didesnis kaip 1,5 m;
3. rankomis, kai grezinys su apsauginiu vamzdziu, o jo gylis ne didesnis kaip 2,5 m.

Dideli rieduliai smulkinami arba i8kasami. Kai kuriais atvejais pamato projekto autorius specialiu
sprendimu gali leisti greztinj pamatg remti j riedul;.
Jrengus grezinj, dugne likes suardytas gruntas turi bati iSgriebtas arba sutankintas.

| biriuose gruntuose jrengto grezinio ziotis jstatomas grezinio skersmens didumo metalinis
apsauginis jdeklas.

SusSales gruntas pirmiausiai atSildomas, o po to greziama jprastiniu bddu. Gruntg galima atSildyti
elektriniu Sildytuvu arba karStu sméliu. Siekiant iSvengti grunto perSalimo galima i§ anksto jj greZiniy
vietose apsiltinti, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis. Saltuoju mety laikotarpiu nepasiekus

betonui 75% projektinio stiprumo, greziniai uzdengiami apSiltintais skydais.
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7.3. Darby kontrolé
Priimant poliniy pamaty jrengimo darbus, turi bati pateikti Sie dokumentai:

e poliniy pamaty projekto brézZiniai,

e poliy bréziniai,

e medziagy priémimo aktai,

e Dbetoniniy bandiniy iSbandymo aktai,

e statinio ir poliy geodeziniy nuzyméjimo aktai,

e jrengty poliy iSpildomosios nuotraukos,

e poliy jrengimo Zurnalai,

¢ statinio poliy bandymo dokumentacija (aktai, grafiné dalis).
Kontrolés sistema turi apimti:

e apsauginio vamzdzio vertikalumo nustatymg,

e apsauginio vamzdzio jleidimo gylio nustatyma,

e betono kiekio, kokybés ir slankumo kontrole,

e armatlros karkaso atitikimg projektui,

e esant abejonéms polio stiebo vientisumas tikrinamas akustiniu prietaisu.

35

Poliniy pamaty jrengimas vykdomas grieztai prisilaikant nustatyty darby saugos taisykliy, kurios

turi bati patvirtintos montazinés organizacijos vadovybés atliekancios tuos darbus.

7.4. Leistini nuokrypiai
Pamaty virSaus atraminiy pavirSiy — 10 mm.

Inkariniy varzty sriegio apacios nuokrypis ne daugiau 10 mm.
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8. ISORES FASADUY SILTINIMAS

8.1 Bendrieji reikalavima

Visy namo konstrukcijy besiribojanciy su iSore apSiltinimas — badtina sglyga siekiant efektyvumo,
taCiau svarbu ir teisingas Siltinimo badas, kad pastato konstrukcijos leisty drégmei pasisalinti i$ atitvary
ir kartu namas bity sandarus. Tam labiausiai pasitarnauja Siltinimas i$ iSorés. Be to, tinkamas
mikroklimatas pasiekiamas tik védinant patalpas, o tam reikia jrengti védinimo sistemg su Silumogragzos
funkcija

Sieny Siltinimo budas — tinkuojamas fasadas

Tinkuojamas fasadas suprantamas, kai iSorés apdailai naudojamas struktdrinis dekoratyvinio tinko
sluoksnis, kuris betarpiSkai jrengiamas ant termoizoliacinio sluoksnio. Kadangi visos naudojamos
medziagos kontaktuoja tarpusavyje — tai labai svarbus aspektas jy suderinamumas. Todél visos
tinkuojamy fasady sistemos turi bati iStirtos ir statyboje gali bati naudojamos tik Europos techninj
liudijimg (ETL) turinCios ir CE Zenklu paZymétos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
sistemos

Fasady Siltini sistemos sluoksniai

Nedegi sistema (CAPATECT STANDART A(MV) arba analogiska
Klijai termoizoliacinéms ploks$téms — mineralinis klijavimo miSinys
Mineralinés vatos fasadiné termoizoliaciné plokstés

Mineralinis armavimo misinys

Tonuoti gruntiniai dazai

Fasadinis dekoratyvinis tinkas

Visa sistema susideda i$ klijy ir mechaninio tvirtinimo elementy, termoizoliacinés medziagos,
armuotojo sluoksnio, armuoto armavimo tinkleliu, baigiamojo iSorinio apdailos tinko sluoksnio, kuris
gali bati dazomas arba ne.

ISorés sieny Siltinimui jrengiant tinkuojamg fasadg naudojamiems akmens vatos gaminiams
bddingas matmeny stabilumas (jos nesideformuoja dél temperatiros pokyciy), itin geras laidumas
vandens garams, bet nedidelis vandens jmirkis, taCiau svarbiausia — jos yra nedegios. Akmens vata
i5 iSorés apsiltinto ir nutinkuoto pastato sienos i8dZius kur kas grei€iau nei Siltinto kitomis
polimerinémis medziagomis, todél akmens vata apSiltinto namo mikroklimatas bus geresnis,
nekalbant apie maZesnes sgskaitas Sildymui.

Akmens vata yra laidi garams, t.y. jg apSiltintos sienos kvépuoja, todél pageréja vidaus patalpy
mikroklimatas.

Plokstémis galima pataisyti Siltinamos sienos nelygumus, nereikia bijoti, kad tarp plok&¢iy
susidarys plySiai, kaip kartais atsitinka su kitomis medziagomis. Todél tokios plokstés gali bdati
naudojamos jvairios paskirties pastatams Siltinti. Plonasluoksniais tinkais tinkuojamiems fasadams
Siltinti naudojamos akmens vatos fasadinés plokstées FRONTROCK SUPER, FRONTROCK PLUS
arba FRONTROCK L (arba analogiSkos) su vertikaliai orientuotu pluostu (plauSeliai yra statmeni
Siltinamajam pavirSiui). Fasady pavirSiams su kreivumo spinduliu Siltinti dél lankstumo geriau tinka
akmens vatos plokstés su vertikaliai orientuotu pluostu.
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8.2. Fasado jrengimo darbai

Sienos konstrukcija Vidaus apdaila Visada termoizoliacinés plokstés prie esamos sienos turi bati
klijuojamos ir tvirtinamos smeigémis, pradedant nuo cokolio ir kylant j virSy, kai aplinkos temperatira
ne zemesné kaip +5°C. Ant fasadiniy ploksCiy krasty uztepama apie 70 mm plocio klijy juosta (visu
plokstés perimetru), o plokstés viduryje dedami keli klijy masés taskai, kad klijais baty iStepta ne
maziau kaip 45-50 % klijuojamo plokstés ploto. Ploks¢iy su vertikaliai orientuotu pluostu pavirSius turi
bati visas padengtas klijais. Visos fasadinés plokstés tvirtinamos mechaniSkai — smeigémis, kuriy
skai€ius nustatomas skai€iavimais (vidutiniSkai 4—8 vnt. | 1 m2). Tepamuy klijy ir smeigiy turi bti tiek,
kad buty uztikrintas geras izoliacinés plokstés sukibimas su siena, todél skaiciuojant tvirtinima
atsizvelgiama j pagrindg, ant kurio bus klijuojama, smeigés iStraukimo jéga, izoliacinés plokstés storj,
pastato aukstj bei statybos vietg. Termoizoliacinés plokstés prie pagrindo turi priglusti, o tarpusavyje
patikimai suspaustos, kad nelikty plysiy. Vertikalios sitlés tarp plokS¢&iy turi bati perstumtos viena kitos
atzvilgiu. Uzklijuoty ir pritvirtinty plokSciy pavirSius turi bati sausas, Svarus ir lygus.

9. SUTAPDINTO STOGO JRENGIMAS

9.1. Bendrieji reikalavimai

Pagrindu sutapdintam stogui yra g/b ploksté.

Priklausomai nuo pagrindo medziagos ir eksploatacijos rezimo, garo izoliacijai gali bati naudojama
polietileno plévelé, ruloniné bituminé danga arba plévelés su aliuminio folija.

Pagrindo ir garo izoliacijos medzZiagos turi bati tarpusavyje suderintos taip, kad garo izoliacija tapty
sandariu, vientisu konstrukcijos sluoksniu veikianciu ne tik kaip garo izoliacija, bet ir kaip hermetikas.

Po to, kai esamas stogo pavirSius ir nuolydZiai sutvarkyti, apSiltinimui naudojamos mineralinés
vatos plokstés, kurios prie pagrindo tvirtinamos mechani$kai specialiomis tvirtinimo detalémis.
Tvirtinimo detaliy tipas yra parenkamas priklausomai nuo pagrindo, o detaliy skaifius yra
skaiCiuojamos. Pastato krastuose, kur yra didesnés Ciulpimo jégos, plokstés tvirtinamos daugiau nei
stogo viduryje. Tankesnis plok&€iy tvirtinimas numatomas ir prie jlajy. Tvirtinama kiaurai per visus
izoliacijos sluoksnius tuoj po jy padéjimo | vieta, kad nespéty pasislinkti. Minimalds tvirtinimo detaliy
kiekiai: vidurinéje dalyje —3 vnt/m?, pakrasc¢iuose — 4 vnt/m?,

Prilydomosios ritininés stogo dangos yra prilydomos tiesiog ant akmens vatos. Apatinj
prilydomosios dangos sluoksnj tvirtinti per sidle kas 1 m prie pagrindo tomis paciomis tvirtinimo
detalémis kaip ir akmens vatos plokste.

Tose stogo vietose, kur yra jrengti védinimo kanalai, kaminéliai, garo izoliacija turi bati labai gerai
jrengta, nes Siose vietose dél nesandarumy yra didziausias kondensacijos pavojus.

Drégmeés perteklius konstrukcijoje pasalinamas per védinimo griovelius izoliacijos virSutiniame
pavirSiuje. Grioveliai orientuojami iSilgai stogo nuolydzio. Védinimo grioveliai sujungiami j bendrus
kanalus.

9.2. Stogo Siltinimas akmens vata

VirSutiniam stogo Silumos izoliacijos sluoksniui paprastai naudojamos nedidelio (20-50 mm) storio
plokstés: 50 mm (HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E; 40 mm ROOFROCK 50 arba
analogiskos), kurios yra stabilus pagrindas klojant hidroizoliacines stogo dangas;

VirSutiniam sluoksniui visuomet rekomenduojama naudoti didesnio storio plokstes, nes dirbant su
jomis mazesneé tikimybé jas sulauzyti stogo jrengimo bei prieziliros metu;
Pagrindiniam stogo Siltinimo sluoksniui naudojamos ROOFROCK 30 E plokstés (arba

analogiskos), o jy storis parenkamas pagal reikiamg pasiekti pastato stogo energinio efektyvumo
klase.
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Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susiglausty tarpusavyije ir priglusty prie
Siltinamo pavirSiaus ir gretimy konstrukcijy. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir kity
konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai. lzoliavimui skirta vieta turi bati visiSkai uzpildyta
Izoliacija prie pagrindo turi priglusti visu pavirSiumi, o izoliacinis sluoksnis turi bati vientisas. I1zoliacija
turi biti dedama taip, kad nejudéty atliekant kity sluoksniy jrengimo darbus ir kad j izoliacijg ar tarp
izoliacijos silliy nepatekty Silumai laidls kity statybiniy medziagy intarpai. Naudojant keletg
izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu arba, esant vienam sluoksniui,
elementai turi bati su uzlaidom krasStuose.

Stogg Siltinant keliais mineralinés vatos sluoksniais, apatiniy sluoksniy gniuzdomasis
jtempis, esant 10% gniuzdymo deformacijai, turi bati = 30 kPa, o virSutinio sluoksnio = 50 kPa, esant
jo storiui 240 mm..

Apsauginiai sluoksniai tose vietose, kur atitvary konstrukcijas kerta vamzdziai, kanalai,
ventiliacijos angos ir kt. turi bati jrengiamos pagal projektg taip, kad pastato eksploatavimo metu
drégmé iS iSores nepatekty j Siluminés izoliacijos sluoksnj, o drégmé i§ patalpy baty visidkai
pasalinama.

Silumos izoliacijos plokstés klojamos $achmatine tvarka - perstumiant sidles ir glaudZiai
suspaudziant krastines. Tvirtinimas atliekamas mechaniniu badu — teleskopinémis smeigémis, jas
jgreziant j pagrinda;

9.3. Garo izoliacija

Garo izoliacija turi bati jrengiama ant kietos akmens vatos sluoksnio. Garo barjeras turi biti
jrengtas istisai per visg stogg su sandariais prijungimais prie krasty ir vir§ stogo iSkylanciy elementy.
Stogo sandurose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinanciy per denginj,
vietose garinés izoliacijos sluoksnis turi testis iki Silumos izoliacijos sluoksnio virSaus. Deformaciniy
sidliy garo izoliacijos sluoksnis turi bati jrengtas taip, kad i$§ pastato patalpy nepraleisty drégmeés ir
dengty kompensatoriy krastus.

9.4. Hidroizoliacijos jrengimas

Ritininiy ir kitokiy stogo hidroizoliaciniy dangy ir mastiky atsparumas temperattrai turi bti
275 °C. Hidroizoliaciné stogo danga jrengiama taip, kad pastatas baty patikimai apsaugotas nuo
atmosferos krituliy ir danga baty ilgaamzeé.

Jrengiant stogus su nuolydziu nuo 0,7° iki 1,4°, turi bati naudojami Sio nuolydzio stogams
specialiai pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal dangos gamintojo teikiamas
hidroizoliacinés dangos jrengimo rekomendacijas. PlokStieji stogai turi bati suprojektuoti taip, kad
praéjus dviem valandoms po lietaus stogo pavirSiuje nebaty gilesniy kaip 5 mm vandens baly.

Tose vietose, kur stogas jungiasi su vertikaliais pavirSiais, tie pavirSiai turi bati padengti
hidroizoliacine danga aukStyn nuo stogo pavirSiaus = 300 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas
vertikaliame pavirSiuje turi bati tinkamai uzsandarintas, kad j stogo bei kitas konstrukcijas nepatekty
vanduo. Jei parapeto aukstis >300 mm, virSutinis hidroizoliacinés dangos krastas jleidziamas |
horizontaly mdrinio parapeto rézj arba uzdengiamas lakstinémis medziagomis.
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9.5. Parapety jrengimas.

Parapetai turi bati iSkile vir§ hidroizoliacines stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100
mm. Parapety virSaus nuolydis turi bati j stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9 °. Padengiant parapetus
skarda, jg batina iSkisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus j abi sienos puses ne maziau kaip 50 mm.
Parapeto spalvg zilréti fasady brézinyje. Maziausias skardinio elemento uzleidimas ant sienos
(vertikalia kryptimi Zemyn) turi bti ne mazesnis kaip nurodytgjj lenteléje:
Skardinimo elemento uzleidimas ant sienos
(vertikalia kryptimi Zemyn) (cm)

Pastato aukstis (m)

<8 25
8-20 =8
> 20 210

9.6. |lajy jrengimas

Jlajos jrengiamos Zemiausiose stogo vietose, = 500 mm atstumu nuo vir§ stogo esanciy vertikaliy
pavirsiy.

Visos jlajos turi biti su apsauginémis grotelémis ir elektriniais Sildymo kabeliais. Jvorés (gilzés)
stogo konstrukcijoje jlajoms pravesti jrengiamos atsizvelgiant j jlajos jrengimo vietg ir jlajos prijungimui
numatyto lietaus nuoteky sistemos tasko vietg. Jvoré jrengiama jei atstumas tarp jlajos ir numatyto
prijungimo vietos > 500 mm. Jvoré turi bati tinkamai pritvirtinta prie denginio, nekliudyti jrengti jlajos
prijungimg prie lietaus nuoteky vamzdyno 200 mm atstumu nuo jlajos jrengimo vietos.

Jlajos jrengiamos ir joms jrengti skirtos medziagos naudojamos vadovaujantis gamintojo
nustatytais technologiniais reikalaivimais ir nurodymais.

Jlajos montavimo technologija turi uztikrinti sandarumg. Kur galima - naudoti su hidroizoliacinés
stogo dangos gamintoju suderintas jlajas.

9.7. Kiti reikalavimai

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidzian€ig dangg ir uztikrinti ilgalaike
pastato hidroizoliacing apsaugg bei eksploatacinj stogo patikimuma. Hidroizoliacija jrengiama dviem
sluoksniais taip pat numatant reikalingy papildomy dangos sluoksniy kiekj bei vietg. Minimalus krasty
uzleidimas turi bati 100 mm. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais
pastarieji turi bdti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus auksStyn >200 mm.
Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi bati patikimai uzsandarintas. Stogo
dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogg aplinkos temperatira turi bati ne
zemesné kaip +5°C. Dangy sluoksniai klojami iSilgai vandens tekéjimo krypties taip, kad sluoksniy
persidengimo sidliy ir vandens tekéjimo kryptys nesikryziuoty. Prilydimas turi bati atliekamas kaitinant
apatine ritinio puse dujy degikliu, tolygiai vedziojant jj nuo vieno iki kito ritinio krasto, ir, palaipsniui
iSsilydzius polietileninei plévelei, dengianCiai apatine juostos puse ir pradeéjus lydytis apatiniam
bituminiam sluoksniui, ritinys iS léto ridenamas |j priekj. Negali prie$ ritinj tekéti didelé iSsilydziusio
bitumo masé, nes perdangai jkaitus, gali bati pazeistas vidurinéje juostos dalyje esantis pagrindas.
Turi bati kaitinama tiek, kad juosta iSsilydZiusio apatinio sluoksnio déka gerai prikibty prie pagrindo.
Bitumas truputélj turi iSsiverzti pro sidles 1,0-1,5 cm. Esant prijungimui prie sienos, danga turi turéti
ne mazesnj kaip 150 mm uzlenkimg. Taip pat turi bati naudojamas atskiras apsauginis profilis,
leidziantis konstrukcijy poslinkj. Ritininé stogo danga turi biti jrengiama pagal gamintojo taisykles ir
reikalavimus bei STR 2.05.02:2008 ,Statiniy konstrukcijos. Stogai.”
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10. MURO DARBAI

10.1. Bendrieji nurodymai

Muro atitvaros projektuojamos i silikatiniy plyty maro. Mdrijama naudojant cemento ir kalkiy
skiedinj bei specialius cinkuotus metalinius rySius marui sluoksniuotose sienose sutvirtinti. Statybai turi
bati naudojamos naujos, ank&€iau nenaudotos plytos. Naudojamos plytos turi badti Svarios,
nejmirkusios, be priSalusio sniego ar ledo.

| statybos aikStele medzZiagos turi bati atveZamos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi bati
pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir gaminj, o privalomai sertifikuojamos medziagos ir gaminiai
turéty sertifikatus.

10.2. Reikalavimai statybos darbams

Naudojamos plytos Svarios, nejmirkusios, be priSalusio sniego ar ledo.

| statybos aikStele medziagos turi bati atveztos su pasais, kuriuose turi bati pagrindiniai duomenys
apie gamintojg ir gaminj.

Nominalus muro siuliy dydis turi bati: horizontaliy — 12 mm, vertikaliy — 10 mm.

Mdrijant Ziema, reikia laikytis tam tikro rézimo, kad baty garantuotas skiedinio ir viso miro
reikiamas stiprumas. Madro darbus Ziema galima atlikti naudojant skiedinius su cheminiais priedais.
Mdarijama esant vidutinei paros temperatirai iki minus 15 0C; esant Zzemesnei temperatirai marijimo
darbai neleistini.

10.2.1 lentelé. Mdriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai
Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm
1. Projektiniai matmenys:
e Storis +15
e Auksty atzymos -10
e Angy plotis 15
e Tarpangiy plotis 20
o Konstrukcijy asys 10
2. Mdro kampy ir pavirSiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:
e per visg sienos aukstj 50
3. Mariniy eiliy nuokrypa nuo horizontalés 10 m ilgyje 20
4. Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 m liniuotés 10
ruoze tinkuojamo pavirsiaus
Statytojas ir UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
Pasienio kontrolés prl:]rilrl:it:t::irjil;cija prie Susisiekimo 2023-28-XX-TP-SK.TS o8 32 A




41
10.3. Reikalavimai statybos produktams

Silikatinés plytos
e Matmenys 250%120%88(h) mm;
e Tankis 1710+1900 kg/m3;
e Atsparumas gniuzdymui (marké) 15 MPa;
o Atsparumas $alciui 50 cikly;
e Drégnis 3,5+5,0%;
e jmirkis <16%;
e degumas Af;
¢ matmeny tikslumas 2 mm.
Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybés,
priémimas, tikrinimo bidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91 reikalavimus.
Skiedinys miro darbams
o skiediniai gali bati gaminami gamykloje ir statybos vietoje.
e skiedinio stiprio gniuzdant marké — S10.

¢ gaminant skiedinj vietoje, stipris gniuzdant nustatomas naudojant 7.07x7.07x7.07 kubelius, kurie
bandomi po 28 dieny kietéjimo pagal LST 1413.6.

e tankio nuokrypis turi bati ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal LST 1413.5.
¢ naudojamos medziagos turi bati sertifikuotos — turéeti kokybés dokumenta.

o pradéjes kietéti skiedinys turi bati naudojamas ar vél atnaujinamas. Vanduo | skiedinj po to kai jis
jau pagamintas negali bati pilamas.

o skiedinys turi bati ruoSiamas porcijomis, kurios buty sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.
RiSancios medziagos
e Portlandcementis turi atitikti LST EN 197-1:2011.

¢ portlandcementis negali bati pasenes, negali turéti sukietéjusio cemento gabaly.
o Kalkés turi atitikti ju normatyviniy dokumenty reikalavimus, turi bati gerai iSdegtos — CO2<2%.

Uzpildai
e Smélis turi atitikti LST EN 12620:2003+A1+2008 reikalavimus.
e Smélio frakcija 0/2.

Vanduo
e Turi atitikti galiojancio standarto reikalavimus.

¢ privalo bati Svarus, negali turéti kenksmingy, normaly betono kietéjimg stabdanciy priemaisy.

¢ Jame gali bati ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiausiy istirpusiy drusky, i$ jy sulfity — ne daugiau
kaip 500 mg/l.

e Vanduo turi bati neraigstus, t.y. jo pH - ne mazesnis kaip 5 ir ne didesnis kaip 12,5.
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11. REIKALAVIMAI APSILTINIMO MEDZIAGOMS

11.1. Virsutiné stogo danga

Produkto techninés specifikacijos Zymuo LST 1351:1994 Bituminés hidroizoliacinés ritininés
dangos (iSskyrus pergaming)

e medziaga -bitumas modifikuotas SBS tipo polimerais, pagrindas poliesterinis pluostas,
padengta i$ abiejy pusiy polimeriniu bituminiu dangos sluoksniu;

e pabarstas — stambiagridis skallinas;

e dangos storis 5,2 mm;

e nutraukimo jéga tempiant ir santykinis pailgéjimas N%:
iSilgine kryptimi — 800/40;
skersine kryptimi — 800/40;
jstrizai — 800/40;

e medZiaga vandeniui nelaidi ;

e lankstumas — esant —18°C, nelizta;
e atsparumas karsciui — +100°C;

e dangos degumo, veikiant iSoriniam gaisrui, klasé Broort1).

11.2. Apatiné stogo danga
Produkto techninés specifikacijos zymuo LST 1351:1994 Bituminés hidroizoliacinés ritininés
dangos (iSskyrus pergaming)
¢ medziaga — modifikuotas SBS tipo polimerais bitumas, pagrindas — poliesterinis pluostas,
padengtas i$ abiejy pusiy polimeriniu bituminiu dangos sluoksniu;
e dangos storis 5,0 mm;
e nutraukimo jéga tempiant ir santykinis pailgéjimas N%:

iSilgine kryptimi — 800/40;
skersine kryptimi — 800/40;
jstrizai — 800/40;

e medZiaga vandeniui nelaidi;

e lankstumas — esant —18°C, nelizta;
e atsparumas karsciui — +100°C;

e dangos degumo, veikiant iSoriniam gaisrui, klasé Broort1).

11.3. Metaliné lygi skarda
Produkto techninés specifikacijos zymuo LST EN 501:2000, LST EN 505:2001 Metaliniai

profiliuoti, banguoti ir ploksti lakstai, metalinés Cerpés. Gaminio paskirtis — parapety, ventkanaly, lauko
palangiy apskardinimas.

e skarda rulonais: laksto storis — 0,5 mm:;

e skarda lakstais: lakSto storis — 0,5 mm;

e pavirSiaus danga — puralas, poliesteris, PVDF; dangos storis atitinkantis aplinkos koroziskumo
klase C3; spalva — pagal SA dalies reikalvimus;

e pavirSius lygus.
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11.4. Denginio apatinio sluoksnio akmens vatos plokstés

Produkto techninés specifikacijos Zymuo LST EN 13162:2003 (D), LST EN 13162:2003/
AC:2006 (D). Mineralinés vatos termoizoliaciniai gaminiai.

e deklaruojamas Silumos laidumas <0,036 W/m-K;

e gniuzdymo jtempis (esant 10 % deformacijai) = 30 kPa;

e trumpalaikis vandens jmirkis < 1,0 kg/m2;

¢ ilgalaikis vandens jmirkis < 3,0 kg/m2;

e vandens gary difuzijos varza MU, 1 y;

e degumas klasé A1 (nedegi medziaga);

o skirtos naudoti sutapdinty stogy apatiniam Silumos izoliacijos sluoksniui.

11.5. Denginio virsutinio sluoksnio kietos akmens vatos plokstés
Produkto techninés specifikacijos Zymuo LST EN 13162:2003 (D), LST EN 13162:2003/
AC:2006 (D). Mineralinés vatos termoizoliaciniai gaminiai.
e deklaruojamas Silumos laidumas < 0,041 W/m-K;
e gniuzdymo jtempis (esant 10 % deformacijai)
=70 kPa, viso gaminio;
2 90 kPa, virSutinio sluoksnio
o Sutelktoji apkrova =800 N
e Stipris tempiant (statmenai pavirSiui) = 10 kPa
e trumpalaikis vandens jmirkis < 1,0 kg/m?;
e ilgalaikis vandens jmirkis < 3,0 kg/m?;
e vandens gary difuzijos varza MU, 1 y;
¢ degumas klasé A1 (nedegi medziaga);

¢ tinkamumas naudoti sutapdinto stogo konstrukcijai ant suformuoto nuolydzio;

11.6  Sieny termoizoliacinés plokstés iS mineralinés vatos
Produkto techninés specifikacijos zymuo LST EN 13162:2003 (D), LST EN 13162:2003/

AC:2006 (D). Mineralinés vatos termoizoliaciniai gaminiai.

e deklaruojamas Silumos laidumas < 0,037 W/m-K;

¢ vandens gary difuzijos varza MU, 1 y;

e trumpalaikis vandens jmirkis < 1,0 kg/m2;

¢ ilgalaikis vandens jmirkis < 3,0 kg/m2;

e degumas klasé A1 (nedegi medziaga);

e gniuzdymo jtempis (esant 10% deformacijai) = 0,5 kPa;

e skirtos tinkuojamy fasady Silumos izoliacijos sluoksniui.
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11.7  Grindy Silumos izoliacija

Izoliacijai naudojamy puty polistireno ploksciy charakteristikos:
e Gaminio Silumos laidumas < 0,035 W/(m-K);
o Gniuzdomasis jtempis = 200 kPa;

¢ llgalaikis vandens jmirkis pilnai panardinus vandenyje WL(T)5, <5 %.

11.8 Cokolinés dalies Silumos izoliacija
Izoliacijai naudojamy puty polistireno ploksciy charakteristikos:
o Gaminio Silumos laidumas < 0,035 W/(m-K);

o Gniuzdomasis jtempis = 200 kPa;

¢ llgalaikis vandens jmirkis pilnai panardinus vandenyje WL(T)0,7, < 0,7 %.
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Pé)ifi?\iljf’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS ’\\A/?IO Kiekis Pastabos
1 G/b pagrindy trinkeliy dangoms,
' jskaitant nuogrindas) jrengimas
Zemés darbai priimta SA dalyje
1.1. Greztiniy poliy jrengimas L=2,5 m TS-7 vnt. 15
1.1.1. Betonas C25/30 XC2 F100 W4 TS-4 m3 2,3
1.1.2. Armatiros S500 gaminiai TS-3 kg 2,3
Monolitiniy pagrindy betonavimo )
1.2. darbai (jskaitant jrenginiy atramas) TS-2 m2 33
1.2.1. Betonas C25/30 XC2 F100 W4 TS-4 m3 10
1.2.2. Armatiros S500 gaminiai TS-3 kg 500
2. Metaliniy sagramy jrengimas TS-5 vnt. 5
21 Medziagos. Metaliniy konstrukcijy
" gamyba
UPN profiliai, S355 kg 750
Juostinis plienas S355 k 300
2.1.1 oSS p . TS5 g
Srieginis strypas M16, 8.8 klasés m 20
VerZlés, poverzlés M16, 8.8 klasés vnt. 140/70
2.1.2. Smulkiagradis betonas C25/30 TS-4 m3 0,33
2.1.3. Montazinis miSinys CX15 TS-4 m3 0,12
2.2. Met. sgramy jrengimas
2.2.1. Réziy met. profiliams iSpjovimas TS-6 m3 0,45
299 UPVN _lstatymagl rézius evmt.montazmm TS-6 Vit 17
misinio, suverzimas varztais
Angy durims/ langams iSpjovimas priimta SA dalyje
2.2.3. Antdékly privirinimas TS-6 kg 300
A 2025-04-29 |Projekto koregavimas iSskaidant j du etapus
0 2024-05-02 | Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47 Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ‘ LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. ARDYNAS ) Tel. (8 37) 323209 inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16
El. p. ardynas@ardynas.It ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas
8988 PV | Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas
17373 PDV Gintaré Staniené 02 Lauko tualetas 6H1/p
Inz. | Martyna Birutyté | etapas
Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy ziniarastis A
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-02-TP-SK.SZ-01 1 3
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Ei Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS Kiekis Pastabos
il. Nr. vnt.
2904 Sgramy uztalsyv/.m.as s.rp.ullklagrudzw TS-6 m3 1,0
betonu/ montaziniu misiniu
3. G/b saramy jrengimas
3.1. Medziagos
3.1.1. Surenkamos sgramos MU-14 TS-2 vnt. 3
3.1.2. Cementinis skiedinys TS-2 m3 0,04
3.2. G/b saramy jrengimas
3921 glb perdangos_lsrgmstymas/ N TS-2 m2 6
iSramstymo nuémimas po darby atlikimo
3.2.2. RéZiy sgramoms iSpjovimas TS-2 m3 0,12
3.2.3. Saramy montavimas TS-2 vnt. 3
Angy durims/ langams iSpjovimas priimta SA dalyje
4, Met. turékly jrengimas (lauke)
UzZdari profiliai S355
0 . e 1
41 Metaliniy konstrukcijy gamyba, TS-6 m 5,5
montavimas kg 245
Antikorozinis dazymas C3H
5. G/b grindy remontas TS-1 m2 230
Pagrindo jrengimas i$ skaldos, t=15 cm, ir )
51| io sutankinimas iki Ev22 45 MPa TS-1 m3 35
5.1.1. Skalda fr.0/45 TS-1 m3 40
5.2. Grindy apsiltinimo darbai TS-10 m2 230
5.2.1. Puty polistirenas EPS 200, t=14 cm TS-10 | m2/m3 | 230/ 32
529 S_klrlama5|s sluoksnis, polietileno plévelé TS-10 m2 250
t=0,2 mm
5.3. Grindy sluoksnio betonavimo darbai TS-2 m2 230
5.3.1. Betonas C30/37 XC3 XF1 F200 W8 TS-4 m3 23 iskaitant pamaty
remonto darbus,
5.3.2. Armatdra - metalinis plausas 25 kg/m3 TS-3 kg 580 pagal poreikj
5.3.3. Armatiros S500 gaminiai TS-3 kg 200
6. Stogo iSlyginamuyjy sluoksniy jrengimas
6.1 Nuolydzio suformavimas m2 230
6.1.1. Keramzitas, esamas m3 24
6.1.2. Keramzitas, naujas m3 4
6.2 Istgmamo;o sluoksnio betonavimo TS-2 m2 230
darbai
Statytojas ir Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-02-TP-SK.SZ-01 2 3 A
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Psif'f\'l'f‘ Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS '\\A/?:O Kiekis Pastabos
6.2.1 Betonas C30/37 XC3 XF1 F200 W8 TS-4 m3 12
6.2.2. Armatira - metalinis plausas 25 kg/m3 TS-3 kg 300
7. Esamy g/b konstrukcijy pavirsiy remontas
7.1 Gelzbetonio pavirSiy nuvalymas TS-5 m? 60 pagal poreikj
7.2. Metaliniy pavirsiy nuvalymas TS-5 m?2 10 * (arba analogas)

Armaturos, jdétiniy detaliy gruntavimas m2 10
7.3. Armatiros antikoroziné danga Maxrest TS-5 K
Passive* 9 6
74 Pavirsiy padengimas sukibimg TS5 m?2 60
T gerinancia medziaga Maxbond* kg 20
75 Apsauginio betono sluoksnio atstatymas TS5 m3 0,03
h Remontinis miinys Maxrest* kg 70
Pastabos

1. Sgnaudy kiekiai gali bati patikslinti pagal darbo projekto bréZinius.

Statytojas ir Uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Dokumento zymuo

2023-28-02-TP-SK.SZ-01

Lapas

Lapy

Laida
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Poz., . . - - . Mato Kiekiai
. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Pastabos
Eil. Nr. vnt. VISO
1. G/b pagrindo plokstés jrengimas
1.1. Netinkamo grunto iSkasimas/ iSvezimas TS-1 m3 10
1.2 Pagrindy jrengimas
Pagrindo jrengimas i§ smélio-2virgZzdo misinio i
L.2.1. | 4 0/a5, t=40 cm, ir jo sutankinimas iki Ev22 80 MPa | 1>t m3 6.4
Smélio-zvirgzdo misinys fr.0/45 TS-1 m3 7,0
Pagrindo jrengimas i$ skaldos fr.0/45, t=20 cm, ir jo i
1.2.2. 1 sutankinimas iki Ev2> 120 MPa TS m3 3.2
Skalda fr.0/45 TS-1 m3 3,5
G/b pagrindo plokstés betonavimo darbai
1.3. TS-2 m2/m3 | 13/2,0
4,0x3,2m; t=0,15m
1.3.1. Betonas C30/37 XC3 XF1 F200 W8 TS-4 m3 2,3
1.3.2. | Armatdra - metalinis plausas 25 kg/m3 TS-3 kg 60
2. Greztiniai pamatai GP-1, GP-2 vnt. 8, 16
21 !\/Ionqhtlmq gre;tlny pama.tq @300 ir 250 mm TS-7 m? 24
jrengimo darbai (L=1,5 m):
211 Armatu_rlmq gaminiy i$ arm._SSOO, 8240__kl. . TS-4 kg 240
pagaminimas, montavimas ir su tuo susije darbai
2.1.2. Betonas C25/30 XC2 F100 W2 TS-5 m3 2,4
Konteineris, gamyklinis gaminys, * matmenis
N . tikslinti darbo
3. iSorés matmenys 3,0 x 2,2 x 2,2 (h)* m TS-55 vnt. 1 projekte
Aplinkos korozingumo klasé =C2
Pastabos
1. Sgnaudy kiekiai gali bati patikslinti pagal darbo projekto brézZinius.
A 2025-04-29 |Projekto koregavimas iSskaidant j du etapus
0 2024-05-02 | Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ‘ LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. ARDYNAS ) Tel. (8 37) 323209 inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16
El. p. ardynas@ardynas.It ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas
8988 PV | Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas
17373 PDV Gintaré Staniené 10 Konteineris hidroforui
- Inz. | Martyna Birutyté | etapas
Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy ziniarastis A
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy
ALT Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-10-TP-SK.SZ-01 1 1
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Pé’ifiﬂjf‘ Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS l\\/l/ﬁto Kiekis Pastabos
Balastiniy ploksciy jrengimas
1. Medziagos
Balastinés plokstes Individualus
1.1. TS-2 vnt. 8 gaminys
1.1.1. Betonas C30/37 XC3 XF1 F200 W8 TS-4 m3 3,2x8
1.1.2. Armatdra - metalinis plausas 25 kg/m3 TS-3 kg 120x 8
1.2. Smélio-zvirgzdo misinys fr.0/45 TS-1 m3 16
1.3. Inkaravimo dirzai - komplektai 6
e Plieniné tiesi apkaba be verzlés G210,
laikancioji galia 25,0 t
e Plieninis lyny jtempéjas, )
L4 | jaikancioji galia 25,0 t omplekty | 12
e Sintetinis stropas su kilpomis, L=7,4 m,
laikancioji galia 210 t
2. Darbai
2.1. Statybinés duobés kasimas TS-1 m3 700
2.2. Perteklinio grunto iSvezimas TS-1 m3 100
23 Gruntinio vandens pazeminimas, siurbliy TS-1 d.d. 5 pagal poreikj
darbas
Pagrindo jrengimas i$§ smeélio-Zvirgzdo m2 70
2.4. misinio fr.0/45, t=20 cm, ir jo TS-1
sutankinimas iki Ev2= 45 MPa m3 14
2.5. Balastiniy ploks¢iy montavimas iSkasoje TS-1 t 64
Talpy montavimas 55 m3 x2 vnt. 2 Ziar. VN dalyje
ISkasos uzZpylimas, vietinio gruntu;
2.6. grunto sutankinimas sluoksniais TS-1 m3 600
kas 25 cm iki Ev2= 30 MPa

A 2025-04-29 |Projekto koregavimas iSskaidant j du etapus
0 2024-05-02 | Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ‘ LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. ARDYNAS ) Tel. (8 37) 323209 inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16
El. p. ardynas@ardynas.It ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas
8988 PV | Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas
17373 PDV | Gintaré Staniené 12 Priesgaisriniai rezervuarai 2 x54 m3
- Inz. | Martyna Birutyté | etapas
Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy ziniarastis A
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-12-TP-SK.SZ-01 1 2
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Ei Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS Kiekis Pastabos
il. Nr. vnt.
3. Apsauginiy stulpeliy jrengimas vnt. 4
Apsauginiai stulpeliai, plienas S235JR. nt 4
3.1. Antikoroziné danga C3H TS-5 K ' 80 Karstai cinkuoti
Gamyba g
Monolitiniy greztiniy pamaty GP-5 @300 vnt. 4
3.2. jrengimo darbai (L=1,7 m) TS-7 m3 0,6
391 Armatﬂrlnlal__gamlnlal_ S500, montavimas TS-3 kg 60
ir su tuo susije darbai
3.2.2. Betonas C25/30 XC2 F100 W2 F100 W2 TS-4 m3 0,6
4. Transporto atmusy jrengimas vnt. 5
Atmus$os. Plienas S235JR. vnt 5
4.1. Antikoroziné danga C3H. TS-5 K ' 400 Karstai cinkuoti
Gamyba g
Monolitiniy greztiniy pamaty GP-5 @300 vnt. 15
4.2. jrengimo darbai (L=1,7 m) TS-7 m3 2.4
491 Armatﬂrlnlal_gamlnlal_ S500, montavimas TS-3 kg 240
ir su tuo susije darbai
4.2.2. Betonas C25/30 XC2 F100 W2 F100 W2 TS-4 m3 2,4
Pastabos

1. Sgnaudy kiekiai gali bati patikslinti pagal darbo projekto brézZinius.

Statytojas ir Uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Dokumento zymuo

2023-28-12-TP-SK.SZ-01

Lapas

Lapy

Laida




51

Pé’ifiﬂjf‘ Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS '\\A/?IO Kiekis Pastabos
1 G/b pagrindy trinkeliy dangoms,
' jskaitant nuogrindas) jrengimas
Zemés darbai priimta SA dalyje
1.1. Greztiniy poliy jrengimas L=2,5 m TS-7 vnt. 9
1.1.1. Betonas C25/30 XC2 F100 W4 TS-4 m3 1,4
1.1.2. Armatiros S500 gaminiai TS-3 kg 1,4
12 Monol_ltl_nlq _pagrl_ndq t_;e_tonawmo TS-2 m2 14
darbai (jskaitant jrenginiy atramas)
1.2.1. Betonas C25/30 XC2 F100 W4 TS-4 m3 42
1.2.2. Armatiros S500 gaminiai TS-3 kg 210
2 G/b nuogrindy ties vartais jrengimas TS-1 m2 110
2.1. Esamy g/b nuogrindy demontavimas TS-1 m3 20
2.2. Netinkamo grunto iSkasimas/ iSvezimas TS-1 m3 50
Pagrindy jrengimas
Pagrindo jrengimas i$§ smelio-Zvirgzdo
2.3. misinio fr.0/45, t=40 cm, ir jo TS-1 m3 50
sutankinimas iki Ev2= 80 MPa
2.3.1. Smélio-zvirgzdo miSinys fr.0/45 TS-1 m3 55
Pagrindo jrengimas i$ skaldos fr.0/45,
2.4, t=20 cm, ir jo sutankinimas iki Ev2= 120 TS-1 m3 25
MPa
2.4.1. Skalda fr.0/45 TS-1 m3 28
25 | Monolitiniy nuogrindy t=150 TS-2 | m2/m3 | 110/ 20
betonavimo darbai
2.5.1. Betonas C30/37 XC3 XF1 F200 W8 TS-4 m3 20
2.5.2. Armatdra - metalinis plausas 25 kg/m3 TS-3 kg 500
A 2025-04-29 |Projekto koregavimas iSskaidant j du etapus
0 2024-05-02 | Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47 Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ‘ LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. ARDYNAS ) Tel. (8 37) 323209 inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16
El. p. ardynas@ardynas.It ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas
8988 PV | Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas
17373 PDV_ | Gintaré Staniené 01 Detalaus patikrinimo pastatas 4T2/p
Inz. | Martyna Birutyté Il etapas
Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy ziniarastis A
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-01-TP-SK.SZ-02 1 3
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Ei Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS Kiekis Pastabos
il. Nr. vnt.
3. Metaliniy sgramy jrengimas TS-5 vnt. 11
3.1. Medziagos. Metaliniy konstrukcijy gamyba
UPN 160 S355 kg 770
tinis pli k 22
311 Jups .In.IS plienas S355 . TS5 g 0
Srieginis strypas M16, 8.8 klasés m 30
Verzlés, poverzlés M16, 8.8 klasés vnt. 220/110
3.1.2. Smulkiagradis betonas C25/30 TS-4 m3 1,0
3.1.3. Montazinis miSinys CX15 TS-4 m3 0,4
3.2. Met. saramy jrengimas
3.2.1. Réziy met. profiliams iSpjovimas TS-6 m3 1,4
3929 UPVN llstatymagl rézius evmt.montazmlo TS-6 Vit 55
misinio, suverzimas varztais
Angy durims/ langams iSpjovimas priimta SA dalyje
3.2.3. Antdékly privirinimas TS-6 kg 220
394 Sgramy uztalsyv/.m.as smul_klagrudzm TS-6 m3 1.4
betonu/ montaziniu misiniu
4, G/b saramy jrengimas
4.1. Medziagos
41.1. Surenkamos sgramos MU-14 TS-2 vnt. 10
4.1.2. Cementinis skiedinys TS-2 m3 0,12
4.2. G/b sgramy jrengimas
421 _Cv%/b perdangos_lsrgmstymas/ N TS-2 m2 20
iSramstymo nuémimas po darby atlikimo
4.2.2. RéZiy sgramoms iSpjovimas TS-2 m3 0,4
4.2.3. Saramy montavimas TS-2 vnt. 10
Angy durims/ langams iSpjovimas priimta SA dalyje
Metaliniy dang€iy jrengimas vnt. 26
5.1 Medziagos. Metaliniy konstrukcijy gamyba
Juostinis plienas S355 kg 520
5.1.1 . TS-5
Rifliuota skarda S355 kg 520
5.1.2 Antikoroziné danga C3H TS-5 kg 1040 | karstas cinkavimas
59 Danggiy montavimas TS5 vnt. 26
o m2 16
6. Met. turékly jrengimas (lauke)
Metaliniy konstrukcijy gamyba, m 125
6.1. montavimas. Uzdari profiliai S355 TS-6 ’
kg 200

Antikorozinis dazymas C3H

Statytojas ir Uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Dokumento zymuo
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P;if'f\'l'f‘ Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS '\\A/?:O Kiekis Pastabos
7. G/b grindy remontas TS-1 m2 140
Pagrindo jrengimas i$ skaldos, t=15 cm, ir
[ jo sutankinimas iki Ev2= 45 MPa TS-1 m3 21
7.1.1. Skalda fr.0/45 TS-1 m3 24
7.2. Grindy apsiltinimo darbai TS-10 m2 140
7.2.1. Puty polistirenas EPS 200, t=14 cm TS-10 | m2/ m3 | 140/ 20
799 S_klrlamaS|s sluoksnis, polietileno plévelé TS-10 m2 160
t=0,2 mm
7.3. Grindy sluoksnio betonavimo darbai TS-2 m2 140
7.3.1. Betonas C30/37 XC3 XF1 F200 W8 TS-4 m3 16 iskaitant pamaty
— - remonto darbus,
7.3.2. Armatira - metalinis plausas 25 kg/m3 TS-3 kg 400 pagal poreikj
7.3.3. | Armatdros S500 gaminiai TS-3 kg 150
8. Stogo islyginamuyjy sluoksniy jrengimas
8.1. Nuolydzio suformavimas m2 160
8.1.1. Keramzitas, esamas m3 16
8.1.2. Keramzitas, naujas m3 3
ISlyginamojo sluoksnio betonavimo i
8.2. darbai TS-2 m2 140
8.2.1 Betonas C30/37 XC3 XF1 F200 W8 TS-4 m3 8
8.2.2. Armatira - metalinis plausas 25 kg/m3 TS-3 kg 200
9. Esamy g/b konstrukcijy pavirsiy remontas
9.1. Gelzbetonio pavirSiy nuvalymas TS-5 m? 60
9.2. Metaliniy pavirSiy nuvalymas TS-5 m2 10 pagal poreikj
Armatiros, jdétiniy detaliy gruntavimas - 10 * (arba analogas)
9.3. Armatdros antikoroziné danga Maxrest TS-5 K
Passive* 9 6
94 Pavirsiy padengimas sukibimg TS5 m?2 60
o gerinancia medziaga Maxbond* kg 20
9.5 Apsauginio betono sluoksnio atstatymas TS5 m?3 0,03
h Remontinis misinys Maxrest* kg 70

Pastabos

1. Sgnaudy kiekiai gali bati patikslinti pagal darbo projekto bréZinius.

Statytojas ir Uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
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Pé’ifiﬂjf‘ Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS '\\A/?IO Kiekis Pastabos
1 G/b pagrindy trinkeliy dangoms,
' jskaitant nuogrindas) jrengimas
Zemés darbai priimta SA dalyje
1.1. Greztiniy poliy jrengimas L=2,5 m TS-7 vnt. 14
1.1.1. Betonas C25/30 XC2 F100 W4 TS-4 m3 2,1
1.1.2. Armatiros S500 gaminiai TS-3 kg 2,1
12 Monol_ltl_nlq _pagrl_ndq t_;e_tonawmo TS-2 m2 28
darbai (jskaitant jrenginiy atramas)
1.2.1. Betonas C25/30 XC2 F100 W4 TS-4 m3 9
1.2.2. Armatiros S500 gaminiai TS-3 kg 410
2. Metaliniy sagramy jrengimas TS-5 vnt. 5
51 Medziagos. Metaliniy konstrukcijy
" gamyba
UPN 160 S355 kg 300
UPN 240 S355 kg 400
211 Juostinis plienas S355 TS-5 kg 200
Srieginis strypas M16, 8.8 klasés m 20
VerZlés, poverzlés M16, 8.8 klasés vnt. 116/58
2.1.2. Smulkiagridis betonas C25/30 TS-4 m3 0,40
2.1.3. Montazinis miSinys CX15 TS-4 m3 0,15
2.2. Met. sgramy jrengimas
2.2.1. Réziy met. profiliams iSpjovimas TS-6 m3 0,55
299 UPVN _lstatymagl rézius evmt.montazmm TS-6 Vit 19
misinio, suverzimas varztais
Angy durims/ langams iSpjovimas priimta SA dalyje
2.2.3. Antdékly privirinimas TS-6 kg 80
A 2025-04-29 |Projekto koregavimas iSskaidant j du etapus
0 2024-05-02 | Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47 Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ‘ LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. ARDYNAS ) Tel. (8 37) 323209 inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16
El. p. ardynas@ardynas.It ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas
8988 PV | Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas
17373 PDV | Gintaré Staniene 03 Patikrinimo pastatas 3T1/p
Inz. | Martyna Birutyté Il etapas
Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy ziniarastis A
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-03-TP-SK.SZ-02 1 4
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Ei Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS Kiekis Pastabos
il. Nr. vnt.
2904 Sgramy uztalsyv/.m.as s.rp.ullklagrﬂdzw TS-6 m3 055
betonu/ montaziniu misiniu
3. Metalinio stogelio jrengimas vnt. 1
31 Medziagos. Metaliniy konstrukcijy
- gamyba
HEB 300 S355 L=6,2 m, 1 vnt. kg 730
UPN 300 S355 kg 300
PN 12 k 44
311 | PN 1203355 TS5 g 0
Juostinis plienas S355 kg 300
Srieginis strypas M16, 8.8 klasés m 20
Verzlés, poverzlés M16, 8.8 klasés vnt. 160 /80
3.1.2. Smulkiagridis betonas C25/30 TS-4 m3 1,0
3.1.3. Montazinis miSinys CX15 TS-4 m3 0,2
3.1.4. Kieta akmens vata t=50 mm m2 10
3.1.5. Cetris plokstés t=12 mm m2 24
Cetrio ploksc¢iy pakabinimo metalinis Gamyklinis
3.16. karkasas (stogelio lubos) m2 10 gaminys
3.2. Metalinio stogelio montavimas
321 glb perdangos_lsrgmstymas/ N TS-6 m2 20
iSramstymo nuémimas po darby atlikimo
3.1.2. RézZiy met. profiliams iSpjovimas TS-6 m3 1,2
313, UPVN 'lstatymagl rézius evmt.montazmm TS-6 Vit 20
misinio, suverzimas varztais
Angy vitrinai iSpjovimas priimta SA dalyje
314 Ar_1tc_j§>I<_Iq privirinimas, stogelio elementy TS-6 kg 640
privirinimas objekte
315 Sgramy uztalsyv/.m'as s.njlul'klagrUdzm TS-6 m3 1.2
betonu/ montaziniu miSiniu
3.3. Metalinio stogelio aptaisymas
331 Stogelio aptaisymas i virsaus (akmens TS5 m2 10
vata, cetris)
3392 Stogelio luby jrengimas (cetris ploksté TS5 m2 10

ant metalinio karkaso)

Stogelio apdaila, stogo danga,
apskardinimas

priimta SA dalyje

Statytojas ir Uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
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P;if'f\'l'f‘ Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS '\\A/?:O Kiekis Pastabos
4. G/b sagramy jrengimas
4.1. Medziagos
4.1.1. Surenkamos sgramos MU-14 TS-2 vnt. 11
4.1.2. Cementinis skiedinys TS-2 m3 0,15
4.2. G/b sagramy jrengimas
421 _CVS/b perdangos_lsr_amstymas/ N TS-2 m2 22

iSramstymo nuémimas po darby atlikimo
4.2.2. Réziy sgramoms iSpjovimas TS-2 m3 0,45
4.2.3. Sgramy montavimas TS-2 vnt. 11
Angy durims/ langams iSpjovimas priimta SA dalyje
5. Met. turékly jrengimas (lauke)
UzZdari profiliai S355
0 . e 27
51 Metallm_q konstrukcijy gamyba, TS-6 m
montavimas kg 420
Antikorozinis dazymas C3H
6. G/b grindy remontas TS-1 m2 340
Pagrindo jrengimas i$ skaldos, t=15 cm, ir )
6.1 | jo sutankinimas iki Ev2= 45 MPa Ts-1 | m3 51
6.1.1. Skalda fr.0/45 TS-1 m3 59
6.2. Grindy apsSiltinimo darbai TS-10 m2 340
6.2.1. Puty polistirenas EPS 200, t=14 cm TS-10 | m2/m3 | 340/ 48
6.2.9. S_klrlama5|s sluoksnis, polietileno plévelé TS-10 m2 360
t=0,2 mm
6.3. Grindy sluoksnio betonavimo darbai TS-2 m2 340
6.3.1. Betonas C30/37 XC3 XF1 F200 W8 TS-4 m3 32 /skaitant pamaty
remonto darbus,
6.3.2. Armatdra - metalinis plausas 25 kg/m3 TS-3 kg 800 pagal poreikj
6.3.3. Armatiros S500 gaminiai TS-3 kg 200
7. Stogo iSlyginamuyjy sluoksniy jrengimas
7.1 Nuolydzio suformavimas m2 350
7.1.1. Keramzitas, esamas m3 36
7.1.2. Keramzitas, naujas m3 6
79 Istgmamo;o sluoksnio betonavimo TS-2 m2 340
darbai
7.2.1 Betonas C30/37 XC3 XF1 F200 W8 TS-4 m3 18
7.2.2. Armatira - metalinis plausas 25 kg/m3 TS-3 kg 450
Statytojas ir Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Psif'f\'l'f‘ Pavadinimas ir techninés charakteristikos SK.TS '\\A/?:O Kiekis Pastabos
8. Esamy g/b konstrukcijy pavirsiy remontas
8.1. Gelzbetonio pavirSiy nuvalymas TS-5 m? 60 pagal poreikj
8.2. Metaliniy pavirsiy nuvalymas TS-5 m2 10 * (arba analogas)
Armatiros, jdétiniy detaliy gruntavimas m2 10
8.3. Armatdros antikoroziné danga Maxrest TS-5 K
P I * g 6
assive
8.4 Pavir$iy padengimas sukibimg TS5 m?2 60
n gerinancia medziaga Maxbond* kg 20
8.5 Apsauginio betono sluoksnio atstatymas TS5 m?3 0,03
o Remontinis miinys Maxrest* kg 70
Pastabos

1. Sgnaudy kiekiai gali bati patikslinti pagal darbo projekto brézinius.
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- Stoginé kieta akmens vata t=50 mm
PJ UVlS 1-1 M1:1 00 Stoginé akmens vata t=180 mm h=290-490
Garo izoliacija
Nuolydj formuojantis C12/15 kl. betono sl. t=50mm
Nuolydj formuojantis sluoksnis (keramzitas) 0-200mm (max)
G/b perdangos plokstés
Pakabinamos akustinés"AMSTRONG" lubos
4.760
4.320 SN-1
ISorés apdaila - Fasadinis dekoratyvinis tinkas
Gruntinis sluoksnis - Tonuoti gruntiniai dazai
Armavimo sluoksnis - Mineralinis armavimo misinys| =190
3.000 Termoizoliacijos plokstés - fasadinés akmens vatog -
2500 sluoksnis t=170mm
Klijai termoizoliacinéms plokstéms
2700 Esamas miras
Vidaus apdaila
0.000
PIRMO AUKSTO PLANAS M1:100 CK-1
Vir$ sklypo dangos -
Cokolinis tinkas Knauf Sockel-SM Pro 7mm
panardinamas stiklo pluo$to armavimo tinklelis (165 g/m?) =18
@ @ @ @ @ Zemiau sklypo dangos - drenaZiné membrana t=7mm
Puty polistirenas XPS 200 (klijuojamas i$ iSorés) -150mm
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PRIESGAISRINIY REZERVUARY BALASTINIY
PLOKSCIY PLANAS M1:100
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PJUVIS A-A M1:100

Uzpylimas vietiniu grun

sutankinant pasluoksniais
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G/b balastinés
plokstés

PASTABOS

Smélinis grunto pagrindas

rezervuary montavimui

Balastiniy plok$&iy pagrindas -
sutankintas smélio-zvirgzdo
fr.0/45 sluoksnis, t= 200 mm

1. Talpy montavimo ir uZpylimo gruntu darbus vykdyti pagal talpy gamintojo techninius reikalavimus.

| etapas
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PASTATO LAIKANCIYJY KONSTRUKCIJY PLANAS M1:100
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Prilydoma ruloniné bituminé stogo danga 2 sl.
- . Stoginé kieta akmens vata t=50 mm
PJUVIS A-A M1:100 Stoginé akmens vata t=180 mm h=290-490
@ @ @ @ @ Garo izoliacija
Nuolydj formuojantis C12/15 kl. betono sl. t=50mm
5750 6250 6100 1750 Nuolydj formuojantis slvuo-ksnis (keramzitas) 0-200mm (max)
G/b perdangos plokstés
ST-0 Pakabinamos akustinés"AMSTRONG" lubos
Prilydoma ruloniné bituminé stogo danga 2 sl.
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PJUVIS B-B M1:100
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Prilydoma ruloniné bituminé stogo danga 2 sl.

Stoginé kieta akmens vata t=50 mm

Stoginé akmens vata t=180 mm

Garo izoliacija

Nuolydj formuojantis C12/15 kl. betono sl. t=50mm
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Stogo konstrukcijos ventiliacijos kaminéliai @110
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Gedimino g. 47, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
Kval. LT - 44242 Kaunas INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
patv. ARDYNAS (‘) Tel. (8 37) 323 209 G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
dok. nr. Faks. (8 37) 337 257 SAV..PROJEKTAS
El.p. ardynas@ardynas.t | qyatinio numeris ir pavadinimas
8988 PV Jolanta Pabedinskiené 01 DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p
Il etapas
17373 PDV Gintaré Staniené i
- Inz Martyna Birutyté Dokumento pavadinimas Laida
STOGO PLANAS M1:100 A
STATYTOJAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

2023-28-01-TP-SK.B-04.2 1 1
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A 2025-04-29 | Projekto koregavimas iSskaidant j du etapus
0 2024-05-02 | Statybos leidimui, konkursui
Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas )
Gedimino g. 47, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATUY, KITY
Kval. LT - 44242 Kaunas INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
patv. ARDYNAS (‘) Tel. (8 37) 323 209 G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
dok. nr. Faks. (8 37) 337 257 SAV..PROJEKTAS
El.p. ardynas@ardynas.it [ gya4ini numeris ir pavadinimas
03 PATIKRINIMO PASTATAS 3T1/p
8988 PV Jolanta Pabedinskiené Il etapas
17373 PDV Gintaré Staniené Dokumento pavadinimas Laida
- Inz. | Martyna Birutyté PLANAI, PJOVIS M1:100
’ ’ A
STATYTOJAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA 2023-28-03-TP-SK B-05.1

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
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Il etapas
A 2025-04-29 | Projekto koregavimas iSskaidant j du etapus
2024-05-02 | Statybos leidimui, konkursui
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Laida DATA | Laidos statusas. keitimy prieZastis (jei taikoma)
Eil. > . Statinio projekto pavadinimas ]
Nr Zym. Aprasas Gedimino g. 47, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
: - Kval. LT - 44242 Kaunas INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
1 |:| Stogo kontdras patv. ARDYNAS (‘) Tel. (8 37) 323 209 G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
" . . dok. nr. Faks. (8 37) 337 257 SAV. PROJEKTAS
2 ® Stogo konstrukcijos ventiliacijos kaminéliai @110 El.p. ardynas@ardynas.t [ giotinio numeris ir pavadinimas
4 | [ 7 | Siltinama stogo dalis 8988 PV | Jolanta Pabedinskiene 03 PATIKRINIIIIVIO PASTATAS 3T1/p
. ) . etapas
5 B3R Apskardinimo jrengimas 17373 PDV Gintaré Staniené
6 (o1 Esamos jlajos - Inz. Martyna Birutyte Dokumento pavadinimas Laida
STOGO PLANAS M1:100 A
STATYTOJAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTU DIREKCIJA e R TPLAK R
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-03-TP-SK.B-05.2 1 1
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REMONTUOJAMY ESAMY STATINIY TECHNINES BUKLES VERTINIMO ATASKAITA

Remontuojami pastatai pastatyti 1996 m. Pastatuose nebuvo atlikti rekonstravimo ar kapitalinio
remonto darbai. Pastatai nebeatitinka Siy dieny keliamy tvarumo reikalavimuy.

Pagrindinis Sio projekto tikslas- padidinti remontuojamy pastaty energijos vartojimo efektyvuma,
pagerinti vidaus patalpy mikroklimatg, prailginti pastato eksploatacijos trukme bei uztikrinti esminius
statinio reikalavimus.

Pastaty konstrukcijy fiziné/ techniné buklé vertinama vadovaujantis remontuojamy pastaty

vizualinés apzidros metu nustatytais rezultatais.

Europos g. 16, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.

01-Pastatas —
Europos g. 16,
Detalaus Salaperaugio k Kapitalinis
patikrinimo 5199-6003-0048 2.6 -4T2/p Liubavo sen., Neypatingasis remontas
pastatas/ .
Kalvarijos sav.
transporto
02-Pastatas — Europos g. 16,
Patikrinimo 5199-6003-0037 2.5-3T1/p Sa!aperaugm k., Neypatingasis Kapitalinis
pastatas/ Liubavo sen., remontas
Transporto Kalvarijos sav.
03-Pastatas — Europos g. 16,
Lguko tualetas/ 5199-6003-0060 2.8 — 6H1/p Sa!aperauglo k., Neypatingasis Kapitalinis
Kita Liubavo sen., remontas
Kalvarijos sav.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ‘ LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. ARDYNAS ) Tel. (8 37) 323209 inZineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16
El. p. ardynas@ardynas.t ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas
9824 PV | Arvydas Mincé Statinio numeris ir pavadinimas
8988 PVP | Jolanta Pabedinskiené XX Visi statiniai
17373 PDV | Gintaré Stanienée
Dokumento pavadinimas Laida
Remontuojamy esamy statiniy techninés
baklés vertinimo ataskaita 0
Statytojas (Uzsakovas) Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy
LT Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-XX-TP-SK.AT 1 9




01 DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p

Vizualiai vertinant pastatas i$ iSorés nusidévéjes, dazai iSbluke, atsilaupe. Pastatas i$ iSorés

neapsiltintas. Tinkas aptrupéjes; plytos vietomis paveiktos erozijos, iStrupéjusios.
Pakeliami vartai -dazai atsilaupe, iSbluke.
Pastato viduje garaZo patalpoje: grindys- virsutiné plyteliy, betono danga sutrtkinéjusi,

67

iSsidauziusi. Sienos - vidiné siena i plyteliy, plytelés vietomis iSkritusios, suskilusios, yra sieny plotai

dazyti, dazai atsilaupe. Vidiniy patalpy sienos dazytos-daZzai atsilaupe.

Statytojas ir Uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Dokumento Zzymuo

2023-28-XX-TP-SK.AT

Lapas

Lapy

Laida
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Statinio konstrukcijy, gelzbetonio sijy, perdangy/ denginio ploks¢iy-baklé gera.
Statinio maro sieny buklé yra gera, taCiau dazai ir tinkas patalpose atsilaupe, iSkrite, iStrupéjes.

Patalpoje yra nenaudojama oro tiekimo/istraukimo sistema-ortakiai su deflektoriais

Statytojas ir Uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy | Laida

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-XX-TP-SK.AT 3 9 0
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Pamatai - pamatai gelzbetoniniai, neapsiltinti. G/b pamaty konstrukcijy fiziné biklé gera, pamatai
nesuskile, plysiy nepastebéta.

Miro sienos — muro sieny konstrukcijy fiziné baklé gera, sienose plySiy nepastebéta. Sienos
neapsiltintos.

Denginio konstrukcijos — Pastato stogas sutapdintas g/b ploks&iy, dengtas rulonine bitumine
danga, neapsiltintas. G/b konstrukcijy fiziné buklé gera, plySiy nepastebéta.

Danga sandari, taciau kai kur yra oro pasliy. Krasty apskardinimai paveikti korozijos, netvarkingi.
Lietaus nuvedimas vidinis ant jlajy néra lapy gaudykliy.

Nuogrinda — Nuogrinda i8sikraipiusi, apaugusi Zole.

ISVADOS

o Detalaus patikrinimo pastato 4T2/p laikanciuju konstrukciju buklé tenkina esminius

statinio reikalavimus:

STR 2.01.01(1):2005. "Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas",
STR 2.01.01(2):1999. "Esminis statinio reikalavimai. Gaisriné sauga",

STR 2.01.01(3):1999. "Esminis statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga",
STR 2.01.01(4):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga",

STR 2.01.01(5):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo".

e Pastato atitvary Siluminés varzos lygis netenkina esminiy_ statinio reikalavimu:

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®,
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

Pastato atitvaros turi bati apSiltintos.

e Pastato nuogrindy biklé netenkina esminiy_statinio reikalavimy:

STR 2.01.01(4):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga".

Nuogrindos turi bati remontuojamos.

e Remonto darby metu, pilnai nuvalius esamas konstrukcijas, pilnai atkasus pamatus perimetru,
objekte turi dalyvauti SK PDV, kad jvertintu esamu konstrukcijy bikle pakartotinai. Gali bdti nustatyti
vietiniai defektai. Pazeistas konstrukcijas privaloma sutvarkyti.

Statytojas ir Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-XX-TP-SK.AT 4 9 0




02 LAUKO TUALETAS 6H1/p
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Statytojas ir Uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Dokumento Zzymuo

2023-28-XX-TP-SK.AT

Lapas

Lapy

Laida
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Statytojas ir Uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Dokumento Zzymuo

2023-28-XX-TP-SK.AT

Lapas

Lapy

Laida
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Pamatai - pamatai gelZbetoniniai, neapsiltinti. G/b pamaty konstrukcijy fiziné baklé gera, pamatai
nesuskile, plysiy nepastebéta.

Mdiro sienos — miro sieny konstrukcijy fiziné biklé gera, sienose plySiy nepastebéta. Sienos
neapsiltintos.

Denginio konstrukcijos — Pastato stogas sutapdintas g/b ploksciy, dengtas rulonine bitumine
danga, neapsiltintas. G/b konstrukcijy fiziné buklé gera, plySiy nepastebéta.

Danga sandari, taciau kai kur yra oro pasliy. Krasty apskardinimai paveikti korozijos, netvarkingi.
Lietaus nuvedimas vidinis ant jlajy néra lapy gaudykliy.

Nuogrinda — Nuogrinda i8sikraipiusi, apaugusi Zole.

ISVADOS

o Lauko tualeto 6H1/p pastato laikanéiyju konstrukcijy buklé tenkina esminius statinio

reikalavimus:

STR 2.01.01(1):2005. "Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas",

STR 2.01.01
STR 2.01.01(4):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga",

(

STR 2.01.01(2):1999. "Esminis statinio reikalavimai. Gaisriné sauga",
(3):1999. "Esminis statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga",
(

STR 2.01.01(5):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo".

o Pastato atitvary Siluminés varzos lygis netenkina esminiy statinio reikalavimy:

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®,
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

Pastato atitvaros turi bati apsiltintos.

e Pastato nuogrindy biuklé netenkina esminiy_statinio reikalavimy:

STR 2.01.01(4):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga".

Nuogrindos turi bati remontuojamos.

¢ Remonto darby metu, pilnai nuvalius esamas konstrukcijas, pilnai atkasus pamatus perimetru,
objekte turi dalyvauti SK PDV, kad jvertinty esamy konstrukcijy bikle pakartotinai. Gali bati nustatyti
vietiniai defektai. Pazeistas konstrukcijas privaloma sutvarkyti.

Statytojas ir Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-XX-TP-SK.AT 7 9 0




03 PATIKRINIMO PASTATAS 3T1/p

CURRENC v EXCHANGE
viETTES
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Statytojas ir Uzsakovas Dokumento Zzymuo

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

2023-28-XX-TP-SK.AT

Lapas

Lapy

Laida
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Pamatai - pamatai gelZbetoniniai, neapsiltinti. G/b pamaty konstrukcijy fiziné baklé gera, pamatai
nesuskile, plysiy nepastebéta.

Mdiro sienos — miro sieny konstrukcijy fiziné biklé gera, sienose plySiy nepastebéta. Sienos
neapsiltintos.

Denginio konstrukcijos — Pastato stogas sutapdintas g/b ploksciy, dengtas rulonine bitumine
danga, neapsiltintas. G/b konstrukcijy fiziné buklé gera, plySiy nepastebéta.

Danga sandari, taciau kai kur yra oro pasliy. Krasty apskardinimai paveikti korozijos, netvarkingi.
Lietaus nuvedimas vidinis ant jlajy néra lapy gaudykliy.

Nuogrinda — Nuogrinda i8sikraipiusi, apaugusi Zole.

ISVADOS

o Patikrinimo pastato 3T1/p laikan€iujy konstrukcijy buklé tenkina esminius_statinio

reikalavimus:

STR 2.01.01(1):2005. "Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas",

STR 2.01.01
STR 2.01.01(4):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga",

(

STR 2.01.01(2):1999. "Esminis statinio reikalavimai. Gaisriné sauga",
(3):1999. "Esminis statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga",
(

STR 2.01.01(5):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo".

o Pastato atitvary Siluminés varzos lygis netenkina esminiy statinio reikalavimy:

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®,
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

Pastato atitvaros turi bati apsiltintos.

e Pastato nuogrindy biuklé netenkina esminiy_statinio reikalavimy:

STR 2.01.01(4):2008. "Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga".

Nuogrindos turi bati remontuojamos.

¢ Remonto darby metu, pilnai nuvalius esamas konstrukcijas, pilnai atkasus pamatus perimetru,
objekte turi dalyvauti SK PDV, kad jvertinty esamy konstrukcijy bikle pakartotinai. Gali bati nustatyti
vietiniai defektai. Pazeistas konstrukcijas privaloma sutvarkyti.

Statytojas ir Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

Pasienio kontrolés punkty direkcija
prie Susisiekimo ministerijos 2023-28-XX-TP-SK.AT 9 9 0




PROJEKTO VADOVO UZDUOTIS KONSTRUKCIJU DALIAI RENGTI

2023-11-10
Eil. Pavadinimas Detali informacija
Nr.
I ISEITIES DUOMENYS
Statinio projekto 1. Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity inzineriniy
pavadinimas statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k.,
Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas.
Nr.2023-28-XX-TP
Statytojas Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kodas
300147455, Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius
2 Statybos vieta Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.
(adresas)
3 Statinio kategorija | neypatingieji statiniai
4 Statinio projekto Techninis projektas
rengimo stadija
5 Projekto Valstybés biudzeto 1€Sos.
finansavimo
Saltinis
I DARBU APIMTIS
Projekto tikslas: Pertvarkyti Direkcijos patikéjimo teise valdomus pastatus ir infrastruktiirg,

dalies pastaty remontq (pagal Uzsakovo poreikius).

Obj.01. Detalaus
patikrinimo
pastatas  4T2/p,
neypatingasis,
kapitalinis
remontas

e Naujai jrengiamoms angoms arba praplatinamoms angoms esamose miiro
sienose jrengiamos metalin€s saramos.

e Miiro atitvarose jrengiamos surenkamos gelzbetoninés sagramos.

e Prie jéjimo ] pastatus lauko nuogrindoms ir laipteliams projektuojami
pagrindai- g/b plokstés ant greztiniy poliy arba sutankinto grunto, virSutiné
danga - betoninés trinkelés (ziiir. SA projekto dalyje).

e Prie varty projektuojamos betoninés nuogrindos.

e Lauke stovintiems jrenginiams projektuojami pastatymo pagrindai- g/b
plokstés.

e Esama prieduobé¢ uzdengiama naujais metaliniais skydais/ dang¢iais.

Obj. 02. Lauko
tualetas 6H1/p

e Naujai jrengiamoms angoms arba praplatinamoms angoms esamose miiro
sienose jrengiamos metalinés sagramos.

(pastatas),
neypatingasis, e Miiro atitvarose jrengiamos surenkamos gelzbetoninés saramos.
kapitalinis C . . C . .
rerIr)mntas e Prie jéjimo | pastatus lauko nuogrindoms ir laipteliams projektuojami
pagrindai- g/b plokstés ant greztiniy poliy arba sutankinto grunto, virSutiné
danga - betoninés trinkelés (ziiir. SA projekto dalyje).
e Lauke stovintiems jrenginiams projektuojami pastatymo pagrindai- g/b
plokstés.
Obj. 03 e Naujai jrengiamoms angoms arba praplatinamoms angoms esamose miiro
P atii( - n imo sienose jrengiamos metalinés sagramos.

pastatas 3T1/p,

e Miro atitvarose jrengiamos surenkamos gelzbetoninés saramos.
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neypatingasis, C . . o . .
kapitalinis e Prie jéjimo | pastatus lauko nuogrindoms ir laipteliams projektuojami
remontas pagrindai- g/b plokstés ant greztiniy poliy arba sutankinto grunto, virSutiné
danga - betoninés trinkelés (zitir. SA projekto dalyje).
e Projektuojamas metalinis j&jimo stogelis.
e Pastate esama nebenaudojama prieduobé¢ uzbetonuojama.
4. Obj. 10 e Projektuojamas konteinerio pastatymo pagrindas- g/b ploksté.
Konteineris e Projektuojami tvoros poliai.
hidroforui.
Irenginys
> Obj.12 e Vandens rezervuarams projektuojamos balastinés plokstés, skirtos
Pri e.§ o a'i sriniai apsaugoti tus¢ius rezervuarus nuo gruntinio vandens poveikio — rezervuary
rezervuarai 2 x54 18kelimo.
m’. Jrenginys e Projektuojami apsauginiai stulpeliai.
1 Dokumentai sarasas atliekant TP-SK dalj
Dokumentai e 2023-11-09 Uzsakovo pasiraSyta techniné uzduotis ;
e Kity TP daliy sprendiniai ir uzduotys;
e GS aprasas, koncepcija;
e Topografiniai planai Europos g.16, Salaperaugis, Liubavos sen.,
Kalvarijos sav. ir Europos g.21, Salaperaugis, Liubavos sen., Kalvarijos
sav., M 1:500. J.K. imoné 2023-10-25
e Esamy remontuojamy pastaty, statiniy vizualus biiklés vertinimas.
e 1994m UAB “Kauno inZineriniai tyrimai“ inzineriné geologija
dokumentacija.
v KITI REIKALAVIMAI

Darby  atlikimo
terminai

Pagal su uzsakovu prie sutarties pasirasytu darby atlikimo grafiku

Paruostos  dalies

1.

Paruostus dalies sprendinius biitina darbo eigoje nuolat derinti tarp daliy
su PDV.

derinimas y S o . . . . .
2. Paruosta dalj biitina suderinti su kity daliy PDV pasirasant Projekto daliy
tarpusavio suderinimo lentele.
C . Techninio projekto konstrukcijy dalj paruosti vadovaujantis galiojanciais
Galiojanciy .. i L . . N o
L teisés aktais ir normatyviniais dokumentais, technine uzduotimi ir kitais
normatyviniy rivalomaisiais projekto dalies rengimo dokumentais
dokumentty P proj & '
taikymas

UAB“Ardynas“ PV Arvydas Mincé

GFlleces
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Projektuotojas

Statinio projekto
pavadinimas

UAB ,,ARDYNAS*

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATU,
KITU INZINERINIU STATINIU KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO,
EUROPOS G. 16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS

SAV., PROJEKTAS, Nr. 2023-28-XX-TP

Mes , Zemiau pasiraSiusieji, patvirtinam, kad esame susipaZin¢ su parengtais projekto

daliy sprendiniais

Eil.

ir tarpusavyje juos suderine:

Nr Bylos Zymuo Parasas Projekto dalis Pareigos, kv. atestato Nr.
¥4 . .
1. 2023-28-XX-TP-BD gfoccsoc-<{ Bendroji dalis PV/9824/ Arvydas Mincé
'. / N///‘//‘{///[ PDV/A1302/0995/ Darius Saltonas
2. [2023-28-XX -TP-SP / /‘» WW/// Sklypo plano dalis
i .
3. 2023-28-XX -TP-SA [ ;/// Architektiriné dalis PDVIA1302/0995/ Darius Saltonas
by
4. 2023-28-XX -TP-SK C%w Konstrukeijy dalis PDV/17373/ Gintaré Staniené
Sildymo, védinimo ir oro PDV/16565/ Jonas Pagojus
5. 2023-28-XX -TP-SVOK kondicionavimo dalis
6. 2023-28-XX -TP-TP-E Elektrotechnikos dalis PDV/27576/ Jolita Kuodyté
7. 2023-28-XX -TP-AS P e - \‘Apsauginés signalizacijos PDV/19033/ Rolandas Setkauskas
. @ dalis
b m/\ Gaisro aptikimo ir PDV/19033/ Rolandas Setkauskas
8. |2023-28-XX -TP-GSS — {signalizavimo dalis
9. 2023-28-XX -TP-ER //m/ Elektroniniy ryiy dalis - PDV/19033/ Rolandas Setkauskas
Vandentiekio ir nuoteky .
10. | 2023-28-XX TP-LVN Salinimo dalis - vidaus ir PDV/16565/ Jonas Pagojus
lauko tinklai
v Pasirengimo statybai ir
11. | 2023-28-XX -TP-SO 4}4% statybos darby PDV/17373/ Gintaré Staniené
) ) (organizavimo dalis
12. |2023-28-XX -TP-KS ‘:h\'u{w wOou\ G« Statybos skaitiuojamosios | PDV/10243/ Aurelija BlaZinauskiené

"\ kainos nustatymo dalis
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Elektroninio dokumento nuorasas
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KAUNO TERY@JEINE MUITINE
kos N\‘)\
Nr.
UAB ,,Ardynas‘ 2023-12=
Gedimino g. 47, Kaunas I Nr.
LT-44242

DEL STATINIO PROJEKTO SUDERINIMO
Informuojame, kad Kauno teritoriné muitin¢ pastaby bei pasitilymy susijusiy su projektu del
statiniy ir infrastruktiiros pertvarkymo Kalvarijos pasienio kontrolés punkte (Europos g. 16 ir 21,

Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.) neturi ir 2023-28-XX — TP — SP dalies sprendinius
del Zmoniy su negalia A tipo iSlaipinimo vietas prie remontuojamy pastaty, suderina.

Direktorius Vilius Raginis

Darius Grabauskas tel. (8 37) 304 297, el. p. darius.grabauskas@Irmuitine.lt

Biudzetiné jstaiga, Jovary g. 3, LT-47500 Kaunas, tel. (8 37) 304 205, faks. (8 37) 361 528, el. p kaunas@lrmuitine.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre kodas 190734952



Nuorasas
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info <info@Irmuitine.It>

Muitinés departamentas <muitine@Irmuitine.lt>

2023-12-13 14:01

Fwd: dél 2023-28 Kalvariju pasienio kontroles postas esamy pastaty
rekonstravimo

2023-28-00-TP.SP.B-02_20231204.pdf; 2023-11-29 Nr. 2-192
igaliojimas PV_PVPnuora$as.pdf

Laba diena,

PraSoma suderinti, persiunCiame.

Pagarbiai,
Vaiduté Dargiené
Muitinés informacijos skyriaus vyriausioji specialiste

Lietuvos muitinés informacijos teikimo kontaktai:
Tel.: 85-2665000

Elpa®to adresas: info@lrmuitine.lt
I-1V 8.00-17.00; V 8.00-15.45; VI-VII nedirba

On 2023-12-13 13:31, Jolanta Pabedinskiené wrote:

[DEMESIO]: Sis laiskas gautas i$ iSorinio siunt&jo. Bukite atsargs, nespauskite nuorody ir neatidarykite pridéty prie
el. laiSko byly, nebent atpazjstate siuntéjg ir Zinote, kad turinys yra saugus! Jeigu jtariate, kad laiSkas yra
nesaugus, rekomenduojame kreiptis pagalbos j ITPC.

Laba diena,

sutarties su Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos pagrindu
UAB”Ardynas” atlieka Techninj projekta-“KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES
PASKIRTIES PASTATUY, KITY INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO
REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS

SAV.,PROJEKTAS”,
2023-28-XX-TP.

Remiantis uzsakovo pateikta uzduotimi TU ir galiojan€iu STR 2.03.01:2019 ,,STATINIY
PRIEINAMUMAS®, batina TP projekte numatyti Zzmoniy su negalia A tipo iSlaipinimo vietas prie
remontuojamy pastaty.

Siungiame Jums 2023-28-XX- TP-SP dalies sprendinius derinimui, dél ZN ( Zmoniy su negalia) A
tipo iSlaipinimo vietas prie remontuojamy pastaty 01-Detalaus patikrinimo pastato, 02-Lauko
tualeto pastato.
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*TP-SP sprendiniai atlikti ir papildyti atsizvelgiant ] UAB”Sweco Lietuva”, LAKD rengiamo
magistralinio

kelio A5 Kaunas—Marijampolé—Suvalkai ruoZo nuo 85,00 iki 97, 06 km rekonstravimo projekto
projektinius sprendinius

Pagarbiai / Best regards
Jolanta Pabedinskiené
Projekto vadoveé

ARDYNAS (‘)

UAB "Ardynas"

Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas
Mob. tel.: +370 633 54432

Tel.: +370 37 323209

Faks.: +370 37 337257

El. pastas: j.pabedinskiene@ardynas.lt

www.ardynas. It

jSPEJIMAS DEL KONFIDENCIALUMO
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asmenl |]]lt| ome.Jus é S m Rraups @ 1 5108 Siutes or ejur- informuod ey ar elektroninit pastu, o sig zinute ir
visus'jos phe Us SSHTTT T8 a0 Siste & aKstd de toJE:!
CONFIDENTIALITY NOTICE
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Elektroninio dokumento nuorasas
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PASIENIO KONTROLES PUNKTU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Biudzetiné jstaiga, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0061, faks. (8 5) 262 0081, el. p. pkpd@pkpd.1t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 300147455

2023-11-29 Nr. 2-192

UAB ,,Ardynas” 2023-11- Nr.

DEL JGALIOJIMO

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas:
300147455, adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, teisiné forma: biudZetiné jstaiga, duomenys
kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre (toliau — Direkcija), atstovaujama direktoriaus
Mindaugo Zobielos, veikiancio pagal Direkcijos nuostatus,

jgalioja UAB “Ardynas‘ juridinio asmens kodas 133884372, projekto vadova Arvyda Minceg
(gim.1952-05-08) ir projekto vadovo pavaduotoja Jolanta Pabedinskieng (gim. 1961-08-02) (toliau —
Igaliotiniai) atstovauti Pasienio kontrolés punkty direkcijg prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos
Respublikos valstybinése jstaigose bei kontroliuojanciose organizacijose, sudarytos sutarties pagrindu
Latatiniy ir infrastruktiiros pertvarkymo Kalvarijos pasienio kontrolés punkte (Europos g. 16 ir 21,
Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.), gaunant ir pateikiant reikiamus dokumentus,
pasiraSyti praSymus ir atlikti visus veiksmus, susijusius su projekty Nr.2023-28-XX-TP ,Kitos,
transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity inZineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo
remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas* ir Nr.2023-28-
XX-GP ,Kitos, transporto, inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy, Europos g. 16 ir 21,
Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., griovimo aprasas® rengimu, suderinimu, statybg
leidziancio dokumenty gavimu, atlikti kitus veiksmus su auks$c¢iau minéty igaliojimy igyvendinimu.

Igaliojimas galioja iki 2024-06-30.

Direktorius Mindaugas Zobiela
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Dokumento sudarytojas (-ai)

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos
300147455, Gedimino pr. 26, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél jgaliojimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-11-29 Nr. 2-192

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Suderinimas

Parafg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rolandas Baltu$ninkas, Skyriaus vedéjas, Statybos ir turto
valdymo skyrius

Sertifikatas iSduotas

ROLANDAS BALTUSNINKAS, Pasienio kontrolés punkty
direkcija prie Susisiekimo m-jos LT

Para$o sukiirimo data ir laikas

2023-11-27 16:57:55 (GMT+02:00)

Paraso formatas

XAdES-EPES

Laiko Yymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-08 09:58:05 — 2026-05-07 09:58:05

Para¥o paskirtis

Suderinimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rimantas Satkauskas, Direktoriaus pavaduotojas

Sertifikatas i§duotas

RIMANTAS SATKAUSKAS LT

Paraso sukiirimo data ir laikas

2023-11-28 16:15:18 (GMT+02:00)

Paraso formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-05-22 14:49:20 — 2025-05-21 23:59:59

Parafo paskirtis Pasira§ymas

Paraf§g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Mindaugas Zobicla, Direktorius
Sertifikatas iSduotas MINDAUGAS ZOBIELA LT
Parafo sukiirimo data ir laikas 2023-11-29 08:39:18 (GMT+02:00)
Parafo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-11-29 08:39:33 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-06-21 15:50:15 — 2026-06-20 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i§duotg sertifikatg "DBSIS, Informatikos ir rysiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedy skaitius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.74.6

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-11-29
09:55:28)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2023-11-29 09:55:28 DBSIS




	01_2023-28-XX-TP-SK.TL_A_20250429
	02_2023-28-XX-TP-SK.BSZ_A_20250429
	03_2023-28-XX-TP-SK.AR_A_20250429
	04_2023-28-XX-TP-SK.TS_A_20250429
	05_2023-28-02-TP-SK.SZ-01_A_20250429
	06_2023-28-10-TP-SK.SZ-01_A_20250429
	07_2023-28-12-TP-SK.SZ-01_A_20250429
	08_2023-28-01-TP-SK.SZ-02_A_20250429
	09_2023-28-03-TP-SK.SZ-02_A_20250429
	2023-28-02-TP-SK.B-01.1
	Sheets and Views
	01.1


	2023-28-02-TP-SK.B-01.2
	Sheets and Views
	01.2


	2023-28-12-TP-SK.B-02
	Sheets and Views
	02


	2023-28-01-TP-SK.B-03
	Sheets and Views
	03


	2023-28-01-TP-SK.B-04.1
	Sheets and Views
	04.1


	2023-28-01-TP-SK.B-04.2
	Sheets and Views
	04.2


	2023-28-03-TP-SK.B-05.1
	Sheets and Views
	05.1


	2023-28-03-TP-SK.B-05.2
	Sheets and Views
	05.2


	Priedas_Nr.1_2023-28-XX-TP-SK.AT
	Priedas_Nr.3_2_SK_PV_uzduotis2023-11
	Priedas_Nr.3_suderinimai

