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1 AISKINAMASIS RASTAS
1.1 Bendroji informacija

Transporto, gamybos ir pramonés paskirties pastaty Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio kaime,
Liubavo sen., Kalvarijos sav. Sildymo, védinimo ir vésinimo dalies techninis projektas parengtas,
vadovaujantis pateiktomis projekto daliy uzduotimis - architektiros, gaisrinés saugos, statytojo
pateikta ,Projektavimo uzduotimi“ bei LR statybos jstatymu, norminiais ir techniniais reglamentais,
galiojanciais Specialiyjy reikalavimy iSdavimo dienai, jei juose nenurodyta kitaip.

Projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statiniy
reikalavimus.

Atliekama techninio projekto ,,Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen.,
Kalvarijos sav., projektas“ korektura, iSskaidant projekta j jgyvendinimo etapus ir suformuojant
projekto dalies SVOK / Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis / A laida.

Projekto A laidoje pirmajame darby etape planuojami Siy statiniy ir jy daliy statybos bei
jrengimo darbai prioriteto tvarka:

1. Lauko tualeto 6H1/p;

2. Sklypo planas ir lauko inzineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga uztikrinti Lauko tualeto 6H1/p i

kity pirmo etapo statiniy funkcionavimui);

3. Priesgaisriniai rezervuarai 2x54 m?;
4. Konteineris hidroforui.

Vélesniame etape numatomi likusiy statiniy ir jy daliy statybos bei jrengimo projektiniai
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti. Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Uzsakovu.

Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty sarasas

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.”

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.“

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*
STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai“;

STR 2.02.07:2012 ,Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai*

STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”;

STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®;

HN 42:2009 ,Gyvenamuyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®;

Respublikines statybos normos RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“;

Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy priezitdros (eksploatavimo) taisyklés. Energetikos ministro
2010-04-07 jsakymas Nr.1-111

Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05 jsakymas Nr.
4-170

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai*

Projekte naudoty kompiuteriniy programy sgrasas:
Tekstiniai dokumentai: Open office

BréZiniai: Autocad 2010

Dokumenty konvertavimas: Adobe Acrobat 9 Pro Extended
Archyvavimas: WinRAR
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1. Skaiciuotini lauko oro parametrai:
Periodas Temperatira, °C Entalpija, KJ/kg
Ziema -22.0 -20.8
Vasarg 24.3 52.9

Absoliutus lauko oro temperatiros minimumas: -36.3°C°
Absoliutus lauko oro temperatiros maksimumas: +34.9C
2. Projektiniai vidaus oro parametrai:

Ziemg administracinése patalpose T=20+1"C

Ziema persirengimo patalpose T=2041°C

Ziema tualetuose T=20x1°C

Ziema techninése patalpose T=18+1C

Vasarg administracinése patalpose T=24+1°C

Vasarg buitinése, persirengimo, techninése patalpose nekontroliuojama

Patalpy vidaus aplinkos kokybés kategorija IEQ2, vadovaujantis LST EN 16798 LST EN 16798-1:2019
.Pastaty energinis naudingumas. Pastaty védinimas. 1 dalis. Pastaty energinio naudingumo
projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos jvesties parametrai, susije su patalpy oro kokybe, Silumine
aplinka, ap$vietimu ir akustika”

3. Atitvary Silumos perdavimo koeficientai:

Pastaty Sildymo sistemos projektui parengti, Silumos nuostoliai suskaiCiuoti remiantis technine
uzduotimi, kur pateikiami tokie atitvariniy konstrukcijy Silumos perdavimo koeficientai:

- iSoriniy sieny — U = 0.22 W/(m?K);

- langy — U = 1.6 W/(m?K);

- iSoriniy dury — U = 1.9 W/(m2K);

- stogo — U = 0.18 W/(m2K)

- grindy ant grunto - U = 0.24 W/(m2K)

Sanitariniy ir higieniniy saglygy palaikymui pastatuose projektuojamos Sildymo, védinimo ir vésinimo
sistemos.

2 SILDYMAS

Remontuojamy pastaty Silumos nuostoliai nurodyti prie skaiiuojamujy iSorés projektiniy temperatary,
nurodyty vidaus oro temperatary ir atitvary Silumos perdavimo koeficienty.

Skaiciuotini pastaty Silumos poreikiai:

Il etapas. Pastatas 01 — Detalaus patikrinimo pastatas: Qgis= 9.55 kW; Quss=4.5 kW. Ts=-22 C.
Radiatorinio Sildymo sistemos Silumnesio projektiniai parametrai: Tp,=45 °C; T4=35 ‘C

Sildymo sistemy hidraulinis pasiprie$inimas: 4.8 m.

Didziausias Sildymo sistemos eksploatacinis slégis: 3.0 bar.

| etapas. Pastatas 02 — Lauko tualetas: Qg¢= 9.57 kW; Queq= 12 KW. T;g=-22 °C.

Grindy Sildymo sistemos Silumnesio projektiniai parametrai: T,20=40 °C; T4=30 ‘C

Didziausias Sildymo sistemos eksploatacinis slégis: 3.0 bar.

Sildymo sistemos eksploatacinis slégis: 2.5 bar.

Il etapas. Pastatas 03 — Patikrinimo patalpos: Qsig= 12.12 kW: Q.eq= 10 kW. T;s=-22 °C.

Grindy Sildymo sistemos Silumnesio projektiniai parametrai: T,,3=40 C; T4=30 C

Didziausias Sildymo sistemos eksploatacinis slégis: 3.0 bar.

Sildymo sistemy hidraulinis pasipriesinimas: 3.6 m.

Skaiciuotini maksimalds slégio nuostoliai vamzdynuose: 100 Pa/m

Il_etapas. Pastato 03 (patikrinimo patalpos) administraciniy patalpy Sildymui numatomas Silumos
siurblys ,oras-vanduo® su karsto vandens ruoSimo talpa. Vidinis blokas montuojamas tam numatytoje
patalpoje, iSorinis ant iSorinés pastato sienos.

Pagrindinis Sildymo bidas patalpose — vandeniné Sildymo sistema. Sildymo sistema numatoma
dvivamzdé, virSutinio paskirstymo, priverstines cirkuliacijos, kolektoriné. Visose patalpose numatoma
grindy $ildymo sistema. Sildymo sistemos vamzdynai nuo $ilumos siurblio iki paskirstomujy kolektoriy
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numatyti i$ presuojamy plieniniy vamzdziy, izoliuojamy pusto polietileno kevalais.

Grindy Sildymui numatyti daugiasluoksniai vamzdziai d16x2. Grindiniam Sildymui numatomi
reguliuojami kolektoriai su debitomaciais. Grindy Sildymo sistemoje zingsnis tarp vamzdziy ir ziedy ilgiai
nurodomi bréziniuose. Patalpy pakras€io zonoje, maksimaliai vieno metro ruoze, zingsnis tarp
vamzdziy daromas tankesnis nei kitoje patalpos dalyje.

Patalpy temperattros kontrolei numatyti patalpos termostatai ir elektroterminés pavaros prie

kolektoriy.
Montuojant grindy Sildymo sistemg, betonui naudojamas plastifikatorius. Visose patalpose tarp
perdangos ir betono sluoksnio klojama termoizoliacija, ant kurios plastikiniais smeigtukais tvirtinami
grindinio Sildymo vamzdziai. Visu patalpos perimetru ir dury angose remiantis gamintojo
rekomendacijomis turi bati jrengiamos temperatirinés sitlés i$ pusto polietileno juostos.

Sistemos hidraulinis sureguliavimas atliekamas reguliuojamuose kolektoriuose bei balansiniais
ventiliais ant visy atSaky. Zemiausiuose sistemos taskuose numatytas vandens i$leidimas,
auksciausiuose — oro iSleidimas.

Prie§ apdailos darby pradzig vamzdynai turi bati hidraulikai iSbandyti. Hidraulinis bandymas
vykdomas esant teigiamai patalpy temperatirai. Jeigu armatdros sujungimo vietose, vamzdynuose ir
kituose sujungimuose nerandama defekty bei vandens nutekéjimo — sistema tinkama eksploatacijai.

| etapas. Pastato 02 (lauko tualetai) patalpy Sildymui numatomas Silumos siurblys ,oras-vanduo® su
kar$to vandens ruoSimo talpa. Vidinis blokas montuojamas tam numatytoje patalpoje, iSorinis ant
iSorinés pastato sienos.

Pagrindinis Sildymo bidas patalpose — vandeniné Sildymo sistema. Sildymo sistema numatoma
dvivamzde, virSutinio paskirstymo, priverstinés cirkuliacijos, kolektoriné. Visose patalpose numatoma
grindy $ildymo sistema. Sildymo sistemos vamzdynai nuo $ilumos siurblio iki paskirstomujy kolektoriy
numatyti iS presuojamy plieniniy vamzdZziy, izoliuojamy pusto polietileno kevalais.

Grindy Sildymui numatyti daugiasluoksniai vamzdziai d16x2. Grindiniam Sildymui numatomi
reguliuojami kolektoriai su debitomaciais. Grindy Sildymo sistemoje Zingsnis tarp vamzdziy ir ziedy ilgiai
nurodomi bréZiniuose. Patalpy pakras€io zonoje, maksimaliai vieno metro ruozZe, Zingsnis tarp
vamzdziy daromas tankesnis nei kitoje patalpos dalyje.

Patalpy temperatiros kontrolei numatyti patalpos termostatai ir elektroterminés pavaros prie

kolektoriy.
Montuojant grindy Sildymo sistemg, betonui naudojamas plastifikatorius. Visose patalpose tarp
perdangos ir betono sluoksnio klojama termoizoliacija, ant kurios plastikiniais smeigtukais tvirtinami
grindinio Sildymo vamzdziai. Visu patalpos perimetru ir dury angose remiantis gamintojo
rekomendacijomis turi bati jrengiamos temperatirinés sitlés iS pusto polietileno juostos.

Sistemos hidraulinis sureguliavimas atliekamas reguliuojamuose kolektoriuose bei balansiniais
ventiliais ant visy atSaky. Zemiausiuose sistemos taskuose numatytas vandens i$leidimas,
aukscCiausiuose — oro iSleidimas.

Prie$ apdailos darby pradzig vamzdynai turi bati hidraulikai iSbandyti. Hidraulinis bandymas
vykdomas esant teigiamai patalpy temperatdrai. Jeigu armatiros sujungimo vietose, vamzdynuose ir
kituose sujungimuose nerandama defekty bei vandens nutekéjimo — sistema tinkama eksploatacijai.
Pastato 01 (detalaus patikrinimo pastatas) patalpy Sildymui numatomas Silumos siurblys ,oras-
vanduo® su kar$to vandens ruo8imo talpa. Vidinis blokas montuojamas tam numatytoje patalpoje,
iSorinis ant iSorinés pastato sienos.

Pagrindinis Sildymo bidas patalpose — vandeniné $ildymo sistema. Sildymo sistema numatoma
dvivamzdeé, virSutinio paskirstymo, priverstinés cirkuliacijos. Sio pastato patalpose numatoma $akotiné
Sildymo sistema su ventiliatoriniais konvektoriais ir plieniniais Soninio bei apatinio pajungimo radiatoriais.
Ventiliatoriniai konvektoriai numatyti su reguliavimo mazgais, atjungimo ir balansavimo armatira,
patalpos termostatais. Radiatoriai numatyti su termostatiniais ventiliais ir griztamo srauto reguliatoriais.

Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai numatyti i$ plieniniy presuojamy vamzdziy, izoliuoty
akmens vatos kevalais.

Sistemos hidraulinis sureguliavimas atliekamas balansiniais ventiliais prie Sildymo prietaisy bei
ant visy atSaky. Zemiausiuose sistemos tagkuose numatytas vandens i$leidimas, auk$giausiuose —
oro iSleidimas.

Sildymo sistemy magistraliniai vamzdynai montuojami min 0,002 nuolydziu vandens i$leidimo
kryptimi. Visi magistraliniai vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais. AukSCiausiuose sistemy
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taSkuose jrengiami automatiniai nuorintojai, Zemiausiuose sistemy vietose montuojami vandens
iSleidimo atvamzdZiai su uzdarymo jtaisais ir aklémis. Vamzdyny susikirtimo vietose su atitvaromis, jie
montuojami apsauginiuose dékluose.

Sumontavus Sildymo sistemas, atliekamas vamzdyny praplovimas ir hidraulinis bandymas
slégiu 1,3 x eksploatacinio slégio. Sistema laikoma iSbandyta, jei bandymo metu nepastebéta rasojimo
per silles, vandens tekéjimo iS Sildymo prietaisy, vamzdyny, armatdros ir kity elementy, slégis
sistemoje per 30 min. nesumazéjo.

Jjungiant Sildymo sistema, bitina atlikti Siluminj bandyma. Siluminis sistemos iSbandymas atliekamas
esant teigiamai iSorés oro temperatirai. Siluminio bandymo metu Silumnesio temperatiira turi atitikti
nustatytajg temperatiros grafike pagal lauko oro temperatirg. Siluminio bandymo metu sistema
derinama ir reguliuojama teisés akty nustatyta tvarka.

Bandymo rezultatai jforminami aktu. Jei Sildymo sistemos Siluminio bandymo néra galimybiy atlikti
nesSildymo sezono metu, tai reikia atlikti prasidéjus Sildymo sezonui.

3 VEDINIMAS

Visy pastaty patalpy védinimui projektuojamos mechaninés védinimo sistemos
Projektiniai lauko oro kiekiai, :
- Administracinés patalpos: ne maziau 5.4 m*h/m? arba 36 m*/h/zmogui
- Sandéliavimo patalpos: ne maziau 36 m*/h/Zmogui
- Patikrinimo patalpa: 0.5 k/h
- Sanmazgai: itraukimas ne maziau 108 m*h vienam unitazui ir pisuarui
- Dusai: istraukimas ne maziau 72 m*h vienam dusui
- Techninés patalpos ne maziau 1 k/h
Oro judéjimo greitis patalpose: Saltuoju metu laiku ne daugiau 0.15 m/s, Siltuoju metu laiku ne
daugiau 0.25 m/s,
Didziausi leidziami triukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje (HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®):

Objekto pavadinimas Paros | Ekvivalentinis
laikas, | garso slégio
val. lygis (Laeqr),
Gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés | 7-19 55
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir 19-22 50
kultdros paskirties pastatus) aplinkoje, 227 45
veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

Ekvivalentinis triuk8mo lygis patalpose (LST EN 16798-1:2019 ,Pastaty energinis naudingumas.
Pastaty védinimas. 1 dalis. Pastaty energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos
jvesties parametrai, susije su patalpy oro kokybe, Silumine aplinka, apSvietimu ir akustika. M1-6
modulis):

Patalpos pavadinimas Ekvivalentinis nuolatinio
garso lygis, Laeqnt dB(A)
Administracinés patalpos 35
Tarnybinés patalpos, koridoriai 40
Tualetai 45
Susirinkimy patalpos 35
Maitinimosi-poilsio patalpa 40
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Il_etapas. Pastato 03 (patikrinimo patalpos) patalpy védinimui numatomos mechaninés oro
tiekimo/$alinimo sistemos AHU-1 ir AHU-2.

Sistemai AHU-1 numatyta ventkamera su rotaciniu Silumokaiciu, elektrine Sildymo sekcija, triukSmo
slopintuvais ir gamykline automatika, ventiliatoriai su daznio keitikliais. AHU-1 paduodamo oro kiekis —
2690 m?h, istraukiamo — 2690 m*/h. Jrenginys montuojamas tam numatytoje techninéje patalpoje.
Oras | patalpas paduodamas oro tiekimo difuzoriais ir plafonais. Oras i§ patalpy iStraukiamas oro
iStraukimo difuzoriais ir plafonais. Oras i$ lauko paimamas per iSorinéje sienoje jrengiamas paémimo
groteles, iSmetamas vir$ pastato stogo.

Sistemai AHU-2 numatyta ventkamera su ploksteliniu SilumokaiCiu, elektrine Sildymo sekcija,
triukdmo slopintuvais ir gamykline automatika, ventiliatoriai su daznio keitikliais. AHU-2 paduodamo
oro kiekis — 1150 m®h, itraukiamo — 1150 m*h.  Jrenginys montuojamas tam numatytoje techninéje
patalpoje. Oras | patalpas paduodamas oro tiekimo difuzoriais ir plafonais. Oras iS patalpy
iStraukiamas oro iStraukimo difuzoriais ir plafonais. Oras i§ lauko paimamas per iSorinéje sienoje
jrengiamas paémimo groteles, iSmetamas vir§ pastato stogo.

Visi ortakiai cinkuotos skardos. Oro paémimo i$ lauko ir iSmetimo ortakiai patalpoje izoliuojami 10 cm
storio armuotais akmens vatos dembliais su aliuminio folija.

| _etapas. Pastato 02 (lauko tualetai) patalpy védinimui numatoma mechaniné oro
tiekimo/Salinimo sistema AHU-3. Jai numatyta ventkamera su ploksteliniu Silumokaiciu, elektrine
Sildymo sekcija, triuk8mo slopintuvais ir gamykline automatika, ventiliatoriai su daZznio keitikliais.
Sistemos paduodamo oro kiekis — 2780 m*/h, i$traukiamo — 2780 m®h.  |renginys montuojamas tam
numatytoje techninéje patalpoje. Oras | patalpas paduodamas oro tiekimo difuzoriais ir plafonais. Oras
i patalpy iStraukiamas oro iStraukimo difuzoriais ir plafonais. Oras i§ lauko paimamas per iSorinéje
sienoje jrengiamas paémimo groteles, iSmetamas virs pastato stogo.

Visi ortakiai cinkuotos skardos. Oro paémimo i$ lauko ir iSmetimo ortakiai pastate izoliuojami 10 cm
storio armuotais akmens vatos dembliais su aliuminio folija.

Il _etapas. Pastato 01 (detalaus patikrinimo pastatas) administraciniy ir buitiniy patalpy
védinimui numatoma mechaniné oro tiekimo/Salinimo sistema AHU-4. Jai numatyta ventkamera su
ploksteliniu Silumokaiciu, elektrine Sildymo sekcija, triukdmo slopintuvais ir gamykline automatika,
ventiliatoriai su daznio keitikliais. Sistemos paduodamo oro kiekis — 1390 m*h, i$traukiamo — 1390
m>/h. Jrenginys montuojamas tam numatytoje techninéje patalpoje. Oras j patalpas paduodamas oro
tiekimo difuzoriais ir plafonais. Oras i§ patalpy iStraukiamas oro istraukimo difuzoriais ir plafonais.
Oras i$ lauko paimamas per iSorinéje sienoje jrengiamas paémimo groteles, iSmetamas vir§ pastato
stogo. Visi ortakiai cinkuotos skardos. Oro paémimo i$ lauko ir iSmetimo ortakiai pastate izoliuojami 10
cm storio armuotais akmens vatos dembiliais su aliuminio folija.

Tikrinimo patalpoje numatomas natdralus védinimas, vartuose jrengiant oro pritekéjimo ir
iStraukimo groteles.

4 VESINIMAS (Il etapas)

Numatomas pastate 03 (patikrinimo patalpos) statytojo nurodytose patalpose. Siltuoju
laikotarpiu, siekiant uztikrinti reikiamus patalpy parametrus, (kurioms Kkeliami oro parametry
reikalavimai), numatytos oro vésinimo sistemos K-1/K-2.

Skaidiuotinas patalpy vésinimo poreikis: Q.ss= 13 kW.

Jrangos iSorés kritinés temperatdros vésinimui: +10 - +45°C.

Jrangos kritinés temperatdros Sildymui: -15 - +15°C.

Projektiné isSorés temperatira vésinimui: +32 C.

Projekte  priimtos  patalpy Siluminio komforto aplinkos oro temperatdros  Siltuoju
mety laikotarpiu +24°C.

Jrenginiai renkami pagal vidutinj galinguma ir vidutinj greitj. Patalpose projektuojamos sieninio tipo
MultiSplit sistemos. Saltnesis freonas R410A. Maksimali temperatira - 66°C. Maksimalus slégis — 42
bar.

Vésinimo sistemy vidiniai blokai prijungiami prie iSoriniy bloky izoliuotais variniais
vamzdeliais. Variniai vamzdeliai pastato viduje montuojami patalpy palubéje. Lauke
montuojami vamzdeliai apskardinami.

Kondensatas nuo kiekvieno vidinio bloko nuvedamas | nuotékyne plastikiniais vamzdziais su
nuolydziu. Kondensato nuvedimas sprendziamas VN dalyje.
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Atliekama techninio projekto ,Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
inZineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo
sen.,Kalvarijos sav., projektas” korektura, iSskaidant projektg j jgyvendinimo etapus ir
suformuojant projekto dalies SVOK / Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis / A laida.
Projekto A laidoje pirmajame darby etape planuojami Siy statiniy ir jy daliy statybos bei
jrengimo darbai prioriteto tvarka:

1. Lauko tualeto 6H1/p;

2. Sklypo planas ir lauko inzineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga uZztikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir
kity pirmo etapo statiniy funkcionavimui);

3. PrieSgaisriniai rezervuarai 2x54 m3;

4. Konteineris hidroforui.

Vélesniame etape numatomi likusiy statiniy ir jy daliy statybos bei jrengimo projektiniai
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti.

Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Uzsakovu.
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1 BENDROJI DALIS

Bréziniai, techninés specifikacijos ir medziagy Ziniarasc€iai papildo vieni kitus, netgi jei jie
baty parodyti ar paminéti vien tik viename i$ jy. Techniniy specifikacijy paskirtis - naudotis jomis
kaip svarbiausiomis gairémis pasirenkant jrenginius ir medziagas Sildymo védinimo ir vésinimo
sistemoms.

Sildymo ir védinimo sistemy vamzdyny jrengimas turi bati pagristas bréZiniuose
nurodytais matmenimis. BréZiniai pateikia bendrg vamzdyny, ortakiy ir jrangos iSsidéstymg, taciau
nenurodo fasoniniy detaliy ir atSaky, kuriy gali prireikti jungiant ortakius ir vamzdynus prie jrengimy,
oro tiektuvy ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdyny ir ortakiy sistemos turi bati
montuojamos atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninés dalys turi bati pateiktos be
papildomy kasty. Vamzdyny ir ortakiy matmenys bréziniuose atitinka jy vidaus iSmatavimus,
kuriuos Rangovas, esant reikalui, gali pakeisti kitais iSmatavimais, kad nesusidaryty trukdymy
kitiems jrengimams bei derinant sistemas tarpusavyje.

2 KRITERIJAI GAMINIAMS

Visi statybos produktai turi atitikti darniojo standarto ar techninio liudijimo reikalavimus, t.y.

pazenklinti ,CE" Zenklu.

- standartiniai gaminiai: medziagos ir jrengimai turi biti standartiné gaminama produkcija,
kurios nenutriikstama gamyba buvo vykdoma bent penkerius metus.

- sukomplektuoti jrengimai. Kity gamintojy produkcijg naudojantys jrengimy komplekty
gamintojai pilnai atsako uz galutinj produktg.

- pavadinimy lentelés: ant jrengimo matomoje vietoje turi bati pritvirtinti gamintojo
pavadinimg nurodanti lentelé arba aiSkus prekinis Zenklas. Jie gali bati jspausti ir paiame jrengime
arba neiSblunkanciai pazyméti ant kiekvienos jrengimo dalies

- komponenty standartizavimas: siekiant minimizuoti basimai techninei jrenginiy priezidrai
skirty atsarginiy daliy sandéliavima, o taip pat supaprastinti darbg objekte, rangovas turi stengtis
standartizuoti jvairiy j Sig specifikacijg jeinanciy sistemy komponentus.

Standartizavimas turi apimti Sias sritis: variklius, dirzus, voztuvus, izoliacines medziagas,
elektros ir reguliavimo jrenginiy komponentus.

Pasirenkant komponentus ypatingg démesj privalu atkreipti | jy patikimumg ir
nesudeétingg jsigijima, reikiamg funkcionavima, priezidrg ir eksploatavima, eksploatacijos aiSkuma,
atsparumg dirbant nepalankiomis sglygomis, atsparuma triukSmui ir vibracijai

Kartu su jranga turi bati pristatyti visi jrengimy montavimui ir eksploatacijai numatyti
jrankiai bei kiti reikmenys.

Visy jrenginiy j aplinkag skleidziamo triukSmo lygis neturi virSyti atitinkamoms patalpoms
keliamy reikalavimy darbo aplinkoje.

3 SILDYMAS

3.1 Cirkuliacinis siurblys

Cirkuliacinis siurblys atitinkantis Europos sgjungos direktyvg 2009/125/EC, kuri nustato
ekologinio projektavimo reikalavimy sistemg su energija susijusiems gaminiams.

Didelio efektyvumo S$lapio rotoriaus siurblys su EC varikliu (energetinio efektyvumo
indeksas EEI ne daugiau 0,23) ir elektroniniu galios reguliavimu. Siurblys sukurtas termofikacinio
vandens, Salto vandens bei vandens ir glikolio miSiniy be abrazyviniy medziagy pumpavimui
cirkuliacinése sistemose. Siurblio hidraulikos korpusas padengtas kataforezine danga apsaugai
nuo korozijos.  Maksimali pumpuojamos terpés temperatira +110°C, maksimali aplinkos
temperatdra +40°C. Maitinimo jtampa 1~230V, 50Hz.

Siurblys turi kelis galimus valdymo rezimus: Ap-c, Ap-v. Taip pat turi kontaktus siurblio
darbo sutrikimams (SSM). Siurblys turi LED displéjy, kuriame rodoma siurblio iSvystomas slegiy
perkrytis bei klaidy kodai. Siurblio slégio nustatymo zingsnis kas 0,5 m.v.st.
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3.2 Sildymo prietaisai

SkaiCiuotinas Silumos atidavimas pagal EN 442. Plieniniai radiatoriai ir konvektoriai
gaminami i§ auk$Ciausios rasies 1,25 mm $altai valcuoto lakstinio plieno. Gamykloje kiekvieno
radiatoriaus ir konvektoriaus iSorinis pavirSius nuriebalinamas, mechaniSkai nuvalomas,
fosfatuojamas bei gruntuojamas, o vidinis pavirSius padengiamas antikorozine danga. Spalva —
RAL9010 arba RAL9016. Dazai turi biti nekenksmingi, be organiniy tirpikliy, formaldehidy, sunkiyjy
metaly ir kity chemiSkai kenksmingy medziagy. Kiekvienas prietaisas pristatomas | vietg
gamyklinéje pakuotéje, ant kurios turi bati nurodytas Sildymo prietaiso tipas ir matmenys. Tiekiami
kartu su aklémis, kronsteinais, iSleidimo Ciaupais bei uzdaromaja armatira. Plieniniai radiatoriai ir
konvektoriai turi bdti su jmontuotu gamykloje iSankstinio nustatymo termostatiniu ventiliu bei
nuorinimo ventiliu. Aapatinio prijungimo mazgas turi bati iS5 deSinés pusés: tiekiamo vamzdzio asis
yra 80 mm atstumu nuo radiatoriaus krasto, o grjiztamo vandens vamzdzio asis — 30 mm.
Didziausias eksploatacinis slégis 3 bar. Eksploataciné temperatira 45 °C.

Plieniniy radiatoriy ir konvektoriy montavimas:

- plieniniai radiatoriai ir konvektoriai turi bdGti montuojami, remiantis gamintojo
instrukcijomis;

- atstumas tarp radiatoriaus ir grindy bei palangés turi bati ne mazesnis kaip 110 mm;

- radiatoriai montuojami kartu su gamykliniu jpakavimu; jei jpakavimas paZeistas,
radiatoriai turi bati apsaugoti kitomis priemonémis; jpakavimg rekomenduojama nuimti tik pasibaigus
statybos ar remonto darbams.

- plieniniai radiatoriai turi bati jungiami prie vamzdziy, atsizvelgiant j gamyklinj tiekiamojo ir
griztamojo atvamzdziy iSdéstyma, nes sujungus atvirksCiai, 60% sumazéja radiatoriaus Siluminé
galia.

3.3 Paskirstomasis kolektorius

IS specialaus lydinio, pagamintas liejimo budu. Eksploataciné temperatira 45°C, slégis
2.5 bar. Sildymo kolektoriai pateikiami kartu su laikikliais, aklémis ir nuorinimo kraneliais.
Magistraliniai vandens tiekimo ir grgzinimo vamzdziai jungiami prie tiesiyjy ar kampiniy kolektoriaus
ventiliy. Kolektoriaus galas uzdaromas kolektoriaus antgaliu su sklende, per kurj sistema uzpildoma
vandeniu, iSleidZziamas oras ar sistema iStustinama.

Grindy Sildymui naudojami reguliuojami kolektoriai su debitomadiais.

3.4 Kolektorinés spintelés

Kolektorinés metalinés spintelés, tinkanCios jmdrijimui j sieng ir pritvirtinti prie sienos.
Kolektorinés spintelés komplekte turi turéti: reguliuojamo auks¢io korpusg su iSpjovomis prijungimui
i5 kairés ir deSines, universaly kolektoriaus laikiklj, jstatomas duris su uzsukamu uZraktu.

3.5 Termostatiniai ventiliai

Radiatoriams naudojami automatiSkai veikiantys temperatiros reguliatoriai (tiesioginio
iSpildymo) nereikalaujantys elektrinio maitinimo, su iSankstiniu nustatymu maksimaliam vandens
srautui apriboti.  Ant ventilio jrengiama termostatiné galva. Turi turéti apsauginius gaubtus bei
uzrakinimo Ziedus. UZstatymo ribos nuo 16 iki 24 °C.

Grindy Sildymo sistemose naudojami patalpos termostatai ir elektroterminés pavaros prie
kolektoriy. Elektromechaniniai kambario termostatai tinkami naudoti 24V ir 230V sistemose.
Termostatuose jmontuoti temperatiros davikliai. Temperatiros ribos 8-30 °C. Maitinimas 24 arba
230V. Pagal termostato rodmenis reguliuojamos elektroterminés pavaros ant grindy Sildymo
kolektoriy.

Elektroterminés pavaros naudojamos grindy Sildymo sistemose su visais
elektromechaniniais ar elektroniniais kambario termostatais nepriklausomy kontiry arba zony
reguliavimui. Elektros maitinimas: 24 ir 230 V AC/DC, padéeties indikatorius, gali bati dviejy varianty:
normaliai uzdara (NC) arba normaliai atvira (NO), maks. terpés temperatiira — 120 °C, tiekiama su
laidu.

Kontaktiné dézuté naudojama vandeniu Sildomose kolektorinése grindinio Sildymo
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sistemose. | §j prietaisg sueina visi laidai, skirti pavary prijungimui prie kambario termostaty.
Prietaisas turi 10 i$éjimy, jungiamas prie standartinio 230 V AC / 50Hz maitinimo Saltinio,
nereikalauja iSorinio transformatoriaus. Dézuté tiekiama su siurblio rele cirkuliaciniam maiSymo
mazgo siurbliui reguliuoti. Maitinimas 207-253 VAC.I5éjimy skaiCius 10. 1Séjimo srové 24 VAC.
Aplinkos temperatira 0 — 50°C. Transportavimo temperatdra -20 iki 60°C. Apsaugos klasé IP 20.
Maitinimo laidai 200 cm.

3.6 Automatinis oro iSleidimo ventilis

Nuorinimo jtaisas montuojamas auks$ciausiuose Sildymo sistemos taskuose. Oro iSleidimui
i§ magistraliy naudojami automatiniai nuorinimo jtaisai DN15. Oro i$leidimui i§ Silumos prietaisy —
rankiniai.

3.7 Uzdaromoji armatiira
Uzdaromoji armatira vamzdynams, kuriy skersmuo iki DN50mm — moviné. Ant visos
naudojamos armatdros korpusy turi bati gamintojo pavadinimas arba prekinis Zenklas, skersmuo,
slégis. Zenklai gali biti iSlieti gaminant gaminj, jspausti arba jkirsti. Armatdros neturingios skiriamuyjy
Zenkly turi bati atsisakyta.
Uzdaromieji moviniai ventiliai:

E‘Irl Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Ventilio skersmuo DN 15 -50

2 Ventilio tipas rutulinis

3 Korpusas bronzinis

4 Prijungimas movinis

5 Eksploataciné temperatira T=0-45°C

6 Didz. eksploatacinis slégis P =0.3 MPa
3.8 Balansinis ventilis

Balansiniai moviniai ir flanSiniai ventiliai skirti vandens srauto balansavimui ir matavimui.
Jy pagalba vandens srautas j jrenginius yra toks, koks reikalingas esant maksimaliam Silumos,
Salc¢io  poreikiui. Jy pagalba palaikomas ir sureguliuojamas hidraulinis sistemos balansas.
Reguliavimas atliekamas esant fiksuotai pralaidumo padégiai. Siy ventiliy montavimas ir
aptarnavimas patogus ir paprastas, galimas iSankstinis nustatymas, yra kontrolés — matavimo
prietaisy prijungimo galimybé. Montuojant balansinius ventilius reikia laikytis gamintojo pateikiamy
instrukcijy.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15 - 25
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 Eksploataciné temperatira T=0-45°C
3 Didz. eksploatacinis slégis P =0.3 MPa
6 Komplekte uipildymo "/ d.renaio. antgaligi (su
galimybe prijungti matavimo prietaisa)

Nustatymas gali bati kei¢Giamas bet kokiose darbo salygose.
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Balansinis ventilis tiekime turi bGti su srauto matavimo galimybe.

Prie Sildymo prietaisy montuojami grjztamo srauto reguliatoriai, skirti stabdyti ir reguliuoti
srautg. Uzdarymas/reguliavimas atliekamas kigio su SeSiakampiu raktu pagalba. Tiesios formos su
iSoriniu sriegiu DN15, uzspaudziamaja jungtimi. llgis atitinka DIN3842 reikalavimus. Rankenos
sandarinamos naudojant EPDM-O Ziedus. Korpusas pagamintas i§ nertadijancio vario ir cinko lygio.
Prie modelio su jungiamosiomis movomis galima prijungti varinj, precizinio plieno arba
daugiasluoksnj vamzd,j.

3.9 Filtras

Filtro paskirtis — sulaikyti neSmenis didesnius kaip 0.5mm dydzio. Filtras turi turéti
praputimo ir iSleidimo Ciaupg arba akle. Filtro vidinis pavirSius turi bati apsaugotas nuo korozijos.
Slégio nuostoliai Svariame filtre negali virSyti 10 kPa.

Filtro skersmuo DN 15 - 32

Korpusas bronzinis

Prijungimas movinis

Filtravimo elementas Nerudijancio plieno tinklelis
Eksploataciné temperatira T=0-45°C

Didz. eksploatacinis slégis P = 0.3 MPa

3.10 Atbulinis voztuvas
Spyruoklinis, tinkamas eksploatacijai horizontaliuose ir vertikaliuose vamzdynuose.

VoZtuvo skersmuo DN 15 - 25
Korpusas bronzinis
Spyruoklé Neridijandio plieno
Prijungimas movinis arba flanSinis
Eksploataciné temperatira T=0-45°C
DidZ. eksploatacinis slégis P = 0.3 MPa

3.1 Plieniniai presuojami vamzdynai

Presuojamy plieniniy vamzdyny sistema skirta uzdaroms Sildymo ir pramonés sistemoms
ir netinkama naudoti vandens tiekimui. Todél vamzdZiai ir jungtys yra pazymétos raudonu tasku ,ne
geriamo vandens sistemoms®. Vamzdyny elementus galima naudoti tik su tai sistemai numatytomis
detalémis. Presavimo jungtys turi SC-Contur apsauga ir neuzpresuotos yra nesandarios.
Eksploataciné temperatira: 0 — 45 °C. Didziausias eksploatacinis slégis: 0.3 Mpa.

Techniniai duomenys: Nelegiruotas plienas, medziagos kodas 1.0308 pagal EN 10305-3, su iSoriniu

cinkavimu galvaniniu bidu. Tiekiami vamzdziai turi iSorinj cinko sluoksnj nuo 8 iki 15 um.

Vamzdziai tiekiami 6 m  Stangomis, iSbandyti gamykloje ir sumarkiruoti
15/18/22/28/35/42/54/64,0/76,1/88,9/108,0.

Presuojamas plieninis vamzdis
Skersmuo ir Vandens kiekis 1m 1m vamzdZio svoris 6m vamzdZio svoris
sienelés vamzdzio (Itr/m) (kg/m) (kg)
storis, dxs
15x1,2 0,13 0,41 25
18 x1,2 0,19 0,50 3,0
22x15 0,28 0,80 4,8
28x1,5 0,49 1,00 6,0
35x1,5 0,80 1,20 7,2
42x1,5 1,19 1,50 9,0
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Sildymo sistemos vamzdyny jrengimas turi bdti pagristas bréZiniuose nurodytais
matmenimis. Sildymo sistemos magistraléms ir stovams naudoti plieninius vamzdzius, kaip
nurodyta auksSc¢iau. Vamzdynai Zzymimi pagal susitarimg uzsakyme dazytu ar Stampuotu zZenklu. Jy
galai turi bati nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaiSy ir uzdengti aklémis. Vamzdynai tiekiami
siuntomis, su kokybe liudijanciais dokumentais, be to turi bati pateikti medziagos sertifikatai.
Vamzdyny siuntas priima rangovas ir atsako uz kokybe. Plieniniy vamzdziy fasoninés dalys turi bati
pagamintos i$ tos pacios plieno markeés kaip pagrindiniai vamzdynai.

Posukiuose taikytinos alkiinés, kuriy lenkimo spindulys ne mazesnis uz 1.5, nebent
nurodyta kitaip. Vamzdyny susiauréjimo ir iSplatéjimo vietose taikytini ekscentriniai peréjimai
nevirsijantys 30° laipsniy plétimosi kampo.

Visais atvejais, kai vamzdynas kerta konstrukcijas, kertamojoje vietoje turi biti jmontuotas
tos paCios medziagos, vienu skersmeniu didesnis jdéklas. Jeigu konstrukcijg kerta izoliuotas
vamzdynas, tai jdéklo skersmuo turi bati didesnis uz izoliuoto vamzdyno skersmenj. |déklai turi
iSlysti i§ kertamosios konstrukcijos apie 6 mm. Tarpai tarp jdéklo ir vamzdyno i$ abiejy pusiy
uztaisomi nedegia (kai kertamosios konstrukcijos atsparumas ugniai normuojamas), garsui ir
vandens garui nelaidzia medziaga..

Minimalus rekomenduojami atstumai tarp tvirtinimo elementy:

Salyginis Plieniniai vamzdynai Variniai vamzdynai
skersmuo, HorizontalUs Vertikalls Horizontalus VertikalUs
mm
Iki 15 1.8 2.4 1.2 1.8
20 2.4 3.0 1.4 21
25 24 3.0 1.8 2.4
32 2.7 3.0 2.4 3.0
40 3.0 3.6 2.4 3.0
50 3.0 3.6 2.7 3.0
Minimalis rekomenduojami atstumai
Tarp Ir Atstumas (mm)
izoliuoto arba neizoliuoto vamzdyno Sienos pavirSiaus 25
Luby pavirSiaus 50
Grindy pavirSiaus 150
izoliuoto vamzdyno gretimy komunikacijy 25
neizoliuoto vamzdyno gretimy komunikacijy 50
gretimy vamzdyny Vienas izoliuotas, o kitas ne 150
Abu izoliuoti 75

Visi horizontalis vamzdynai tiesiami su minimaliu nuolydziu 0,002 mm/m. Ant Sildymo
sistemos at8aky statoma uzdaromoji ir reguliuojamoji armatira, skirta sistemos paleidimui,
reguliavimui, patogiai ir saugiai eksploatacijai.

Vertikaliai montuojami plieniniai vamzdziai tvirtinami kas 1.5 m metalinémis apkabomis.
Tarp vamzdzio ir metalinés apkabos jstatomos guminés tarpinés. Armatdrai tvirtinimo atramos
jrengiamos atskirai. Armatdra jrengiama taip, kad sukimo aSis baty vertikali vamzdziui. Prie$
montavimg visa armatdra turi bati iSbandyta papildomai.

Plieniniai vamzdziai jungiami plieninémis fasoninémis detalémis presuojant. Vamzdyny
posukiai daromi, naudojant alktnes. ISardomi vamzdyny sujungimai daromi armatdros jrengimo
vietose, ir ten, kur bdtina pagal montavimo ir eksploatavimo reikalavimus. Statybinése
konstrukcijose iSardomi vamzdyny sujungimai draudziami.

TriSakiai, atsiSakojimai ir kitos fasoninés detalés turi bdti su “Svelniais” peréjimais ir
pastatytos taip, kad nesumaZinty nurodyto pagrindinio vamzdZio ar atsiSakojimo kiaurymés
skersmens.

Prie$ pradedant montuoti Sildymo prietaisus vamzdyny sistema turi bati praplauta siekiant
apsaugoti jrenginius nuo terSaly. Vamzdyny praplovimo metu, pageidautina, kad vandens greitis
vamzdynuose bty ne mazesnis uz 1.8 m/s. Vamzdynai plaunami sekcijomis. Po praplovimo
iSvalomi visi filtrai, iSleidziamas vanduo ir pasiruoSiama sistemos uzpildymui ir hidrauliniam
bandymui.
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Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atliekamas atlikus visus darbus ir
sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir iSbandymui turi bdati
imamas S statybos aiksteléje esanCiy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.
Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi bati atjungiami ne mazesnio kaip
3mm storio aklémis, atjungimui naudoti uzdaromajg armatirg — draudziama. Bandymo slégis —
1,3*Peksploatacinio +0,01 Mpa, t. y. 3.9 bar. Bandomasis slégis palaikomas tol, kol bus patikrinti
visi sujungimai, bet ne maziau 10 min.

Priimant Sildymo sistema, turi bati pateikti tokie dokumentai:

- komplektas darbo bréZiniy su jrasais atsakingy asmeny uz atliktus montavimo darbus,
atitinkancCius projekta;

- paslépty darby patikrinimo aktai;

- sistemy hidraulinio bei Siluminio bandymo aktai;

Priimant sistemas eksploatuoti turi bati nustatoma:

- ar darbai atlikti pagal projektg ir gamybos taisykles (ar teisingai sujungti vamzdyny
sujungimai, nuolydziai, vamzdziy sulenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdziai, Sildymo
prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatdra, ar tinkamai iSdéstyti vandens ir oro isleidimo
voztuvai);

-ar néra vandens pratekéjimy presavimo, sujungimo sanddrose tarp vamzdZiy ir prietaisy..
3.12 Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdziai

PE-Xc/AL/IPE - specialus daugiasluoksnis vamzdis skirtas Sildymo instaliacijoms,
pagamintas iS bazinio PE-Xc vamzdzio, kurj dengia lazeriu suvirintas aliuminio apvalkalas
(pastarasis dar padengtas baltos spalvos apsauginiu PE sluoksniu). Papildomas lazeriu virintas
aliuminio apvalkalas tarnauja kaip difuzinis barjeras i$ vienos puseés ir i$ kitos pusés sumazina linijinj
vamzdzio plétimgsi, budingg visiems polietileniniams vamzdziams. Gaunamas produktas, turintis
geriausias metalinio ir polietileninio vamzdzio savybes — mazas linijinis plétimasis, lankstumas,
atsparumas dideléms temperatlrinéms ir sléginéms apkrovoms, korozijai.

Didziausias eksploatacinis slégis 3.0 bar., eksploataciné temperatira 45°C (maks 60°C).
Paminétos charakteristikos turi bati markiruotos ant kiekvieno vamzdzio metro, pateikti kokybe
jrodantys dokumentai.

Vamzdziai tiekiami popierinése dézése susukti j rites. Didesnio skersmens vamzdziai gali
bati tiekiami ir tiests supakuoti popierinése dézese.

3.13 Siluminé ir antikondesaciné izoliacija

Silumos izoliacija turi bati be fluoro angliavandeniliy (CFC ir HCFC). Visos medziagos turi
bati tinkamos eksploatacijai esant projektinéms temperatiroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu
nors kitu badu paveikti izoliuojamus pavirSius, tiek sausoje tiek drégnoje busenoje. Visos medziagos
turésiancCios salytj su oro srautu turi bati nedegios ar sunkiai degios. Kiekviena j objektg pristatyta
pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi biti pazymétas gamintojo antspaudu
arba ant jy turi bati pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimu bei medziagos aprasymu.

Mineralinés Silumos izoliacijos kevalai su aliuminio folijos danga

Vardinis tankis 80 kg/m3 iki 180 kg/m3.

Storis  20mm iki 100mm.

Silumos laidumas — nevirdyti 0.033 W/mK prie vidutinés temperatiros 10°C.

PavirSius — armuota aliuminio folija.

Antikondensaciné izoliacija i$ putinto uzdary pory sintetinio kauciuko

Vardinis tankis 65 kg/m3 iki 80 kg/m3.

Storis  6mm iki 32mm

Silumos laidumas — nevirgyti 0.038 W/mK prie vidutinés temperatiros 20°C

Darbinés temperatiros: nuo -40 °C iki +105 °C. Spalva — juoda.
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3.14 Grindinis Sildymas

Bendrieji reikalavimai. Grindy Sildymo sistemos turi atitikti standarto LST EN 1264-1,2,3,4
reikalavimus. Grindy Sildymo kontdro ilgis turi bati toks, kad slégio nuostoliai Sildymo kontdre,
jskaitant kolektoriy, baty ne didesni kaip 25 kPa. Grindinio Sildymo sistemy kolektoriai reguliuojami.

Patalpy, kuriose jrengiamas grindinis Sildymas, suskirstymg | grindy Sildymo kontirus
zidréti bréZiniuose. Sildymo kontdrai jungiami j bendrg grindy Sildymo kolektoriy. Grindy $ildymo
vamzdziai iSsiSakojimo nuo kolektoriaus zonoje ir kertantys grindy kompensacines sidles, tiesiami
apsauginiame Sarve. Apsauginis Sarvas gofruotas, pagamintas i§ auksto tankio polietileno (HDPE),
atsparumas gniuzdymui 250N (pagal NT VVS 129). Jrengiant, atliekant hidraulinj ir Siluminj
bandymag, eksploatuojant grindy Sildymo sistemg, bdtina  vadovautis pasirinkto gamintojo
pateikiamais nurodymais bei rekomendacijomis. Klojant grindy danga, reikia grieztai laikytis
konkrecios dangos gamintojo instrukcijy.

Grindy konstrukcija

- Sildomy grindy konstrukcijg ziaréti SA, SK projekto dalyje. Grindinio Sildymo konstrukcijos
tipas ,A , pagal LST EN 1264-2:2021. Grindinio Sildymo konstrukcijos tipe A , Sildymo vamzdziai
klojami ant izoliacijos, iSlyginamajame betono sluoksnyje. Grindy danga — plytelés,

- po grindinio Sildymo vamzdziais turi bdti jrengiamas Siluminés izoliacijos sluoksnis;
izoliacinio sluoksnio Siluminé varza turi bati ne mazesné kaip 1,25 [(m?*K)/W], kai Zemiau yra
nesildomos patalpos, (remiantis LST EN 1264-4:2010, 4.1.2.2. p. pateiktais nurodymais);

Remiantis aukSCiau paminétu nurodymu ir Silumos izoliacijai naudojant ekstrudinj
polistireng, kurio Siluminis laidumas 0,04 W/mK, izoliacijos storis ne mazesnis kaip 50 mm;

- PE-X vamzdziai tvirtinami grindy konstrukcijoje prie armattros tinklo planuose nurodytu
Zingsniu;

- Rekomenduojami atstumai tarp tvirtinimo tasky grindinio Sildymo atveju 0,5m - iki 0,75m

tiesiose atkarpose, iki 0,3m ties kilpomis (pagal LST EN 1264-4);

- grindy Sildymo vamzdziai, kertantys grindy kompensacines siiles ar praeinantys per

pastato konstrukcijas, tiesiami apsauginiame Sarve;

- betono iSlyginamojo sluoksnio storis virs grindinio Sildymo vamzdzio negali bati mazesnis

kaip 40mm;

- klojama grindy apdailos danga plytelés ar PVC danga priklausomai nuo patalpos
paskirties. Klojama grindy danga ant Sildomy grindy privalo turéti sertifikatg, patvirtinantj, kad $i
danga gali bati naudojama ten, kur montuojamas grindinis Sildymas.

- pries klojant virSutinj Silumos izoliacijos sluoksnj ant grindy dangos, reikia numatyti
krastine plétimosi juostele prie patalpos sieny bei vertikaliy pastato elementy (dury stakty, betoniniy
kolony). Visy patalpy perimetru pakrasciuose, o patalpos kampuose ypatingai kruopsc€iai turi bati
paklojama pakrascio izoliaciné juosta. Paklota danga jokioje vietoje neturi liestis prie pastato
konstrukcijos elementy. Jrengus grindis i$ po jy iSlendanti krastiné juosta nupjaunama. Tarp grindy
dangos ir cokolio sluoksnio turi bdti numatytas ne mazesnis kaip 5 mm tarpelis, kurj reikia
uzsandarinti elastingu sujungimy uzpildu po pirmojo Sildymo etapo (LST EN 1264-4:2010, 4.2.2.2
p.)-

- kra&tiné plétimosi juosta turi susidéti i5 ne mazesnio kaip 8 mm storio PE puty, kad
netrukdyty betonui laisvai pléstis maziausiai 5 mm

- plétimosi sitlés plotis turi bati ne mazesnis kaip 20 mm;

- per plétimosi silles einanCius vamzdzius reikia uzdengti 1 m ilgio sintetinés izoliacijos
danga arba 28/ 23 mm apsauginiu kevalu. Jo galus reikia uzdaryti, kad j vidy nepatekty betono.

Rekomenduojama, kad | patalpg jeinantis ir iS jos iSeinantis vamzdis per plétimosi sitle
pereity tik vieng karta.

- plétimosi sitles batina jrengti, kai patalpos grindy plotas didesnis nei 40 m2, patalpos
krastinés ilgis virSija 8,0 m, patalpos krastiniy santykis didesnis kaip 2:1, ties dury angomis, vietose,
kur vienos rasies grindy danga keiciasi j kitg (LST EN 1264-4: 2010, 4.2.8.4 p.).
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Grindinio Sildymo sistemos uzpildymas, hidraulinis ir Siluminis bandymas

- Prie$ klojant iSlyginamajj sluoksnj, Sildymo kontdry sandarumas turi bati patikrinamas,
atliekant hidraulinj bandymg, kai 3 dienas tiekiamas +25°C vanduo, po to 4 dienas tiekiamas
maksimalios temperatiros vanduo +40°C (LST EN 1264-4:2010);

- uzdaryti visus paskirstymo kolektoriaus ventilius (ant tiekiamojo ir grgzinamojo) bei
magistraliy uzdaromuosius ventilius.

- prie apatinio kolektoriaus galo prijungti uzpildymo Zarng su atitinkamu antgaliu. Prie
virSutinio kolektoriaus galo prijungti Zarng su atitinkamu antgaliu ir nuvesti jg j vandens inda.

- atsukti kolektoriaus galo ventilius ir vandens jleidimo ventil].

- atsukti vieno Sildymo kontdro jvado ir iSvado ventilj ir leisti j Sildymo kontlrg vanden;j tol,
kol iS jo iSeis visas oras.

- uzdaryti abu ventilius ir tg patj pakartoti su visais kitais Sildymo kontarais.

- magistraliniuose vamzdynuose butina iSleisti ora.

- atidaryti visus ventilius ir atlikti sistemos hidraulinj bandyma. Bandomasis slégis 1,3 karto
didesnis uz didzZiausig leisting slégj sistemoje 1,3*Pekspl=3.9 bar turi bati palaikomas
nepertraukiamai 24 valandas. Pirmajg valandg slégis sistemoje gali nukristi, bet jei temperatira
nebus keiCiama, slégis vél iSsilygins. Hidraulinio bandymo metu slégio sumazéjimas neturi viryti
0,01 MPa (0,1 baro) per valandg (LST EN 1264-4: 2010, 4.3 p.).

Max darbinio slégio riba palaikoma vamzdziuose, klojant iSlyginamajj sluoksnj ir baigiant
jrengti grindy konstrukcijg.

3.15. ISsiplétimo indas

Membraninis iSsiplétimo indas Siluminio vandens tario sistemoje pasikeitimo kompensavimui
ir slégio palaikymui, eksploataciniai parametrai: p=0.3 MPa, t=45°C; indo talpa —-12 1.

3.16. Apsauginis voztuvas

Vandeniui p=0.25 MPa; t=45°C, plieninis, ketinis arba bronzinis, spyruoklinis, pilno atidarymo,
prijungimas — movinis arba flan$inis. Atsidarymo slégis 3 bar. ISmetimas atmosferinis.

3.17. Automatinis papildymo voztuvas

Automatinis tiesioginio veikimo papildymo voztuvas slégio palaikymui sistemoje 0,05+0,4 MPa
ribose, Ap =0,15+0,2 MPa, bronzinis, prijungimas — movinis, vandeniui p=0.3 MPa; t=45°C.

3.18. Parodantis manometras
Neagresyviy skysc€iy slégio matavimui. Tikslumo klase 1,5. Skalés diametras — 80 mm.

Apatinio prijungimo. Komplekte su %" atjungimo dCiaupu. Registruotas Lietuvos
standartizacijos departamente, turintis galiojancig patikros pazyma.

Aplinkos temperatura: -20 - +60°C, maks. vandens temperatura:  100°C,
Matavimo ribos: 0-6 barai;

3.19. Parodantis termometras

Neagresyviy skys€iu temperatiros matavimui. Tvirtinamas ant horizontalaus arba vertikalaus
vamzdyno. Bimetalinis arba spiritinis. Termometrai montuojami jvorése. Termometrai turi bati kalibruoti
taip, kad darbiné temperatira buty ties skalés viduriu. Naudoti kontrolés matavimo prietaisus kuriuose
yra gyvsidabrio — draudziama.

Temperatiros ribos T =0 — 100 °C; Tikslumo klasé 1,5. Skalés padalos verté 2°

3.20. Silumos siurblys ,,oras-vanduo“ su karsto vandens ruosimo talpa

ISorinis blokas. Sildymo galia: 9.55 kW, 9.57 kW ir 12.1 kW. COP=3.4. Projektiné iSorés
temperatira Sildymui: -22°C. ISmatavimai 1345x900x320. Svoris 110 kg. ISorés temperatiros ribos
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Sildymui: -20 - +35°C. ISorés temperatira karStam vandeniui: -20 - +43°C. Freonas — 410A.
Inverterinis sraigtinis kompresorius 2.2 kW elektrinés galios. Du ventiliatoriai su DC varikliais.
Triuk8mo lygis — 51 dBA. Pajungimai: &9.52, 15.9. Maks. vamzdyno ilgis — 75m. Su atsiSildymo
funkcija.

Vidinis blokas. ISmatavimai 922x502x361. Svoris 46 kg. Su cirkuliaciniu siurbliu Ap=4.7m.
ISsiplétimo indas 10l. Apsauginis voztuvas 3 bar, nuorintojas, pajungimo ir drenavimo armatdra.
TriukSmo lygis prie didzZiausio greiCio — 33 dBA. Maksimali vandens temperatdra: +55°C.
Pajungimai: freono pusé - @9.52, 15.9, vandens pusé — DN32.

Karsto vandens ruosimo talpa. Taris — 150 |. Medziaga nerudijantis plienas. Maksimali
vandens temperatira — 85°C. Elektrinis tenas 3 kW, 1~/50Hz/230V

4 VEDINIMAS
4.1 Védinimo jrenginys

Rangovas ir jrangos tiekéjas privalo uztikrinti, kad jrenginys nevirSyty bréziniuose pateikty
matmeny bei neuzimty jrenginiy aptarnavimui ir prieziGrai bitinos vietos. Bet kokie pakeitimai, susije
su jrenginiy gabaritais, jei tie virSija specifikuotus, yra rangovo atsakomybé.Ventagregatai turi bti
aukstos kokybeés ir atitikti EN/ISO reikalavimus ir sertifikuoti.

1. Korpusas. Sutvirtintas plieniniais profiliais ir kampiniais sujungimo profiliais, sekcijos turi
bati tvirtos, iSlaikyti savo svorj, maksimalius teigiamg ir neigiamag slégius, kuriuos sukelia
ventkameros ventiliatorius. Paneliai i$ galvanizuoto lakstinio plieno, dvisieniai su tarpe jrengta ugniai
atsparia Silumos izoliacija. Minimalus storis 45mm. Silumos perdavimo koeficientas per panel;
neturi virdyti 0.8 W/m2K. Siluminés izoliacijos storis turi biti paskai¢iuotas priklausomai nuo
medziagy Siluminiy savybiy, bei nuo jos atsparumo ugniai gaisro metu (turi biti ne maziau EI-45) ir
skleidziamo akustinio triukdmo j aplinkg (<50dBA). Kamera su aptarnavimo durelémis, kurios leidzia
aptarnauti visas to reikalaujancias védinimo kameros dalis: ventiliatorius, Sildymo kaloriferius, filtrus
ir pan. Dureliy panelis turi bati to paties storio ir konstrukcijos kaip ir visas jrenginio korpusas.
Védinimo kameros sandarumas A klasés. Kartu su jrenginiu turi bati patiektas ir pagrindas su
reguliucjamoms atramomis. Lauke statomam agregatui privalomas lauko iSpildymo variantas su
apsauginiu stogu.

2. Tiekiamo ir Salinamo oro ventiliatoriai. ASiniai, montuojami atskirose sekcijose su
vibroizoliatoriais. Ventiliatoriy sekcijos yra su atidaromu korpusu periodiniam iSvalymui.

Korpusas ir ventiliatoriaus iSmetimo anga turi bati sujungti lankscCia, hermetiska, aplinkos
poveikiui atsparia jungtimi. Darbo ratas turi bati dinamiSkai subalansuotas ir jrengtas rutuliniuose
guoliuose. Ventiliatoriaus darbo ratas ir korpusas turi bati galvanizuoti karStu budu. Ventiliatoriy
naudingumo koeficientas turi bati ne maziau 70 %, o SFP neturi virdyti 1.25 kW/(m3/s).

3. Filtrai. Uztikrina tiekiamo ir iSmetamo oro iSvalymg nuo dulkiy ir terSaly. Filtry medziaga
— i§ sintetinés nedegancios filtravimo medziagos, kuri jrengiama maiSy formos, kad padidinti
filtravimo pavirSiy. Visi filtrai turi atitikti europietiSkas normas Eurovent 4/5. Turi turéti ISO 9001
kokybés ir ISO 14001 ekologinius sertifikatus. Filtry rémai sandarinami neopreninémis tarpinémis,
uztikrinanCiomis sandarumg. Filtry rémai atsparis korozijai. Filtry sekcijos turi bdti lengvai
keiCiamos, tureti specialius griovelius rémy iSémimui. Filtry sekcijos privalo turéti uZterStumo
identifikacijg - parodyti slégio skirtumg prie$ ir po filtro. Tiekiamo oro filtras F7 klasés, Salinamo —
F5 klasés.

4. Rotacinis kintamo greicio Silumokaitis. Medziaga — aliuminis. Bangos aukstis 14 mm.

Temperatdrinis efektyvumas

nuostoliai — 200 Pa.
Plokstelinis Silumokaitis. Medziaga aliuminis. Temperatirinis efektyvumas =75%.
Maks. slégio nuostoliai — 200 Pa.

5. Sildymo sekcija. Elektrinis oro ildytuvas naudojamas $altuoju mety laiku paduodamo j

>75%. Rotorius aprdpinamas prapdtimo sektoriumi. Maks. slégio

patalpas oro pasildymui. Sildytuvo korpusas ir flandai pagaminti i§ cinkuotos plieninés skardos.
PasSildyto oro temperatira — iki +40°C. Oro tekeéjimo greitis Sildymo sekcijos skerspjavyje neturi
virsyti 3.0 m/s.

6. Oro uzsklandos. Prie$prieSiniy menciy, izoliuotos, jrenginio viduje/iSoréje sumontuotos
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oro uzsklandos su prailgintu velenu, pavaros jungtimi ir atrama. Uzdaromosios oro uzsklandos
montuojamos tiekiamo i$ lauko ir alinamo i$ patalpy oro kanaluose, valdomos moduliuojamomis
elektrinémis pavaromis. Uzsklandy sandarumo klasé EN3. Oro srauto greitis per oro uzsklandg iki
5m/s.

7. LanksCios jungtys. Veédinimo jrenginys turi bati komplektuojamas su lanksCiomis
jungtimis, kurios sumazina vibracijg perduodamg nuo jrenginio ortakiy sistemai. Jungciy lankstumas
ir hermetiSkumas turi atitikti normas. Darbo temperattra nuo —30 iki +80°C.

4.2 TriukS§mo slopintuvas

Skirtas ventiliatoriaus keliamo triukSmo slopinimui. Montuojamas uz ventiliatoriaus, tiekimo
ir iStraukimo ortakiuose. Apvalus triuk8mo slopintuvas pagamintas iS cinkuotos skardos, i$ vidaus
padengtos garsg sugeriancios pluostinés medziagos izoliaciniu sluoksniu. Slopintuvo laisvas
skerspjuvio plotas turi atitikti ortakio skerspjavio plots.

Slopintuvai turi bati jrengti kuo ar&iau triukSmo Saltiniy.

Uztikrinimas, kad védinimo jrenginiy garso parametrai nevirSyty apibréztyjy Siose
specifikacijose, yra rangovo dispozicijoje.

Vykdydamas jrenginiy paleidimg, Rangovas privalo atlikti matavimus visoje oktavy juostoje
(nuo 63Hz iki 8 kHz) patalpose, kurioms yra apibrézti garso kriterijai. Minétus matavimus deréty
atlikti matuojant dienos ar nakties metu, kuomet foninio garso lygis yra minimaliausias. Butina
fiksuoti garso spektrg dirbant ir nedirbat védinimo jrenginiams..

4.3 Oro paémimas ir iSmetimas

StacCiakampés lauko oro paémimo arba iSmetimo grotelés bei oro iSmetimo kaminéliai turi
baty atsparis véjo apkrovoms ir apsaugotos nuo lietaus. Turi bati uZtikrinta, kad oro greitis
fasadinéje groteliy dalyje minimizuoty lietaus, sniego ar kity krituliy patekimg j ortakius, Sachtas ar
patalpas. Oro greitis per oro paémimo groteles ir kaminélius ne didesnis kaip 2 m/s, per iSmetimo —
5 m/s. Triuk8mo lygiai turi atitikti objekto aplinkai keliamus reikalavimus.

Groteliy karkasas ir profiliuotos groteliy mentés gaminamos i$ galvanizuoto minksto plieno
arba aliuminio. Budtina uztikrinti groteliy stabiluma jrengiant jas specialiai tam tikslui skirtame
karkase.

Vidinéje groteliy dalyje reikia jrengti ne retesnj nei 3mm tinklelj apsaugai nuo vabzdziy.
Efektyvusis plotas orui praeiti sudaro 50% nuo bendro groteliy ploto.

Oro paémimo groteliy forma, medziaga, apdaila, kiek jmanoma turi atitikti bendrg pastato
vaizda.

Oro iSmetimo kaminéliai pagaminti i§ galvanizuoto plieno. Kaminéliy konstrukcija turi
iSpildyta taip, kad oras baty Salinamas fakelu j virSy. Kaminélio virSus uzdengtas tinkleliu, turi bati
jrengta apsauga nuo krituliy patekimo j ortakius. Montuojamas tiesiai ant ortakio per movg (iki @315)
arba flanSo pagalba (nuo @400).

Deflektorius skirtas natdraliam oro Salinimui i§ patalpy. Pagamintas i§ galvanizuoto
plieno. Montuojamas ant ortakio (iki @315), nuo @400 tiekiami su flanSais. Projekte deflektoriai
numatyti su peréjimais per stogg. Prie deflektoriy patalpose numatytos uzdarymo sklendés.

44 Oro skirstytuvai

Rangovas turi tiksliai pasirinkti tiektinus oro skirstytuvus ir Salinamojo oro groteles bei kitus
jrengimus, kad pagal savo naSumg pastarieji atitikty Siuos kriterijus:
- vienodas oro paskirstymas be nejudraus oro zony

- gebéjimas funkcionuoti esant 10°C skirtumui tarp tiekiamo ir patalpos oro iSlaikant
minimalius horizontalios ir vertikalios patalpos temperatiros gradientus;

- nevirSijamas leistinas oro greitis uzpildytoje patalpoje (t.y. iki 1.8m vir§ grindy ir 0.5m nuo
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sieny);
Projekte numatytiems tiekimo ir iStraukiamiesiems jtaisams taikomi Sie papildomi kriterijai:
- nevirSyti patalpoms keliamy triukSmo lygiy — skirstytuvai parenkami, kad keliamas
triukSmo lygis nevirsyty 30 dBA.

- slégio nuostoliai skirstytuvuose neturi virSyti 20 Pa.

- plaunamas, lengvai valomas pavirSius.

Oro tiekimo ir iStraukimo difuzoriai pagaminti i§ galvanizuoto plieno, grotelés — i§ aliuminio.
Tiek difuzoriy, tiek groteliy spalva batina derinti su architektdrinés dalies vadovu.

Jrengus pirmuosius oro skirstytuvus Rangovas turi jrodyti visiSkg atitikimg aukSciau
minétiems kriterijams, atlikdamas pilng testavimg objekte. Tolesnis bloky montavimas bus
vykdomas inzinieriui patvirtinus minétus bandymus.

Nurodyti dydziai yra “nominalis”. Groteliy, difuzoriy ir kt., vieta privalo atitikti bréziniuose
nurodytus taskus.

Papildomi reikmenys prie groteliy ir difuzoriy montuotini vadovaujantis gamintojo
instrukcijomis.

Turi bati uztikrinta, kad groteliy ir skirstytuvy papildomi reikmenys pasizyméty mazai
triuk8mo kelian€iomis savybémis ir menkai jtakoty oro srautg. Prie$ pristatant j objekta, viso detalés
turi bati apsaugotos apsaugine pakuote.

4.5 Oro srauto reguliavimo ir uzdarymo sklendés

Skirta sudaryti papildomiems slégio nuostoliams ortakiy sistemoje, siekiant aerodinaminio
subalansavimo. Sklendés turi bati su uzdarymo - atidarymo Zymémis, reguliavimo lygio
indikatoriumi ir prietaisu, skirtu sklendés padéciai fiksuoti. Taip pat turi bati numatytas pagrindas
pavaros montavimui. Montuojant oro srauto reguliavimo sklendes bdatina iSlaikyti minimalius
gamintojo rekomenduojamus atstumus pries ir po voztuvo.

ApsSiltinti voZtuvai-sklendés:

- tinkami montuoti védinimo sistemose arba prie zaliuzi groteliy,

- valdymas gali bati rankinis arba su elektros pavara,

- kai valdymas rankinis, oro srautg per voztuvg galima reguliuoti arba uzdaryti,

- kai valdymas su elektros pavara, oro srautg per voZtuvg galima tik uZdaryti arba
atidaryti.

Voztuvo korpusas gaminamas i§ galvanizuoto plieno, lopetéliy asis — i§ nertdijancio
plieno, tarp ploksteliy briauny yra pritvirtinta silikono medziaga, kuri uztikrina sandarumg esant
uzdarytai padéciai.

Voztuvo lopetélés uzpildytos 15 mm poliuretano sluoksniu, Silumos perdavimo
koeficientas, esant uzdarytai padéciai 4 W/m2K.

4.6 Ortakiai ir fasoninés dalys

Ortakiy matmenys bréZiniuose atitinka jy vidaus iSmatavimus, kuriuos rangovas esant
reikalui gali pakeisti kitais iSmatavimais, kad nesusidaryty trukdymy kitiems jrengimams arba ortakiy
iSvalymui.

Ortakiy tinklo jrengimas turi bati pagrjstas bréZiniuose nurodytais matmenimis. Jrengimo
metu jrengimy, vamzdyny ir ortakiy vidus turi bati apsaugomas nuo pasSaliniy medziagy patekimo,
prie$ eksploatacijg ir dazyma jie turi bati nuvalyti i§ iSorés ir vidaus. Vietose, kur ortakiai jungiasi su
ventiliatoriais, batina jrengti lankscias bent 150 mm ilgio orui nepralaidus neopreno pluosto jungtis,
siekiant uzkirsti kelig vibracijos prasiskverbimui j pastatg. LanksCios jungtys prie ventiliatoriy ir
ortakiy turi bati pritvirtintos Ziedais arba jspaustos tarp flanSy. Visos tiek spiraliniy, tiek
staCiakampiy ortakiy sanduros turi biti bent 50mm ilgio. Jos turi bati sutvirtintos savisriegiais kas 50
mm. Tuo atveju jei sandiros bus i§ kampiniy geleZies flan8y, 32x32 mm sanddroms naudotini 6 mm
galvanizuoti varztai, tuo tarpu didesnés apimties sanddroms vertéty naudoti 8 mm galvanizuotus
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varztus. Sanddrose taikytina ir guminé sandarinimo juosta. Visos kontaktg su lauko oro sglygomis
turinCios ortakiy sanddros turi bati su flanSais ir uZsandarintos vandeniui nepralaidzia medziaga ar
hermetiSka tarpine. Kniedziy ir varzty zingsnis turi apsaugoti flansg nuo nestabilumo. Alklnés
privalo bati kaip galima lygesnés. Segmentai negali virSyti 30° kampo, o fasoninés dalies lenkimo
spindulys turi bati lygus ortakio skersmeniui. AtSakos daromos iSpjovus tikslios formos angag
magistraliniame ortakyje, taip kad nebaty jokiy i8sikiSimy j Sakinio ortakio dalj. Skersinis ortakio
pjavis turi bati vientisas, be uzkarpy. Fasoninés detalés (alkiinés, triSakiai, peréjimai ir kt.) turi bati
integruotos j vientisg standartine sistema. Pagaminus, fasonines detales bdtina galvanizuoti.
Ortakiai turi bdti surenkami movos bddu, kuomet tiesiyjy atkarpy galai suformuoja movas, o
fasoninés dalys jvores. Sandiras bdtina uzsandarinti guminémis tarpinémis ir atitinkamai tvirtinti
kniedemis ar savisriegiais.

StaCiakampio skerspjivio ortakiai turi bati pagaminti vadovaujantis Siais reikalavimais:

Maksimalus intervalas tarp sandiry/standumo briauny
Krastinés ilgis Nominalus Be savary Su sgvaromis ar Min. kampuotis
(mm) laksto ar skersiniy skersiniais tarpinéms standumo
storis (mm) jungimy jungimais (mm) briaunoms (mm)
(mm)
Iki 400 0.75 neribota neribota néra

401 - 600 1.00 1,500 neribota 25x25x3

601 - 800 1.25 1,500 2,000 25x25x3

801 - 1000 1.25 1,200 1,500 25x25x3

1001 - 1500 1.50 800 1,200 40 x40 x 4

StacCiakampio skerspjavio ortakiai turi islikti neiSsikraipe ir taisyklingos formos.
Ortakiy sandiros, kuriy krastinés iki 500mm plocio turi bati jungiamos “C” formos profiliais ir
uzsandarintos mastika.

Ortakiy sanddros, kuriy siauroji krastiné virs 500mm turi bati su flansais ir uzsandarintos mastika.

HorizontalGs ortakiai turi bati tvirtinami ant konstrukcijos: vertikalds strypai + horizontalUs profiliai
ortakiy apatinéje dalyje. Kiekvienas strypas turi iSlaikyti ortakj ir vieno asmens svorj (100 kg).

ligesnés dalies ilgis Strypo skersmuo Laikiklis Maksimalus atstumas tarp atramy
ar skersmuo (mm) (mm) (mm) (mm)
Iki 300 8 20 x 3 plokscia 3000
301 - 600 8 25x25x3 3000
601 - 1000 10 40x40x 4 2500
1001 - 1600 10 50 x 50 x 5 2500

StaCiakampiam Salinamojo oro ortakiui su ilgesnigja krastine iki 300mm leidziama taikyti
20 x 3mm ploksdig tvirtinimo juosta, tvirtinama ortakiui i$ Sony. Tvirtinimo/pakabinimo elementai turi
bati su gumos (dielektriko) intarpu, jeigu pastarasis ir ortakiy tinklas yra skirtingy metaly. Spiraliniy
ortakiy tinklas turi bati i$ galvanizuoto plieno, kurio storis:

Ortakio skersmuo (mm) Min. storis (mm)
Iki 160 0.5
200- 315 0.6
400 - 800 0.8

Fasoninés detalés (alkinés, triSakiai, peréjimai ir kt.) turi bdti integruotos | vientisg
standartine sistemg. Pagaminus, fasonines detales bitina galvanizuoti. Ortakiai turi bGti surenkami
jvorés ir movos bidu, kuomet tiesiyjy atkarpy galai suformuoja movas, o fasoninés dalys jvores.
Sanddras bitina uzsandarinti guminémis tarpinémis ir atitinkamai tvirtinti kniedémis ar savisriegiais.
Fasoninés detalés, atSakos ir t.t., tvirtinami prie magistralinio ortakio Sono, turi bati uzsandarinti
patvirtinta mastika, kuri privalo iSlaikyti elastingumg 0°C - 80°C temperatiry intervale.

IStekis i$ védinimo sistemuy turi nevirsyti “B” iStekio klasei keliamy reikalavimuy.

Lankstls ortakiai gaminami i$ stiklo pluosto su plastikiniu PVC aptaisu ant metalinés
spiralés arba i$ aliuminio folijos su plienine spirale. Lankstus ortakis turi bati tiesus ir kiek jmanoma
trumpesnis. Maksimalus jy ilgis neturi virSyti 1 m galinése jungtyse. Lankstaus ortakio alkiinés
lenkimo spindulys negali bati mazesnis uz 2.
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4.7 Ortakiy Siluminé ir ugniai atspari izoliacija

Ortakiy Silumos izoliacija turi bati be floro angliavandeniy. Visos medziagos turi bati
tinkamos eksploatacijai, esant projektinems temperatiroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors
kitu bodu paveikti izoliuojamus pavirsius, tiek sausoje, tiek drégnoje busenoje.

Papildomy medziagy, ty. ortakiy apvalkaly, garso izoliacijos, klijuojan€iy medziagy,
tvirtikliy, juosty ir kt. Medziagy, integruoty j ortakius, skydus, ar garso slopintuvus, liepsnos plitimo
koeficientas turi nevirsyti 25, o dimy plitimo laipsnis ne didesnis kaip 50 jei ortakiy dangy ir
apvalkaly tvirtinimui bus naudojami klijai, pastarieji turi bati iSbandyti, kad jy liepsnos plitimo
koeficientas nevirSyty 25, o dimy plitimo laipsnis ne didesnis kaip 50 sausoje bisenoje.

Ortakiai, skydai ir dangos neturi uzsidegti, rakti ar jkaisti, kuomet jie iSbandomi pagal
panasy vamzdyny apvalkalams taikomg testa.

Visos medziagos turésiancios salytj su oro srautu turi bati nedegios, arba silpnai degios.

Specifikuotas medziagy Silumos laidumo koeficientas (0,042W/m°C) yra esant 24°C
temperatirai. Naudojant kitokig Silumos izoliacija, jos storis turi bati parenkamas taip, kad Silumos
perdavimo koeficiento reikSmé nevirSyty Cia specifikuoty medziagy Silumos perdavimo koeficiento
reikSmiy.

Oro paémimo ir Salinimo ortakiai izoliuojami 100 mm storio armuotos akmens vatos
dembliais su aliuminio folija. Izoliacinés medziagos Silumos laidumo koeficientas negali virSyti 0.042
W/m °C, tankis - 40 - 60 kg/m3. Visos sandiros, flanSai ir kt. turi bati izoliuoti tokio paties storio
izoliacine medZiaga, kaip ir pats ortakis. Izoliacijos sluoksnis turi bati padengtas armuota aliuminio
folija. Visas folijos sitles batina uZtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo uZztikrinant garo
barjero vientisuma.

Tranzitiniai ortakiai, izoliuojami ugniai atsparia medziaga arba jrengiant prieSgaisrinius
voztuvus. Sis reikalavimas taikytinas tiek tiekimo, tiek iStraukiamiesiems ortakiams. Tiekiamojo oro
ortakiy atveju vietoj Siluminés turi bati taikoma prieSgaisriné izoliacija. TaCiau bet kuriuo atveju
taikytinas iSorinis garo barjeras.

PrieSgaisrinés izoliacijos medziaga turi bati iSbandyta ir patvirtinta kompetentingoje
institucijoje ir atitikti standartg, prilygstantj 30, 60, 90 ar 120 minuciy atsparumo ugniai, priklausomai
nuo klasifikacijos. Ortakiai turi bati izoliuoti ugniai atsparia medziaga 2 metry atstumu i$S abiejy
priedgaisriniy voztuvy pusiy.

Tam, kad uztikrinti reikiamg ortakiy atsparumg ugniai, prieSgaisrinés izoliacijos
montavimo darbai turi bdti atliekami vadovaujantis gamintojo ar jo atstovo pateiktais ir
kompetentingos institucijos patvirtintais techniniais liudijimais, laikantis visy montavimo
technologijos reikalavimy.

Tiekimo ortakius batina uzdengti aliuminio folija, kurios min. storis - 0.2mm.

Visi prieSgaisrine izoliacija padengti horizontalUs ortakiai turi bati tvirtinami nereCiau kaip
kas 2 m, nepriklausomai nuo kitose Siy specifikacijy dalyse pateiktos informacijos apie ortakiy
tvirtinimg

4.8 Ugnies voztuvas

Skirtas sustabdyti dumy ir ugnies plitimg védinimo sistema gaisro atveju.

Ugnies voZtuvas turi bati pagamintas ir testuotas vadovaujantis LST EN 1366-2:2015
reikalavimais. Korpusas ir uzdaromasis mechanizmas i§ auk$to temperatdrinio atsparumo plieno
(termiSkai izoliuotas). Korpusas sutvirtintas galvanizuoto plieno rému. Uzdaromasis mechanizmas
suveikia temperatdrai pakilus iki 70°C. Ugnies voztuvas automatisSkai turi uzsidaryti per 30 sek.
(gaisro metu).

Ugnies voztuvus bdatina jrengti visuose ortakiuose, kaip nurodyta bréziniuose arba
kiekviename taske, kur ortakis pereina prieSgaisrinés sekcijos riba.

PrieSgaisrinés apsaugos voztuvus privalu jrengti matomose vietose patikrai ir techniniam
aptarnavimui vykdyti, o jei voztuvas jrengiamas atokiau nuo prieSgaisrinés sekcijos ribos, tuomet
tarp voztuvo ir prieSgaisrinés sekcijos esantis ortakis turi bati izoliuotas ugniai atsparia medziaga.
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Angose bei ortakiuose, kertanciuose perdangas, sienas ir prieSgaisrines pertvaras, ugnies

voztuvy atsparumas ugniai turi bati:

El 60, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 60 minuciy;

El 30, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 45 minutés;

El 15, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 15 minuciy.
Visi prieSgaisriniai voZtuvai turi bati laikomi atidaryti elektros pavaros arba jtaiso, kurj sudaro lydzioji
jungtis ir plieniné juosta, pagalba. Kitas variantas- voztuvo mente gali atpalaiduoti lydziojo elemento
tarpiné, esanti kasetés karkase. Lydusis elementas turi suveikti prie 70°C temperatdros.

Durys, leidzianCios prieiti prie voztuvo mentés, turi biti jrengtos voztuvo karkase, arba
greta

4.9 PasiruosSimas montavimui

Jrengimai ir sistemy ruoSiniai atvezami sukomplektuoti paketais arba konteineriuose, su
uzraSu apie ruoSinius paruoSusig gamykla, uzsakymo Nr. Neprimontuota prie paruoSy armatdra,
tvirtinimo detalés komplektuojamos atskirai.

Kontrolés matavimo prietaisai bei automatikos jranga pristatoma atskirai.
Prie$ pradedant jrengimy bei sistemy montavima, turi bati atlikti tokie darbai:
- paruo$ti pamatai jrengimams;

- statybinése konstrukcijose paliktos angos ortakiy montavimui; jrengtos jdétinés
detalés ortakiy, bei jrengimy tvirtinimui.

4.10 Védinimo sistemy montavimas

Montuojant védinimo sistemas, turi buti uZtikrinama:

* sujungimy sandarumas ir tvirtinimo detaliy tvirtumas;

 ortakiy asiy tiesumas;

* armatdros kokybé, galimybé prieiti remonto metu.

Prie§ montavimag, tikrinama ar j ortakiy vidy nepateko neSvarumy ar kity daikty.

Védinimo sistemos jrengimai tarpusavyje jungiami flanSais su gumos tarpinémis. Kanaliné
védinimo sistema ir horizontalusis ortakiy tinklas turi biti kabinamas prie luby, sieny, kolony, sijy ir
t.t. Védinimo jrengimai su ortakiais jungiami minkstais sujungimais, pagamintais i$ elastinio, oro
nepraleidziancio audinio.

Maksimalus atstumas tarp atramy 3m. Atrémimo sistema turi bati tokia, kad nebuty
perduodama jokio jtempimo j skersines silles. Vertikalls vedinimo kanalai turi bati paremiami prie
sujungimy plieninémis apkabomis su suvirintais arba uzkniedintais kaiSciais, siekiant ortakiy tinkle
apsaugoti atramas nuo nuslydimo. VertikalUs ortakiai neturi nukrypti nuo vertikalés daugiau kaip
2mm vienam ortakio ilgio metrui. Ortakiai skirti transportuoti drégnam orui, neturi bati su iSilgine
sidle apatinéje ortakio dalyje ir montuojami su nuolydziu 1-1,5% link drenazo vietos (pagal oro

srauto judéjimo kryptj). Ortakiy sekcijos jungiamos, naudojant purios ar monolitinés gumos 4-5mm
storio tarpines.

4.11 Védinimo sistemy bandymas ir priémimas

Prie$ pradedant eksploatuoti sumontuotus védinimo sistemy jrenginius, reikia jsitikinti, kad
jie atitinka pasa ir projektg. Sistemy bandymai atliekami vadovaujantis LST EN 12599:2013 ,Pastaty
vedinimas. Atiduodamy naudoti oro kondicionavimo ir védinimo sistemy bandymo proceddros ir
matavimo metodai.

Bandymais turi bati nustatyta:

- ventiliatoriy naSumas, jy sukuriamas visas ir statinis slégis;

- ventiliatoriy ir elektros varikliy sukimosi greitis;

- elektros varikliy galia ir tikroji apkrova;

- oro kiekis ir slégis ortakiy ruozy pradiniuose ir galiniuose taskuose;
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tiekiamo ir Salinamo oro temperatira ir santykiné drégmé;
kaloriferiy Siluminis naSumas;
vandens, jtekancio j kaloriferius ir iStekéjusio i$ jy, temperatira;
oro valymo filtrais efektyvumo koeficientas;
jsiurbiamo oro kiekis arba jo nuotékis atskirose jrenginio dalyse (ortakiuose, tarp

sekcijy).
Jrengimy veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius.
Nesandarumy dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal

papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro kiekj, kuris negali virSyti 6% projektinio sistemos
debito.

Bandant védinimo sistemas leidziamas 10% oro kiekio pratekancio pro oro tiekimo ir
iSsiurbimo antgalj nukrypimas nuo projektiniy rodikliy.

Iki bandymo védinimo jrengimai turi dirbti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas.

Atlikus prieSpaleidiminj védinimo-kondicionavimo sistemy bandyma ir reguliavimg turi

bati suraSytas priémimo aktas, o prie jo turi bati pridedami tokie dokumentai:

- darbo bréziniy komplektas su jrasais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima.

- paslépty darby ir tarpiniy konstrukcijy priémimo aktai;

- védinimo sistemy priespaleidiminiy bandymy ir reguliavimo rezultaty aktas. Turi pateikti
visoms védinimo sistemoms paruoStus techninius pasus pagal sistemy numeracijg, aptarnaujamy

patalpy pavadinimas, jrengimo pastatymo vieta, techninés charakteristikos, darbo rezimas ir
eksploatavimo saglygos.

- kiekvieno jrengimo pasas su nurodytais projektiniais ir faktiniais duomenimis.
Sanitariniy — higieniniy ir technologiniy védinimo sistemy jrengimy bandymai ir derinimai
turi bati atliekami esant pilnam védinamy patalpy technologiniam apkrovimui.

5 VESINIMAS

LST EN 378-2:2017 “Saldymo sistemos ir Silumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai
reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, zenklinimas ir dokumentai”

5.1 Freoninis kondicionieriy iSorinis blokas

Jrenginys montuojamas prie pastato sienos. Galima prijunti nuo vieno iki penkiy vidiniy
bloky. Pagrindiniai rodikliai:

Kondensatorius su Sildymo/Saldymo funkcija. Dviejy vamzdZiy sistema. Freonas R410A.
Maksimali temperatiira —66 °C. Maksimalus leistinas slégis — 42 bar.

Jrangos isorés kritinés temperatiros vesinimui: +10 - +45°C.
Jrangos kritinés temperatdros Sildymui: -15 - +15°C.
Projektiné iSorés temperatira vésinimui: +32°C.

Saldymo galingumas 5.0, 8.0 kW. Sildymo galingumas 6.4, 9.6 kW. Svoris 49, 72 kg.
Elektrinis galingumas Saldymas 2.15, 3.15 kW. TriukSmo lygis 48, 52 dB(A). Inverterinis
kompresorius ir ventiliatoriaus variklis. Darbinés ribos Saldymas/Sildymas 10~45°C/-15~15.
Kondensatoriaus ploksteliy padengimas dvigubas apsaugos sluoksnis apsaugantis nuo rigsties ir
druskos poveikio aplinkos. Antikorozinis padengimas turi atitikti SS DIN 50021, KFW DIN 50017,
DIN 50018 standarty reikalavimus. Automatiné kompresoriaus tepalo patikra kas 6min. Maksimalus
sistemos vamzdyno ilgis 75m.

Matmenys (hxwxd) 735x936x285, 770x900x320
5.2 Vidinis sieninis kondicionieriaus blokas

Montuojamas prie sienos. Freonas R410A. Ventiliatoriaus tipas 3D turbo.
Saldymo galingumas 2.0kW, 2.5 kW.
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5.3

Variniai

vamzdziai

(skirt

Izoliuoti variniai vamzdziai

naudojimui

Variniai vamzdZziai su izoliacija

VamzdZzio diametras, Vamzdzio Izoliacijos storis, mm
mm sienelés storis,
mm
6,35 0,81 6,5
9,52 0,81 7
12,70 0,81 10
15,87 1 10

Svoris 7 kg. Variklio galingumas Saldymas 70 W. Triuk8mo lygis 33 dB(A). Matmenys
(hxwxd): 283x770x198.

Maksimali temperatiira —66 °C. Maksimalus leistinas slégis — 42 bar
Projektiné galia pasiekiama ventiliatoriams dirbant vidutiniu greiciu.

Vidiniai blokai komplektuojami su sieniniais valdymo pultais-patalpos termostatais ir
prijungimui prie iSoriniy bloky reikalingais variniais vamzdziais..

LST EN 12735-1:2016 ,Varis ir vario lydiniai. Besilliai apskritojo skerspjavio oro
kondicionavimo ir auSinimo vamzdziai. 1 dalis. Vamzdyny sistemy vamzdziai“

Maksimali temperatiira — 66 °C. Maksimalus leistinas slégis 42 bar.
su R22, R407C, R410A freonais) padengti
polietilenine izoliacija, kuri i§ iSorés padengta polietiieno plévele. Ji apsaugo izoliacijg nuo
mechaniniy pazeidimy, vandens gary jsiskverbimo j vidy, saulés poveikio ir pan.

Izoliacijos techniniai parametrai

Silumos laidumas 0,0397 W/mK
Eksploataciné temperatira (diapazonas) -80°C - +98°C
Atsparumas drégmei M= 5482
Tankis 40 - 45 kg/m3

Gaisriné charakteristika Beveik nedegi, savaime uzgestanti,
ugniai plisti. 1 Klasé

Balta su apsauga nuo ultravioletinio spinduliavimo
Uzdaros poros

neleidzia

ISoriné plévelé
Izoliacijos struktira

Vamzdyny suvirinimas. Vésinimo sistemose iSoriniams ir vidiniams blokams sujungti
naudotini variniai vamzdziai, o variniu vamzdziu jungcCiy ir armatiros montavimas turi bdti
atliekamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas. Vésinimo sistemoje naudojami
variniai vamzdziai turi bati apdoroti fosforo rigstimi (gamybos ciklas prie$ oksidacijg), tiekiami su
kokybés atitikties deklaracijoje nurodytais techniniais parametrais. Naudojant Saldymo agentg
freong R410A.

Atliekant montavimo darbus, bitina saugoti variniy vamzdziy vidinj pavirSiy, kad nepatekty
dulkés, purvas, tepalai ar drégmé. Suvirinant vésinimo sistemos varinius vamzdzius, negalima
naudoti fliusy turin€iy medziagy (ypatingai tose sistemose, kuriu SaltneSio (freono) sudétyje yra
chloro vandenilio).

Suvirinant bdtina naudoti fosfuoto vario pagrindu pagamintus elektrodus, kuriuos
naudojant yra nereikalingas fliusas. Fliusai, kuriu sudétyje yra chloro, labai kenkia variniams
vamzdynams, nes sukelia vamzdziu korozija; o fliusai, kuriu sudétyje yra fluoro junginiu, skaido
kontdre cirkuliuojan€ius priedus (tepalus). Atliekant suvirinimo darbus, ausinimo sistemos
vamzdZius batina prapusti azotu, kad nesusidarytu oksidaciné plévelé, kuri eksploatavimo metu
sukelia neigiama poveiki voztuvu ir kompresoriaus darbui.
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Sumontavus veésinimo sistemos varinius vamzdzius, turi bati patikrintas jos sandarumas ir
atliktas vakuumavimas.

Stiprumo tikrinimas

Jungtys turi bati prieinamos apzidrai, kol vykdomi stiprumo slégio ir sandarumo bandymai.
Atlikus stiprumo slégio bandymus ir sandarumo bandymus bei prie$ pirmg kartg paleidZiant sistema,
turi bati atlikti visy elektros saugos grandiniy funkciniai bandymai.

Freoninés vésinimo sistemos stiprumo bandymas turi bdti atliekamas pagal LST EN 378-
2:2017 ,,Saldymo sistemos ir $ilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis.
Projektavimas, gamyba, bandymai, zenklinimas ir dokumentai“. Stiprio slégio bandymai atliekami
esant 1,1 maksimalaus leistino slégio. Bandymo rezultatai turi bati uzfiksuojami.

Sandarumo tikrinimas

Freoninéms vésinimo sistemoms, turin€ioms maziau nei 5kg Saldymo agento, sandarumo
bandymas turi bati atiekamas pagal LST EN 378-2:2017 punktg Nr. 6.3.3.2. Bandymui naudojamos
azoto dujos. Atitinkamos nuotékio tikrinimo instrukcijos turi bati gautos i§ gamintojo. Nuotékio
tikrinimo prietaisas turi bati sukalibruotas. Kiekvienas nuotékis turi bati sutvarkytas ir papildomai
iStestuotas. Bandymo rezultatai turi bati uzfiksuojami.

Vakuumavimas

- Sistemos vamzdynas turi bati vakuumuojamas, Sis bandymas atliekamas su specialiu
vakuuminiu siurbliu. Vakuuminis siurblys jjungiamas ne trumpiau kaip 2 valandoms, kol sistemos
vamzdyne yra pasiekiamas slégis iki 110 kPa. Pasiekus reikiamg bandomajj slegj, po 1 valandos
reikia patikrinti, ar nepakilo slégis sistemoje. Jeigu slégis pakilo, vadinasi sistema nesandari arba
joje yra drégmés, kurios sistemoje palikti negalima. Vakuumo dydis iSmatuojamas iki 110kPa.

- Po vakuumavimo sistema 2 valandoms pakartotinai uzpildoma azotu ir 1 valandag
palaikomas 0,05 MPa slégis, o po to su vakuuminiu siurbliu sistema vél vakuumuojama iki 110 kPa
slégio. Jeigu per 2 valandas nepavykty pasiekti reikiamo slégio, reikia pakartoti sistemos prapatimg
azotu ir vél atlikti vakuumavima.

- Patikrinus sistemos sandarumg ir atlikus vakuumavimg, vamzdynus bdtina labai
tvarkingai izoliuoti antikondensacine izoliacija. Sankirtos vietas su stogo ar iSoriniy sieny
konstrukcija batina sandarinti, montuojant jvoreje.

- Sistema uzpildoma SaltneSiu (freonu) tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros pajungimo
darbai, atliktas sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas.

- Sistemoje gali biti naudojamas tik ekologiSkas SaltneSis, kurio nutekéjimas nekenkty
sveikatai (R410A) ir kuris nesugadinty Saldymo jrangos. Bitina prisiminti, kad uzpildant sistemg
SaltneSiu, negalima virSyti maksimalaus leistinojo kiekio, nes galima sukelti sistemoje hidraulinj
smagj ir sugadinti kompresoriy.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

ZYMUO
(TIPAS,
POZICIJ MARKE
AEIL. | PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS | ARBA | MATO | piig| PARILDOMI
NR. TECH. VNT. DUOMENYS
_SPEC.
ZYMUO)
1 2 3 4 5 6
PASTATAS 02 (TUALETAI) | ETAPAS
Sildymas
Silumos siurblys ,oras-vanduo® 9.57 kW galios, su valdymo
1 bloku (vidinis ir iSorinis blokai). Komplekte tdrinis vandens TS 3.20 | Kompl 1
Sildytuvas150 |
2 Patalpos termostatas TS 3.5 vnt 12
3 Reguliuojamas kolektorius 7 Ziedy, su debitomadiais TS 3.3 vnt 1
4 Reguliuojamas kolektorius 8 Ziedy, su debitomaciais TS 3.3 vnt 1
5 Kolektoriné potinkiné spintelj 8 Ziedy TS 34 vnt 2
9 JungCiy dézuté TS 35 vnt 2
10 |Elektroterminé galva TS 3.5 vnt 15
11 |PEX Sildymo vamzdis: d16x2 TS 3.13 m’ 976
12 |Plieninis presuojamas vamzdis d18x1.2 TS 3.12 m’ 26
13 |Plieninis presuojamas vamzdis d28x1.5 TS 3.12 m' 24
14  |Plieninis presuojamas vamzdis d35x1.5 TS 3.12 m' 22
15  |Pusto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdZiui d 18x1.2 TS 3.14 m’ 29
16  |PUsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdZiui d 28x1.5 TS 3.14 m' 27
17  |Pasto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdziui d 35x1.5 TS 3.14 m’ 24
18 |lzoliaciné polistirolo ploksté grindy Sildymui 2.5 cm storio ¢ m? 141
19  |lzoliaciné pakra3€io juosta “ m 186
20  |Rutulinis ventilis DN32 TS 3.7 vnt 2
21 Rutulinis ventilis DN25 TS 3.7 vnt 2
22  |Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 6
23 |Varinis izoliuotas vamzdis @9.5 TS 5.3 m’ 25
24 |Varinis izoliuotas vamzdis &15.9 TS 5.3 m‘ 25
Rankinis balansinis ventilis (uzdarymas, srauto nustatymas,
25 matavimas, slégio matavim;s): Dl\)l/15 ! 1538 vt 4
Pastatomas ventiliatorinis konvektorius 1.5 kW su
26 |termostatiniu ventiliu, elektrotermine galva ir balansiniu TS 3.2 vnt 2
ventiliu
27  |Sistemos praplovimas ir hidraulinis bandymas TS 3.12 m 1048

A 2025-05-12 | Projekto koregavimas, skaidant j du etapus

0 2024-04-17 | Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ARDY NAS (') LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. Elel' (8 3d7) 323209d " inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16
- p- ardynas@ardynas. ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas
8988 PV Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas
16565 PDV | Jonas Pagojus
XX Visi statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy kiekiy ziniarastis. | etapas A
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Silumos siurblio aprisimas

1 ISsiplétimo indas 12 | TS 3.15| wnt 1
2  |K. v. cirkuliacinis siurblys 0,25 m3/h, 4.0 m TS 3.1 vnt 1
3 Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 4
4 Rutulinis ventilis DN25 TS 3.7 vnt 6
5 Atbulinis voZtuvas DN15 TS 3.10 vnt 1
6 Atbulinis voZtuvas DN25 TS 3.10 vnt 1
7 Grubaus valymo filtras DN15 TS 3.9 vnt 1
8 Grubaus valymo filtras DN25 TS 3.9 vnt 1
9  |[Tiesioginio veikimo papildymo voztuvas DN15 TS 3.17| wvnt 1
10 |Apsauginis voztuvas 3 bar, DN15 TS 3.16 vnt 1
11 |Techninis manometras TS 3.18 vnt 4
12  |Techninis termometras TS 3.19 vnt 2
13 |Vandens iSleidimo ventilis TS 3.7 vnt 1
14 |I8siplétimo indo atjungimo ventilis DN20, rakinamas TS 3.7 vnt 1
Védinimas
Vertikalaus i8pildymo oro tiekimo-iStraukimo rekuperacinis
jrenginys su ploks&teliniu Silumokaiciu, elektriniu Sildytuvu,
1 gamykliniu valdymo skydu, oro uzsklandomis, lanksCiomis 1 AHU-3
jungtimis ir pastatymo rému. Tiekiamo/Salinamo oro kiekis:
L=+2980/L=-2980m%h, AP=190/190Pa, Maitinimas 3~400V. | TS 4.1 vnt
Elektrinis oro Sildytuvas 12 kW
2 Apsauginis tinklelis 500x400 TS 4.4 vnt 1
3 Lauko grotos Ag=0.42 m? 1000x900 TS 4.4 vnt 1
4 TriukSmo slopintuvas @160, 1=600, d=50 TS 4.2 vnt 1
5 TriukSmo slopintuvas @250, 1=1200, d=100 TS 4.2 vnt 1
6 AlkGninis triukSmo slopintuvas @400 TS 4.2 vnt 4
7 Oro tiekimo plafonas @100 TS 4.5 vnt 1 KIR
8 Oro tiekimo plafonas @125 TS 4.5 vnt 7 KIR
9 Oro iStraukimo plafonas @100 TS 4.5 vnt 1 KSU
10 |Oro iStraukimo plafonas @125 TS 4.5 vnt 9 KSU
11 |Oro tiekimo-iStraukimo difuzorius @160 TS 4.5 vnt 12 CRL-160
12 |Oro tiekimo-istraukimo difuzorius @125 TS 4.5 vnt 4 PKA-125
13 |Oro tiekimo-istraukimo difuzorius @200 TS 4.5 vnt 2 PKA-200
14 ?eg)u};g\lj:mg \|/sotr;tal51\l/<llmo drotelés 200x100 su oro kiekio TS 45 vt 2
1516 |Cinkuotos skardos ortakis: @100 TS 4.7 m 6
17 @125 TS 4.7 m 39
18 @160 TS 4.7 m 42
19 @200 TS 4.7 m 15
20 (@250 TS 4.7 m 27
21 |@400 TS 4.7 m 3
22 |1000x900 TS 4.7 m 1
23  |500x400 TS 4.7 m 8
24 |500x250 TS 4.7 m 5
25 |400x250 TS 4.7 m 10
26  |300x250 TS 4.7 m 8
27  |200x100 TS 4.7 m 1
28 |Cinkuotos skardos alkiané: @100, 90 TS 4.7 vnt 4
29 |@125, 90* TS 4.7 vnt 37
30 (@160, 90* TS 4.7 vnt 23
31  |@200, 90* TS 4.7 vnt 6
32 |@250, 90* TS 4.7 vnt 4
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33 |@400, 90* TS 4.7 vnt 2
34 |300x250, 90* TS 4.7 vnt 3
35 1400x250, 90* TS 4.7 vnt 3
36 |[500x400, 90* TS 4.7 vnt 2
37 |Cinkuotos skardos peréjimas: 3125 — 3100 TS 4.7 vnt 1
38 (@160 -3125 TS 4.7 vnt 5
39 (@200 - @125 TS 4.7 vnt 1
40 (3200 - @160 TS 4.7 vnt 2
41 @250 — @160 TS 4.7 vnt 2
42 @250 - @200 TS 4.7 vnt 3
43 @125 -200x100 TS 4.7 vnt 2
44 @250 - 300x250 TS 4.7 vnt 2
45 @400 - 400x250 TS 4.7 vnt 1
46 @500 - 250x250 TS 4.7 vnt 1
47 @500 - 400x250 TS 4.7 vnt 1
48 |1000x900 - 400x500 TS 4.7 vnt 1
49  |400x250 - 300x250 TS 4.7 vnt 1
50 |Cinkuotos skardos balnas: @125 — @100 TS 4.7 vnt 1
51 |@125-@125 TS 4.7 vnt 1
52 |@160 - 3125 TS 4.7 vnt 11
53 |@200 - @125 TS 4.7 vnt 1
54 @200 - 3160 TS 4.7 vnt 6
55 |@200 - @200 TS 4.7 vnt 1
56 |@250 - @125 TS 4.7 vnt 4
57 |@250 - @160 TS 4.7 vnt 5
58 |@250 — @200 TS 4.7 vnt 1
59 |Plokscia atSaka: @160 TS 4.7 vnt 3
60 (@200 TS 4.7 vnt 2
61 |@250 TS 4.7 vnt 2
62 |@400 TS 4.7 vnt 2
63  |Oro kiekio reguliavimo sklendé: @125 TS 4.6 vnt 2
64 |@160 TS 4.6 vnt 7
65 (@200 TS 4.6 vnt 3
66 (@250 TS 4.6 vnt 1
67 |Ugnies voztuvas EI30: @160 TS 4.8 vnt 1
68 (@200 TS 4.8 vnt 1
69 (@250 TS 4.8 vnt 2
70 |400x250 TS 4.8 vnt 1
71 |500x250 TS 4.8 vnt 1
72  |Armuotas akmens vatos demblis ortakiams 100 mm storio | TS 4.8 m? 11
73  |Sistemos iSbandymas TS 4.13 sist 1
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

ZYMUO
(TIPAS,
POZICIJ MARKE
AEIL. | PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS | ARBA | MATO | piig| PARILDOMI
VNT. DUOMENYS
NR. TECH.
_SPEC.
ZYMUQ)
1 2 3 4 5 6
PASTATAS 01 (DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS) Il ETAPAS
Sildymas
Silumos siurblys ,oras-vanduo® 9.55 kW galios, su valdymo
1 bloku (vidinis ir iSorinis blokai). Komplekte tdrinis vandens TS 3.20 | Kompl 1
Sildytuvas150 |
Pakabinanamas Soninio pajungimo radiatorius su
2 termostatininiu ventiliu, termostatine galva ir grjztamo srauto | TS 3.2 vnt 1
reguliatoriumi: 11-500-1200
3 22-500-800 TS 3.2 vnt 1
4 22-500-1200 TS 3.2 vnt 2
5 22-500-1400 TS 3.2 vnt 2
6 22-900-700 TS 3.2 vnt 1
7 33-900-600 TS 3.2 vnt 1
Pakabinanamas apatinio pajungimo radiatorius su
8 termostatininiu ventiliu, termostatine galva ir pajungimo TS 3.2 vnt 2
mazgu: 22-500-1000
9 22-500-1200 TS 3.2 vnt 5
10 |33-500-1200 TS 3.2 vnt 1
Pastatomas ventiliatorinis konvektorius 1.5 kW su
11 |termostatiniu ventiliu, elektrotermine galva ir balansiniu TS 3.2 vnt 1
ventiliu
12 |PEX Sildymo vamzdis: d16x2 TS 3.13 m’ 20
14  |Plieninis presuojamas vamzdis d18x1.2 TS 3.12 m’ 42
15 |Plieninis presuojamas vamzdis d22x1.5 TS 3.12 m' 56
16  |Plieninis presuojamas vamzdis d28x1.5 TS 3.12 m’ 18
17  |Plieninis presuojamas vamzdis d35x1.5 TS 3.12 m' 12
18  |Rutulinis ventilis DN32 TS 3.7 vnt 2
19  |Rutulinis ventilis DN25 TS 3.7 vnt 2
20  |Rutulinis ventilis DN20 TS 3.7 vnt 2
21 |Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 18
Rankinis balansinis ventilis (uzdarymas, srauto nustatymas,
22 matavimas, slégio matavimas): DN15 1538 vni 18
A 2025-05-12 | Projekto koregavimas, skaidant j du etapus
0 2024-04-17 | Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. LT- 44242 Kaunas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
Dok. Nr. G bl st (‘) Tel. (8 37) 323209 inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16
El. p. ardynas@ardynas.t ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas
8988 PV Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas
16565 PDV | Jonas Pagojus
XX Visi statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy kiekiy ziniarastis. Il ETAPAS A
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23 | tavimas, olbgio matavimasy DNZ0 | TS38 | wnt | 1
e e e e 0% | 1538 | wnt |
25  |Varinis izoliuotas vamzdis @9.5 TS 5.3 m’ 12
26  |Varinis izoliuotas vamzdis &15.9 TS 5.3 m’ 12
27  |Pisto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdZiui d 18x1.2 TS 3.14 m' 44
28 |Pusto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdziui d 22x1.5 TS 3.14 m’ 61
29 |Pasto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdZiui d 28x1.5 TS 3.14 m' 20
30 |Pasto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdZiui d 35x1.5 TS 3.14 m' 14
31 Sistemos praplovimas ir hidraulinis bandymas TS 3.12 m 148
Silumos siurblio aprisimas

1 I$siplétimo indas 12 | TS 3.15| wnt 1

2 |K. v. cirkuliacinis siurblys 0,25 m3/h, 5.0 m TS 3.1 vnt 1

3 |Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 3

4 |Rutulinis ventilis DN25 TS3.7 | vnt 7

5 Atbulinis voztuvas DN15 TS 3.10 vnt 1

6 Atbulinis voztuvas DN25 TS 3.10 vnt 2

7 Grubaus valymo filtras DN15 TS 3.9 vnt 1

8 Grubaus valymo filtras DN25 TS 3.9 vnt 1

9 |Tiesioginio veikimo papildymo voztuvas DN15 TS 3.17| wnt 1

10 |Apsauginis voztuvas 3 bar, DN15 TS 3.16 vnt 2

11 |Techninis manometras TS 3.18 vnt 4

12  |Techninis termometras TS 3.19 vnt 2

13  |Automatinis nuorintojas TS 3.7 vnt 3

14  |Vandens iSleidimo ventilis TS 3.7 vnt 1

15  |I8siplétimo indo atjungimo ventilis DN20, rakinamas TS 3.7 vnt 1

Védinimas
Vertikalaus iSpildymo oro tiekimo-iStraukimo rekuperacinis
jrenginys su ploksteliniu Silumokaiciu, elektriniu Sildytuvu,

1 'gamyklilnig valdymo sk;_/du, oro u?sklaqdo_mis, Ianksé!omis 1 Sistema
jungtimis ir pastatymo rému. Tiekiamo/Salinamo oro kiekis: AHU-4
L=+1390/L=-1390m>/h, AP=180/180Pa, Maitinimas 3~400V. | TS 4.1 vnt
Elektrinis oro Sildytuvas 4.5 kW

2 Lauko grotos oro iSmetimui A,=0.19 m?, 1000x300 TS 4.4 vnt 1

3 Lauko grotos oro paémimui A¢=0.11 m? , 600x300 TS 4.4 vnt 2

4 Lauko grotelés 800x200 TS 4.4 vnt 4

5 Vidaus grotelés 800x200 TS 4.5 vnt 4

6 TriukSmo slopintuvas @315, 1=1200, d=100 TS 4.2 vnt 2

7 Oro tiekimo plafonas @100 TS 4.5 vnt 4 KIR

8 Oro tiekimo plafonas @125 TS 4.5 vnt 11 KIR

9 Oro tiekimo plafonas @160 TS 4.5 vnt 2 KIR

10 |Oro itraukimo plafonas @100 TS 4.5 vnt 1 KSU

11 |Oro iStraukimo plafonas @125 TS 4.5 vnt 12 KSU

12  |Oro itraukimo plafonas @160 TS 4.5 vnt 2 KSU

13 |Cinkuotos skardos ortakis: @100 TS 4.7 m 9

14 @125 TS 4.7 m 39

15 @160 TS 4.7 m 54

16 |3200 TS 4.7 m 9

17 @250 TS 4.7 m 15

18 |d315 TS 4.7 m 12

19  |1200x300 TS 4.7 m 1

20 |Cinkuotos skardos alkiané: @100, 90 TS 4.7 vnt 9
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21 |@125, 90* TS 4.7 vnt 47
22 |@160, 90* TS 4.7 vnt 13
23 |@200, 45* TS 4.7 vnt 2
24 @250, 90* TS 4.7 vnt 8
25 |@315, 60* TS 4.7 m 1
26 |@315, 90~ TS 4.7 m 5
27  |Cinkuotos skardos peréjimas: @125 — 3100 TS 4.7 vnt 2
28 |@160 - 3125 TS 4.7 vnt 5
29 (@200 - 3160 TS 4.7 vnt 3
30 @250 - G160 TS 4.7 vnt 1
31 |©@250 — @200 TS 4.7 vnt 3
32 @315 - 3250 TS 4.7 vnt 2
33 |@315-1200x300 TS 4.7 vnt 1
34  |Cinkuotos skardos balnas: @125 — @100 TS 4.7 vnt 1
35 |@125-@125 TS 4.7 vnt 1
36 (@160 - 3100 TS 4.7 vnt 2
37 (@160 - 3125 TS 4.7 vnt 11
38 (@160 — 3160 TS 4.7 vnt 2
39 (@200 -@125 TS 4.7 vnt 2
40 |J200 - 160 TS 4.7 vnt 1
41 @250 — B125 TS 4.7 vnt 6
42 @250 — B160 TS 4.7 vnt 2
43 @315 - @250 TS 4.7 vnt 2
44  |Oro kiekio reguliavimo sklendé: @125 TS 4.6 vnt 4
45 2160 TS 4.6 vnt 6
46 @200 TS 4.6 vnt 4
47 3250 TS 4.6 vnt 1
48  |Ugnies voztuvas EI30, @125 TS 4.8 vnt 1
49 3250 TS 4.8 vnt 3
50 |@315 TS 4.8 vnt 1
51  |Atbulinis voztuvas: @125 TS 4.6 vnt 12
52 (@160 TS 4.6 vnt 3
53 |Armuotas akmens vatos demblis ortakiams 100 mm storio | TS 4.8 m? 2
54  |Sistemos iSbandymas TS 4.13 sist 1
PASTATAS 03 (PATIKRINIMO PATALPOS) Il ETAPAS
Sildymas
Silumos siurblys ,oras-vanduo® 12.1 kW galios, su valdymo
1 bloku (vidinis ir iSorinis blokai). Komplekte tarinis vandens TS 3.20 | Kompl 1
Sildytuvas150 |
2 Patalpos termostatas TS 3.5 vnt 15
3 Reguliuojamas kolektorius 4 Ziedy, su debitomaciais TS 3.3 vnt 1
4 Reguliuojamas kolektorius 5 Ziedy, su debitomadiais TS 3.3 vnt 1
5 Reguliuojamas kolektorius 8 Ziedy, su debitomadiais TS 3.3 vnt 2
9 Kolektoriné potinkiné spintele 4 Ziedy TS 3.4 vnt 1
10  |Kolektoriné potinkiné spintelé 6 Ziedy TS 3.4 vnt 1
11 Kolektoriné potinkiné spintelé 8 Ziedy TS 34 vnt 2
12 |JunggCiy dézuté TS 35 vnt 4
13  |Elektroterminé galva TS 3.5 vnt 25
14  |PEX Sildymo vamzdis: d16x2 TS 3.13 m’ 1780
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15 |Plieninis presuojamas vamzdis d18x1.2 TS 3.12 m’ 6
16  |Plieninis presuojamas vamzdis d22x1.5 TS 3.12 m’ 6
17  |Plieninis presuojamas vamzdis d28x1.5 TS 3.12 m' 45
18 |Plieninis presuojamas vamzdis d35x1.5 TS 3.12 m’ 16
19  |Varinis izoliuotas vamzdis &9.5 TS 5.3 m’ 8
20 |Varinis izoliuotas vamzdis &15.9 TS 5.3 m’ 8
21 Pusto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdziui d 18x1.2 TS 3.14 m’ 7
22  |Pusto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdziui d 22x1.5 TS 3.14 m’ 7
23 |Pusto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdziui d 28x1.5 TS 3.14 m’ 50
24  |Pasto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdZiui d 35x1.5 TS 3.14 m' 18
25 |lzoliaciné polistirolo ploksté grindy Sildymui 2.5 cm storio ¢ m? 234
26 |lzoliaciné pakrascio juosta m 314
27  |Rutulinis ventilis DN32 TS 3.7 vnt 2
28  |Rutulinis ventilis DN25 TS 3.7 vnt 2
29  |Rutulinis ventilis DN20 TS 3.7 vnt 2
30 |Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 1
Rankinis balansinis ventilis (uzdarymas, srauto nustatymas,
31 matavimas, slégio matavim;s): Dl\)l/15 ! 7538 vnt !
Rankinis balansinis ventilis (uzdarymas, srauto nustatymas,
32 matavimas, slégio matavim;s): Dl\)l/20 ! 1538 vnt 2
Rankinis balansinis ventilis (uzdarymas, srauto nustatymas,
33 matavimas, slégio matavim;s): Dl\)l/25 ! 7538 vnt 2
34  |Sistemos praplovimas ir hidraulinis bandymas TS 3.12 m 1853
Silumos siurblio aprisimas
1 ISsiplétimo indas 12 | TS 3.15 vnt 1
2 K. v. cirkuliacinis siurblys 0,25 m3/h, 4.0 m TS 3.1 vnt 1
3 Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 2
4 Rutulinis ventilis DN20 TS 3.7 vnt 6
5 Atbulinis voztuvas DN15 TS 3.10 vnt 1
6 Atbulinis voZtuvas DN25 TS 3.10 vnt 1
7 Grubaus valymo filtras DN20 TS 3.9 vnt 1
8 Tiesioginio veikimo papildymo voztuvas DN15 TS 3.17 vnt 1
9 Apsauginis voztuvas 3 bar, DN15 TS 3.16 vnt 1
10 |Techninis manometras TS 3.18 vnt 2
11 |Techninis termometras TS 3.19 vnt 2
12 |Vandens iSleidimo ventilis TS 3.7 vnt 1
13  |Automatinis nuorintojas TS 3.6 vnt 2
14 |I8siplétimo indo atjungimo ventilis DN20, rakinamas TS 3.7 vnt 1
Védinimas
Sistema AHU-1
Vertikalaus i8pildymo oro tiekimo-iStraukimo rekuperacinis
jrenginys su rotaciniu Silumokaiciu, elektriniu Sildytuvu,
1 _gamyklipi_u valdymo sk;_/du, oro u_23klar]do_mis, Ianksé?onjis
jungtimis ir pastatymo rému. Tiekiamo/Salinamo oro kiekis: TS 4.1 vnt 1
L=+2690/L=-2690m%h, AP=200/200Pa, Maitinimas 3~400V.
Elektrinis oro Sildytuvas 10 kW
2 Lauko grotos oro paémimui 1000x700 TS 4.4 vnt 1
3 |Apsauginis tinklelis 500x400 TS 4.4 vnt 1
4 TriukSmo slopintuvas @400, 1=1200, d=100 TS 4.2 vnt 2
5 Oro tiekimo plafonas @125 TS 4.5 vnt 1 KIR
6 Oro tiekimo iStraukimo difuzorius @160 TS 4.5 vnt 4 PKA160
7 ﬁg)u};:\lj:mg i/s;r;;gl\;:}mo grotelés 300x150 su oro kiekio TS 45 vnt 8 C20
8 Oro istraukimo plafonas @125 TS 4.5 vnt 1 KSU125
9 Cinkuotos skardos ortakis: @125 TS 4.7 m 6
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10 |@160 TS 4.7 m 6
11 |©@200 TS 4.7 m 3
12 @250 TS 4.7 m 21
13  |@400 TS 4.7 m 3
14 |1000x700 TS 4.7 m 1
15 |500x400 TS 4.7 m 3
16  |400x400 TS 4.7 m 2
17 |500x300 TS 4.7 m 16
18 |400x250 TS 4.7 m 6
19  |250x250 TS 4.7 m 6
20 |300x150 TS 4.7 m 4
21 Cinkuotos skardos alkidné: @125, 90* TS 4.7 vnt 4
22 |@160, 90* TS 4.7 vnt 7
23 |@200, 90* TS 4.7 vnt 2
24 |500x400, 45* TS 4.7 vnt 2
25 |500x400, 30* TS 4.7 vnt 2
26  |500x300, 90* TS 4.7 vnt 2
27  1400x500, 90* TS 4.7 vnt 3
28  1400x400, 90* TS 4.7 vnt 1
29 1400x400, 30* TS 4.7 vnt 2
30 |Cinkuotos skardos peréjimas: @250 — 3125 TS 4.7 vnt 1
31 |@250- 3160 TS 4.7 vnt 1
32 |@400 - 500x300 TS 4.7 vnt 1
33 |@400 - 500x400 TS 4.7 vnt 2
34 |@200 - 250x250 TS 4.7 vnt 1
35 |@250 - 250x250 TS 4.7 vnt 1
36 |3200 - 300x150 TS 4.7 vnt 2
37 |1000x700 - 400x400 TS 4.7 vnt 1
38 |500x400 - 400x400 TS 4.7 vnt 1
39 |400x250 - 250x250 TS 4.7 vnt 1
40 |500x300 - 400x250 TS 4.7 vnt 1
41 Cinkuotos skardos balnas: @250- @160 TS 4.7 vnt 3
42 |@400- @250 TS 4.7 vnt 2
43  |@250- 300x150 TS 4.7 vnt 3
44  |@400- @300x150 TS 4.7 vnt 1
45  |Plok&cia at3aka: @125 TS 4.7 vnt 1
46 (@200 TS 4.7 vnt 1
47 (@250 TS 4.7 vnt 1
48 |300x150 TS 4.7 vnt 3
49  |Oro kiekio reguliavimo sklendé: @125 TS 4.6 vnt 1
50 |@160 TS 4.6 vnt 2
51 |Ugnies voztuvas EI30: @400 TS4.8 | wnt 2
52  1400x400 TS 4.8 vnt 1
53 |Armuotas akmens vatos demblis ortakiams 100 mm storio | TS 4.8 m? 10
Sistema AHU-2
Vertikalaus iSpildymo oro tiekimo-iStraukimo rekuperacinis
jrenginys su ploksteliniu Silumokaiciu, elektriniu Sildytuvu,
1 'gamyklilnig valdymo sk)_/du, oro u?sklaqdqmis, Ianksé!omis 1

jungtimis ir pastatymo rému. Tiekiamo/Salinamo oro kiekis:

L=+1120/L=-1120m>/h, AP=170/170Pa, Maitinimas 3~400V. | TS 4.1 vnt

Elektrinis oro Sildytuvas 4.5 kW
2 Lauko grotos oro paémimui 400x700 TS 4.4 vnt 1
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3 Apsauginis tinklelis @315 TS 4.4 vnt 1

4 Triuk8mo slopintuvas @315, 1=1200, d=100 TS 4.2 vnt 2

5 Oro tiekimo plafonas @100 TS 4.5 vnt 1 KIR
6 Oro tiekimo plafonas @125 TS 4.5 vnt 9 KIR
7 Oro iStraukimo plafonas @100 TS 4.5 vnt 3 KSU
8 Oro iStraukimo plafonas @125 TS 4.5 vnt 11 KSU
9 Cinkuotos skardos ortakis: @100 TS 4.7 m 9

10 |@125 TS 4.7 m 57

11 |©@160 TS 4.7 m 39

12 |©@200 TS 4.7 m 3

13 |©@250 TS 4.7 m 6

14 @200 TS 4.7 m 3

15 |@315 TS 4.7 m 6

16  |Cinkuotos skardos alkdné: @100, 90* TS 4.7 vnt 5

17 @125, 90* TS 4.7 vnt 38

18 @160, 90* TS 4.7 vnt 10

19 (@250, 45* TS 4.7 vnt 2
20 |@250, 90* TS 4.7 vnt 2
21 |Cinkuotos skardos peréjimas: 3125 — 3100 TS 4.7 vnt 1
22 |@3160- 3125 TS 4.7 vnt 6
23 |@3200- 92160 TS 4.7 vnt 2
24  |@3250- 3200 TS 4.7 vnt 1
25 |@315- 3250 TS 4.7 vnt 1
26 |@315—-400x700 TS 4.7 vnt 1
27  |Cinkuotos skardos balnas: @125- @125 TS 4.7 vnt 5
28 |@160- 3100 TS 4.7 vnt 2
29 |@160- 3125 TS 4.7 vnt 10
30 |@200-9100 TS 4.7 vnt 1
31  |@3200- 3125 TS 4.7 vnt 1
32 |@3200- 92160 TS 4.7 vnt 1
33 |@250- 125 TS 4.7 vnt 3
34 |@250- 3160 TS 4.7 vnt 1
35 |@315- 3160 TS 4.7 vnt 1
36 |@315- 3200 TS 4.7 vnt 1
37 |@315- 3250 TS 4.7 vnt 1
38 |Oro kiekio reguliavimo sklendé: @100 TS 4.6 vnt 4
39  |Oro kiekio reguliavimo sklendé: @125 TS 4.6 vnt 20
40 |Ugnies voztuvas EI30: @100 TS 4.8 vnt 1
41 @125 TS 4.8 vnt 2
42 @160 TS 4.8 vnt 2
43 (@200 TS 4.8 vnt 1
44 @250 TS 4.8 vnt 1
45  |Abulinis voztuvas: @100 TS 4.7 vnt 2
46 @125 TS 4.7 vnt 3
47 2160 TS 4.7 vnt 3
48 |Armuotas akmens vatos demblis ortakiams 100 mm storio | TS 4.8 m? 6

VESINIMAS
Sistema K-1
L oy St once s rssz | wn | 4
Statytojas ir Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo 2023-28-XX-TP-SVOK.SZ02 6 7 A
ministerijos
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ISorinis blokas keturiems vidiniams blokams, Saldymo galia
2 8.0 kW, sildymo galia 9.6 KW TS5.1 | wnt !
3 Varinis izoliuotas vamzdis @6.4 TS 5.3 m 55
4 Varinis izoliuotas vamzdis @9.5 TS 5.3 m 55
5 Patalpos termostatas TS 5.2 vnt 4
6 Sistemos paleidimas ir suderinimas TS 5.3 sist 1
Sistema K-2
Vidinis sieninis ,MultiSplit* tipo kondicionierius,
1 |saldymo galia 2.5 kW , Sildymo galia 3.2 kW TS52 | wat | 2
ISorinis blokas dviems vidiniams blokams, Saldymo galia 5.0
2 |w, sildymo galia 6.4 KW 1851 | vt | 1
3 Varinis izoliuotas vamzdis 6.4 TS 5.3 m 32
4 Varinis izoliuotas vamzdis @9.5 TS 5.3 m 32
5 Patalpos termostatas TS 5.2 vnt 1
6 Sistemos paleidimas ir suderinimas TS 5.3 sist 1
Statytojas ir Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo 2023-28-XX-TP-SVOK.SZ02 7 7 A
ministerijos )




38

PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
Bendras
Pat.Nr. Pavadinimas plotas,
m2
@ @) @ @ <5> 1-1 Tikrinimo patalpa 193.42
1-2 Koridorius 25.74
1-3 Tarnybiné patalpa 12.91
¥ 21650 * 1-4 Tarnybiné patalpa 12.91
1-5 | Tualetas ZN 4.44
5750 6250 2q|, 5680 1750 16 Pagalbiné (valytojos) 574
) patalpa :
~ _ 1-7 Pagalbiné 13.44
B (inventoriaus) patalpa '
1-10 | Koridorius 4.52
N [2a. - WC vyri
Gr. 800x200 /1 I\ A 1-12 Cv: Y 2.46
f ap. alt. +4.70 m 1-10 \_EJ 1-14 | Duso patalpa 1.62
— 0 155 1-15 Persirengimo 332
Zf 22:200-70 kambarys )
o . .
o 7 = 8 1-17 | El. skydiné 6.88
T » IS5 o N 232x4.4
T & K. duo = v . v
. o S x . o 8 o I8 viso aukste: 287.40
B 8 g Tedw .vg,r';k‘ens_ 20x2.8 DDA £
a7 () ?—' s 0.00=198.25
110 u "x 3 Sildymo sistemos funkciné schema
- - . ™ N77L ./75‘\.' i Ha N 2 RN A ‘{ g
Kil N = y = S.vanduo » I—MN-G—‘ &
+9 h 2 K 3.30 . % 22-500-1200
N o 2.46 \'R/_ 1-17 * _ S g 520 W
o / 6.88 Qsild=9.55 kW |
e} = | Pax 1 i 222x1.5 222x1.5
[3¢] 22-500-800 /7 \ = 3 Palickama esama -
N 320W ) (— i m— natdralios traukos 240w
SHE N '%103 védinimo sistema
I & i +70 m
4 o
N E ;
L lietaus nuotektstovai - 193.40 ksu125 20°C 125 - 22-900-700
] 80/ W 480 m*h /N 33-500-1200
h=7.00 S ] ‘ pe00-12 (22001200 | 22-500-800 Ventiliatorinis
124 24-500-1200 |690W konvektorius
510 W /
AV I 228x15 (6460 W) G281 5 G281 5 20315 Qn=1.5 kW
g - 55 5600 W 4570 W 3540 W
o 9 \ z W WA
o g 2-500-1000
5 0 < 430 W
~ 22-500-1200 22-500-1200
22-500-1200
L1 520 W
| L
Il etapas
L s
Silumos siurblio
F‘ SIfgriosigbiie
22-500-1400 - iSorinis biokas
600 W <
/] E | & Elektros
A { Ivadinis skydas Silumos siurblio vidinio bloko pajungimo schema
. : IR}00
S r 250 y 6 0| mk 13 arftfo auksto 12 13
3 M M 1 e ' 1 i/ BRI 4 [Pﬁ
o - 650 [ 1 —
22-500-140p 2221 J2a K.vanduo —a | @32x4.4 ﬁX 14
600 W 400 29.52
B KIR1 20°C 215.9 12 12 13
1 70 nfh 2% [o90W [Si i
* arc KRz e | OW] G20x2.8 @ 4 8 3 6 4 ﬁ@@ﬁ I |Sildymo sistema @35x1.5 |
: 320w 343 \ | b K.vandens p | : W{% ——
\ « izs f&_ B cirk. 5 ISorinis blokas @9.52; @15.9
T N\1-500-1200 . — -
— | |
‘ — | S20W @181 | B 33900600
“_Gr. 800X200 | .cr. 800x200 : ‘-‘-J‘) 520 W @ 54
ap. alt. +0.30 m ap. alt. +0.30 m \
L ’ o/ ’ % \
2 11
5750 6250 A T T _—p Sv vanduo s } D32x4.4
| 7850 Hi=7.50
.
0 (2) - y +3.30
o O ® S L
QU IANITINIAL 41 VILJIIVIAL — . ) ) Q§i|d=9.55 kW 15
Aprasas Zyméjimai:
. , ¢ i
Esamos sienos ir pertvaros + L Oropadavimo plafonas _ __
_ — — +80m¥n Paduodamo oro kiekis Nr Pavadinimas Kiekis
Atitvary Siltinimas termoizoliacija T >< Oro i&traukimo plafonas 1 |Silumos siurblys "oras-vanduo" 9.55 kW 1
Projektuojamos atitvaros som®h  I3traukiamo oro kiekis 1.1 Yldl.m.s blokas 1 A 2025-05-12 | Projekto koregavimas, i $skaidant j du etapus
Gri . W = Ugnies voZtuvas ir jo ugniais atsparumas 12| I8orinis_blokas 1 0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
rlaunamas muras =0 2_|ISsiplétimo indas 12| ! Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Kertamos angos esamose sienose ir pertvarose —= | —= Oro i§traukimo grotelés ir jy matmenys 3 | K. v. cirkuliacinis siurblys 0.25 m*/h 5.0m 1 ST Do NS savads
Gr. 800x200 4 | Rutulinis ventiis DN15 3 oo o 47 projeto P
. . . e s edimino g. 47, -
Projektuojami sanitariniai jrenginiai Oro pritekéiimo arotelés ir iU matmenvs 5 | Rutulinis ventiis DN25 7 Kval. LT - 44242 Katnas KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
: : . — | —=> P jimo g M A\ —— patv. ‘) Tel. (8 37) 323 209 INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS G.16 IR
Projektuojamos pakabinamos lubos (patalpos h-3.00 ) Gr. 800x200 6 | Atbulinis voZtuvas DN15 1 dok. nr. ARDYNAS (( Faks. (8 37) 337 257 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
Afitvaros REI-45(EI-45) oo ——]  Oro padavimo ortakis ir jo diametras Ll : FLp. araynas@ardinast | Statinio numeris ir pavadinimas
o . o rubaus valymo filtras ——
g200C____] Oro iStraukimo ortakis ir jo diametras
Atitvaros REI-30(EI-30) T Oro paémimo ortakis g 9 | Grubaus valymo filtras DN25 1 8988 PV [Jolanta Pabedinskiene DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p . Il etapas
Esama oataloy kvadratira Oro iEmetimo ortakis 10 | Tiesioginio veikimo papildymo voztuvas DN15 1 16565 PDV__ | Jonas Pagojus
patalpy Atbulini 5t 11 | Apsauginis voztuvas 3 bar, DN15 2 Dokumento pavadinimas Laida
_ v VAV ulinis voztuvas — PIRMO AUKSTO PLANAS, M 1:100
Koreguota patalpy kvadratira 29.500-1000 5 T N . 12 Techn!n!s manometras 4 SILDYMAS VEDINIMAS
Evakuacijos kelias ir kryptls 430 W IIdymo prletalso tlpas Irjo gallngumas 13 | Techninis termometras 2 SILDYMO SISTEMOS FUNKCIN E SCHEMA A
14 | Automatinis nuorintojas 3 -
Evakuaciniai $viestuvai ir lipdukai 012 4 56 8 10m 15 | Vandens isleidimo ventilis 1 STATYTOJAS . Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
. : - 16 | ISsiplétimo indo atjungimo ventilis DN20, rakinamas 1 LT PASIENIO KONTROLES PUNKTU DIREKCIJA
14 H( Projektuojamas trapas M1:200 P J°n9 PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-01-TP. SVOK.B-01 1 1
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ANTRO AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
Bendras
Pat.Nr. Pavadinimas plotas,
m2
RN — — - - N 0 T
4 1) 4 9 N 3 N (5 N 9.1 Koridorius su poilsio 49.90
\ / \ / - T .
N, "/ \__/ U maitinimosi patalpa :
2-2 Tarnybiné patalpa 14.94
21650 2-3 Tarnybiné patalpa 12.92
K
i 2-51 | WC 1.68
5750 6250 2 5680 1750 252 | WC 1.81
9,1 2-5.3 | Serverinés patalpa 13.17
2-5.4 | Techniné patalpa 15.79
295001200 IS viso aukste: 103.21
/| 520 W
\ /_I_J_\ ] 0.00=198.25
/ 7N
. E )
\\7//
KSU160 -
-120 m*h | o .. . .
o \ o Vedinimo sistemos AHU-4 funkciné schema
N ! N Ksu125
N \ -80 m¥h
| +6.
’_] o~ % 2200 2160 2160 2160 N
{ \ AV
D) KIR100
) % s o |
g
9 I & KSU125
o | wsuten = KIR160 = Oro paémimas vir stogo Ao m’h KSU125
. :Egj 0 KSU160
§ - % -120 mh oC (= +120mih Py / LG 600x300 uv 2250 -80 m*h -120 m3h
AL 1 : esow | X : o3
4‘ ;';0 q LY 2315 EI30 AV ( 110 m7h KIR160
1| 33-500-1200) KIR125 3
B Go0wW S +120 m¥h KIR125
i g T § i 690 W P 2250 2 +90 m%h /_"' +80 m*h +6.50
/ — 7 L [ C) KSU125 g 9250 2160 o160/ z @160 "
-3 \___/ -80 m°/h Sv
\ li , 12. 20°C i ) [E130
L lietaus nuoteky_stovai i ‘ 520W +801:1§ | Izol. 10 cm KIR1231'
— ) akmens vatos +80 m/h
KSU12!
80 m® f‘llggsrgalh
— — ||| 22-500-1200
o 520 W
g o +5.10 KIR125
o L = KIR100 +90 mi’h
o (=] < g % o 3
o 2 . . = I F0mh s 2200 160
DN Y} PIRMO AUKSTO ERDVE m 3 F N
= k30125
280 m*h
Sistema AHU-4 KksU125
L1 ~}{-24-500-1200 Rekuperatorius 3 KSU125
-80 m¥h 3
( eeow +1390 m¥h m -80 m*h
( -110 m*h KsU125
-110 m¥
—] 7 - KIR125 fgﬁgh /_+ 160
] i / 5 \\ /_++so mh /_+ KIR125
L N 200 2160 +90 m¥h
— e
22-500-1000
430w UV - ugnies voZtuvas EI30 +40 m/#P0
Oro paémimo ir iSmetimo ortakiai patalpje izoliuojami 10 cm akmens vatos dembliu
o | pirma a. Védinimo jrenginio AHU-4 funkciné schema Zyméjimai:
> K5 035x15 _
3 7 - Siumos siublio g 3 8 h-¢ Oro padavimo plafonas
vidinis blokas S o £ ® £ +80m*h  Paduodamo oro kiekis
x 3 § & o .
S & g ®© T >/ Oro iStraukimo plafonas
L R125 Oro paémimas vir§ stogo K >\ N Q. N « . L
e — 2315 - 2 v -8om*h  |$traukiamo oro kiekis
AVl AVIE130 | v vV A | Ugnies voZtuvas ir jo ugniais atsparumas
SU425 >E§? K |
0 ST” M N \® @ —= [|—= Oro istraukimo grotelés ir jy matmenys
— 250 == - Gr. 800x200
/ T S /// \\\
— & ‘ Eus [[| Eus L e
/ \I -../ ] W K Sistema AHU-4 \ A ) . |> Oro pritekéjimo grotelés ir jy matmenys
¥ B0 ) Rekuperatorius — Gr. 800x200
\ 3,
22501200 225001200 1390 mh gzl ]  Oro padavimo ortakis ir jo diametras
2200 ro idtraukimo ortakis ir jo diametras
X Oro istrauki rtakis ir jo di t
@ @ [__1 Oro paémimo ortakis
T Oro iSmetimo ortakis
I} \ L
v vav  Atbulinis voZtuvas
22-500-1000 . . . . . .
430 W Sildymo prietaiso tipas ir jo galingumas
5750 6250 7850
e TN N ~
GD (2 > (3) (&) <5 )
S ~ N — A 2025-05-12 | Projekto koregavimas, i $skaidant j du etapus
0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Kval. Ef?iﬂgzzgkghas KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
patv. (‘) Tel. (8 37) 323 209 INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS G.16 IR
| | etap as dok. nr. ARDYNAS Faks. (8 37) 337 257 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
El.p. ardynas@ardynas.t [ g44tinio numeris ir pavadinimas
Jolanta Pabedinskiené
8988 PV olanta Febedinskiene DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p . Il etapas
16565 PDV Jonas Pagojus
Dokumento pavadinimas Laida
ANTRO AUKSTO PLANAS, M 1:100
SILDYMAS VEDINIMAS A
VEDINIMO SISTEMOS AHU-4 FUNKCINE SCHEMA
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-01-TP.SVOK.B-02 1 1
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5750 6250 2Q, 5680 1750

2310
=2,5%
=25%
,5%

2760

7N

=
0
©

3500
3350

T T
S o
© <
0 3
®
BN o o =)
1) i I
QQ
o
o
1o}
3 8
o
Oro paémimas
LG 600x300 N\ JL
V @315
I )
kY 0%
9700
© 14 7 Il etapas
A’
/ XX X XK XX X K o 0 X 0 5 >
(3 LHXKS A
> &
e, Q"
5750 6250 7850
) N O D)

2 2

A 2025-05-12 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 0 2024-04-22 | Statybos leidimui, konkursui
Aprasas Laida DATA | Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Stogo kontaras Kval. ff‘_ﬁﬂgzzgkghas KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
Stogo konstrukcijos ventiliacijos kaminéliai @110 o ARDYNAS (‘) T | R RAUBIO K. LIUSAO Sen KA ARLIOS S prosons o
Nesiltinama stogo dalis Elp. ardynas@ardynast | giatinio numeris ir pavadinimas
Siltinama stogo dalis 8988 PV__ | Jolanta Pabedinskiene DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p . Il etapas
Apskardinimo jrengimas 16565 PDV | Jonas Pagojus
— Dokumento pavadinimas Laida
Esamos jlajos STOGO PLANAS M 1:100
VEDINIMAS A
STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PASIENIO KONTROLES PUNKTY DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-01-TP.SVOK.B-03 1 1
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PIRMO AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA - -
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
. Bendras Patalpy Eil. Zym. Apragas
Pat.Nr. Pavadinimas plotas, o Nr.
kategorija - -
m2 1 | [[_] | Esamos sienos ir pertvaros
1-1 | Vestibiulis 27.28 0.00 2 |k Atitvary $iltinimas termoizoliacija
1-2 Kasa 3.34 0.00 . : :
> 3 Projektuojamos atitvaros
1-3 Tualetas 2N ir vaiko 8.01 0.00
prieZitiros kambarys : : 4 | | || Griaunamas miras
- . 1-4 Sandé.lis_ 5.88 Cg 5 % Kertamos angos esamose sienose ir pertvarose
ﬂ N 2 /71\ /5\ m 1-5 | Techniné patalpa 6.79 0.00 i : P ———
\ ) &J \j u ) P 6 ay Projektuojami sanitariniai jrenginiai
N g N/ 1-6 | Sanitarinis mazgas 20.90 0.00
ohods 1-7 Tualetas 29.02 0.00 7 : Projektuojamos pakabinamos lubos (patalpos h-2.50
) : .
1-8 | Duso patavlpa 5.98 0.00 8 7//////, Atitvaros REI-45(EI-45)
6122 3877 427 3899 6122 1-9 | Tualetas ZN 5.98 0.00 9 1-4 Esama patalpy kvadratdra
1-10 | Tualetas 26.15 0.00 1_1-25_32 -
1-11 | Sanitarinis mazgas 20.15 0.00 10 597 Koreguota patalpy kvadratira
1-12.1 | Techniné patalpa 7.02 0.00 12 | —p—pp | Evakuacijos kelias ir kryptis
1-12.2 | Duso -patalpa 5.91 0.00 13 |[*EMBEES Evakuaciniai $viestuvai ir lipdukai
s 1-13 | Valytojos patalpa 7.16 0.00
N 14 H Projektuojamas trapas
[ o IS viso aukste: 179.57 0.00
S N
7 — 216x2. 0.00=197.75
= — Zingsnis 10-15 cm
216x2 i ligis 104 m
Zingsnis 10-15cm | ||| [[fT] || [\ H ] 650 W
ligis 104 m ——— LR )
670w i { Sildymo sistemos funkciné schema
216x2 \
© Zingsnis 10-15 cm . Z16x2 © - 028x1.5
o ligis 87 m i - o
— 560 W ingsnis 10-15 cm —
™~ ligis 93 m ™~
Silumos siurblio N 580w
iSorinis blokas | g
Nel=3.15 kW; 400 V
@16x2 |
Zingsnis 10-15 cm | LIMG @16x2 0.00
ligis 73 m Sorirlig bl l S — Zingsnis 10-15 cm i VI—
g0 W ! | (S % ligis 46 m Silumos siurblio
PTo - ¥ —~ 7\ /:Tg x| x| (~\ iSorinis blokas
A H e m )
, ; i , a
o)
}_@—_] ([( - =
S =) PP ' = || (& AL @18x1.2
© e TV . . 1 56 Zingsnis 10-15 créN‘g oz 2,5 1072 //
N . = . i
i Sa ek . —) ligis 64 m K. Vand_UO'_Q32x4,4 3 3J[|]?‘L .Z z
L % e A C
‘ ( ?20x2.8
/ ( B ! : 4
=25 Y - K. vandens cirk. 494{@—%%0% /
: p) Py 1] K-2 = LT [ R L K-1 —t L TITIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIY. \ 77 muy
N | 7z 3 72 / - b A
) 3630 W 3 1-2 3650 W i F16x2 5
Qee2 oy o L N || |33 — T e 2
o Zingsnis 10-15 cmgs| | — LT o g{ j = Zingsnis 10-15 ot 1.1 ?32x4.4
NI ligis 60 m — s - > (] L ligis 56 m N 1.1 | -
360 W Q i 17 . N
) \ < el ) B & -
20°C ’ -PT3 />> 14
F |11
’ 300W 3728 ~ g)ﬂ B N el . §s [ (0.00
Q oi6x2 9 Ventiliatorinis Ventiliatorinis Silumos siurblio
N DN45 (@16x}; Zingsnis 15 cm N : . i
« 162 | 7 lgis 56 m Q konvektorius konvektorius vidinis blokas
Zingsnis 10-15 cm 7 . Qh=1.5 kW Qh=1.5 kW Qh=9.57 kW
J lgis 72.m — a6 (=) | etapas
% 650 W o ttorinis 7 Zingsnis 10-15 cm K Nr Pavadinimas Kiekis
konvektorius ligis 69 m . 1 | Silumos siurblys "oras-vanduo" 9.57 kW
Qh=1.5 §< Zyméjimai: 1.1 | Vidinis blokas 1
Nel=100 W; 230 V EEz \Silumos siurblio ot
5300 ///% vidinis blokas 6 H1/p 20°C L L - 12| ISorinis_blokas 1
)y // Nel=0.5 kW: 230 V o 1230w rojektiné patalpos temperatira ir Silumos nuostoliai 2 [18siplétimo indas 12 | 1
Vs /// + tenas 3 kKW H=3.00 PT  Patalpos termostatas 3 | K- v. cirkuliacinis siurblys 0.2 m%h 4.0m 1
o . — —
S /V/ e K-2  Paskirstymo kolektorius ir jo numeris 4 | Rutulinis ventilis DN15 4
— e ///>/ 72 Ziedy skaitius 5 Rutul_ln.ls ventilis DN25 6
/ // / 3630 W Projektiné galia 6 | Atbulinis voztuvas DN15 1
N </\>/ Y4 ba  UZdarymo armatara 7 | Atbulinis voztuvas DN25 1
\\ N / e X Balansavimo armatdra 8 | Filtras DN15 1
NV Pastaba: 9 |Filtras DN25 1
b : ., V. , , i , 10 | Tiesioginio veikimo papildymo voztuvas DN15 1
6219 3780 422 3860 6161 Grindy Sildymo vamzdyno Zingsnis parinktas, jvertinus, kad 11 | Apsauginis voZtuvas 3 bar, DN15 3
f\\ /,\ // /\ grindy danga plytelés 12 | Techninis manometras 4
1 2 5' 6 e
\\ / \\ / \ / 13 | Techninis termometras 2
B — - 14 | Vandens isleidimo ventilis 1
Kolektoriné spintele K-2 (3630 W) Kolektorin¢ spintele K-1 (3650 W)
028x1.5 7 kontiiry éild}’:)gg» reg. kolektorius 028x1.5 8 kontiiry $ildymo. reg. kolektorius
1 A 2025-05-12 | Projekto koregavimas, skaidant j du etapus
1. Rutulinis ventilis DN 25 1. Rutulinis ventilis DN 25 0 2024-04-17 | Statybos leidimui, konkursui
2. Balansinis ventilis: Kv-2.5 m*h, DN15 2. Balansinis ventilis: Kv-2.5 m*/h, DN15 - - — ——
3. Reguliuojamas kolektorius 77, 3. Reguliuojamas kolektorius 8 7, Laida DATA Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
komplekte su laikikliais komplekte su laikikliais Statinio projekto pavadinimas
4. Elektrotermine galva 4. Elektrotermine galva Gedimino g. 47, KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATY, KITY
3. Debitomatis . 5. Debitomatis iy Kval. LT - 44242 Kaunas INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
6. Kolektorinis antgalis su automatiniu 6. Kolektorinis antgalis su automatiniu patv. AR (‘) Tel. (8 37) 323 209 G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS
nuorintojus ir vandens iSleidéju nuorintojus ir vandens isleidéju dok. nr. Faks. (8 37) 337 257 SAV..PROJEKTAS
7. Potinkiné kolektoriné spintelé 7. Potinkiné kolektoriné spintelé El.p. ardynas@ardynas.It — — — *
kolektoriui 8 # kolektoriui 8 # Statinio numeris ir pavadinimas
; — 8988 PV | Jolanta Pabedinskiené LAUKO TUALETAS 6H1/p . I etapas
16565 PDV Jonas Pagojus
NN i Dokumento pavadinimas Laida
01600 PIRMO AUKSTO PLANAS, M 1:100
XZ. > x .
—PTE ot s Mo CLPTT] ~ SILDYMAS. SILDYMO SISTEMOS FUNKCINE SCHEMA. A
L L72m 1P1-12 0127;2.0 SILUMOS SIURBLIO VIDINIO BLOKO PAJUNGIMO SCHEMA
- 2. L- v
01620 e Qlﬁxzr_% STATYTOJAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
B16x2.0 =
CPTi0 k] L LT PASIENIO KONTROLES PUNKTY DIREKCIJA
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Pat.Nr. Pavadinimas plotas, kategoF;iLj!a 1 I:l Esamos sienos ir pertvaros
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N\
3 - Al - . . . . . . .. . . .
1/‘ f\ 2 ) \\3 / \5 ) ( 6> 1-4 | Sandelis 5.88 Cg 6 Ny Projektuojami sanitariniai jrenginiai
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E 4 4 1 J S| > - < -
- T - ’ —— 3 [l;:l LéZ;Jarym? afmanff;'_ 1-26 | Tarnybinés patalpos 23.66
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S . 016x2.0 —— o © 1-28 | Kabinetas 51.70
(o} Zingsnis 10-15¢cm [( - 5 P B 0 Pastaba:
L=70m f & 7 ptexz0 Grindy $ildymo vamzdyno Zingsnis parinktas,
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- 11 7. Kolektoriné potinkiné spintelé 7. Kolektoriné potinkiné spintelé
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Ld— +495 m3h a% 495 m*h —= - /’/ 8 [jE UV N_/ 2125 - N/ 0125 Y
- ¥y A s Sl % eomin 1-12.2 | Techinés patalpos 10.16
IS) = : Q 1-14 | Tualetas ZN 5.57
© e a00ei50 o 300x150 | _ \R Lo © 1-16 | Tarnybinés patalpos 18.28
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Projektuotojas UAB ,,ARDYNAS*

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATU,
KITU INZINERINIU STATINIU KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO,
EUROPOS G. 16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS

Statinio projekto
pavadinimas

SAV., PROJEKTAS, Nr. 2023-28-XX-TP

Mes , Zemiau pasiraSiusieji, patvirtinam, kad esame susipaZine¢ su parengtais projekto

daliy sprendiniais ir tarpusavyje juos suderine:

ﬁl: Bylos Zymuo Parasas Projekto dalis Pareigos, kv. atestato Nr.
1. 2023-28-XX-TP-BD 7/% Bendroji dalis PV/8988/Jolanta Pabedinskiené
i/ — PDV/A1302/0995/ Darius Saltonas
2. 12023-28-XX -TP-SP / % /-//W// Sklypo plano dalis
/ // {/ / / / 3
3. 2023-28-XX -TP-SA [ ;/9/ Architektiiriné dalis PDV/A1302/0995/ Darius Saltonas
5 )
4. |2023-28-XX -TP-SK é‘%,/zw Konstrukeijy dalis PDV/17373/ Gintaré Staniené
5. 2023-28-XX -TP-SVOK Sildymo, védinimo ir oro PDV/16565/ Jonas Pagojus
kondicionavimo dalis
6. 2023-28-XX -TP-TP-E ( _}/é/ Elektrotechnikos dalis PDV/27576/ Jolita Kuodyté
7. 12023-28-XX -TP-AS m‘/‘ (ﬁalrugmes signalizacijos PDV/19033/ Rolandas Setkauskas
8. |2023-28-XX -TP-GSS /W Gaisro aptikimo ir PDV/19033/ Rolandas Setkauskas
= signalizavimo dalis
9. 12023-28-XX -TP-ER 5:;.//7%%%/ Elektroniniy rysiy dalis - PDV/19033/ Rolandas Setkauskas
Vandentiekio ir nuoteky .
10. |2023-28-XX TP-LVN ; Salinimo dalis - vidaus ir PDV/16565/ Jonas Pagojus
lauko tinklai
v | Pasirengimo statybai ir
11. |2023-28-XX -TP-SO Gppe statybos darby PDV/17373/ Gintaré Staniené
e organizavimo dalis
12. 2023-28-XX -TP-KS '«rw 'CEN ISR VS Statybos skai¢iuojamosios | PDV/10243/ Aurelija BlaZinauskiené
\ kamos nustatymo dalis
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Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
Bendra informacija

1. | Projekto pavadinimas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
inzZineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir
21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas;

2. | Projekto tikslas Esamo projekto koregavimas, isleidziant projekto A laidg. ISskaidyti
projektq j 2 etapus. Pirmo etapo statybos darby skaiciuojamoji verté
iki 800.000,00 Eur su PVM, antro etapo darby skaiciuojamoji verté
— visi likusieji darbai.

3. | Projekto reikalavimai 1. Atlikti techninio projekto Kitos, transporto, gamybos, pramonés

paskirties pastaty, kity inZineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo
remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen.,
Kalvarijos sav., projektas korektirg, isskaidant projektq
jgyvendinimo etapus ir suformuoti projekto A laidg.

Preliminariai projekto pirmajame darby etape planuojami Siy
statiniy ir jy daliy statybos bei jrengimo darbai prioriteto tvarka:

1. Lauko tualeto 6H1/p;

2. Sklypo planas ir lauko inzineriniai tinklai (tiek kiek
reikalinga uZtikrinti Lauko tualeto 6HIl/p ir kity pirmo
etapo statiniy funkcionavimui),

3. Pastatas — transformatoriné 7P1/p; (perkelta j Il etapg)

4. PrieSgaisriniai rezervuarai 2x54 m?;

5. Konteineris hidroforui.

Vélesniame etape numatomi likusiy statiniy ir jy daliy statybos bei
jrengimo projektiniai sprendiniai, reikalingi projekto tikslams
pasiekti. Projekto A laidos rengimo metu, derinant su Uzsakovu,
statiniy prioriteto priskyrimas pirmam ar sekanciam etapui gali biiti
keiciamas.

2. Kiekvienoje projekto dalyje tiek bréziniuose, tiek tekstuose turi
biiti aiskiai ir suprantamai apibréztos darby ribos su atskirtais darby
kiekiy Ziniarasciais 2 etapams;

3. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalyje (KS)
pateikiama atskiros sqmatos kiekvienam etapui;

4. Griovimo apwaSas nekoreguojamas. Sie darbai jau atlikti ir jy
nereikia etapuoti.

5. Parengti projekting — technine dokumentacijq statybos darby
pirkimo konkursams skelbti.
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6. Pirmo etapo statybos darby skaiciuojamoji verté neturi virsyti
800.000,00 Eur su PVM.

4. | Projekto laida A
5. | Projekto etapas Techninis projektas;
6. | Adresas Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.;
7. | Statiniy grupés sudétis | Negyvenamieji statiniai, inZineriniai tinklai, kiti inZineriniai
statiniai;
Statinio statybos risis Kapitalinis remontas, paprastasis remontas;
.| Statinio kategorija Neypatingasis statinys
10. | Rengiamos techninio 1. Bendroji dalis (BD) - A laida;
projekto dalys 2. Sklypo plano dalis (SP) - A laida;
3. Architektirine dalis (SA) — A laida;
4. Konstrukcijy dalis (SK) — A laida;
5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis (SVOK) — A
laida,;
6. Elektrotechnikos dalis (E) — A laida;
7. Apsauginés signalizacijos dalis (AS) — A laida;
8. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GSS) - A laida;
9. Elektroniniy rysiy dalis (ER) — A laida;
10. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (VN) — A laida;
11. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
(SO) — A laida;
12. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis (KS) — A
laida.
Reikalavimai projektavimo paslaugoms, projekto dalimis
11. | Bendroji dalis (BD) - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
12. | Sklypo plano dalis - ISskaidyti projekto dalj i du vykdymo etapus;
(SP);
13. | Architektiiring dalis - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
(SA);
14. | Konstrukcijy dalis - Isskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
(SK);
15. | Sildymo, védinimo ir - Isskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
oro kondicionavimo
dalis (SVOK);
16. | Elektrotechnikos dalis - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus,
(B);
17. | Apsauginés - Isskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
signalizacijos dalis
(AS);
18. | Gaisro aptikimo ir - ISskaidyti projekto dalj § du vykdymo etapus;
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signalizavimo dalis
(GSS);

19. | Elektroniniy rysiy dalis - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus,
(ER);

20. | Vandentiekio ir - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
nuoteky Salinimo dalis
(VN);

21. | Pasirengimo statybai ir - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
statybos darby
organizavimo dalis
(SO);

22. | Statybos - Atnaujinti visy isskaidyto projekto daliy sqmatg pagal
skaiciuojamosios aktualius darby jkainius; Parengti konkursui aktualius darby
kainos nustatymo dalis kiekiy Ziniarascius excel redaktoriaus formatu.

(KS);

23. | Esami sprendiniai - Esami projekto 0 laidos principiniai sprendiniai nekeiciami;,
Kita informacija

24. | Projekto rengimo - Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
dokumentams taikomi ., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé . Sprendiniai
teisés aktai, turi buti suderinti su Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
normatyviniai statybos Susisiekimo ministerijos.
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai

25. | Sprendiniy derinimas - Sprendiniai derinami su uzsakovu;,

26. | Bendroji ekspertizé Neprivaloma, todél nebus organizuojama

27. | Statyba leidziantis Neprivalomas, todél nebus isimamas
dokumentas

28. | Projektas ir kiti Parengta projektiné — techniné dokumentacija turi biiti pateikta

dokumentai pateikiami
Uzsakovui
elektroningje
laikmenoje pdf, word

dviem popieriniais egzemplioriais ir skaitmeninéje laikmenoje (pdf,
word, excel formatu). BrézZinius pateikti pdf ir dwg formatu, darby
kiekiy Ziniarascius pateikti pdf ir xlsx formatu.




