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1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1 Bendroji informacija 

 Transporto, gamybos ir pramonės paskirties pastatų Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio kaime, 
Liubavo sen., Kalvarijos sav. šildymo, vėdinimo ir vėsinimo dalies techninis projektas parengtas, 
vadovaujantis pateiktomis projekto dalių užduotimis -  architektūros, gaisrinės saugos, statytojo 
pateikta „Projektavimo užduotimi“ bei  LR statybos įstatymu, norminiais ir techniniais reglamentais, 
galiojančiais Specialiųjų reikalavimų išdavimo dienai, jei juose nenurodyta kitaip. 
 Projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių 
reikalavimus. 

Atliekama techninio projekto „Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų 

inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., 

Kalvarijos sav., projektas“ korektūra, išskaidant projektą į įgyvendinimo etapus ir suformuojant 

projekto dalies ŠVOK  / Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis / A laidą. 

Projekto A laidoje pirmajame darbų etape planuojami šių statinių ir jų dalių statybos bei 

įrengimo darbai prioriteto tvarka: 

1. Lauko tualeto 6H1/p; 

2. Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga užtikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir 

kitų pirmo etapo statinių funkcionavimui); 

   

3. Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m³; 

4. Konteineris hidroforui. 

Vėlesniame etape numatomi likusių statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo projektiniai 

sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti. Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Užsakovu. 

 
Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sąrašas 
STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
STR 2.01.01(3):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008  „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“ 
STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.“ 
STR 2.01.01(6):2008  „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 
STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”; 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“   
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“; 
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“; 
Respublikines statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;   
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės. Energetikos ministro 
2010-04-07 įsakymas Nr.1-111 
Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-05-05 įsakymas Nr. 
4-170 
LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
 
Projekte naudotų kompiuterinių programų sąrašas: 
Tekstiniai dokumentai: Open office  
Brėžiniai: Autocad 2010 
Dokumentų konvertavimas: Adobe Acrobat 9 Pro Extended 
Archyvavimas: WinRAR 
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1. Skaičiuotini lauko oro parametrai: 
Periodas Temperatūra, °C Entalpija, KJ/kg 

Žiemą -22.0 -20.8 

Vasarą 24.3 52.9 

Absoliutus lauko oro temperatūros minimumas: -36.3ºC 
Absoliutus lauko oro temperatūros maksimumas: +34.9ºC 

2. Projektiniai vidaus oro parametrai: 
  Žiemą administracinėse patalpose   T= 20 ±1 ºC 
  Žiemą persirengimo patalpose    T= 20±1 ºC 
  Žiemą tualetuose      T= 20±1 ºC 
  Žiemą techninėse patalpose     T= 18±1 ºC 
  Vasarą  administracinėse patalpose   T= 24 ±1 ºC 
  Vasarą buitinėse, persirengimo, techninėse patalpose       nekontroliuojama 
Patalpų vidaus aplinkos kokybės kategorija IEQ2, vadovaujantis LST EN 16798 LST EN 16798-1:2019 
„Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų energinio  naudingumo 
projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, susiję su patalpų oro kokybe,  šilumine 
aplinka, apšvietimu ir akustika”   
  
3. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai: 
Pastatų šildymo sistemos projektui parengti, šilumos nuostoliai suskaičiuoti remiantis technine 
užduotimi, kur pateikiami tokie atitvarinių konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai: 
- išorinių sienų – U = 0.22 W/(m2K); 
- langų – U = 1.6 W/(m2K); 
- išorinių durų – U = 1.9 W/(m2K);  
- stogo – U = 0.18 W/(m2K) 
- grindų ant grunto - U = 0.24 W/(m2K) 
Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui pastatuose projektuojamos šildymo, vėdinimo ir vėsinimo 
sistemos. 
 

2 ŠILDYMAS 

Remontuojamų pastatų šilumos nuostoliai nurodyti prie skaičiuojamųjų išorės projektinių temperatūrų, 
nurodytų vidaus oro temperatūrų ir atitvarų šilumos perdavimo koeficientų. 
Skaičiuotini pastatų šilumos poreikiai: 
II etapas. Pastatas 01 –  Detalaus patikrinimo pastatas:  Qšild= 9.55 kW; Qvėd=4.5 kW.  Tiš=-22 ºC. 
Radiatorinio šildymo sistemos šilumnešio projektiniai parametrai: Tpad=45 ºC; Tgr=35 ºC 
Šildymo sistemų hidraulinis pasipriešinimas: 4.8 m. 
Didžiausias šildymo sistemos eksploatacinis slėgis: 3.0  bar. 
I etapas. Pastatas 02 – Lauko tualetas: Qšild= 9.57 kW; Qvėd= 12 kW. Tiš=-22 ºC. 
Grindų šildymo sistemos  šilumnešio projektiniai parametrai: Tpad=40 ºC; Tgr=30 ºC 
Didžiausias šildymo sistemos eksploatacinis slėgis: 3.0  bar. 
Šildymo sistemos eksploatacinis slėgis: 2.5 bar. 
II etapas. Pastatas 03 – Patikrinimo patalpos: Qšild= 12.12 kW; Qvėd= 10 kW. Tiš=-22 ºC. 
Grindų šildymo sistemos  šilumnešio projektiniai parametrai: Tpad=40 ºC; Tgr=30 ºC 
Didžiausias šildymo sistemos eksploatacinis slėgis: 3.0  bar. 
Šildymo sistemų hidraulinis pasipriešinimas:  3.6 m. 
Skaičiuotini maksimalūs slėgio nuostoliai vamzdynuose: 100 Pa/m 
 
II etapas. Pastato 03 (patikrinimo patalpos) administracinių patalpų šildymui numatomas šilumos 
siurblys „oras-vanduo“ su karšto vandens ruošimo talpa. Vidinis blokas montuojamas tam numatytoje 
patalpoje,  išorinis ant išorinės pastato sienos. 
Pagrindinis šildymo būdas patalpose – vandeninė šildymo sistema.  Šildymo sistema numatoma 
dvivamzdė, viršutinio paskirstymo, priverstinės cirkuliacijos, kolektorinė. Visose patalpose numatoma 
grindų šildymo sistema. Šildymo sistemos vamzdynai nuo šilumos siurblio iki paskirstomųjų kolektorių 
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numatyti iš presuojamų plieninių vamzdžių, izoliuojamų pūsto polietileno kevalais. 
 Grindų šildymui numatyti  daugiasluoksniai vamzdžiai d16x2. Grindiniam šildymui numatomi 
reguliuojami kolektoriai su debitomačiais. Grindų šildymo sistemoje žingsnis tarp vamzdžių ir žiedų ilgiai 
nurodomi brėžiniuose. Patalpų pakraščio zonoje,  maksimaliai vieno metro ruože, žingsnis tarp 
vamzdžių daromas tankesnis nei kitoje patalpos dalyje. 
 Patalpų temperatūros kontrolei numatyti patalpos termostatai ir elektroterminės pavaros prie 
kolektorių. 
Montuojant grindų šildymo sistemą, betonui naudojamas plastifikatorius. Visose patalpose tarp 
perdangos ir betono sluoksnio klojama termoizoliacija, ant kurios plastikiniais smeigtukais tvirtinami 
grindinio šildymo vamzdžiai. Visu patalpos perimetru ir durų angose remiantis gamintojo 
rekomendacijomis turi būti įrengiamos temperatūrinės siūlės iš pūsto polietileno juostos. 
 Sistemos hidraulinis sureguliavimas atliekamas reguliuojamuose kolektoriuose bei balansiniais 
ventiliais ant visų atšakų. Žemiausiuose sistemos taškuose numatytas vandens išleidimas, 
aukščiausiuose – oro išleidimas. 
 Prieš apdailos darbų pradžią vamzdynai turi būti hidrauliškai išbandyti. Hidraulinis bandymas 
vykdomas esant teigiamai patalpų temperatūrai. Jeigu armatūros sujungimo vietose, vamzdynuose ir 
kituose sujungimuose nerandama defektų bei vandens nutekėjimo – sistema tinkama eksploatacijai. 
 
I etapas. Pastato 02 (lauko tualetai) patalpų šildymui numatomas šilumos siurblys „oras-vanduo“ su 
karšto vandens ruošimo talpa. Vidinis blokas montuojamas tam numatytoje patalpoje,  išorinis ant 
išorinės pastato sienos. 
Pagrindinis šildymo būdas patalpose – vandeninė šildymo sistema.  Šildymo sistema numatoma 
dvivamzdė, viršutinio paskirstymo, priverstinės cirkuliacijos, kolektorinė. Visose patalpose numatoma 
grindų šildymo sistema. Šildymo sistemos vamzdynai nuo šilumos siurblio iki paskirstomųjų kolektorių 
numatyti iš presuojamų plieninių vamzdžių, izoliuojamų pūsto polietileno kevalais. 
 Grindų šildymui numatyti  daugiasluoksniai vamzdžiai d16x2. Grindiniam šildymui numatomi 
reguliuojami kolektoriai su debitomačiais. Grindų šildymo sistemoje žingsnis tarp vamzdžių ir žiedų ilgiai 
nurodomi brėžiniuose. Patalpų pakraščio zonoje,  maksimaliai vieno metro ruože, žingsnis tarp 
vamzdžių daromas tankesnis nei kitoje patalpos dalyje. 
 Patalpų temperatūros kontrolei numatyti patalpos termostatai ir elektroterminės pavaros prie 
kolektorių. 
Montuojant grindų šildymo sistemą, betonui naudojamas plastifikatorius. Visose patalpose tarp 
perdangos ir betono sluoksnio klojama termoizoliacija, ant kurios plastikiniais smeigtukais tvirtinami 
grindinio šildymo vamzdžiai. Visu patalpos perimetru ir durų angose remiantis gamintojo 
rekomendacijomis turi būti įrengiamos temperatūrinės siūlės iš pūsto polietileno juostos. 
 Sistemos hidraulinis sureguliavimas atliekamas reguliuojamuose kolektoriuose bei balansiniais 
ventiliais ant visų atšakų. Žemiausiuose sistemos taškuose numatytas vandens išleidimas, 
aukščiausiuose – oro išleidimas. 
 Prieš apdailos darbų pradžią vamzdynai turi būti hidrauliškai išbandyti. Hidraulinis bandymas 
vykdomas esant teigiamai patalpų temperatūrai. Jeigu armatūros sujungimo vietose, vamzdynuose ir 
kituose sujungimuose nerandama defektų bei vandens nutekėjimo – sistema tinkama eksploatacijai. 
Pastato 01 (detalaus patikrinimo pastatas)  patalpų šildymui numatomas šilumos siurblys „oras-
vanduo“ su karšto vandens ruošimo talpa. Vidinis blokas montuojamas tam numatytoje patalpoje,  
išorinis ant išorinės pastato sienos. 
 Pagrindinis šildymo būdas patalpose – vandeninė šildymo sistema.  Šildymo sistema numatoma 
dvivamzdė, viršutinio paskirstymo, priverstinės cirkuliacijos. Šio pastato patalpose numatoma šakotinė 
šildymo sistema su ventiliatoriniais konvektoriais ir plieniniais šoninio bei apatinio pajungimo radiatoriais. 
Ventiliatoriniai konvektoriai numatyti su reguliavimo mazgais, atjungimo ir balansavimo armatūra, 
patalpos termostatais. Radiatoriai numatyti su termostatiniais ventiliais ir grįžtamo srauto reguliatoriais. 
 Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai  numatyti iš plieninių presuojamų vamzdžių, izoliuotų 
akmens vatos kevalais. 
 Sistemos hidraulinis sureguliavimas atliekamas balansiniais ventiliais prie šildymo prietaisų bei 
ant visų atšakų. Žemiausiuose sistemos taškuose numatytas vandens išleidimas, aukščiausiuose – 
oro išleidimas. 
 Šildymo sistemų   magistraliniai vamzdynai montuojami min 0,002  nuolydžiu  vandens išleidimo 
kryptimi. Visi magistraliniai vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais. Aukščiausiuose sistemų 
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taškuose įrengiami  automatiniai nuorintojai, žemiausiuose sistemų vietose montuojami  vandens 
išleidimo atvamzdžiai su uždarymo įtaisais ir aklėmis. Vamzdynų susikirtimo vietose su atitvaromis, jie  
montuojami apsauginiuose dėkluose. 
 Sumontavus šildymo sistemas, atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas 
slėgiu 1,3 x eksploatacinio slėgio. Sistema laikoma išbandyta, jei bandymo metu nepastebėta rasojimo  
per siūles, vandens tekėjimo iš šildymo prietaisų, vamzdynų, armatūros ir kitų elementų, slėgis 
sistemoje per 30 min. nesumažėjo. 
Įjungiant šildymo sistemą, būtina atlikti  šiluminį bandymą. Šiluminis sistemos išbandymas atliekamas 
esant teigiamai išorės oro temperatūrai. Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti 
nustatytąją temperatūros grafike pagal lauko oro temperatūrą. Šiluminio bandymo metu sistema 
derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta  tvarka. 
Bandymo rezultatai įforminami aktu. Jei šildymo sistemos šiluminio bandymo nėra galimybių atlikti 
nešildymo sezono metu, tai reikia atlikti prasidėjus šildymo sezonui. 
 

3 VĖDINIMAS 

 Visų pastatų  patalpų  vėdinimui projektuojamos mechaninės vėdinimo sistemos 
Projektiniai lauko  oro kiekiai, : 
 - Administracinės patalpos: ne mažiau 5.4 m3/h/m2 arba 36 m3/h/žmogui 
 - Sandėliavimo patalpos:  ne mažiau 36 m3/h/žmogui 
 - Patikrinimo patalpa: 0.5 k/h 
 - Sanmazgai: ištraukimas ne mažiau 108 m3/h vienam unitazui ir pisuarui 
 - Dušai:  ištraukimas ne mažiau 72 m3/h vienam dušui 
 - Techninės patalpos ne mažiau 1 k/h 
Oro judėjimo greitis patalpose: šaltuoju metu laiku ne daugiau 0.15 m/s, šiltuoju metu laiku    ne 
daugiau 0.25 m/s, 
Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje (HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir   

   visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“): 
Objekto pavadinimas 

 

Paros 

laikas, 

val. 

 

Ekvivalentinis 

garso slėgio 

lygis (LAeqT), 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 

veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

7–19 

19–22 

22–7 

55 

50 

45 

 
Ekvivalentinis triukšmo lygis patalpose (LST EN 16798-1:2019 „Pastatų energinis naudingumas. 

Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos 
įvesties parametrai, susiję su patalpų oro kokybe, šilumine aplinka, apšvietimu ir akustika. M1-6 
modulis):  

Patalpos pavadinimas Ekvivalentinis nuolatinio 
garso lygis,  Laeq,nT dB(A) 

Administracinės patalpos 35 
Tarnybinės patalpos, koridoriai 40 
Tualetai  45 
Susirinkimų patalpos  35 
Maitinimosi-poilsio patalpa 40 
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II etapas.  Pastato 03 (patikrinimo patalpos) patalpų vėdinimui numatomos mechaninės oro 
tiekimo/šalinimo sistemos AHU-1 ir AHU-2.   
Sistemai AHU-1 numatyta  ventkamera su rotaciniu šilumokaičiu, elektrine šildymo sekcija,  triukšmo 
slopintuvais ir gamykline automatika, ventiliatoriai su dažnio keitikliais. AHU-1 paduodamo oro kiekis – 
2690 m3/h, ištraukiamo – 2690 m3/h. Įrenginys montuojamas tam numatytoje techninėje patalpoje. 
Oras į patalpas paduodamas oro tiekimo difuzoriais ir plafonais. Oras iš patalpų ištraukiamas oro 
ištraukimo difuzoriais ir plafonais. Oras iš lauko paimamas per  išorinėje sienoje įrengiamas paėmimo 
groteles, išmetamas virš pastato stogo. 
Sistemai AHU-2 numatyta  ventkamera su plokšteliniu šilumokaičiu, elektrine šildymo sekcija,  
triukšmo slopintuvais ir gamykline automatika, ventiliatoriai su dažnio keitikliais. AHU-2 paduodamo 
oro kiekis – 1150 m3/h, ištraukiamo – 1150 m3/h.    Įrenginys montuojamas tam numatytoje techninėje 
patalpoje. Oras į patalpas paduodamas oro tiekimo difuzoriais ir plafonais. Oras iš patalpų 
ištraukiamas oro ištraukimo difuzoriais ir plafonais. Oras iš lauko paimamas per  išorinėje sienoje 
įrengiamas paėmimo groteles, išmetamas virš pastato stogo. 
Visi ortakiai cinkuotos skardos. Oro paėmimo iš lauko ir išmetimo ortakiai patalpoje izoliuojami 10 cm 
storio armuotais akmens vatos dembliais su aliuminio folija. 
 I etapas. Pastato 02 (lauko tualetai) patalpų vėdinimui numatoma mechaninė oro 
tiekimo/šalinimo sistema AHU-3.  Jai numatyta  ventkamera su plokšteliniu šilumokaičiu, elektrine 
šildymo sekcija,  triukšmo slopintuvais ir gamykline automatika, ventiliatoriai su dažnio keitikliais. 
Sistemos paduodamo oro kiekis – 2780 m3/h, ištraukiamo – 2780 m3/h.    Įrenginys montuojamas tam 
numatytoje techninėje patalpoje. Oras į patalpas paduodamas oro tiekimo difuzoriais ir plafonais. Oras 
iš patalpų ištraukiamas oro ištraukimo difuzoriais ir plafonais. Oras iš lauko paimamas per  išorinėje 
sienoje įrengiamas paėmimo groteles, išmetamas virš pastato stogo. 
Visi ortakiai cinkuotos skardos. Oro paėmimo iš lauko ir išmetimo ortakiai pastate izoliuojami 10 cm 
storio armuotais akmens vatos dembliais su aliuminio folija. 
   II etapas.  Pastato 01 (detalaus patikrinimo pastatas) administracinių ir buitinių patalpų 
vėdinimui numatoma mechaninė oro tiekimo/šalinimo sistema AHU-4. Jai numatyta  ventkamera su 
plokšteliniu šilumokaičiu, elektrine šildymo sekcija,  triukšmo slopintuvais ir gamykline automatika, 
ventiliatoriai su dažnio keitikliais. Sistemos paduodamo oro kiekis – 1390 m3/h, ištraukiamo – 1390 
m3/h. Įrenginys montuojamas tam numatytoje techninėje patalpoje. Oras į patalpas paduodamas oro 
tiekimo difuzoriais ir plafonais. Oras iš patalpų ištraukiamas oro ištraukimo difuzoriais ir plafonais. 
Oras iš lauko paimamas per  išorinėje sienoje įrengiamas paėmimo groteles, išmetamas virš pastato 
stogo. Visi ortakiai cinkuotos skardos. Oro paėmimo iš lauko ir išmetimo ortakiai pastate izoliuojami 10 
cm storio armuotais akmens vatos dembliais su aliuminio folija. 
 Tikrinimo patalpoje numatomas natūralus vėdinimas, vartuose įrengiant oro pritekėjimo ir 
ištraukimo groteles. 
 

   4             VĖSINIMAS (II etapas)  
  

Numatomas pastate 03 (patikrinimo patalpos) statytojo nurodytose patalpose. Šiltuoju 
laikotarpiu, siekiant užtikrinti reikiamus patalpų parametrus, (kurioms keliami oro parametrų 
reikalavimai), numatytos oro vėsinimo sistemos K-1/K-2. 

  Skaičiuotinas patalpų vėsinimo poreikis:  Qvės= 13 kW.  
  Įrangos išorės kritinės temperatūros vėsinimui: +10 - +45°C. 
  Įrangos kritinės temperatūros šildymui: -15 - +15°C. 
Projektinė išorės temperatūra vėsinimui: +32 C. 

  Projekte priimtos patalpų šiluminio komforto aplinkos oro temperatūros šiltuoju 
  metų laikotarpiu +24ºC.                                                            
Įrenginiai renkami pagal vidutinį galingumą ir vidutinį greitį. Patalpose projektuojamos sieninio tipo 
MultiSplit sistemos. Šaltnešis freonas R410A. Maksimali temperatūra - 66°C. Maksimalus slėgis – 42 
bar. 
Vėsinimo sistemų vidiniai blokai prijungiami prie išorinių blokų izoliuotais variniais 
vamzdeliais. Variniai vamzdeliai pastato viduje montuojami patalpų palubėje. Lauke 
montuojami vamzdeliai apskardinami. 
Kondensatas nuo kiekvieno vidinio bloko nuvedamas į nuotėkynę plastikiniais vamzdžiais su 
nuolydžiu. Kondensato nuvedimas sprendžiamas VN dalyje. 
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Jolanta_Pab
Typewriter
Atliekama techninio projekto „Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų

inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen.,Kalvarijos sav., projektas“ korektūra, išskaidant projektą į įgyvendinimo etapus ir 

suformuojant projekto dalies ŠVOK / Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis / A laidą.

Projekto A laidoje pirmajame darbų etape planuojami šių statinių ir jų dalių statybos bei

įrengimo darbai prioriteto tvarka:

1. Lauko tualeto 6H1/p;

2. Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga užtikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir

kitų pirmo etapo statinių funkcionavimui);



3. Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m³;

4. Konteineris hidroforui.

Vėlesniame etape numatomi likusių statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo projektiniai

sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti. 

Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Užsakovu.
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1 BENDROJI DALIS 

Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, netgi jei jie 
būtų parodyti ar paminėti vien tik viename iš jų. Techninių specifikacijų paskirtis - naudotis jomis 
kaip svarbiausiomis gairėmis pasirenkant įrenginius ir medžiagas šildymo vėdinimo ir vėsinimo 
sistemoms. 

 Šildymo ir vėdinimo sistemų vamzdynų įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose 
nurodytais matmenimis. Brėžiniai pateikia bendrą vamzdynų, ortakių ir įrangos išsidėstymą, tačiau 
nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali prireikti jungiant ortakius ir vamzdynus prie įrengimų, 
oro tiektuvų ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdynų ir ortakių sistemos turi būti 
montuojamos atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be 
papildomų kaštų. Vamzdynų ir  ortakių matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus, 
kuriuos Rangovas, esant reikalui, gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų 
kitiems įrengimams bei derinant sistemas tarpusavyje. 

2 KRITERIJAI GAMINIAMS 

Visi statybos produktai turi atitikti darniojo standarto ar techninio liudijimo reikalavimus, t.y. 
paženklinti „CE“ ženklu. 

- standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gaminama produkcija, 
kurios nenutrūkstama gamyba buvo vykdoma bent penkerius metus. 

- sukomplektuoti įrengimai. Kitų gamintojų produkciją naudojantys įrengimų komplektų 
gamintojai pilnai atsako už galutinį produktą. 

- pavadinimų lentelės: ant įrengimo matomoje vietoje turi būti pritvirtinti gamintojo 
pavadinimą nurodanti lentelė arba aiškus prekinis ženklas. Jie gali būti įspausti ir pačiame įrengime 
arba neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo dalies 

- komponentų standartizavimas: siekiant minimizuoti būsimai techninei įrenginių priežiūrai 
skirtų atsarginių dalių sandėliavimą, o taip pat supaprastinti darbą objekte, rangovas turi stengtis 
standartizuoti įvairių į šią specifikaciją įeinančių sistemų komponentus.  

   Standartizavimas turi apimti šias sritis: variklius, diržus, vožtuvus, izoliacines medžiagas, 
elektros ir reguliavimo įrenginių komponentus.  

 Pasirenkant komponentus ypatingą dėmesį privalu atkreipti į jų patikimumą ir 
nesudėtingą įsigijimą, reikiamą funkcionavimą, priežiūrą ir eksploatavimą, eksploatacijos aiškumą, 
atsparumą dirbant nepalankiomis sąlygomis, atsparumą triukšmui ir vibracijai 

 Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti 
įrankiai bei kiti reikmenys. 

 Visų įrenginių į aplinką skleidžiamo triukšmo lygis neturi viršyti atitinkamoms patalpoms 
keliamų reikalavimų darbo aplinkoje.  

3 ŠILDYMAS 

3.1 Cirkuliacinis siurblys 

Cirkuliacinis siurblys atitinkantis Europos sąjungos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato 
ekologinio projektavimo reikalavimų sistemą su energija susijusiems gaminiams. 

Didelio efektyvumo šlapio rotoriaus siurblys su EC varikliu (energetinio efektyvumo 
indeksas EEI  ne daugiau 0,23) ir elektroniniu galios reguliavimu. Siurblys sukurtas termofikacinio 
vandens, šalto vandens bei vandens ir glikolio mišinių be abrazyvinių medžiagų pumpavimui 
cirkuliacinėse sistemose.  Siurblio hidraulikos korpusas padengtas kataforezine danga apsaugai 
nuo korozijos.  Maksimali pumpuojamos terpės temperatūra +110°C, maksimali aplinkos 
temperatūra +40°C.   Maitinimo įtampa 1~230V, 50Hz.  

Siurblys turi kelis galimus valdymo režimus: Δp-c, Δp-v. Taip pat turi kontaktus siurblio 
darbo sutrikimams (SSM). Siurblys turi LED displėjų, kuriame rodoma siurblio išvystomas slėgių 
perkrytis bei klaidų kodai. Siurblio slėgio nustatymo žingsnis kas 0,5 m.v.st.  
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3.2 Šildymo prietaisai 

Skaičiuotinas šilumos atidavimas pagal EN 442. Plieniniai radiatoriai ir konvektoriai 
gaminami iš aukščiausios rūšies 1,25 mm šaltai valcuoto lakštinio plieno. Gamykloje kiekvieno 
radiatoriaus ir konvektoriaus išorinis paviršius nuriebalinamas, mechaniškai nuvalomas, 
fosfatuojamas bei gruntuojamas, o vidinis paviršius padengiamas antikorozine danga. Spalva – 
RAL9010 arba RAL9016.  Dažai turi būti nekenksmingi, be organinių tirpiklių, formaldehidų, sunkiųjų 
metalų ir kitų chemiškai kenksmingų medžiagų. Kiekvienas prietaisas pristatomas į vietą 
gamyklinėje pakuotėje, ant kurios turi būti nurodytas šildymo prietaiso tipas ir matmenys. Tiekiami 
kartu su aklėmis, kronšteinais, išleidimo čiaupais bei uždaromąja armatūra. Plieniniai radiatoriai ir 
konvektoriai  turi būti su įmontuotu gamykloje išankstinio nustatymo termostatiniu ventiliu bei 
nuorinimo ventiliu. Aapatinio prijungimo mazgas turi būti iš dešinės pusės: tiekiamo vamzdžio ašis 
yra 80 mm atstumu nuo radiatoriaus krašto, o grįžtamo vandens vamzdžio ašis – 30 mm. 
Didžiausias eksploatacinis slėgis 3 bar. Eksploatacinė temperatūra 45 ºC. 

Plieninių radiatorių ir konvektorių montavimas: 

- plieniniai radiatoriai ir konvektoriai turi būti montuojami, remiantis gamintojo 
instrukcijomis; 

- atstumas tarp radiatoriaus ir grindų bei palangės turi būti ne mažesnis kaip 110 mm; 

- radiatoriai montuojami kartu su gamykliniu įpakavimu; jei įpakavimas pažeistas, 
radiatoriai turi būti apsaugoti kitomis priemonėmis; įpakavimą rekomenduojama nuimti tik pasibaigus 
statybos ar remonto darbams. 

- plieniniai radiatoriai turi būti jungiami prie vamzdžių, atsižvelgiant į gamyklinį tiekiamojo ir 
grįžtamojo atvamzdžių išdėstymą, nes sujungus atvirkščiai, 60% sumažėja radiatoriaus šiluminė 
galia. 

3.3 Paskirstomasis kolektorius 

Iš specialaus lydinio, pagamintas liejimo būdu. Eksploatacinė  temperatūra 45°C, slėgis 
2.5 bar. Šildymo kolektoriai pateikiami kartu su laikikliais, aklėmis ir nuorinimo kraneliais. 
Magistraliniai vandens tiekimo ir grąžinimo vamzdžiai jungiami prie tiesiųjų ar kampinių kolektoriaus 
ventilių. Kolektoriaus galas uždaromas kolektoriaus antgaliu su sklende, per kurį sistema užpildoma 
vandeniu, išleidžiamas oras ar sistema ištuštinama.  

Grindų šildymui naudojami reguliuojami kolektoriai su debitomačiais.  

3.4 Kolektorinės spintelės 

Kolektorinės metalinės spintelės, tinkančios įmūrijimui į sieną ir pritvirtinti prie sienos. 
Kolektorinės spintelės komplekte turi turėti: reguliuojamo aukščio korpusą su išpjovomis prijungimui 
iš kairės ir dešinės, universalų kolektoriaus laikiklį, įstatomas duris su užsukamu užraktu. 

3.5 Termostatiniai ventiliai 

Radiatoriams naudojami automatiškai veikiantys temperatūros reguliatoriai (tiesioginio 
išpildymo) nereikalaujantys elektrinio maitinimo, su išankstiniu nustatymu maksimaliam vandens 
srautui apriboti.   Ant ventilio įrengiama termostatinė galva. Turi turėti apsauginius gaubtus bei 
užrakinimo žiedus. Užstatymo ribos nuo 16 iki 24 ºC. 

Grindų šildymo sistemose naudojami patalpos termostatai ir elektroterminės pavaros prie 
kolektorių. Elektromechaniniai kambario termostatai  tinkami naudoti 24V ir 230V sistemose. 
Termostatuose  įmontuoti temperatūros davikliai. Temperatūros ribos 8-30  ºC. Maitinimas 24 arba 
230V. Pagal termostato rodmenis reguliuojamos elektroterminės pavaros ant grindų šildymo 
kolektorių.  

Elektroterminės pavaros naudojamos grindų šildymo sistemose su visais 
elektromechaniniais ar elektroniniais kambario termostatais nepriklausomų kontūrų arba zonų 
reguliavimui.  Elektros maitinimas: 24 ir 230 V AC/DC, padėties indikatorius, gali būti dviejų variantų: 
normaliai uždara (NC) arba normaliai atvira (NO), maks. terpės temperatūra – 120 °C,  tiekiama su 
laidu.  

Kontaktinė dėžutė naudojama vandeniu šildomose kolektorinėse grindinio šildymo 
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sistemose. Į šį prietaisą sueina visi laidai, skirti pavarų prijungimui prie kambario termostatų. 
Prietaisas turi 10 išėjimų,  jungiamas prie standartinio 230 V AC / 50Hz maitinimo šaltinio, 
nereikalauja išorinio transformatoriaus. Dėžutė tiekiama su  siurblio rele cirkuliaciniam maišymo 
mazgo  siurbliui reguliuoti. Maitinimas 207-253 VAC.Išėjimų skaičius 10. Išėjimo srovė 24 VAC. 
Aplinkos temperatūra 0 – 50°C. Transportavimo temperatūra -20 iki 60°C. Apsaugos klasė IP 20. 
Maitinimo laidai 200 cm. 

3.6 Automatinis oro išleidimo ventilis 
Nuorinimo įtaisas montuojamas aukščiausiuose šildymo sistemos taškuose. Oro išleidimui 

iš magistralių naudojami automatiniai nuorinimo įtaisai DN15.  Oro išleidimui iš šilumos prietaisų – 
rankiniai. 

 
3.7 Uždaromoji armatūra 

Uždaromoji armatūra vamzdynams, kurių skersmuo iki DN50mm – movinė. Ant visos 
naudojamos armatūros korpusų turi būti gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas, skersmuo, 
slėgis. Ženklai gali būti išlieti gaminant gaminį, įspausti arba įkirsti. Armatūros neturinčios skiriamųjų 
ženklų turi būti atsisakyta.  

Uždaromieji moviniai ventiliai: 

 

 

3.8 Balansinis ventilis 
Balansiniai moviniai ir flanšiniai ventiliai skirti vandens srauto  balansavimui ir matavimui. 

Jų pagalba vandens srautas į įrenginius yra toks, koks reikalingas esant maksimaliam šilumos, 
šalčio  poreikiui. Jų pagalba palaikomas ir sureguliuojamas hidraulinis sistemos balansas. 
Reguliavimas atliekamas esant fiksuotai pralaidumo padėčiai. Šių ventilių montavimas ir 
aptarnavimas patogus ir paprastas, galimas išankstinis nustatymas, yra kontrolės – matavimo 
prietaisų prijungimo galimybė. Montuojant balansinius ventilius reikia laikytis gamintojo pateikiamų 
instrukcijų. 

 

Nustatymas gali būti keičiamas bet kokiose darbo sąlygose.  

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo DN 15 – 50  

2 Ventilio tipas rutulinis 

3 Korpusas bronzinis  

4 Prijungimas movinis 

5 Eksploatacinė  temperatūra T = 0 – 45 
o
C 

6 Didž. eksploatacinis  slėgis P = 0.3 MPa  

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo DN 15 – 25 

2 Korpusas bronzinis  

3 Prijungimas movinis  

4 Eksploatacinė  temperatūra T = 0 – 45 oC 

5 Didž. eksploatacinis  slėgis P = 0.3 MPa  

6 Komplekte 
užpildymo / drenažo antgaliai (su 
galimybe prijungti matavimo prietaisą) 
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Balansinis ventilis tiekime turi būti su srauto matavimo galimybe. 
Prie šildymo prietaisų montuojami grįžtamo srauto reguliatoriai, skirti stabdyti ir reguliuoti 

srautą. Uždarymas/reguliavimas atliekamas kūgio su šešiakampiu raktu pagalba. Tiesios formos su 
išoriniu sriegiu DN15, užspaudžiamąja jungtimi. Ilgis atitinka DIN3842 reikalavimus. Rankenos 
sandarinamos naudojant EPDM-O žiedus. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio vario ir cinko lygio. 
Prie modelio su jungiamosiomis movomis galima prijungti varinį, precizinio plieno arba 
daugiasluoksnį vamzdį.  

3.9 Filtras  

Filtro paskirtis – sulaikyti nešmenis didesnius kaip 0.5mm dydžio. Filtras turi turėti 
prapūtimo ir išleidimo čiaupą arba aklę. Filtro vidinis paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos. 
Slėgio nuostoliai švariame filtre negali viršyti 10 kPa. 

Filtro skersmuo DN 15 – 32 
Korpusas bronzinis 
Prijungimas movinis  
Filtravimo elementas Nerūdijančio plieno tinklelis 

Eksploatacinė  temperatūra T = 0 – 45 oC 

Didž. eksploatacinis  slėgis P = 0.3 MPa  

3.10 Atbulinis vožtuvas 

Spyruoklinis, tinkamas eksploatacijai horizontaliuose ir vertikaliuose vamzdynuose. 
Vožtuvo skersmuo DN 15 – 25 
Korpusas bronzinis 
Spyruoklė  Nerūdijančio plieno 
Prijungimas movinis arba flanšinis  

Eksploatacinė  temperatūra T = 0 – 45 oC 

Didž. eksploatacinis  slėgis P = 0.3 MPa  

3.11 Plieniniai presuojami vamzdynai 

Presuojamų plieninių vamzdynų  sistema skirta uždaroms šildymo ir pramonės sistemoms 
ir netinkama naudoti vandens tiekimui. Todėl vamzdžiai ir jungtys yra pažymėtos raudonu tašku „ne 
geriamo vandens sistemoms“. Vamzdynų  elementus galima naudoti tik su tai sistemai numatytomis 
detalėmis. Presavimo jungtys turi SC-Contur apsauga ir neužpresuotos yra nesandarios. 

    Eksploatacinė  temperatūra: 0 – 45 oC. Didžiausias eksploatacinis  slėgis: 0.3 Mpa. 

    Techniniai duomenys:  Nelegiruotas plienas, medžiagos kodas 1.0308 pagal EN 10305-3, su išoriniu   
cinkavimu galvaniniu būdu. Tiekiami vamzdžiai turi išorinį cinko sluoksnį nuo 8 iki 15 µm. 

Vamzdžiai tiekiami 6 m štangomis, išbandyti gamykloje ir sumarkiruoti 
15/18/22/28/35/42/54/64,0/76,1/88,9/108,0. 

Presuojamas plieninis vamzdis 

Skersmuo ir 
sienelės 

storis, dxs 

Vandens kiekis 1m 
vamzdžio (ltr/m) 

1m vamzdžio svoris 
(kg/m) 

6m vamzdžio svoris 
(kg) 

15 x 1,2 0,13 0,41 2,5 

18 x 1,2 0,19  0,50 3,0 

22 x 1,5 0,28 0,80 4,8 

28 x 1,5 0,49 1,00 6,0 

35 x 1,5 0,80 1,20 7,2 

42 x 1,5 1,19 1,50 9,0 
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Šildymo sistemos vamzdynų įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais 
matmenimis. Šildymo sistemos magistralėms ir stovams naudoti plieninius vamzdžius, kaip 
nurodyta aukščiau. Vamzdynai žymimi pagal susitarimą užsakyme dažytu ar štampuotu ženklu. Jų 
galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti aklėmis. Vamzdynai tiekiami 
siuntomis, su kokybę liudijančiais dokumentais, be to turi būti pateikti medžiagos sertifikatai. 
Vamzdynų siuntas priima rangovas ir atsako už kokybę. Plieninių vamzdžių fasoninės dalys turi būti 
pagamintos iš tos pačios plieno markės kaip pagrindiniai vamzdynai.  

 Posūkiuose taikytinos alkūnės, kurių lenkimo spindulys ne mažesnis už 1.5, nebent 
nurodyta kitaip. Vamzdynų susiaurėjimo ir išplatėjimo vietose taikytini ekscentriniai perėjimai 
neviršijantys 30º laipsnių plėtimosi kampo. 

Visais atvejais, kai vamzdynas kerta konstrukcijas, kertamojoje vietoje turi būti įmontuotas 
tos pačios medžiagos, vienu skersmeniu didesnis įdėklas. Jeigu konstrukciją kerta izoliuotas 
vamzdynas, tai įdėklo skersmuo turi būti didesnis už izoliuoto vamzdyno skersmenį. Įdėklai turi 
išlysti iš kertamosios konstrukcijos apie 6 mm. Tarpai tarp įdėklo ir vamzdyno iš abiejų pusių 
užtaisomi nedegia (kai kertamosios konstrukcijos atsparumas ugniai normuojamas), garsui ir 
vandens garui nelaidžia medžiaga..  

Minimalūs rekomenduojami atstumai tarp tvirtinimo elementų: 
Sąlyginis 

skersmuo, 
mm 

Plieniniai vamzdynai Variniai vamzdynai 
Horizontalūs Vertikalūs Horizontalūs Vertikalūs 

Iki 15 1.8 2.4 1.2 1.8 
20 2.4 3.0 1.4 2.1 
25 2.4 3.0 1.8 2.4 
32 2.7 3.0 2.4 3.0 
40 3.0 3.6 2.4 3.0 
50 3.0 3.6 2.7 3.0 

 
Minimalūs rekomenduojami atstumai 

Tarp Ir Atstumas (mm) 
izoliuoto arba neizoliuoto vamzdyno Sienos paviršiaus 

Lubų paviršiaus  
Grindų paviršiaus 

25 
50 
150 

izoliuoto vamzdyno gretimų komunikacijų 25 
neizoliuoto vamzdyno gretimų komunikacijų  50 
gretimų vamzdynų   Vienas izoliuotas, o kitas ne 

  Abu izoliuoti 
150 
75 

Visi horizontalūs vamzdynai tiesiami su minimaliu nuolydžiu 0,002 mm/m. Ant šildymo 
sistemos atšakų statoma uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra, skirta sistemos paleidimui, 
reguliavimui, patogiai ir saugiai eksploatacijai. 

Vertikaliai montuojami plieniniai vamzdžiai tvirtinami kas 1.5 m metalinėmis apkabomis. 
Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos įstatomos guminės tarpinės. Armatūrai tvirtinimo atramos 
įrengiamos atskirai. Armatūra įrengiama taip, kad sukimo ašis būtų vertikali vamzdžiui. Prieš 
montavimą visa armatūra turi būti išbandyta papildomai. 

Plieniniai vamzdžiai jungiami plieninėmis fasoninėmis detalėmis presuojant. Vamzdynų 
posūkiai daromi, naudojant alkūnes. Išardomi vamzdynų sujungimai daromi armatūros įrengimo 
vietose, ir ten, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo reikalavimus. Statybinėse 
konstrukcijose išardomi vamzdynų sujungimai draudžiami. 

Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės detalės turi būti su “švelniais” perėjimais ir 
pastatytos taip, kad nesumažintų nurodyto pagrindinio vamzdžio ar atsišakojimo kiaurymės 
skersmens. 

Prieš pradedant montuoti šildymo prietaisus vamzdynų sistema turi būti praplauta siekiant 
apsaugoti įrenginius nuo teršalų. Vamzdynų praplovimo metu, pageidautina, kad vandens greitis 
vamzdynuose būtų ne mažesnis už 1.8 m/s. Vamzdynai plaunami sekcijomis. Po praplovimo 
išvalomi visi filtrai, išleidžiamas vanduo ir pasiruošiama sistemos užpildymui ir hidrauliniam 
bandymui. 
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Hidraulinis vamzdynų praplovimas ir išbandymas atliekamas atlikus visus  darbus ir 
sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui turi būti 
imamas iš statybos aikštelėje esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 
Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti atjungiami ne mažesnio kaip 
3mm storio aklėmis, atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą – draudžiama. Bandymo slėgis – 
1,3*Peksploatacinio ±0,01 Mpa, t. y. 3.9 bar. Bandomasis slėgis palaikomas tol, kol bus patikrinti 
visi sujungimai, bet ne mažiau 10 min. 

 

Priimant šildymo sistemą, turi būti pateikti tokie dokumentai: 

- komplektas darbo brėžinių su įrašais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus, 
atitinkančius projektą; 

- paslėptų darbų patikrinimo aktai; 

- sistemų hidraulinio bei šiluminio bandymo aktai; 

Priimant sistemas eksploatuoti turi būti nustatoma: 

- ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai sujungti vamzdynų 
sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių sulenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, šildymo 
prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo 
vožtuvai); 

-ar nėra vandens pratekėjimų presavimo, sujungimo sandūrose tarp vamzdžių ir prietaisų.. 

3.12 Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai 

PE–Xc/AL/PE – specialus daugiasluoksnis vamzdis skirtas šildymo instaliacijoms, 
pagamintas iš bazinio PE-Xc vamzdžio, kurį dengia lazeriu suvirintas aliuminio apvalkalas 
(pastarasis dar padengtas baltos spalvos apsauginiu PE sluoksniu). Papildomas lazeriu virintas 
aliuminio apvalkalas tarnauja kaip difuzinis barjeras iš vienos pusės ir iš kitos pusės sumažina linijinį 
vamzdžio plėtimąsi, būdingą visiems polietileniniams vamzdžiams. Gaunamas produktas, turintis 
geriausias metalinio ir polietileninio vamzdžio savybes – mažas linijinis plėtimasis, lankstumas, 
atsparumas didelėms temperatūrinėms ir slėginėms apkrovoms, korozijai.  

Didžiausias eksploatacinis slėgis 3.0 bar., eksploatacinė temperatūra 45°C (maks 60°C). 
Paminėtos charakteristikos turi būti markiruotos ant kiekvieno vamzdžio metro, pateikti kokybę 
įrodantys dokumentai. 

Vamzdžiai tiekiami popierinėse dėžėse susukti į rites. Didesnio skersmens vamzdžiai gali 
būti tiekiami ir tiesūs supakuoti popierinėse dėžėse. 

3.13 Šiluminė ir antikondesacinė izoliacija 

Šilumos izoliacija turi būti be fluoro angliavandenilių (CFC ir HCFC). Visos medžiagos turi 
būti tinkamos eksploatacijai esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu 
nors kitu būdu paveikti izoliuojamus paviršius, tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje. Visos medžiagos 
turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios ar sunkiai degios. Kiekviena į objektą pristatyta 
pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti pažymėtas gamintojo antspaudu 
arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei medžiagos aprašymu. 

Mineralinės šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folijos danga 
Vardinis tankis   80 kg/m3 iki 180 kg/m3.  
Storis   20mm iki 100mm.  
Šilumos laidumas – neviršyti 0.033 W/mK prie vidutinės temperatūros 10ºC.  
Paviršius – armuota aliuminio folija. 
Antikondensacinė izoliacija iš putinto uždarų porų sintetinio kaučiuko 
Vardinis tankis   65 kg/m3 iki 80 kg/m3. 
Storis   6mm iki 32mm 
Šilumos laidumas – neviršyti 0.038 W/mK prie vidutinės temperatūros 20ºC 
Darbinės temperatūros: nuo -40 °C iki +105 °C. Spalva – juoda. 
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3.14 Grindinis šildymas 

Bendrieji reikalavimai. Grindų šildymo sistemos turi atitikti standarto LST EN 1264-1,2,3,4 
reikalavimus. Grindų šildymo kontūro ilgis turi būti toks, kad slėgio nuostoliai šildymo kontūre, 
įskaitant kolektorių, būtų ne didesni kaip 25 kPa. Grindinio šildymo sistemų kolektoriai reguliuojami.  

Patalpų, kuriose įrengiamas grindinis šildymas, suskirstymą į grindų šildymo kontūrus 
žiūrėti brėžiniuose. Šildymo kontūrai jungiami į bendrą grindų šildymo kolektorių. Grindų šildymo 
vamzdžiai išsišakojimo nuo kolektoriaus zonoje ir kertantys grindų kompensacines siūles, tiesiami 
apsauginiame šarve. Apsauginis šarvas gofruotas, pagamintas iš  aukšto tankio polietileno (HDPE), 
atsparumas gniuždymui 250N (pagal NT VVS 129).  Įrengiant, atliekant hidraulinį ir šiluminį 
bandymą, eksploatuojant grindų šildymo sistemą, būtina  vadovautis pasirinkto gamintojo 
pateikiamais nurodymais bei rekomendacijomis. Klojant grindų dangą, reikia griežtai laikytis 
konkrečios dangos gamintojo instrukcijų. 

Grindų konstrukcija 

- šildomų grindų konstrukciją žiūrėti SA, SK projekto dalyje. Grindinio šildymo konstrukcijos 
tipas „A „ pagal LST EN 1264-2:2021. Grindinio šildymo konstrukcijos tipe A , šildymo vamzdžiai 
klojami ant izoliacijos, išlyginamajame betono sluoksnyje.  Grindų danga  – plytelės, 

- po grindinio šildymo vamzdžiais turi būti įrengiamas šiluminės izoliacijos sluoksnis; 
izoliacinio sluoksnio šiluminė varža turi būti ne mažesnė kaip 1,25 [(m²•K)/W], kai žemiau yra 
nešildomos patalpos, (remiantis LST EN 1264-4:2010, 4.1.2.2. p. pateiktais nurodymais);  

Remiantis aukščiau paminėtu nurodymu ir šilumos izoliacijai naudojant ekstrudinį 
polistireną, kurio šiluminis laidumas 0,04 W/mK, izoliacijos storis ne mažesnis kaip 50 mm;  

- PE-X vamzdžiai tvirtinami grindų konstrukcijoje prie armatūros tinklo planuose nurodytu 
žingsniu;   

- Rekomenduojami atstumai tarp tvirtinimo taškų grindinio šildymo atveju 0,5m - iki 0,75m 

tiesiose atkarpose, iki 0,3m ties kilpomis (pagal LST EN 1264-4);  

- grindų šildymo vamzdžiai, kertantys grindų kompensacines siūles ar praeinantys per 

pastato konstrukcijas, tiesiami apsauginiame šarve;  

- betono išlyginamojo sluoksnio storis virš grindinio šildymo vamzdžio negali būti mažesnis 

kaip 40mm;  

- klojama grindų apdailos danga plytelės ar PVC danga priklausomai nuo patalpos 
paskirties. Klojama grindų danga ant šildomų grindų privalo turėti sertifikatą, patvirtinantį, kad ši  
danga gali būti naudojama ten, kur montuojamas grindinis šildymas. 

- prieš klojant viršutinį šilumos izoliacijos sluoksnį ant grindų dangos, reikia numatyti 
kraštinę plėtimosi juostelę prie patalpos sienų bei vertikalių pastato elementų (durų staktų, betoninių 
kolonų). Visų patalpų perimetru pakraščiuose, o patalpos kampuose ypatingai kruopščiai turi būti 
paklojama pakraščio izoliacinė juosta. Paklota danga jokioje vietoje neturi liestis prie pastato 
konstrukcijos elementų. Įrengus grindis iš po jų išlendanti kraštinė juosta nupjaunama. Tarp grindų 
dangos ir cokolio sluoksnio turi būti numatytas ne mažesnis kaip 5 mm tarpelis, kurį reikia 
užsandarinti elastingu sujungimų užpildu po pirmojo šildymo etapo (LST EN 1264-4:2010, 4.2.2.2 
p.).  

- kraštinė plėtimosi juosta turi susidėti iš ne mažesnio kaip 8 mm storio PE putų, kad 
netrukdytų betonui laisvai plėstis mažiausiai 5 mm  

- plėtimosi siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm; 

- per plėtimosi siūles einančius vamzdžius reikia uždengti 1 m ilgio sintetinės izoliacijos 
danga arba 28/ 23 mm apsauginiu kevalu. Jo galus reikia uždaryti, kad į vidų nepatektų betono. 

Rekomenduojama, kad į patalpą įeinantis ir iš jos išeinantis vamzdis per plėtimosi siūlę 
pereitų tik vieną kartą.  

- plėtimosi siūles būtina įrengti, kai patalpos grindų plotas didesnis nei 40 m2, patalpos 
kraštinės ilgis viršija 8,0 m, patalpos kraštinių santykis didesnis kaip 2:1, ties durų angomis, vietose, 
kur vienos rūšies grindų danga keičiasi į kitą (LST EN 1264-4: 2010, 4.2.8.4 p.). 
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Grindinio šildymo sistemos užpildymas, hidraulinis ir šiluminis bandymas 

- Prieš klojant išlyginamąjį sluoksnį, šildymo kontūrų sandarumas turi būti  patikrinamas, 
atliekant hidraulinį bandymą, kai 3 dienas tiekiamas +25ºC vanduo, po to 4 dienas tiekiamas 
maksimalios temperatūros vanduo +40ºC (LST EN 1264-4:2010); 

  - uždaryti visus paskirstymo kolektoriaus ventilius (ant tiekiamojo ir grąžinamojo) bei 
magistralių uždaromuosius   ventilius. 

- prie apatinio kolektoriaus galo prijungti užpildymo žarną su atitinkamu antgaliu. Prie 
viršutinio kolektoriaus galo prijungti žarną su atitinkamu antgaliu ir nuvesti ją į vandens indą.  

- atsukti kolektoriaus galo ventilius ir vandens įleidimo ventilį. 

- atsukti vieno šildymo kontūro įvado ir išvado ventilį ir leisti į šildymo kontūrą  vandenį tol, 
kol iš jo išeis visas oras. 

- uždaryti abu ventilius ir tą patį pakartoti su visais kitais šildymo kontūrais. 

- magistraliniuose vamzdynuose būtina išleisti orą. 

- atidaryti visus ventilius ir atlikti sistemos hidraulinį bandymą. Bandomasis slėgis  1,3 karto 
didesnis už didžiausią leistiną slėgį sistemoje 1,3*Pekspl=3.9 bar turi būti palaikomas 
nepertraukiamai 24 valandas. Pirmąją valandą slėgis sistemoje gali nukristi, bet jei temperatūra 
nebus keičiama, slėgis vėl išsilygins. Hidraulinio bandymo metu slėgio sumažėjimas neturi viršyti 
0,01 MPa (0,1 baro) per valandą (LST EN 1264-4: 2010, 4.3 p.).   

 Max darbinio slėgio riba palaikoma vamzdžiuose, klojant išlyginamąjį sluoksnį ir baigiant 
įrengti grindų konstrukciją. 

    

    3.15. Išsiplėtimo indas 

Membraninis išsiplėtimo indas šiluminio vandens tūrio sistemoje pasikeitimo kompensavimui 
ir slėgio palaikymui, eksploataciniai parametrai: p=0.3 MPa,  t=45ºC; indo talpa –12 l. 

     

    3.16. Apsauginis vožtuvas 

Vandeniui p=0.25 MPa; t=45ºC, plieninis, ketinis arba bronzinis, spyruoklinis, pilno atidarymo, 
prijungimas – movinis arba flanšinis. Atsidarymo slėgis 3 bar. Išmetimas atmosferinis. 

     

    3.17. Automatinis papildymo vožtuvas 

  Automatinis tiesioginio veikimo papildymo vožtuvas slėgio palaikymui sistemoje 0,05÷0,4 MPa 
ribose,  Δp = 0,15÷0,2 MPa, bronzinis, prijungimas – movinis, vandeniui p=0.3 MPa; t=45ºC. 

   

  3.18. Parodantis manometras 

   Neagresyvių skysčių slėgio matavimui. Tikslumo klasė 1,5. Skalės diametras – 80 mm.      

Apatinio prijungimo. Komplekte su ¼” atjungimo čiaupu. Registruotas Lietuvos 
standartizacijos departamente, turintis galiojančią patikros pažymą.  

  Aplinkos temperatura: -20 - +60°C, maks. vandens  temperatura:      100°C, 

  Matavimo ribos: 0-6 barai;  
  
  3.19. Parodantis termometras 

Neagresyvių skysčiu temperatūros matavimui. Tvirtinamas ant horizontalaus arba vertikalaus 
vamzdyno. Bimetalinis arba spiritinis.Termometrai montuojami įvorėse. Termometrai turi būti kalibruoti 
taip, kad darbinė temperatūra būtų ties skalės viduriu. Naudoti kontrolės matavimo prietaisus kuriuose 
yra gyvsidabrio – draudžiama. 

 Temperatūros ribos T = 0 – 100 oC; Tikslumo klasė 1,5. Skalės padalos vertė 2o 

3.20. Šilumos siurblys „oras-vanduo“ su karšto vandens ruošimo talpa 

Išorinis blokas. Šildymo galia: 9.55 kW, 9.57 kW ir 12.1 kW. COP=3.4. Projektinė išorės 
temperatūra šildymui: -22°C.  Išmatavimai 1345x900x320. Svoris 110 kg. Išorės temperatūros ribos 
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šildymui: -20 - +35°C. Išorės  temperatūra karštam vandeniui: -20 - +43°C. Freonas – 410A. 
Inverterinis sraigtinis kompresorius 2.2 kW elektrinės galios. Du ventiliatoriai su DC varikliais. 
Triukšmo lygis – 51 dBA. Pajungimai: Ø9.52, 15.9. Maks. vamzdyno ilgis – 75m. Su atsišildymo 
funkcija. 

Vidinis blokas. Išmatavimai 922x502x361. Svoris 46 kg. Su cirkuliaciniu siurbliu Δp=4.7m. 
Išsiplėtimo indas 10l. Apsauginis vožtuvas 3 bar, nuorintojas, pajungimo ir drenavimo armatūra. 
Triukšmo lygis prie didžiausio greičio – 33 dBA. Maksimali vandens temperatūra: +55°C. 
Pajungimai: freono pusė -  Ø9.52, 15.9, vandens pusė – DN32.  

Karšto vandens ruošimo talpa. Tūris – 150 l. Medžiaga nerūdijantis plienas. Maksimali 
vandens temperatūra – 85°C.  Elektrinis tenas 3 kW, 1~/50Hz/230V 

4 VĖDINIMAS 

4.1 Vėdinimo įrenginys  

Rangovas ir įrangos tiekėjas privalo užtikrinti, kad įrenginys neviršytų brėžiniuose pateiktų 
matmenų bei neužimtų įrenginių aptarnavimui ir priežiūrai būtinos vietos. Bet kokie pakeitimai, susiję 
su įrenginių gabaritais, jei tie viršija specifikuotus, yra rangovo atsakomybė.Ventagregatai turi būti 
aukštos kokybės ir atitikti EN/ISO reikalavimus ir sertifikuoti. 

1. Korpusas. Sutvirtintas plieniniais profiliais ir kampiniais sujungimo profiliais, sekcijos turi 
būti tvirtos, išlaikyti savo svorį, maksimalius teigiamą ir neigiamą slėgius, kuriuos sukelia 
ventkameros ventiliatorius. Paneliai iš galvanizuoto lakštinio plieno, dvisieniai su tarpe įrengta ugniai 
atsparia šilumos izoliacija. Minimalus storis 45mm.  Šilumos perdavimo koeficientas per panelį 
neturi viršyti 0.8 W/m2K. Šiluminės izoliacijos storis  turi būti paskaičiuotas priklausomai nuo 
medžiagų šiluminių savybių, bei nuo jos atsparumo ugniai gaisro metu (turi būti ne mažiau EI-45) ir 
skleidžiamo akustinio triukšmo į aplinką (≤50dBA). Kamera su aptarnavimo durelėmis, kurios leidžia 
aptarnauti visas to reikalaujančias vėdinimo kameros dalis: ventiliatorius, šildymo kaloriferius, filtrus 
ir pan. Durelių panelis turi būti to paties storio ir konstrukcijos kaip ir visas įrenginio korpusas. 
Vėdinimo kameros sandarumas A klasės. Kartu su įrenginiu turi būti patiektas ir pagrindas su 
reguliuojamoms atramomis. Lauke statomam agregatui privalomas lauko išpildymo variantas su 
apsauginiu stogu. 

2. Tiekiamo ir šalinamo oro ventiliatoriai. Ašiniai,  montuojami atskirose sekcijose su 
vibroizoliatoriais. Ventiliatorių sekcijos yra su atidaromu korpusu periodiniam išvalymui.
 Korpusas ir ventiliatoriaus išmetimo anga turi būti sujungti lanksčia, hermetiška, aplinkos 
poveikiui atsparia jungtimi. Darbo ratas turi būti dinamiškai subalansuotas ir įrengtas rutuliniuose 
guoliuose. Ventiliatoriaus darbo ratas ir korpusas turi būti galvanizuoti karštu būdu. Ventiliatorių 
naudingumo koeficientas turi būti ne mažiau 70 %, o SFP neturi viršyti 1.25 kW/(m3/s).  

3. Filtrai. Užtikrina tiekiamo ir išmetamo oro išvalymą nuo  dulkių ir teršalų. Filtrų medžiaga 
– iš sintetinės nedegančios filtravimo medžiagos, kuri įrengiama maišų formos, kad padidinti 
filtravimo paviršių. Visi filtrai turi atitikti europietiškas normas Eurovent 4/5. Turi turėti ISO 9001 
kokybės ir ISO 14001 ekologinius sertifikatus. Filtrų rėmai sandarinami neopreninėmis tarpinėmis, 
užtikrinančiomis sandarumą. Filtrų rėmai atsparūs  korozijai. Filtrų sekcijos turi būti lengvai 
keičiamos, turėti specialius griovelius rėmų išėmimui. Filtrų sekcijos privalo turėti užterštumo 
identifikaciją - parodyti slėgio skirtumą prieš ir po filtro.  Tiekiamo oro filtras F7 klasės, šalinamo – 
F5 klasės.  

4. Rotacinis kintamo greičio šilumokaitis. Medžiaga – aliuminis. Bangos aukštis 14 mm. 
Temperatūrinis efektyvumas  ≥75%. Rotorius aprūpinamas prapūtimo sektoriumi. Maks. slėgio 
nuostoliai – 200 Pa.  

    Plokštelinis šilumokaitis. Medžiaga aliuminis. Temperatūrinis efektyvumas  ≥75%.  
   Maks. slėgio   nuostoliai – 200 Pa.  

5. Šildymo sekcija.  Elektrinis oro šildytuvas naudojamas šaltuoju metų laiku paduodamo į 
patalpas oro pašildymui.  Šildytuvo korpusas ir flanšai pagaminti iš cinkuotos plieninės skardos. 
Pašildyto oro temperatūra – iki +40°C. Oro tekėjimo greitis šildymo sekcijos skerspjūvyje neturi 
viršyti 3.0 m/s. 

6. Oro užsklandos. Priešpriešinių menčių, izoliuotos, įrenginio viduje/išorėje sumontuotos 
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oro užsklandos su prailgintu velenu, pavaros jungtimi ir atrama. Uždaromosios oro užsklandos 
montuojamos tiekiamo iš lauko ir šalinamo iš patalpų oro kanaluose, valdomos  moduliuojamomis 
elektrinėmis pavaromis. Užsklandų sandarumo klasė EN3. Oro srauto greitis per oro užsklandą iki 
5m/s. 

7. Lanksčios jungtys. Vėdinimo įrenginys turi būti komplektuojamas su lanksčiomis 
jungtimis, kurios sumažina vibraciją perduodamą nuo įrenginio ortakių sistemai. Jungčių lankstumas 
ir hermetiškumas turi atitikti normas. Darbo temperatūra nuo –30 iki +80°C. 

 

4.2 Triukšmo slopintuvas 

Skirtas ventiliatoriaus keliamo triukšmo slopinimui. Montuojamas už ventiliatoriaus, tiekimo  
ir ištraukimo ortakiuose.  Apvalus triukšmo slopintuvas pagamintas iš cinkuotos skardos, iš vidaus 
padengtos garsą sugeriančios pluoštinės medžiagos izoliaciniu sluoksniu. Slopintuvo laisvas 
skerspjūvio plotas  turi atitikti ortakio skerspjūvio plotą.  

Slopintuvai turi būti įrengti kuo arčiau triukšmo šaltinių.  

Užtikrinimas, kad vėdinimo įrenginių garso parametrai neviršytų apibrėžtųjų šiose 
specifikacijose, yra rangovo dispozicijoje.  

Vykdydamas įrenginių paleidimą, Rangovas privalo atlikti matavimus visoje oktavų juostoje 
(nuo 63Hz iki 8 kHz) patalpose, kurioms yra apibrėžti garso kriterijai. Minėtus matavimus derėtų 
atlikti matuojant dienos ar nakties metu, kuomet foninio garso lygis yra minimaliausias. Būtina 
fiksuoti garso spektrą dirbant ir nedirbat vėdinimo įrenginiams.. 

4.3 Oro paėmimas ir išmetimas 

Stačiakampės lauko oro paėmimo arba išmetimo grotelės  bei oro išmetimo  kaminėliai turi 
būtų atsparūs vėjo apkrovoms ir apsaugotos nuo lietaus. Turi būti užtikrinta, kad oro greitis 
fasadinėje grotelių dalyje minimizuotų lietaus, sniego ar kitų kritulių patekimą į ortakius, šachtas ar 
patalpas. Oro greitis per oro paėmimo groteles ir kaminėlius ne didesnis kaip 2 m/s, per išmetimo – 
5 m/s. Triukšmo lygiai turi atitikti objekto aplinkai keliamus reikalavimus.  

Grotelių karkasas ir profiliuotos grotelių mentės gaminamos iš galvanizuoto minkšto plieno 
arba aliuminio. Būtina užtikrinti grotelių stabilumą įrengiant jas specialiai tam tikslui skirtame 
karkase. 

Vidinėje grotelių dalyje reikia įrengti ne retesnį nei 3mm tinklelį apsaugai nuo vabzdžių. 
Efektyvusis  plotas orui praeiti sudaro 50% nuo bendro grotelių  ploto. 

Oro paėmimo grotelių forma, medžiaga, apdaila, kiek įmanoma turi atitikti bendrą pastato 
vaizdą. 

 Oro išmetimo kaminėliai pagaminti iš galvanizuoto plieno. Kaminėlių konstrukcija turi 
išpildyta taip, kad oras  būtų šalinamas fakelu į viršų. Kaminėlio viršus uždengtas tinkleliu, turi būti 
įrengta apsauga nuo kritulių patekimo į ortakius. Montuojamas tiesiai ant ortakio per movą (iki Ø315) 
arba flanšo pagalba (nuo Ø400).  

 Deflektorius skirtas natūraliam oro šalinimui iš patalpų. Pagamintas iš galvanizuoto 
plieno. Montuojamas ant ortakio (iki Ø315), nuo   Ø400 tiekiami su flanšais.  Projekte deflektoriai 
numatyti su perėjimais per stogą. Prie deflektorių patalpose numatytos uždarymo sklendės. 

4.4 Oro skirstytuvai 

Rangovas turi tiksliai pasirinkti tiektinus oro skirstytuvus ir šalinamojo oro groteles bei kitus 
įrengimus, kad  pagal savo našumą pastarieji atitiktų šiuos kriterijus: 

-  vienodas oro paskirstymas be nejudraus oro zonų 

- gebėjimas funkcionuoti esant 10°C skirtumui tarp tiekiamo ir patalpos oro išlaikant 
minimalius horizontalios ir vertikalios patalpos temperatūros gradientus; 

- neviršijamas leistinas oro greitis užpildytoje patalpoje (t.y. iki 1.8m virš grindų ir 0.5m nuo 
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sienų); 

Projekte numatytiems  tiekimo ir  ištraukiamiesiems įtaisams taikomi šie papildomi kriterijai: 

- neviršyti patalpoms keliamų triukšmo lygių – skirstytuvai parenkami, kad keliamas 
triukšmo lygis neviršytų 30 dBA. 

- slėgio nuostoliai skirstytuvuose neturi viršyti 20 Pa. 

- plaunamas, lengvai valomas paviršius. 

Oro tiekimo ir ištraukimo difuzoriai pagaminti iš galvanizuoto plieno, grotelės – iš aliuminio. 
Tiek difuzorių, tiek grotelių spalvą būtina derinti su architektūrinės dalies vadovu.   

 Įrengus pirmuosius oro skirstytuvus Rangovas turi įrodyti visišką atitikimą aukščiau 
minėtiems kriterijams, atlikdamas pilną testavimą objekte. Tolesnis blokų montavimas bus 
vykdomas inžinieriui patvirtinus minėtus bandymus.  

Nurodyti dydžiai yra “nominalūs”. Grotelių, difuzorių ir kt., vieta privalo atitikti brėžiniuose 
nurodytus taškus.  

Papildomi reikmenys prie grotelių ir difuzorių montuotini vadovaujantis gamintojo 
instrukcijomis. 

Turi būti užtikrinta, kad grotelių ir skirstytuvų papildomi reikmenys pasižymėtų mažai 
triukšmo keliančiomis savybėmis ir menkai įtakotų oro srautą. Prieš pristatant į objektą, viso detalės 
turi būti apsaugotos apsaugine pakuote. 

4.5 Oro srauto reguliavimo ir uždarymo sklendės 

Skirta sudaryti papildomiems slėgio nuostoliams ortakių sistemoje, siekiant aerodinaminio 
subalansavimo. Sklendės turi būti su uždarymo – atidarymo žymėmis, reguliavimo lygio 
indikatoriumi ir prietaisu, skirtu sklendės padėčiai fiksuoti.  Taip pat turi būti numatytas pagrindas 
pavaros montavimui. Montuojant oro srauto reguliavimo sklendes būtina išlaikyti minimalius 
gamintojo rekomenduojamus atstumus prieš ir po vožtuvo. 

Apšiltinti vožtuvai-sklendės: 

- tinkami montuoti vėdinimo sistemose arba prie žaliuzi grotelių, 

- valdymas gali būti rankinis arba su elektros pavara, 

- kai valdymas rankinis, oro srautą per vožtuvą galima reguliuoti arba uždaryti, 

- kai valdymas su elektros pavara, oro srautą per vožtuvą galima tik uždaryti arba 
atidaryti. 

Vožtuvo korpusas gaminamas iš galvanizuoto plieno, lopetėlių ašis – iš nerūdijančio 
plieno, tarp plokštelių briaunų yra pritvirtinta silikono medžiaga, kuri užtikrina sandarumą esant 
uždarytai padėčiai. 

Vožtuvo lopetėlės užpildytos 15 mm poliuretano sluoksniu, šilumos perdavimo 
koeficientas, esant uždarytai padėčiai 4 W/m2K. 

4.6 Ortakiai ir fasoninės dalys 

Ortakių matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus, kuriuos rangovas esant 
reikalui gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų kitiems įrengimams arba ortakių 
išvalymui. 

Ortakių tinklo įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis. Įrengimo 
metu įrengimų, vamzdynų ir ortakių vidus turi būti apsaugomas nuo pašalinių medžiagų patekimo, 
prieš eksploataciją ir dažymą jie turi būti nuvalyti iš išorės ir vidaus. Vietose, kur ortakiai jungiasi su 
ventiliatoriais, būtina įrengti lanksčias bent 150 mm ilgio orui nepralaidus neopreno pluošto jungtis, 
siekiant užkirsti kelią vibracijos prasiskverbimui į pastatą. Lanksčios jungtys prie ventiliatorių ir 
ortakių turi būti pritvirtintos žiedais arba  įspaustos tarp flanšų. Visos tiek spiralinių, tiek 
stačiakampių ortakių sandūros turi būti bent 50mm ilgio. Jos turi būti sutvirtintos savisriegiais kas 50 
mm. Tuo atveju jei sandūros bus iš kampinių geležies flanšų, 32x32 mm sandūroms naudotini 6 mm 
galvanizuoti varžtai, tuo tarpu didesnės apimties sandūroms vertėtų naudoti 8 mm galvanizuotus 
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varžtus. Sandūrose taikytina ir guminė sandarinimo juosta. Visos kontaktą su lauko oro sąlygomis 
turinčios ortakių sandūros turi būti su flanšais ir užsandarintos vandeniui nepralaidžia   medžiaga ar 
hermetiška tarpine. Kniedžių ir varžtų žingsnis turi apsaugoti flanšą nuo nestabilumo. Alkūnės 
privalo būti kaip galima lygesnės. Segmentai negali viršyti 30° kampo, o fasoninės dalies lenkimo 
spindulys turi būti lygus  ortakio skersmeniui. Atšakos daromos išpjovus tikslios formos angą 
magistraliniame ortakyje, taip kad nebūtų jokių išsikišimų į šakinio ortakio dalį. Skersinis ortakio 
pjūvis turi būti vientisas, be užkarpų. Fasoninės detalės (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir kt.) turi būti 
integruotos į vientisą standartinę sistemą. Pagaminus, fasonines detales būtina galvanizuoti. 
Ortakiai turi būti surenkami movos būdu, kuomet tiesiųjų atkarpų galai suformuoja movas, o 
fasoninės dalys įvores. Sandūras būtina užsandarinti guminėmis tarpinėmis ir atitinkamai tvirtinti 
kniedėmis ar savisriegiais. 

 

Stačiakampio skerspjūvio ortakiai turi būti pagaminti vadovaujantis šiais reikalavimais: 
Maksimalus intervalas tarp sandūrų/standumo briaunų 

Kraštinės ilgis 
(mm) 

Nominalus 
lakšto 
storis (mm) 

Be sąvarų 
ar skersinių 
jungimų 
(mm) 

Su sąvaromis ar 
skersiniais 
jungimais (mm) 

Min. kampuotis 
tarpinėms standumo 
briaunoms (mm) 

Iki 400 0.75 neribota neribota nėra 
401 - 600 1.00 1,500 neribota 25 x 25 x 3 
601 - 800 1.25 1,500 2,000 25 x 25 x 3 
801 - 1000 1.25 1,200 1,500 25 x 25 x 3 
1001 - 1500 1.50 800 1,200 40 x 40 x 4 

 

Stačiakampio skerspjūvio ortakiai turi išlikti neišsikraipę ir taisyklingos formos. 

Ortakių sandūros, kurių kraštinės iki 500mm pločio turi būti jungiamos “C” formos profiliais ir 
užsandarintos mastika. 

Ortakių sandūros, kurių siauroji kraštinė virš 500mm turi būti su flanšais ir užsandarintos mastika. 

Horizontalūs ortakiai turi būti tvirtinami ant konstrukcijos: vertikalūs strypai + horizontalūs profiliai 
ortakių apatinėje dalyje. Kiekvienas strypas turi išlaikyti ortakį ir vieno asmens svorį (100 kg). 

Ilgesnės dalies ilgis 
ar skersmuo (mm) 

Strypo skersmuo 
(mm) 

Laikiklis 
(mm) 

Maksimalus atstumas tarp atramų 
(mm) 

Iki 300 8 20 x 3 plokščia  3000 
301 - 600 8 25 x 25 x 3 3000 
601 - 1000 10 40 x 40 x 4 2500 
1001 - 1600 10 50 x 50 x 5 2500 

Stačiakampiam šalinamojo oro ortakiui su ilgesniąja kraštine iki 300mm  leidžiama taikyti 
20 x 3mm plokščią tvirtinimo juostą, tvirtinamą ortakiui iš šonų. Tvirtinimo/pakabinimo elementai turi 
būti su gumos (dielektriko) intarpu, jeigu pastarasis ir ortakių tinklas yra skirtingų metalų. Spiralinių 
ortakių tinklas turi būti iš galvanizuoto plieno, kurio storis: 

Ortakio skersmuo (mm) Min. storis (mm) 

Iki 160 0.5 
200 - 315 0.6 
400 - 800 0.8 

Fasoninės detalės (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir kt.) turi būti integruotos į vientisą 
standartinę sistemą. Pagaminus, fasonines detales būtina galvanizuoti. Ortakiai turi būti surenkami 
įvorės ir movos būdu, kuomet tiesiųjų atkarpų galai suformuoja movas, o fasoninės dalys įvores. 
Sandūras būtina užsandarinti guminėmis tarpinėmis ir atitinkamai tvirtinti kniedėmis ar savisriegiais. 
Fasoninės detalės, atšakos ir t.t., tvirtinami prie magistralinio ortakio šono, turi būti užsandarinti 
patvirtinta mastika, kuri privalo išlaikyti elastingumą 0°C - 80°C temperatūrų intervale. 

 Ištekis iš vėdinimo sistemų turi neviršyti “B” ištekio klasei keliamų reikalavimų. 

 Lankstūs ortakiai gaminami iš stiklo pluošto su plastikiniu PVC aptaisu ant metalinės 
spiralės arba iš aliuminio folijos su plienine spirale. Lankstus ortakis turi būti tiesus ir kiek įmanoma 
trumpesnis. Maksimalus jų ilgis neturi viršyti 1 m galinėse jungtyse. Lankstaus ortakio alkūnės 
lenkimo spindulys negali būti mažesnis už 2. 

22 



 

 

  

Statytojas ir Užsakovas 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo 

ministerijos 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

2023-28-XX-TP-SVOK.TS 15 19 A 

4.7 Ortakių šiluminė ir ugniai atspari izoliacija 

Ortakių šilumos izoliacija turi būti be floro angliavandenių. Visos medžiagos turi būti 
tinkamos eksploatacijai, esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors 
kitu būdu paveikti izoliuojamus paviršius, tiek sausoje, tiek drėgnoje būsenoje. 

Papildomų medžiagų, t.y. ortakių apvalkalų, garso izoliacijos, klijuojančių medžiagų, 
tvirtiklių, juostų ir kt. Medžiagų, integruotų į ortakius, skydus, ar garso slopintuvus, liepsnos plitimo 
koeficientas turi neviršyti 25, o dūmų plitimo laipsnis ne didesnis kaip 50 jei ortakių dangų ir 
apvalkalų tvirtinimui bus naudojami klijai, pastarieji turi būti išbandyti, kad jų liepsnos plitimo 
koeficientas neviršytų 25, o dūmų plitimo laipsnis ne didesnis  kaip 50 sausoje būsenoje. 

Ortakiai, skydai ir dangos neturi užsidegti, rūkti ar įkaisti, kuomet jie išbandomi pagal 
panašų vamzdynų apvalkalams taikomą testą. 

Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios, arba silpnai degios. 

Specifikuotas medžiagų šilumos laidumo koeficientas (0,042W/m°C) yra esant 24°C 
temperatūrai. Naudojant kitokią šilumos izoliaciją, jos storis turi būti parenkamas taip, kad šilumos 
perdavimo koeficiento reikšmė neviršytų čia specifikuotų medžiagų šilumos perdavimo koeficiento 
reikšmių. 

 Oro paėmimo ir šalinimo ortakiai izoliuojami  100 mm storio armuotos akmens vatos 
dembliais su aliuminio folija. Izoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas negali viršyti 0.042 
W/m °C, tankis - 40 - 60 kg/m3. Visos sandūros, flanšai ir kt. turi būti izoliuoti tokio paties storio 
izoliacine medžiaga, kaip ir pats ortakis. Izoliacijos sluoksnis turi būti padengtas armuota aliuminio 
folija. Visas folijos siūles būtina užtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo užtikrinant garo 
barjero vientisumą. 

 Tranzitiniai ortakiai, izoliuojami ugniai atsparia medžiaga arba įrengiant priešgaisrinius 
vožtuvus. Šis reikalavimas taikytinas tiek tiekimo, tiek ištraukiamiesiems ortakiams. Tiekiamojo oro 
ortakių atveju vietoj šiluminės turi būti taikoma priešgaisrinė izoliacija. Tačiau bet kuriuo atveju 
taikytinas išorinis garo barjeras.  

Priešgaisrinės izoliacijos medžiaga turi būti išbandyta ir patvirtinta kompetentingoje 
institucijoje ir atitikti standartą, prilygstantį 30, 60, 90 ar 120 minučių atsparumo ugniai, priklausomai 
nuo klasifikacijos. Ortakiai turi būti izoliuoti ugniai atsparia medžiaga 2 metrų atstumu iš abiejų 
priešgaisrinių vožtuvų pusių. 

 Tam, kad užtikrinti reikiamą ortakių atsparumą ugniai, priešgaisrinės izoliacijos 
montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo ar jo atstovo pateiktais ir 
kompetentingos institucijos patvirtintais techniniais liudijimais, laikantis visų montavimo 
technologijos reikalavimų. 

Tiekimo ortakius būtina uždengti aliuminio folija, kurios min. storis - 0.2mm. 

Visi priešgaisrine izoliacija padengti horizontalūs ortakiai turi būti tvirtinami nerečiau kaip 
kas 2 m, nepriklausomai nuo kitose šių specifikacijų dalyse pateiktos informacijos apie ortakių 
tvirtinimą 

4.8 Ugnies vožtuvas 

Skirtas sustabdyti dūmų ir ugnies plitimą vėdinimo sistema gaisro atveju.  

Ugnies vožtuvas turi būti pagamintas ir testuotas vadovaujantis LST EN 1366-2:2015 
reikalavimais. Korpusas ir uždaromasis mechanizmas iš aukšto temperatūrinio atsparumo plieno 
(termiškai izoliuotas). Korpusas sutvirtintas galvanizuoto plieno rėmu. Uždaromasis mechanizmas 
suveikia temperatūrai pakilus iki 70°C. Ugnies vožtuvas automatiškai turi užsidaryti per 30 sek. 
(gaisro metu). 

Ugnies vožtuvus būtina įrengti visuose ortakiuose, kaip nurodyta brėžiniuose arba 
kiekviename taške, kur ortakis pereina priešgaisrinės sekcijos ribą. 

Priešgaisrinės apsaugos vožtuvus privalu įrengti matomose vietose patikrai ir techniniam 
aptarnavimui vykdyti, o jei vožtuvas įrengiamas atokiau nuo priešgaisrinės sekcijos ribos, tuomet 
tarp vožtuvo ir priešgaisrinės sekcijos esantis ortakis turi būti izoliuotas ugniai atsparia medžiaga. 
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Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras, ugnies 
vožtuvų atsparumas ugniai turi būti: 
  EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 60 minučių; 
  EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 45 minutės; 
  EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 15 minučių. 
Visi priešgaisriniai vožtuvai turi būti laikomi atidaryti elektros pavaros arba įtaiso, kurį sudaro lydžioji 
jungtis ir plieninė juosta, pagalba. Kitas variantas- vožtuvo mentę gali atpalaiduoti lydžiojo elemento 
tarpinė, esanti kasetės karkase. Lydusis elementas turi suveikti prie 70oC temperatūros. 

Durys, leidžiančios prieiti prie vožtuvo mentės, turi būti įrengtos vožtuvo karkase, arba 
greta 

4.9 Pasiruošimas montavimui 

Įrengimai ir sistemų ruošiniai atvežami sukomplektuoti paketais arba konteineriuose, su 
užrašu apie ruošinius paruošusią gamyklą, užsakymo Nr. Neprimontuota prie paruošų armatūra, 
tvirtinimo detalės komplektuojamos atskirai. 

 Kontrolės matavimo prietaisai bei automatikos įranga pristatoma atskirai. 

 Prieš pradedant įrengimų bei sistemų montavimą, turi būti atlikti tokie darbai: 

             - paruošti pamatai įrengimams; 

             - statybinėse konstrukcijose paliktos angos ortakių montavimui; įrengtos įdėtinės 
detalės ortakių, bei įrengimų tvirtinimui.   

4.10 Vėdinimo sistemų montavimas 

Montuojant vėdinimo sistemas, turi buti užtikrinama: 

• sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas; 

• ortakių ašių tiesumas; 

• armatūros kokybė, galimybė prieiti remonto metu. 

Prieš montavimą, tikrinama ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų. 

Vėdinimo sistemos įrengimai tarpusavyje jungiami flanšais su gumos tarpinėmis. Kanalinė 
vėdinimo sistema ir horizontalusis ortakių tinklas turi būti kabinamas prie lubų, sienų, kolonų, sijų ir 
t.t. Vėdinimo įrengimai su ortakiais jungiami minkštais sujungimais, pagamintais iš elastinio, oro 
nepraleidžiančio audinio. 

Maksimalus atstumas tarp atramų 3m. Atrėmimo sistema turi būti tokia, kad nebūtų 
perduodama jokio įtempimo į skersines siūles. Vertikalūs vėdinimo kanalai turi būti paremiami prie 
sujungimų plieninėmis apkabomis su suvirintais arba užkniedintais kaiščiais, siekiant ortakių tinkle 
apsaugoti atramas nuo nuslydimo. Vertikalūs ortakiai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 
2mm vienam ortakio ilgio metrui. Ortakiai skirti transportuoti drėgnam orui, neturi būti su išilgine 
siūle apatinėje ortakio dalyje ir montuojami su nuolydžiu 1-1,5% link drenažo vietos (pagal oro 
srauto judėjimo kryptį). Ortakių sekcijos jungiamos, naudojant purios ar monolitinės gumos 4-5mm 
storio tarpines. 

4.11 Vėdinimo sistemų bandymas ir priėmimas 

Prieš pradedant eksploatuoti sumontuotus vėdinimo sistemų įrenginius, reikia įsitikinti, kad 
jie atitinka pasą ir projektą. Sistemų bandymai atliekami vadovaujantis LST EN 12599:2013 „Pastatų 
vėdinimas. Atiduodamų naudoti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų bandymo procedūros ir 
matavimo metodai“. 

Bandymais turi būti nustatyta: 

-  ventiliatorių našumas, jų sukuriamas visas ir statinis slėgis; 

-  ventiliatorių ir elektros variklių sukimosi greitis; 

-  elektros variklių galia ir tikroji apkrova; 

-  oro kiekis ir slėgis ortakių ruožų pradiniuose ir galiniuose taškuose; 
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-  tiekiamo ir šalinamo oro temperatūra ir santykinė drėgmė; 

-  kaloriferių šiluminis našumas; 

-  vandens, įtekančio į kaloriferius ir ištekėjusio iš jų, temperatūra; 

-  oro valymo filtrais efektyvumo koeficientas; 

-  įsiurbiamo oro kiekis arba jo nuotėkis atskirose įrenginio dalyse (ortakiuose, tarp 
sekcijų). 

 Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius. 

Nesandarumų dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal 
papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro kiekį, kuris negali viršyti 6% projektinio sistemos 
debito. 

Bandant vėdinimo sistemas leidžiamas  10% oro kiekio pratekančio pro oro tiekimo ir 
išsiurbimo antgalį nukrypimas nuo projektinių rodiklių. 

Iki bandymo vėdinimo  įrengimai turi dirbti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas. 

 Atlikus priešpaleidiminį vėdinimo-kondicionavimo sistemų bandymą ir reguliavimą turi 
būti surašytas priėmimo aktas, o prie jo turi būti pridedami tokie dokumentai: 

- darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą. 

- paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai; 

- vėdinimo sistemų priešpaleidiminių bandymų ir reguliavimo rezultatų aktas. Turi pateikti 
visoms vėdinimo sistemoms paruoštus techninius pasus pagal sistemų numeraciją, aptarnaujamų 
patalpų pavadinimas, įrengimo pastatymo vieta, techninės charakteristikos, darbo režimas ir 
eksploatavimo sąlygos. 

 - kiekvieno įrengimo pasas su nurodytais projektiniais ir faktiniais duomenimis. 

Sanitarinių – higieninių ir technologinių vėdinimo sistemų įrengimų bandymai ir derinimai 
turi būti atliekami esant pilnam vėdinamų patalpų technologiniam apkrovimui.  

5 VĖSINIMAS 

LST EN 378-2:2017 “Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai 
reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai” 

5.1 Freoninis kondicionierių išorinis blokas 

Įrenginys montuojamas prie pastato sienos. Galima prijunti nuo vieno iki penkių vidinių 
blokų. Pagrindiniai rodikliai: 

Kondensatorius su šildymo/šaldymo funkcija. Dviejų vamzdžių sistema. Freonas R410A. 
    Maksimali temperatūra –66 °C. Maksimalus leistinas slėgis – 42 bar.  
    Įrangos išorės kritinės temperatūros vėsinimui: +10 - +45°C. 
  Įrangos kritinės temperatūros šildymui: -15 - +15°C.  
  Projektinė išorės temperatūra   vėsinimui: +32°C. 

Šaldymo galingumas 5.0, 8.0 kW. Šildymo galingumas 6.4, 9.6 kW. Svoris 49, 72 kg. 
Elektrinis galingumas šaldymas 2.15, 3.15  kW. Triukšmo lygis 48, 52 dB(A). Inverterinis 
kompresorius ir ventiliatoriaus variklis. Darbinės ribos šaldymas/šildymas 10~45°C/-15~15. 
Kondensatoriaus plokštelių padengimas dvigubas apsaugos sluoksnis apsaugantis nuo rūgšties ir 
druskos poveikio aplinkos. Antikorozinis padengimas turi atitikti SS DIN 50021, KFW DIN 50017, 
DIN 50018 standartų reikalavimus. Automatinė kompresoriaus tepalo patikra kas 6min. Maksimalus 
sistemos vamzdyno ilgis 75m. 

Matmenys (hxwxd) 735x936x285, 770x900x320 

5.2 Vidinis sieninis kondicionieriaus blokas 

Montuojamas  prie sienos. Freonas R410A. Ventiliatoriaus tipas 3D turbo.  

Šaldymo galingumas 2.0kW, 2.5 kW. 
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Svoris 7 kg. Variklio galingumas šaldymas 70 W. Triukšmo lygis 33 dB(A). Matmenys 
(hxwxd): 283x770x198. 

Maksimali temperatūra –66 °C. Maksimalus leistinas slėgis – 42 bar 

Projektinė galia pasiekiama  ventiliatoriams dirbant vidutiniu greičiu.  

Vidiniai blokai komplektuojami su sieniniais valdymo pultais-patalpos termostatais ir 
prijungimui prie išorinių blokų reikalingais variniais vamzdžiais.. 

5.3 Izoliuoti variniai vamzdžiai 

LST EN 12735-1:2016 „Varis ir vario lydiniai. Besiūliai apskritojo skerspjūvio oro 
kondicionavimo ir aušinimo vamzdžiai. 1 dalis. Vamzdynų sistemų vamzdžiai“ 

Maksimali temperatūra – 66 °C. Maksimalus leistinas slėgis 42 bar. 

Variniai vamzdžiai (skirti naudojimui su R22, R407C, R410A freonais) padengti 
polietilenine izoliacija, kuri iš išorės padengta polietileno plėvele. Ji apsaugo izoliaciją nuo 
mechaninių pažeidimų, vandens garų įsiskverbimo į vidų, saulės poveikio ir pan. 

  

Variniai vamzdžiai su izoliacija 

Vamzdžio diametras, 
mm 

Vamzdžio  
sienelės storis,  

mm 

Izoliacijos storis, mm 

6,35 0,81 6,5 

9,52 0,81 7 

12,70 0,81 10 

15,87 1 10 

Izoliacijos techniniai parametrai 

Šilumos laidumas    0,0397 W/mK 

Eksploatacinė temperatūra (diapazonas) -80°C - +98°C 

Atsparumas drėgmei   µ = 5482 

Tankis      40 - 45 kg/m3 

Gaisrinė charakteristika Beveik nedegi, savaime užgęstanti, neleidžia   
ugniai plisti. 1 Klasė 

Išorinė plėvelė    Balta su apsauga nuo ultravioletinio spinduliavimo 

Izoliacijos struktūra   Uždaros poros 

 

Vamzdynų suvirinimas. Vėsinimo sistemose išoriniams ir vidiniams blokams sujungti 
naudotini variniai vamzdžiai, o variniu vamzdžiu jungčių ir armatūros montavimas turi būti 
atliekamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas. Vėsinimo sistemoje naudojami 
variniai vamzdžiai turi būti  apdoroti fosforo rūgštimi (gamybos ciklas prieš oksidaciją), tiekiami su 
kokybės atitikties deklaracijoje nurodytais techniniais parametrais. Naudojant šaldymo agentą 
freoną R410A. 

Atliekant montavimo darbus, būtina saugoti varinių vamzdžių vidinį paviršių, kad nepatektų 
dulkės, purvas, tepalai ar drėgmė. Suvirinant vėsinimo sistemos varinius vamzdžius, negalima 
naudoti fliusų turinčių medžiagų (ypatingai tose sistemose, kuriu šaltnešio (freono) sudėtyje yra 
chloro vandenilio).  

Suvirinant būtina naudoti fosfuoto vario pagrindu pagamintus elektrodus, kuriuos 
naudojant yra nereikalingas fliusas. Fliusai, kuriu sudėtyje yra chloro, labai kenkia variniams 
vamzdynams, nes sukelia vamzdžiu korozija; o fliusai, kuriu sudėtyje yra fluoro junginiu, skaido 
kontūre cirkuliuojančius priedus (tepalus). Atliekant suvirinimo darbus, aušinimo sistemos 
vamzdžius būtina prapusti azotu, kad nesusidarytu oksidacinė plėvelė, kuri eksploatavimo metu 
sukelia neigiama poveiki vožtuvu ir kompresoriaus darbui.  
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Sumontavus vėsinimo sistemos varinius vamzdžius, turi būti patikrintas jos sandarumas ir 
atliktas vakuumavimas. 

Stiprumo tikrinimas 

Jungtys turi būti prieinamos apžiūrai, kol vykdomi stiprumo slėgio ir sandarumo bandymai. 
Atlikus stiprumo slėgio bandymus ir sandarumo bandymus bei prieš pirmą kartą paleidžiant sistemą, 
turi būti atlikti visų elektros saugos grandinių funkciniai bandymai. 

Freoninės vėsinimo sistemos stiprumo bandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 378-
2:2017 ,,Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. 
Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai“. Stiprio slėgio bandymai atliekami 
esant 1,1 maksimalaus leistino slėgio. Bandymo rezultatai turi būti užfiksuojami. 

Sandarumo tikrinimas 

Freoninėms vėsinimo sistemoms, turinčioms mažiau nei 5kg šaldymo agento, sandarumo 
bandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 378-2:2017  punktą Nr. 6.3.3.2. Bandymui naudojamos 
azoto dujos. Atitinkamos nuotėkio tikrinimo instrukcijos turi būti gautos iš gamintojo. Nuotėkio 
tikrinimo prietaisas turi būti sukalibruotas. Kiekvienas nuotėkis turi būti sutvarkytas ir papildomai 
ištestuotas. Bandymo rezultatai turi būti užfiksuojami. 

Vakuumavimas 

- Sistemos vamzdynas turi būti vakuumuojamas, šis bandymas atliekamas su specialiu 
vakuuminiu siurbliu. Vakuuminis siurblys įjungiamas ne trumpiau kaip 2 valandoms, kol sistemos 
vamzdyne yra pasiekiamas slėgis iki 110 kPa. Pasiekus reikiamą bandomąjį slėgį, po 1 valandos 
reikia patikrinti, ar nepakilo slėgis sistemoje. Jeigu slėgis pakilo, vadinasi sistema nesandari arba 
joje yra drėgmės, kurios sistemoje palikti negalima. Vakuumo dydis išmatuojamas iki 110kPa. 

- Po vakuumavimo sistema 2 valandoms pakartotinai užpildoma azotu ir 1 valandą 
palaikomas 0,05 MPa slėgis, o po to su vakuuminiu siurbliu sistema vėl vakuumuojama iki 110 kPa 
slėgio. Jeigu per 2 valandas nepavyktų pasiekti reikiamo slėgio, reikia pakartoti sistemos prapūtimą 
azotu ir vėl atlikti vakuumavimą. 

- Patikrinus sistemos sandarumą ir atlikus vakuumavimą, vamzdynus būtina labai 
tvarkingai izoliuoti antikondensacine izoliacija. Sankirtos vietas su stogo ar išorinių sienų 
konstrukcija būtina sandarinti, montuojant įvorėje. 

- Sistema užpildoma šaltnešiu (freonu) tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros pajungimo 
darbai, atliktas sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas. 

- Sistemoje gali būti naudojamas tik ekologiškas šaltnešis, kurio nutekėjimas nekenktų 
sveikatai (R410A) ir kuris nesugadintų šaldymo įrangos. Būtina prisiminti, kad užpildant sistemą 
šaltnešiu, negalima viršyti maksimalaus leistinojo kiekio, nes galima sukelti sistemoje hidraulinį 
smūgį ir sugadinti kompresorių. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

POZICIJ
A EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS  

ŽYMUO 
(TIPAS, 
MARKĖ 
ARBA 
TECH. 
SPEC. 

ŽYMUO) 

MATO 
VNT. 

KIEKIS 
PAPILDOMI 
DUOMENYS 

1 2 3 4 5 6 

PASTATAS 02 (TUALETAI) I ETAPAS  

Šildymas 

1 
Šilumos siurblys „oras-vanduo“ 9.57 kW galios,  su  valdymo 
bloku (vidinis ir išorinis blokai). Komplekte tūrinis vandens 
šildytuvas150 l 

TS 3.20 Kompl 1  

2 Patalpos termostatas TS 3.5 vnt 12  

3 Reguliuojamas kolektorius 7 žiedų, su debitomačiais TS 3.3 vnt 1  

4 Reguliuojamas kolektorius 8 žiedų, su debitomačiais TS 3.3 vnt 1  

5 Kolektorinė potinkinė spintelį  8 žiedų TS 3.4 vnt 2  

9 Jungčių dėžutė TS 3.5 vnt 2  

10 Elektroterminė galva TS 3.5 vnt 15  

11 PEX  šildymo  vamzdis:  d16x2 TS 3.13 m‘ 976  

12 Plieninis presuojamas vamzdis d18x1.2 TS 3.12 m‘ 26  

13 Plieninis presuojamas vamzdis d28x1.5 TS 3.12 m‘ 24  

14 Plieninis presuojamas vamzdis d35x1.5 TS 3.12 m‘ 22  

15 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 18x1.2 TS 3.14 m‘ 29  

16 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 28x1.5 TS 3.14 m‘ 27  

17 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 35x1.5 TS 3.14 m‘ 24  

18 Izoliacinė polistirolo plokštė grindų šildymui 2.5 cm storio “ m
2
 141  

19 Izoliacinė pakraščio juosta “ m 186  

20 Rutulinis ventilis DN32 TS 3.7 vnt 2  

21 Rutulinis ventilis DN25 TS 3.7 vnt 2  

22 Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 6  

23 Varinis izoliuotas vamzdis Ø9.5 TS 5.3 m‘ 25  

24 Varinis izoliuotas vamzdis Ø15.9 TS 5.3 m‘ 25  

25 
Rankinis balansinis ventilis (uždarymas,  srauto nustatymas, 
matavimas, slėgio matavimas): DN15 

TS 3.8 vnt 4  

26 
Pastatomas ventiliatorinis konvektorius 1.5 kW su 
termostatiniu ventiliu, elektrotermine galva ir balansiniu 
ventiliu 

TS 3.2 vnt 2  

27 Sistemos praplovimas ir hidraulinis bandymas TS 3.12 m 1048  
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Šilumos siurblio aprišimas 

1 Išsiplėtimo indas 12 l TS 3.15 vnt 1  

2 K. v. cirkuliacinis siurblys 0,25 m3/h, 4.0 m TS 3.1 vnt 1  

3 Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 4  

4 Rutulinis ventilis DN25 TS 3.7 vnt 6  

5 Atbulinis vožtuvas DN15 TS 3.10 vnt 1  

6 Atbulinis vožtuvas DN25 TS 3.10 vnt 1  

7 Grubaus valymo filtras DN15 TS 3.9 vnt 1  

8 Grubaus valymo filtras DN25 TS 3.9 vnt 1  

9 Tiesioginio veikimo papildymo vožtuvas DN15 TS 3.17 vnt 1  

10 Apsauginis vožtuvas 3 bar, DN15 TS 3.16 vnt 1  

11 Techninis manometras  TS 3.18 vnt 4  

12 Techninis termometras  TS 3.19 vnt 2  

13 Vandens išleidimo ventilis  TS 3.7 vnt 1  

14 Išsiplėtimo indo atjungimo ventilis DN20, rakinamas TS 3.7 vnt 1  

Vėdinimas 

1 

Vertikalaus  išpildymo oro tiekimo-ištraukimo rekuperacinis 
įrenginys su plokšteliniu šilumokaičiu,  elektriniu šildytuvu, 
gamykliniu  valdymo skydu, oro užsklandomis, lanksčiomis 
jungtimis ir pastatymo rėmu. Tiekiamo/šalinamo oro kiekis: 
L=+2980/L=-2980m

3
/h,  ∆P=190/190Pa, Maitinimas 3~400V.  

Elektrinis  oro šildytuvas 12 kW 

 

 
TS 4.1 

 

 

vnt 

1 AHU-3 

2 Apsauginis tinklelis 500x400 TS 4.4 vnt 1  

3 Lauko grotos Aef=0.42 m
2
 1000x900 TS 4.4 vnt 1  

4 Triukšmo slopintuvas Ø160, l=600, d=50 TS 4.2 vnt 1  

5 Triukšmo slopintuvas Ø250, l=1200, d=100 TS 4.2 vnt 1  

6 Alkūninis triukšmo slopintuvas Ø400 TS 4.2 vnt 4  

7 Oro tiekimo plafonas Ø100 TS 4.5 vnt 1 KIR 

8 Oro tiekimo plafonas Ø125 TS 4.5 vnt 7 KIR 

9 Oro ištraukimo plafonas  Ø100 TS 4.5 vnt 1 KSU 

10 Oro ištraukimo plafonas  Ø125 TS 4.5 vnt 9 KSU 

11 Oro tiekimo-ištraukimo difuzorius Ø160 TS 4.5 vnt 12 CRL-160 

12 Oro tiekimo-ištraukimo difuzorius Ø125 TS 4.5 vnt 4 PKA-125 

13 Oro tiekimo-ištraukimo difuzorius Ø200 TS 4.5 vnt 2 PKA-200 

14 
Oro tiekimo-ištraukimo drotelės 200x100 su oro kiekio 
reguliavimo vožtuvu TS 4.5 vnt 2  

1516 Cinkuotos skardos ortakis: Ø100 TS 4.7 m 6  

17 Ø125 TS 4.7 m 39  

18 Ø160 TS 4.7 m 42  

19 Ø200 TS 4.7 m 15  

20 Ø250 TS 4.7 m 27  

21 Ø400 TS 4.7 m 3  

22 1000x900 TS 4.7 m 1  

23 500x400 TS 4.7 m 8  

24 500x250 TS 4.7 m 5  

25 400x250 TS 4.7 m 10  

26 300x250 TS 4.7 m 8  

27 200x100 TS 4.7 m 1  

28 Cinkuotos skardos alkūnė: Ø100, 90* TS 4.7 vnt 4  

29 Ø125, 90* TS 4.7 vnt 37  

30 Ø160, 90* TS 4.7 vnt 23  

31 Ø200, 90* TS 4.7 vnt 6  

32 Ø250, 90* TS 4.7 vnt 4  
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33 Ø400, 90* TS 4.7 vnt 2  

34 300x250, 90* TS 4.7 vnt 3  

35 400x250, 90* TS 4.7 vnt 3  

36 500x400, 90* TS 4.7 vnt 2  

37 Cinkuotos skardos perėjimas: Ø125 – Ø100 TS 4.7 vnt 1  

38 Ø160 – Ø125 TS 4.7 vnt 5  

39 Ø200 – Ø125 TS 4.7 vnt 1  

40 Ø200 – Ø160 TS 4.7 vnt 2  

41 Ø250 – Ø160 TS 4.7 vnt 2  

42 Ø250 – Ø200 TS 4.7 vnt 3  

43 Ø125 - 200x100 TS 4.7 vnt 2  

44 Ø250 - 300x250 TS 4.7 vnt 2  

45 Ø400 - 400x250 TS 4.7 vnt 1  

46 Ø500 - 250x250 TS 4.7 vnt 1  

47 Ø500 - 400x250 TS 4.7 vnt 1  

48 1000x900 - 400x500 TS 4.7 vnt 1  

49 400x250 - 300x250 TS 4.7 vnt 1  

50 Cinkuotos skardos balnas: Ø125 – Ø100 TS 4.7 vnt 1  

51 Ø125 – Ø125 TS 4.7 vnt 1  

52 Ø160 – Ø125 TS 4.7 vnt 11  

53 Ø200 – Ø125 TS 4.7 vnt 1  

54 Ø200 – Ø160 TS 4.7 vnt 6  

55 Ø200 – Ø200 TS 4.7 vnt 1  

56 Ø250 – Ø125 TS 4.7 vnt 4  

57 Ø250 – Ø160 TS 4.7 vnt 5  

58 Ø250 – Ø200 TS 4.7 vnt 1  

59 Plokščia atšaka: Ø160 TS 4.7 vnt 3  

60 Ø200 TS 4.7 vnt 2  

61 Ø250 TS 4.7 vnt 2  

62 Ø400 TS 4.7 vnt 2  

63 Oro kiekio reguliavimo sklendė: Ø125 TS 4.6 vnt 2  

64 Ø160 TS 4.6 vnt 7  

65 Ø200 TS 4.6 vnt 3  

66 Ø250 TS 4.6 vnt 1  

67 Ugnies vožtuvas EI30: Ø160 TS 4.8 vnt 1  

68 Ø200 TS 4.8 vnt 1  

69 Ø250 TS 4.8 vnt 2  

70 400x250 TS 4.8 vnt 1  

71 500x250 TS 4.8 vnt 1  

72 Armuotas akmens vatos demblis ortakiams   100 mm  storio  TS 4.8 m
2 11  

73 Sistemos išbandymas  TS 4.13 sist 1  

 
 
 

     
 

 

30 



  

   

A 2025-05-12  Projekto koregavimas, skaidant į du etapus 

0 2024-04-17 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 

Gedimino g. 47, 
LT- 44242 Kaunas 
Tel. (8 37) 323209 
El. p. ardynas@ardynas.lt 

Statinio projekto pavadinimas 

Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų 
inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 

ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas 

8988 PV Jolanta Pabedinskienė  Statinio numeris ir pavadinimas 

16565 PDV Jonas Pagojus  
XX Visi statiniai 

    

    Dokumento pavadinimas Laida 

    
Sąnaudų kiekių žiniaraštis. II ETAPAS A 

    

LT 

Statytojas ir Užsakovas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
Susisiekimo ministerijos 2023-28-XX-TP-SVOK.SZ02 1 7 

 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

POZICIJ
A EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS  

ŽYMUO 
(TIPAS, 
MARKĖ 
ARBA 
TECH. 
SPEC. 

ŽYMUO) 

MATO 
VNT. 

KIEKIS 
PAPILDOMI 
DUOMENYS 

1 2 3 4 5 6 

PASTATAS 01 (DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS) II ETAPAS   

Šildymas 

1 
Šilumos siurblys „oras-vanduo“ 9.55 kW galios,  su  valdymo 
bloku (vidinis ir išorinis blokai). Komplekte tūrinis vandens 
šildytuvas150 l 

TS 3.20 Kompl 1  

2 
Pakabinanamas šoninio pajungimo radiatorius su 
termostatininiu ventiliu, termostatine galva ir grįžtamo srauto 
reguliatoriumi: 11-500-1200 

TS 3.2 vnt 1  

3 22-500-800 TS 3.2 vnt 1  

4 22-500-1200 TS 3.2 vnt 2  

5 22-500-1400 TS 3.2 vnt 2  

6 22-900-700 TS 3.2 vnt 1  

7 33-900-600 TS 3.2 vnt 1  

8 
Pakabinanamas apatinio pajungimo radiatorius su 
termostatininiu ventiliu, termostatine galva ir pajungimo 
mazgu: 22-500-1000 

TS 3.2 vnt 2  

9 22-500-1200 TS 3.2 vnt 5  

10 33-500-1200 TS 3.2 vnt 1  

11 
Pastatomas ventiliatorinis konvektorius 1.5 kW su 
termostatiniu ventiliu, elektrotermine galva ir balansiniu 
ventiliu 

TS 3.2 vnt 1  

12 PEX  šildymo  vamzdis:  d16x2 TS 3.13 m‘ 20  

14 Plieninis presuojamas vamzdis d18x1.2 TS 3.12 m‘ 42  

15 Plieninis presuojamas vamzdis d22x1.5 TS 3.12 m‘ 56  

16 Plieninis presuojamas vamzdis d28x1.5 TS 3.12 m‘ 18  

17 Plieninis presuojamas vamzdis d35x1.5 TS 3.12 m‘ 12  

18 Rutulinis ventilis DN32 TS 3.7 vnt 2  

19 Rutulinis ventilis DN25 TS 3.7 vnt 2  

20 Rutulinis ventilis DN20 TS 3.7 vnt 2  

21 Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 18  

22 
Rankinis balansinis ventilis (uždarymas,  srauto nustatymas, 
matavimas, slėgio matavimas): DN15 

TS 3.8 vnt 18  
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23 
Rankinis balansinis ventilis (uždarymas,  srauto nustatymas, 
matavimas, slėgio matavimas): DN20 

TS 3.8 vnt 1  

24 
Rankinis balansinis ventilis (uždarymas,  srauto nustatymas, 
matavimas, slėgio matavimas): DN25 

TS 3.8 vnt 1  

25 Varinis izoliuotas vamzdis Ø9.5 TS 5.3 m‘ 12  

26 Varinis izoliuotas vamzdis Ø15.9 TS 5.3 m‘ 12  

27 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 18x1.2 TS 3.14 m‘ 44  

28 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 22x1.5 TS 3.14 m‘ 61  

29 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 28x1.5 TS 3.14 m‘ 20  

30 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 35x1.5 TS 3.14 m‘ 14  

31 Sistemos praplovimas ir hidraulinis bandymas TS 3.12 m 148  

Šilumos siurblio aprišimas 

1 Išsiplėtimo indas 12 l TS 3.15 vnt 1  

2 K. v. cirkuliacinis siurblys 0,25 m3/h, 5.0 m TS 3.1 vnt 1  

3 Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 3  

4 Rutulinis ventilis DN25 TS 3.7 vnt 7  

5 Atbulinis vožtuvas DN15 TS 3.10 vnt 1  

6 Atbulinis vožtuvas DN25 TS 3.10 vnt 2  

7 Grubaus valymo filtras DN15 TS 3.9 vnt 1  

8 Grubaus valymo filtras DN25 TS 3.9 vnt 1  

9 Tiesioginio veikimo papildymo vožtuvas DN15 TS 3.17 vnt 1  

10 Apsauginis vožtuvas 3 bar, DN15 TS 3.16 vnt 2  

11 Techninis manometras  TS 3.18 vnt 4  

12 Techninis termometras  TS 3.19 vnt 2  

13 Automatinis nuorintojas  TS 3.7 vnt 3  

14 Vandens išleidimo ventilis  TS 3.7 vnt 1  

15 Išsiplėtimo indo atjungimo ventilis DN20, rakinamas TS 3.7 vnt 1  

Vėdinimas 

1 

Vertikalaus  išpildymo oro tiekimo-ištraukimo rekuperacinis 
įrenginys su plokšteliniu šilumokaičiu,  elektriniu šildytuvu, 
gamykliniu  valdymo skydu, oro užsklandomis, lanksčiomis 
jungtimis ir pastatymo rėmu. Tiekiamo/šalinamo oro kiekis: 
L=+1390/L=-1390m

3
/h,  ∆P=180/180Pa, Maitinimas 3~400V.  

Elektrinis  oro šildytuvas 4.5 kW 

 

 
TS 4.1 

 

 

vnt 

1 
Sistema  
AHU-4 

2 Lauko grotos oro išmetimui Aef=0.19 m
2 
, 1000x300 TS 4.4 vnt 1  

3 Lauko grotos oro paėmimui Aef=0.11 m
2
 , 600x300 TS 4.4 vnt 2  

4 Lauko grotelės 800x200 TS 4.4 vnt 4  

5 Vidaus grotelės 800x200 TS 4.5 vnt 4  

6 Triukšmo slopintuvas Ø315, l=1200, d=100 TS 4.2 vnt 2  

7 Oro tiekimo plafonas Ø100 TS 4.5 vnt 4 KIR 

8 Oro tiekimo plafonas Ø125 TS 4.5 vnt 11 KIR 

9 Oro tiekimo plafonas Ø160 TS 4.5 vnt 2 KIR 

10 Oro ištraukimo plafonas  Ø100 TS 4.5 vnt 1 KSU 

11 Oro ištraukimo plafonas  Ø125 TS 4.5 vnt 12 KSU 

12 Oro ištraukimo plafonas  Ø160 TS 4.5 vnt 2 KSU 

13 Cinkuotos skardos ortakis: Ø100 TS 4.7 m 9  

14 Ø125 TS 4.7 m 39  

15 Ø160 TS 4.7 m 54  

16 Ø200 TS 4.7 m 9  

17 Ø250 TS 4.7 m 15  

18 Ø315 TS 4.7 m 12  

19 1200x300 TS 4.7 m 1  

20 Cinkuotos skardos alkūnė: Ø100, 90* TS 4.7 vnt 9  
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21 Ø125, 90* TS 4.7 vnt 47  

22 Ø160, 90* TS 4.7 vnt 13  

23 Ø200, 45* TS 4.7 vnt 2  

24 Ø250, 90* TS 4.7 vnt 8  

25 Ø315, 60* TS 4.7 m 1  

26 Ø315, 90* TS 4.7 m 5  

27 Cinkuotos skardos perėjimas: Ø125 – Ø100 TS 4.7 vnt 2  

28 Ø160 – Ø125 TS 4.7 vnt 5  

29 Ø200 – Ø160 TS 4.7 vnt 3  

30 Ø250 – Ø160 TS 4.7 vnt 1  

31 Ø250 – Ø200 TS 4.7 vnt 3  

32 Ø315 – Ø250 TS 4.7 vnt 2  

33 Ø315 - 1200x300 TS 4.7 vnt 1  

34 Cinkuotos skardos balnas: Ø125 – Ø100 TS 4.7 vnt 1  

35 Ø125 – Ø125 TS 4.7 vnt 1  

36 Ø160 – Ø100 TS 4.7 vnt 2  

37 Ø160 – Ø125 TS 4.7 vnt 11  

38 Ø160 – Ø160 TS 4.7 vnt 2  

39 Ø200 – Ø125 TS 4.7 vnt 2  

40 Ø200 – Ø160 TS 4.7 vnt 1  

41 Ø250 – Ø125 TS 4.7 vnt 6  

42 Ø250 – Ø160 TS 4.7 vnt 2  

43 Ø315 – Ø250 TS 4.7 vnt 2  

44 Oro kiekio reguliavimo sklendė: Ø125 TS 4.6 vnt 4  

45 Ø160 TS 4.6 vnt 6  

46 Ø200 TS 4.6 vnt 4  

47 Ø250 TS 4.6 vnt 1  

48 Ugnies vožtuvas EI30, Ø125 TS 4.8 vnt 1  

49 Ø250 TS 4.8 vnt 3  

50 Ø315 TS 4.8 vnt 1  

51 Atbulinis vožtuvas: Ø125 TS 4.6 vnt 12  

52 Ø160 TS 4.6 vnt 3  

53 Armuotas akmens vatos demblis ortakiams   100 mm  storio  TS 4.8 m
2 2  

54 Sistemos išbandymas  TS 4.13 sist 1  

PASTATAS 03 (PATIKRINIMO PATALPOS) II ETAPAS  

Šildymas 

1 
Šilumos siurblys „oras-vanduo“ 12.1 kW galios,  su  valdymo 
bloku (vidinis ir išorinis blokai). Komplekte tūrinis vandens 
šildytuvas150 l 

TS 3.20 Kompl 1  

2 Patalpos termostatas TS 3.5 vnt 15  

3 Reguliuojamas kolektorius 4 žiedų, su debitomačiais TS 3.3 vnt 1  

4 Reguliuojamas kolektorius 5 žiedų, su debitomačiais TS 3.3 vnt 1  

5 Reguliuojamas kolektorius 8 žiedų, su debitomačiais TS 3.3 vnt 2  

9 Kolektorinė potinkinė spintelė  4 žiedų TS 3.4 vnt 1  

10 Kolektorinė potinkinė spintelė  6 žiedų TS 3.4 vnt 1  

11 Kolektorinė potinkinė spintelė  8 žiedų TS 3.4 vnt 2  

12 Jungčių dėžutė TS 3.5 vnt 4  

13 Elektroterminė galva TS 3.5 vnt 25  

14 PEX  šildymo  vamzdis:  d16x2 TS 3.13 m‘ 1780  
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15 Plieninis presuojamas vamzdis d18x1.2 TS 3.12 m‘ 6  

16 Plieninis presuojamas vamzdis d22x1.5 TS 3.12 m‘ 6  

17 Plieninis presuojamas vamzdis d28x1.5 TS 3.12 m‘ 45  

18 Plieninis presuojamas vamzdis d35x1.5 TS 3.12 m‘ 16  

19 Varinis izoliuotas vamzdis Ø9.5 TS 5.3 m‘ 8  

20 Varinis izoliuotas vamzdis Ø15.9 TS 5.3 m‘ 8  

21 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 18x1.2 TS 3.14 m‘ 7  

22 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 22x1.5 TS 3.14 m‘ 7  

23 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 28x1.5 TS 3.14 m‘ 50  

24 Pūsto polietileno izoliacija 2cm storio vamzdžiui d 35x1.5 TS 3.14 m‘ 18  

25 Izoliacinė polistirolo plokštė grindų šildymui 2.5 cm storio “ m
2
 234  

26 Izoliacinė pakraščio juosta “ m 314  

27 Rutulinis ventilis DN32 TS 3.7 vnt 2  

28 Rutulinis ventilis DN25 TS 3.7 vnt 2  

29 Rutulinis ventilis DN20 TS 3.7 vnt 2  

30 Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 1  

31 
Rankinis balansinis ventilis (uždarymas,  srauto nustatymas, 
matavimas, slėgio matavimas): DN15 

TS 3.8 vnt 1  

32 
Rankinis balansinis ventilis (uždarymas,  srauto nustatymas, 
matavimas, slėgio matavimas): DN20 

TS 3.8 vnt 2  

33 
Rankinis balansinis ventilis (uždarymas,  srauto nustatymas, 
matavimas, slėgio matavimas): DN25 

TS 3.8 vnt 2  

34 Sistemos praplovimas ir hidraulinis bandymas TS 3.12 m 1853  

Šilumos siurblio aprišimas 

1 Išsiplėtimo indas 12 l TS 3.15 vnt 1  

2 K. v. cirkuliacinis siurblys 0,25 m3/h, 4.0 m TS 3.1 vnt 1  

3 Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 2  

4 Rutulinis ventilis DN20 TS 3.7 vnt 6  

5 Atbulinis vožtuvas DN15 TS 3.10 vnt 1  

6 Atbulinis vožtuvas DN25 TS 3.10 vnt 1  

7 Grubaus valymo filtras DN20 TS 3.9 vnt 1  

8 Tiesioginio veikimo papildymo vožtuvas DN15 TS 3.17 vnt 1  

9 Apsauginis vožtuvas 3 bar, DN15 TS 3.16 vnt 1  

10 Techninis manometras  TS 3.18 vnt 2  

11 Techninis termometras  TS 3.19 vnt 2  

12 Vandens išleidimo ventilis  TS 3.7 vnt 1  

13 Automatinis nuorintojas  TS 3.6 vnt 2  

14 Išsiplėtimo indo atjungimo ventilis DN20, rakinamas TS 3.7 vnt 1  

Vėdinimas 

Sistema AHU-1 

1 

Vertikalaus  išpildymo oro tiekimo-ištraukimo rekuperacinis 
įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu,  elektriniu šildytuvu, 
gamykliniu  valdymo skydu, oro užsklandomis, lanksčiomis 
jungtimis ir pastatymo rėmu. Tiekiamo/šalinamo oro kiekis: 
L=+2690/L=-2690m

3
/h,  ∆P=200/200Pa, Maitinimas 3~400V.  

Elektrinis  oro šildytuvas 10 kW 

 
TS 4.1 

 

vnt 

 

1 
 

2 Lauko grotos oro paėmimui 1000x700 TS 4.4 vnt 1  

3 Apsauginis tinklelis 500x400 TS 4.4 vnt 1  

4 Triukšmo slopintuvas Ø400, l=1200, d=100 TS 4.2 vnt 2  

5 Oro tiekimo plafonas Ø125 TS 4.5 vnt 1 KIR 

6 Oro tiekimo ištraukimo difuzorius  Ø160 TS 4.5 vnt 4 PKA160 

7 
Oro tiekimo ištraukimo grotelės 300x150 su oro kiekio 
reguliavimo vožtuvu TS 4.5 vnt 8 C20 

8 Oro ištraukimo plafonas  Ø125 TS 4.5 vnt 1 KSU125 

9 Cinkuotos skardos ortakis: Ø125 TS 4.7 m 6  
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10 Ø160 TS 4.7 m 6  

11 Ø200 TS 4.7 m 3  

12 Ø250 TS 4.7 m 21  

13 Ø400 TS 4.7 m 3  

14 1000x700 TS 4.7 m 1  

15 500x400 TS 4.7 m 3  

16 400x400 TS 4.7 m 2  

17 500x300 TS 4.7 m 16  

18 400x250 TS 4.7 m 6  

19 250x250 TS 4.7 m 6  

20 300x150 TS 4.7 m 4  

21 Cinkuotos skardos alkūnė: Ø125, 90* TS 4.7 vnt 4  

22 Ø160, 90* TS 4.7 vnt 7  

23 Ø200, 90* TS 4.7 vnt 2  

24 500x400, 45* TS 4.7 vnt 2  

25 500x400, 30* TS 4.7 vnt 2  

26 500x300, 90* TS 4.7 vnt 2  

27 400x500, 90* TS 4.7 vnt 3  

28 400x400, 90* TS 4.7 vnt 1  

29 400x400, 30* TS 4.7 vnt 2  

30 Cinkuotos skardos perėjimas: Ø250 – Ø125 TS 4.7 vnt 1  

31 Ø250– Ø160 TS 4.7 vnt 1  

32 Ø400 - 500x300 TS 4.7 vnt 1  

33 Ø400 - 500x400 TS 4.7 vnt 2  

34 Ø200 - 250x250 TS 4.7 vnt 1  

35 Ø250 - 250x250 TS 4.7 vnt 1  

36 Ø200 - 300x150 TS 4.7 vnt 2  

37 1000x700 - 400x400 TS 4.7 vnt 1  

38 500x400 - 400x400 TS 4.7 vnt 1  

39 400x250 - 250x250 TS 4.7 vnt 1  

40 500x300 - 400x250 TS 4.7 vnt 1  

41 Cinkuotos skardos balnas: Ø250– Ø160 TS 4.7 vnt 3  

42 Ø400– Ø250 TS 4.7 vnt 2  

43 Ø250– 300x150 TS 4.7 vnt 3  

44 Ø400– Ø300x150 TS 4.7 vnt 1  

45 Plokščia atšaka: Ø125 TS 4.7 vnt 1  

46 Ø200 TS 4.7 vnt 1  

47 Ø250 TS 4.7 vnt 1  

48 300x150 TS 4.7 vnt 3  

49 Oro kiekio reguliavimo sklendė: Ø125 TS 4.6 vnt 1  

50 Ø160 TS 4.6 vnt 2  

51 Ugnies vožtuvas EI30: Ø400 TS 4.8 vnt 2  

52 400x400 TS 4.8 vnt 1  

53 Armuotas akmens vatos demblis ortakiams   100 mm  storio  TS 4.8 m
2 10  

Sistema AHU-2 

1 

Vertikalaus  išpildymo oro tiekimo-ištraukimo rekuperacinis 
įrenginys su plokšteliniu šilumokaičiu,  elektriniu šildytuvu, 
gamykliniu  valdymo skydu, oro užsklandomis, lanksčiomis 
jungtimis ir pastatymo rėmu. Tiekiamo/šalinamo oro kiekis: 
L=+1120/L=-1120m

3
/h,  ∆P=170/170Pa, Maitinimas 3~400V.  

Elektrinis  oro šildytuvas 4.5 kW 

 

 
TS 4.1 

 

 

vnt 

1  

2 Lauko grotos oro paėmimui 400x700 TS 4.4 vnt 1  
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3 Apsauginis tinklelis Ø315 TS 4.4 vnt 1  

4 Triukšmo slopintuvas Ø315, l=1200, d=100 TS 4.2 vnt 2  

5 Oro tiekimo plafonas Ø100 TS 4.5 vnt 1 KIR 

6 Oro tiekimo plafonas Ø125 TS 4.5 vnt 9 KIR 

7 Oro ištraukimo plafonas  Ø100 TS 4.5 vnt 3 KSU 

8 Oro ištraukimo plafonas  Ø125 TS 4.5 vnt 11 KSU 

9 Cinkuotos skardos ortakis: Ø100 TS 4.7 m 9  

10 Ø125 TS 4.7 m 57  

11 Ø160 TS 4.7 m 39  

12 Ø200 TS 4.7 m 3  

13 Ø250 TS 4.7 m 6  

14 Ø200 TS 4.7 m 3  

15 Ø315 TS 4.7 m 6  

16 Cinkuotos skardos alkūnė: Ø100, 90* TS 4.7 vnt 5  

17 Ø125, 90* TS 4.7 vnt 38  

18 Ø160, 90* TS 4.7 vnt 10  

19 Ø250, 45* TS 4.7 vnt 2  

20 Ø250, 90* TS 4.7 vnt 2  

21 Cinkuotos skardos perėjimas: Ø125 – Ø100 TS 4.7 vnt 1  

22 Ø160– Ø125 TS 4.7 vnt 6  

23 Ø200– Ø160 TS 4.7 vnt 2  

24 Ø250– Ø200 TS 4.7 vnt 1  

25 Ø315– Ø250 TS 4.7 vnt 1  

26 Ø315– 400x700 TS 4.7 vnt 1  

27 Cinkuotos skardos balnas: Ø125– Ø125 TS 4.7 vnt 5  

28 Ø160– Ø100 TS 4.7 vnt 2  

29 Ø160– Ø125 TS 4.7 vnt 10  

30 Ø200– Ø100 TS 4.7 vnt 1  

31 Ø200– Ø125 TS 4.7 vnt 1  

32 Ø200– Ø160 TS 4.7 vnt 1  

33 Ø250– Ø125 TS 4.7 vnt 3  

34 Ø250– Ø160 TS 4.7 vnt 1  

35 Ø315– Ø160 TS 4.7 vnt 1  

36 Ø315– Ø200 TS 4.7 vnt 1  

37 Ø315– Ø250 TS 4.7 vnt 1  

38 Oro kiekio reguliavimo sklendė: Ø100 TS 4.6 vnt 4  

39 Oro kiekio reguliavimo sklendė: Ø125 TS 4.6 vnt 20  

40 Ugnies vožtuvas EI30: Ø100 TS 4.8 vnt 1  

41 Ø125 TS 4.8 vnt 2  

42 Ø160 TS 4.8 vnt 2  

43 Ø200 TS 4.8 vnt 1  

44 Ø250 TS 4.8 vnt 1  

45 Abulinis vožtuvas: Ø100 TS 4.7 vnt 2  

46 Ø125 TS 4.7 vnt 3  

47 Ø160 TS 4.7 vnt 3  

48 Armuotas akmens vatos demblis ortakiams   100 mm  storio  TS 4.8 m
2 6  

VĖSINIMAS  

 Sistema K-1     

1 
Vidinis sieninis „MultiSplit“ tipo kondicionierius,  
šaldymo galia 2.0  kW , šildymo galia 2.4 kW TS 5.2 vnt 4  
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2 
Išorinis  blokas keturiems vidiniams blokams,  šaldymo galia 
8.0 kW, šildymo galia 9.6 kW TS 5.1 vnt 1  

3 Varinis izoliuotas vamzdis Ø6.4 TS 5.3 m 55  

4 Varinis izoliuotas vamzdis Ø9.5 TS 5.3 m 55  

5 Patalpos termostatas  TS 5.2 vnt 4  

6 Sistemos paleidimas ir suderinimas  TS 5.3 sist 1  
 Sistema K-2     

1 
Vidinis sieninis „MultiSplit“ tipo kondicionierius,  
šaldymo galia 2.5 kW , šildymo galia 3.2 kW TS 5.2 vnt 2  

2 
Išorinis  blokas dviems vidiniams blokams,  šaldymo galia 5.0 
kW, šildymo galia 6.4 kW TS 5.1 vnt 1  

3 Varinis izoliuotas vamzdis Ø6.4 TS 5.3 m 32  

4 Varinis izoliuotas vamzdis Ø9.5 TS 5.3 m 32  

5 Patalpos termostatas  TS 5.2 vnt 1  

6 Sistemos paleidimas ir suderinimas  TS 5.3 sist 1  
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras
plotas,

m2

1-1 Tikrinimo patalpa 193.42

1-2 Koridorius 25.74

1-3 Tarnybinė patalpa 12.91

1-4 Tarnybinė patalpa 12.91

1-5 Tualetas ŽN 4.44

1-6
Pagalbinė (valytojos)
patalpa

5.74

1-7
Pagalbinė
(inventoriaus) patalpa

13.44

1-10 Koridorius 4.52

1-12 WC vyrų 2.46

1-14 Dušo patalpa 1.62

1-15
 Persirengimo
kambarys

3.32

1-17 El. skydinė 6.88

Iš viso aukšte: 287.40
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Šilumos siurblys "oras-vanduo"  9.55  kW

3

K. v. cirkuliacinis siurblys  0.25 m3/h 5.0m

Rutulinis ventilis  DN15

Atbulinis vožtuvas DN15

Grubaus valymo filtras  DN15

Techninis manometras

Techninis termometras

Automatinis nuorintojas

 Vidinis blokas
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Rutulinis ventilis  DN25

Apsauginis vožtuvas 3 bаr DN15
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr.

Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2 Atitvarų šiltinimas termoizoliacija

3 Projektuojamos atitvaros

4 Griaunamas mūras

5 Kertamos angos esamose sienose ir pertvarose

6 Projektuojami sanitariniai įrenginiai

7 Projektuojamos pakabinamos lubos (patalpos h-3.00 )

8  Atitvaros REI-45(EI-45)

9  Atitvaros REI-30(EI-30)

10

11 Koreguota patalpų kvadratūra

12 Evakuacijos kelias ir kryptis

13 Evakuaciniai šviestuvai ir lipdukai

14 Projektuojamas trapas

Esama patalpų kvadratūra

1-5

4.38

1-4

12.91
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ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras
plotas,

m2

2-1
Koridorius su poilsio
maitinimosi patalpa

42.90

2-2 Tarnybinė patalpa 14.94

2-3 Tarnybinė patalpa 12.92

2-5.1 WC 1.68

2-5.2 WC 1.81

2-5.3 Serverinės  patalpa 13.17

2-5.4 Techninė patalpa 15.79

Iš viso aukšte: 103.21
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6
1

3
0

1750

3
5

0
0

5
8

8
0

6
0

9
0

5750 78506250

2
3

1
0

9700

650
0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr.

Žym. Aprašas

1 Stogo kontūras

2 Stogo konstrukcijos ventiliacijos kaminėliai Ø110

3 Nešiltinama stogo dalis

4 Šiltinama stogo dalis

5 Apskardinimo įrengimas

6 Esamos įlajos

Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv.

dok. nr.

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoSTATYTOJAS

DATALaida

Laida

LapųLapas

Statinio numeris ir pavadinimas

LT

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATŲ, KITŲ

INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS G.16 IR
21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

1 1

A

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-01-TP.SVOK.B-

Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
Faks. (8 37) 337 257
El.p. ardynas@ardynas.lt

 PDV

8988 Jolanta Pabedinskienė

16565 Jonas Pagojus

Statybos leidimui, konkursui2024-04-220

PV

2025-05-12A Projekto koregavimas, i šskaidant į du etapus

VĖDINIMAS

03

DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p . II etapas

STOGO PLANAS  M 1:100

40 

Jolanta_Pab
Typewriter
II etapas



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras
plotas,

m2

Patalpų
kategorija

1-1 Vestibiulis 27.28 0.00

1-2 Kasa 3.34 0.00

1-3
Tualetas ŽN ir vaiko
priežiūros kambarys

8.01 0.00

1-4 Sandėlis 5.88 Cg

1-5 Techninė patalpa 6.79 0.00

1-6 Sanitarinis mazgas 20.90 0.00

1-7 Tualetas 29.02 0.00

1-8 Dušo patalpa 5.98 0.00

1-9 Tualetas ŽN 5.98 0.00

1-10 Tualetas 26.15 0.00

1-11 Sanitarinis mazgas 20.15 0.00

1-12.1 Techninė patalpa 7.02 0.00

1-12.2  Dušo patalpa 5.91 0.00

1-13 Valytojos patalpa 7.16 0.00

Iš viso aukšte: 179.57 0.00

0.00꞊197.75

3877 6122

2
5

4
9

2
8

6
7

7
1

0
6

2
5

4
9

2
8

6
7

7
1

0
6

6219 3780 422 3860 6161

1

1 62

1-1

27.28

1-2

3.34

1-3

8.01

1-4

5.88

1-5

6.79

1-6

20.90

1-7

26.02

1-8

5.98

1-10

26.15

1-11

20.15

1-12.1

7.02

1-13

7.16

5' 62'

C
A

3 4

543

B

C
B

A

6H1/p

H꞊3.00

1-9

5.98

D

D

1-12.2

5.91

A
' A

'

2
2

2
3

2
2

2
3

422 3899

1
6

8
5

3

6122

21943

5300 1500

1
2

0
0

1
6

0
0

600

73
0

Kolektorinė spintelė K-2 (3630 W)

7 kontūrų šildymo. reg. kolektorius

Ø16x2.0

6

6

L- 35 m

Ø16x2.0
L- 104 m

PT-12

1

3
4

5

7

Ø16x2.0
L- 87 m

PT-8

Ø16x2.0
L- 60 m

Ø16x2.0
L- 72 m

±00.00

1. Rutulinis ventilis DN 25
2. Balansinis ventilis: Kv-2.5 m³/h, DN15
3. Reguliuojamas kolektorius 8 ž,
    komplekte su laikikliais
4. Elektroterminė galva
5. Debitomatis
6. Kolektorinis antgalis su  automatiniu
    nuorintojus ir vandens išleidėju
7. Potinkinė kolektorinė spintelė
    kolektoriui 8 ž

600

73
0

Kolektorinė spintelė K-1 (3650 W)
8 kontūrų šildymo. reg. kolektorius

Ø28x1.5

Ø16x2.0
L- 69 m

PT-4

PT-3

PT-1

6
1

2

3 4

5

7

6

0.00

Ø16x2.0
L- 56 m
Ø16x2.0
L- 56 m
Ø16x2.0
L- 46 m

Ø16x2.0
L- 34 m

PT-7

Ø16x2.0
L- 93 m PT-6
Ø16x2.0
L- 104 m

PT-5Ø16x2.0
L- 64 m

11. Rutulinis  ventilis DN25
2. Balansinis ventilis: Kv-2.5 m³/h, DN15
3. Reguliuojamas kolektorius 7 ž,
    komplekte su laikikliais
4. Elektroterminė galva
5. Debitomatis
6. Kolektorinis antgalis su  automatiniu
    nuorintojus ir vandens išleidėju
7. Potinkinė kolektorinė spintelė
    kolektoriui 8 ž

Ø28x1.5

Ø16x2.0
L- 73 m

PT-9

Ø16x2.0
L- 56 m

PT-10

PT-11

Nr. Pavadinimas Kiekis

Šilumos siurblys "oras-vanduo"   9.57  kW

6

K. v. cirkuliacinis siurblys  0.2 m3/h 4.0m

Rutulinis ventilis  DN15

Atbulinis vožtuvas DN15

Filtras  DN15

Tiesioginio veikimo papildymo  vožtuvas DN15

Techninis manometras

Techninis termometras

 Vidinis blokas

Išorinis  blokas

Išsiplėtimo indas 12 l

Rutulinis ventilis  DN25

Atbulinis vožtuvas DN25

Filtras  DN25

Apsauginis vožtuvas 3 bаr DN15

Vandens išleidimo ventilis

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

1.1

1.2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr.

Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2 Atitvarų šiltinimas termoizoliacija

3 Projektuojamos atitvaros

4 Griaunamas mūras

5 Kertamos angos esamose sienose ir pertvarose

6 Projektuojami sanitariniai įrenginiai

7 Projektuojamos pakabinamos lubos (patalpos h-2.50

8  Atitvaros REI-45(EI-45)

9 Esama patalpų kvadratūra

10

12 Evakuacijos kelias ir kryptis

13 Evakuaciniai šviestuvai ir lipdukai

14 Projektuojamas trapas

Koreguota patalpų kvadratūra
1-12.2

5.91

1-4

5.88

IŠĖJIMAS

Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv.

dok. nr.

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoSTATYTOJAS

DATALaida

Laida

LapųLapas

Statinio numeris ir pavadinimas

LT

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATŲ, KITŲ

INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS

SAV.,PROJEKTAS

1 1

A

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 PDV

2023-28-02-TP.SVOK.B-

Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
Faks. (8 37) 337 257
El.p. ardynas@ardynas.lt

8988 PV Jolanta Pabedinskienė

16565 Jonas Pagojus

Statybos leidimui, konkursui2024-04-170

2025-05-12A Projekto koregavimas, skaidant į du etapus

PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:100

ŠILDYMAS. ŠILDYMO SISTEMOS FUNKCINĖ SCHEMA.

ŠILUMOS SIURBLIO VIDINIO BLOKO PAJUNGIMO SCHEMA

04

LAUKO TUALETAS  6H1/p . I etapas

41 
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I etapas



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras
plotas,

m2

Patalpų
kategorija

1-1 Vestibiulis 27.28 0.00

1-2 Kasa 3.34 0.00

1-3
Tualetas ŽN ir vaiko
priežiūros kambarys

8.01 0.00

1-4 Sandėlis 5.88 Cg

1-5 Techninė patalpa 6.79 0.00

1-6 Sanitarinis mazgas 20.90 0.00

1-7 Tualetas 29.02 0.00

1-8 Dušo patalpa 5.98 0.00

1-9 Tualetas ŽN 5.98 0.00

1-10 Tualetas 26.15 0.00

1-11 Sanitarinis mazgas 20.15 0.00

1-12.1 Techninė patalpa 7.02 0.00

1-12.2  Dušo patalpa 5.91 0.00

1-13 Valytojos patalpa 7.16 0.00

Iš viso aukšte: 179.57 0.00

0.00꞊197.75

3877 6122

2
5

4
9

2
8

6
7

7
1

0
6

2
5

4
9

2
8

6
7

7
1

0
6

6219 3780 422 3860 6161

1

1 62

1-1

27.28

1-2

3.34

1-3

8.01

1-4

5.88

1-5

6.79
1-6

20.90

1-7

26.02

1-8

5.98

1-10

26.15

1-11

20.15

1-12.1

7.02

1-13

7.16

5' 62'

C
A

3 4

543

B

C
B

A

6H1/p

H꞊3.00

1-9

5.98

D

D

1-12.2

5.91

A
' A

'

2
2

2
3

2
2

2
3

422 38996122

21943

5300 1500

1
2

0
0

1
6

0
0

CRL160
-220 m3/h

CRL160
-220 m3/h

CRL160
-220 m3/h

CRL160
-220 m3/h

CRL160
-220 m3/h

CRL160
-220 m3/h

PKA200
+380 m3/h

CRL160
+196 m3/h

CRL160
+197 m3/h

CRL160
+197 m3/h

PKA200
+380 m3/h

KIR125
+100 m3/h

PKA125
-155 m3/h

PKA125
-155 m3/h

PKA125
-155 m3/h PKA125

-155 m3/h

KIR125
+100 m3/h

KIR100
+40 m3/h

CRL160
+196 m3/h

CRL160
+197 m3/h

CRL160
+197 m3/h

Gr.200x100
+120 m3/h

KIR125
+100 m3/h

KIR125
+100 m3/h

PKA200
CRL160
+197 m3/h

PKA125
CRL160
-220 m3/h

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr.

Žym. Aprašas

1 Esamos sienos ir pertvaros

2 Atitvarų šiltinimas termoizoliacija

3 Projektuojamos atitvaros

4 Griaunamas mūras

5 Kertamos angos esamose sienose ir pertvarose

6 Projektuojami sanitariniai įrenginiai

7 Projektuojamos pakabinamos lubos (patalpos h-2.50

8  Atitvaros REI-45(EI-45)

9 Esama patalpų kvadratūra

10

12 Evakuacijos kelias ir kryptis

13 Evakuaciniai šviestuvai ir lipdukai

14 Projektuojamas trapas

Koreguota patalpų kvadratūra
1-12.2

5.91

1-4

5.88

IŠĖJIMAS

Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv.

dok. nr.

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoSTATYTOJAS

DATALaida

Laida

LapųLapas

Statinio numeris ir pavadinimas

LT

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATŲ, KITŲ

INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS

SAV.,PROJEKTAS

1 1

A

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 PDV

2023-28-02-TP.SVOK.B-

Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
Faks. (8 37) 337 257
El.p. ardynas@ardynas.lt

8988 PV Jolanta Pabedinskienė

16565 Jonas Pagojus

Statybos leidimui, konkursui2024-04-220

Projekto koregavimas, skaidant į du etapus2025-05-12A

PIRMO AUKŠTO PLANAS   M 1:100

VĖDINIMAS. VĖDINIMO SISTEMOS AHU-3 FUNKCINĖ SCHEMA

05

LAUKO TUALETAS  6H1/p . I etapas
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52005200
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4
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6219 3780 422 3860 6161

A
' A

'

2
2

2
3

2
2

2
3

422 3899

1
6

8
5

3

6122

21943

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr.

Žym. Aprašas

1 Stogo kontūras

2 Stogo konstrukcijos ventiliacijos kaminėliai Ø110

3 Nešiltinama stogo dalis

4 Šiltinama stogo dalis

5 Apskardinimo įrengimas

6 Esamos įlajos

Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv.

dok. nr.

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoSTATYTOJAS

DATALaida

Laida

LapųLapas

Statinio numeris ir pavadinimas

LT

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATŲ, KITŲ

INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO, EUROPOS
G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS

SAV.,PROJEKTAS

1 1

A

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 PDV

2023-28-02-TP.SVOK.B-

Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
Faks. (8 37) 337 257
El.p. ardynas@ardynas.lt

8988 PV Jolanta Pabedinskienė

16565 Jonas Pagojus

Statybos leidimui, konkursui2024-04-220

Projekto koregavimas, skaidant į du etapus2025-05-12A

VĖDINIMAS
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LAUKO TUALETAS  6H1/p . I etapas
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras
plotas,

m2

1-1 Vestibiulis 31.31

1-2
Maitinimosi - poilsio
patalpa

17.50

1-3
Pagalbinė
patalpa(virtuvėlė) 7.40

1-5 Koridorius 16.86

1-7
Pagalbinė
(inventoriaus patalpa)

3.20

1-8 Tualetas 1.40

1-9 Tualetas 1.40

1-10 San. mazgas 2.60

1-11 San. mazgas 2.46

1-12.1 Techninės patalpos 5.89

1-12.2 Techinės patalpos 10.16

1-14 Tualetas ŽN 5.57

1-16 Tarnybinės patalpos 18.28

1-17 Koridorius 4.26

1-18 Tambūras 2.45

1-19 Koridorius 2.45

1-20 Koridorius 9.18

1-22 Tarnybinės patalpos 24.40

1-23 Tarnybinės patalpos 24.40

1-26 Tarnybinės patalpos 23.66

1-28 Kabinetas 51.70

Iš viso aukšte: 266.53

0.00 =197.80

1-26

23.66

1-24

11.94

1-23

11.44

1-22

22.40

1-20

9.15

1-19

2.45

1-5

16.86

1-1

31.31

1-2

17.50

1-28

51.70

1-3

7.40

1-7

3.20

1-8

1.40

1-9

1.40

1-10

2.60

1-11

2.46

1-12.1

5.89

1-14

5.57

1-17

4.26
1-18

2.45

1-16

18.28

1 2 3 4 6

A

B

C

5

1 2 3 4 65

A

B

C

5
6

8
0

6
1

2
0

5700 6100 6150 4100 2000

5
7

0
0

6
1

0
0

1-12.2

10.16

i=0.05

elektros skydeliai

2
9

4

25150

5700 6100 6150 6100

AHU-1

AHU-2

AHU-1

AHU-2

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=95m

540 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=68m

710 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=92m

650 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=76m

530 W

Ø16x2.0

Žingsnis 15cm
          L=39m

150 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=90m

520 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=94m

600 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=107m

570 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=105 m

560 W

Žingsnis 10-15cm
          L=95 m

500 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10cm
          L=78 m

810W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=84 m

860 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=50 m

510 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=93 m
          870 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=76m

400 W

Ø16x2.0 Žingsnis 10-15cm
          L=82m

430 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=75m

390 W

Ø16x2.0

Žingsnis 15cm
      L=59m
      310 W

Ø16x2.0

Žingsnis 15cm
       L=62m
       330 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10 cm
          L=23m
 200 W

Ø16x2.0
Žingsnis 10-20 cm
          L=35m

270 W

Ø16x2.0

Ø16x2.0

Žingsnis 10-20cm
          L=73m

400 W

Žingsnis 10-15cm
          L=70 m

720 W

Ø16x2.0

Žingsnis 10-15cm
          L=45 m

470 W

Ø16x2.0

K-1
4ž
1020 W

K-2
 8ž
3850 W

K-4
 8ž
3520W

K-3
 5ž
3450

 20°C
2380 W

 20°C
1080 W

 20°C
580 W

 20°C
1860 W

 20°C
1060 W

 20°C
540 W

 20°C
530 W

 20°C
1050 W

 20°C
220 W

 20°C
180 W

 20°C
1180 W

 20°C
350 W

 20°C
350 W

Ø28x1.5 Ø28x1.5
Ø28x1.5

Ø
3
5
x1

.5

ŠS

PT1

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6 PT7

PT8

PT9

PT10

PT11PT12

PT13PT14

PT15

Žymėjimai:
 20°C
1860 W

Projektinė patalpos temperatūra ir
šilumos nuostoliai

PT Patalpos termostatas

K-1

3850 W

Paskirstymo kolektorius ir jo numeris

 8ž Žiedų skaičius

Šiluminė galia

Pastaba:
Grindų šildymo vamzdyno žingsnis parinktas,
įvertinus,  kad grindų danga plytelės

Uždarymo armatūra

Balansavimo armatūra

3520 W

3450 W

Ø28x1.5 Ø28x1.5

Ø28x1.5

3850 W

ŠS 0.00

+2.60

1020 W

K-1
4ž

Ø
35

x1
.5

K-2
8ž

K-3

 5ž

K-4
 8ž

Ø9.52

Ø15.9

Šildymo sistemos funkcinė schema. Šilumos siurblio vidinio bloko aprišimo schema

1. Rutulinis ventilis DN15
2. Balansinis ventilis Kv-2.5 m³/h, DN15
3. Reguliuojamas grindinio šildymo kolektorius
   4 žiedų komplekte su laikikliais
4. Elektroterminė galva
5. Srauto matuoklis
6. Kolektorinis antgalis su automatiniu nuorintoju
    ir vandens išleidėju
7. Kolektorinė potinkinė spintelė
   4 žiedų kolektoriui

370

7
30

Kolektorinė spintelė K-1 (1020 W)
4 kontūrų šildymo. reg. kolektorius

Ø18x1.2

Ø16x2.0
L- 23 m

Ø16x2.0
L- 32 m

Ø16.0x2.0
L- 107 m

PT-1

6
1

3 4

5

7

6

±0.00

600

7
30

Kolektorinė spintelė K-2 (3850 W)
8 kontūrų šildymo. reg. kolektorius

Ø16x2.0
L- 73 m

L- 94 m Ø16x2.0
L- 92 m

Ø16x2.0
L- 76 m

6
1

3 4

5

7

6

±0.00

1

PT-2

PT-3

Ø16x2.0
L- 34 mPT-4

1. Rutulinis ventilis DN25
2. Balansinis ventilis Kv-6.0 m³/h, DN20
3. Reguliuojamas grindinio šildymo kolek-
    torius 8 žiedų komplekte su laikikliais
4. Elektroterminė galva
5. Srauto matuoklis
6. Kolektorinis antgalis su automatiniu
    nuorintoju ir vandens išleidėju
7. Kolektorinė potinkinė spintelė
   8 žiedų kolektoriui

Ø28x1.5

PT-5

PT-6

PT-7
L- 90 m

L- 95 m

PT-8Ø16x2.0
L- 68 m

Ø16x2.0

Ø16x2.0

Ø16x2.0

PT-9

Ø16x2.0
L- 39 m PT-10

470

73
0

5 kontūrų šildymo. reg. kolektorius

6
1

3 4

5

7

6

11

Kolektorinė spintelė K-3 (3450 W)

Ø28x1.5

±0.00

1. Rutulinis ventilis DN25
2. Balansinis ventilis Kv-6.0 m³/h, DN20
3. Reguliuojamas grindinio šildymo kolek-
    torius 5 žiedų komplekte su laikikliais
4. Elektroterminė galva
5. Srauto matuoklis
6. Kolektorinis antgalis su automatiniu
    nuorintoju ir vandens išleidėju
7. Kolektorinė potinkinė spintelė
   6 žiedų kolektoriui

Ø16x2.0
L- 70 m

L- 84 mPT-12 Ø16x2.0

L- 78 m
Ø16x2.0

Ø16x2.0
L- 105 m

L- 95 m
Ø16x2.0

PT-11

600

73
0

Kolektorinė spintelė K-4 (3520 W)
8 kontūrų šildymo. reg. kolektorius

Ø16x2.0
L- 62 m

L- 75 m
Ø16x2.0
L- 45 m

Ø16x2.0
L- 50 m

6
1

3 4

5

7

6

±0.00

1. Rutulinis ventilis DN25
2. Balansinis ventilis Kv-6.0 m³/h, DN20
3. Reguliuojamas grindinio šildymo kolek -
    torius 8 žiedų komplekte su laikikliais
4. Elektroterminė galva
5. Srauto matuoklis
6. Kolektorinis antgalis su automatiniu
    nuorintoju ir vandens išleidėju
7. Kolektorinė potinkinė spintelė
   8 žiedų kolektoriui

Ø28x1.5

L- 59 m

L- 82 m

PT-15Ø16x2.0
L- 93 m

Ø16x2.0

Ø16x2.0

Ø16x2.0

PT-14

L- 76 m
Ø16x2.0

PT-13

Ø25x3.5Karštas
vanduo

Šaltas
vanduo

Ø25x3.5

Išsiplėtimo indas  12 l

Nr. Pavadinimas Kiekis

Šilumos siurblys "oras-vanduo"   12.1  kW

Rutulinis ventilis  DN20

Atbulinis vožtuvas  DN20

 Vidinis blokas su tūriniu 150 l vandens šildytuvu

Išorinis  blokas

Vandens išleidimo ventilis

Rutulinis ventilis  DN15

Atbulinis vožtuvas  DN15

Grubaus valymo filtras  DN20

Tiesioginio veikimo papildymo  vo žtuvas DN15

Apsauginis vožtuvas 3 bаr DN15

Išsiplėtimo indo atjungimo ventilis  DN20, rakinamas

Techninis manometras

Techninis termometras

Automatinis nuorintojas

2 2

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.1

1.2

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras
plotas,

m2

1-1 Vestibiulis 31.31

1-2
Maitinimosi - poilsio
patalpa

17.50

1-3
Pagalbinė
patalpa(virtuvėlė)

7.40

1-5 Koridorius 16.86

1-7
Pagalbinė
(inventoriaus patalpa)

3.20

1-8 Tualetas 1.40

1-9 Tualetas 1.40

1-10 San. mazgas 2.60

1-11 San. mazgas 2.46

1-12.1 Techninės patalpos 5.89

1-12.2 Techinės patalpos 10.16

1-14 Tualetas ŽN 5.57

1-16 Tarnybinės patalpos 18.28

1-17 Koridorius 4.26

1-18 Tambūras 2.45

1-19 Koridorius 2.45

1-20 Koridorius 9.18

1-22 Tarnybinės patalpos 24.40

1-23 Tarnybinės patalpos 24.40

1-26 Tarnybinės patalpos 23.66

1-28 Kabinetas 51.70

Iš viso aukšte: 266.53

0.00 =197.80

1-26

23.66

1-24

11.94

1-23

11.44

1-22

22.40

1-20

9.15

1-19

2.45

1-5

16.86

1-1

31.31

1-2

17.50

1-28

51.70

1-3

7.40

1-7

3.20

1-8

1.40

1-9

1.40

1-10

2.60

1-11

2.46

1-12.1

5.89

1-14

5.57

1-17

4.26
1-18

2.45

1-16

18.28

1 2 3 4 6
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2240 10000

1-12.2

10.16

i=0.05

25150

5700 6100 6150 6100

L-1

AHU-1

AHU-2

-110 m3/h

-110 m3/h

-60 m3/h

-20 m3/h

+40 m3/h
Ø100

+80 m3/h
Ø125

Ø125

-80 m3/h
Ø125

Ø100

Ø100

+75 m3/h
Ø125

+75 m3/h
Ø125

+80 m3/h
Ø125

+80 m3/h
Ø125

+80 m3/h
Ø125

+80 m3/h
Ø125

+80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

Ø100

Ø125
-80 m3/h

-90 m3/h

-60 m3/h
Ø100

AHU-2

PKA160
-315 m³/h

PKA160
-315 m³/h

Ø125

AHU-1

Gr.300x150
+495 m³/h

+80 m3/h
Ø125

Ø125

-80 m3/h
Ø125

Ø125

-80 m3/h
Ø125

+60 m3/h
Ø100

Gr.300x150
+495 m³/h

Gr.300x150
+495 m³/h

Gr.300x150
+495 m³/h

PKA160
+315 m³/h

PKA160
+315 m³/h

Gr.300x150
-495 m³/h

Gr.300x150
-495 m³/h

Gr.300x150
-495 m³/h

Gr.300x150
-495 m³/h

     K2-1
Qc=2.5 kW

     K2-2
Qc=2.5 kW

2x6.35; 2x9.52

     K1-1
Qc=2.0 kW

     K1-2
Qc=2.0 kW      K1-3

Qc=2.0 kW

     K1-4
Qc=2.0 kW

     K2      K1

+80 m3/h
Ø125

Gr.300x150
+495 m³/h

Gr.300x150
+495 m³/h

Gr.300x150
+495 m³/h

Gr.300x150
+495 m³/h

Gr.300x150
-495 m³/h

Gr.300x150
-495 m³/h

Gr.300x150
-495 m³/h

Gr.300x150
-495 m³/h

Ø125
-80 m3/h

PKA160
-315 m³/h

PKA160
-315 m³/h

PKA160
+315 m³/h

PKA160
+315 m³/h

Ø200

Ø
20

0

Ø250

Ø160

Ø
16

0

Ø400

Ø400

Sistemos AHU-1 funkcinė schema

+80 m3/h
Ø125

-20 m3/h
Ø100

-80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-100 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-80 m3/h
Ø125

-60 m3/h
Ø100110 m3/h

Ø125

+100 m3/h
Ø125

+100 m3/h
Ø125

+80 m3/h
Ø125

+80 m3/h
Ø125

+40 m3/h
Ø100

-60 m3/h
Ø100

-110 m3/h-90 m3/h

AHU-1

Sistemos AHU-2 funkcinė schema

     K1-3
Qc=2.0 kW

     K1-4
Qc=2.0 kW

     K1

     K1-2
Qc=2.0 kW

     K1-1
Qc=2.0 kW

2x6.35; 2x9.522x6.35; 2x9.52

Sistemos K-1 funkcinė schema

     K2

     K2-2
Qc=2.5 kW

     K2-1
Qc=2.5 kW

Sistemos K-2 funkcinė schema

     Qc=8.0 kW

     Qc=5.0 kW

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV
UV

UV

UV

UV

UV - ugnies vožtuvas

Oro padavimo plafonas
Paduodamo oro kiekis

    Vėdinimo įrenginio
 AHU-2 funkcinė schema

Į 
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a
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a
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    Vėdinimo įrenginio
 AHU-1 funkcinė schema
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Į 
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ą

Žymėjimai:

Gr.300x150
+495 m³/h

Oro padavimo grotelės
Paduodamo oro kiekis

PKA160
+315 m³/h

Oro padavimo difuzorius
Paduodamo oro kiekis

UV

Ugnies vožtuvas

Vėdinimo įrenginio (sistemos)
pavadinimas ir numeris

AHU-1,
AHU-2

-80 m3/h
Ø125

Oro ištraukimo plafonas
Ištraukiamo oro kiekis

Oro ištraukimo grotelės
Ištraukiamo oro kiekis

2x6.35; 2x9.52

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV UV

Triukšmo slopintuvas

LG 700x300
Oro išmetimo grotelės
ir jų matmenys

Apsauginis tinklelis oro
paėmimui ir jo matmenys

     K1,
     K2

Vėsinimo įrenginio (sistemos)
pavadinimas ir numeris

     K1-1,
     K2-1

Vėsinimo sistemos vidinio
bloko  pavadinimas ir numeris

Perėjimas
Izoliuotas oro paėmimo ortakis
Izoliuotas oro išmetimo ortakis

AV

Atbulinis vožtuvas

AV

AV
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

2025-04-22 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

 Bendra informacija 

1.  Projekto pavadinimas Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų 

inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 

21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas; 

2.  Projekto tikslas Esamo projekto koregavimas, išleidžiant projekto A laidą. Išskaidyti 

projektą į 2 etapus. Pirmo etapo statybos darbų skaičiuojamoji vertė 

iki 800.000,00 Eur su PVM, antro etapo darbų skaičiuojamoji vertė 

– visi likusieji darbai. 

3.  Projekto reikalavimai 1. Atlikti techninio projekto  Kitos, transporto, gamybos, pramonės 

paskirties pastatų, kitų inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo 

remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., 

Kalvarijos sav., projektas korektūrą, išskaidant projektą į 

įgyvendinimo etapus ir suformuoti projekto A laidą. 

 

Preliminariai projekto pirmajame darbų etape planuojami šių 

statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo darbai prioriteto tvarka: 

1. Lauko tualeto 6H1/p; 

2. Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai (tiek kiek 

reikalinga užtikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir kitų pirmo 

etapo statinių funkcionavimui); 

3. Pastatas – transformatorinė 7P1/p; (perkelta į II etapą) 

4. Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m³; 

5. Konteineris hidroforui. 

Vėlesniame etape numatomi likusių statinių ir jų dalių statybos bei 

įrengimo projektiniai sprendiniai, reikalingi projekto tikslams 

pasiekti. Projekto A laidos rengimo metu, derinant su Užsakovu, 

statinių prioriteto priskyrimas pirmam ar sekančiam etapui gali būti 

keičiamas. 

2. Kiekvienoje projekto dalyje tiek brėžiniuose, tiek tekstuose turi 

būti aiškiai ir suprantamai apibrėžtos darbų ribos su atskirtais darbų 

kiekių žiniaraščiais 2 etapams; 

3. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje (KS) 

pateikiama atskiros sąmatos kiekvienam etapui; 

4. Griovimo aprašas nekoreguojamas. Šie darbai jau atlikti ir jų 

nereikia etapuoti. 

5. Parengti projektinę – techninę dokumentaciją statybos darbų 

pirkimo konkursams skelbti. 
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6. Pirmo etapo statybos darbų skaičiuojamoji vertė neturi viršyti 

800.000,00 Eur su PVM. 

4.  Projekto laida A 

5.  Projekto etapas Techninis projektas; 

6.  Adresas Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.; 

7.  Statinių grupės sudėtis Negyvenamieji statiniai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai 

statiniai; 

8.  Statinio statybos rūšis Kapitalinis remontas, paprastasis remontas; 

9.  Statinio kategorija Neypatingasis statinys 

10.  Rengiamos techninio 

projekto dalys  

1. Bendroji dalis (BD) - A laida; 

2. Sklypo plano dalis (SP) - A laida; 

3. Architektūrinė dalis (SA) – A laida; 

4. Konstrukcijų dalis (SK) – A laida; 

5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (SVOK) – A 

laida; 

6. Elektrotechnikos dalis (E) – A laida; 

7. Apsauginės signalizacijos dalis (AS) – A laida; 

8. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GSS) -  A laida; 

9.  Elektroninių ryšių dalis (ER) – A laida; 

10. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN) – A laida; 

11. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

(SO) – A laida; 

12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS) – A 

laida. 

 Reikalavimai projektavimo paslaugoms, projekto dalimis 

11.  Bendroji dalis (BD) - Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

12.  Sklypo plano dalis 

(SP); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

13.  Architektūrinė dalis 

(SA); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

14.  Konstrukcijų dalis 

(SK); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

15.  Šildymo, vėdinimo ir 

oro kondicionavimo 

dalis (SVOK); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

16.  Elektrotechnikos dalis 

(E); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

17.  Apsauginės 

signalizacijos dalis 

(AS); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

18.  Gaisro aptikimo ir - Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 
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signalizavimo dalis 

(GSS); 

19.  Elektroninių ryšių dalis 

(ER); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

20.  Vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo dalis 

(VN); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

21.  Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo dalis 

(SO); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

22.  Statybos 

skaičiuojamosios 

kainos nustatymo dalis 

(KS); 

- Atnaujinti visų išskaidyto projekto dalių sąmatą pagal 

aktualius darbų įkainius; Parengti konkursui aktualius darbų 

kiekių žiniaraščius excel redaktoriaus formatu. 

23.  Esami sprendiniai - Esami projekto 0 laidos principiniai sprendiniai nekeičiami; 

 Kita informacija 

24.  Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai 

- Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sprendiniai 

turi būti suderinti su Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos.  

25.  Sprendinių derinimas - Sprendiniai derinami su užsakovu; 

26.  Bendroji ekspertizė Neprivaloma, todėl nebus organizuojama 

27.  Statybą leidžiantis 

dokumentas 

Neprivalomas, todėl nebus išimamas 

28.  Projektas ir kiti 

dokumentai pateikiami 

Užsakovui 

elektroninėje 

laikmenoje pdf, word 

Parengta projektinė – techninė dokumentacija turi būti pateikta 

dviem popieriniais egzemplioriais ir skaitmeninėje laikmenoje (pdf, 

word, excel formatu). Brėžinius pateikti pdf ir dwg formatu, darbų 

kiekių žiniaraščius pateikti pdf ir xlsx formatu. 
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