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AISKINAMASIS RASTAS

Apsauginés signalizacijos projekto dalies rengimo privalomieji dokumentai:

Rengiant projektg vadovautasi Siais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais normatyviniais

statybos techniniais dokumentais:

1. LR Statybos jstatymas

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®; galiojanti
suvestiné redakcija (nuo 2023-05-01).

3. Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy taisyklés, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7d. jsakymu Nr. 1-338 (Zin.,
2010, Nr. 146-7510); galiojanti suvestiné redakcija (nuo 2022-01-01).

4. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m vasario 3 d., jsakymu Nr. 1-22; galiojanti suvestiné redakcija (nuo 2020-07-31).

5. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés, patvirtintos PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2012 birzelio 29 d.,
jsakymu Nr.1-186 (Zin., 2012, Nr. 78-4085); galiojanti suvestiné redakcija (nuo 2016-05-01)

6. LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai".

7. Projektas atliktas su tokia programine jranga: Microsoft Word 2019, Zwcad 2018

Atliekama techninio projekto ,,Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen.,
Kalvarijos sav., projektas“ korektura, iSskaidant projekta j jgyvendinimo etapus ir suformuojant
projekto dalies AS / Apsauginés signalizacijos/ A laida.

Projekto A laidoje pirmajame darby etape planuojami Siy statiniy ir jy daliy statybos bei
jrengimo darbai prioriteto tvarka:

1. Lauko tualeto 6H1/p;

2. Sklypo planas ir lauko inzineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga uztikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir
kity pirmo etapo statiniy funkcionavimui);

3. Pastatas — transformatoriné 7P1/p; (perkelta j Il etapa)

4. PrieSgaisriniai rezervuarai 2x54 m3;

5. Konteineris hidroforui.

Vélesniame etape numatomi likusiy statiniy ir jy daliy statybos bei jrengimo projektiniai
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti. Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Uzsakovu.

Projektiniai sprendiniai:

Siame projekte numatyty darby paskirtis- pagaminti, iSbandyti ir perduoti uzsakovui pilnai jrengtas ir
veikianCias apsauginés signalizacijos ir vaizdo stebéjimo sistemas. Rangovas privalo pateikti uzsakovui
sumontuoty sistemy valdymo, priezilros ir eksploatavimo instrukcijas lietuviy kalba, iSpildomajg darby
dokumentacijg, matavimy-bandymy protokolus, darbo projekta, jrangos pasus, sistemos veikimui reikalingy
licencijy sertifikatus.

Pastate apsauginé signalizacija ir vaizdo stebéjimo sistemos nejrengtos. Siame projekte numatoma
naujy sistemy jrengimas. Signalizacijos prietaisy aparatiros montavimas, laidy iSvedZiojimas turi bati
atliekamas vadovaujantis prietaisy techninés dokumentacijos nurodymais. MontaZo ir jZeminimo darbus
atlikti prisilaikant elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy.
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1.APSAUGOS SIGNALIZACIJA.

Apsauginés signalizacijos centrinis jrenginys (centralé) projektuojamas detalaus patikrinimo pastate
2a. patalpoje Nr.2-5.3. Kituose pastatuose projektuojami centralés iSplétimo moduliai, sujungiami j bendrg
apsauginés signalizacijos tinklg. Kabeliné rySiy kanalizacija numatoma Sio projekto ER dalyje.

Apsaugos sistemos centralé projektuojama ne maziau kaip 16 zony, panaudojant 8 zony iSplétimo
modulius gali bati pleCiama iki ne maziau kaip iki 96 zony, palaikanti iki 32 nepriklausomy apsaugos grupiy.
Nepriklausoma apsaugos grupé uztikrina tik tai konkreciai grupei priskirty apsaugos zony jjungima/i§jungima.
Nepriklausomy apsaugos grupiy programavimas derinamas su uzsakovu darbo projekto rengimo metu.

Sistemos jrengimo metu apsauginei centralei turi bdti numatoma su centrale suderinamas
komunikatorius. Komunikatorius turi bati suprogramuotas ir suderintas taip, kad baty galimybé apsauginés
signalizacijos sistemg pajungti j centrinj stebéjimo pultg su galimybe perduoti konkre€ig suveikimo zong,
signalizacijos jjungimo/i§jungimo informacijg, zony gedimus, sabotaZo signalus, maitinimo sistemy sutrikimus
ir kitg signalizacijos sistemos siunciamg informacija.

Apsauga organizuojama pagal principg —bendrosios patalpos saugomos tirio (infraraudonyjy spinduliy
judesio) ir perimetro (magnetiniai kontaktai ant dury ir langy) davikliais. Apsaugos sri€iy valdymas galimas
jvedant kodus valdymo pulteliuose. Montavimo vietas Zziaréti bréZiniuose. Aliarmo signalo praneSimui ant
fasadinés pastato sienos projektuojama lauko sirena su blykste ir vidine akumuliatorine baterija. Pastato
patalpose numatomos vidinés sirenos.

2.VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA.

Pastaty lauko jéjimo dury ir vidaus patalpy stebéjimui projektuojama IP kamery vaizdo stebéjimo
sistema. Vaizdo stebéjimo kamery signaliniai kabeliai suvedami j komutacines spintas KS1,KS2 ir KS3 (zr.
planuose), kur numatomi vaizdo stebéjimo sistemos tinklo komutatoriai ir jraSymo jrenginiai. Vaizdo
stebéjimo sistemos serverio kompiuterio (nuotolinés darbo vietos) su specializuota programine jranga
(skirtos vaizdo stebéjimo jraSy archyvavimui, perzidrai, jraS8ymui | neSiojamas laikmenas, duomeny
atsisiuntimui IP tinklu) vietg derinti su uzsakovu darby atlikimo metu. Numatoma galimybé nuotoliniu bidu
per IP tinklg prisijungti prie konkreCios kameros, prie IP video sistemos jraSymo jrenginio. IP vaizdo
apzvalgos sistemos duomeny jrasai (aukSciausios kokybés) saugomi ne maziau 14 dieny.

3.PERSONALO ISKVIETIMO SISTEMA

Nejgaliyjy san. mazguose projektuojama personalo iSkvietimo sistema. Sios sistemos pagrindinis
pultas numatomas bendrosiose patalpose (vietg bitina tikslinti darby atlikimo ir darbo projekto rengimo
metu) . ISkvietimo mygtukai jrengiami ZN mazguose. Ant luby jrengiamas ikvietimo mygtukas su virvute, ant
sienos jrengiamas iskvietimo mygtukas su atstatymo klaviSu. ISorinéje puséje vir§ dury lubose jrengiama
blyksté su sirena. Sistema apjungiama naudojant UTP 5 kat. kabelj.

Apsaugos sistemos kabeliai iSvedZiojami pasléptu budu (po tinku, vir§ pakeliamyjy luby, elektroniniy
rySiy dalyje numatomais kabeliniais kanalais). Peréjimuose per sienas, nusileidimuose nuo kabelinio kanalo
gamybinése patalpose signaliniai kabeliai numatomi kloti PVCd16-20 apsauginiuose vamzdziuose. Tarp
auksty kabeliai tiesiami atskirais stovais. Prietaisus ir signalizatorius montuoti vadovaujantis jy technine
dokumentacija ir apraSymais. Tvirtinimo vieta ir galutiniai apsauginés signalizacijos ir vaizdo stebéjimo
sistemos sprendiniai turi bati tikslinami montavimo darby eigoje priklausomai nuo esamy realiy salygy, darbo
projekto sprendiniy ir kity inzineriniy sistemy jrangos iSdéstymo. Bet kokiu atveju visi apsauginés
signalizacijos sprendiniy pakeitimai privalo bati atliekami laikantis LR galiojanciy normatyviniy dokumenty
reikalavimy. Visi sistemos kabeliai ir jranga turi bati markiruojami. Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose
per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj uzsandarinti nedegia ir lengvai paSalinama
medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi bati ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, kabeliai, montaZinés medZiagos ir
gaminiai turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines
sglygas. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Projekto dalis yra suderinta su kity projekty daliy rengéjais, derinimo lentelé pateikiama bendrojoje
projekto dalyje.

Statytojas ir UZzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Atliekama techninio projekto ,,Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
inzineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen.,
Kalvarijos sav., projektas“ korektura, iSskaidant projekta j jgyvendinimo etapus ir suformuojant
projekto dalies AS /Apsauginés signalizacijos/ A laida.

Projekto A laidoje | - pirmajame darby etape planuojami Siy statiniy ir jy daliy statybos bei
jrengimo darbai prioriteto tvarka:
1. Lauko tualeto 6H1/p;
2. Sklypo planas ir lauko inzineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga uztikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir
kity pirmo etapo statiniy funkcionavimui);
3. Pastatas — transformatoriné 7P1/p;(perkelta j Il etapa)
4. Priesgaisriniai rezervuarai 2x54 m3;
5. Konteineris hidroforui.

Vélesniame etape numatomi likusiy statiniy ir jy daliy statybos bei jrengimo projektiniai
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti. Projekto A laidos sprendiniai suderinti su
Uzsakovu.

Bendroji dalis

Bendrosios techninés specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams
(gaminiams ir medziagoms) nurodytiems Siame dokumente.

Statybos produktas (gaminys, medziaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti, jdéti ar
instaliuoti | pastatg ar inzinerinj statinj turi atitikti techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus
techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitikties jvertinimo dokumentus. Atitiktj
patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji jstaiga, gamybos kontrolés sistemos arba paties produkto
sertifikatu.

Naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti kokybés reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje, Lietuvoje
galiojancius standartus, normas. Medziagos ir gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Pripazinti
tarptautiniai standartai gali bati taikomi vietoje Lietuvos standarty, tik jie turi uztikrinti, kad pagal juos
pateiktos prekés, medziagos bei atlikti darbai turi bati lygiaverciai arba aukstesnés kokybés, negu numatyta
Lietuvos standartuose arba techninése salygose.
arba atskiros jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrjstg naudojimo laika.

Prie§ atveZant medZiagas ir jrenginius | statybos aik&tele, statinio statybos techninei priezidrai turi bati
pateikiami medziagy ir jrengimy pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visus darbus, batinus statybos uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui Rangovui privaloma atlikti,
nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti bréziniuose ir aprasyti projekto dokumentuose.

Techninése specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkreéios statybinés
medziagos ir gaminiai rekomendacinio pobuidzio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaveréiais, su
ne blogesnémis savybémis, nurodytomis techniniy specifikacijy reikalavimuose.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medzZiagomis,
gaminiais bei jrengimais.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,

A 2025-05-05 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
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aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos saglygy uztikrinimo reikalavimy, turi bati uZtikrinta treciyjy
asmeny interesy apsauga statybos metu.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, pastatas turi bati tinkamas tolimesnei
eksploatacijai.

lgyvendinant projektg privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

TS1. Centralizuotai valdomas apsauginés signalizacijos bei jeigos kontrolés kontroleris

Pastato apsaugos centralé su dézZe ir maitinimo Saltiniu. Baziné versija apima: 16 valdomy dury;
100 zony; 200 vartotojy; 10 000 jvykiy. 32 sriciy. Komplekte su licencija pleCiama maks. iki: 240 dury; 3000
zony; 100 000 vartotojy; 100 000 jvykiy. Maitinimas 16-18 AC; Akumuliatoriaus naudojimas: 12 V, 7 Ah;
Naudojimo temperatira 0°C ~ +50°C. Komplektuojama kartu su déze, maitinimo Saltiniu. Kontroleris turi turéti
apsaugg nuo apsauginés signalizacijos jutikliy pajungimo moduliy ir jeigos kontrolés sistemos moduliy
nesankcionuoto pakeitimo (pvz. konfigiravimo metu metu apsauginés signalizacijos moduliams apsikeiCiant
kodais). Apsaugos klasé IP20.
TS2. Analoginiy apsauginiy zony pajungimo modulis
8 apsaugos zony jéjimai; 2 reliniai loginiai iSéjimai; 2 sireny iSéjimai. Per vidine magistrale pleCiamas iki 32
apsaugos spinduliy ar 32 loginiy i$éjimy. Per Unibus sasajg galima prijungti (3 Unibus 8 zony i$plétikliai; 4 —
Unibus 8 reliniy iéjimy plokste, 6 — Unibus analoginiy iSplétéjy ar 6 - Unibus lifty valdymo plok3¢&iy). Maitinimo
jtampa: 11-14V DC
Modulis naudoja nuo 60mA iki 100mA srovés. Komplektuojama kartu su déze, maitinimo Saltiniu.
TS3.ISplétimo modulio 8 zony ploksté

8 apsaugos zony jéjimai; Maitinimo jtampa : 11-14V DC; naudojimo temperatira 0°C ~ +50°C;

TS4.Apsauginés signalizacijos valdymo programiné jranga

Programiné jranga skirta profesionaliam apsaugos sistemos naudojimui, konfiglravimui bei valdymui.

Programiné jranga apima dvi programas:

-vartotojy korteliy programavimui, sistemos stebé&jimui ir valdymui.

- pilnam sistemos konfigdravimui ir valdymui.

Bazine versija apima:

1 darbo vieta; Vienos apsauginés centralés prijungima; 16 dury palaikyma.

Sistemos iSplétimui naudojamos papildomos programinés jrangos bei korteliy (Smart Cards) licencijos.

TS5.Valdymo pultelis

Skirtas apsaugos sistemos valdymui; Universalus laisvai konfiglruojamas valdymo pultelis su spalvotu
OLED LCD ekranu. Turi 8 LED sri¢iy bisenoms indikuoti. Galimybé stebéti aliarmus, jvykius, atrakinti/uZrakinti
duris. Sabotazo jutiklis. Naudojimo temperatira 0°C ~ +40°C; Apsaugos klasé 1P21

TS6. Judesio jutiklis.

Infraraudonyjy spinduliy judesio jutiklis turi bGti apsaugotas nuo radijo dazniy interferencijos, numatyta
automatiné temperatiiros kompensacija, matymo kampas 90°, montavimo aukstis 1.8-2.4m.; veikimo atstumas
15m.; darbiné temperatira -20°C iki +60°C. Maitinimo jtampa 12V, aliarmo iSéjimas — relinis kontaktas. Jutiklis
turi turéti antisabotazo mygtuka.

TS7.Stiklo daizio jutiklis

Tai mikroprocesoriniai, analizuojantys ne maziau 5-7 garso dazniy, reaguojantys | slégio impulsg
stiklo dGzio metu. Turi bati apsaugotas nuo radijo dazniy interferencijos, numatyta automatiné temperatiros
kompensacija, matymo kampas 85°(360° lubinis); montavimo aukstis 1.5-2.4m.; veikimo atstumas 12m.(8m.
spindulys lubiniam); maitinimo jtampa 12V, aliarmo iSéjimas — relinis kontaktas. Jutiklis turi turéti antisabotazo
mygtukg. Montuojamas ant luby arba sienos..

TS8.Magnetinis kontaktas

Skirtas dury arba langy apsaugai nuo atidarymo. Magnetas montuojamas var€ioje, kontaktas- staktoje.
Metaliniy varty ir dury apsaugai numatomi magnetiniai kontaktai skirti metalinéms konstrukcijoms. Jeigos
kontrolés sistemos ir apsauginés signalizacijos dury magnetiniai kontaktai turi bati parenkami pagal dury tipg ir
technines charakteristikas.

TS9.Sirenos

Skirtos aliarmo pavojui skelbti. Vidaus sirena- ne maziau 105dB, su blykste, sabotazo kontaktas, vienas
tonas. Jrangos apsaugos laipsnis IP21.

Lauko sirena- ne maziau 110dB, su blykste, su vidine akumuliatorine baterija ir sabotazo kontaktais. Darbo
temperatira -20°C iki 50°C. Jrangos apsaugos laipsnis IP65.

TS10.Akumuliatorius

Tai jrenginys, skirtas palaikyti nepertraukiamg sistemos darbg. HermetiSkas, neiSardomas. Pakraunamas
automatiSkai nuo centralés maitinimo Saltinio. Parametrai: 12V, 7 Ah.

TS11. GSM komunikatorius pavojaus signaly perdavimui
| stebéjimo pultg pranesimai perduodami GPRS, CSD arba SMS kanalais
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a) Nutrikus rySiui pagrindiniu kanalu, gali praneSimus perduoti alternatyviu GSM rysio kanalu
b) Suderintas su apsaugos centralémis

¢) Jungiamas prie apsaugos centraliy bendrosios magistralés arba nuosekliojo i$éjimo

d) Galimybé siysti praneSimus tekstinémis SMS Zinutémis j 4 mobiliuosius telefonus

e) Galimybé apsirasyti jvykius lietuviskais raSmenimis

f)  Galimybé nuotoliniu badu keisti i5éjimo biseng

g) Galimybé nuotoliniu badu komunikatoriy konfigdruoti ar atnaujinti veikimo programg

h) Du prieigos prie parametry keitimo lygiai

i) Perdavimas per GPRS TCP/IP arba UDP/IP protokolais

i)  PraneSimai j 4 mobiliuosius telefonus  tekstinémis SMS Zinutémis

k) Modemo dazniai 850/900/1800 MHz

[)  Maitinimo jtampa nuolatiné 12,6 V, 10-15 V

m) Naudojama srové budint 60 - 100 mA, siun&iant duomenis iki 250 mA
n) Jéjimas2 x NC tipo

0) ISéjimas 1 x OC tipo, komutuojantis 30 V, 100 mA

p) Atmintis 60 praneSimy

g) Darbinétemperatira  nuo -10 °C iki +55 °C

TS12. Lauko vaizdo stebéjimo IP kamera
1/3” Progressive Scan CMOS sensorius su ne mazesne kaip 4 Mpx rezoliucija, 120 dB WDR, 3D DNR,
motorizuotas objektyvas 2.8-12mm (-Z), iki 30 m IR pasvietimas, 12V DC+10% ir PoE(802.3af), palaikymas
H.264+, IP66, kameros darbo temperatiros ruozas ne maziau kaip nuo -30°C iki +50°C
TS13. Vidaus vaizdo stebéjimo IP kamera
1/1.8" Progressive Scan CMOS sensorius, 4Mpx rezoliucija, Min. apSvietimas 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC
ON); Eterneto sgsajos 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port; integruotas lizdas Micro
SD/SDHC/SDXC kortelei iki 256 GB, 12V DC+10% ir PoE(802.3af), IP67; IK10; darbinés sglygos:0 °C ~ 60
°C
TS14. Kietasis diskas.
Kietasis diskas 6TB, skirtas DVR/NVR vaizdo jraSymo jrenginiams; SATA 6Gb s; 5400 rpm; 64MB.
TS15. Tinklinis jraSymo jrenginys 16p.
16 kanaly NVR , 16 PoE, 4 SATA sasajos (iki 6TB kiekvienam HDD), |einantis srautas iki 256Mbps, Iki 8
Mpx raSymo raiSka, HDMI/VGA iSvestis.
TS16. 8 porty 5ekat. komutatorius.
Tinklo komutatorius 8 prievadai su 10/100/1000M PoE palaikymu.
e Atmintis- Buferis: 96KB;
Santykiné drégmé -20%-85%
Kabelis -UTP cat.5 arba auksc¢iau
Galia, W -Portui: 15,4,
LED indikacija -Taip
TS17. Personalo iSkvietimo pagrindinis pultas
Centralé komplekte su 12V maitinimo $altiniu; 2 zonos; Jungiama 4 laidais;1 relinis NO/NC iSéjimas; LED
indikatorius; Garsinis indikatorius; Perkrovimo klavidas; VirSinkinis montavimas; Apsaugos klasé - IP41;
TS18.Konvencinis iSkvietimo mygtukas su atmetimo klavisu ir lizdu
Standartinis iSkvietimas; Lizdas nuotolinio mygtuko prijungimui; Atstatomas mygtuku; LED indikatorius;
Montavimui reikalinga virstinkiné dézuté; Apsaugos klasé IP20; Naudojimo temperatara: -5°C ~ +40°C;
TS19.Konvencinis iSkvietimo mygtukas su virvute
Montuojamas ant luby; Raudonos spalvos LED indikatorius; 1,8m. ilgio virvé su plastikiniu laikikliu;
Atstatomas naudojant papildomg atstatymo modulj ar iSkvietimo mygtuka; Apsaugos klasé 1P20;
Naudojimo temperatira: -5°C ~ +40°C;
TS20.Konvencinis indikatorius vir$ dury su garsiniu signalu
Raudonos spalvos LED indikatorius; Jungiamas 3 laidais; Garsiné indikacija; Montavimui reikalinga
virstinkiné dézuté; Apsaugos klasé IP41; Naudojimo temperatira: -5°C ~ +40°C;
TS21.Montavimo dézuté, virstinkiné, vienguba
Baltos spalvos;Virstinkiniam montavimui;Tinka ant standatiniy EU tipo jleidZiamy elektros instaliacijos
déZuciy;Matmenys: 86 x 86 x 20mm;Vidinis gylis laidams 15mm
TS22.Kabeliai
TS22.1 Kabelis 6x0,22 mm
Gyslos tipas: varis; Gysly skai€ius — 6 vnt.; Laidininko gysly skerspjavio plotas 0,22 mm?;
Izoliacija PVC; iSorinis apvalkalas PVC; maksimali darbo jtampa 50V; Darbiné temperatira 0°C - +70°C.
TS22.2 Kabelis 4x2x0,5 UTP5kat.
Cat 5e kompiuterinio tinklo kabelis turi atitikti sekancius reikalavimus:
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a) Monolitiniai vario laidininkai, 24 AWG.
b) Degumo klasé atitinka naudojimo saglygas ir teisés akty reikalavimus..
c) Darbiné temperatira ne maZziau nei nuo -20 iki +60 laipsniy Celsijaus.
d) Atitinka standarto (arba lygiaver&io) ANSI/TIA 568.2 -D:2018 ,Category 5e* reikalavimus ir turi
nepriklausomos Salies iSduotg patvirtinantj sertifikata.
e) Tinkamas naudoti su IEEE 802.3bt PoE Type 3 jranga.
f) Tinkamas uzspausti RJ45 jungtis.
TS23.Skyliy uzsandarinimo medziaga
Nedegi medziaga, skirta kabeliy ir kity sistemos elementy pravedimo angy uztaisymui sienose ir
perdengimuose. Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos
storj uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi bati
ne mazesnis nei sienos ar perdangos.
TS24.Instaliacinés medziagos
Instaliacinés medziagos: gofruoti vamzdziai, tvirtinimo elementai: tvirtinimo apkabos, dirzeliai,
ankeriai su varztais j betong, kabeliy pratraukimo dézutés ir t.t.
TS25.Montavimo darbai
1. Centralé numatoma montuoti ne Zemiau kaip 0,5m ir ne auksciau kaip 2m aukstyje nuo grindy lygio, o
taip pat ne arciau kaip 20cm nuo luby lygio. Centralés dézés padétis turi biti parenkama taip, kad galima baty
nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus. Centralés dézé turi bdti apripinta
antisabotaziniais kontaktais nuo atidarymo ar nuémimo, nepriklausomai nuo to, ar sistema jjungta saugojimo
rezimui ar nejjungta, turi bati skelbiamas pavojus. Visi signaliniai kabeliai jvedami j centralés déze per dézéje
numatytas technologines ertmes, o kabeliy gysly paskirstymas atliekamas vidinéje centralés dézés dalyje.
Centralé ir iSplétimo moduliai montuojami ant sienos, prisukami varztais.
2.Apsauginés signalizacijos valdymo pulteliai montuojami projektinéje dokumentacijoje nurodytose
patalpose, patikslinant vietoje pagal konkrecios patalpos iSplanavimg, baldy ir dekoratyviniy elementy
iSdéstymg. Pultelio aukstis nuo grindy lygio parenkamas nuo 1,20m iki 1,50m aukstyje nuo grindy lygio taip,
kad bity patogus naudotis ir nesunkiai bty matomi pultelio ekrano parodymai. Pultelio tvirtinimo vieta turi bati
tikslinama montavimo darby eigoje priklausomai nuo esamy realiy sglygy, darbo projekto sprendiniy ir kity
inzineriniy sistemy jrangos iSdéstymo. Signaliniy kabeliy gysly paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje.
3.Lauko sirena montuojama ant iSorinés pastato sienos ne zZemiau kaip 2,75m aukS$tyje, gerai matomoje
vietoje nuo privaziavimo pusés. Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiauryme tiesiai i§ vidinés pastato
pusés j montavimo vietg. Kiaurymé uztaisoma nuo drégmés patekimo j pastato vidy gipsu, silikonu ar kitomis
statybinémis uzsandarinimo medziagomis. Jeigu néra galimybés jvesti kabelio tiesiai i vidinés pusés, tada
leidziama valdymo kabelj kloti iSorinéje puséje, apsaugant metaliniu arba smigiams atspariu plastikiniu
vamzdZiu arba kanalu. Lauko sirena turi turéti vidinj maitinimo $altinj - elementg, kad paZeidus valdymo ir
maitinimo kabelj, sirena galéty skelbti autonominj pavojaus signalg. Tvirtinimo vieta turi bdti tikslinama
montavimo darby eigoje priklausomai nuo esamy realiy sglygy, darbo projekto sprendiniy ir kity inZineriniy
sistemy jrangos iSdéstymo. Bet kokiu atveju apsauginés signalizacijos sirenos privalo bdti montuojamos laikantis
LR galiojan€iy normatyviniy dokumenty reikalavimy.
4.Vidiniai signalizatoriai - sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami projektinéje dokumentacijoje
nurodytose vietose taip, kad skelbiami signalai bdty gerai girdimi ir matomi reikalingiems asmenims ir apsaugos
darbuotojams. Tvirtinimo vieta turi bati tikslinama montavimo darby eigoje priklausomai nuo esamy realiy salygy,
darbo projekto sprendiniy ir kity inZineriniy sistemy jrangos iSdéstymo. Bet kokiu atveju apsauginés signalizacijos
jrenginiai privalo bati montuojami laikantis LR galiojan&iy normatyviniy dokumenty reikalavimuy.
5.Judesio davikliai ir kombinuotieji jutikliai (judesio ir stiklo ddzio jutiklis) montuojami pagal projekta
numatytose patalpose. Parenkant erdves jutiklius batina jvertinti patalpos dydj, jos paskirtj, Sildymo sistema,
ventiliacijos sistema, baldy iSdéstyma, langy orientacijg pagal pasaulio 3alis. Montavimo metu patikslinama
projektiné vieta taip, kad jo saugomo ploto neuzdengty baldai, stiklinés pertvaros, atsidarancios dury
plok§tumos, montavimo aukstis 2,5m nuo grindy. Draudziama montuoti detektorius taip, kad j juos galéty patekti
tiesioginiai saulés spinduliai per langus, stoglangius, o taip pat reikia vengti detektorius iSdéstyti tiesiogiai
prieSais Sildymo elementus, tokius kaip zidiniai, Sildymo krosnelés ir pan., o taip pat ariau kaip 2m $alia jy. PIR
judesio detektoriy “matymo kampa” reikia montuoti taip, kad tikétiniausia judéjimo kryptis patalpoje kirsty jutikliy
analizuojamas “spinduliy” plok&tumas skersai, o ne iSilgai “spindulio” plokStumos. Jutiklis montuojamas prie
sieny ar luby, atsizvelgiant j konkretaus, projektinéje dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo techniniame
pase nurodytus reikalavimus. Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje.
Pagal patalpos dydj sureguliuojamas jutiklio jautrumas, atsiZzvelgiant | gamintojo techninéje dokumentacijoje
nurodytas rekomendacijas. Tvirtinimo vieta turi bati tikslinama montavimo darby eigoje priklausomai nuo esamy
realiy salygy, darbo projekto sprendiniy ir kity inZineriniy sistemy jrangos iSdéstymo. Bet kokiu atveju
apsauginés signalizacijos davikliai privalo bati montuojami laikantis LR galiojan€iy normatyviniy dokumenty
reikalavimy.
6.Magnetokontaktiniai jutikliai montuojami atviruoju bddu. Atviru bddu montuojant naudojami iSvirSiniai
kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarancios dalies ir rémo taip, kad herkoniniai kontaktai “atsidaryty” atsidarius
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langg ar duris bet kuria leistina kryptimi. Visais atvejais magnetokontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas
neklidty ir netrukdyty atsidaranciy daliy natdraliam naudojimui ir maksimaliai baty apsaugoti nuo neatsargaus
mechaninio pazeidimo. Tvirtinimo vieta turi bati tikslinama montavimo darby eigoje priklausomai nuo esamy
realiy salyguy, darbo projekto sprendiniy ir kity inZineriniy sistemy jrangos iSdéstymo. Bet kokiu atveju
apsauginés signalizacijos davikliai privalo bati montuojami laikantis LR galiojan€iy normatyviniy dokumenty
reikalavimy.

7. Kabeliai pastato viduje iSvedziojami vir§s pakabinamy luby arba sienose po tinku. Vir§ pakabinamy luby
arba patalpose kur yra didelé kabeliy koncentracija kabeliai iSvedziojami kabeliy kanaluose. Elektroniniy rysiy,
apsauginés signalizacijos, vaizdo stebéjimo sistemos kabeliai numatomi tiesti E ir ER dalyje numatytais
metaliniais kabeliy kanalais

Peréjimuose per sienas signaliniai kabeliai numatomi kloti PVC apsauginiuose vamzdziuose. Kabeliai tarp
auksty tiesiami ER dalyje projektuojamais stovais. Signalinio spindulio kabeliai klojami iki apsauginés
signalizacijos jrenginio montavimo vietos taip, kad nebuty pavojaus paZzeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar
tvirtinant ap8vietimo bei dizaino elementus. Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali bati klojami
lygiagreciai elektros maitinimo kabeliams arCiau kaip 40 cm. Jeigu yra neiSvengiamas lygiagretus paklojimas
mazesniu atstumu (iki 15cm), tai lygiagregiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi virdyti 1,5m. Sis atstumas gali
bati didesnis (iki 3m), bet tada kabeliai turi bati ekranuoti. LeidZiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros
tinklo ir apSvietimo laidus 90 laipsniy kampu. Lauko kabeliai klojami apsauginiuose vamzdZiuose po zeme.

Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detaléms

Tvirtinimo vieta turi bati tikslinama montavimo darby eigoje priklausomai nuo esamy realiy sglygy, darbo
projekto sprendiniy ir kity inzineriniy sistemy jrangos iSdéstymo. Bet kokiu atveju apsauginés signalizacijos
jrenginiai privalo bati montuojami laikantis LR galiojan&iy normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Signalizavimo sistemy detalés tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima baty patogiai atlikti
patikrinimo ir iSbandymo darbus, o taip pat netrukdyty normaliam Zmoniy judéjimui patalpose. Detalés ir
prietaisai turi bati patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalés ar prietaiso svorj, gabaritus,
sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipg ir medziaga.

Visos montuojamos signalizacijos sistemy detalés ir prietaisai turi bati geros kokybés, nepazeistu korpusu,
turi atitikti tiekimo metu galiojanCias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas. Tvirtinimo detalés ir
montavimas turi bati atlikti taip, kad aplinkos sglygy pasikeitimas, veikiantis detales, nepadaryty jtakos jy
normaliam darbui. Visos tvirtinimo detaliy metalinés konstrukcijos turi bati padengtos nuo korozijos apsauganciu
sluoksniu.

Montuojant kabelinius kanalus, klojant kabelius batina vadovautis ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo
taisyklés“-2012m. reikalavimais. Laidy ir kabeliy peréjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras reikia jrengti
taip, kad jos baty lengvai pakeic¢iamos. Dél to peréjos turi biti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp
laidy, kabeliy ir vamzdZiy (loviy ir pan.) peréjose per prieSgaisrines uztvaras (sienas, pertvaras, perdangas)
reikia uzsandarinti prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis pagal Gaisrinés saugos pagrindiniy
reikalavimy nuostatas. Uzsandarinti reikia taip, kad bity galimybé pakeisti laidus ir kabelius ir papildomai
nutiesti naujus. Laidai peréjose per sienas, pertvaras ir perdangas turi bati papildomai izoliuoti (pavyzdziui,
izoliaciniame vamzdyje). Jei laidai pereina i$ vienos sausos arba drégnos patalpos j kitg (sausg arba drégng
patalpg), visi vienos linijos laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina iS
sausos arba drégnos patalpos j Slapig patalpg, iS vienos Slapios j kitg Slapig patalpg arba iSeina i$ patalpos j
laukg, kiekvienas laidas turi bdti tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje. Pereinantys i§ sausos arba
drégnos patalpos | Slapig patalpg arba j laukg laidai turi bati sujungiami sausoje arba drégnoje patalpoje.

Laidai ir kabeliai loviuose tiesiami keliais sluoksniais, atsizvelgiant j gamintojy nustatytus jy apkrovos ir
klojimo bady reikalavimus. Jei Sie reikalavimai nezinomi, tai laidy ir kabeliy skerspjaviy suma lovyje, skai€iuojant
pagal jy iSorinj skersmenj, jskaitant izoliacijg ir iSorinius apvalkalus, neturi bati didesné kaip 35 proc. iStisai
uzdaro lovio skerspjavio ir 40 proc. dang€iu uzdengiamo lovio skerspjavio. Pluostais (grupémis) arba keliais
sluoksniais nutiesty laidy ir kabeliy ilgalaikés leistinosios srovés turi bGti nustatomos atsizvelgiant |
pablogéjusias ausinimo saglygas.

Instaliacijos vamzdziai, loviai ir lanksCios metalinés rankoves turi bati nutiestos taip, kad jose nesikaupty ir
nesikondensuoty aplinkos drégmé.

Pasléptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi bati montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliyjy
instaliacijos zony plotis yra 30 cm, o vertikaliyjy — 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm
atstumu nuo luby bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindy. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm
atstumu nuo langy, dury ir kity angy krasty ir 10 cm atstumu nuo patalpy kampy.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui turi bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodomi bréZiniuose arba
apibtdinami Siame dokumente ar ne. Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatira, valdymo
spintos, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi bdti montuojami,
iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Jrengus vaizdo stebéjimo sistemg asmens duomeny tvarkymo veiksmai bus vykdomi laikantis reikalavimy
nurodyty - “Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo Nr. I-1374 nauja redakcija”.
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TS26.Darby sauga

1. Sauga darbe organizuojama pagal Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo (Zin.,
2003, Nr. 70-3170) reikalavimus ir saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00, patvirtintas Lietuvos
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 ,Dél Saugos ir
sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo* (Zin., 2001, Nr. 3-74). Vadovai ir darbuotojai turi vykdyti iy jstatymy ir
kitais galiojan€iy saugos ir sveikatos darbe norminiy teisés akty reikalavimais.

2. Elektros jrenginiy eksploatavimo sglygos turi atitikti jy apsaugos apdangalais nuo kiety kiiny patekimo
per apdangalg j gaminio vidy, prisilietimo zmogaus kiino dalimis prie jtampg turin€iy sroviniy daliy, o taip pat
vandens per apdangalg patekimo j gaminio vidy, laipsn;.

3. Kabeliy jungtims ir galiinéms reikia naudoti movas, kuriy konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos sglygas.
Kabeliniy linijy jungtys ir galinés turi bati tokios, kad i§ aplinkos | kabelj neprasiskverbty drégmé ir kitos
kenksmingos medziagos, be to, jungtys ir galiinés iSlaikyty kabeliniy linijy bandymo jtampg ir tarnauty tiek pat
laiko kaip ir pats kabelis.

TS27.Gaisriné sauga

1. Laidy ir kabeliy gysly sujungimo, atsiSakojimo ir prijungimo vietose turi bati numatyta laido ir kabelio
atsarga pakartotiniam sujungimui, atsiSakojimui arba prijungimui.

2. Atstumas nuo pakloty kabeliy iki lygiagreciy jiems bet kokiy vamzdyny turi bati ne mazesnis kaip 0,5m, o
iki dujotiekiy ir degiy medziagy vamzdyny — ne mazesnis kaip 1m. Suartéjimuose ir sankirtose sumazéjus
atstumams tarp kabeliniy ir vamzdyny, kabeliai turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy (metaliniais
vamzdziais, gaubtais ir pan.) visame suartéjimo ruoze ir dar po 0,5m j abi puses nuo jo. Prireikus kabelius reikia
apsaugoti nuo perkaitimo.

4. Kabeliai, kertantys perdangas ir sienas, klojami vamzdziuose arba angose. Jy tuStuma per visg
konstrukcijos storj turi bati uztaisomos nedegia, lengvai pramusama medziaga.

5. Kiekviename kabeliy lovyje reikia numatyti ne mazesne kaip 15% tdrio atsarga.

6. Elektros laidus, kabelius, kuriy jtampa ne didesné kaip 60 V ir vir§ 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake,
uzdarame statybinés konstrukcijos kanale ir kitokiu bddu draudziama. Minétas linijas tiesti kartu (viename
kanale, latake ir pan.) leidziama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai iStisinémis nedegiomis pertvaromis.

7. 1zoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos badu turi bati klojami: ne zemiau
kaip 2 m nuo grindy arba prieziGros aiksteliy elektros srovés atzvilgiu nepavojingose patalpose.

8. Draudziama kloti kabelius ventiliaciniuos kanaluose.
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MEDZIAGU ZINIARASTIS. DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p | ETAPAS

Eil.Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pap.duomenys
1. | Centralizuotai valdomas apsauginés signalizacijos TS1 vnt. 1 4T2Ip /
bei jeigos kontrolés kontroleris su maitinimo Saltiniu, 01 pastate
metaline déze bei integruota IP sgsaja
MEDZIAGY ZINIARASTIS. LAUKO TUALETAS 6H1/p | ETAPAS
Eil.Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pap.duomenys
1. | Analoginiy apsauginiy zony pajungimo modulis su TS2 vnt. 1
maitinimo Saltiniu, metaline déZe
2. | 8 zony iSplétimo modulio ploksté TS3 vnt. 2
3. | Valdymo pultelis TS5 vnt. 1
4. | Judesio jutiklis TS6 vnt. 9
5. | Stiklo dazio jutiklis TS7 vnt. 9
6. | Magnetinis kontaktas TS8 vnt. 2
7. | Vidaus sirena TS9 vnt. 1
8. | Lauko sirena TS9 vnt. 1
9. | Akumuliatorius TS10 vnt. 1
10. | 2 zony personalo iSkvietimo pagrindinis pultas, TS17 vnt. 1
vir§tinkinis
11. | Konvencinis iSkvietimo mygtukas su atmetimo TS18 vnt. 2
klaviSu ir lizdu
12. | Konvencinis iSkvietimo mygtukas su virvute TS19 vnt. 2
13. | Konvencinis indikatorius vir§ dury su garsiniu TS20 vnt. 2
signalu
14. | Montavimo dézute, virStinkiné, vienguba TS21 vnt. 6
15. | Lauko vaizdo stebéjimo IP kamera TS12 vnt. 1
16. | Vidaus vaizdo stebéjimo IP kamera TS13 vnt. 1
17. | Tinklo komutatorius 8porty TS16 vnt. 1
18. | Kabelis 4x2x0.5 UTP5kat. TS22.2 m 300
19. | Kabelis 6x0.22 mm TS22.1 m 290
20. | Instaliacinés medziagos TS24 Kompl. 1
21. | Skyliy uzsandarinimo medziaga TS23 kompl. 1
22. | Montavimo darbai TS25 Kompl.. 1
A 2025-05-05 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-05-10 | Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval Paty. ‘ Gedimino g. 47, Kaunas Statinio projekto ir pavadinimas
pok.r. | ARDYNAS (@) E1 7 adynas@ardynas KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES
o PASKIRTIES PASTATU, KITY INZINERINIY STATINI
8988 PV__| Jolanta Pabedinskiene KAPITALINIO, PAPRAUSTOJg REMONTO,U EUROPOg
G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN.,
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
Kval. Patv. A E]eol.r?aglgisg é%%llfaunas Dokumento pavadinimas Laida
Dok. Nr. RG SA“GA info@rgsauga.lt
Sanaudy kiekiy ziniarastis | ETAPAS A
19033 PDV ‘ Rolandas Setkauskas ’
Statytojas ir Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT |[PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-XX-TP-AS.SZ01 1 1
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MEDZIAGY ZINIARASTIS. DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 412/p || ETAPAS

Eil.Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pap.duomenys
1. | Centralizuotai valdomas apsauginés signalizacijos TS1 vnt. 1 jvertinti
bei jeigos kontrolés kontroleris su maitinimo Saltiniu, jrengiama
metaline déze bei integruota IP sgsaja | ETAPU -
SZ01
2. | Analoginiy apsauginiy zony pajungimo modulis su TS2 vnt. 1
maitinimo Saltiniu, metaline déze
3. | 8 zony iSplétimo modulio ploksté TS3 vnt. 2
4. | Apsauginés signalizacijos valdymo programiné TS4 vnt. 1
jranga
5. | Valdymo pultelis TS5 vnt. 3
6. | Judesio jutiklis TS6 vnt. 16
7. | Stiklo ddzio jutiklis TS7 vnt. 8
8. | Magnetinis kontaktas TS8 vnt. 7
9. | Magnetinis kontaktas vartams TS8 vnt. 4
10. | Vidaus sirena TS9 vnt. 2
11. | Lauko sirena TS9 vnt. 1
12. | Akumuliatorius TS10 vnt. 2
13. | GSM komunikatorius TS11 vnt. 1
14. | 2 zony personalo iSkvietimo pagrindinis pultas, TS17 vnt 1
vir§tinkinis
15. | Konvencinis iSkvietimo mygtukas su atmetimo TS18 vnt 1
klaviSu ir lizdu
16. | Konvencinis iSkvietimo mygtukas su virvute TS19 vnt 1
17. | Konvencinis indikatorius vir§ dury su garsiniu TS20 vnt 1
signalu
18. | Montavimo dézute, virStinkiné, vienguba TS21 vnt. 3
19. | Lauko vaizdo stebéjimo IP kamera TS12 vnt. 8
20. | Kietasis diskas 6TB TS14 vnt. 4
21. | Tinklinis jraSymo jrenginys 16 kanaly TS15 vnt. 1
22. | Tinklo komutatorius 8porty TS16 vnt. 1
23. | Kabelis 4x2x0.5 UTP5kKat. TS22.2 m. 490
24. | Kabelis 6x0.22 mm TS22.1 m. 555
25. | Instaliacinés medziagos TS24 kompl. 1
26. | Skyliy uzsandarinimo medziaga TS23 kompl. 1
27. | Montavimo darbai TS25 kompl. 1
MEDZIAGU ZINIARASTIS. PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS 3T1/p Il ETAPAS
Eil.Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pap.duomenys
1. | Analoginiy apsauginiy zony pajungimo modulis su TS2 vnt. 1
maitinimo Saltiniu, metaline déze
2. | 8 zony iSplétimo modulio ploksté TS3 vnt. 3
A 2025-05-05 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-05-10 | Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval Paty. ’ Gedimino g. 47, Kaunas Statinio projekto ir pavadinimas
pok.r. | ARDYNAS (@) E1 7 adynas@ardynas KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES
L PASKIRTIES PASTATY, KITY INZINERINIY STATINI
8988 PV__|Jolanta Pabedinskiene KAPITALINIO, PAPRAUSTOJg REMONTO,U EUROPOg
G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN.,
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
Kval. Patv. é tJeoLr?zglgigégggiyKaunas Dokumento pavadinimas Laida
Dok. Nr. RG SA“GA info@rgsauga.lt . .
Sanaudy kiekiy ziniarastis A
19033 PDV | Rolandas Setkauskas ’ Il ETAPAS
Statytojas ir Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT |[PASIENIO KONTROLES PUNKTUY DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2023-28-XX-TP.AS.SZ202 1 2
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3. | Valdymo pultelis TS5 vnt. 2
4. | Judesio jutiklis TS6 vnt. 14
5. | Stiklo dazio jutiklis TS7 vnt. 12
6. | Magnetinis kontaktas TS8 vnt. 3
7. | Vidaus sirena TS9 vnt. 1
8. | Lauko sirena TS9 vnt. 1
9. | Akumuliatorius TS10 vnt. 1
10. | 2 zony personalo iSkvietimo pagrindinis pultas, TS17 vnt. 1
virstinkinis
11. | Konvencinis i8kvietimo mygtukas su atmetimo TS18 vnt. 1
klaviSu ir lizdu
12. | Konvencinis iSkvietimo mygtukas su virvute TS19 vnt. 1
13. | Konvencinis indikatorius vir§ dury su garsiniu TS20 vnt. 1
signalu
14. | Montavimo dézuté, virstinkiné, vienguba TS21 vnt. 3
15. | Lauko vaizdo stebéjimo IP kamera TS12 vnt. 3
16. | Vidaus vaizdo stebéjimo IP kamera TS13 vnt. 1
17. | Tinklo komutatorius 8porty TS16 vnt. 1
18. | Kabelis 4x2x0.5 UTP5Kat. TS22.2 m. 380
19. | Kabelis 6x0.22 mm TS22.1 m. 555
20. | Instaliacinés medziagos TS24 Kompl. 1
21. | Skyliy uzsandarinimo medziaga TS23 kompl. 1
22. | Montavimo darbai TS25 Kompl. 1
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Il ETAPAS

PIRMO AUKSTO PATALPUY EKSPLIKACIJA
Bendras
Pat.Nr. Pavadinimas plotas,
m2
1-1 Tikrinimo patalpa 193.42
1-2 Koridorius 25.74
1-3 Tarnybiné patalpa 12.91
1-4 Tarnybiné patalpa 12.91
1-5 | Tualetas ZN 4.44
Pagalbiné (valytojos)
1-6 patalpa 5.74
Pagalbiné
1-7 (inventoriaus) patalpa 13.44
1-10 | Koridorius 4.52
1-12 | WC vyry 2.46
1-14 | Du$o patalpa 1.62
Persirengimo
1-15 kambarys 3.32
1-17 | El. skydine 6.88
IS viso aukste: 287.40
0.00=198.25

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

CENTRALE
JUDESIO JUTIKLIS

VALDYMO PULTELIS
STIKLO DUZIO JUTIKLIS

VIDINE SIRENA

LAUKO SIRENA

MAGNETINIS KONTAKTAS DURIMS ARBA LANGUI
MAGNETINIS KONTAKTAS VARTAMS

CENTRALES ZONY ISPLETEJAS
MAITINIMO SALTINIS

VIDAUS VAIZDO STEBEJIMO KAMERA

LAUKO VAIZDO STEBEJIMO KAMERA
PERSONALO ISKVIETIMO PULTAS

PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS
PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE

INDIKATORIUS VIRS DURY SU GARSINIU SIGNALU

o=of UEHIX Ny cosE

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

A 2025-05-05 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-05-10 | Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas .
Kval. Patv. ( ) LT - 44242 Kaunas KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES
Dok.Nr. | ARDYNAS L mas.t PASTATU, KITY INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO
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8988 PV Jolanta Pabedinskiené KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
Statinio numeris ir pavadinimas
Jonavos g. 260, Kaunas DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p
Kval. Patv. 7 ) é tel.:+370 67383801, — -
Dok. Nr. el.p. inffo@rgsauga.lt Dokumento pavvadlnlmas Laida
SA"GA www.rgsauga.lt Pirmo auksto planas su apsauginés signalizacijos tinklais
M1:100 A
19033 PDV |Rolandas Setkauskas
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ANTRO AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
. . - . Bendras
e 1 A (. 2\\ / 3\\ N ,C\ Pat.Nr. Pavadinimas plotas,
A N N Langas su prailginta rankena N N m2
ddmams iSleisti Koridorius su poilsio
21650 2-1 maitinimo_si patalpa 42.90
2.0 Tarnybiné patalpa 14.94
2.3 Tarnybiné patalpa 12.92
5750 6250 42 5680 1750 55 1 WG 168
2-5.2 WC 1.81
2-53 Serverinés patalpa 13.17
2-54 Techniné patalpa 15.79
7 \ /""\ //E\ I8 viso aukste:
() 1011 N 0.00-198.25
\\’/ \ / o
o \ / g
& ) N / ' @ — )
—~ N 7 —
T ) / . o
\ [/‘ I P / 777> T — D |
\_/ . , ) 000777 NG
\ /
2-1
o " L 42.90 / % S
o .
g \ / = H ) %
- \ : / St
\ / gi]
- \ / '/'
‘ rw\\ / —] \ / m = \/C\
\\i,// \ u—‘\ \ / N
lietaus nuoteky stovai \
N DX |
\ / =
\ /
8/1 12/1
\ / Z
3 2 \ ) ) @ E S
5 3 ,\ PIRMO AUKSTO ERDVE = 3
A / \ ‘ @g ‘ ‘
/ \
/ \
| 1] 7/
/ \
' ) 5/1 El
/ \
() _ ( 1 _ . . ]
S, | ) . NIS 61 | . _ (8)
| / \ 27 7 > \__/
/ \ o ()
/ \ 2-51 - .2/
/ N 2.01] ||_21f
/ \ h ”
o / \
o / \ 2/1 o
© / . KABELIY STOVAS ] 1A. ®
/ VAMZDIS D50 PO TINKU » ©
/ N 1/1.4 3/1
1 ) CKI /
, \ 41
2-5.3 2-5.4
K | N DECARRET w7 | [d]
o ) | KS1
N N
/ o/ \/
FIY TN - o TN
(1) (5) (2 (5) Il ETAPAS
\_/ N N N N
A 2025-05-05 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-05-10 | Statybos leidimui, konkursui
Laida 18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. ) LT - 44242 Kaunas KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES
Dok.Nr. | ARDYNAS ({ Tel. (8 37) 323 209 PASTATUY, KITY INZINERINIY STATINIY KAPITALINIO, PAPRASTOJO

El.p. ardynas@ardynas.lt
REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN.,

8988 PV Jolanta Pabedinskiené KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS
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o 2 Jonavos g. 260, Kaunas DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p
Kval. Patv. tel.:+370 673 83801, e .
Dok. Nr. RG SA“GA el.p. info@rgsauga.lt Dokumento pavvadlnlmas .. . ) ) Laida
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M1:100 A
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Statytojas (UZsakovas) Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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MAGNETINIS KONTAKTAS DURIMS ARBA LANGUI
MAGNETINIS KONTAKTAS VARTAMS

CENTRALES ZONY ISPLETEJAS

MAITINIMO SALTINIS

PERSONALO ISKVIETIMO PULTAS

PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS

PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE
INDIKATORIUS VIRS DURY SU GARSINIU SIGNALU
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Il ETAPAS m—

A 2025-05-05 | Projekto koregavimas, i§skaidant j du etapus
0 2024-05-10 | Statybos leidimui, konkursui
Laida 1$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas '
Kval. Patv. (‘) LT - 44242 Kaunas KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES
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PIRMO AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
0 D 0% ) =~ o
‘ ) ‘ (34 ) {5 ) ({6 ) endras Patal
N N e N ~ Pat.Nr. Pavadinimas plotas, kat?aa Py
gorija
m2
1-1 Vestibiulis 27.28 0.0000
1-2 Kasa 3.34 0.0000
1.3 | lualetas ZN ir vako 801 | 0.0000
priezidros kambarys
1-4 Sandélis 5.88 Cg
1-5 Techniné patalpa 6.79 0.0000
B 1-6 | Sanitarinis mazgas 20.90 0.0000
(o) 17 | Tualetas 29.02 | 0.0000
\_/ 1-8 | Duso patalpa 5.98 0.0000
1-9 | Tualetas ZN 5.98 0.0000
1-10 | Tualetas 26.15 0.0000
1-11 | Sanitarinis mazgas 20.15 0.0000
1-12.1 | Techniné patalpa 7.02 0.0000
1-12.2 | DusSo patalpa 5.91 0.0000
1-13 | Valytojos patalpa 7.16 0.0000
IS viso aukste: 179.57 0.0000
0.00=197.75
Slgg:::: ::glglo prieduobé VN jvadui
&
N
50/1
1-11
20.15 @
(o)
4 )
- ()
54/1
\_/

c’/ \
%
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LS1

6H'/p

H=3.00
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| ETAPAS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

JUDESIO JUTIKLIS
VALDYMO PULTELIS
STIKLO DUZIO0 JUTIKLIS
VIDINE SIRENA

LAUKO SIRENA

MAGNETINIS KONTAKTAS DURIMS ARBA LANGUI

EXEQ@@

CENTRALES ZONY ISPLETEJAS
MAITINIMO SALTINIS

=

] lf

VIDAUS VAIZDO STEBEJIMO KAMERA

LAUKO VAIZDO STEBEJIMO KAMERA
PERSONALO ISKVIETIMO PULTAS

PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS
PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE

INDIKATORIUS VIRS DURY SU GARSINIU SIGNALU

<
@

QeI

A 2025-05-05 | Projekto koregavimas, i§skaidant j du etapus
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| centrale pastatas nr.1

4x2x0.5 (80m)
LS1 6x0.22 10m
tatpatsi[ B @ (&) 4111 a.1-5pat.
{4  £| Lauke
& 8 L] [Q]42r1 1a.1-5pat.
o~ o~
o < 6x0.22 10m
& & 43/1 1a.1-6pat.
1a.1-5pat. i E [Of ar 1a.1-6pat.
. 41-48z. 6x0.22 20m
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 4511 1a.1-Tpat.
~230V
[ JUDESIO JUTIKLIS M5 |: @ 4601 1a.1-Tpat.
Fd VALDYMO PULTELIS 6x0.22 30
[ VIDINE SIRENA ¥0.22 3m 47H 1a.1-10pat.
&7=\ LAUKO SIRENA ‘:
><1 MAGNETINIS KONTAKTAS DURIMS ARBA LANGUI
Ea _ TS VP [O48/1 1a.1-10pat.
7a5] CENTRALES ZONY ISPLETEJAS
MATTINIMO $ALTINIS 1a1-1pat.
PERSONALO ISKVIETIMO PULTAS
[O] PERSONALO I3KVIETIMO MYGTUKAS 6x0.22 30m .
[®]  PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE 490 fa1-11pat
€9  INDIKATORIUS VIRS DURY SU GARSINIU SIGNALU @ 501 1a.1-11pat.
@} LAUKO VAIZDO STEBEJIMO KAMERA 6x0.22 30m
[/ VIDAUS VAIZDO STEBEJIMO KAMERA K21 511 1a.1-12.1pat.
A49-56z. L [Qls2r fa.1-12.1pat
6x0.22 20m
531 1a.1-13pat.
PERSONALO ISKVIETIMO SISTEMA NE|GALIYJY WC |:
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UTP 5 kat. )
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2
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I:I P K33 |: 3741 1a.1-1pat.
57-64z. & fa.1-1pat.
6x0.22 15m
9N 1a.1-3pat.
L [Q] 601 1a.1-3pat.
6x0.22 5m gedimo signalas i3 gaisrinés
19"9U KS1 signalizacijos centralés
1-5 pat % LK1 ‘: pavojaus signalas i$ gaisrinés
pat. 4x2x0.5 (30m) signalizacijos centralés
X2XU. m i i &
(=== R s
Tinklo komutatorius ) ] )
i pastata nr.1 (zr.ER dalyje) rezervas
[OO00000 ] 4x2x0.5 (80m)
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A 2025-05-05 | Projekto koregavimas, iSskaidant j du etapus
0 2024-05-10 | Statybos leidimui, konkursui
Laida 18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas -
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PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
Bendras
Pat.Nr. Pavadinimas plotas,
m2
1-1 Vestibiulis 31.31
Maitinimosi - poilsio
12| Catalpa 17.50
Pagalbiné
1-3 patalpa(virtuvelé) 740
1-5 Koridorius 16.86
_ Pagalbiné
7N 7N ~ -
G) (4) (5) ( Q) 17| (inventoriaus patalpa) 3:20
T T T T 1-8 Tualetas 1.40
| | | | 1-9 Tualetas 1.40
25150 | i ‘ 1-10 | San. mazgas 2.60
6100 | 6150 | 6100 | L 1-11 San. mazgas 2.46
‘ ‘ i ‘ 1-12.1 | Techninés patalpos 5.89
| \ | | 1-12.2 | Techinés patalpos 10.16
] B2 \ LK3 1-14 | Tualetas ZN 5.57
EE ‘ ‘ ; ‘ . 1-16 | Tarnybinés patalpos 18.28
A _ L. — | | ge S ) 117 | Koridorius 4.26
7%4/ 2 831 13 @ \ N~ 1-18 | Tambdaras 2.45
[ T4/ 78211 [y 4 [6 80/1 811 g 1-19 | Koridorius 2.45
5.89 # 1-20 | Koridorius 9.18
® 5 1-9 18.28 Tus
87/ LD1 : @ i 1-22 | Tarnybinés patalpos 24.40
— 113 \ 1-23 | Tarnybinés patalpos 24.40
) 8.36 ‘ o
S 2 Lf/ o \ i S 1-26 Tarr'1yb|nes patalpos 23.66
5 16.53 560 — L 5 1-28 | Kabinetas 51.70
\ 1-12.2 % o U @ 1-17 i
1035 W 2] | 15 viso aukste: 266.53
Ty 1-11 —-1.198/1
JREER2RY 114 A 0.00 =197.80
\ : M K79
" | ™
777777777 ‘ — T l= ‘ X T | " - ﬁ7777777;\ E) !‘
1-5 1-20
| To88 : G B / 77
1 i @:ﬂﬁ 12 AN
2 . i
S 70/ {72/1 7411 o
z] I
o | ‘ [e]
N~ [{e]
o 1-26 1-24 1-23 1-22) o)
23.66 11.94 11.44 22-43-
69/1 714 73/1 75/1 }
[s] , |
\ /,
\ SN ‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N q/,\;\\
| [ | L | | \_/
- Ee— LK2
e | 1000 , 1000 , 490 1000 , 1000 , 4986 1000 -« .
L% s j A A | e \ ] N SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
o) | | | =
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i L, 2240 ; 10000 ; L i | | B VIDINE SIRENA
] 5700 i 6100 i 6150 i 4100 L2000 | ®Z. LAUKO SIRENA
i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [><] MAGNETINIS KONTAKTAS DURIMS ARBA LANGUI
| | | | | | | CENTRALES ZONY ISPLETEIAS
| 1 | | | g : Y
e W ™ ,/2\\ N g 4\\ ,/5\\ TN MI|  MAITINIMO SALTINIS
\ | \ | Lo ) \ | [ | o )
P ~— g ~— ~— — &=/ VIDAUS VAIZDO STEBEJIMO KAMERA
LAUKO VAIZDO STEBEJIMO KAMERA
PERSONALO ISKVIETIMO PULTAS
@ PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS
|§| PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

F§ JUDESIO JUTIKLIS

f vALDYMO PULTELIS

[Ja VIDINE SIRENA

LAUKO SIRENA
MAGNETINIS KONTAKTAS D!

MAITINIMO SALTINIS

INDIKATORIUS VIRS DURY SU
LAUKO VAIZDO STEBEJIMO

dfl o BEHx B

URIMS ARBA LANGUI

CENTRALES ZONY ISPLETEJAS

PERSONALO ISKVIETIMO PULTAS
PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS
PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE

GARSINIU SIGNALU
KAMERA

VIDAUS VAIZDO STEBEJIMO KAMERA

4x2x0.5 (50
”—(m)@ LK1

19"12U KS3
1-12.1 pat.

4x2x0.5 (20m) @ LK2
4x2x0.5 (40m) T LK3

° 4x2x0.5 (30
[(EE B EEm] 20 vk

of

Tinklo komutatorius

{ pastata nr.2 (zr.ER dalyje)

LOOOOOO

| 4x2x0.5 (90m)

B8 rl

PERSONALO ISKVIETIMO SISTEMA NE|GALIYJY WC

B1

UTP 5 kat. &3 i
oon X m (O] 1a.1-14pat.

MV1 M1

NIS | 1-1 pat.

1a.1-28pat.

8o1[O]

1a.1-3pat.

901

1a.1-3pat.

91M[O] j

1a.1-2pat.

9211

1a.1-2pat.

931 D] j

gedimo signalas i§ gaisrinés
signalizacijos centralés

pavojaus signalas i gaisrinés
signalizacijos centralés

pavojaus signalas i$ pagalbos
i8kvietimo centralés

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
CENTRALE
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JUDESIO JUTIKLIS

f vALDYMO PULTELIS
[Ja VIDINE SIRENA

i omof EEIx}

LAUKO SIRENA
MAGNETINIS KONTAKTAS DURIMS ARBA LANGUI
MAGNETINIS KONTAKTAS VARTAMS

CENTRALES ZONY ISPLETEJAS

MAITINIMO SALTINIS

PERSONALO ISKVIETIMO PULTAS

PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS

PERSONALO ISKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE
INDIKATORIUS VIRS DURY SU GARSINIU SIGNALU
LAUKO VAIZDO STEBEJIMO KAMERA
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K3.3 K3.2 6x0.22 10m _
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Eil.

Projektuotojas

UAB ,,ARDYNAS«

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATU,

Statinio projekto
pavadinimas

SAV., PROJEKTAS, Nr. 2023-28-XX-TP

KITU INZINERINIU STATINIU KAPITALINIO, PAPRASTOJO REMONTO,
EUROPOS G. 16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS

Mes , Zemiau pasiraSiusieji, patvirtinam, kad esame susipaZine¢ su parengtais projekto
daliy sprendiniais ir tarpusavyje juos suderine:

Nr Bylos Zymuo Parasas Projekto dalis Pareigos, kv. atestato Nr.
/ T . . N
1. |2023-28-XX-TP-BD /7 /;/ Bendroji dalis PV/8388/ Jolanta Pabedinskiené
i — PDV/A1302/0995/ Darius Saltonas
2. 12023-28-XX -TP-SP / & MW// Sklypo plano dalis
/y // / / / / ‘ 1
3. 2023-28-XX -TP-SA [ ;/9/ Architektiiriné dalis PDV/A1302/0995/ Darius Saltonas
/o )
4. |2023-28-XX -TP-SK é‘%,/zw Konstrukeijy dalis PDV/17373/ Gintaré Staniené
Sildymo, védinimo ir oro PDV/16565/ Jonas Pagojus
5. |2023-28-XX -TP-SVOK : kondicionavimo dalis
T
6. 2023-28-XX -TP-TP-E 'J%?// Elektrotechnikos dalis PDV/27576/ Jolita Kuodyté
7. 12023-28-XX -TP-AS /W‘/’Apsauginés signalizacijos PDV/19033/ Rolandas Setkauskas
) T TR 4= dalis
m‘/ Gaisro aptikimo ir PDV/19033/ Rolandas Setkauskas
8. |2023-28-XX-TP-GSS 7 signalizavimo dalis
9. 12023-28-XX -TP-ER 5:;.//7%%%/ Elektroniniy rysiy dalis - PDV/19033/ Rolandas Setkauskas
Vandentiekio ir nuoteky .
10. |2023-28-XX TP-LVN Salinimo dalis - vidaus ir PDV/16565/ Jonas Pagojus
¢ lauko tinklai
/1 VA_ | Pasirengi ii
- gimo statybai ir . . Lo
11. 2023-28-XX -TP-SO G statybos darby PDV/17373/ Gintaré Staniené
o | organizavimo dalis
12. 2023-28-XX -TP-KS \:‘-b;a)y wOuw\ NN Statybos skaifiuojamosios | PDV/10243/ Aurelija BlaZinauskiené

“ kainos nustatymo dalis
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Birute
Typewriter
PV/8988/ Jolanta Pabedinskienė


PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2025-04-22

Eil.

pirkimo konkursams skelbti.

NI Pavadinimas Reikalavimai
Bendra informacija

1. | Projekto pavadinimas Kitos, transporto, gamybos, pramonés paskirties pastaty, kity
inzZineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir
21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas;

2. | Projekto tikslas Esamo projekto koregavimas, isleidziant projekto A laidg. ISskaidyti
projektq j 2 etapus. Pirmo etapo statybos darby skaiciuojamoji verté
iki 800.000,00 Eur su PVM, antro etapo darby skaiciuojamoji verté
— visi likusieji darbai.

3. | Projekto reikalavimai 1. Atlikti techninio projekto Kitos, transporto, gamybos, pramonés

paskirties pastaty, kity inZineriniy statiniy kapitalinio, paprastojo
remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen.,
Kalvarijos sav., projektas korektirg, isskaidant projektq
jgyvendinimo etapus ir suformuoti projekto A laidg.

Preliminariai projekto pirmajame darby etape planuojami Siy
statiniy ir jy daliy statybos bei jrengimo darbai prioriteto tvarka:

1. Lauko tualeto 6H1/p;

2. Sklypo planas ir lauko inZineriniai tinklai (tiek kiek
reikalinga uZtikrinti Lauko tualeto 6HIl/p ir kity pirmo
etapo statiniy funkcionavimui),

3. Pastatas — transformatoriné 7P1/p, (perkelta j I etapg)

4. PrieSgaisriniai rezervuarai 2x54 m?;

5. Konteineris hidroforui.

Vélesniame etape numatomi likusiy statiniy ir jy daliy statybos bei
jrengimo projektiniai sprendiniai, reikalingi projekto tikslams
pasiekti. Projekto A laidos rengimo metu, derinant su Uzsakovu,
Statiniy prioriteto priskyrimas pirmam ar sekanciam etapui gali biiti
keiciamas.

2. Kiekvienoje projekto dalyje tiek bréziniuose, tiek tekstuose turi
biiti aiskiai ir suprantamai apibréztos darby ribos su atskirtais darby
kiekiy Ziniarasciais 2 etapams;

3. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalyje (KS)
pateikiama atskiros sqmatos kiekvienam etapui;

4. Griovimo apwaSas nekoreguojamas. Sie darbai jau atlikti ir jy
nereikia etapuoti.

5. Parengti projekting — technine dokumentacijq statybos darby
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6. Pirmo etapo statybos darby skaiciuojamoji verté neturi virsyti
800.000,00 Eur su PVM.

4. | Projekto laida A
5. | Projekto etapas Techninis projektas;
6. | Adresas Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.;
7. | Statiniy grupés sudétis | Negyvenamieji statiniai, inzineriniai tinklai, kiti inzineriniai
statiniai;
Statinio statybos rusis Kapitalinis remontas, paprastasis remontas;
.| Statinio kategorija Neypatingasis statinys
10. | Rengiamos techninio 1. Bendroji dalis (BD) - A laida;
projekto dalys 2. Sklypo plano dalis (SP) - A laida;
3. Architektirine dalis (SA) — A laida;
4. Konstrukcijy dalis (SK) — A laida;
5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis (SVOK) — A
laida,;
6. Elektrotechnikos dalis (E) — A laida;
7. Apsauginés signalizacijos dalis (AS) — A laida;
8. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GSS) - A laida;
9. Elektroniniy rysiy dalis (ER) — A laida;
10. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (VN) — A laida;
11. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
(SO) — A laida;
12. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis (KS) — A
laida.
Reikalavimai projektavimo paslaugoms, projekto dalimis
11. | Bendroji dalis (BD) - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
12. | Sklypo plano dalis - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
(SP);
13. | Architektariné dalis - Isskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
(SA);
14. | Konstrukcijy dalis - Isskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
(SK);
15. | Sildymo, védinimo ir - Isskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
oro kondicionavimo
dalis (SVOK);
16. | Elektrotechnikos dalis - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus,
(B);
17. | Apsauginés - Isskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
signalizacijos dalis
(AS);
18. | Gaisro aptikimo ir - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus,
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signalizavimo dalis
(GSS);

19. | Elektroniniy rysiy dalis - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus,
(ER);

20. | Vandentiekio ir - ISskaidyti projekto dalj j du vykdymo etapus;
nuoteky Salinimo dalis
(VN);

21. | Pasirengimo statybai ir - ISskaidyti projekto dalj i du vykdymo etapus;
statybos darby
organizavimo dalis
(SO);

22. | Statybos - Atnaujinti visy isskaidyto projekto daliy sqmatg pagal
skaiciuojamosios aktualius darby jkainius; Parengti konkursui aktualius darby
kainos nustatymo dalis kiekiy Ziniarascius excel redaktoriaus formatu.

(KS);

23. | Esami sprendiniai - Esami projekto 0 laidos principiniai sprendiniai nekeiciami;,
Kita informacija

24. | Projekto rengimo - Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
dokumentams taikomi ., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé . Sprendiniai
teisés aktai, turi buti suderinti su Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
normatyviniai statybos Susisiekimo ministerijos.
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai

25. | Sprendiniy derinimas - Sprendiniai derinami su uzZsakovu;,

26. | Bendroji ekspertizé Neprivaloma, todél nebus organizuojama

27. | Statyba leidziantis Neprivalomas, todél nebus isimamas
dokumentas

28. | Projektas ir kiti Parengta projektiné — techniné dokumentacija turi biiti pateikta

dokumentai pateikiami
Uzsakovui
elektroningje
laikmenoje pdf, word

dviem popieriniais egzemplioriais ir skaitmeninéje laikmenoje (pdyf,
word, excel formatu). BréZinius pateikti pdf ir dwg formatu, darby
kiekiy Ziniarascius pateikti pdf ir xlsx formatu.
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2024-05-06 Nr.2-83

PASIENIO KONTROLES PUNKTU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Biudzetiné jstaiga, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. +370 5 262 0061, el. p. pkpd@pkpd.1t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 300147455

UAB ,,Ardynas“ 2024-05- Nr. 2-

DEL PRITARIMO PROJEKTU SPRENDINIAMS

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisieckimo ministerijos (toliau - Direkcija),
vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* nuostatomis, pritaria

projekto ,,Kitos, transporto, gamybos, pramongés paskirties pastaty, kity inzineriniy statiniy
kapitalinio, paprastojo remonto Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavos sen., Kalvarijos sav.,
techninis projektas — 2023-28-XX-TP*

ir

projekto ,,Kitos, transporto, inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy, Europos g. 16 ir 21,
Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., griovimo aprasas — 2023-28-XX-GA*

esminiams sprendiniams.

Direktorius Mindaugas Zobiela

Rolandas Galdikas, tel. +370 5 243 01 93,
el. p. rolandas.galdikas@pkpd.It
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