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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Projektas atliktas remiantis: 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
2. Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalųministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 
2010, Nr. 146-7510); 

3. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2012 m vasario 3 d., įsakymu Nr. 1-22. 

4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 birželio 29 d., 
įsakymu Nr.1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085);  

5. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai". 
6. Gaisrinės saugos dalies užduotis 
7. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 
8. LR Statybos įstatymas. 
9. Projektas atliktas su tokia programine įranga: Microsoft Word 2019, Zwcad 2018 

Atliekama techninio projekto „Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų 
inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., 
Kalvarijos sav., projektas“ korektūra, išskaidant projektą į įgyvendinimo etapus ir suformuojant 
projekto dalies GSS /Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis/ A laidą. 

Projekto A laidoje pirmajame darbų etape planuojami šių statinių ir jų dalių statybos bei 
įrengimo darbai prioriteto tvarka: 

1. Lauko tualeto 6H1/p; 
2. Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga užtikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir kitų 

pirmo etapo statinių funkcionavimui); 
3. Pastatas – transformatorinė 7P1/p; |(perkelta į II etapą) 
4. Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m³; 
5. Konteineris hidroforui. 

Vėlesniame etape numatomi likusių statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo projektiniai 
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti. Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Užsakovu. 

SISTEMOS APRAŠYMAS 

Kadangi esamuose pastatuose gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema neįrengta, projektuojamos 
konvencinės gaisrinė signalizacijos (K tipo) ir 2-o tipo gaisro įspėjimo sistema. Žmonių perspėjimui numatomos 
gaisrinės sirenos su blykstėmis. Perspėjimo priemonės įsijungia nuspaudus gaisro pavojaus mygtuką ar 
automatiškai, suveikus gaisro detektoriui. Evakuacijos valdymo sistema neprojektuojama, kadangi 
nenumatoma daugiau nei 100 žmonių. 

Gaisrinės signalizacijos pagrindinės funkcijos:  

1.Analizuoti kontroliuojamų patalpų būseną gaisro atžvilgiu 24 val. per parą. Vertinti gaisro galimybę  ir skelbti 
gaisro pavojų. 

2.Perspėti apie gaisro pavojų pastate esančius žmones.  

3.Atjungti vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas; formuoti valdymo komandas automatikos įrenginiams. 
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4.Formuoti signalą evakuacinių durų užraktų atlaisvinimui. 

5.Perduoti gaisro ir gedimo signalus į apsaugos kompanijos pultą arba budinčiam personalui; 

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 
1.Saugomas plotas : ~700 m2 
2.Tiesiamų kabelių ilgis : 1065 m; 
3.Gaisrinių detektorių skaičius: 99 vnt. 
4.Centralių skaičius: 3 vnt 

Visose projektuojamo statinio patalpose, išskyrus WC, dušus, plovyklą ir rūkomąjį, projektuojami 
adresiniai optiniai dūmų detektoriai. Rūkomąjame numatomas temperatūrinis gaisrinis detektorius. Virš 
pakabinamų lubų turi būti montuojami dūminiai detektoriai, tose patalpose, kuriose numatytos pakabinamos 
lubos ir erdvė virš jų bus daugiau kaip keturiasdešimt centimetrų (tikslinti darbo projekto rengimo metu). 
Projektuojama  centralė yra su atskirais gaisro pavojaus ir sistemos gedimo indikatoriais, turinti NO/NC relinius 
išėjimus automatikos, susijusios su gaisro signalizacija, funkcijoms valdyti, atitinkanti LST EN-54 normų 
reikalavimus. GAS sistemos valdymo ir rodymo įranga turi būti aprobuota priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre. Numatoma montuoti pirmo aukšto 
patalpoje Nr.19. Pavojaus ir gedimo signalai perduodami į apsaugos sistemos centralę. GAS sistemos valdymo 
ir rodymo įranga maitinama iš ~230V 50 Hz elektros tinklo, per žeminančius transformatorius ir įtampos 
išlyginimo traktus, turinčius savyje akumuliatorinių baterijų automatinio pakrovimo schemą ir gnybtus 
akumuliatorinių baterijų prijungimui (turėtų būti užtikrinta 1 elektros tiekimo patikimumo kategorija). Rezervinis 
koncentratorių  maitinimas vyksta nuo papildomų maitinimo šaltinių - akumuliatorių, aprūpinančių sistemą 
elektros energija, dingus tinklo įtampai. 

Gaisrinė signalizacija projektuojama su dūminiais, temperatūriniais detektoriais bei rankiniais gaisro 
pavojaus signalizatoriais atitinkančiais LST EN-54 standartą ir aprobuotais priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre. Dūminiai detektoriai montuojami prie lubų. 
Brėžiniuose detektorių pastatymo vieta sąlyginė. Šis projektas nepakeičia normatyvinių teisės aktų ir kitų 
dokumentų. Detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų, žmonių įspėjimo apie gaisrą įtaisų 
tvirtinimo vieta, montavimo darbų eigoje gali būti koreguojama, priklausomai nuo lubų dizaino bei kitų inžinerinių 
sistemų įrangos išdėstymo, bet kokiu atveju detektoriai privalo būti montuojami pagal pirmiau išdėstytus 
reikalavimus bei normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Prie visų evakuacinių išėjimų bei nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio 
ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršijančiu 30 m atstumu, projektuojami priešgaisriniai rankiniai 
pavojaus signalizatoriai. Rankiniai gaisro pavojaus signalizatoriai įrengiami 1,5 m. aukštyje nuo grindų lygio ir 
skirti signalui apie gaisrą sukelti rankiniu būdu.  

Ant pastato fasadinės dalies numatoma lauko sirena. Ji montuojama taip, kad būtų matoma nuo 
gatvės, ne žemesniame kaip 2,75 m aukštyje. Tai yra garsinė sirena su raudonos spalvos šviesinėmis 
blykstėmis. Įvadas į lauko sirenas atliekamas paslėptu būdu – atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato 
pusės į montavimo vietą. Instaliacijos vykdymui numatytas gaisrinei signalizacijai skirtas ekranuotas kabelis 
2x1,0. Visi laidai sujungiami lituojant arba varžtų pagalba. Signalizacijos įrenginiai įžeminami vadovaujantis 
EĮĮBT ir gamyklos gamintojos reikalavimais. 

Prietaisus ir signalizatorius montuoti vadovaujantis jų technine dokumentacija ir aprašymais. Būtina 
įvertinti visų darbo projekto metu atsiradusių papildomų patalpų, pertvarų, pakabinamų lubų, lubų perkritimų ir 
pan. įtaką gaisro detektorių išdėstymui. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi būti daromi 
sutinkamai su visomis galiojančiomis normomis, taisyklėmis ir reikalavimais. 

Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami. 

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį 
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne 
mažesnis nei sienos ar perdangos.  

Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir 
gaminiai turi būti  montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 
Įrangą įžeminti pagal (“Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės”, Vilnius, 2012 m.) reikalavimus. 
Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų 
reikalavimų. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Atliekama techninio projekto „Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų 
inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., 
Kalvarijos sav., projektas“ korektūra, išskaidant projektą į įgyvendinimo etapus ir suformuojant 
projekto dalies GSS /Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis/ A laidą. 

Projekto A laidoje pirmajame darbų etape planuojami šių statinių ir jų dalių statybos bei 
įrengimo darbai prioriteto tvarka: 

1. Lauko tualeto 6H1/p; 
2. Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga užtikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir kitų 

pirmo etapo statinių funkcionavimui); 
3. Pastatas – transformatorinė 7P1/p;(perkelta į II etapą) 
4. Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m³; 
5. Konteineris hidroforui. 

Vėlesniame etape numatomi likusių statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo projektiniai 
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti. Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Užsakovu. 

 
2.1. Bendroji dalis 
Bendrosios techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams ir 
medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente.  
GAS sistema, jos sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų, kitų gaminių ir 
įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus, pilnas sertifikuotas gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemos tarpusavio įrenginių suderinamumas pagal  LST EN 54-13 standartą. Evakuacinių išėjimų durų 
užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartų reikalavimais. 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrangą ir atskiros jos dalys parenkami ir naudojami pagal jų techninius 
duomenis, reglamentuotus galiojančiuose LST EN 54 serijos standartuose ir gamintojo pateikiamų techninių 
dokumentų reikalavimus. 
Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar 
instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus techninius 
reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina 
paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu. 
Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje, Lietuvoje 
galiojančius standartus, normas. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Pripažinti 
tarptautiniai standartai gali būti taikomi vietoje Lietuvos standartų, tik jie turi užtikrinti, kad pagal juos pateiktos 
prekės, medžiagos bei atlikti darbai turi būti lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės, negu numatyta Lietuvos 
standartuose arba techninėse sąlygose. 
Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba 
atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. 
Prieš atvežant medžiagas ir įrenginius į statybos aikštelę, statinio statybos techninei priežiūrai turi būti pateikiami 
medžiagų ir įrengimų pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines 
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 
Visus darbus, būtinus statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui Rangovui privaloma atlikti, nepriklausomai 
nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose ir aprašyti projekto dokumentuose. 
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Techninėse specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkrečios statybinės 
medžiagos ir gaminiai rekomendacinio pobūdžio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne 
blogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų reikalavimuose. 
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais 
bei įrengimais. 
Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų 
apsauga statybos metu. 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti tinkamas tolimesnei 
eksploatacijai. 
Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 
 
1.Gaisrinė centralė 

Priešgaisrinė centralė montuojama pirmame aukšte. Projekte numatyta centralė pateikiama su bazinėmis 
4 zonomis. Ši centralė yra plečiama iki 20 zonų su papildomais 8 zonų išplėtimo moduliais. Į kiekvieną iš zonų 
galima prijungti iki 30 įrenginių. Centralė turi turėti atskirus gaisro pavojaus ir spindulio gedimo indikatorius. 
Centralė prijungiama prie kintamos 50Hz 230V įtampos tinklo per atskirą automatinį išjungėją. Turi būti įmontuotas 
autonominis maitinimo šaltinis arba hermetinė akumuliatorinė baterija, užtikrinanti centralės darbą, dingus 230V 
įtampai. Visi gaisriniai jutikliai jungiami dvilaide linija. Centralė įžeminama. Atitinkanti EN-54 normų reikalavimus.   
 2.Centralės 8 zonų išplėtimo modulis 
Priešgaisrinės centralės nuotolinis 8 zonų išplėtimo modulis. Montuojamas centralės korpuse. 
3. Akumuliatorius. 
-Pagrindiniai techniniai parametrai: 
- 12V; 
- 7 Ah talpos; 
- hermetiškas; 
- nereikalaujantis aptarnavimo; 
- skirtas naudoti vidinėse patalpose. 
4. Konvencinis optinis dūmų gaisrinis detektorius 

 optinis dūmų jutiklis; 
 dvilaidis; 
 maitinimo įtampa 10,8-33 V DC; 
 du diodai 360° matomumui; 
 sertifikuotas pagal EN-54 normatyvus; 
 komplektuojamas su baze. 
5. Konvencinis temperatūrinis gaisrinis detektorius 
Fiksuotos temperatūros (57°C) bei temperatūros pokyčio gaisrinis jutiklis. 
• Jungimas: 2 laidais 
• Maitinimas: 12-35VDC 
• Darbinė srovė: maksimali leidžiama srovė 80mA, alirmo būsenoje 60mA 
6. Konvencinis rankinis pavojaus mygtukas 
 gaisrinis rankinis pavojaus mygtukas; 
 su fiksacija, atsistatantis raktelio pagalba; 
 maitinimo įtampa 17-28Vdc; 
 darbo temperatūra nuo -20°C iki +50°C 
7. Vidinė konvencinė sirena su blykste 
 priešgaisrinės signalizacijos sirena su blykste; 
 maitinimo įtampa 9-60 V DC; 
 maitinimo srovė: gasiakalbio 4-41 mA, blykstės 5 mA; 
 garsumas 94-106 dBA @ m; 
 32 pasirenkami tonai; 
 automatinis sinchronizavimas; 
8. Lauko sirena su blykste 
Lauko sirena su blykste, skirta gaisro signalizavimo sistemoms, raudona, raudona blykstė. Pagrindiniai techniniai 
parametrai: 
- maitinimo įtampa 17 - 60 Vdc; 
- vartojama srovė (priklausomai nuo pasirenkamo tono) < 50 mA; 
- ne mažiau 30 pasirenkamų garso tonų; 
- garsumas (priklausomai nuo pasirenkamo tono) 94 - 106dB/1m.  
- apsaugos klasė IP65; 
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- darbo temperatūrų diapazonas nuo –25° iki +70°C; 
- sertifikuota pagal darniųjų Europos standartų reikalavimus.  
Lauko sirena montuojama ant išorinės pastato sienos, ant fasado, kuris geriausiai matomas nuo privažiavimo prie 
pastato kelio, ne mažesniame nei 2,75m aukštyje nuo žemės paviršiaus. 
9. Konvencinė gaisro pavojaus blykstė  
Konvencinis įrenginys, skirtas pranešti apie gaisro pavojų optiniu signalu, skirtas vidaus sąlygoms, apsaugos 
klasė IP50 
10. Gaisrinis kabelis 2x0.8 mm  
Gyslų skaičius 2; Gyslos diametras 0,8 mm. Gyslos tipas monolitinis varinis laidininkas; Ekranuotas; Raudonos 
spalvos PVC išorinė izoliacija. Atitinkantis EN54 reikalavimus, nepalaikantis degimo.Darbinė temperatūra: -15°C 
~ +80°C .Tinkamas kloti sienomis po tinku ir virš pakabinamų lubų. Remiantis „Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklėmis“ (2011 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-309, Vilnius), 21 punktu, gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemos kabeliai turi būti tokie, kurie užtikrintų sistemos darbą ne trumpiau kaip 60 minučių. Gaisrinės 
signalizacijos kabeliai pagal degumą klasifikuojami laikantis „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“. Gaisrinės 
signalizacijos kabeliai pagal atsparumą ugniai turi būti klasifikuojami remiantis  LST EN 13501 standartu.  

11. Nuotolinis pavojaus indikatorius  

Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius, jungiamas prie gaisro detektorių nuotoliniam vizualiniam indikavimui apie 
detektoriaus būseną (pvz. detektorių virš pakabinamųjų lubų gaisro pavojaus indikavimui). 
 Maitinimo įtampa:  5-36VDC 
 maksimali srovė:  20mA 
 Srovė normalioje būsenoje  5mA@24v 
 Temperatūros ribos: -20 to +70 
 Drėgmės ribos:  30% to 95% RH 

12.GSM komunikatorius 
Į stebėjimo pultą pranešimai perduodami GPRS, CSD arba SMS kanalais 

 Nutrūkus ryšiui pagrindiniu kanalu, gali pranešimus perduoti alternatyviu GSM ryšio kanalu 

 Suderintas su gaisrinėmis centralėmis 

 Galimybė siųsti pranešimus tekstinėmis SMS žinutėmis į 4 mobiliuosius telefonus 

 Galimybė apsirašyti įvykius lietuviškais rašmenimis  

 Galimybė nuotoliniu būdu keisti išėjimo būseną 

 Galimybė nuotoliniu būdu komunikatorių konfigūruoti ar atnaujinti veikimo programą 

 Du prieigos prie parametrų keitimo lygia 
 Perdavimas per GPRS  TCP/IP arba UDP/IP protokolais 
 Pranešimai į 4 mobiliuosius telefonus  tekstinėmis SMS žinutėmis 
 Modemo dažniai  850/900/1800 MHz 
 Maitinimo įtampa  nuolatinė 12,6 V, 10-15 V 
 Naudojama srovė  budint 60 - 100 mA, siunčiant duomenis iki 250 mA 
 Įėjimas  2 x NC tipo  
 Išėjimas  1 x OC tipo, komutuojantis 30 V, 100 mA 
 Atmintis  60 pranešimų 
 Darbinė temperatūra  nuo -10 °C iki +55 °C 

13. Montavimo darbai 
Kontroliniai priėmimo prietaisai. Centralė numatoma montuoti 1a. GAS sistemos valdymo ir rodymo įranga 
įrengiama 0,8–1,8 m aukštyje nuo patalpos grindų, ant sienos.  
Centralės dėžės padėtis turi būti parenkama taip, kad galima būtų nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant 
aptarnavimo darbus. Visi signaliniai kabeliai įvedami į centralės dėžę per dėžėje numatytas technologines ertmes, 
o kabelių gyslų paskirstymas atliekamas vidinėje centralės dėžės dalyje.  
Pavojaus skelbimo prietaisų montavimas. Pavojaus skelbimo prietaisai yra rankiniai stacionarūs pavojaus 
mygtukai, skirti inicijuoti signalizacijos suveikimą ir pavojaus signalo perdavimą į centralę , atsiradus pavojingoms 
aplinkybėms ar kitokio pobūdžio grėsmėms. Mygtukai turi būti užsifiksuojantys po paspaudimo ir išliekantys 
suveikimo būsenoje iki "atrakinimo" tam skirtu raktu. Pavojaus rankiniai mygtukai montuojami patalpose, 
nurodytose projektinėje dokumentacijoje. Vieta tikslinama montavimo darbų metu ir parenkama atsižvelgiant į 
baldų ir interjero elementus. Rankiniai (gaisro) pavojaus mygtukai įrengiami pastato viduje 1,5 m aukštyje 
nuo grindų lygio. Pastato viduje rankiniai signalizatoriai įrengiami evakuacijos keliuose, o prireikus ir atskirose 
patalpose. Gaisro pavojaus mygtukai yra jungiami į atskirą spindulį nei gaisro detektoriai. Atstumas evakuacijos 
kelyje iki artimiausio rankinio signalizatoriaus turi būti ne didesnis kaip 30 m. 
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Garsinio signalizavimo priemonės. Lauko sirenos montuojamos ant išorinės pastato sienos ne žemiau kaip 
2,75m aukštyje, gerai matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės. Sirenos valdymo kabelis atvedamas per 
kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato 
vidų gipsu, silikonu ar kitomis statybinėmis užsandarinimo medžiagomis. Jeigu nėra galimybės įvesti kabelio 
tiesiai iš vidinės pusės, tada leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams 
atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu. Vidinės sirenos, montuojamos (montavimo aukštis ~2.5m.) projektinėje 
dokumentacijoje nurodytose vietose taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi ir matomi reikalingiems 
asmenims ir apsaugos darbuotojams. 
Dūmų jutikliai. Jutikliai montuojami ant lubų projekte numatytose vietose. Jų išdėstymas tikslinamas pagal realias 
sąlygas ar galimai atsiradusius konstrukcinius elementus. Montuojant jutiklius, pirmiausiai pritvirtinama jutiklio 
bazė. Sumontavus jutiklių bazes gaisro apsaugos linijos  testuojamos. Galutinai sumontavus gaisrinę sistemą 
ji tikrinama specialiais prietaisais ir aerozoliais. 
Signaliniai kabeliai. Signaliniai kabeliai slepiami po tinku arba virš pakabinamųjų lubų. Remiantis „Elektros linijų 
ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis“ (2011 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-309, Vilnius), 21 punktu, gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos kabeliai turi būti tokie, kurie užtikrintų sistemos darbą ne trumpiau kaip 60 minučių 
14. Instaliacinės   medžiagos 
Instaliacinės   medžiagos: gofruoti  vamzdžiai,  tvirtinimo  elementai:  tvirtinimo  apkabos, dirželiai, ankeriai su 
varžtais į betoną ir t.t.. 
15. Skylių užsandarinimo medžiaga 
Nedegi medžiaga, skirta kabelių ir kitų sistemos elementų pravedimo angų užtaisymui sienose ir perdengimuose. 
Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti 
nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei 
sienos ar perdangos. 
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. LAUKO TUALETAS  6H1/p/ I ETAPAS 
Eil.Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Vnt. Kiekis Pap.duomenys 

1.  Centralė 4-ių zonų TS2.1 vnt. 1  

2.  Konvencinis  gaisrinis optinis detektorius TS2.4 vnt. 21  

3.  Konvencinis rankinis mygtukas TS2.6 vnt. 1  

4.  Konvencinė vidinė sirena IP21 TS2.7 vnt. 2  

5.  Konvencinė lauko sirena IP65 TS2.8 vnt. 1  

6.  Akumuliatorius 12V,7Ah TS2.3 vnt. 2  

7.  Blykstė TS2.9 vnt. 3  

8.  Nuotolinis pavojaus indikatorius TS2.11 vnt. 11  

9.  GSM komunikatorius TS2.12 vnt. 1  

10.  Kabelis instaliacinis 2x0.8 TS2.10 m. 275  

11.  Instaliacinis vamzdelis d16mm  TS2.14 m. 50  

12.  Skylių užsandarinimo medžiaga TS2.15 kompl. 1  

13.  Žymėjimo ir montažinės medžiagos TS2.14 kompl. 1  

14.  Centralės montavimo, derinimo darbai TS2.13 vnt. 1  

15.  Gaisrinio detektoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 21  

16.  Rankinio mygtuko montavimo darbai TS2.13 vnt. 1  

17.  Sirenų montavimo darbai TS2.13 vnt. 3  

18.  Blykstės montavimo darbai TS2.13 vnt. 3  

19.  Akumuliatoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 2  

20.  Nuotolinio pavojaus indikatoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 11  

21.  GSM komunikatoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 1  

22.  Kabelio montavimo darbai TS2.13 m. 275  

23.  Instaliacinio vamzdžio montavimo darbai TS2.13 m. 50  

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p/ II ETAPAS 
Eil.Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Vnt. Kiekis Pap.duomenys 

1.  Centralė 4-ių zonų TS2.1 vnt. 1  

2.  Centralės 8 zonų išplėtimo modulis TS2.2 vnt. 1  

3.  Konvencinis  gaisrinis optinis detektorius TS2.4 vnt. 35  

4.  Konvencinis  temperatūros detektorius TS2.4 vnt. 15  

5.  Konvencinis rankinis mygtukas TS2.6 vnt. 8  

6.  Konvencinė vidinė sirena IP21 TS2.7 vnt. 3  

7.  Konvencinė lauko sirena IP65 TS2.8 vnt. 1  

8.  Akumuliatorius 12V,7Ah TS2.3 vnt. 2  

9.  Blykstė TS2.9 vnt. 1  

10.  Nuotolinis pavojaus indikatorius TS2.11 vnt. 17  

11.  GSM komunikatorius TS2.12 vnt. 1  

12.  Kabelis instaliacinis 2x0.8 TS2.10 m. 475  

13.  Instaliacinis vamzdelis d16mm  TS2.14 m. 150  

14.  Skylių užsandarinimo medžiaga TS2.15 kompl. 1  

15.  Žymėjimo ir montažinės medžiagos TS2.14 kompl. 1  

16.  Centralės montavimo, derinimo darbai TS2.13 vnt. 1  
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17.  Centralės išplėtėjo montavimo darbai TS2.13 vnt. 1  

18.  Gaisrinio detektoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 50  

19.  Rankinio mygtuko montavimo darbai TS2.13 vnt. 8  

20.  Sirenų montavimo darbai TS2.13 vnt. 4  

21.  Blykstės montavimo darbai TS2.13 vnt. 1  

22.  Akumuliatoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 2  

23.  Nuotolinio pavojaus indikatoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 17  

24.  GSM komunikatoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 1  

25.  Kabelio montavimo darbai TS2.13 m. 475  

26.  Instaliacinio vamzdžio montavimo darbai TS2.13 m. 150  

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS  3T1/p/ II ETAPAS  
Eil.Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Vnt. Kiekis Pap.duomenys 

1.  Centralė 4-ių zonų TS2.1 vnt. 1  

2.  Konvencinis  gaisrinis optinis detektorius TS2.4 vnt. 28  

3.  Konvencinis rankinis mygtukas TS2.6 vnt. 3  

4.  Konvencinė vidinė sirena IP21 TS2.7 vnt. 2  

5.  Konvencinė lauko sirena IP65 TS2.8 vnt. 1  

6.  Akumuliatorius 12V,7Ah TS2.3 vnt. 2  

7.  Blykstė TS2.9 vnt. 1  

8.  Nuotolinis pavojaus indikatorius TS2.11 vnt. 11  

9.  GSM komunikatorius TS2.12 vnt. 1  

10.  Kabelis instaliacinis 2x0.8 TS2.10 m. 315  

11.  Instaliacinis vamzdelis d16mm  TS2.14 m. 50  

12.  Skylių užsandarinimo medžiaga TS2.15 kompl. 1  

13.  Žymėjimo ir montažinės medžiagos TS2.14 kompl. 1  

14.  Centralės montavimo, derinimo darbai TS2.13 vnt. 1  

15.  Gaisrinio detektoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 28  

16.  Rankinio mygtuko montavimo darbai TS2.13 vnt. 3  

17.  Sirenų montavimo darbai TS2.13 vnt. 3  

18.  Blykstės montavimo darbai TS2.13 vnt. 1  

19.  Akumuliatoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 2  

20.  Nuotolinio pavojaus indikatoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 11  

21.  GSM komunikatoriaus montavimo darbai TS2.13 vnt. 1  

22.  Kabelio montavimo darbai TS2.13 m. 315  

23.  Instaliacinio vamzdžio montavimo darbai TS2.13 m. 50  
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras 
plotas, 

m2

1-1 Tikrinimo patalpa 193.42
1-2 Koridorius 25.74
1-3 Tarnybinė patalpa 12.91
1-4 Tarnybinė patalpa 12.91
1-5 Tualetas ŽN 4.44

1-6
Pagalbinė (valytojos) 
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1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

Pirmo aukšto planas su gaisrinės signalizacijos tinklais M1:100

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

SUTARTINIAI PAŽYMöJIMAI

RANKINIS PAVOJAUS MYGTUKAS

VIDINĖ  SIRENA SU BLYKSTE

CENTRALĖ

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS

LAUKO  SIRENA

K

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS VIRŠ PAKABINAMŲJŲ LUBŲ

BLYKSTĖ

ATITVAROS REI-45(EI-45)

2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidant į du etapus 

0

A

II ETAPAS
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ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras 
plotas, 

m2

2-1
Koridorius su poilsio 
maitinimosi patalpa 42.90

2-2 Tarnybinė patalpa 14.94
2-3 Tarnybinė patalpa 12.92

2-5.1 WC 1.68
2-5.2 WC 1.81
2-5.3 Serverinės  patalpa 13.17
2-5.4 Techninė patalpa 15.79

Iš viso aukšte: 103.21

0.00=198.25
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6/96/8

6/6

6/7
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KABELIŲ STOVAS Į 1A.
VAMZDIS D32 PO TINKU
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PIRMO AUKŠTO ERDVĖ

2-5.3
13.17

lietaus nuotekų  stovai

2-5.4
13.17
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2-5.2
2.01

5750
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60

6250 420 5680

61
30
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58
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23
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21650
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78

0

Langas su prailginta rankena 
dūmams išleisti

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-01-TP.GSS.B-02

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskienė

DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

Antro aukšto planas su gaisrinės signalizacijos tinklais M1:100

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

SUTARTINIAI PAŽYMöJIMAI

RANKINIS PAVOJAUS MYGTUKAS

VIDINĖ  SIRENA SU BLYKSTE

CENTRALĖ

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS

LAUKO  SIRENA

K

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS VIRŠ PAKABINAMŲJŲ LUBŲ

BLYKSTĖ

ATITVAROS REI-45(EI-45)

II ETAPAS

A 2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidant į du etapus

12
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SUTARTINIAI PAŽYMöJIMAI

RANKINIS PAVOJAUS MYGTUKAS

VIDINĖ  SIRENA SU BLYKSTE

CENTRALĖ

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS

LAUKO  SIRENA

K

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS VIRŠ PAKABINAMŲJŲ LUBŲ

GAISRINöS SIGNALIZACIJOS PRINCIPINö SCHEMA

REZERVAS

VS1

VS2

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-01-TP.GSS.B-03

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskienė

DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2023-12-15

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt
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A 2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidant į du etapus
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras 
plotas, 

m2

Patalpų 
kategorija

Vestibiulis 27.28 0.0000
Kasa 3.34 0.0000
Tualetas ŽN ir vaiko 
priežiūros kambarys

8.01 0.0000

Sandėlis 5.88 Cg
Techninė patalpa 6.79 0.0000
Sanitarinis mazgas 20.90 0.0000
Tualetas 29.02 0.0000
Dušo patalpa 5.98 0.0000
Tualetas ŽN 5.98 0.0000

1-10 Tualetas 26.15 0.0000
1-11 Sanitarinis mazgas 20.15 0.0000

1-12.1 Techninė patalpa 7.02 0.0000
1-12.2  Dušo patalpa 5.91 0.0000
1-13 Valytojos patalpa 7.16 0.0000

Iš viso aukšte: 179.57 0.0000

0.00꞊197.75

K

1-1
27.28

1-2
3.34

1-3
8.01

1-4
5.88

1-5
6.79

1-6
20.90

1-7
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1-8
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1-12.1
7.02

1-13
7.16

6H1/p
H꞊3.00

1-9
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prieduobė VN įvadui
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1/9

1/8

LS1

BL1BL2
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LAUKO TUALETAS  6H1/p  

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-02-TP.GSS.B-01

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskienė

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

Pirmo aukšto planas su gaisrinės signalizacijos tinklais M1:100

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

SUTARTINIAI PAŽYMöJIMAI

RANKINIS PAVOJAUS MYGTUKAS

VIDINĖ  SIRENA SU BLYKSTE

CENTRALĖ

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS

LAUKO  SIRENA

K

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS VIRŠ PAKABINAMŲJŲ LUBŲ

BLYKSTĖ

ATITVAROS REI-45(EI-45)

I ETAPAS

A 2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidant į du etapus

14



230V

~

1 z

TROLINIAI PRIETAISAI
ABONENTINIAI KON-

ABONENTINIAI TINKLAI

2 z

ve
nt

ili
ac

ijo
s 

at
ju

ng
im

as

3 z

L=50m,2x0.8

L=60m,2x0.8

L=40m,2x0.8

LS1

L=
20

m
,2

x0
.8

1/1 1/2 1/3

3/1K

L=
15

m
,2

x0
.8

L=
50

m
,2

x0
.8

1/4 1/5 1/6 1/7

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

1/8

2/7

ap
sa

ug
os

si
gn

al
iz

ac
ija

L=
20

m
,2

x0
.8

BL2
SUTARTINIAI PAŽYMöJIMAI

RANKINIS PAVOJAUS MYGTUKAS

VIDINĖ  SIRENA SU BLYKSTE

CENTRALĖ

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS

LAUKO  SIRENA

K
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VS2

1/9

4 z

TEMPERATŪRINIS JUTIKLIST

VS1

LAUKO TUALETAS  6H1/p  

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-02-TP.GSS.B-02

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskien

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt
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A 2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidant į du etapus
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras 
plotas, 

m2

1-1 Vestibiulis 31.31

1-2
Maitinimosi - poilsio 
patalpa 17.50

1-3
Pagalbinė 
patalpa(virtuvėlė) 7.40

1-5 Koridorius 16.86

1-7
Pagalbinė 
(inventoriaus patalpa) 3.20

1-8 Tualetas 1.40
1-9 Tualetas 1.40
1-10 San. mazgas 2.60
1-11 San. mazgas 2.46

1-12.1 Techninės patalpos 5.89
1-12.2 Techinės patalpos 10.16
1-14 Tualetas ŽN 5.57
1-16 Tarnybinės patalpos 18.28
1-17 Koridorius 4.26
1-18 Tambūras 2.45
1-19 Koridorius 2.45
1-20 Koridorius 9.18
1-22 Tarnybinės patalpos 24.40
1-23 Tarnybinės patalpos 24.40
1-26 Tarnybinės patalpos 23.66
1-28 Kabinetas 51.70

Iš viso aukšte: 266.53

0.00 =197.80

K1/4

1/3

1/2

1/7

1/5

1/11 2/5 1/16
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PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS  3T1/p  

SUTARTINIAI PAŽYMöJIMAI

RANKINIS PAVOJAUS MYGTUKAS

VIDINĖ  SIRENA SU BLYKSTE

CENTRALĖ

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS

LAUKO  SIRENA

K

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS VIRŠ PAKABINAMŲJŲ LUBŲ

BLYKSTĖ

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

MONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-03-TP.GSS.B-01

Statybos leidimui, konkursui

Jolanta Pabedinskienė8988

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

Pirmo aukšto planas su gaisrinės signalizacijos tinklais M1:100

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas

tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

ATITVAROS REI-45(EI-45)

II ETAPAS

A 2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidant į du etapus
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SUTARTINIAI PAŽYMöJIMAI

RANKINIS PAVOJAUS MYGTUKAS

VIDINĖ  SIRENA SU BLYKSTE

CENTRALĖ

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS

LAUKO  SIRENA

K

OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS VIRŠ PAKABINAMŲJŲ LUBŲ

GAISRINöS SIGNALIZACIJOS PRINCIPINö SCHEMA

VS1

VS2

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-03-TP.GSS.B-02

Statybos leidimui, konkursui

Jolanta Pabedinskienė8988

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (0 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2023-12-15

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

1/9

1/14 1/13 1/12 1/11 1/101/15

4 z

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9

2/10

REZERVAS

TEMPERATŪRINIS JUTIKLIST

1/161/17

2/11

PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS  3T1/p  

II ETAPAS

A 2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidant į du etapus
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1 
 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

2025-04-22 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

 Bendra informacija 

1.  Projekto pavadinimas Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų 

inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 

21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas; 

2.  Projekto tikslas Esamo projekto koregavimas, išleidžiant projekto A laidą. Išskaidyti 

projektą į 2 etapus. Pirmo etapo statybos darbų skaičiuojamoji vertė 

iki 800.000,00 Eur su PVM, antro etapo darbų skaičiuojamoji vertė 

– visi likusieji darbai. 

3.  Projekto reikalavimai 1. Atlikti techninio projekto  Kitos, transporto, gamybos, pramonės 

paskirties pastatų, kitų inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo 

remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., 

Kalvarijos sav., projektas korektūrą, išskaidant projektą į 

įgyvendinimo etapus ir suformuoti projekto A laidą. 

 

Preliminariai projekto pirmajame darbų etape planuojami šių 

statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo darbai prioriteto tvarka: 

1. Lauko tualeto 6H1/p; 

2. Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai (tiek kiek 

reikalinga užtikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir kitų pirmo 

etapo statinių funkcionavimui); 

3. Pastatas – transformatorinė 7P1/p;(perkelta į II etapą) 

4. Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m³; 

5. Konteineris hidroforui. 

Vėlesniame etape numatomi likusių statinių ir jų dalių statybos bei 

įrengimo projektiniai sprendiniai, reikalingi projekto tikslams 

pasiekti. Projekto A laidos rengimo metu, derinant su Užsakovu, 

statinių prioriteto priskyrimas pirmam ar sekančiam etapui gali būti 

keičiamas. 

2. Kiekvienoje projekto dalyje tiek brėžiniuose, tiek tekstuose turi 

būti aiškiai ir suprantamai apibrėžtos darbų ribos su atskirtais darbų 

kiekių žiniaraščiais 2 etapams; 

3. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje (KS) 

pateikiama atskiros sąmatos kiekvienam etapui; 

4. Griovimo aprašas nekoreguojamas. Šie darbai jau atlikti ir jų 

nereikia etapuoti. 

5. Parengti projektinę – techninę dokumentaciją statybos darbų 

pirkimo konkursams skelbti. 
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6. Pirmo etapo statybos darbų skaičiuojamoji vertė neturi viršyti 

800.000,00 Eur su PVM. 

4.  Projekto laida A 

5.  Projekto etapas Techninis projektas; 

6.  Adresas Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.; 

7.  Statinių grupės sudėtis Negyvenamieji statiniai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai 

statiniai; 

8.  Statinio statybos rūšis Kapitalinis remontas, paprastasis remontas; 

9.  Statinio kategorija Neypatingasis statinys 

10.  Rengiamos techninio 

projekto dalys  

1. Bendroji dalis (BD) - A laida; 

2. Sklypo plano dalis (SP) - A laida; 

3. Architektūrinė dalis (SA) – A laida; 

4. Konstrukcijų dalis (SK) – A laida; 

5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (SVOK) – A 

laida; 

6. Elektrotechnikos dalis (E) – A laida; 

7. Apsauginės signalizacijos dalis (AS) – A laida; 

8. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GSS) -  A laida; 

9.  Elektroninių ryšių dalis (ER) – A laida; 

10. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN) – A laida; 

11. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

(SO) – A laida; 

12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS) – A 

laida. 

 Reikalavimai projektavimo paslaugoms, projekto dalimis 

11.  Bendroji dalis (BD) - Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

12.  Sklypo plano dalis 

(SP); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

13.  Architektūrinė dalis 

(SA); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

14.  Konstrukcijų dalis 

(SK); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

15.  Šildymo, vėdinimo ir 

oro kondicionavimo 

dalis (SVOK); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

16.  Elektrotechnikos dalis 

(E); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

17.  Apsauginės 

signalizacijos dalis 

(AS); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

18.  Gaisro aptikimo ir - Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 



3 
 

 

signalizavimo dalis 

(GSS); 

19.  Elektroninių ryšių dalis 

(ER); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

20.  Vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo dalis 

(VN); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

21.  Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo dalis 

(SO); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

22.  Statybos 

skaičiuojamosios 

kainos nustatymo dalis 

(KS); 

- Atnaujinti visų išskaidyto projekto dalių sąmatą pagal 

aktualius darbų įkainius; Parengti konkursui aktualius darbų 

kiekių žiniaraščius excel redaktoriaus formatu. 

23.  Esami sprendiniai - Esami projekto 0 laidos principiniai sprendiniai nekeičiami; 

 Kita informacija 

24.  Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai 

- Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sprendiniai 

turi būti suderinti su Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos.  

25.  Sprendinių derinimas - Sprendiniai derinami su užsakovu; 

26.  Bendroji ekspertizė Neprivaloma, todėl nebus organizuojama 

27.  Statybą leidžiantis 

dokumentas 

Neprivalomas, todėl nebus išimamas 

28.  Projektas ir kiti 

dokumentai pateikiami 

Užsakovui 

elektroninėje 

laikmenoje pdf, word 

Parengta projektinė – techninė dokumentacija turi būti pateikta 

dviem popieriniais egzemplioriais ir skaitmeninėje laikmenoje (pdf, 

word, excel formatu). Brėžinius pateikti pdf ir dwg formatu, darbų 

kiekių žiniaraščius pateikti pdf ir xlsx formatu. 
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Rolandas Galdikas, tel. +370 5 243 01 93, 
el. p. rolandas.galdikas@pkpd.lt 
 

   
 

 

 

 
PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. +370 5 262 0061, el. p. pkpd@pkpd.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300147455     

 

 
UAB „Ardynas“    2024-05- Nr. 2- 

    
 
 

DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ SPRENDINIAMS 

 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Direkcija), 

vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ nuostatomis, pritaria 

projekto „Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inžinerinių statinių 
kapitalinio, paprastojo remonto Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavos sen., Kalvarijos sav., 
techninis projektas – 2023-28-XX-TP“ 

ir 
projekto „Kitos, transporto, inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių, Europos g. 16 ir 21, 

Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., griovimo aprašas – 2023-28-XX-GA“ 
esminiams sprendiniams. 
 
 
 

 
 

Direktorius Mindaugas Zobiela 
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