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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Projektas atliktas ir atitinka Lietuvoje galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus, tarp jų gaisro ir saugumo 
technikos, naudojamų prietaisų instrukcijas, šiuo metu galiojančias normas ir taisykles: 

 

1.Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
2.LR Statybos įstatymas. 

3.Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 
2010, Nr. 146-7510); 

4.Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2012 m vasario 3 d., įsakymu Nr. 1-22. 

5.LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai". 

6. EIA/TIA-568 - Kabeliavimo standartas; 

7. Struktūrizuotų kabelinių sistemų įrengimas - EN 50173; 

8. Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas - EN50174-1; 

9. Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas - EN50174-2, EN50174-3. 

10. Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN50085, EN50086, EN61537; 

11. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Įsigaliojo 2017-01-01. Priėmė: 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

12. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, Įsigaliojo 2009-11-
22, Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

13. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, Įsigaliojo 2011-
10-21, Priėmė: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 

14. Projektas atliktas su tokia programine įranga: Microsoft Word 2019, Zwcad 2018 
 

Atliekama techninio projekto „Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų 

inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., 

Kalvarijos sav., projektas“ korektūra, išskaidant projektą į įgyvendinimo etapus ir suformuojant 

projekto dalies ER /Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)/ A laidą. 

Projekto A laidoje I - pirmajame darbų etape planuojami šių statinių ir jų dalių statybos bei 

įrengimo darbai prioriteto tvarka: 

1. Lauko tualeto 6H1/p; 

2. Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga užtikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir 

kitų pirmo etapo statinių funkcionavimui); 

3. Pastatas – transformatorinė 7P1/p; (perkelta į II etapą) 

4. Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m³; 

5. Konteineris hidroforui. 

Vėlesniame etape numatomi likusių statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo projektiniai 
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti. Projekto A laidos sprendiniai suderinti su 
Užsakovu. 
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Vidaus elektroniniai ryšiai 

 
Projektiniai sprendiniai 
 Pastatuose elektroninių ryšių tinklas neįrengtas, todėl projektuojamas naujas 6cat. neekranuotas 

telekomunikacijų tinklas. Visuose trijuose pastatuose projektuojamos atskiros komutacinės spintos. Ryšių 
spinta KS1 19‘‘ 22U yra montuojama pirmo pastato antrame aukšte, 2-5.3 patalpoje, KS2- antro pastato 1-5 
patalpoje, KS3- trečio pastato 1-12.1 patalpoje. Ryšių spintos įrengiama taip, kad kompiuterinio tinklo kabelių 
ilgiai neviršytų 90m. Vidaus kompiuterinis tinklas įrengiamas pagal žvaigždės tipologiją, atitinka 6 kat. 
reikalavimus. Ryšių spintoje kompiuterinio tinklo komutacijai panaudojamos 6 kat. komutacinės panelės. Nuo 
komutacinės spintos iki darbo vietose projektuojamų telekomunikacinių kištukinių lizdų yra tiesiami 4x2x0,5 
mm UTP 6Cat. kabeliai. Spintos apjungiamos šviesolaidiniu 4 skaidulų kabeliu. Pastate – patikrinimo 
patalpos (3T1/p) numatomas tinklas bevielio ryšio įrangai prijungti. 

 Ryšio paslaugos bus tiekiamos iš telekomunikacijų įvado, esančio pirmo pastato pirmame aukšte, 1-4 
patalpoje (žr. 2023-28-XX-TP.ER.B-01). Lauko tualeto patalpose numatoma savitarnos kasa, iš kurios 
valdomi turniketai ir patekimas į neįgaliųjų tualetus. 

 Kabeliai aukštuose yra tiesiami ant 200x40 (mm) metalinių kabelių kopėtėlių, po tinku, gipso kartono 
pertvarose. Tarp aukštų kabeliai tiesiami elektroninių ryšių stovu iš d50mm vamzdžių. Galutinius sprendinius, 
įrangos montavimo vietas tikslinti darbų atlikimo metu. 

        Visi ryšių sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami. Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose 
per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama 
medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 

        Prietaisų, elektros aparatūros, įžeminimo, kabelių montavimo darbus atlikti vadovaujantis "Elektros 
įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis", „Elektros linijų ir instaliavimo taisyklėmis“  ir  galiojančių  
statybinių normų reikalavimais. Ryšių komutacinės spintos įžemintos pagal „Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosios taisyklės 2012m.“ reikalavimus. Ryšių spintoje yra numatyta įžeminimo panelė, kuri turi būti 
prijungta prie bendro pastato įžeminimo kontūro R-10 om.  

      Be aukščiau paminėtų reikalavimų tinklų kabelinės sistemos instaliavimo darbai atliekami 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos taisyklėmis ir normomis, elektros įrenginių 
įrengimo taisyklėmis, priešgaisrinės saugos reikalavimais bei nepažeidžiant saugumo technikos reikalavimų. 
Vykdant instaliavimo darbus turi būti išlaikytas tinklo medžiagų tipų, dizaino ir konstrukcijų vienodumas 
vienoje instaliacijoje. Visos instaliacinės medžiagos turi buti instaliuojamos griežtai pagal jų gamintojų 
specifikacijas ir reikalavimus. Kabeliai instaliuojami taip, kad nebūtų susipynę, tvarkingai surišti. 

        Įranga turi būti išdėstoma taip, kad būtų maksimaliai patogu atlikti prijungimus, matavimus, 
nustatymus, reguliavimus. Po tinklo instaliavimo būtina atlikti tinklo testavimo darbus. Testavimo 
dokumentacija priduodama užsakovui.   

Lauko elektroniniai ryšiai: 
   Pastatų apjungimui projektuojama elektroninių ryšių trasa R1. Projektuojamas vamzdis d50, klojamas 

grunte ir ryšių šulinys RKŠ1 tipo. Vamzdžio įvedimo į namą vietas tikslinti statybos metu. Įvadinis vamzdis 
užvedamas į namą ir užbaigiamas virštinkine įvadine dėžute.  

            Ryšių vamzdis numatomas kloti grunte 0,7 m gylyje, kasant tranšėją mechanizuotu ir rankiniu 
būdu. Vamzdžiai turi būti klojami su 3-4 mm nuolydžiu kiekvienam trasos metrui. Vamzdžių paklojimo 
tranšėjos plotis 0,4 m. Susikirtimuose su projektuojamomis ir esamomis komunikacijomis vamzdis 
numatomas kloti rankiniu būdu.  

       Galutiniai lauko elektroninių ryšių sprendiniai turi būti tikslinami montavimo darbų eigoje 
priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos 
išdėstymo. Bet kokiu atveju elektroninių ryšių sprendinių pakeitimai  privalo būti atliekami laikantis LR 
galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

        Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos 
ir gaminiai turi būti  montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines 
sąlygas. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių 
reglamentų reikalavimų. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Atliekama techninio projekto „Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų 

inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., 

Kalvarijos sav., projektas“ korektūra, išskaidant projektą į įgyvendinimo etapus ir suformuojant 

projekto dalies ER /Elektroninių ryšių dalis/ A laidą. 

Projekto A laidoje pirmajame darbų etape planuojami šių statinių ir jų dalių statybos bei 

įrengimo darbai prioriteto tvarka: 

1. Lauko tualeto 6H1/p; 

2. Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga užtikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir 

kitų pirmo etapo statinių funkcionavimui); 

3. Pastatas – transformatorinė 7P1/p; (perkelta į II etapą) 

4. Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m³; 

5. Konteineris hidroforui. 

Vėlesniame etape numatomi likusių statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo projektiniai 
sprendiniai, reikalingi projekto tikslams pasiekti. Projekto A laidos sprendiniai suderinti su Užsakovu. 

 
Bendrieji nurodymai  
 Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

 Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas 
ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir 
teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės 
medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

 Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, 
pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos 
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus 
turi būti paženklinti „CE" ženklu. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, laidų, 
kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gautą 
privalomą techninę dokumentaciją, surinkimo instrukciją ir schemas. 

 Sumontuotų sistemų  įranga, kabeliai, ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

 Įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų 
nurodymų. 

 Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, 
kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, 
pateiktas medžiagas ir įrangą. Turi būti atlikti visi sistemos instaliavimui bei derinimo/programavimo darbai. 

Sistemos veikimo algoritmas turi būti suderintas su užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu. 
 
1. Komutacinė spinta 19‘‘ 22U 
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Komutavimo spinta 19“ 22U aukščio. 
- spinta turi būti su stiklinėmis arba perforuotomis, rakinamomis raktu, priekinėmis durimis; 
- spinta turi būti su nuimamomis, rakinamomis raktu, šoninėmis bei galinėmis sienelėmis; 
- spintoje turi būti dvi poros 19“ tvirtinimo rėmų; 
- turi būti galimybė į spintą įvesti kabelius per galinę sienelę tiek spintos apačioje, tiek viršuje; 
- spintoje turi būti gnybtinė įžeminimo panelė; 
- spintoje turi būti 2 lentynos (su galimybe keisti jų montavimo vietą). 
- jei įrengiama spinta su stiklinėmis durimis, spintoje turi būti 19“ 1U ventiliacijos panelė su  230V 

ventiliatoriais ir termodavikliu. 
- spintoje turi būti 19“ maitinimo panelė su  9x230V rozetėmis aktyvinei įrangai; 
- atsparumo korozijai užtikrinimui spintos korpusas turi būti dažytas milteliniu būdu.2 

2. Komutacinė spinta 12U 
12U kabinama spinta.   

 Rėmas: plienas 2.0mm; 

 Durys: priekinės stiklinės rakinamos, galinės metalinės; 

 Šonai: nuimami, nerakinami; 

 Kabelio įvedimas: viršuje ir apačioje; 

 Spintoje turi būti 19“ maitinimo panelė su  9x230V rozetėmis aktyvinei įrangai. 

 Spintoje turi būti lentyna`` 

 Spintoje turi būti įžeminimo panelė 
3. Kabelių tvarkymo panelė 
Aukštis: 1U, skirta kabeliams tvarkyti.  
4. 24 portų komutacinė panelė  
19“ 24 portų su 6 kategorijos neekranuotais RJ45 lizdais, montuojama 19“ komutacinėje spintoje. 

Komutavimas vykdomas panaudojant komutacinius UTP 6 kategorijos neekranuotus kabelius. Kabeliai turi 
būti pramoninės gamybos, ne žemesnės kategorijos, kaip instaliuota ryšių kabelinė sistema. Kompiuterio 
tinklo komutavimo kabeliai, turi būti su RJ45 tipo antgaliais. 

5. Komutacinė panelė optiniam kabeliui ODF 4 jungčių. 
Tai šviesolaidinio kabelio skaidulų sujungimo ar paskirstymo funkciją atliekančios dėžutės, talpinamos į 19 
colių pločio komutacines spintas ar rėmus. 19" ODF panelės skirtos šviesolaidinių kabelių užbaigimui 
komutacinėse spintose. Tai teleskopinis (ištraukiamas) 19"/1U optinio paskirstymo blokas su 4 SC 
viengubų jungčių  priekine panele. ODF-as pasižymi tuo, kad įvadinis optinis kabelis fiksuojamas galinėje 
ODF dalyje ir, ištraukinėjant ODF-ą, įvadinis kabelis lieka fiksuotas pirminėje padėtyje, o optinio kabelio 
rezervas juda skaiduliniame vamzdelyje. Komplektuojamas su 2 optinėmis kasetėmis, 4 SC tipo viengubais 
SM adapteriais ir 4 jungiamaisiais vienamodžiais kabeliais (pigteilais) su optinėmis SC tipo vienamodėmis 
jungtimis viename gale. Be jungties esantis pigteilo galas virinamas prie ateinančio optinio kabelio 
šviesolaidžio (skaidulos).  

6. Komutatorius 24 portų 
Turi atitikti standartus: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (varinis vytos poros kabelis), IEEE 802.3u 

100BASE-TX Fast Ethernet (varinis vytos poros kabelis), IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 
(varinis vytos poros kabelis), ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, IEEE 802.3x duomenų srauto 
valdymas dvipusiame duomenų perdavimo režime. 24 10/100/1000 Mbps prievadų 4 SFP prievada. 
Temperatūra: Darbo: -5º ÷ 50º C, Saugojimo: -20º ÷ 70º C. Drėgmė: Darbo aplinkos: 0% ÷ 95%, be 
susidarančio kondensato; Saugojimo aplinkos: 0% ÷ 95%, be susidarančio kondensato. 

7. Komutatorius 8 portų 
Turi atitikti standartus: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (varinis vytos poros kabelis), IEEE 802.3u 

100BASE-TX Fast Ethernet (varinis vytos poros kabelis), IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 
(varinis vytos poros kabelis), ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, IEEE 802.3x duomenų srauto 
valdymas dvipusiame duomenų perdavimo režime. 8 10/100/1000 Mbps prievadų. Temperatūra: Darbo: -5º 
÷ 50º C, Saugojimo: -20º ÷ 70º C. Drėgmė: Darbo aplinkos: 0% ÷ 95%, be susidarančio kondensato; 
Saugojimo aplinkos: 0% ÷ 95%, be susidarančio kondensato. 

8. Komutatoriaus optinis modulis 

Tai išoriniai optiniai moduliai, skirti jungti į tinklo įrenginių SFP (Small Form-Factor Pluggable) prievadus, 
su tikslu priimti ir perduoti duomenis optiniais kabeliais. Atitinka standartą IEEE 802.3z 1000BASE-BX-U.  
Priima ir perduoda signalus viena optine skaidula, naudodami du bangų ilgius. Šie optiniai moduliai 
naudojami poroje. Viename gale modulis naudoja vieną bangos ilgį duomenų priėmimui, kitą – perdavimui. 
Kitame gale kitas modulis veikia atvirkščiai.   Prisijungimui prie optinių skaidulų naudoja standartinę 
simpleksinę jungtį. Naudojamas kabelio tipas: Vienamodis optinis 9/125 mikronų kabelis. „Karšto pakeitimo“ 
funkcijos palaikymas leidžia SFP optinius modulius prijungti arba išjungti nenutraukiant viso įrenginio 
maitinimo. 
9. Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SC, SC/SFP 2m. ilgio 

6 



 

 

  

Statytojas ir Užsakovas   
PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA  

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

2023-28-XX-TP-ER.TS 3 7 A 

Tai jungiamieji šviesolaidžio kabeliai (PATCH CORD,JUMPER), kurie kabelio galuose pasibaigia 
optinėmis SC/SC arba SC/SFP tipo vienamodėmis jungtimis Jie naudojami optinio komutacinio bloko (ODF) 
panelėje (arba aktyvinės kompiuterinio tinklo įrangos SFP optiniame modulyje) esančios jungties  sujungimui 
su aktyvinės kompiuterinio tinklo įrangos SFP optinio modulio jungtimi. Jungiamieji šviesolaidžiai  pagaminti 
iš vienamodžių 9/125 mikronų kabelių.  
10. Belaidis prieigos taškas  

Palaikomi standartai: IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Dažnio 
diapazonas: 2,4 – 2,4835 GHz. Saugumas: WPA standartas, WPA2 standartas, 64/128 bitų WEP šifravimas, 
MAC adresų prieigos valdymas, tinkle neregistruotų prieigos taškų aptikimas. Darbo temperatūra 0 - +40 ˚C. 
Saugojimo temperatūra -20 ˚C - +65˚C. Drėgmė darbo aplinkoje 10 % -90 % (be susidarančio kondensato). 
Drėgmė saugojimo aplinkoje 5%-95% (be susidarančio kondensato).  
11. Komutaciniai kabeliai 6 cat. ,RJ45/RJ45, 1m 

Kompiuterinio ryšių neekranuotas kabelis skirtas skaitmeninių signalų perdavimui iki 250 MHz dažnių 
juostos. Atitinka 6 kategoriją. Laidininkas - vienvielė varinė gysla 0.5 ± 0.02 mm, izoliacija-skirtingų spalvų 
polietilenas 1.03 mm, išorinis apvalkalas- PVC 6 ± 0.3 mm; Darbinė temperatūra -20°C - +60°C; Atitikimas 
standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568. 

12. Telekomunikacinis  kištukinis lizdas 2(1)xRJ45 
Komplektuojamos su neekranuotais 2(1)xRJ45 lizdais (darbo dažnis 250 MHz). Atitinka 6 kategoriją. 

Rozetės atitinka standartus EIA/TIA 568; ISO/IES 11 801 SS-EN 50173; Termoplastinė, medžiaga neturi 
halogenų ir švino. Ekranavimas ir kitų elektromagnetinių laukų slopinimas atitinka IEC ir EN reikalavimus. 
Komplekte su apdailiniu rėmeliu. Rozečių spalvą ir modelį derinti su elektros rozetėmis. 

13. Kabelis 4x2x0,5 6CAT. 
Kompiuterinių ryšių kabelis skirtas skaitmeninių signalų perdavimui iki 250 MHz dažnių juostos. Atitinka 6 

kategoriją. Laidininkas - vienvielė varinė gysla 0.5 ± 0.02 mm, izoliacija-skirtingų spalvų polietilenas   1  
mm, išorinis apvalkalas- polivinilchlorido plastikas 5.2 ± 0.5mm; Darbinė temperatūra -20°C - +60°C; 
Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568. 

14. Įžeminimo kabelis 
Apvalkalas PVC; Apvalkalo spalva-Geltona, žalia; Gyslų skaičius 1; Gyslos skerspjūvio plotas, 

mm² 6; Vardinė įtampa, V 450/750;  Izoliacija PVC;  Laidininkas Varis 
15. Metalinės kopetėlės 
Metalinis perforuotas kanalas 40x200mm.Išmatavimai ne mažesni aukštis H-40, plotis A-200, storis T-1,0 

(mm); ilgis – 3m, komplekte su montažiniais laikikliais, atsišakojimo detalėmis. 

16.  4 skaidulų vienmodis optinis kabelis. 
Unitube konstrukcijos Single Mode šviesolaidiniai ( optiniai) kabeliai, su apsauginiu stiklo pluošto siūlų 

sluoksniu, bei FireBur® LSZH behalogeniu dūmų neišskiriančiu apvalkalu. Kabelio tipas Single mode 
OS1/OS2(9/125). Mažo diametro, lankstūs, atsparūs tempimui šviesolaidiniai – optiniai kabeliai, tinkami 
naudoti tiek kabeliniuose vamzdynuose, kanalizacijoje, ar vidinėms instaliacijoms. Maksimali tempimo jėga: 
1000N; Atsparumas gniuždymui: 1500N; Atitikimas standartams: ISO 11801 2nd edition, EN 50173-1:2002, 
IEC 50290-2-27, IEC 60794-1, IEC 60332-1-2 , IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2. Siekiant užtikrinti 
gamintojo sisteminę garantiją kabeliai, lizdai ir komutacinės panelės turi būti vieno gamintojo. 

17. Vamzdis HDPE D63 
Reikalavimai taikomi tiek patiems vamzdžiams, tiek ir gaminiams vamzdžių sujungimui bei 

sandarinimui.  
Lygus HDPE tipo vamzdis, skirtas ryšio kabelių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų 63mm išorinio 
skersmens. Sienelės storis ne mažiau 3,6mm. Medžiaga – polietilenas, aukšto spaudimo, atlaikantis ne 
mažesnę kaip 1250 N / 20 cm mechaninę apkrovą pagal EN 50086-2-4 arba lygiavertį standartą. Vamzdžio 
vidinė sienelė lygi; Vamzdžio išorinė sienelė lygi. Darbo temperatūra -30 – + 75 ˚C.  Vidutinis liuko naudojimo 
laikas – nemažiau 25 metų. 

18. Elektroninių ryšių šuliniai 

Tipinis gelžbetoninis telekomunikacijų šulinys, dviejų dalių, skirtas kabeliams įtraukti į kanalizacijos vamzdžius, 
kabelių sujungimui, kabelių parametrų matavimui, kabelių remontui ir pan. Šulinio forma- daugiasienis. 
Išmatavimai nemažiau RKŠ-1. Komplektuojamas su liukais, kabelių išguldymo konsolėmis ir konsolių 
tvirtinimo kronšteinais bei reguliavimo žiedais. Liukai turi būti tiekiami pilnai sukomplektuoti. Į komplektą turi 
įeiti du dangčiai : vidinis (užrakinamas) ir išorinis. Šuliniai su liukais turi atlaikyti šias apkrovas: 

15kN – įrengiami žaliosiose vejose, takuose pėstiesiems ir dviratininkams; 
125kN – įrengiant šaligatviuose, lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėse; 
400kN – įrengiant kelių ir gatvių važiuojamojoje dalyje. 

19. Įvadinė ryšių dėžė 
Metalinė su durelėmis ir užraktu, montuojama sienoje. 

20.Savitarnos kasa 
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17” colių, didelio ryškumo monitorius, su pakietinta antivandaline apsauga;  integruotas banko kortelių 
skaitytuvas, nuskaitantis magnetines, EMV ir bekontaktes mokėjimo korteles, įrašytas pagal VISA, 
MasterCard ar American Express standartą. Viduje integruotas terminis kvitų spausdintuvas; fiskalinis blokas, 
integruotas 2D skaitytuvas, nuskaitantis EAN13 ir QR kodus iš mobilaus telefono. 

Integruotas grynųjų priėmėjas. Korpusas- nerūdijančio plieno rėmas, PC/ABS priekinė panelė CE, GS, EMC 
atitikties sertifikatai aplinkos temperatūra nuo -35° c iki +45° c. drėgmė iki 95%. termostatu valdomas 

šildymas. 

21.Turniketas 

Viengubas nerūdijančio plieno automatinis pilno ūgio turniketas, skirtas vidaus sąlygoms. 
22.Elektromagnetas 
Durų užraktai  turi būti sertifikuoti pagal LST EN 14846 standartą 
Savybės: 

 Maitinimo šaltinis: DC 12V arba DC24V 

  Traukos jėga: 150 kg. 

 Patikimas ir saugus tipas (užrakinamas gavus maitinimo šaltinį). 

 Darbo srovė: 380mA @ 12VDC arba 190mA @ 24VDC 

 Išlaikomas svoris: 1000g 
23. Instaliacinės medžiagos 

Instaliacinės   medžiagos:  gofruoti  vamzdžiai, tvirtinimo  elementai:  tvirtinimo  apkabos, dirželiai, 
ankeriai su varžtais į betoną ir t.t.. 
24. Skylių užsandarinimo medžiaga 

Nedegi medžiaga, skirta kabelių ir kitų sistemos elementų pravedimo angų užtaisymui sienose ir 
perdengimuose. Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą 
konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose 
vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 
25. Montavimo darbai  

Komutacinės spintos  
Ryšių spinta KS1 19‘‘ 42U yra montuojama pirmo pastato antrame aukšte, 2-5.3 patalpoje, KS2- antro 

pastato 1-5 patalpoje, KS3- trečio pastato 1-12.1 patalpoje. Nuo komutacinės spintos iki darbo vietose 
projektuojamų telekomunikacinių kištukinių lizdų yra tiesiami 4x2x0,5 mm UTP 6CAt. kabeliai.  

Žymės ir žymėjimas 
Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 

instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, 
pažyminčiomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti 
sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Abejuose 
laidų galuose turi būti sužymėti terminalo pozicijų numeriai. Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, 
o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina 
žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. 
Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo žymėjimo. Jungiamieji laidai tarp 
įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose galuose.  

Kabelių ir laidų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis kabelių žymėmis. Kiekviena darbo vieta ir 
kiekvienas kabelių panelės lizdas komutacinėje spintoje turi būti pažymėtas taip, kad: 

1. darbo vietoje būtų aišku kurioje komutacinėje spintoje ir kurioje panelėje sukrosuota konkreti darbo vieta. 
2. komutacinės panelės prievado žymėjimas turi leisti aiškiai suprasti kurio kabineto kuri darbo vieta yra 

prijungta prie prievado.  
Kabelių klojimas  
Kabeliai aukštuose yra tiesiami metalinėse kabelių kopėtėlėse, po tinku, virš pakabinamųjų lubų.  
Elektroninių ryšių tinklo elementai 
Atliekant tinklo statybos darbus vadovautis darbo projektu, kuris turi būti parengtas atsižvelgiant į pastato 

technologijos galimus pasikeitimus, į kitų inžinerinių sistemų sprendinius ir esamą realią situaciją objekte. Visi 
pakeitimai ir papildymai turi būti atliekami vadovaujantis LR galiojančiomis statybinėmis normomis. 

Įžeminimas 
        Prietaisų, elektros aparatūros, įžeminimo, kabelių montavimo darbus atlikti vadovaujantis "Elektros 

įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis", „Elektros linijų ir instaliavimo taisyklėmis“  ir  galiojančių  
statybinių normų reikalavimais. Ryšių komutacinės spintos įžemintos pagal „Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosios taisyklės 2012m.“ reikalavimus. Ryšių spintoje yra numatyta įžeminimo panelė, kuri turi būti 
prijungta prie bendro pastato įžeminimo kontūro R-10 om.  

26. Bendrieji reikalavimai darbams 
Statytojas (užsakovas) arba žemės darbų vadovas privalo:  
1. Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir 

statinio nužymėjimo aktą su schema. Ant brėžinių, prieš vykdant darbus, privaloma techninės priežiūros 
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atstovo žyma "Leidžiama vykdyti".  
2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems 

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių 
policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios 
laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą.  

3. Žemės kasimo vietoje, prieš vykdant inžinerinių tinklų paklojimo darbus atviru arba uždaru būdu, pažymėti 
esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nustatyti jų paklojimo gylį, pažymėti nekilnojamų 
kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti inžinerinius tinklus, statinius, 
saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos.  

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtas 
leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės.  

5. Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose, suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones.  

Klojant naujus inžinerinius tinklus veikiančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose (lygiagrečiai arba 
susikirtimuose), žemės kasimo darbus atlikti rankiniu būdu, dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir tinklus 
eksploatuojančių organizacijų atstovams, bei vykdyti šių organizacijų nurodymus.  

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 
Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas 
gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.  

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų 
geodezinės nuotraukos. 

Kabelių, vamzdžių paklojimo gylis turi būti nustatomas vadovaujantis projektuojamo kelio altitudėmis.  
Rangovui (rekonstruojant, kapitališkai remontuojant) elektroninių ryšių statinius, turi būti laikomasi juose 

naudojamų aparatūros ir (arba) įrenginių, kabelių ir laidų gamintojų reikalavimų.  
Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją. Darbo 

projektą rengia techninio projekto rengėjas.  
Atliekant darbus nukrypimai nuo projekto galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir projekto vadovu 

atsižvelgiant į techninės priežiūros atstovo ir darbų vykdytojo nuomonę. Rangovas, vykdantis statybos darbus, 
turi turėti LR Aplinkos apsaugos ministerijos atestatą ir atestuotus specialistus šių darbų vykdymui. 
 

27. Žemės darbai 
7.1. Žemės kasimo ir užkasimo darbų apibūdinimas  
Tiesiant ryšių kabelių kanalus, paprastai atliekami šie žemės darbai:  
išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis;  
kasamos duobės ir tranšėjos;  
įrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms;  
užpilamos duobės ir tranšėjos;  
sutankinamas gruntas;  
pakraunama ir išvežama atliekama žemė;  
išlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai;  
pragręžiamas arba prakalamas gruntas atliekant kabelių kanalų tiesimą uždaru būdu.  
 
7.2. Tranšėjų kasimas, užkasimas rankiniu ir mechanizuotu būdu  
Tranšėjoje atliekamų darbų etapai:  
A – kasimas ir akmenų išrinkimas;  
B – išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas;  
C – pirminio užpylimo sluoksnio formavimas;  
D – galutinio užpylimo sluoksnio formavimas.  
Tranšėjų kasimas vamzdžių paklojimui vykdomas rankiniu arba mechanizuotu būdu. Prieš kasant tranšėją 

statybos darbų zonoje dirvožemio augalinis sluoksnis nukasamas ir, paklojus vamzdelius, atstatomas. Baigus 
darbus atstatomas aplinkos gerbūvis.  

Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos.  
Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm storio, o 

molyje arba priemoliuose – smėlio pagrindas.  
Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama:  
piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;  
priesmėliuose iki 1,25 m gylio;  
priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio;  
elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.  
Tranšėjos užpilamos iškastu gruntu - be akmenų ir statybinių šiukšlių.  
7.3. Tankinimas  
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Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. Išimtis galėtų būti daroma, jei dėl 
tankinimo sumažėtų grunto keliamoji galia. Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis 
sluoksnis po 20 - 30 cm, priklausomai nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis 
tankinimas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama labai atsargiai, kad vamzdis nepajudėtų iš 
vietos. Gruntas tankinamas iki k = 0,98 kelių zonose ir k = 0,95 kitose darbų vykdymo vietose.  

7.4. Duobių kasimas  
Duobės dažniausiai kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie atliekami 

rankomis. 
Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamaisiais 

užrašais. Pagal eismo taisyklių 285 straipsnio reikalavimus, jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, atsakingi 
asmenys, darbininkai turi pasirūpinti, kad darbo vietos būtų pažymėtos reikiamais kelio ženklais, 
aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui – ir 
signalinėmis šviesomis. Kelyje ne transporto priemonėse ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkėti 
ryškiaspalves įspėjamąsias liemenes.  

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos apsaugomi, kad nebūtų užpilti žeme ir nuo 
transporto priemonių. Prie priešgaisrinės apsaugos šulinių paliekamas laisvas privažiavimas.  

Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse 
turi būti apskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – 7 tonų.  

Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai 
sutvirtinami lentomis ir spyriais. 

28. Ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) įrengimas 
1. Bendri reikalavimai RKKS  

Klojant RKKS, kai atliekami žemės kasimo darbai, statybos darbai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“ reikalavimus, statytojui 
(užsakovui) parengus statinio projektą, gavus leidimą statybos darbams bei pateikus kitus reikalingus 
privalomuosius dokumentus statybos darbams pradėti.  

RKKS galima pradėti naudoti tik visiškai ją įrengus bei komisijai pasirašius statybos užbaigimo aktą statybos 
techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka.  

Ryšių kabelių kanalas – 50 mm arba didesnio skersmens vamzdis, skirtas ryšių kabeliams įverti ir (arba) išverti 
bei jiems apsaugoti ir nutiestas tarp dviejų šulinių arba tarp šulinio ir statinio ar kitų susijusių įrenginių 
(kolektorių, šachtų, rūsių, skirstomųjų spintų, stulpelių ir kt.).  

Ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS) – sistema, sudaryta iš kanalų, šulinių bei kitų įrenginių (šulinių liukų, 
gelžbetonių dangčių, užraktų, ryšių kabelių atramų, gembių, gelžbetonių reguliavimo žiedų ir kt.), skirta ryšių 
kabeliams įverti ir (arba) išverti, sujungti ir naudoti po žeme neatliekant žemės kasimo darbų, taip pat tiltų ir kelių 
(gatvių) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems elektroninių ryšių įrenginiams įrengti ir jiems apsaugoti.  

Šulinys – požeminė kamera, skirta ryšių kabelių kanalams įrengti bei ryšių kabeliams juose įverti ir (arba) 
išverti, tvirtinti, sujungti, naudoti ir kitiems ryšių įrenginiams įrengti bei jiems apsaugoti.  

Vamzdynas – vamzdžių, skirtų ryšių kabeliams tiesti, sistema.  
Skirstomasis punktas – vieta, kurioje įrengiami elektroninių ryšių įrenginiai (perjungimo (komutavimo) 

įrenginiai, skirstytuvai, perdavimo priemonės ir kt.), skirti fiziniam elektroninių ryšių inžinerinių tinklų ir (ar) 
sistemų sujungimui (patalpa, niša, skirstomoji spinta, skirstomoji dėžutė, stulpelis ir kt.).  

 
2. RKKS montavimo darbai  
Klojant RKKS, tranšėjos dugnas turi būti išlygintas, akmenys ir skalda išvalyti nuo tranšėjos dugno. Išlyginimą 

kontroliuoti taip, kad kanalizacijos vamzdis gultų į tranšėjos dugną visu savo ilgiu. Tranšėjose su kietu, 
akmeniniu arba uolėtu gruntu, jų dugne pilamas 5–10 cm storio puraus grunto sluoksnis, kad apsaugoti 
vamzdžius nuo mechaninių pažeidimų.  

Tranšėjos planavimą atlikti tokiu būdu, kad visais atvejais vamzdynas turėtų nuolydį į vieną arba du šulinius ir 
kad nesusidarytų vietinių įdubimų, kuriuose galėtų susikaupti vanduo ir purvas. Mažiausias vamzdynų nuolydis į 
apžiūros įrenginių pusę turi būti ne mažesnis kaip 3–4 mm vienam protarpio metrui. Vietovėje, turinčioje 
natūralų nuolydį, vamzdynus kloti viename gylyje, tik įvadus 10 m atstume nuo kiekvieno šulinio įgilinti 
papildomai. Vietovėje, neturinčioje natūralaus nuolydžio, vamzdynus kloti su nuolydžiu į vieną arba į du šulinius. 
Darant nuolydį į vieną šulinį, vamzdžius prie vieno šulinio įgilinti mažiausiame leistiname gylyje, o prie kito – 
didžiausiame. Jei vamzdynus klosime su nuolydžiu į abi puses, tai mažiausiai įgilinti reikia protarpio viduryje, o 
prie šulinių – didžiausiame gylyje, atsižvelgiant vieno metro ilgyje į 3–4 mm nuolydžio normą.  

Klojant kanalizacijos vamzdžių paketus, vamzdžiai guldomi laikantis tarpusavio lygiagretumo, tarpai tarp 
vamzdžių turi būti 5 cm, jie užpilami biriu gruntu. Vamzdžiai įvedami į šulinio galą, pneumatinio plaktuko arba 
kūjo pagalba išdaužant juose atitinkamo dydžio arkas ar skyles. 

 
Montuojant šulinius ant veikiančios kanalizacijos:  
1) aplink darbų vietą pastatyti aptvarus su spėjamaisiais užrašais:  
2) rankiniu būdu iškasti duobę šulinio statymui, nepažeidžiant veikiančios kanalizacijos vamzdžių;  
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3) į atitinkamą gylį įleisti šulinio apatinę dalį, pakišant ją po kanalizacijos vamzdžiais;  
4) šulinio žiedo apatinėje dalyje išpjauti reikalingo dydžio U formos išpjovas iš abiejų pusių, kurios apkabintų 

esamus vamzdžius;  
5) kontaktines plokštumas užkrėsti cemento skiediniu;  
6) uždėti žiedą ant šulinio dugno, apibetonuoti likusius laisvus tarpus tarp vamzdžių ir šulinio dugno;  
7) užkelti šulinio viršutinę dalį (perdengimą);  
8) užbetonuoti žiedus po liuku, liukus, sudėti podangčius ir dangčius.  
Statant plytinius šulinius, išbetonuojamas atitinkamo dydžio dugnas, iš betoninių blokelių išmūrijamas šulinys, 

atitinkamai užkeliamas šulinio perdengimas, užbetonuojami žiedai po liuku, liukai, su- dedami podangčiai ir 
dangčiai.  

Ryšių kanalizacijos stiprinimas vykdomas sekančiai:  
− ant tranšėjoje suklotų vamzdžių užpilamas 10–20 cm storio grunto sluoksnis;  
− klojamos gelžbetoninės plokštės;  
− ant plokščių užpilamas gruntas iki žemės paviršiaus lygio.  
Baigus darbus kabeliai turi būti patikrinti ir suženklinti.  
Rengiant darbo projektą BŪTINA patikslinti kabelių trasas ir adresus.  
Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis Saugumo technikos taisyklių, LR Statybos techninių reglamentų.  
Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi 

būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba 
technines sąlygas. 
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p I ETAPAS 

Eil.Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Vnt. Kiekis Pap.duomenys 

1.  22 U 19‘‘ komutacinė spinta TS1 vnt. 1 I etape 
montuojama  

2.  Optinė panelė TS5 vnt. 1 I etape 
montuojama 

3.  Šviesolaidinis kabelis 4sk. TS16 m 110 I etape 
montuojama 

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. LAUKO TUALETAS  6H1/p I ETAPAS 

Eil.Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Vnt. Kiekis Pap.duomenys 

1.  12 U 19‘‘ komutacinė spinta TS2 vnt. 1  

2.  Maitinimo panelė 9x230V TS3 vnt. 1  

3.  Kabelių tvarkymo panelė TS1 vnt. 1  

4.  24 portų 6 cat. komutacinė panelė TS4 vnt. 1  

5.  Optinė panelė TS5 vnt. 1  

6.  Komutatorius 8p TS7 vnt. 1  

7.  Komutatoriaus optinis modulis TS8 vnt. 1  

8.  Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SC, SC/SFP 2m. TS9 vnt. 1  

9.  Komutaciniai kabeliai 6 cat. ,RJ45/RJ45, 1m TS11 vnt. 7  

10.  2xRJ45 6 cat. telekomunikacijų kištukinis lizdas  TS12 vnt. 3  

11.  Kabelis 4x2x0,5  6 cat. TS13 m 160  

12.  Kabelis 1x6 TS14 m 20  

13.  Kabelis 3x1,0 TS14 m 110  

14.  Metalinės kabelių kopėtėlės 200mm TS15 m 20  

15.  Savitarnos kasa TS20 vnt. 1  

16.  Turniketas TS21 vnt. 2  

17.  Durų elektromagnetas TS22 vnt. 4  

18.  Instaliacinės medžiagos TS23 kompl. 1  

19.  Skylių užsandarinimo medžiaga TS24 kompl. 1  

20.  Komutacinės spintos 12U montavimas TS25 vnt. 1  

21.  Maitinimo panelės montavimas TS25 vnt. 1  

22.  Komutacinės panelės montavimas TS25 vnt. 1  

23.  Optinės panelės montavimas TS25 vnt. 1  

24.  Komutatoriaus montavimas TS25 vnt. 1  

25.  Kištukinių lizdų  montavimas  TS25 vnt. 6  

26.  Metalinių kabelių kopėtėlių montavimas TS25 m 20  

27.  4x2x0,5 UTP 6 cat. kabelio montavimas  TS25 m 290  

28.  Tinklo testavimo darbai TS25 kompl. 1  

LAUKO TINKLŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS I ETAPAS 

Eil.Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Vnt. Kiekis Pap.duomenys 

1.  Ryšių šulinys RKŠ1 TS18 vnt. 1  
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2.  Vamzdis HDPE d60 TS17 m 55 Nuo 01/4T2/p/ 
iki 02/6H1/p 

(L=16+18m)/; 
nuo 02/6H1/p/ 
iki 03/3T1/p/ 

(L=21m)  
pastato  

3.  Ryšių įvadinė dėžutė TS19 vnt. 4  

4.  Instaliacinės medžiagos TS23 kompl. 1  

5.  Trasos nužymėjimas TS27 vnt. 1  

6.  RKŠ-1 g/b šulinių montavimas (įskaitant žemės 
darbus ir pagrindą po šuliniu) 

TS27 vnt. 1  

7.  Vamzdžio klojimas ir užvedimas į šulinius  TS27 vnt. 1  

8.  Įvadinės dėžės montavimas TS27 vnt. 4  

9.  Geodezinės nuotraukos atlikimas TS27 kompl. 1  
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p II ETAPAS 

Eil.Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Vnt. Kiekis Pap.duomenys 

1.  22 U 19‘‘ komutacinė spinta TS1 vnt. 1  Montuojama 
I ETAPU 

2.  Maitinimo panelė 9x230V TS3 vnt. 2  

3.  Kabelių tvarkymo panelė TS1 vnt. 2  

4.  24 portų 6 cat. komutacinė panelė TS4 vnt. 1  

5.  Optinė panelė TS5 vnt. 1 Montuojama I 
ETAPU 

6.  Komutatorius 24p TS6 vnt. 1  

7.  Komutatoriaus optinis modulis TS8 vnt. 1  

8.  Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SC, SC/SFP 2m. TS9 vnt. 1  

9.  Komutaciniai kabeliai 6 cat. ,RJ45/RJ45, 1m TS11 vnt. 23  

10.  2xRJ45 6 cat. telekomunikacijų kištukinis lizdas  TS12 vnt. 10  

11.  Kabelis 4x2x0,5  6 cat. TS13 m 470  

12.  Kabelis 1x6 TS14 m 20  

13.  Šviesolaidinis kabelis 4sk. TS16 m 110 Montuojama I 
ETAPU 

14.  Metalinės kabelių kopetėlės 200mm TS15 m 40  

15.  Vamzdis PVC d50 TS17 m 20  

16.  Vamzdis PVC d16 TS17 m 60  

17.  Instaliacinės medžiagos TS23 kompl. 1  

18.  Skylių užsandarinimo medžiaga TS24 kompl. 1  

19.  Komutacinės spintos 22U montavimas TS25 vnt. 1  

20.  Maitinimo panelės montavimas TS25 vnt. 2  

21.  Komutacinės panelės montavimas TS25 vnt. 1  

22.  Optinės panelės montavimas TS25 vnt. 1  

23.  Komutatoriaus montavimas TS25 vnt. 1  

24.  Kištukinių lizdų  montavimas  TS25 vnt. 20  

25.  Metalinių kabelių kopetėlių montavimas TS25 m 40  

26.  Vamzdžio montavimas TS25 m 80  

27.  Šviesolaidinio kabelio montavimas TS25 m 110  

28.  4x2x0,5 UTP 6 cat. kabelio montavimas  TS25 m 470  

29.  Tinklo testavimo darbai TS25 kompl. 1  

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS  3T1/p - II ETAPAS 

Eil.Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Vnt. Kiekis Pap.duomenys 

1.  12 U 19‘‘ komutacinė spinta TS1 vnt. 1  

2.  Maitinimo panelė 9x230V TS3 vnt. 1  

3.  Kabelių tvarkymo panelė TS1 vnt. 2  

4.  24 portų 6 cat. komutacinė panelė TS4 vnt. 2  

5.  Optinė panelė TS5 vnt. 1  

6.  Komutatorius 24p TS6 vnt. 1  

7.  Komutatorius 8p TS7 vnt. 1  

8.  Komutatoriaus optinis modulis TS8 vnt. 2  

9.  Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SC, SC/SFP 2m. TS9 vnt. 2  
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10.  Komutaciniai kabeliai 6 cat. ,RJ45/RJ45, 1m TS11 vnt. 30  

11.  2xRJ45 6 cat. telekomunikacijų kištukinis lizdas  TS12 vnt. 14  

12.  1xRJ45 6 cat. telekomunikacijų kištukinis lizdas TS12 vnt. 2  

13.  Belaidis prieigos taškas TS10 vnt. 2  

14.  Kabelis 4x2x0,5  6 cat. TS13 m 790  

15.  Kabelis 1x6 TS14 m 20  

16.  Šviesolaidinis kabelis 4sk. TS16 m 80  

17.  Metalinės kabelių kopetėlės 200mm TS15 m 40  

18.  Instaliacinės medžiagos TS23 kompl. 1  

19.  Skylių užsandarinimo medžiaga TS24 kompl. 1  

20.  Komutacinės spintos 12U montavimas TS25 vnt. 1  

21.  Maitinimo panelės montavimas TS25 vnt. 1  

22.  Komutacinės panelės montavimas TS25 vnt. 2  

23.  Optinės panelės montavimas TS25 vnt. 1  

24.  Komutatoriaus montavimas TS25 vnt. 2  

25.  Belaidės prieigos taško montavimas TS25 vnt. 2  

26.  Kištukinių lizdų  montavimas  TS25 vnt. 30  

27.  Metalinių kabelių kopetėlių montavimas TS25 m 40  

28.  Šviesolaidinio kabelio montavimas TS25 m 80  

29.  4x2x0,5 UTP 6 cat. kabelio montavimas  TS25 m 790  

30.  Tinklo testavimo darbai TS25 kompl. 1  
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras 
plotas, 

m2

1-1 Tikrinimo patalpa 193.42
1-2 Koridorius 25.74
1-3 Tarnybinė patalpa 12.91
1-4 Tarnybinė patalpa 12.91
1-5 Tualetas ŽN 4.44

1-6
Pagalbinė (valytojos) 
patalpa 5.74

1-7
Pagalbinė 
(inventoriaus) patalpa 13.44

1-10 Koridorius 4.52
1-12 WC vyrų 2.46
1-14 Dušo patalpa 1.62

1-15
 Persirengimo 
kambarys 3.32

1-17 El. skydinė 6.88

Iš viso aukšte: 287.40

KABELIŲ STOVAS Į 2A.
VAMZDIS 3xD50 PO TINKU

1-5/6

1-11/12

1-13/14

1-7/8

1-9/10

1-1/2

1-3/4

1-15/16

ryšių įvadas
žr.2023-28-XX-TP.ER.B-01

4 T
2

p
Hi=7.50

/

1-1
193.42

1-12
2.46

1-15
3.32

1-10
4.52

1-17
6.88

1-2
25.74 1-3

12.91

1-4
12.91

1-6
5.74

h=3.00

h=7.00

5750

64
40

33
50

27
60

58
60

46
0

54
00

46
0

56
00

12000

6250 420 5680

61
30

1750

35
00

58
80

60
90

23
10

prieduobė VN įvadui

lietaus nuotekų  stovai

1-14
1.62

1-7
13.44

1-5
4.38

21650

19
78

0

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-01-TP.ER.B-01

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskienė

DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

Pirmo aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais M1:100

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

KIŠTUKINIS KOMP.TINKLO LIZDAS 2xRJ45

RYŠIŲ ĮVADO VIETA

1xRJ45 TELEKOMUNIKACIJŲ JUNGTIS, BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS TAŠKUI

A 2025-05-05  Projekto koregavimas, išskaidant į du etapus 
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ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras 
plotas, 

m2

2-1
Koridorius su poilsio 
maitinimosi patalpa 42.90

2-2 Tarnybinė patalpa 14.94
2-3 Tarnybinė patalpa 12.92

2-5.1 WC 1.68
2-5.2 WC 1.81
2-5.3 Serverinės  patalpa 13.17
2-5.4 Techninė patalpa 15.79

Iš viso aukšte:

0.00=198.25

KS1

KABELIŲ STOVAS Į 1A.
VAMZDIS 3xD50 PO TINKU

1-17/18

1-19/20

h=3.70

2-3
12.92

2-2
14.94

2-1
42.90

PIRMO AUKŠTO ERDVĖ

2-5.3
13.17

lietaus nuotekų  stovai

2-5.4
13.17

2-5.1
2.01

2-5.2
2.01

5750

64
40

33
50

27
60

6250 420 5680

61
30

1750

35
00

58
80

60
90

23
10

21650

19
78

0

Langas su prailginta rankena 
dūmams išleisti

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-01-TP.ER.B-02

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskienė

DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

Antro aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais M1:100

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.ltKIŠTUKINIS KOMP.TINKLO LIZDAS 2xRJ45

RYŠIŲ ĮVADO VIETA

1xRJ45 TELEKOMUNIKACIJŲ JUNGTIS, BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS TAŠKUI

2025-05-05  Projekto koregavimas, išskaidant į du etapusA
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRINCIPINö SCHEMA

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-01-TP.ER.B-03

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskienė

DETALAUS PATIKRINIMO PASTATAS 4T2/p

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

1-3/4

Ventiliatorių blokas

Komutacinė spinta KS1
Patalpa  II a., 2-5.3 pat.

1-7 pat.

1-7 pat. 

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x15 m

1-1/2
2x(UTP6 CAT.)/

L=2x15 m

01

02

03

04

08

07

06

05

13

21

22

12

11

10

09

14

15

16

17

18

19

20 230 V
A

C
, 50 H

z

1-9/10

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x20 m1-4 pat. 

1-5/6
1-1 pat. 

1-4 pat. 2x(UTP6 CAT.)/
L=2x20 m

1-7/8

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x15 m

SFP SFP

SFP SFP

KIŠTUKINIS KOMP.TINKLO LIZDAS 2xRJ45

RYŠIŲ ĮVADO VIETA

1-11/12

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x25 m1-3 pat. 

1-13/14

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x30 m1-3 pat. 

1xRJ45 TELEKOMUNIKACIJŲ JUNGTIS, BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS TAŠKUI

1-15/16

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x35 m1-1 pat. 

1-17/18

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x25 m2-3 pat. 

šviesolaidinis kabelis 4sk.
L=110 m

komutacinė spinta KS2

1-19/20

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x35 m2-2 pat. 

pastatas nr.2

A 2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidant į du etapus
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras 
plotas, 

m2

Patalpų 
kategorija

1-1 Vestibiulis 27.28 0.0000
1-2 Kasa 3.34 0.0000

1-3
Tualetas ŽN ir vaiko 
priežiūros kambarys

8.01 0.0000

1-4 Sandėlis 5.88 Cg
1-5 Techninė patalpa 6.79 0.0000
1-6 Sanitarinis mazgas 20.90 0.0000
1-7 Tualetas 29.02 0.0000
1-8 Dušo patalpa 5.98 0.0000
1-9 Tualetas ŽN 5.98 0.0000

1-10 Tualetas 26.15 0.0000
1-11 Sanitarinis mazgas 20.15 0.0000

1-12.1 Techninė patalpa 7.02 0.0000
1-12.2  Dušo patalpa 5.91 0.0000
1-13 Valytojos patalpa 7.16 0.0000

Iš viso aukšte: 179.57 0.0000

0.00꞊197.75

KS2

2-3/4

2-1/2

2-5/6

ryšių įvadas
žr.2023-28-XX-TP.ER.B-01

EL2
EL3

EL1

ryšių įvadas
žr.2023-28-XX-TP.ER.B-01

Mokėjimo terminalas

EL4

TN1

TN2

1-1
27.28

1-2
3.34

1-3
8.01

1-4
5.88

1-5
6.79

1-6
20.90

1-7
26.02

1-8
5.98

1-10
26.15

1-11
20.15

1-12.1
7.02

1-13
7.16

6H1/p
H꞊3.00

1-9
5.98

1-12.2
5.91

prieduobė VN įvadui

Mokėjimo terminalas

LAUKO TUALETAS  6H1/p  

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-02-TP.ER.B-01

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskienė

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

Pirmo aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais M1:100

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

KIŠTUKINIS KOMP.TINKLO LIZDAS 2xRJ45

RYŠIŲ ĮVADO VIETA

1xRJ45 TELEKOMUNIKACIJŲ JUNGTIS, BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS TAŠKUI

EL1 ELEKTROMAGNETAS

MOKĖJIMŲ SISTEMOS TERMINALAS

TURNIKETAS

A 2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidant į du etapus
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRINCIPINö SCHEMA

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-02-TP.ER.B-02

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskienė

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

LAUKO TUALETAS  6H1/p  

Komutacinė spinta KS2
Patalpa  I a., 1-5 pat.

01

02

03

04

08

07

06

05

09

230 V
A

C
, 50 H

z

2-5/6

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x40 m1-12.1 pat. 

2-1/2
1-1 pat. 

1-1 pat. 2x(UTP6 CAT.)/
L=2x20 m

2-3/4

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x20 m

SFP SFP

SFP SFP

KIŠTUKINIS KOMP.TINKLO LIZDAS 2xRJ45

RYŠIŲ ĮVADO VIETA

šviesolaidinis kabelis 4sk.
L=110 m

komutacinė spinta KS1

11

10

12

šviesolaidinis kabelis 4sk.
L=80 m

komutacinė spinta KS3

EL1

EL1 ELEKTROMAGNETAS

TURNIKETAS

MOKöJIMO TERMINALAS

3x1.0
L=10 m

EL23x1.0
L=20 m

EL33x1.0
L=20 m

EL43x1.0
L=30 m

3x1.0
L=15 m

3x1.0
L=15 m

TN1

TN2

A 2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidymas į du etapus
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr. Pavadinimas
Bendras 
plotas, 

m2

1-1 Vestibiulis 31.31

1-2
Maitinimosi - poilsio 
patalpa 17.50

1-3
Pagalbinė 
patalpa(virtuvėlė) 7.40

1-5 Koridorius 16.86

1-7
Pagalbinė 
(inventoriaus patalpa) 3.20

1-8 Tualetas 1.40
1-9 Tualetas 1.40

1-10 San. mazgas 2.60
1-11 San. mazgas 2.46

1-12.1 Techninės patalpos 5.89
1-12.2 Techinės patalpos 10.16
1-14 Tualetas ŽN 5.57
1-16 Tarnybinės patalpos 18.28
1-17 Koridorius 4.26
1-18 Tambūras 2.45
1-19 Koridorius 2.45
1-20 Koridorius 9.18
1-22 Tarnybinės patalpos 24.40
1-23 Tarnybinės patalpos 24.40
1-26 Tarnybinės patalpos 23.66
1-28 Kabinetas 51.70

Iš viso aukšte: 266.53

0.00 =197.80

KS3

3-5/6

3-9

3-10/11

3-22

3-14/15 3-16/17 3-18/19

4-1/2

3-3/4

3-1/2

4-5/6

3-7/8

3-12/13 3-20/21

3-23/24

4-3/4

ryšių įvadas
žr.2023-28-XX-TP.ER.B-01

palikti 10m. kabelio rezervą

1-26
23.66

1-24
11.94

1-23
11.44

1-22
22.40

1-20
9.15

1-19
2.45

1-5
16.86

1-1
31.31

1-2
17.50

1-28
51.70

1-3
7.40

1-7
3.20

1-8
1.40

1-9
1.40

1-10
2.60

1-11
2.46

1-12.1
5.89

1-13
8.36

1-14
5.57

1-17
4.26

1-18
2.45

1-16
18.28

1-12.2
10.16

i=0.05

25
50

PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS  3T1/p  

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-03-TP.ER.B-01

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskienė

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

Pirmo aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais M1:100

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

KIŠTUKINIS KOMP.TINKLO LIZDAS 2xRJ45

RYŠIŲ ĮVADO VIETA

1xRJ45 TELEKOMUNIKACIJŲ JUNGTIS, BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS TAŠKUI

2025-05-05 Projekto koregavimas, išskaidant į du etapusA

0
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRINCIPINö SCHEMA

Statinio numeris ir pavadinimas

KITOS, TRANSPORTO, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES 
PASTATŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAPITALINIO, PAPRASTOJO 

REMONTO, EUROPOS G.16 IR 21, SALAPERAUGIO K., LIUBAVO SEN., 
KALVARIJOS SAV.,PROJEKTAS

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

2023-28-03-TP.ER.B-02

Statybos leidimui, konkursui

8988 Jolanta Pabedinskienė

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. 
Dok. Nr.

LT

Lapas Lapų

Laida

PV

0

Dokumento žymuo

Statinio projekto pavadinimas
Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

1

19033

2024-05-10

A

1

Dokumento pavadinimasKval. Patv. 
Dok. Nr.

PDV

Statytojas (Užsakovas)

Rolandas Setkauskas

Jonavos g. 260, Kaunas
tel.:+370 67383801, 
el.p. info@rgsauga.lt
www.rgsauga.lt

PASTATAS - PATIKRINIMO PATALPOS  3T1/p  

Komutacinė spinta KS3
Patalpa  I a., 1-12.1 pat.

01

02

03

04

08

07

06

05

09

230 V
A

C
, 50 H

z

3-14/15

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x25 m1-24 pat. 

3-10/11
1-26 pat. 

1-26 pat. 2x(UTP6 CAT.)/
L=2x30 m

3-12/13

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x35 m

SFP SFP

SFP SFP

1-1 pat. 
3-9

UTP6 CAT./
L=40 m

šviesolaidinis kabelis 4sk.
L=80 m

komutacinė spinta KS2

KIŠTUKINIS KOMP.TINKLO LIZDAS 2xRJ45

RYŠIŲ ĮVADO VIETA

1xRJ45 TELEKOMUNIKACIJŲ JUNGTIS, BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS TAŠKUI

3-1/2
1-2 pat. 

1-2 pat. 2x(UTP6 CAT.)/
L=2x40 m

3-3/4

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x40 m

3-5/6
1-28 pat. 

1-28 pat. 2x(UTP6 CAT.)/
L=2x30 m

3-7/8

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x40 m

3-20/21

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x30 m1-22 pat. 

3-16/17
1-23 pat. 

1-22 pat. 2x(UTP6 CAT.)/
L=2x20 m

3-18/19

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x20 m

1-20 pat. 
3-22

UTP6 CAT./
L=20 m

3-23/24

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x15 m1-16 pat. 

4-1/2
1-16 pat. 

1-12.2 pat. 2x(UTP6 CAT.)/
L=2x10 m

4-3/4

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x10 m

4-5/6
1-28 pat. 

2x(UTP6 CAT.)/
L=2x20 m
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

2025-04-22 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai 

 Bendra informacija 

1.  Projekto pavadinimas Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų 

inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo remonto, Europos g. 16 ir 

21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., projektas; 

2.  Projekto tikslas Esamo projekto koregavimas, išleidžiant projekto A laidą. Išskaidyti 

projektą į 2 etapus. Pirmo etapo statybos darbų skaičiuojamoji vertė 

iki 800.000,00 Eur su PVM, antro etapo darbų skaičiuojamoji vertė 

– visi likusieji darbai. 

3.  Projekto reikalavimai 1. Atlikti techninio projekto  Kitos, transporto, gamybos, pramonės 

paskirties pastatų, kitų inžinerinių statinių kapitalinio, paprastojo 

remonto, Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., 

Kalvarijos sav., projektas korektūrą, išskaidant projektą į 

įgyvendinimo etapus ir suformuoti projekto A laidą. 

 

Preliminariai projekto pirmajame darbų etape planuojami šių 

statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo darbai prioriteto tvarka: 

1. Lauko tualeto 6H1/p; 

2. Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai (tiek kiek 

reikalinga užtikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir kitų pirmo 

etapo statinių funkcionavimui); 

3. Pastatas – transformatorinė 7P1/p;(perkelta į II etapą) 

4. Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m³; 

5. Konteineris hidroforui. 

Vėlesniame etape numatomi likusių statinių ir jų dalių statybos bei 

įrengimo projektiniai sprendiniai, reikalingi projekto tikslams 

pasiekti. Projekto A laidos rengimo metu, derinant su Užsakovu, 

statinių prioriteto priskyrimas pirmam ar sekančiam etapui gali būti 

keičiamas. 

2. Kiekvienoje projekto dalyje tiek brėžiniuose, tiek tekstuose turi 

būti aiškiai ir suprantamai apibrėžtos darbų ribos su atskirtais darbų 

kiekių žiniaraščiais 2 etapams; 

3. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje (KS) 

pateikiama atskiros sąmatos kiekvienam etapui; 

4. Griovimo aprašas nekoreguojamas. Šie darbai jau atlikti ir jų 

nereikia etapuoti. 

5. Parengti projektinę – techninę dokumentaciją statybos darbų 

pirkimo konkursams skelbti. 

25 



2 
 

6. Pirmo etapo statybos darbų skaičiuojamoji vertė neturi viršyti 

800.000,00 Eur su PVM. 

4.  Projekto laida A 

5.  Projekto etapas Techninis projektas; 

6.  Adresas Europos g. 16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.; 

7.  Statinių grupės sudėtis Negyvenamieji statiniai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai 

statiniai; 

8.  Statinio statybos rūšis Kapitalinis remontas, paprastasis remontas; 

9.  Statinio kategorija Neypatingasis statinys 

10.  Rengiamos techninio 

projekto dalys  

1. Bendroji dalis (BD) - A laida; 

2. Sklypo plano dalis (SP) - A laida; 

3. Architektūrinė dalis (SA) – A laida; 

4. Konstrukcijų dalis (SK) – A laida; 

5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (SVOK) – A 

laida; 

6. Elektrotechnikos dalis (E) – A laida; 

7. Apsauginės signalizacijos dalis (AS) – A laida; 

8. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GSS) -  A laida; 

9.  Elektroninių ryšių dalis (ER) – A laida; 

10. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN) – A laida; 

11. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

(SO) – A laida; 

12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS) – A 

laida. 

 Reikalavimai projektavimo paslaugoms, projekto dalimis 

11.  Bendroji dalis (BD) - Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

12.  Sklypo plano dalis 

(SP); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

13.  Architektūrinė dalis 

(SA); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

14.  Konstrukcijų dalis 

(SK); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

15.  Šildymo, vėdinimo ir 

oro kondicionavimo 

dalis (SVOK); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

16.  Elektrotechnikos dalis 

(E); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

17.  Apsauginės 

signalizacijos dalis 

(AS); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

18.  Gaisro aptikimo ir - Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 
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signalizavimo dalis 

(GSS); 

19.  Elektroninių ryšių dalis 

(ER); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

20.  Vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo dalis 

(VN); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

21.  Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo dalis 

(SO); 

- Išskaidyti projekto dalį į du vykdymo etapus; 

22.  Statybos 

skaičiuojamosios 

kainos nustatymo dalis 

(KS); 

- Atnaujinti visų išskaidyto projekto dalių sąmatą pagal 

aktualius darbų įkainius; Parengti konkursui aktualius darbų 

kiekių žiniaraščius excel redaktoriaus formatu. 

23.  Esami sprendiniai - Esami projekto 0 laidos principiniai sprendiniai nekeičiami; 

 Kita informacija 

24.  Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai 

- Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sprendiniai 

turi būti suderinti su Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos.  

25.  Sprendinių derinimas - Sprendiniai derinami su užsakovu; 

26.  Bendroji ekspertizė Neprivaloma, todėl nebus organizuojama 

27.  Statybą leidžiantis 

dokumentas 

Neprivalomas, todėl nebus išimamas 

28.  Projektas ir kiti 

dokumentai pateikiami 

Užsakovui 

elektroninėje 

laikmenoje pdf, word 

Parengta projektinė – techninė dokumentacija turi būti pateikta 

dviem popieriniais egzemplioriais ir skaitmeninėje laikmenoje (pdf, 

word, excel formatu). Brėžinius pateikti pdf ir dwg formatu, darbų 

kiekių žiniaraščius pateikti pdf ir xlsx formatu. 
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Rolandas Galdikas, tel. +370 5 243 01 93, 
el. p. rolandas.galdikas@pkpd.lt 
 

   
 

 

 

 
PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA 

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. +370 5 262 0061, el. p. pkpd@pkpd.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300147455     

 

 
UAB „Ardynas“    2024-05- Nr. 2- 

    
 
 

DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ SPRENDINIAMS 

 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Direkcija), 

vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ nuostatomis, pritaria 

projekto „Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inžinerinių statinių 
kapitalinio, paprastojo remonto Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavos sen., Kalvarijos sav., 
techninis projektas – 2023-28-XX-TP“ 

ir 
projekto „Kitos, transporto, inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių, Europos g. 16 ir 21, 

Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., griovimo aprašas – 2023-28-XX-GA“ 
esminiams sprendiniams. 
 
 
 

 
 

Direktorius Mindaugas Zobiela 
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