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Zemeés tikio ministerijos 2023m. balandZio 6 d.

Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje, Babty kadastro
vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybés teise priklausanciy, blogos biuklés
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Kategorija Neypatingas
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etapas

Dalis Bendroji
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atestato reg. Nr.
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Projekto vadovas R. Bliujus S-180-PmAT #H i
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PROJEKTO SUDETIS IR SUDARYTOJAI

Tomo Pavadinimas Sudare
Nr. Imonés pavadinimas Rengéjas
I Bendroji dalis R. Blivjaus R. Bliujus
projektavimo jmoné
I Statybos ska1c1u03amos.105 kainos . R. BI‘IUJal.IS ' R. Bliujus
nustatymo dalis projektavimo jmoné
I Tyrinéjimo darby dokumentacija R. Bliujaus R. Bliujus

projektavimo jmoné




Projekto dokumenty ir bréziniy sudéties Ziniarastis

Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy Pastabos
Nr. sk.
1. Titulinis lapas 1
2. Projekto sudétis ir sudarytojai 1
3 25023-TDP-MS-BD-01 ]31‘0‘] ektvo.dokumentu[ ir bréziniy sudéties 1
ZiniaraStis
4. 5023-TDP-MS-BD-02 Prlvaloml.gl.; dokumenty ir pagvrlndlnlut 1
normatyviniy dokumenty saraSas
5. Projektavimo uZduotis 3
6. Atestatai 2
7. 25023-TDP-MS-BD-04 Bendrieji statinio rodikliai 1
8. 25023-TDP-MS-BD-05 AiSkinamasis rastas 6
9. 25023-TDP-MS-BD-06 Bendrosios techninés specifikacijos 6
10. 25023-TDP-MS-BD-08 Darby sgnaudy ZiniaraStis (grioviy) 5
11. 25023-TDP-MS-BD-08-1 Darby sanaudy Ziniarastis (pralaidy) 3
12. 25023-TDP-MS-BD-09 Darby ir st.atlnlq,v kuriems suraSomi paslépty 1
darby aktai, sgrasas
13. 25023-TDP-MS-BD-10 Reperiy katalogas 1
14. 25023-TDP-MS-BD-11 Grioviy ir pralaidy hidrauliniy skai¢iavimy )
santrauka
15. Projekto vieSinimo skelbimas 1
16. Suderinimai 4
17. 25023-TDP-MS-BR-01 Situacijos planas 1
18. 25023-TDP-MS-BR-02 Planas 4
19. 25023-TDP-MS-BR-03 Grioviy profiliai 11
20. 25023-TDP-MS-BR-04 DrenaZo zioCiy bréZiniai 4
21. 25023-TDP-MS-BR-05 Latako L-50PE bréZinys 1
22. 25023-TDP-MS-BR-06 Griovio $laito tvirtinimas geotinklu 1
23. 25023-TDP-MS-BR-07 Griovio tvirtinimas g/b plokStémis 2
24, 25023-TDP-MS-BR-08 Pralaidos d=0,8m bréZinys 1
25. 25023-TDP-MS-BR-09 Pralaidos d=0,6m bréZinys 1
Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, NevéZio pabaseinyje, Babty
Nr. R.Bliujaus projektavimo jmoné kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybes teise
Grazinos g. 4-52, Kaunas priklausanciy, blogos btiklés melioracijos inZineriniy statiniy
74-PmAT .
rekonstravimas
S-180-PmAT | PV R. Bliyj ~7 | 202503 . e . Laid
= —— /4@9&2} Projekto dokumenty ir bréZiniy sudéties —
PA R. Bliujus .. . ...
ziniarasStis 0
Etapas UZsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés administracija 25023-TDP-MS-BD-01
TDP 1 1




Privalomyjy dokumenty ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarasas

PA

R. Bliujus A g Vg}

R. Bliujus

Privalomyjy dokumenty ir pagrindiniy

normatyviniy dokumenty sarasas

]I::IIrl Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Zin.,1993,
Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877)
2. Melioracijos jstatymo pakeitimo jstatymas Nr.IX-2009
3. | MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas
4. | MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
5. | MND Nr.26 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles,
patvirtintas LR Zemés tikio ministro 2004 m. rugpjicio 5
d. jsakymu Nr. 3D-466 ,,.Dé¢l melioracijos normatyviniy
dokumenty patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 127-4582)
6. | MND Nr.11 Melioracijos grioviy remonto darbo projekto etalonas
7. | LST 1516-2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
8. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai
Zenklai
9. | MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas
10. [ STR 1.06.01:2016 Statybos darbai
11. | STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai
12. | MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
tvarka
13. | MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés prieZiiiros taisyklés
14. | MND Nr.29 Plastmasinis drenaZzas ir jo jrenginiai. Montavimo
bréZiniai
15. | MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai
16. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, NevéZio pabaseinyje,
Nr. R.Bliujaus projektavimo jmoné Babty kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybeés
Grazinos g. 4-52, Kaunas teise priklausanciy, blogos buiklés melioracijos inZineriniy
74-PmAT statiniy rekonstravimas
S-180-PmAT | PV 2025 03 Laid

0

Etapas UZsakovas:

TDP

Kauno rajono savivaldybés administracija

Lapas |Lapy

25023-TDP-MS-BD-02

1 1




KAUNO RAJONE, NEMUNO BASEINO, NEVEZIO PABASEINYJE, BABTU KADASTRO
VIETOVEJE, ESANCIU, VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANCIU,
BLOGOS BUKLES MELIORACIJOS INZINERINU STATINIU REKONSTRAVIMO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

TECHNINE UZDUOTIS
1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

Kauno rajono savivaldybés administracija (kodas 188756386), Savanoriy pr. 371, LT-49500
Kaunas, valdanti, valstybei priklausan¢ius melioracijos statinius patik¢jimo teise.

2. OBJEKTAS

Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZzio pabaseinyje, Babty kadastro vietovéje, esantiy,
valstybel nuosavybés teise priklausanéiy, blogos buklés melioracijos inZineriniy statiniy
rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas

2.1. OBJEKTO IGYVENDINIMO VIETA

Statiniy vieta: Kauno rajono savivaldybe, Babty k.v. Statybos riisis — rekonstravimas. Planuojama
rekonstruoti funkciniais rySiais susijusius melioracijos statinius.

2.2. BENDRIEJI ORIENTACINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Rodikliy pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Rekonstruojamy grioviy ilgis km 3,666
Rekonstruojamy pralaidy skaicius vnt. 7

Sie planuojami rodikliai yra preliminariis. Vienas i§ Projekto rengimo tiksly ir yra istyrinéti
Babty kadastro vietovéje esancias melioracijos sistemas, nustatyti tikslius projekto techninius
rodiklius ir parengti blogos buklés melioracijos sistemy rekonstrukcijos techninj - darbo projekta.

DaZniausiai pasitaikantys gedimai yra: sanasos (uzdumbléjimas), iSsiklaipe vamzdZiai, ant
melioracijos statiniy trasy, uzauge medziai, kriimai, grioviy uzdumbléjimas, jsiurbimai, tarpai tarp
ziedy pralaidose, jy uznesimas sanaSomis, pralaidy deformacijos.

3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusios paslaugos:

3.1.1. atlikti tyringjimus ir parengti tyringjimo dokumentacija (parengti ir teisés akty nustatyta tvarka
suderinti su atsakingomis institucijomis topografine medziaga, atlikti reikalingus inZinerinius,
geologinius ir kt. tyrinéjimus);

3.1.2. atlikti planuojamos tikinés veiklos atranka dél poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos
ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinima, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos
akines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyme (zin., 1996-08-30, Nr. 82-1965; akt.red);

3.1.3. parengti projektinius pasiilymus ir juos suderinti su Kauno rajono savivaldybés administracijos
atsakingu specialistu;

3.1.4. techninis darbo projektas turi biiti suderintas su visais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai,
statiniai, kiti susij¢ interesai, turi sgveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (UZsakovu);
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3.1.5. rengiant techninj darbo projekta nepazeisti treciyjy Saliy ir asmeny interesy.

3.1.6. techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Ekspertizés paslaugg atliks Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka Uzsakovo parinktas Ekspertas. Projekto
rengéjas privalés pakoreguoti Projekta pagal eksperty bei kity atsakingy asmeny/institucijy pastabas.
3.1.7. techninio darbo projekto rengéjas atsakingas uz parengto Projekto jkélimg | IS Infostatybg ir
statyba leidZian¢io dokumento i8émimg (jei statybg leidZiantis dokumentas privalomas).

3.1.8. Paslaugas atlikti: iki 2025-04-14.

3.1.9. Paslaugy tickéjas pats apsiripina reikalingomis priemonémis, jranga, medZiagomis ir
zmogiskaisiais iStekliais.

3.1.10. Paslaugy teikéjas po sutarties pasiraS8ymo per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti ir su
uzsakovu suderinti darby atlikimo grafika. Darby grafiko privaloma laikytis grieztai. UZ darby
grafiko nesilaikyma taikoma 0,1 proc. bauda nuo sutarties vertés uz kiekvieng pavéluotg diena.

3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:

3.2.1.Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu,
Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR
1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006
"Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”, STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®,
kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais
reglamentais bei projektavimo uzduotimi bei kitais reglamentuojanciais dokumentais ir teisés aktais;
3.2.2. Pagrindinés projekto sudedamosios dalys:

3.2.2.1. Bendroji dalis:

o bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi buti
tiksliai nurodyta vietové, statiniy pavadinimas, vietoveés schema;

® melioracijos statiniy projektavimo uzduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai;

) bendrieji techniniai rodikliai;

° aiskinamasis rastas (raStu pateikta trumpa tyringjimy medziagos apzvalga ir iSvados,
priimty projektiniy sprendiniy paaiskinimas, aptarti pagrindiniai skaifiavimy rezultatai, ypatingi
statybos atvejai, principiniy sprendiniy trumpas apra§ymas, apsaugines zonos ir kt.)

° techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams
igyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby techniniai reikalavimai
melioracijos statiniy statybos skaiiuojamajai kainai nustatyti, statybos darby kokybés kontrolei
vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

° statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniara$¢iai, iSskiriant melioracijos
statiniy grupes;

. inzineriniai skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams patikslinti;

° projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréziniuose (planai, grioviy, drenazo,
tilty i8ilginiai ir skersiniai, profiliai ir kt.);

° reperiy katalogas;

° bréziniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti.

3.2.2.2. Statybos skaitiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statiniy statybos kainos
skai¢iavimais jvertinama statybos produkty, statybos montavimo darby ir mechanizmy sanaudy
kaina, visos papildomos islaidos, susijusios su statyba. ISpléstinés lokalinés samatos parengiamos
pagal darby kiekiy ziniarastj, i§skiriant melioracijos statiniy grupes.

3.2.3. Statytojui (Uzsakovui) pateikiami 4 (keturi) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai
ir 2 (du) egzemplioriai techninio darbo projekto (pilnos apimties) jrasyto j kompiutering laikmena
(*.pdf formatu); papildomai pateikiami bréZiniai (*.dwg formatu).

3.2.4. Paslaugy teikéjas turi biiti atestuotas melioracijos statiniy projektavimui, projekto vadovui;
Zemés kio ministerijos i§duotas jmonés ir darbuotojy kvalifikacijos atestatas melioracijos statiniy

projektavimui, projekto vadovui.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno rajono savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Kauno rajone, Nemuno baseino, Nevézio pabaseinyje, Babty
kadastro vietovéje, esanéiy, valstybei nuosavybés teise
priklausanéiu, blogos biiklés melioracijos inZineriniuy statiniy
rekonstrukeijos techninio darbo projekto parengimo paslaugu
teikimo sutartis

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-02-13 Nr. BADPS-7

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para3g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

- Senifinas(-&)

ParaSo sukiirimo data ir Iaikas

2025-02-13 13:53

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2023-11-27 12:03 - 2028-11-25 23:59
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Parasjy sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Remigijus Bliujus

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-02-13 16:14

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2023-08-25 13:33 - 2028-08-23 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasj sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

* Senifino pavaduotoja

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-02-13 16:18

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdJES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-06 16:24 - 2029-07-05 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

VIP_projektavimo_technine_specifikacija_Babmu_kv.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra%té)

Pasiiilymas_Babty.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

VIP_projektavimo_technine_uzduotis_Babm_kv.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250205.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraZo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiu klaidy (2025-02-19)




Elektroninio dokumento nuoraSo atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

2025-02-19 nuorasg suformavo .

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




4/3/23, 9:56 AM

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Radsis

ISduodanti institucija

Atestatas

Licencijy informaciné sistema

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Teisiné forma
Pavadinimas

Individuali jmoné
R. Bliujaus projektavimo jmoné

Licencijos gavéjai Kodas 134747775
El. padtas bliujus.remigijus@gmail.com
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2481 statiniy projekto vykdymo priezidra
Veiklos duomenys 2483 Mel!oracijos c!arbq !(Vflifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy techniné priezitra
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2480 o . .
statiniy projektavimas
Numeris 74-PmAT
Galioja nuo 2023-02-23
Galioja iki 2028-02-23
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2023-02-23
protokolo data
ISdavimo data 2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-88 (5.50E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3110685
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4/1/23, 2:03 PM

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis

I8duodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemes tkio ministerija
Jm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavejai

Vardas REMIGIJUS
Pavardé BLIUJUS
Asmens kodas
Adresas
El. pasStas bliujus.remigijus@gmail.com
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas Pavadinimas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2484 o ;

statiniy projekto vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2485 L X D
statiniy projekto wkdymo priezitros vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

Komentaras

2487 statiniy statybos techninés priezilros vadovas
Numeris S-180-PmAT
Galioja nuo 2023-02-23
Galioja iki 2028-02-23
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2023-02-23
protokolo data
ISdavimo data 2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archywota

8D-88(5.50E)

https://mww.licencijavimas.It/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3110696

171



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Vnt. Kiekis
Nr.
3.GRIOVIAI, VAMZDYNAI
3.1. | Rekonstruojamy grioviy-imtuvy ilgis | km ‘ 3,8
4.DRENAZAS
4.1. | Rekonstruojamy drenaZo ZioCiy skaicius vnt. 47
6.HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1. | Rekonstruojamu pralaidy vnt. 3
6.2. | ISvalomy pralaidy vnt. 8

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje, Babty
Nr. R.Bliujaus projektavimo jmoné kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybés teise
APmAT Grazinos g. 4-52, Kaunas priklausanciy, blogos btiklés melioracijos inZineriniy statiniy
- rekonstravimas
S-180-PmAT | PV R. Bliujus o / @/ 2025 03 Laida
PA R. Bliujus Bendrieji statinio rodikliai 0
Etapas Uzsakovas: Lapas | Lapy

TDP

Kauno rajono savivaldybés administracija

25023-TDP-MS-BD-04




Aiskinamasis rastas

1. Ivadas

Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZzio pabaseinyje, Babty kadastro vietovéje, esanciy, valstybei
nuosavybés teise priklausanciy, blogos biiklés melioracijos inzineriniy statiniy rekonstravimo techninis
darbo projektas sudarytas pagal Kauno raj. savivaldybés administracijos uzduotj projektavimui.

Rekonstruojami grioviai yra Kauno raj. sav., Babty sen., Babty, Sasiy, Sitkiiny, Juodoniy, Munigkiy
kaimy ribose.

Projektg parengé: R.Bliujaus projektavimo jmoné, Grazinos g. 4-52, Kaunas. Projekto autorius
Remigijus Bliujus, tel. 8699-30351. Tinkamiems projektiniams sprendimams priimti, buvo atlikti grioviy,
pralaidy ir drenaZzo Zio¢iy melioraciniai tyrin¢jimai.

Rekonstruojami grioviai buvo iSkasti pagal buv. Respublikinio vandens tkio projektavimo instituto

sudarytus Babty melioracijos projektus Nr.2, 4, 8, 11. Darbus vykdé buv. Kauno MSV.

2. Grioviai

IvykdZius anksCiau paminétus tyrinéjimus buvo nustatytos grioviy: V-1, Gr.2, Nr.2, Nr.3, Nr.2
(Mun.) deformacijy prieZastys ir priimti pagrindiniai projektiniai sprendimai.

Kasmet po potvynio iSkrenta nemazai sgnaSy, kuriy sluoksnio storis kasmet didéja sudarydamas
geras salygas Zolinei augmenijai vystytis. Zoliné augmenija ir paslaitése augantys krimai ir medZiai
trukdo normaliam vandens tekéjimui, ko pasekoje dar labiau didéja sgnaSy nusédimas grioviy dugne.
Drenazo ziotys liko uznesStos po Siomis sgnasomis.

Siuo metu grioviai V-1, Gr.2, Nr.2, Nr.3, Nr.2(Mun.) blogoje bikléje, dugnai uzdumbléje, $laitai
apauge kriimais ir medziais, tvenkiamos drenazo sistemos. D¢l Siy prieZas¢iy projekte numatoma minétus|
eriovius iSvalyti iki pirminiy melioracijos projekty altitudziy, paSalinti krimus ir medZius nuo $laity.
PaSlaitése ir grioviy dugne esanCius kelmus, kurie trukdys dugno pavalymui, numatyta iSrauti
ekskavatoriumi. SgnaSy paskleidimo zonoje, Zemiausiose vietose numatomas lataky jrengimas buldozeriu,
kad pavirSinis vanduo nutekéty j griovius. Prie valomy grioviy, grunto paskleidimo zonoje, numatytas
pagrioviy 1ékS¢iavimas. Rekonstruojamy grioviy vandens apsauginés juostos tvarkingos ir jy atstatymas
nereikalingas. Griovio Gr.2 ruoZe tarp pikety 3+00-9+40 deSiniajame krante auga stambiy egliy eile, tod¢l

ekskavatoriaus pravaZiavimui numatoma paSalinti krimus ir menkavercius medZius nuo kairiojo kranto.

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje, Babty
Nr. R.Bliujaus projektavimo jmoné kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybés teise
APmAT Grazinos g. 4-52, Kaunas priklausanciy, blogos btiklés melioracijos inZineriniy statiniy
- rekonstravimas
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PA R. Bliujus AiSkinamasis raStas 0
Etapas Uzsakovas: Lapas | Lapy

Kauno rajono savivaldybés administracija 25023-TDP-MS-BD-05
TDP 1 6




Griovio Nr.2 ruozuose tarp pikety 0+10-0+30 ir 14+30-1+80 yra paplauti $laitai, tod¢l projekte numatomal
juos sustiprinti geotinklu. Griovio Gr.2 ruoze tarp pikety 0+00-0+58 dugnas sustiprintas g/b latakais,

taciau Siuo metu latakai paplauti, suliiZ¢. Projekte numatyta §] ruoza sustiprinti latakais ir plokStémis.

Rekonstruojamy upeliy, grioviy ir lataky ilgiy santrauka

Eil. Melioracijos griovio pavadinimas Ilgis, km
Nr.
1. V-1 1,245
2. Gr.2 0,940
3. Nr.2 0,964
4. Nr.3 0,130
5. Nr.2(Mun.) 0,544
IS viso: 3,823

3. Hidrotechniniai jrenginiai

Pralaidos esancios grioviy Gr.2 pik.0+65, 0+92, 2485, Nr2 pik.3+60, Nr.3 pik.0+70, 1+25,
Nr.2(Mun.) pik.0+36 yra patenkinamoje bukléje, taiau uzdumbléje. Projekte numatyta Sias pralaidas

iSvalyti.

Pralaidos esancios grioviy V-1 pikete 3+10 ir pikete 8+18, Nr.2(Mun.) pikete 1+96 yra blogoje]
bukléje, virs pralaidy jsiurbimai, vamzdZziai susikraipe, suskile, antgaliai suliize, nuvirte, sargSuliai sultizg.
Projekte numatyta demontuoti esamas g/b vamzdziy pralaidas ir jas jrengti i$ polietileniniy vamzdziy.
Pralaida esanti griovio Gr.2 pikete 4+05 uZdumbléjus, antgaliai subyréje (subetonuoti i§ akmeny), todél

Sig pralaidg numatoma iSvalyti, o §laitus virS antgaliy sustiprinti geotinklu.

4. Drenazas

Neteisingai organizuojant grioviy priezitiros darbus, pazeista dauguma drenazo ZioCiy. Kaupiantis|
sgnaSoms grioviy dugne, drenaZo sistemos tapo patvenktos.

Projekte numatomi visi darbai, reikalingi drenaZzo ZioCiy atstatymui. Jy tolimesnés prieziliros
palengvinimui ir Zio€iy apsaugos uZtikrinimui, numatyta pastatyti polietileninius stulpelius PMS-200),
Zymincius drenazo ZioCiy vietg. Jie statomi ant grioviy Slaity virSutinés briaunos.

Drenazo Ziotis vykdyti pagal katalogg MND Nr.29 ,Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy)
konstrukcijy katalogas®.

Vykdant melioracijos griovio rekonstravimo darbus, biitina laikytis darby saugos reikalavimy ip
projekto derinimuose nurodyty salygy. Rekonstruojant griovius ties kabeliais, darbus vykdyti rankiniu
btdu, dalyvaujant kabelius aptarnaujanciy jmoniy atstovams.

Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos

istatymg Zemés savininkai ar kiti naudotojai
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privalo pagal i§ anksto suderinta su statytoju darby grafikg leisti atlikti valstybei nuosavybés teise
priklausanc¢iy melioracijos statiniy prieziiiros, remonto arba rekonstravimo darbus.

Zemés savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, priZitréti, remontuoti bei rekonstruoti jy Zeméje|
melioracijos statinius, reikalingus kity savininky Zemei melioruoti. Zemés savininkams ir kitiems

naudotojams dél to padaryti nuostoliai atlyginami jstatymy nustatyta tvarka.

Pasirases rangos sutartj, rangovas apzitiri melioracijos objekta vietoje, jvertindamas jo teritorijoje
augancias Zemés Ukio kultiiras ir naudmenas, ir sudaro numatomy melioracijos darby preliminary
kalendorinj atlikimo grafikg, melioracijos mechanizmy judéjimo melioracijos objekte schemg taip, kad
nebuty daroma Zala naudotojui.

Apie numatomus melioracijos darbus visuomené informuojama ne véliau kaip 20 dieny iki
numatomy melioracijos darby pradZios. Rangovas vietin¢je spaudoje, o statytojas savivaldybés interneto
tinklalapyje skelbia grafikga. Senitinijos, kurios teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, skelbimy
lentoje skelbiami melioracijos statiniy projekto planai ir grafikas. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir|
laikas, vieta (adresas), kur naudotojai gali susitikti su rangovu dél grafiko koregavimo. Rangovas,
susitikes su suinteresuotais naudotojais ir atsizvelgdamas j jy motyvuotus pasitilymus, Zzemés iikio kultiiry|
auginimg (séjos, Sienavimo, derliaus nuémimo laikg), grafikg koreguoja taip, kad melioracijos darbai
maziausiai pakenkty Zemés tkio kultliroms, bet grafikas technologiSkai biity jam priimtinas (darbus
imanoma atlikti rangos sutartyje numatytais terminais). Pakoreguotas ir su statytoju suderintas
melioracijos darby atlikimo grafikas skelbiamas savivaldybés interneto tinklalapyje ir laikomas iki tol, kol

baigiami visi melioracijos darbai Siame objekte (melioracijos statiniai pripaZjstami tinkamais naudoti).

5. Aplinkos apsauga

Grioviy rekonstravimo darbai bus atliekami nuosekliai, vykdomi teritorijose, kuriose jau jrengtos
melioracinés (sausinimo) sistemos.

Ukinés veiklos vykdymas skirstomas j tris etapus: projektavimas, statyba ir eksploatacija. Statyba
numatoma 2025m. Projektavimo ir statybos etapai yra trumpalaikiai. Objekto eksploatacijos laikas
neribotas.

Vandens apsauga. Vykdant melioracijos rekonstrukcijos darbus, nebus paZeistas vandens reZimas,

tik atstatytas i buvusj pagal ivykdytus pirminius melioracijos projektus.

Vadovaujantis ,,Melioracijos techniniu reglamentu®“ MTR 1.12.01:2008 p.32.2 melioracijos
grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio Slaito virSutinés briaunos) 15 m plocio griovio priezitiros
juosta ir 3,0 m apsaugos juosta. Prie grioviy esancios apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Jos
patikimai sulaiko neSmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalan¢io pavir§inj vandenj nuo cheminiy|

junginiy, funkcijas.

Laida | Lapas | Lapy

25023-TDP-MS-BD-05




Prie rekonstruojamy grioviy esamas pakranciy apsaugos juostas biitina iSsaugoti. Vykdant grioviy|
valymo darbus, iSkastos 1§ griovio dugno sanaSos paskleidziamos Salia grioviy 10-20m plocio juostoje ir 2
kartus sulékS¢iuojamos. ISkasty sgnaSy negalima skleisti ir sandéliuoti grioviy apsaugos juostose. Darby
vykdymo metu paZeistos apsauginiy juosty vietos turi biiti ats¢jamos.

Drenazo Ziociy ir lataky L-50PE jrengimo vietose grioviy Slaitai uzpilami humusingu dirvoZemiu i
apséjami Zoliy miSiniu.

Rekonstruojant melioracijos jrenginius turi buiti naudojamos sertifikuotos, aplinkai nekenksmingos|
statybinés medZiagos, darbus biitina atlikti tik su tvarkingais statybiniais mechanizmais, nuo kuriy ]
aplinkg nepatenka naftos produkty ir kitokia tarSa.

DirvoZemio apsauga. Prie§ atliekant Zemés kasimo darbus, turi biti nuimtas humusingas

dirvoZemis. Ji numatoma laikinai sandéliuoti, baigus darbus paskleisti pazZeistose vietose. Pagrindiniail
Zemes darbai bus atliekami sausuoju mety laiku mechanizmais su vikSrine vaziuokle, todél fizinis
(mechaninis) poveikis dirvoZemio suspaudimui ir tankio pokyciams bus nezymus.

Atlieky tvarkymas. Melioracijos jrenginiy remonto technologiniame procese nukirsti kriimai ir kitaj

sumedéjusi augmenija bus suveZami ] laikinas sandéliavimo vietas, kurios vykdymo metu bus parinktos
gaisriniu poZiliriu saugiose ir transportu pasiekiamose vietose. Véliau susandéliuoti kriimai ir medZiai
(nesusmulkinti arba susmulkinti) bus iSvezami ir sudeginti katilinése, kaip biokuras. Atsiradus kity rtsiy|
atlieky, jas perduoti ty riiSiy atlieky surinkéjams ir perdirbéjams, arba iSvezti | tam skirtus sgvartynus.
ISkastos i§ grioviy sgnasSos bus kraunamos vienoje griovio pus¢je, veliau paskleidziamos ne ar¢iau 3m nuo

Slaito briaunos. SgnaSos paskleidZiamos ne storesniu kaip 10 cm storio sluoksniu ir sulékS¢iuojamos.

Atlieky saugojimas
Atliekos objekte
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Seny Zio¢iy ir Betonas 0,5 kietas 1701 17 Nepavo- Lauke iki | 30,1t | ISveztij
antgaliy 01 jingas i§veZimo KaiSiadoriy
demontavimas 01 atlieky
priémimo
aikstele
Iskirsti 1 kietas 0303 |03 Nepavo- Lauke iki | 40,3t | SuveZitij
Kritmy, krimai, 03 Jjingas isveZimo laikinas
pasalinimas nuo | isSrauti 01 surinkimo
griovio Slaity ir | kelmai vietas iki jy
dugno sunaudojimo

Biologiné jvairové. Numatomos iikinés veiklos vieta nepatenka i Europos ekologinio tinklo

“Nattira 2000 ir kitas saugomas teritorijas. Plote saugotiny vaistingyjy bei rety augaly augimviec¢iy néra. ]
Raudongja knyga jrasSyty pauksciy perimvieciy, gyviny, augaly ir gryby rasiy radavieciy - augimvieCiy|
néra.

Grioviy Slaituose augancius menkavercius krimus ir medZius numatyta pasSalinti, nes jie bloginal
vandens nutekéjima ir trukdo grioviy iSvalymui.

Rekonstruojamose grioviuose yra bebry ir jy statiniy - uztvanky. Bebry medZzioklé leidziama nuo
rugpjicio mén. 1 dienos iki balandZio mén. 15 dienos. Siuo laikotarpiu bebry uZtvanky ardyma derinti su
Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos Ministerijos nebitina. Bebry medzioklés draudimo
laikotarpiu t. y. tuo metu kada bebrai veda vaikus, jy naikinimas ir uZtvanky ardymas draudziamas. ISkilus
kitiems klausimams, jy sprendimg derinti su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos Ministerijos.
D¢l bebry skai¢iaus mazinimo darbus vykdanciai organizacijai reikia tartis su tos teritorijos medZiotojy
klubo vadovu.

Ekstremalios situacijos (avarijos). Darbus numatoma atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie

1 aplinkag neiSleidZia naftos produkty. Jvykus avarijai ar pasklidus terSalams, nedelsiant informuoti
Aplinkos apsaugos departamentg prie Aplinkos Ministerijos ir imtis priemoniy aplinkos terSimuj
likviduoti. Atsitiktinai nutekéjus tepalams ar degalams, lokalinio uZterSimo vietos gruntas turi biity

surinktas ir iSveztas ] tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.

6. Tolesnés prieziiiros darbai

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy statinius reikia kruopSciai priZitiréti ir saugoti nuo
galimy gedimy. Atlikus grioviy rekonstrukcija, jy tolesné priezitira yra periodinis grioviy apZziiir€¢jimas i
smulkiy darby atlikimas.

Griovius bitina apZiiiréti ne maziau kaip 2 kartus per metus, iSsiaiSkinant atsiradusius gedimus. Labai
svarbus grioviy ir jy jrenginiy patikrinimas yra pra¢jus pavasariniam potvyniui. ApZiiiréjimo metu reikia

iSaiSkinti ir jvertinti:
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- sgnasSas, augmenijg, akmenis ir kitus pasalinius daiktus, kurie trukdo normaliai vandeniui tekeéti

grioviuose ir Ziotyse;

- grioviy §laity nuosliauzas, iSplovas;

- grioviy Slaity kriimuotumg ir piktZolétuma;

- pavirsSinio vandens nuleidimo lataky ir kity grioviuose esamy statiniy bukle;

- bebry uZtvanky vietas.

Grioviy S$laitai ir apsauginés juostos, drenazo Ziotys turi buti apZzitrétos kiekvienais metais po

pavasario potvynio ir po smarkiy lii¢iy. Sienavimas turi bati organizuojamas, taip kad auganéios piktZolés

nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai turi bati atliekami rankiniu biidu ir mechanizuotai. NuSienauta Zolé

turi biiti sugriebta nuo Slaity, taip kad neuzkimSty esamy pralaidy ir nesudarytu dirbtiny kliGciy

grioviuose.

Augmenija grioviy Slaituose ir vagose neturi trukdyti vandeniu tekéti ir didinti jo SiurkStumag.

Aukstatiges piktzolés ir kriimai melioracijos grioviy Slaituose ir pagrioviuose yra nepageidautini, iSskyrus

medZius didelio nuolydZio iStiesintuose upeliuose.

Kriimai ir augmenija melioracijos grioviy §laituose ir pagrioviuose bus kertami rankiniy biidu arba

mechaniniais pjiiklais.

Pastebéti jsiurbimai vir§ rinktuvy turi biiti taisomi, kriimai vir§ drenaZo sistemy augti neturéty, iSskyrus

plotu, kurie numatomi renaturalizuoti.

Melioruotos Zemés naudotojai privalo praneSti savivaldybiy melioracijos specialistams apie jy

melioruotoje Zemeje pastebétas jgriuvas, jsiurbtas vietas, pavir§inio vandens tekéjimg per melioruotg)

plota, ilga pavirSinio vandens telkSojimg (ilgiau kaip 7 paras) bei priziliréti pavirSiuje esancius

melioracijos statinius (iSvalyti sgnaSas iS drenaZo ZioCiy, vandens nuleistuvy, drenazo Suliniy, saugotil

statinius Zymincius stulpelius).
Kiti drenazo sistemy statiniai yra Ziotys, vandens nuleistuvai, drenazo Suliniai. Juos apZitrint biitinal

tikrinti, ar drenazo sistema turi Ziotis, kokia jy techniné bukleé, atkreipiant démesj ir fiksuojant drenazo

Ziotis, 18 kuriy iSteka vanduo su sgnaSomis (ypac geleZingomis).
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. Bendros nuostatos

Melioracijos statiniai suprojektuoti vadovaujantis normatyviniais dokumentais (MTR 1.05.01:2005):
- Lietuvos Respublikos melioracijos jstatyma (Zin.,1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877);

- Lietuvos standartg LST 1516-2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

- Lietuvos standartg LST 1569:2012 ,,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai‘;

- Techniniy reikalavimy reglamentg GKTR 2.11.03:2014 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500,
1:1000, 1:2000 ir 1:5000 Zenklai*, patvirtinta Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m. birZelio 19 d. jsakymu Nr. 45 (Zin., 2000, Nr. 52-
1518);

- Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemés iikio|

ministro 2004 m. rugpjucio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,D¢l melioracijos normatyviniy dokumenty
patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 127-4582);

- Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemés iikio
ministro 2004 m. rugpjicio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,Dél melioracijos normatyviniy dokumenty|
patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 127-4582).

Melioracijos statiniy statyba vykdoma remiantis 2004m. vasario 5d. "Melioracijos jstatymo
pakeitimo jstatymo Nr.IX-2009" nuostatomis.

Rangovas privalo paskirti rekonstrukcijos darby statybos vadova ir pradéti darbus tik po to, kai i
statytojo gauna leidimg pagal MTR 1.07.01:2006 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas‘ reikalavimus,
nustatyta tvarka suderintg ir patvirtintg statinio projekta.

Darbus rangovas privalo vykdyti pagal statinio projekta, prisilaikant statinio statybos techninés
prieziiros vadovo reikalavimy, pagal MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai" reikalavimus.

Esant butinybei stabdyti statyba, vadovautis STR 1.05.01:2017 "Statybos stabdymas" savavaliSkos|
statybos padariniy Salinimas" nurodymais.

Statinj pripaZinti tinkamu naudoti pagal MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniy pripaZinimo
tinkamais naudoti tvarka® nurodymus.

Grioviy ir drenazo statiniy darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19
"Melioracijos statiniai MS-98 1 tomas. Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai 1998 m".

Drenazo polietilenines Ziotis, vandens nuleistuvus, pasléptus drenaZo Sulinius, latakus L-50PE

vykdyti pagal kataloga MND Nr.29 ,,Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy katalogas*.
2. Bendri techniniai reikalavimai
1. Klojant vamzdzius, aukSta gruntinio vandens lygj turiniame grunte, ji pazeminti 30 cm Zemiau

klojamo vamzdzio.
2. Esamy inZineriniy komunikacijy zonoje po 2,0 m j abi puses Zemés darbus vykdyti rankiniu budu.

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, NevéZio pabaseinyje, Babty
Nr. R.Bliujaus projektavimo jmoné kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybes teise

Grazinos g. 4-52, Kaunas priklausanciy, blogos btiklés melioracijos inZineriniy statiniy

74-PmAT ..
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3. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdziams, fasoninéms dalims) turi buti pateikti
dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje

jam keliamus reikalavimus.

4. Rangoviné organizacija, vykdanti drenazo statybos-montavimo darbus, turi turéti apmokyta

brigada ir atestatg Siy darby vykdymui.

5. Pagrindai po vamzdziais vykdomi, prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC ir PE vamzdziams,

pagal galiojancias Lietuvoje normas.

Vamzdziai ir g/b antgaliai turi atitikti standarty nurodyty 2 lenteléje, projekto bei kity normy i
standarty, uztikrinan¢iy ne Zemesn¢ kokybg, reikalavimus.

3. Techniniai reikalavimai gaminiams

Eil. | Gaminio ar medziagos | Geometriniai ir Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. | bendrinis pavadinimas | masés rodikliai
1 2 3 4
1. Neaustiné filtraciné Storis >0,7 mm, Praleidzia grunto daleles <0,09 mm,
medziaga drenazo masé 170£17 g/m*> | laidumas vandeniui > 90 m/d,
vamzdZiams apvynioti tempimo stipris > 1 kN/m iSilgine kryptimi,
tempimo stipris >0,4 kN/m skersine kryptimi
2. | PE drenaZo Ziotys Ilgis - 4m, Ziedinis standumas > 4 kN/m?
skersmenys 110, komplektavimas: (160, 200, 250) su
160, 200, 250mm grotelémis
3. | Melioracinis PE stulpelis | Ilgis — 200cm Komplektavimas: su dangteliu ir pagrindu
PMS-200 ISorés skersmuo — | Medziaga: PE-HD
50mm Zyméjimas: ,,Melioracija‘“
Ovaliskumas: <5
Ziedinis standumas > 8 MPa
Leistina deformacija po montazo <10
4. | Betonas C30/37 F200, W8
5. | Armatira 8AI, 10AIII d=8mm, skerspjiivio plotas 0,503mm?, svoris
- 0,395kg/m; d=10mm skerspjiivio plotas
0,785mm?, svoris - 0,617kg/m
6. Frakcinis Zvyras 0-32 mm UZterStumas (<0,063 mm) — 1,9%,
filtracija — 3,0 m/d
7. | Vamzdziai d=0,8m Ziedinis standumas > 8 kN/m?
d=0,6m
8. | Polipropileno tinklas Masé 600g/m?, Tempimo stipris > 2 kN/m isilgine kryptimi ir
WD601 (tvirtinamojo storis 1 1mm >0,4 kN/m skersine kryptimi
dvipusio demblio R201
WD 601 R201 vidiné
dalis)
9. | Neaustiné medZiaga Masé 200g/m?, Tempimo stipris > 8 kN/m iSilgine kryptimi ir

R201 (tvirtinamojo
dvipusio demblio R201
WD 601 R201 iSoriné

dalis

storis 2,5mm

>12 kN/m skersine kryptimi
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3.1. Pralaidy iS plastikiniy vamzdziy statyba

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai plastikiniy vandens pralaidy jrengimui naudojamoms
medZiagoms, Siy darby kontrolei ir priémimui.

VamzdZziai turi atitikti standarty nurodyty 1 lenteléje, projekto bei kity normy ir standarty,
uztikrinanciy ne Zemesn¢ kokybe, reikalavimus.

1. Lentelé. Plastikiniy (PP) gofruoty vamzdZiy techniniai parametrai

Parametrai Savybés Standartai
VamzdZio tipas (vidus lygus, iSor¢ gofruota)
Zaliava PP (polipropilenas) ESTEN13476-3
Atsparumas smiigiams H50 > 1000 mm prie -10°C arba LSTEN 1411
TIR <10 % prie 0°C LST EN 744
Matmeny tikslumas DN/ID800/907 LST EN ISO 3126
DN/ID600/682
Sujungimy (su tarpinémis) Sujungimas sandarus LST EN 1277
sandarumas B, Cir D salyga
Ziedinis standumas Atitinka SN8 klase (> 8 kN/m?2) LST EN ISO 9969
Atsparumas kaitinimui Pakitimy néra prie 150+2 °C LST ISO 12091
Ziedo lankstumas Pazeidimy néra prie 30 % deformacijos LST EN ISO 13968

(]
]
|

L1

T

-

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny tranéjy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus.
Pralaidy uZpylimo zonose ir grunto prizméms supilti tinkami gruntai: smulkiagriidZiai,
vidutiniagriidZiai, stambiagriidZiai sméliai, Zvyro ir smélio miginiai, gruntai su Zvyro priemai$omis. Siuose
gruntuose neturi buti stambesniy kaip 50 mm grudeliy, o maZesnés uz 0,1 mm dalelés neturi sudaryti
daugiau kaip 10 %; Siame smulkiyjy daleliy kiekyje molio dalelés neturi sudaryti daugiau kaip 2 %.

Uzpilant auksc¢iau minimalaus uzpylimo aukscio, naudojami tokie patys gruntai, i§ kuriy rengiamal
zemeés sankasa. TranSéjy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus:

1. pries uzpilant gruntu, i§ vandens pralaidy uZpylimo zonos turi biiti pasalinti atsitiktiniai daiktai;
2. uZpylimo gruntu metu vanduo i§ tran$¢jy atitinkamomis priemonémis turi biiti paSalintas.

3. pilamas medziagas rangovai turi parinkti pagal darby apraSo reikalavimus;

4. uzpilant ir sutankinant neturi biti pazeidZiami kelio statiniai.;

5. uzpilant vandens pralaidas turi biiti stebima, kad vamzdZiai nepasislinkty;

6. sutankinimo mechanizmai, darbo metodai ir sluoksniy storiai turi bti parenkami, atsizvelgiant i
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uzpylimo medziagy savybes bei reikalaujamg sutankinimo vienodumg. Nusausinimo ir vandens pralaidy
zonas tankinti drékinant draudZiama.

Minimalus vandens pralaidy vamzdZziy uzpylimo aukstus 0,4 m. Atlikty darby kontrol¢ ir darby
priéemimas turi atitikti [T ZS 17 ir ST 188710638.07:2004 reikalavimus.

4. Zemés darbai
4.1. Bendros nuostatos

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybos vietoje bitina laikytis "Saugos ir sveikatos|
taisykliy statyboje" (DT 5-00) reikalavimy. Pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai yra gautas statybg
leidZiantis dokumentas. ISkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZeminiy statiniy, susisiekimo
komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prieS 5 dienas iki darby
pradZios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradZios laika ir vieta. Zemés darby vykdymo vietoje
pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas. Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane
(topografinéje geodezin¢je nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar
kultiiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas issiaisSkina, kam|
priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uZfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés
Zemés darby vykdymo prieziiiros tvarkg ir leidZia tegsti darbus. Atkastieji poZeminiai inZineriniai statiniai
uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams) ar jy atstovams. Kai gruntu uzZpilamos iSkasos
keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uZpylimo
darby pradZzig inZineriniy statiniy savininkams turi biti praneSta ne véliau kaip prie§ parg. UZpilamas
gruntas sutankinamas. Rangovai privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uZtikrinti, kad statinio
iSdéstymas plane ir vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Zemés darby kontrolé turi bati vykdoma, grieZtai prisilaikant techniniy reglamenty. Vykdant Zemés
darbus ir jrengiant pagrindus, turi biti surasyti dengty darby aktai.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jsp€jimo Zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

4.2. ParuoSiamieji darbai

ParuoSiamieji darbai:

buldozeriu iSlyginti Zemés pavirSiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje;

atlikti vamzdyno aSies ir trans$éjos riby nuZyméjima, sukalant kuoliukus kas 10-15m;

itvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus jud¢jimo asj, jeigu ekskavatorius judés Salia trans¢jos;
atSurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius Zenklus;

jrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy ar kanalizacijos tinkly;

4.3. Transéjos kasimas

Transéjy, skirty poZeminiams vamzdynams, Suliniams, gyliai nurodyti bréZiniuose. Trans¢jos plotis|
tame gylyje, kur klojami vamzdZziai, turi biti lygus iSoriniam vamzdZio diametrui plius 0,6m.

Pries pradedant kasti tran$éja, rangovas turi labai tiksliai pazyméti tranS¢jos trasg ir patikrinti
nattiraly Zemés pavirSiaus lygj.

Tran$éjy kasima galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medZiagos jau atveztos i objekta.

DidZiausias leistinas Slaito nuolydis nustatomas pagal "Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus.

Mechanizuotai tranSé¢ja kasama iki projektinés altitudés, neiSkasus +10cm. Iki projektinés altitudeés
kasimas atliekamas rankiniu biidu, iSsaugant natiiraly pagrindg po vamzdziais. Jeigu reikalinga, pastatoma
jranga vandens atsiurbimui i§ tran$éjy. Gruntas, iSkastas i§ tran$¢jy, verCiamas ant trans$éjos Slaito ne
maZzesniu kaip 0.5m atstumu nuo $laito briaunos.

PrieS leidziant dirbti darbininkams trans¢joje, Laida | Lapas | Lapy
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gilesnéje negu 1,30m, turi biiti patikslintas Slaity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

4.4. Pagrindo paruoSimas

VamzdZiams iSlyginamasis sluoksnis turi biiti klojamas ar supurenamas ir paskui iSlyginamas taip,)
kad vamzdis atsiremty vienodai. VamzdZio aplinkinis uZpildas i$ Sony taip pat bus atrama vamzdZiams,
todél svarbu ji sutankinti.

ISlyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi vir§yti 20mm;

- 8-20mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;

- medZiaga neturi biiti suSalusi;

- negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai virS$
vamzdyno. Grunto sluoksnis turi biiti ne maZesnis kaip 0.6m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova,
iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

4.5. Uzpylimas

Rekomenduojami jvairiis vamzdzio aplinkinio uzpildo grunto supliikkimo budai.
Suplikimas. Jrengiant plastmasiniy vamzdZziy sistemg svarbu supliikti gruntg, nes taip gaunama
reikiama Soniné atrama (sutankinimo laipsnis). Suplikimui galima naudoti jvairig jrangg.

Gruntas, naudojamas vamzdZziy uZpylimui, turi buti smélinis, (akmeny skersmuo turi biiti nej
didesnis, kaip 32mm). Trans¢jas uZpilti galima po to, kai patikrinti vamzdZiai, jy sujungimai ir suraSytas
paslépty darby aktas. Tada aplink ir ant vamzdyny pilamas pirmas uzpylimo sluoksnis ir sutankinamas.
VamzdZiai ir Suliniai uZpilami vienu metu i$ abiejy pusiy.

5. Darbuy ir statiniu kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma i
ilgaamzZiSkumg. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama, taCiau visos projekte
naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal
atitinkamg Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdZziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti paZymeéti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos
numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis i
Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy
pagrindinius parametrus.

1 lentelé. Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybeés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1 2 3

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.

1 2 3

1. Grioviy geometriniai parametrai ir auksciai
1. Griovio aSies planiné padétis +/-4m
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2. Griovio posiikio spindulys +/-5 proc.
3. Griovio aSies tiesumas iki  pusés griovio
dugno plocio
4. Griovio dugno altitudés +5 cm
-10 cm
5. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6. Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Grioviy tvirtinimas
8. Tvorelés, fasinos aukstis +5 cm
-2cm
9. UZpilamo dirvoZemio sluoksnio storis + neribojamas
-1 cm
10. Sustiprinto griovio §laito lygumas -1 cm
+/-10 cm
11. Sustiprinto griovio ruoZo (Slaito dalies) matmenys + neribojamas
-5 proc.
12. PavirSinio vandens nuleidimo priemoniy (lataky, vagy) nuolydZiai ir
kiti parametrai (gylis, plotis, Slaito koeficientas ir kt.) pagal bréZinius maZinti neleidZiama
3. PavirSinio vandens latakas L-50PE
13. Latako jgilinimas griovio §laite >70 cm
14. Latako Slaity koeficientas (m) >3
15. Latako isilginio nuolydzio koeficientas (m) >2,5
16. Latako sujungimas su léksciaSlaite vaga, kurios $laity koeficientas (m) | 5-8
ir i8ilginis nuolydis >0,3 proc.
17. Latako geometriniy parametry nukrypimai plane +/-30 cm
18. Ritininés filtracijos medziagos uzlenkimo ir jgilinimo j grunta ilgis | + neribojama
Slaito virSuje 50 cm - neleidZiama
griovio dugne 15 cm + neribojama
- neleidZiama
19. Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +/-10 proc.
4. Drenazo Zio¢iu jrengimas
20. | Zio&iy altitudé +/-5 cm
21. Tvirtinimo dembliu (kilimu) latako matmenys ne maZesni negu
bréZinyje
5. Vandens pralaidos
24, Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
25. Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
26. Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZiu be nukrypimy
27. Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
28. Vandens pralaidos ilgis + 50 cm; - 20 cm
29. Virs pralaidos vaziuojamosios dalies plotis + 50 cm; - 20 cm

25023-TDP-MS-BD-06
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DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

llz:llrl Darby pavadinimas Vieta 1\\//[2:0 Kiekis
1 2 3 4 5
Grioviy rekonstravimo darbai
1. Rety kriimy pasalinimas rankiniu biidu nuo griovio V-1 100m?
Slaity 3+20-12+45 19,00
Gr.2
7490-9+40 7,00
Nr.2
0+66-3+52 7,00
Nr.2 (Munisk.)
0+43-5+30 10,0
>'43,00
2. Vidutinio tankumo kriimy paSalinimas rankiniu V-1 100m?
btdu nuo griovio $laity 0+00-3+00 6,00
Gr.2
1+62-7+90 23,00
>29,00
3. Tankiy kriimy pasalinimas rankiniu biidu nuo Gr.2 100m?
griovio §laity 0+00-0+58 2,00
Nr.2
0+30-0+66 2,00
Nr.2 (Munisk.)
0+16-0+30 1,00
5+30-5+60 2,00
>7,00
4. Vidutinio tankumo kriimy paSalinimas rankiniu Gr.2 ha 0,29
budu nuo griovio kranto (ekskavatoriaus 24+94-7+90(K)
pravaziavimui)
5. Nukirsty krimy iSvezimas iki 1km atstumu V-1 t 7,9
Gr.2 24.9
Nr.2 3,1
Nr.2 (Munisk.) 4.4
40,3
6. Medziy iki 16 cm skersmens pjovimas Gr.2 100vnt. 5,38
1+62-7+90
7. Medziy kamieny iki 16 cm skersmens vilkimas Gr.2 100vnt. 5,38
traktoriais 300 m atstumu ir medienos 1+62-7+90
supjaustymas
Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje, Babty
Nr. R.Bliujaus projektavimo jmoné kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybés teise
Grazinos g. 4-52, Kaunas priklausanciy, blogos btiklés melioracijos inZineriniy statiniy
74-PmAT rekonstravimas
i iz E: Eizjzz %&g/ =l Darby sanaudy Ziniarastis Laida
(Grioviy rekonstravimo darbai) 0
Etapas UZsakovas: ) o - Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés administracija 25023-TDP-MS-BD-08
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8. Dugne ir paslaitése esanciy krumy kelmy (iki 24 V-1 10vnt. 3,1
cm skersmens) rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 Gr.2 3,8
talpos kausais Nr.2 (Munisk.) 0,8
7,7
0. Kelmy iSveZzimas ant metaliniy laksty iki 500 m V-1 100m? 0,10
atstumu Gr.2 0,13
Nr.2 (Munisk.) 0,03
50,26
10. Grioviy valymas jranga vienakauSiais Gr.2 100m 0,58
ekskavatoriais su 0,4m> talpos kausais, kai valomo 0+00-0+58
sluoksnio storis iki 0,2m
11. Grioviy valymas jranga vienakausSiais Gr.2 100m
ekskavatoriais su 0,4m> talpos kausais, kai valomo 0+74-0+86 0,12
sluoksnio storis iki 0,4m Nr.2
14+20-20+00 0,58
Nr.2 (Munisk.)
0+16-5+60 5,17
5,98
12. Grioviy valymas jranga vienakauSiais V-1 100m
ekskavatoriais su 0,4m> talpos kausais, kai valomo 0+00-12+45 12,17
sluoksnio storis didesnis kaip 0,4m Gr.2
14+62-9+40 7,48
Nr.2
0+66-1+60 0,94
3+00-3+52 0,52
Nr.3
0+78-1+18 0,40
21,51
13. | Dirbtiniy kliti¢iy (bebry uZtvanky) pasalinimas i§ Gr.2 1000m’ 0,040
griovio vienakausiais ekskavatoriais su 0,4m?
talpos kausais
14. | Griovio pavalymas rankiniu biidu V-1 m? 12,0
Gr.2 9,0
Nr.2 8,0
Nr.3 2,0
Nr.2 (Munisk.) 6,0
>37,0
15. Supilto grunto sklaidymas 59kW galingumo V-1 1000m?
buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10m 0+00-12+45 0,920
Gr.2
1+62-9+40 0,590
Nr.2
0+66-1+60 0,070
3+00-3+52 0,030
14+20-20+00 0,330
Nr.2 (Munisk.)
0+16-5+60 0,200
>2,670
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16. ISkasty sgnasy transportavimas 6t a/savivarciais Gr.2 100m?
Ikm atstumu, pakraunant 0,4m? kaugo talpos 0+74-0+86 0,10
ekskavatoriumi Nr.3
0+78-1+18 0,20
>0,30
17. Pagrioviy tvarkomos juostos 1¢ksc¢iavimas (2 V-1 ha 1,2
kartus) Gr.2 0,73
Nr.2 0,53
Nr.2 (Munisk.) 0,3
>2,76
18. Tvorelés liekany, Sakny surinkimas ir iSveZimas ant V-1 ha 1,2
metalinio laksto iki 500m atstumu Gr.2 0,73
Nr.2 0,53
Nr.2 (Munisk.) 0,3
2,76
19. Lataky jrengimas buldozeriais, perstumiant gruntg V-1 100m? 1,40
20m atstumu (grunto paskleidimo zonoje, Gr.2 0,80
Zemiausiose vietose) Nr.2 0,70
Nr.2 (Munisk.) 0,60
>3,50
20. Grioviy $laity ir apsauginiy juosty Sienavimas Nr.3 100m? 12,00
rankiniu biidu
21. | Mechanizuotas grioviy Slaity ir apsauginiy juosty V-1 ha 1,44
Sienavimas jranga ant traktoriy Gr.2 0,96
Nr.2 1,24
Nr.2 (Munisk.) 0,56
>'4,20
22. Latako L-50PE-2,0 jrengimas, kai griovio gylis iki V-1 vnt.
2,0m 3+02(K) 1
Gr.2
3+36(D) 1
Nr.2
1+06(D) 1
Nr.2 (Munisk.)
4+00(D) 1
5+60 1
>S5
23. | Latako L-50PE-2,5 jrengimas, kai griovio gylis iki Gr.2 vnt.
2,5m 9+40(D) 1
Nr.2
14+20(K) 1
16+60(D) 1
>3
24. Paplauty Slaity planiravimas ekskavatoriumi Nr.2 1000m?
0+10-0+30(K) 0,050
1+30-1+80 0,290
> 0,340
25. Dugno stiprinimas 0,2m tvorele su iSramstymais Nr.2 100m
0+10-0+30(K) 0,20
1+30-1+80 0,50
>0,70
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26. Slaity vir§ tvorelés tvirtinimas drenaZiniu vienpusiu Nr.2 10m?
dembliu Secudran 201 WD 601 su Zoliy apséjimu 0+10-0+30(K) 4,0
ir dirvoZemio uZpylimu 1+30-1+80 20,0
>24.0
27. Slaity vir§ geotinklo apséjimas su dirvoZemio Nr.2 100m?
uZpylimu 0+10-0+30(K) 0,20
1+30-1+80 1,00
>1,20
28. Rekonstruojamy drenaZo Zio€iy pakeitimas 110mm V-1 vnt. 18
skersmens polietileninémis Ziotimis Gr.2
Nr.2
Nr.2 (Munisk.)
>31
29. Rekonstruojamy drenazo zioCiy pakeitimas 160mm V-1 vnt.
skersmens polietileninémis Ziotimis Gr.2
Nr.2
Nr.3
Nr.2 (Munisk.)
>13
30. Rekonstruojamy drenazo zioCiy pakeitimas 200mm Nr.2 vnt.
skersmens polietileninémis Ziotimis
31. Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu V-1 t 2,3
automobiliais-savivarciais, pakraunant Gr.2 0,5
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais Nr.2 0,8
Nr.2 (Munisk.) 1,5
>5,1
32. Griovio Slaito po PRL tvirtinimas dembliu V-1 vnt.
»decudran® (dvipusiu) 12+45
Nr.2 (Munisk.)
3+42(K)
>2
33. Griovio §laito po KL Ziotimis tvirtinimas dembliu Nr.2 (Munisk.) vnt.
,.Secudran® (dvipusiu) 4480, 5+44, 5+58
34, Drenazo zio¢iy d400mm rinktuvams jrengimas Nr.2 (Munisk.) vnt.
griovio gale, nekeiciant Zio¢iy vamzdzio 5+60
35. Griovio dugno ir §laity stiprinimas plokStémis Nr.2 vnt./m? 4/6,0
P-15-10 prie drenaZo kolektoriaus d600mm ZioCiy 3+70
36. Zvyro pasluoksnio 10cm po g/b plokstémis Nr.2 m? 6,0
jrengimas 3+70
37. Melioraciniy stulpeliy jrengimas prie drenazo Nr.2 vnt.
kolektoriaus ZioCiy 3+70
38. Drenazo kolektoriaus jtekéjimo antgalio pavirSiaus Nr.2 10m? 0,7
nuvalymas rankiniu bidu 14420
39. IStrupéjusio drenazo kolektoriaus antgalio viety Nr.2 m? 0,5
uZbetonavimas 14+20
40. Drenazo kolektoriaus antgalio pavirSiaus remontas Nr.2 m? 7,0
nutinkuojant remontiniais betono miSiniais 14+20
41. Griovio dugno ir §laity stiprinimas ploksStémis Gr.2 vnt./m? 8/12,0
P-15-10 0+58
42. Griovio dugno ir Slaity stiprinimas plokstémis Nr.2 vnt./m? 3/1,5
P-5-10 14+20
25023-TDP-MS-BD-08 Laida | Lapas | Lapy
0 4 5




43. Zvyro pasluoksnio 10cm po g/b plokstémis Gr.2 m
jrengimas 0+58 12,0
Nr.2
14+20 1,5
> 13,5
44. Esamy sultizusiy g/b lataky ardymas ir statybinio Gr.2 m? 10,8
lauZo iSveZimas 10 km atstumu, pakraunant 0+00-0+58
mechanizuotu biidu
45. Slaity planiravimas ekskavatoriumi Gr.2 1000m? 0,480
0+00-0+58
46. Lataky LU-4 jrengimas griovio dugne ant Zvyro Gr.2 m/vnt. 58/86
pasluoksnio 0+00-0+58
47. Griovio $laity stiprinimas plokstémis P-5-10 Gr.2 vnt./m? 116/58
0+00-0+58
48. Zvyro pasluoksnio jrengimas Gr.2 m’ 18,9
0+00-0+58
49. Ploks¢iy ir lataky monolitinis betonavimas, betonu Gr.2 m? 3,5
C30/37 0+00-0+58
50. Slaity vir$ plok$¢iy apsé¢jimas, uzpilant dirvoZemiu Gr.2 100m? 2,60
0+00-0+58
Laida | Lapas | Lapy
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DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

llz:llrl Darby pavadinimas Vieta 1\\//[2:0 Kiekis
1 2 3 4 5
Pralaidy rekonstravimo darbai
1. Vamzdinés g/b vandens pralaidos iSvalymas nuo Gr.2 m’
sgnasy 0+65 1,0
0+92 2,0
2+85 13,0
4+05 1,9
Nr.2
3+60 4,5
Nr.3
0+70 1,0
1+25 4,0
Nr.2 (Munisk.)
0+36 2,0
294
2. Ivalyti $ulinj SG-8 rankiniu badu Nr.3 m’ 0,8
1430
3. Pralaidy d750mm demontavimas V-1 vnt.
3+10 1
8+18 1
Nr.2 (Munisk.)
1+96 1
>3
4, Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu V-1 t
automobiliais-savivarciais, pakraunant 3+10 9,1
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais 8+18 9,1
Nr.2 (Munisk.)
1+96 6.8
25,0
5. Zvyro pagrindo po vamzdZiais jrengimas V-1 m?
3+10 2,6
8+18 2,6
Nr.2 (Munisk.)
1+96 2,6
>7.8
6. Vandens pralaidos i$ 0,8m skersmens plastikiniy V-1 m 14
vamzdZiy jrengimas 3+10
Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje, Babty
Nr. R.Bliujaus projektavimo jmoné kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybés teise
Grazinos g. 4-52, Kaunas priklausanciy, blogos btiklés melioracijos inZineriniy statiniy
74-PmAT rekonstravimas
S-180-PmAT iZ E Eizjzz A g Vg} 202503 Darbu sqnaudu Z.iniaraﬁti.s Laida
(Pralaidy rekonstravimo darbai) 0
Etapas UzZsakovas: ‘ . o - Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés administracija 25023-TDP-MS-BD-08-1
TDP 1 3




7. Vandens pralaidos i$ 0,6m skersmens plastikiniy V-1 m
vamzdZiy jrengimas 8+18 14
Nr.2 (Munisk.)
1+96 14
>28
8. Vamzdyny pirminis (apsauginis) uZpylimas sméliu V-1 m?
ekskavatoriumi, sutankinant 3+10 26,0
8+18 240
Nr.2 (Munisk.)
1+96 24,0
>74,0
0. Pralaidy uzpylimas guntu ekskavatoriumi V-1 100m?
3+10 1,20
8+18 1,20
Nr.2 (Munisk.)
1+96 1,10
>3,50
10. | Grunto tankinimas V-1 100m*
3+10 1,20
8+18 1,20
Nr.2 (Munisk.)
1+96 1,10
>3,50
11. Slaity vir§ antgaliy apséjimas, uZpilant dirvozemiu V-1 100m?
3+10 0,60
8+18 0,60
Nr.2 (Munisk.)
1+96 0,60
> 1,80
12. Griovio dugno prie pralaidos antgaliy stiprinimas V-1 m?
skalda (d=40-70mm) 3+10 1,2
8+18 0,8
Nr.2 (Munisk.)
1+96 0,8
>2,8
13. Pravaziavimo 4,5m plocio optimalaus Zvyro V-1 100m?
misSinio dangos t=20cm, 1=10m jrengimas 3+10 0,10
8+18 0,10
Nr.2 (Munisk.)
1+96 0,10
>0,30
14. Signaliniy plastmasiniy stulpeliy prie pralaidy V-1 vnt.
jrengimas 3+10 4
8+18 4
Nr.2 (Munisk.)
1+96 4
12
15. Slaity vir§ pralaidy antgaliy tvirtinimas drenaZiniu Gr.2 10m? 3,0
vienpusiu dembliu Secudran 201 WD 601 su Zoliy 4+05
apséjimu ir dirvoZzemio uZpylimu
Laida | Lapas | Lapy
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16. Grunto uztvary supylimas ir iSardymas V-1 100m?
vienakauSiais ekskavatoriais 3+10 0,020
8+18 0,020
Nr.2 (Munisk.)
1+96 0,020
>0,060
17. Vandens paSalinimas i$ tran$¢jy ir pamaty duobiy. V-1 100m?
3+10 0,10
8+18 0,10
Nr.2 (Munisk.)
1496 0,10
0,30
18. Laikino vamzdZio d200mm paklojimas ir V-1 100m
demontavimas (jvertinant grjZtamasias medZiagas) 3+10 0,20
8+18 0,20
Nr.2 (Munisk.)
1496 0,20
0,60
25023-TDP-MS-BD-08- 1 Laida | Lapas | Lapy
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Darbuy ir statiniy, kuriems suraSomi paslépty darby aktai, sarasas

Eil. | Darby ir jrenginiy | Marké, tipas Kiekis Dafbu[ I elerpentq, kurlems‘ IraSai apie
NE. pavadinimas suraSomi pasleptpz darby aktai, alitq
pavadinimas suraSyma
1. Polietileniniy d110mm 31vnt. | 1. Rinktuvo su polietileniniu
ZioCiy jrengimas d160mm 13vnt. | vamzdziu sujungimo
d200mm lvnt. uzsandarinimas.
2. Zio&iy pirminis uZpylimas,
sutankinant.
2. Ziogiy stiprinimo d400mm Ivnt. 1. Zvyro pasluoksnio t=10cm
jrengimas jrengimas po latakais ir
plokstémis.
3. Griovio dugno ir P-15-10 12vnt. | 1. Zvyro pasluoksnio t=10cm
Slaity stiprinimas P-5-10 3vnt. irengimas po plokstémis.
g/b plokstémis
4. Pralaidy d=0,8m Ivnt. 1. Zvyro pasluoksnio jrengimas
perstatymas d=0,6m 2vnt. po vamzdziais.
2. Pirminis vamzdZziy uZpylimas,
sutankinant.
Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, NevéZio pabaseinyje, Babty

74-PmAT

R.Bliujaus projektavimo jmoné
Grazinos g. 4-52, Kaunas

kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybés teise
priklausanciy, blogos btiklés melioracijos inZineriniy statiniy

rekonstrukcija
S-180-PmAT | PV R. Bliujus ~7 | 202503 . .. . o . . Laida
— /4@9&2} Darby ir statiniy, kuriems suraSomi paslépty
PA R. Bliujus . .
darby aktai, sgraSas 0
Etapas UZsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés administracija 25023-TDP-MS-BD-09
TDP 1 1




REPERIU KATALOGAS

Nr. Pobiidis Vieta ApraSymas Altitudé
1. Laikinas | Griovys V-1 pk. 0+00 deSiniajame G/b stulpelio virSus 52,70
krante esantis reperis piketas
2. Laikinas | Griovys V-1 pk. 12442 deSiniajame | G/b stulpelio virSus 54,86
krante esantis reperis piketas
3. Laikinas | Griovys Gr.2 pk. 2+94 esanti Itekéjimo antgalio virSus 55,22
pralaida ties viduriu
4. Laikinas | Griovys Nr.2 pk. 3+52 esanti IStekéjimo antgalio 57,77
pralaida virSus ties viduriu
5. Laikinas | Griovys Nr.2 pk. 14420 esantis Itekéjimo antgalio virSus 50,42
kanalizuotos linijos jtekéjimo ties viduriu
antgalis
6. Laikinas | Griovys Gr. Nr.3 pk. 1+20 esanti IStekéjimo antgalio 56,97
pralaida virSus ties viduriu
7. Laikinas | Griovys Gr.Nr.2 (Mun.) pk. 5+60 Zio&iy vamzdzio virSus 59,16
esancios drenazo Ziotys d400
Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, NevéZio pabaseinyje, Babty
Nr. R.Bliujaus projektavimo jmoné kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybes teise
Grazinos g. 4-52, Kaunas priklausanciy, blogos btiklés melioracijos inZineriniy statiniy
74-PmAT .
rekonstrukcija
S-180-PmAT | PV R. BI?UJ:us o / Vg} 2025 03 . Laida
PA R. Bliujus Reperiy katalogas 0
Etapas UZsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés administracija 25023-TDP-MS-BD-10
TDP 1 1




Grioviy hidrauliniy skaic¢iavimy santrauka

) Griovio Vandens
Debitas
. Griovio Baseino | 10proc.t. . Gvli .\
]13111' pavadini- Piketas plotas (m?/s) rcl)m b m n yus Cﬁf}}tsl)s
& mas km? VPV prom. (m)
PPM VPV VPV
PPM PPM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. V-1 9+00 035 | - 1,0 0,8 1,5 | 0,03 -m—-- [
0,16 0,40 0,33
2. V-1 3+20 0,74 —-—-- 1,0 0,8 1,5 | 0,03 -m—-- [
0,32 0,54 0,40
3. Gr.2 3+00 0,27 == 0,5 0.8 L5 | 0,03 - | -
0,14 0,45 0,25
4. Gr.2 0+50 0,45 - 121,0 | 0,5 1,5 | 0,03 e -
0,25 0,24 1,68
5. Nr.2 3+20 1,59 e 3,5 0,6 L5 | 0,03 - -
0,63 0,55 0,75
6. Nr.2 1+30 1,71 —-—-- 26 0,6 20 1003 | - | o
0,66 0,38 1,54
7. Nr.2 0+70 1,75 —-—-- 23 0,6 2,0 | 0,03 -m—-- [
0,68 0,60 0,70
8. Nr.2 0+30 1,76 e 46,8 0,6 2,0 | 0,03 e -
0,69 0,34 1,85
9. Nr.3 1+00 0,75 e 10,7 0,6 L5 | 0,03 e -
0,33 0,33 0,92
10. | Nr.2(Mun.) 4+00 0,41 - 4,5 0,6 L5 | 0,03 e -
0,21 0.33 0,59
11. | Nr.2(Mun.) 2+00 0,54 —-—-- 13,0 0,6 1,5 | 0,03 -m—-- [
0,24 0,28 0,87
Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, NevéZio pabaseinyje, Babty

R.Bliujaus projektavimo jmoné
Grazinos g. 4-52, Kaunas

kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybés teise
priklausanciy, blogos btiklés melioracijos inZineriniy statiniy

74-PmAT rekonstrukcija
S-180-PmAT | PV R. Bliujus ~7 | 202503 .. ) . L. e . Laida
— ,@)&2/ Grioviy ir pralaidy hidrauliniy skai¢iavimy
PA R. Bliujus

santrauka 0

Etapas UZsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés administracija 25023-TDP-MS-BD-11
TDP 1 2




Pralaidy hidrauliniy skai¢iavimy santrauka

V m/s Pralaidos
Eil. | Griovio Piketas | Debitas | m 1 h(m) vamz- skersmuo Pastabos
Nr. pava- m’/s | b(m) | prom. | Abjefe | dZy Apskai- | Esamas
dinimas Sproc.t. Zbjefe | gale | Civotas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. V-1 8+17 0,19 1.5 4,7 0.44 1,97 0,6 0,75
0,8 0,2
2. V-1 3+13 0,39 1.5 1,0 0,63 2,18 0,8 0,75
0,8 0,55
2. | Nr.2(Mun.) 1497 0,29 1.5 13,0 0,57 2,48 0,6 0,75
0,6 0,28
Pralaidy Zemutinio bjefo stiprinimo ilgio skai¢iavimo rezultatai
Griovio | Piketas | Pralai- | Vandens | Vandens | Tipinis Paskai- Papil-
Eil. pava- dos greitis gylis Z pralaidos | Ciuotas domai | Pasta-
Nr. dinimas skers- | vamz- bjefe (m) | Z bjefe stiprini- reikia bos
muo dzio gale stipr. mo ilgis | stiprinti
(m) m/s ilgis (m) Z griovio
bjefe(m) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. V-1 8+17 0,6 1,97 0,26 3,0 2,24 -
2. V-1 3+13 0,8 2,18 0,55 3,0 2,42 -
3. Nr.2(Mun.) 1497 0,6 2,48 0,28 3,0 2,88 -
Laida | Lapas | Lapy
25023-TDP-MS-BD-11 5 , )




ANTRADIENIS, BALANDZIO 8, 2025

Kauno diena

IVAIRUS

@ Paskolos

PASKOLOS =i

«P.Luksio g. 34
(prie_Kalnie€iy pard.)

Paskolos nuo 100 iki 5 000 Eur be uzstato per 10 minuciy, gaunantiems oficialiy pajamy

ne matziau kaip 4 paskutinius ménesius. Tel. 0 616 75 777.
1916679

Skubi paskola nuo 1000 Eur, perkreditavimas. Uzstatas — nekilnojamasis turtas. Apmoka-

me skolas pas antstolj ir kitur. Konsultacijos. Savanoriy pr. 206. Tel. 0 698 09 250.
1916657

Skubi paskola nuo 1500 Eur iki 10 mety uz maziausias palukanas. Uzstatas — nekilnoja-
masis turtas. Konsultacijos. Laisvés al. 97. Tel. 0 620 33 777.

)

Informuojame apie rengiama projekta ,Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZio paba-
seinyje, Babty kadastro vietovéje, esanciy, valstybei nuosavybés teise priklausanciy, blo-
gos buklés melioracijos inZineriniy statiniy rekonstravimo techninis darbo projektas”. Nu-
matoma rekonstruoti dalj melioracijos grioviy ir juose esanciy statiniy Babty sen., Babty,
Sasiy, Sitkanuy, Juodoniy, Maniskiy kaimuose, pagal patvirtintg uzduoties schema. Deta-
lesne informacijg gali pateikti statytojas ir projekto rengéjas. Pastabas ar pasitlymus per
20 dieny nuo informacijos paskelbimo galima pateikti statytojo atstovui — Kauno r. sav.
administracijos Zemés kio ir kaimo plétros skyriui tel. 0 37 305 581 arba projekto ren-
géjui I] ,R. Bliujaus projektavimo jmoné” tel. 0 699 30 351, e. pastu bliujus.remigijus@

www.facebook com/kaunodiena

woisezs  gmail.com. Projekto rengéjas.

1918247

KAIP UZSIPRENUMERUOTI ,,KAUNO
DIENA" ,PERLO“ TERMINALUOSE?

NUO KOVO 1 D. ,PERLO“ TERMINALUOSE IMAMAS MO-
KESTIS UZ TRANSAKCIJA (0,60 EUR UZ MOKEJIMA).

A. |Ssikirpkite vienag iS Siame puslapyje esanciy
kupony, pasirinke leidinio tipa ir laikotarpj, kuriam
norite prenumeruoti.

B. Su kuponu nuvykite | artimiausia ,Perlo” termi-
nalg, kuriy Kaune ir Kauno rajone yra apie 400.
JPerlo” terminalus rasite visuose didziuosiuose
prekybos tinkluose, iSskyrus ,Maxima“, mazesnése

parduotuveése, degalinése ir kitose prekybos vietose.

C. Atvykus prie ,Perlo* terminalo, kasininkei pateikti
prenumeratos kupona.

D. Kasininké, nuskenavusi pateikta kupona, paprasys
pateikti savo kontaktinj telefono numerj, kuris bus
jvedamas | sistema ir reikalingas susisiekti su jumis.
Jei turite, pateikite savo mobiliojo telefono numer;.

E. Sumokeékite kupone nurodyta suma uz pasirinkta
prenumerata.

F. Per 2-10 dieny telefonu su jumis susisieks ,Kauno
dienos" redakcijos vadybininkas pasitikslinti pristaty-
mo adresg, prenumeratos laikotarpj ir kitus reikia-
mus duomenis. Jei per nurodyta laika nesulaukéte
skambucio, skambinkite | ,Kauno dienos" redakcija
tel. (8 37) 302 228 arba 302 244. Po vadybininko skam-
bucio, prenumeratos procesas bus baigtas.

G. Dienrastj ,Kauno diena", priklausomai nuo jusy
gyvenamosios vietos, jums pristatys ,Kauno dienos"
platintojai arba Lietuvos pasto darbuotojai.

Dienrascio WG LiXiila;li prenumerata

T meénesiui

13 Eur

TAIKOMAS PAPILDOMAS ,PERLO" TERMINALO MOKESTIS.

3 ménesiams
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SUDERINIMU SARASAS

Projekto pavadinimas — Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio pabaseinyje, Babty
kadastro vietovéje, esandiy, valstybei nuosavybés teise
priklausanciy, blogos biiklés melioracijos inZineriniy statiniy

rekonstravimas
Stadija — Techninis darbo projektas
Uzsakovas — Kauno rajono savivaldybés administracija
Projektavimo organizacija — R.Bliujaus projektavimo jmoné

Atstovo pareigos,
pavardé ir paradas

Eil. Projekta perzitiréjusi

Nr. organizacija Projekto derinimo salygos

Kauno rajono savivaldybeés PRITARIAME MELIORACIIOS Vedegjo pavaduotojas
1. | administracijos Zemés tkio ir SPRENDINIAMS ’
kaimo plétros skyrius
(parasas projekto plane)

2025-04-14
Babty senifinija SUDERINTA Senifinas
2 :
(tituliniame lape)
2025-04-10
AB Energijos skirstymo PRITARTA InZinierius
3. operatorius Registracijos Nr.P138130.
(paraSas projekto plane)
2025-04-11
Telia Lietuva AB SUDERINTA InZinierius
4. Prie§ 3 paras iki darby pradzios
biitina paimti Rastiska sutikima (parasas projekto plane)
zemeés kasimo darbams 2025-04-23
e.p.: ligita.rutkauskiene@telia.lt
5, Viesoji jstaiga PRITARTA Vyriaus. specialistas
,Platiajuostis internetas™ 1.Prie§ darby pradzig, RAIN rysio
kabelio trasai nustatyti ir pazyméti, | (parasas projekto plane)
iSkviesti jstaigos atstova ne véliau 2025-04-18

nei prie$ 7 k.d. tel. +37052430881.

2.Darbus kabelio apsaugos zonoje

vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant
istaigos atstovui.

lix

R.Bliujus




Wia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

R. Bliujaus projektavimo jm.
Remigijui Bliujui 2025-04-23 Nr.
El.p.: bliujus.remigijus@gmail.com | 2025-04-10 By

DEL 2025-04-10 PRASYMO

Akcine bendrove ,Via Lietuva” (toliau — Bendrové) iSnagrinéjo Jasy 2025 m. balandZio 10 d. gautg
prasyma (reg. Nr. 1-25-11141) dél projekto .Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje,
Babty kadastro vietovéje, esanciu, valstybei nuosavybes teise priklausanciy, blogos biklés melioracijos
inZineriniy statiniy rekonstravimas, planas, dokumento Zzymuo Nr. 25023-TDP-MS-BR-02 (toliau—
projektas), suderinimo. Projektuotojas/savininkas: UAB R. Bliujaus projektavimo jm. Statytojas /
savininkas: Kauno rajono savivaldybés administracija. Projekto sprendiniai patenka | valstybinés
reikSmeés magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius — Kaunas — Klaipéda (toliau — magistralinis kelias) kelio
apsaugos zona.

Projekio sprendiniai yra patikrinti. Bendroveé pritaria Projekto sprendiniams, kurie patenka |
magistralinio kelio apsaugos zong, desingje kelio puséje ruoze nuo 117,242 km iki 118,162 km.

PaZzymime, kad prie$ vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir ju apsaugos
zonose dél statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis | Bendrove (www.vialietuva.lt, pasirinkus
funkcija ,Paslaugos” / ,Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti eismg").

Klienty aptarnavimo centro vadove

E. Rudaitis, tel. +370 620 97566, el. p. eugenijus.rudaitis@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
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Sutartiniai zenklai

Koordinaciy sistema: LKS—-94

Aukséiy sistema: LASO7

Zemés naudotojy ribos
Esami keliai

Pavalomi grioviai

Salinami krimai ir medziai

Projektuojami latakai

ISvalomos pralaidos
Dugno i§ $laity stiprinimas g/b plokstémis

Pralaidos perstatomos naujai,

Naujai keiciamos ZzZiotys
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110 mm skersmens POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(iki 102 mm isorés skersmens rinktuvams)

PLANAS

\/\

1000

o0 |

Ll

1-1
1000
= - Melioracinis PE stulpelis
Vagele =] , _ ‘
| \ - Daugiametémis Zolémis
\_IJ F uzsétas dirvozemis
W)
Drenaza rinktuvas _'"? Ll alt.*  Drenazinis kilimas
\, wea \_£ //&g
\, ; 2 /N—/{_\ R
L 4000 LooS—" :
‘1 I

DrenaZo Ziogiy vamzdis
HDPE @110 mm

300-500

* — drenazo ziociy altitudé nurodyta rinktuvo isilginiame profilyje;
** _ rinktuvo vamazdis jkisamas | drenaZo zioties vamzdj 10 cm.

Resurso kiekis
Medziagos, gaminiai -
rengiant naujas | keic¢iant esamas
HDPE drenazo ziotys 110/102 mm skersmens 1 vnt. 1 vnt.
Drenazinis kilimas 0,84 m? 0,84 m’
Viela plienine paprasta 1 kg 0,7 kg
Augalinis gruntas 0,17 m! 0,17 m’
Mineraliniy trasy misinys 0,13 kg 0,13 kg
Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg 0,02 kg
Filtraciné medziaga 0,30 m* 030m’
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vnt. 1 vnt.

Pastaba: drenazo kilimo tvirtinimui vielos smaigy ilgj parinkti pagal grunta.

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, Nevézio pabaseinyje,
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO |MONE Babty kadastro vietovéje, esanciy, valstybel
nuosavybés teise priklausanciy, blogos biuklés
74—PmAT melioracijos inzineriniy statiniy rekonstrukcija
Pareigos V., pavarde Parasas Data D . .. t Laida
S—1B0—PmAT PV R.Bliujus 2025 03 renazo zio yS
PA R Bliujus d=110mm 0
Etapas | Uzsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés _mp_ _RP_
TP administracija ~5023-TP-MS—-BR-04 1 1




160 mm skersmens POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(iki 150 mm iSorés skersmens rinktuvams)
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— \/\ br j
e I e e B e
N ol R e e B | /r
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4_,—7 uzsétas dirvoZemis
[=]
3

&
Drenazo rinktuvas

o

alt*®

DrenaZinis kilimas

| L 4000 | =
Drenazo Ziogiy vamzdis A l
HDPE @160 mm 3
o
[o=]
o
* _ drenao Ziotiy altitudé nurodyta rinktuvo isilginiame profilyje;
** _ rinktuvo vamzdis jkisamas j drenazo Zioties vamzdj 10 cm.
A e Resurso kiekis
Medziagos, gaminiai ; =
rengiant naujas | kei¢iant esamas
HDPE drenazo ziotys 160/150,2 mm skersmens 1 vnt. 1 vnt.
Drenazinis kilimas 1,20 m? 1,20 m*
Viela plieniné paprasta 1 kg 0,92 kg
Augalinis gruntas 017 m? 0,17 m’
Mineraliniy trasy misinys 0,13 kg 0,13 kg
Daugiamediy zoliy séklos 0,02 kg 0,02 kg
Filtraciné medziaga 0,35 m? 035m’
Melioracinis plastikinis stulpelis 1vnt, 1 vnt.

Pastaba: drenazo kilimo tvirtinimui vielos smaigy ilgj parinkti pagal grunta.

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, Nevézio pabaseinyje,
NT. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO IMONE Babty kadastro vietovéje, esanciy, valstybei
nuosavybes teise priklausanciy, blogos biukles
74—PmAT melioracijos inzineriniy statiniy rekonstrukcija
Pareigos V., pavarde Parasas Data D . .. t Laida
S—1B0—PmAT PV R.Bliujus 2025 03 renazo 210 yS
PA R Bliujus d=160mm 0
Etapas | Uzsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés 25023—-TDP—-MS—BR—-04
TDP administracija 1 1




200 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(175 - 200 mm skersmens rinktuvams)

Vagele

PLANAS. PJUVIAI. MAZGAS.
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1-1

Melioracinis PE stulpelis PMS-200
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Drenazinis kilimas
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= = V' | B
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| — o\ | = S
ISTEKEJIMO I8 ZI0CIU MAZGAS
1-1 Daugiametémis Zolémis 2 =2
. uzsétas dirvoZzemis
Daugiametémis
\\<ﬁHLOO | 500 | 500 | Zolémis uzsétas
Drenazinis kilimas ‘ ‘ dirvoZzemis
< "Secudran"
\ SANSR SRS
800 Drenazinis
kilimas
/I 7 "Secudran"

PASTABOS: 1. DrenaZinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos @5 mm, L=500 mm smaigais. Tvir-
tinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (resursy lenteléje priimtas vid. ilgis - 2,0 m). |
2. Rinktuvo vamzdziy ir Zio¢iy sandira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, Nevézio plalgasemyje,
- Babty kadastro vietovéje, esanciy, valstybei
N R-BLIUJAUS PROJEKTAVIMO  IMONE nuosavybés teise priklausanciy, blogos bﬁklég
74—PmAT melioracijos inzineriniy statiniy rekonstrukcija
Pareigos V., pavarde Parasas Data Drenaio ZIOtYS Laida
S—-180—PmAT PV R.Bliujus 2025 03 o
PA R Bliujus %E 23 d=200mm
Etapas | Uzsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés 25023—TDP—MS—BR-04 oy
TDP administracija
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g = Melioracinis PE stulpelis 2 ]
1 il _ 5 ————— - E |
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T I -.:__- o j = 100 o=t /r
= = St
2| = Geizbetoninial latakai \ i’" 7
s e oy \Betonas C30/37 l
| l
{ f
— L |
1
Melioracinis PE stulpelis 1-1

Velénos

Velenavimo riba

Gelzbetoninia
iatakai P-5-10

e

|Betonas C30/37

* — drenazo ziociy altitudé nurodyta rinktuvo isilginiame profilyje.

PASTABOS:

1. BréZinyje matmenys nurodyti centimetrais.

2. Groteliy strypai prie lanko privirinami.

3. Groteliy tvirtinimui vamzdZio sienelése iskalamos skyles. |stalius groteles j vamzd], pro vamz-
dyje iskaltas skyles ir groteliy kilpas prakisamas tvirtinimo strypas ir jo galai uzlenkiami. Skylés uz-

taisomos betono misiniu.

wr

Medziagos, gaminiai Resurso kiekis

Zvyras 1,05 m?
Gelzbetoniniai latakai 2vnt.

G/b plok3stes P-5-10 15 vnt.
Betono misiniai C30/37 0,25 m*
Veléna 22 m?
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vnt.
Armatarinis plienas Ald 10 mm 2,1 kg
Plastikinis jmovinis vamzdis 4m
Kartys 0,07 m?

DRENAZO ZIOTYS 300-500 mm vidaus skersmens RINKTUVAMS,
KAI RINKTUVAS JUNGIAMAS | GRIOVIO GALA

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, Nevézio pabaseinyje, Babty
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE _kadastro vietoveje, esanciy, valstybel nuosavybes teise
priklausanciy, blogos buklés melioracijos inzineriniy statiniy
74—PmAT rekonstravimas
Pareigos V., pavarde Parasas Data Drenaio 210tys 300_500mm Laida
S—180—PmAT PDV R.Bliujus 2025 03 3 3 1 o
PDA R.Bliujus griovio gale
Etapas | Uzsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés 25023—TDP-MS—-BR-04
TDP administracija 1 1
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Kauno rajone, Nemuno baseino, Nevezio pabaseinyje,

Atestato - © ve !
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO MONE Babty kadastro vietoveje, esanciy, valstybel
nuosavybés teise priklausanciy, blogos bikles
74—PmAT melioracijos inzineriniy statiniy rekonstrukcija
Pareigos V., pavarde ParasSas Data Laida
S-180-PmaT| PV R.Bliujus 2025 03 Latakas L—50PE o
PA R.Bliujus
Etapas | Uzsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés 25023—-TDP—-MS—-BR—-05
TDP administracija 1 1




PJUVIS 1-1

Slaito apséjimas, uzpilant dirvozemiu

Slaito tvirtinimas geotinklu
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Slaito tvirtinimas geotinklu
Slaito apséjimas, uzpilant dirvozemiu Pastaba:

1. Matmenys bréZinyje duoti cm

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio pabaseinyje, Babty
Nr. R BLIUJAUS PROJEKTAVIMO IMONE kadastro vietovéje, esancéiy, valstybei nuosavybés teise
’ ‘ priklausanciy, blogos buklés melioracijos inzineriniy
74—PmAT statiniy rekonstravimas
Pareigos| V., pavardé Parasas Data Paplauto griovio slaito tvirtinimas Laida
S-180-PmAT| PV R.Bliujus W <025 02 (Griovys Nr.2 t.pk.0+10-0+30(K) ir 0
PA R.Bliujus t.pk.1+30—1+80)
Etapas | Uzsakovas: Lapas | Lapu
Kauno rajqng savi_\_raldybés 95023—TDP—MS—BR—06
TDP administracija 1 1




Pralaida d800mm

Griovys Nr.5
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Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino, Nevézio pabaseinyje, Babty
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO IMONE | kadastro vietoveje, esanciy valstybel nuosavybés teise
priklausanciy blogos biklés melioracijos inzineriniy statiniy
74—PmAT rekonstravimas
Pareigos | V., pavardé | Parasas | Data DrenaZo kolektoriaus Zio¢iy d600mm Laida
S-180-PmAT| PV R.Bliujus 2025 03 stiprinimas g/b plokstémis o
PA R.Bliujus (griovys Nr.2 pk.3+70)
Stadija Uzsakovas: Lapas | Lapy
TDP Kauno rajono savivaldybés administracija 25023—TDP—-MS—BR-07
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Pralaida d750mm

Plokstés P-15-10

Zvyras 1

0 cm

| Monolitinis antgalis
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Plokstés P-15-10
Zvyras 10 cm

Plokstés P-5-10
Zvyras 10 cm

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio pabaseinyje,
Uzliedziy kadastro vietovéje, esanciy valstybei nuosavybés
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE teise priklausanciy blogos biklés melioracijos inzineriniy
74—PmAT statiniyrekonstravimas
Pareigos V., pavarde Parasas Data Griovio dugno ir élatu, stiprinimas g /b Laida
S-180-PmAT| PV R.Bliujus 2025 03 plokstémis o
PA R.Bliujus (Griovys Gr.2 pk.0+58)
Stadija Uzsakovas: Lapas | Lapy
TDP Kauno rajono savivaldybés administracija 25023—TDP—-MS—BR-07 2 5




PJUVIS 1-1

Frakcionuoto zvyro 0/32 miSinys — (20cm)

Sankasa

Signalinis stulpelis

Slaity apséjimas,

PJUVIS 2-2

Signalinis stulpelis

Slaity apséjimas, uzpilant dirvozemiu

H

uzpilant dirvozemiu

Slaity apséjimas, uzpilant dirvozemiu ‘ 0,5 ‘ 4.5 ‘ 0,5,
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Skalda t=20cm

PJUVIS 3-3

Signalinis stulpelis

Signalinis stulpe
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ﬁ|2

S
- 1 Smélis
Vamzdziai d800mm
S Zvyras t=10cm
\ Skalda t=20cm
Slaity apséjimas, uzpilant dirvozemiu
Zle
PASTABA: Matmenys brézinyje duoti centimetrais
Kauno rajone, Nemuno baseino, Nevézio pabaseinyje,
Atel\shtfto R BLIUJAUS PROJEKTAVIMO IMONE Babty kadastro vietovéje, esanciy, valstybei
: ! nuosavybes teise priklausanciy, blogos buklés
74-PmAT melioracijos inzineriniy statiniy rekonstravimas
Pareigos V., pavarde Parasas Data Laida
S-180-PmAT| PV R.Bliujus W 2025 03 Pralaida d=0,8m, 1=14m 0
PA R.Bliujus
Stadija | uzsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybes 25023—-TDP—MS—BR—-08
TDP administracija 1 1




PJUVIS 1-1

Frakcionuoto zvyro 0/32 miSinys — (20cm)

Sankasa

Signalinis stulpelis

Slaity apséjimas,

PJUVIS 2-2

Signalinis stulpelis

Slaity apséjimas, uzpilant dirvozemiu

H

uzpilant dirvozemiu

Slaity apséjimas, uzpilant dirvozemiu ‘ 0,5 ‘ 4.5 ‘ 0,5,
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Skalda t=20cm

PJUVIS 3-3

Signalinis stulpelis

Signalinis stulpe
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S
- 1 Smélis
Vamzdziai d600mm
S Zvyras t=10cm
\ Skalda t=20cm
Slaity apséjimas, uzpilant dirvozemiu
Zle
PASTABA: Matmenys brézinyje duoti centimetrais
Kauno rajone, Nemuno baseino, Nevézio pabaseinyje,
Atel\shtfto R BLIUJAUS PROJEKTAVIMO IMONE Babty kadastro vietovéje, esanciy, valstybei
: ! nuosavybes teise priklausanciy, blogos buklés
74-PmAT melioracijos inzineriniy statiniy rekonstravimas
Pareigos V., pavarde Parasas Data Laida
S-180-PmAT| PV R.Bliujus W 2025 03 Pralaida d=0,6m, 1=14m 0
PA R.Bliujus
Stadija | uzsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybes 25023—-TDP—MS—BR—-09
TDP administracija 1 1




