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PROJEKTO SUDETIS IR SUDARYTOJAL
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Projekto dokumentuy ir bréZiniu sudéties Ziniarastis

ETEL Dokumento Zymuo Pavadinimas Lagy Pastabos
r. sk
1, Titulinis lapas |
2. Projekto sudétis ir sudaryvtojai I
3 25022-TDP-MS-RD-01 P’Im :pekm‘dokumantq ir breZiniy sudéties |
Finlarasus
; 25022 TDP-MS-BD-02 Prwalom.t_ur.f dokumenty ir pagrindiniu 1
3 normatyviniy dokumenty sarasas
e Projektavimo uzduotis 2
6. Atcstatai 2
g5 25022-TDP-MS-BD-04 Bendrieji statinio rodikliai I
B 25022-TDP-MS-BD-05 Aiskinamasis rajtas 7
Y 25022-TDP-MS-BD-06 Bendrosios technings specifikacijos 5
10.} 25022-TDP-M5-BD-08 Darby sanaudy Ziniaratis d
11, 25022-TDP-MS-BD-09 Darby ir st_anmqi kuriems surasomi paslépty 1
darbu aktai, sarasas
12, 25022-TDP-MS-BD-10 | Reperiy katalogas l
13, 25022-TDP-MS-BD-11 Grrioviw ir pralaidu hidraoliniy skaiiavimy 1
santrauka
14. Projekto viesinimo skelbimas 1
15. Suderinimai 6
16. 25022-TDP-MS-BR-} Situacijos planas 1
i 25022-TDP-MS-BR-(2 Planas -
18, 25022-TDP-MS-BR-(3 Grioviy profiliai 7
15 25022-TDP-MS-BR-03-1 Direnazo rinkiuvy profiliai 1
20. 23022-TDP-MS-BR-(}4 Drenazo Ziotiy bréziniai 3
21, 25022-TDP-MS-BR-05 Latako L-50PE brezinys 1
22, 25022-TDP-MS-BR-06 Griovio Slaito tvirtinimo geotinklu bréZinys |
23, 25022-TDP-MS-BR-07 CGrriovio tvirtinimas g/b plokstémis 2
24, 25022-TDP-MS-BR-08 Menelitiniai antgaliai d600mm ir d800mm 1
Atestato Kauno rajone. Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje.
Wr. | R.Bliujaus projektavimo jmoné UzliedZziy kadastro vietoveje, esanéiy, valstybei nuosavybes
Grazinos g, 4-52, Kaunas teise priklausanéiy, blogos boklés melioracijos inZineriniy
T4-PmAT e :
— statiniy rekonstravimas
S5-180-PmAT | PV . Bliujus g | 2025 02 - s e o Laids
- = A Projekto dokumenty ir bréeZiniy sudéties
A E. Bligjus e, . %
Zimarastis ]
Etapas LiEsakovis, lLapas | Lapu I
— | Kaunorajono savivaldybés administracija 25022-TDP-M5-BD-01

TDF




Privalomyjy dokumenty ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarafas

i_li Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
L Lietuvos Respublikos melioracijos istatvmas (Zin., 1993,
Nr. 71-1326: 2004, Nr. 28-877)
£4 Melioracijos jstatymo pakeitimo jstatymas Nr.IX-2009
3. | MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniu projektavimas
4. | MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
5. | MND Nr.26 Sausinamosios melioracijos projektavimo  taisykles,

patvirtintas LR Zemés tkio ministre 2004 m. rugpjudio 5
d. jsakymu Nr. 3D-466 .. DDél melioracijos normatyviniy
dokumenty patvirtinimo® (Zin.. 2004, Nr. 127-4582)

6. | MND Nr.11

Melioracijos grioviy remonto darbo projekto etalonas

=

LST 1516-2015

Statinio projektas. Dendrieii iforminimo reikalavimai

8. [LST 1569:2012

sStatinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai
Zenklai

(% | MTR 1.07.01:2006

Melioracijos statiniy statvbos leidimas

10, | STR 1.06.01:2016

Statvbos darbai

11, | STR 1.05.01:2017

Stalvba leidziantyvs dokumentai

12, | MTRE 1.11.01:2006

Melioracijos staliniy pripazinimo tinkamais naudoti
tvarka

13, |MTR 1.12.01:2008

Melioracijos statiniy technings prieZifiros taisykleés

14, | MND Nr.29

Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai. Montavimo
bréziniai

15, | MND-19-1998

Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai

I

Kauno rajonn savivaldybés administracija

23022-TDP-MS-BD-02
|

1

16. | DT 3-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
Atestato | Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje.
Nr. R.Bliujaus projektavimo jmoné Uzliedziy kadastro vietovéje, esandiy, valstybei nuosavybes
DT Grazinos g, 4-52, Kaunas teise priklausanéiy, blogos biklés melioracijos inZineriniy
! {4 . .
! : statiniy rekonstravimas
S-150-PmAT | PV R. Hliujus oot | 202502 . e - o 7 i Laid
A | R Rlgws | L Privalomujy dokumenty ir pagrindiniu
¢ " £ e ;
normatyviniu dokumenty sarasas 0
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KAUNO RAJONE, NEMUNO BASEINO, NEVEZIO PABASEINY.JE, UiLIEDiIU
KADASTRO VIETOVEIJE, ESANCIU, VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE
PRIKLAUSANCIV, BLOGOS BUKLES MELIORACIJOS INZINERIN L STATINIY
REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

TECHNINE UZDUOTIS
1. BENDROW INFORMACLIA
1.1, UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

Kauno rajono savivaldybes administracija (kodas 188736386). Savanorig pr. 371, LT-49500
kaunas. valdanti. valstybei priklausandius melioracijos statinius patikéjimo teise.

2, OBJEKTAS

Kauno rajone, Nemuno baseino NeveZio pabaseinyje, UIZzlied#iu kadastro vietoveje, esandiu,
valsivbel nuosavybés teise priklausandiu, blogos bilklés melioracijos inZineriniy statiniy
rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas

2.1, OBJEKTO IGYVENDINIMO VIETA

Statiniy vieta: Kauno rajono savivaldybe, UZliedZziy k.v. Statvbos riifis -~ rekonstravimas.
Planuojama rekonstruoti funkciniais rySiais susijusius melioracijos statinius.

2.2. BENDRIEJ ORIENTACINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

[

| Rlikliy pavadinimas Mato vl Kiekis
i R !
Rekonstruojamy griovig ilgis km 2.600
Rekonstruopamuy pralady skaiéius ViiL 2

Sie planucjami rodikliai yra preliminariis. Vienas i§ Projekto rengimo tikshy ir yra iStyrincti
Domeikavos kadastro vietovéje esanéias melioracijos sistemas, nustatyt tikslius projekto techninius
rodiklius ir parengti blogos biiklés melioracijos sistemy rekonstrukeijos techninj - darbo projekta,

Dazniausiai pasitaikantys gedimai yra: sanafos (uZzdumbléjimas), issiklaipy vamzdZiai, ant
mclioracijos statiniy trasu. uzauge medZiai. krimai, grioviy uzdumbléjimas, jsiurbimai, tarpai tarp
ziedy pralaidose, ju u¥nedimas sanasomis, pralaidy deformacijos,

3 PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusios paslaugos:

3.1.1. atlikti ryrinéjimus ir parengti tyrinéjimo dokumentacija (parengti ir teisés akty nustatyta tvarka
suderinti su atsakingomis institucijomis topografine mediaps, alikti eeikalingus inZinerinius,
geologinius ir ki, tyringjimus);

3.1.2. atlikti planuojamos tkinés veiklos atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos
fkinés veiklos poveikio aplinkai vertinima, kaip tai numatyta Lietuves Respublikos planuojamos
fikines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyme (Zin., 1996-08-30, Nr. 82-1965; akt.red);

3.1.3. parengti projektinius pasifilymus ir juos suderinti su Kauno rajono savivaldybés administracijos
atsakingu speeialistu;

3.1.4. techninis darbo projektas turi biiti suderintas su visais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai,
statiniai. kiti susije interesai, luri saveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (UZzsakovu),



2
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31,3, rengiant techninj darbo projekty nepadeisti treéiyjy galiy ir asmeny interesy,

3.1.6. techninio darbo projekto ekspertiz¢ privaloma. Ekspertizés paslaugg atliks Lietuvos
Respublikos vieSyy pirkimy statymeo nustatyta tvarka Uzsakovo parinktas Ekspertas. Projekto
rengejas privales pakoreguoti Projekly pagal eksperty bei kity atsakingy asmeny/institucijy pastabas.
3.1.7. techninio darbo projekto rengéjas atsakingas uZ parengto Projekto jkeélima j IS Infostatyba ir
statyba leidZianéio dokumento 13&mimg (jei statyba leidziantis dokumentas privalomas).

3.1.8. Paslaugas atlikii: iki 2025-04-14,

5.1.9. Paslaugu tiekejas pats apsiriipina reikalingomis priemonémis, jranga, medZiagomis ir
smoeiskaisiais iStekliais.

3.1.10. Paslaugy teikéjas po sutarties pasirafymo per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti ir su
uzsakovu suderinti darbu atlikimo prafika, Darby grafiko privaloma laikytis pricztai, Uz darby
grafiko nesilaikyma taikoma 0.1 proc. bauda nuo sutarties vertés uz kiekvieng paveluota diena.

2.2 Nurodymai techninio darbo projekto rengimaui:
3.2.1.Technims darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu.
Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu. melioracijos (echniniais. reglamentais MTR
1.05.01:2005 _Melioracijos statiniy projektavimas™, MTR 1.12.01:2008. MTR 2.02.01:20006
"Melioracijos statinial. Pagrindiniai reikalavimai”, STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®,
kitais melioracijos normatyviniais dokuomentais, standartais, normomis, statvbos techniniais
reglamentais bei projektavimo widuotimi bei kitais reglamentuojanéiais dokumentais ir teises aktais:
3.2.2. Pagrindinés projekto sudedamosios dalys:
3.2.2.1. Bendroji dalis:

. bendrieji duomenys — melioracijos statiniu projekto pavadinimas, kuriame turi biti
tiksliai nurodyta vietove, statiniy pavadinimas, vietoves schema;

* melioracijos stainiy projektavimo uZzduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai:
= bendrieji techniniai rodikliai;

“ aiskinamasis radtas (rastu pateikta trumpa tyrinéjimy medziagos apzvalga ir iSvados,
priimiy projektingg sprendiniy paaigkinimas, aptarti pagrindiniai skai¢iavimy rezultatai, ypatingi
statybos atvejai, principiniy sprendiniy trampas apraymas, apsauginés zonos ir kt.)

» techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams  sprendiniams
jevvendinti reikalingos sglygos, statvbos produkty, jrenginiy ir statybos darby techniniai reikalavimai
melioracijos statiniy statybos skaiGivojamajai kainai nustatyti. statybos darby kokybes kontrolei
vykdyti it pastatytiems melioracijos statiniams naudoti:

. statvbos produkty. jrenginiy ir darby kiekiy Ziniaradiai, iSskiriant melioracijos
statiniy grupes;

- inZineriniai skaiiavimai melioracijos statiniy parametrams patikslintiz

e projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose (planai, grioviy, drenazo,
tilty 15ilgmiat ir skersiniai, profiliai ir kt.):

. reperiy katalogas:

*  breziniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti.
3.2.2.2. Statybos skaidiucjamos kainos nustatymas. Melioracijos statiniy statybos kainos
skait¢iavimais jvertinama statybos produkiy, statybos montavimo darby it mechanizmu sanaudy
kaina, visos papildomos iglaidos, susijusios su statvba. [3pléstinés lokalinés samatos parengiamos
pagal darby kiekiy Zintarasy, isskiriant melioracijos statiniy grupes.

3.2.3. Statytojui (Uzsakovui) pateikiami 4 (keturi) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai
ir 2 (du) cgremplioriai techninio darbo projekto (pilnos apimties) jradyto | kompiutering laikmena
(*.pdf formatu); papildomai pateikiami bréZiniai (*.dwg formatu),

3.2.4. Paslaugy teikéjas turl bt atestuotas melioracijos statiniy projektavimui, projekto vadovui;
Zemés iikio ministerijos 18duotas jmones ir darbuotojy kvalifikacijos atestatas melioracijos statiniy
projektavinmui. projekto vadowvui.
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Licenaijy infarmacing sistemas

Melicracijos darby kvalifikacijos atestatas

Figis

Idupdanti institucija

Mtestatas

Listuvos Respublikes Zemes Okio ministerija
Im. k1886875180

Vilmius, Gadiming pr, 19

Licencijos gavejai

Teizing forma  Individuali jmons
Pevadinimas R. Blivjauz projektavima jmona
Kodas 134747775
El, padtas - bliujusremigijus@gmail.com

Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras
. Melicracijios darby kealifikacijos veikia | Malioracijos
2481 o ; ‘ S
statiniy projekio vykdymo priezidra
Veiklos duomanys 2485 Malioracios darby kvalifikacijos veikla | Melioracijos
statiniy techning prieZidrs
2450 Melioracios darby kvalifikacijos veikla | Melioracijos
statiniy projektavimas
MNumerls T4-ProAT
Galigja nuo 2023-02-23
Galinja ikl 2028-02-23
Edsena Licenciios (lefdima) patikslinimas
Atestatavimo komisijos
protokolo data 202300228
1Edavimo data 2018-04-08

Atestatavimo komisijos

protokalo numers
Licencija archyvuota

8D-88 (5.50E)

hiipa:fwentlicencijgvimas. Wlis-epp-app/publiciprintLicencarlic_id=3110685
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Lizancsjy informacine sisterna

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

RG&is

Educdanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikes Zemes Okio ministerja
fm. k. 188675190

Yilnius, Gedimino pr 19

Licancijos gavejai

Vardas REMIGLILS

Pavarde BLIIUS
Asmans kodas

Adresas
El. paitas  blivjus. remigijus@gmail com
lelefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras

Melioracijos darby kwalifikacijos weikla t Melioracijos

i Slatiniy projekio vadowas
Veiklos duomenys 2485 Melioracijos darbu kwlifikacijos veikla \ Melieracijos
statiniy prajekto whkdymo priezidros wdovas
S4ET Melioracijos darby kwalifikacijos wvelkla \ Melioracijos
" statiniy statybos technines prieZitros vadoves
Mumens 5-180-PmaT
Galioja nus 2023-02-23
Galinja i 2028-02-23
Blsena Ligernciios (leidimo) patikslinimas
Atestataumao komisyos s
protokelo data 2035-02:-23
lidavimo data 2018=04-08
Atestatavimo komisijos 8D-85(5.50E)

protokalo numeris
Licencija afchywiota

hitpa A licanaljadmas vl s-apo- app/pubile/prl mtLicanca e d=3110696
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

6.1, | IBvalomy pralaidu

Eil. Pavadinimas Vnt, Kiekis
Nr. |
3.CRIOVIAL VAMZDYNAI
__3_[_I_R ckonstruojamy griovig-imtuvy ilgis km | 29
4.DRENAZAS B
4.1, | Rekonstruojamy drenaZo Zioéiu skaiéius vit. 31
6. HIDROTECIININIAT STATINIAI
vl 4

TDr

| Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino Mevélio pabaseinyje.
Nr. R.Blivjaws projektavimo poone UzliedZiy kadastro vietovéje, esandiy, valstybel nuosavybés
o GraZinos g. 452, Kaunas teise priklausanciy, blegos biklés melioracijos inZineriniy
statiniu rekonstrayvimas
S-180-PwAT | PV | R Blinjus ol 5’ 2025 02 Luida
PA. | R.Blujus F Bendrieji statinio rodikliai o
'F:Tapas Esaknvas Lapas Lapu
Kanno rajonn savivaldybds administracija ZR22-TDP-MS-BD-04
1 1




Aidkinamasis rastas

1. Ivadas

Kauno rajone, Nemuno bascing Nevédio pabascinyje, USliedZig kadastro victoveje, esandiy,)
valstybei nuosavybés teise priklausanéiy. blogos biiklés melioracijos inZineriniy statiniy rekonstravimo

techninis darbo projektas sudarytas pagal Kauno raj. savivaldybés administracijos uzduot) projektavirnui,

Rekonstravimo projekto finansavimo $altinis - Valstybés biudZeto léfos.

Rekonstruojami grioviai yra Kauno mj. sav,, Uflied¥iy sen., Giraites UZliedZiy, Paltiskig i Naujujul
Munigkiy kaimy ribose.

Projekta parengé: R Blivjaus projektavimo jmoné, Grafinos g 4-52, Kaunas. Projekio autorios
Remigijus Bliujus, tel, 8699-30351. Tinkamiems projektiniams sprendimams priimti, buvo atlikti grioviy,
pralaidy ir drenaZo Fiocig melioraciniai tyringjimai.

Rekonstruojami griovial buvo ifkast pagal buv. Respublikinio vandens tkio projekiavimeo instituto

sudarytus UZliedZiy melioracijos projekwus Nr.1, 3, 4, 6, 8. Darbus vykdé buv. Kauno M3V,

2. Grioviai

IvykdZius ankséian paminétus tyringjimus buvo nustatytos grioviy: suregulivotas Liedos up., L-2, L+
3, L-3-1, Nr.2, lataky R(L-3), R{22a), Nr.&, R(Gr.Nr.1), R(5-1) deformaciju prieZastys ir priimti
pagrindiniai projektiniai sprendimai.

Kasmet po polvynio ifkrenta nemaZai sanafy, kuriy sluoksnio storis kasmet didéja sudarydamas
ceras salygas Folinei augmenijai vystytis. Zoliné augmenija ir pailaitése augantys kriimai ir medZiai
rukdo normaliam vandens tekéjimui, ko pasekoje dar labiau didéja sgnasy nusédimas grioviy dognel
Drenafo Ziotys l1iko uZnestos po fSiomis sanasomis.

Siuo metu grioviai Liedos up., L-2, L-3, L-3-1, Nr.2, lataky R(L-3), R(22a), Nr.8, R(Gr.Nr.1), R(5-

1) blogoje bukléje. dugnai uzdumbléje, Slaitai apauge Krlimais ir medZziais, tvenkiamos drenaZo sistemos.

D¢l &y priezasciv projekie numatoma minélus eriovias iSvalyti iki pirminiu melioracijos projekiy
altimdZiy, palalinti krimus ir medZius nuo Slaity. Paslaitése ir grioviy dugne esancius kelmus, kurie
trukdys dugno pavalymui, pumatvia 13ravt ckskavatoriumi, Sanasy paskladimo zonoje, Zemiausiose
vietose numatomas lataky jrengimas buldozeriv, kad pavirSinis vanduo nutekéty j griovius. Prie valomu

grioviy, grunto paskleidimo zonoje. numatytas pagrioviy lékiGiavimas. Liedos up. ruoZuose tamp pikewy

Alestaty Kauno rajone, Nemuno baseing Mevério pabaseinyje,
Nr. R.Elivjaus projektavimo ymond U#liedZiy kadastro vietovéje, esanéiy, valstybei nuosavybés
H—— Grufinos g. 4-52, Kaunas teise priklausanciy, blogos biklés melioracijos inZineriniy
o statiniu rekonstravimas
5-180-PmAT | PV R Bligus | &l :;' 2| 202502 Laida
s o — W
PA E. Bliujus & Ajskinamasis rasias 3
Etapas Ll sakovas: | Lapas | Lapu .
Foaunoe rajone savivaldvbes administracija 25022-TDP-M5-ED-05 T
TDF | | | 7




1+90-2+10 ir 4+20-4+50 yra paplauti Kairieji Slaitai; todél projekte numatoma juos sustiprinti geotinklu.

Rekonstruojamy grioviy vandens apsaugines juostos tvarkingos ir juy atstatymas nereikalingas.

Rekonstruojamy upeliy, grioviy ir lataky ilgiy santravka

Eil. Melioracijos griovio pavadinimas Tlgis,km
Nr.
L. Liedos up., 1676
2. |Gr.L2 0,560
3. |Gr.L-3 0,300
4, Gr. L-3-1 0,160
=2 G, Nr.2 0070
| 6. | Latakas R(L-3) 0,038
T, Latakas R{22a) 0.020
8. Latakas Nr.8 (0014
4. | Latakas R{Gr.Nr.1) 0,060
10. | Latakas R{S8-1) 0.020
I3 viso: 2,918

3. Hidrotechniniai irenginiai

Pralaidos csancios Liedos up. pik.8+30 ir 16460, griovio Nr.2 pik.0+63, latake R(Gr.Nr.1) pik.0+10

vra patenkinamoje bukléje, taciau uZdumbléje. Projekte numatyta fias pralaidas idvalyti.

4. Drenazas

Neteisingai organizuojant prioviy priefitros darbus, paZeista dauguma drenaZo Ziofiy. Kaupiantis

panasoms grioviy dugne, drenazo sistemos tapo patvenktos.
| Projekte numatomi visi darbai, reikalingi drenaZo Zioéiy atstatymui. Ju tolimesnés prieZifiros
palengvinimui ir Ziofig apsaugoes vZikrinimui, numatyta pastatytd polietleninius stulpeliuvs PMS-200)
Zyminius drenafo Ziodiy vieta. Jie statomi ant grioviy Slaity virfutinés briaunos.
DrenaZo Ziotis vykdyti pagal kataloga MND Nr.29 [ Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy)
konstrukeijy katalogas®™,
Vykdant melioracijos griovio rekonstravimo darbus, bfitina laikvtis darby saugos reikalavimu i
projekto derinimuose nurodyty salyzu, Rekonstruojant griovius ties kabeliais, darbus vykdyti rankiniu
biidu, dalvvagjant kabelius aptamaijanéiy jmoniy atstovams.
Vadovaunjantis Lietuves Respublikos gamtiniu duju jstatymo 46 dalimi, Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014-01-28 jsakymu Nr. 1-12 (jsakymo 2017-06-28 redakeija Nr. 1-169) patvirtinty
Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykliy 2. 18, 19 punkty hei Lietuvos Respublikos)
energetikos ministro 2010-07-16 jsakymu Nr. 1-213 (jsakymo 2019-12-18 redakcija  Nr, 1-332)

patvirtinty Magistraliniu  duojotiekiu apsangos

taisvkliu 8 punklo nuostatomis yra  jtvirtinta
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pareiza gautl magistralinio dujotiekio savininko radvtin pritarima (sutikima) tuo atveju, kal veikla
(veiksmai) vra planuojama bet korioje teritorijoje, esancioje 200 metry ar maZesnin  atstumu oo
magistralinio dujotiekio vamzdyno.

Grioviy L-2, L-3, L-3-1 rekonstravimo darbai patenka § magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po

25 m | abi puses nuo vamzdyno afies) ir | magistralinio dujotiekio pirmos vietoveés klasés teritorijg (po 2008
m j abi puses nuo vamzdyno aSies). Prie§ atliekant darbus magistralinio dujotickio apsaugos zonoje gauti
leidima darbams, iSsikviestt AB [ Amber Grid" atstova magistralinio dujotiekio wvietos ir gylio)
nufyméjimui ir darbus vykdvti jam dalyvaujant. Zemés kasimo darbus po 3 m | abi puses nuo
magistralinio dujotiekio vamzdyno atlikti rankiniu bidu, Jgyvendinant projekta, atlickos negali bt
sandeélivojamos esamo magistralinio dujotiekio apsaugos zonos ribose, o visa jrengimo technika ir (ar)
reikalingos medfiagos jose gali bilti laikomos tik tiek. kiek tai reikalinga darhams atlikti. Reikalingy
medZiagu bei atlieky sandéliavimo, taip pat technikos laikymo vietos turi bliti jrengtos uZ magistralinio
dujotiekio apsaugos zonos riby.

Rengiant projekty ir vykdant darbus vadovauolis Magisiralinio dujotickio  rengimo i plétros
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos miniswo jsakymu Nr. 1-12, 2014-01-28
(2017-06-28, Nr. 1-169 redakeija), Magistraliniu dujotiekiy apsaugos taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr, 1-213, 2010-07-16 (2020-11-24, Nr. 1-380 rcedakcija) i
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salyzy jstatymu, Nr. XIII-2166, 2019-06-06. Atlickant
erioviy valymo darbus negalima su technika vaZinét virS magistralinio dujotiekio. VaZiunoti galima tik

irengus apsaugines priemones (metalining lakftus, selfbetonines plokstes ar kt).

Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos istatyma Zemés savininkai ar kiti naudotojai privalo pagal
i5 anksto suderinta su statvtoju darby grafika leisti adikd valstybei nuosavybés teise priklausanéiul
melioracijos statimy prieZifiros, remonto arba rekonstravimo darbus.

Zemés savininkai ar kiti naudotojal turl leist statytl, priZifred, remontuoti bei rekonstruoti jy feméje
melioracijos statinius, reikalingus kity savininky Zemei melioruoti. Zemés savininkams ir Kitiems
naudotojams del to padaryti nuostoliai atlyzinami jstatymuy nustatyta tvarka.

PasiraSes rangos sutart], rangovas apZiliri melioracijos objekia vietoje, jvertindanias jo teritorijojei

ugancias Zemés Okio kultGras ir nauwdmenas, ir sudaro numatomu melioracijos darby preliminary
ﬁalcndcrinj atlikimo grafika, mclioracijos mechanizmy judéjimo melioracijos objckic schemy taip, kad)
nebiity daroma Zala nandotojui.

Apie numatomus melioracijos darbus visuomené informuojama ne véliau kaip 20 dienuy ki
numatomy melioracijos darbuy prad¥ios. Rangovas vietinéje spaudoje, 0 statytojas savivaldybés interneto
tinklalapyje skelbia mrafiks. Senitnijos, kurios teritorijoje bus atlickami melioracijos darbai, skelbimy
lentoje skelbiami melioracijos statiniy projekto planai ir grafikas. Skelbimuose taip pat nurodoma data in

laikas. wvicta (adresas), kur paudotojai  gali

susitikti su rangovu dél grafike korcgavimo. | Laida | Lagas | Lapy
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Rangovas, susitikes su suinteresuotais naudotojais ir atsiZzvelgdamas | ju motyvuotus pasialymus, Femeés
kio kultiru auginima (séjos, Sienavimo, derliaus puémimo laika), grafika koreguoja taip, kaci
melioracijos darbai ma¥iausiai pakenkw Zemés fkio kulriroms, bet grafikas technologiskai bim jam
priimtinas (darbus jmanoma atlikti rangos sutartyje numatytais terminais). Pakoreguotas ir su statytoju

suderintas melioracijos darbu atlikimo grafikas skelbiamag savivaldybés interneto tinklalapyje ir latkomas

iki tol, kol baigiami visi melioracijos darbai §iame objekte (melioracijos statiniai pripaZistami tinkamais

nandoti ).
5. Aplinkos apsaunga

Grioviy rekonstravimo darbai bus atliekumi nuosekliai, vykdomi teritorijose. kuriose jau jrengtos
melioracings (sausinimo) sistemos.

Ukinés veiklos vykdymas skirstomas j tris elapus: projektavimas, statyba ir cksploatacija, Statybal
numatoma 2023m. Projektavimo ir statvbos etapai vra oumpalaikiai, Objekio eksploatacijos laikas
neribotas.

Vandens apsaura, Vykdanl melioracijos rekonstrukeijos darbus, nebus pazeistas vandens rezimas,

tik atstatytas j buvusj pagal jvykdytus pirminius melioracijos projektus.

Vadovaujantis  Melioracijos techninin reglamentn” MTR 1.12.01:2008 p.32.2 melioracijos
erioviams nustaloma (matugjant nuo griovio Slaito virdutinés brizunos) 15 m plogio griovio prieZiliros
juosta ir 3,0 m apsaugos juosta. Sureguliuoto Liedos up. apsaugos juosta 5.0 m. Prie grioviy esanéios
apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Jos patikimai sulaiko nefmenis ir atlieka biologinio filwro,
apvalancio pavirin] vanden] nuo cheminiy junginiy, funkeijas,
Prie rekonstrunjamy srioviy csamas pakranéiy apsaugos juostas biitina iSsaueoti. Vykdant grioviy
valymo darbus, iskastos i griovio dugno sanafos paskleid#ziamos falia grioviy 10-20m plodio juostoje 1r 2
kartus sulck&iuojamos. Bkasty sgnasu negalima skleisti ir sandélivoti grioviy apsaugos juostose. Darby
vykdymo metu paZeistos apsauginiy juosty vietos turi bliti atséjamos.
DrenaZo Ziociy ir lataky L-50PE jrengimo vietose grioviy Slaitai uZpilami humusingu dirvoZemiu in
apséjami Zoliy midiniu,
Rekonstruojant melioracijos jrenginius tun biiti naudojamos sertifikuotos, aplinkai nekenksmingos
statybines medZiagos, darbus biiting atlikti tik su tvarkingais statybiniais mechanizmais, nuo kuriy |
aplinka nepatenka naftos produktu ir kitokia tarka.

Dirvo¥emio apsauga. Proed atlickant Zemés kasimo  darbus, tun biltt nuimtas humuasingas

dirvozemis. J| numatoma laikinal sandélivot, baigus darbus paskleist paZeistose vietose. Pagrindiniai
Femés darbai bus atliekami sausuoju metu laiku mechanizmais su vikirine vaZfiuokle, todél fizinis

(mechaninis) poveikis dirvoZemio suspandimui ir tankio pokvEéiams bus neZvimus.
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Atlieku tvarkvmas. Melioracijos jrenginig remonto technologiniame procese nukirsti krimai ir kita

sumedéjusi augmenija bus suvezami i laikinas sandéliavimo vietas, kurios vykdymo metu bus parinktos

gaisrinin poZiirin saugiose ir transportu pasiekiamose vietose, Vélian susandélivoti kriimai ir medZiai
(nesusmulkinti arba susmulkint) bus iSveZami ir sudeginti katilinese, kaip biokuras. Atsiradus kit radng
atlieku, jas perduoti tu risiv atlieky surinkéjams ir perdirbéjams. arba iSveZti j tam skirtus savartynus.
1kastos i5 grioviy sanasos bus kraunamos vienoje griovio puséje. veliau pasklcidZiamos ne aréian 3m nun

§laito briaunos. Sanasos paskleidZiamos ne storesniu kaip 10 cm storio sluoksniu ir suléki¢iuojamos.

| Adlicky saugojimas '
Adliekos objekte
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prigémimo
aikSrele
Tikirsti | Kretos 0303 |03 Nepave- Lowke cki | 3641t | Swvedti |
Ky, kriimai, 13 Jingas ivefime laikinas
pasalinimas nue. | idrauri 01 surinkimo
wriovio slaiy ir kelmai vietays 1kl jy
dugno sunaudoirg |

Biologiné ivairové. Numatomos Okinés veiklos vieta nepatenka | Europos ekologinio tinklo

“INatldra 20007 ir kitas saugomas teritorijas. Plote saugotiny vaistingyju hei rety angaly augimvieciy néra. ﬂ
Faundonajy knyga jrasyty pauksiy perimviediy, gyviuny, augaly ir gryby rasiy radavieciy - auginwie&hﬁ
néra. |
Reckonstruojami drenaZzo Ziodiy latakai R(22a) ir R(5-1) palenka | Nevéiio kraStovaizdZio
draustini. DrenaZo kolektoriaus ruo¥e tarp pikemy 0+20-0+30 yra grunto jsiurbimai dél atsiradusiy tarpu

Larp vamzdZin, todél projekic numatomas siilig tarp vamezd?ig uitaisymas.
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Kolektoriaus R(22a) Ziotiy /b antgalis vietomis iStrupéjes, todél §j antgali numatoma nuvalyti,
uZbhetonuoti iStrupéjusias vietas ir nutinkuoti. PavirSinis vanduo plauna grunts Salia antgalio, todel siekian
sustabdyti grunto erozija. projekte numatoma jrengti pavirinio vandens lataka L-50PE. Zioiy stiprinimo
plokStés apauge krumais ir uZdumbléje, todél numatoma padalint krimus ir nuvalyti plokstes rankiniu
btdu. Po drenaZo kolektoriaus R{S-1) #iotimis néra stiprinimy, iSplauta duobé, todeél sigkiant sustabdyti
grunto plovimg projekte numatyta atstatyti stiprinima po Zotiniis, irengiant akmeny metinj.

Grioviy flaituose auganéius menkavercins kriimus ir medZius numalyta pasalint, nes jie bloging
vandens nutekéjima ir trukdo grioviy iSvalymui.

Rekonstruojamose grioviuose yra bebry ir jy statiniy - u#tvanky. Bebru medZioklé leidZiama nuo
rugpjiiéio meén. 1 dienos iki baland#io mén. 15 dienas. Sino laikotarpin bebry vFtvanky ardyma derinti su

Aplinkos apsaugos departamentu pric Aplinkos Ministerijos nebitina, Bebry medZioklés draudimo

laikotarpiu L. y. tuo metu kada bebrai veda vaikus, ju naikinimas ir uZivanky ardymas draudiamas. 13kilus!

kiuems klausimams, jy sprendima derinti su Aplinkos apsaugos departamentu pric Aplinkos Ministerijos,

Del bebry skaiZiaus maZinimo darbus vykdanéiai organizacijai reikia tartis su tos teritorijos medZiotojy
klubo vadovu.

Ekstremalios situacijos {avarijos). Darbus numatoma atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurig

1 aplinkg neiSleidZia naftos produkty. [vvkus avarijai ar pasklidus terSalams, nedelsiant informuot
Aplinkos apsaugos departamenta prie Aplinkos Ministerijos ir imtis priemoniy aplinkos ter§imui
likviduoti. Atsitiktinai nutekéjus tepalams ar degalams, lokalinio uZierfimo vietos gruntas turi bid

surinktas ir iSveZtas | tam skirtus savartynus arba nukenksminimo vigtas.

6, Tolesnés prieziiros darbai
Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemu statinius reikia kruopSciai priZidréti ir saugoti nuo
galimu gedirmy. Atlikus griovig rekonstrukeija, jy tolesné prieZitra yra periodinis grioviy apZituréjimas in

smulkiy darby atlikimas.

Griovius bilitina apZifiréti ne maZiau kaip 2 kartus per metus, i8siaifkinant atsiradusius gedimus. Tabai
svarbus grioviy ir jy jrenginiy patikrinimas yra pragjus pavasariniam potvyniui, ApZitréjimo metu reikia
i%aiSkinti ir jvertinti:
- sanasas, augmenija, akmenis ir kitus paSalinius daiktus, kurie trukdo normaliai vandeniui teketi
ETIOVIUOSE 1T F10lyse;
- grioviy Slaitg nuoilianZas, idplovas;
- grioviy &laity krimuotums ir piktFolétuma;

paviriinio vandens nuleidimo lataky ir Kity grioviuose esamu statiniu biikle;
- bebru vztvanku victas,

Grioviy §laitai ir apsanginés juostos, drenaZo Ziotys wri bliti apZifirétos kiekvienais metais po
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pavasario potvynio it po smarkiy linéiy, Sienavimas turi bat organizuojamas, taip kad auganéios piktZolés
nesubrandintu sékly. Sienavimo darbai turi biiti atliekami rankiniu biidu ir mechanizuotsi . NuSicnauta Zolé
turi buti sugricbta nuo Slaity, taip kad neudkimdty esamy pralaidy ir nesudarytn dirbting klifidiy
eriovinose.

Augmenija grioviy Slaituose ir vagose netori trekdyt vandeniu teked ir didinti jo SurkEtuma.
Aukstanges piktzoles ir krimai melioracijos grioviy Slaituose ir pagrioviunse yra nepageidautini, iiskyms
med#ius didelio nuolyd#io iitiesintuose npelinnse.

Kramai ir sugmenija melioracijos grioviy §laituose ir pagrioviuose bus kertami rankiniy biidu arba

mechaniniais pjoklas.

Visi melioracijos statinial turi bliti priZitirimi, Ziotys ap$ienautos ir idvalytos po pavasario potvyniy.
Pastebeéti isiurbimai vird rinktuvy turi biti taisomi, kriimai vird drenaZo sistemy augli neturéty, isskvrus
plotu, kurie numatomi renaturalizuotl,

Melioruotos Zemeés naudotojai privalo pranefti savivaldybiu melioracijos specialistams apie ju

melioruotoje 7eméje pastehetas jgriuvas, siurbtas vielas, pavir$inio vandens tekéjima per melioruota

ploty, ilgg pavirSinio vandens: telkSojima (ilgiau kaip 7 paras) bei priZiGréti pavirSivje esandius
melioracijos staunius (iSvalyti sgnaSas i§ drenaZo Zioéiy, vandens nuleistavy, drenaZo ¥uliniy, saugoti
statinius Zyminéius stulpelius).

Kiti drenaZo sistemy statiniai yra Ziotys, vandens nuleistuvai, drenaZo Suliniai. Juos apZiorint bﬂt'mal
tikrinti, ar drenaZo sistema turi Ziotis, kokia jy techniné biikié, atkreipiant démesj ir fiksuojant drenaZo

Ziotis, i8 kuriy idteka vanduo su sanafomis (ypac geleZingomis),
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACLIOS
1. Bendros nuostatos

Melioracijos statiniai suprojektuoti vadovaujantis normatyviniais dokumentais (MTR 1.05.01:2005):
- Lietuvos Respublikos melioracijos istatyma (Zin., 1993, Nr. 71-1326: 2004, Nr. 28 877);

- Lietuvos standarta LST 1516-2015 ,,Statinio projekias. Bendrieji jforminimo reikalavimai*,

- Lietuvos standarta LST 1569:2012 , Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinklu grafiniai Zenklai™;
- Techniniy reikalavimy reglamenta GKTR 2.11.03:2014 , Sutartiniai topografiniy plany M 1:500,
1:1000, 1:2000 ir [:5000 Zenklai®, patvirtinta Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie
Lictuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m. birfelio 19 d. jsakymu Nr. 45 (Zin., 2000, Nr. 52-
1518);

- Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemes dkio

ministro 2004 m. rugpjicio 5 4 jsakymu Nro 3D-466 ,Del melioracijos normatyviniy  dokumenty
patvirtinime' (Zin., 2004, Nr. 127-4582);

- Hidrotechnikos statiniy projeklavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Zemcs ﬁkju-i

ministro 2004 m. rugpjléio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,Dél melioracijos normatyviniy dokumentu
patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr. 127-4582).

Melioracijos statiniu statyba vykdoma remiantis 2004m. vasario 5d. "Melioracijos jstatymo
pakeitimo jstatymo Nr.2X-2009" nuostatomis. l
Rangovas privalo paskirti rekonstrukcijos darbu statvbos vadova ir pradéti darbus tik po to, kai i¥
statytojo gauna leidima pagal MTR 1.07.01:2006 , Melioracijos statiniy statybos leidimas™ reikalavimus,
nustatyta tvarka suderinta ir patvirtinty statinio projekta.
Darbus rungovas privalo vykdvll pagal statinio projelkta, prisiluikant statinio statvbos technings
pricZzitiros  vadovo  reikalavimy, pagal MTR. 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®™.
Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 "Stalybos darbai” reikalavimus.
Esant hiitinybei stabdyti statyba, vadovautis STR 1.05.01:2017 "Statvhos stabdymas" savavalifkos
statvbos padariniy Salinimas” nurodymais.
Statini pripaZint tinkamno nandoti pagal MTR 1.11.01:2006 , Melioracijos statiniy pripaZinimo
Linkamais naudol (varka® nurodymus.
Grioviy ir drenafo statiniy darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19
"Melioracijos statiniai MS-98 1 tomas. Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai 1998 m".
DrenaZo polietilenines Ziotis, vandens nuleistuvus, pasléptus drenaZo Sulinius, latakus L-30PE

vykdytl pagal katalogg MND Nr.29 |, Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy) konstrukeijy katalopas®™,

2. Bendri techninial reikalavimai

1. Klojant vamzdZius, auksta gruntinio vandens lygj mrinliame grunte, || paZemind 30 cm Zemiau
klojamo vamzdZio.
2. Esamu inZineriniy komunikaciju zonoje po 2.0 m j abi puses Zemes darbus vykdyti rankiniu biidu. |

| Arsstato Kauno rajone, Nemuno haseino Nevekio pabaseinyje,
M. R.Elivjaus projektavimo pnongé UZliedZiy kadastro vietovéje, esandiy, valstybei nuosavybes
i Grafinus g, 4-32, Keunas teise priklausanéiy, blogos biklés melioracijos inkineriniy
statiniy relconstravimas
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L 3. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdZiams, fasoninéms dalims) turi biti pateikti
dokumentai ir kokybés sertifikatal, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lictuvos respublikoje
fjam keliamus reikalavimus.
4. Rangoviné organizacija, vykdanti drenaZo statybos-montavimo darbus, tori turéti apmokyta
brigada ir atestata 3y darby vykdymui.
5. Pagrindai po vamzd?#iais vyvkdomi, prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC ir PE vamzdZiams)

VamzdZial ir g/h antgaliai muri atitikti standarty nurodyty 2 lentelcje, projekto bei kity normy in
standarty, uZtikrinanéiy ne #emesng kokybe, reikalavimus.

pagal galinjanéias Lietuvaje normas,

3, Techniniai reikalavimai gaminiams

Eil. | Gaminiv ar medzZiagos | Geometriniai ir Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. | bendrinis pavadinimas | masés rodikliai
1 . 3 4
1. | Neausting Gltracine Storis 20,7 mm, PralerdZia grunto daleles <0.09 mm,
mediiaga drena¥o masé 1 70£17 g/m?® | laidumas vandenini > 90 m/d,
vamzdZiams apvynioti tempimo stipris > | kMN/m iSilgine kryplimi,
| tempimao stipris 20,4 kN/m skersine kryptimi
2. | PE drena?o Ziotys | Dgis - 4m, Ziedinis standumas = 4 kN/m?
skersmenys 110, komplektavimas: (160, 200, 250) su
160, 200, 250mm grotelémis
3. | Melioracinis PE stulpelis | Tlgis — 200em Eomplektavimas: su dangieliv ir pagrindu
PM5-200) Tsores skersmuo - | MedZiaga: PE-HD
Slimm Zyméjimas: Melioracija®
Ovaliskumas: €5
Ziedinis standumas > 8 MPa
Leistina deformacija po montaZo <10
4, Betonas C30037 E200, WE
3. | Armatiira BAT, 10ATII d=8mm, skerspjivio plotas 0,503mm?, svoris
- 0,395kg/m; d=10mm skerspjivio plotas
(1,785mm". svoris - (1,61 7ke/m
. | Frakcinis #vyras 0-32 mun UZteritumas (<0,063 mm) — 1.9%.
filtracija — 3,0 m/d
7. | Plokstes P-15-10 L-1500 mm. B- Pagal gamintojo kokybés sertifikata
1000 mm, H-80
. mmi, masé 270 kg.
8. | Polipropileno tnklas Masé 600g/m?, | Tempimo stipris = 2 kN/m idilgine kryptimi ir
WD6a0! (virtinamojo storis | lmm : >0,4 kN/m skersine kryptimi
dvipusio demblio R201
WD 601 R201 vidiné
dalis)
9, | Neausting medZiaga | Masé 200g/m?, | Tempimo stipris = 8 kN/m ifilgine kryptimi ir

R201 (tvirtinamojo
dvipusio demblio R201
WD 601 R201 iSoring
| dalis

storis 2.5mm

=12 kN/m skersine kryptimi

Laida | Lapas
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10, | Viela pliening geotinkly | Viela d-5,0mm L= | Klas¢ 5240, stipris 240 MPa.
tvirtinimui S0 mm (u#lenkta
dalis ne maziau 40
| mm)
11. | Zoliy séklos Iséjimo norma - 40 | Zoliu midinio séklu gyvybingumas wri biiti ne
(daugiamediy Zoliy leg/ha. Midinys maZesnis kaip 90 %.
misinys) sudaromas i§ 10 kg
motiejuky, 8 kg
tikryju arba

raudonyjy eraicéiny,
7 kg daugiametés
svidrés, 7 kg
plevinés miglés
arba begimklés
dirsés ir 8 kg
rausvuyjy arba
baltuju dobily

12. | PP perforuoti beslégiai Vidaus skersmuo | Ziedo standumas =8 kN/m

vamzd?ial su mova pazal projekta
| 13. | DrenaZo sulinvs Skersmuo 600/646 | Korpuso Fiedinis standumas =4kN/m®
PE-SP-40 mim, aukstis Dangtio apkrovos klase Al5
S00£50 mm,

dangdio jlinkis =20
mm, vamzdZio
sleneles storis

| daugiau 15.2 mm.

4. Zemés darbai
4.1, Bendros nuostatos

Pric$ statybos darby prad#ia ir darby eigoje statybos vietoje bitina laikytis "Saugos ir sveikatos
taisylkliy statyboje” (DT 3-00) reikalavimuy.
Zemes darbuy kontrolé i biiti vykdoma, grieZtai prisilaikant techniniu reglamenmu. Vykdant Zemeés
darbus ir jrengiant pagrindus, turi biiti surasyti dengtu darbu aktai. '
Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto hréFininose
nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninj
priziirétojg ir jo nurodytais biidais apsangoti arba pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada
leid#iama testi darbus toje zonoje. "
Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai,
i’iog netoliese vra pavojaus zona,

4.2. Paruosiamieji darbai

aruosiamie)l darbai;
o buldozeriu iflyginti Zemeés pavirdiy ekskavatoriaus judejimo zonoje;

| Laiga |Lapas | Lapy
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o atlikti vamzdyno asies ir tansejos riby nuZymejims, sukalant kuoliukus kas 10-15m; |
» jtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judejimo aj, jeigu ekskavatorius judés salia traniéjos; |
v atdurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialins zenklus;

o jrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy ar kanalizacijos tinkly;

e

4.3. Trangéjos Kasimas

Traniejy, skirty poZeminiams vamzdynams, fuliniams, gvliai nurodyti breZinivose, Trangéjos plotis
tame gylyje, kur klojami vamzdZiai, mri bt lvgos iforiniam vamed#io diametrui plius 0.6m.

Pries pradedant kasti tranfcja, rangovas turi labai tiksliai paZymet rans¢jos trasg ir patikrinti
natiraly Femes paviriians lygj.

Traniéjy kasima galima pradéti tik tada. kai visos reikalingos medZiagos jau atveZtos | objekiy.

Did#iausias leistinas Slaito nuolydis nustatomas pagal "Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
(0 reikalavimus.
Mechanizootai trandéja kasama 1ki projekiings altitudés, neiSkasus +10cm. Iki projektinés altitudes
kasimas atlickamas rankiniu budu, i$saugant natoraly pagrinda po vamzd#iais. Jeigu reikalinga. pastatoma
iranga vandens atsiurhimni i€ trani¢jy, Gruntas, iSkastas 18 tranfejy, veréiamas ant trandéjos Elaito ne
maZesniu kaip 0.5m atstumu nuo laito briaunos, Pries leidZiant dirbti darhininkams tran&éjoje, gilesnéje
negu 1,30m, turi biiti patikslintas §laity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

4.4. Pagrindo paruoSimas

VamzdZiams idlyginamasis sluoksnis turi biti klojamas ar supurenamas it paskoi i8lyginamas taip,
kad vamazdis atsiremty vienodai. VamzdZio aplinkinis uZpildas i Sony taip pat bus atrama vamzdZiams,
todél svarbu 1 sutankinti.
Elyginimul ir uZpildui naudojamos med¥iagos turi atitikel Siuos kriterijus:
- daleliy dydis neturi virSvt 20mm;
- 8-20mm daleliy kiekis neturi viriyt 10%;
- muedZiaga neturi bat susalusi;
- negalima nandoti astrin nuolau?y turinéiu medZiagu.
Virs vamezdZiu esantis uZpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukeijai, esanciai vir§
vamzdyno. Grunto sluoksnis wri biu ne maZesnis kaip 0.6m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova,
iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

4.5. Uipylimas

Rekomenduojami jvairlis vamzd#io aplinkinio uZpildo grunto supliikimo biidai.
Suplukimas, Jrengiant plastmasiniy vamzdZiy sistema svarbu supliikti grunta, nes taip gaunamaj
reikiama Sonine arama (sutankinimo laipsnis). Suplikimuoi salima naudot jvairig jransa.

Grunlas. naudojamas vamzdizly oZpylimui, turi buti smélinis, (akmeny skersmuo tun biiti ne
didesnis, kaip 32mm), Trandcéjas uzpilti galima po to, kai patikrinti vamzdZiai, ju sujungimai ir surasytas
paslepty darby aktas. Tada aplink ir ant vamzdyny pilamas pirmas uZpylimo sluoksnis ir sutankinamas.,
VamezdZiai ir suliniai uZpilami vienu metu i€ abicjy pusiy.

5. Darby ir statiniy kokyhés nZtikrinimas

Melioracijos darby kokybé vra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvama i
ilgaam#iskuma.,  Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama, tafiau visos projeke
naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal
atitinkama Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzd#ai. jungiamosios detalés, Suliniai,
nuleistavai ir kiti gamimiai turi biiti paZyméu
ctiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitik(l Laida | Lupas | Lapy |
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IS0 reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan
Wisas tekstas turi biiti lietovig Kalba.

Melioracijos darbu kokybe i8 esmes tikrina statiniu statybos techninés prieZiiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normaty viniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir

Siomis techninemis specifikacijomis.
Grioviy ir juose esanéiy statiniy kokybe butina jvertinti instrumentaliai tikrinant gnioviy ir kity statinig
pagrindinius parametrus,

1 lentelé. Grioviy ir juose esanéiy statiniy kokybeés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
| Nr.
| 2 ]
Eil. | Tikrinami parametrai Teistini nukrypimai
INF.
I 2 3
1. Grioviy geometriniai parametrai ir aukitiai
l. | Griovip afics planiné padetiy +/-dm
Z Griovio postkio spindulvs +/-5 proc.
1% Griovio adies tiesumas ki pusés  griovie
| . N dupno plocio
4. Griovio dugno altitudés +5 cm
-10cm
5 Griovio dugno atvirkiunis nuolydis neleislinas
6. Griovio dagno plotis +/-100 cm
i Griovio Slaito koelicienlas +/-10 proc.
2. Grioviy tvirtinimas
&, Tvorelés, tatinos aukstis +5em
- -2 ¢m
| Uipilamo dirvoZemio sluoksnio storis = nenbojamas
-1 ¢m
| 13 Susiprinio griovioe flaio lypumas -1 em
+/=1{} cm
| 11. Sustiprinto griovio ruoZo (Slaite dalies) matmenys + nerbojamas
. -5 proc,
B2 Pavirfinio vandens nuleidimo priemoniu (Tataky, vagy) nuolyd#iai ir
_ kit paramerrai (gylis, plotis, Elaito koeficientas ir kt.) pagal bré#Finius maFint neleiddiama
| 3. Pavirsinio vandcns latakas L-50PE
| 13. Latako jeilinimas griovio 8laite =70 cm
| 14. Latako flaitg kKoeficientas (m) 2
| 15. Latako iSilginio nuolyd#io koeficientas (m) =225
16, Latako sujungimas su lékiciadluite vaga, kurios Slaity koeficientas (m) | 53-8
ir i&ilminis nuolydis = _ =13 proc
| 17 Latako geometriniy parametng nukrypimai plane +{-3{) cm
I8 Ritininés filtracijos medZiagos uflenkima ir jgilinimo | gruntg ilgis | + nenbojama
ilaito virfaje 30 em - neleid#iama
griovio dugne 13 cm + neribojama
- neleidZiama
18, Kim geometriniu parametry nukrypimai nuo projekiiniy +{- 10 proe. l
4. Drenaio Zioliy jrengimas :
20. | Ziotiy altitudé +/-5 em
21, Twvirtimmo dembliu (kilimu) latako matmenys ne maZesni negu |
| brifinyje
Laida | Lapes | Lapg !
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DARBIL SANAUDU ZINIARASTIS

= Darby pavadinimas Vieta s Kiekis
| Nr. VL,
| 2 3 4 3
I Rety krivmu pagalinimas rankiniu biddu nuo griovio Liedos up. 100m?
Elaity 1+10-6+10 11,00
12+00-16+50 18,00
Gr, -3
B4+74-10+30 2,00
T31.00
ok Vidutinio tankumeo lrfimy pasalinimas rankiniu Liedos up. 100m*
biidu nuo griovio Slaity 6+10-7+00 6,00
8+40-10+30 12,00
Gr. L-2
16+10-17+94 15,00
204+10-21+70 .00
G, L-3
H+34-9+474 3,00
Gr, Nr.2
O+00-0+60 5,00
350,00
3. Tankiy krimy pasalinimas rankiniu biidu nuo Liedos up. 100m*
griovio §laimg O+00- 1410 4,00
7+00-8+20 0,00
10430-12+00 10,00
Gr.L-2
174+94-20410 16,00
Gr. L-3
T+30-8+34 8,00
Gr. L-3-1
+30-1+90 3.00
Latakas R(L-3)
(0+22-0+60 1,00
Latakas R(22a)
O+00-0+20 1,00
352,00
Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio pabaseinyje,
Nr. E.Bligjaus projekravimo jmoné Uihied¥in kadasiro vietovéje, esanciy, valstybel nuosavybés
Cirafinne g 4-32, Kaunas teise priklavsanéiy bloges buklés melioracijos infineriniy
TR statiniu rek onstravimas
S-1B0-PmAT | PV | R, Bliujus J@;‘l = a02s 02 Laida
P R. Bliujus £ Darby sanaudy Ziniarastis i
|
Etupas Ll dsakon s Lupas | Lupy

TOFR
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Nukirsty krimy iSveZimas iki 1km atstumuy Licdoy up. L 274
Gr. L-2 18,3
Gr.L-3 6.0
Gr. L-3-1 1.6
Lartakas B(L-3) )
Latakas B(22a) 0.5
Gr . Nr.2 2.1
Y564
MedZiy iki 24 cm skersmens pjovimas Gr.L-3 100vnt. 0.28
Gr. L-3-1 0,16
Gr, Nr.2 0,18
50,62
Medziy kamieny iki 24 cm skersmens vilkimas Gr, L-3 100vnt. (1,28
traktoriais 300 m atstumu ir medicnos Gr, L-3-1 (0,16
BUPJausty s Gr, Nr.2 (0,18
1,62
Dugne 1r padlaitése esanéiy kriimu kelmy (ki 24 Liedos up, 10vni. 7.6
cm skersmens) rovimas ekskavatoriais su 0.60 m3 Gr, L-2 T
talpos kandais Gr. 1.-3 3.4
Gr. T.-3-1 32
Latakas R(L-3) (8
(3r. Nr.2 0.5
¥22.7
Kelmy 18vefimas ant metaliniy lakity ki 500 m Licdos up. 100m* (3,19
Atstumu Gr. L-2 .18
Gr. L-3 0,08
Gr. L-3-1 0,08
Latakas Ri(L-3) 0.02
Gr. Nr2 0,02
30,58
Giriovig valymas jranga vienakaugiais Liedos up. 100m
ekskavatoriais su (,4m” talpos kau3ais, kai valomo 4+50-53+60 10
sluoksnio storis ikt (,4m 8+40-16+50 8,10
Gr. L-2
16+10-18+50 2,40
Gr. 1.-3
O4Z20-9474 0.54
Latakas R(L-3)
(+22-(+00 0,38
Gr. INr.2
O4+-40-0+60 0,20
Latakas B(Gr.Nr.1)
0+18-0+34 0,16
Y1288 |

25022-TDP-MS-ED-08
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110 Grioviy valymas iranga vienakaudiais Liedos up. 100m
ekskavatoriais su 0,4m” talpos kau%ais, kai valomo 5+60-8+20 2,60
sluoksnio stons didesnis kaip 0,4m Gr.L-2

18-+50-21+20) 2,70
Gir, [.-3

T+30-9420 1,80)
Latakas Nr.8

0+06-0+20 0,14

Latakas R(Gr.Nr.1)
O+34-0+60 0,26
57,60

11. | Grioviy pagilinimas jranga vienakau§iais Gr. L-3-1 1000m’ 0,340
ekskavatoriais su 0,4m” talpos kauZais 0+30-1+90

12. | Dirbtiniy klifi¢iy (bebry u#tvanky) pasalinimas i3 Liedos up. 1000m° 0,040
griovio vienakauSiais ekskavatoriais su (),4m’ Latakas B({L-3) (0,050
talpos kauiais ¥0.090

13. | Griovio pavalymas rankiniu biidu Liedos up. m? 17

Gr. L-2 o

Gr. L-3 5

Gr. L-3-1 |

Latakas R(L-3) |

Latakas B(22a) 1

Gr. INr.2 2

Latakas Nr.3 1

Latakas R{GrNr.1) 1
33

14, Supilto zrunto sklaidymas S9EW salineumo Ligdos up, 1000m*

buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10m 44+50-16+50 0,640
Gr. L-2
16 10-214-20) 0,280
Gr. L-3
T+30-9+74 0,120
Latakas R(L-3)
O+22-0+60 0020
Latakas R(22a)
O=00-0+20 0,010
Gr. WNr.2
O4-40-04-60 0,010
Latakas Nr.8
0+06-0+20 0,010
Latakas R(Gr.Nr. 1)
0+18-04+60 0,025
b MU

15, Supilto grunto sklaidymas 39kW galingumo Gr. L-3-1 1000m? (1,280

buldoeeriais, kat paskleistos juostos plotis 20m 0+30-1+90
[ 25022-TDP-MS-BD-08 dislint e N
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16. Pagrioviy tvarkomos juostos [ekiciavimas (2 Liedos up. ha .8
kartus) Gr. L-2 .4
Gr. L-3 (1,2
Gr. [.-3-1 (1,3
Latakas R(L-3) 0,02
Latakas R(22a) 0,01
Gr. Nr.2 0,01
Latakas Nr.8 0.01
Latakas R{(Gr.Nr. 1) 0.03
31,78
17. | Twvorelés liekany, Sakny surinkimas ir ifve#imas ant Liedos up. ha 0,8
metalinio lakito iki 5300m atstumu Gr. L-2 0.4
Gr. L-3 0.2
Gr. L-3-1 0,3
Latakas R(L-3) 0.02
Latakas R(22a) 0,01
Gr. Nr.2 0.01
Latakas Nr.¥ 0,01
Latakas R(Gr.Nr.1) 0,03
¥ 1,78
18. Lataky jrengimas buldozeriais, perstumiant grunta Liedos up. 100m? 2,20
20hm atstumu (grunto paskleidimo zonoje, Gr. -2 1,20
Zemiausiose vietose) Gr. L-3 0.40
Gr. L-3-1 0,20
34,10
19. Mechanizuotas grioviy Slaity ir apsanginiy juosty Liedos up. ha 5.1
Sienavimas jranga ant traktoriy Gr.L-2 0.6
Gr. L-3 0.4
Gr. L-3-1 0.1
Latakas B(T.-3) 01,00
Latakas R(22a) 0,01
Gr. Nr.2 .1
Latakas Nr.& (.01
Latakas R(Gr.Nr.1) 0,05
3441
20. Latako L-50PE-2.0) jrengimas, kai griovio gylis iki Liedos up. VL.
2,0m 34+00(D) !
4+50(K) 1
Gr. L-3-1
1+40(D) l
Latakas K(22a)
0+20(K) 1
Latakas Nr.8
(==20(D) |
Latakas R{(Gr.Nr.1)
O+20(K) ]
Y6
21 Latako L-30PE-2.3 jrengimas, kai griovio gvlis iki Liedos up. VI,
2.5m [34+60(K) 1
Gr. L-3
T+34(D) 1
F2

25022-TDP-M5-BD-08
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22, | Latako L-50PE-3.0) jrengimas, kai griovio gylis iki Gr. L-2 vnt. I
3. im 16+10
23. | Paplaum Slaity planiravimas ekskavatoriumi Liedos up. 1000m?
1+90-2+ 1K) 0,080
44+20-4+50(K) 0,120
30,200
24 Dugno stiprinimas 0,2m tvorele su iSramstymais Liedos up. 100m
1+90-2+100K) .20
4+20-4+500K) 0,30
30,50
23, Slaity virs wvorelés tvirtinimas drenaZiniu vienpusiu Liedos up. 10m*
demblin Secudran 201 WD 601 su Foliu apséjimu T+90-2+11(K) 4.0
ir dirvoZemio uZpylimu d420-4+500 k) G.0
Y100
36, | Slaity virs geotinklo aps¢jimas su dirvo#emio Liedos up. 100m*
uZpvlimu 1+90-2+10(K) 0.50
4+20-4+50(K) 0,70
¥ 1,20
27 DrenaZo Ziofig 1efkojimas vienakausiais Liedos up. 100m” 0,70
ekskavatorials Gr. L-2 0.20
30,90
28, | Rekonstruojamu drenazo Ziofiy pakeitimas 110mm Liedos up. vit. !
skersmens polietileninémis Ziotimis GroL=2 1
Gr. L-3 l
Gr. Nr.2 1
Latakas R(Gr Nr.1) 1
¥12
29, | Rekonstruojamu drenaZo Zioéiy pakeitimas 160mm Liedos up, vnt, i
skersmens polietileninémis Ziotimis Gr.L-2 3
310
30. | Rekonstruojamuy drenaZo Ziofiy pakeitimas 200mm Liedos up. vt I
skersmens polietileninemis Ziotimis
31. | Remontuojamy drenaZo ZioCiy pakeitimas 250mm Latakas Nr.8 VAL 1
skersmens polietileninémis Ziotimis
A Griovio §laito po KL Ziotimis tvirtinimas demblin Liedos up. vat, 2
Secudran” {dvipusiu)
33, | Drenafo Zioéiy d400mm rinktuvams jrengimas Licdos up. vil. 1
griovio 8laite, pakeidiant Ziociy vamed) 4+90(K)
34. | DrenaZo Zio¢iy d400mm rinkmivams jrengimas Liedos up. vIL. |
erigvio §laite. nekeidiant Fioéiy vamzdiio 164+06(D)
35 DrenaZo Zioca d400mm stiprinimas akmeny Latakas R{5-1}) m’ 3.0
metinin ant geotekstilés (+16-04-20)
36. | DrenaZo kolektoriaus Zio¢iy monolitinio antgalio Liedos up. m®
demontavimas 2+86(K) 10
Latakas R(1.-3)
(J+60) 1.4
Latakas R{Gr,Nr.1)
0+60 1.0
3.8
25022-TDP-MS-BD-08 B .F‘F‘“ Laph
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37. | Statybiniy Sinkshy iSvefimas 10 km atstumu Liedos up. t
automobiliais-savivar€iais, pakraunant 2+86(K) 53
ckskavatoriais (1,25 m’ tal pos kausais Latakas R{[-3)

(14600 4.0
Latakas R{Gr.Nr.1)
{)+60) 2.6
12,3

38. DrenaZo kolektoriaus dR00mm Fiofiu monolitinio Latakas R(L-3) m’ 2,08
antgalio jrengimas 0+60

39. | DrenaZo kolektoriaus d600mm ZioCiy monolitinio | Latakas R{Gr Nr.1) m’ 1.62
antoalio jrensimas (=60

). Slaity vir§ antgaliy apséjimas, uzpilant dirvofemiu Latakas R(L-3) 100m*

{14600 (1,30
Latakas R{Gr.Nr.1)
{1600 (.30
Latakas R(22a)
(1420 0.50
1,10
41. Griovio dugno ir Slaity stprinimas plokStémis Licdos up. vnt./m-
P-15-10) prie drena¥o kolektoriaus #iociy 2486(K) 15/22.5
Latakas R(L-3)
O+60 8/12,0
Latakas R{Gr.Nr. 1)
| (=60 &/12.0
_ 531/46,5]
| 42, | Zvyro pastuoksnio 10cm po /b plokitémis Liedos up. m”
jrengimas 2486(K) 225
Latakas R(L-3)
0+60 12,0
Latakas R(Gr.Nr.1)
R eI 12.0
¥46,5
| 43, Drenago kolektorians vamzdig atkasimas Latakas B(22a) 1000m-* 0,050
ekskavatoriumi 0+20-0+30

44 DrenaZo kolektoriaus vamzd#iy athasimas rankiniu Latakas R(22a) 10m’ 0.3
biidu 0+20-0+30

45, Tarpy tarp kolektoriaus vamzdZiy uZbetonavimas Latakas R(224) m 110

0+20-0+30 ) e}

46. | Grunto atveZFimas vamzdZiu uZpylimui Latakas R(22a) 100m* 0,20

(+20-0+30

47 DrenaZo kolektorians vamzdZiy uZpylimas Latakas R(22a) 100m? 0.70

ekskavatoriumi DH20-0+30
25022-TDP-MS-BD-08 LaldR [rapas kapy
0 8 !




48. DrenaZo kolektoriaus antgalio pavirSiaus Gr. L-2 |Om*
nuvalymas rankiniu biidu le+10 0.4
Gr. L-3
T+30 0.6
Gr. L-3-1
(+30 (1.6
Latakas R(22a)
0+20 2
$2.8
49, IStrupejusio drenaZo kolektoriaus antgalio viety Gr. L-2 m’
nZhetonavimas 16+10 0.4
Cr. L-3
T+30 0.3
Gr. L-3-1
0+30 0.3
Latakas R(22a)
0420 05
¥15
50. Drenaio kolektorizus antzalio pavirgiaus remontas Gr. L-2 m-
nutinkuojant remontiniais betono midiniais [G+10) 4.0
Gr.L-3
T+30 6,0
Gr, L-3-1
(=30 6,0
Latalas R{22a)
(=20 12.0
Y28.0
51. | Melioraciniy stulpeliy jrengimas prie drenaZo Latakas R(L-3) VL 1
kolektorians Ziodiy Latakas R(22a) |
Latalas Nr.8 |
Latakas Ri{Gr.Nr.1) 1
Latakas R(22a) i
¥s
52. | DrenaZo rinkmvy jrengimas mineral. grunte, 1% PP Latakas Nr.8 100m 0,14
250mm skersmens perforuoty vamzdZig, kasant tr.
vienakaugiais ekskavatoriais iki 2.5m gvlio
53. | DrenaZo rinktuvy jrengimas mineral. grunte, i PP Latakas INr.8 100m (0,60
160mm skersmens perforuoty vamzdZiy, kasant tr.
vienakaufiais ekskavaroriais iki 2.0m evlio
54, PoZeminiy drena¥o Suliniy SP-40) Irengimas Latakas Nr.8 vk, I
55, | Vamzdincs g/b vandens pralaidos isvalymas nuo Liedos up. m’
sanasy 8+30) 12,0
16+60 4.0
Gr. Nr.2
O+63 1.0
Latakas R{Gr Nr.1)
10 3.0
20,0

25022-TDP-MS-BD-02

| Laioa | Lapas| Lapy

S [
[ 5107 |




Darby ir statiniy, kuriems surasomi paslépty darby aktai, sarasas

Eil. Darby ir jrenginiy Marke, tipas Kiekis Darby ?r e,ler_nﬂntu. kunems_ Iratai apie
: S surafomi paslépy darby akrai, akiy
N, pavadinimas 55
pavadinimas surafvma
l. Polictileniniy d110mm 12vnt. | 1. Rinktuvo su polictileniniu
Flodiiy jrengimas d160mm 10vnt, | vamezd#io sujungimo
d200mm L wnt, uzsandarinimas,
d250mm lvnt, 2, ZioGiy pirminis uZpylimas,
sutankinant.
x: iinﬁiq d40imm d40mm 2vnt. 1. f’.w}.rm paslunksnio t=1{lcm
jrengimas jrengimas po latakais ir
plokitémis, = li|
3 DrenaZo rinkinvy PP250mm 1dm 1. Rlyginamaojo sluoksnio po
frengimas il PP160mm Gilm vamzdZiais jrengimas.
polietileniniy 2. Sujungimy uZsandarinimas.
perforuom 3. Pirminis vamzdZiy uZpylimas
vamzdiiy Zvyru, sutankinant,
4, | Po¥eminiy drenaZo | PE-SP-40 lvnt, | L. I§lyginamojo slucksnio po
Suliniy jrenpimas Sulimiais Jrenoimas,
2, Sujungimy vZsandarinimas,
3. Grunto aplink Suling
sitankinimas.
B Griovio dugno ir P-15-10 3lvnl. 1. Zvyro pasluoksnio t=10cm
Elaity stiprinimas prengimas po plokitémis.
g/h plokstémis
|G, Kanalizuotos did.om 10m 1. Sifiliy nfsandarinimas.
linijos remontas
Atesrato Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje,
Nt R.Bliujaus projektavimo pmone UZliedZiy kadastro vietoveje, esanéiy, valstybet nuosavybeés
S CiraZinng g, 4-52, Kaunas teise priklausandiu, h?ﬂlgm-; biiklés m}:Iiﬂracijnﬁ inZineriniy
statiniy rekonstravimas
S HETRAT :: : : i::l:i .ﬁf{ffﬁ) IS Darbu ir statiniy, kuriems surafomi paslépty it
i darhy aktai, sgrafas o
Etapas Usukoves: Lapas | Lapy
i Kauna rajomo savivaldybeés adminismacija ‘ 2H22-TDP-MS-BD-02 ] 1 i




REPERIU KATALOGAS
I
Nrt. Pobiidis Victa Apraiymas Altitude
|
I .
1. Laikinas | op. Lieda pk. §+40 esanti pralaida Ttekéjimo antgalio virdus 64,94
ties viduriu, vieta
paZymeéta randonais
daZais
43 Laikinas | Griovys L-2 pk. 16+10 kanalizuotos | Kanalizuotos linijos R(L- 65:15
linijos itekéjimo antgalis 2) jtekejimo antgalio
vir5us, vieta paZymeta
 raudonais daZais
N Laikinas | Griovys L-3-1 pk. 0+30 kanalizuotos | Kanalizuotos linijos R(L- 65,54
linijos itekeéjimo antgalis 3-1) jtekéjimo antgalio
vir§us, vicla paZvmdéia
raudonais duais
4 Laikinas | Latakas R(Gr.Nr.1) pk. 0+18 esanti Itekéjimo antgalio virSus 5027
pralaida ties viduriu, vieta
paZyméta randonais.
daZais
ALELLL Kauno rajone, Nemunn haseino Nevefio pahs:s:in}rjé,
Nr. R.Bliujaus projektavimo jmone UZliedZiy kadastro vietovéje, esanéiy, valstybel nuosavybes
0 " Grafinos g, 452, Kaunas teise priklausanciy, blogos biiklés melioracijos inZineriniy
| ek statimu rekonstravimas
B-10-PmAT | PV | R Bligus n“iﬂ"‘t:'? | 02502 Laida
PA l i. Bliujus = | Reperiu katalogas 8
1 Ezapﬁﬁ Liksaknvas | -Lapa.r. T__'].pq
Kaunn rajona savivaldvbés adminisracija 25022-TDP-MS-BD-10 I :
e
| |




Grioviu hidrauliniy skaiéiavimy santranka

Griovio Vandens
Debitas
» LIriavio Baseina 10proc.t, . gl e
Z ; b Gylis Giresitis
Rl pavadini- | Piketas plotas (m?s) ' = " k: AR
Nr, 2 prom, {(m) (m/s)
mas km= VPV
PEM VPV VPV
PEM FPM
1 2 3 4 5 f 7 8 o 10 N
E Liedos up. 15000 2,09 ommms .21 0.8 20 | 003 manmn ===
1,21 1,10 0,45
e Liedos up. B} . S ) U8 20 .03 e
1,62 0,95 0,75
I3 Liedos up, 4+51) 436 o 3.2 0.6 200 | DeE ] e —
20 0,90 1,03
4 Liedos up. 2400 5,94 o 57 0.6 20 | D03 e BT
2,60 0,88 1,28
= Liedeos up. [=+A0] 6,00} ammaa 33 (1.6 2.0 (.03 - —meee
245 0,99 1
Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino Nevéfio pabaseinyje,
N R Bligjaus projektavimo jmong UiliedZiy kadastro vietovéje, esanciy, valstybel nuosavybés
B Cirakinos g 4-32, Kaunas Lizise priklausancéiy, blogos bukles melioracijos inZineriniy
il - slatiniu rekonstravimas
5-180-PmAT | PV R. Bliujus  p27| 202502 Laida
LA s o i
Pa . Bliujus B Grioviy hidrauliniy skaiciavimy santranka i
Etapas Lisukowis: Lapas | Tapu
Kauno rajona savivaldvbeés administracija 25022-TDP-MS5-BD-11 ] :
TOP
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ELTES

KAIP UZSIPRENUMERUOTI ,KAUNC
DIENA" ,,PERLO" TERMINALUOSE?

MU KOVO T L. PERLO" TERMINALUOESE IMAMAS MO-
KESTIS UZ TRANSAKCIIA (0,60 EUR UE MOKEIIMA).

A, lEsikirpkite viena is siame puslapyie ssanciy
kupaony, pasirinke leidinic tipa Ir [aikotarp], kuriam
norite pranurmesruoti.

B. Su kuponu nueykite | artimiausia Parle" termi-
nalg, kuriy Haune ir Kaungo rajone yra aple 400
«Perlo”
prekybos Tinkluoss, iEskyrus  Maxima' maresnese
parductuvése, dedalingse ir Kitose prekylbos vietoss,

terminalus rasite visuose didZiuosiuose

C. Arvykus prie Perlo” terminalo, kasininkeipareikti
pranumeratos kupona,

D. Kasininkeé, nuskenavas| pateikta kupona, paprasys
pateilkti save - kontakting welefono numer], kurs s
wedarmas | sistermg irreikalirgas susisiekt sa jumis,
Jej turite, pataikite savo mhobiliejo telefana numer]: !
E. Sumokekite kupone nurndyta suma u7 pasirinkta !
prenumerata,

F. Por2-10 dieny telefonu su Jumis suslsicks Kauno
dienas” redakeijos vadybininkas pasitikslinti pristaty-
mo adresg: prenumeratos laikotarg) ir kitus reikia-
mus ducmenis. J8i per nurodyta laika nesulaukete
skamiutio skambinkite | JKauno dienes” redakeijg
tel. (B 37) 302228 arba 302 244, Povadybimimbko skarm-

butio; prenurmeratos procesas bus baigtas,

G. Dienrast] Kaung diena® priklausomal nuo jdsy
gyVenamosios victos, Jums pristatys Kauno dienos”

platintoiai arba Lictuves pasto darbuctojal.

apiz niama  progekT
=AaunG ripore, Memung basci ewdlio
pabasing e, LiSediy - hadasire vesloue:
i, rsandiy, unbybei nuosmerhits fekor oo
shausandiy, blonas biekes meliorad o in
Lrmniniy bl whurilasimo. lechning
darfe penjektan . Numatmma rekandrun:
oi dabi melaraciios ancieu s juese esandiy
5.IJIJ|I||r Ukkedin sen. Girgiling Llliediig,
Paaitbhy Ir Hauggg .'n'll'lnhl,l kaimupia,
pad patvirtintd uiduotiec scl'nrrq; Data:
Bewrsy wrboimusciyy gall paleikd] statybopas =
pmjeksa rerqdfns, Pasiakas or il
oer 20 Saniy s infermaciios pattetbemd
gafimn patekti sbabybogw adsboeni = Kao-
n s Jempsdilon & ki plites siey
Fiui bel. B30 305 SET atka croeikls fende-
peit 1] B BlGESUE Dicie b mme fimerse” Lel,
d B594 30381, v, pakiu blivjus. emigijusgd
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Projekto pavadinimas -

Stadija—
Uzsakovas —

Projektavimo organizacija —

SUDERINIMU SARASAS

Kauno rajone, Nemuno baseino NeveéZio pabaseinyje, UzliedZiy

kadastro vietoveje, esanciy, valstybei nuosavybes leise
priklausanéiy, blogos buklés melioracijos inZineriniy statiniy
rekonstravimas

Techninis darbo projekilas
Kauno rajono savivaldybeés administracija

R Bliujuaus projektavimo jmoné

o FEope p:er Zi?réjusi Projekto derinimo salygos Atsww’a .pan?'igﬂg‘
Nr. organizacija # pavardé ir parasas
Kanmno rajono savivaldyhes PRITARTAME MELIOR ACLIOS Vedéo pavaduotojas
1. | administracijos Zemés dikio ir SPRENDINIAMS
kairmno plétros skyrios
(parasas projekto plane)
20025-003-25
UZliedZiy senitinija SUDERINTA Senitinas
2,
(titnliniame lape)
- 2025-04-01
AB Energijos skirstymo PRITARTA InFinicrius
3 operatorius Registracijos Nr.P133819,
Pries darbus gauti kasimo letdima
darby vykdymui ESO (paraas projekto plane)
eksploatuojamy inZineriniy tinklu 2025-03-20
apsaugos zonoje ir iSkviesti ESO
atstova inZineriniy tinkly
nuFymejimuai
Telia Licva AB SUDERINTA InZinierus
4. Prie$ 3 paras iki darby pradiios !
batina paimti Ra$tiska sutikima (parafas projekio plane)
Zemes kasimo darbams 2025-03-24
ep lioig rutkanskione @ elialt
=2 AB ,Amber Grid" SUDERINTA Nr.3132V InZinierius
Turto valdymo departamentas
Tel.(845) 504410, (paraas projekto plane)
Maob. 8699 07427, 2025-013-28
6. Viednji jstaiga PRITARTA Specialistas

~Placiajuostis internetas™

1.Pries darbu prad?ia. RAIN rydio
kabelio trasai nustatyt ir paZymeéti,
ifkviesti 1s1aigos atstova ne véliau
nei pried 7 k.d. tel. 852430881,
2. Darbus kabelio apsaugos zonoje
vykdyti rankiniu bldu, dalyvaujant
istai ooy atstovid,

[parafas projekio plane)
2025-03-26




Wia Lietuva

AKCINE BENDROVE _VIA LIETUVA"

R. Bliujaus projektavimao jm.

Eemigijui Bliujui 2025-03-24 Nr.
El.p.: blivjus remigi mail.com | 2025-03-19 W,
DEL 2025-03-13 PRASYMO

Akcine bendrové ,Via Lietuva" (toliau — Bendrové) iSnagringjo Jisy 2025 m. kovo 19 d. gauta
pragyma (reg. Nr. 1-25-7784) dél projekto .Kauno rajons, Memuno baseino, Nevéiio pabaseinyie,
Uzliedziy kadastro vietovéje, esandiu valstybei nuosavybes teise priklausanéiy, blogos biokles
melioracijos inZineriniy statiniy rekonstravimas®, planas, dokumento zZymuo Nr. 25022-TDP-MS-BR-02
(toliau—prajektas), suderinimo. Projektuotojas/savininkas: UAB R. Bliujaus projektavimo jm. Statytojas /
savininkas: Kauno rajono savivaldybés administracija. Projekto sprendiniai patenka | valstybinés
reikémes magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius — Kaunas — Klaipeda (toliau — magistralinis kelias) ir rajoninio
kelio Nr. 1821 (ioliau rajoninis kelfias) keliy apsaugos zonas.

Projekto sprendiniai yra patikrinti. Bendrové pritaria Projekto sprendiniams, kurie patenka |
magistralinio kelio apsaugos zong, kairéje kelio puseéje 0,537 km ir rajoninio kelio apsaugos zong 1,514
krm ig abisjy pusiy.

PaZzymime, kad pries vykdant darbus valstybings reikdmés keliuose, keliy juostose irjy apsaugos
zonose deél statybos vykdyma leidimo papildomai kreiptis | Bendrove (www.vialietuva.lt, pasirinkus
funkcija .Paslaugos” / Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti eisma®).

Klienty aptarnavimo centro vadoveé

.., tel. +370 820 97566, 8l p. . _

Alcing bendrove Tel, (85) 232 9600 Duomeriys kaupiami ir saugomi
Keuno g. 22-202 Trumpasis lel, 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El p. info@vialietuva.lt Kodas 188710838
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Elektroninio dokumento nuoragas

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS

Wistogs pstagn, A Mickewides g, B, 44307 Koumes, el <370 37 337200, ef. p, ekt tdlsm, |
LDy s kowpaarme i saugomi Jurediney asmeny regratre, kodas 312536080

R.Bliujaus projektavime jmoné 2025-04- Nr. 20235-DVT2-
Remigijui Bliujui [2025-04-02  Nr.bin

el. p.: blivjus.remigijus@gmail.com

DEL MELIORACIJOS PROJEKTO DERINIMO

Adsizveledami | pateikia, Uzliedziy kadastro vietovéje, Kauno rajone. rengiama valstybel
nuosavybes teise priklausandiy melioracijos inZineriniy statiniy rekonstravimo projekta,
informugjame, kad Lietuvos sveikatos moksly universitetas neprieftarauja 8io  projekio
sprendiniams,

Prasome, kad tolesniuose projekio jgyvendinimo etapuose biity uZtikrinta, jog vvkdomi
darbai nekelty trikd¥iy LSMUJ infrastruktiiros eksploatavimui.

Rektorius prof.

o el FE3T06HMA239, el p



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos sveikatos moksly universitetas

Dokumento pavadinimas (antraste)

Atsakymas: Melioracijos projektas
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Atstatomos ziotys

Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio pabaseinyje, Mastelis
Uzliedziy kadastro vietovéje, esanéiy, valstybei
nuosavybés teise priklausanciy, blogos biklés
melioracijos inZineriniy statiniy rekonstravimas Mh 1:2000

Griovio L-2 profilis
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Gr. L-3
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Atstatomos ziotys

Kauno rajone, N ino Nevézio pabaseinyije,
UzliedZiy kadastro vietovéje, esandiy valstybei nuosavybes
teise priklausanéiy blogos biklés melioracijos inZineriniy

statiniy rekonstravimas
Lataky isilginiai profiliai
25022—-TDP—-MS—BR-03

Mastelis

Lapas
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Mh 1:2000
Mv 1:100
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g %
59,70 59,70
59.55 ) 59,55 |
Projektuojamo rinktuvo nuolydis (%) 0,5 1,6
Atstumas (m) 30 30
Projektuojamo rinktuvo skersmuo (mm PP 160 PP 160
Atstumas (m) 30 30
Atstumas nuo rinktuvo pradzios (m) 0 0
Zemés pavirSiaus altitudés (m)
Projektuojamo rinktuvo dugno altitudés 2 S 3 Q
D (o) D (=}
(m) 0 e} 0 ©
Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje,
Nr R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO I:M:ONE U211ed21u, kadastro V'letovéje, esanéiu, Valstybei
) : nuosavybés teise priklausancéiy, blogos buklés
74—PmAT melioracijos inzineriniy statiniy rekonstravimas
Pareigos V., pavardeé Parasas Data Laida
S-180-PmAT| PV R.Bliujus 2025 02 DrenaZo rinktuvy isilginiai profiliai o
PA R.Bliujus
Stadija |Mastelis | Uzsakovas: Lapas | Lapy
Mh 1:1000 | Kauno rajono savivaldybeés 25022—TDP—MS—BR-03-1 )
TDP |0 1100 administracija 1




110 mm skersmens POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(iki 102 mm isorés skersmens rinktuvams)
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Drenaza rinktuvas _'"? Ll alt.*  Drenazinis kilimas

Drenazo Ziodiy vamzdis
HDPE @110 mm
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300-500

* — drenazo ziociy altitudé nurodyta rinktuvo isilginiame profilyje;
** _ rinktuvo vamazdis jkisamas | drenaZo zioties vamzdj 10 cm.

Resurso kiekis
Medziagos, gaminiai -
rengiant naujas | keic¢iant esamas
HDPE drenazo ziotys 110/102 mm skersmens 1 vnt. 1 vnt.
Drenazinis kilimas 0,84 m? 0,84 m’
Viela plienine paprasta 1 kg 0,7 kg
Augalinis gruntas 0,17 m! 0,17 m’
Mineraliniy trasy misinys 0,13 kg 0,13 kg
Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg 0,02 kg
Filtraciné medziaga 0,30 m* 030m’
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vnt. 1 vnt.

Pastaba: drenazo kilimo tvirtinimui vielos smaigy ilgj parinkti pagal grunta.

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE pabaseinyje, Uzliedziykadastro vietovéje, esanciy,
valstybei nuosavybés teise priklausanciy, blogos
74—PmAT biklés melioracijos inzineriniystatiniy
Pareigos V., pavarde Parasas Data rekgnStr..aYlmaS Laida
— Drenazo ziotys
S—1B0—PmAT| PV R.Bliujus 2025 02
PA R Bliujus d=110mm °
Stadija Uzsakovas: Lapas | Lapu
Kauno rajono savivaldybés _ —MS—BR—
TDP administracija 25022—-TDP-MS—-BR—-04 1 i




160 mm skersmens POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(iki 150 mm iSorés skersmens rinktuvams)
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* _ drenao Ziotiy altitudé nurodyta rinktuvo isilginiame profilyje;
** _ rinktuvo vamzdis jkisamas j drenazo Zioties vamzdj 10 cm.

Medziagos, gaminiai fesurio kle\ls
rengiant naujas | kei¢iant esamas

HDPE drenazo ziotys 160/150,2 mm skersmens 1 vnt. 1 vnt.

Drenazinis kilimas 1,20 m? 1,20 m*
Viela plieniné paprasta 1 kg 0,92 kg
Augalinis gruntas 017 m? 0,17 m’
Mineraliniy trasy misinys 0,13 kg 0,13 kg
.l)augiamec’iq zoliy séklos 0,02 kg 0,02 kg
Filtraciné medziaga 0,35 m? 035m’
Melioracinis plastikinis stulpelis 1vnt, 1 vnt.

Pastaba: drenazo kilimo tvirtinimui vielos smaigy ilgj parinkti pagal grunta.

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE pabaseinyje, Uzliedziy kadastro vietovéje, esanciy,
valstybei nuosavybés teise priklausanciy, blogos
74—PmAT biklés melioracijos inzineriniystatiniy
Pareigos V., pavarde Parasas Data D rekgnStr..aYlmaS Laida
T R Bliujus p— renazo ziotys
PA R Bliujus d=160mm 0
Stadija Uzsakovas: Lapas | Lapu
Kauno rajono savivaldybés _ _MI_BR—
TDP administracija y 25022—-TDP-MS—-BR—-04 1 i




200 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(175 - 200 mm skersmens rinktuvams)

PLANAS. PJUVIAI. MAZGAS.
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\\<ﬁﬁg1 00 | 500 | 500 | Zolémis uzsétas
Drenazinis kilimas ‘ ‘ dirvoZzemis
< "Secudran"
~ \/\\ :/ 5 > = /\\
800 Drenazinis
kilimas
/I 7 "Secudran"

PASTABOS: 1. DrenaZinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos @5 mm, L=500 mm smaigais. Tvir-
tinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (resursy lenteléje priimtas vid. ilgis - 2,0 m). |
2. Rinktuvo vamzdziy ir Zio¢iy sandira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio

Atestato - e ho . . ..
- pabaseinyje, Uzliedziykadastro v1etove]ve., esanciy,
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO IMONE valstybei nuosavybés teise priklausancm,‘blogos
74-PmAT biklés melioracijos inzineriniystatiniy
t ;
Pareigos V., pavardé Parasas Data Dre;fg%nos rza;loni;ss Laida
S-180-PmAT| PV R.Bliujus 2025 02 . 0
PA R Bliujus P 25 d=200mm
Stadija Uzsakovas: Lapas | Lapu
Kauno rajono savivaldybés 25022—TDP—MS—BR—-04 . .
TDP administracija




250 mm skersmens POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(iki 235 mm isorés skersmens rinktuvams)

PLANAS
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DrenaZo Ziotys 2

HDPE @ 250 mm

300-500

* _ drenazo zio¢iy altitudé nurodyta rinktuvo iSilginiame profilyje;
** _ rinktuvo vamzdis jkisamas j drenazo zioties vamzdj 10 cm.

P

o e Resurso kiekis
Medziagos, gaminiai > 2
rengiant naujas | keiciant esamas
HDPE drenazo Ziotys 250/234,8 mm skersmens 1 vnt. 1 vnt.
[renazinis kilimas 2,0 m’ 2,0m?
Viela plieniné paprasta 1,40 kg 1,40 kg
ﬂ_l_u._];-_n'linis gruntas 0,17 m? 0,17 m?
Mineraliniy trasy misinys 0,13 kg 0,13 kg
Daugiameciy Zoliy seklos 0,02 kg 0,02 kg
Filtraciné medziaga 0,45 m’ 0,45 m’
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vnt. 1 vnt,

Atestato Kqung rajone, Nemuno baseino Nevézio
NT. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO IMONE pabasemy]e, Uzliedziy kadastro vietovéje, esanciy,
o~ Valstyb_el nuosavybés teise priklausanciy blogos
biklés melioracijos inzineriniystatiniy
Pareigos V., pavardé Parasas Data rekgnstrgylmas Laida
S—180—PmAT| PV R.Bliujus 2025 02 Drenazo ZlOtyS
PA R Bliujus d=250mm 0
Stadija Uzsakovas: Lapas | Lapu
Kauno rajon ivaldybé
TDP adriin(i)sti:zligz ybes 25022—-TDP-MS—-BR—-04 1 i




Melioracinis PE stulpelis

Velanavimo riba
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plastikinis jmovinis vamzdis
4 m ilgio /

Betonas C30/37

* — drenaZo Ziociy altitudé nurodyta rinktuvo isilginiame profilyje.

PASTABOS:
1. Brezinyje matmenys nurodyti centimetrais.
2. Groteliy strypai prie lanko privirinami.

3. Groteliy tvirtinimui vamzdzio sienelese iskalamos skylés. |stacius groteles  vamzdj, pro vamz-
dyje idkaltas skyles ir groteliy kilpas prakisamas tvirtinimo strypas ir jo galai uzlenkiami. Skylés uz-

taisomos betono misiniu.

DRENAZO ZIOTYS 300-500 mm vidaus skersmens RINKTUVAMS,
KAI RINKTUVAS JUNGIAMAS | GRIOVIO SLAITA

Kauno rajone, Nemuno baseino Nevezio pabaseinyje,

Medziagos, gaminiai Resurso kiekis

Zvyras 1,05 m?
Gelzbetoniniai latakai 2 vnt,

G/b plokstes P-5-10 13 vnt.
Betono misiniai C30/37 0,25 m*
Veléna 22,0 m?
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vnt.
Armatdrinis plienas Ald 10 mm 2,10 kg
Plastikinis imovinis vamzdis 4m
Kartys 0,07 m?

Atestato
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO IMONE | VZliedzly kadastro vielovéje, esanciy, valstybel nuosavybes
teise priklausanciy, blogos buklés melioracijos inzineriniy
statiniy rekonstravimas

Pareigos V., pavardé Parasas Data Drenaio Zlotys 400mm Laida

S—180—PmAT PDV R.Bliujus 2025 02 . . '1 t o

PDA R.Bliujus griovio slaite
Etapas | Uzsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés 25022—-TDP—-MS—-BR-04
TDP administracija L 1




LATAKAI L-50PE
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(Pavyzdys, kai mgr=2, hlat=0,7m)

Griovio asis

1-1

hi1at>=700
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PLANAS
250 Lenkimo
linijos
| g
hetingl gy -
linija =
m —_—
— L N
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1000

Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio pabaseinyje,

Atestato
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE | ~ Uzliedzly kadastro vietoveje, esanciy, valstybel
nuosavybés teise priklausanciy, blogos bukleés
74—PmAT melioracijos inzineriniy statiniy rekonstravimas
Pareigos V., pavarde ParasSas Data Laida
4188 PV R.Bliujus 2025 02 Latakas L—-50PE o
S—180—PmAT)| PA R.Bliujus
Etapas | Uzsakovas: Lapas | Lapy
TP Kauno rajono savivaldybes 25022—-TDP-MS—-BR-05 1 )

administracija




PJUVIS 1-1

Slaito apséjimas, uzpilant dirvozemiu

Slaito tvirtinimas geotinklu

AN g

Kuolai
60

27-8

Spyrys

75

75

-4

75

75

X ¢

‘F

Slaito tvirtinimas geotinklu

Slaito apséjimas, uzpilant dirvozemiu Pastaba:
1. Matmenys bréZinyje duoti cm

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio pabaseinyje,

Nr. | R BLIUJAUS PROJEKTAVIMO MONE | UZliedziy kadastro vietovéje, esanciy, valstybel nuosavybes
‘ teise priklausanciy, blogos biklés melioracijos inzineriniy

74—PmAT statiniy rekonstravimas
Pareigos| V., pavardeé Parasas Data Paplauto griovio slaito tvirtinimas Laida
S-180-PmAT| PV R.Bliujus W 2025 02 (Ledos up. t.pk.14+90-2+10 ir 0
PA R Bliujus t.pk.4+20-4+50)

Etapas Uzsakovas:

Lapas | Lapu

Kauno rajono savivaldybés 95022—TDP—MS—BR— 08
TDP administracija 1 1




Plokstés P-15-10

Zvyras 10 cm

Plokstés P-15-10
Zvyras 10 cm

Plokstés P-5-10

Zvyras 10 cm

I o |
P-15-10 T | P-15-10 L
e} Monolitinis betonas
— da |
P-15-10 P-15-10
=
o
P-15-10 Z P-15-10
— == _/ —_—— — —
P-15-10 | = /4600 |<—
— 9 e —
L nl_‘ —
| Pr15-i0 S| P10 | Drenazo kolektorius d600mm
— Lé |
P-15-10 | P-15-10
1-1

Atestato Kauno rajone, Nemuno baseino Nevézio pabaseinyje,

Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE | UZledzivkadastro vietovéje, esanciy valstybei nuosavybes

teise priklausanciy blogos biklés melioracijos inzineriniy
74—PmAT statiniyrekonstravimas
Pareigos | V., pavardé Parasas | Data Drenazo kolektoriaus zioc¢iy d600 mm Laida
S-180-PmAT| PV R.Bliujus 2025 02 stiprinimas g/b plokstémis griovio $laite o
PA R.Bliujus (Liedos up. pk.2+86)
Stadija Uzsakovas: Lapas | Lapy
Kauno rajono savivaldybés administracija — —MS—-BR-
TDP ] y ] 25022—-TDP-MS—-BR-07 1 5




S
P-15-10 | P-15-10
[Te]
— -~ —_
a
P-15-10 P-15-10 —
-1 o
vT‘ _
1 - Q 1
P-15-10 | P-15-10
s}
| R |
| Monolitinis antgalis

Drenazo kolektorius

d600—-800mm I r I

1-1

Plokstés P-15-10

Plokstés P-15-10

Zvyras 10 cm Zvyras 10 cm
Plokstés P-5-10
Zvyras 10 cm
Atestato U'lKac;l'I?okraclljonte’ Neln}cunc_{ baseinglNevéliif Eqbaseinyje,b_
Nr. R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO [MONE | [%16GZ14£a0astro VIeLoveje, esanciy vastyber nuosavybes
teise priklausanciy blogos biklés melioracijos inzineriniy
74—PmAT statiniyrekonstravimas
Pareigos | V., pavarde Parasas | Data Drenazo kolektoriaus zio¢iy d600—800 mm | Laida
S-180-PmAT| PV R.Bliujus 2025 02 stiprinimas g/b plokstémis griovio gale o
PA R.Bliujus Latakai R(L—3) pk.0+60, R(Gr.Nr.1) pk.0+60
Stadija Uzsakovas: Lapas | Lapy
Ka j ivaldybés administracij —TDP-MS-BR-
TDP uno rajono savivaldybés administracija 25022—TDP—-MS—BR—-07 2 5




* wi panpuLDp * wo 1nonp afurzaaq sduswop 1

CVYEVISYd
v091 (6051 | S0 sig 08 081 | 009 08 &
09T | 60T | 297 [T 09 091 | oos 09 &
Vor ] e W o151 P u 71 wo

sosoy'd |SHaLy | -apypaoy) SpyIUDIp
3y ' pampuLiy Souolg wo " sduswmu oypdiuy | SOpIoIvL L

IVITIAOY IVININONOXNH IVININHDAL

vc.b\ mary : o814
60°ST I 4
LES |09'El 91 C6E0 058 v e 8
8°I 00r 4 §6E°0 0001 we Z Jua p
&1 sy ¥ S6E0 (11348 v 9 -1
8l ro's ¥ §6E0 09cl e <

(1144 95°¢ 4 S6E0 06€I e 4

8r'r 00°E 4] §6E0 0sT Ve £ mwaf
98 |00kl b4 LI90 005E my or 4 by A
6670 0§ or C6E0 (1174 Ve £ jua-r
0L 00°ci 4 LI90 000€ v or I =L

ay w U 3y ww il ; spyjary
suoag | si8yy | syory | swoss| si8y | asoy'd| N | un

soipuag rur odiyg osoyLvy

VIIDVITAIDAdS SOYALVINAY

170
E@%SQ'N
0001 /" RSER I
ES§
0sTT
0921
061

-llag

MJI

@Qwaww

ON

@miir

nrvorey

pltuy; ownyuag

wals 00SE
3[R 0f B
N O°F a7 Fal 4
KE = 0FE=11X0F 5 R e By =
[ %Y 1 1 1 1 1 1 L | | 1  § 1 ) aa a
[ 1 1 1 1 1 1 | 1 || | 1 | 9
S A 1 1 1 1 L 1 1 1 | % 1 -
& = % 777777777 W g |
- 2~ _ 1
oo
Om it B (g= ﬂ xS— |}
—
g 000€ _ » !
| [ S — —
W i : 00§ , _ \7 PP A7 H.., =
I 1 . 6X0¢ SN B A
| Y L ) 1 L | § 1 L 1 e I Mlll” - o
m_\ e e o e % bk L
~ W l_\
RS mz\ FL If— e d—
I-I £-f Vi 4

oL

wa p 21 Quﬁ.;vm_

SWOQIVIVYd SNAWSYIAS w2 08 41 w2 09
IVITVOINY IVINILITONOW

Iz

© =
wa m (@] <} -~
Y.lsw A A
mm.em "
O o
StkW aQ, -
S '3
a—.a g 3
am e
o Fwo
“mhmbk -t m
a9l o
Va ,r -t m
2852 @

0 o
r-E- I 2]
glot| B @ 8
5o%q| A
Ve oh| @ @ |
£0% &
bek.m ] .u.h.. |

Poe|l @ 100
9" RE| 2 2
urem o= m I
vgau'g| = =
222 83| )

‘0 o o Y]
nu.buu Od o
Am..l WaC M 0
© 'N ® a
=00
o.wom
gmN 29
S0 S g
d
4

= sl 8

z <o

o a m

= &

o n m

= - >

= g =
<t o g5

m A~ Wm

B a5

= 0.4

2 |Blala| E5

noE13)F| EE

[/p) o m m Oa

) Al g

= | E

) i

3 g

— 2 2

M o1l

[0’ 0| > a

AR
Ay
[>]

2 =zl |F] |s=
8|8 & g o
Az A Q o [=)
Q | @ [
-+ <+ = -
< ~ & 2]




