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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis, sąrašas: 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas; 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai; 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas 
ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas; 
LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 
HN 56:2004 Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės; 
RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 
Statinio statybos darbo projektas „Taktinis operacinis centras Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pagubės g. 63 
Rekonstrukcija.“ Atliko UAB Priedanga. 
 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD; 
 
Bendrieji duomenys: 

UAB „Synergy Solutions“ vadovaujantis Infrastruktūros valdymo agentūros pateikta programine 
užduotimi, UAB „Synergy Solutions“ parengtais projektiniais pasiūlymais parengė „Specialiosios 
paskirties pastato Pagubės g. 63 K27 Vilniuje, paprastojo remonto projektas“, techninį projektą Nr. 
SS2330. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų 
planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 
reikalavimams. 
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Statybos sklypo aprašymas 
 Remontuojamo pastato vieta yra šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje, Verkių seniūnijoje, žemės sklype 
(unikalus numeris: 0101-0001-0001) adresu Pagubės g. 63, remontuojamas pastatas yra sklypo 
pietvakarinėje dalyje. 
 Bendras žemės sklypo plotas - 150,9074 ha. 
 Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. 
 Žemės naudojimo būdas – Teritorijos krašto apsaugos tikslams. 
 Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, pagal panaudos sutartį jį valdo 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. 
 

 
1 pav. Objekto vieta 

 
Klimato sąlygos: Klimato sąlygos pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilniaus 

miesto klimatinės sąlygos: 
a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,7 oC; 
b) maksimalus dirvožemio įšalimo gylis per 10 metų – 1,34m. 
c) santykinis metinis oro drėgnumas- 80%; 
d) vidutinis metinis kritulių kiekis - 664 mm; 
e) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 75,0 mm; 
f) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- P, PV, V, PR; liepos mėn.- iš V, ŠV, PV, Š; 
g) vidutinis metinis vėjo greitis- 3,6 m/s; 
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h) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 30 
m/s. 
i) maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm) galimas vieną kartą per 50 metų – 170 cm. 

 
 Reljefas - remonto metu nekeičiamas, nesudėtingas. 

Augantys želdiniai – aplink remontuojamą pastatą yra esami želdiniai, veja, medžiai. 
Pastatai – sklype yra esami kareivinių pastatai. 
Inžineriniai tinklai - sklype yra esami veikiantys inžineriniai tinklai: vietinis vandentiekis; vietinė 

fekalinė kanalizacija; vietiniai šilumos tinklai, elektros; ryšių tinklai, dujų tinklai. 
Vandens telkiniai – sklype vandens telkinių nėra. 
Kultūros paveldo vertybės – sklype nėra Kultūros paveldo vertybių ar apsaugos zonų. 
Saugomos teritorijos – sklype nėra saugomoje teritorijoje. 
Topogeodeziniai duomenys - projektas parengtas naudojant topografinę nuotrauką (atliko MB 

„Topografai“). Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose. 
Geologiniai ir hidrogeologiniai duomenys – pagal šalia suprojektuotų pastatų geologijos ataskaitas 

matyti, kad vyrauja smėliniai gruntai, F1 ir F2 jautrumo šalčiui. Požeminis vanduo rastas 5,0-6,0 m gylyje 
nuo žemės paviršiaus (142,0-143.1m). Vanduo kaupiasi smėlyje. Kai yra sniego tirpsmo ir po ilgalaikių 
liūčių, gruntinio vandens lygis gali būti apie 1,0 m aukštesnis nei nustatyta tyrimais. 
 
Sklypo paruošimas statybai 

Pastatų griovimas nenumatomas, numatomas lauko treniruoklių perkėlimas, įžeminimo kontūro 
perkėlimas iš projektuojamų laiptų ir nuovažos vietų. Susisiekimo komunikacijų iškėlimas nenumatomas. 

Medžių kirtimas nenumatomas. 
Laikini privažiavimo keliai, inžineriniai tinklai nenumatomi. Statybos metu pavojingos zonos 

aptveriamos, kad nepatektų pašaliniai asmenys. 
 
Projektiniai sprendiniai 
 Numatoma esamiems įvažiavimo vartams į teritoriją įrengti varstymo automatiką, stulpelius vartų 
atidarymo skaitytuvui. 

Šalia įvažiavimo į esamą automobilių stovėjimo aikštelę projektuojama betoninių trinkelių aikštelė 
dyzelgenertoriaus pastatymui. 

Žmonių su negalia patekimui ant šalia pastato esančio šaligatvio projektuojama borto nuovaža, prie 
projektuojamų nuovažų į pastatą numatoma privesti betoninių trinkelių takus, esamuose takuose ties 
lietvamzdžiais esantys atviri betoniniai latakai numatomi pakeiti į latakus su grotelėmis. 

Kiemo pusėje projektuojama poilsio erdvė su pavėsine, suoliukais, stalais, įrengiama betoninių 
trinkelių danga, pavėsinė projektuojama medinių konstrukcijų su keturšlaičiu stogu dengtu bituminėmis 
čerpėmis. 

Numatoma perkelti esamus treniruoklius iš zonos kur įrengiama nuovaža patekimui į pastatą. 
Numatoma dangų atstatymas po inžinerinių tinklų įrengimo. 
Projektuojamų takų ir generatoriaus aikštelės dangos konstrukcija parinkta pagal „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19“ 13 lentelę Eil. Nr. 1. 
Numatomas privažiavimo kelio demontuotos asfalto dangos atstatymas. Dangos konstrukcija 

parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 
19“ 9 lentelę Eil. Nr. 3, dangos konstrukcijos klasė DK 0,3. 

Numatomas trinkelių važiuojamosios dangos atstatymas. Dangos konstrukcija parinkta pagal 
„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19“ 11 lentelę 
Eil. Nr. 1, dangos konstrukcijos klasė DK 0,3. 
 
Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

Pastatai esami. Projektuojama pavėsinė numatoma kiemo pusėje vakarinėje dalyje iki pavėsinės 
projektuojamas trinkelių takas. 
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Iki pavėsinės ir generatoriaus projektuojami elektros tinklai, klojami esamų elektros tinklų trasomis. 
Iki įvažiavimo vartų projektuojama ryšių kanalų sistema klojama esamomis trasomis. 
Kiti inžineriniai tinklai esami, keitimas nenumatomas. 
Susisiekimo komunikacijos esamos. 

Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 
Esamos, nekeičiamos. 

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas 
Projektuojamų takų išilginis nuolydis pagal esamą, skersinis nuolydis 2% (nuo pastato kur ribojasi). 
Nuo projektuojamų takų lietaus vanduo nuvedamas į teritorijoje esančius žaliuosius plotus. 
Lietaus vanduo nuo pastato stogo nuvedamas į teritorijoje esančius žaliuosius plotus. 

Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas 
Želdinių šalinimas projekte nenumatomas. Numatomas žalių vejų atstatymas po inžinerinių tinklų 

įrengimo. Numatoma šalia projektuojamos pavėsinės esamų dviejų beržų lajos pakėlimas. 
Sklypo apšvietimas ir reklamos priemonių įrengimas 

Esamas, naujų nenumatoma. 
Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Aptvėrimas ir apsaugos priemonės esamos. Numatoma esamiems įvažiavimo vartams į teritoriją 
įrengti varstymo automatiką, stulpelius vartų atidarymo skaitytuvui. 
Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikšteles už 
sklypo ribų 

Esami, nauji nenumatomi. 
Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai 

Transporto keliai ir aikštelės esami, nauji nenumatomi.  
Projektuojamas esamas pėsčiųjų takų išplėtimas iki pagrindinio įėjimo nuovažos, bei vidinio kiemo 

pavėsinės ir nuovažos. 
Atliekų surinkimas ir tvarkymas 
 Esamas. 
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimas į sklypą, privažiavimai prie statinių, 
apsisukimo aikštelės, gaisrinių hidrantų ir ar vandens telkinių išdėstymas 

Esamas. 
Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės 

Automobilių statymas esamas projektu nekeičiamas. 
Iš automobilių aikštelės patekimui ant pėsčiųjų tako numatoma borto nuovaža kurios nuolydis pagal 

ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelę ne didesnis kaip 1:9 (11,1%). Borto nuožulnos plotis be nusklembtų 
kraštų ne mažesnis kaip 1 500 mm. Prieš borto nuožulną, iš šaligatvio pusės, įrengiama lygi aikštelė ne 
mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm, su nuolydžiu iki 2%. Bortelio nuožulnos kraštai turi būti nusklembti ir 
jų nuolydis turi būti toks pat, kaip bortelio nuožulnos. Borto nuožulnoje įrengiama 560 – 610 mm pločio 
taktilinė apvalių kauburėlių dėmesį atkreipianti dangą, kuri įrengiama per visą nuožulnos plotį, 300 – 320 
mm atstumu nuo įžengimo į važiuojamąją dalį. 

Vidinio kiemo dalyje projektuojamų betono trinkelių poilsio zonoje, išilginis ir skersinis nuolydis iki 
2%. Takuose numatomi įrengti latakai su grotelėmis, grotelių plyšių plotis 10 mm, latakai viename lygyje 
su aplinkinėmis dangomis. Takuose didesni nei 5 mm nelygumai nenumatomi,visos projektuojamos 
dangos kietos, lygios, neslidžios. 
Sklype susidarančios sprogimui ir gaisrui pavojingas zonos 

Sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos neprojektuojamos. 
Sklype esančių kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų apsauginių zonų 
dydžiai, nustatyti veiklos apribojimai (servitutai) 

Sanitarinės zonos nenumatomos. 
Prie esamo pastato yra esami inžinerinių tinklai: vietinis vandentiekis; vietinė fekalinė kanalizacija; 

vietiniai šilumos tinklai, elektros; ryšių tinklai, dujų tinklai, jiems taikomos žemiau išvardintos apsaugos 
zonos. 
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Naujai projektuojami inžineriniai tinklai ir jiems nustatomos žemiau išvardintos apsaugos zonos: 
požeminės elektros kabelių linijos ir elektroninių ryšių kanalų ir tinklų sistemos. 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydis 
1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – po 1 metrą į abi puses nuo šių 
laidinių linijų ir žemė po šia juosta. 
2. Kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink 
šiuos objektus. 
Elektros tinklų apsaugos zonų dydis 
1. Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, žemė po šia 
juosta; 
Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis: 
1. Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens 
perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai vamzdyno po 5 metrus į abi puses nuo kanalo 
arba bekanalio vamzdyno išorinių ribų ir žemė po šia juosta. 
2. Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei 
drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių 
įrenginių ir statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta. 
3. Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo 
vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona – išilgai šių 
priklausinių po 5 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių išorinių ribų bei žemė po 
šia juosta. 
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonų 
dydis: 
1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro 
gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia 
juosta esanti žemė. 
2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 
2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno 
ašies, po šia juosta esanti žemė. 
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų dydis: 
1. Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos 
esanti oro erdvė, žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja: 
1) ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi 
puses nuo vamzdyno sienelės; 
2. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių apsaugos zona – žemės juosta aplink šį įrenginį: 
1) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (ne didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos 
yra 2 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 2 metrai 
aplink šį pastatą; 
2) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio, bet ne didesnio kaip 16 
barų darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra 
pastate, apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį pastatą. 
3. Katodinės saugos įrenginių, esančių ne pastate, apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta 
aplink įrenginį. 
 

 
Automobilių stovėjimo vietų poreikis 

Esamas. 
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Pagrindiniai techniniai rodikliai 
Pagrindiniai techniniai rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis prieš Kiekis po 

Sklypo plotas m2 1509074 1509074 
Statinių užimtas žemės plotas m2 esamas esamas 
Užstatymo tankis % esamas esamas 
Užstatymo intensyvumas % esamas esamas 
Apželdintas sklypo plotas % / m2 esamas esamas 
Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt esamas esamas 

 
 
Statybinio laužo išvežimas 

Statybų metu susidariusios statybinės atliekos – betono, skalda, žvyras ir smėlis, atliekamas gruntas, – 
turi būti išvežamas antriniam panaudojimui arba utilizavimui į apskrities statybinio laužo sąvartyną 
laikantis nustatytos tvarkos. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 
nustatyta tvarka ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kurios patvirtintos LR Aplinkos ministro. 
Statybinių šiukšlių išvežimo važtaraščiai saugomi iki pastato pridavimo valstybinei komisijai. 
Pažeistų dangų ar pastatų atstatymas 

Statybų metu pažeistos dangos, esami pastatai atstatomi į neprastesnę būklę, nei buvo iki statybos 
darbų pradžios, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis statybos normomis ir reikalavimais.  
 
Pastabos 
1. Statybos darbūs vykdyti tik pagal darbo projektą (brėžinius). 
2. Visi Rangovo darbuotojai turi būti instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir 
gaisrinės saugos srityse ir darbus turi atlikti reikiamą kvalifikaciją turintys darbuotojai. 
3. Projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų pavadinimai, taikomi kaip 
analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių 
statybos produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti analogiškus - lygiaverčius statybos 
produktus, tačiau jų techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu nurodytos 
šiame projekte. 
4. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją ar 
sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias 
išlaidas. 
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TS 00 Bendrieji nurodymai 

1.1. Papildomi tyrimai 
Nenumatomi. 
 

1.2. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 
Darbo projektas. 
Technologinis projektas. 
Projekto keitimai jeigu tokie bus atliekami suforminami pagal STR 1.04.04:2017 p.42-49. 
 

1.3. Atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašas 
Nenumatomas. 

 
 
TS 01 Žemės darbai 
Bendrosios nuostatos 
Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais: 

 STR 1.05.01:2017. „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 
perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;  

 STR 1.06.01:2016. „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
 Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, požeminių 
inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, 
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 
 Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai  vykdomi griežtai vadovaujantis suderintu statybos ar žemės darbų 
technologijos projektu, o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei 
saugos darbe taisyklėmis. 
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 Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba pakeistas 
pagal statinio projekto sprendinius. 
Žemės darbų vykdymas 
 Pamatų duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali 
grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. 
 Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį.  
 Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų neramstant: 
  smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 
  priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 
  molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 
  ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 
 Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais. 
 
 
TS 02 Pagrindų takams ir aikštelėms, važiuojamjai daliai įrengimas 
Paruošiamieji darbai 

Į paruošiamuosius darbus įtraukiami šie darbai: 
 Statybos aikštelės aptvėrimas; 
 Trasos nužymėjimas 
 Augalinio grunto nukasimas; 

Augalinio grunto nukasimas 
Teritorijoje statybos metu planuojama nuimti augalinį gruntą, kurio storis priimamas apie 0,20 m. augalinis gruntas turi 

būti sustumtas į krūvas taip, kad nebūtų užpilami inžineriniai tinklai, nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai ir netrukdytų 
vykdyti tolimesnių statybos darbų. Augalinis gruntas per visą statybos laikotarpį turi būti saugojamas nesumaišant jo su kitais 
gruntais, o vėliau panaudotas apželdinimui bei suardytų plotų rekultivacijai. 
Žemės darbai. Bendroji dalis 

Žemės darbai atliekami vadovaujantis ĮT ŽS „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės“ reikalavimus 

Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys teritorijos išlyginimo (planiravimo darbai), lovio iškasimas ir paruošimas 
dangos konstrukcijai įrengti. Dangos dugno natūralūs gruntai turi būti sutankinti laikantys ĮT ŽS „Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ reikalavimų 

Vykdant žemės darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje būtina iškviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės 
atstovus bei nužymėti inžinerinio tinklo trasą. Jei statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, 
šių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli 
šių statinių vieta. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai, darbai 
laikinai sustabdomi. Statinio statybos rangovas išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos 
užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės 
darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, statinio statybos rangovas apie tai 
privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės 
darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų 
radviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statinio statybos rangovas teisės aktų 
nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. 

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) ar jų atstovams. 
Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas 
sutankinamas. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių 
inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius 
kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio 
sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka. 

Jei žemės darbų metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie 
tokius nukrypimus pranešti Užsakovui. 
I PARUOŠIAMIEJI DARBAI IR ŽEMĖS SANKASA 
Paruošiamieji darbai 

Atliekant paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus I skirsnio reikalavimų. Atliekant dirvožemio pašalinimo darbus prisilaikyti Automobilių kelių 
žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimų. 
Iškasos 

Iškasos šio projekto apimtyje yra vadinamos gatvės konstrukcijos lovių įrengimas, sankasos viršutinės dalies įrengimas. 
Iškasų įrengimas turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VII 
skyriaus I skirsnio reikalavimų. 
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Gruntai, statybinės medžiagos 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietas nurodo Rangovas susiderinęs su Statytoju arba kitais žemės savininkais, 
atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos 
medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos. 
Reikalavimai gruntams, statybinėms medžiagoms nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VII skyriaus I, II skirsniuose. 
Vandens nuleidimas 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo 
turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi 
būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. Vandens 
nuleidimo darbai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII 
skyriaus V skirsnio reikalavimus 
Įrengimas ir sutankinimas 

Pylimai šio projekto apimtyje yra esamos gatvės sankasos arba gatvės dangos konstrukcijos paaukštinimas iki projektinio 
lygio. 

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų 1 lentelės reikalavimus. 
1 lentelė. Reikalavimai žemės sankasai 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis 

Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 
0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM 100  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki 
pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM 98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 
0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo 
rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja 
tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) 
vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro 
matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

 
Reikalavimai žemės sankasos viršui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus III skirsnio reikalavimus. 
Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindo sluoksnius, turi būti 
išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. 
Iškasos dugnas turi būti įrengtas ir išlygintas pagal projektinius nuolydžius.  
Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 

Reikalavimai deformacijos moduliui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 
Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriuje 
Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių 
ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.  
Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnio reikalavimų. 

 

II. DANGOS KONSTRUKCIJA 
Dangų konstrukcijos klasė ir sluoksnių storiai nustatyti vadovaujantis KPT SDK 19 
Pagrindai rengiami  kai pasiekiamas esamo pagrindo deformacijos modulis: 
Takams  Ev2 > 30 MPa. 
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Važiuojamoji dalis, aikštelės Ev2 > 45 MPa. 
 

AŠAS ir ŠNS sluoksnis 
AŠAS ir ŠNS medžiagų sluoksnio mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir 

gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo reikalavimus. AŠAS ir ŠNS medžiagų sluoksniui 
įrengti rekomenduojama naudoti mišinius kuriuos sutankinus būtų pasiektas deformacijos modulis: 

Takams Ev2 > 80 MPa. 
Važiuojamoji dalis su trinkelių danga Ev2 > 80 MPa. 
Važiuojamoji dalis su asfalto danga Ev2 > 100 MPa. 
 
AŠAS ir ŠNS nejautrių medžiagų sluoksnio mišiniui gali būti naudojami: 
AŠAS ir ŠNS apatinei daliai gali būti naudojami:  
– užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 
– nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
– gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
AŠAS ir ŠNS viršutinei 20 cm daliai gali būti naudojami: 
– užpildai – 0/5; 
– nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
– gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽG ir ŽP. 
AŠAS ir ŠNS sluoksnis be rišiklių įrengiamas vadovaujantis ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 

be rišiklių įrengimo taisykles. AŠAS ir ŠNS sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai: aukštis ±2 cm; skersiniai nuolydžiai 
±0,5%; pločiai ±10 cm; lygumas 30 mm provaiša po 3 m ilgio liniuote; storis įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis 
(atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2cm mažesnis už projektinį storį.   
 

Skaldos pagrindo sluoksnis 
Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami 0/32, 0/45 nesurištieji mišiniai. 
Sutankinus skaldą turi būti pasiektas deformacijos modulis: 
Takams Ev2 > 100 MPa. 
Važiuojamoji dalis su trinkelių danga Ev2 > 120 MPa. 
Važiuojamoji dalis su asfalto danga Ev2 > 120 MPa. 
Mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašo reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis 
kaip 103%.  

Skaldos pagrindo sluoksnis be rišiklių įrengiamas vadovaujantis ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles 

Trinkelių dangos pasluoksnio medžiagos neturi įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo sluoksniui turi būti 
naudojamas geros sanklodos nesurištasis mišinys. Pagrindo sluoksnio vienodumo koeficientas turi būti: 

 
Pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mišinys, kuris užtikrintų, kad ant jo įrengto trinkelių dangos 

pasluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio ir trinkelių dangos pasluoksnio 
medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. 
Filtravimo stabilumas turi būti: 

,        
Skaldos pagrindo sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai: aukštis ±2 cm; skersiniai nuolydžiai ±0,5%; pločiai ±10 cm; 

lygumas 20 mm provaiša po 3 m ilgio liniuote; storis įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) 
neturi būti daugiau kaip 1cm mažesnis už projektinį storį. 

 
 

TS 03 Betono trinkelių 
Skaldos atsijų pasluoksnis 

Reikalavimai posluoksniui ant kurio bus rengiama betoninių plytelių ar trinkelių danga: 
Posluoksnis ant kurio bus rengiama plytelių danga turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir 

išlaikantis apkrovas;  
Plytelių ar trinkelių posluoksniui naudoti 3 cm storio GU kategorijos nesurištuosius mišinius frakc. 0/5 pagal LST EN 

13285. Mineralinių dulkių kiekis turi atitikti LF2 IR UF5 kategorijas. Plytelių ar trinkelių dangos posluoksnio medžiagos 
neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys kurio sluoksnio rūšiuotumo koeficientas ((Cu = D60/D10) pagal LST 1331:2002) yra didesnis 
arba lygus 13. Pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad 
ant jo įrengto plytelių ar trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. 
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Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio ir plytelių ar trinkelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos 
tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, 
jeigu bus įvykdytos šios sąlygos: D15/d85 ≤ 5; D50/d50 ≤ 25. 
 
Plytlelių ir trinkelių danga 

Takų danga iš pilkų trinkelių 200x100x80mm. Dangos projektuojamos bei įrengiamos vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14, 
MN TRINKELĖS 14 ir TRA TRINKELĖS 14.  

Dangos rengiamos ant skaldos atsijų pasluoksnio, tos pačios atsijos naudojamos ir tarpams (siūlėms) tarp trinkelių užpilti. 
Dangos ant įšalusio posluoksnio rengti negalima. 
Įrengiant prijungtis, plytelės ar trinkelės, kurios buvo išpjautos reikiamos formos, neturėtų būti naudojamos, jei jų likęs 

trumpesnės briaunos (kraštinės) ilgis yra mažesnis negu pusė neišpjautos plytelės didžiausios briaunos ilgio. Išpjautos formos 
trinkelės ar plokštės negali turėti jokių briaunų kampų, mažesnių negu 45°. Siūlių plotis tarp betoninių plytelių ir trinkelių turi 
būti 6-10 mm. 

Dangomis pradėti leisti transporto eismą galima tik tada, kai jų pasluoksnis ir po juo esantis pagrindo sluoksnis be rišiklių 
yra pakankamai išdžiūvę po atskiestojo siūlių užpilo panaudojimo. 
 
 
Reikalavimai betoninėmsplytelėms / trinkelėms: 
Betoninės trinkelės ir plytelės turi atitikti LST EN 1338:2003 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. Trinkelių/plytelių 
betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37. Trinkelių/plytelių atsparumas atmosferos poveikiui pagal standarto LST EN 
1338 5.3.2 punkto 4.2 lentelę. Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti 2 lentelės reikalavimus.  
 
2 lentelė. Betoninių trinkelių/plytelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo  

Klasė Ženklinimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui 
bandymo kg/m2 

3 D vidurkio vertė ≤ 1,0, 
be jokios pavienės vertės > 1,5 

 
 Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) pagal standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 3 lentelę. Atsparumas dilinimui 
turi atitikti 3 lentelės reikalavimus.  
3 lentelė. Betoninių trinkelių/plytelių atsparumas dilinimui  

Klasė Ženklinimas Reikalavimai. Išmatuota pagal 
bandymo  
metodą, aprašytą standarto  
LST EN 1338 G priede 

Reikalavimai. Alternatyviai 
išmatuota pagal  
bandymo metodą, aprašytą  
standarto LST EN 1338 H priede 

4  I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm 
 

Kai betono trinkelių/plytelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mišinių, tai jos klojamos ant pasluoksnio iš granito 
(dolomito) smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (granito (dolomito) atsijų 0/5).  Užpildas naudojamas trinkelių ir plokščių 
dangų posluoksniui ir siūlių užpilui turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 7 priedo reikalavimus. Tarpai tarp trinkelių/plytelių 
užpildomi ta pačia medžiaga. 

 
 Bandymai ir darbų priėmimas. Kokybė ir kontroliniai tyrimai 
 Visi betoniniai elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti 
išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos. Trinkelių/plytelių dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi būti didesnis 
kaip 2,0 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože – ne didesni kaip 1,0 cm. 
 
 
TS 04 Bortų įrengimas 
Betoniniai bortai. Bendroji dalis 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV 
skyriaus reikalavimus. Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai taip pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą 
paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo 
atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių ir 
plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią. Lygaus paviršiaus bordiūrų, 
apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o 
nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 
Bordiūrų įrengimas: 
 Bordiūrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono markė – C 16/20 XC2 ir stipresnis; 
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 Pamatas įrengiamas dviem sluoksniais klojant šviežią betoną ant šviežio betono. Sluoksniai tankinami atskirai plūkiant 
arba vibruojant. Pirmasis sluoksnis turi sudaryti apie 2/3 pamato storio. Antrasis sluoksnis įrengiamas tokio storio (aukščio), 
kad jį sutankinus būtų pasiektas projektinis pamato aukštis. 

Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų 
(apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas. 

Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai, kelio bortai). 
Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių 
spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 
Gatvės bortai 

Gatvėse įrengiami betoniniai gatvių bortai 100x30x15 cm, ir sužeminti bortai ties įvažiavimais ir kur nurodyta projekte 
100x22x15 cm ant betono C 16/20 XC2 sluoksnio h=20,0 cm. 

Atsparumas atmosferos poveikiui 
Žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.2 punkto 2.2 lentelę. 
Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 
Klasė Žymėjimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/m2 
3 D vidurkio vertė ≤ 1,0, be jokios pavienės vertės > 1,5 

Lenkiamasis stipris 
Žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lentelę. 
Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti žemiau pateiktos 

lentelės reikalavimus. 
Betoninių bordiūrų ir vandens latakų lenkiamasis stipris 
Klasė Žymėjimas Charakteringas lenkiamasis stipris MPa Minimalus lenkiamasis stipris MPa 
1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8 
2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 
*1 klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai ir vandens latakai naudojami techniškai pagrindus. 

Atsparumas dilinimui (Dylamasis atsparumas) 
Žiūrėti standarto LST EN 1340 5.3.4 punkto 4 lentelę. 
Atsparumas dilinimui turi atitikti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

Betoninių bordiūrų atsparumas dilinimui 

Klasė Žymėjimas 
Reikalavimai 
Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą 
standarto  LST EN 1340 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1340 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 
 
Vejos bortai. Takai aprėminami vejos bortais. Vejos bortų markė BR 100.20.8, įrengiami ant betono pagrindo h10 cm, 
betono klasė C 16/20 XC2. Visi bortai turi būti taisyklingi ir lygūs, prieš pradedant darbus vykdytojo patikrinti.  
Techninės charakteristikos 

Stipris tempimui -     Skeliant ≥ 3,5 MPa 
Atsparumas dilinimui -    < 20 mm 
Vandens įgėris % -     < 6 % 
Atsparumas šalčiui     < 1,0 (masės nuostoliai kg/m²) 

 Gaminiai turi atitikti LST EN 1340:2003 
 
 
TS 05 Landšaftas, veja ir kiti želdiniai 
Plotų apsėjimas žolių sėklų mišiniu, vejos funkcinė paskirtis kraštovaizdžio, vejos žolėms keliami reikalavimai: gilios ir 
tvirtos šaknys nereiklios maisto medžiagoms ir drėgmei, žemas ūgis. 
 Iškasų, sankasų, šlaitų ir pažeistų žemės paviršiaus vietų apsėjimui rekomenduojamo naudoti žolių sėklų mišinius su 
šiomis sėklomis: 60% daugiametės svidrės Lolium perenne L., 35% raudonieji eraičinai Festuca rubra L., 5% Pievinės miglės 
Poa pratensis L.  
 Iškasų ir sankasų šlaitų apsėjimui reikalinga 15g/m2 sėklų, kitiems žemės paviršiams 5g/m2. 
 Žolių sėklos tolygiai įterpiamos 0,5 – 1,0 cm į dirvą ir privoluojamos 100kg svorio volu. Sėjimo laikas pagal sėklų tiekėjo 
nurodymus. 
 Reikalavimai dirvožemio sluoksniui: 
 Dirvožemio tipas – jaurinis, humuso kiekis 2,0 – 3,0% PH 6,5 - 7,0. Esant mažesniam humuso kiekiui, praturtinti 
kompostinėmis durpėmis, patręšto mineralinėmis trąšomis. 
 
 
TS 06 Asfalto dangos įrengimas 
Dangos. Bendroji dalis  
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Asfalto danga: 

 Asfaltbetonio dangos sl. AC8VN 4cm 

 Asfaltbetonio pagrindo-dangos sl. AC22PN 8 cm 

 Pagrindai sutankinti iki EV2≥120 MPa.  
Transportavimas 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai paruoštas. 
Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui 
neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“, VI skyriaus, V skirsnio, 4 lentelėje pateiktų mišinio temperatūros ribinių verčių.  
Statyba 

Asfaltbetonio sluoksniai neklojami, jei apatinis skaldos pagrindo sluoksnio paviršius yra šlapias. 
Esamas apatinis sluoksnis (posluoksnis), ant kurio bus įrengiamas asfalto sluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo, o 

jei reikia pagruntuotas, iš anksto tinkamai paruošiamas ir turi būti priimtas užsakovo. Pagrindas turi būti pakankamai stabilus, 
stiprus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas, atitinkantys projekto sąlygas, techninių reglamentų ir kitų norminių 
dokumentų reikalavimus. 

Mišinys klojamas ir tankinamas karštas. 
Asfalto pagrindo sluoksnis, esant žemesnei kaip -3°C oro temperatūrai, nerengiamas. Asfalto viršutinis sluoksnis 

klojamas, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5°C.  
Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti nustatyti 

reikalavimai. 
Asfaltbetonio dangos sluoksnių įrengimo kokybės kontrolė 

Asfaltbetonio dangos sluoksnių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“, XII skyriaus reikalavimus ir šio skyriaus 25 lentelės reikalavimus. 

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus 
per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. Rangovas neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu prieš 
darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie užsakovo tiektų arba nurodytų naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų 
rangovų paruošiamuosius darbus. 
 
Asfalto sluoksniai 

  Asfaltbetonio dangos sl. AC8VN 4cm 

 Asfaltbetonio pagrindo-dangos sl. AC22PN 8 cm 
Ruošiant mišinį, jį įsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darbų atlikimo kokybės kontrolę būtina 

vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08.  
Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 19 ir jame nurodyti bandymo metodai. 
Taip pat asfalto mišinio mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 08 II skirsnio reikalavimus asfalto 
pagrindo sluoksnio mišiniams pagal asfalto rūšį ir tipą.  
Rišikliai 

Rišiklio rūšis ir markė: kelių bitumas: 
Asfalto pagrindo sluoksniui 70/100 (V – dangos konstrukcijos klasei); 
Asfalto dangos sluoksniui 100/150 (V – dangos konstrukcijos klasei); 
Rišikliams taikomi šie dokumentai: 
1. Standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023, bei aprašas TRA BITUMAS 08; 
2. Standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08 

 
Reikalavimai dangos sluoksnio įrengimui: 

Prošvaisos reikšmės 3 m ilgio liniuote matuojamame ruože tiek išilgine, tiek skersine kryptimi neturi viršyti šios 
reikšmės: asfalto pagrindo sluoksniui klojamam ant sluoksnio be rišiklių ≤10 mm, asfalto viršutinio sluoksnio ≤6 mm; 
Dangos sluoksnių leistini nukrypimai: 

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio pločio neturi būti didesni kaip -5cm ir +5cm; briaunos linija turi būti 
vizualiai sklandi ir tiesi. 

pakloto sluoksnio storio atskirai reikšmei pagal ĮT asfaltas08 14 lentelę  ≤0.5 cm. 
Pakloto sluoksnio storis – 8+4cm (V – dangos konstrukcijos klasei); 
Sutankinimo laipsnis ≥97 %; 
Asfalto pagrindo AC32PN sluoksnio svoris – 185 kg/m2 ; 
Asfalto viršutinio AC11VN sluoksnio svoris – 85-115 kg/m2 ; 
Pakloto sluoksnio storis kontrolinių bandymų metu tikrinamas gręžinių ar iškartų pagalba. 
Visi asfaltbetonio dangų plotai turi būti priimami pagal ĮT ASFALTAS 08 , XIII skyrių. 
Mineralinių medžiagų granuliometrinei sudėčiai leistini nuokrypiai ir ribinės vertės kiekvienam atskirajam bandiniui, 

paimtam iš mišinio (išimties atveju-iš dangos) ir jų aritmetinio vidurkio, pateikti  ĮT ASFALTAS 08 , VII skyriuje.  



 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2330-00-TP-SP.TS 
8 14 0 

Bitumo kokybės kontrolės bandymai vykdomi pagal LST 1362. Bitumo kiekis, nustatytas kiekvienam atskirajam 
bandiniui, paimtas iš mišinio (išimties atveju - iš dangos), gali maksimaliai nukrypti nuo projektinės reikšmės ±0,5 masės %. 
Atitinkamos konstrukcijos bandymų rezultatų aritmetinio vidurkio didžiausi leistini nuokrypiai nuo projektinės reikšmės 
pateikti ĮT ASFALTAS 08 , VII skyriuje 6 lentelėje. 

 
 
Asfalto sandarinimo juosta 
Bituminė asfaltbetonio siūlių sandarinimo juosta, naudojama sujungimams su betoniniais bordiūrais,  darbinių siūlių 
sujungimams, paralelinių važiuojamosios kelio dalies juostų sujungimams 
Eilės 
Nr. 

Techninis reikalavimas 
Bandymų 
standartas 

Mato vnt. Rodiklis 

1 Pelenų kiekis DIN 52 005 % 45,0 
2 Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio metodą DIN EN 1427 oC 120 
3 Kūgio penetracija BS 2499-3 1/10 mm 21 
4 Gebėjimas grįžti į pradinę padėtį BS 2499-3 % 24 
5 Savybės šaltojo lenkimo metu DIN 52 123 oC -10 

6 Elastingumas ir sukibimo tvirtumas esant - 10ºC 
SNV 671920 % 

N/mm2 
≥ 10 
0,57 

7 Elastingumas ir sukibimo tvirtumas esant - 10ºC po terminio senėjimo 
SNV 671920 % 

N/mm2 
≥ 10 
0,71 

 
Geokompozitas 
Geokompozitas naudojamas esamos asfalto dangos sujungimui su naujai įrengiama. 
Pagrindiniai reikalavimai įrengimui: 

Įrengiamas ant nufrezuoto paviršiaus (frezos palikto griovelio gylis turi būti ne didesnis kaip 5 mm) arba tiesiai ant senos 
asfalto ar betono dangos. 

Gali būti įrengiamas esant žemoms temperatūroms, griežtai laikantis emulsijos ir asfalto paklojimo nurodymų. 
Paviršius turi būti sausas, o oro temperatūra turėtų būti bent +10°C; 
Rekonstruojama vieta turi būti nupurškiama C60BP1-S (pagal EN 13808) klasės polimerine bitumine emulsija, kuri turi 

būti tinkama statybvietės sąlygomis. Purškiamo skysčio masė yra apie 500-1000 g/m2. Emulsijos kiekis gali kisti priklausomai 
nuo esamo paviršiaus. Kai tik bitumo emulsija iškrenta (pradeda džiūti/darytis juoda), turi būti įrengiamas geokompozitas. 

Geokompozitas turi būti įrengiamas be klosčių ir raukšlių . Staigiose kreivėse ar esant specialiems reikalavimams, 
geokompozitas gali būti supjaustomas dalimis. 

Po geokompozito įrengimo ant jo neturėtų važinėti joks kitas transportas, išskyrus asfaltbetonio klotuvą ir jį 
aptarnaujančius savivarčius. 

Virš geokompozito įrengiamo asfaltbetonio storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm. 
 
Eilės 
Nr. 

Techninis reikalavimas Mato vnt. Rodiklis 

1 Padengimas  bitumas 
2 Tinklo užpildas, stiklo audinys g/m2 40  
3 Akučių dydis mm 30x30 (+/-3) 
4 Stipris, tempiant pagal LST EN ISO 10319, išilgai/skersai kN/m 60/60 (+/-10) 
5 Pailgėjimas trūkio metu pagal LST EN ISO 10319, išilgai/skersai % 3/3 (+/-1) 
6 Stipris prie 2% pailgėjimo, išilgai/skersai kN/m 40/44 

 
TS 07 Vandens surinkimo latakų įrengimas 
 
Latakas su ketaus grotelėmis ir užraktu 
Paviršinėms nuotekoms surinkti naudojami U skerspjūvio formos latakai, pagaminti iš polimerbetonio. Paviršinių nuotekų 
surinkimo latakas turi atitikti C250 apkrovų klasę pagal LST EN 1433. 
Juostinės grotelės pagamintos iš ketaus, ir latake yra fiksuojamos skersiniu laikikliu bei varžtu (2 tvirtinimo taškai 1,0 m). 
Grotelės turi atitikti ne žemesnę nei A15 apkrovų klasę pagal LST EN 1433. 
 
Latakų linija komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis. 
Pagrindiniai matmenys 

 Latakas Grotelės 
Statybinis ilgis, mm ≥500, 1000 ≥500, 1000 
Išorinis plotis, mm ≥130 ≥130 
Vidinis plotis, mm ≥100 - 
Aukštis, mm ≥150 - 
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Angų plotas, cm2/m - 250-300 
Angų plotis, mm - ≤10 

 
Medžiaga 

1. Polimerbetonis, iš kurio išlietas U formos latakas. 
Pagrindinės polimerbetonio charakteristikos: 

 susideda iš mineralinio užpildo - apie 85% svorio - ir rišamosios medžiagos - apie 15% svorio 
 lenkiamasis stipris:  >22 N/mm2  
 gniuždomasis stipris: >90 N/mm2 
 elastiškumo modulis: ≈25 kN/mm2 
 tankis:     2,1-2,3g/cm3   
 vandens įgeriamumas: neįgeria vandens 
 paviršiaus šiurkštumas: ≈25 μm 

2. Sandarinimo medžiagos, skirtos latakų sandūrų (siūlių) užsandarinimui, turi būti gamintojo rekomenduotos, tinkamos 
polimerbetoniui. 

Atsparumas 
1. Latakai turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriami C250 apkrovų klasei.  
2. Grotelės turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriamos A15 apkrovų klasei.  
3. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui. 
Sandarinimas 
Latako linija turi būti nelaidi vandeniui. Kad tai būtų pasiekta, latakų sandūrose esantys specialūs grioveliai sumontavus liniją 
yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio atsparumo sandarinimo medžiaga. 
Montavimas 
Paruošiamieji darbai. Latakai yra klojami į iškastus griovius, įstatomi į cementbetoninį pagrindą ir aptaisomi betonu iš šonų, 
kad latako sienelių neveiktų horizontaliosios jėgos. Patartina, kad būtų garantuotas montavimo patikimumas. 
Griovio kasimas. Griovys turi būti iškastas tokių matmenų, kad po lataku ir iš latako šonų būtų 150 mm betono sluoksnis 
(įskaitant bordiūrus, jei jie naudojami). 
Kasant griovį, reikia atsižvelgti į paties latako aukštį. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru. 
Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo storį. 
Latakų išdėstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Latakų linija pradedama kloti nuo prijungimo prie lietaus kanalizacijos. 
Tada klojami likę latakai priešinga vandens tekėjimui kryptimi. Kol latakai nėra tvirtai įstatyti į cemenbetonio pagrindą, jie turi 
būti prilaikomi reikiamame aukštyje. Linija užbaigiama (uždaroma) polimerbetoninėmis sienutėmis. 
Grotelių montavimas. Kad latako sienelės ir sandūros nebūtų pažeistos, betono klojimo ir tankinimo metu grotelės turi būti 
latake. Pageidautina groteles užkloti, kad jos nebūtų užterštos cementbetoniu. 
Montavimo pabaiga. Besiribojantis dangos paviršius turi būti 3mm aukščiau nei grotelių paviršius su nedideliu 
nuolydžiu link grotelių. 
 
 
TS 08 Mažosios architektūros elementai 
Suoliukas S1 

 

Lauko suoliukas su atlošu. Ilgis 1800-1850mm, aukštis 
800-850mm., plotis 650-700mm 
Kojos ir laikantis rėmas aliuminio lydinio dažytas 
milteliniu būdu juoda arba tamsiai pilka spalva.  
Atlošas ir sėdimoji dalis 33-40 mm storio kietmedžio 
mediena, dažyta tris kartus. 
Tvirtinimas: Ant betono C20/25 pagrindo, M8 ankeriniais 
varžtais. 
Suoliukas turi būti iš vienos serijos gaminių kartu su stalu. 

Suoliukas S2 
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Lauko stalas. Ilgis 1800-1850mm, plotis 750-800mm 
aukštis 700-750mm. 
Kojos ir laikantis rėmas cinkuotas plienas dažytas 
milteliniu būdu juoda arba tamsiai pilka spalva. 
Stalviršis 33-40 mm storio kietmedžio mediena, dažyta tris 
kartus. 
Tvirtinimas: Ant betono C20/25 pagrindo, M12 ankeriniais 
varžtais. 
Stalas turi būti iš vienos serijos gaminių kartu su 
suoliukais. 

Nuorūkų šiukšliadėžė S3 

 

Konstrukcijos tipas: suvirinta plieninė konstrukcija iš 
lenktų cinkuoto plieno lakštų dažyta milteliniu būdu juoda 
arba tamsiai pilka spalva. 
Atraminis rėmas: suvirinimas iš plieno lakštų. 
Priekinis dangtis: lenktas cinku dengtas plieno lakštas. 
Vidinė talpykla: vidinė talpykla iš lenktos cinkuotos 
skardos. 
Įranga: nerūdijančiojo plieno gesintuvą sudaro plotas, 
skirtas rūkomai medžiagai gesinti. 
Matmenys: aukštis 980mm, gylis 260 mm plotis 260 mm, 
±50 mm, talpa 6-10L. 
Tvirtinimas: Ant betono C20/25 pagrindo, M10 ankeriniais 
varžtais. 

 
 
TS 09 Betono ir gelžbetonio darbai 
Bendroji dalis. Taikymo sritis. 
 Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus numatytų betono ir gelžbetonio konstrukcijų betonui, armatūros plienui, 
betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės kontrolei. 
Betonas. Bendroji dalis 
 Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 
betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 
Užpildai 
Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST 1342:1994 reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, 
susmulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST 1342:1994. 
Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
masyvioms betoninėms konstrukcijoms - 70 mm 
gelžbetoninėms konstrukcijoms:     
 kai mažiausias matmuo > 130mm-32mm 
 kai mažiausias matmuo < 130mrrh16mm 
išlyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai 8 < 50mm) - 8mm.  
Stambusis užpildas smulkiam betonui gali būti viena iš sekančių medžiagų: 

Granitinė skalda 
Žvirgždo skalda 
Frakcinis žvyras. 

Užpildai turi būti sandėliuojami atskiromis frakcijomis. Užpildų sankaupos turi būti ant betono ar kito tinkamo paviršiaus, taip 
paruošto, kad vanduo nesusikauptų apatinėje sankaupos dalyje. 
Vanduo 
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų 
(rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l 
įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi būti nerūgštus, t.y. jo pH - ne mažesnis kaip 4 ir 
ne didesnis kaip 12,5. 
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Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo. 
Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai. 
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti aprobuoti techninės 
priežiūros vadovo. 
Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys mažinti v/c santykį, 
prailginantys kietėjimo laiką. 
Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. 
Priedų (įmaišų) tinkamumas nustatomas pagal EN 934-2:2003. 
Chloro jonų kiekis betone: 

Pavadinimas Chloro jonų kiekis % nuo cemento masės 
Betonas 1,0 
Gelžbetonis 0,4 

 
Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 
Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti techninės priežiūros vadovo, 
skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 
Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis: 

Cemento rūšis Sunkus betonas su Priedai, skaičiuojant % nuo sauso cemento masės 
 V/C NaCl Ca(NO3)2 
Portlandcementas CEMI 
42,5 klasės 

0,35-0,55 1-2 2-3 

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie yra aprobuoti. 
Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai ir jų kiekis parenkamas statybinėse laboratorijose nustatant betono sudėtį. 
Betono gamyba 
Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono medžiagos turi būti rūšiuojamos 
pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos 
kol betono mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta 
žemiau. 
Cementas  ±3% reikalaujamo kiekio; 
Skalda  ±5% reikalaujamo kiekio; 
Vanduo  ±3% reikalaujamo kiekio; 
Priedai  ±5% reikalaujamo kiekio. 
Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama. 
Šviežias betono mišinys 
Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono 
savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys 
nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 
Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki t.y. sutankinus standartiniu būdu oro neturi 
būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai užpildai smulkesni negu 16 mm. 
Klojumas turi būti nustatomas pagal kūgio nuoslūgį (LST ISO 1920-2:2005). 
Monolitino betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos 
gabaritų turi būti (pagal LST ISO 1920-2:2005): 
masyvioms konstrukcijoms – 50 mm (S2 tipo); 
užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms – 50-90 mm. 
Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink armatūrą, klojumas gali 
būti (S3 tipo), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100-110 mm. 
Klojumas gali būti nustatomas ir Vebe metodu (LST ISO 1920-2:2005), arba sutankinimo bandymu (LST ISO 1920-2:2005) 
arba kitu sutartu bandymo būdu, leidžiamu LST EN 206-1:2002. 
Skylės ir nišos 
 Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų neatsirastų įtrūkimų, 
išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 
 
Armavimo darbai 
Armatūrinis plienas 
 Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2003 reikalavimus. 

Armatūros gaminiai turi būti reikiamo plastiškumo tempiant, kaip nustatyta atitinkamuose standartuose; 
Armatūra laikoma pakankamo plastiškumo pailgėjimo atžvilgiu, jeigu ji atitinka šiuos plastiškumo reikalavimus: 
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didelio plastiškumo: �uk  > 5 % ir 1,08
yk

tk 
f

f
; 

normalaus plastiškumo: �uk > 2,5 % ir 1,05
yk

tk 
f

f
. 

Čia uk reiškia charakteringąjį pailgėjimo dydį esant didžiausiai apkrovai. Didelio sukibimo, mažesnio negu 6 mm 
skersmens strypai neturi būti laikomi didelio plastiškumo. 

Praktiniam apskaičiavimui galima naudotis dviejų tiesių idealizuota diagrama, pateikta Armatūros plieno 
skaičiuojamosios įtempių – deformacijų diagramos paveiksle. Diagramą galima modifikuoti, pvz., su labiau pasvirusia arba 
horizontalia viršutine linija, atliekant lokalius patikrinimus arba projektuojant skerspjūvius. 

fyk

ft

fyd=fyk /s

kfyk/s

k=( ft / fy)k

fyd / Es
ud





B

A

 
Armatūros plieno skaičiuojamoji įtempių-deformacijų diagrama:  

A – charakteristinė, B – skaičiuotinė 
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 

Armatūros klasė 
Nominalusis 
skersmuo, 
mm 

Paviršiaus 
forma yk

tk

f

f

 

Stipris (MPa) 
Skersinės armatūros 
skaičiuotinis stipris 
(MPa) 

charakte-ristinis 
fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis 
fyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 
S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263 
S500 3,0–40,0 lygi ir rumbuota 1,05 500 450(410) 360* 

(328) 
324 
(295) 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 
() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą 
techninių specifikacijų reikalavimams. 
Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz., LST LENV 10080:1998, LST 1552:1998 DIN), 
kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas 
turi iš anksto gauti Inžinieriaus sutikimą. 
Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo būdo, turi būti ne mažesnis kaip: 
 - dengiant dujų-terminiu užpurškimu - 120 mkm; 
 - dengiant karštu būdu   - 60 mkm. 
jei cinko storis >120 mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo siūle reikia nuvalyti cinko sluoksnį. Po suvirinimo pažeistą 
cinko sluoksnį būtina atstatyti. 
Armavimo darbų vykdymas. 
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos 
konstrukcijos klojinius. 
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai 
turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys 
strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 
Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo 
vietos ženklinamos dažais. 
Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. Strypynas nuo 
montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač 
atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 
Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 10 
mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose, kai darbo armatūra 20-32 mm skersmens, - ne 
mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm. 
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Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis kaip 
strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem 
eilėmis. 
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, kurie lieka 
konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros 
strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta 
viela, suderinus su Inžinieriumi. 
 
Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra. 
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad būtų 
drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus 
negalima. 
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 
 
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 
Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio per visą aukštį:  
- pamatų ±20 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, išskyrus atraminius 
paviršius 

±5 

Elementų ilgio ±20 
Elementų skerspjūvio matmenų +6, -3 
Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 
 
TS 10 Vartų automatika 
 
Vartų automatika įrengiama esamies dvivėriams vartams, valdymas numatomas administracinio pastato Nr.1 iš būdėtojo 
patalpos ir su kortelių skaitytuvais įrengiamais prie vartų, elektromagnetinius kortelių skaitytuvus įsirengia užsakovas. 
Vartų automatika turi būti pagaminat ES. 
 
Vartų automatikos komplektą sudaro: 
 Valdymo blokas gali būti integruotas; 
 Varstymo pavaros; 

Fotodavikliai su stulpeliai jeigu reikia; 
Kabeliai; 
Tvirtinimo detalės. 

 
Pavara 

Pavara skirta vartams 2.5m pločio ir 400 kg svorio. 
Elektromechaninė stūmoklinio tipo automatika. 
Pavara turi būti pilnai apsaugota nuo šiukšlių, smėlio, purvo, sniego, bei vandens patekimo į variklio vidų. Kiekvienas 

varžtas turi būti pilnai uždengtas. 
Visos vartų atsidarymo funkcijos turi būti lengvai programuojamos, priklausomai nuo vartotojo poreikių ir naudojimo 

ypatumų. 
Turi būti įmontuota jėgos kontrolės sistema, vartams atsirėmus į kliūtį juos sustabdo, kad užsidarydami vartai nesuspaustų 

objekto, esančio jų kelyje.  
Fotoelementų pagalba vartai sustabdomi, jei užfiksuojama kliūtis, taipogi yra galimybė užprogramuoti, jog kirtus 

fotoelementus vartai automatiškai užsidarytų po nustatyto laiko. 
 
Valdymo blokas TAIP 
Maitinimas 230 V ±10%, 50/(*60Hz) 
Pavaros įtampa 24 V 
Maks.galingumas 40 W 
Maks.srovė 1,5 A 
Papildomos įrangos maitinimas 24 V~ (max 1 A) 
Traukimo/stumimo jėga ≥2000N (~200kg) 
Atidarymo greitis ≥15 mm/sek. 
Alkūnės eiga 250-300 mm 
Maksimalus atidarymo kampas 110-118 ° 
Atidarymo pilno ciklo trukmė ≤15 sek. 
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Maksimalus varčios svoris 400 kg 
Maksimalus varčios ilgis 2.5 m 
Galinių išjungėjų tipas Magnetiniai 
Sulėtinimas TAIP 
Judėjimo kontrolė TAIP 
Užraktas Mechaninis 
Avarinis atblokavimas Vienetiniu raktu 
Intensyvumas S3 (13s-1-13s-1 x30 pauzė 90min) 
Maksimalus ciklų skaičius per 24val. ≥400 
Maksimalus ciklų skaičius per 1val. ≥17 
Darbinė temperatūra (min) -20° C 
Darbinė temperatūra (max) +55 °C 
Apsaugos lygis IP44 
Integruotas kintamo kodo radioimtuvas 
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Sklypo plano dalies medžiagų ir darbų žiniaraštis 

Poz.
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 1. Sklypo paruošimo darbai TS01    
1.  Betoninių trinkelių šaligatvio demontavimas  m2 14,0 2 
2.  Vejos bortų su betono pagrindu demontavimas  m 34,0 3 
3.  Kelio borto demontavimas  m 5,0 0,5 
4.  Asfalto dangos ~12 cm storio demontavimas  m2 7,0 2 
5.  Betoninių latakų šaligatvyje demontavimas  m 14,5 2 
6.  Plieninių tvoros stulpų demontavimas  vnt 2,0  
7.  Grunto (I-II rgupės) kasimas ir išvežimas  m3 94,0  
8.  Šiukšlių išvežimas ir utilizavimas iki 50 km.  t 10,0  
      

2. Trinkelių takų-aikštelių atstatymas ir 
įrengimas 

TS02 - TS04    

1.  
Esamų betoninių trinkelių 20x10 cm demontavimas 
išsaugant trinkeles 

 m2 50,0  

2.  Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu TS02 m2 201,0  
3.  Esamo grunto tankinimas vibroplokšte EV2=30 MPa TS02 m2 201,0  

4.  
Šalčiui atsparus sl. 19 cm 
Tankinimas vibroplokšte EV2=80 MPa 

TS02 m2 201,0  

5.  
Dolomitinės skaldos sl. 15 cm, fr. 0/45. 
Tankinimas vibroplokšte EV2=100 MPa 

TS02 m2 175,0  

6.  Skaldos atsijų sl. 3 cm, fr. 0/5 TS02 m2 175,0  

7.  

Betoninių trinkelių įrengimas, siūlės užpildomos 
akmens dulkėmis 
Esamų trinkelių 20x10 cm įrengimas –50 m2 
Naujų trinkelių 20x10x8cm įrengimas – 120 m2 

TS03 m2 170,0  

8.  
Betoninės trinkelės 20x10x8cm, ŽN trasai žymėti, 
siūlės užpildomos akmens dulkėmis 

TS03 m2 5,0  

9.  Vejos bortai ant betono pagrindo 100x20x8 cm TS04 m 55,0  
10.  Vejos bortai ant betono pagrindo 100x30x8 cm TS04 m 11,0  
11.  Kelio bortai ant betoninio pagrindo 100x30x15 cm TS04 m 2,0  
12.  Kelio bortai ant betoninio pagrindo 100x22x15 cm TS04 m 4,0  
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13.  
Latakas su ketaus grotelėmis A15 apkrovos klasė ant 
betoninio pagrindo 

TS07 m 14,5 G100 arba 
analogas 

     
3. Trinkelių kelių dangos atstatymas TS02 - TS04    

1.  
Esamų betoninių trinkelių 20x10x8 cm 
demontavimas išsaugant trinkeles  m2 10,0  

2.  Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu TS02 m2 15,0  
3.  Esamo grunto tankinimas vibroplokšte EV2=45 MPa TS02 m2 15,0  

4.  
Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sl. 
Kpr.>1,5x10-5m/s, 44 cm ir jo tankinimas 
vibroplokšte 80 MPa 

TS02 m2 15,0  

5.  
Dolomitinės skaldos sl. 15 cm, fr. 0/45, ir jo 
tankinimas vibroplokšte 120MPa 

TS02 m2 15,0  

6.  Skaldos atsijų sl. 3 cm, fr. 0/5 TS02 m2 15,0  

7.  

Betoninių trinkelių įrengimas, siūlės užpildomos 
akmens dulkėmis 
Esamų trinkelių 20x10x8 cm įrengimas – 10 m2 
Naujų trinkelių 20x10x8 cm įrengimas – 5 m2 

TS03 m2 15,0  

8.  Kelio bortai ant betoninio pagrindo 100x30x15 cm TS04 m 3,0  
      

4. Asfalto kelių dangos atstatymas 
TS02; TS04; 

TS05 
   

1.  Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu TS02 m2 7,0  
2.  Esamo grunto tankinimas vibroplokšte EV2=45 MPa TS02 m2 7,0  

3.  
Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sl. 
Kpr.>1,5x10-5m/s, 38 cm ir jo tankinimas 
vibroplokšte 80 MPa 

TS02 m2 7,0  

4.  
Dolomitinės skaldos sl. 20 cm, fr. 0/45, ir jo 
tankinimas vibroplokšte 120MPa 

TS02 m2 7,0  

5.  Asfaltbetonio pagrindo sl. AC22PN 8cm TS06 m2 7,0  
6.  Asfaltbetonio dangos sl. AC8VN 4cm TS06 m2 11,0  
7.  Asfalto dangos frezavimas 4 cm TS06 m2 4,0  
8.  Geokompozitas TS06 m2 6,4  
9.  Nufrezuotų vietų gruntavimas bitumine emulsija TS06 m2 4,0  

10.  
Siūlių tarp kelio borto ir asfalto dangos sandarinimo 
juostos įrengimas 

TS06 m 12,0  

11.  Kelio bortai ant betoninio pagrindo 100x30x15 cm TS04 m 3,0  
      

 5. Želdinių atstatymas TS05    

1.  

Augalinio grunto atvežimas, paskleidimas ir 
planiravimas 10 cm storiu 
Rankiniu būdų – 50,0 m2 
Mechanizuotai – 300,0 m2 

TS05 m2 350,0  

2.  Grunto paruošimas, vejos sėjimas, volavimas TS05 m2 350,0  
3.  Medžių genėjimas  vnt 2,0  

      
 6. Mažosios architektūros elementai TS08    

1.  Suoliukas su atlošu €859/vnt + PVM vnt 5,0 S1 
2.  Stalas €862/vnt + PVM vnt 2,0 S2 
3.  Nuorūkų šiukšliadėžė €674/vnt + PVM vnt 1,0 S3 

4.  
Esamų treniruoklių perkėlimas, demontavimas ir 
sumontavimas kitoje vietoje 

 vnt 2,0  

5.  
Pamatų duobių kasimas, grunto išvežimas. 
Pamatai įrenginiams, betonas C20/25 

TS09 m3 1,70  
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7. Esamų vartų remontas     
1.  Gręžtinis polis, Ø250mm, l=1200mm TS09 vnt 4,0  

2.  Betonas C25/30 XC2 TS09 m3 3,8  

3.  
Plieniniai kvadratinio profilio 80x80x4 mm dažyti 
stulpai ir jų įbetonavimas, skirti kortelių skaitytuvams 
2 vnt 

 kg 40,0  

4.  
Plieniniai dažyti tvoros stulpai 80x80x3 mm, 
l=2500mm ir jų įbetonavimas 

 vnt 2,0  

5.  
Esamų dvivėrių vartų 3,9x1,75m. permontavimas ant 
naujų stulpų  

 vnt 1,0  

6.  
Dvivėrių vartų varstymo automatikos komplektas 
Valdymo blokas, varstymo pavaros, fotodavikliai, 
kabeliai, tvirtinimo detalės 

TS10 kompl. 1,0 591,74 + 
PVM 
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Vandentiekio tinklų apsaugos zona
po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies

Ryšių tinklų apsaugos zona
po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona
po 5 metrus nuo vamzdžio arba kanalo krašto

Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona
po 1 metrą į abi puses kabelių linijos
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Buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos
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Vidutinio slėgio dujotiekis apsaugos zona
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Sutartiniai žymėjimai

 Atstatoma trinkelių danga 200x100x80mm.
Važiuojamoji dalis. Det. T2

 Vejos bortas
 Projektuojami / atstatomi žalios vejos plotai

 Esami pastatai

 Projektuojami sužeminti kelio bortai

 Remontuojamas pastatas

 Įėjimai į pastatus

 Atstatoma asfaltbetonio danga. Det. A1

 Kelio bortas

 Demontuojami laiptai

±0,000 = 149,340

PE 
Ø50

PE 
Ø50

PE 
Ø50

PE Ø50

D2 A

D2 A

E1 A

E1 A

E1 
A

E1 
A

R0 A

D2 A

E1

S1

S1

S1

S2

S3

Mažosios architektūros elementų ir
įrenginių eksplikacija

S1  Suoliukas su atlošu
S2  Stalas
S3  Nuorūkų šiukšliadėžė

 Projektuojama/atstatoma trinkelių danga
200x100x80mm. Pėsčiųjų takai. Det. T1

 Projektuojamas latakas su grotelėmis

 Transporto judėjimo kryptys sklype

 Projektuojami 0,4kV kabeliai, PE v. d50E1

Projektuojama ryšių kabelių kanalų sistema PE v. d50R0

 Projektuojamas įžeminimo kontūras

Sutartiniai žymėjimai
kitais projektais anksčiau suprojektuoti tinklai

 Elektros kabeliaiE1 A

Ryšių kabelių kanalų sistemaR0  A

 Vidutinio slėgio dujotiekisD2 A

Topografiniam planui Topografijos, inžinerinės infrastruktūros,
teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje
sistemoje suteiktas numeris: TIIIS1-20230814-056086

TIIIS derinimo

2023-08-28
data

 ŽN įspėjamasis paviršius3E1,R
1

E1

 Projektuojamas DG signalinis kabelis, PE v. d32R1

Perkloti įžeminimo
kontūro fragmentą,
pajungti prie esamo
kontūro

DG

Kabelis E1 vartų valdymui
(atsargą palikti)

Y=582831.15
X=6076203.85

Y=582841.62
X=6076232.40

Y=582869.36
X=6076261.61

Y=582875.58
X=6076259.06
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Y=582888.68
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Y=582873.43
X=6076259.93
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Y=582842.71
X=6076231.40

Y=582843.60
X=6076230.59

Y=582844.69
X=6076229.56

Y=582880.68
X=6076256.53

DG centras

Kabelis E1 vartų
valdymui (E projektas)

Y=582892.10
X=6076250.72

Ryšių kanalo pakėlimas (vartų
valdymui)

Y=582894.30
X=6076254.58

Y=582891.39
X=6076256.87

vartų valdymui

Y=582893.85
X=6076248.65

Suvestinis inžinerinių tinklų planas
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1. Betoninės trinkelės 20x10x8cm
2. Skaldos atsijų sl. 3 cm, fr. 0/5
3. Dolomitinės skaldos sl. 15 cm, fr. 0/45, EV2≥100 MPa
4. Šalčiui atsparus sl. 19 cm, k≥1,0x10-5 m/s, EV2≥80 MPa
5. Sutankintas esamas gruntas EV2≥30 MPa

Detalė C

20

80

Tako įrengimo detalė T1
M1:20

Žalių vejų plotai
Detalė ŽV.1

1. Veja, 40 g/m²
2. Juodžemis, patręštas azoto
    trąšomis 5 g/m³, 10 cm
3. Sutankintas gruntas, EV2≥30 Mpa

Trinkelių takas
T1

ŠALČIUI ATSPARIOS DANGOS KONSTRUKCIJOS STORIS
KPT SDK 19 p. 89-96.
Įšalo gylis hz=140 m.
Dangų konstrukcijų klasė DK 0,3
Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis
Grunto klasė F2 - 0,50hz=0,50*140=70cm
Storio tikslinimas
A+B+C+D=0+0+0+0=0cm
F2 - 70+0=70 cm

1. Asfaltbetonio dangos sl. AC8VN 4cm
2. Asfaltbetonio pagrindo sl. AC22PN 8cm
3. Dolomitinė skalda fr. 0/45, EV2≥120 MPa, 20cm
4. Apsauginis šalčiui atsparus sl.
    Kpr.≥1,5x10-5m/s, EV2≥80 MPa, 38 cm
5. Esamas sutankintas gruntas EV2≥45 MPa

Gatvės su asfalto danga atstatymo detalė A1
M1:20

1. Betoninės trinkelės 20x10x8cm
2. Skaldos atsijų sl. 3 cm, fr. 0/5
3. Dolomitinė skalda fr. 0/45, EV2≥120 MPa, 15cm
4. Apsauginis šalčiui atsparus sl.
    Kpr.≥1,5x10-5m/s, EV2≥100 MPa, 44 cm
5. Esamas sutankintas gruntas EV2≥45 MPa

Gatvės su trinkelių danga atstatymo detalė T2
M1:20

1.  Asfaltbetonio dangos sl. AC8VN 4cm
2.  Geokompozitas
3.  Gruntavimas bitumine emulsija
3.  Esama asfalto dangos konstrukcija su išfrezavimu 4cm

500300 Sandarinimo juosta

Geokompozitas

Esama asfalto danga

Dangos konstrukcija
pagal A1 detalę

Asfalto dangos prijungimas prie esamo
asfalto detalė A2 M1:20

Dangų konstrukcijos

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

El. paštas info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV/SPDV Tomas Kazlauskas25749/27617

1:20

1 1

00 - Sklypo planas

SS2330-00-TP-SP.B-05

Inž. Tomas Petrauskas

Infrastruktūros valdymo agentūra

Specialiosios paskirties pastato Pagubės g. 63 K27
Vilniuje, paprastojo remonto projektas

0   Ekspertizei, konkursui2024-02-14

Bortų įrengimo schemos
M 1:20

Betoninis gatvės bordiūras
100.30.15 ant betono C16/20 XC2

pagrindo

350

20
0

10
0

150

10
0

30
0

Betoninis gatvės bordiūras
100.22.15 ant betono C16/20 XC2

pagrindo

350

19
9

10
0

150

40
30

0

80

Betoninis vejos bordiūras
100.20.8 ant betono C16/20 XC2

pagrindo

10
0

200

10
0

Detalė A Detalė B Detalė C

100

10
0

65

138 100
338

Detalė D

Latakas 100
 ant betono C16/20 XC2 pagrindo

Latakas 100

Detalė D

Latako įrengimo detalė L1
M1:20

Trinkelių takas T1
PASTABA: Sankasai būtina užtikrinti nurodytą Ev2 sankasos paviršiaus deformacijų modulį. Nepavykus pasiekti žemės darbų metu, turi būti
naudojamos papildomos sankasos stiprinimo priemonės. Kairėje stulpelio pusėje nurodyti deformacijų moduliai Ev2, MPa;

138

15
0



Esamas šaligatvis

5100

16
80

80
15

20
80

1  1   

2

2

3230

Vejos bortas
1000x80x300 mm

Projektuojama
nuovaža, nuolydis 4,9%

Remontuojama esama laiptų aikštelė
perklojamos laiptų aikštelės

trinkelės, suvedamos su tambūro
grindų lygiu

Batų valymosi
grotelės su vonele 2 vnt.
75 x 50 x 8(h) cm

±0,000

±0,000

Esamas pastatas

-0,170

-0,250

Nuovažos planas
M1:50

-0,250

±0,000

5100 3230

-0,170

1. Betoninės trinkelės 20x10x8cm
2. Skaldos atsijų sl. 3 cm, fr. 0/5
3. Dolomitinės skaldos sl. 15 cm, fr. 0/45, EV2=100 MPa
4. Šalčiui atsparus sl. 19-44 cm, k≥1,0x10-5 m/s, EV2=80 MPa
5. Sutankintas esamas gruntas EV2=30 MPa

Trinkelių takas
T1

Trinkelių takas T1

Pjūvis 1-1
M1:50

Laiptų remontas
SA dalyje

kintama

1. Betoninės trinkelės 20x10x8cm
2. Skaldos atsijų sl. 3 cm, fr. 0/5
3. Dolomitinės skaldos sl. 15 cm, fr. 0/45, EV2=100 MPa
4. Šalčiui atsparus sl. 19-44 cm, k≥1,0x10-5 m/s, EV2=80 MPa
5. Sutankintas esamas gruntas EV2=30 MPa

Trinkelių takas
T1

50

152080 80

Pjūvis 2-2
M1:50

Trinkelių takas T1Trinkelių takas T1

Vejos bortas 1000x80x300 mm
ant betono C16/20 XC2 pagrindo

Betonas
C30/37  XC2

Nuovažos prie pagrindinio įėjimo
įrengimas
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PASTABA:
1. Laiptų trinkelių storį tikslinti darbų metu.
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Plieninis stulpas
80x80x4 mm
l=3000mm

Plieninis vamzdis
80x80x4 mm
l=635mm

Plokštelė
150x150x8 mm
kortelių
skaitytuvų
tvirtinimui

Viršus
užaklinamas

Skylė kabelių
užvedimui

Stulpelis kortelių skaitytuvams
vaizdas iš šono

M1:50

Stulpelis kortelių skaitytuvams
vaizdas iš priekio

M1:50

Važiuojamoji
dalis

Žemės lygis

Kelio bortas

Plokštelė
150x150x8 mm
kortelių
skaitytuvų
tvirtinimui

12
00 80

0

Žemės lygis

Polinis pamatas
d250, l=1200mm
Betonas C25/30 XC2

Vartų remontas
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PASTABA:
1. Matmenys pažymėti * tikslinami darbų metu, prisitaikant prie dažiausiai naudojamo transporto matmenų.
2. Esami stulpai prie kurių pritvirtinti vartai demontuojami ir įrengiami nauji.
3. Vertikaliame profilyje ties vieta kur virinamas horizontalus profilis įrengti d50 sklylę kabelių pravedimui.
4. Virinimo siūlės h= virinamo metalo storis, virinti visu lietimosi perimetru.
5. Gruntuoti, dažyti dviem sluoksniais spalva juoda, C3 klasė.

Esamas stulpas demontuojamas
įrengiamas naujas 80x80x3 mm

Esamas stulpas demontuojamas
įrengiamas naujas 80x80x3 mm

Esami vartai

Įrengiami fotodavikliai
vieta tikslinama darbų metu

Įrengiamas vartų
gaudytuvas

Vartų planas
M1:50

3930*

45
00

*

Kortelių skaitytuvo
stulpas

Kortelių skaitytuvo
stulpas

27
00

*

Esama tvoraEsama tvora
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