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KOMPLEKSO „ZAPYŠKIO PRIEPLAUKA IR KITI STATINIAI“ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

 

 
 
 

01.  STACIONARIOS PRIEPLAUKOS, MUZIEJAUS G., ZAPYŠKIO MSTL., 
KAUNO R. SAV., NAUJOS STATYBOS PROJEKTO SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 
  

 

Nr. Tomas Laida Pavadinimas Pastabos 

01 I 0 
STACIONARIOS PRIEPLAUKOS, MUZIEJAUS G., 
ZAPYŠKIO MSTL., KAUNO R. SAV., NAUJOS 
STATYBOS PROJEKTAS 

 

02 II 0 
PRIEPLAUKOS STOTIES PASTATO MUZIEJAUS G. 
NR.1, ZAPYŠKIO SEN., ZAPYŠKIO MSTL., KAUNO R. 
SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS 

 

Eil. Nr. 
Bylos 

(segtuvo) 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1. BD 0 Bendroji dalis  

2. SP/SA 0 Sklypo plano/architektūros dalis  

3. SK 0 Konstrukcijų dalis  

4. E 0 Elektrotechnikos dalis  

5. SO 0 Pasirengimo statybai ir darbų organizavimo dalis  

6. KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis atskira byla 
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BENDROSIOS DALIES BYLOS (BD) 
DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos 

 

1 2 3 4 5 

Tekstiniai dokumentai 

- 1 0 Antraštinis lapas  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-PSŽ 1 0 Techninio projekto sudėties žiniaraštis  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-BD-PDSŽ 2 0 Bendrosios dalies projekto dokumentų 
sudėties žiniaraštis 

 

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-BD-PSS 2 0 Priterimų ir suderinimų sąrašas  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-BD-AR 29 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-BD-TS 10 0 Bendroji techninė specifikacija  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-BD-SSŽ 1 0 statinio projekto dalių sprendinių suderinimo 
žiniaraštis 

 

Pridedami dokumentai     

 2  Projektavimo techninė užduotis  

 79  Projektiniai pasiūlymai atskira 
byla 

 1  
Ištrauka iš informacinės sistemos internetinio 
puslapio dėl projektinių pasiūlymų 
patvirtinimo 

 

 16  Žemės sklypo kadastrinio matavimo byla  

 
2 
  Išrašas iš registrų centro  

 6  Specialieji architektūros reikalavimai  

 5  Specialieji paveldosaugos reikalavimai  

 4  Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir 
apsaugos reikalavimai 

 

 2  
Panemunių regioninio parko direkcijos 
Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo 
nustatymo išvada 

 

 2  Aplinkos apsaugos agentūros PAV 
procedūrų vertinimo išvada 

 

 1  NŽT sutikimas  

 4  Lietuvos transporto saugos administracijos 
jūrų departamento raštas 

 

 2  AB „Vidaus vandens kelių direkcija“ 
pritarimas projektiniams sprendiniams 

 

 2  Zapyškio senojo miesto vietos vertingųjų 
savybių aprašymas 

 

 2  Zapyškio senojo miesto vietos apibrėžtų  
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teritorijos ribų planas 

 3  Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 
vertingųjų savybių aprašymas 

 

 1  Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 
apibrėžtų teritorijos ribų planas 

 

 3  Kultūros paveldo objekto individualus 
apsaugos reglamentas 

 

 1  Kultūros paveldo pritarimas projektinių 
pasiūlymų V-am variantui 

 

 1  
Projektinių pasiūlumų 5-o varianto sklypo 
plano suderinimas Kultūros paveldo 
departamente 

 

 1  Projektinių pasiūlymų 5-o varianto 
vizualizacija 

 

 14  

Zapyškio senojo miesto vietos (17226) 
teritorijos Muziejaus gatvėje, Zapyškio mstl., 
Kauno r. sav. būsimo infocentro ir jo 
komunikacijų detaliųjų archeologinių tyrimų 
pažyma 

 

 103  

Zapyškio senojo miesto vietos (17226) ir 
Zapyškio Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios (972) 
teritorijų, Muziejaus g., Zapyškio mstl., Kauno 
r. sav., 2020 m. žvalgomųjų archeologinių 
tyrimų ir žvalgymų ataskaita 

 

 10  Topografinis batimetrinis planas  

 43  

Komplekso – Zapyškio prieplauka ir kiti 
statiniai, muziejaus g., Zapyškio k., Kauno r. 
sav. naujos statybos projektas. Inžinerinė 
geologija 

 

 21  

Prieplaukos stoties pastatas Muziejausg.1, 
Zapyškio sen., Kauno r. II geotechninės 
kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai 
ir geotechniniai tyrimai 

 

 2  PV ir PDV kvalifikacijos atestatų kopijos  

 2  Statytojo pritarimas projekto sprendiniams  

Grafiniai dokumentai 

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SP-B.01 1 0 Situacijos planas  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SP-B.02 1 0 Sklypo planas. M1500  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SP-B.03 1 0 Vertikalaus planiravimo planas. M1:500  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SP-B.04 1 0 Prieplaukos fasadai  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SP-B.05 1 0 Sklypo sutvarkymo planas. M1:500  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SP-B.06 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas. M1:500  

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SP-B.07 1 0 Dangų planas. M1:500  
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 

1. SKLYPAS (VALSTYBINĖ ŽEMĖ) 

1.1. Sklypo plotas m2 19216  

1.2. Krantinių statiniais užstatytas plotas* m2 3185  

1.3. Bendras su prieplaukos pastatu užstatytas plotas* m2 3796  

1.4. Užsėjamas daugiamečių žolių pievos plotas* m2 7180  

1.5. Tvirtinimo lauko akmenimis plotas* m2 177  

    

2. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VANDENS UOSTŲ) - STACIONARIOS 

PRIEPLAUKOS STATINIAI 

2.1. Krantinė 

2.1.1.  Monolitinio gelžbetonio dangos plotas* m2 1510  

2.1.2. Bendras įlaidinių polių krantinių ilgis* m 201,6  

2.1.3. Švartavimo krantinių, kordono alt. 19,50 m, ilgis*  m 62,8  

2.1.4. Švartavimo krantinių, kordono alt. 18,30 m, ilgis* m 61,9  

2.1.5. Krantinės, kordono alt. 19,50 m, aukštis m 3,75  

2.1.6. Krantinės, kordono alt. 18,30 m, aukštis m 2,55  

2.1.7. Krantinės, kordono alt. 19,50 m, dangos plotis m 5,80  

2.1.8. Krantinės, kordono alt. 18,30 m, dangos plotis m 4,30  

    

2.2. Privažiavimo kelias 
2.2.1. Apsisukimo aikštelės plotas* m2 164  

2.2.2. Privažiavimo kelio plotas* m2 236  

2.2.3. Bendras privažiavimo kelio ilgis* m 57,5  

2.2.4. Privažiavimo kelio plotis m 5,00  

    

2.3. Pandusas 

2.3.1. Panduso ilgis* m 28,00  

2.3.2. Panduso plotis m 1,50  

    

2.4. Kanalizuojamas griovys 
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2.4.1. Kanalizuojamo griovio ilgis* m 54,5  

2.4.2. Vamzdžio diametras mm 800  

    

2.5. Atraminė siena Nr.2 

2.5.1. Atraminės sienos ilgis* m 38,10  

2.5.2. Atraminės sienos aukštis m 1,20  

    

2.6. Atraminė siena Nr.1 

2.6.1. Atraminės sienos ilgis* m 32,90  

2.6.2. Atraminės sienos aukštis m 0,55  

    

2.7. Kritimo šuliniai 

2.7.1. Kritimo šulinių skaičius vnt. 2  

2.7.2. Šulinių gabaritai plane, a x b m 2,20x2,20  

2.7.3. Šulinio KŠ1 gylis m 4,00  

2.7.4. Šulinio KŠ2 gylis m 4,70  

    

2.8. Laiptai Nr.1 

2.8.1. Laiptų ilgis* m 10,90  

2.8.2. Laiptų plotis m 1,50  

2.8.3. Laiptų peraukštėjimas m 1,80  

    

2.9. Laiptai Nr.2 

2.9.1. Laiptų ilgis* m 28,00  

2.9.2. Laiptų plotis m 2,30  

2.9.3. Laiptų peraukštėjimas m 1,20  

    

2.10. Laiptai Nr.3 

2.10.1. Laiptų ilgis* m 21,77  

2.10.2. Laiptų plotis m 1,50  

2.10.3. Laiptų peraukštėjimas m 4,45  

2.11. Laiptai Nr.4 

2.11.1. Laiptų ilgis* m 186  

2.11.2. Laiptų plotis* m 13,83  
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2.11.3. Laiptų peraukštėjimas m 0,52  

    

2.12. Paviršinių nuotekų latakas 

2.12.1. Latako ilgis* m 147  

2.12.2. Latako plotis* m 0,54  

2.12.3. Lietaus nuotekų trapų skaičius vnt. 3  

2.12.4. Lietaus nuotekų išleistuvų D100 ilgis* m 14,9  

    

2.13. Pėsčiųjų takas Nr.1 

2.13.1. Pėsčiųjų tako ilgis* m 71,9  

2.13.2. Pėsčiųjų tako plotis m 3,00  

    

2.14. Pėsčiųjų takas Nr.2 

2.14.1. Pėsčiųjų tako ilgis* m 42,10  

2.14.2. Pėsčiųjų tako plotis m 1,50  

    

3. Inžineriniai tinklai 

3.1. Vandentiekio tinklų ilgis* m 153  

3.2. Vandentiekio tinklų diametras mm 25  

3.3. Elektros kabelio 5x50mm² ilgis* m 10  

3.4. Elektros kabelio 5x16 mm2 ilgis* m 190  

3.5. Elektros energijos kolonėlių skaičius (laivų 

prijungimui) 

vnt. 5  

 
           *Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti  
neesminių nukrypimų. 
 

Projekto vadovas: 
Nerijus Gasiūnas                                      Kv. atestatas Nr. 27171 
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PROJEKTO PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

Eil. Nr. Institucija Data Išvada 

1 
Panemunių regioninio parko direkcijos 
Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo 
nustatymo išvada 

2021-08-09,  
Nr. V3-231 

Neturės neigiamo 
poveikio „Natura 
2000“ teritorijai 

2 Aplinkos apsaugos agentūra  
2022-01-12, 
Nr. (30.2)-A4E-

320 

Poveikio aplinkai 
vertinimo procedūrų 
atlikti nereikia 

3 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos Kauno skyrius 

2022-08-17 
Nr. 7SD-4323-

(14.7.104) 
Neprieštarauja 

4 AB Vidaus vandens kelių direkcija 
2024-05-27 
Nr. 2S-113 

Projektą derina 

5 Kauno rajono savivaldybės administracijos 
direktorius 

2025-02-26 
Nr. SD-1066 

Derina 



 

                                                     

   
 
 

 
 

   

 0 2023-04-14 Statybos leidimui gauti, statybai 
 

LAIDA IŠLEIDIMO 
DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL.  
PATV. DOK. 
NR.              

STATINIO KOMPLEKSO PAVADINIMAS 

ZAPYŠKIO PRIEPLAUKA IR KITI STATINIAI 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

27171 PV Nerijus Gasiūnas  01. STACIONARIOS PRIEPLAUKOS, MUZIEJAUS G., ZAPYŠKIO MSTL., 
KAUNO R. SAV. NAUJOS STATYBOS TECHNINIS PROJEKTAS     

     DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Aiškinamasis raštas 0 

    

 

LT 

UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

        

Kauno rajono savivaldybės administracija ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-BD-AR 1 29 

 
 

TURINYS 

1. ĮVADAS .................................. ................................................................................... 2 

2. BENDRIEJI DUOMENYS............................................................................................ 2 

3.  PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, 

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS................ ........................ 3 

4. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS.................................................................. 4 

5. OBJEKTO IR JO VIETOS APRAŠYMAS................................................................... 5 

5.1. Objekto vieta........................................................................................................ 5 

5.2. Geologinės ir hidrologinės sąlygos.................................................................. 8 

6. INŽINERINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS ................................................................ 11 

6.1. Technologinio proceso aprašymas................................................................... 11 

6.2. Inžinerinių tinklų aprašymas.............................................................................. 12 

6.3. Susisiekimo komunikacijų sprendiniai............................................................. 13 

7. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI.................................................................................. 13 

8. KONSTRUKCINĖS DALIES SPRENDINIAI................................................................ 15  

8.1. Apkrovos.............................................................................................................. 15 

8.2. Konstrukciniai sprendimai................................................................................. 16 

8.3. Konstrukcijų apsaugos priemonės nuo klimatinio ir drėgmės poveikio, 

antikorozinė danga .................................................................................................. 18 

8.4. Konstrukcijų gaisrinė sauga............................................................................. 18 

9. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI....................................................................... 18 

10. PASIRENGIMO STATYBAI IR DARBŲ ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI............... 19 

11.  INFORMACIJA APIE STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI............................. 20 

12. SAUGOMŲ TERITORIJŲ APSAUGOS SPRENDINIAI............................................. 23 

13. KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPRENDINIAI................................................ 24 

14. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO APRAŠYMAS......... 28 

15. ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI............................ 28 



 

 
  

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-BD-AR 2 29 0 

 

 

Parengto techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams, esminiams 

statinių reikalavimams, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 

reikalavimams. 

Rangovas privalo atlikti darbo projektą ir privalo  būti atlikta darbo projekto konstrukcijų 

dalies ekspertizė. 

 

1. ĮVADAS 

Stacionarios prieplaukos, Muziejaus g., Zapyškio mstl., Kauno r. sav. naujos statybos techninis 

projektas parengtas pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos užsakymą, vadovaujantis 2021-12-

23 d. patvirtintais komplekso „Zapyškio prieplauka ir kiti statiniai“ projektiniais pasiūlymais 

Planuojamas įgyvendinti projektas numatomas finansuoti iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto 

lėšų ir iš ES fondų lėšų. 

 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Techninis projektas parengtas, vadovaujantis šiais dokumentais: 

• Projektavimo techninė specifikacija (užduotis), 2022-03-18; 

• Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai, 2022 kovo mėn.; 

• Komplekso - Zapyškio prieplauka ir kiti statiniai, Muziejaus g., Zapyškio k., Kauno r. sav., 

naujos statybos projekto inžinerinė geologija, 2022m.; 

• Prieplaukos stoties pastato, Muziejaus g.1, Zapyškio sen., Kauno r. sav., inžineriniai 

geologiniai ir geotechniniai tyrimai, 2021 m.; 

• Patvirtintais projektiniais pasiūlymais 2021-12-15; 

• Specialieji architektūros reikalavimai, 2022-10-19, Nr.: SARD-24-221019-00260; 

• Specialieji paveldosaugos reikalavimai, 2022-10-14, Nr.: SPRD-00-221014-00214; 

• Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, 2022-10-25, Nr.: STRD-

00-221025-00297; 

• Lietuvos transporto saugos administracijos jūrų departamento raštas, 2022-10-03 Nr. 15B-

5570;  

• Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas, 2018-09-06 Nr. IRKS-4. 
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3. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

 3.1 lentelė 

1  LR statybos įstatymas 

2  LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

3  LR vandens įstatymas 

4  LR aplinkos apsaugos įstatymas 

5  LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

6 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

7 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai, statinio statybos priežiūra 

8 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

9 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  

10 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

11 STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

12 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas 

13 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

14 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

15 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

16 STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

17 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

18 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

19 STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

20 STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

21 STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos 

22 STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

23 PTR 2.13.01:2022 Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba 

24  Recomendations of the „Cmmittee for Waterfront Structures 
Harbours and Waterways“ EAU 2012 

25 Žin., 2010, Nr. 146-7510 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

26 TAR 2022-06-29, i. k. 
2022-13997 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

27 DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

28 Žin., 2012, Nr. 16-697 Atliekų tvarkymo taisyklės 

29 LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 
reikalavimai“ 

Privaloma vadovautis aktualiomis įstatymų ir statybos techninių reglamentų redakcijomis. 
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Projektui parengti naudotos programos: MS Office; AutoCAD. 

 

4. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

 

Kompleksą „Zapyškio prieplauka ir kiti statiniai“ sudaro: 

01. Stacionarios prieplaukos, Muziejaus g., Zapyškio mstl., Kauno r. sav., naujos statybos 

techninis projektas. 

02. Prieplaukos stoties pastato Muziejaus g. Nr.1, Zapyškio sen., Zapyškio mstl., Kauno r. sav., 

naujos statybos projektas. 

Komplekso statinių naujos statybos projektas leidžiamas atskiromis bylomis. 

 

4.1 lentelė. 01. Stacionarios prieplaukos, Muziejaus g., Zapyškio mstl., Kauno r. sav., naujos 

statybos statinių sąrašas. 

Nr. Pavadinimas Kategorija Paskirtis 

(STR 1.01.03:2017) 

Statybos rūšis 

1 Krantinė Neypatingas 8.5. Vandens uostų statiniai Nauja statyba 

2 Privažiavimo kelias Nesudėtingas (II) 8.6. Kiti transporto statiniai Nauja statyba 

3 Pandusas Nesudėtingas (I) 8.6. Kiti transporto statiniai Nauja statyba 

4 Kanalizuojamas griovys Neypatingas 10. Hidrotechnikos statiniai Nauja statyba 

5 Atraminė siena Nr.2 Nesudėtingas (II) 8.6. Kiti transporto statiniai Nauja statyba 

6 Atraminė siena Nr.1 Nesudėtingas (I) 8.6. Kiti transporto statiniai Nauja statyba 

7 Kritimo šuliniai (2 vnt.) Neypatingas 10. Hidrotechnikos statiniai Nauja statyba 

8 Laiptai Nr.1 Nesudėtingas (I) 12. Kitos paskirties inž. statiniai Nauja statyba 

9 Laiptai Nr.2 Nesudėtingas (I) 12. Kitos paskirties inž. statiniai Nauja statyba 

10 Laiptai Nr.3 Nesudėtingas (I) 12. Kitos paskirties inž. statiniai Nauja statyba 

11 Laiptai Nr.4 Nesudėtingas (I) 12. Kitos paskirties inž. statiniai Nauja statyba 

12 Paviršinių nuotekų latakas Neypatingas 8.5. Vandens uostų statiniai Nauja statyba 

13 Pėsčiųjų takas Nr.1 Nesudėtingas (I) 8.6. Kiti transporto statiniai Nauja statyba 

14 Pėsčiųjų takas Nr.2 Nesudėtingas (I) 8.6. Kiti transporto statiniai Nauja statyba 
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5. OBJEKTO IR JO VIETOS APRAŠYMAS 

5.1. Objekto vieta 

Statinio geografinė vieta (adresas): prie Nemuno upės Muziejaus g., Zapyškio mstl., Kauno r. sav. 

Žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai yra patikėtas Kauno rajono savivaldybei. Žemės 

sklypo, kuriame planuojama statyti stacionarią prieplauką – apie 1,50 ha.  

Objektas yra Vidurio Lietuvos žemumos kairiajame Nemuno krante Užnemunės žemumos šiaurės 

rytinėje dalyje.  

Susisiekimo infrastruktūra išvystyta, privažiavimo kelias yra esama asfaltuota Muziejaus gatvė. 

Sklype yra ryšio kabelis. Požeminių komunikacijų krantinės statybos vietoje nėra. 

Teritorijoje vyrauja žolinė augalija, higieninė ir ekologinė situacija yra gera, artimiausias 

gyvenamasis namas yra už 170 m, atstumas iki artimiausio privataus sklypo ribos – apie 70 m.  

Objektas patenka į nekilnojamojo kultūros paveldo objekto „Zapyškio senojo miesto vieta“, un. 

kodas 17226 ribas. Prieplaukos krantinės yra apie 80 m nuo Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, 

un. kodas 972. 

Šalia projektuojamos prieplaukos yra šiuo metu veikianti pontoninė prieplauka. 

5.1.1 pav. Vietovės schema 

 

   

           Objekto vieta 

 

5.1.2 pav. Ortofoto schema (maps.lt) 
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2  1  3 

 

Eksplikacija 

1 – projektuojama prieplauka; 

2 – Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia; 

3 – Esama pontoninė prieplauka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklypas, kuriame numatoma nauja statyba, patenka į  NATURA 2000 teritoriją - Nemuno upės pakrantės 

ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų yra svarbi paukščių apsaugai teritorija. 
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5.1.3 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų žemėlapio (www.geoportal.lt) 

 

 5.1.4 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių žemėlapio. Senojo miesto vietos (uk. KVR 17226) apibrėžtos 

teritorijos ribos ir Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (uk. KVR 972) apibrėžtos teritorijos ir ir 

vizualinio apsaugos pozonio ribos. 

  

Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu teritorijoje galioja saugomų teritorijų 

apsaugos reglamentai, kultūros paveldo objektų apsaugos zonos, paviršinių vandens telkinių apsaugos 

Prieplaukos vieta 

 

Senojo miesto vietos 
(uk. KVR 17226) 
apibrėžtos teritorijos 
ribos 
 

Zapyškio Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčios 
(uk. KVR 972) 
apibrėžtos teritorijos 
ribos 

 
Zapyškio Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčios 
(uk. KVR 972) 
vizualinio apsaugos 
pozonio ribos. 
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zonos ir juostos. Prieplaukai sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. Prieplauka patenka į požeminio 

vandens vandenviečių apsaugos zoną. 

 

5.1.5 pav. Ištrauka iš Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų žemėlapio (www.geoportal.lt) 

  

 

5.2. Geologinės ir hidrologinės sąlygos 

  

 Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas priskirtas holoceno ir vėlyvojo ledynmečio amžiui, 

Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno žemupio lygumos rajonui, Nemuno slėnio atkarpos mikrorajonui. 

Reljefo tipas: upių slėnių. 

 Geologiniu – litologiniu požiūriu sutikti du genetiniai gruntų geologiniai indeksai, t.y., technogeniniai 

dariniai (t IV) ir aliuvinės nuogulos (a IV). 

 Technogeniniai dariniai tyrinėtame sklype sutikti gręžiniuose Nr. 1, 2, 4 iki 1,2 – 1,7 m gylio. 

Aliuvinės nuogulos (a IV) tyrinėtame sklype sutinkamos nuo žemės paviršiaus, gręžiniuose Nr. 1, 2, 4 po 

technogeniniai dariniais. Aliuvinių nuogulų pado gręžiniais iki 9,0 – 12,6 m gylio nepasiekta. 

 Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu. 

Sutiktas, nusistovėjęs bei aukščiausias prognozuojamas požeminio vandens lygis parodytas gręžinių 

stulpelių 6, 7, 8 grafose ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose. 

 Tyrinėjimų metu požeminis vanduo sutiktas gruntinio tipo. 
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 Gruntinio tipo požeminis vanduo sutiktas aliuvinėse nuogulose nuo 0,8 – 5,0 m gylio. Apatinė 

vandenspara gręžiniais iki 9,0 – 12,6 m gylio nepasiekta. Gruntinio tipo požeminis vanduo maitinamas 

atmosferinių kritulių ir turi hidraulinį ryšį su Nemuno upe. Vandens lygio svyravimai tyrinėtame sklype dėl 

tiesioginio hidraulinio ryšio priklauso nuo Nemuno vandens lygio režimo. 

Lauko tyrimų metu 2022 m sausio 19 d. vandens lygis Nemune laikėsi ties alt. 18,75 m. 

Pagal kumuliatyvines kreives gauti šie filtracijos koeficientai : 

IGS – 3: 0,6 m/parą; 

IGS – 4: 4,2 m/parą; 

IGS – 5: 7,5 m/parą; 

IGS – 6: 24,1 m/parą; 

IGS – 7: filtracijos koeficientas svyruoja nuo 6,1 iki 21,1 m/parą; 

IGS – 8: 48,6 m/parą; 

IGS – 9: filtracijos koeficientas svyruoja nuo 53,1 iki 192,2 m/parą 

IGS – 10: filtracijos koeficientas svyruoja nuo 17,9 iki 58,8 m/parą 

IGS – 11: 41,1 m/parą. 

 Aukščiausias prognozuojamas vandens lygis tyrinėtame sklype dėl hidraulinio ryšio su Nemunu 

priklausys nuo vandens lygio svyravimo jame. 

 Pagal Aplinkos apsaugos agentūros potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį prie 1 % 

tikimybės potvynio vandens lygis ties šiuo sklypu gali laikytis ties alt. 24,84. 

 Pagal Klimato kaitos ir antropogeninio poveikio Nemuno potvyniams žemiau Neries žiočių ir šio 

ruožo (nuo Nevėžio iki Klevinės žiočių) užliejamoms teritorijoms pagal nuotėkio matavimų ir HEC-RAS 

modelio ataskaitą, kurią atliko Gamtos tyrimų centras, Klimato ir vandens tyrimų laboratorija, 2018 m., 

aukščiausias 1% potvynio vandens lygis būtų 22,09 m.  

 Kadangi Gamtos tyrimų centro tyrimai buvo vykdomi instrumentiniu būdu natūroje, projekte 

priimtas AVL1% 22,09 m. 

 Tyrinėtame sklype gręžinių zonoje sutiktas 0,1 – 0,4 m storio augalinis sluoksnis. Ties gręžiniu Nr. 

3 augalinis sluoksnis nesutiktas. Gręžiniuose Nr. 1, 2, 4 po augaliniu sluoksniu iki 1,2 – 1,7 m gylio 

supiltas smėlis su organinių medžiagų priemaiša ir molio intarpais. Supilto grunto sluoksnio storis 

gręžiniuose svyruoja nuo 0,9 iki 1,4 m. 

 Gręžiniuose Nr. 3, 8 nuo 0,1 – 0,9 m gylio iki 0,5 – 1,2 m sutiktas smėlis su smulkios frakcijos ir 

maža organinių medžiagų priemaiša (IGS – 3). Sluoksnio storis svyruoja nuo 0,3 iki 0,4 m. Gręžiniuose 

Nr. 3, 9 nuo 0,0 – 0,2 m gylio iki 0,8 – 0,9 m sutiktas 0,6 – 0,9 m storio smėlis geltonas su maža 

organinių medžiagų priemaiša (IGS – 4). IGS – 5 sluoksnio išplitimas lokalus sutiktas tik gręžinio Nr. 10 

zonoje nuo 0,4 iki 1,0 m gylio. Šis sluoksnis išskirtas kaip purus (silpnas), rusvas smėlis. IGS – 6 – 

mažai drėgnas geltonas smėlis sutiktas gręžiniuose Nr. 1, 3, 10. Sluoksnio kraigas gręžiniuose 

nustatytas 1,0 – 1,7 m gylyje nuo žemės paviršiaus, padas – 2,0 – 2,6 m gylyje. Sluoksnio storis 
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svyruoja nuo 0,5 iki 1,6 m. IGS – 7 sutinkamas gręžiniuose Nr. 2 – 4, 9 išskirtas kaip geltonas tankus 

(stiprus) smėlis. Storiausias, pragręžtas šio sluoksnio storis nustatytas gręžinyje Nr. 4 ir siekė 1,8 m, 

ploniausias gręžinyje Nr. 2 ir siekė 0,3 m. 

 Nuo 0,1 – 3,6 m gylio gręžiniuose vyrauja vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo), tankus (stiprus) ir 

labai tankus (labai stiprus) žvyringas smėlis su smėlio ir žvyro lęšiais. Žvyringo smėlio sluoksnio 

gręžiniais iki 9,0 – 12,6 gylio nepergręžta. 

 Tyrinėtoje teritorijoje vyksta žmogaus ūkinė veikla. Sklypas gali būti periodiškai užliejamas 

pakilusiu Nemuno vandeniu. 

 Pagal karsto – sufozijos kategorijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai. 

 Pagal paimto požeminio vandens mėginio cheminės analizės rezultatus, pagal STR 2.05.05:2005, 

VI skyrių, 2 lentelę, požeminis vanduo betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms neagresyvus. 

 Kasant iškasas vandeningame grunte vyks grunto slinkimas ir vandens pritekėjimas į jas 

 

  5.2.1 lentelė 

        

 5.2.1 pav. Ištrauka iš gręžinių išdėstymo plano 
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6. INŽINERINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

6.1. Technologinio proceso aprašymas 

 

Prieplauka veiks navigacijos periodu. Numatoma, kad švartuosis maršrutiniai ir pramoginiai turistiniai 

mažieji laivai. Prieplauka sujungta su esamais keliais, dviračių takais. Turistams numatytos teikti 

būtinosios paslaugos. 02. Prieplaukos stoties pastato projekte numatomas informacinis centras, tualetai. 

Navigacijos periodas pradedamas ir baigiamas kiekvienais metais individualiai. Projekte priimama, 

kad navigacijos periodas sveikais mėnesiais yra nuo balandžio 01 d. iki spalio 31 d. 

Pagal EAU-2012 6.3.1 p. galimas prieplaukos užsėmimas, jei nėra gadinami kroviniai ir nekyla 

vandens telkinio užterštumo pavojus. Prieplaukos paaukštinimas nebūtų racionalus lėšų poreikio atveju 

ir negalimas dėl kraštovaizdžio prie kultūros paveldo objekto – Zapyškio bažnyčios. 

Mūsų atveju projektuojama tik keleivinė prieplauka be autotransporto privažiavimo ir krovinių 

krovimo, todėl užliejimas galimas. 
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6.1.5 pav. 

 

 

 

 Pilkai užbrukšniuoti langeliai reiškia, kad tais mėnesiais prieplauka yra veikianti (neužlieta) 

 

6.2. Inžinerinių tinklų aprašymas 

 

Laivų prijungimui prie elektros tinklų numatytos 5 (penkios) kolonėlės. Kolonėlės prijungiamos 

prie įvadinės spintos. Iki įvadinės spintos elektros tinklai įrengiami pagal atskirą projektą. Prie vienos 

kolonėlės gali būti prijungti 4 laivai. Vienam laivui tenkantis galingumas – 2,5 kW. Numatytas krantinės 

apšvietimas LED šviestuvais, kurie išdėstyti neužliejamoje zonoje. Video stebėjimo sistema numatyta 

prie prieplaukos stoties dokumentacijos. 

Prie laivų prijungimo kolonėlių yra atvestas geriamas vanduo iš centralizuoto vandentiekio 

tinklų. Geriamojo vandens debitas vienai kolonėlei – 0,1 l/s. Kolonėlės statomos potvynio neužliejamoje 

zonoje, 30÷60 m atstumu nuo krantinės. 
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Nuotekų tinklai, skirti priimti buitines nuotekas iš laivų, nenumatomi dėl periodinio krantinių 

užliejimo potvynių metu. 

 

6.3. Susisiekimo komunikacijų sprendiniai 

 

Priėjimui prie prieplaukos, nuo Muziejaus gatvės galo ir nuo esamo dviračių tako pro stoties 

pastatą, numatytas pėsčiųjų takas, kuris pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. Tako nuolydis 4,5%. Skirtingų 

lygių krantinių sujungimui numatomi laiptai ir pandusas žmonių su negalia poreikiams, panduso nuolydis 

4,4%.  

Prie prieplaukos, nuo Muziejaus gatvės galo, numatytas privažiavimas specialiam transportui 

(greitoji medicinos pagalba, gaisriniai automobiliai ir policija). Kitų transporto priemonių privažiavimas 

prie krantinės draudžiamas. 

 

7. SKLYPO PLANO DALIES SPRENDINIAI 

 

7.1 pav. 

                                         

 

Pakrantė yra potvynių užliejama teritorija, prieplaukos krantinė taip pat bus užliejama, esant 

maksimaliems vandens lygiams Nemuno upėje. 

Privažiavimas prie krantinės numatytas esama asfaltuota Muziejaus gatve. Prie krantinės taip pat 

galima privažiuoti esamu dviračių taku. Nauju susisiekimo komunikacijų, skirtų prieiti ar privažiuoti prie 

prieplaukos krantinių nereikia. 
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Esama mobili prieplauka yra naikinama. Krante kitu projektu yra numatytas prieplaukos stoties 

pastatas – informacinis centras, kuris yra prieplaukos priklausinys. Visa prieplaukos infrastruktūra yra 

pritaikyta neįgaliesiems. Pėsčiųjų takų nuolydis neviršija 4,5%.  

Medžių kirtimai nenumatomi. Prieplaukos krantinių vietoje yra daugiamečių žolių pieva, teritorija 

yra užliejama potvynių.    

Projektiniai sprendiniai priimti tokie, kad iki minimumo būtų sumažintas vizualinis poveikis 

kultūros paveldo paminklui – Zapyškio Šv. Jono Krikšytojo bažnyčiai. Prieplaukos krantinės yra dviejų 

lygių, pažemintos ir tuo pačiu užliejamos potvynių, sutampančios su esamu žemės paviršiumi. 

Prieplaukos krantinės projekytuojamos apsauginėje Nemuno upės juostoje. Žemės paviršius 

nuplaniruojamas su nuolydžiu į Nemuno upę, pagrinde atkartojant esamą žemės paviršių. Nuplaniruotas 

paviršius numatytas apželdinti daugiamečių žolių pieva. Apželdintoje dalyje numatomi mažosios 

architektūros elementai – mediniai suoliukai su metalinėmis kojomis. Suoliukai prieš žiemos periodą yra 

išmontuojami ir vėl sumontuojami prieš prasidedant navigacijos periodui.  

Krantinės numatomos apšviesti LED žibintais. Žibintai statomi neužliejamoje teritorijos dalyje. 

Taip pat numatytos 5 (penkios) laivų pajungimo kolonėlės, kurios statomos neužliejamojem teritorijos 

dalyje. Prie vienos kolonėlės gali pasijungti 4 laivai. Toje pačioje kolonėlėje yra atvedamas geriamasis 

vanduo. Elektros tinklai kolonėlių pajungimui ir apžvietimui projektuojami nuo įvadinės spintos. Iki 

įvadinės spintos elektros tinklai privedami atskiru projektu. Geriamojo vandens tiekimo linija atvedama 

nuo į prieplaukos paviljoną atvestos vandentiekio linijos taško, po apsakitos prietaisų mazgo. 

Paviršinis vanduo nuvedamas planiruotu ir apželdintu paviršiumi link krantinių, kur patenka į 

paviršinių nuotekų akmenų grindinio lataką. Iš latako vanduo per vandens surinkimo trapus patenka į 

Nemuno upę. Nuo krantinių dangos paviršiaus paviršinis vanduo nubėga į Nemuno upę. Tam tikslui 

krantinės kordono antstate kas 3,00 m įrengiami plyšiai paviršiniam vandeniui nutekėti. Krantinės dangos 

nuolydis yra 2%. 

Prieplaukos krantinės numatomos kaip tarptautinio vidaus vandenų kelio E41 infrastruktūros 

dalis. Prieplaukos teritorija nėra aptverta, numatyta, kad teritorijoje bus įrengta vaizdo stebėjimo sistema. 

Eksploatacijos metu bus naudojama prie paviljono pastato esanti infrastruktūra (tualetai, šiukšliadėžės) ir 

prie bažnyčios esanti infrastruktūra (automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai). Vadovaujantis LR 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu teritorijoje galioja saugomų teritorijų apsaugos 

reglamentai, kultūros paveldo objektų apsaugos zonos, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir 

juostos. Prieplaukai sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. Prieplauka patenka į požeminio 

vandens vandenviečių apsaugos zoną. 

Prie prieplaukos, nuo Muziejaus gatvės galo, numatytas privažiavimas specialiam transportui 

(greitoji medicinos pagalba, gaisriniai automobiliai ir policija). Kitų transporto priemonių privažiavimas 

prie krantinės draudžiamas, naujos automobilių stovėjimo aikštelės neprojektuojamos. 
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Sklype kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų nėra. 

Planuojamame statybos sklype nenumatoma veikla, kuri būtų kenksminga supančiai aplinkai. 

 

8. KONSTRUKCINĖS DALIES SPRENDINIAI 

8.1. Apkrovos 

 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, naudojami apkrovų skaičiavimui: 

1. STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“; 

2. Jūrų uostų techninis reglamentas „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“; 

3. Recommendations of the „Committee for Waterfront Structures Harbours and 

Waterways“ EAU2012. 

Apkrovų schemos sudarytos atsižvelgiant į prieplaukos krantinių geometrinius parametrus plane ir 

pjūvyje. Kiekvienai prieplaukos zonai atliekami skaičiavimai, įvertinant apkrovų derinius. Metalinių ir 

gelžbetoninių konstrukcijų skerspjūviai projektuojami pagal maksimalius poveikius zonose aukštesnei 

prieplaukos daliai ir žemesniai prieplaukos daliai. 

Krantines veikiančios apkrovos: 

- Grunto slėgis; 

- Hidrostatinis slėgis; 

- Laivinių bangų poveikis; 

- Ledo poveikis; 

- Laivų švartavimo poveikis; 

- Eksploatacinė apkrova. 

Grunto slėgis ir hidrostatinis slėgis vertinami automatiškai konstrukcijų skaičiavimo programose, 

priklausomai nuo geologinių tyrimų rezultatų. 

Laivinių bangų ir laivų švartavimo apkrovos skaičiuojamos atskirai ir įvedamos į laivų švartavimo lynų 

apkrovas.  

Ledo apkrovos veikia be laivų švartavimo apkrovų. 

Eksploatacinė apkrova priimta remiantis EAU 2012 5.5.5.p. ir priimama 20 kN/m2. 
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8.1.1 pav. Aukštesniosios krantinės apkrovų schema 

 

 

8.1.2 pav.  Žemesniosios krantinės apkrovų schema 

 

 

8.2. Konstrukciniai sprendiniai 

 

Parinkta bolverko tipo krantinė su įlaidiniais metaliniais poliais, monolitinio gelžbetonio anstatu, 

kuris apjungia metalinio įlaido viršų ir jam perduoda apkrovas nuo laivų. Krantinė inkaruojama 

metalinėmis templėmis ir metalinio įlaidos inkarine sienele. Tokio tipo krantinė yra pakankamai sandari, 
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kad nevyktų grunto išplobvimas per sujungimų siūles, yra trumpesnis krantinės įlaidinės sienos ilgis ir 

mažesnis metalinio špunto profilis.  

Kad gruntinis vanduo nebūtų tvenkiamas už krantinės špuntinės sienos, numatytas drenažas su 

atvirkštiniu filtru. Drenažo angos daromos iš plienio vamzdžio dvigubos alkūnės, išpjaunant sklyles 

šuntinėje sienutėje ir joje įvirinant drenažo vamzdį. 

Monolitinio gelžbetonio anstate tvirtinami švartavimo stulpeliai ir kilpos atmušų pakabinimui, 

Anstato viršutinės briaunos, kurios veikiamos ledų, sutvirtinamos metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. Taip 

pat tvirtinami ir vertikalūs krantinės posūkio kampai. 

Prie viršutinio anstato glaudžiama krantinės danga iš monolitinio gelžbetonio. Danga įrengiama 

ant paruošiamojo betono pasluoksnio ir sutankinto skaldos pagrindo. 

Paviršinis vanduo nuo krantinės dangos nuvedamas per plyšius ansgtato viršutinėje dalyje. 

Tarp krantinės dangos ir anstato viršutinės dalies numatytas 10 cm aukščio apsauginis bortelis. 

Krantinės fasadas aptaisomas fasadinėmis plokštėmis. Plokštės gaminamos krante ir dedamos 

į krantinės konstrukcijas kaip klojinys, kuris sumonolitinamas su viršutinkiu anstatu.  

Prie pėsčiųjų tako Nr.1, nuo špuntinės įlaidinės sienutės galo link stoties pastato įrengiama 

atraminė sienutė Nr.2 iš monolitinio gelžbetonio ant gręžtinių polių. Sienutė šioje dalyje, kaip ir krantinės 

antstatas, yra paaukštinti. Paaukštintos sienutės pagalba suformuojamas gruntinis ledlaužis, kad 

sumažinti ledų poveikį į sienutes. Vidinėje sienučių pusėje, prie pėsčiųjų tako, įrengiami nerūdijančio 

plieno turėklai. 

Prie prieplaukos stoties pastato įrengiama atraminė sienutė Nr.1 iš monolitinio gelžbetonio ant 

gręžtinių polių. Sienutė taip pat padeda suformuoti gruntinį ledlaužį ir kartu yra kaip suoliukas pėsčiųjų 

poilsiui. 

Pėsčiųjų susisiekimui tarp skirtingų lygių krantinių ir aikštelių teritorijoje, projektuojami 

monolitinio gelžbetonio laiptai. Laiptai įrengiami ant paruošiamojo betono pasluoksnio. 

Per krantinės konstrukcijas praeinantis esamas griovys kanalizuojamas D800 plastikiniu 

vamzdžiu (pratęsiama anksčiau kanalizuoto D800 griovio dalis). Ant kanalizuojamo griovio dalies statomi 

du kritimo šuliniai iš monolitinio gelžbetonio. Griovio žiotys išvedamos per špuntinę sieną į Nemuno upę. 

Žiotys įrengiamos išpjaunant skylę špuntinėje sienoje ir suformuojant nelaidžią siūlę. Siūlė įrengiama 

apibetonuojant žiotis. 

Per krantinės konstrukcijas taip pat išvedamos vamzdžių iš lietaus vandens nuvedimo trapų 

žiotys, išpjaunant skyles špuntinėje sienutėje ir apibetonuojant vamzdžius. 
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8.3. Konstrukcijų apsaugos priemonės nuo klimatinio ir drėgmės poveikio, antikorozinė 

danga 

 

Konstrukcijos nuo klimatologinių poveikių apsaugomos įrengiant hidroizoliacinius sluoksnius, siūles 

ir tarpus sandarinant hermetikais ir panašiai, metalines konstrukcijas nudažant, gelžbetonines 

konstrukcijas įrengiant išlaikant reikiamus betono apsauginius sluoksnius. 

 

8.4. Konstrukcijų gaisrinė sauga 

 

Prieplaukos krantinių konstrukcijų mechaninis patvarumas ir stabilumas gaisro metu bus 

užtrikrintas, nes konstrukcijos yra požeminės ir povandeninės, o viršvandeninės konstrukcijos sudarytos 

iš mon. gelžbetonio ir metalo konstrukcijų. Degios medžiagos krantinių eksploatacijos metu 

nenaudojamos.  

 

 

9. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI 

Elektros energijos kolonėlės 

Prieplaukoje projektuojamos elektros energijos kolonėlės. Elektros energijos tiekimas 

numatomas iš projektuojamo jėgos apšvietimo skydo (JAS). JAS skydo vietą tikslinti darbo projekto 

rengimo ir montavimo metu. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

sertifikuoti Lietuvoje. Signalizacijos prietaisų aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, 

išbandymas ir suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮBT ir prietaisų 

techninės dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais gaisrinės signalizacijos instaliavimo darbų 

užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 

yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi 

sistemos pakeitimai turi būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

Apšvietimo sprendiniai teritorijoje 

Projekte numatomas apšvietimas krantinėje ir atraminėse sienose. 

Krantinės krašto apšvietimui projektuojami grindiniai LED šviestuvai išdėstomi 1,5m atstumu 

vienas nuo kito.  
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Atraminėse sienose projektuojami juostiniai LED šviestuvai į išpjautus griovelius. Šviestuvai 

projektuojami su maitinimo šaltiniais (maitinimo šaltiniai gali būti integruoti arba išoriniai). 

Šviestuvams elektros energija tiekiama iš projektuojamo jėgos apšvietimo skydo (JAS). 

Apšvietimo valdymas numatytas panaudojant foto relę ir trijų padėčių raktą. 

Šviestuvų elektros energijos tiekimui numatoma naudoti kabelius varinėmis gyslomis Eca klasės 

izoliacija. 

Šviestuvų montavimo ir kabelines trasas tikslinti darbo projekto rengimo metu. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

sertifikuoti Lietuvoje. Prietaisų, aparatūros montavimas, įžeminimas, kabelių tiesimas, išbandymas ir 

suderinamas turi būti atliekamas vadovaujantis pagal elektrotechninius EĮĮBT ir prietaisų techninės 

dokumentacijos nurodymais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, 

arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Visi darbų vykdymo metu numatomi sistemos pakeitimai turi 

būti daromi pagal visas galiojančias normas, taisykles ir reikalavimus. 

 

 

10. PASIRENGIMO STATYBAI IR DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIES SPRENDINIAI 

 

Prieplauka veiks navigacijos periodu. Numatoma, kad švartuosis maršrutiniai ir pramoginiai turistiniai 

mažieji laivai. Prieplauka sujungta su esamais keliais, dviračių takais. Turistams numatytos teikti 

būtinosios paslaugos. 02. Prieplaukos stoties pastato projekte numatomas informacinis centras, tualetai. 

Statybos metu privalo būti atliekamos kontrolinės geodezinės nuotraukos prieplaukos 

krantinių įlaidinių ir inkarinių špuntų įgilinimui, templių paskirstymo sijų tvirtinimo, drernažo 

žiočių, viršutinio statinio kordono, dangų viršaus altitudžių, kanalizuojamo griovio trąsos su 

kritimo šuliniais altitudžių ir gabaritų nustatymui. Matavimų rezultatai įforminami paslėptų darbų 

pridavimo aktais. 

Atstumas iki artimiausio gyvenamojo namo yra apie 170 m nuo krantinės. Atstumas iki artimiausio 

privataus žemės sklypo ribos yra apie 70 m nuo krantinės. Artimiausi požeminiai inžineriniai tinklai 

(elektros, vandentiekio ir nuotekų) yra yra Muziejaus gatvės ribose, apie 70 m atstumu nuo krantinės. 

Pagal kultūros paveldo objekto individualaus apsaugos reglamento reikalavimus bet kokius 

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios teritorijoje, patenkančios į Valstybės saugomo kultūros paveldo 

objekto Zapyškio senojo miesto vietos (un. k. 17226) teritoriją tvarkybos, statybos ar kraštovaizdžio 

darbų projektus privaloma pagrįsti archeologiniais tyrimais. 
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Žemės judinimo darbai Zapyškio senojo miesto vietoje (u.k. 17226) gali būti vykdomi tik 

vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo 

tvarkyba“, patvirtinto LR kultūros ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-46, nuostatomis. 

Žemės darbų metu privaloma archeologinė priežiūra. 

Statybos teritorijoje numatoma nuimti esamą dirvožemio sluoksnį, kuris, baigus statybos darbus 

bus panaudojamas teritorijos apželdinimui. Medžių kirtimai nenumatomi. 

 

11. INFORMACIJA APIE STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI 

 

Statybos darbų metu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis aplinkai dėl vykdomų statybos 

darbų. Statybos darbų metu darbai vyks sklypo teritorijoje, statybinės medžiagos bus sandėliuojamos 

statybvietės zonoje. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti.  

Artimiausia gyvenamoji aplinka randasi už 170 m, atstumas iki artimiausio privataus sklypo ribos – 

apie 70 m. Objekto rekonstrukcijos ir eksploatavimo metu rizikos žmonių sveikatai nebus.  

Prie artimiausio gyvenamojo namo prognozuojamas ekvivalentinis triukšmo lygis apskaičiuojamas 

pagal formulę: 

Lp = Lw – 20 x log(r) – 8; 

čia r – atstumas nuo triukšmo šaltinio iki artimiausio gyvenamojo namo, r = 170 m. 

Ekvivalentinis triukšmo lygis prie artimiausio gyvenamojo namo bus Lp = 39 dBA. 

Ekvivalentinis triukšmo lygis ties artimiausio privataus sklypo riba bus Lp= 47 dBA 

Vibracinės poliakalės skleidžiamas triukšmo lygis yra mažesnis, nei kalamosios. Šiame objekte, 

pagal inžinerinių geologinių tyrimų duomenis, yra smėliniai gruntai, dėl to įlaidinės sienos bus įrengiamos 

naudojant vibracinę poliakalę. Pagal analogiško objekto – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr.1 

ir Nr.2 rekonstravimo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų duomenis, vibracinės 

poliakalės skleidžiamo triukšmo lygis 92 dBA (1 m atstumu). 

Statant Zapyškio prieplaukos krangtines, triukšmo lygis statybos metu gyvenamojoje aplinkoje nuo 

vibracinės poliakalės negali viršyti HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės 4 eilutėje duotų ribinių dydžių. Statybos 

metu turi būti vykdomi triukšmo lygio matavimai ir, viršijus lentelėje duotus ribinius lygius, turi būti 

naudojami papildomi apsauginiai skydai triukšmo lygiui sumažinti iki norminių dydžių. 

Pakrantė, kurioje numatyta prieplaukos krantinė, apaugusi pieva, šalinamų medžių nėra. 

Paviršinės nuotekos nuo prieplaukos teritorijos surenkamos ir nuvedamos į Nemuno upę. Kadangi prie 

krantinių autotransporto eismas yra draudžiamas, taršos naftos produktais nenumatomas, trečiųjų 

asmenų interesai nepažeidžiami. Architektūrinių sąlygų prieplaukos krantinėms nėra. 
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Gyventojams statybos darbų poveikis bus minimalus. Pagrindiniai birių statybinių medžiagų 

kiekiai numatomi pristatyti baržomis. Po statybos datbų teritorija numatoma apželdinti daugiamečių žolių 

pieva, prie prieplaukos, žalioje vejoje, numatyti įrengti suoliukai poilsiui, kurie žiemos periodu turi būti 

nuimami. 

Prieplaukos krantinės Muziejaus gatvės raudonųjų linijų nepažeidia. 

Prieplaukos krantinės projektuojamos kultūros vertybės – Zapyškio senojo miesto vieta 

teritorijoje, un. k. 17226. Šioje teritorijoje yra kultūros paveldo paminklas – Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčia, un. k. 972. Atliekant statybos darbus nebus pakenkta nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų 

aplinkos autentiškumui bei vertingosioms savybėms. Kultūros paveldo objektų teritorijoje ir vizualinės 

apsaugos pozonyje neprojektuojami statiniai, kurie neigiamai įtakotų kultūros paveldo objektų apžvalgą, 

didintų vizualinę taršą. Dėl šios priežasties krantinės vakariniame prieplaukos krašte yra žemesnio lygio, 

nei rytiniame krašte ir sutampa su esamu žemės paviršiumi. 

 

Numatomi naudoti gamtiniai ištekliai 

Statybos/įgyvendinimo ir eksploatacijos metu yra numatomi naudoti šie gamtiniai ištekliai: vanduo, 

smėlis, žvyras. 

 

Atliekų susidarymas 

Vykdant statybos darbus susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos taip, kad nekenktų 

aplinkai. Atliekų tvarkymas bus vykdomas, pagal statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006-

12-30 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Žin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro pakeistas 

taisykles 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“ (TAR 2014-08-29, Nr. 2014-11431) nustatytus reikalavimus.  

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

- Komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

- Inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

- Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 

tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

- Pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 

neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 
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- Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

 

11.1 lentelė. Orientaciniai atliekų kiekiai statybos metu ir jų tvarkymas 

Technologinis 
procesas Pavadinimas Agregatinis 

būvis 

Kodas pagal 
atliekų 
sąrašą 

Pavojingumas Laikymo 
sąlygos Kiekis 

Numatomi 
atliekų 
tvarkymo 
būdai 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Buitinė veikla Mišrios 
komunalinės 
atliekos 

Kietas 20 03 01 Nepavojingos Konteineryje 2,0m3 Atiduoti 
atliekų 
tvarkymui 

Išmontavimo 
darbai 

Gelžbetonis Kietas 17 01 01 Nepavojingos Statybos 
aikštelėje 

10,0 t Atiduoti 
atliekų 
tvarkymui 

Išmontavimo 
darbai 

Mišrios 
griovimo 
atliekos 

Kietas 20 03 01 Nepavojingos Metalinis 
konteineris 

5,0 t 

 

Atiduoti 
atliekų 
tvarkymui 

Išmontavimo 
darbai 

Mediena Kietas 17 02 01 Nepavojingos Statybos 
aikštelėje 

2,0 t Atiduoti 
atliekų 
tvarkymui 

Išmontavimo 
darbai 

Juodieji  
metalai 

Kietas 17 04 07 Nepavojingos Metalinis 
konteineris 

1,0 t Atiduoti 
atliekų 
tvarkymui 

Lentelėje atliekų kiekis yra preliminarus, tikslus atliekų kiekis bus nustatytas atliekų išvežimo metu. 

 

Darbus numatoma atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie į aplinką neišleidžia teršalų. 

Statybos vietoje draudžiama sandėliuoti naftos produktus. Visa statybinė technika ilgesnių technologinių 

pertraukų metu, ar esant potvynio tikimybei turi būti statoma tik neužliejamoje zonoje. 

Objekte saugomų gamtos, istorijos, kultūros ir kt. paminklų nėra. Saugomų objektų taip pat nėra. 

Želdinių pašalinimas nenumatomas 

Statybos metu Rangovas privalo laikytis visų Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai 

susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie 

reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Vanduo 

Projektuojamos prieplaukos krantinės nepadidins Nemuno upės vandens taršos, nepablogins 

vandens kokybės. 

Oras 

Prieplaukos krantinių statyba įtakos aplinkos orui neturės. 

Dirvožemis 
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Augalinis dirvožemis statybos metu bus nuimamas ir sandėliuojamas. Baigus statybos darbus bus 

panaudotas teritorijos tvarkymui 

Žemės gelmės 

Rekonstruojamo objekto teritorijoje naudingų iškasenų telkinių, saugomų geologinių objektų nėra.  

Biologinė įvairovė 

Kraštovaizdis 

Prieplaukos krantinės projektuojamos užliejamos, sutampančios su žemės paviršiumi, kad būtų 

sumažinta vizualinė tarša kultūros paveldo paminklui – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai. 

 

12. SAUGOMŲ TERITORIJŲ APSAUGOS SPRENDINIAI 

 

Zapyškio prieplauka statoma Nemuno pakrantėje, kuri patenka į paukščių apsaugai svarbią 

teritoriją - Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų. 

Apie 100 km ilgio Nemuno atkarpa įeinanti į Kauno, Šakių ir Jurbarko raj. teritoriją. Didelė šios 

vietovės dalis tenka Panemunių regioniniam parkui, kuris įsteigtas 1992 m. Upės seklumos, smėlio 

salos, pakrantės, užliejamos pievos sudaro išskirtines sąlygas įvairių rūšių paukščiams veistis. Teritorija 

svarbi ir migruojantiems paukščiams. 2004 m. šiai vietovei suteiktas paukščių apsaugai svarbios 

teritorijos statusas, kuris skirtas mažosios žuvėdros išsaugojimui. Nemunas ir jo pakrantės naudojamos 

laivybai, vandens turizmui, poilsiavimui, mėgėjiškai žvejybai. 

    

 

Projektiniai sprendiniai parengti pagal 2022-10-25 Nr. STRD-00-221025-00297 Kauno rajono 

savivaldybės išduotus specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus. Šiuose 

reikalavimuose nuorodytas Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zonos ir saugomos teritorijos 

individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas).  
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Dalis projektuojamų darbų patenka į "Natura 2000“ europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo 

paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir 

Smalininkų LTKAUB001, įsteigtą mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugai.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 patvirtintų 

Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų (Žin., 2004-03-17, Nr. 41-1335) 2 

priedo VI skyriaus 51 punkto reikalavimais, nevykdomi statybos darbai gegužės-liepos mėn. Projekte 

numatytos betono dangos plotas yra minimalus, kiek yra būtina prieplaukos funkcijoms atlikti ir statinio 

stiprumui ir pastovumui užtikrinti. Likusi teritorija numatyta apželdinti natūralia daugiamečių žolių pieva.  

Iš Panemunių regioninio parko direkcijos 2021-08-09 Nr. V3-231 gauta išvada, kad planuojama 

ūkinė veikla tiesiogiai neturės neigiamo poveikio Natura 2000 teritorijai. 

Aplinkos apsaugos agentūra rašte 2022-01-12 Nr. (30.2)-A4E-320 dėl poveikio aplinkai vertinimo 

procedūrų pateikė išvadą, kad, įvertinus PŪV reikšmingumo Natura 2000 teritorijai išvadą ir įvertinus 

PŪV vietą, mastą ir pobūdį, PAV įstatymo 2 priedo 12.1. papunkčio nuostatos yra netaikomos ir PŪV 

atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikti nereikia. 

 

13. KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPRENDINIAI 

 

Dalis projektuojamų prieplaukos statinių patenka į kultūros paveldo objekto – Zapyškio senojo 

miesto vietos teritoriją (un. k. 17226) ir Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, un. k. 972, vizualinės 

apsaugos pozonio ribą. 

Zapyškio senojo miesto vietos vertingosios savybės yra žemės ir jos paviršiaus elementai – 

reljefas, kultūrinis sluoksnis. 

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios viena iš vertingųjų savybių yra žemės ir jos paviršiaus 

elementai – kultūrinis sluoksnis, vienas iš vertingųjų savybių pobūdis yra kraštovaizdžio. 

Pagal kultūros paveldo objekto individualaus apsaugos reglamento reikalavimus Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios statinys saugomas kartu su jo teritorija – šios kultūros vertybės užimamu ir su ja 

funkciškai, kompoziciškai ar istoriškai susijusiu žemės plotu. Naudojimo sąlygose nurodyta, kad 

saugomo objekto teritorijoje draudžiama naikinti ar kitaip žaloti vertingasias savybes, teritorijoje ir jos 

apsaugos zonoje statyti statinius, kurie aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą 

arba trukdytų jį apžvelgti. Bet kokius Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios teritorijoje, patenkančios į 

valstybės saugomo kultūros paveldo objekto Zapyškio senojo miesto vietos (un. k. 17226) teritoriją 

tvarkybos, statybos ar kraštovaizdžio darbų projektus privaloma pagrįsti archeologiniais tyrimais. 
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Vertingųjų savybių (žemės paviršiaus) apsaugą sudaro projektinių sprendinių visuma, užtikrinanti 

teritorijos apsaugą nuo krantų erozijos, dėl Nemuno upės potvynių, ledonešio ir dėl planuojamos ūkinės 

veiklos (lankytojų srautai, kultūrinė veikla ir pan.). 

Projektiniai sprendiniai priimti vadovaujantis specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais 2022-10-

14 Nr. SPRD-00-221014-00214. Pagal šiuos reikalavimus: 

1. Žemės judinimo darbai Zapyškio senojo miesto vietoje (u.k. 17226) gali būti vykdomi tik 

vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros 

paveldo tvarkyba“, patvirtinto LR kultūros ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-46, 

nuostatomis. Visi žemės judinimo darbai privalo būti atliekami archeologo priežiūroje, jei 

reikia, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai. 

 

2020 m. buvo atlikti Zapyškio senojo miesto vietos (17226) ir Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios (972) teritorijų, Muziejaus g., Zapyškio mstl., Kauno r. sav., žvalgomieji 

archeologiniai tyrimai. Šių tyrimų paveldosauginė išvada: vandentiekio ir kanalizacijod tinklus 

prieduobių/šulinių vietose galima įrengti giliau nei šurfuose aptiktas vertingas kultūrinis 

sluoksnis. Ateityje aplink Muziejaus g. Dalį nuo saugomos teritorijos ribos iki dviračių tako 

rekomenduojama vykdyti darbus atliekant archeologinius žvalgymus iki 1-1,1 m gylio. Jeigu 

numatoma kasti giliau, būtina atlikti platesnės apimties archeologinius tyrimus. 
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2021 m. buvo atlikti infocentro ir jo komunikacijų detalieji archeologiniai tyrimai. Šių tyrimų 

pažymoje pateikiamos paveldosauginės rekomendacijos, į kurias privaloma atsižvelgti:  

• Ištirtuose iki įžemio plotuose vykdyti statybos darbus galima be apribojimų. 

• Parengus galutinį darbo projektą dar kartą pateikti archeologui įvertinti žemės judinimo 

darbų gylius ir jų santykį su aptiktų vertingų kultūrinių sluoksnių ir struktūrų gyliais. Tuomet 

patikslinti koks archeologinių tyrimų pobūdis reikalingas norint vykdyti statybos darbus. 

 

 

2. Prieplaukos projektas parengtas vadovaujantis parengtų ir patvirtintų projektinių pasiūlymų V-u 

variantu, kuriam pritarė Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius (pritarta V variantui 

2021-11-25, derinimo Nr. 21-pp-08KR). Projektiniams pasiūlymams pritarė Kauno rajono 

savivaldybė 2021-12-23 d. Taip pat prieplaukos techninis projektas parengtas vadovaujantis 

koncepcijai, kad būtų kuo mažesnė vizualinė tarša ir kuo mažesnis betono dangų plotas. Pagal 

šią koncepciją prieplaukos krantinės sutapatintos su esamu žemės paviršiumi, yra potvynių 

užliejamos. Krantinės numatytos dviejų lygių. Aukštesniojo lygio krantinės (prieplaukos rytinė 

dalis) kordono altitudė 19,50 m, Esamos pontoninės prieplaukos aikštelės altitudė – 19,85 m. 
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Žemesniojo lygio krantinės (prieplaukos vakarinė dalis) kordono altitudė 18,30 m. Kietos 

gelžbetoninės dangos numatytos minimaliai būtinos prieplaukos funkcijoms atlikti – laivų 

švartavimui, saugiam keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui, atsižvelgiant į žmonių su negalia 

poreikius, pėsčiųjų priėjimui ir specialiojo transporto (greitoji medicinos pagalba, gaisrinis 

automobilis ir policija) privažiavimui. Likusi prieplaukos teritorija numatyta apželdinti natūralių 

daugiamečių žolių pieva. Tokie projektiniai sprendiniai praktiškai neturi poveikio vertingosioms 

savybėms – žemės paviršiui ir kultūriniam sluoksniui. 

3. Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 231 str. 10 p. vadovauti 

prieplaukos darbo projekto parengimui ir statybos darbų atlikimui gali susisiekimo komunikacijų 

ir hidrotechnikos specialistai, turintys teisę atlikti darbus kultūros paveldo objekto  zonoje ar 

kultūros paveldo vietovėje. 

4. Trečiųjų asmenų gyvenimo sąlygos statybos ir eksploatacijos metu nebus pablogintos, nebus 

ribojamas eismas, nebus atjungiamos inžinerinės komunikacijos. 

5. Būtina atlikti paveldosaugos specialiąją ekspertizę. 

 

14. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO APRAŠYMAS 

 

Projekte numatomas teritorijos apšvietimas ir vaizdo stebėjimo sistema. Turi būti sudaryta sutartis 

su saugos tarnyba ar policijos padaliniu, kuris realiu laiku reaguotų į per vaizdo stebėjimo sistemą 

perduodamą informaciją. Vietovė prie prieplaukos krantinių yra atvira, apželdinta tik daugiamečių žolių 

pieva. Kanalizuoto griovio kritimo šulinių ketiniai liukai rakinami. Apšvietimo stulpai, elektros kolonėlės ir 

turėklai turi būti sustiprinti ir atsparūs vandalizmo poveikiams. Visa laivų švartavimo įranga yra atspari 

vandalizmo poveikiams ir papildomų priepmonių nereikalauja. Poilsio suoliukai ir šiukšliadėžės su 

metaliniais rėmais, prisukamais prie gelžbetoninių pamatų. 

 

 

15. ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 

 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 80 p. reikalavimus pėsčiųjų takas Nr.1 

sujungtas su Muziejaus gatvės šaligatviu ir su prieplaukos stoties pastato aikštele ir pėsčiųjų ir dviračių 

taku, vedančiu į Kačerginę. 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“  81 p. reikalavimus krantinės dangos 

paviršius iš mon. gelžb., tvirtas ir stabilus, o dangos nuolydis ne didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Krantinės 

dangos plotis ir ilgis viršija minimalius reikalvimus žmonių su negalia poreikių tenkinimui. 
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Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 82 p. reikalavimus aikštelių pradžioje ir 

pabaigoje, per visą tako plotį įrengiama 540 – 600 mm pločio taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra. 

Priėjimui prie prieplaukos, nuo Muziejaus gatvės galo ir nuo esamo dviračių tako pro stoties 

pastatą, numatytas pėsčiųjų takas, kuris pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. Tako nuolydis 4,5%. Skirtingų 

lygių krantinių sujungimui numatomi laiptai ir pandusas žmonių su negalia poreikiams, panduso nuolydis 

4,4%. Nuolydžių pasikeitimo vietose numatyti taktiliniai įspėjamieji paviršiai. Prieplaukos stoties pastate 

privalo būti saugomas nešiojamas tiltelis neįgaliųjų vežimėliams iš laivų iškelti. Tokie pat tilteliai turėtų 

būti ir keleivių pervežimu užsiimančiuose laivuose. 

Prieplaukos krantinės viršutiniame anstate numatytas apsauginis 10 cm aukščio bortelis.  

Pagal LR Susisiekimo ministro įsakymo Nr.3-403 „Dėl specialiųjų poreikių turinčių žmonių 

susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo patvirtinimo“ 13.4.6. punktą visas 

prieplaukos stoties pastate dirbantis personalas turi mokėti elgtis su SPTŽ. 
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1. PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

1.1. Normatyvinė bazė 

 

Vykdydamas statybos darbus Rangovas turi vadovautis Sutarties sąlygomis ir laikytis galiojančių 

Lietuvos Respublikos juridinių ir normatyvinių dokumentų reikalavimų.  

Teisės aktai, reglamentuojantys šios sutarties statybos darbus: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 

84-4401); 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimas Nr. 1129 „Dėl nekilnojamojo turto registro 

nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3077); 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“; 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra“; 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;  

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; 

STR 2.05.15:2004 „Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos.” 

Kiti teisės aktai. 

Visi juridiniai ir normatyviniai dokumentai, bei susiję su šios sutarties įgyvendinimu susiję teisės 

aktai, turi būti taikomi kartu su jų pakeitimais bei papildymais, o taip pat su jų nuorodose įvardytais 

dokumentais – standartais, direktyvomis, reglamentais, taisyklėmis ir pan., įskaitant ir Europos Sąjungos 

juridinius bei normatyvinius dokumentus.  
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1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, subrangovams, bendrųjų ir specialiųjų statybos 

darbų vadovams: 

Statinių kategorija –  neypatingieji. 

Darbus vykdyti turi atestuotas statybos darbų vadovas, susisiekimo komunikacijų ir hidrotechninės 

statybos srityse ir turintis kvalifikaciją atlikti darbus kultūros paveldo teritorijoje. 

Techninę priežiūrą turi vykdyti atestuotas susisiekimo komunikacijų ir hidrotechninės statybos 

techninės priežiūros vadovas, ir turintis kvalifikaciją atlikti darbus kultūros paveldo teritorijoje. 

Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus ir sutikimus tam, kad pradėti, vykdyti ir užbaigti 

statybos darbus, kurių būtinumą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

 

1.3. Sveikatos apsauga ir darbo sauga 

1.3.1. Atsakomybė 

 

Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant 

rangos darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatą ir saugą 

reglamentuojančių teisės aktų bei atitinkamų Europos Komisijos direktyvų. 

 

1.3.2. Ženklai ir įspėjimai 

 

Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba. 

Vairuotojams, artėjantiems prie iškasų ar išardytų kelio ruožų, turi būti pastatyti reikiami skydai su 

įspėjamaisiais užrašais, kaip aprašyta Transporto valdymo plane. Šie įspėjimo skydai turi būti palaikomi 

švarūs ir lengvai įskaitomi bei, darbams tęsiantis, turi būti kasdien arba prireikus perkeliami taip, kad 

visada būtų išdėstyti tinkamai ir patogiai kelio naudotojams. 

Nepaisant viešų pranešimų spaudoje ir pan. apie uždarytus kelius atitikimo, Rangovas privalo 

pastatyti reikiamus statybos normas ir taisykles atitinkančius apylankos ženklus visose reikiamose 

vietose taip, kad jokiam kelio naudotojui netektų grįžti atgal susidūrus su vykdomais darbais ir 

nepravažiuojamu keliu. Siūlomą užrašų tekstą bei skydų dydį ir išdėstymo vietas Rangovas privalo 

suderinti su Inžinieriumi. 
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1.3.3. Pravažiavimo užtikrinimas avarinės pagalbos tarnyboms 

 

Prieš uždarydamas bet kokią gatvę ar jos dalį, Rangovas privalo pranešti apie tai gaisrinės ir 

policijos tarnyboms, o taip pat gauti Inžinieriaus pritarimą tokiam uždarymui. Gaisrinės ir policijos 

tarnybos turi būti informuojamos, kada gatvėmis vėl gali pravažiuoti pagalbos automobiliai. Pasirinkta 

rangos darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis gaisrinės ir policijos automobilių 

privažiavimui bei jokiu atveju neužkirsti kelio tokiam privažiavimui. 

 

1.3.4. Pasirengimas avariniams atvejams 

 

Rangovas privalo nuolat būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet 

kokiems darbams, reikalingiems įvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti. Inžinieriui visada turi būti 

pateiktas Rangovo personalo, tuo metu atsakingo už avarijų likvidavimo darbų organizavimą, sąrašas su 

nurodytais adresais ir telefono numeriais. 

Rangovas privalo susipažinti ir supažindinti savo darbuotojus su visomis esamomis vietinėmis 

organizacinėmis priemonėmis, skirtomis avarijų likvidavimui. 

 

1.3.5. Atliekų srautai statybos darbų metu 

 

Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiškia, kad 

Rangovas yra atsakingas už rangos darbų metu susidariusias atliekas. 

Rangovas privalo savo sąskaita išgabenti atliekas į atliekų priėmimo įmonę, įgaliotą jas tvarkyti ir 

utilizuoti. Transportavimo ir perdavimo (utilizavimo) kaštai laikomi į darbų kiekių žiniaraščius įtrauktų 

vieneto kaštų dalimi. 

 

1.4. Trečiųjų asmenų interesų apsauga 

 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

− statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
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− galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

− galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

− patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

− gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

− apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

− apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 

vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

− hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

 

1.5. Kiti reikalavimai ir nurodymai 

1.5.1. Dviprasmiškumas arba neatitikimai 

 

Susidūręs su dviprasmiškais arba prieštaringais reikalavimais, arba abejodamas dėl jų viena 

reikšmiškumo, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti apie tai Inžinierių. 

Šių Užsakovo reikalavimų ir techninių specifikacijų antraštės neturi būti laikomos teksto dalimi, į 

kurią atsižvelgiama interpretuojant ar vykdant darbus arba Sutartį. 

 

1.5.2. Esami infrastruktūros tinklai 

 

Rangovas privalo vykdyti darbus tokiu būdu, kad nesugadintų ir neįtakotų esamų infrastruktūros 

tinklų statybvietėje arba jos apylinkėse. Jeigu dėl Rangovo vykdomų darbų tinklai sugadinami arba 

įtakojami, jis privalo, gavęs Inžinieriaus ir atitinkamos valdžios įstaigos suderinimą, savo sąskaita atlikti 

remontą. 

Rangovas yra atsakingas už bet kokių iškasų, kurias rangos darbų teritorijoje dėl Rangovo 

vykdomų darbų poreikio atlieka bet kuri paslaugų įmonė, tinkamo grunto užpylimo, atitinkančio duotosios 

sklypo dalies poreikius, užtikrinimą. 
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Rangovas privalo pats organizuoti bet kokį tinklų perkėlimą arba pašalinimą, reikalingą jo darbo 

patogumui arba reikalaujamą darbų metodikos, prieš tai gavęs Inžinieriaus pritarimą tokiam 

organizavimui.  

Kiekviena Rangovo brigada turi būti aprūpinta veikiančiu detektoriumi, aptinkančiu užkastus 

vamzdžius bei kabelius, ir bent vienas brigados darbininkas turi būti apmokytas juo naudotis. Kiekvienas 

detektorius turi būti pagal gamintojo instrukcijas naudojamas prieš pradedant ir atliekant kiekvieną iškasą 

visų kabelių bei vamzdžių padėčių nustatymui. 

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

2.1. Statinio projekto ekspertizės privalomumas 

 

Statyba priskiriama neypatingųjų statinių kategorijai, finansuojama iš biudžeto ar ES fondų, todėl 

vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“, projekto ekspertizė yra privaloma. 

 

2.2. Reikalingi (rengiant darbo projektą ar statybos metu) tyrimai 

 

Gali būti atliekami papildomi archeologiniai tyrinėjimai 

 

2.3. Darbų atlikimo terminai 

 

Projektas privalo būti įgyvendintas pagal sutartyje numatytą terminą. 

 

2.4. Išpildymo brėžiniai 

 

Išpildomieji brėžiniai turi būti rengiami sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka. 
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2.5. Projekto sprendinių keitimas 

 

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 

papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą 

parengęs Projektuotojas. Projekto keitimo tvarka ir įforminimas rengiamas vadovaujantis 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

 

2.6. Reikiamų leidimų gavimas 

 

Rangovas turi gauti visus specialiuosius reikalavimus, darbų valdymui ir statinių naudojimui. 

Užsakovas padės Rangovui gauti leidimus, kuriuos gali gauti tik Užsakovas. 

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai 

apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo 

ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. 

Rangovas turi pateikti realius terminus derinimams su trečiosiomis šalimis, leidimams gauti savo 

darbų planavimo grafikuose. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

3.1. Medžiagų tiekimas 

 

Prieš užsakydamas bet kokias medžiagas, Rangovas privalo įsitikinti, kokie jų kiekiai bus realiai 

sunaudoti. Rangovas privalo atkreipti dėmesį į tai, kad konkursinėje medžiagoje pateikiamoje techninėje 

dokumentacijoje nurodyti kiekiai dėl įvairių priežasčių gali skirtis nuo faktiškai reikalingų, todėl atliekami 

užsakymai jokiu atveju neturi būti paremti Projekte pateikta technine dokumentacija. 

Visoms Sutarties vykdymui naudojamoms medžiagoms turi būti gautas Inžinieriaus suderinimas.  

 

3.2. Medžiagų kokybė 

 

Visos rangos darbams naudojamos medžiagos ir kitos priemonės turi būti naujos jų 

transportavimas, tvarkymas, sandėliavimas ir panaudojimas nuolatiniams darbams turi būti atliekamas 



 

 
 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-BD-TS 8 10 0 

 

taip, kad įgalintų išvengti kokybės pablogėjimo, sugadinimo ar užteršimo. Medžiagos turi būti tiekiamos 

iš patvirtintų šaltinių ar gamintojų, turi būti reikiamo atsparumo numatytam panaudojimui, be paslėptų 

defektų ir tinkamai prižiūrėtos iki perdavimo Užsakovui. 

Rangovas gali pateikti Inžinieriui įvairių kompanijų, iš kurių jis siūlo įsigyti reikiamas medžiagas bei 

kitas rangos darbų vykdymui reikalingas priemones, pavadinimus. Medžiagų ir gaminių vienetai turi būti 

aiškiai ir įskaitomai paženklinti, nurodant gamintojo pavadinimą, prekinį ženklą ir gaminio tipą, o jeigu 

įmanoma, paženklintas turi būti ir įpakavimas. 

Jeigu yra specifikuoti firminiai gaminiai, Inžinieriui neprieštaraujant, vietoje jų gali būti priimti 

naudojimui kitų gamintojų gaminiai, su sąlyga, kad jų kokybė yra bent nežemesnė negu specifikuotųjų. 

Mėginiai, kur tai taikytina, turi būti imami pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Sutarties vykdymo 

metu Rangovas gali pateikti papildomų tiekėjų ir gamintojų pavadinimus, tačiau nė vienas tiekimo šaltinis 

negali būti pakeistas be Inžinieriaus pritarimo. 

 

3.2.1. Rangos ir medžiagų laikymas bei apsauga 

 

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Medžiagos ir įranga turi būti 

sandėliuojama pagal jų gamintojų instrukcijas. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos 

sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti 

atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos: Inžinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas 

dėl sandėliavimo statybvietėje; ir Inžinierius turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą. 

Tais atvejais, kai mechanizmus ir/arba įrangą ruošiamasi padėti galutinėje jų laikymo vietoje, prieš 

juos atgabenant, turi būti galutinai paruošta, taip kaip nori Inžinierius, viskas, kas reikalinga tinkamam 

laikymui: pamatai, sutvirtinimo ir apdengimo priemonės, priėjimas. 

 

3.2.2. Standartai 

 

Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms turi būti naudojami lietuviški standartai. Projekte 

naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, 

gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą 

Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai 

gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą 

normatyvinį dokumentą. 
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Vamzdžiai ir sklendės turi būti žymimi etiketėmis, rodančiomis srauto tekėjimo kryptį sistemoje ir 

pažymėti CE ženklu. Žymėjimas turi atitikti LST EN 19:2002 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių 

ženklinimas“ ir ISO 17769:2008 ar lygiaverčius reikalavimus. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Ant mašinų, įrengimų, vožtuvų, plokščių turi būti nerūdijančio plieno etiketės, kuriose nurodoma: 

detalės numeris, gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. 

Perspėjantieji ženklai ir spalvos negali pakeisti apsauginių priemonių ir prietaisų. Perspėjamuosius 

ženklus ir spalvas tvirtina Užsakovo atstovas. Juose turi būti įspėjama apie: 

1. sprogimo ar gaisro pavojų teritorijoje; 

2. saugų dydį viršijantį triukšmą; 

3. nuodingas ar toksiškas medžiagas, saugomas teritorijoje, įsk. pirmosios pagalbos priemones; 

4. automatiškai paleidžiamus ir veikiančius prietaisus; 

5. prietaisus su judančiomis dalimis, nuo kurių gali įvykti nelaimė; 

6. statinių, blokuojančius praėjimus; 

7. paslydimo ar nukritimo pavojų. 

 

3.2.3. Matavimo vienetai 

 

Projektas bus įgyvendinamas naudojant metrinę sistemą. Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir 

matmenys bei parametrai turi būti žymimi pagal metrinę/tarptautinę (SI) matavimo vienetų sistemą. 

Projekte turi būti naudojami standartiniai žymėjimai ir sutrumpinimai pagal tarptautinę SI matavimo 

vienetų sistemą. Nereglamentuotiems žymėjimams naudoti reikia gauti raštišką Inžinieriaus ir Užsakovo 

sutikimą. 

Projekte turi būti naudojami Lietuvos Respublikoje galiojantys standartai ir normos. 

Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir įrenginiams, yra laikomi kaip 

minimalūs reikalavimai kokybei, kurių negalima mažinti ir pažeisti. 

Projekte turi būti naudojamos šios metrine sistema paremtos matmenų, pajėgumų ir t. t. 

dimensijos: 
 

Pavadinimas 
Projektinis matavimo 

vienetas 

Ilgis m 

Plotas m2 

Tūris m3 

Debitas l/s, m3/h, m3/d. 

Atliekų apdorojimo t/h, t/d, t/m 

SM (sausos medžiagos %, kg/t 

Atliekų kaloringumas kJ/kg 
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Greitis m/s 

Koncentracija g/m3, mg/l 

Temperatūra °C 

Slėgis bar, m vand. st. 

Svoris kg 

Elektros energija kWh 

Šiluma kWh 

Galingumas kW 

AT4 (deguonies suvartojimas) 02/g SM 

GB21 (dujų susidarymas) Nl/kg SM 

 
 

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Statybos užbaigimo procedūros atliekamos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“.  

 



 

 
 

 

Komplekas: Zapyškio prieplauka ir kiti statiniai.  01. Stacionarios prieplaukos, muziejaus g., zapyškio mstl., kauno r. sav. naujos 

statybos techninis projektas  

LAIDA 0 

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-BD-SSŽ 

1 (1) 

 

KOMPLEKSAS: ZAPYŠKIO PRIEPLAUKA IR KITI STATINIAI 
 

OBJEKTAS: 01. STACIONARIOS PRIEPLAUKOS, MUZIEJAUS G., ZAPYŠKIO MSTL., 
KAUNO R. SAV. NAUJOS STATYBOS TECHNINIS PROJEKTAS 

 
STATINIO PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ SUDERINIMO ŽINIARAŠTIS 

  

 
 
 

Eil. Nr. 
Bylos 

(segtuvo) 
žymuo 

Atsakingo asmens vardas, pavardė 
Kvakifikacijos 

atestato Nr. 
Parašas 

1. BD Nerijus Gasiūnas 27171  

2. SP Vytautas Baranauskas 29694 
 

3. SK Vytautas Baranauskas 29694 
 

4. SO Renata Skardžiuvienė 27462 
 

5. E Giedrius Kupčiūnas 23020 
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SITUACIJOS PLANAS. M1:2000

1

4

1

5

10

7

12

12
3

14

6

8

13

2

11

9

7

03

01

02

PRIEPLAUKOS INŽINERINIŲ STATINIŲ EKSPLIKACIJA

1     Krantinė

2     Privažiavimo kelias

3     Pandusas

4     Kanalizuojamas griovys

5     Atraminė siena Nr.2

6     Atraminė siena Nr.1

7     Kritimo šulinys

8     Laiptai Nr.1

9     Laiptai Nr.2

10   Laiptai Nr.3

11   Laiptai Nr.4

12   Paviršinių nuotekų  latakas

13   Pėsčiųjų takas Nr.1

14   Pėsčiųjų takas Nr.2

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

     Projektuojama veja

     Esama asfalto danga

     Projektuojama akvatorijos išvalymo zona su dugno tvirtinimu

     Esama monolitinio gelžbetonio danga

     Projektuojama monolitinio gelžbetonio danga

     Projektuojamas akmenų metinys

     Dugno tvirtinimas skalda

     Suoliukai (žiemos sezonui išmontuojami)

     Kranto linija pagal georeferencinio pagrindo žemėlapį GRPK

     Pakrantės apsaugos juostos riba (juostos plotis 10 m)

     Potvynio vandens lygis AVL1% 22,09 m LAS07 sistemoje

     Paukščių apsaugai svarbi teritorija

     Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos teritorija

     Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zona

     Elektros tinklų apsaugos zona

     Dujotiekio tinklų apsaugos zona

     Elektroninių ryšių tinklų apsaugos zona

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas SŽNS
įstatymo strp.

1 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
paviršinių vandens telkinių apsaugos
zonose

99

2 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
paviršinių vandens telkinių pakrantės
apsaugos juostose

100

3 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
kultūros paveldo objektų teritorijose, kultūros
paveldo vietovėse ir (ar) jų apsaugos
zonose

60

4 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
potvynių grėsmės teritorijose 104

5 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
požeminio vandens vandenviečių apsaugos
zonose

106

6 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
elektros tinklų apsaugos zonose 25

7 Paukščių apsaugai svarbi
teritorija "Nemuno upės
pakrantės ir salos tarp
Kulautuvos ir Smalininkų"

Bendrųjų buveinių ar
paukščių apsaugai
svarbių teritorijų nuostatų
2 priedas, VI skyriaus 51
punktas.

BENDRIEJI BUVEINIŲ AR PAUKŠČIŲ APSAUGAI SVARBIŲ
TERITORIJŲ NUOSTATŲ TAIKYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas Nuostatų dalis STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Projektuojama stacionari prieplauka

Projektuojamas prieplaukos stoties pastatas

Esamas pontoninės prieplaukos statinys

2
1

3
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%
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LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEDIMO DATA

STATINIO KOMPLEKSO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Situacijos planas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SP/SA-B.01

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

Kauno rajono savivaldybės administracija

KALBA

LT

aplinkosaugos  technologijos
Hidroterra

11

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

2023-04-140

PDV Vytautas Baranauskas29694

ZAPYŠKIO PRIEPLAUKA IR KITI STATINIAI

01. Stacionarios prieplaukos, Muziejaus g., Zapyškio mstl., Kauno r.
sav., naujos statybos techninis projektas

PDA Laimontas Jakštas17330
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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

     Projektuojama veja

     Esama asfalto danga

     Projektuojama akvatorijos išvalymo zona su dugno tvirtinimu

     Esama monolitinio gelžbetonio danga

     Projektuojama monolitinio gelžbetonio danga

     Projektuojama betoninių trinkelių danga

     Projektuojama skaldytų akmenų trinkelių danga

     Projektuojamas akmenų metinys

     Dugno tvirtinimas skalda

     LED apšvietimo kabeliai

     Laivų prisijungimo kolonėlės

     Projektuojami elektros kabeliai

     Projektuojamas vandentiekis

     Suoliukai (žiemos sezonui išmontuojami)

     Kranto linija pagal georeferencinio pagrindo žemėlapį GRPK

     Pakrantės apsaugos juostos riba (juostos plotis 10 m)

     Potvynio vandens lygis AVL1% 22,09 m LAS07 sistemoje

     Zapyškio senojo miesto vietos, un. k. 17226, apibrėžtos teritorijos riba

     Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, un. k. 972, apibrėžtos teritorijos riba

     Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, un. k. 972, vizualinės apsaugos pozonio riba

     Taktilinio paviršiaus vieta: įspėjamasis / vedimo

     Žemės sklypo riba

     Gretimų sklypų ribos

     Statomo stoties pastato pagal atskirą projektą riba.

PRIEPLAUKOS INŽINERINIŲ STATINIŲ EKSPLIKACIJA

1     Krantinė

2     Privažiavimo kelias

3     Pandusas

4     Kanalizuojamas griovys

5     Atraminė siena Nr.2

6     Atraminė siena Nr.1

7     Kritimo šulinys

8     Laiptai Nr.1

9     Laiptai Nr.2

10   Laiptai Nr.3

11   Laiptai Nr.4

12   Paviršinių nuotekų  latakas

13   Pėsčiųjų takas Nr.1

14   Pėsčiųjų takas Nr.2

15   Saugomas objektas - skulptūrinė kompozicija

1E1

Š

P

RV

ŠR

PRPV

ŠV

Vėjo krypčių pasiskirstymas %
Liepa
Sausis

                                  PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti m, altitudės LAS 07 sistemoje.
2. Stoties pastatas statomas pagal atskirą projektą.
3. Visus žemės judinimo darbus vykdyti su archeologine priežiūra.
4. Atraminėse sienose naudojami LED juostinis apšvietimas, prie

kordono linijos grindininis LED apšvietimas. Grindininiai LED
šviestuvai su apsauginiu gaubtu, dvipusiai, dėstomi kas 1,5 m.

5. Skulptūrinė kompozicija statybos metu turi būti saugoma,
inžinerines komunikacijas kloti dėkluose.

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Projektuojama stacionari prieplauka

Statomas prieplaukos stoties pastatas pagal atskirą projektą

Esamas pontoninės prieplaukos statinys

02
01

03

PRIEPLAUKOS INŽINERINIŲ STATINIŲ SPECIFIKACIJA

Nr. Pavadinimas Kategorija Paskirtis (STR 1.01.03:2017)

1 Krantinė Neypatingas 8.5. Vandens uostų statiniai

2 Privažiavimo kelias Nesudėtingas (II)

3 Pandusas Nesudėtingas (I)

4 Kanalizuojamas griovys Neypatingas 10. Hidrotechnikos statiniai

5 Atraminė siena Nr.2 Nesudėtingas (II)

6 Atraminė siena. Nr.1 Nesudėtingas (I)

7 Kritimo šuliniai (2 vnt.) Neypatingas

8 Laiptai Nr.1

9 Laiptai Nr.2

10 Laiptai Nr.3

11 Laiptai Nr.4

12 Paviršinių nuotekų latakas Neypatingas

13 Pėsčiųjų takas Nr.1 8.6. Kiti transporto statiniai

14 Pėsčiųjų takas Nr.2

Statybos rūšis

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

10. Hidrotechnikos statiniai Nauja statyba

12. Kitos paskirties inž. statiniai

12. Kitos paskirties inž. statiniai

12. Kitos paskirties inž. statiniai

12. Kitos paskirties inž. statiniai

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

8.5. Vandens uostų statiniai Nauja statyba

8.6. Kiti transporto statiniai

8.6. Kiti transporto statiniai

8.6. Kiti transporto statiniai

8.6. Kiti transporto statiniai

8.6. Kiti transporto statiniai

Nauja statyba

Nauja statyba

Nesudėtingas (I)

Nesudėtingas (I)

Nesudėtingas (I)

Nesudėtingas (I)

Nesudėtingas (I)

Nesudėtingas (I)
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Stoties pastato projekto riba

PRIEPLAUKOS INŽINERINIŲ STATINIŲ EKSPLIKACIJA

1     Krantinė

2     Privažiavimo kelias

3     Pandusas

4     Kanalizuojamas griovys

5     Atraminė siena Nr.2

6     Atraminė siena Nr.1

7     Kritimo šulinys

8     Laiptai Nr.1

9     Laiptai Nr.2

10   Laiptai Nr.3

11   Laiptai Nr.4

12   Paviršinių nuotekų  latakas

13   Pėsčiųjų takas Nr.1

14   Pėsčiųjų takas Nr.2

15   Saugoma esama skulptūrinė kompozicija

Š

P

RV

ŠR

PRPV

ŠV

Vėjo krypčių pasiskirstymas %

Liepa
Sausis

                                  PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti m, altitudės LAS 07 sistemoje.
2. Stoties pastatas statomas pagal atskirą projektą.
3. Skulptūrinė kompozicija darbų metu privalo būti išsaugota.

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Projektuojama stacionari prieplauka

Statomas prieplaukos stoties pastatas pagal atskirą projektą

Esamas pontoninės prieplaukos statinys

02
01

03

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Projektuojamas žemės paviršius

Statomo stoties pastato pagal atskirą projektą riba
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Krantinės fasadas 2-3-5. M1:200

Gelžb. anstatas

Gelžb. fasadinės plokštės

Avarinės kopėčios

Guminės cilindrinės atmušos

Švartavimo stulpeliai
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Švartavimo kilpos
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Krantinės fasadas ašyje 1-2. M1:100
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Cilindrinė guminė atmuša D300

Guminės D formos atmušos
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Krantinės fasadas 3-4. M1:100
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Krantinės fasadas 5-6. M1:100

5 6
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19,56 PASTABOS

1. Altitudės duotos LAS-07 sistemoje, išmatavimai m;
2. Metalinės įdėtinės detalės, švartavimosi stulpeliai, kilpos ir pan. dažomos juoda spalva.
3. Įdėtinė detalė, žyminti kordono liniją, dažoma juoda ir geltona spalva zebro principu.
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LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

     Projektuojama veja

     Esama asfalto danga

     Esama monolitinio gelžbetonio danga

     Projektuojama monolitinio gelžbetonio danga

     Betoninių trinkelių danga, įrengiama pagal atskirą stoties pastato projektą

     Projektuojama skaldytų akmenų trinkelių danga

     Projektuojamas akmenų metinys

     Dugno tvirtinimas skalda

     Laivų prisijungimo kolonėlės

     Suoliukai (žiemos sezonui išmontuojami)

     Taktilinio paviršiaus vieta: įspėjamasis / vedimo

     Žemės sklypo riba

     Gretimų sklypų ribos

     Projektuojami medžiai, sodinami pagal atskirą stories pastato projektą

     Statomo stoties pastato pagal atskirą projektą riba

PRIEPLAUKOS INŽINERINIŲ STATINIŲ EKSPLIKACIJA

1     Krantinė

2     Privažiavimo kelias

3     Pandusas

4     Kanalizuojamas griovys

5     Atraminė siena Nr.2

6     Atraminė siena Nr.1

7     Kritimo šulinys

8     Laiptai Nr.1

9     Laiptai Nr.2

10   Laiptai Nr.3

11   Laiptai Nr.4

12   Paviršinių nuotekų  latakas

13   Pėsčiųjų takas Nr.1

14   Pėsčiųjų takas Nr.2

15   Saugomas objektas - skulptūrinė kompozicija

Š

P

RV

ŠR

PRPV

ŠV

Vėjo krypčių pasiskirstymas %
Liepa
Sausis

                                  PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti m, altitudės LAS 07 sistemoje.
2. Stoties pastatas statomas pagal atskirą projektą.
3. Visus žemės judinimo darbus vykdyti su archeologine priežiūra.
4. Atraminėse sienose naudojami LED juostinis apšvietimas, prie

kordono linijos grindininis LED apšvietimas. Grindininiai LED
šviestuvai su apsauginiu gaubtu, dvipusiai, dėstomi kas 1,5 m.

5. Skulptūrinė kompozicija statybos metu turi būti saugoma,
inžinerines komunikacijas kloti dėkluose.

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Projektuojama stacionari prieplauka

Prieplaukos stoties pastatas, statomas pagal atskirą projektą

Esamas pontoninės prieplaukos statinys

02
01

03
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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

     Projektuojama veja

     Esama asfalto danga

     Projektuojama akvatorijos išvalymo zona su dugno tvirtinimu

     Esama monolitinio gelžbetonio danga

     Projektuojama monolitinio gelžbetonio danga

     Projektuojama betoninių trinkelių danga

     Projektuojama skaldytų akmenų trinkelių danga

     Projektuojamas akmenų metinys

     Dugno tvirtinimas skalda

     LED apšvietimo kabeliai

     Laivų prisijungimo kolonėlės

     Projektuojami elektros kabeliai

     Projektuojamas vandentiekis

     Projektuojama lietaus nuotekų linija

     Žemės sklypo riba

     Gretimų sklypų ribos

     Statomo stoties pastato pagal atskirą projektą riba.

PRIEPLAUKOS INŽINERINIŲ STATINIŲ EKSPLIKACIJA

1     Krantinė

2     Privažiavimo kelias

3     Pandusas

4     Kanalizuojamas griovys

5     Atraminė siena Nr.2

6     Atraminė siena Nr.1

7     Kritimo šulinys

8     Laiptai Nr.1

9     Laiptai Nr.2

10   Laiptai Nr.3

11   Laiptai Nr.4

12   Paviršinių nuotekų  latakas

13   Pėsčiųjų takas Nr.1

14   Pėsčiųjų takas Nr.2

15   Saugomas objektas - skulptūrinė kompozicija

1E1

Š

P

RV

ŠR

PRPV
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Vėjo krypčių pasiskirstymas %
Liepa
Sausis

                                  PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti m, altitudės LAS 07 sistemoje.
2. Stoties pastatas statomas pagal atskirą projektą.
3. Visus žemės judinimo darbus vykdyti su archeologine priežiūra.
4. Atraminėse sienose naudojami LED juostinis apšvietimas, prie

kordono linijos grindininis LED apšvietimas. Grindininiai LED
šviestuvai su apsauginiu gaubtu, dvipusiai, dėstomi kas 1,5 m.

5. Skulptūrinė kompozicija statybos metu turi būti saugoma,
inžinerines komunikacijas kloti dėkluose.

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Projektuojama stacionari prieplauka

Statomas prieplaukos stoties pastatas pagal atskirą projektą

Esamas pontoninės prieplaukos statinys

02
01

03

PRIEPLAUKOS INŽINERINIŲ STATINIŲ SPECIFIKACIJA

Nr. Pavadinimas Kategorija Paskirtis (STR 1.01.03:2017)

1 Krantinė Neypatingas 8.5. Vandens uostų statiniai

2 Privažiavimo kelias Nesudėtingas (II)

3 Pandusas Nesudėtingas (I)

4 Kanalizuojamas griovys Neypatingas 10. Hidrotechnikos statiniai

5 Atraminė siena Nr.2 Nesudėtingas (II)

6 Atraminė siena. Nr.1 Nesudėtingas (I)

7 Kritimo šuliniai (2 vnt.) Neypatingas

8 Laiptai Nr.1

9 Laiptai Nr.2

10 Laiptai Nr.3

11 Laiptai Nr.4

12 Paviršinių nuotekų latakas Neypatingas

13 Pėsčiųjų takas Nr.1 8.6. Kiti transporto statiniai

14 Pėsčiųjų takas Nr.2

Statybos rūšis

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

10. Hidrotechnikos statiniai Nauja statyba

12. Kitos paskirties inž. statiniai

12. Kitos paskirties inž. statiniai

12. Kitos paskirties inž. statiniai

12. Kitos paskirties inž. statiniai

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

Nauja statyba

8.5. Vandens uostų statiniai Nauja statyba

8.6. Kiti transporto statiniai

8.6. Kiti transporto statiniai

8.6. Kiti transporto statiniai

8.6. Kiti transporto statiniai

8.6. Kiti transporto statiniai

Nauja statyba

Nauja statyba

Nesudėtingas (I)

Nesudėtingas (I)

Nesudėtingas (I)

Nesudėtingas (I)

Nesudėtingas (I)

Nesudėtingas (I)
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LAIDA

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEDIMO DATA

Stacionarios prieplaukos, Muziejaus g., Zapyškio mstl., Kauno r. sav.,
naujos statybos techninis projektas

STATINIO KOMPLEKSO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Suvestinis inžinerinių tinklų planas. M1:500
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