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KLAIPEDOS MIESTO NUOTEKU VALYMO JRENGINIY MODERNIZACIJOS
(mikrotersaly pasalinimui i§ nuoteky jdiegiant ,ketvirtinio valymo® pakop3)
INVESTICINIO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA

TECHNINE SPECIFIKACIIA
(Pirkimas vykdomas jgyvendinant projektg ,Integruotas vandens valdymas Lietuvoje” Nr. 101104645 —
LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo)

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
Pirkéjas — AB ,Klaipédos vanduo”
Tiekéjas — Ukio subjektas —fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kitos organizacijos
ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Pirkéjas sudaro Sutartj.
Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Pirkéjo dél Pirkimo objekto.
Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibldintas pirkimo objektas.
Paslaugos — TS nurodytas pirkimo objektas.
Susijusios paslaugos — Paslaugos, kurios néra nurodytos Techninéje specifikacijoje, taciau kurios techniskai
arba pagal savo naudojimo paskirtj susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Esamos situacijos aprasymas.

Dabartiniu metu Klaipédos NV nuotekos valomos naudojant mechaninj ir biologinj metodus, o nuoteky
iSvalymo efektas per paskutinius 10 mety pagal BDS7 koncentracijg siekia 98-99 %, pagal bendra azotg — 85-
92 % ir pagal bendrg fosforg —93-97 %.

2025 m. sausio mén. jsigaliojus atnaujintai Komunaliniy nuoteky valymo direktyvos (toliau-KNVD) redakcijai
(2024/3019), nuoteky valymui numatomi grieZtesni reikalavimai dél maistiniy medZiagy Salinimo ir dél
mikrotersaly pasalinimo i$ nuoteky valymo jrenginiy batinumo. Atnaujintos KNVD 8 straipsnis reikalauja
pazangaus mikrotersaly valymo technologijy taikymo (vadinamojo ,ketvirtinio valymo®), siekiant pasalinti
mikroterSalus i§ nuoteky visose nuoteky valyklose, kuriy apkrova didesné nei 150 000 GE.

AtZvelgiant j grieztéjancius ES aplinkosauginius reikalavimus nuoteky valymui papildomos , ketvirtinio valymo”
pakopos jdiegimas Klaipédos miesto nuoteky valymo jrenginiuose-neiSvengiamas, todél batina iSanalizuoti
finansinius, ekonominius, techninius/technologinius ir socialinius aspektus bei projekto jgyvendinimo
galimybes.

Klaipédos miesto nuoteky valymo jrenginiy modernizacija neabejotinai turés jtakos jmonés paslaugy tarifams
ateityje, todél batina atlikti detalig, galimy (LIFE SIP Vanduo vykdomos veiklos metu atlikty tyrimy rezultaty
pagrindu eksperty parinkty 3 (trijy) labiausiai tinkanciy jgyvendinti Klaipédos nuoteky valykloje technologijy)
ketvirtinio (mikrotersaly) nuoteky valymo pakopos jdiegimo Klaipédos miesto nuoteky valymo jrenginiuose

varianty analize apimancia tiek techninius-technologinius, tiek ekonominius-finansinius aspektus.
AB ,Klaipédos vanduo” (toliau - Pirkéjas) jgyvendindama projekta ,Integruotas vandens valdymas Lietuvoje”
(trumpinys — LIFE SIP Vanduo) Nr. 101104645 — LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo, vykdo Klaipédos miesto

‘

nuoteky valymo jrenginiy modernizacijos, mikrotersaly pasalinimui is nuoteky jdiegiant , ketvirtinio valymo*

pakopg, investicinio projekto parengimo paslaugos pirkima;

2.2. Bendrieji reikalavimai tiekéjui:
2.2.1. Duomenis, reikalingus investicinio projekto parengimui, paslaugos teikéjas surenka pats, iSskyrus tuos
atvejus, kai Pirkéjas duomenis turi ir gali pateikti.



2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
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Dokumenty teikimui, leidimy ir kitos paslaugy teikimui reikalingos informacijos gavimui Pirkéjas suteiks
Teikéjui jgaliojimus.

Dokumenty rengimo eiliSkumga (etapiskuma) ir stadijas paslaugy Tiekéjas pasirenka savo nuozilra ir
informuoja Pirkéjg nurodytu kontaktiniu elektroninio pasto adresu ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo sutarties jsigaliojimo dienos pateikdamas dokumenty rengimo eigos laiko grafikg. Darby pradZia ir
kitos su Paslaugomis susijusios procediros turi badti suderinamos su Pirkéju. Dokumenty rengimo
grafikas gali bati tikslinamas atsiZvelgiant j motyvuotus argumentus.

Tiekéjas, turi jvertinti visus galimus papildomus darbus, kurie néra konkreciai jvardyti Sioje techninéje
specifikacijoje, taciau kurie gali atsirasti Sios techninés specifikacijos vykdomy paslaugy eigoje bei atlikti
juos be papildomo apmokéjimo. | paslaugy galutine kaing turi bati jskaiiuotos visos Tiekéjo islaidos ir
mokesciai, susije su Sios techninéje specifikacijoje nurodytos paslaugos vykdymu.

Investicinio projekto rengimo metu privaloma tartis su Pirkéju. Visi sprendiniai turi tenkinti Pirkéjo
keliamus reikalavimus ir neturi prieStarauti Lietuvoje ir ES galiojan¢iy norminiy teisés akty
reikalavimams. Jei norminiy teisés akty reikalavimai yra grieztesni nei reikalaujama Pirkéjo, tai
pripazjstama norminiy teisés akty virsenybé.

Perdavimo-priémimo aktu perduoti — pagal sutartj atlikty visy paslaugy rezultatas, su paslauga susijusi
sukurta medZiaga ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant sutartj, bus AB ,Klaipédos vanduo®
nuosavybe, kurig ji gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokiy apribojimy.
Paslaugy teikéjas disponuoti sutarties vykdymo metu sukurtais visy paslaugy rezultatais gali tik gaves
rasytinj AB , Klaipédos vanduo” sutikima.

3. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objekto pavadinimas mikrotersaly pasalinimui S nuoteky jdiegiant ,ketvirtinio

Klaipédos miesto nuoteky valymo jrenginiy modernizacijos,

valymo” pakopg, investicinio projekto parengimas

Paslaugy teikimo terminas

Investicinio projekto parengimo trukmé — 9 mén. nuo Sutarties
pasiraSymo.

(pvz. per 5 mén. turi bati atlikta analizé ir parengti skaiciavimai,
6 meén. turi bati pateiktas tarpinis Investicinio projekto variantas,
7-9mén. galutinis Investicinio projekto parengimas ir
pristatymas.)

Paslaugy jvykdymo terminas gali bati pratestas dél ne nuo
paslaugy teikéjo priklausanciy aplinkybiy, bet ne ilgiau kaip 3
(trijy) men. laikotarpiui.

Tiekéjas per 5 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalés
pateikti ir suderinti su Pirkéju Paslaugy atlikimo grafika (grafikas
turi bati savaiciy tikslumu).

Sutarties galiojimo terminas 10 mén., jskaitant apmokéjimo terming.

Paslaugy atlikimo vieta

AB ,Klaipédos vanduo” nuoteky valykla.
Uosiy g. 8, Dumpiy km., Dovily senitnija, Klaipédos raj.

Pirkimo objektui taikomas Zaliasis
kriterijus

perkama tik nematerialaus pobidzio (intelektiné) ar kitokia
paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukdrimu, kurios
teikimo metu néra numatomas reikSmingas neigiamas poveikis
aplinkai, nesukuriamas tarSos S$altinis ir negeneruojamos
atliekos.

Eil. Nr.

1.

Teikéjas turi parengti Investicinj projektg pagal Siuos Pirkéjo keliamus reikalavimus:
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1.1.

Teikiamy
aprasymas:

paslaugy

Paruosti ketvirtinio (mikrotersaly) nuoteky valymo pakopos

jdiegimo Klaipédos miesto nuoteky valymo jrenginiuose

investicinj projektg su ne maziau kaip 3 alternatyvy ((Zr. priedg
Nr. 1) vertinimu. Investiciniame projekte privalo bdti jvertintos ir
jtrauktos Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos 2019 m.
balandZio 1 d. sprendimu Nr. O3E-93 patvirtinto Silumos tiekéjy,
nepriklausomy Silumos gamintojy, geriamojo vandens tiekéjy ir
nuoteky tvarkytojy, pavirSiniy nuoteky tvarkytojy investicijy
vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos apraSo (toliau — Apraso)
(zr. galiojanciag suvestine redakcijg nuo 2025-01-01) reikalavimo
nuostatos.

Investicinio projekto parengimas yra skirtas jvertinti investicijos
jgyvendinimo alternatyvas ir parinkti vieng tinkamiausia
optimaly sprendinj.

1.2.

Teikiamy
apimtys:

paslaugy

Tiekéjas turi aktyviai siekti surasti optimalius sprendimus Sios
Paslaugos atlikimo tikslams pasiekti ir nustatyti atitinkamas
uzduotis, galin¢ias padéti sékmingai jgyvendinti Paslauga.
Investicinis projektas turi bdti rengiamas keliais etapais ir
minimaliai apimti Siuos darbus (bet neapsiriboti vien):

1.1. Pradiniy duomeny rinkimas, tyrimy atlikimas (jei reikia) ir
analizé;

1.2. Galimy paZangiy mikrotersaly valymo (vadinamojo
,ketvirtinio valymo”) technologijy alternatyvy vertinimas
bei labiausiai tinkancios alternatyvos (optimalaus
sprendinio) parinkimas;

1.3. Tiekéjas privalo parengti kiekvienos siilomos paZangios
mikrotersaly valymo (vadinamojo ,ketvirtinio valymo”)
technologijos alternatyvos apibendrintg aprasyma, taip
pat nurodyti kiekvienos alternatyvos pagrindinius
privalumus ir trakumus.

1.4. Investicinio projekto jgyvendinimo pabaigoje turi buti
parengtas visy siGlomy pazangiy mikrotersaly valymo
(vadinamojo Lketvirtinio valymo”) technologijy
alternatyvy vertinimas ir palyginimas techniniu, finansiniu,
aplinkosauginiu  ir  socialiniu-ekonominiu  poziGriu.
Remiantis Sio vertinimo rezultatais Tiekéjas turés atrinkti 1
labiausiai AB “Klaipédos vanduo” tinkancig mikrotersaly
valymo (vadinamojo ,ketvirtinio valymo”) technologijos
alternatyva (optimaliausig sprendinj).

1.5. Atrinktos alternatyvos jgyvendinimo plano ir grafiko
parengimas;

1.6. Jvertinti esama  situacijg, iSanalizuoti  socialines,
ekonomines, technines ir kt. galimybes, numatyti veiklas
bei investicijy poreikj atsizvelgiant, bet neapsiribojant
Europos Sajungos struktlriniy ir investiciniy fondy
programomis.

1.7. Galutinis Investicinio projekto parengimas;

1.8. Pristatymas Pirkéjo atstovams.
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ISvardinty etapy eiliSkumas neturi bati suprantamas kaip jy
atlikimo eiliSkumas, kai kurie etapai arba atskiros jy paslaugos
gali bati vykdomos lygiagrediai.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Kiti reikalavimai

Atlikti detalia nuoteky valyma reglamentuojancios teisinés-
normatyvinés bazés analize ir perspektyvinj reglamentavimo
jvertinima, atsizvelgiant j ES patvirtintus ir perspektyvinius
reikalavimus, ES ,Zaliojo kurso” politikos principus bei naujausias
ir paZzangiausias nuoteky valymo technologines praktikas ir/ar
tendencijas, taikomas kitose Europos Sgjungos Salyse;

Jvertinti esama situacija ir iSanalizuoti Klaipédos miesto nuoteky
valyklos 3-5 paskutiniy mety statistinius duomenis pagal
nuoteky debitus, tersaly koncentracijas ir susidarancias
apkrovas.

Jvertinti esamy jrenginiy bdkle (nasumas, mechaninis bei
technologinis nusidéveéjimas) ir jy perspektyvine eksploatacijos
galimybe.

Jvertinti galimg AB ,Klaipédos vanduo® aptarnaujamos teritorijos
urbanistine plétrg, gyventojy bei verslo pokycius, nuoteky kiekio
galima padidéjima dél litciy ir potvyniy rizikos bei susidarancia
perspektyvine nuoteky valyklos apkrova.

Remiantis pateiktais ir papildomai surinktais duomenimis
paskaiciuoti Klaipédos miesto nuoteky valykloje susidarancius/-
ysianCius nuoteky kiekius/terSaly apkrovas ir jvertinti
esama/busima nuoteky valymo grandies situacija.

ISanalizuoti ne maziau kaip 3 (tris) (bet neapsiribojant tik jomis)
pazangias mikrotersaly valymo (vadinamojo ,ketvirtinio
valymo®)  technologijas Klaipédos miesto nuoteky valyklos
jrenginiy modernizacijos alternatyvas (Zr. priedg Nr. 1),
jvertinant reikiamy ketvirtinio valymo grandies technologinius
jrenginius, jy pajégumy dydj, reikiamy talpy tdrius,
technologiniy/eksploataciniy medziagy dozes (pvz.
koaguliantai/flokuliantai, filty plovimo vanduo ir pan.), sgnaudas
ir pan. Numatyti islaidas bei laukting efekta, jvertinti jrenginiy
plétros galimas rizikas, grésmes ir naudas bei nustatyti, kuris i$
silomy alternatyvy yra finansiniu ir techniniu poZilriu
optimaliausias. Pateikti jo detaly jgyvendinimo plang ir grafika.

Atlikti finansine, ekonomine, socialine ir aplinkosaugine analizes
remiantis (bet neapsiribojant) Apraso 7.2. punkto nuostatomis.

Aplinkosauginéje analizéje turi bati jvertintas Aplinkosauginés
Zalos (neigiamo poveikio aplinkai) mazéjimo aspektas.

1.11.

Nurodymai dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir pateikimui

Pilnos apimties parengtg investicinj projektg Teikéjas turi
pateikti/perduoti Pirkéjui — 1 egz. popierinis ir 1 egz.
skaitmeninéje laikmenoje (USB). Skaitmeninéje laikmenoje
jraSomy dokumenty kopijy minimalus raiskos dydis 200 dpi,
formatai- *.dwg, *.pdf su paieskos tekste galimybe.

Investicinis projektas turi bati parengta lietuviy kalba. Grafiné,
vaizdiné informacija pateikiama spalvotai, po lentelémis,
diagramomis ir grafikais nurodomas informacijos 3altinis, data,
pateikiamas pavadinimas. Dokumente privalo bdti nurodoma
informacija, kad Projektas ,Integruotas vandens valdymas
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Lietuvoje” (Nr. 101104645 — LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo) yra
finansuojamas Europos Sajungos LIFE programos ir Lietuvos
Respublikos 1éSomis, ir pridedami LIFE programos bei Aplinkos
ministerijos logotipai ir nuoroda ,,ISsakytas pozilris ir nuomoneés
nebdtinai atspindi Europos Sajungos ir Europos klimato,
infrastruktlros ir aplinkos vykdomosios agentlros (CINEA)
nuomone. Nei Europos Sgjunga, nei parama teikianti institucija
néra uz juos atsakingos”. LIFE logotipas nemaZesnis uz kitus
logotipus. Logotipus ir bdtinas nuostatas Tiekéjui suteiks

Pirkeéjas.
2. Kiti reikalavimai
21 Ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo investicinio projekto pateikimo Pirkéjas pateikia
o pastabas ir/ar pasitlymus paslaugos teikéjui.
Pagal Pirkéjo pateiktas pastabas ir/ar pasiGlymus, jeigu tokie yra, bet ne véliau kaip per 10
2.2. | darbo dieny, paslaugos teikéjas turi pakoreguoti Investicinj projektg ir parengti galutinj
investicinio projekto variantg
2.3. Pirkéjui pageidaujant parengti Investicinio projekto pristatyma/-us.
Galutiniam investicinio projekto variantui / ataskaitai turi pritarti AB “Klaipédos vanduo”
2.4. | atsakingas (-i) asmuo (-enys). Tik pritarus parengtam Investiciniam projektui Pirkéjas pasirasys
priemimo—perdavimo akta.
3. Priedai
Priedas Nr.1. Investicinio projekto apimtyje analizuojamos paZangios mikrotersaly valymo
3.1. (vadinamojo ,ketvirtinio valymo®) technologijos Klaipédos miesto nuoteky valyklos

alternatyvos

Priedas Nr.1

Investicinio projekto apimtyje analizuojamos pazangios mikrotersaly valymo (vadinamojo , ketvirtinio

valymo*“) technologijos Klaipédos miesto nuoteky valyklos alternatyvos

1. Ozonavimas su GAA (aktyviosios anglies granuliy) filtravimu
Mechaninis Biologinis
g valymas valymas
T dumblo grazinimas
2. MAA (milteliy pavidalo aktyvintoji anglis) su kontaktiniu reaktoriumi (,Ulmerio process”)

I
) Mechaninis N Biologinis Antrinis ! Kontaktinis N || ‘\MI\:
valymas I\ valymas -I nusodintuvas F reaktorius Nusodlntuvas -
T return sludge : T MAA recirkuliacija |Kur5|q marios
| Perteklinis MAA dumblas |
" ____ .
3. GAA (aktyviosios anglies granuliy) filtravimas
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Biologinis Antrinis
valymas nusodintuvas

dumblo graZinimas

. - —




