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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BENDRIEJI NURODYMAI

1. Papildomi tyrimai

Parengtam techniniam darbo projektui papildomy tyrimy atlikti nereikia.

2. Darbo projekto dalies ekspertizé

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ yra privaloma atlikti Sios
techninio darbo projekto dalies ekspertize.

3. Atliekami bandymai

Atliekami privalomieji medziagy méginiy bandymai.

Atliekami gelzbetoniniy poliy vientisumo bandymai. Projekte numatyta, kad kiekvienoje atramoje privalo bati
patikrintas ne mazesnis kaip 60 % visy pamatg sudaranciy gelzbetoniniy poliy vientisumas. Kuriy poliy vientisumas
yra tikrinamas nurodo techniné prieZitra.

Atliekami gelzbetoniniy poliy bandymai statine apkrova vadovaujantis LST EN 1997-1:2006 ,Eurokodas 7.
Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés”. Projekte numatytas bandomy poliy kiekis — 2 vnt. (po 1
vnt. kiekvienoje atramoje). Kuriuos polius privaloma iSbandyti nurodo statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovas po poliy jrengimo atsizvelgdamas | poliy vientisumo bandymy rezultatus ir vietas, kuriose tikimasi
prascCiausiy grunto saglyguy.

4. Sarasas paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas

Sio projekto vykdymo metu néra numatyta darby, kuriy pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas.
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