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STATYTOJAS Klaipédos miesto savivaldybe
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

UZSAKOVAS Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

STATINIO PROJEKTO Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir

PAVADINIMAS aikstelés ties Jarininky pr. kapitalinio remonto ir statybos techninis darbo
projektas
STATINIY GRUPE Susisiekimo komunikacijos: gatvés (8.2)

STATINIO ADRESAS | Klaipédos miesto savivaldybé

STATINIO Silutés pl. atkarpa (nuo Rimky gelezinkelio iki Smiltelés g.) ir aiktelé ties
PAVADINIMAS Jarininky pr.

ﬁElTslggjﬂuA Ypatingasis statinys

EK.T,TS'O PROJEKTO | Techninis darbo projektas

STATINIO PROJEKTO

STATINIO PROJEKTO | Elektrotechniné dalis. Esamy elektros tinkly perkélimas (rekonstravimas)
DALIS ISK20-A9441

INVESTICINOS
PROJEKTO NR. E2N30A9441
BYLOS ZYMUO E
BYLOS LAIDOS 0
ZYMUO
BYLOS ISLEIDIMO
DATA 2020
KVALIF. .
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.
Direktorius Nerijus Juskevigius
MB ,Gatviy 38572 | Statinio projekto vadovas Nerijus Juskevicius
projektavimas 9263 | Statinio projekto dalies vadovas | Alvydas Stogevicius

Tel. Nr‘ 8'6?1'05201 SUDERINTA
El. pastas. stogeviciene@gmail.com AR iis tpnistssien
Imonés pavadinimas: MB ,,Gatviy projektavimas*® B pecpalini

Adresas: Vytauto g. 5-4, Trakai projekdy yadoves



=1

BENDROJI DALIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. 1903-00-TDP-BD,SO 0 Bendroji dalis
2. 1903-00-TDP-S 0 Susisiekimo dalis.
3. 1903-00-TDP-NS 0 Nuoteky Salinimo dalis
Elektrotechnika. Esamy elektros tinkly perkélimas
4. | 1903-00-TDP-E 0 (rekonstravimas) ISK23—A9441 1P
5. 1903-00-TDP-EO1 0 Elektrotechnika. ApSvietimo tinklai
6. 1903-00-TDP-EOQ2 0 Elektrotechnika.
7. 1903-00-TDP-ER 0 Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos)
8. 1903-00-TDP-AT 0 Sviesoforinis reguliavimas
9. 1903-00-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
10. | 1903-00-TDP-KS 0 Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties Jarininky pr. rekonstravimo ir

statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.
Dokumento Zymuo: 1903-00-TDP-BD_PSZ

Dokumento puslapis 1iS 1
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MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

INDIVIDUALI VEIKLA
pazyma Nr. 769427

o

ALVYDAS STOGEVICIUS

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

ISK20-A9441

PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy | Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos
K.
1903-00-TDP-E 1 0 | Antrastinis lapas
1903-00-TDP-BD. PSZ 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis 2
1903-00-TDP-E. PDSZ 2 0 | Projekto dalies sudéties Ziniarastis 3-4
1903-00-TDP-E. PPL 1 0 | Projekto dalies pritarimy lentele 5
1903-00-TDP-E. BR 1 0 | Projekto dalies bendrigji rodikliai 6
1903-00-TDP-E. AR 10 0 | AiSkinamasis rastas 7+16
PRIDEDAMI DOKUMENTAI 17
|SK20-A9441 2 Elektros tinkly ir jrenginiy perkelimo 18-19
(rekonstravimo)sglygos, parengtos 2020-11-23
Nr.44/1496201 7 Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny | 20+26
banko iSraSas (unikalus daikto Nr.4400-3078-
7965)
Nr.(11.74)-MD3-289 1 Klaipédos miesto savivaldybés miesto tvarkymo | 27
skyriaus pritarimas projektiniams
sprendiniams, 2020-05-11
SUVA-7808-(8.53 E.) 5 Nacionalinés Zemes tarnybos prie Zemes 0kio 28+32
ministerijos Klaipédos ir Neringos skyrius;
sutikimas tiesti tinklus Valstybinéje Zeméje
1903-00-TDP -E. NDoc 2 0 | Normatyviniy dokumenty sagrasas 33-34
1903-00-TDP-E. ]STV 1 0 | Jtakos skirstomajam elektros tinklui vertinimas | 35
BréZiniai 36
1903-00-TDP-E.B-01 1 0 | Esamy elektros tinkly rekonstravimo planas 37
1903-00-TDP-E.B-02 1 0 | Struktdriné schema su faktiniais ir 38
projektuojamais elektros tinklo duomenimis,
M1:500
1903-00-TDP-E. B-03 1 0 | Rekonstruojamy 10kV kabeliniy linijy 39
principiné schema
1903-00-TDP-BD _ITS 2 0 | InZineriniy tinkly suvestinis planas, M 1:500 40-41
1903-00-TDP-E. KML 2 0 | Kabeliniy linijy montavimo lentele 42-43
1903-00-TDP-E. SZ 3 0 | Sgnaudy kiekiy Ziniarastis 44+46
Samatiniai skaiCiavimai Atskiru
failu

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aik3telés ties Jarininky pr.

rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.
Dokumento zymuo: 1903-00-TDP-E02_PDSZ

Dokumento puslapis 1 i§ 2




ALVYDAS STOGEVICIUS
gz INDIVIDUALI VEIKLA
patyma Nr. 769427

MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441 o )
PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

0 2020-02 | Statybosleidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
MB ,Gatviy 38572 PV Nerijus Juskevicius

projektavimas”

Ind.veikla 9263 PDV Alvydas Stogevicius
pazyma Nr.769427

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aik3telés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.

Dokumento zymuo: 1903-00-TDP-E02_PDSZ Dokumento puslapis 2 i$§ 2



ALVYDAS STOGEVICIUS
! ! INDIVIDUALI VEIKLA
paZyma Nr. 769427
MB ,,GATVIU PROJEKTAVIMAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLU IR [RENGINIU PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441
PROJEKTO DALIES PRITARIMU LENTELE

Eilés Pritarianios organizacijos Pavarde Patvirtinta Data
Nr. pavadinimas parasu
1. AB “Energijos skirstymo operatorius” | ~ i Parasas 2020-04-29
2. Telia Lietuva, AB Paragas** 2020-05-14
3. UAB ,,Gatviy ap$vietimas* Paragas** 2020-05-18
4. Nacionalinés zemes tikio tarnybos prie Parasas* 2020-06-23
zemes tkio susisiekimo ministerijos
Klaipédos ir Neringos skyrius;
sutikimas tinklams tiesti Valstybin¢je
zemeéje
5. Klaipédos miesto savivaldybés miesto Parasas* 2020-05-11
tvarkymo skyriaus pritarimas
projektiniams sprendiniams
6. AB ,,Klaipédos vanduo* Parasas** 2020-07-20

**_ derinimus zitiréti inzineriniy tinkly suvestiniame plane (bréz.1904-TDP-); projekto dalies 40-41 psl.;
* - derinimus ziliréti projekto dalies pridedamuose dokumentuose; projekto dalies 17+32 psl.

0 2020-05 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacijg

Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavarde Para3as
dokumento Nr. e
MB ,.Gatviy 38572 PV Nerijus JuSkevicius
projektavimas®
Ind.veikla 9263 PDV Alvydas Stogevi¢ius =
pazyma Nr.769427

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aiktelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento zZymuo: 1903-00-TDP-E02 _PDPL Dokumento puslapis 115 1
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MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

ALVYDAS STOGEVICIUS
INDIVIDUALI VEIKLA
pa‘yma Nr, 769427

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

ISK20-A9441
TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
3. 111, INZINERINIAI TINKLAI Mato vienetas Kiekis Pastabos
(nurodomas kiekvienos paskirties
inZineriniy tinkly pavadinimas)
3.1. | Bendras kiekvienos paskirties inZineriniy
tinkly ilgis:
3.1.1. jvadiniy : 0,4 kV km -
3.1.2. kity: 0,4 kv km -
10 kV km 0,062
3.2 Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:
3.2.1. poZeminés dalies 10 kV / 0,4 kV km 0,062/ -
3.2.2. antZzeminés dalies 10kV / 0,4kV km -/-
3.3 | Transformatorinés/galios transformatoriy
gdia vnt./ KVA -
34 InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis | m 2x1 KL
3.5 | Elektros tinkly laidininky skaiCius ir
skerspjavis: 10 kV vnt.; mm? 3x120 KL
vnt.; mm? 3x240 KL
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Kaina, tokst. EUR
ISlaidy apraSymas Statybos ir Jrenginiai  |Kitos iSlaidos | I3 viso
montavimo (su PVM)
darbai
I. Statybos sklypas - - - -
(statybos sklypo jsigijimo iSlaidos)
I1. Statybos sklypo paruoSimas
(statiniy ir konstrukcijy perkélimo, griovimo, iSsaugojimo
iSlaidos; kompensacijos uz esamus statinius, inzinerinius - - - -
tinklus, Zeldynus ir kt.)
I11. Statinio statyba ir jrengimas
(statinio statybos ir jrengimo iSlaidos) 12620.32 - - 12620.32
IV. Projektavimo ir inZinerinés paslaugos:
Kontroliné geodeziné iSpildomoji nuotrauka - - 122.0 122.0
Leidimas kasimui ir dangy ardymui ir atstatymui - - 100.0 100.0
Geodezinis trasos nuZzymejimas - - 420.0 420.0
Kity organizacijy atstovo iSkvietimas - - 180.0 180.0
Dangy atstatymo techniné priezilra - - - -
Viso IV skyrius 822.0 822.0
V. Rezervas 1344.23 1344.23
(statytojo (uzsakovo) i$ anksto nenumatyty iSlaidy suma) - -
IS viso pagdl | - VI skyrius: 12620.32 - 2166.23 14786.55
Statinio projekto dalies vadovas A.Stogevicius e kv. atestatas Nr.9263

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties Jarininky pr.

rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.
Dokumento Zzymuo: 1903-00-TDP-E_TER

Dokumento puslapis 1i§ 1
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ALVYDAS STOGEVICIUS
gz INDIVIDUALI VEIKLA
paZzyma Nr. 769427

MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441
AISKINAMASIS RASTAS

Sis aiskinamasis rastas apima Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky gelezinkelio iki Smiltelés g.) ir
aikstelés ties Jarininky pr. Klaipédos m. rekonstravimo projektinius sprendinius ir turi bati skaitomas
kartu su bréziniais ir techninémis specifikacijomis.

Statinio vieta Klaipédos miestas
Statinio pavadinimas Silutés plentas ir stovéjimo aikstelé ties Jarininky pr.
Statybos rusis Statinio rekonstravimas ir nauja statyba

Statinio klasifikavimas
pagal naudojimo paskirtj
Statinio kategorija Ypatingas statinys

Susisiekimo komunikacijos

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 1 priedo reikalavimais patvirtiname,
kad projekto sprendiniai nepazeidzia valstybes, visuomeneés ir treCiyjy asmeny interesy.

Kompiuterinés programos, kuriomis parengta Si projekto dalis:

Eil. NI Gamintojas Programos pavadinimas
1 Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3
3. Sistela
4, Nitro Pro 10
Esama situacija

Rekonstruojamos Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky gelezinkelio iki Smiltelés g.) ilgis — 1155 m.

Esama gatve yra apie 6 m plocCio, 2 eismo juosty su asfaltbetonio danga vaziuojamojoje dalyje.
PrieS sankryzas ji iSplateja apytiksliai iki 14 m (4 eismo juostos). Gatve daugumoje be bordidry, su
netvarkingais kelkraSCiais. Nesaugiu atstumu nuo gatvés auga didelio skersmens medZziai, daugumoje
uosiai. Saligatvis yra tik apie 80 m ilgio atkarpoje nuo esamos visuomeninio transporto stotelés iki
artimiausios sankryZzos (~PK 5+00). Nuo esamos (projektuojamos) aikstelés iki geleZinkelio, atokiau

nuo gatves, yra jrengtas dviraciy takas, kuris turi tesinj Jarininky prospekte.

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky gelezinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aiktelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.

Dokumento Zzymuo: 1903-00-TDP-E_AR Dokumento puslapis 1 i 10
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ALVYDAS STOGEVICIUS
gl INDIVIDUALI VEIKLA
paZzyma Nr. 769427

MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441
AISKINAMASIS RASTAS

«««««

'/ ATKARPA
s

1 pav. Situacijos schema

Rekonstravimo metu gatves trasa keiCiama nezymiai, su tikslu jrengti papildomas juostas
kairiesiems ir/arba deSiniesiems postkiams sankryZose bei nuovazose j gretimas teritorijas.

Desinéje gatvés puseje jrengiami atskiri dviraciy ir pésCiyjy takai.

Elektrotechninés dalies projektiniai sprendiniai

Numatytas esamy 10kV Kkabeliniy linijy, kertan&iy skersai rekonstruojamag Silutés plenta,
iSkélimas j naujas trasas, pagal projektuojamg Zemes pavirsiaus aukscio altitude.

Projektuojamos kabelinés linijos su esamomis kabelinemis linijomis jungiamos jungiamosiomis-
pereinamosiomis ar jungiamosiomis movomis. Montuojant kabelines movas, atstumas tarp kabeliy
movos korpuso ir artimiausio kabelio turi buti nemazesnis kaip 0,25m. Movy jungimo vietoje turi bati
paliekama kabelio atsarga pakankama movai permontuoti.

Projektuojamy kabeliniy linijy skerspjaviai numatyti analogiski esamy kabeliniy skerspjviams.

Vykdant kabelio apsaugojimo darbus transéja turi bati kasama rankiniu badu.

Sumontavus apsaugas esamiems kabeliams ar paklojus vamzdZius, vamzdziy galai turi bati
hermetizuojami.

Kabeliy apsaugojimo(iSsaugojimo) ir iSkelimo darbai turi bati atliekami pries atliekant sankryzos
rekonstravimo darbus.

Kabelio paklojimo gylis miesto teritorijoje ir ariamose Zemeése turi atitikti ELIJT reikalavimus.

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky gelezinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aiktelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.

Dokumento Zzymuo: 1903-00-TDP-E_AR Dokumento puslapis 2 i$ 10



ALVYDAS STOGEVICIUS
gz INDIVIDUALI VEIKLA
paZzyma Nr. 769427

MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441
AISKINAMASIS RASTAS

Lygiagreciai klojant kabeline linijg su kitomis poZeminémis komunikacijomis turi bati iSlaikyti
reikiami, atitinkantys ELI|T reikalavimus, atstumai.

Darbai vykdomi Silutés plento sklypo ribose (unikalus sklypo Nr. 4400-3078-7965).

Dangos virs pakloty kabeliniy linijy ar apsaugoty kabeliniy linijy neatstatinéjamos. Numatytas tik
seny dangy ardymas. Dangos bus atstatytos, vykdant sankryzos su pésciyjy ir dviraciy takais jrengimo
darbus.

STATYBOS DARBY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS
REIKALAVIMAI

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis: Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatais; Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatai; Darbuotojy aprapinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais; Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
nuostatais; Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT5-00; Ir Kitais galiojanCiais darby saugos
ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovas pradeti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projekta,
kuriame turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir
sveikatos taisykliy statyboje DT5-00- 5 priedo reikalavimus.

Kai statant dirbs daugiau nei viena jmoné, paskirti saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy, kuris privalo:

- parengti arba pavesti parengti plang asmenims, turintiems teise rengti saugos ir sveikatos darbe
priemoniy planus statybvietéms, kuriame butina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe
reikalavimus, ten kur reikia, atsizvelgti ir j statybvietéje vykdoma gamybine veiklg;

- be to, Siame plane privalo bati numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe
priemonés darbams, nurodytiems "DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose”,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir Lietuvos respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 (Zin. 2008, Nr.10-362).

Pries statybos darby pradZia statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose
nuolat veikiaarbagali atsirasti rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati

aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zmonéms, neturintiems teise patekti j tokias zonas.

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.

Dokumento Zzymuo: 1903-00-TDP-E_AR Dokumento pudlapis 3 i 10
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ALVYDAS STOGEVICIUS
gz INDIVIDUALI VEIKLA
paZzyma Nr. 769427

MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441
AISKINAMASIS RASTAS

Vykdant Zemés darbus gyvenvieciy teritorijoje, duobeés, transéjos ir kitos iSkasos tose
vietose, kur vyksta transporto ar pés€iyjy judéjimas, turi bati aptvertos pagal nustatytus reikalavimus.

Perejimo vietose per iSkasas turi bati ne siauresni kaip Im. peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo kritimo.

Suliniai, $urfai ir kitos panasios iskasos turi bati uzdengti danggiais, skydais ar aptverti. 13kasos
Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi bati paSalinti. Natlralaus
drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su vertikaliomis
sienomis be sutvirtinimy leidZiama ne giliau, kaip:

1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;

1,25 m - priesmélio gruntuose;

1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Pristatomy kopé€iy matmenys turi bati tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant
pakopos, esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. LeidZiama naudoti ne ilgesnes
kaip 5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopé€iy auks€iau kaip 1,3 m, reikia
naudoti saugos dirZg, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai
pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéc€iy draudZiama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikian€iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakini jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidZiama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Prie$ naudojima ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta

tvarka.

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky gelezinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aiktelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.

Dokumento Zzymuo: 1903-00-TDP-E_AR Dokumento puslapis 4 i$ 10
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MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441
AISKINAMASIS RASTAS

Priemones, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be
didesniy kaip 5mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bati naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirsiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo
turéti aukstalipio kvalifikacijg. Naujus darbuotojus, atliekancius aukStalipio darbus, vienerius metus
turi prizidreti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

PrieS statybos darby pradzig jrengti laikinas buitines patal pas, kurios atitikty saugos ir sveikatos
darbe bendruosius minimalius reikalavimus darbovieCiy jrengimui statybvietése.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

-elektros instaliacijos turi bati suprojektuotos ir jrengtos taip, kad nekilty gaisro arba sprogime
pavojus, asmenys turi bati atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingy atsitikimy pavojaus dél tiesioginio
ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

Gaisriné sauga:
privalo bati numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy.

- Tualetai ir praustuvai:

- darbuotojams netoli darbo ir poilsio viety privalo bati jrengtas tualetas ir praustuvas.
Kiti reikalavimai statybvieciy jrengimui ir saugumui uztikrinti statyboje:

-statybvietes supancios aplinkos ribos privalo bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazyméto

-darbuotojai privalo buti aprupinti geriamuoju vandeniu;

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky gelezinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aiktelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.

Dokumento Zzymuo: 1903-00-TDP-E_AR Dokumento pudlapis 5 i$ 10
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MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

AISKINAMASIS RASTAS

-statybvietése darbuotojams turi buti sudarytos galimybes tinkamos sglygos pavalgyti, prireikus
privalo batj priemonés valgiui pasigaminti.

-pavojingos zonos privalo bati pazymetos jspéjamaisiais ir draudZziamaisiais gerai matomais
Zenklais.

- darbo vietos turi bati gerai apSviestos.

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis techniniy, organizaciniy priemoniy ir teisés aktais,
skirty Zmonéms apsaugoti nuo pavojingy ir kenksmingy elektros srovés, elektros lanko,
elektromagnetinio lauko ir statinés elektros poveikio, kurie atitikty Elektros jrenginiy eksploatavime
saugos taisykles:

Kabeliy linijos:

-Darbuotojy, dirbanCiy kabeliy linijose, saugai ir sveikatai uztikrinti btina kabelj atjungti
(iSjungti), elektriSkai iSkrauti ir jzeminti atjungimo (iSjungimo) vietose IS visy pusiy, i$ kur gali bati
jjungta jtampa. Kabelius, iSeinancius (pereinancius) j oro linijas, reikia papildomai jzeminti i$ oro
linijos puses, nes jose del jvairiy priezasCiy gali atsirasti jtampa.

-Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kajy ir kity smaginiy masiny arCiau kaip 5m
iki kabeliy. Ziema, atSildant grunta, Silumos Saltinis negali priartéti prie kabeliy ar&iau kaip 15cm.

-Prie$ leidziant dirbti kabeliy linijoje, batina jsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada
darbovietoje jj pradurti arba nukirpti specialiu jtaisu. Durti kabelj turi du darbuotojai, i$ kuriy vienas
turi bati ne Zemesnés kaip VK, o antras — PK.

-Zemés kasimo darbai turi bati atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT
5-00, patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000m.
gruodzio 22d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimy.

-zemeés kasimo darbai prie esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose turi bati vykdomi rankiniu
badu ir dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy jmoniy atstovams.

Apsaugos nuo elektros poveikio priemoneés (apsaugos priemonés):

Apsauginés priemones skirtos elektros jrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo
elektros sroves, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produkty
poveikio, kritimo i$ aukscio ir pan. Aprapinant darbuotojus asmeninemis apsauginemis priemonémis

reikia vadovautis Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais,

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.
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MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441
AISKINAMASIS RASTAS

patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos jsakymu 2007m. lapkricio
26d. Nr. A[-331.

Apsauginés priemones:

-izoliuojanCios operatyvinés lazdos, izoliuojan€ios replés, jtampos indikatoriai jtampos
nebuvimui nustatyti ir jtampos indikatoriai fazavimui;

- izoliuojancios matavimo lazdos, sroves matavimo replés;

- jrankiai su izoliuotomis rankenomis;

- guminés dielektrinés pirstines, batai, kalioSai;

- kilnojamieji jZemikliai;

- ekranuojantys komplektai;

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros Zenklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdéklai;

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirstinés, apsaugos dirzai,

- apsaugos lynai, apsauginiai Salmai.

Visos apsaugines priemonés turi atitikti galiojancius standartus, o jy naudojimas - Siy taisykliy
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su ESO reikalavimais, reikia
vadovautis gamyklos gamintoj os instrukcijomis.

Nurodyta apsauginés priemones vardiné jtampa neturi bti mazesne uz jrenginio, kuriame ji bus
naudojama, jtampa.

Leidziama naudotis tik tomis apsauginemis priemonemis, kurios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy akty nustatyta tvarka yra iSbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prie$ naudodamasis apsaugine priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta,
néra pazeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtj.

Apsauginés priemonés turi bati naudojamos pagal gamintojy nurodytg paskirtj. Naudoti Sias
priemones kitiems tikslams draudziama.

Draudziama darbo metu liesti apsauginiy priemoniy izoliuojancig dalj virs ribojamojo Ziedo ar
atramos.

Pazeidus izoliuojanCios apsauginés priemonés izoliacine dangg arba esant Kkitiems
netvarkingumams, dirbti su ja draudZziama. DraudZiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginemis
priemonémis esant rakui, lyjant, jei to nenumaté gamintojas.

APLINKOSAPSAUGA

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441
AISKINAMASIS RASTAS

Vykdant rekonstravimo darbus, numatomas statybiniy Siuk$liy iSveZimas, kaip tai numato LR

AM jsakymas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius

metus nuo jy susidarymo dienos, taciau neilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybines atliekos turi biti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne
ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taCiau neilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirmines atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas,
atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi
statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio techniné priezidra“.

Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju,
pastoviai iSvezamos. Statybos metu susidares statybinis lauzas iSvezamas sudarius sutartj su atlieky
tvarkytoju. Statybinis lauZas turi bati iSveZamas savivarciais, su uzdangalu, arba pakrautos statybinis
lauzas papildomai sulaistomas vandeniu.

Statytojas priduodamas statinj priemimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie
susidariusiy atlieky kiekius, rusis bei jy tvarkymo vietas.

Eksploatuojant ir jrengiant elektros jrenginius turi bati uztikrinta, kad nebuty terSiamas gruntas
ir vandens telkiniai, triukSmo lygis nevirdyty sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko
intensyvumas nevirSyty ribinio leistino lygio. Jvertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos

reikalavimus, batina vadovautis Siais teisés aktais:
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.
- Lietuvos Respublikos vandens jstatymas.
- Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas.

- Atlieky tvarkymo taisykleés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006m. gruodzio 29d. jsakymu.

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.
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ISK20-A9441
AISKINAMASIS RASTAS

- STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
- STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*.
- HN 98:2014 ,,Nataralusir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos dirbtinés vertésir

bendrieji matavimo reikalavimai®.
- Nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006m. geguzés 17d.
jsakymu Nr. D1 — 236.

BENDRIEJI NURODYMAI BEI REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS
I. STATYBOS DARBY EIGA

1.1. Statybos darby pradZia laikoma diena (jraSyta j Statybos darby Zurnalg (Statybos techninis
reglamentas STR 1.06.01:2016, IV skyrius, Il skirsnis);

1.1.1. vykdant darbus rangos bidu — kai rangovas po statybvietés priemimo iS statytojo (uZzsakovo)
pradéjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus;

1.1.2. vykdant darbus Gkio badu — kai statytojas (uzsakovas) pradéjo vykdyti bet kuriuos statybos
darbus.

1.2. Statinio (jo dalies) statybos darby pabaiga laikoma diena, kai uzbaigti visi statinio projekte
numatyti statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga — diena, kai statinio (jo dalies) statyba
uzbaigiama [3.27].

1.3. Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teise Statybos jstatymo [Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma] 38 straipsnyje nustatyti subjektai.

1.4. PrieS pradédamas zemes darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir Kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 1V skyriaus nustatyta
tvarka, rastu pakviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir
laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus (nurodymus) j Statybos darby Zurnalg (STR

1.06.01:2016 4 priedas) arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teises akty reikalavimus.

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.
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0 2020-02 | Statybosleidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardée Parasas
dokumento Nr.
MB ,Gatviy 38572 PV Nerijus Juskevicius

projektavimas“

Ind.veikla 9263 PDV Alvydas Stogevicius
pazyma Nr.769427
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AB ,Energijos 5
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2020-11-23,
ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2021-11-23

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK20-A9441

Klientas: KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys:

Objekto pavadinimas: El. jrenginiy apsaugojimas
Objekto adresas: Silutés pl. -, Klaipéda, Klaipédos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N30A9441

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 20-A9441 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendroveé) elektros
tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrové) priklausanciy inzineriniy
tinkly irfarba elektros jrenginiy perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo  projektg (pasirinkite
nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turin€ig projektavimo jmone) pagal $iy prijungimo salygy
techninius sprendinius. Parengus projektg (skaitmenine versijg), jj pateikite <https://www.eso.It/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.2. Susipazinkite su dél Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iskelimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmokg. Sutartj galite apmokéti prisijunge prie
savitarnos svetainés, kurig rasite www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.lt/savitarna>, pasirinke , Tikrinti
paraisSka"“.

Pastaba: Elektros jrenginiy i8kélimo (rekonstrukcijos) salygos Nr. 1SK19-82577 laikomos
negaliojanCiomis.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélima, rekonstravima,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grgzinima.

4.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymag jvertinti, kad po darby jgyvendinimo baty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
.Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Jmonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB .Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376
*ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesne informacija apie Jdsy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vie3ai skelbiama Bendroveés interneto svetainéje www.eso.It
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AB ,Energijos -

skirstymo operatorius”

eso

-

patvirtino Vadovas

parenge InZinierius F
Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Agu"onq g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.t ’
Svetainé www.eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612
Ikainius Registro tvarkytojas V] Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.It

n VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS

REGISTRY CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENUY BANKO ISRASAS

2019-11-12 14:01:08

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

23.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Danga:

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440023125999

44/1496201

Statiniai

2012-03-02
Klaipéda, Silutés pl.

Susisiekimo komunikacijos - Silutés plentas (pagrindiné)

Klaipéda, Silutés pl.

Vaziuojamoji dalis (1k1) llgis=0,678km Vaziuojamoji dalis(1k2) llgis=3,756km Vaziuojamoji dalis (1k3) llgis=1,168km

4400-2312-5999
Keliy (gatviy)
1k

1973

1973

100 %

17113647 Eur
4290431 Eur
4290431 Eur
Atkuriamoji verté
2013-01-17
2013-01-17

Kelias (gatve) - [vaziavimas

Klaipéda, Silutés pl.

Jvaziuojamasis kelias j Jarininky pr. 2

4400-3078-7965
Keliy (gatviy)

2k

1973

1973

Il grupés nesudétingasis
100 %

0.042 km
Asfaltbetonis

Dvi

Pagalbiné

19000 Eur

75 %

4750 Eur

4750 Eur
Atkuriamoji verté
2014-09-18
2014-09-18

Kelias (gatveé) - Jvaziavimas

Klaipéda, Silutés pl.

| Silutés pl. 107, 109A
4400-3144-8585

Keliy (gatviy)

4k

1973

Il grupés nesudétingasis
100 %

0.385 km

1498.00 kv. m
Asfaltbetonis

117
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Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

24.
Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

NT Registras44/1496201

Dvi

Pagalbiné
129000 Eur
32200 Eur

32200 Eur
Atkuriamoji verté
2014-12-01
2014-12-01

Kelias (gatvé) - Jvaziavimas
Klaipéda, Silutés pl.
Jvaziuojamasis kelias j Silutés pl. 119
4400-3159-6413

Keliy (gatviy)

5

Zyméjimas plane: 5k

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatveés kategorija:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440023125999

1973

Il grupés nesudétingasis
100 %

0.101 km
Asfaltbetonis

Dvi

Pagalbiné

68500 Eur

75 %

17200 Eur

17200 Eur
Atkuriamoji verté
2015-01-05
2015-01-05

Kelias (gatve) - [vaziavimas
Klaipéda, Silutés pl.
lvaziuojamasis kelias j Silutés pl. 127
4400-3159-6424

Keliy (gatviy)

6k

1973

Il grupés nesudétingasis
100 %

0.078 km

Asfaltbetonis

Dvi

Pagalbiné

49700 Eur

75 %

12400 Eur

12400 Eur

Atkuriamoji verté
2015-01-05

2015-01-05

Kelias (gatvé) - Jvaziavimas
Klaipéda, Silutés pl.
lvaziuojamasis kelias j Silutés pl. 119A
4400-3186-8366

Keliy (gatviy)

Tk

1973

Il grupés nesudétingasis
100 %

0.034 km

Zvyras

Dvi

Pagalbiné

4310 Eur

75 %

217
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Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.7.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.8.
Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

NT Registras44/1496201

1080 Eur

1080 Eur
Atkuriamoji verté
2015-01-13
2015-01-13

Kelias (gatve) - Jvaziavimas
Klaipéda, Silutés pl. .
Jvaziuojamasis kelias Nr. 1 j Silutés pl. 119A
4400-3186-8370

Keliy (gatviy)

8k

1973

Il grupés nesudétingasis

100 %

0.035 km

Zvyras

Dvi

Pagalbiné

4440 Eur

75 %

1110 Eur

1110 Eur

Atkuriamoji verté

2015-01-13

2015-01-13

Kelias (gatve) - PravaZiuojamasis kelias
Klaipéda, Silutés pl.

Pravaziuojamasis kelias tarp Silutés pl. 56
4400-3187-4489

Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 9k

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

29.

AprasSymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatveés kategorija:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440023125999

1973

1973

Il grupés nesudétingasis
100 %

0.117 km
Asfaltbetonis

Dvi

Pagalbiné

84600 Eur

21200 Eur

21200 Eur
Atkuriamoji verté
2015-01-14
2015-01-14

Kelias (gatvé) - PrivaZiavimas/gatvé
Klaipéda, Silutés pl.

Vaziuojamoji dalis (1-10) llgis=0.056km
4400-2831-6928

Keliy (gatviy)

1-10

2013

100 %

Akmens atsijos

Dvi

Aptarnaujanti

37940 Eur

0%

37940 Eur

37940 Eur

Atkuriamoji verté

2013-12-06

2013-12-06
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2.10. Kelias (gatve) - Jvaziavimas
Klaipéda, Silutés pl.
Unikalus daikto numeris: 4400-3131-8224
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 3k
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-11-21

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3187-4489, aprasytas p. 2.8.
|registravimo pagrindas: 2019-06-12 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (55-2)-763K
Jrasas galioja: Nuo 2019-07-10

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3144-8585, aprasytas p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2018-01-10 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-544K
Jrasas galioja: Nuo 2018-02-08

4.3. Nuosavybés teisé .
Savininkas: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3159-6413, aprasytas p. 2.4.
kelias (gatvé) Nr. 4400-3159-6424, aprasytas p. 2.5.
kelias (gatvé) Nr. 4400-3186-8366, aprasytas p. 2.6.
kelias (gatvé) Nr. 4400-3186-8370, aprasytas p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: 2017-07-05 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-455K
|raSas galioja: Nuo 2017-09-19

4.4. Nuosavybés teisé .
Savininkas: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3078-7965, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2015-03-16 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-255K
|ra8as galioja: Nuo 2015-04-09

4.5. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2831-6928, aprasytas p. 2.9.
Iregistravimo pagrindas: 2010-02-25 Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis Nr. F51-19/G11-10
2014-04-22 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-30-140422-00099
2014-05-05 Susitarimas Nr. F5-50
Jra8as galioja: Nuo 2014-11-03

4.6. Nuosavybés teisé
Savininkas: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprasytos p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimg Nr. 1251
JraSas galioja: Nuo 2012-04-30

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Techninés pagalbos nejgaliesiems centras prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos, a.k. 190789945
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2831-6928, aprasytas p. 2.9.
Jregistravimo pagrindas: 2010-02-25 Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis Nr. F51-19/G11-10
2014-04-22 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-30-140422-00099
2014-05-05 Susitarimas Nr. F5-50
Aprasymas: 1/2 dalis
|ra8as galioja: Nuo 2014-12-01

6.2. Turto patikéjimo teisé

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440023125999 4/7
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7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jrasy néra
9. Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Aprasymas:
|raSas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:

Jra8as galioja:

Duomenis nustaté
Daiktas.
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440023125999
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Nejgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos, a.k. 300121001

kelias (gatvé) Nr. 4400-2831-6928, aprasytas p. 2.9.

2010-02-25 Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis Nr. F51-19/G11-10
2014-04-22 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-30-140422-00099
2014-05-05 Susitarimas Nr. F5-50

1/2 dalis

Nuo 2014-11-03

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3187-4489, aprasytas p. 2.8.
2015-01-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-06-12 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (55-2)-763K
Nuo 2019-07-10

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3187-4489, aprasytas p. 2.8.
2013-02-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1856
2015-01-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-07-10

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3144-8585, aprasytas p. 2.3.
2014-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1856

Nuo 2018-02-07

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3144-8585, aprasytas p. 2.3.
2014-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2018-01-10 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-544K
Nuo 2018-02-07

ISduotas statybos uzbaigimo aktas (kadastro Zyma)

susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprasytos p. 2.1.

2017-11-20 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr. ACCA-30-171120-00309
Rekonstravimas

Nuo 2017-11-21

Nustatvti nauii kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra (kadastro Zzyma)

A
susisicnnnu nuinwnnavyuS N 4400-2312-5999, aprasytos p. 2.1.
2017-03-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2499
2017-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-10-06

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3159-6413, aprasytas p. 2.4.
2013-02-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1856
2015-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-09-14

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3159-6413, aprasSytas p. 2.4.
2015-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-07-05 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-455K
Nuo 2017-09-14
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:

|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Duomenis nustaté:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440023125999
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Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3186-8366, aprasytas p. 2.6.
2013-02-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1856
2015-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-09-14

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3186-8366, aprasytas p. 2.6.
2015-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-07-05 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-455K
Nuo 2017-09-14

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

i

kelias (gatvé) Nr. 4400-3186-8370, aprasSytas p. 2.7.
2013-02-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1856
2015-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-09-14

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3186-8370, aprasytas p. 2.7.
2015-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-07-05 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-455K
Nuo 2017-09-14

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3159-6424, aprasytas p. 2.5.
2013-02-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1856
2015-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-09-14

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3159-6424, aprasytas p. 2.5.
2015-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-07-05 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-455K
Nuo 2017-09-14

ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro Zyma)

susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprasytos p. 2.1.
2017-06-23 Informacinés sistemos "Infostatyba” pranesimas Nr. LRS-31-170623-00055

Rekonstravimas
Nuo 2017-06-26

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

UAB "Vakary geodezija", a.k. 302614498

kelias (gatvé) Nr. 4400-3078-7965, aprasytas p. 2.2.
2014-09-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1856

Nuo 2015-03-30

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3078-7965, aprasytas p. 2.2.
2014-09-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2015-03-16 Priémimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-255K
Nuo 2015-03-30

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra (kadastro zyma)

UAB "Vakary geodezija", a.k. 302614498

kelias (gatvé) Nr. 4400-3131-8224, aprasytas p. 2.10.
2014-11-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2014-12-02

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055

kelias (gatvé) Nr. 4400-2831-6928, aprasytas p. 2.9.
2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1943
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2019-11-12 NT Registras44/1496201
|rasas galioja: Nuo 2014-10-20

10.20. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2831-6928, aprasytas p. 2.9.
Iregistravimo pagrindas: 2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-04-22 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-30-140422-00099
Jrasas galioja: Nuo 2014-10-20

10.21. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Klaipédos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprasytos p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2013-01-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-359
|rasas galioja: Nuo 2013-04-09

10.22. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprasytos p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2013-01-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|raSas galioja: Nuo 2013-04-09

10.23. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprasytos p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimg Nr. 1251
2012-03-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2012-04-26

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

2019-11-12 14:01:08

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440023125999 717



Originalas siun¢iamas nebus

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO TVARKYMO SKYRIUS

MB ,,Gatviy projektavimas® 2020-05-11

Nr. (11.74)-MD3-289
EL p. nerijus@gatviuprojektavimas.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija pritaria MB ,,Gatviy projektavimas™
parengto Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky gelezinkelio iki Smilteles g), Klaipédoje, ir aiksteles ties
Jurininky pr. rekonstravimo ir statybos techninio darbo projekto projektiniams sprendiniams.

Skyriaus vedéja

Savivaldybes biudzetiné jstaiga Skyriaus duomenys:
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda Tel. (8 46) 39 60 84
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. irena.sakaliene@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniy asmeny registre
Kodas 188710823
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Gavéjas: Nr. SUVA-7808
Klaipédos miesto savivaldybés administracija -(8.53.E.)* ] 2020-06-22 Nr. GST-7979
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas j 2020-06-22 prasymg Nr. GST-7979, neprieStarauja dél $iy objekty Siy
objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zemeje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | lietaus kanalizacija "Lietaus kanalizacija", elektros
inzineriniy tinkly ir jiems | tinklas "Elektros kabelis" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros
funkcionuoti biitiny statiniy | tinklas "Elektros kabelis" ( Itampa, kV: <1 kV), elektros
pavadinimas (-ai), rasis (-ys) tinklas "Elektros kabelis" ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "Elektros kabelis" ( Jtampa, kV: <1 kV), lietaus
kanalizacija "Lietaus kanalizacija", lietaus kanalizacija
"Lietaus kanalizacija", lietaus kanalizacija "Lietaus
kanalizacija", elektros tinklas "Elektros kabelis" ( Jtampa,
kV: <1 kV), ry$iy (silpnos srovés) tinklas "RySiy trasa",
ry$iy (silpnos srovés) tinklas "Rysiy trasa", rysiy (silpnos
sroves) tinklas "RySiy trasa", lietaus kanalizacija "Lietaus
kanalizacija", lietaus kanalizacija "Lietaus kanalizacija",
gatve "Silutés plentas" ( Kategorija: B1), gatvé "Silutés
plentas" ( Kategorija: B1), gatvé "Silutés plentas" (
Kategorija: B1)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-2312-5999 Klaipédos miestas, Silutés plentas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypg arba konkre¢iam
statiniui aptarnauti.

BiudZetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Danés g. 17, LT- 92117 Klaipéda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, el. p.
klaipedos.miestas@nzt. It




Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi buti nutiesti ir jiems funkcionuoti butini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi bati gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanCiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy
nustatomos specialiyjy Zemés naudojimo sglygos teritorijos (teritorijy) dydis — 4095 kv. m.
Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis $io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisieckimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti batini statiniai turi buti nukelti jy savininko léSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji bty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios btiklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zzemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*
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73934461

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimg (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,,.Dél Sutikimy tiesti
susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje
nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo*, 5.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.
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2020-06-22 PRASYMO NR. GST-7979 Ié[_)UOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES
SKLYPAI, PRIEDAS

M1:4000

® Macionaling Zemes tarnyba prie £(]

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai

=—=iatves

Lietaus kanalizacijos tinklai
Muoteky tinklai

ReySiai

—Zilumias tiekimo kinklai

Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai
= [eliai
== Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Pésciyjy takai
=\andentiekio tinklai
Kiti inZinetiniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |Klaipédos miesto savivaldybés

Nacionalinés
zemes tarnybos
prie Zemés Ukio
ministerijos

Nacionaliné Zemés tarnyba prie
Zemés ukio ministerijos, Klaipedos m.

padalinys, kuriam |ir Neringos skyrius

teikiamas
praSymas
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MB*‘GATVIY PROJEKTAVIMAS®

ALVYDAS STOGEVICIUS
gl INDIVIDUALI VEIKLA
pazyvma Nr. 769427

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

ISK20-A9441 )
NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS
Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka
1. | Statinio projektavimas, projekto ekspertize; STR 1.04.04:2017
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, STR 2.01.06:2009
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
2. | deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;
3. | Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos STR 1.05.01:2017
4 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
" | Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas
5. | Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra; STR 1.06.01:2016
6. | Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorineé statiniy apsauga nuo zaibo STR 2.01.06:2009
7. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai; LST 1516:2015
8. | Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafinis Zyméjimas LST 1569:2012
9. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles EJ)BT:2012
10. Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo EJRAA|T:2011
taisyklés
11. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELIJT:2012
12, Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy SPTPE)|T:2013
jrengimo taisyklés
13. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys EIBNA:2016
14. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés ETAT:2012
15. | Elektros energetikos jstatymas EE}:2013
16. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés SEE|T:2010
17 Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy GKTR: 2.11.03:2014
objekty sutartiniai Zenklai
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyviniy | GKTR 2.01.01:1999
18. | geodezijosir kartografijos techniniy dokumenty sistema, jy
rengimas ir tvirtinimas
19. | Specialiosios Zemes naudojimo sglygy jstatymas Nr.X111-2166, 2016
20. | LR energetikos ministro jsakymas Nr.1-276, 2018-10-12
21. | Statiniy prieinamumas STR 2.03.01:2019
22. | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles EETET:2012

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties Jarininky pr.

rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.

Dokumento Zymuo: 1903-00-TDP-E_NDoc

Dokumento puslapis 1 i§ 2
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ALVYDAS STOGEVICIUS
gl INDIVIDUALI VEIKLA
pazyvma Nr. 769427

MB*‘GATVIY PROJEKTAVIMAS®

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441 )
NORMATYVINIY DOKUMENTUY SARASAS

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka

Jsakymas dél elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy

23| . . o
jrengimo darby rasiy apraSo patvirtinimo

Nr.1-245, 2016-09-13

Rangovas privalo vadovautis ne tik auksCiau iSvardintais, bet ir visais Kitais su Sios projekto
dalies jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais.
Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu:

https://www.e-tar.|t/.

0 2020-02 | Statybosleidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavarde Parasas
dokumento Nr. e
MB , Gatviy 38572 PV Nerijus Juskevicius

projektavimas“

Ind.veikla 9263 PDV Alvydas Stogevicius
pazyma Nr.769427

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties Jarininky pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.

Dokumento Zymuo: 1903-00-TDP-E_NDoc Dokumento puslapis 2 i$§ 2
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ALVYDAS STOGEVICIUS
gl INDIVIDUALI VEIKLA
pa‘yma Nr, 769427

MB ,,GATVIY PROJEKTAVIMAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441
JTAKOS SKIRSTOMAJAM TINKLUI VERTINIMAS

10kV kabeliy skerspjavio ploto parinkimas:
Projekte priimty 10kV kabeliniy linijy skerspjaviai numatyti atitinkamai pagal esamy kabeliniy

linijy skerspjavius.

Esama 10kV AABIU-3x185mm? skersmens kabeliné linija tarp SP36-SP426 ir tarp SP36-TR426
esanti AASv-3x150mm? skersmens kabeliné linija movuojamos su 3x240mm? skersmens kabeline
linija.

Esanti 10kV AABU-3x95mm? skersmens kabeliné linija tarp TR408-MT650 movuojama su
3x120mm? skersmens kabeline linija.

Tinklo talpiniy sroviy kompensavimas:

Tinklo talpiniy sroviy kompensavimo jrenginiy reikalingumas néra tikrinamas, kadangi

projektuojamy kabeliy ilgiai nezymiai pasikeité, lyginant su esamais kabeliy ilgiais.

Esami kabeliai visoje trasoje yra alyviniai. Jy talpiné srové didesné nei projektuojamy kabeliy.

0 2020-02 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija

Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas

dokumento Nr. s
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

ALVYDAS STOGEVICITS
INDIVIDUALT VETKT.A
pazyma ™Nr. 7e9427

SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris
-tika

Mao

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
sarasa Nr.

Papildomi
duomenys

10kV KL montavimo darbai

Tran$gjos = 1,0m gylio
iSkasimas/uzkasimas rankiniu
bldu, klojant vieng kabelj

m

22

Trandéjos =1,0m gylio
iSkasimas/uzkasimas rankiniu
badu, klojant du kabelius

20

10kV 3x240mm? skersmens, Virs
3kg svorio montavimas ir
paklojimas D125mm? skersmens
vamzdyje

40

10kV 3x120mm? skersmens, iki
3kg svorio montavimas ir
paklojimas D110mm? skersmens
vamzdyje

22

Vamzdzio D125mm? skersmens
paklojimas transéjoje

40

Vamzdzio D110mm? skersmens
paklojimas transéjoje

22

Jungiamos-pereinamos movos
3x240mm? skersmens kabeliui
montavimas

vnt

Jungiamos-perei namos Movos
3x120mm? skersmens kabeliui
montavimas

vnt

10kV kabelio iki 1000m
bandymas auksta jtampa

vnt

10.

10kV kabelio iki 2000m
bandymas aukSta jtampa

vnt

11.

10kV kabelio iki 2500m
bandymas aukSta jtampa

vnt

12.

Signalinés juostos paklojimas
1-am kabeliui

m

42

13.

Signalinés juostos paklojimas
2-am kabeliui

m

20

14.

Pakloto jrengimas 1-am kabeliui

42

15.

Pakloto jrengimas 2-am kabeliui

20

16.

Asfalto dangos su pagrindais

m
m
m3

35

Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties Jarininky pr.

rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Y patingasis statinys. 2020 m.
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris
-tika

Mao

Kiekis Techn. Papildomi

reikalavimy duomenys
pagal
Bendrovés

sarasa Nr.

ardymas *

17.

Vamzdzio galy hermetizavimas

18.

Grunto tankinimas rankiniu badu

53

19.

Ploty iSlyginimas

35,7

20.

Kitos iSlaidos:

21.

ISpildomosios nuotraukos
atlikimas

50

22.

Leidimas kasimo darbams

Eur

100

23.

Kity organizacijy atstovy
iSkvietimas

Eur

180

24.

Geodeziniai nuzyméjimai

tSk.

10KV KL

medziagos

25.

10 kV trigysliai kabeliai
plastikineizoliacija

3x240mm?

m

40 8.1.3

26.

10 kV trigysliai kabeliai
plastikineizoliacija

3x120mm?

m

22 8.1.3

27.

Atviru badu klojamas HDPE
vamzdis

D125mm?

m

40 9.3

28.

Atviru badu klojamas HDPE
vamzdis

D110mm?

m

22 9.3

29.

12kV jungiamoji-pereinamoji
mova.:

-jungiamy kabeliy gysly
skerspjtviai-185 mm?, 150 mm?
ir 240mm?;

- kabelio su XLPE izoliacija
galimos konstrukcijos- trigyslis
kabelis su bendru iSoriniu
apvakalu ir bendru vieliniu
ekranu;

vnt

4 10.2.3

30.

12kV jungiamoji-pereinamoji
mova:

-jungiamy kabeliy gysly
skerspjaviai-95 mm?2ir120 mm?;
- kabelio su XLPE izoliacija
galimos konstrukcijos- trigyslis
kabelis su bendru iSoriniu
apvakalu ir bendru vieliniu

vnt

2 10.2.3
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Techniné Mao | Kiekis Techn. Papildomi
NI MedZiagos, jrenginiai charakteris | wrt reikalavimy | gyomenys
-tika Beg(g?c?lvés
sarasa Nr.
ekranu;
31.| Signaliné juosta su uzrasu: m 62 9.2
»,Demesio! Kabelis!”
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