


BENDROJI DALIS STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr. rekonstravimo ir
statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-BD_PSŽ Dokumento puslapis 1 iš 1

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos

1. 1903-00-TDP-BD,SO 0 Bendroji dalis
2. 1903-00-TDP-S 0 Susisiekimo dalis.
3. 1903-00-TDP-NŠ 0 Nuotekų šalinimo dalis

4. 1903-00-TDP-E 0 Elektrotechnika. Esamų elektros tinklų perkėlimas
(rekonstravimas) ISK20-A9441

5. 1903-00-TDP-E01 0 Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai
6. 1903-00-TDP-E02 0 Elektrotechnika.
7. 1903-00-TDP-ER 0 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)
8. 1903-00-TDP-AT 0 Šviesoforinis reguliavimas
9. 1903-00-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
10. 1903-00-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
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MB „GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E02_PDSŽ Dokumento puslapis 1 iš 2

Dokumento  žymuo Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

1903-00-TDP-E 1 0 Antraštinis lapas
1903-00-TDP-BD. PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 2
1903-00-TDP-E. PDSŽ 2 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis 3-4
1903-00-TDP-E. PPL 1 0 Projekto dalies pritarimų lentelė 5
1903-00-TDP-E. BR 1 0 Projekto dalies bendrieji rodikliai 6
1903-00-TDP-E. AR 10 0 Aiškinamasis raštas 7÷16

PRIDEDAMI DOKUMENTAI 17
ISK20-A9441 2 Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo

(rekonstravimo)sąlygos, parengtos 2020-11-23
18-19

Nr.44/1496201 7 Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų
banko išrašas (unikalus daikto Nr.4400-3078-
7965)

20÷26

Nr.(11.74)-MD3-289 1 Klaipėdos miesto savivaldybės miesto tvarkymo
skyriaus pritarimas projektiniams
sprendiniams, 2020-05-11

27

SUVA-7808-(8.53 E.) 5 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio
ministerijos Klaipėdos ir Neringos skyrius;
sutikimas tiesti tinklus Valstybinėje žemėje

28÷32

1903-00-TDP -E. NDoc 2 0 Normatyvinių dokumentų sąrašas 33-34
1903-00-TDP -E. ĮSTV 1 0 Įtakos skirstomajam elektros tinklui vertinimas 35

Brėžiniai 36
1903-00-TDP-E.B-01 1 0 Esamų elektros tinklų rekonstravimo planas 37
1903-00-TDP-E.B-02 1 0 Struktūrinė schema su faktiniais ir

projektuojamais elektros tinklo duomenimis,
M1:500

38

1903-00-TDP-E. B-03 1 0 Rekonstruojamų 10kV kabelinių linijų
principinė schema

39

1903-00-TDP-BD_ITS 2 0 Inžinerinių tinklų suvestinis planas, M1:500 40-41
1903-00-TDP-E. KML 2 0 Kabelinių linijų montavimo lentelė 42-43

1903-00-TDP-E. SŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 44÷46
Sąmatiniai skaičiavimai Atskiru

failu
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MB „GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E02_PDSŽ Dokumento puslapis 2 iš 2

0 2020-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

MB „Gatvių
projektavimas“

38572 PV Nerijus Juškevičius

Ind.veikla
pažyma Nr.769427

9263 PDV Alvydas Stogevičius
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MB „GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_TER Dokumento puslapis 1 iš 1

3. III. INŽINERINIAI TINKLAI
(nurodomas kiekvienos paskirties
inžinerinių tinklų pavadinimas)

Mato vienetas Kiekis Pastabos

3.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių
tinklų ilgis:
3.1.1. įvadinių : 0,4 kV km -

3.1.2. kitų:          0,4 kV
10 kV

km
km

-
0,062

3.2 Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:
3.2.1. požeminės dalies 10 kV / 0,4 kV
3.2.2. antžeminės dalies 10kV / 0,4kV

km
km

0,062/ -
-/-

3.3 Transformatorinės/galios transformatorių
galia vnt./ kVA -

3.4 Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2x1 KL

3.5 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis: 10 kV vnt.; mm2

vnt.; mm2
3x120
3x240

KL
KL

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Išlaidų aprašymas
Kaina, tūkst. EUR

Statybos ir
montavimo
darbai

Įrenginiai Kitos išlaidos Iš viso
(su  PVM)

I. Statybos sklypas
(statybos sklypo įsigijimo išlaidos)

- - - -

II. Statybos sklypo paruošimas
(statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo
išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius
tinklus, želdynus ir kt.)

- - - -

III. Statinio statyba ir įrengimas
(statinio statybos ir įrengimo išlaidos) 12620.32 - - 12620.32
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos:
Kontrolinė geodezinė išpildomoji nuotrauka - - 122.0 122.0
Leidimas kasimui ir dangų ardymui ir atstatymui - - 100.0 100.0

Geodezinis trasos nužymėjimas - - 420.0 420.0
Kitų organizacijų atstovo iškvietimas - - 180.0 180.0
Dangų atstatymo techninė priežiūra - - - -
Viso IV skyrius 822.0 822.0
V. Rezervas
(statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma) - -

1344.23 1344.23

Iš viso pagal I - VI skyrius: 12620.32 - 2166.23 14786.55
Statinio projekto dalies vadovas A.Stogevičius kv. atestatas Nr.9263
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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MB „GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_AR Dokumento puslapis 1 iš 10

Šis aiškinamasis raštas apima Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.) ir
aikštelės ties Jūrininkų pr. Klaipėdos m. rekonstravimo projektinius sprendinius ir turi būti skaitomas
kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis.

Statinio vieta Klaipėdos miestas
Statinio pavadinimas Šilutės plentas ir stovėjimo aikštelė ties Jūrininkų pr.
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas ir nauja statyba
Statinio klasifikavimas
pagal naudojimo paskirtį Susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija Ypatingas statinys

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname,
kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Kompiuterinės programos, kuriomis parengta ši projekto dalis:

Eil. Nr. Gamintojas Programos pavadinimas

1. Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3
3. Sistela
4. Nitro Pro 10

Esama situacija

Rekonstruojamos Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.) ilgis – 1155 m.

Esama gatvė yra apie 6 m pločio, 2 eismo juostų su asfaltbetonio danga važiuojamojoje dalyje.

Prieš sankryžas ji išplatėja apytiksliai iki 14 m (4 eismo juostos).  Gatvė daugumoje be bordiūrų, su

netvarkingais kelkraščiais. Nesaugiu atstumu nuo gatvės auga didelio skersmens medžiai, daugumoje

uosiai.  Šaligatvis yra tik apie 80 m ilgio atkarpoje nuo esamos visuomeninio transporto stotelės iki

artimiausios sankryžos (~PK 5+00).  Nuo esamos (projektuojamos) aikštelės iki geležinkelio, atokiau

nuo gatvės, yra įrengtas dviračių takas, kuris turi tęsinį Jūrininkų prospekte.
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MB „GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_AR Dokumento puslapis 2 iš 10

1 pav. Situacijos schema

Rekonstravimo metu gatvės trasa keičiama nežymiai, su tikslu įrengti papildomas juostas

kairiesiems ir/arba dešiniesiems posūkiams sankryžose bei nuovažose į gretimas teritorijas.

Dešinėje gatvės pusėje įrengiami atskiri dviračių ir pėsčiųjų takai.

Elektrotechninės dalies projektiniai sprendiniai

Numatytas esamų 10kV kabelinių linijų,  kertančių skersai rekonstruojamą Šilutės plentą,

iškėlimas į naujas trasas, pagal projektuojamą žemės paviršiaus  aukščio altitudę.

Projektuojamos kabelinės linijos su esamomis kabelinėmis linijomis jungiamos jungiamosiomis-

pereinamosiomis ar jungiamosiomis movomis. Montuojant kabelines movas, atstumas tarp kabelių

movos korpuso ir artimiausio kabelio turi būti nemažesnis kaip 0,25m. Movų jungimo vietoje turi būti

paliekama kabelio atsarga pakankama movai permontuoti.

Projektuojamų kabelinių linijų skerspjūviai numatyti analogiški esamų kabelinių skerspjūviams.

Vykdant kabelio apsaugojimo darbus tranšėja turi būti kasama rankiniu būdu.

Sumontavus apsaugas esamiems kabeliams ar paklojus vamzdžius, vamzdžių galai turi būti

hermetizuojami.

Kabelių apsaugojimo(išsaugojimo) ir iškėlimo darbai turi būti atliekami prieš atliekant sankryžos

rekonstravimo darbus.

Kabelio paklojimo gylis miesto teritorijoje ir ariamose žemėse turi atitikti ELIĮT reikalavimus.
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MB „GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_AR Dokumento puslapis 3 iš 10

Lygiagrečiai klojant kabelinę liniją su kitomis požeminėmis komunikacijomis turi būti išlaikyti

reikiami, atitinkantys ELIĮT reikalavimus, atstumai.

Darbai vykdomi Šilutės plento sklypo ribose (unikalus sklypo Nr. 4400-3078-7965).

Dangos virš paklotų kabelinių linijų ar apsaugotų kabelinių linijų neatstatinėjamos. Numatytas tik

senų dangų ardymas. Dangos bus atstatytos, vykdant sankryžos su pėsčiųjų ir dviračių takais įrengimo

darbus.

STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS
REIKALAVIMAI

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis: Darboviečių įrengimo statybvietėse

nuostatais; Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatai; Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis

apsauginėmis priemonėmis  nuostatais;  Saugos  ir sveikatos  apsaugos  ženklų  naudojimo

nuostatais;  Saugos   ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00; Ir kitais galiojančiais darbų saugos

ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali t ik parengęs darbų technologijos projektą,

kuriame turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir

sveikatos taisyklių statyboje DT5-00- 5 priedo reikalavimus.

Kai statant dirbs daugiau nei viena įmonė, paskirti saugos ir sveikatos darbe

koordinatorių, kuris privalo:

- parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe

priemonių  planus   statybvietėms,   kuriame   būtina   nustatyti   taikomus   saugos   ir sveikatos   darbe

reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą;

- be to, šiame plane privalo būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe

priemonės darbams,  nurodytiems "Darboviečių  įrengimo  statybvietėse  nuostatuose",

patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos respublikos

aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 (Žin. 2008, Nr.10-362).

Prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose

nuolat veikia arba gali atsirasti rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti

aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisę patekti į tokias zonas.
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MB „GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_AR Dokumento puslapis 4 iš 10

Vykdant žemės darbus gyvenviečių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose

vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus.

Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip lm. perėjimo tilteliai su aptvarais,

apsaugančiais nuo kritimo.

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškasos

šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus

drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis

sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip:

1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose;

1,25 m - priesmėlio gruntuose;

1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant

pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes

kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia

naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai

pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomų kopėčių draudžiama:

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;

- naudoti rankines elektros mašinas ar parakini įrankį;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales.

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta

tvarka.
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
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Priemones, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be

didesnių kaip 5mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius

darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai,

patikimai   pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo

pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo

turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus

turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Prieš statybos darbų pradžią įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos

darbe bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse.

Elektros  įrenginiai ir jų instaliacija:

-elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogime

pavojus; asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio

ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

Gaisrinė sauga:

privalo būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių.

- Tualetai ir praustuvai:

- darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas.

Kiti reikalavimai statybviečių įrengimui ir saugumui užtikrinti statyboje:

-statybvietes supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėto

-darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu;
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-statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus

privalo būtį priemonės valgiui pasigaminti.

-pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais

ženklais.

- darbo vietos turi būti gerai apšviestos.
Vykdant statybos darbus reikia vadovautis techninių, organizacinių priemonių ir teisės aktais,

skirtų žmonėms apsaugoti nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės, elektros lanko,

elektromagnetinio lauko ir statinės elektros poveikio, kurie atitiktų Elektros įrenginių eksploatavime

saugos taisykles:

Kabelių linijos:

-Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti

(išjungti), elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti

įjungta įtampa. Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro

linijos pusės, nes jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa.

-Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5m

iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15cm.

-Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada

darbovietoje jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas

turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras — PK.

-Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT

5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000m.

gruodžio 22d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų.

-žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu

būdu ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams.

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės):

Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo

elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų

poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis

reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais,
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patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu 2007m. lapkričio

26d. Nr. Al-331.

Apsauginės priemones:

-izoliuojančios operatyvinės   lazdos,   izoliuojančios   replės,  įtampos   indikatoriai įtampos

nebuvimui nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui;

- izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės;

- įrankiai su izoliuotomis rankenomis;

- guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai;

- kilnojamieji įžemikliai;

- ekranuojantys komplektai;

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdėklai;

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, apsaugos diržai,

- apsaugos lynai, apsauginiai šalmai.

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių

reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su ESO reikalavimais, reikia

vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis.

Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus

naudojama, įtampą.

Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir

sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta,

nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį.

Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias

priemones kitiems tikslams draudžiama.

Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar

atramos.

Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems

netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis

priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas.

APLINKOS APSAUGA
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Vykdant rekonstravimo darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR

AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos

statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne

ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad

nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir

perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų

apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio

kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas,

atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal

Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi

statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos

darbai. Statinio techninė priežiūra“.

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju,

pastoviai išvežamos. Statybos metu susidaręs statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su atliekų

tvarkytoju. Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautos statybinis

laužas papildomai sulaistomas vandeniu.

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie

susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas.

Eksploatuojant ir įrengiant elektros įrenginius turi būti užtikrinta, kad nebūtų teršiamas gruntas

ir vandens telkiniai, triukšmo lygis neviršytų sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko

intensyvumas neviršytų ribinio leistino lygio. Įvertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos

reikalavimus, būtina vadovautis šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

- Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006m. gruodžio 29d. įsakymu.
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- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

- STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“.

- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos dirbtinės vertės ir

bendrieji matavimo reikalavimai“.

- Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006m. gegužės 17d.

įsakymu Nr. D1 – 236.

BENDRIEJI NURODYMAI BEI REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS

I. STATYBOS DARBŲ EIGA

1.1. Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į Statybos darbų žurnalą (Statybos techninis

reglamentas STR 1.06.01:2016, IV skyrius, III skirsnis);

1.1.1. vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo)

pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus;

1.1.2. vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos

darbus.

1.2. Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi statinio projekte

numatyti statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga – diena, kai statinio (jo dalies) statyba

užbaigiama [3.27].

1.3. Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teisę Statybos įstatymo [Lietuvos

Respublikos statybos įstatymą] 38 straipsnyje nustatyti subjektai.

1.4. Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 IV skyriaus nustatyta

tvarka, raštu pakviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir

laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą (STR

1.06.01:2016 4 priedas) arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės aktų reikalavimus.
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patvirtino Vadovas VARSLAUSKAS AURIMAS

parengė Inžinierius POCEVIČIUS GINTARAS

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2019-11-12 14:01:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1496201

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2012-03-02

Klaipėda, Šilutės pl.

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Susisiekimo komunikacijos - Šilutės plentas (pagrindinė)

Klaipėda, Šilutės pl.
Aprašymas / pastabos: Važiuojamoji dalis (1k1) Ilgis=0,678km Važiuojamoji dalis(1k2) Ilgis=3,756km Važiuojamoji dalis (1k3) Ilgis=1,168km

Unikalus daikto numeris: 4400-2312-5999
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 1k
Statybos pradžios metai: 1973

Statybos pabaigos metai: 1973
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 17113647 Eur
Atkuriamoji vertė: 4290431 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 4290431 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-01-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-01-17

2.2. Kelias (gatvė) - Įvažiavimas
Klaipėda, Šilutės pl.

Aprašymas / pastabos: Įvažiuojamasis kelias į Jūrininkų pr. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-3078-7965

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 2k

Statybos pradžios metai: 1973
Statybos pabaigos metai: 1973

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.042 km
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 4750 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4750 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-09-18

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-09-18
2.3. Kelias (gatvė) - Įvažiavimas

Klaipėda, Šilutės pl.
Aprašymas / pastabos: Į Šilutės pl. 107, 109A

Unikalus daikto numeris: 4400-3144-8585
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 4k
Statybos pabaigos metai: 1973

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.385 km
Plotas: 1498.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
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Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 129000 Eur
Atkuriamoji vertė: 32200 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 32200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-12-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-12-01

2.4. Kelias (gatvė) - Įvažiavimas
Klaipėda, Šilutės pl.

Aprašymas / pastabos: Įvažiuojamasis kelias į Šilutės pl. 119
Unikalus daikto numeris: 4400-3159-6413

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 5k

Statybos pabaigos metai: 1973
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.101 km

Danga: Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 68500 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 17200 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 17200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-01-05
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-01-05

2.5. Kelias (gatvė) - Įvažiavimas
Klaipėda, Šilutės pl.

Aprašymas / pastabos: Įvažiuojamasis kelias į Šilutės pl. 127
Unikalus daikto numeris: 4400-3159-6424

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 6k

Statybos pabaigos metai: 1973
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.078 km

Danga: Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 49700 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 12400 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 12400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-01-05
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-01-05

2.6. Kelias (gatvė) - Įvažiavimas
Klaipėda, Šilutės pl.

Aprašymas / pastabos: Įvažiuojamasis kelias į Šilutės pl. 119A
Unikalus daikto numeris: 4400-3186-8366

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 7k

Statybos pabaigos metai: 1973
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.034 km

Danga: Žvyras
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4310 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
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Atkuriamoji vertė: 1080 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1080 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-01-13

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-01-13
2.7. Kelias (gatvė) - Įvažiavimas

Klaipėda, Šilutės pl.
Aprašymas / pastabos: Įvažiuojamasis kelias Nr. 1 į Šilutės pl. 119A

Unikalus daikto numeris: 4400-3186-8370
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 8k
Statybos pabaigos metai: 1973

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.035 km
Danga: Žvyras

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4440 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 1110 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1110 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-01-13

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-01-13
2.8. Kelias (gatvė) - Pravažiuojamasis kelias

Klaipėda, Šilutės pl.
Aprašymas / pastabos: Pravažiuojamasis kelias tarp Šilutės pl. 56

Unikalus daikto numeris: 4400-3187-4489
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 9k
Statybos pradžios metai: 1973

Statybos pabaigos metai: 1973
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.117 km

Danga: Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 84600 Eur

Atkuriamoji vertė: 21200 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 21200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-01-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-01-14
2.9. Kelias (gatvė) - Privažiavimas/gatvė

Klaipėda, Šilutės pl.
Aprašymas / pastabos: Važiuojamoji dalis (1-10) Ilgis=0.056km

Unikalus daikto numeris: 4400-2831-6928
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 1-10
Statybos pabaigos metai: 2013

Baigtumo procentas: 100 %
Danga: Akmens atsijos

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Aptarnaujanti

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 37940 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 37940 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 37940 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-12-06

Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-06
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2.10. Kelias (gatvė) - Įvažiavimas
Klaipėda, Šilutės pl.

Unikalus daikto numeris: 4400-3131-8224
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 3k
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-11-21

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3187-4489, aprašytas p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-12 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (55-2)-763K
Įrašas galioja: Nuo 2019-07-10

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3144-8585, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2018-01-10 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-544K

Įrašas galioja: Nuo 2018-02-08
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3159-6413, aprašytas p. 2.4.

kelias (gatvė) Nr. 4400-3159-6424, aprašytas p. 2.5.
kelias (gatvė) Nr. 4400-3186-8366, aprašytas p. 2.6.
kelias (gatvė) Nr. 4400-3186-8370, aprašytas p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2017-07-05 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-455K
Įrašas galioja: Nuo 2017-09-19

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3078-7965, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2015-03-16 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-255K

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-09
4.5. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2831-6928, aprašytas p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2010-02-25 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. F51-19/G11-10
2014-04-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140422-00099
2014-05-05 Susitarimas Nr. F5-50

Įrašas galioja: Nuo 2014-11-03
4.6. Nuosavybės teisė

Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprašytos p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251 
Įrašas galioja: Nuo 2012-04-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, a.k. 190789945
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2831-6928, aprašytas p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2010-02-25 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. F51-19/G11-10
2014-04-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140422-00099
2014-05-05 Susitarimas Nr. F5-50

Aprašymas: 1/2 dalis
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-01

6.2. Turto patikėjimo teisė
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Patikėtinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, a.k. 300121001
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2831-6928, aprašytas p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2010-02-25 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. F51-19/G11-10
2014-04-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140422-00099
2014-05-05 Susitarimas Nr. F5-50

Aprašymas: 1/2 dalis
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-03

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3187-4489, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2015-01-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-06-12 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (55-2)-763K
Įrašas galioja: Nuo 2019-07-10

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ASTA GELŽINYTĖ

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3187-4489, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2013-02-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1856

2015-01-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-07-10

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ASTA GELŽINYTĖ

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3144-8585, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1856
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-07

10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3144-8585, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2014-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-01-10 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-544K

Įrašas galioja: Nuo 2018-02-07
10.5. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)

Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprašytos p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-11-20 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-30-171120-00309

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-21

10.6. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: RAMŪNAS SARAKAUSKAS

Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprašytos p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-03-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2499

2017-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-06

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ASTA GELŽINYTĖ

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3159-6413, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2013-02-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1856

2015-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-09-14

10.8. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3159-6413, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2015-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-07-05 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-455K

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-14
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10.9. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ASTA GELŽINYTĖ

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3186-8366, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2013-02-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1856

2015-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-09-14

10.10. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3186-8366, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2015-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-07-05 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-455K

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-14
10.11. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ASTA GELŽINYTĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3186-8370, aprašytas p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2013-02-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1856
2015-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-14
10.12. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3186-8370, aprašytas p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 2015-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-07-05 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-455K
Įrašas galioja: Nuo 2017-09-14

10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ASTA GELŽINYTĖ

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3159-6424, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2013-02-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1856

2015-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-09-14

10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3159-6424, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2015-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-07-05 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (48-1)-455K

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-14
10.15. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprašytos p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-06-23 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-31-170623-00055

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-26

10.16. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Vakarų geodezija", a.k. 302614498

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3078-7965, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2014-09-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1856
Įrašas galioja: Nuo 2015-03-30

10.17. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3078-7965, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-03-16 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-255K

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-30
10.18. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: UAB "Vakarų geodezija", a.k. 302614498
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3131-8224, aprašytas p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2014-11-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-02

10.19. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2831-6928, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943
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Įrašas galioja: Nuo 2014-10-20
10.20. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2831-6928, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2014-04-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140422-00099
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-20

10.21. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759

Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprašytos p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-01-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-359
Įrašas galioja: Nuo 2013-04-09

10.22. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprašytos p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-01-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2013-04-09

10.23. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2312-5999, aprašytos p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251 
2012-03-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2012-04-26

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2019-11-12 14:01:08

Dokumentą atspausdino GENOVAITĖ PAULIKIENĖ
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Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927. 

Skyriaus duomenys: Danės g. 17, LT- 92117 Klaipėda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, el. p. 

klaipedos.miestas@nzt.lt  

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

KLAIPĖDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS 
 

 

 

Gavėjas:  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

 

 

 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos 

skyrius, atsižvelgdamas į 2020-06-22  prašymą Nr. GST-7979, neprieštarauja dėl šių objektų šių 

objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

lietaus kanalizacija "Lietaus kanalizacija", elektros 

tinklas "Elektros kabelis" ( Įtampa, kV: <1 kV), elektros 

tinklas "Elektros kabelis" ( Įtampa, kV: <1 kV), elektros 

tinklas "Elektros kabelis" ( Įtampa, kV: <1 kV), elektros 

tinklas "Elektros kabelis" ( Įtampa, kV: <1 kV), lietaus 

kanalizacija "Lietaus kanalizacija", lietaus kanalizacija 

"Lietaus kanalizacija", lietaus kanalizacija "Lietaus 

kanalizacija", elektros tinklas "Elektros kabelis" ( Įtampa, 

kV: <1 kV), ryšių (silpnos srovės) tinklas "Ryšių trasa", 

ryšių (silpnos srovės) tinklas "Ryšių trasa", ryšių (silpnos 

srovės) tinklas "Ryšių trasa", lietaus kanalizacija "Lietaus 

kanalizacija", lietaus kanalizacija "Lietaus kanalizacija", 

gatvė "Šilutės plentas" ( Kategorija: B1), gatvė "Šilutės 

plentas" ( Kategorija: B1), gatvė "Šilutės plentas" ( 

Kategorija: B1) 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  

(-ai)** 

4400-2312-5999 Klaipėdos miestas, Šilutės plentas 

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam 
statiniui aptarnauti. 

 

 Nr.  SUVA-7808            

-(8.53.E.)* Į 2020-06-22 Nr. GST-7979 
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2 

 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 

elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant 

transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas 

laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, 

nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 

 Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių 

nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 4095 kv. m. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai 

atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 

dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, 

išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo 

komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams 

naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie 

tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus vedėjas (-a)* 
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Rimantas Armonas, tel. 8 706 85 666, el. p. rimantas.armonas@nzt.lt 
 

73934461  

______ 

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 
metaduomenyse. 
 *** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
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MB‘GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_NDoc Dokumento puslapis 1 iš 2

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka

1. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; STR 1.04.04:2017

2.

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas;

STR 2.01.06:2009

3. Statinių klasifikavimas STR 1.01.03:2017

4.

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas

STR 1.05.01:2017

5. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; STR 1.06.01:2016

6. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo STR 2.01.06:2009

7. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; LST 1516:2015

8. Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis žymėjimas LST 1569:2012

9. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT:2012

10.
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo
taisyklės

EĮRAAĮT:2011

11. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELIĮT:2012

12.
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių
įrengimo taisyklės

SPTPEĮĮT:2013

13. Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys EĮBNA:2016
14. Elektros tinklų apsaugos taisyklės ETAT:2012

15. Elektros energetikos įstatymas EEĮ:2013
16. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės SEEĮT:2010

17.
Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių
objektų sutartiniai ženklai

GKTR: 2.11.03:2014

18.
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyvinių
geodezijos ir kartografijos techninių dokumentų sistema, jų
rengimas ir tvirtinimas

GKTR 2.01.01:1999

19. Specialiosios žemės  naudojimo sąlygų įstatymas Nr.XIII-2166, 2016

20. LR energetikos ministro įsakymas Nr.1-276, 2018-10-12

21. Statinių prieinamumas STR 2.03.01:2019

22. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles EETET:2012
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MB‘GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_NDoc Dokumento puslapis 2 iš 2

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka

23.
Įsakymas dėl elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių
įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo Nr.1-245, 2016-09-13

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto

dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais.

Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu:

https://www.e-tar.lt/.

0 2020-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

MB „Gatvių
projektavimas“

38572 PV Nerijus Juškevičius

Ind.veikla
pažyma Nr.769427

9263 PDV Alvydas Stogevičius
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MB „GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

ĮTAKOS SKIRSTOMAJAM TINKLUI VERTINIMAS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_ĮSTV Dokumento puslapis 1 iš 1

10kV kabelių skerspjūvio ploto parinkimas:
Projekte priimtų 10kV kabelinių linijų skerspjūviai numatyti atitinkamai pagal esamų kabelinių

linijų skerspjūvius.

Esama 10kV AABIU-3x185mm2 skersmens kabelinė linija tarp SP36-SP426 ir tarp SP36-TR426

esanti AAŠv-3x150mm2 skersmens kabelinė linija movuojamos su 3x240mm2 skersmens kabeline

linija.

Esanti 10kV AABU-3x95mm2 skersmens kabelinė linija tarp TR408-MT650 movuojama su

3x120mm2 skersmens kabeline linija.

Tinklo talpinių srovių kompensavimas:

Tinklo talpinių srovių kompensavimo įrenginių reikalingumas nėra tikrinamas, kadangi

projektuojamų kabelių ilgiai nežymiai pasikeitė, lyginant su esamais kabelių ilgiais.

Esami kabeliai visoje trasoje yra alyviniai. Jų talpinė srovė didesnė nei projektuojamų kabelių.

0 2020-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

MB „Gatvių
projektavimas“

38572 PV Nerijus Juškevičius

Ind.veikla
pažyma Nr.769427

9263 PDV Alvydas Stogevičius
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MB „GATVIŲ PROJEKTAVIMAS“

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_Br Dokumento puslapis 1 iš 1
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Esama 10kVKL

SP36-TR426;

AAŠv-3x150; 225,0m

(bendras 1585,0m)

Esama 10kVKL

SP36-TR415;

AABlU-3x185; 26,0m

(bendras 2065,0m)

Esama 10kVKL

TR408-MT650;

AABU-3x95; 238,0m

(bendras 761,0m)

Proj. 1
JPM

SP36-TR415

Proj. 2
JPM

SP36-TR415

Proj. 3
JPM

SP36-TR426

Proj. 4
JPM

SP36-TR426

Proj.3
x240 (A

L); H
DPE D125; 2

0,0m;

klojant a
tviru

 būdu

SP36-TR415

Proj.3
x240 (A

L); H
DPE D125; 2

0,0m;

klojant a
tviru

 būdu

SP36-TR426

Proj. 6
JPM

TR408-M
T650

Proj. 5
JPM

TR408-M
T650

Proj.3
x120 (A

L); H
DPE D110; 2

2,0m;

klojant a
tviru

 būdu

STR408-M
T650

LT

LAIDA

VARDAS, PAVARDĖPAREIGOS PARAŠAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

1 1

PV

DOK. NR.
PATV.
KVAL.

DOK. NR.
PATV.
KVAL.

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PV

PDV Alvydas Stogevičius9263 Struktūrinė schema su faktiniais ir
projektuojamais elektros tinklo duomenimis, M 1:500

     0 Statybos leidimui, konkursui2020-02

MB "GATVIŲ PROJEKTAVIMAS"

38572
Nerijus Juškevičius

Klaipėdos miesto savivaldybės 

 administracija

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.),
                   Klaipėdoje, rekonstravimo projektas

Šilutės pl. atkarpa (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.)
ALVYDAS STOGEVIČIUS

INDIVIDUALI VEIKLA
pažyma Nr. 769427Ω

1903-00-E.B-02

Betoninis gatvės bordiūras 100.30.15
Betoninis nužemintas gatvės bordiūras 100.22.15
Betoninis vejos bordiūras 100.20.8

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMA 10kV KL VAMZDYJE

POJEKTUOJAMA JUNGIAMOJI MOVA

PROJEKTUOJAMAS VERTIKALINIS AUKŠČIO ŽYMĖJIMAS

NAIKINAMA ESAMA KABELINĖ LINIJA

73.6
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10kV KL
5JPM

(TR408-MT650) 6JPM 3x120AL 22 - 22 22 - - - - - - 22 - - - - - 2 -

3JPM
(SP36-TR426) 4JPM 3x240AL 20 20 - 20 - - - - - - - 20 - - - - 2 -

1JPM
(SP36-TR415) 2JPM 3x240AL 20 20 - 20 - - - - - - - (20) - - - - 2 -

∑3x120 AL 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 22 20 - - - - 2 0
∑3x240 AL 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 4 0
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Eil..
Nr. Medžiagos, įrenginiai

Techninė
charakteris
-tika

Mat o
vnt.

Kiekis Techn.
reikalavimų

pagal
Bendrovės
sąrašą Nr.

Papildomi
duomenys

10kV KL montavimo darbai
1. Tranšėjos ≥ 1,0m gylio

iškasimas/užkasimas rankiniu
būdu, klojant vieną kabelį

m 22

2. Tranšėjos ≥1,0m gylio
iškasimas/užkasimas rankiniu
būdu, klojant du kabelius

m 20

3. 10kV 3x240mm2 skersmens, virš
3kg svorio montavimas ir
paklojimas D125mm2 skersmens
vamzdyje

m 40

4. 10kV 3x120mm2 skersmens, iki
3kg svorio montavimas ir
paklojimas D110mm2 skersmens
vamzdyje

m 22

5. Vamzdžio D125mm2 skersmens
paklojimas tranšėjoje

m 40

6. Vamzdžio D110mm2 skersmens
paklojimas tranšėjoje

m 22

7. Jungiamos-pereinamos movos
3x240mm2 skersmens kabeliui
montavimas

vnt 4

8. Jungiamos-pereinamos movos
3x120mm2 skersmens kabeliui
montavimas

vnt 2

9. 10kV kabelio iki 1000m
bandymas aukšta įtampa

vnt 1

10. 10kV kabelio iki 2000m
bandymas aukšta įtampa

vnt 1

11. 10kV kabelio iki 2500m
bandymas aukšta įtampa

vnt 1

12. Signalinės juostos paklojimas
1-am kabeliui

m 42

13. Signalinės juostos paklojimas
2-am kabeliui

m 20

14. Pakloto įrengimas 1-am kabeliui m 42
15. Pakloto įrengimas 2-am kabeliui m 20
16. Asfalto dangos su pagrindais m3 35
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_SŽ Dokumento puslapis 2 iš 3

Eil..
Nr. Medžiagos, įrenginiai

Techninė
charakteris
-tika

Mat o
vnt.

Kiekis Techn.
reikalavimų

pagal
Bendrovės
sąrašą Nr.

Papildomi
duomenys

ardymas *
17. Vamzdžio galų hermetizavimas vnt 6
18. Grunto tankinimas rankiniu būdu m3 53
19. Plotų išlyginimas m2 35,7
20. Kitos išlaidos:
21. Išpildomosios nuotraukos

atlikimas
m 50

22. Leidimas kasimo darbams Eur 100
23. Kitų organizacijų atstovų

iškvietimas Eur 180

24. Geodeziniai nužymėjimai tšk. 6
10KV KL medžiagos

25. 1
.
10 kV trigysliai kabeliai
plastikine izoliacija

3x240mm2

m
40 8.1.3

26. 2
.
10 kV trigysliai kabeliai
plastikine izoliacija

3x120mm2

m
22 8.1.3

27. 3
.
Atviru būdu klojamas HDPE
vamzdis

D125mm2 m 40 9.3

28. 4
.
Atviru būdu klojamas HDPE
vamzdis

D110mm2 m 22 9.3

29. 5
.
12kV jungiamoji-pereinamoji
mova :
-jungiamų kabelių gyslų
skerspjūviai-185 mm2, 150 mm2

ir 240mm2;
- kabelio su XLPE izoliacija
galimos  konstrukcijos- trigyslis
kabelis su bendru išoriniu
apvalkalu ir bendru vieliniu
ekranu;

vnt 4 10.2.3

30. 6
.
12kV jungiamoji-pereinamoji
mova :
-jungiamų kabelių gyslų
skerspjūviai-95 mm2 ir120 mm2;
- kabelio su XLPE izoliacija
galimos  konstrukcijos- trigyslis
kabelis su bendru išoriniu
apvalkalu ir bendru vieliniu

vnt 2 10.2.3
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS. ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK20-A9441

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr.
rekonstravimo ir statybos techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento žymuo: 1903-00-TDP-E_SŽ Dokumento puslapis 3 iš 3

Eil..
Nr. Medžiagos, įrenginiai

Techninė
charakteris
-tika

Mat o
vnt.

Kiekis Techn.
reikalavimų

pagal
Bendrovės
sąrašą Nr.

Papildomi
duomenys

ekranu;
31. 7

.
Signalinė juosta su užrašu:
„Dėmesio! Kabelis!”

m 62 9.2

0 2020-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas

Kvalifikaciją
patvirtinanči
o dokumento

Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

MB „Gatvių
projektavimas“

38572 PV Nerijus Juškevičius

Ind.veikla
pažyma Nr.769427

9263 PDV Alvydas Stogevičius

46




